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akclovi spolefinost

SMLOUVA 0 Dim

,,Sykofice, Zbeéno — propojeni vodovodu“
uzavr‘ena podle § 2586 — 2635 Oboanského zékonlku 61510 8912012 Sb, v platném znénl

Clsio smlouvy u objednatele: $473120
Cislo zakézky: 20100118
Cislo smlouvy u zhotovitele: 611’2020

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Vodémy Kladno - Mélnik, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsén v obchodnlm rejsti‘lku u Méstského soudu v Praze, odd“ B.
vloZka 2380

ICC: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Radkem Vétrovcem, pfedsedou pfedstavenstva

Zmocnénec pro smluvni jednéni: Ing. Josef Zlvnostek, reditel spoleénosti

Zmocnénec pro technicka jednaniz

Bankovnl spojeni:
Ctslo com:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
se sIdIem: V Zahradkach 2155/3, 568 02 Svitavy
Registrace: Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddll C. vloika 10842
I00: 252 60 ?66
DIC: 0225260766
Zastoupeny’r: Josefem Kuncem. jednatetem

Bankovnl spojenl:
Cislo new:

Zmocnénec pro smluvnl jednanf: Josef Kunc, jednatel spoleénosti
Zmocnénec pro technickajednanf:

Dale jen zhotovital na strané druhé
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

akcinvi spolefnost

PREDMET DiLA

Smluvnl strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s predmétem dlla:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,SYkofice. Zbeéno — propojeni vodovodu"
Zhotovenlm stavby se rozumi L'Jplné, funkénl a bezvadné provedenl v§ech stavebnlch
a montéinlch prac! a konstrukcf, vCetné dodévek potfebnjrch materialfl a zaflzeni nezbytnych PTO
Fadné dokonéenl dila, dale provedenl véeoh cinnosti souvisejiclch s dodévkou stavebnich pracl
a konstrukci, jejichz provedeni je pro i‘édné dokonéenl dila nezbytné.

Rozsah dilaje definovén zadévacl dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace. které
je soucasti ZD vyzvy a pi‘lsluénych vyjadf‘eni dotCenych orgénL'J souéast dokladové Cast: PD).
nabldkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V MCI Wzvy a EK'JU'I'EZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU MIMO REZIM ZZVZ PRO PRISLUSNOU STAVBU.

Jedné se 0 realizaci obnovy a propojeni vodovodu vobci Sfikoi‘ice a Zbeéno (bliiéi
specifikace die pfisluéné PD a 20)

Objednate! upozorfiuje. Ze realizace bude problhat v ramci vystavby kanalizace v obcfch SYkofice
a Zbeéno a to souééstt nabldky mus! byt i koordinace se zhotovitelem stavby. Souéasti této
koordinace je i flprava terminu provedenl pracl dle potfeb stavby. Tato koordinace musl Wt
soucastl nabldky. Zhotovitel je opravnén doplnit do soutéaho rozpoétu poloZKy vyjadfujici néklady
s touto koordinacl. Na pripadné doplnéni téchto polozek ale musl upozornit v kryclm Iistu nabidky.
Nebudou-li zadné poloZky zhotovitelem doplnény, povaiuje se nabidka za Upinou 5 tim, 2e néklady
koordinace a naklady pflpadnych zmén v termlnu realizace jsou obsazeny v pi‘edloiené nabldce.

Plnénf zhotovitele dale zahmufe {z dais! nésleduflcl goloikz a godmlnkz, které se vztahufi k9

mré—WWJEIE
ZajiSténl a provedeni véech opati‘enl organizaénlho a stavebné technologického charakteru
k fédnému provedenl dlla.

Zajiéténl a splnénl podminek vyplyvajlclch zdokiadove Césti stavby. Tyké se zejména véech
zévazkfl a povinnosti, které z realizace stavby plynou zadavateli vfléi dotéenyu'n organizacim (napi‘.
Krajské sprava a fiddba silnic. Povodi Labe. Lesy CR. _..).

Geodetické vytyéenl stavby.

Zajiéténl vytyéenl véech kfiiujlclch podzemnlch investic a zaflzenl v prosloru staveni§té, tak jak
vyplyvé zprojektové dokumentace a zvyjadi‘eni od dotéenjmh subjekta stavbou. Doeenl
stanovenych podminek od spravcfl, nebo vlastnlkL'J téchto slti a zai‘Izenl. Zhotovitel nese plnoU
zodpovédnost za veékeré dflsledky a ékody vzniklé jejich nedodrienim a pfipadné financm
vyblslenl téchto §kod bude poiadovéno po zhotoviteli v plné v9Si.

Projednanl a zajiéténl zvlaétnlho uzfvanl mistnfch komunikacl a vei‘ejného prostranstvl ve sprévé
pflsluSného odboru mésta obce Uzemné souvisejicl.

Projednanl a zajiéténl zvlaStniho uiivanf komunikace zdflvodu provadénl stavebnich pracl
v dotcené silniéni komunikaci se sprévcem komunikaci v dané lokalité.

Zafiéténl dopravné inzemjrského opatfenl kdopravnlm omezenlm vyvolany‘rch stavbou véetne
projednénl s Policf CR — dopravnIm inspektoratem. pflsluSnym Odborem dopravy mésta Ozemné
souvisejlcl.

Zajiétenl dopravntho znaéenl k dopravnlm omezenlm. jejich fieba a premisfovani a nasledné
odstranénl.

ZajiSténl koordinace pracl s provozovatelem vodovodnl a kanalizaénl slté firmou Stfedoéeské
vodamy, as. Zajiéténl provizornlho opati‘enl — néhradnlho zésobovanl vodou suchovodem béhem
reaIizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalélch podmlnek definovanych
provozovatelem a v souladu se 20 v rémci Wzvy.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2,21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

3.1.

Illiciovi spolctnost

VeSkeré poti‘ebné staveniétnl zarlzenl a jeho nasledna likvidace po skoncenl stavby veetné
uvedenl ploch do pflvodnfho stavu.

Rozsah. naplr“: a projekt zarizenl staveniété voetné nezbytnich povolenl k dooasnym objektfim
zarizenl staveniété veetne unrady vyméi‘enjrch poplatkfl 0i najemného je vécl zhotovitele dila.

Veékeré praoe, dodavky a slqy souvisejici sbezpeénostnlmi opati‘enfmi na ochranu osob
amajetku (predevSIm chodcfl a vozidel vmlstech dotoenych stavbou). zejména stanoveny
zékonem 6. 30912006 a doplhujlcl vyhlaSkou 59112006.

Uplné dodévka stavby véetné provedenl vSech zkouéek a revizt dle CSN a podle pozadavkfl
obsaZenych v projektové dokumentaci a povolenf stavby zejména:

Tlakova zkouSka potrubl, zkouska funkénosti signalizaonlho vodiée. revize hydrantfl, proplach
potrubl, dezinfekce a nasledné zajiéténl odbéru vzorku vody pro iaboratornl rozbor vody, statické
zkouéky zhutnénl v dotteny’rch silniénlch komunikacich apod.

Zajiéténi provoznich hmot a energii potrebnych pro realizaci a vyzkouéen! dlla.

Zajisténi bezpeonosti pi‘i provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace a ochrana Zivotnlho
prosti‘edi.

Provedenl opatr‘eni k doCasné ochrané vzrostlfrch stromfl.

Uvedenl véech povrchfl dotéenych stavbou do pflvodnlho stavu (komunikace. chodnlky, zelen.
prikopy, propustky apod.).

Provadén! aklidu staveniSté. prflbéiné odstrafiovani zneéiéténl komunikaci Ci skod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadfl v souladu se zakonem é.185!2001 3b., 0 odpadech v platném
znénl. Zhotovitel se dale zavazuje veskeré zlskané Ci vytéZené obnovované trubnl vedeni,
Soupata, amatury a technologie (napr. Cerpadla. atd.) z ocelového nebo litinového materiélu
odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod hlaviékou VKM. as. Doklad o vykoupeném materialu
musl obsahovat identifikaonl udaje VKM. 3.5.. informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materialu a cenu. Doklad spoteéné s pfisluénou castkou pfedé nejpozdéji do 5. dne nésledujlciho
méslce technickému dozoru investora.

Vygraoovanl dgkumentace skuteéného provedenl dlia dle pokynfl v dokumentu ,Dokumentace
skuteéného provedenf staveb“. khan;r je kdispozici na strénkéch www.vkm.cz vzélozce
Dokumenty k9 stazeni. Predént dokumentace musi Wt protokolarné stvrzeno pi‘edévacim
protokolem ,Protoko! o pfedénl geodetického zaméfenf skuteéného proweo'enlr stavby,
vikresu kladeéského schéma. kamerové prohlfdky gravitac‘ni kanaflzace do evidence GIS
VKM, 3.3.". ktery Dude nedlinou souééstl podkladfl pro zavéreCnou fakturaci.

Zgracovani geodetického zaméreni skuteéného provedenl die pokyntu v dokumentu "Podminky
pro geodetic“ zaméfenl skuteéného proveden! staveb“. ktery je kdispozici na strankach
www.vl<m.cz vzéloice Dokumenty Re sraZenI. Predani dokumentace musi byt protokolérné
stvrzeno pi‘edévaclm protokolem .Protokol o piedan! geodetfckého zaméfeni skuteéného
proveden! stavby, vykresu kladedského schéma, kamerové prohfldky gravitaénl kanaflzace
do evidence GIS VKM, a.s.", kterfz bude nedflnou souoastl podkladL'I pro zavéreénou fakturaci.

Pi‘edanf dokladu k pouZitym materialflm dle zékona 0.22I1997 Sb. (doklady o shodé). predanl
dokladfl prokazujici splnénf hygienickjrch poZadavkfl téohto materiélfl pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlasky 1140912005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedéna v 2 vyhotovenlch.

Péée o nepf'edané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha. o$etfovanL nutny‘r rozsah pojiSténl
stavby.

CA5 PLNENI
Terminy zahéjenl a dokondenl stavby:

- Zahajeni stavby: 01. 06. 2020

- Dokonbeni stavby: 12. 11. 2021
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Ikciovi ”outwit

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Likvidace zarizenl staveniSté: do 15 dnfl p0 ukonéenl pracl

CENA PRAci
Smluvnl cena dlla je sjednana podle § 2 zékona 6. 5261990 Sb. 0 cenéch v platnérn znénl, na
zakiadé specifikace dlla a podmlnek jeho provédénl uvedené v clanku 2 této smloovy
a dohodnurgxch platebnich podminek. jako cena neiSe pi‘lpustné. kterou je moZno pfekroéit len
za podmlnek. stanovenjrch ve smlouvé.

Coll-(ova cena be: DPH 14 907 624,01 K6

DPH 21% 3 130 601.04 Kc

Cana celkem véetné DPH 18 038 225,05 Ké

Smluvnl cena dIIa uvedena v bode 4.1, je cena nejvySB pi'lpustna a platna p0 celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskere naklady zhotovitele. souvisejici srealizacl dila.
provedenlm vsech zkouéek a testfl. prokazujlclch doeenl pi‘edepsané kvatity a parametrfl dlra
a zajiSténim dalétch dokladtl. pl‘edpisfl apod.. které zhotovitel zajistl pro UspéSnjr prflbéh
pi‘ejimaclho flzenl. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky 2a cla. licence, vyuiiti patentu.
preklady do beského jazyka, know—how atd.

Cenu dlla uvedenou v bodé 4.1. je mozno pfekroéit pouze pfi splnénl nékteré z téchto podminek:

a) Zmény zaKOnné vg’rSe dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vlcepraci oproti zadavacl dokumentaci. které si objednatel plsemné vyiédal a na
jejichz provedeni se zhotovitelem dohodl.

c) Zmén a vicepracl, které se vyskytnou v prflbéhu realizace dlla o kterfrch zadavatel
(objednatel) ani zhotovitel v dobé zpracovénl nabfdky nevédél 3 ani védét nemohl a jejichz
provedeni je pro dokonbenf dlla nezbytné. I pro tyto préce je nezbytny pfedchozi pisemny
souhlas objednatele s dohodou o cené pracl.

Dohodnutou cenu lze ménit pouze plsemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podmlnek stanovenYch touto smiouvou.

JestliZe bez zavinénl zhotovitele dojde vprflbéhu provadénl dlla k nutnosti proves! dilo
odchylné od predmétu (ma 3 Urn i k moZnému zvy’rSenI nakladfl a sSenf smluvnl ceny
mohou byt zholovitelem tylo prace provedeny jen s plsemnym souhlasem objednatele:
Wjimkou jsou pouze prace bezprostfedné nutné k tomu. aby nedoélo ke vzniku Skody na
provadéném drle. Zhotovitel VSak mus! prokazat. 2e hrozicl Skoda nevznikla vdfisiedku
vadného provédénl dfla. ale pouze vdflsledku skutecnosti a udalostl, ktere nemohl pfi
vynaloteni veékeré odbornosti pi‘edpokladat.

Pi‘i ocenenl dohodnutych vicepraci cs zmén budou pi‘ednostné pouzity jednotkové ceny nebo
sazby uvedene v nabfdce zhotovitelo. Pokud nabldka zhotoviteIe tyto poloZky neobsahuje
poutijl se pro ocenénl platné cenfky URS as. Praha. '

Pokud nelze pouZIt tento s‘rsob. pfedloil zhotovitel nabldky alespon 3 nezavislych
dodavatelfl. které odpovrdajl technicky‘m specifikaclm. Objednatel prostfednictvlm osoby
opravnéné k smluvnimu jednani schvall nejvhodnéjsfho dodavatele.

Ocenény vykaz vizmérje nedllnou soucasu této smlouvy. Nabfdkovy rozpoCet slouZl zejména
k prokazovanl financniho objemu provedenych pracl pro 0631}; fakturace a dale pro oceneni
pfipadnych vicepracl Ci odpocm na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny. uvedene
zholovitelem v nabldce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

altclovi spolcl BBS!

PLATEBNI PODMiNKY
Objednavatel nebude zhotoviteii poskylovat zalohy. l'Jhrada ceny dila bude uskutedhovéna
postupné fonnou mésiénich plateb za dllb! plnénl.
Podkiadern pro Uhradu bude dilél faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych~ pracl a dodavek, potvrzeny‘rch pracovnlkem objednatele dle Clanku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zaroveh povéi‘en odbératelskou kontrolou, které bude provadéna die
nabidkového rozpoétu zhotovitele, pfodlozeného jako soucést nabldky. Po odsouhlasenl vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu dlléiho plnénl véetné DPH
v zakonné vyéi.

_KaZda faktura must obsahovat véechny naleiitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
Iéislo smlouvy objednatala a nézev stavby. Soucastl podkladfi pro radnou fakturaci bude u
dilél fakturace soupis provedenych pracl a zjiSfovacl protokol. u koneéné fakturace i pfedévacl
protokol. Faktury za pfedchazejicl méslc musl byt na adresu objednatele prokazatelné doruCeny
nejpozdéji do 5. due mésloe nasledujlciho. Objednavatel je opravnén faktury, které nebudou
spinovat naieiitosti dafiového dokladu. iejichz Wécm;l obsah nebude vsouladu s potenfrm
souplsem provedenych praci a dodévek nebo nebudou doruiienyr vtas. vrétit zhotoviteti k opravé.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhma splatnosti bézl vtomto prfpadé ode dne
dorucenl nové, I‘édné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 (int) od dne prflkazného dorutenl faktury objednateli.

VeSkeré provedené préce a dodavky zhotovitel postupntl.I fakturuje (dllél pinénl) a: do WSe 100 %
smluvnl ceny dlla. pi‘iCemz na kaidé vystavené faktui'e (i dll¢l faktufe) zhotov’rtel samostatne
vyél'slf 10% zaené. Objednatel zhotoviteli uhradl 90 % fakturované ceny dlla (tedy bez
samostatné na kazdé faktui‘e vyélsleného zadriného v hodnoté 10 °/o) za pi'edpokladu pfevzetl
dila. které nebude mit vady brénlcl jeho uzlvanf. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podfe bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dfla nemflie zhotoviter
uplatfiovat zadné majetkové sankce ani flrok z prodlenl.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjed nané ceny dfla slouZl jako zédr’lné (dale: ..2adr2né"). které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnénf nasledujlclch podmlnek:

- 5 % ze zadriného hude uhrazeno po flspééném protokolamim predanl a prevzetl dlla
véetné pi'edéni dokumentace skutebného provedenl dlla die bodfl 2.21. a 2.22

5 % ze zédrzného bude uhrazeno po predIOZeni originétu neodvolatelné bankovnl zaruky ve
vySi 5 % hodnoty dlla. ktera bude spiatné po oelou dobu zérucnl doby a bude slouzit
objednateli jako jistina k odstranénl vad v zéruonl dobé v pfipadé. 2e by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné lhmé.

zadnzné bude uhrazeno do 30 dm’r od data doruoenl plsemné zédosti zhotovitele o uvolnénl
zadriného. Zadost o uvoinéni zaddného doruél zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 méslcfl od protokolarniho predanl stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele v2dy a2 po odsouhlasenl
a potvrzenl soupisu provedenych pracl a dodévek praoovnlkem povéi‘enfrm odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystavenl dlléich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pflpadné
Skody na stavbé a vjejlm prflbéhu. Odpovédnost za Skody na zhotoveném dlle pfechézl na
objednateie okamZikem pfevzetl dlla.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zhotovitei se zavazuje na stavbé prflbéZné doplnovat dokumentaci skuteéného provedenl,
zejména zaméfenl skuteéného provedeni pracl a dodavek. klere budou v dalSlm postupu trva1e
zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Predlozenl tohoto zamél‘enl ke kontrole praci pred
zakrytfm je podmfnkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a L'rhradou pracl.
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6.2.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

nkclovi spolcénon

Dokumentaci skutecného provedeni dlla zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnCI pfed zahéjenlm pi‘ejimaciho ffzenl. Souééstl
dokumentace skuteéného provedenl bude igeodetické zaml'enl skuteéného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.

STAVENIéTE
Objednatel 5e zavazuje predat staveniSté v rozsahu vyznafieném v zadéni stavby prosté véech
faktickych a prévnlch vad.
Pfedénl staveniété se uskuteénl protokolérné za Créasti odpovédnych zéstupcfl obou smluvnlch
stran.

Zhotovitel je povinen pi‘i pi‘ejlmanl staveniSf provéi‘it. zda staveniété nemé prekaiky nebo vady,
které bran! provedenl dila. Hranice pi‘edaného obvodu staveniété jsou pro dodavatele zévazné.
Zhotovitel bude odpovédny’ za bezpeénost na staveniéti. Staveniété bude udriovat v Cistém
a radném stavu. V fadném stavu bude udrzovat i pfljezdové komunikace ke stavenisti. pokud
dojde k jejich zneéésténl v souvislosti s provadénlm této stavby.

PROBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnlk povéi‘eny funkcf spravce stavby a vykonem
prflbézné kontroly objednatele. Pracovnlk bude trvale sledovat prflbéh vystavby, zejména to. zda
jsou préce provédény podle schvélené dokumentace, smluvnfch podminek, technickfich norern a
ostatnlch pfedpisfi a v souladu s rozhodnutim dotCenych organfl stain! sprévy. Na nedostatky
zjiSténé v prabehu pracl upozornl zapisem ve stavebnlm denlku. Prflbéznou kontrolu stavby majl
trvale osoby uvedené v (i1 .1. této smfouvy po celou dobu realizaoe stavby.

Zhotovitel je povinen umoZnit pracovnlkflm prflbéZrlé kontroly objednatele kontroiu véech Cinnostl
zhotovitele souvisejlcfch se zhotovenlm dlia. Dale je zhotovitel povinen zajistit ClCaSt svych
odpovédnych pracovnlkfl na provél‘eni vch dodavek a pracl. které provadi pracovnik prflbézné
kontroly objednatele a cinit neprodlené opatreni k odstranénl vytknutych zévad a odchylek od
projektu.

Pracovnlk prfibéiné kontroly objednateleje oprévnén dét pracovnIkUm zhotovitele pokyn pferugit
préci. pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni dosaZitelny a jeli ohroZena bezpebnost
provédéného dIIa. 1ivot nebo zdravl pracovnlkfi na stavbé. V ostatnich pflpadech VSak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské Cinnosti zhotovitete.
Pfltomnost pracovnlka prObéZné kontroly objednateie na stavbé nezbavuje zhotovitete
odpovédnosti 2a vady pracl a dodavek,

ZARUKY ZA DiLo

Zhotovitel ruél za aplné a kvah’tnf provedenl dlla v rozsahu. kvalité a parametrech stanovenjtch
zadavacl dokumentacI. teskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zéruénl lhmy, ktera
Ciniz

Za stavabni cast: 60 mésicfl

2a fipravy povrchfl komunlkaci a chodnlkfi: 60 mésicfi

Zéruéni Ihflty zaélnajl piynout ode dne protokoférnlho predanl dfla. nebo jeho dohodnuté Césti
objednatefl.

zaruéni Ihflty na reklamovanou cast dlia se prodluzuji o dobu potlnajici datem uplatnénl
reklamace a konCIcl dnem odstranénf vady zhotovitelem.
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9.3. Zhotovitel je povinen béhem zaruCnl lhflty na svou odpovédnost a néklady:

- nebude-fi dohodnuto jinak, odstranit ve Ihfité 30 dnfl reklamované vady. a to at jiz vznikly
provedenlm. dopravou. montail. pouzitlm nevhodného materiaiu, vadou realizaCnl
dokumentace nebo z jiného dflvodu, za ktery odpovidé zhotovitei

9.4. Jestliie vady nemohou bivt odstranény. ma objednatel prévo iadat slevu z ceny. Poskytnuti slew
mflze birt smluvnlrni stranami dohodnuto i v jingrch pi‘lpadech. iestlize by provedenlm oprav vznikly
provozni obtlie. nebo si tyto opravy vyiédaly dalsi investicnl naklady. Zhotovitel VYSiovné
souhlasi s tim, 2e objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtiie 6i néklady spojené s opravou maze poutlt bankovnl zaruku dle bodu 5.5.

9.5. Pokud 39 v prflbéhu zarucnl 1h0ty vyskytnou zavady. které by mohly zptlsobit ekologické Skody.
nebo ékody na majetku tfetich osob. je zhotovitel povinen béhem zéruénl Ihflty na svou
odpovédnost zahéjit préce na jejioh odstranénl do 24 hodin po jejich oznament objednatelem.

9.6. Vpfipadé. 2e zhotovitel nenastoupl kodstranénl vad vzéruénl dobé v Ihfitéch dle bodfl 9.3.
a 9.5.. nebo 2e zhotovi’cel nehude plnit své povinnosti pro odstranénl vad v zéruénl dobé dany’ch
touto smlouvou. ma objednatel pravo vadu odstranit souéinnosti stretl stranou. Zhotovitel
vyslovné souhtasl stlm. 2e naklady. které timto vzniknou objednateli. budou dény kUhradé
zhotoviteli v plné vyéi nebo mohou by't uhrazeny z bankovni zéruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PBACi Pfieo ZAKRYTIM A PRovAoENi ZKOUSEK v PROBEHU
ZHOTOVENi DILA A PR: JEHO DOKONCENI

10.1. Préce a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepflstupny’rmi, je
objednatel oprévnén provéfit 3 dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnlrn denlku. Toto
provéi‘enl provede objednatelem zmocnény’ pracovnlk prflbéiné kontroly objednatele do 3
pracovnioh dnfl po obeenl plsemné virzvy dodavatele zépisem v denlku a v pflpadé mimoi‘adné
nepfltomnosti odpovédného zéstupce objednatele na stavbé do 3 dm'; po obdrienf plsemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

10.2. Dosaieni pfedepsanjvch parametrfi a kvality prokaZe zhotovitel aspééné provedenymi
zkouékami, testy a kontrolami. K tornu se zhotovitel zavazuje do 30 aII po podpisu smlouvy o
dflo pfedat objednateli k posouzenl éasovy plan a seznam véech zkouéek. testfl a kontrol
provédény‘toh v prflbéhu zhotovenl dlla nebo pfi jeho dokonéenl. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno praoovnlka zhotovitere odpovédného za provadéni kontroly a 23 sprévnost vysledkfl
kontro'z.

Fran kontrol must obsahovat zeiména nésleduiioi zkouéflg

- tiakové zkouSky potrubf dle CSN 75 59 11
~ kamerové zkouéky kanalizace na DVD a voetné protokolu, pokud sejedna o kanalizatnl fady

- zkouSky funkénosti signalizaéniho vodiCe potrubf
- revize hydrantf: dle CSN 73 0373 pfllohy C
— statické zkouSky zhutnénl v dotceny'ch silniCnlch komunikacl dle CSN 72 10 06 pfllohy A
- ostatni zkouSky podie povahy dlla a pfedepsané v PD 3 ZD

10.3. Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prflbéhu zhotovenl dlla pro
zhotovitele zévazny. Posouzenl nebo neposouzenl planu kontro! objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroiy, zkouéky a testy a za i‘édné provedenl dlla.

10.4. Objednate! ma pravo zuéastfiovat so prostfednictvlm svého pracovnlka povéfeného prflbéznou
kontrolou odbératele vSech kontrol. zkouéek. testfl provadénych zhotovltelem a ma rovnez pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovnlky budouclho provozovatele dlla.

10.5. Objednatel je opravnén provadénl dlla kontwiovat sém. nebo prostfednictvlm svého pflkaznlka.

10.6. V pi‘Ipadé opakované kontroly. zkouéky nebo testu z dflvodfi. které let! na strané zhotoviteie,
hradl naklady na jejich opakovénl zhotovitel.
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.
12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

nuclovl spolelnost

STAVEBNi DENiK
Zhotovitel povede ode dne zahajenf pracI a: do jejich ukonéenl stavebni dentk. Denlk bude veden
v originéle se 2 prflpisy. Do deniku bude zhotovilel Raid? den zapisovat véechny skuteonosti,
rozhodujlci pro plnént smlouvy oasového postupu praoi a jejich jakosti, odohylky od prejeklOVé
dokumentace voetné jejich zdfwodnénl.
Pravo provadét zapisy ve stavebnlm deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedenl ve smlouvé o dtlo, zastupci autorského dohledu a oprévnénl zéstupci v souladu se
zakonem 6.1332008 8b., stavebnl zakon v platném znéni.
Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zépisy ve stavebnlm deniku nejpozdéji do ti‘ech
pracovnlch dnfl. v pflpadé mimofadné situaoe (havarie) ihned. V pffpadé mimofédné
nepi‘itomnosti praoovnlka povéi‘eného prflbéZnou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
doruol zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxern do sldla objednatele a od dorucenl zaCne
plynout tfidenni lhma. Jesfliia na zépis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena
to. 2e druha strana se zapisem souhlasi.
Stavebn! denlky s originainl velzi zapisfl budou souoéstl dokladfi, které pfediozf zhotovitel
objednateli k terminu zahajenl pfejlmaofho flzeni.

TECHNICKé DNY STAVBY
Pro regent aktuélnfch otazek realizace dlla bude objednatef organizovat vdohodnutgzch
intervalech na stavbé technické dny (kontrolnl dny stavby).

Opatrent dohodnuté pfi technickych dneoh a zachycena v zépisech nebo zéznamech z téchto
jednanl jsou pro smluvni strany zévazna a mus! by: v soufadu s touto smlouvou. Jinak podléhajr
schvalenl smluvnlch, technicky’ch nebo statutamlch zestupcfl uvedenych v blanku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pflpadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zaznamu musl byt uplatnén plsemné do 3
dnfl po obeenI zépisu.

PREJiMAci éizeui
Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonoené a provozuschopné dlio. Zhotovitel dosahne
dokonbenl dlla vden aspéSného ukonéenl pl'ejimaclho flzeni. pfi nérnz objednatel potvrdl. 2e
dokonCené dilo od zhotovitele prejlma a za jakych podmlnek tak Cinl. O pfejimaclm I‘izenl bude
sepsan zépis o odevzdanl a prevzetl stavby. Pfipravenost dlla k pfevzetl urCuje objednatel takto:

- Dllo nebo jeho ucelena cast bude prevzata po L'Jplném dokonoenl, ktere nebra‘ml bezpeonému
uzwani dila. DHo nesmi obsahovat vady oi nedodélky. Mere samy o sobé (Bi V souhrnu bran!
nebo ztéZuji uzwanl objednateli.

_ pJsobilost predavaného dlla bude prokézéna provedenlm véech zkouéek pfedepsanych
projektovou dokumentacl a schvélenym plénem kontrol dle olénku 10. této smlouvy.

Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokéte zhotovitel nasledné:

- tlakové zkousky a dais! zkouéky predepsané zadavacl dokumentaci nebo vyplyvajlci z plénu
kontrol, budou provedeny na stavbé za Cloasti objednateIe a budouclho provozovatele a o
jejich vy'sledku bude sepsan protokol.

Prejfmaci flzeni svola objednatel do 10 dnfl ode dne. kdy mu zhotovitel plsemné oznéml
ukonoeni pracl.

Zho’tovitel preda objednatell k datu zahajenl pfejimaoiho I‘Izenl dokumentaci skutetného
provedenl a daléi doklady dle téchto smluvnlch podmlnek. Predavana dokumentace a doklady
budou pl‘edem pi‘edloieny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimaine 5 pracovnlch
dnfl pfed zahajenlrn pl‘ejlmaclho fizenl.

Objednatet je oprévnén odmItnout prevzit dodavku. ktera ma vady.
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13.6.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.
16.1.

16.2.

akciovl spolcfnml

V pflpadé. 1e pfi pfedévénl a prebirani dlla budou zjiétény drobné vady oi nedodélky nebrantci
radnérnu uZivanl dila, zavazuje se objednatel dilo pl‘evzn is témito drobnymi vadami a nedodélky,
vtomto pfipadé bude celkové cena dIIa hrazena vsouladu 5 bodern 5.4. tiénku 5. platebnl
podmlnky.

RIZIKA A POJISTENi
Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za pi‘lpadne zcizeni. peekozenl a zniéeni materielu,
zafizenl. mechanismfl a pomflcek. jakoz iza rozpracovanou nebo vybudovanou Cast dila. a to 32
do okamiiku pfevzetl dlla objednatelem.
Zhotovitel rovnéz odpovida za Skody na dlie. daISIm majetku objednatele a majetku tietlch osob
vzniklé v souvisiostf s plnenim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
Skodu zpflsobenou jeho provozni Cinnosfl, odpovida zhotovitel i z tilulu zvla§tni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za Skodu zpflsobenou provozem dopravnich prosti'edkfl, provozem zvlaéf
nebezpebnym apod.).

Zhotovitel prohiasuje, 2e mé sjednano odpovldajlcl pojiéténl za rizika a ékody uvedené v c:.14.1.
a 14.2. ve vysi 100 000 000 K15 u Kooperativa pojist'ovna, as. Vienna Insurance Group 5 CP:
7721056930 po celou dobu plnénl zakézky.

SMLUVNi POKUTY
V pl‘lpadé, Ze zhotovitel svou vinou nedodrii terrnln dokonéenl dlla die cl. 3 této smlouvy, ma
objednatel pravo L'létovat smluvnl pokutu ve vySi 0.05 % z ceny dlla za kaZdy’ kalendafni den
prodlenf. Zékladem pro vypOOet pokuty je cena casti dlla, se kterou je zhotovitel ve zpoZdénl.

Pokud zhotovitel neodstranl nedodélky Ci vady uvedené vzapise o odevzdanl a pi‘evzetl dlla
v dohodnutem terminu. ma objednatel pravo notovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy'éi 2 000.-Ko
za kaZdSr nedodélek Ci vadu, u nichlje v prodlenl, a za kaZdy den prodlenl.

V pl'ipadé. 2e zhotovitel neodstranf vady zjiéténé vzaruoni lhfllé ve sjednaném termlnu podle
Clanku Q. teto smlouvy, ma objednatel pravo detovat smluvnr pokutu ve vysi 2 000.— KC za kaZdou
vadu a den prodlenf.

Vpripadé. Ze zhotovitei nezlikviduje zaflzenl staveniété vterminu dle Cl. 3 téchto smluvnlch
podmlnek, me objednate! pravo actovat smluvnl pokutu 1 000,- Kb za Raid}? den prodlenl.

Pokud bude objednatel v prodlenl s uhradou opravnéné vystaveného danového dokladu. zaplatj
objednatel zhotoviteii smluvnf pokutu ve VYSi 0,05 % z neuhrazene a splatné castky za kaidy
kalendéi‘nl den prodleni.

Pokud zhotovitel do 3 méslcfl or! data protokolamiho predenl stavby nesplni podmlnky nebo
podmlnku dle bodu 5.5. smiouvy. nebude mu proplacena odpovldajfci cast zaeneho vztahujlcf
se k nesplnéné podmlnce. Tato castka rovnajlcl se hodnote zadrzného za nesplnéne podmtnky
nebo podmlnku se stane smluvnl pokutou.

Zaplacenlm smiuvnich pokut nejsou dotoeny naroky smluvnlch stran na nahradu Skody.

AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

Zhotovitel musi zabezpeéit objednateli ochranu proti ékodam ze véech nérokfl a poZadavkfl
vzniklg’rch poruSenlm prév autorskych a patentovanych. ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannjrch prev. Pokud budou pro provedenl dlla takové to préva, znemky nebojména poutita,
je zhotov'ttel povinen si na vlastnl naklady opath‘t potrebné licence.

Zhotoviteli zflstévajl autorska préva na vSechny ve spojenl se smlouvou o dflo poutité vlastni
vynélezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouzm objednatele upozornit.
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17. VLASTNICTVE KE ZHOTOVOVANEMU DiLU
17.1. Vlastnikem zhotovovaného dlla je objednatel s tlm, ze jina dohoda se nepi‘ipouéti. VlastnicM

novich dodévek pfechazl na objednatele postupné na zakladé 0hrady faktur stlm, 2e po
podepsanl pfedévacfho protokolu a uhrazenl 90 “fa celkové ceny dfla dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stéva vlastnlkem dlla celého.

17.2. Nebezpeél za ékody na zhotovovaném dile nese zhotovitel 32 do okamiiku pi‘edéni pfedmétu
dila.

13. ROZHODNE PRAvo
Smlouva se bude fldit Obcanskym zakonikem c. 3912012 Sb. Obé smluvnl strany 5e zavazuji
vynaloiit veékeré 05in. aby event. spory. které mohou vzniknout v prfibéhu realizace dIIa, byly
feSeny cestou vzéjemné dohody.

19. WSSi moc
19.1. Smluvni strany se osvobozujl Dd odpovédnosti za casteCné nebo L'Iplné neplnénl smluunlch

zavazkfl. jestlize se tak stalo v dflsledku vySSI moci. Za vySSI moc se pokladajr okoinosti, které
vznikly po uzavrenl této smlouvy vdflsledku stranami nepfedvidatelnych a neodvraiitelnych
udalostl mimofadné a neodvratjtelné povahy a majl bezprostrednl vliv na plnénl dila.

19.2. V pfipadé vyéé! moci se prodluiuje Ihflta ke splnéni smluvnich zévazkt': podle dohod‘yl smluvnich
stran.

19.3. Smluvnl strana, které nastal pflpad vySSf moci must 0 tom nejpozdéji do 5 dn0 0d data vzniku
takové okolnosti a do 5 da po jejlm skonCenl, plsemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pflpadé, 2e by vyfiél moc zpflsobila odloieni smluvnich zavazkfl o vice net 3 méslce. dohodnou
se smluvnl strany na dalélm postupu realizace smiouvy o clllo.

20. zAvEREéNA USTANOVENi
20.1. Dnem podpisu smlouvy 0 (file pozbyvajicf p131noslv$echna predchozl ujednanl o iéto smlouvé.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou by'rt prove-deny pouze pfsemnou formou dodatku, potvrzeneho
obéma smluvn!mi stranami.

20.2. VSechny zkamenéliny. vykopévky oi jiné pfedméty geologického 0i archeologického vyznamu.
které se naleznou na mlsté stavby. jsou absolutn1m majetkem Ceského statu.

20.3. Zhotovitel nenl opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednateie sva prava a zavazky.
vyplyvajlci ze srnlouvy o dlio na {fell osobu.

20.4. V pflpadé. 2e 1.! prflbéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastnf viny v prodlenl
s plnénlm harmonogramu stavby o vfce net 2 méslce nebo nebude dodrzovat technologickm
kazen a ohrozovat tak kvalitu provadéného dila. ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady Skody. Maria by tfm zhotoviteli vznikta.

20.5. Objednatel mbie dale od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlééen konkurs nebo provedeno vyrovnanf.
b) névrh na prohlaSenl konkursu by! zamrtnut pro nedostatek majetku zhotovitele.
c) zhotov'rlel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje Minna spolupracovat se véerni daléimi doastnlky vystavby s cibem vytvofit
co nejlepsr podminky pro optimélnl prflbéh pl‘lpravy. realizace a 2provoznénl stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje pravo v prabéhu vystauby provadét zmény v technickem regenl stavby.
ktere by vedly ke snIZenl Invesllcmch nebo provoznich nékiadfl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védoml, poem 5 n1 3 nebude vflci objednateii uplathovat z toholo titulu zadné Skody.
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

I kdovl spoil!m1

Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnostf originalu. 2 mm: objednatel obdrtl
dva stejnopisy.

Nedllnou soucastl smlouvy je nabldkovjr rozpoéet zhotovitele a harmonogram atavby.

Smluvnl strany se dohodly. ze zejména pro flcely:

- protokolamlho predéni stavby
- podkiadfl pro fakturaci
— predanl a pfevzetl stavenisté

budou zasadné poutivat jen formulate objednatele. pf‘edloZené 2mmnéncem objednatele pro
technickajednani (dle bodu 1.1 .1.
Smluvnt strany prohlaéuji. 2e je jim zném Gel}? obsah smlouvy voetné jejlch pi'lloh. to s jejlm
obsahem souhlasr a 2e smlouvu uzaviraji na zaklade své svobodné a vazne vole, nikoliv v tisni
za népadné nevyhodnych podminek. Na dflkaz této skuteénosti pripojujl svoje podpisy.
Tato smlouva nabjwa v souladu s ustanovemm § 6 odsr. 1 23k. 5'. 340Q015 8b.. 0 zvféétnlch
podmmkéch adfnnosti nékt‘erfrch srnluv, uvefejr‘iovén! réchto smruv a o mgistru smmv (zékon
oregr‘stru smluv}. floinnosli dnem jejlho uvefejnéni v registru smiuv. Smluvnl strany berou na
védomi, 16 1310 smlouva i nésledné dodatky podléhajl povinnosti uvei‘ejnéni dle zakona
C. 340/2015 81).. o registru smluv. Podpisern této smlouvy smluvnl strany bezvy'rhradné souhlasf
s jejlm uvei‘ejnénlm veetné 1ej1ch zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném tesky’rm prévnlm
fédem.

Datum: 45?. G). 2020 Datum: 29. [152923

OBJEDNATEL ZHOTDVITEL

_‘L'1'—

Vodamy Kladno — Métnlk, as. EVT Slavby

lng. Josef Zivnflstek, redite! spoleCnosti Josef Kunc. jednatel s oleonosti

Vodarny Kladno -— Mélnlk, as.

log. Radek Vétrovec, predseda pfedstavenstva
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