SMLOUVA O DILO ¢&. 2/2020

uzaviend mezi nasledujicimi smluynimi stranami

OBJEDNATEL Stéedni 3kola, Rokycany, Jefabinova 96/1I1
se sidlem: Jefabinova 95/I11, 337 01 Rokycany

1ICO: 18242171

DIC: 218242171

zastoupeny: Ing. Irena Vostra

bankovni spojeni: XXKXKKHKHHKH KK KN K

dale jen ,,objednate

|u

ZHOTOVITEL

se sidlem: MB Bau s.r.o.

ICO: 04597613

DIC: CZ04597613

zapsany ve verejném rejstiiku: Spisova znacka: C 31966 uvedend u Krajského soudu v Plzni
zastoupeny: Tomas Hradecky, jednatel spoleénosti

bankovni spojent: XXXAKHKHK KK KK KKK

Autorizovana osoba povéiend

vedenim stavby: XEXXKHKXKNKXK KKK

dale jen ,,zhotovite

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

IH

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo & 2/2020 (dale jen ,Smlouva®”) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, v platném znéni {dale jen ,ObEZ”).

Smilouva je uzaviena na zakladé vefejné zakazky Rekonstrukce domova mladeie vyhlasené dne 1. 6.
2020. Verejna zakazka byla zaddna mimo rezim zakona — zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavfeni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prisluinou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim

pfedpisem (vyhlaékou é 169/2016 Sh.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s
vyhlaskou ¢. 495/2006 Sh. - Pfiloha €. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeéi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odhorné provést dilo spodivajici v realizaci rekonstrukce budovy
domova mladeze, kde jsou navrhovana tato opatfeni: Casteéna vyména vyplni otvorq, vyzdivani
lodziovych stén, nahrazeni lehkych cbvodovych stén wyzdivkou, zatepleni fasady budovy
dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované opravnénou
osobou, kterd je podkladem pro realizaci tohoto dila.
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dohu provadéni stavby pod odhornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédéeni bylo doloZeno pfed uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vzdy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavhy.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: ¢dstetné vymény vyplni otvor(l, vyzdivan( lodZiovych stén, nahrazeni lehkych
obvodovych stén vyzdivkou, zatepleni fasady budovy

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky vefejne zakazky. Pfesny popis pfedmeétu dila je zfejmy z projektove
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl wvymér,
zpracované spole¢nosti SEAP Rokycany s.r.o., Na Patku 122, 337 01 Rokyecany

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadg, ie jsou v projektovée dokumentaci, ktera je soulasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd &i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladmé,
Materialy a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebho lepdich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standardd
pro zpracovani podrobnéha vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim praci pfevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednancu cenu. Zhotoviteli jsou zndmy vedkeré technické,
kvalitativhi a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k plnéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projekiovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfisluSnymi
pravné zavaznymi idoporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci pfedmétu dila provést vedkeré prace, sluzhby, dodavky a wkony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspé3nému dokonéeni a pfedani dila a
uvedeni do Fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovani pozadavk( projektové dokumentace,

b. zabezpedeni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

¢. dle potreby vytyceni véech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravel téchto siti,

d. dodriovani véech podminek rozhodnuti — stavebniho povoleni ¢.j. MeRo/8494/05T/18 Bas ze
dne 26. 11. 2018 a viech daldich vyjadfeni, stanovisek dotéenych organ(l a spravc( siti, které
jsou soucasti projektiove dokumentace

e. dodriovani jednotlivyeh ustanoveni zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpisd, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

f.  pofizeni kampletni barevné fotodokumentace stavby a ckoli pfed zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nasidi,

g.  poskytnuti souginnosti objednateli p¥i kolaudaci dila.
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

5.1.

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosiéi, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven pfedd objednateli origindl stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozarnit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je apravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatedné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v prabéhu provadéni dila dojde k fadne, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zdméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouiiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Piipadna zaména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pfedpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam €SN, €SN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro udely
smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych piedpisd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalite. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
.stavebni zakon™), dle zakona €& 22/1997 Sb., o technickych poiadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjdich pfedpisi (déle jen ,zdkon o technickych poZadavcich”), zhaotovitel je povinen postupovat
dle zakona ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich pfedpist, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve smyslu zakona o technickych pozadavcich a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisd, kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, vyhl. ¢é. 410/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz
zarizeni a provozaven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, apod. Predmét dila musi byt
schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vliastnostmi a kvalitou a plné
vyhovovat Géelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsohily provadét éinnosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kierou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakdzce.

4, MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na pozemku st. p. 3782 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. €.
2235/1 (ostatni plocha) v katastralnim Uzemi Rokycany

5, TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahdjeni stavebnich praci:  Staveniité bude predano zadavatelem nejpozdéji do 5 pracovnich
dni od pisemného pokynu zadavatele. Nasledné budou neprodlené
zahdjeny stavebni prace na dile.

Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdé&ji do 30.9. 2020 (90 kalendaFnich dni od pfeddani stavenisté)

Predanim a pfevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokelu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavehbnich praci se rozumi zapocéeti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokondenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni véech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a daliich podminek uvedenych v této Smlouvé {véetné dolozeni pozadovanych
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonéeni stavebnich praci zhotovitel pisemné wyrozumi objednatele. Pfeddnim
a pfevzetim stavby (dila) se rozumi protokoldrni pFedani dila po dokonéeni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné adstranéni vad a nedodélk().

Zhotovitel je povinen stavenisté radné pfevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahajit v co nejkratiim mozném terminu po pfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohady s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k pfevzeti dokondeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan pfedavaci protokol {protokol
o predani a pfevzeti dila), jehoZ podpisem obhéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému pfedani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predévaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo nepfevzeti dila, odUvodnéni asoupis pfipadnych vad
anedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a pfevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti {5) pracovnich dnl ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele admitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady éi nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim predmeétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkil objednateli. Po fadném protokoldarnim pfedani dila bez vad
a nedodélkl zalind béZet sjednand zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdé&ji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatl kvality a prohlaseni o shodé ujednotlivych pouzitych komponenti, materiali a
vyrobk( (nebyly-li dolozeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé
ajeden krat (1) PD skuteéného provedeni na datovém nosiéi v elektronické podobé), origindl
stavebniho deniku, apod. Predani dplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani
dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokonéit a predat dilo objednateli drive, nez
predd objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklada
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Upiné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim viech doklad( v potfebném poétu, véetné jejich oprav, doplnéni a
nahradniho dodani, jsou zahrnuty vcené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stdvaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na sve naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnasti zhotovitele je zajisténi
uspofadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti a ve
IhGtdch v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady & 591/2006 Sb., o bliZiich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a achranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd&jsich predpish.
Na stavenidti je zhotovitel povinen udriovat pofddek po celou dobu provadéni dila aZz do fadného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadne provedeni dila sjednanou cenu:
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6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Celkem cena za dilo bez DPH &ini 2.544,478,48,- K¢

(slovy: dvamilionypétsetétyficetétyfitisicétyfistasedmdesatosm kaorun ceskych a CtyFficetosm haléfa)
Celkem za DPH 21% 534.340,48,- K¢

(slovy: pétsettficetCtyfitisictFistactyficet korun €eskych a ctyficetosm halérd}

Celkem cena za dilo v€etné 21% DPH ¢&ini 3.078.818,96,- K¢

(slovy: tfimilionysedmdesatosmtisicosmsetosmnact korun ceskych a devadesatiest haléri)

Predmeét ¢innosti dle této Smlouvy podléhd reiimu pfeneseni dafové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro ucely uplatfiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona &.
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist {dale jen ,,zakon o dani z
pfidané hodnoty”), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze &. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH. Objednatel je platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané
hodnoty vypoltené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavfeni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdohi od uzavieni této Smlouvy do data
uskuteénéného zdanitelného pinéni, respektive do data realizace jakékoli plathy na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vyéi zohlediujici pfipadng zménénou sazbu DPH.

Nedilnou souéésti této Smilouvy je kryci list rozpoftu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v £&l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pfed fakturaci, bude plné odpovidat scupisu praci avykazu vymér
ptedloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Oplnd a konelnd a zahrnuje vedkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na
geodetické wytyCeni stavenisté, geodetické zaméfeni stavby a oddéleni pozemk(l, zhotoveni
projektové dokumentace skuteéného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na
zajisténi pozadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendafniho mésice diléi fakturu (dafiovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skuteéné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢&i jim povéfenou
osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura
heuplna) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické
faktury bude pfedloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendafnich dnd dne doruleni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.

Faktura musi ohsahovat naleZitosti danového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy
ptedlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfisludsnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, &ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

objednateli. Nedilnou pfilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany pfedavaci protokol,
popf. objednatelem podepsané potvrzeni o adstranéni viech vad a nedodélkd zjisténych pri pfedani
dila.

KaZda faktura musi byt oznafena nazvem vefejné zakazky. Zhotovitel pfedloZi objednateli fakturu
v elektronické podohé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dafovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné viech povinnych nalezitosti musi
byt dorudena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujictho mésice po ukonceni
prisluiného fakturaéniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur éastku aZ do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle €l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel
uhradi zhotoviteli proti zavéreéné faktute po Fadném pfedani dila bez vad a nedodélk(.

V pFipadé, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané néleiitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude obhjednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni & opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta Ih(ta a jeji béh podind dnem vystaveni
opravené neho daplnéné faktury, neni viak kratdi neZ tficet (30) dnl od doruéeni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvddét pouze &isla bankovnich
Gcth, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpUsobem umoifiujicim dalkovy pfistup (& 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Zze danovy doklad hude obsahovat jiny neZ takto
zvefejnény Gfet, bude takovyto dafovy doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do skamZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto dafiového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s €l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyieni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZzaduje prace, které nejsou pfedmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b} pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

¢) pokud se pk#i realizaci zjisti skutednosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfirealizaci zjisti skuteénosti odlisng od dokumentace predané objednatelem,

e} pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f)  pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich & technickych predpisi
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpocétu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpocétu. Nejsou-li
tyto prace obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urli se jednotkova cena predmétnych polozek na
zdkladé nédvrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni urovni ceny dila dle polozek obecné
dostupné cenoveé soustavy (v aktualni cenové Urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodl snizit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis pfedlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanikd zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi pfedpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzavfou dodatek
ke Smlouvé,
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7.1,
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. ZARUKY
Zaruéni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy éini pét (5) rokd (tj. sedesat {60) mésica).

Zaruéni doba poéina béiet pfedéanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O pfedani dila bez vad a nedodélkd, popf. o odstranéni
pripadnych vad a nedodélk(l bude pofizen zapis do protokelu o pfedani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel pfejima zavazek, Ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zplsobily pro pouiiti nejen k sjednanému déely, ale i k Géelu obvyklému.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(ie pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prabéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvaZinost poruieni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vie dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro G¢el sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Géel ve Smlouvé
sjednan, pro uéel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéZz povazuji vady
v dokladech nutnych k uZivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami
dila se dale rozumi stav, kdy provedene dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu di
zdvazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na
vyrabky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé pfedani
vady, nedochazi ke spInéni zavazku zhotovitele provést dilo Fadne, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnaut pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vwhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednane zarucni dobé, a to za vady fakticke
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnhymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materidld apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

¢} pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukonéit Smlouvu v souladu se él. 16.

Volba mezi naroky zvad dila nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficem:z
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv héhem
lhity stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vlasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni naroki z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(l po cbdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace :zhotovitelem uzndna, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. lestlize objednatel v reklamaci
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady
(havéarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrieni reklamace.

Prokaze-li se wve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narck objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jinégho pravniho divodu.

V pripadé, ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen abjednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nidhradu skody & na smluvni pokutu
timto neni dotlen.

9, ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou ohjednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porudenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotavitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy {do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjednano a udriovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z &innosti zplUsobenou tfeti osobé na majetku, djmy na zdravi nebo smrti zpQsobené pfi
realizaci avsouvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min 4 000 000,- K¢
(Etyfi miliony K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urlit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bhezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoini zhotoviteli odhér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend chjednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpedit samostatnd méfici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.14. Pfi ukenéeni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odeétu spotfeby vody a el.
energie, na jeho? zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle & 2590 obfanského zakoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném c¢ase a obstarat vie, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat ohjednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v ohjektech Skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné kradnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména
o skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatednym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

Zhotovitel je povinen dodriovat €asovy harmonogram, ktery zpracuje a predloZi objednateli
bezodkladné (nejpozdéji de 5 pracovnich dnd po podpisu Smlouvy). Harmonogram je pro
zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pFistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osoham, sanitnim wvozim a vozidllm HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani
hezpectnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpefeni stavebniho prostoru,
zajisténi zaFizeni staveni$té proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
{hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi
bezpetnosti osob, které se budou na staveniiti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym
osoham.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pripadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s
provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zpUsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, pfekopy atd. {tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho Fadného stavu a pfedani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dni po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyteného materialu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel je povinen prlbézné [min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o viech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteénosti ohroZujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji €asti tfeti osobou,
ma takovy pfevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a chjednatelem z(stava nedotfen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele,
musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min. pét (5} pracovnich dnd pfed
nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval &ast
profesni zplsobilasti nebo technické kvalifikace a uved| jej ve své nabidce v seznamu poddodavatel(
(v Pfiloze ¢. 1), novy poddodavatel musi spliiovat zplsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu
poZadavk( zadavaci dokumentace, pfipadné v rozsahu, vijakém byla prokazana plvodnim
poddodavatelem. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele dolozi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konverzi dokumentu ke splnéni zphsobilosti (kvalifikace)
pfed zahdjenim &innosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpaGsobilost
(kvalifikaci) v pozadovaném rozsahu nesplioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takoveho
poddodavatele, ktery poZadovana kritéria spliuje a doloZl.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatell je pFilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou vietné
Ucetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku. V pfipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zacina bézZet
od poéatku ode dne Udinnosti tohoto dodatku. Pokud je v &eskych pravnich pfedpisech neho
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhdta deldi, musi se tato [hdta pouiit.
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

11. VEDENI STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen veést fadné, srozumitelné a dostateéné podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zdkona ¢. 183/2006 Sh., v platném znéni a vyhladky 4599/2006 Sh. — pfiloha €. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a pfedkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebnihe deniky, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodriena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodriovat platné
pravni ptedpisy, zejména pfedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho &asti podle tohoto élanku
rozpracovancu cast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto élanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENI KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnd {pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované oscby, ktery bude zajidtovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna dcast na kontrolnich dnech. Z kaidého kontrolnihe dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi
viechny zuéastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmeét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mUze zhotovitel pokradovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodateéné kontroly, nahradi viak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimao pravidelné kantrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologicke etapy a pfed fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povéfena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3} pracovnich dnd od obdrzeni této vyzvy.
Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoinit cbjednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskuteénéna kontrola bude potvrzena zadpisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od poéatku vyroby viastnictvim objednatele, komponenty se stdvaji soulasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zadvazku pfedanim a pfevzetim dila bez vad a nedodélki.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.
15.12.

16.1.

15. SANKCE

PFi nesplnéni Ihity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, vE. pfipadnych
dodatkl ke Smlouveé, za kazdy zapodaty den prodleni proti sjednanému datu dokonéeni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je ohjednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,- K¢} za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZz do jejiho uplného a fadného
spinéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych (1.000,- K&) za kaZdy zapoéaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termind
realizace zavaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,- K&) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pti prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho Fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Thité sjednané v této Smlouvé mdie objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tFi tisice korun ceskych {3 000,- K&} za kazdy zapocaty
den prodleni.

Pti porugeni povinnosti zhotovitele provadét vedkeré odborné prace pod dohledem autorizovang
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osocbou, nezajisti-li zhotovitel
v oddvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, maie objednatel pozadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢&) za kaZdé jednotlivé poruseni,
Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou esebou zajistujici vedeni
stavby ¢asti stavby pred zakrytim a dokonfeni jednotlivych technologickych etap vystavhy, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osohou, neprovadéni pravidelné
kontroly praobihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavhé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smiluvni pokuty jsou splatné do étrnacti (14) dnl ode dne dorudeni jejich vyuétovani druhé smluvni
sirané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pFipadé porudeni
vice povinnosti.

V pfipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provest jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafioveho dokladu
a sniZit o néj castku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domdhat se vedle smluvni pokuty i ndhrady
Skody, a to i ve vysi presahujici dojednanou vyéi smluvni pokuty.

16.  UKONCENI SMLOUVY

Tato Smlouva mize byt ukoncena:

a)  pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé neho zakonem,
¢} wvypovédi Smlouvy z divodl stanavenych v této Smlouvé.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

Smiluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamiitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnasti podstatnym zplscbem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni Fizeni,
popk. likvidace, nebo se jiz v tomto Fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
vefejné zakazky uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skute€nosti nebo kieré mély,
nebo mohly, mit vliv na vysledek poptavkoveho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaienymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zpldsohem a kvalitné nutné opravy, upravy apod. bez zhyteéného
odkladu, nejpozdé&ji viak ve lhaté do péti (5) pracovnich dnu;

b) zhotovitel neposkytuje dostateénou soudinnost a koordinaci ¢innosti;

¢} zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zdvazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti {15) kalendafnich dni. Tato vypovéd viak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu sSkody;

d) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru &i abjednatele do péti (5) pracovnich dna (o takovéto
vyzvé hude proveden zdznam - napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v prabéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neudini bez zbyteéného odkladu nédpravu;

e) zhotovitel vyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli vsouladu stouto Smlouvou a
zadavaci dokumentaci oznamen;

f)  nepfevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v pfipadé, Ze nedojde ke schvédleni a obdrieni finanéni prostfedkl (dotace) a objednatel
na realizaci pfedmétného dila neobdrii pfisluiny pfispévek,

h) pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do 15. kalendafnich dnd nezacéne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

i) ze zakonem stanovenych divodud.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skuteéné vynalozenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skuteéné provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné pfedany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem ohjednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, ze by ¢ast dila provedend pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla tddné pfedéna objednateli na zékladé podepsaného pfedavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na dhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Zze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pfipady uvedené ve &l. 16.2 Smlouvy (insolvenéni fizeni, uvedeni nepravdivych udaja),
déle o pfipady stanovené ve &l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g}, h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon
casteéné realizovano, je pFipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pFipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzajemné
zavazky a pohledavky do tficeti {(30) dnl od nabyti Uéinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada se nevztahuje na jiz pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypoved nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni aéinky
vypovédi Smlouvy nastdvaji dnem dorudeni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd a adstoupeni plati pfisluing ustanoveni abéanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIVII STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:
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za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Ing. Irena Vostra
KXRXKKXKKXX XX KA XK

MOOOOOOOOOEXK XK

Tomas Hradecky, jednatel spoleénosti

Tel.: KRKNKXKHKXXKKKNK
e-mail XEXHXKNXHX KKK KK KK
Kontaktni osoby:
za objednatele: XXKHKHKHKKHKXKNK
Tel.: XXXHXKNXHX KKK KK KK
e-mail OO OO0
za zhotovitele: XEXKXKNKNKHOOOHKK
Tel.: XXKNUHHHH KKK KKK
e-mail XXKKXKXKXKKKKKKK
Odborné osoby:
za cbjednatele: XOCKXXNKX KKK KK KK
Tel.: XXKNHNHHK KKK KKK
e-mail XXKKXKXKAKKKKAKK
za zhotovitele: XXX KK KOO
Tel.: XXKKXKXKXKKRKA KK
e-mail KRKNKXKHKXKKKKKK

17.2.

17.3.

18.1.

Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takove sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim
poskytovatele pastovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni
potfebnych podminek pro dspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruéena potvrzenim prijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana doruéena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy €i k jeho &asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihliZi, nebo Ze kierékoli ustanoveni této Smlouvy i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, nedéinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pFisluiném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, uéinnost a vymahatelnost
ostatnhich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, nedcinné a/neho nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, uéinné a vymahatelné ajehoi vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

hejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby uéel a smysl této Smlouvy zastal zachovan,
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledidno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zOstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva se Fidi vyhradné ¢eskym pravnim fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran éinény pouze pisemnou
formou, ato v podobé dCislovanych dodatk( ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel here na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné viech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatk( zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek av souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni
Smlouvy v zdkonné Ih(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, ze tato
Smlouva vietné pfiloh bude vefejné piistupna.

Objednatel je spravcem osohnich Gdaji, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich udajd v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Gdajd je nezbytné pro spinéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zaddni vefejné zakazky. Osobni ddaje budou zpracovdny az do uplynuti skartadni [hity
této vefejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zaddvaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elekironickych podpist véemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z ucastnikl a Uéinnosti uverejnénim v registru
smiuv,

Smiluvni strany této Smlouvy prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, ze
pfedstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dilkaz éeho? pfipojuji své podpisy.

Prilohy ke Smlouvé:

Pfiloha ¢. 1 — seznam poddodavatel()

Pfiloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objekta)

V Rokycanech dne........ooov. ... 29.6.2020 Vo o ANE 0. 29.6.2020
Ing. Irena Vostra jméno

Reditelka statutarni argan

Stredni 3kola, Rokycany, Jefabinova 96/111 organizace

za objednatele za zhotovitele
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