Oprava odvodnéni nastupisté st. metra Vysocanska

C. smlouvy objednatele: 000475 00 20
C. kontraktu objednatele: 9002003235
SMLOUVA O DILO
1. SMLUVNI STRANY
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
se sidlem: Sokolovska 42/217, Vyso€any, 190 00 Praha 9
zastoupena: Ing. Petrem Witowskym, piredsedou ptedstavenstva
Ing. Ladislavem Urbankem, mistopfedsedou piedstavenstva
ICO: 00005886
DIC: CZ00005886, platce DPH
bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.
¢islo uctu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddil B, vlozka 847
(dale jen ,,objednatel*)
a
Energie - stavebni a banska a.s.
se sidlem: KLADNO, Vasitkova 3081, PSC 272 04
zastoupena: Ing. Zdeikem Osnerem, CSc., statutarnim feditelem
ICO: 45146802
DIC: CZ45146802, platce DPH
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Kladno
¢islo uctu: 1000141/0100
OR: MS Praha, oddil B, vlozka 1399

(dale jen ,,zhotovitel*)

(spole¢né dale jako ,,smluvni strany*)

Smluvni strany se na zdklad¢ vysledku poptavkového fizeni ze dne 6.5.2020,
¢. 1000231791 pod nazvem ,,Oprava odvodnéni nastupisté st. metra Vysocanska* dohodly
na uzavreni této

SMLOUVY O DILO

podle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik (dale jen
,Obcansky zakonik*)
(déle jen ,,smlouva‘)
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PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svlij naklad, nebezpeci, fadn¢ a vcas
Dilo spocivajici v opravé odvodnéni nastupisté stanice metra Vyso¢anska (dale jen
»Dilo*) a objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené Dilo uhradit sjednanou cenu
Dila a Dilo pfevezme.

Specifikace dila je uvedena v piiloze ¢ 1 této smlouvy.
Misto plnéni je stanice metra VysocCanska.

Zhotovitel se soucasné s Dilem zavazuje objednateli pfedat veSkerou dokumentaci nutnou
k faddnému uzivani Dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pted uzavienim smlouvy zohlednil veskeré podminky plnéni a
ze tyto podminky promitl do ceny Dila.

Za Dilo se povazuji vSechny prace a dodavky, které jsou nezbytné k fadnému provedeni
Dila.

CENA A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za tadné a vcasné provedeni Dila zaplati Objednatel
Zhotoviteli cenu Dila ve vysi 1 643 800 K¢ bez DPH (slovy: jeden milion Sest set Ctyficet
tii tisic osm set korun ¢eskych bez DPH). K cené¢ bude ptipoctena DPH ve vysi dle
ptedpist platnych ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni (dale jen ,,DUZP*). Rozpis ceny
Dila je uveden v piiloze ¢ 4 (polozkovy rozpocet). Tento rozpis ceny slouzi pouze pro
ucely fakturace, ocenéni vicepraci a ménépraci. Navyseni cen je pfipustné pouze v piipadé
uzavieni pisemného dodatku ke Smlouvé o provedeni vicepraci.

Sjednana cena Dila obsahuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s kompletnim
provedenim Dila. Cena Dila je sjednana jako pevna. Cena Dila zahrnuje veskeré néklady
zhotovitele, které mu vzniknou pfi provadéni Dila a to vcetné téch, které predstavuji
zvyseni usili zhotovitele s provadénim Dila - jako veskera ndhradni opatieni nezbytna pro
provedeni Dila, pfiplatky za prace vykondvané mimo béZnou pracovni dobu, vykon
dozorové cinnosti, ekologickou likvidaci odpadu a odvoz odpadu, zavéreény uklid
dotcenych prostor, pfiplatky na ztiZené podminky v podzemi, ndklady na uzemni a
provozni vlivy. Cena je nezévisla na inflaci, tj. Zddna ze Smluvnich stran neni opravnéna
pozadovat zménu ceny z divodu zmény miry inflace. Objednatel v§ak bez ohledu na vySe
uvedené uhradi zhotoviteli veskeré pifiméfené a ucelné vynaloZené ndklady, které
zhotoviteli vznikly v disledku chyb v podkladech objednatele pfedanych zhotoviteli,
dodate¢nych pozadavkl objednatele a vyssi moci, pfiCemz ceny pouzitych materialtl se
stanovi v souladu s ustanovenimi tohoto ¢lanku upravujici viceprace.

Zhotovitel je povinen akceptovat jakykoliv pozadavek objednatele na redukci praci a
dodavek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud zhotovitelem provedeny, s tim, ze
dojde k ptislusné uprave ceny Dila. O tomto bude nasledn€ uzavien dodatek ke smlouve.
Jakékoli dodate¢né primérené naklady zhotovitele uceln€ vynaloZené na redukci rozsahu
Dila jdou k tizi objednatele, s vyjimkou ceny redukovanych praci a dodavek.

Veskeré dalsi naklady zhotovitele nutné k provedeni Dila vyslovné neuvedené v piiloze
¢ 4 nebo v cené Dila dle smlouvy, které by vSak zhotovitel vzhledem ke své odbornosti
m¢él znat, jsou zahrnuty do celkové ceny Dila.

Jakékoliv ptipadné viceprace oproti rozsahu Dila sjednanému v této smlouvé, zejména
v priloze €. 1, mohou byt zahdjeny pouze po pisemném odsouhlaseni téchto vicepraci
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Objednatelem. Objednatel v ramci uvedené¢ho souhlasu soucasné odsouhlasi pouzity
materidl. O téchto vicepracich bude veden samostatny ,,.Denik vicepraci®. V ptipadé
ménépraci se celkova cena dila snizi o hodnotu téchto ménépraci.

Soucasti pozadavku na provedeni vicepraci bude podrobné zdivodnéni zhotovitele na
zékladé jakych skuteCnosti je nutné realizovat viceprace véetné zdivodnéni vhodnosti
zvoleného postupu a materidlu. S ohledem na povahu vicepraci budou soucasti
predlozeného zdivodnéni zhotovitele takové podklady, které jim tvrzené skutecnosti
prokazuji (napi. fotodokumentace, studie, atd.).

Pokud na dohodnuté viceprace bude mozné pouzit jednotkové ceny praci, dodavek a
dalsich polozek uvedené v polozkovém rozpoctu (piiloha €. 4), budou tyto jednotkové
ceny pro smluvni strany pfi ocefiovani takovych vicepraci zavazné. Viceprace, které v
priloze €. 4 nemaji sviij ekvivalent, se oceni zptisobem dle bodu 3.8.

Oceinovani ptipadnych vicepraci, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen vykazu vymeér,
bude stanoveno nasobkem jednotkovych cen Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich
praci URS Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsazena jednotkova cena
v katalozich URS Praha, a. s., stanovi se jeji vy$e na zakladé individulni kalkulace dle
Oborového kalkulaéniho vzorce pouzivaného v URS Praha s tim, Ze piimé naklady budou
pfiméfené zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O pfiméfenosti ptimych nékladi
rozhodne objednatel. Nepiimé naklady (rezie vyrobni, rezie spravni a procento zisku)
bude pievzato z metodiky URS Praha - tzv. SPON v poslednim znéni pro dany obor
stavebnich praci s tim, Ze vyslednd vySe uvedené jednotkové ceny bude vynasobena
koeficientem 0,75.

K cen¢ bude uctovana DPH dle piedpist platnych v dob¢ uskutecnéni zdanitelného plnéni
(dale ,,DUZP*).

DUZP je den podpisu ptedavaciho protokolu, tj. den piedéani a pievzeti Dila bez vad a
nedod¢lka.

Uhrada ceny Dila bude provedena na zakladé faktury - danového dokladu, vystaveného
na zakladé predavaciho protokolu a soupisu skutecné provedenych praci odsouhlaseného
objednatelem.

Faktura bude zhotovitelem vystavena v zdkonné lhité od DUZP a bude mit veSkeré

naleZitosti obchodni listiny, uc¢etniho a danového dokladu. Kromé nalezitosti stanovenych

zakonem ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdé&jsich piedpisii (dale jen ,,ZDPH®), a

zakonem ¢. 563/1991 Sb. o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpist, musi obsahovat jesté

tyto udaje:

- cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- (islo objednavky, které objednatel sdéli Zhotoviteli vyhradné pro tcely vystaveni
faktury,

- nazev Dila,

- ptilohu — kopii potvrzeného soupisu provedenych praci,

- ptilohou faktury bude kopie protokolu o piedani a pievzeti Dila,

- vyznaceni splatnosti,

- ICO objednatele a zhotovitele,

- bankovni spojeni zhotovitele,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- Ciselny kod klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e ZDPH.

Faktura bude zhotovitelem odeslana ve dvojim vyhotoveni na adresu sidla objednatele.
Pokud tak nebude uc¢inéno, berou Smluvni strany na védomi, faktura nebude akceptovana
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a bude vracena bez dal$iho upozornéni k opravé ¢i doplnéni s tim, Ze ode dne fadného
doruceni fadné faktury bézi nova lhita splatnosti.

Splatnost faktury bude 30 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury do dispozice
objednatele.

Pokud zaslana faktura nebude mit nélezitosti danového dokladu nebo na ni nebudou
uvedeny udaje specifikované v €l. 3 této smlouvy nebo bude neuplna nebo nespravna, je
ji (nebo jeji kopii) objednatel opravnén vratit ve lhité splatnosti zhotoviteli k opravé ¢i
doplnéni. V takovém piipad¢ se objednatel nedostava do prodleni a plati, Ze nové lhiita
splatnosti faktury bézi az od okamziku doruceni opravené faktury objednateli.

Zhotovitel odpovida za spravné zatiidéni poskytovanych plnéni do ciselného kodu
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015.

Objednatel bude hradit ptijaté faktury pouze na bankovni ucty zhotovitele zvefejnéné ve
smyslu § 98 pism. d) ZDPH. Pokud zhotovitel nebude mit dany ucet zvetejnény, zaplati
objednatel pouze zdklad dan¢ a vysi dan€ z pfidané hodnoty uhradi az po zvefejnéni
prislusného uctu v registru platct a identifikovanych osob. Objednatel se v takovém
ptipadé nedostava do prodleni s thradou ¢asti ceny predstavujici nezaplacenou DPH.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ZDPH zaplati objednatel pouze
zéklad dané. Ptislusnd DPH bude uhrazena az po pisemném doloZeni zhotovitele o jeji
uhrad¢ ptislusnému spravci dané. Objednatel se v takovém ptipadé nedostava do prodleni
s thradou c¢asti ceny predstavujici nezaplacenou DPH.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve lhit¢ do 240 kalendainich dni od predani
staveniSté. Podrobnosti provadéni Dila jsou stanoveny v harmonogramu praci uvedeného
v priloze ¢ 2 této smlouvy.. Pro vylou€eni pochybnosti Smluvni strany uvadéji, ze
harmonogram praci neni zadvazny, kdyz toliko upfesiiuje pribéh provadéni Dila s tim, Ze
pokud bude néktery z udaji uvedenych v harmonogramu praci v rozporu s udajem
uvedenym v této smlouvé nebo z ni bude jednoznaéné vyplyvat, plati, Ze prednost ma
udaj dany nebo vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen staveni$té pfevzit do 5 kalendarnich dni od doruceni vyzvy.
Marnym uplynutim této lhiity se stavenis$té povazuje za pievzaté.

Zhotovitel mize zapocit s plnénim Dila po nabyti G¢innosti této smlouvy a na zakladé
vyzvy k zahajeni plnéni. Podminkou zahajeni plnéni je rovnéz udé€leni ,,Souhlasu
k ¢innosti cizi organizace v metru“. Zhotovitel je povinen respektovat podminky
stanovené v ,,Souhlasu k ¢innosti cizi organizace v metru®. Pfedpisy objednatele byly k
dispozici zhotoviteli v rdmci zadani poptavkového fizeni na vyzadani, pficemz Zhotovitel
podpisem této smlouvy prohlaSuje, Ze se s témito predpisy fadné seznamil.

Doba provedeni Dila bude prodlouZena, jestliZe pteruSeni praci bude zavinéno vyssi moci
(pro potteby této smlouvy se vys§i moci rozumi piirodni nebo primyslové pohromy).
Zhotovitel je povinen okolnosti vys$§i moci objednateli pisemné sdélit ve 1hiité 2 dni poté,
co nastaly. K pozd¢ u¢inénému upozornéni se nepiihlizi. BéZné neptiznivé vlivy pocasi
nejsou divodem k prodlouzeni doby provadeéni Dila. Prodlouzeni doby provadéni Dila se
urci podle délky trvani piekazky s piihlédnutim k dobé€ nutné na obnoveni praci. Nebude-
li mozné dodrzet termin provedeni Dila z provoznich divodii objednatele, je nutné
projednat posunuti terminu dokonceni Dila.
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Ptipadné prodlouZeni terminu dokonc¢eni Dila z diivodii obsaZenych v odstavci 4.3. tohoto
¢lanku musi byt pisemné potvrzeno objednatelem a bude feSeno smluvnim dodatkem na
zékladé zapisu ve stavebnim deniku o pferuseni praci. Zhotovitel se zavazuje v piipadé
preruseni provadéni dila z divodd uvedenych v bodé 4.4 tohoto C¢lanku vyvinout
maximalni Usili proto, aby termin dokonceni a ptedani Dila byl ovlivnén co nejméné,
respektive prodlouzen pouze o nezbytné nutnou dobu.

Prace mohou probihat pouze v no¢nich piepravnich vylukach pondéli az patek v dobé
od 1:00 hod. do 3:30 hod.

Provedenim Dila se rozumi jeho fadné dokonceni, véetné vyklizeni stavenisté, pfedani
dokladli pozadovanych objednatelem a jeho fadné protokolarni pfedani. Zhotovitel je
povinen odstranit veskeré vady a nedodélky pted uskutecnénim piejimaciho fizeni.

ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

Zhotovitel odpovidad za fadné, v€asné a kvalitni provedeni Dila v rozsahu stanoveném
touto smlouvou. Zhotovitel je opravnén provést Dilo zcela nebo z¢asti prostfednictvim
subdodavatele, a to na svoji odpovédnost. Pokud k plnéni této smlouvy pouzije
subdodavatele, odpovid4, jakoby plnil sadm. Objednatel musi odsouhlasit vybér
subdodavatele formou zapisu ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo fadné a v€as, s odbornou péci a v souladu se vSemi
ptisluinymi standardy a pravnimi normami platnymi v Ceské republice a dale zaruduje,
7e zajisti, aby veskeré zbozi, materidly a zafizeni pouzité pii provadéni Dila bylo na
urovni pozadované Smlouvou, objednatelem a/nebo vSemi piislusnymi standardy a
pravnimi normami platnymi v Ceské republice. Pokud jsou uvedené normy nebo
doporuceni mezi sebou v rozporu, rozhodujici pro ucely Smlouvy bude nejpiisnéjsi
ptedpis, norma ¢i doporuceni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadnym a odbornym zplisobem a prohlasuje, ze
provedené dilo bude mit vlastnosti poZadované touto smlouvou, pokyny objednatele,
pravnimi piedpisy, rozhodnutimi organti vefejné spravy a piislusSnymi technickymi
normami a dilo bude zcela funkéni a bezpecné pro ureny zplsob uzivani, a to jak pfi
pfevzeti objednatelem, tak i v zaruc¢ni dobé€, kterd Cini 60 mésicti ode dne prevzeti
konkrétni ¢asti dila objednatelem.

Zhotovitel se poskytnutim zaruky za jakost zavazuje, ze dilo bude po dobu zaruky
zpisobilé ke smluvenému nebo k jinak obvyklému ucelu a zachova si po tuto dobu
smluvené nebo jinak obvykl¢ vlastnosti, tj. predev§im plnou funk¢nost.

Po dobu trvani zaruky se Zhotovitel zavazuje k opravé a k vyméné vadnych ¢asti Dila
za bezvadné. Veskeré vady, na které se vztahuje zaruka, je objednatel povinen uplatnit
u Zhotovitele pisemné (déle jen ,,Reklamace*). Prace na odstranovani reklamovanych vad
je Zhotovitel povinen zahdjit okamzit¢ a dokoncit v co nejkrat§im mozném terminu,
nejpozdéji vSak do 7 pracovnich dnti od obdrzeni Reklamace, pokud se smluvni strany
v konkrétnim odiivodnéném piipad¢ pisemné nedohodnou jinak. Jiny termin odstranéni
vad bude smluvnimi stranami stanoven pisemnou formou. Vady, v jejichz dusledku by
objednateli mohla vzniknout $koda nebo, které brani provozu je zhotovitel povinen
odstranit do 24 hodin od uplatnéni Reklamace; o tom, Ze miiZe objednateli vzniknout
Skoda nebo ze miize dojit k omezeni provozu, bude zhotovitel spraven spolu s Reklamaci.
Namisto naroku na odstranéni vady ma objednatel pravo pozadovat pfiméfenou slevu
z ceny. Neodstrani-li zhotovitel vadu ve lhité dle tohoto odstavce a neodstrani-li ji ani
v dodate¢né piimétené¢ lhit¢ mu k tomu objednatelem poskytnuté, ¢i prohlasi-li
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zhotovitel, ze vadu neodstrani, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit nebo
uplatnit pravo na pfimétenou slevu z ceny.

Dutivodnost reklamace objednatele v pripadech, kdy ji zhotovitel neuznd, bude zjisténa
znaleckym posudkem, ktery zajisti objednatel. Pokud reklamace bude uznana dtivodnou,
ponese zhotovitel naklady na jeho vyhotoveni. Pokud bude reklamace neopravnéna,
uhradi objednatel zhotoviteli vSechny ndklady, které v souvislosti s odstranénim
neopravnéné reklamované vady ucelné vynalozil.

Pokud zhotovitel nezahdji odstranovani vad ¢i neodstrani vady v terminech stanovenych
v bod¢ 5.5, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vad jinou osobou, a to na naklady
zhotovitele.

SMLUVNI POKUTY

Pro ptipad prodleni zhotovitele s provedenim Dila v terminu dle bodu. 4.1. této smlouvy
se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy byt’ 1 jen zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v terminu dle bodu. 5.5. této smlouvy
se zhotovitel zavazuje (i) u vad branicich provozu uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2%
z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy byt i jen zapocaty den prodleni a (ii) u ostatnich
vad uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy byt i
jen zapocaty den prodleni.

Pro ptipad poruSeni povinnosti zhotovitele dle bodu 8.16 smlouvy informovat objednatele
o skutecnostech zakladajicich narok objednatele odstoupit od smlouvy, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ bez DPH.

Pokud zhotovitel nebude, vyzvu ve smyslubodu 9.12 této smlouvy, mit uzavienou nebo
nepiedlozi na ve stanovené lhité pifisluSnou pojistnou smlouvu, je povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy, byt 1 zapocaty, den prodleni se
splnénim této povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost podle bodu 9.13 této smlouvy a dojde k pieruseni
provozu metra ¢i uzavieni stanice metra v souvislosti s provadénim Dila, je Zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni této povinnosti.

Zavazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvé zaplacenim smluvni pokuty nezanika.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na ndhradu Skody, které Ize vymahat
samostatné a v plné vysi.

Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze povinnost zaplatit smluvni pokutu neni zavisla
na zavinéni.

Smluvni strany sjednéavaji, ze promlceci doba pro uplatnéni smluvni pokuty ¢ini 5 let.

Ujednanim smluvni pokuty neni dotCeno pravo opravnéné strany pozadovat ndhradu
Skody zpiisobené v disledku poruseni sankcionované povinnosti, a to zvIast' a v plné
vysi a za timto ucelem smluvni strany vylucuji aplikaci § 2050 Obcanského zakoniku.
Pokud bude smluvni pokuta sniZena soudem, zlstava pravo na nahradu Skody zachovano,
a to v plné vysi. Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu (pendle) pro poruseni
smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani této smlouvy), nebude takovym narokem
nijak dot¢eno pravo na nahradu ujmy a/nebo pravo na smluvni pokutu.
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6.10. Vesker¢ piipadné smluvni pokuty budou fakturovany samostatné. Smluvni pokuty jsou

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

splatné do 30 dna od doruceni faktury zhotoviteli, a to na ucet objednatele uvedeny na
faktute.

POVINNOST SOUCINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel umozni zhotoviteli pfistup na misto provadéni Dila.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

V piipadé mimotadné udélosti si objednatel vyhrazuje pravo na pieruseni provadéni Dila
na nezbytné nutnou dobu.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni Dila denni zdznamy o provedenych
pracich, které budou k dispozici kazdou pracovni sménu objednateli ke kontrole
a pfipadnému zapisu.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni Dila stavebni denik o provedenych
pracich, ktery bude k dispozici kazdou pracovni sménu objednateli ke kontrole
a ptipadnému zépisu. Kazdy jednotlivy zapis do stavebniho deniku pofizeny
zhotovitelem, kterému ptislusi odsouhlaseni objednatelem (redukce rozsahu praci, zména
technologie apod.) se povazuje objednatelem za odsouhlaseny pouze v ptipadé, ze je
odsouhlasen a podepsan ve stavebnim deniku odpovédnym pracovnikem objednatele.
Dokonceni dila oznami zhotovitel zapisem do stavebniho deniku spolu s terminem
ptejimaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrzovat obecné zévazné pravni ptedpisy
a technické normy (véetné CSN), vztahujici se k jeho provedent, fidit se touto smlouvou,
pokyny objednatele apodklady, které mu byly ¢i budou objednatelem piedany
a postupovat v souladu s jeho zajmy.

Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci ¢i subdodavatelé (dale jen
pracovnici), kteti se podileji na provadéni dila a maji ptistup na misto provadéni Dila,
dodrzovali veSkerd opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pifi préci,
protipozarni ochrany a ochrany zivotniho prostiedi, vyplyvajici ze zdkona ¢. 262/2006
Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozd&jSich predpisli, z pfisluSnych obecné zavaznych
pravnich ptredpisti a podminek danych realizaci dila nebo stanovenych objednatelem.

Vstup na misto plnéni Dila bude umoZnén pouze pracovnikiim, kteti budou proskoleni
z ptislusnych vnitropodnikovych ptfedpisi objednatele a BOZP a PO (proskoleni
odpovédného zastupce zhotovitele provede zastupce objednatele na vyzadani pted
zahajenim plnéni). Odpovédny zastupce zhotovitele provede proSkoleni dalSich
pracovnikil sim. Pracovnici musi byt pro vstup na pracovisté vybaveni dle CSN EN 471
vystraznymi odévy s vysokou viditelnosti a s oznacenim dodavatelské firmy na odévu.

Povinnosti zhotovitele je pfedchazet pracovnim riziklim, odstrafiovat je a ucinit opatieni
nutna pro ochranu bezpecnosti a zdravi pracovnikil véetné jejich vybaveni odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Pracovnici musi byt seznameni s pifedpisy v oblasti
bezpecnosti prace, v oblasti zivotniho prostfedi a jsou povinni je dodrZovat.

Zhotovitel je dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsSich ptedpisi,
pivodcem odpadit, kromé odpadli kovovych vznikajicich pfi provadéni Dila (jejichz
puvodcem je Dopravni podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodrzovat veSkeré
nalezitosti v souladu s platnou legislativou.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Zhotovitel je povinen KO (kovovy odpad) tridit dle druhu a kategorie, zabezpecit ulozeni
KO v misté vzniku, a vytfidény KO po piedchozi dohod¢ a souhlasu ptedat, pokud nebude
dohodnuto jinak, na svoje naklady na CUO (centralni tlozi§té odpadil) do arealu UD
Hostivat, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: ¥3535584 4057 Zhotovitel pii pfedani KO uvede
&islo ndkladového stiediska objednatele a ICP (Identifika¢ni &islo provozovny) odkud KO
pochazi.

KO je nutné tridit dle nasledujiciho:

Kod odpadu dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. (katalog odpadli ve znéni pozdéjSich predpisit)
170405 — zelezo, ocel (kolejnice, ostatni, litina)

170401 — méd’, bronz, mosaz

170402 — hlinik

170410 — kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

170411 — kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely

170411 — kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely

170411 — kabely neuvedené pod 170410 - ostatni kabely

170407 — smésné kovy

Déle je Zhotovitel povinen vytfidit odpady uvedené¢ pod kédem 160214 (vyfazena
elektrickd a elektronickd zafizeni neobsahujici nebezpecné latky), ze kterych vzdy
demontuje elektromotory. Tato zafizeni (vCetné demontovanych elektromotortil)
Zhotovitel na své naklady pieda na CUO, kde mu bude vystaven vazni listek, ktery preda
Zhotovitel objednateli v rdmci predavaciho fizeni dokonceného dila.

Zhotovitel v ramci provadéni praci nesmi odvazet a likvidovat majetek, ktery je opatfen
inventarnim Stitkem DP. V pifipad¢ nejasnosti je povinen se obratit na zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se
pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim dozvi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s dokumentaci poptavkového fizeni,
s rozsahem a povahou Dila, kter¢ bude plnit na zaklad¢ této smlouvy, Ze jsou mu znadmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a Ze ¢innosti, které jsou predmétem plnéni
podle této smlouvy, spadaji do pfedmétu jeho podnikani a pro provedeni tohoto Dila je
pln€¢ kvalifikovan. Zhotovitel potvrzuje, ze disponuje dostatecnou kapacitou
kvalifikovanych pracovniki, kterd je k plnéni Dila dle této smlouvy nezbytna.

Zhotovitel je povinen na staveni$ti zachovavat istotu a pofadek, odstraiiovat priibézné na
své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim praci. Bude provadét priitbézny denni
uklid.

Pro piipad odpovédnosti za Skodu zptisobenou pii provadéni Dila ma zhotovitel uzavieno
pojisténi na pojistné plnéni minimalné 5 000 000 K¢ (slovy: pét milionti korun ¢eskych),
piicemz toto pojiSténi bude zhotovitel udrzovat po celou dobu trvani této smlouvy a
umozni objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv béhem trvani smlouvy ovéfit, a
to nejpozdéji do 2 dnti od doruceni vyzvy objednatele.

Dilo musi byt provadéno tak, aby byl umoZnén provoz metra bez jakéhokoliv omezeni a
ohrozeni cestujicich.
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8.17.

8.18.

8.19.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Objednatel je opravnén dat pracovniklim zhotovitele ptikaz prerusit prace, pokud hrozi
nebezpeci poskozeni majetku objednatele nebo je ohrozeno zdravi ¢i zivot osob a rovnéz
v dalSich ptipadech (napf. kdyz neni dodrzena BOZP). Zhotovitel nema narok na tthradu
nakladi, pokud doslo k pteruseni provadéni Dila z dGvodi na jeho stran€. Zhotovitel dale
nema ndrok na uhradu nakladt v pripadech preruseni zptisobenych v disledku vyssi moc.

Objednatel je dale opravnén dat zhotoviteli piikaz k pferuseni provadéni Dila
z provoznich ¢i jinych divodi na stran¢ objednatele. Objednatel v takovém piipadé
uhradi zhotoviteli veskeré naklady takovym pferusenim vyvolané. Doba pro provedeni
Dila stanovena dle bodu 4.1 se v ptipad¢ preruSeni dle véty prvni tohoto ustanoveni a
v ptipad¢ vyssi moci prodluzuje o dobu pieruseni.

Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytecného odkladu pisemné informovat o tom, Ze
nastaly skutec¢nosti zakladajici pravo objednatele odstoupit od smlouvy dle bodu 11.3.4
az 11.3.9.

SPLNENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE

Dilo je provedeno jeho dokoncenim a prfedanim objednateli na zéklad¢ predévaciho fizeni.
O pribéhu a vysledku ptfedavaciho fizeni sepi$i obé smluvni strany zépis - Protokol o
predani a prevzeti dokonceného Dila. K jednani o pfedani a pievzeti Dila vyzve zhotovitel
objednatele pisemné (doporuc¢enym dopisem nebo zapisem ve stavebnim deniku proti
podpisu objednatele) nejméné 14 kalendainich dni predem.

Objednatel neni povinen ptevzit Dilo s drobnymi a ojedinélymi vadami nebo nedod¢lky,
které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani provozu nebo uzivani Dila; nepievzetim
takového Dila se objednatel nedostava do prodleni. Pokud objednatel pifevezme Dilo
vykazujici vady nebo nedodélky, zavazuje se zhotovitel k jejich odstranéni ve lhité
stanovené objednatelem, ledaze se Smluvni strany této dohody v odiivodnénych
pfipadech na zéklad€ pisemného navrhu zhotovitele dohodnou na jiném terminu jejich
odstranéni. Po odstranéni vad a nedod€lki bude sepsan protokol o odstranéni vad, ve
kterém objednatel potvrdi, ze vady a nedodé€lky byly odstranény, a ktery se stane soucasti
pfedavaciho protokolu. Objednatel rovnéZ neni povinen pievzit Dilo, pokud spolu
s Dilem nebudou pfedany piislusné dokumenty dle bodu 9.4 této smlouvy.

V pribchu piejimaciho fizeni pfed4d zhotovitel objednateli nasledujici doklady, které
budou nedilnou soucasti Protokolu o pfedani a ptevzeti dokonceného Dila:
a) stavebni denik.

Neptedani téchto dokladii je divodem pro odmitnuti ptevzeti Dila objednatelem, pii¢emz
objednatel se nedostava do prodleni s pievzetim Dila.

Objednatel neni povinen pievzit Dilo s drobnymi a ojedin€élymi vadami nebo nedodé€lky,
které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrdni provozu nebo uzivani Dila; nepievzetim
takového Dila se objednatel nedostdva do prodleni. Pokud objednatel pievezme Dilo
vykazujici vady nebo nedodélky, zavazuje se zhotovitel k jejich odstranéni ve lhité
stanovené objednatelem, ledaZe se smluvni strany v odiivodnénych ptipadech na zékladé
pisemného ndvrhu zhotovitele dohodnou na jiném terminu jejich odstranéni. Po
odstranéni vad a nedod¢lkii bude sepsan protokol o odstranéni vad, ve kterém objednatel
potvrdi, Ze vady a nedod¢lky byly odstranény, a ktery se stane soucasti predavaciho
protokolu.
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9.6.

10.
10.1

11.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Pokud tato smlouva zaklada objednateli pravo odmitnout pfevzit Dilo a objednatel tohoto
prava vyuzije, pak veskeré naklady souvisejici s uvedenim Dila do pozadované jakosti,
pfipadnym zpétnym odvozem, vcetné jakychkoli dalSich souvisejicich nakladl, nese
zhotovitel. Vyuziti prava objednatele odmitnout pievzeti Dilo dle této smlouvy nema vliv
na sjednany termin plnéni.

OPRAVNENE OSOBY
Smluvni strany pro ucely smlouvy stanovily néasledujici kontaktni osoby:

Na stran€ objednatele:

. e P n EL g0
Jméno, piijmeni, Gtvar: g.l?ﬁh*ha?' ak ':;.éi?
Adresa: e 2 fﬁrﬂi pes
Telefon: '?’{_FM o ?".’E}’ W"J S
Eomail: q";fﬁggy

-mail: e A e
Na strané zhotovitele:

r wre r. s l.l *l'l..\,;-\. W S ot i L R D] 1
Jméno, piijmeni: |-.¢,x o e fﬁgﬂ %;}-.,_eih‘_x;;;..:,_
Adresa: ARt it
Telefon:

E-mail: 7 _;em -.v*j

Vyse uvedené kontaktni osoby jsou oprévnény komunikovat ve vécech smlouvy, zejména
uplatiiovat prava z vadného plnéni a Cinit dalsi jednani dle smlouvy, s vyjimkou zmén
smlouvy, prominuti nebo potvrzeni dluhii ¢i ukonceni platnosti smlouvy (vypovéd,
odstoupeni od smlouvy). Kterdkoliv ze smluvnich stran je opravnéna kontaktni osobu
kdykoliv zménit, a to jednostrannym pisemnym prohldSenim adresovanym druhé smluvni
stran¢. Zména je vici druhé Smluvni strané ¢inna okamzikem doruéeni

UKONCENI SMLOUVY
Tato smlouva miize byt ukonc¢ena pisemnou dohodou smluvnich stran.

Dale mtze byt tato smlouva ukonéena pisemnou vypovédi doruc¢enou druhé smluvni
stran¢. Vypoveéd’ je opravnéna podat kterdkoliv ze smluvnich stran, a to 1 bez uvedeni
divodu. Smlouva zanika uplynutim tfimési¢ni vypovédni doby, kterd zac¢ina bézet prvnim
dnem m¢ésice nasledujiciho po doruceni vypoveédi druhé smluvni stran€.

Tato smlouva zaniké rovnéZ odstoupenim z niZe uvedenych diivodi, a to dnem, kdy bude
odstoupeni doruc¢eno druhé smluvni strané.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud:

11.3.1 zjisti v pribéhu provadéni Dila, Ze dochdzi k prodleni se zahajenim nebo
provadénim dila oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo Ze na stavbé
nejsou potiebné kapacity stroji, materiali ¢i pracovnikd. V tomto piipadé
stanovi zhotoviteli lhltu, do kdy ma nedostatky odstranit. Po marném
uplynuti této lhiity je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy;

11.3.2 zhotovitel v této smlouvé ve stanovenych lhiitach neodstrani vady Dila
zaznamenané v protokolu o pfedani a pfevzeti anebo zarucni vady Dila;

11.3.3 zhotovitel neplni své zavazky dle této smlouvy ve smluvené dobg;

11.3.4 zhotovitel je predluZen;
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11.4.

11.5.

11.6.

12.

11.3.5 bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele;

11.3.6 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zruSen (kromé ptipadt fize nebo
pfemény);

11.3.7 jsou ¢inéna opatieni k realizaci zastavniho prava (nebo vice zastavnich prav)
k majetku zhotovitele;

11.3.8 na majetek Zhotovitele byla natizena exekuce nebo vykon rozhodnuti;

11.3.9 zhotovitel byl odsouzen za néktery z trestnych ¢inti uvedenych v ustanoveni

§ 7 zakona o trestni odpovédnosti pravnickych osob;

11.3.10  zhotovitel po pfedchozi pisemné vyzveé odmitl splnit jakoukoli povinnost
podle této smlouvy;

11.3.11  zhotovitel nezah4jil provadéni dila;

11.3.12  zhotovitel pies pisemné upozornéni provadi dilo neodborn€ nebo v rozporu
se schvalenou dokumentaci pro provedeni stavby, nebo pouzije k provedeni
dila zdvadné nebo jiné nez schvalené materialy;

11.3.13  zhotovitel pfes piedchozi pisemné upozornéni objednatele neplni své
povinnosti podle této smlouvy;

11.3.14  doslo k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele, a to za
predpokladu, ze takové poruseni nebylo zhotovitelem napraveno. Za
podstatné poruSeni této smlouvy se povazuje zejména poruseni povinnosti
vyplyvajicich pro zhotovitele z ¢l. 4., 5., 9., 10. této smlouvy. Smluvni strany
dale pokladaji za podstatné poruseni smlouvy vyskyt takové vady, kterd
podstatnym zptsobem ztézuje ¢i dokonce znemoziuje uzivani (provoz) dila,
hromadny vyskyt vad v poctu pfesahujicim deset ¢i opakovany vyskyt vady
po opravé.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit pokud:
11.4.1. bylo vydano rozhodnuti o ipadku objednatele; nebo

11.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrusen (kromé ptipadi fize nebo
pfemény).

V téchto pripadech je zhotovitel opravnén také prerusit prace na provadéni dila.

Bez ohledu na vySe uvedené, pravo smluvnich stran ukoncit tuto smlouvu z dalSich
divodi uvedenych v Obcanském zakoniku neni jakkoliv dotéeno.

Pifi odstoupeni od smlouvy naleZi zhotoviteli pomérna cena Dila, stanovena dohodou
smluvnich stran. Pokud k dohod¢ o c¢aste¢né cen¢ dila nedojde do 15 dni ode dne
ucinnosti odstoupeni od smlouvy, bude tato cena stanovena na zékladé znaleckého
posudku (jako obecna hodnota takového plné€ni) zpracovaného znalcem vybranym
objednatelem.

LICENCNI UJEDNANI

Pro ptipad, Ze by dilo nebo né€ktera jeho ¢ast naplnila znaky autorského dila podle zdkona
¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, v platném znéni, touto smlouvou poskytuje
zhotovitel objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci) ke vSem

zptisobim uZziti zndmym v dob& uzavieni této smlouvy po dobu trvani autorskych
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

majetkovych prav v rozsahu neomezeném, co se tykd mnozstvi uziti dila a uzemniho
rozsahu. Zhotovitel timto dava objednateli svoleni ke zvefejnéni dila i1 jeho piipadné
zménénych verzi, ipravam dila, zpracovani dila, spojeni dila s jinym dilem, zafazeni dila
beze zmény nebo po zpracovani do libovolného souhrnného dila, k uziti dila, a to 1
upraveného nebo zpracovaného, pfi uziti libovolného souborného dila, k uziti dila ve
spojeni s jinym dilem, to vSe zpisobem a v rozsahu uvedenym shora v tomto ¢lanku.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout.
Cena licence je soucasti celkové ceny a neni samostatné ocenéna. Zhotovitel se zavazuje,
ze prava prevadéna touto smlouvou jako vyhradni neposkytne po dobu trvani
majetkovych prav jiné osob¢€. Zhotovitel neni povinen licenci vyuZit.

ZAVERECNA UJEDNANI

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této smlouvy
bez ptfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén pievést
veskerd prava a povinnosti z této smlouvy (véetné této smlouvy jako celku) na jakoukoliv
jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro ptfipad postoupeni této smlouvy strany
vylucuji pravo zhotovitele podle § 1899 Obcanského zakoniku v souvislosti s takovym
postoupenim smlouvy.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze jsou podnikateli,
uzaviraji tuto smlouvu pfi svém podnikéni, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 a nasl. Obc¢anského zakoniku o netmérném zkraceni.

Postoupeni této smlouvy nebo jakékoliv jeji Casti zhotovitelem je vii€i objednateli u¢inné
ode dne uc¢innosti pisemného souhlasu objednatele s takovym postoupenim. Postoupeni
této smlouvy nebo jakékoliv jeji ¢asti je viuci Zhotoviteli i¢inné okamzikem, kdy bude
zhotoviteli postoupeni této smlouvy oznameno.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem (splatnou
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele za zhotovitelem (splatné
nebo dosud nesplatné) bez pifedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za zhotovitelem (splatnou
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele za objednatelem (splatné
nebo dosud nesplatné) bez dalSiho.

Pokud se kterdkoliv smluvni strana vzda prav z poruSeni jakéhokoliv ustanoveni této
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z
kteréhokoliv jiného ustanoveni této smlouvy, ani z jakéhokoliv dal§iho poruSeni daného
ustanoveni. Zadné prodlouzeni lhity pro plnéni jakéhokoliv zavazku &i uéinéni
jakéhokoliv jednani podle této smlouvy nebude povaZovano za prodlouzeni lhity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo u€inéni daného jednani, nebo jakéhokoliv jiného
zavazku ¢i jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s uplatnénim jakéhokoliv prava v souvislosti
s touto smlouvou nebude znamenat vzdani se tohoto prava.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze Skody zptsobené zhotoviteli porusenim
nékteré z povinnosti stanovenych v této smlouvé ve form& timyslného zavinéni a/nebo
hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se timto vzdavd prava na nahradu Skody zplisobenou
neplatnosti této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato Skoda zplisobena imyslné a/nebo
z hrubé nedbalosti.
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13.8.

13.9.

Smluvni strany vylucuji pouziti vSech dispozitivnich ustanoveni platnych pravnich
predpisi upravujicich navyseni ceny, pficemz Zhotovitel na sebe timto vyslovné piebira
nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 Obc¢anského zakoniku.

Tato smlouva se fidi ustanovenimi Obcanského zakoniku. Strany vylucuji aplikaci
ustanoveni § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a §
2630 odst. 2 Obcanského zakoniku na tuto smlouvu a na veSkera prava a povinnosti stran
vzniklé na zaklad¢ této smlouvy.

13.10. Tato smlouva tvofi Gplnou dohodu mezi smluvnimi stranami ohledné predmétu této

smlouvy a nahrazuje veskeré ptedchozi rozhovory, jednani a dohody mezi smluvnimi
stranami tykajici se pfedmétu této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uéinény pii
jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan
v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné
ze smluvnich stran.

13.11. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v této smlouvé nechybi jakékoliv naleZitost, kterou

by nékterd ze smluvnich stran mohla povazovat za piedpoklad pro uzavieni této
smlouvy.

13.12. Veskera praxe smluvnich stran a veskeré jejich zvyklosti jsou vyjadieny v této smlouvé.

Smluvni strany se nebudou dovolavat zvyklosti a praxe stran, které z této smlouvy
vyslovné nevyplyvaji.

13.13. Piivykladu této smlouvy se nebude ptihlizet k praxi zavedené mezi smluvnimi stranami

v pravnim styku, ani k tomu, co uzavieni této smlouvy predchazelo, poptipadé k tomu,
ze smluvni strany daly nasledné najevo, jaky obsah a vyznam smlouvé ptrikladaji. Strany
timto potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich
zvyklosti ¢i obchodni praxe.

13.14. Jestlize jakykoliv zavazek vyplyvajici z této smlouvy nebo jakékoliv ustanoveni této

smlouvy (v€etné jakéhokoliv jejiho odstavce, clanku, véty nebo slova) je nebo se stane
neplatnym nebo zdanlivym, pak takova neplatnost nebo zdanlivost neovlivni ostatni
ustanoveni této smlouvy. Strany nahradi tento neplatny nebo zdanlivy zavazek takovym
novym platnym a nikoliv zdanlivym zavazkem, jehoZ ptedmét bude v nejvyssi mozné
mife odpovidat pfedmétu piivodniho oddéleného zdvazku. Ustanoveni tohoto ¢lanku je
plné odd¢litelné od ostatnich ustanoveni této smlouvy.

13.15. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a i€innosti zvetejnénim

v registru smluv.

13.16. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi

jedno vyhotoveni.

13.17. Tuto smlouvu Ize zménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé opravnénymi zastupci

obou smluvnich stran. Ptipadné dodatky k této smlouvé budou oznaceny jako
,Dodatek* a vzestupné ¢islovany v poradi, v jakém byly postupné uzavirany tak, aby
diive uzavieny dodatek mél vzdy ¢islo nizsi, nez dodatek pozdéjsi. Za pisemnou formu
nebude pro tento Gcel povazovana vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

13.18. Neni-li pro zménu této smlouvy dodrZzena forma ujednand stranami, lze neplatnost

takovéto zmény namitnout 1 v ptipad¢, bylo-li jiz plnéno.
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13.19.

13.20.

13.21.

12.21.

12.22

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva bude uverejnéna v registru smluv
podle zakona ¢. 340/2015 Sb. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 Obcanského
zékoniku. Zhotovitel dale bere na védomi, Ze objednatel je povinen na Zadost tieti osoby
poskytovat informace podle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim a ze informace tykajici se plnéni této smlouvy budou poskytnuty tietim
osobam, pokud o né pozadaji a jejich poskytnuti nebude v rozporu se zdkonem
¢. 106/1999 Sb.

Veskeré soudni spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanoveni § 89a zakona
€. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni pozd¢jSich predpisi, rozhodovany
soudem mistné prisluSnym podle sidla Dopravniho podniku hl. m. Prahy, akciova
spolecnost.

Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, Ze:

» neposkytne, nenabidne ani neslibi tplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se
svoji ¢innosti za ti¢elem ovlivnéni nebo odménéni poskytnuté sluzby;

» nepiijme, nebude vyzadovat, ani si neda slibit uplatek, at’ uz pro sebe nebo pro
jiného v souvislosti se svoji Cinnosti za ucelem ovlivnéni nebo odménéni
poskytnuté sluzby;

» ucini vSechna opatieni k tomu, aby se ony ani jeji zaméstnanci ¢i zdstupci
nedopustili jakékoliv formy korupcniho jednéani, zejména jednani spocivajiciho
v uplatkafstvi, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného ¢inu dle
zdkona €. 40/2009 Sb., trestni zadkonik, ve znéni pozd¢jSich piedpisti (dale jen
»1Z), a to trestného ¢inu prijeti tplatku dle § 331 TZ, trestného ¢inu podplaceni
dle § 332 TZ, trestného ¢inu nepfimého Uplatkarstvi dle § 333 TZ, ¢i jiného
trestného ¢inu spojeného s korupci dle TZ;

» nebude tolerovat ani u svych obchodnich partnerii jakoukoli formu korupce.

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje:

» ze se nepodilela a nepodili na pachani trestné ¢innosti ve smyslu zdkona ¢. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, ve znéni pozd¢jsich
predpisu (dale jen jako ,,ZTOPO*);

» 7e zavedla ndlezitd kontrolni a jind obdobna opatieni nad cinnosti svych
zamé&stnanct a dalSich odpovédnych osob dle ust. § 8 ZTOPO;

» ze uCinila nezbytna opatfeni k predchazeni vzniku své trestni odpovédnosti a
zamezeni nebo odvraceni pripadnych nasledkt spachani trestného Cinu;

» Ze z hlediska prevence trestni odpovédnosti pravnickych osob ucinila vse, co po ni
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivé pozadovat, pficemZ objednatel proklamuje, Ze
za timto ucelem pfijal a aktivné aplikuje zejména Program piedchéazeni trestné
¢innosti a Eticky kodex;

» se zavazuje dodrzovat pravni predpisy a jednat tak, aby jeji jednani nevzbudilo
divodné podezieni ze spachani trestného ¢inu, pficitatelného jedné nebo obéma
smluvnim stranam ve smyslu ZTOPO.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze jsou podnikateli,
uzaviraji tuto smlouvu pii svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 a nasl. OZ o neimérném zkraceni.
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12.23 Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, a shledaly,
Ze jeji obsah piesn¢ odpovida jejich pravé a svobodné viili a zaklada pravni nasledky,
jejichz dosazeni svym jednanim sledovaly, a proto ji nize, prosty omylu, Isti a tisné, jako
spravnou podepisuji.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Ptiloha ¢. 1 ~ Specifikace praci

Ptiloha ¢. 2 Harmonogram — pracovni postup
Ptiloha ¢.3  Seznam poddodavateli

Ptiloha ¢. 4  PoloZkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne V Kladné dne

Ing. Petr Witowski Ing. Zdenék Osner, CSc.
predseda predstavenstva statutarni Feditel

Dopravni podnik hl. m. Prahy, Energie — stavebni a banska a.s.

akciova spolec¢nost

Ing. Ladislav Urbanek
mistopredseda predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spolec¢nost
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