SMLOUVA O DILO ¢. SML/0430/20

na zhotoveni projektové dokumentace, vvkon inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviena dle zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obcanského zdkoniku, (dale jen ,,OZ) na stavbu

SILNICE 1I/497: UHERSKE HRADISTE - BILOVICE

mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, prispévkova organizace

Sidlo:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

Zastoupeni:

K jednani o technickych vécech povéfena:
Tel.:

E-mail:

(déle jako ,,Objednatel)

a

Dopravné inZenyrska kancelar, s.r.o.
Sidlo:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

DIC:

Zastoupeni:

K jednani o technickych vécech povéfen(a):

Tel.:
E-mail:
Bankovni spojeni:

(déle jako ,,Zhotovitel*)

K Majaku 5001, 760 01 Zlin

Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
70934860

Ing. Bronislav Maly, feditel
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

Bozdéchova 1668/13a, Prazské Pfredmésti, 500 02 Hradec Kralové
Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil C, vlozka C20666
27466868

CZ27466868

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

Clanek I. — Uvodni ujednani

1.1 Objednatel jako stavebnik piipravuje stavbu ,,SILNICE 11/497: UHERSKE HRADISTE - BILOVICE “ (dale jen ,,Stavba®).
Zacatek teSeného useku silnice je u dopravni znacky konec mésta Uherské Hradisté a konec useku je u pracovni spary
v zivicné vozovce za zaCatkem obce Bilovice, mistni ¢asti Véelary. Stavba bude probihat v uzlovych usecich ¢. 1
»Silnicarska“, km 3,755 — 5,090, ¢. 2 ,,U lipy*“, km 0,000 — 0,966, ¢. 3 ,Mlékarna* km 0,000 — 0,015 a ¢. 4 ,,V¢elary, km
0,000 — 0,282. Celkova délka fesené¢ho tseku je 2 598 m. Predmétem akce bude projektové zpracovani stavebni upravy
silnice 11/497. V tseku od mostu ev.¢. 497-001 po zaatek obce Bilovice dojde ke smérové Gprave stavajici silnice v nové
navrhové kategorii v¢. pfestavby odsunuté kiizovatky v uzl. useku €. 3 a 4 na pruse¢nou s vybudovanim odbocovacich
pruhti, zastavkovych pruhd osobni linkové dopravy, v¢. stavebnich tGprav zastavkového pruhu autobusové zastavky
»vodarna“ a stykové kiizovatky se sil. 111/49729 vlevo do obce KnéZpole. Soucasti projektu bude navrh nastupist’ a
navazujicich komunikaci pro pési, napojeni mistnich komunikaci a sjezdi k nemovitostem, odvodnéni komunikace,
zabezpecovaci zafizeni a navrh dopravniho znaceni. V tiseku od konce obce Uherské Hradist€ po most ev.¢. 497-001 bude
rekonstrukce predmétné silnice provedena ve stavajicich sitkovych pomérech s doplnénim zastavkového pruhu autobusové
zastavky ,,Blané* a rekonstrukei stavajiciho zastavkového pruhu autobusové zastavky ,,Kovosteel.

Clanek II. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1  Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svtij naklad, na své nebezpeci, zpiisobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (dale jako ,,PD*) ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale
jen ,,DSP“) a dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,PDPS“) vcetné vyhotoveni kontrolniho rozpoctu (4.
podrobného ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem vymér a vypoctem
kubatur; dale jen ,,Kontrolni rozpocet™) a planu BOZP.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako soucast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpovédi na veskeré dotazy
k projektové casti zadavaci dokumentace (jejiz soucasti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zajemci
o vefejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vzdy do 2 (dvou) pracovnich dnt od doruceni textu dotazu od Objednatele.

2.2 PD bude zpracovana v souladu se v§emi nasledujicimi podklady (déle spole¢n€ jen ,,Vychozi dokumentace®):

a) diagnostika vozovky z r. 2014 zpracovana xxxxxxxxxxx (aktualizace bude provedena objednatelem)
b) DUR zpracovand xxxxxxxxxxxx. v roce 2017 (v¢. predbézného IGP) — elektronick4 podoba
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2.4

2.5

c) UR vydané M&U v Uherském Hraditi dne 11.12.2018, &.j. MUUH-SZP/25520/2018/HabM/UR 36, NPM dne
21.10.2019

d) Podklady pro zajisténi podrobného a doplitkového IGP

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Objednatel pfedal Zhotoviteli Vychozi dokumentaci, a to v 1 (jednom) vyhotoveni
v digitalni podobé, pted uzavienim této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze Vychozi dokumentaci
od Objednatele ptevzal a ze Vychozi dokumentaci dostatecné podrobné posoudil a provétil a povazuje ji za dostatecny
podklad pro sjednani této smlouvy a fadné provedeni Dila tak, aby slouzilo svému tcelu a spliiovalo vSechny pozadavky
na n¢j kladené.

Dilo musi spliiovat zejména tyto pozadavky:

a) Stavebni uprava vozovky od zacatku tiseku po most ev.¢. 497-001 bude navrzena ve stavajicich Sitkovych
pomeérech, pouze u autobusové zastavek budou nove navrzeny zastavkové pruhy osobni linkové dopravy (viz DUR),

e) technologie stavebni upravy vozovky bude navrzena v souladu s DUR, na zbylé ¢asti tiseku na zakladé diagnostiky
vozovky z r. 2014 zpracovand XXXXXXXXXXXXXXXX — obnova ziviénych vrstev,

b) stavebni Gprava pfipojeni mistnich komunikaci a stavajicich sjezdli v nezbytném rozsahu a dopravni znaceni,

c) stavebni Gprava mostu ev.¢. 497-001 bude spocivat v obnoveé mostniho svrsku v¢. izolace, fims a zabradli,

d) v celém feSeném useku bude kompletné vymeénéno svislé dopravni znaceni a obnoveno, piip. doplnéno bezpecnostni
zafizeni silnice a vodorovné dopravni znaceni,

e) feseni ptrelozek inzenyrskych siti,

f) kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem

vymér a kubatur) v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach €. 134/2016 Sb., v platném znéni a bude zpracovany
vyhradné v cenové soustavé URS v aktudlni cenové hlading, v souladu s vyhlagkou &. 169/2016 Sb, v platném znéni
(1x pisemné, 1x digitaln¢ ve formatech xIs a .xc4), pfiCemz jeho soucasti budou polozky vedlejsich a ostatnich
nakladi (SO 000 — Vedlejsi a ostatni naklady), rozdéleny dle jednotlivych investorstvi (na zakladé uzavienych
dohod o spole¢ném postupu piipravy a realizace akce),

2) plan BOZP v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy zpracovany osobou s pfislusSnym opravnénim,
h) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, (Stavby), jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele dila (Stavby) a pro realizaci dila (Stavby).

PD musi byt zpracovana dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb.musi obsahovat, resp. spliiovat zejména nasledujici:

a) stani¢eni Stavby, které bude vychazet ze stavajiciho uzlového stani¢eni v daném sméru staniceni,

b) uzlové staniceni u pfipojeni mistnich a u€elovych komunikaci, sjezdii a najezdd k nemovitostem,

c) podrobny zaborovy elaborat (situace zaboru, tabulka zabora v¢. vykazu vymeér trvalych a do¢asnych zabort a soupis
identifika¢nich Gdaja vlastnikti pozemk dotcenych Stavbou, tj. v€. uvedeni omezeni druhu vlastnickych prav),

d) pracovni pti¢né fezy predmétné silnice po 20 m a charakteristické pri¢né fezy,

e) navrh dopravniho znaceni (DZ) — podobjekt SO silnice: stavajici a noveé navrzené trvalé DZ,

f) navrh prechodného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za iéasti DI Policie CR, ptisluiného spravniho

silni¢niho Gifadu a koordinatora dopravy Zlinského kraje, zastupce provozné technického tiseku RSZK,
g) podrobné vytyceni Stavby (vSech stavebnich objekti).

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu realizace Dila:

a) Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani bude
zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledné dle daného
zapisu dopracuje navrh technického feseni PD véetn€ zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD*).

b) Zhotovitel je nasledné povinen zajistit minimaln€ 1 (jedno) projednani Navrhu PD s piislusnymi vefejnopravnimi
organy, organizacemi, vlastniky pozemkti a sousednich nemovitosti, spravci siti, pfipadné dal§imi dotcenymi
subjekty a zapracuje pfipominky dotéenych Gc¢astnikli stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a pfeda
Néavrh PD v pisemném vyhotoveni Objednateli k pisemnému vyjadfeni.

c) Objednatel se k Navrhu PD vyjadii (tj. zaSle Zhotoviteli své ptfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnt
od jeho predlozeni (postaci formou e-mailu), pfiCemz pievzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.

d) Po zapracovani pfipominek pfeda Zhotovitel Objednateli kone¢ny Navrh PD v pisemném vyhotoveni k pisemnému
odsouhlaseni spolu s pfeddvacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1, respektive dle odst. 4.4). Po odsouhlaseni
Navrhu PD Objednatelem obdrzi kazdd smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného ptedavaciho
protokolu.

e) Nasledné Zhotovitel rozesle Navrh PD k ziskani vyjadieni, stanovisek aj. dokladi za Gcelem zajisténi dokladové
¢asti PD pro zajisténi uzemniho rozhodnuti, respektive stavebniho povoleni.
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f) Pted podanim Zzadosti o vydani stavebniho povoleni, na Stavbu pfedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré
(postaci elektronicky e-mailem) projednané a upravené PD vcetné dokladové casti k jejimu pisemnému
odsouhlaseni. Objednatel je povinen vyjadrit se pisemné (e-mail postaci) do 5 (péti) pracovnich dnii od piedlozeni
PD. Zhotovitel nasledné zapracuje pfipadné pfipominky Objednatele do PD a poda zadost o vydani stavebniho
povoleni, na Stavbu (v rdmci InZenyrské ¢innosti — viz nize). Piedlozené paré PD bude vraceno Zhotoviteli.

2) Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pfed terminem provedeni Dila pfeda Zhotovitel Objednateli k vyjadieni névrh
Kontrolniho rozpoctu a planu BOZP, Objednatel se k danym navrhim vyjadii (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky)
nejpozdeji do 10 (deseti) pracovnich dnii od jejich predlozeni (postaéi formou e-mailu), Zhotovitel je nasledné
povinen zapracovat piipadné pfipominky Objednatele,

h) Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjednava, ze Zapracovani vyse uvedenych pfipominek a uprava PD dle
zaveéri projednani je soucasti sjednané ceny Dila a dale ze pfevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadieni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD (véetné Navrhu PD) béhem jeji ptipravy nema vliv na jakékoliv naroky Objednatele
z vad Dila.

Zhotovitel se zavazuje piedat Dilo v téchto formatech a poctech vyhotoveni:

a) Ix (jedenkrat) kone¢ny Navrh PD (DSP) v pisemném vyhotoveni (dle odst. 2.5 pismeno d)),

b) 1x (jedenkrat) DSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném pfislusnym stavebnim ufadem,

c) 5x (pétkrat) jednotliva DSP/PDPS (zohlediujici pfipominky dotcenych organi a subjektti) v pisemném vyhotoveni,
1x (jedenkrat) v digitalni formé (ve formatu .pdf a .dwg .nebo dgn — dle volby Objednatele),

d) Kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) rozdéleny dle jednotlivych SO a investorti v pisemném vyhotoveni potvrzeny
zpracovatelem, 1x (jedenkrat) v digitalni podobé samostatné ve formatech .xIs nebo .xc4,

e) veskera dokladova ¢ast a navrh planu BOZP (rozdéleny dle jednotlivych investorstvi), budou Objednateli predany
v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a v kopiich budou v kazdém jednotlivém paré,

f) veskeré soubory a dokumenty predavané v digitalni form& musi byt pfedany na neuzaméeném nosici dat (tj. tak,
aby m¢l Objednatel k datiim na nosi¢i volny pfistup a mohl data dle své potieby dale ¢ist, kopirovat a ukladat).

O pievzeti Dila bude pofizen pisemny predavaci protokol (dale jen Protokol”), ktery pisemné potvrdi Objednatel
a Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim pfevzeti Navrhu PD), pficemz Dilo se povazuje za predané
okamzikem podpisu Protokolu obéma stranami. Objednatel neni povinen Dilo pfevzit, pokud Dilo vykazuje byt i jen
ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky. Pfevezme-li Objednatel i piesto Dilo, resp. jeho ¢ast s vadami a/nebo nedodélky,
budou tyto zaznamenany v Protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni, pficemz nedojde-li k dohodé¢ o
takovém terminu, plati, ze veskeré vady a/nebo nedodé€lky musi byt Zhotovitelem odstranény do 10 (deseti) dnti od pievzeti
Dila. Po odstranéni vSech vad a/nebo nedodé€lkti Objednatel Zhotoviteli tuto skutecnost v Protokolu pisemné potvrdi.

Clanek III. — InZenyrska ¢innost a vykon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dalsich ustanovenich této smlouvy nasledujici zaleZitosti
Objednatele (dale jen ,,InZenyrska ¢innost*):

a) zajisténi vSech souhlasti a povoleni pro provedeni podrobného a doplikového IGP

b) zajisténi vSech dokladt vyzadovanych zakonem €. 183/2006 Sb. k podani zadosti o vydani stavebniho povoleni, na
Stavbu,

c) vypracovani a podani kvalifikované zadosti o vydani pfislusného stavebniho povoleni, na Stavbu (v¢. potiebnych

dokladt a dalSich ptipadnych povoleni podminujicich realizaci Stavby) u ptislusného povolujiciho Gfadu a G¢ast pfi
stavebnim fizeni, to v§e jménem Objednatele,

Vyse uvedené zavazky Zhotovitele povazuji smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) piedd Objednateli stavebni povoleni Stavby,
s vyznac¢enim dolozky nabyti pravni moci v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni (dale jako ,,Poveleni®).

Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD*), ktery bude probihat
od zahéjeni Stavby az do pfedani stavby jejim zhotovitelem zpét Objednateli a ktery bude vykonavan na vyzvu Objednatele.

Vyzaduje-li se pro konkrétni tikon v ramci vykonu AD tcast Zhotovitele v misté provadéni Stavby, zasle pisemnou vyzvu

objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen TD) Vv piedstihu alespon 4 (Gtyf) pracovnich dnii. Pisemné vyzvani TD k

ucasti AD na jednotlivych tkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen potvrdit svoji ucast do 2 (dvou) pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz odejde

vyzva.

Rozsah ¢innosti AD je dan zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, pficemz zahrnuje téz:

a) ucast Zhotovitele na piedani stavenisté zhotoviteli Stavby a na zavérecném predani dokoncené Stavby Objednateli
na zékladé¢ e-mailové vyzvy TD,

b) ucast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby (1x za mésic),
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c) posuzovani navrhi zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby
z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametri stavby, dodrzeni lhit vystavby, pfipadné dalSich udaju
a ukazatelq,

d) vydavani odbornych stanovisek ke vSem zménovym listim navrzenych zhotovitelem Stavby vcetné kontroly
mnozstvi mérnych jednotek pozadovanych ménépraci nebo vicepraci ve vztahu k soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb,

e) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele i pfipadnymi technickymi dozory stavebnich
objektii dotéené obce a odpovédnym geodetem Stavby,

f) dopracovani ¢i Gpravy projektové dokumentace Stavby v ptipadech, kdy je to pro pokraovani Stavby nezbytné; za
vykon AD pfitom nebude povazovano odstranéni vad Dila (vEetné zaruc¢nich), za které dle této smlouvy odpovida
Zhotovitel,

2) ucast na kontrolnich dnech osobou autorizovanou v oboru dopravni stavby (projektant).

Zjisti-li Zhotovitel pii vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zavaznou skutecnost, uvédomi bez
zbyte¢ného odkladu o této skuteCnosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nasledné nejpozdéji druhy den formou
e-mailu), pficemz uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace, resp. jiné zavazné skutecnosti a tomu odpovidajici
disledky.

Dilo, InZenyrska ¢innost a AD dale souhrnné jako ,,PInéni Zhotovitele*.

Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli projednany a odsouhlaseny kone¢ny Navrh PD (DSP/PDPS), (viz odst. 2.5
pismeno d) vyse) nejpozdéji do 31.1.2021.

Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a pfedat Objednateli) Dilo (DSP/PDPS), Kontrolni rozpocet a Plan BOZP (ve
formatech a poctech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdeji do 31.1.2022.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli Povoleni (stavebni povoleni) nejpozdéji do 31.1.2022.
Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavby.

Objednatel je opravnén jednostranné na zaklad¢ pisemného oznameni nafidit Zhotoviteli preruseni provadéni Dila a/nebo
Inzenyrské Cinnosti, pficemz v ptipadé¢ takového preruseni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouve) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené Casti) a/nebo predani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
nafizenému pieruSeni provadéni Dila (nebo jeho dotfené casti) a/nebo InZzenyrské cinnosti.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou &innost a AD, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na cené PInéni Zhotovitele v nasledujici vysi a ¢lenéni:
a) Cena Dila DSP/PDPS (déle jen ,,Cena DSP/PDPS*):

Cena bez DPH 1 345 000,00 K¢
DPH 21 % 282 450,00 K¢
Cena celkem v¢. DPH 1 627 450,00K¢

(slovy jedenmilion$estsetdvacetsedmtisicétyfistapadesat korun ¢eskych)

b) Odmeéna za InZenyrskou ¢innost SP (dale jen ,,Odména SP*):
Odména bez DPH 160 000,00 K¢
DPH 21 % 33 600,00 K¢
Odména celkem v¢. DPH 193 600,00 K¢

(slovy jednostodevadesatttitisiceSestset korun ¢eskych)

c) Sazba za 1 (jednu) hodinu vykon AD (dale jen ,,Sazba®):
Sazba bez DPH 1 500,00 K¢
DPH 21 % 315,00 K¢

Cena DSP/PDPS, Odmeéna SP jakoz i Sazba se rozumi jako konecné a pevné, ptic¢emz na jejich vysi nebude mit zadny vliv
inflace, ani dalsi obdobné skutecnosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak. Takto sjednand Cena DSP, Odména SP jakoz i Sazba zahrnuji veSkeré ndklady Zhotovitele spojené
s fadnym a v€asnym splnénim vsech jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy.

Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele Cena DSP vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny DSP/PDPS oboustrannym podpisem Protokolu o piedani a prevzeti konecného Navrhu
PD, (odst. 2.6 pismeno d)),
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b) 50 % (padesat procent) Ceny DSP/PDPS oboustrannym podpisem Protokolu o ptedani a prevzeti Dila ve stupni
DSP/ PDPS (viz odst. 2.6 pismeno ¢) a f)), Kontrolniho rozpoétu a Planu BOZP (viz. Odst. 2.6 pismeno g, h), bude-
li vSak Dilo pfevzato s vadami a/nebo nedodélky, pak pravo fakturovat tuto ¢ast ceny Dila vznika teprve potvrzenim
Objednatele o odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené v Protokolu.

Pravo Zhotovitele fakturovat Odménu SP vznika oboustrannym podpisem protokolu o piedani a prevzeti pravomocného
Povoleni (stavebni povoleni).

Original oboustranné podepsanych predavacich protokoli o pfedani Dila (s potvrzenim Objednatele o odstranéni vSech
vad a/nebo nedod¢lku, ktery byly v Protokolu uvedeny) a Povoleni (stavebni povoleni) musi byt pfilohou pfedmétnych
faktur.

Odmeéna za AD bude stanovena na zakladé¢ Sazby vynasobené skuteCnym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pficemz bude fakturovana po ukonceni Stavby (dnem piedani
a prevzeti hotového dila objednatelem) s tim, Ze pravo fakturovat vznika Zhotoviteli odsouhlasenim rozsahu vykonaného
AD ze strany Objednatele, pfi¢emz original zjistovaciho protokolu musi byt ptilohou dané faktury.

Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat nalezitosti danového dokladu stanovené
pfislusnymi pravnimi piedpisy a nalezitosti v této smlouveé ujednané (véetné piiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opraveé (Objednatel pfitom neni v prodleni s thradou takové faktury).

Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dnli ode dne prokazatelného doruceni
predmétné faktury Objednateli. Fakturovana ¢astka bude Objednatelem poukazana na cet uvedeny ve smlouvé. Na vSech
fakturach vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden ndzev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, Cislo této smlouvy
(¢islo smlouvy Objednatele), ucet Zhotovitele uvedeny v této smlouve a dale nazev fakturovaného plnéni (Dilo, Inzenyrska
¢innost, AD) v¢. fakturované castky.

DPH bude u¢tovana a hrazena dle pfislusnych obecné zavaznych pravnich predpist platnych a a¢innych v den zdanitelné¢ho
plnéni.

Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na zakladé této smlouvy ¢i v souvislosti s ni nelze bez ptredchoziho
pisemného souhlasu (jind forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit téeti osobé ani je ve prospéch tieti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi normami a predpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a u¢inném v dobé predani ptislusné casti
PInéni Zhotovitele) a dle pokynti (ptikazil) a pozadavki Objednatele, popt. zpiisobem obvyklym (nebude-li uréeno zadnym
z jinych vyse uvedenych méfitek).

Zhotovitel vzdy do 5. (patého) dne kalendainiho mésice zasle Objednateli (posta¢i formou e-mailu) zpravu (shrnujici
piedchozi kalendaini mésic) o postupu zpracovani projektové dokumentace a o vykonu Inzenyrské ¢innosti véetné uvedeni
vSech skute¢nosti, které mohu byt relevantni pro vydani izemniho rozhodnuti, respektive stavebniho povoleni, na Stavbu.

Ohledné jakychkoliv pokynt (piikazill) a pozadavkil Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci pfedanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, piikazy, pozadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele*) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na pfipadnou nevhodnou
povahu Podkladt Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail postaci), a to ihned (nejpozdé;ji
vSak do 3 (tfi) dnd) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V ptipad¢, ze bude Objednatel trvat na provadéni
PInéni Zhotovitele s pouzitim Podklad Objednatele, na jejichz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozornén a které
prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém ptipadé Zhotovitel okamzikem, kdy mu bude sdéleno
stanovisko Objednatele o trvani na provadéni PInéni Zhotovitele dle takovych Podkladi Objednatele ¢i s jejich pouzitim,
pokracovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukoncit pfipadné pferuseni realizace Plnéni Zhotovitele). Strany vyslovné
sjednavaji, Ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano; toto zdkonné ustanoveni strany vyslovné
vylucuji.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci PInéni Zhotovitele postupovat s nélezitou odbornou péci, veskeré pokyny (ptikazy)
Objednatele fadné posuzovat (viz vyse), PInéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadnég, v€as a v prvotridni kvalité.
Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veskeré odborné cinnosti
a vynalozit veskerou odbornou péci, jakou je mozno od néj (jako od odborné firmy disponujici vSemi potiebnymi znalostmi,
dovednostmi a moznostmi) spravedlivé ocekavat.

Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci PInéni Zhotovitele, za dodrzovani vSech pfedpisii a norem
vztahujicich se k provadéni PInéni Zhotovitele a dodrzovani podminek sjednanych pro realizaci PInéni Zhotovitele v této
smlouve.

Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (¢i jeho Casti) provadét ¢i poskytovat prostiednictvim tretich osob —
subdodavatelii, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnéni Zhotovitele provade¢l ¢i poskytoval sam.
Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni néklady zajisti potiebnou techniku, méfici piistroje a material.

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace
K Majéku 5001, 761 01 Zlin, IC 70934860 Smlouva o dilo- stranka 5 z 8



6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze Plnéni Zhotovitele podle této smlouvy nema a nebude mit zadné pravni nedostatky (vc.
ptipadného poruseni prav tietich osob z titulu duSevniho vlastnictvi téchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy anebo zdkona) povinen nahradit Objednateli veskeré ujmy a naklady, které
Objednateli v disledku poruseni uvedeného zavazku vzniknou.

Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouve vztahujici se k podminkam realizace PInéni Zhotovitele,
budou pfiméfené platit i na odstraiiovani vad Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néz se vztahuje zaruka). Strany vyslovné
sjednavaji, ze v pfipadé poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto ¢lanku
smlouvy) vznikd Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich ze zdkona (zejména sankci a
naroku na nahradu ujmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zavazek (pokud to povaha pfedmétné
povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se timto zavazuje, ze v pfipadé pozdéjSiho pozadavku Objednatele rozsiti, ptfipadné zuzi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dalsi eventualni plnéni, jez se bude funkéné, vécné ¢i technicky dotykat Plnéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouveé s tim, Ze pii zméné rozsahu se Cena, resp. Odména odpovidajicim zptisobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhity plnéni se ve vhodnych pfipadech pfiméfené upravi.

Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouvé vyse nespecifikované, které vsak jsou k radnému poskytovani
Plnéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védeét.

Clanek VIIL — Smluvni poKkuty, odstoupeni od smlouvy

Kazdéa ze smluvnich stran nese odpovédnost za ijmu v rdmci platnych pravnich predpisi a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za vesSkerou jmu, kterd Objednateli vznikne v disledku toho, ze Zhotovitel pfi realizaci Plnéni
Zhotovitele porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouve. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za veskerou
ujmu vzniklou Objednateli v disledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po zhotoviteli
veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady Plnéni
Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady PInéni Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v téchto pfipadech:

a) v pripadé prodleni s dokoncenim a pfedanim kone¢ného Navrhu PD Objednateli; vySe smluvni pokuty v tomto
ptipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

b) v piipadé prodleni s dokonéenim a pfedanim Dila Objednateli; vy$e smluvni pokuty v tomto pfipadé ¢ini 500 K¢
(slovy: pét set korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

c) v pripadé prodleni s pfedanim Povoleni Objednateli; vySe smluvni pokuty v tomto ptipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

d) v pripadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedodélkti Dila uvedenych v Protokolu; vySe smluvni pokuty v tomto
ptipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo nedodélek,

e) v ptipad¢€ prodleni s odstranénim reklamované vady Plnéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto pfipad¢ ¢ini
500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na nahradu piipadné $kody neni sjednanim ani tthradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli dotéen; strany

7.3

vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, Ze poruSeni jeho zavazkt ¢i povinnosti
sjednanych v této smlouvé (zejm. zavazkl a povinnosti sméfujicich k véasné realizaci Plnéni Zhotovitele a v€asnému
odstrafiovani vad Plnéni Zhotovitele) je zpusobilé ptivodit Objednateli zna¢nou Gjmu (zejména skodu).

K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli niZze sjednaného ¢i zdkonného divodu) dojde vyhradné na zakladé
pisemného oznameni o odstoupeni dorucené¢ho druhé smluvni stran€. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle divodl uvedenych v zakon¢ rovnéz v téchto piipadech (¢i kterémkoli z nich):

a) ohledné Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolvenéni fizeni, jehoz navrhovatelem bude sam Zhotovitel (t].
Zhotovitel sam na sebe poda insolvenéni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zjistén Gpadek Zhotovitele,
b) Zhotovitel svévolné prerusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zpisobem, ktery

zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu ¢i zptsobu realizace Plnéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zéakladé pisemné vyzvy Objednatele.

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace
K Majéku 5001, 761 01 Zlin, IC 70934860 Smlouva o dilo- stranka 6 z 8



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

Clanek VIIL. — ZiruKy a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze PInéni Zhotovitele bude v okamziku jeho pfedani a dale po sjednanou zaru¢ni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, ze Plnéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (piipadné Gcéelu
obvyklému) a dale za to, Ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho predani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou ¢i se projevi v zarucni
dobgé.

Pokud jiz v prubéhu realizace PInéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zavady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky
a zavady na vyzvani Objednatele bez zbytecného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na uplatnéni
prava z vad PInéni Zhotovitele, ani jina prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢i zdkona.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati) mesicu.
Touto zarukou se Zhotovitel zavazuje, Zze PInéni Zhotovitele bude po celou zaruc¢ni dobu zptisobilé k dohodnutému tGcelu
(ptipadné ucelu obvyklému), ze na Plnéni Zhotovitele (jméno Dila) po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Zaruéni doba
pocina bézet u Dila ode dne predani a pievzeti Dila, u Inzenyrské ¢innosti ode dne pfedani a ptevzeti Povoleni. Zaru¢ni
doba se v piipadé¢ Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila, na kterou se vztahuje
zéaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vyfizeni reklamace — tj. uspokojeni prava Objednatele z vadného plnéni
Zhotovitelem.

Vady Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néz se vztahuje zaruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj. reklamovat)
pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaruc¢ni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél zjistit; toto se
vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoz i ujednani § 2629 OZ pokud jde o
subjektivni i objektivni lhitu pro oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany je
vyslovné vylucuji).

Reklamuje-li Objednatel vadu Plnéni Zhotovitele (v¢. vad, na néz se vztahuje zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu
zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad dila) vyplyvajici z prislusnych ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda
reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ¢i nepodstatnym poruSenim této smlouvy; neurci-li Objednatel jinak,
ma se za to, ze pozaduje odstranéni reklamované vady. Narok z odpovédnosti za vady je Objednatel opravnén zvolit pii
uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany jej vyslovné
vylucuji).

V piipadé, Ze Objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druha a nasl.) zvoli pozadavek na
odstranéni vady Plnéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za stfednikem), je Zhotovitel povinen
zahdjit odstraniovani vady nejpozdéji do 5 (péti) dnii od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale bezplatné
odstranit vzniklou vadu v nejkrat§im technicky mozném terminu, s pfihlédnutim k povaze vady, nejpozdéji vSak do 10
(deseti) pracovnich dni od doruéeni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné jinak. Ujednani
posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, ze Objednatel je opravnén provést Zhotovitelem
nesplnénou povinnost sam ¢i prostiednictvim téeti osoby aZ poté, co Zhotovitel svou povinnost nesplni ani do 3 (tfi) dnt
poté, co byl na poruSeni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, ze paklize ani na zakladé takového
upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostiednictvim tieti osoby; zasah téeti osoby
nebude mit zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tieti osobou nezanikaji povinnosti
Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, Ze reklamace je neopravnéna, je opravnén takovou
reklamaci nejpozdéji do 5 (péti) dnt od jejiho doruceni pisemné jako neopravnénou odmitnout s detailnim uvedenim
divodt odmitnuti reklamace; v pfipadé, ze v uvedené 1hité takové odmitnuti reklamace Objednateli doru¢eno nebude, ma
se za to, ze reklamace je opravnéna. V pfipade€, Ze Zhotovitel v uvedené 1huté reklamaci uvedenym zptisobem odmitne a
Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych vad, bude Zhotovitel i v takovém piipadée
povinen vadu odstranit, pficemz néaklady spojené s odstranénim vady nese Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem,
nedohodou-li se strany pisemné jinak.

Clanek IX. — Licen¢ni ujednani

Vzhledem k tomu, ze Zhotovitelem provadéné Dilo muze podléhat také ochrané podle autorského zakona, dohodly se
smluvni strany k vyloueni pochybnosti tak, ze pfedanim jednotlivych casti ¢i soucéasti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezené uzivat (dale také jako ,,Licence®).

Objednatel je na zaklad¢ udélené Licence opravnén Dilo vyuzivat bez omezeni; tj. je opravnén vyuzit Dilo k realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostiednictvim tfetich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouzit
Dilo jako podklad k zadavacimu fizeni (v€etné uvetejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji mize na zéklad¢ volného
neomezen¢ho piistupu stahnout jakakoliv tieti osoba) i jako podklad k pfipadnym navazujicim stupiitm projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, Casové neomezena.
Odmeéna za poskytnutou Licenci, jakoz i vesSkeré dalsi piipadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané
cen¢ Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v ptipade€, pokud dojde k odstoupeni od
této smlouvy a Objednatel prevezme Dilo ¢i jeho nedokoncenou cast. Objednatel neni povinen Licenci vyuzit.
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Clanek X. — Zavérecna ustanoveni
Veskeré pravni predpisy jakoz i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a ¢inném znéni.

Vyraz "zajistit" znamend pro ucely této smlouvy provést veskeré nutné a vhodné ukony ¢i jiné kroky, byt by jejich
uskute¢néni bylo spojeno s vynalozenim nékladd, nebo naopak se zdrzet ur¢ité¢ho jednani, v rozsahu povoleném piislusnym
pravnimi ptedpisy tak, aby bylo dosaZzeno urcitého vysledku.

Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

Tato smlouva se ¥idi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se pfedmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se fidi OZ a pfipadné dal$imi pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné sport ze vztahll se smlouvou souvisejicich, jakoz i otazky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodaii odstranit jedndnim mezi stranami, budou rozhodovany ceskymi soudy podle
¢eského hmotného i procesniho prava s vyloucenim koliznich norem.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznaceny
a podepsany ob&éma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢i zakon, ze urcity ukon ma byt proveden pisemnou formou, vylucuji
smluvni strany provedeni takového ukonu v jiné nez pisemné form&. Stanovi-li tato smlouva pro ur¢itou komunikaci ¢i
ukon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém ptipadé zaru¢eny elektronicky podpis.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se pe¢livé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se v§emi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nemd vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V ptipadé, ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpiisobu provedeni zaméra
obsazenych v té Casti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz uc¢innosti nabyva dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tim, ze takové zverejnéni je povinen
zajistit Objednatel, pfi¢emz o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

K vylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, ze Objednatel mize tuto
smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout Zzadateli o informace ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (¢tyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

Ve Zling, dne 29. 6. 2020 V Hradci Kralové, dne 26. 6. 2020

za objednatele: za zhotovitele:
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