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SMLOUVA O DiLO

nize uvedené smiuvni strany uzaviraji tuto Smiouvu o dilo (dale jen ,Smiouva') die § 2586
nésl. zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozagjsich predpisd (déle jen
Lobcansky zakonik’)

1. Smluvni strany

Objednatel Tereza Breclav, pfispévkové organizace
sidio: Pod Z&mkem 2881/5, 690 02 Beclav
zastoupena: Ing. Radek Hrdina, feditel

kéedném' Ve vécech technickjch povéfen: Ing. Radek Hrdina, Feditel
I 13691163

DIC: CZ13691163

bankovni spojent:

&, Getu:

(dale jen jako .Objednate")

Zhotovitel: ..BIZA ELEKTRO s.r0.

sidlo: 696 14 CEJC 150

zapsany v obchodnim rejstiiku KOS v BRNE oddil C,viozka 62717
zastoupeny: VIT BIZA jednatel

I1C: 28345533

DIC:CZ28345533

daiiovy rezim:

bankovni spojent:

& it
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickjch VIT BIZA

(déle jen jako ,Zhotovitel’)
(spole&né déle jen ,Smiuvni strany" samostatné pak téz ,Smiuvni strana®)

2. Piedmét smiouvy
21, Rozsah predmétu smiouvy
2.1.1. Pfedmétem smiouvy je oprava stavby (dila) pod nézvem: ,Hostel Tereza
Bieclav"
2.1.2. Stavbou se rozumi Hostel na adrese Pod Z4mkem 2881/5, 690 02 Breclav
213, Rozsah piedmétu stavby je vymezen projekiovou dokumentaci (dle
wyhiasky & 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vjkazem vymér) predanou Objednatelem Zhotoviteli, kterd byla
zpracovéna firma Jana Slancarové — Projekéni a inzenyrské &innost, se
sidlem Revolutni 2, 690 06 Breciav, ICO: 62148401, Za spravnost a
Gplnost predané projektové dokumentace nese odpovédnost Objednatel
2.1.4. Mimo PD definované Ginnosti patii do dodavky stavby i nasledujici préce a
ginnosti zajisténi ze strany Zhotovitele pokud to povaha predmétu dila
vyZadule:
2141, zajiténi povoleni kzaboru vefejného prostranstvi & uzavirek a
dopravniho znaeni pro celou stavbu, pokud to bude potfebné a to

VEetné pripadnjch spravnich poplatks,
’ -
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2142, zifzeni, odstranéni a zajisténi stavenisté vietné napojeni na
indenjrské sf

2143, zaj¥téni a provedeni vech opafieni organizatniho a ste.¢ né
technologického charakteru k fédnému provedent dila,

21.4.4.  (Zast na pravidelnjch kontrolnich dnech dila

2145, uvedenl viech powchi dotench realzadi dila do pivodniho stavu
(komunikace, chocniky, zelefs, prikopy, propustky apod.),

2146, vrdmci realizace stavebnich praci musi byt zaliétsno
zdokurentovéni dotéenych povrchi a ploch, které budou po
dokonGeni praci uvedeny do pivodniho stavu, resp. do stavu
stanoveného die PD.

2147, vytjteni infenyrskjch siti sviastniky inzenyiskych siti véetnd
projednéni napojeni na tylo sité a praci vochranném pasmu
inzenjrskjch sit a to véetné souvisejicich poplatk,

2148, zajsténi odvozu, ulozeni a likvidace odpad vietnd hrady
souvissjicich poplatits v souladu s prisiusnymi prévnimi predpisy,

2149, odvoz a likvidace nebezpetného odpadu, kiery vznikne Ginnostf
zhotovitele v pribéhu vistavby, die platnjch prévnich predpist a
predéni evidenéniho ity pro plepravu  nebezpecného  odpadu
objednateli,

21,410, zhotoven priibéné fotodokumentace provédéni dila - zhotovitel zzjistl
provédéni pribézné fotodokumentace dila digitainim fotoapardtem
s razienim min. 2 Mpx v etnosti minimaing jednou 1jna tak, aby
byly zachyceny a dokumentovany véechny postupy stavby. Preds i
v digitéinf podobé na samostatném CD nebo DVD pii predn dila,

2.1.4.11.  piijeti veSkerych opatfen k zajiéténi bezpetnosti li a majetku, pozari

ochrany & ochrany Zivotniho prostredi

1.4.12. provedent predvky dokonteného dits,

1413, spolupréce s Objednatelem na kolaudaci dila a jeho uvedent do

provozy,

1414, geodetické zaméreni skute&ného provedeni stavby,

1415 vyhotoveni geometrickych -plania pro vyporadéni majetkoprévnich

vztahi,

2.1.4.16. zabezpe&eni privodni technické dokumentace, zkusebnich protokol(i,
reviznich zprav, atesti a dokladii die zakona & 2211997 Sb,, o
technickjch pozadaveich na vyrobky a 0 zménd a dopinani nékterjch
zékond,

21417 zabezpeteni celého mista realizace dia die stanovenych hranic
Veeing ochrany proti poskozeni,

21.4.18. bahem vstavby se docasnd zvja! hiutnost, vibrace a pragnost
v okoli stavby, stavebni prace a doprovodna éinnost souvisejict se
stavbou musi byt v3ak provAdéna v souladu s nafizenim viady &
27212011 Sb. Pragnost bude minimalizovna €isténim a pripadnym
kropenim staveniété. Kdyby bylo msfenim pil stavbé zjiéténo
piekrogent povolené hranice hiucnosti, zajisti zhotovitel ochrannd
opatieni,

21419, zabezpedeni _proskoleni viech zaméstnanct Zhotovitele o
bezpetnosti préce na stavbach. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpetnost provadéni stavby v souladu se viemi  platnymi
bezpeEnostnimi predpisy a normani, predeviim bude dodrzovén
zékona 8. 308/2006 Sb., 0 zalisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pri préci.

2.1.5. Kvalitativni parametry:
21561, Dilo musi spliovat podminky dané PD, musi byt v souladu
s pfislusnymi_platnymi  Geskymi, piip.  eviopskymi - technickymi

2-
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normami (CSN EN, pfipadng SN EN ISO), s obecné zévaznymi
prévnimi predpisy a predpisy pro provadéni danymi charaklerem a

rozsahem dila

2152, Zhotovitel bude pfi uplatiiovani norem postupovat jednotn na celé
stavbg.

2153 Veskeré poutité materidly, vyrobky a technologie musi byt pouzity
nové a musi mit 1. jakostni tfidu, pokud neni vZzadavaci

dokumentaci a jejich prilohch pozadovano jinak.

2154, Veskers pouzité materidly a zafizeni musi byt schvaleny pro pouziti
VCR. Béhem realizace dila bude Kidst zhotovitel diraz na
maximéini kvalitu provedenych praci. PD byla zpracovéna tak, aby
(pokud je to mozné) neobsahovala pfimé ani nepfimé odkazy na
urtité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznadeni pivodu.
Pokud PD takové odkazy obsahuje, pak se jedna o vyrobky nebo
materidly, jejichz pouZiti nevede k omezeni hospodafské soutéze
nebo je to odivodnéno tim, Ze samotny popis by nebyl dostatecné
srozumitelny a pfesny. Vtakovém pfipadé je mozno takto
specifikované vjrobky a materialy nahradit jingmi, s technicky a
kvalitativné srovnatelnjmi parametry nebo nabidnout rovnocenné
feseni.

2.1.6. Dokumentace skuteéného provedeni stavby pro celou stavbu.
2161 Dokumentaci skutetného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako
soucast dodavky stavby.
2.1.7. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude predana Objednateli ve 3
Vvyhotovenich v grafické (titéné) podobé a 3x na CD neni-li déle stanoveno
jinak.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon Ginnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti, pokud to stanovi jing pravni predpis

32 Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pripadna
&innost koordinatora bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a to v
piiméfeném rozsahu.

33, Zhotovitel mé jako odboms zpisobils osoba povinnost  zkontrolovat
technickou &dst pedané dokumentace nejpozdgji pred zahajenim praci na
plisiusné &sti dila a upozomit objednatele bez. zbyleéného odKiadu na
2jisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
Objednatele za spravnost predané dokumentace. Pipadny soupis zjisténych
vad pedané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni a dopadem na
cenu dila zhotovitel preds Objednatel.

34 Zména poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadévacim
fizeni spinéni_ kvalifikace, je mozna jen ve vyjimeénjch pripadech se
souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat  kvalifikaci
minimain v rozsahu, v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni.

35 Zména dalSich poddodavateli, kieré Zhotovitel ved! ve své nabidce, je
moznd pouze se souhlasem objednatele. Objednatel viak nesmi tento
sounlas bez zavazného divodu odepfit

4. Terminy a misto pinéni
4. Terminy zahajent:
4.1.1. Termin zahéjen stavby je 1.6.2020

§ -
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4.1.2. Zahdjenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k pledani a prevzetf
stavenists.

4.2 Terminy predani a prevzeti dokonceného dila je 31.7.2020
4.2, Ukoncenim dila se rozumi den, ve kterém dojde k predani a prevzeti
dokongeného dila.

4.3, Misto pinéni:
4.3.1. Mistem pinéni je sidio Objednatele.

6. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
5.1, Vyse sjednané ceny
5.1.1.” Oba smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyie pripustnou cenu ve

vysi
CENA ZA DILO CELKEM:
Cena za dilo celkem bez DPH 2135 517,92Ke
DPH 448 458,76KE
Cena za dilo celkem vietnd DPH 2583 976,68k

52.  Obsahceny

5.2.1. Cena dila je obéma smiuvnimi stranami sjednéna v souladu s ustanovenim
§ 2 zékona & 526/1990 Sb,, o cendch a je dohodnuta véetné dané
z pfidané hodnoty (DPH)

5.22. Cena je stanovena pode Projektové dokumentace piedané objednatelem
zhotoviteli. Pro absah siednané ceny je rozhoduici Polozkovy rozpodst s
vjkazem vymér, ktery je soucasti predané Projektové dokumentace.

523, Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci
dodévek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u
Véech polozek stavebnich praci dodévek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezens mnozstvi.

524, Sjednana cena obsahuje veskeré nakiady a zisk Zhotovitele nezbytné k
fédnému a véasnému provedeni dila. Veskeré naklady souvisejici se
zhotovenim _dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim  stavby,
zafizenim stavenisté a také ostaini naklady souvisejicimi s pingnim
zadévacich podminek

5.2.5. Zholovitel nemé pravo domahat se zvysent sjednané ceny z divodi chyb
nebo nedostatki v Polozkovém rozpodtu (Nabidce . Zhotovitele  ze
zadavaciho fizen)), pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
nedpiného ocenéni Vykazu vimér.

5.26. Veskerd manipulace se stavebnim materidlem, popiipadé s vybouranymi
hmotami nebo vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny. Pokud
Objecnatel vislovn pisemné nestanovi, kam ma byt vytézena zemina
nebo vybourané hmty odvezena, pak je povinnosti Zhotovitele zajistt
misto pro jejich uloZent v souladu s prislusnymi prévnimi predpisy a odvoz
a ulozeni na Zhotovitelem zajisténé misto je soutasti nabidkové ceny bez
ohledy na to, jaka vzddienost vodorovného presunu tschio hmot je
obsazena v polozkovém rozpoétu Zhotovitele (Nabidce Zhotovitele ze
zadavaciho fizenl).

53.  Podminky pro zménu ceny
53.1. Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a maze bjt zménsna pouze za
nie uvedenych podminek.
532. Zména sjednané ceny je mozna pouze

! -
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a) pokud po podpisu smiouvy a pred Terminem dokonzeni dila dojde ke
zméném sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo
dodévek, nez tach, teré byly predmétem Projekiové dokumentace
nebo pokud Objednatel vylougi nékteré prace nebo dodavky
2 pfedmétu pinéni;

) pokud se pii realizaci dila vyskytnou skuteGnosti, které nebyly v dobé
siednani smlouvy znamy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat
a tyto skutecnosti maji prokazateiny viiv na sjednanou cen.

d) pokud se pii realizaci dila zjisti skuteénosti odliéné od dokumentace
predané Objednatelem.

54, Zpissob sjednani zmény ceny

5.4.1." Nastane-li néktera z podminek, za kterjch je mozna zména sjednané ceny

je Zhotovtel povinen provést vipotet zmény nabidkové ceny a prediozit jej
Objednateii k odsouhlasent.

5.4.2. Zhotoviteli vznika prévo na zviSeni sjednané ceny teprve v pfipads, ze
zména bude odsouhlasena Objednatelem.

543, Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestiize
pisemné neoznami nutnost jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvysent
ceny bez zbytetného odkladu poté, kdy se ukézalo, Ze je zvySeni ceny
nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezakiada pravo Zhotovitele
na zvjSeni sjednané ceny. Zvyseni siednané ceny je mozné pouze za
podminek danych témito obchodnimi podminkari.

5.4.4. Viyskytnouli se pii provadéni dila Viceprace nebo Méngpréce, je Zhotovitel
povinen provést jejich presny soupis véetné jejich ocendni a tento soupis
prediozit Objecnatel k odsouhlasen.

5.45. Objednatel je povinen vyjadiit se k navihu Zholovitele nejpozdéji do 10ti
dnil ode che predlozeni navrhu Zhotovitelem. Obé sirany nsledns zménu
sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smiouvé.

5.5.  Zmény v projektu - viceprace, ménéprace
55.1. Za zménu projekiu jsou povazovany jak dodatecné stavebni prace
(viceprace), tak ménéprace. Ke kazdé zméns nebo zmanovému listu musi

byt vyhotoveno:

- odivodnéni, proé ke zméné dochézi z pohledu realizace stavebnich
praci,

- srozumitelny popis zmény vé. specifikace pouZitych materialii nebo
technologii.

5.5.2. Rozpocet zmény

Polozkovy rozpocet stavby, ktery bude vypracovan pro konkrétni zménu

(nejedna se o celj rozpotet stavby, do kterého bude provedena zména).

- misZe bjt poskladan z nékolika zménovych listi a to jak plusovych, tak i
minusovych,

- musi byt vyhotoven ve shodné struktufe a formatu jako smiuvni
rozpocet stavby a to jak po strénce vécn, tak sirénce elektronické, je
nutné jej predlozit v elektronické podobé jako jeden celek a to pro igely
kontroly Gerpani (vystup .pdf a v elektronickém vystupu ze softwaru pro
rozpoctovani. Doporucens elektronické formaty jsou .unixml, .ts, xcé,
ulf, StavData a jakykoliv uzaméeny excelovsky soubor, kiery je primym
vjstupem softwaru pro rozpodtovani,

- ocenéni jednotiivjch polozek rozpottu zmény musi byt provedeno
vsouladu se zpisobem uvedenym v pivodni smiowé na pinéni

zakazky,
S




image105.png
Priloha & 3 vyzvy k podani nabicky

-V plipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém r0zpodtu,
bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoétu.

-V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpogtu uvedeny,
bude jednotkova cena stanovena dle obecné dostupné cenové
soustavé (URS, RTS apod. k roku podpisu smiouvy o dilo).

6. Platebni podminky
6.1. Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zélohu.

6.2, Postup plateb

6.21. Cena za dilo bude hrazena prub&#né na zakladé dafovych dokladi (déle
jen faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésiéné, pficemz datem
zdanitelného pinéni je posledni den prislugného mésice.

622, Zhotovitel prediozi Objednateli vidy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenjch praci ocenény v souladu se
zpisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadiit nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzen
(nevyjddrii se ve stanovené Ihité, ma se za to, Ze se soupisem souhlasi)
a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Znotovitel fakturu nejpozdji do
10 dne piislusného mésice. Nedilnou sougasti faktury musi byt soupis
provedenjh praci. Bez tohoto soupisu je fakiura neplatna.

63.  Lhity splatnosti

6.31. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode
dorugeni faktury.

64.  Nalezitosti dafovjch dokladi (fakiur)

6.4.1. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat pfislusnym pravnim

predpistim a musi obsahovat:
- aznateni Gcetniho dokladu a jeho poradové Gislo
- identifikaéni Udaje objednatele véetn& DIC

lentifikagni Gdaje zhotovitele véetné DIC
- popis obsahu tcetniho dokladu
- datum vystaveni
- datum splatnosti
- datum uskute&néni zdanitelného pinéni
- vyi ceny bez dané celkem
- sazbu dané
- vySi dané celkem zackrouhlenou de piislusnych predpisti
- cenu celkem véetné dané
- podpis odpovédné osoby zhotovitele
- pillohu_~ odsouhlaseny soupis provedenjch praci ocenény podie
nésledujiciho zpiisobu: Zhotovitel bude pi fakturaci predkladat vzdy soupis
skutecné provedenych praci, tzv. Cerpani a to ve formétu pdf a ve formé
vystupu z rozpodtového softwaru, ktery bude ve shodné strukiufe a formétu
jako byl smluvni rozpoget stavby (kvili nacteni erpan kontrolory ze strany
poskytovatele dotace se bude jednat o vystup v podobé doporugenych formati
unixml, .rts, x4, .utf, StavData a jakykoliv uzaméeny excelovsky soubor, ktery
je piimym vystupem softwaru pro rozpoctovani).

7. Majetkové sankce
7.1 Sankce za neplnéni dohodnutych termini predani a pevzeti dokonceného

dila
¢ .
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7.4.1. Pokud bude Zhotovitel v prodieni proti Terminim predani a pevzeti
dokongeného dila, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vy3i
10.000,- KE za kazdy i zapocaty den prodieni.

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodieni proti Terminu predéni a prevzeti dila o
vice jak 15 dnd, je povinen zaplatit Objednateli soubézné dalsi smiuvni
pokutu ve vj3i dalsich 10.000- K& za Sestnacty a kazdy dali i zapocaty
den prodleni.

7.1.3. Prodieni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného die
Smlouvy delsi jak tficet dnii se povazuje za podstatné poruseni smiouvy.

7.2, Sankce za neodstranéni vad zjisténych pfi predani a prevzeti dila
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu predani a prevzeti
dila k odstraiovani vad uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 1.000,- KE za kazdou vadu, na
jejichz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den
proden
7.22. Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v zépise o predni a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati Objednateli smiuvni pokutu 1.000,- K&
2a kazdou vadu, u nichz je v prodien, a za kazdj den prodieni.

7.3.  Sankce za neodstranéni reklamovanjch vad

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéii viak ve
Ihié do i pracovnich dnii ode dne obdréent reklamace Objednatele k
odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- KE za kadou reklamovanou vadu, na
jejiz_odstrafovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den
prodeni.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 5.000- K& za kazdou
rekiamovanou vadu, u ni je v prodien, a za kazdy den prodier

7.3.3. OznaéiHi Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, pripadné hrozi nebezpeti skody velkého rozsahu (havarie),
sjednévaji obé smluvni strany smiuvni pokuty v dvojnasabné vysi.

7.4, Sankce za nevyklizen stavenitts
7.4, Pokud Zhotovitel nevykidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdji
viak ve hité do patnicti dnii od Terminu preddni a prevzeti dila, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapodaly
den prodieni.

7.5, Urok z prodieni a majetkové sankce za prodieni s Ghradou
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodien ve vysi 0,05% z
dluzné Gastky za kazdy i zapodaty den prodieni

8. Stavenists
81, Predéni a prevzeti Stavenists
811 Objednate! je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou
gast) prosté prav treti osoby nejpozdji v den predpokladaného terminu
zahajeni stavby die odst. 3.1., pokud se strany pisemné nedohodnou jinak.
Spinéni terminu predani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smiouvy, na
ni je zavislé spinéni Terminu predani a prevzeti dila.
812, O predani a plevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol,
Ktery obé strany podepiéi. Za den predani Staveniété se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu prislusného protokolu.

! -
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82, VyKiizeni stavenisté
8.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vykiidit Stavenisté
nejpozdgji do 15 dnii ode dne Pfedani a prevzeti dila, pokud se strany
nedohodnou jinak
8.22. Nevykiidi-i Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén zabezpetit vykiizeni Stavenisté treti osobou a naklady s tim
spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Stavebni del
9.1.  Povinnost vést stavebni denik

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predni a prevzeti stavenisté o pracich,
které provadi, stavebni denik (v souladu s vyhl. 49972006 Sb., o
dokumentaci staveb).

9.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny
oprévnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisoval.

9.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich.
Originaly zépisii je Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x
mésiéné, pokud se strany nedohodnou jinak

9.1.4. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skulecnosti rozhodné

pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat tdaje o:

- stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovniki a nasazeni stroji a

dopravnich prostedkd,

- Gasovém postupu praci,

- kontrole jakosti provedenjch praci,

- opalfenich uginénjch v souladu s predpisy bezpegnosti a ochrany

zdra

- opatfenich uginénjch v souladu s predpisy poz4mi ochrany a ochrany

Zivotniho prosifedi,

- udlostech nebo piekazkach majicich viiv na provadeni dila.

V&echny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi bjt vynechana voln mista.

.V pfipadé neotekavanjch udalosti nebo okolnosti majici zviatni vyznam
pro dalsi postup stavby poizuje Zhotovitel i prisiusnou fotodokumentaci,

Ktera se stane soucsti stavebniho deniku

oo
Py

92, Kontrolni dny

9.2, Pro Geely kontroly prébéhu provadén dila organizuje Objednatel Kontrolni
dny v terminech nezbytnjch pro fadné provadéni kontroly, nejméné viak
jedenkrat mésicng. Objednatel je povinen oznamit konani Konirolniho dne.
pisemné a nejméné pét dni pred jeho konanim.

9.2.2. Zholovitel je povinen vyzvat pisemné Objednatele ke kontrole a provéeni
praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi
(postai zapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméné pét dnir pred terminem, v némz budou predmétne
prace zakyty

10. Provédéni dila a bezpecnost prace
10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak
zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tjkajici se realizace
predmétného dila a upozorfiujici na mozné porusovani smiuvnich
povinnosti Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozomit Objednatele bez zbyteéného odkladu na
nevhodnou povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynii danych

! .
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mu_Objednatelem k provedeni dila, jestize ~ Zhotovitel mohl tuto
nevhodnost Zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

10.2.Dodrzovani bezpetnosti a hygieny prace
10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatieni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k
pozami_ochrané provédéného dila, a to vrozsahu a zpisobem
stanovenym pfisiusnymi predpisy.

10.3. Odpovédnost Zhotovitele za kodu a povinnost nahradit $kodu

10.3.1. Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zpisobeni 3kody Objednateli nebo
tretim osobam z titulu opomenut, nedbalosti nebo nepinénim podminek
vyplyvajicich ze zakon, technickjch nebo jinjch norem nebo vyplyvajicich
Z této smiouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-i to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel .

10.3.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpiisobenou Einnosti téch, kieff pro ngj dilo
provadéji.

10.3.3. Zhotovitel odpovida za kodu zpisobenou okolnostmi, které maji pivod
v povaze strojl, pristrojis nebo jinjch véci, kieré zhotovitel pousil nebo
hodial pouzit pii provadén dila.

11. Predani a prevzeti dila
11.1. Organizace predani dila

11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdji 5 dnit
predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani a pievzeti. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do tif dni od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit
prejimaci fizeni a fadn& v ném pokracovat.

1112 Objednatel piizve k predéni a prevzeti dila osoby vykonvajici funkei
technického  dozoru investora, pripadné také  autorského dozoru
projekianta

112, Protokol o predani a prevzeti dila
11.2.1.0 pribshu predavaciho a piejimacino fizeni pofidi Objednatel zépis
(protokol).
11.2.2. Obsahuje-i dilo, Kieré je predmétem pedani a prevzeti Vady, musi
protokol obsahovat
- soupis zjiéténych Vad
- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranén, popfipads o jiném
Zpizsobu narovnani
- dohodu o zpristupnéni dila nebo jeho EAsti Zhotoviteli za ucelem
odstranéni Vad
11.2.3. V pripadé, ze Objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o predani
a prevzetidila i divody, pro kieré odmita dilo prevzit
11.2.4. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni pozadovat
provedeni dalich dodatecnjch zkousek vetnd zdGvodnéni proé je
pozaduje a s uvedenim teminu do kdy je pozaduje provést. Tento
pozadavek vak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

12. Zéruka 2a jakost dila
12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale
odpovidé za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.
12.1.2. Zaruéni Ihita celého dila je stanovena v délce 60 mésici, u zafizovacich

predmét min. 24 mésici.
4 -

12.1.3. Zérutni doba potiné bézet datem predani a prevzeti dila bez vad.
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12.1.4. Zéruéni Ihita nebézi po dobu, po kierou Objednatel nemohl predmét dila
uzivat pro vady dila, za které Zhotoitel odpovidé.

12.1.5.Pro ty Easti dila, které byly v disledku opravnané reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, b&2i zarueni Ihita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

122 Podminky odstranni reklamovanych vad

12.2:1. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni oznamené vady do 3
pracovnich dnii po obdreni oznameni o vadg, a to i v pfipads, ze prava
Objednatele zozndmené vady neuzndva. Naklady na odstranéni
ozndmené vady nese Zhotovitel ve spornych pripadech az do doby, nez se
prokéze, zdali byla vada oznémena a prava objednatele z vadného pinéni
uplatnéna opravnéns.

12.2.2. Prokéze-li se ve spornych pripadech, Ze Objednatel oznamil vadu a préva
2 vadného pinéni uplatnil neopravnéné, tzn., 7e jim oznmena vada neni
Vadou dila, resp., zéruéni vadou, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
VeSkeré naklady  Zhotovitelem Gcelné  vynalozené v souvislosti
s odstranénim neopravnéné oznamené vady.

122.3.Lhitu pro odstranéni oznamenjch vad sjednaji obé smiuvni strany
pisemné podie povahy a rozsahu oznamené vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami kdohodé o terminu odstranéni oznémené vady, plati, ze
ozndmena vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 dnii ode dne
dorugeni oznameni o vadé zhotoviteli

12.2.4. Oznati-i Objednatel v ozndmeni vadu jako havari, je Zhotovitel povinen
nastoupit k jejimu odstranéni neprodiené po obdrzeni oznameni o vadé a
tuto vadu odstranit do 24 hodin.

1225.0 odstranéni oznamené vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém
potvrdi odstranéni vady nebo uvede divody, pro kieré odmita opravu
prevzit,

12.2:6. Nenastoupi-ii Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité
je  Objednatel opravnén povéfit odstrangnim vady jinou  odbornou
prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takio vznikié naklady uhradi
Objednateli Zhotovitel.

13. Viastnictvi dila a nebezpeci skody na dile
13.4. Viastnictvi dila
13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pogatku Objednatel.

13.2. Nebezpeti &

kody na
Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby Fadného
prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14, Pojisténi
14.1.Pojisténi Zhotovitele
14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti kodam zpisabenym jeho Ginnosti
véetné moznjch skod zaméstnanci Zhotovitele, po celou dobu provadani
dila a to az do vyse ceny dila. Doklady o pojiétén je povinen na pozadani
prediozit Objednateli.
14.1.2. Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a mé je zahmuty ve sjednané cené.

15. Vyssi moc
15.1. Definice vy&si moci
15.1.1. Za vy88i moc se povazuii okolnosti majici viiv na dilo, které nejsou zavislé
na smiuvnich siranach a které smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se

napF. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
m-
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15.2._Préva a povinnosti pfi vzniku vy&si moci
15.2.1.Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek, stane
nemoznym v disledku vzniku vy3si moci, strana, klerd se bude chtit na
vyS§i moc odvolat, po2ada druhou stranu o tpravu smiouvy ve vztahu k
predmétu, cend a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohods, mé strana, ktera
se divodné odvolala na vy3si moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
‘odstoupeni nastév v tomto pripadé dnem dorugeni oznameni.

16. Zména Smiouvy
16.1.Forma zmény Smiouvy
16.1.1. Jakékoliv zména Smiouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2.Zmény Smiouvy se ‘sjednavaji jako dodatek ke Smiouvé s Ciselnym
oznacenim podie poradového Eisla prisluné zmény Smiouvy.

17. Zavéreéné ustanoveni

17.1. Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu 'smlouvy obéma smiuvnimi stranami
a Gcinnosti dnem zverejnéni smiouvy VG. jejich priloh v registru smiuv dle
zékona &. 340/2015 Sb., o zviaStnich podminkach Géinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon o registru smiuv)
Smiuvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni Smiowvy dle zékona o registru
smluv zajisti zaslénim sprévei registru smiuv Objednatel. Smiuvni sirany
vysiovené souhlasi se zvefejnénim této Smiouvy vjejim piném rozsahu,
véetné pfiloh a dodatkil v registru smiuv vedeném Ministerstvem vnitra ve
smyslu zikona o registru smiuv.

17.2. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceske republiky. Vztahy mezi stranami se fid
obcanskym zakonikem, pokud smiouva nestanovi jinak

17.3. Obé smiuvni strany prohlasuji, ze doslo ke vzajemne dohodé o celém obsahu
této Smiouvy.

17.4. Pokud se jakékoli ustanoveni této Smiouvy stane neplatnym &
nevymahatelnym, nebude to mit viiv na platnost a vymahatelnost ustanoveni
ostatnich. Smiuvni strany se zavazuj nahradit neplatné nebo nevymahateing

oveni nowm ustanovenim, jehoZ znéni bude odpovidat ¢ ,slu

ifenému plvodnim ustanovenim a touto Smlouvou jako celkem.

17.5. Smiouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, pricemz kazda smiuvni
strana obdr2i jedno (1) vyhotoveni

17.6. Obé smiuvni strany prohlasui, Ze se seznamily s celym textem Smiouvy a s
celym obsahem Smiouvy souhlasi bez vyhrad. Soutasné také prohlasui, e
tato Smiouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednosiranné nevyhodnych
podminek.

17.7. Prilohy a nediiné soutasti Smiouvy:

1. Ocenény polozkovy rozpodet

31.5.2020

V Breclavidne .. ) Vv CEJCldne 31.5.2020

VT BIZA jednatel
Objednatel Zhotovitel





