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1.1. Objednatel:
se sí dlem:
zastou pená:

lČ o:
DlČ :

bankovní  spojení
č . ú č tu:

(dále jen,,objednatel")

L.2. Zhotovitel:
se sí dlem:
zastou pen á:

lČ o:
DlČ :

bankovní  spojení
č . ú č tu:

(dá ĺ e jen,,zhotovitel")

(společ ně také  jako,,sm luvn í  stra ny")

1.3. osoby oprávněné  jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvní ch:
ve věcech admi nistrativně-
technických:

r MÉ 5T5xÁ lÁĺ ĺ
PRAHA 5J

Městská č ást Praha 5
náměstí  1'4. ŕ í jna 1'38L/4, PsČ  15o Ż2, Praha 5- Smí chov
Mgr. Renátou Zají č kovou, starostkou uČ  praha 5
00063631
c200063631,
Č eská spořitelna a.s.

69 02 4 -20008s7 329 / 0800

ELIV s.r.o.

Bratří š tefanů  499/79, PsČ  5oo 03, Hradec Králové
Petrem Vondráč kem, jed natelem společ nosti
Ż8859oŻ2
c228859022
Fio banka, a.s.

27oo34307o/Ż010

,0t^0 (, ZO$M /'"0

EtĘrł l
SMLoUVA o Dí Lo

uzavřená podle ustanovení  s 2586 a násl. zákona ć.89/2oL2 Sb., obč ansk'ŕ  zákoní k, v platné m
znění , a na základě usnesení RMČ  Praha 5 č ,23/675/2020, ze dne 10. 06. 2o2o

(dóle jen ,,smlouva")

SmIuvní  strany

I il1ililr ilt til ltil tilllltil ltil illililtilltililt ilMC05X01520 ilililtililil
V3

Mgr. RenátaZají č ková, starostka MČ  Praha 5

lng. Tomáš  Beneš , vedoucí odboru správy
majetku, e-mail : tomas. benes@ praha5.cz

tel. Ż57 000 404
Miroslav Ptáč ek, vedoucí  oddělení  stavebně
technĺ cké ho odboru správy majetku
e-mail : m iroslav.ptacek@pra ha5.cz
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1.3.2. Při operativní m technické m ŕ í zení  č innosti na stavbě, potvrzování  provedených

pracĺ , zápisů  Ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktur; potvrzovánĺ

protokolů  o předání  a převzetí  zastupuje objednatele Ing. Tomáš  Beneš  a

Miroslav Ptáč ek, oSM ÚMČ  Praha 5'

L.3.3.2a zhotovitele:
ve věcech smluvní ch:
Petr Vondráč ek, tel.: 60Ż 68Ż 458, e-mail

ve věcech technických:
lng. Michal Bařica, tel.:

Zdeněk Fabián, tel.:72
Filip lzák, tel.:731' 1'64

vondra cek@e w.CZ

Ż1.

606 708 661-, e-mail barica eliv.cz

7 985 290, e-mail:fabian@eliv.cz
769, e-mail izak@eli v.c,z

t.3.4.Při operativní m technické m ří zení  č innosti na stavbě, potvrzování  provedených

prací , zápisů  ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktul potvrzovánĺ

protokolů  o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Filip lzák a Zdeněk Fabián'

2. Úvodní  ustanovení

Podkladem pro uzavření  té to smlouvy je nabí dka zhotovitele ze dne 19'5'2020' která

byla na základě výsledků  výběrové ho Yí zení  veřejné  zakázky malé ho rozsahu na dodávky

vč etně souvisejí cí ch stavební ch prací vyhlaš ované  za podmí nek a v souladu se zásadami

stanovenými v56, 977a531zákona č ,.134/Ż01'6Sb.,o zadávání veřejnýchzakázek've

znění  pozdějš í ch předpisů , mimo reŽim tohoto zákona s názvem: ,,oprava owětlení  a

ří zení  osvětlení  bazé nové  haly v objektu Aquaparku BarrandoV Praha 5" vybrána jako

nejvýhodnějš ĺ .
Smluvní  strana uvedená v č lánku 1.2. té to smlouvy předlož ila doklady, které  osvědč ují

ú daje uvedené  ve zmí něné m odstavci'
jestliŽe zhotovitel č i objednatel některá práva nevykonává, neznamená to' Že se jich

zŕ í ká.
Na základě předloŽených dokladů  zhotovitel prohlaš uje, Že je ve smyslu č eské ho

právní ho řádu oprávněn prové st dí lo tak, jak je specifikováno v té to smlouvě' Dále pak

prohlaš uje, Že disponuje takovými materiální mi prostředky a profesemi, Že je schopen

dí lo provóst řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě vč etně vš ech ob.iednatelem poŽadovaných

změn dí la a jeho souč ástí .

Zhotovitel prohlaš uje, Že k datu podpisu té to smlouvy:

o splnil zadávací  podmí nky a akceptuje vš echny podmí nky zadání  veřejné  zakázky

a zadávací  doku mentace,
o převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč ' výkazu

výmě;
o prověřil mí stní  podmí nky na mí stě plnění  - provádění  dí la, tj' objekt Aquaparku

Barrandov Praha 5

o nejasné  podmí nky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele'

o akceptuje pož adavek objednatele, Že přizpů sobí veš keré  č innosti daným podmí nkám,

Ż.3

2.4.

2.2.

2.5
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o vš echny technické  a dodací  podmí nky dí la zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen

i s ostatní mi podmí nkami plnění zhotovitelových povinností  podle té to smlouvy, které

z ní  vyplývají  a které  nejsou v odstavci 2.5. tohoto č lánku uvedeny výslovně, ale které

měl mož nost zjistit prohlí dkou na mí stě plnění dí la,
o veš keré  své  poŽadavky na objednatele uplatnil v té to smlouvě.

2.6. Smluvní  strany berou na vědomí , Že k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její

uveřejnění  v registru smluv podle zákona č . .340l2oI5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách

ú č innosti některých sm|uv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluV ve znění

pozdějš í ch předpisů , do 3O dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranoU,

nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které  provede Městská č ást Praha 5.

Smluvní strany berou na vědomí , ž e zveřejnění osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v

registru smluv podle věty první se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l' 6 odst. 1 pí sm.

c) naří zenĺ  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e

skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu 5 504

obč anské ho zákoní ku a udělují svolení  k jejich uŽití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv

dalš í ch podmí nek.

3. Předmět smlouvy, předmět dí la a způ sob jeho provedení

3.1. Předmětem té to smlouvy 1ezávazek zhotovite|e prové st pro objednatele dí lo a č innosti,

jak specifikováno v té to smlouvě a její ch pří lohách řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě vč etně

vš ech objednatelem pož adovaných změn dí la a jeho souč ástí . Předmětem té to smlouvy

je dále závazek objednatele za řádně provedené  dí lo zhotoviteli zaplatĺ t cenu dí la, a to

za podmí nek a v termí nech touto smlouvou sjednaných.

objednatel zadává a zhotov|tel se zavazuje prové st za podmí nek v té to smlouvě

stanovených formou ,,na klí č ," následují cí  dí |o (dále jen ,,dí lo"):
3.2

,,oprava osvětlení  a ří zení osvětlení  bazé nové  haly v objektu Aquaparku Barrandov Praha

5

3.3. Smluvní mi podklady specifikují cí mi předmět, rozsah a způ sob provádění  dí la jsou

následují cí  pří lohy smlouvy:

1-. Projektová dokumentace pro provedení stavby z03/Ż020 zpracovaná firmou Martin

Formánek - projekce elektrických zaŕ í zení , K Hájku !708, Nová Paka, 509 01 (volná

pří loha),

2. Podrobný polož kový rozpoč et zpracovaný zhotovitelem,

3' Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou jeho

č inností v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo,

4. Harmonogram stavební ch prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,

Výš e uvedené  dokumenty bod 1". aŽ 4. tvoří  Pří lohy 1' až  4 a jsou nedí lnou souč ástí té to

smlouvy.

3.4. Zhotovitel v mí ře, kterou lze po něm v rámci zadávací ho ří zení  spravedlivě pož adovat,

prověřil zadávací  projektovou dokumentaci a prohlaš uje, Že jsou v ní  specifikovány

vš echny práce a dodávky k řádné mu a ú plné mu provedení , jakoŽ i k následné mu
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řádné mu uŹí vání  stavby, její Ž zhotovení je předmětem plnění  dle té to smlouvy. ZjistĹli

zhotovitel dodateč ně, Že tomu tak není , projedná s objednatelem ú hradu nákladů  na

práce a dodávky nutné  k řádné mu a ú plné mu provedení , jakoŽ i k následné mu řádné mu

uŽí vání  dí la, jehoŽ zhotovení je předmětem té to smlouvy. Pří padné  náklady vyplývajĺ cí  z

rozdí lu mezi výkazem výměr a skuteč ným provedení m dí la a jakákoli dalš í  změna

sjednané  ceny dí la bude řeš ena dodatkem k té to smlouvě. Veš keré  dodávky materiálů

a zaYí zení v rámci té to smlouvy musí  být nové ,' originální  a nepouž ité . V pří padě zjiš tění ,

Že dodávka nesplňuje tyto pož adavky, zhotovitel na své  náklady provede okamŽitou

výměnu pří sluš ných č ástí .

3.5. Souč ástí  dí la je předání dokumentace skuteč né ho stavu ve dvou tiš těných vyhotovení ch

+ 1 x elektronickv (pdf, dwg), dokumentace o podmí nkách ú drŽby, atesty, certifikáty

a doklady, které  souvisí s předmětem smlouvy vč etně zaš kolení obsluhy. Tyto dokumenty

předá zhotovitel objednateli při předání  dí la'

3.6. Při předání stavební ho dí la objednateli vystaví zhotovitel předávací  protokoly o předání

volných předmětů  č i výrobků  (klí č e od dveří , a jiné ), které  jsou souč ástí stavební ho dí la,

k převzetí a podpĺ su objednatele (zástupce odboru správy majetku dle smlouvy)

3.7. Veš keré  práce budou provedeny a dí lo bude dodáno komplexně dle té to smlouvy, Ve

vzorné  kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací

dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné  i vš echny souvisejí cí stavební  práce, zajiš tění

povolení  a následně provedení  nutných záborŮ, zaYí zení  staveniš tě, dopravní  a jiná

opatření , bude obsahovat provedení  veš kerých Úkonů  a č inností  potřebných k pří pravě,

k vlastní mu provedení dí la, k následné mu uvedení  do řádné ho provozu a uŽí vání  vč etně

vš ech dodávek ato za podmí nek, které  upravuje tato smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpoví dá po celou dobu realizace dí la za dodrŽování  bezpeč nosti a ochrany

zdraví  pracovní ků  (dále jen Bo7P) a pož ární  ochrany (dále jen Po) v prostorách

staveniš tě, zejmé na dle poŽadavků  a podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci v

souladu se zákonem ć,.3Ogl2OO6Sb., o zajiš tění dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany

zdraví  při práci, v platné m znění a v souladu s naří zení m vlády č . 591'12006 Sb',5 j--8 o

bliž š í ch minimální ch pož adavcí ch na bezpeč nost a ochranu zdraví  při práci na

staven iš tí ch '
3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o ú č asti poddodavatele na

plnění předmětu dle té to smlouvy.

3'1o. Dí lo musí  být provedeno V souladu s pož adavky objednatele, orgánů  státní  správy

a s veš kerými souvisejí cí mi platnými předpisy, vyhláš kami a technickými normami (Č SN,

Č sN Eĺ rl, atd.), které  je nutno pro realizaci tohoto dí la považ ovatza závazné .

3.11. Před zahájení m prací  zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení  podrobný

harmonogram prací '

4.L.

4. Mí sto plnění

Mí stem plnění _ provádění dí la dle č lánku 3. té to smlouvy je objekt Aquapark Barrandov,

K Barrando vu LI73l8, Praha 5 (dále jen ,,staveniš tě"). Vlastní kem nemovitosti je Hlavní

město Praha, svěřenou správu vykonává Městská č ást Praha 5.

Mí sto plnění  dle předchozí ho odstavce je i mí stem předání  a převzetí  řádně

provedené ho dí la.
4.2.



5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7
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5. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo specifikované  v č lánku 3. té to smlouvy vtěchto
term í nech:
5.1.1.převzetí  staveniš tě nejpozději do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  od pí semné  výzvy

objednatele
5.t.2. předání  dí la nejpozději do 13 (třinácti) týdnů  od převzetí staveniš tě
5.1.3.likvidace staveniš tě do 5 (pěti) kalendářní ch dnů  po předání dí la
Zhotovitel není v prodlení , pokud nemohl plnit předmět smlouvy v dů sledku vyš š í  mocĺ
nebo jiných, pro něho neodvratitelných okoln ostí . Za vyš š í  moc se nepovaž ují  finanč ní  a
ekonomické  změny, běž ná obchodní  rizika, poplaš né  zprávy, nemoci, ú razy zhotovitele,
jeho zaměstnanců  č i poddodavatelů . Nepří znivé  klimatické  podmí nky se za vyš š í  moc
považ ují  pouze v pří padě, kdy objektivně a po relevantní  dobu v rozmezí  minimálně
denní viditelnosti jednoho kalendářnĺ ho dne znemož ňují  provádění  dí la č i jaké koliv jeho

č ásti za souč asné ho dodrŽení  technologických postupů  dle pří sluš ných technických
norem Č sN. zhotovitel dále není v prodlení  s plněnĺ m dle té to smlouvy po dobu prů tahů

orgánů  státní  správy, zejmé na, nĺ koliv vš ak výluč ně pří sluš né ho stavební ho ú řadu, v
ří zenĺ ch o vydání  správní ho rozhodnutí  č i správní ch rozhodnutí  nezbytných pro plnění
dle té to smlouvy, přič emŽ za prů tahy se považ uje překroč ení  lhů t pro vydání  správní ho
rozhodnutí stanovených pří sluš nýmĺ  právní mi předpisy, způ sobené  neč inností správní ho
orgánu č i neaktivitou jiných Úč astní ků  takové ho ŕ í zení , nikoliv neaktivitou zhotovitele
samotné ho
o vzniku a ukonč ení  vš ech výš e uvedených okolností  musí  zhotovitel pí semně

ĺ nformovat objednatele do Ż4 hodin. V pří padě vzniku nepří znivých klimatických
podmí nek je zhotovitel povinen v rámci plnění  povinnosti dle předchozí  věty tyto
podmí nky popsat a souč asně označ it pří sluš né  normy Č sru, dle kterých by pokrač ování v
provádění  dí la za aktuálně panují cí ch klimatických podmí nek znamenalo nedodrŽení
technoĺ ogické ho postupu. V pří padě vzniku některé  z okolností  vyluč ují cí ch prodlení
zhotovitele při provádění  dí la má zhotovitel nárok na prodlouŽenĺ  termí nů  pro řádné
dokonč ení dí la č ijeho č ástĺ  pouze o stejný poč et kalendářní ch dnů , kdytakové  okolnosti
v plánované  době provedení  prací trvaly.
Termí nem splnění  předmětu té to smlouvy je předání  dí la objednateli bez vad

a nedodělků , které  neomezujĺ provoz a už í vání  dí la, po dokonč ení vš ech prací '

Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí dí la tři pracovní  dny předem.

objednatel se zavazuje převzí t předmět dí la i před termí ny uvedenými v bodě 5.L. té to
smlouvy, budou-li splněna vš echna ostatní  ujednání té to smlouvy.

V pří padě, ž e objednatel vyzve zhotovitele k přeruš ení prací  na dobu delš í  neŽ12 hodin
z dů vodů  na straně objednatele, má zhotovĺ tel právo prodlouž it termí n plnění o stejnou
dobu, o kterou doš lo k přeruš ení  prací  vinou objednatele. Tyto pří pady musejí  být
zapsány ve stavební m dení ku'
objednatelsivyhrazuje právo ulož it zhotoviteli přeruš ení provádění dí la, a to i bez udání
dů vodu. V pří padě, ž e objednatel vyzve zhotovitele k přeruš ení  prací  na dobu delš í  než

L2 hodin z dů vodů  na straně objednatele nebo bez udání  dů vodu dle věty první , má

zhotovitel právo prodlouŽit termí n plnění  o stejnou dobu, o kterou doš lo k přeruš ení
prací  v dů sledku výzvy objednatele. Tyto pří pady přeruš ení  provádění  dí ĺ a na základě
výzvy objednatele musejí  být zaznamenány Ve stavební m dení ku.

5.8.
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6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní  subjekt vů č i státní m

i kontrolní m orgánů m a odpoví dá za dodrŽování  vš ech obecně platných právní ch

předpisů  týkají cí ch se poŽární  ochrany (vč etně zač lenění  provozovaných č inností  do

kategorie poŽární ho nebezpeč í  podle 5 4 zákona č . 133/1985 Sb., o poŽární  ochraně, ve

znění  pozdějš í ch předpisů ), bezpeč nosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále

pak odpoví dá objednateli za dodrŽování jeho'interní ch předpisů , se kterými byl v rámci

ptnění  předmětu dí la seznámen. V té to souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu

(dí lo) tak, aby nedocházelo k poš kozovánĺ  majetku objednatele, pří p. majetku třetí ch

osob, kteý se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcí ch.

6.2. Pracovní  doba je mož ná v pracovní ch dnech od 7.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu a

neděĺ i od 8.00 do ].9.00 hod.

6.3. Za ekologické  š kody vzniklé  provádění m dí la odpoví dá zhotovitel. objednatel má právo

jednostranně zastavit práce zhotoviteĺ e, které  jsou V rozporu s předpisy na ochranu

ž ivotní ho prostředí . Zhotovitel mů ž e pokrač ovat u takto zastavených prací  poUze po

odstranění  závad poš kozují cí ch Životní  prostředí . objednatelů v nárok na ú hradu š kody

V tomto pří padě nezaniká odstranění m ekologické  závady.

6.4. Před zahájení m objednané  práce dor.uč í  zhotovitel objednateli pí semné  sdělení

o rizicí ch, která vzniknou Zvykonávané  č innosti pro zaměstnance nájemce a ostatní

osoby v mí stě prováděné  práce a jaká opatření  uč iní  k ochraně před jejich pů sobení m.

5.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují  ú zce spolupracovat při pří pravě a realizacĺ  celé

předmětné  akce a poskytnout si nezbytné  informace potřebné  pro splnění  ú kolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, ž e:

6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v poŽadované m č ase a kvalitě dle podmí nek

uvedených v č l. 3. té to smlouvy, v souladu s pří sluš nými normami a předpisy, dle

urč enĺ  objednatele, při dodrž ování  správných pracovní ch a technologických
postupů . o prů běhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvní ho

vztahu stavební  dení k (trvale pří stupný na pracoviš ti), vlastní kem origĺ nální ch

stránek a první ho prů pisu stavební ho dení ku je objednatel, které mu budou po

skonč ení stavby předány, druhý prů pis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci dí la budou pouŽity pouze dodávky odpoví dají cí  platným předpisů m

Č R,

6.6.3. práce budou prováděny pracovní ky s odbornou kvalifikací a platným oprávnění m

pro výkon č innosti; vybouraný materiál bude ulož en na skládku - doklad

o uloŽení bude předán objednateli,
6.6.4. zjistĹli zhotovĺ tel při provádění dí la skryté  překáŽky znemoŽňují cí jeho provedení

dohodnutým způ sobem, oznámí  tuto skuteč nost objednateli zápisem do

stavební ho dení ku a dohodne s ní m dalš í  postup,

6.6.5. objednateli bude umož něna prů běž ná kontrola prováděné ho dí la v kaž dé  fázi
jeho provádění  s tĺ m, Že zhotovĺ tel dle připomí nek objednatele odstraní

eventuální zjiš těné  závady, plnění zhotovitele, které  vykazuje v době provádění

dí la nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plnění m bez vlivu na

cenu a termí n, jestliž e si kontrolní  zásahy vyž ádají  ví cepráce a ví cenáklady nad

rozsah smluvených prací  a dodávek, pří padně změnu dohodnutých termí nů ,

zapí š í tuto skuteč nost oprávněné  osoby do stavební ho dení ku a potvrdí ji svými

podpisy, na základě zápisů  ve stavební m dení ku bude vyhotoven dodatek k té to
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smlouvě, pří padné  ví cepráce a ví cenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro

navýš ení celkové  ceny dí la, která je smluvena jako koneč ná, zápis ve stavební m

dení ku není  dodatkem té to smlouvy, zjistĹ|i objednatel, ž e zhotovitel provádí

dí lo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrŽuje pří sluš ná ustanovení

smlouvy, je oprávněn poŽadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  vadným
provádění m dí la a dí lo prováděl řádným způ sobem, v pří padě, ž e zhotovitel
závady neodstraní  ani v dodateč ně stanovené  přiměřené  lhů tě, jde o podstatné

poruš ení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dí lo č i č ásti

dí la, které  vykazují  prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací  č i s
pokyny objednatele a změny dí la, které  zhotovitel provede bez pí semné ho

souhlasu objednatele, se nehradí ,
6.6.6. bude na mí stě prací  a v jeho okolí  udrž ovat pořádek a č istotu, odstraňovat

prů běž ně odpady a neč istoty, vzniklé  jeho pracemi, odstraňovat veš kerá

zneč iš tění  a poš kození  společ ných prostoľ ; ke kterým dojde provozem

zhotovitele, zvláš tě pak schodiš tě a chodeb, kde bude po dobu realizace prací

prováděn denní  dů kladný Úklid,

6.6.7. při provádění  prací  budou dodrŽovány předpisy o ochraně zdraví  a bezpeč nosti
při práci, které  bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů  před zahájení m prací  objednateli seznam pracovní ků  pro

montáŽní  a realizač ní  práce vč etně pož adovaných dat (jmé no, datum narození ,

trvalý pobyt). Toto ujednání  se týká nejen pracovní ků  zhotovitele, ale

i subdodavatelů . Zhotovitel předlož il mí stopří seŽné  prohláš ení  o bezú honnosti
těchto pracovní ků  a prohláš ení , ž e se svými subdodavateli uzavře řádné  smlouvy

na provádění  prací ,

6.6.9. zajistí vykládku dodávané h o zaŕ í zení  a materiálu svýmĺ  pracovní ky a technikou,

6.6.10. provede ú č inná protipraš ná opatření , aby bylo v maximální mí ře zamezeno š í ření
prachu do okolí ,

6.6.LL. pracovní ci zhotovitele se budou pohybovat pouze Ve Vymezených prostorech

a budou označ eni logem firmy,

6.6.L2. v prů běhu prací  bude na staveniš ti trvale pří tomen zodpovědný pracovní k

zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí ), který bude mí t
pravomoc řeš it pří padné  problé my vzniklé  v prů běhu realizace dí la,

6.6.L3. VyZVe objednatele k prověření  prací , které  v dalš í m postupu prací  budou zakryty

nebo se stanou nepří stupnými; výzva bude provedena zápisem s tří denní m
předstihem a musí  být podepsána objednatelem nebo technickým dozorem
(TDl), jestliž e se objednatel k prověření  prací  ve stanovené  lhů tě nedostaví ,

ač koliv byl k tomu řádně vyzván,je povinen hradit náklady dodateč né ho odkrytí ,
pokud takové  odkrytí  pož aduje; zjistĹli se vš ak při dodateč né m odkrytí , Že práce

byly provedeny vadně, nese náklady dodateč né ho odkrytí zhotovitel,
6.6.L4. pokud budou probí hat na stavbě svářeč ské  práce, zajistí  zhotovitel při a po

svářeč ských prací ch dohled v souladu s pří sluš nými předpisy; zhotovite| předá

objednateli před započ etí m svářeč ských prací , palič ských prací  nebo prací

s ú hlovou bruskou seznam pracovní ků , kteří jsou kvalifikovánĺ  k provádění  těchto
prací  vč etně evidenč ní ch č í sel svářeč ských prů kazů  a dobou platnosti těchto
prů kazů ; tento seznam musí  být předán tři dny přede dnem svařování ; za

dodrŽování  poŽární ho dohledu, bezpeč nosti práce, ochranu zdraví  a poŽární



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

] I MEsTst(Á ť ÁsTi PRAHA 5J
ochranu po celou dobu odpoví dá zhotovitel; osoba provádějí cí  poŽární  dohled
bude urč ena v zápisu o předání staveniš tě'

6.6.15. zhotovitel si na své  náklady zajiš ť uje zalí zení  stavenĺ š tě, vč etně ú hrady za
spotřebu vody a elektrické  energie,

6.6.16. dolož í  ke kontrole technické mu dozoru investora k jednotlivým nabí zeným

výrobků m technické  listy s výkonnostní mi, energetickými, rozměrovými a dalš í mi

kva l itativn í m i pa ra metry před jej ich i nsta l ací ,

6.6.L7. bude realizovat předmět smlouvy v sÖuIadu s technologickými předpisy danými

výrobcem,
Objednatel se zavazuje:
6.7.I. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 7 dnů  po výzvě objednatele

samostatným zápisem,
6.7.2. na vyŽádání  zhotovitele urč it transportní  cesty a mí sta doč asné  skládky

demontované ho materiálu;za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpoví dá,

6.7.3. poskytnout zhotovĺ teli na základě jeho předlož ených pí semných pož adavků

veš keré  potřebné  a objednateli dostupné  informace a fotokopie dokladů ,

nutných k provedení  prací .

V prů běhu provádění dí la budou konány pravidelné  kontrolní dny (KD), a to minĺ málně
1x týdně. Kontrolní  dny dle tohoto č lánku budou svolány objednatelem. objednatel ĺ

zhotovĺ tel jsou povinni se v rámci plnění  dle té to smlouvy jich zú č astnĺ t. Zápisy z

kontrolní ch dnů  zajiš ť uje zhotovitel č í slovaným zápisem z kontrolní ho dne (pří padně

zápisem do stavební ho dení ku).Závěry z kontrolní ch dnů  jsou pro obě strany závazné ,

nemohou vš ak změnit ustanovenÍ té to smlouvy.
V pří padě š kody způ sobené  objednateĺ i zhotovitelem nedodrŽení m správné

technologie, kázně nebo interní ch předpisů  objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel

seznámen, je zhotovitel povĺ nen zajistit nápravu vlastní mi prostředky a vlastní m

nákladem, pří padně uhradit š kodu v penězí ch v plné  výš i.

Mimo osoby uvedené  v bodě 1'3. té to smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve

stavební m dení ku pracovní k pověřený autorským dozorem, technickým dozorem

objednatele, jako investora, orgány státní ho stavební ho dohledu, popř. zástupci jiných

státní ch orgánů .
Stavbyvedoucí  je povinen předĺ oŽit objednateli denní  zápis nejpozději následují cí

pracovní  den a odevzdat mu první  prů pis. Jestlĺ ž e objednatel nesouhlasí  s obsahem

zápisu, vyjádří  se do tří  dnů  do dení ku s uvedení m dů vodů , jinak se má za to, Že s

obsahem souhlasí .

Celková cena bez DPH:

2L%DPH:
Celková cena vč . DPH:

883.294,40Kč '
185.491,82 Kč

!.068J86,22Kč ,

7. Cenová ujednání

7.1.Celková cena Za řádně provedené  a předané  dí lo dle č lánku 3. je stanovena Ve smyslu zákona

č .52611990 Sb', o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , dohodou smluvní ch stran a č iní :
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(cena bez DPH slovy: osm set osmdesát tři tĺ sí c dvě stě devadesát č tyři korun č eských,
č tyřicet halé řů )

7.Z.Cena za dí lo uvedená vbodě 7. 1' té to smlouvy je cenou podle závazné  nabí dky ze dne
19.5.Ż02o a zahrnuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu provedení  dí la. Cena za dí lo je
stanovena jako koneč ná a nejvýš e pří pustná.

7.3.Koneč ná cena dí la bude uhrazena objednatelem na základě koneč né  faktury vystavené
zhotovitelem. Tato koneč ná faktura bude 'doloŽena krycí m listem a rekapitulací
s vyč í slení m vš ech skuteč ných nákladů  stavby č leněných po jednotlivých č innostech
vč etně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 1'4 ti dnů , ne vš ak dří ve neŽ
po ú spěš né m ukonč ení  a po odstranění  pří padných vad a nedodělků  z přejí mací ho
protokolu. objednatel má právo, před koneč ným zaplacení m ceny dí la zadrŽet
odpoví dají cí  č ástky v dů sledku :

7.3.L. smluvní pokuty,
7.3.2. nároku na slevu z cenY, jestlĺ ž e je odstranění vad a nedodělků  nemoŽné , anebo

by vyž adovalo neÚměrně vysoké  náklady, a proto se mu zhotovitel brání ,
7.3.3. poŽadavků  na náhradu š kody na základě vad a nedodělků  dí la, které  podstatně

sniŽují  kvalitu dí la nebo/a jeho uŽí vání .
7.4.Splatnost faktur je do 30-ti dnů  od jejich prokazatelné ho doruč ení objednateli. Za den platby

faktury se považ uje den odepsání  č ástky z ú č tu objednatele ve prospěch ú č tu
zhotovitele.

7.5.Faktura musí  splňovat veš keré  pož adavky stanovené  č eskými právní mi předpisy, zejmé na
náleŽitosti dané  ustanovení m g 28 odst. 2 zákona č . z35/2oo4 sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Faktury budou doruč eny ve dvou vyhotovení ch.

7.6.objednatel je oprávněn vrátit zhotovitelĺ  před dnem splatnosti fakturu, která nemá
náleŽitosti uvedené  v bodě 7.5. tohoto č lánku, pří padně má jiné  vady v obsahu,
s uvedení m dů vodu vrácení . Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit,
pří padně vystavit novou. Vrácení m faktury přestává běŽet pů vodní  lhů ta splatnosti.
Lhů ta běŽí  znovu ode dne doruč ení  faktury opravené  č i nově vystavené .

7.7.Do výš e uvedené  ceny za dí lo jsou zakalkulovány veš keré  souvisejí cí  náklady, to znamená
kromě montáŽní ch a demontáž ní ch prací  a vypracování  dokumentace skuteč né ho
provedení  stavby také  zejmé na, ale nikoliv pouZe, náklady a poplatky na zajĺ š tění
kompletní dodávky:
7.7.1. vybudování , provoz a ú drŽba zaŕ í zení  staveniš tě, oplocení , doprava materiálu

a zaŕ í zení , vykl izen í  stave n iš tě, l i kv|dace a s klád ková n í  od pad ů ,

7.7.2. veš keré  práce souvisejí cí  s předmětem dí la,
7.8'Spotřeba materiálu se ří dí  platnou technologickou normou, resp. urč ení m výrobce

a takto se promí tá ve smluvní ceně.
7.9.Nákĺ ady na uzavření  pojistné  smlouvy dle bodu 10.1. té to smlouvy jsou náklady zhotovitele.
7.L0. objednatel jako plátce DPH pouŽije vsouladu s 5 92e zákona č .' 235/2004 Sb., o dani

z přidané  hodnoty, ve znění pozdějš í ch předpisů , reŽim přenesené  daňové  povinnosti.

8. Sankč ní  ujednání

8.l.Pokud zhotovitel nedodrž í  kterýkoli termí n při realizaci předmětu smlouvy uvedený v Č l. s
odst' 5'].. bodu 5'L.1. a 5.3".2 té to smlouvy, má objednatel právo v kaž dé m jednotlivé m
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pří padě poŽadovat zaplacení smluvní pokuty ve výš i O,Ż%oz celkové  ceny dí la vč etně DPH

za katdÝ i započ atý den prodlenĺ '

8.2. Smluvní  pokuta za nedodrŽení termí nu vyklizení  staveniš tě uvedené ho v č l' 5' odst' 5'1'

bod 5'1.3 je 5.000,- Kč ' za kaŹdý započ atý den prodlení '

8.3.Smluvní  pokuta Za neprovedení  řádné ho ú klidu na staveniš ti je 5.OOO,- Kč  za kaŽdý jednotlivý

pří pad poruš ení .

8.4.Smluvní pokuta za poruš ení povinností stanovených'zhotoviteliv č l' 3 odst' 3'8' 3'9 3'10'

a 3.11. té to smlouvy je stanovena Ve výš i 5.0OO,- Kč  za kaŽdý jednotlivý pří pad poruš ení

a za kaŽ.dý započ atý den trvání tohoto závadné ho stavu'

8.5.Pokud objednatel nedodrŽí termí n 30 denní  splatnosti řádně vystavené  a doruč ené  faktury'

mázhotovitelprávopoč í najejednatřicátýmdnempož adovatzaplacenÍ ú rokuzprodlení
v zákonné  výš i z dluž né  č ástky'

8.6.Pokud bude zhotovitel v prodlení  se započ etĺ m odstraňování  reklamované  vady' má

objednatel právo pož adovat od zhotovitele zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 5 000'- Kč

za kaž dou vadu a kaŽdý započ atý den prodlení '

8.7.Ustanovenĺ  o smluvní ch pokutách nezbavuje ž ádnou ze smluvní ch stran' a to ani č ásteč ně'

povinnostiknáhraděš kodyvplné výš i,kterábyvzniklavdů sledkuporuš ení ustanovení
té to smlouvy, č i obecně platných předpisů , a to i V pří padě' ž e by eventuální výš e š kody

přesáhla výš i smluvní  pokuty. Smluvní  pokuta se do náhrad š kody nezapoč í tává'

8.8.Splatnost smluvní ch pokut je 30 dnů  od doruč ení faktury, a to na základě faktury vystavené

oprávněrlousmluvní stranousmluvnÍ straněpovinné "Smluvní stranyprohlaš ují ,ž e
sohledemnapředmětté tosmlouvyacharakterdí lasvýš í smluvní chpokutsouhlasí
a považ ují je za přiměřené '

8.9' Veš keré  sporné  problé my, vznikají cí  při plněnĺ  té to smlouvy a V souvislosti s její m

plnění m, budou smluvní strany řeš it smí rč í m způ sobem prostřednictví m urč ené ho své ho

zástupce' Teprve po neú spěš né m smí rč í m ří zení  bude spor řeš en před pří sluš ným

soudem v Č R. Do doby pří padné ho zahájení  soudní ho ŕ í zení , nebudou smluvní  strany

sdělovat informace o sporné  problematice třetí  osobě a budou instruovat a zaváŽí  své

zaměstnance k dodrŽ ení  závazku dů věrnosti o pří padných sporných problematikách'

Poruš Ĺli zhotovitel ustanovení tohoto č lánku, zavazu1e se uhradit druhé  straně smluvní

pokutu ve výš i 1oo'OoO,-Kč  (slovy jedno sto tisí c korun č eských)' Toto ujednání  se

nevztahujenapovinnostiposkytovatinformacedlezákonač .106lL990Sb',o
svobodné m pří stupu k informací ', u. znění  pozdějš í ch předpisů , pří padně na dalš í

povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právní ch předpisů ' zejmé na'

nikolivvš akvýluč ně,zákonaĆ.I3LlIOoOsb.,ohl.m.Praze,veznění pozdějš í chpředpisů .

9.Nebezpeč í š kodynavěci,předání apřevzetí dí la,záruč ní doba

Zhotovitel nese od doby předání  staveniš tě do doby protokolární ho předání  dí la

objednateli nebezpeč í  š kody:
g.t.L.nadí leavš echjehozhotovovanýchaUpravovanýchč ástech,
g.I.2. na plochách, inž enýrských sí tí ch a cizí ch zailzení ch v dotč ených prostorách

staveniš tě, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání dí la' pokud

v jednotlivých pří padech nebude dohodnuto jinak'

9.1.3. na majetku , zdraví  a právech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s provádění m

předmětu dí la,

9.1.
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9.7.4. na pozemku, na které m je dí lo prováděno, pokud vznik š kody je v souvislosti
s provádění m předmětu dí la nebo způ sobený zaměstnanci č i spolupracují cí mĺ
subjekty zhotovitele,

9.L.5. na ostatní ch přilehlých objektech a pozemcí ch.
9.2. Zhotovitel nese té ž  do doby navrácení staveniš tě objednateli nebezpeč í š kody vyvolané

věcmijí m opatřovaných k provedení dí la, které  se z dů vodu svojí  povahy nemohou stát
souč ástí zhotovované ho dí la, nebo které  jsou pouŽí vány k provedení dí la a nestávají se
jeho souč ástí , jimiŽ jsou zejmé na:
9.2.t. pomocné  stavební  konstrukce vš eho druhu nutné  k provedení  dí la (leš ení ,

podpěrné  konstrukce, stavební  výtahy a vrátky, atp.)
9'2.2. zaŕ í zení  staveniš tě provozní ho, výrobní ho i sociální ho charakteru,
9.2.3. ostatní  provizorní  konstrukce a objekty v rozsahu vymezené m pří sluš nou

dokumentací a touto smlouvou, a to jak vů č i objednatelĺ , tak vů č i třetí m osobám.
9.3. Předání  a převzetí  dí la č i staveniš tě nemá vliv na odpovědnost za š kodu podle obecně

závazných předpisů , jakoŽ i š kodu způ sobenou vadným provedení m dí la, nebo jiným
poruš en í m závazku zh otovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodĺ y, ž e vlastní kem zhotovované ho dĺ la a jeho oddělitelných č ástí
i souč ástí je od poč átku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpoví dá za provedení  a kva.lĺ tu prací  v souladu s platnými Č SN. Smluvní
strany uznávají  závaznost pří sluš ných Č sĺ v 1ĺ  po L. 1. 1995) pro hodnocení  kvalitativní ch
parametrů  předmětu smĺ ouvy. Pří padné , objednatelem zjiš těné  nekvalitně provedené
práce předmětu dí la, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamž itě tak, aby
od poví daly poŽadavků m objednatele.

9.6. o předání  a převzetí  dokonč ené ho dí la bude zhotovitelem sepsán zápis formou
předávací ho protokolu, který bude obsahovat zejmé na:
o identifikač ní  ú daje o dí le ijeho č ástí ,
o zhodnocení jakosti dí la nebo jeho č ásti,
o pří padnou dohodu o slevě z cenY,
o prohláš ení  objednatele, Že předávané  dí lo nebo jeho č ást přejí má a souhlas

pověřené ho zástupce ,,ÚMČ  Praha 5 _ odbor správy majetku" s kompletně
provedeným dí lem,

o stavební denĺ ky,
o soupis předávaných dokladů , dokumentace, revizí  a zkouš ek, které  budou

v samostatné  pří loze.
o soupis pří padných vad a nedodělků , s kterými je objednatel ochoten dí lo převzĺ t

a které  nebrání  provozován í  a uŽí vání  dí la.
9.7. Souč ástí  závazku dle č lánku 3. té to smlouvy je dále zkompletované  předání :

o dokumentace skuteč né ho provedení stavby (DSPS) ve 2 vyhotovení ch (paré ) v tiš těné
formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové  dokumentace pro provádění
stavby (DPS) a utří děna podle seznamu, který bude její  souč ástí , v DSPS budou
zapracovány veš keré  změny a odchylky skuteč né ho provedení  stavby od DPS a její
souč ástí  rovněŽ bude zhotovitelem zpracovaný seznam vš ech těchto provedených
změn a odchylek v prů běhu stavby, dokumentace bude předána rovněŽ V di8ĺ tální
podobě ve formátu pdĺ  dwg (editovatelné ),



r MEsT$KÁ (Ä5T
PRAI{A 5J

o veš keré  pří lohy dokumentace skuteč né ho provedení  stavby, vč etně soupisu
provedených změn a odchylek od odsouhlasené  zadávací  dokumentace musí  být
zhotovitelem potvrzeny,

o kompletní výchozí  revize a zkouš ky- o provedených revizí ch a provozní ch zkouš kách
(v rozsahu té to smlouvy), vč etně fotodokumentace V digitální  podobě,

o doklady prokazují cí splnění technĺ ckých pož adavků  na použ ité  materiály a výrobky dle
zákona č 'ŻŻ/1997 sb. o technických poŽadavcí ch na výrobky Ve zněnĺ  zák.
č .71'/2000 Sb. v platné m znění , naří zení  vlády č . L63/2002 Sb., kterým se stanoví
technické  poŽadavky na vybrané  stavební výrobky ve znění  naří zení vlády č . 31Ż/Ż005
sb.,

. atesty, certifikáty, bezpeč nostní  listy, kopie platných záruč ní ch listů , dle potřeby
návrhy uŽivatelských ma n uáĺ u,

o zápisy o prověření  prací a konstrukcí  zakrytých v prů běhu prací ,
o veš kerá předávaná dokumentace musĺ  být přilož ena v č eské m jazyce s výjimkou

obecně uznávaných certifikátů  v rámci EU,
o doklady o ulož enÍ suti, zemĺ ny a odpadů , kopĺ e váž ní ch a skládkových listů ,
KaŽdé  plnění předmětu smlouvy (ijeho č ásti) musí být převzato (zkontrolováno) urč eným
pracovní kem objednatele' Pokud při přejí mací m ří zení  budou zjiš těny drobné  vady
a nedodělky, stanoví smluvní strany termí ny pro jejich odstranění . Toto vš ak nijak nemění
sjednaný termí n plnění a povinnost zhotovitele platĺ t smluvní  pokutu dle bodu 8.1. té to
smlouvy. Teprve po odstranění  vš ech vad a nedodělků  bude přejí mací  ŕ í zení  ukonč eno.
Za vady způ soben é  objed natelem, nenese zhotovitel od pověd nost.
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jí m provedených prací  po dobu 60 měsí ců
ode dne předání  dí la objednateli, na jednotlivé  výrobky dle jejich záruč ní  doby. V tento
den přechází  na objednatele nebezpeč í š kody na dí le. Zhotovitel se zavazuje, Že dí lo bude
mí t po dobu trvání  uvedené  záruč .ní  doby vlastnosti stanovené  v projektové
dokumentaci (vč etně její ch změn a doplňků ), v technických normách a předpisech, které
se na provedení dí la vztahují , jinak vlastnosti a jakost odpoví dají cí ú č elu smlouvy.
Po sjednanou záruč ní  dobu zhotovĺ tel odpoví dá za jakost a kompletnost provedené ho
d(la,za použ itý materiál, za kvalitu a ú plnost montáŽe stavební ch prací a funkcĺ  dí la.
objednatel se zavazuje, Že pří padnou reklamaci vady dí la uplatní  u zhotovitele
bez zbyteč né ho odkladu po její m projevenĺ  se/po její m zjiš tění , a to pí semnou formou,
přič emŽ v reklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný způ sob a termí n její ho odstranění .
Zhotovĺ tel je povinen zahájit bezplatné  odstraňování  reklamované  vady neprodleně
nejpozději do 48 hodĺ n od doruč ení  reklamace a odstranit ji v co nejkratš í m moŽné m
termí nu, nejpozději vš ak do 3 dnů  ode dne doruč ení  pí semné  reklamace, je-li to
technicky a technoĺ ogicky mož né , jinak do data dohodnuté ho smluvní mi stranamĺ ;
nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů . Pokud zhotovitel do
3 dnů  vadu neodstraní  a ani neposkytl objednateli vyjádření , jak a kdy reklamovanou
vadu odstraní , popří padě, Že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, ž e zhotovĺ tel
tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené  lhů tě 10 dnů . Vady odstraní zhotovitel na vlastní
náklady, vč etně pří padných š kod vzniklých v dů sledku vadné ho plnění té to smlouvy.
Záruka se nevztahuje na změny vzniklé  následnou č inností  třetí  osobou (hlavně
nesprávnou ú drŽbou, poš kození m), vlivy způ sobené  ž ivelnými pohromami, č i

nepředví datel ným ĺ  událostmi.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.L2.
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Zhotovitel odpoví dá za č ást dí laza stejných podmí nek a po stejnou dobu, jak je uvedeno
výš e, a to od data předání  záruč ní  opravy. V pří padě reklamace prací  objednatelem je
reklamač ní  mí sto u zhotovitele následují cí : ELlV s.r.o., Bratří  Š tefanů  499/79,5oo 03
Hradec Králové .
Jestliž e zhotovitel neodstraní vady ve lhů tách uvedených v odst. 9.11. tohoto č lánku, je

objednatel oprávněn prové st tyto práce sám, nebo jejich provedení m pověřit jinou
osobu nebo její m prostřednictví m zakoupit, vyměnit vadnou č i neú plně funkč ní č ást dí la.
Takto vzniklé  náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 1"4 dnů  ode dne
doruč ení  faktury- daňové ho dokladu. Tí mto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za

dí lo, jako celek, ani za jeho jednotlivé  č ásti.

10. Závěreč ná ustanovení

Po dobu platnosti té to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost Za š kodu způ sobenou č inností zhotovitele 3. osobám, která je

uzavřena na minimální výš i pojistné  č ástky 1,0 mil. Kč .

Smĺ ouva mů ž e být měněna pouze pí semnou dohodou obou smluvní ch stran ve formě
vzestupně č í slovaných, oboustranně podepsaných dodatků , které  se stanou nedí lnou
souč ástĺ té to smlouvy.
NestanovĹli tato smlouva, ž e se oznámení  č ĺ něné  dle té to smlouvy druhé  smluvní  straně
mohou prové st zápisem ve stavební m dení ku, č ijiným způ sobem, provádí se oznámení
pí semně, a to osobnĺ m předání m listiny oznámení  obsahují cí  pověřené mu pracovní ku
nebo zástupci druhé  smluvní  strany, a nelze-li tak uč init, její m zaslání m poš tou formou
doporuč ené ho dopisu, nebo e-mailem s potvrzení m doruč ení  a přeč tení ' oznámení je
ú č inné  dnem jeho doruč ení  nebo převzetí , dnem potvrzenĺ o přeč tení  e-mailu, pří padně
dnem, kdy bylo převzetí  listiny, nebo potvrzení  o přeč tení  e-maĺ lu, druhou smluvní
stranou odmí tnuto nebo třetí m dnem po sdělení  poš ty, ž e doporuč ený dopis, jí mž  byla
lĺ stina zaslána druhé  smluvní  straně na adresu uvedenou v té to smlouvě, byl pro

nepří tomnost adresáta uloŽen na poš tě, i když  se adresát o ulož ení  nedozvěděl. Toto
ustanovení  platí  přiměřeně i pro doruč ování  jiných listin a podkladů , které  mají  být
předány.

objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v pří padě její ho hrubé ho poruš ení
Ze strany zhotovitele. Hrubým poruš ení m je:

Lo.4.L. nedodrŽení  které hokoĺ i z termí nů  při realizaci předmětu smlouvy uvedené ho
v č l. 5. odst. 5.].. bod 5.1.1. a bod 5.1".Ż ' té to smlouvy o 15 (patnáct) kalendářní ch

. dnů ;

;í

9.13.

9.L4.

10.1.

L0.2.

10.3.

ro.4.

Lo.4.2. nedodrž ení  kvality a/nebo podmí nek stanovených orgány státní  správy,
pož ární ch, bezpeč nostní ch nebo ekologických předpisů , které  mohou mí t vliv na

už í vání  a provoz dí la;
10.4.3. poruš ení dohody o použ ité  a projednané  technologii.

10.5. objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v pří padě, je-li na majetek
druhé  smluvní  strany vyhláš eno konkursní  ŕ í zení  nebo je-li tento návrh zamí tnut pro

nedostatek majetku.



10.6.

LO.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

ro.L2.

10.13.

L0.L4.

Přílohy:

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4
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odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá

ta smluvnístrana, která se podstatného porušenísmlouvy dopustila, účinkyodstoupení
nastávají dnem doručeníoznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit stavenĺštěa vyklidit
zaŕízenístaveniště nejpozději do 3 dnůod účĺnnostiodstoupení.

Zhotovitel má v případě neplnění ujednánítéto smlouvy Ze strany objednatele právo na

pozastavení prací aŽ do odstranění důvodůa právo na úhradu škod, které tímto
zhotoviteli vzniknou.

Smluvní strany sjednávají, Že veškerévzájemné a splatné pohledávky je moŽné započítat,

nebo postoupĺt třetí stra ně'

V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č.89/ŻoL2
Sb., občanskýzákoník, v platném znění, příp. dalšíchobecně platných právních předpisů,

kterémajívztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

Smluvní strany se dohodly, žena písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky

budou písemně reagovat do 5 pracovních dnůpo obdrŽení' Pro zápisy ve stavebním

deníku platí lhůta3 pracovnĺch dnů.Pokud druhá smluvnístrana na zápis v dané ĺhůtě

nereaguje, má se za to, Že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

Smlouva je vyhotovena v pětĺ (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdržíobjednatel a jeden

(1) zhotovitel. Všechny stejnopisy majíhodnotu orĺginálu.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem

zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/Ż015 sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňovánítěchto smIuv a o registru smluV ve

znění pozdějšíchpředpisů'

Tímto se Ve smyslu ustanovení 5 43 odst. ]- zákona č.131'/Ż000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost

právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části

č'23/675/20Ż0ze dne 10. 06'20Żo.

Projektová doku m entace pro proved en ístavby (vol ná příloha )

Pod robný položkový rozpočet zp racova ný zhotovitelem
Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou
jeho činnostívsouvislosti s plněním tétosmlouvy o dílo

Harmonogram stavebních pracía dodávek

v Praze dne /7'6, Żo20

MgĺRenátaZa

V Hradci Králové dne /í.4 .zozo

'ri

ŕl

Petľ Vondľáček

iednatel společnostistaÍostka MČPľaha
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oPRAVA osVĚTLEľ ĺ ĺ  gAzÉ ľ u - AQUGENTRuM BARANDoV

ELEKTRoINSTALAGE BAzÉ NovÁ HALA

1..3.2

1,.3.1

1.2.r

1.1.3

L.L.2

L1.1.

rozboČ né  krabice lP66 vč etně svorkovnice pro pr ez kabelu do 6mm2 (Wago)

DemonontáŽe stávají cí ho osvětlenÍ  - v1iboková svĺ tila

GELKEM sYsTÉ M Řĺ zeľ ĺ

í dí cí systé m osvětlení

CELKEM SVITIDLA
nastavitelné  chyty

403
402
A0í

21,O0

1

I

1,00
I

1,00

3,00

8,00

10,00

ks

kpl

kpl

kpl

ks
ks
ks

585 Kč

50 870 Kč

35 765 Kč

L8 853 Kč

1'82Żo,4oKč
17 773,40 Kč
28 360,40 Kč

12 285 Kč

50 870 Kč

35 765 Kč

35 765 Kč

499 305,40 Kč

18 853,00 Kč

54 661,20 Kč

L42I87,20 Kč

283 604,00 Kč



1.5.3

t.5.2

1.5.L

7.4.s

1.4.4

1.4.3

1,.4.2

1,.4.1.

1.3.11

1.3.10

1.3.9

L.3.8

1..3.7

1.3.6

1.3.s

L,3.4
.3

CELKE M

Uprava rozvaděč e ovládán

rozvaděč e R13U

Rozvaděč  RZso.|

CELKEM KABELY

cYA4zŻ
CYKY Sx10

CYKY 2ox1 5

CGSG 5x2,5

CYKY 5x4

A ECELKEM
ocelové  konstru kce -

instlač ní  materiál

stahovací 250 mm

trub měkké  ohebné
36 mm ka vč etně r]cht a kotvení

ka Žlab merku r 50x50 vč etněkotven a istalaěnĺ ho materĺ álu

R10 vč etně matic a loŽek

kontrola

montáż e svĺ tidel- ĺ kť '- kotevnĺ materĺ ál

't,00

'ĺ '00
1,00

20,
50,00

90,00
2,00

450,00
120,00

360,00

20,00

20,00

21,00

kpl

kpl

kpl

m

m

m

m

m

otto

ks
m

m

m

ks
hod

ks

4 500 Kč

6 600
44210 Kč

8Kč
L08 Kč

8Kč
50
47 Kč

128

6Kč
43 Kč

72 Kč

357 Kč

].05 Kč

600 Kč

3 480 Kč

55 310 Kč

4 500 Kč

6 600
44 27o Kč

39 110 Kč

120 Kč

1 080 Kč

160 Kč

2 500 Kč

35 250 Kč

218 550 Kč

l.t 520
16 600 Kč

2 475
5 160 Kč

25920
7 140 Kč

2 100

1L 400 Kč

73 080



1.6.s

1.6.4

1.6.3

L.6.2

L.6.1

LKEM bez DPHCENA

P CELKEM
ická likvidace sví tidela zd

taceDoku men skuteč né ho rovedení instalace

Nastavení u í zení

Stavební
Koordince se zástupcem investora

1,00

1,00

1 00

25,00

9,00

kpl

hod

hod

2 704 Kč ,

2 350 Kč

20 000 Kč

300 Kč

300

883294,40

35 254 Kč

2704Kč
2 350 Kč

20 000 Kč

7 500 Kč

27o0Kč

t

i

IĄ



oPRAvA osvĚTLENĺ  BAzÉ NovÉ  HALY
Aquaoentrum Barandov
ELEKTROINSTALACE

Vypracovall
Martln Formánek
K Há|ku 1708
Nová Paka

e'malh formanekm@contrum.cz
tel: 728 594424

CELKEM ZA SOUPIS

Souvisejí cí  práce
Rozvaděč e
Kabely
Materiá| a práce

!

Sví tidla

KAPITULACE

g) ceny vychází  z běž ně dostupn ch brutto cení kť l a jsou bez DPH

f) montáž ní  v ,š ka sví tidelje max. 13 m

e) Veš keré  práce budou probí hat etapově po dohodě s investorem a to s minimálnĺ m omezenĺ m provozu

d) ceny zahrnujĺ VRP, VRN a uváděny vč etně montáŽe

c) souč ástĺ  dodávky je zpracovánĺ  veš keré  dĺ lenské  dokumentace a projektu skuteč né ho provedení

b) souč ásti prací  jsou veš keré  zkouŠ ky, pot ebná měrenĺ , inspekce, uvedenÍ  za ĺ zenĺ  do provozu,
obsluh a revŻe

a) veš keré  polož ky na leš ení , ploš iny, p esuny hmot, demontáž ní  práce, dopravu, montáž , atd...
v

883 Kč

35 254 Kč
55 310 Kč
39 110 Kč
218 550 Kč

35 765 Kč
499 305 40 Kč

CELKEM
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l. t

Předpokláda ný ha rmonogra m

Akce:

oprava osvětlení  a ří zení  osvětlení  bazé nové
halv v obiektu Aouaparku Barrandov. praha 5

1.) Podpí s smlouvy

2.) objednání  sví tidel a materiálu

3.) Převzetí  staveniš tě (do 7 dnů  od výzvy)

4.) Vyč kání  na dodání  sví tidel a materĺ álu od výrobců  (do 10 týdnů  od podpisu smlouvy)

Jakmile bude materiál k dispozí ci, po konzultaci s investorem mů Že zač í t í nstalace

5.) Montáž ní /demontáž ní  práce (max. 14 dnů )

6.) Nastave ní  ří zení  (lden)

7.) Vypracování  předávací  dokumentace (1 den)

8.) Předání  hotové ho dí la, likvĺ dace staveniš tě (2 dny)
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Pojistnlk
Název firmy
Ulice, č í slo popisné
PSC, obec
Stát

Přehled poiiš tění
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Generali č eská pojiš ť ovna a.s., Spálená 75ĺ 6, NoVé  Město, 11o O0 Praha 1,lČ o:45272956,DlĆ Q69goo1273, je zapsanáv obchodní m
rejstří ku u Městské ho soudu v Praze, spĺ sová znač ka B '|ł o!, a.ięj|en9m skupĺ ny Generali, zÁpsané v italské m registru pojiš ť ovací ch sku-

pin, vedené m |VASS (dále 
"pojiš ť ovna,)

POTISTKA
potvzení  o uzavření  pojĺ stné  smlouvy č í slo 2085287356
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ELIV, s.r'o., lČ o 28859022
Bratří  Š tefanů  ąss
500 03 Hradec Králové  3
Č esrÁ REpueurł

Pojiš tění : majetku,
P. ojĺ š tění ]odpověijnosti

Poj!š tění  odpovědnosti

osobou z pojĺ š tění  je

Pojí stná událost
Pojistnou událostí  je š koda č i ú jma vznĺ klá na ž ivotě, zdraví , majetku nebo jiná okolnost dle pojistné  smlouvy.

Poiistná nebezpeč í
Pojistným nebezpeč í m jsou skuteč nosti a události vymezené  v pojistné  smlouvě jako mož ná pří č ina wniku pojistné  události.
Podmí nky a rozsah pojiš tění stanoví  pojĺ stná smlouva a Vš eobecné  pojistné  podmí nky pro pojiš tění  majetku a odpovědnosti
vPPMO-P-01/2018.
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Pojiš tění  v základní m rozsahu se sjednává s limitem pojistné ho plnění
Pojiš tění  v základní m rozsahu se sjednává s ú zemní m rozsahem

iš tění  v zá

25 ooo 000 Kč
Č eská republika

use Kč

Pojiš tění maiet!fu

ou z tohoto je pojistní k.

Pokud je u někteých dále uvedených pojĺ š tění  oprávněná osoba odliš ná, je to uvedeno u pří sluš né ho pojĺ š tění .

Poiistná událost
Pojistnou událostí  je š koda vznĺ klá na majetku nebo jĺ ná okolnost dle pojistné  smlouvy.

Pojistná nebezpeč lí
Pojistným nebezpeč í m jsou skuteč nostĺ  a události vymezené  v pojistné  smlouvě jako mož ná pří č ĺ na vzniku pojistné  události.
Pojiš tění  se ří dí  pojĺ stnou smlouvou, Vš eobecnými pojistnýmĺ  podmí nkami pro pä ;iš tění  ma;eiku a odpověd'nostĺ  VPPM9_P-91 /zorc apří sluš nými Doplňkoými pojistnými podmí nkami.

poĺ š TĚNí movmýcľ l vĚcí  - avEL
Podmí nky, rozsah pojiš tění  a pojistných nebezpeč í  stanoví  pojistná smĺ ouva, ří dí  se DPPMP-P-o1/2o18'

Poľ š TĚNí MoVmýcH vĚcí  - oDazENí
Podmí nky' rozsah pojiš tění  a pojistných nebezpeč í  stanoví  pojistná smlouva, ří dí  se DPPMP- P-o1/2o18.

Pojistná doba
Pojiš tění  se sjednává na dobu od 14. 9. 2019 do 13. g.2o2o.
Pojiš tění  se sjednává s automatĺ ckou prolongací .

stĺ ana 1 z2

GeDerali ceská po]iš tbvł ra a.S.' Spálená 75'16' NoVé  jvěsto' 1 1o J0 Piaha l. lĆo: 15272956. Dlc: Cz6g9ao1273. je zapsaná V gbchodnim rejsiří ku u i\ĺ ěstské ho soudu v Praze. spiso'/á Żnaćka


