

Sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5  
Provozovna, korespondenční adresa: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň  
Tel. 602 261 930, 602 418 099



## ***NABÍDKA na akci:***

**„Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“**

**IČO : 274 49 416**

**Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.**

**DIČ : CZ274 49 416**

**č.ú. 888444666/5500**

## OBSAH NABÍDKY

**Název akce:** „Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“

**Zadavatel:** Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

Obsah nabídky	str. 2
A) Titulní list nabídky	str. 4
B) Krycí list nabídky	str. 6-7
C) Nabídková cena včetně oceněného rozpočtu	str. 9-16
D) Návrh Smlouvy o dílo	str. 18-31
E) Doklady prokazující základní a profesní způsobilost	
Výpis z obchodního rejstříku	str. 33-35
Doklad o oprávnění k podnikání	str. 36-39
Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 až 3	str. 40
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti	str. 41
Čestné prohlášení o nedoplatcích	str. 42
F) Seznam subdodavatelů	str. 44
Uvedení autorizované osoby v oboru dopravní stavby	str. 45
G) Čestné prohlášení o počtu stránek	str. 47

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis

Martin Jirkovský

Datum: 18. 6. 2020

Razítko

# TITULNÍ LIST NABÍDKY

**Název akce:** „Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“**Zadavatel:** Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň**Uchazeč:**

Obchodní jméno	<b>BAUVANT s. r. o.</b>
Sídlo, resp. místo podnikání (u fyz. osoby)	<b>Sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 – Stodůlky Provozovna, korespondenční adresa: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň</b>
IČ	<b>274 49 416</b>
DIČ	<b>CZ274 49 416</b>
Předmět podnikání	<b>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</b>
Statutární orgán	<b>Vlastimil Antonovič – jednatel Martin Jirkovský – jednatel</b>
Telefon	<b>474 333 634</b>
Fax	<b>474 333 634</b>
E-mail	<b><a href="mailto:info@bauvant.cz">info@bauvant.cz</a></b>
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	<b>p. Martin Jirkovský – tel. 602 418 099</b>

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 18. 06. 2020

Razítko:

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky:

„Parkoviště u 3.ZŠ Kadaň, ul.Chomutovská“

### 1. Základní identifikační údaje

#### 2.1. Zadavatel

Název:	Město Kadaň		
Sídlo:	Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň		
IČ:	00261912	DIČ:	CZ00261912
Zastoupený:	PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta		
Kontaktní osoba:	M.Andrášková, odbor výstavby MěÚ Kadaň		
Telefon:	474 319 570		
E-mail:	<a href="mailto:miroslava.andraskova@mesto-kadan.cz">miroslava.andraskova@mesto-kadan.cz</a>		

#### 2.2. Uchazeč

Název:	Bauvant s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Nušlova 2286/37,15800 Praha 5/Chomutovská 568, 432 01 Kadaň		
Tel./fax:	474 333 634		
E-mail:	<a href="mailto:info@bauvant.cz">info@bauvant.cz</a>		
IČ:	27449416	DIČ:	CZ27449416
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič		
Kontaktní osoba:	Martin Jirkovský		
Telefon:	602 418 099		
E-mail:	<a href="mailto:info@bauvant.cz">info@bauvant.cz</a>		

### 2. Nabídková cena

	Cena Kč bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
Cena díla celkem:	391 219,10	82 156,01	473 375,11
Termín realizace	3 týdny v termínu 08-09/2020		
Záruční lhůta ( min. 36 měs. )	36 měsíců		

### 3. Subdodavatelé částí stavby



Název:

-

Sídlo/místo podnikání:

-



Tel./fax:	-	
E-mail:	=	
IČ:		DIČ:
<b>4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat</b>		
Titul, jméno, příjmení:	Martin Jirkovský	Vlastimil Antonovič
Funkce:	jednatel	jednatel 
Podpis oprávněné osoby:		
Razítko:		
Datum:	18.06.2020	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20001  
Stavba: Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská

KSO:  
Místo: Kadaň

CC-CZ:  
Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  
Město Kadaň

IČ: 00261912  
DIČ:

Uchazeč:  
Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

IČ: 27449416  
DIČ: CZ27449416

Projektant:  
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217  
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:  
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217  
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>391 219,10</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 391 219,10	Výše daně 82 156,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>473 375,11</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20001

**Stavba:** Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská

Místo: Kadaň

Datum: 18.06.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>391 219,10</b>	<b>473 375,11</b>
20001	Parkoviště	391 219,10	473 375,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská

Objekt:

20001 - Parkoviště

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 18.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

**Cena bez DPH 391 219,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	391 219,10	21,00%	82 156,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 473 375,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská

Objekt:

**20001 - Parkoviště**

Místo: Kadaň

Datum: 18.06.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>391 219,10</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>364 219,10</b>
1 - Zemní práce	112 844,98
2 - Zakládání	33 097,90
5 - Komunikace pozemní	152 274,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 917,66
997 - Přesun sutě	7 877,37
998 - Přesun hmot	3 206,47
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>27 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská

Objekt:

20001 - Parkoviště

Místo: Kadaň

Datum: 18.06.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>391 219,10</b>	
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>364 219,10</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>112 844,98</b>	
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,620	63,95	2 341,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"u parkoviště" 43,4*0,3		13,020			
	VV		"chodníky" 1+2,3+2,5+2,9+3,1+11,8		23,600			
	VV		Součet		36,620			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	43,400	56,59	2 456,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		43,4		43,400			
	VV		Součet		43,400			
22	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m <sup>2</sup> tl vrstvy do 200 mm strojně	m <sup>2</sup>	141,000	21,70	3 059,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 500 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	116,306	109,74	12 763,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m <sup>3</sup>					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Parkoviště konstrukce" 148,3*0,42		62,286			
	VV		"Parkoviště panely" 22*0,16		3,520			
	VV		"Parkoviště svah" 25,25*2		50,500			
	VV		Součet		116,306			
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m <sup>3</sup>	16,380	357,72	5 859,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 13*3*0,42					
	VV		13*3*0,42		16,380			
	VV		Součet		16,380			
23	K	162751117R	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 za použití dopravní techniky s nosností max. do 10 tun	m <sup>3</sup>	116,306	225,52	26 229,33	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Parkoviště konstrukce" 148,3*0,42		62,286			
	VV		"Parkoviště panely" 22*0,16		3,520			
	VV		"Parkoviště svah" 25,25*2		50,500			
	VV		Součet		116,306			
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	209,351	200,00	41 870,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Parkoviště konstrukce" 148,3*0,42*1,8		112,115			
	VV		"Parkoviště panely" 22*0,16*1,8		6,336			
	VV		"Parkoviště svah" 25,25*2*1,8		90,900			
	VV		Součet		209,351			
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m <sup>2</sup>	141,000	23,79	3 354,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		Výkres D.1.1.2.c					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			
43	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	86,000	25,13	2 161,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		Svah u parkoviště					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
42	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,290	115,00	148,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		86*0,015		1,290			
5	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>2</sup>	85,800	62,62	5 372,80	CS ÚRS 2020 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3					
	VV		Výkres C.4.B		85,800			
	VV		85,8		85,800			
	VV		Součet		85,800			
44	K	182351023	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	86,000	84,05	7 228,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Svah u parkoviště		86,000			
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
	D	2	Zakládání				33 097,90	
25	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	22,000	104,45	2 297,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	VV		Ochrana horkovodu		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
26	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	11,000	2 800,00	30 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel silniční 2,00x1,00x0,15m					
	VV		Ochrana horkovodu		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	5	Komunikace pozemní				152 274,72	
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	296,100	146,01	43 233,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Výkres C.3, D.1.1.2.c		148,050			
	VV		"Parkoviště frakce 0-63" 141*1,05		148,050			
	VV		"Parkoviště frakce 0-32" 141*1,05		296,100			
	VV		Součet		296,100			
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	20,100	467,64	9 399,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		Spáry u obrub		20,100			
	VV		(47+8+10+2)*0,3		20,100			
	VV		Součet		20,100			
20	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	20,100	18,08	363,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		Spáry u obrub		20,100			
	VV		(47+8+10+2)*0,3		20,100			
	VV		Součet		20,100			
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,100	304,10	6 112,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		Spáry u obrub		20,100			
	VV		(47+8+10+2)*0,3		20,100			
	VV		Součet		20,100			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,580	334,60	3 540,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		Výkres C.3		10,580			
	VV		"Vložené reliéfy chodníků"		10,580			
	VV		0,75+1,72+1,82+1,33+2,11+2,23+0,62		10,580			
	VV		Součet		10,580			
18	M	BET.K06N02	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x6cm barevná	m2	11,638	409,82	4 769,49	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x6cm barevná					
	VV		Výkres C.3		11,638			
	VV		"Vložené reliéfy chodníků - Barva červená"		11,638			
	VV		(0,75+1,72+1,82+1,33+2,11+2,23+0,62)*1,1		11,638			
	VV		Součet		11,638			
13	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	141,000	273,52	38 566,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		Výkres C.3		141,000			
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			
14	M	BET.K08C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm přírodní	m2	1,584	332,77	527,11	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm přírodní					
	VV		Výkres C.3, C.4.A		1,584			
	VV		"Podklad ZTP stání" 1,2*1,2*1,1		1,584			
	VV		Součet		1,584			
15	M	BET.7599R1	dlažba zatravníovací 21x14x8cm přírodní	m2	148,060	294,70	43 633,28	
	PP		dlažba zatravníovací 21x14x8cm přírodní					
	PP		Distanční nálsky pro spáry 3cm např. BEST - KROSO		155,100			
	VV		Výkres C.3, C.4.A		-1,440			
	VV		"Parkoviště" 141*1,1		-5,600			
	VV		"Podklad ZTP stání" -1,2*1,2					
	VV		"VDZ" -8*5*0,14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		148,060			
16	M	BET.7599R2	dlažba zatravňovací 21x14x8cm, barva karamelová	m2	6,160	345,70	2 129,51	
	PP		dlažba zatravňovací 21x14x8cm, barva karamelová					
	WV		Distanční nálsky pro spáry 3cm					
	WV		např. BEST - KROSO					
	WV		Výkres C.3, C.4.A					
	WV		"VDZ" 8*5*0,14*1,1		6,160			
	WV		Součet		6,160			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 917,66	
33	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	211,49	845,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly					
	WV		SDZ výkres D.1.1.2.G					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
34	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 040,04	1 040,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	WV		Výkres D.1.1.2.G					
	WV		"B29 + text Po - Pá 8-16h" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
35	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	920,20	920,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	WV		Výkres D.1.1.2.G					
	WV		"IP12 + ZTP"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
36	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	625,95	625,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	WV		Výkres D.1.1.2.G					
	WV		"E13" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
37	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	433,35	433,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	WV		Výkres D.1.1.2.G					
	WV		"E8d" 1		1,000			
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	267,23	534,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	WV		Výkres D.1.1.2.G					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
39	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	674,10	1 348,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	WV		Výkres D.1.1.2.G					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
31	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	417,30	834,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	WV		Stání ZTP					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
32	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	85,60	171,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	WV		Stání ZTP					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,900	245,83	25 787,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	WV		Výkres C.3					
	WV		57,6+25,9+4,2+4,8+5,5+5,4+1,5		104,900			
	WV		Součet		104,900			
11	M	BTB.24117	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm	kus	56,100	117,74	6 605,21	
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm					
	WV		Výkres C.3					
	WV		(26+4+5+5,5+5,5+1,5+3,5)*1,1		56,100			
	WV		Součet		56,100			
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	64,390	121,80	7 842,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	WV		Výkres C.3					
	WV		(57,6+25,9+4,2+4,8+5,5+5,4+1,5)*1,1		115,390			
	WV		"Nájezdové"-(26+4+5+5,5+5,5+1,5+3,5)		-51,000			
	WV		Součet		64,390			
1	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	97,100	81,65	7 928,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	WV		Výkres C.4.B					
	WV		44+6,6+3,8+8,5+9,3+10,7+11,1+3,1		97,100			
	WV		Součet		97,100			
	D	997	Přesun sítě				7 877,37	
27	K	997006512R	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km za použití dopravní techniky s nosností max. do 10 tun	t	16,953	136,01	2 305,78	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997006519R	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km za použití dopravní techniky s nosností max. do 10 tun	t	152,577	11,93	1 820,24	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		16,953*9 "Přepočtené koeficientem množství		152,577			
30	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,897	150,00	1 334,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		8,897		8,897			
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,056	300,00	2 416,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		8,056		8,056			
	D	998	Přesun hmot				3 206,47	
51	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým za použití dopravní techniky s nosností max. do 10 tun	t	57,136	56,12	3 206,47	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
46	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - jedná se o vytýčení stavb v před zahájením prací	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
47	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán ke kolaudaci potvrzený katastrálním úřadem	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		1		1,000			
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v čistěné podobě a v dva vč. uvedení v měřítku jednotlivých	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 500,00	
49	K	034303000R	Dopravní značení na staveništi osazení, pronájem, údržba, odstranění. Zařízení staveniště: oplocení, stavební buňky, sociální zařízení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00	
50	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
53	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby vč. výzvu k podání nabídek odst.3	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	D	VRN6	Územní vlivy				3 000,00	
52	K	062303000R	Použití nezvyklých dopravních prostředků s nosností max. 10 tun	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Použití jiných dopravních prostředků než bývají obvykle uváděny v TOV jednotlivých stavebních pracích v tonáži méně nebo rovno 10 tun z důvodu blízkosti zástavby a příjezdu k místu stavby vč. případné duplicitní překládky materiálu					
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 500,00	
51	K	071002000R	Provoz investora, třetích osob vč. bezpečnostních opatření	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Provoz investora, třetích osob					

**Smlouva o dílo č. 18/06/2020**  
**na realizaci akce**  
**„Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“**

---

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725-441/0100  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **Bauvant s.r.o.**  
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem  
Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5  
Korespondenční adresa : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň  
IČ : 27449416  
DIČ : CZ27449416  
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu : 888444666/5500  
v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 113539  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :  
za objednatele : ing. Karel Bazalka  
za zhotovitele : Martin Jirkovský
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :  
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulháněk  
za zhotovitele : Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :  
za objednatele : Miroslava Andrášková  
za zhotovitele : Martin Jirkovský, Jakub Heřman

## II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje :
- 2.1.1 Název stavby : „Parkoviště u 3.ZŠ Kadaň, ul.Chomutovská“
- 2.1.2 Místo stavby : část ppč.1970 k.ú. Kadaň
- 2.1.3 Investor : Město Kadaň
- 2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem v souladu s §§ 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.

## III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – „Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“ v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 2.3.2020 a v souladu s nabídkou ze dne 18. 06. 2020 předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy.

## IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. : 3 týdny od předání staveniště. Zhotovitel na základě výzvy objednatele do 1 týdne od doručení výzvy zahájí fyzicky práce.
- 4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno : předpoklad srpen 2020
- 4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : předpoklad září 2020
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dnů od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.

- 4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bode 4.1.1., je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

## V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 391 219,10 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 82 156,01 Kč, cena předmětu díla **celkem 473 375,11 Kč vč. DPH** slovy: čtyřistasedmdesátřístisícetřístasedmdesát pět Kč

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto :

tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příčinnou položku.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

- 5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.



- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem :
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
  - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto :
    - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
    - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
    - Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
    - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.
    - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny.
    - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) :
      - stavební práce 200,- Kč/hod.
      - pro montážní práce 200,- Kč/hod.
      - pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ (vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č.1 smlouvy o

dílo). Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

## VI. Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány do výše 100% ceny díla vč. DPH po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
- 6.2 Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti :
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
  - označení díla
  - číslo smlouvy objednatele
  - číslo faktury
  - den odeslání a den splatnosti
  - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
  - razítko a podpis oprávněné osoby
- 6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnu ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení dle bodu 11.3.
- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.

## VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce **36 měsíců na stavební a montážní práce.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

## VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem objednatele.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

## **IX. Smluvní pokuty**

- 9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí **1.000,- Kč** za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí **1.000,- Kč** za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**.
- 9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**.
- 9.10 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou splatnosti 7 dnů ode dne jejího doručení.

- 9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u České podnikatelské pojišťovny a.s. na hodnotu škody ve výši 20.000.000,- Kč.

## **X.**

### **Spolupůsobení objednatele a zhotovitele**

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
  - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
  - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  - požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
- 10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-že zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.



- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

## **XI.**

### **Předání a převzetí**

- 11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :
- 1x originál stavebního deníku
  - zaměření stavby
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
  - zkušební, záruční listy a dodací listy
  - 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
  - kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní listky) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
  - kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.
- 11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

## **XII.**

### **Ostatní ujednání**

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.
- 12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
- 12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření).
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH.

### **XIII. Závěrečná ujednání**

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.5 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.

13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne .....

Za objednatele:

.....  
PaedDr. Jiří Kulháněk  
starosta

V Kadani dne 18. 06. 2020

Za zhotovitele:

.....  
Martin Jirkovský  
jednatel

.....  
Vlastimil Antonovič  
jednatel

**Bauvant**

Korespondenční adresa

Provozovna:

Českomoravská 588, 432 01 Kadaň

IČ: 27449416

Sídlo:

Nušťova 2286/37

158 00 Praha 5

DIČ CZ27449416

3

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. \_\_\_\_\_/2020 (změnový list – vzor)**

Změnový list číslo: .....

Datum vydání ZL : .....

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

**„Revitalizace veřejných prostranství – Sídliště D Na Podlesí  
- D3 – Altán a sad“**

Na základě oznámení **projektanta/zhotovitele/objednatele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení**

**A/ Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

**B/ Nové řešení:**

**Zdůvodnění změny:**

Viz. příložený položkový rozpočet

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** ano/ne

- výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

**Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:**

Viz. příložený položkový rozpočet

**Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce / úspora:**

Změnu navrhuje : Datum: ..... Podpis: .....

Změnový list vyhotovil: Datum: ..... Podpis: .....

**Vyjádření zhotovitele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde/nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: ..... Podpis: .....

**Vyjádření objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: ..... Podpis: .....

Přílohy změnového listu:

Doložení výpočtu nákladu nového řešení



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 113539

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	3. května 2006
<b>Spisová značka:</b>	C 113539 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Bauvant s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 15800
<b>Identifikační číslo:</b>	274 49 416
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
<b>Předmět činnosti:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán:</b>	MARTIN JIRKOVSKÝ, dat. nar. 13. listopadu 1962 Nová kolonie 1979, 432 01 Kadaň Den vzniku funkce: 7. dubna 2009 VLASTIMIL ANTONOVIČ, dat. nar. 11. června 1961 Lipová 1742, 432 01 Kadaň Den vzniku funkce: 7. dubna 2009
<b>Způsob jednání:</b>	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	VLASTIMIL ANTONOVIČ, dat. nar. 11. června 1961 Lipová 1742, 432 01 Kadaň
<b>Podíl:</b>	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
<b>Společník:</b>	MARTIN JIRKOVSKÝ, dat. nar. 13. listopadu 1962 Nová kolonie 1979, 432 01 Kadaň
<b>Podíl:</b>	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 Druh podílu: základní
<b>Základní kapitál:</b>	Popis práv a povinností spojených se základním podílem je obsažen ve společenské smlouvě uložené ve sbírce listin. 200 000,- Kč Splaceno: 100%
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Rozhodnutím valné hromady společnosti STAVANT s.r.o., se sídlem Jirkov, Ervěnická 1147, PSČ 431 11, IČ 250 16 326, konané dne 21.7.2009, byla



společnost STAVANT s.r.o. zrušena bez likvidace rozdělením sloučením s nástupnickými společnostmi Bauvant s.r.o. a STAVAN EU s.r.o., na které přechází veškeré jmění zrušené společnosti STAVANT s.r.o., a byl schválen projekt rozdělení sloučením ze dne 28.5.2009.

Nástupnické společnosti:

Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČ 274 49 416.

STAVAN EU s.r.o., se sídlem Kadaň, Topolová 1817, PSČ 432 01, IČ 273 54 601.

Na nástupnické společnosti Bauvant s.r.o. a STAVAN EU s.r.o. přechází jmění zrušené společnosti STAVANT s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení sloučením zpracovaném v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. Jméno zrušené společnosti STAVANT s.r.o. bylo oceněno znalcem ve znaleckém posudku č.j. 2252/2009 ze dne 14.5.2009.

---

Počet členů statutárního orgánu: 2

---

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---

Podle projektu rozdělení obchodní společnosti formou rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11.10.2017 schváleného dne 21.11.2017 rozhodnutím valné hromady došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČO: 27449416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 113539, na obchodní společnost Bauvant reality s.r.o., se sídlem Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 06200281, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 278013.

---

## Veřejný rejstřík - výpisy platných


Ověřuji pod pořadovým číslem MUKK/20614/2020, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Boháčková Hana**

Kadani dne **26.05. 2020**

Podpis .....





# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 26.05.2020 13:22:03

Obchodní firma: **Bauvant s.r.o.**  
Adresa sídla: **Nušlova 2286/37, 158 00, Praha 5 - Stodůlky**  
Identifikační číslo osoby: **27449416**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**  
Vznik funkce: **07.04.2009**  
Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**  
Vznik funkce: **07.04.2009**

## *Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **03.05.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**

## *Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  
Výroba plastových a pryžových výrobků  
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **03.05.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## *Živnostenské oprávnění č.3*

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče**  
Druh živnosti: **Koncesovaná**  
Vznik oprávnění: **18.07.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

**1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **01.08.2008**

---

**2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

*Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

*Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých*  
Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

*Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*  
Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**  
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**  
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**  
Datum narození: **13.11.1962**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**  
Datum narození: **11.06.1961**  
Občanství: **Česká republika**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 13**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem MUKK/20615/2020, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Boháčková Hana**

Kadani dne 26.05. 2020

Podpis .....



**Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka  
výběrového řízení, analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále  
jen „zákon“)**

Čestně prohlašuji, že Bauvant s.r.o., se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 27449416 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkoviště u 3.ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“

nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst. 1 až 3 zákona.

Jsme účastníkem výběrového řízení, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha této výzvy/zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Kadani dne 18. 06. 2020

p. Vlastimil Antonovič, jednatel

p. Martin Jirkovský, jednatel

osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení

**Prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti v návaznosti na pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kadaň v platném znění**

Já, níže podepsaná společnost,

obchodní firma: Bauvant s.r.o.  
IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416  
sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00  
jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič  
(statutární orgán)

**tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel**

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská**“, že: je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V Kadani dne 18. 06. 2020


Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Razítko:







**MĚSTO KADAŇ**  
Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň  
[www.mesto-kadan.cz](http://www.mesto-kadan.cz)



## **Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím**

Čestně prohlašuji, že Bauvant s.r.o., se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 27449416 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkoviště u 3.ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“

nemáme vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky.

V Kadani dne 18. 06. 2020

p. Vlastimil Antonovič, jednatel

p. Martin Jirkovský, jednatel

osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení

**Prohlášení uchazeče – SEZNAM SUBDODAVATELŮ****Já, níže podepsaná společnost,**

obchodní firma: Bauvant s.r.o.

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00

jednatel: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič  
(statutární orgán)**tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel**veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská**“, že: budeme provádět pouze vlastními kapacitami.

Obchodní subdodavatele	jméno a sídlo	IČ	Činnost na díle

Statutární zástupce společnosti


Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 18. 06. 2020

Razítko:



## Prohlášení uchazeče – uvedení autorizované osoby

Já, níže podepsaná společnost,

obchodní firma: Bauvant s.r.o.

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00

jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič  
(statutární orgán)

**tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel**

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská**“, že: autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby odpovědnou za vedení uvedené stavby je Ing. Jiří Hrabák.

Statutární zástupce společnosti


Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 18. 6. 2020

Razítko:



Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 - Stodůlky  
Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň

**Prohlášení uchazeče o počtu stránek v návaznosti na pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kadaň v platném znění**

**Já, níže podepsaná společnost,**

obchodní firma: Bauvant s.r.o.  
IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416  
sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00  
jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič  
(statutární orgán)

**tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel**

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská**“, že: celkový počet stran nabídky je 47 včetně předělových listů.

V Kadani dne 18. 6. 2020

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič Podpis: ...

Martin Jirkovský ...

Razítko: