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Sídlo : Nuslova 2286/37, 158 00 Praha 5 Stodůlky " 
Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovská 568, 432 01 Kadan 

OBSAH NABÍDKY 
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Martin Jirkovský 

Datum: 18. 6. 2020 Razítko



Bauva nt 
S'Íd|0 Z NLIŠl0Va 2286/37, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň 

TITULNÍ LIST NABÍDKY 
Název akce: „Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská" 
Zadavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň 

Uchazeč: 

Obchodníjméno BAUVANT s. r. o. 

v;;;,v;flStø š:::;.:,::';ˇ:.:š::cš*::::š.:°.:::::.5
- 

“ V chømnıøvská 568,432 01 Kadaň
i 

IC 274 49 416 

Dıcˇ: cZ274 49 418 

Předmět podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňovanı
i 

Statutární orgán Vlastimil Antonovič -jednatel 

\ 

Martin Jirkovský -jednatel 
Telefon 474 333 634 

Fax 474 333 634 

E-mail info@bauvant.cz 
Kontaktní osoba pro jednání 
e věci nabídky

,

v 

Statutární Zástupce společnosti 

Jméno: Vlastimil Antonovič 

Martin Jirkovský 

Datum: 18. 06. 2020 

Podpis: 

Razítko: 

p. Martin Jirkovský - tel. 602 418 099



1. Základní identifikační údaje 
2 1 Zadavatel 

KRYcí LIST NABÍDKY 

„Parkoviště u 3.ZŠ Kadaň, uI.ChOmutovská" 

Město Kadaň 
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 
00261912 - CZ00261912 I PaedDr. Jiří Kulhánek, Starosta 
M.AndráŠková, odbor výstavby MěÚ Kadaň _ Ý 

_474 319 570 
miroslava.andraSkova@mesto-kadan.cZ 

Bauvant s.r.o. 
Nušlova 22786/37,158O0 Praha 5/Chomutovská 568, 432 01 Kadaň 
474 333 634 
inf0@bauvant.cZ 
27449416 _ CZ27449416 
Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič 

Martin Jirkovský 
602 418 099 
infO@bauvant.cZ 

2. Nabídková cena 
Cena DPH Cena celkem 

Kč bez DPH včetně DPH: 

39121 10 82 473 375.11 

3 t' v termínu 08-09/2020Y 

Zárucnı ˇ 36 měsíců 

3. Subdodavatelé částí stavby



L Opráv_něná osoba za uchazeče jednat 

Martin Jirkovský Vlastimil Antonovič_ 

jednatel jednatel 

-.n _ 

Datum: 18.06.2020



REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 20001 
Stavba: Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Kadaň Datum: 

Zadavatel: IC: 
Město Kadaň DIČ: 

Uchazeč: IC: 
Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 DIČ: 

Proiektant: IC: 
MESSOR S.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
MESSOR 5.r.ø. DIČ: 

Poznámka: 

18.06.2020 

00261912 

27449416 
CZ27449416 
28738217 
CZ28738217 
28738217 
CZ28738217 

Cena bez DPH 391 219,10 

Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21,00% 391 219,10 82 156,01 
snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 473 375,11 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 20001 

Stavba: Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 

Místo: Kadaň Datum: 18.06.2020 

Zadavatel: Město Kadañ Projektant: MESSOR s.r.o. 
Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 Zpracovatel: MESSOR s.r.o. 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 391 219,10 473 375,11 
20001 Parkoviště 391 219,10 473 375,11 

Strana 2 Z 2 /Ĺ



KRYcí LIST souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 
Obiekt: 

20001 - Parkoviště 

KSO: 
Misto: Kadaň 

Zadavatel: 
Město Kadaň 

Uchazeč: 
Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 

Proiektant: 
MESSOR s.r.o 

Zpracovatel: 
MESSOR s.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snlžená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 1 ZB 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 
391 219,10 21,00% 

0,00 15,00% 

18.06.2020 

00261912 

27449416 
CZ27449416 
28738217 
CZ28738217 
28738217 
CZ2873821 7 

391 219,10 

Výše daně 
82 156,01 

0,00 

473 375,11 

Razítko 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 
Obiekti 

20001 - Parkoviště 
Místo: Kadaň Datum: 
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: 
Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 

5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutè 
998 - Přesun hmot 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 - Inženýrská činnost 
VRN6 - Územní vlivy 
VRN7 - Provozní vlivy 

Strana 2 Z 6 

18.06.2020 

MESSOR s.r.o. 
MESSOR s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

391 219,10 
364 219,10 

112 844,98 

33 097,90 
152 274,72 

54 917,66 
7 877,37 

3 206,47 

27 000,00 
12 000,00 
4 500,00 

6 000.00 

3 000,00 

1 500,00



souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Obiekt: 
Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 

20001 - Parkoviště 
Místo: Kadaň 
Zadavatel: Město Kadaň 
Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D

D 
3 K 

PP 

xăžžž

2 

PP 

VV WW 
22K 

PP 
WW 9K 
PP 

ăžžžë 

7 K 
PP 
WW 

23 K 

PP 

ăžžžž 

24 K 

PP 

žžžžž 

6K 
PP 

žžž 

43K 
PP 

ëägžžž 

42 

5K 

HSV
1 

113107342 

113202111 

121151113 

122251104 

129001101 

162751117R 

171201221 

181152302 

181411132

O 0572410 

182151111 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do m2 50 m2 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
S přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S 
naloiením na dopravní prostředek živíčných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm 
Výkres C.4.B 
"u parkoviště“ 43,4*O,3 
"chodníky" 1+2,3+2,5+2,9+3,1+11,8 
Součet 
Vytrhání obrub krajníkù obrubníků Slojatých m 
Vytrhanl obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek Z krajnikü 
nebo obrubníků stoiatých 
Výkres C.4.B 
43,4 
Součet

_ 

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 2 stroině m 
Sejmutí omioe strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrslvy 
do 200 mm 
141 
Soućet 
Odkopávky a prokopávky nezapažene v horninë třídy m3 
těžitelnosti I. skuninv 3 obiem do 500 m3 stroině 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojnë V homině třídy 
těìitelnosti I skupinv 3 přes 100 do 500 m3 
Výkres C.4.B 
"Parkoviště konstrukce" 148,3"0,42 
"Parkoviště panely' 22'0,16 
"Parkoviště svah" 25,25'2 
Sgučet 
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v ms 
blízkosti iJ1žen\Zl§lSl'Lch sítí 
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopavky v blízkosti 
podzemního vedeni nebo výbušnín V hominách iakekoliv třídy 
13'3'0,42 
Součet 
Vodorovné přemístění do '1 0000 m iıýkopkulsypanıny Z 
horniny třídy tëžitelnosti I, skupiny 1 až 3 za použití m3 
đoaravní technikv S nøstrıosıi max. do 10 tun 
Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhmuti z homíny třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m 
Výkres C.4.B 
"Parl‹ovištê konstrukce" 148,3"0,42 
"Parkoviště paneIy" 22"0,16 
"Parkoviště svah" 25,25'2 
Součet 
Poplatek za uložení na Skládce (skládkovné) zeminy a

t 
karuelıi kód odpadu 17 05 04 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne) 
zeminy a kamení zatřlděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04 
Výkres C.4.B 
"Parkoviště konstrukce" 148,3*0,42*1,8 
"Parkoviště panely" 22"0,16'1,B 
"Parkoviště Svah" 25,25'2"1,8 
Souıˇıet 
Uprava pláně pro silnice a dálnice V zářezech se 
zhutněním 
Uprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněnim 
Výkres D.1.1.2.c 
141 
Součet _ 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 
Svah u parkoviště 
86 
Souget 
osivo směs travní parková kg 
osivo směs travní parková 
§6"0,015 
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skuoinv1 až 3 

m2 

m2 

m2 
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Datum: 18.06.2020 

Projektant: MESSOR s.r.o. 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o. 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

36,620 

13,020 
23,600 
36.620 
43,400 

43,400 
43,400 

141,000 

141.000 
141,000 

116,306 

62,286 
3.520 

50,500 
1 16,306 

16,380 

16,380 
16.380 

116,306 

62,286 
3,520 

50.500 
1 16.306 

209.351 

112,115 
6.336 

90.900 
209,351 

141,000 

141 ,000 
141 ,000 

86.000 

86,000 
86,000 
1, 290 

1 ,290 

85.8-00 

63,95 

56,59 

21,70 

109,74 

357,72 

225,52 

200.00 

23,79 

25,13 

115,00 

62.62 

391 219,10 

364 219,10 
1 12 844,98 

2 341,85 CS ÚRS 2020 01 

2 456.01 cs ÚRS 2020 01 

3 059,70 cs ÚRS 2020 01 

12 763,42 cs ÚRS 2020 01 

5 859,45 CS ÚRS 2020 01 

26 229,33 

41 870,20 CS ÚRS 2020 01 

3 354,39 cs ÚRS 2020 01 

2161,18 CS ÚRS 202001 

148,35 cs ÚRS 2020 01 

5 372,80 cs ÚRS 2020 O1



44 

25 

26

8 

19 

20 

21 

17 

18 

13 

14 

15 

PČ Typ 

PP 

W WW
K 

PP
W WW
D
K 

PP 
\/\/ WW
M 
PP W WW
D
K 

PP 

žžžž

K 

PP

WWW
K 

PP 
W W 
VV
K 

PP 

W WW
K 

PP 

W 
W
W
M 
PP W 
W
W
K 

PP 

šžžžëgžžë 

PP 

žžžž 

Kód 

182351023

2 
291211111 

59381136

5 
554851111 

565155111 

573231108 

577134111 

596211110 

BE T.K06N02 

59621 221 2

W E T.K08C01 

BE T. 7599R1 

Popis MJ 
Svahcvání trvalých svahů do projektovaných profılů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v homině 
třídv těžilelnosti I, skupínv 1 až 3 
Výkres C.4.B 
85,8 
Součet 
Rozprostřenl ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrslvv do 200 mm stroině 
Rozprostřeni a urovnáni omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně pñ 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 
Svah u parkoviště 
86 

m2 

Součet 

Zakládání 
Zřízení plochy ze silničních panelù do lože tl 50 mm Z m2 kamenıva

_ 

Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 
mm z kamenlva 
Ochrana hcrkovodu 
22 
Součet 
panel silniční 2, 00x1, 00x0, 15m kus 
panel silniční 2,00x1,00x0,15m 
Ochrana horkovodu 
11 
Součet 

Komunikace pozemní 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 
Podklad ze šlěrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutněním, po zhutnèní tl. 
150 mm 
Výkres C.3, D.1.1.2.e 
"Parkoviště frakce 0-63" 141"1,05 
"Parkoviště frakce 0-32" 141*1,05 
Součet 
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované m2 kamenivo OKSI tl 70 mm š do 3 m 
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo 
střadnăzmné - OKS) S rozprostřerıim a zhutněním v pruhu šíñ‹y přes 
1.5 do 3 m. D0 zhutnění tl. 70 mm 
Spáry u obrub 
(47+8+10+2)'0,3 
Součet 
Postřik živíčný spojovací ze silniční emulze v množství m2 
Qéll ko/_m_2 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze Silniční emulze, v 
množství 0,50 ko/m2 
Spáry u obrub 
(47+8+10+2)'0.3 
Součet 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ltl 40 m2 mm š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu 
Asfaltový beton vrstva obmsná ACO 11 (ABS) S rozprostřením e se 
zhutnêním Z nemodífikovaného asfaltu v pmhu šířky do 3 m tř. l, po 
zhutnění tl. 40 mm 
Spáry u obrub 
(47+8+10+2)'0,3 
Součet 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm m2 skuDinvA DI do 50 m2 
Kladení dlažby Z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drcenaho tl. do 40 mm, S 
vyplněním spár s dvojitým hutnênim, víbrováním a se smalením 
přebytečného materiálu na krejnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2 
Výkres C.3 
"VloženÉ reliéfy chodníků" 
0,75+1,72+1,82+1,33+2,11+2,23+0,62 
Součet 
dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x6cm m2 barevná 
dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x6cm barevná 
Výkres C.3 
"\/ložené reliéfy chodníků - Barva červená" 
(0,75+1,72+1,82+1,33+2,11+2,23+0,62)'1,1 
Součet 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 m2 mm skuoinv A ol do 300 m2 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikaci S ložem Z kameniva tëženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
S vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 
Dřes 100 do 300 m2 
Výkres C.3 
141 
Součet 
dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm př/rodní m2 
dlažba BEST-KLASEKO 20x10×5cm přírodní 
Výkres C.3, C.4.A 
"Podklad ZTP stání' 1,2'1,2*1,1 
Součet 
dlažba zatravňovacl 21x14x8cm přlrodnl m2 
dlažba zatravňovací 21×14xBcm přírodní 
Distanční nálisky pro spáry 3cm 
rıabř. BEST - KROSO 
Výkres C.3, C.4.A 
"Parkovištë"141"1,1 
"Podklad ZTP stání" -1,2"1,2 
"\/DZ" -8"5"0,14 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

85.800 
85,800 

86.000 

86,000 
85.000 

22,000 

22.000 
22,000 
11,000 

1 1 .000 
1 1 ,000 

296,100 

148,050 
148.050 
296,100 

20,100 

20,100 
2g,1og 

20,100 

20,100 
20,100 

20,100 

20,100 
20,100 

10,580 

10,580 

10,580 

1 1,638 

11 ,638 

11 ,638 

141,000 

141 ,000 
141 ,000 

1,584 

1 ,584 
1 ,584 

148,060 

155,100 
-1 ,440 
-5,600 

84,05 

104,45 

2 600,00 

146,01 

467,64 

18,08 

304,10 

334,60 

409,82 

273,52 

332, 77 

294, 70 

7 228,30 CS ÚRS 2020 01 

33 097,90 
2 297.90 cs ÚRS 2020 O1 

30 800,00 CS ÚRS 2020 01 

152 274,72 
43 233,58 cs ÚRS 2020 01 

9 399,58 CS ÚRS 2020 O1 

363,41 cs ÚRS 2020 01 

6112,41 cs ÚRS 2020 01 

3 540.07 cs ÚRS 2020 01 

4 769,49 

38 566.32 CS ÚRS 2020 01 

527,11 

43 633,28



6 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

31 

32 

10 

11 

12

1 

27 

PČ Typ
W
M 
PP 

W 
VVW
D
K 

PP 

žžž

M 
PP 

žžă

M 
PF'W 

šăžžšgëě 

PP WW
K 

PP 
WWW
M 
PP WWW
K 

PP 
W WW
K 

PP 

Ěžž

K 

PP

Š 

žžž 

PP WWW
M 
PP 

xžžžž 

PP
W WW
D

K 

PP 

Kód 

BE T. 7599R2

9 
914111111 

40445620 

40445625 

40445650 

40445649 

91451 1 1 1 1 

40445225 

915131111 

915621111 

916131213 

BTB.24117 

59217031 

919735112 

997 

997006512R 

Popis MJ 
Soućet 
dlažba Zatravňovacf 21x14x8cm, baNa karamelová m2 
dlažba Zalravñovací 21 x14xBcm. barva karamolová 
Distanční nálísky pro spáry 3cm 
naoř. BEST - KROS0 
Výkres C.3, C.4.A 
'VDZ" 8*5'0.14"1,1 
Součel 

Ostatní konstrukce a práce. bouráni 
Montáž svislé dopravní Značky do velikosti 1 m2 

., . kus obıımkamı na Sloupek nebo konzolu 
Montáž svislé dopravní Značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupkv nebo konzolv 
SDZ výkres D.1.1.2.G
4 
Součel 
Zákazové. příkazové dopravní Značky B 1-B34. C1-15 kus 700mm 
Zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm 
Výkres D.1.1.2.G 
“B29 + text Po - Pá 8-16h“ 1 

Soućel 
informativní Značky provozní /P8, lP9, IP1 1-/P13 
500x700mm 
infonnativni značky provozní IPB, IP9, IP11-lF'13 500x700mm 
Výkres D.1.1.2.G 
'IP12 + ZT P"1 
Soućet 
dodatkové tabu/ky E7, E 12, E13 500x300mm kus 
dodatkové tabulky E7. E12, E13 500x300mm 
Výkres D.1.1.2.G 
"E13" 1 

Součet 
dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 
dodatkové tabulky E3-E5. E8. E14-E16 500x150mm 
Výkres D.1.1.2.G 
"E8d" 1 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m S 
, , kus betonovvm Zakladem 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do betonového 
základu 
Výkres D.1.1.2.G
2 

kus 

Součet 
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm V 3, 5m kus 
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 
Výkres D.1.1.2.G
2 
Součet 
Vodorovné dopravní Značení přechody pro chodce, 2 šinkv. Svflıhnıv ıákıauni hfıá barva '“ 

Vodorovné dopravní značení slřikané barvou přechody pro chodce, 
šipky. symboly bílé základní 
Slání ZTP
2 
Součet 
Předznačení vodorovného plošného Značení m2 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané banıou nebo prováděné 
Z nátěrových hmol plošné šipky, symbolv. nábisy 
Stání ZTP
2 
Součet

_ 

Osazení silničního Obrubníku betonového stojatého S m boční oDěrou.do lože Z betonu prostého 
Osazení silničního obmbníku betonového se zřízením lože. 
s vyplněním a zatřením spár oementovou mallou stojatého S boční 
opěrou Z betonu prostého. do lože Z betonu prostého 
Výkres 0.3 
57.6+25,9+4.2+4,8+5.5+5.4+1,5 
Součet 
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 
100x15x15cm 
obrubník belonový silniční nájezdový Standard 100x15x15om 
Výkres C.3 
(26+4+5+5,5+5.5+1,5+3,5)"1,1 
Součet 
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 
Výkres C.3 
(57,6+25,9+4,2+4,8+5.5+5.4+1,5)"1.1 
"Nájezdové"-(26+4+5+5,5+5,5+1.5+3,5) 
Součet 
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 
Řezání stávajícího živíčného krylu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm 
Výkres C.4.B 
44+6.6+3,8+8.5+9.3+10.7+11,1+3,1 
Součet 

kus 

Přesun sutě
_ Vodorovné doprava sutı s naíoženlm a složením na 

skládku do 1 km za použití dopravní techniky S t 

nostnnstí max. do 10 tun 
Vodorovná doprava suti na skládku S naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km 
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Množství 

148.060 
6.160 

6.160 
6.160 

4,000 

4.000 
4.000 

1,000 

1 .000 
1 .000 

1. 000 

1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 
1,000 

1,000 

2,000 

2.000 
2.000 

2,000 

2,000 
2,000 

2.000 

2,000 
2,000 
2.000 

2.000 
2,000 

104,900 

104.900 
104.900 

56. 100 

56.100 
56.100 

64. 390 

115.390 
-51.000 
64,390 
97,100 

97.100 
97,100 

16,953 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

345, 70 

211,49 

1 040,04 

920,20 

625,95 

433, 35 

267,23 

674,10 

417,30 

85,60 

245.83 

117,74 

121,80 

81.65 

136.01 

2 129,51 

54 917,66 
845.96 cs ÚRS 2020 01 

1 040,04 cs ÚRS 2020 O1 

920,20 cs ÚRS 2020 01 

625, 95 cs ÚRS 2020 01 

433,35 CS ÚRS 2020 01 

534.46 cs ÚRS 2020 01 

1 348,20 CS ÚRS 2020 01 

834.60 cs ÚRS 2020 01 

171.20_cS ÚRS 2020 O1 

25 787.57 cs ÚRS 2020 01 

6 605,21 

7 842, 70 cs ÚRS 2020 01 

7 928,22 cs ÚRS 2020 01 

7 877.37 

2 305.78



PČ Typ Kód 

28 

30 

29 

51 

46 

47 

48 

49 

50 

53 

52 

51

K 

PP

W
K 

PP 

VV

K 

PP

W
D

K 

PP

D

D
K 

PPW
K 

PPW
K 

PP

D

K 

PP

D
K 

PP

K 
PP

D
K 

PP

D
K 

PP 

997006519R 

997221861 

997221875 

998 

99822511 1 R 

VRN 
VRN1 
012103000 

012303000 

013254000 

VRN3 

034303000R 

VRN4 
043002000 

049103000 

VRN6 
062303000R 

VRN7 
071002000R 

Popis MJ 
Příplatek K vodorovné-mu premistânl sutı na sktadku 
ZKD 1 km přes 1 km za použití dopravní techniky s t 

nostností max. do 10 tun 
Vodorovná doprava suti na Skládku S naloženlm na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
16.953'9 "Přepočtené koeficientem množství 
Poplatek za uložeñí stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 t 
O1 01 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) Z prostého betonu zatřiděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01 
8.897

_ 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
Skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 

zatřídëného do Kataloou odpadů bod kódem 1_T O3 02 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřiděného do Katalogu 
odbadü cod kódem 17 03 O2 
8,056 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živićnýmza t 

ooužití dopravní teçhnikv S nosrností max. do 10 tun 
Přesun hmot pro komunikace S krytem z kameniva, monolitlokým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
delkv objektu 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Prüzkumné, geodetické a projektové práce 
Geodetické práce před výstavbou -jedná se o vytýčení 
Stavbv Dřed Zaháiením Draci 
Geodetické práce před výstavbou 

kpl

1 

Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán ke 
kolaudaci oútvrzemí katastrálním úřadem 
Geodetické práce po výstavbě
1 

Dokumentace skutečného provedení stavby 2× v 
tištěné Dodobě a v dwo vč.uvedení výměr iednotlivvch 
Dokumentace skutečného provedeni stavby 

kpl 

kpl 

Zařízení staveniště 
__ Dopravni znaćeni na Stavenisti osazení, pronajem, 

údržba, odstranění.Zařízení staveniště: 
oplocení,stavebni buňky, sociální zařízení,uvedení 
všech nr'ı\ırr`.hı°ırlntř'*.ı=_n\7r`.h stavhrııı rin nı'ıvnrlníI'|n stavıı 
Dopravní značení na staveništì 

kpl 

Inženýrská činnost 
Zkoušky a Ostatní měření kpl 
Zkoušky a ostatní měření 
Náklady vzniklé v souvislosti S realizací stavby vč. 
Výzvy k Dodání nabídek odst.3 
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 

kpl 

Uzgm ní vlivy 
Použití nezvyklých dopravních prostředků s nosností 
max.1Qtun _ 
Použití jiných dopravních prostředků než bývají obvykle uváděny v 
TOV jednotlivých stavebních pracích v tonáži méně nebo rovno 10 tun 
z důvodu blízkosti zástavby a příjezdu k místu stavby vč.případné 
duplicitní ořeklâdkv materiálu 

kpl 

ProvoZ_ni vlivy 
Provoz investora, třetích osob vč. bezpečnostních 
opatření 
Provoz investora, třetích osob 

kpl 
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Množství 

152,577 

152,577 

8,897 

8.897 

8.056 

5,056 

57,136 

1,000 

1 ,000 

1,000 

1 ,000 

1 ,000 

1 ,000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 1 ,93 

150.00 

300,00 

56,12 

2 500,00 

6 500,00 

3 000.00 

4 500.00 

3 500,00 

2 500,00 

3 000,00 

1 500,00 

1 820.24 

1 334.55 cs ÚRS 2020 01 

2 418,80 CS ÚRS 2020 O1 

3 206.47 

3 206,47 

27 000,00 
12 000,00 

2 500,00 cs ÚRS 2020 O1 

6 500,00 cs ÚRS 2020 01 

3 000,00 CS ÚRS 2020 01 

4 500,00 

4 500,00 

6 000,00 
3 500,00 CS ÚRS 2020 01 

2 500,00 cs ÚRS 2020 O1 

3 000,00 
3 000,00 

1 500,00 
1 500,00



Smlouva o dílo č. 18/06/2020 
na realizaci akce 

„Parkoviště u 3. ZS Kadaň, ul. Chomutovská“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon) 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený Z PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ z 00261912 
DIČ z CZ00261912 
Bankovní spojení : KB Kadaň 
Čisıø účtu z 1725-441/0100 
(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel : Bauvant s.r.o. 
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednateli 
Sídlo 1 Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
Korespondenční adresa : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň 
IČ z 27449416 
DIČ : CZ27449416 
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu : 888444666/5500 
v obch. rejstříku zapsán u Městského Soudu V Praze - oddíl C vložka 113539 
(dále jen „zhotovitel“) 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických : 

za objednatele : ing. Karel Bazalka 
za zhotovitele : Martin J irkovský 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu Změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 : 

za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek 
za zhotovitele : Martin J irkovský, Vlastimil Antonovič 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě : 

za objednatele : Miroslava Andrášková 
Za zhotovitele : Martin J irkovský, Jakub Heřman



II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje : ˇ 
2.1.1 Název stavby : „Parkoviště u 3.ZS Kadaň, ul.ChomutoVSká“ 

2.1.2 Místo stavby : část ppč.l970 k.ú. Kadaň 
2.1.3 Investor : Město Kadaň 

2.2 Smlouva se uzavírá V návaznosti na hodnocení nabídek podaných V rámci veřejné zakázky 
vyhlášené zadavatelem v souladu S §§ 27 a § 31 fonnou veřejné zakázky malého rozsahu 
podle zákona č. 134/2016 Sb. V úplném znění. 

III. 
Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo - „Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská“ 
V souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 2.3.2020 a v souladu S 
nabídkou ze dne 18. 06. 2020 předloženou V ráınci veřejné zakázky malého rozsahu, která 
je nedílnou Součástí této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

3.3 Zhotovitel V rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu 
smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen ,,dílo“) bez vad a 
nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 
5.1. této Smlouvy. 

IV. 
Doba plnění 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. : 3 týdny od předání staveniště. Zhotovitel na 
základě výzvy objednatele do 1 týdne od doručení výzvy zahájí fyzicky práce. 
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno : předpoklad srpen 2020 
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : předpoklad září 2020 

4.2 Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 
žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho 
provedení a Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je 
ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít S tím, že případné 
drobné vady a nedodělky nebránící rádnému provozování budou odstraněny v předem 
dohodnutém tennínu.



4 4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného V bode 4.1.1., je 
objednatel oprávnen od této smlouvy odstoupit. 

4 5 V případě zvýšení o více jak 15% a Snížení o více jak 10% celkového objemu prací 
požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího Z okolností, které nezpůsobilo Zanedbání 
ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok 
obj ednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. 

V. 
Cena 

5 1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle 
bodu 3.1 ve výši 391 219,10 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 82 156,01 Kč, cena předmětu 
díla celkem 473 375,11 Kč vč. DPH Slovy: čtyřistasedmdesáttřitisíctřistasedmdesátpět Kč 
V případě změny obecně závazného právního předpisu Stanovujícího výši DPH V době 
vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, 
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění 
předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do 
původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných 
k zajištění realizace Stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech 
potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v 
případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

5 2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu Stavebního díla po jeho 
jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na Sjednanou nejvýše přípustnou 
cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli V jednom vyhotovení. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat Soupisy 
provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a 
dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude 
postupováno takto : 

tam, kde jsou položky vyjádřený cenou za jednotku, bude částka splatná podle Smlouvy 
vypočtena použitím Sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro 
patřičnou položku. 
Vzájenmě odsouhlasené Soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako 
podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za 
okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této Smlouvy. 

5 3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v 
žádném případe vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této 
Smlouvě.



5.4 Práce a dodávky nad rámec této Smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné 
pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou V průběhu jeho realizace budou posuzovány 
jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené V této smlouvě, které nebudou 
po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace 
musí být vždy před jejich realizací písemně Odsouhlaseny objednatelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné Stavební práce provést, 
objednatel dodatečné Stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy. 

5.7 Případné dodatečné Stavebrıí práce budou oceněny dále uvedeným způsobem : 

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, 
budou oceněny beze změn v jejich výši. 

b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy V dodavatelském rozpočtu, budou 
oceněny takto : 

0 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS 
Praha, a.S. (katalog popisu a Směrnice stavebních prací) platných V době provádění 
dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace roztuní 
datum zveřejněm' aktualizovaných cen. 

0 Specifikace a materiály budou oceněny dle Skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení. 

° Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 

0 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostavenišťní 
dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené V Pravidlech „M“ pro užití 
katalogu Směmých cen montážních prací vydaných ÚRS Praha. 

° Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 
přicházejících Íirem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má 
objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

' V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované Směmými cenami ÚRS, 
ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) : 

- stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 200,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

5.8 Na základě požadavku objednatele je Zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných 
dodatečných Stavebrıích prací před jejich realizací. Toto ocenění bude infonnativní. Do 
15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží 
objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou 
„Změnového listu“ (vzor - příloha č. 1 Smlouvy o dílo) a V souladu S bodem 5.7 této 
smlouvy. 

5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším ırmožství měmých 
jednotek, bude zhotovitelem zpracován ,,Změnový list“ (vzor - příloha č.1 smlouvy O



dílo). Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného 
V bode 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena 
díla uvedená V čl. V, bod 5.1 této Smlouvy. 

VI. 
Platební podmínky 

6.1 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány do výše 
100% ceny díla vč. DPH po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu 
předávacího protokolu. Nedílnou Součástí faktury bude rovněž vzáj emně odsouhlasený 
položkový soupis Skutečně provedených prací a Zabudovaných dodávek. Bez tohoto 
soupisu nebude faktura proplacena. 

6.2 Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje Z 
hlediska její včasnosti Za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti : 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo Smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná stuna 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výše 10% vč. DPH Z ceny díla V 
případě, že při předání díla budou V zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady 
a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 
dnu ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků Z 
přejímacího řízení dle bodu 11.3. 

6.5 Obj ednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti V případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných 
údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti Začne plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude Objednatel hradit zhotoviteli odměnu 
odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 
6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.



VII. 
Záruční doba 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této Smlouvy je zhotovený podle podmínek 
Smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté V této Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo V době jeho odevzdání objednateli. 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou Sepsány V zápise o předání a převzetí 
díla a bude objednatelem stanoven přiměřený tennín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel 
tento tennín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli Z toho plynou všechny 
Smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

7.4 Strany Sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po 
záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které Se na dílo vztahují ke dni započetí běhu zánıční doby. 

7.5 Nároky objednatele Z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky 
vyplývající zposkytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na 
ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla 
záruku V délce 36 měsíců na stavební a montážní práce. 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná 
plynout zánıční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto 
oznámení řízení O odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení 
reklamace. 

7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 
nedostatek písemně upozoměn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení 
tohoto upozornění, má obj ednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

7.9 Uplatněním nároku Z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 
smluvní pokuty. 

7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní Sám, uplatní bezodkladně 
po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu obj ednatel zplnomocní.



VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Do sedmi dnů od doıučení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště 
určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne 
předání staveniště vzmká zhotoviteli povinnost vést Stavební deník. 

8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by 
mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje lx týdně konzultovat S objednatelem postup prací. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této Smlouvy včas a řádně, v 
souladu S ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a 
normy i přes upozomění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro 
jednostranné odstoupení od Smlouvy ze Strany objednatele. 

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči obj ednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla 
tím však není dotčena. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu S rozhodnutími veřejnoprávrıích orgánů. Za tím účelem má 
přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozomí neprodleně zápisem 
do Stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast Svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění Vytknutých závad. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou V dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k 
prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkıýt na svůj náklad. 
Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakıývaných prací V 
požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při Splnění 
sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci 
díla. 

8.9 V případě, že Součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty Z nich, 
majetkem objednatele. 

8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolámě je předá zástupci obj ednatele.



8.11 Žádnou Stavební čimiostí zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí Stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 
Zasažené prostory. 

8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě S 
postiženým mu škodu uhradit. 

8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho čimıosti v průběhu provádění díla. 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv 
na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu Z přejímacího řízení na 
odstranění případných vad a nedodělků činí 1.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a 
každý Započatý kalendářní den prodlení S jejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či 
nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. 
Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti 
dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke 
kontrole zakrývaných prací činí 1.000,- Kč za každý případ. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení tennínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši 
1.000,- Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 500,- Kč za každý Započatý 
kalendářní den prodlení. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve Výši 
500,- Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozomění objednatelem, 
že dílo není ukončeno, trvá na zaháj ení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč. 

9.9 Jestliže zhotovitel V průběhu stavby nadměmě znečistí okolí stavby a veřejné komunikace 
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí 
jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

9.10 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou Stranou na základě 
faktury se lhůtou splatnosti 7 dnů ode dne jejího doručení.



9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z 
konečné faktury za dílo. 

9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění 
ustoupit. 

9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené Svou činností u Ceské podnikatelské pojišťovny a.s. na hodnotu škody ve výši 
20.000.000,- Kč. 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 
22/1997 Sb., neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době 
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, Staveništního odpadu a za Zábor veřejného 
prostranství jsou součástí smluvm' ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- ustanovení O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení zákona č. 22/ 1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým Se Stanoví technické požadavky na 
vybrané Stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány. 

10.4 Zhotovitel je povinen upozomit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestli-že zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při Vynaložení odbomé 
péče. 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povimiost uvedenou V bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem.



10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o 

11.1 

zvláštním užívání komunikací Z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení 
staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke Staveništi. 

XI. 
Předání a převzetí 

O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy Sepsán písemný protokol, který 
pořizuje objednatel ve spolupráci Se Zhotovitelem stavby. 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména : 

11.3 

- 1x originál stavebního deníku 
- zaměření stavby 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 
- kopie dokladů O způsobu likvidace odpadu (vážní lístky) + lx prohlášení O nakládání s 
odpady dle Zák. č. 185/2001 Sb. 

- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 
Zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto 
podklady řádně připraveny, není obj ednatel povinen dílo převzít. 

O odstranění vad a nedodělků bude Sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen 
zástupcem objednatele. 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební 

12.2 

12.3 

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména 
předání a převzetí staveniště, dále údaje O časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové doktunentace, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy 
na stavbě. 

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkıìun zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.



12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 

12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho 
řádného ukončení a předání obj ednateli, nese zhotovitel. 

12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého 
zisku. 

12.8 Smluvní Strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla vedena V registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu 
zadavatele ve smyslu Zák. č. 134/2016 Sb. V platném znění, a Zároveň byla také 
přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje O 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
uzavření). 

12.9 Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve 
smyslu Zák. č. 106/ 1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního 
úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem DPH. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen fonnou písemných dodatků nebo 
změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a 
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou 
této smlouvy. 

13.2 Smlouva je vyhotovena v pěti Stejnopisech, Z nichž tři obdrží obj ednatel a dva zhotovitel. 

13.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účimiosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

13.5 Není-li vtéto smlouvě dohodnuto jinak, řídí Se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu O dílo a souvisejícími 
ustanoveními.



13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzáj enmém projednání, podle jejich pravé a Svobodne vule, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek. 

V Kadani dne ...................... .. 

Za objednatele: 

PaedDr. Jiří Kulhánek 
starosta 

V Kadani dne 18. O6. 2020 
Za zhotovitele: 

..................... . 

Martin Jirko ˇ`ký 
jednatel 

` _ 

Vlastimil Antonovič 
jednatel



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. /2020 (Změnový list- 
vzor) 

Změnový list číslo: .................. ._ 

Datum vydání ZL : ................ .. 

Název části Stavby dotčené Změnou (včetně čísla SO či PS): 

„Revitalizace veřejných prostranství- Sídliště D Na Podlesí 
- D3 - Altán a Sad“ 

Na základě oznáınení projektanta/zhotovitele/objednatele O skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvm' dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 Smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla S dopadem na jeho Smluvní cenu. 

vv Popis Změny, technického reseni 
A/ Původní řešení dle smluvní dokumentace :

V B/ Nové rešení: 

Zdůvodnění změny: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Vliv změnv na V3'-'kresovou dokumentaci díla: ano/ne 
- výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se Smluvní termín dokončení díla ani 
Ostatní Smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný V projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné Stavební práce plynoucí Z 
realizace Změny, budou hrazeny V souladu S příslušnými smluvními podmínkami Z prostředků 
objednatele. 

Číslo položky výkazu výměr dotčenězměnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Rozdíl ceny - dodatečné stavební práce / úspora: 

Změnu navrhuje : Datum: ................................... .. Podpis: .......................................... ._ 

Změnový list vyhotovilz Datum: .................................... .. Podpis: ......................................... ..



Vyjádření zhotovitele: 
S realizací Změny Souhlasím a prohlašuji, že realizací Změny doj de/nedoj de ke změně 
Smluvrıího termínu pro dokončení díla. 
Datum: ................................................ .. Podpis: ............................................. .. 

Vyjádření objednatele: 
S realizací Zıněny Souhlasím a prohlašuji, že Zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné 
Stavební práce budou hrazeny V souladu S příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo 
Z prostředků objednatele. Všechna Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají realizací 
Změny nedotčena. 

Datum: .................................................... _. Podpis: ................................................. .. 

Přílohy změnového listu: 

Doložení výpočtu nákladu nového řešení
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Výpis 
.<z~Y~° Z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 113539 

Datżużm vzniku a zápisu: 3. Kvêına 2006 Ý 

Ý Ý 

Spisová značka: C 113539 vedená u Mąeıgkêhø Søudn Š/ Praze
_ 

Obchodní firma: Bauvant S.r.o. 
Sídlo: Praha 5, Nušınva 2286/37, PSČ 15800

Ý 

ıdenıifikačíır čreìgí 274 49 416
ˇ 

Právní forma:
_ Společnost S ručením omezeným 

Předmět podnikání: 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Předmět činnosti:
_ 

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidič Ě“ _ 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než 
základních Služeb, Zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor 

Statutární orgán: 
MARTIN JIRKOVSKÝ, dat. nar. 13. listopadu 1962 
Nová kolonie 1979, 432 01 Kadaň 
Den vzniku funkce: 7. dubna 2009 
VLASTIMIL ANTONOVIČ, dat. nar. 11. června 1961 
Lipová 1742, 432 01 Kadaň 
Den vzniku funkce: 7. dubna 2009 Ý 

Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
_ 

Společníci:
_ 

Společník: VLASTIMIL ANTONOVIČ, dat. nar. 11. června 1961 
Lipová 1742, 432 O1 Kadaň 

Podíl: 

Společník: 

Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 50% 
Druh podílu: základní 

MARTIN JIRKOVSKÝ, dar. nar. 13. listopadu 1962 
Nová kolonie 1979, 432 01 Kadaň 

Podíl: vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100%

, 

Obchodní podíl: 50 
Druh podílu: základní 

Popis práv a povinností spojených se základním podílem je obsažen ve 
Společenské smlouvě uložené ve Sbírce listin. 

Základní kapitál: 200 000,- Kč
2 

Splaceno: 100% 
Ostatní skutečnosti: 

Rozhodnutím valné hromady společnosti STAVANT s.r.o., se sídlem Jirkov, 
Ervënieká 1147, PSČ 431 11, IČ 250 16 326, Kdnanê dne 21.7.2009, byla 

Údaje platné ke dni: 26. května 2020 03:35 1/2



Oddíl C, vložka 113539 

společnost STAVANT s.r.o. zrušena bez lil‹vidace rozdělením sloučením 
S nástupnickými společnostmi Bauvant s.r.o. a STAVAN EU S.r.o., na které 
přechází veškeré jmění Zrušené společnosti STAVANT s.r.O., a byl schválen 
projekt rozdělení sloučením ze dne 28.5.2009. 
Nástupnické společnosti: 
Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČ 274 49 416. 
STAVAN EU s.r.0., se sídlem Kadaň, Tøpoıová 1817, PSČ 432 oı, IČ 273 54 
601. 
Na nástupnické společnosti Bauvant S.r.o. a STAVAN EU s.r.O. přechází jmění 
Zrušené společnosti STAVANT s.r.o. včetně práv a povinností 
Z pracovněprávních vztahů tak, jak je uvedeno V projektu rozdělení sloučením 
Zpracovaném v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., O přeměnách obchodních 
společností a družstev, v platném Znění. Jmění Zrušené společnosti STAVANT 
s.r.o. bylo oceněno Znalcem ve Znaleckém posudku č.j. 2252/2009 ze dne 

5 2009 14. . . 

Počet členů statutárního orgánu: 2 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. _ 
Podle projektu rozdělení obchodní společnosti formou rozdělení odštěpením 
sloučením ze dne 11.10.2017 schváleného dne 21.11.2017 rozhodnutím valné 
hromady došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované Společnosti 
Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČO: 
27449416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 
V oddílu C, vložce č. 113539, na obchodní Společnost Bauvant reality s.r.o., se 
sídlem Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 06200281, 
Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu 
C, vložce č. 278013. 

Udaje platne ke dnı 26 května 2020 03:35 2/2



Veřejný rejstřík - výpisy platných 
Ověřuji pod pořadovým číslem MUKK/20614/2020, že tato listina, která 
Vznikla převedením výstupu Z informačního Systému veřejné Správy Z 
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se Z 2 listů, Se doslovně 
shoduje S obsahem výstupu Z informačního systému veřejné Správy v 
elektronické podobě. 

Ověřující osoba: Boháčková Hana 
Kadani dne 26.05. 220 
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Platnostk26.05.202013:22:03 

Obchodní fínna: Bauvant s.r.o. 
Adresa sídla: Nušlova 2286/37, 158 00, Praha 5 - Stodůlky 
Identifikační číslo osoby: 27449416 
Statutární Orgán nebo jeho členové.“ 

Jméno a příjmení: Vlastimil Antonovič (2) 
Vznik funkce: 07.04.2009 
Jméno a příjmení: Martin Jirkovský (1) 
Vznik funkce: 07.04.2009 

Živrıostenske' oprávnění č.1 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 
Vznik oprávněni: 03.05.2006 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpo veˇdný zástupce: 

Jméno a příjınení: Martin Jirkovský (1) 

Živnostenské oprávněni č.2 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 
Výroba plastových a pryžových výrobků 
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod 
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
Skladování, balení zboží, manipulace S nákladem a teclınické činnosti v dopravě 
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Ohlašovací volná 
03.05.2006 

Doba platnosti oprávnění Z na dobu neurčitou 

Druh živnosti: 
Vznik oprávnění: 

Živnostenské oprávněni č.3 
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly n_ebo jízdními soupravami 

0 největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 
nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně 
řidiče 

Koncesovaná 
18.07.2006 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Druh živnosti: 
Vznik oprávněni: 

Odpovědný zástupce: 
Jméno a příjmení: Vlastimil Antonovič (2) 
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Provozovny k předmětu podnikání číslo 
1. .Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
Idcntifikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 01.08.2008 

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti 

Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentifikační číslo provozovny: 1 003713734 
Zahájení provozování dne: 03.03.2020 

Obor činnosti.“ Poskytování Služeb pro Zemědělství, Zahradnictví, ıybníkářství, lesnictví a myslivost 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
Identiñkačni číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činností: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, prouteˇných a slameˇných výrobků 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
Identífikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti: Výroba plastových a pıjıžových výrobků 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
Identiflkační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentifikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnostı`.' Výroba kovových konstrukcí a kovodeˇlných výrobků 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, .Kadaň 
Identífikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti.“ Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentifikačııí číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti.“ .Nakládánís odpady (vyjma nebezpečných) 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
Identifıkační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti.“ Přípravné a dokončovacı' stavební práce, Specializované Stavební činnosti 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentifikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti.“ Zprostředkování Obchodu a Služeb 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentífikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti.“ Velkoobchod a maloobchod 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
Identifikační číslo provozovny: 1003713734 - 

Zahájení provozování dne: 17.06.2010 
Obor činnosti: Údržba motorových vozidel ajejich příslušenství 

Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentifikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace S nákladem a technické činnosti v dopravě 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
Identifikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 
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Obor činnosti.“ .Pronájem a pıýčovánı' věcí movitých 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentífikační číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Obor činnosti.“ Poradenská a konzultační činnost, Zpracování odborných studií a posudků 
Adresa: Chomutovská 568, 432 01, Kadaň 
ldentifıkačni číslo provozovny: 1003713734 
Zahájení provozování dne: 17.06.2010 

Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení: Martin Jirkovský (1) 
Datum narození: 13.11.1962 
Občanství: Česká republika 

Jméno a příjmení: Vlastimil Antonovíč (2) 
Datum narození: 11.06.1961 

Občanství: Česká republika 

Úřad pťiflınšný pøáıø §71 øóflnz živnøsıønskćhø zákønflz Úřad nıêflıshê části Praha 13 

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené vtomto výpíse jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rej sıříku. 
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Živnostenský rejstřík 
Ověřuji pod pořadovým číslem MUKK/20615/2020, že tato listina, která 
vznikla převedením výstupu Z informačního .Systému veřejné Správy Z 
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se Z 3 listů, se doslovně 
shoduje S obsahem výstupu Z informačního Systému veřejné Správy V 
elektronické podobě. 

Ověřujícíosoba: Boháčková Hana 
Kadani dne 26.05. 2020 

x Ža- 
Podpis

Q,



7 V 
Cestné prohlášení k prokázání Základní způsobilosti účastníka 
výběrového řízení, analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 Zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném Znění (dále 

jen ,,zákon“) 

Čestně prohlašuji, že Bauvant s.r.o., se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, 
IČO 27449416 jako účastník výběrového řízení O veřejnou zakázku malého rozsahu na 
sżzvøhni nváøø S názvønn ,,Parı‹øviš±č n 3.ZŠ Kadaň, nı. chønnnıøvská“ 
nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 Zákona. 
Jsme účastníkem výběrového řízení, který: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha této 
výzvy/Zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu Země sídla 
dodavatele; k Zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li O právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. 
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky 
splňovat jak tato právnická Osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka Závodu Zahraniční právnické osoby, musí výše 
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky Závodu, 
Podává-li nabídku či žádost O účast pobočka Závodu české právnické osoby, musí výše 
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky; 

b) nemá v České republice nebo v Zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné Zdravotní pojištěni, 

d) nemá v České republice nebo v zemi Svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí O úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo V obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele. 

_ V Kadanı dne 18. 6. 2020

p. Vlastimil Antonovič jednatel p. Martin Jir ' 

vský, jednatel 
osoby oprávněnépo pisovat za účastníka výběrového řízení
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":<ı- Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 - Stodulky 
Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovska 568 432 01 Kadan 

°1›‹ 

ı v ı v ı o Prohlášenı uchazece O ekonomıcke a fınancnı zpusobılostı v navaznostı na pravıdla pro 
zadávání veřejných Zakazek maleho rozsahu Mestem Kadan v platnem znenı 

Já, níže podepsaná společnost, 

obchodní firma: Bauvant S r O 

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416 

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37 Praha 5 PSČ 158 O0 
jednající: Martin Jırkovsky Vlastımıl Antonovıc 
(statutární orgán) 

tímto čestně prohlašuji jako zájemce I dodavatel 

veřejné zakázky malého rozsahu zadane zadavatelem Mesto Kadan IC 00261912 Mıro 
náměstí č. p. 1, 432 O1 Kadan pod nazvem ,,Parkovıstě u 3 ZS Kadan, ul Chomutovska' ze 
je ekonomicky a finančně způsobily splnıt verejnou zakazku 

V Kadani dne 18. 06. 2020 

Statutární zástupce společnosti 

Jméno: Vlastimil Antonovič 

Martin Jirkovský 

Pod pıs
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la. MĚSTO KADAŇ 

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň 
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Ň Čestné prohlášenı účastníka výběrového řízení 0 neexistenci 
Splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jím zřízeným 

prıspevkovym organizacím 

Čestně prohlašuji, že Bauvant S r O , se sídlem Nušl . . _ øvfl 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 
27449416 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na Stavební 
práce S názvem „Parkoviště u 3.ZS Kadaň, ul. Chomutovská“ 

nemáme vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky. 

V (1116 

p. Vlastimil Antonovi ,jednatel ovSk)"/.,.j'ednatel 

osoby oprávněné p epìsovat za účastníka výběrového řízení 

lv?



Prohlášení uchazeče - SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
Já, níže podepsaná společnost, 

obchodní firma: Bauvant s.r.o. 

IČ/DIČ; 27449416 / CZ27449416 

Sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00 
jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič 
(statutární orgán) 

tímto čestně prohlašuji jako zájemce I dodavatel 

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: Město Kadaň, IČ: 00261912, Mírové 
náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „Parkoviště u 3. ZS Kadaň, ul. Chomutovská", že: 
budeme provádět pouze vlastními kapacitami. 

subdodavatele 
ohøhøflni jmênø a siøıíøíìč Fínnøsı na diıe

Ý 

_ I _ _ 

V l 

Jf 

Statutární Zástupce společnosti 

Jméno: Vlastimil Antonovič 

Martin Jirkovský 

Datum: 18. 06. 2020 

Podpis: 

Razítko: 

so mm '\ 

Sídlo : Nuslova 2286/37, 158 00 Praha 5 Stodůlky 
Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovská 568, 432 01 Kadan 
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Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 'zł' ú*“°"? 

Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň 

Prohlášení uchazeče - uvedení autorizované osoby 

Já, níže podepsaná společnost, 

obchodní firma: Bauvant s.r.o. 

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416 

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00 
jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič 
(Statutární orgán) 

tímto čestně prohlašuji jako zájemce I dodavatel 

veřejné Zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: Město Kadaň, IČ: 00261912, Mírové 
náměstí č. p. 1, 432 O1 Kadaň pod názvem „Parkoviště u 3. ZS Kadaň, ul. Chomutovská" že: 
autorizovanou osobou v oboru dopravní Stavby odpovědnou Za vedení uvedené stavby je lngí Jiří 
Hrabák. 

Statutární Zástupce Společnosti 

Jméno: Vlastimil Antonovič Podpis: 

Martin .ıirkøvský 

Datum: 18. 6. 2020 Razítko:



Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 Stodulky 
Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovská 568, 432 01 Kadan 

ii.“ 
ìfifl Hülìf. 
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Prohlášení uchazeče O počtu stránek v návaznosti na pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu Městem Kadaň v platném znění 

Já, níže podepsaná společnost, 

obchodní firma: Bauvant s.r.o. 

ıcˇ:/DIČ; 27449416 / CZ27449416 

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00 
jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič 
(statutární orgán) 

tímto čestně prohlašuji jako zájemce I dodavatel 

veřejné Zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: Město Kadaň, IČ: 00261912, Mírové 
náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská", že: 
celkový počet stran nabídky je 47 včetně předělových listů. 

V Kadani dne 18. 6. 2020 

Statutární Zástupce Společnosti 

Jméno: Vlastimil Antonovič Podpis: ..

Martin Jirkøvský ..

Razítko:


