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SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:
Město Horšovský Týn
00253383
CZ00253383

IC:
DIC:
Zastoupené ve věcech smluvních;

ve věcech technických:
starostou I Holečkem
odbor MIM

náměstí Republiky 52
346 01 Horéovský Týn
Komerční banka a.s.

se sídlem;

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

dále jen "objednatel'

a

STEMONTJS s.r.o
Hřbitovní 281,346 01 Horšovský Týn
27971589
CZ27971589

r, jednatel s.r.o.
stavbyvedoucí

společnost:
se sídlem:
IC:
DIC:
zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail:

dále jen "zhotovitel"
uzavírají tuto

smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva")

Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský
zákoník".

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Předmět smlouvy
Předmětem díla ie: ..VVstavba veřejného osvětlenk Domažlická ulice - Hoi^ovsk^v TV^n“. dále ien ..dílo”.
Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a
dodávka materiálů, numých k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování
dokumentace skutečného provedení díla.
Zhotovitel je povinen v rámci předměm díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do
řádného provozu.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla
vypracovanou společností STYL Projekt, Lidická 5, Beroun 266 01, zodpovědný projektant: Olga Stejskalová,
zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje
platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbymé k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
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I.
Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dflo 
nabídek na veřejnou zakázku mal^o rozsahu 
díla podle této smlouvy platné technické normy.

2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel 
zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.
Denní z^amy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit 
k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zááiamu souhlasí. Jestliže 
technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem. 
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, 
pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracováni 
písemných dodatků smlouvy o dílo.

3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby 
osobou (pouze u liniových staveb).

4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-Ii při realizaci díla kpotfebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel
povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového ro^q^očtu a předložit tento soupis objednateli
k projednáni a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto
změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky
realizované 2liotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat 
jejich uhrazeni.

6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plněni díla, pokud nebudou tímto porušeny 
technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě 
bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde>lí mezi oběma stranami k
dohodě pří odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Zhotovitel se

v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podáni 
a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje doÁžet při provádění

stavebního
stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou

zavazuje provést sjednané dílo minimálně z SO % vlasmími silami 
dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikaci zajišťuje zhotovitel a nese 
náklady s tím spojeně. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a oprávněné orgány státní.správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

a prostředky. Ostatní piáce
8.

II.
Dodací Ibůta

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně 
smlouvou takto:
Zahájení: 1.9.2020 
Dokončení: 20.12.2020

2. Za den dodáni díla 
smlouvy.

3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku 

zhotovitele s uvedením důvodu nedodrženi termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného 
odsouhlaseni nového termínu objednatelem. Důvody nedodrženi termínů díla mají pouze informativní 
charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla.

5. Změna termům dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých 
nabídkového rozpoětu). Takto upravený termín dokončeni díla bude stanoven objednatelem s přihlédnutím 
rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.

1.

provedené v souladu s touto

pro účely posuzování sjednané dodací Uiůty považuje den podlese Čl. IIL, odst. 3. této

díla.

do
na



Zhotovitel Staveniště vyklidí a předá objednateli do 30.4.20206.

Ul.
Převzetí díla - dodání dfla

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést 
kontrolu na vyzvání ^otovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna 
žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
Závazek zhotovitele dodat dílo je spběn:
a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
b) dnem kdy ďiotovitel umožni objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel 
poruSí smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel 
dostává do prodlení s převzetím díla.
Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán 
protokol. Pokud objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. 
Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená 
tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady 
požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.
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IV.
Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně 
DPH, a to za každý den prodlení.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, 
který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace 
díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % 
z ceny díla včetně DPH.
V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli 
dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písenmé výzvě; Ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu Škody v plné výši.
Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany spběním peněžitého závazku dle 
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené Části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
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V.
Cena díla • platební podmínky

Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové 
dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni 
uzavření této smlouvy: 1.227.000,- KČ bez DPH, tj. 1.484.670,- Kč včetně DPH.
Cena díla vychází z dohodnutého rozsEúiu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. 
Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci 
nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného 
odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.
Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okotoích nemovitostí, náklady na provedení 
vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, 
náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměřeni skutečného provedení 
stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.
Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho 
dokončení.
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5. Požadavek objednatele na provedeni prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou fonnu. Totéž platí pro 
zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.

6. Financování v průbéhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních fektur vystavených zhotovitelem 
základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených 
prací. Konečná faktura bude vystavena do IS dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a 
nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem 
placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručeni objednateli. Na
doručení poStou se počítají tři dny. \^stavené faktury musí splňovat veSkeré náležitost řádného účetního a
daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn faktiuu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
Článku této smlouvy.
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým

8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel posl^^ovat.
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné vý§i až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajícími 10

% bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených
předávacím protokolu. Sjednané zádržné je splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v 
protokole o předání a převzetí díla.

10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelem žádné vady a nedodélky, bude 
zaplacena objednatelem částka ve výší 100 % zasmluvněné ceny díla.

11.0 uvotoění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této Žádosti bude kopie
protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán 
zástupci obou smluvních stran.

na

rozpočtem.

VI.
Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího 

trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VII.
Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu 
rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.

2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele 
informovat. V písemné reklamaci Je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.

3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat;
a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
b) přiměřenou slevu z ceny díla

4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění 
běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení reklamace. V případě záručních 
závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňováni vad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodleni. Objednatel má i přes 
sjednanou smluvní pokutu nárok na připadnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.

na



vm.
Spolupůsobeni zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčeni podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je 
plné zodpovédný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.

2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrané zdraví při práci a 
dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. C. 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci).

3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, 

jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději 

při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřená vedením stavby a 

oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
- z^isy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
- zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
- stavební deník - originál
- předávací protokol díla
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
- doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
- geodetické zaměření stavby - protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
(- u liniových staveb)

IX.
Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověření vedením stavby jsou:

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat 
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, 
které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.

3. Jestliže se zástupce objednateje nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, 
má se za to, že s pracemi souhlasí.

X.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla 

zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona 

340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých sinluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník



4. Smluvní strany se dohodly, Že veSkeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat
bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžitý závazek podle
této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částkapřipsána na účet zhotovitele.

5. Tato smlouva může být měněna Či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran fonnou číslovaných
dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod, se považují za podklad ke změně smlouvy,
nikoliv zajejí změnu.

6. Objednatel sí vyhrazuje právo redukovat předmět plnění
7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých

vyjadřujejejich svobodnou vůli.
8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům

vstupních materiálů.
9. Nedílnou součástí této smlouvyje nabídkový roqjočet
10. Tato smlouva je vyhotovena

dva pro zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje a podpisem

zakázku přesvědčil
nevhodnost.

12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, Že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou
známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s
obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

13. Tato smlouva byla schválena Radou města Hoiíovský Týn

díla.
oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně

zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny
cen

časový harmonogram stavby,
ve stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou urěeny pro objednatele

n potvraje, & sc před zveřejněním výzvy k podání nabídek
o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace na veřejnou

a že neshledal její nedostatky ani

dne; 10.6.2020, usnesením Č.; 42/9

V Horšovském Týne dne

Přílohy;

.2020 V Horšovském Týně dne .2020

starosta města Horšovský Týn
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rekapitulace nakladu stavby v tisícich Kč Poznámkaverze 36.01

lilOznačení (název) stavby dle zadávacího návrhu

9

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu
,1 ■; '•Verze NZ> Datuni: I.

uMOkres:
ii tffV.m\ MlPočet SOBS VB majitelé / spolumajitelé ' 1* MÍS

-i

■iíMt
Počet dohod o omezení v užívání *•

rE/-V*Si
Počet LV v ks ?< t.MĚ

PfS'j & iúFiCena PD yíhXl.í M
:^V,Administrace SOBS VB a dohod o omezení

iGeodetické práce při zpracování PD

Správní poplatky včetně ostatních nákladů
m ii■tí

IJ! m
Zajištění BOZP v rámci PD

asTOpa==5H-!Geologický průzkum
GSs

H
8rlb ji

f Kf;.\ ■ II

:ů

Sečtená hodnota Ugj2W22J22E£2!!L
ri.éÍH^PrQvdzriífsb)uboiy.'a objekty

Investiční dodávky fSaZ + trafa)__________

E

Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) K
A m.Materiály dodávané zhotovitelem ÍK'

•fi iPráce ''T*rr>rTií ? ■>-

iitiU
miMateriály rozpočtované mimo KROS (viz, rekobj.) ít-r. T

I s3t^ AÍ5j V-

Práce rozpočtované mimo KROS (viz, rekobj.) ysmmw
mm

. ^‘j.ť

Příplatek na mechanizaci pro malé stavby I1

j\Qíťj€^Í|ÉnEh^^ '.
ti

Vytýčení podzemních zařízení

mDoprava výkonového materiálu,odvoz zeminy \
wm.Revize



Zábory
Skládkovné ^ «

1Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační Činnost 2hotovitele
Archeologický dohled

L.il
WW: I,

IPr^iť ■
íla

tiuii rwDopravní značpnf '•i-
», ^y>'' -

^r:1?ÍÍÍStXř-JÍL''*;
■■*fftI -l •-■'?■'

" íLC riŠ^Jí!

Hutnící zkoušky________
Další náklady zhotovitele

.wi52Ji/i''
if.í X'

i'Viz,rekapitulace nhiplfťi°» Sfc**

«€»^* mi.^^ďiríě^nvéstirp:
Inženýrink DSO_________________
Manipulace,vypínání,diagnostika a
metody PPN nebo bez)___________
Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
jednorázově náhr.
Geometrické plám______
Věcná břemena celkem
^ěcná břemenavklady

Věcnábřemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické
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sí tm
činnost ČDS (s použitím t

iť4 %ť
', <•* -TM*.3'‘V,’za omezení užívání

j)ro dohody o omezpnf
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iP^F73 r

. í!«■
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'•'Víff

^čeňí před, zaháj. stavb
IGeodetické zaměření skutečného
Zajištěníkupní smlou
Geometrické plányp
Kupní cena pozemku
Další náklady DSO

ři ' ?Wstavu______________
ozemku TR vč. zápisu do KN

ro účelodkupu pozemku

nit4 'ís.' _ _ .'i
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<tí

fc. y>.

3M.1-
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Celkové náklady stavby
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ZALOZKY V SAPu
pzhaéeríf (název) stavby dle udávacfcho riáv^u Hbrto^ký Týn VÓ

AAA07267Čfeió définice projektu dlězadáyacihó návrhu

1 027,2|Realizační cena dle PP (včetně VB)
z toho
Cena hlavního materiálu (bez výkonového mater.)
IStaveb. montážní činnost (včetně vedl, výkon, mat.)
Cena za VB (z SOBS)

z toho
Administrace SOBS a Smluv v rámci PD
Administrace SoVB a Smluv - předpoklad
ISouhm náhrad dle SoBS a smluv
Cena za PD
Náklady inženýrinku spojené s realizací akce

Počet uzavřených SoBS
ÍNáhradydle SoBS
Počet LV
Náhrady ze smluv/dohod o omezení
Počet smluv/dohod o omezení v obvyklém užívání
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RÉKAPITUlACE NAKLADU objektu v tisících Kč Poznámkaverze 36.02

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu

číslo definice projektu dle zadávacího návrhu
W

Kód a název objektu

SPP
Verze NZ, Datum:

Délka trasy vedení dle PD v "km"______
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání m
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km

i. >'iPočet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den

M
H^ltĚ^róvozífi^juljbiy a stavební objely
Investiční dodávky fSaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trafl
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Počet hodin elektromont prací / Hodinová sazba________
Počethodin stavebních [zeninícb) prací / Hodinová sazba
... . -4- VSr.' i, maa ii

J“í

•‘•S' r.- i•:,> ríV-wi I

Příplatek ha mechanizaci pro malé stavby
.1

Upřesnění
j\^I#siĚatTÍíínžfe[ády

Vytýčení podzemních zařízení m
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy í! -ů.Revize T.

Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch
3 '



Skládkovné
113^IEkonomické újniy na plodinách
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s2i^£aa <-, ■ K . .. <- ,
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Koordinátor BOZP
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vínání,diagnostika a činnost ČDS »*.

LI:Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
jednorázově náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem__________________
Věcná břemena vklady__________________
Věcná břemenanáhrady
Geometrické plán;____________________
Geodetické vytýčení před, zaháj, stavby
Geodetické zaměření skutečného
Zajištění kupní smlotf

,'J8i r-w .ti *
t-■n <1

!

rfaíl^ífrff'
I

mEh r«ří* » *

í^c I
^1 JlilU

ř!i
» *S#Š)fei?S61TW.TH

«»•<!- f rÁ.^ .I. ‘í

Spspw
>ro VB '!WT^<"-a/% “ „"fc ., í* ■ aÍÁ!i

ris ř-T»Si^ )■'■

sTTiť
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____________ pozemku TR vČ. zápisu do KN
Geometrické plánypro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
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bpbÁykY ^pTÓvitÉLE
Ntev ftsvbý; HeiievBký VO

bsflmčeBAP:

Mm: -r -
OM^* . . Zá^' .
OMMecéiiM

IMiini: IŠ.11^9

vmŇžČsobin
Hl. prajektarrt: qtku^rmU.

KS mBtUt

■' ' Cána '

c>0w4'-i ■■•
'Oenaétik^

KMfiMtirtilu .lednottwřá

[šo-oT Itíafcetcvéwtenl NWVO
|ydfl>nlkafceio»4WW

714.000IM[1000013240 IKABEL CYKY-J 4X16 750V
112.000IKS11000064480 lOKO KABELPINE 36KV AL Í6X 6 AH>F

lEHWl S2013C300|OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 2ELENA»VRCH1LI68900CB700 IwB.
0.014ILleM/MLS20iy^0IOPT>BARVA ALKYD.R02P.S2013 2LUTA-VRCH1L19660003.100 14.000IKSISVORKA SPÍ DT»PŘIPOJ. NA KOKSTR.11000040290

14.000IKS|DtN93»a6iAa<19876002600 |VYK> ŠROUB M10X45.6-WtHLAVA. POZ.
14.0XÍKS|QtN934-»A2K19876008300 |VYK> MATICE M10.6-HRANNA. POZ.vík.
14.000IKSIDIN7980-230HV-A2K19876010400 |VYIC> PODLOŽKA PRUZT4A12. POZ.vík.

S50.000IKG11003632530 [PASKA ZEMNlCt FEZN 30X4/50AM fBAL.25KG)
14.000IKS[SVORKA ZEMNICI SR03-UT..SPOJ.PASEK-LANO[1000040390 S3.000IM[1000174090 [TRUBKA K0RU6.0HEBNA KORUFU 63 CERNA 90MIvetfl.
4.400IKS[1000327780 [FOLIE VICTt BLESK330P.4 ČERVENA 125M[vedl.

69.120IKG|VYK> ORAT OCELPR.2.0 MEKKY[9670011760

28.000[ISTITEK PVC NA KABELU-359050[1000055870
O^BOlBAL[1000291130 IPA^KVAZAC1 KABEL. VPC S/430 BAL-100KS
3.140IM3[9670011600 [VW> RE2IV0 HRANOL JEHLIČNATÉ DO120CM2

[M3[VYK> ŘEZIVO DESKOVE JEHLIČNATÉ NEOPRAC[9870011610
2.000IKG[VYK> HŘEBÍK STAV. 3,1X70. ZAPJ<RIZ.»C^ [DIN11S1-ST[9876012000
0.2S2IKS|VYK> KOTOUČ RE2ACI DIAMANT PR450ASFALT[9870020300

45667.600IKG[VYK> KAMENIVO PRC.h«UBE FR.63-125 TR.B[9870020030 vík,
306.180IKG[VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.(MVLfW7002bÓ90 lvík.

1S.120ÍKG|VYK> LAKASFALT.PENETRALALPSUD 160KG[9870020160
[to[VYK> ZAUVKA ASFW.TOVA A2 BUBNY[9870020190 yý»L 14 e68.000|KG[VYK>ASFALT.BET.0BRUS>C011 50/70ŤŘ2[9870020340

14 616.000IKG[VYIO ASFALTjerPODKLACPISS SOffO TRI[9870020360
21420.000IKG[VYK> STBWOPtSEK FR.0-32 TRC19870020130
14 232.000[[kgÍ9870020290 |VYK> PÍSEK 2ASYPOVY FR.(M

117.600IMIKAMLCYKY-J3X1.5750V[1000013270
3.760ÍKGVYK>%MENOtravní[9870011700 lvík.

0SV£TL0VAC[ stožáry • MONTA2 14.000]KSmontáž rtedárů VO.u»atBnl do výkopůIbbaoi Ivwfl.
[SVÍTIDLO VO - MOWTA2 14.000ÍKSMontAž.zapp|«nl tvHMel VO LED[BBA02 [v8dl.

14.000IKS[zápoje áleldrevýžttrolá rtažán)VOI Montáž eletklrovýzbfolel.okntfiVO
40.000IM[WK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 FR.160(9870011940 vík.

jpodáyky itictevltéle celkem:
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OSTATNÍ DODÁVKY INTERNÍHO DODAVATELE
Datum:Náiisávatav^: Hórtoyaliýv6

beflnleaS/^: ÁAAff7267 VmNŽe^ 00173

qtkutyirtl
... Projal^flmia; KSmonioiá,M.|pM^oceňOrU:. Záptad .

' MňĎZstvi'- CanacalkmATyp ;p^íš MJRoxfíwiý popit
eolho^Kód mstaHilú c,matéřfálú

[Kabelové vodtni NŇ/VO

ÍS20
14.000IKSluzemnéní konatr.VO aloupCi drát Fe2ndrél FeZn 10 ^opcjenl VO sloupů

STOŽÁR VO BEZPATTCOVÝ ŽÁŘOŇŽÝ^ŇĚK W
ÍAAMO [hlav.

M.14.000
14.000

TYP K 8Zn-133/89/80[AAA01
VÝLOŽNIK 1-2000ŽAROVy ZINEKVÝLOŽNlK UD1-2000 ŽÁROVÝ ZINEK M.ÍAAA04 [hlav.

M.14.000]DÍQlStraet Míní 30LED-venté atožéfysvítidlo S LED teehnniopíl DíglSmet WnIAAA03 [hlav.
14.000IKSSvorkovnice SVe.16.4/1Svortovrrice atoLVO SV8.16.4lAAAOe [tev.
14.000IKS|'nrubltaelHd1empfoslo2érVO[TRUBKA S HRDLEM 200/188/1mÍAAA08 [hlav.

jOstalrd dodávky H)OP celkem:
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OCENĚNÉPRACE

Název Stavby: HorSóvskýTfn VO

p^nlcé SAP;

pkr»:.;
ÓbláSt:'' •••■

Datum: 15.11.2019

Verze NZČEZ: 00173AÁA072CT
; Domafllce
'■■Západ;.- ■'

Oblast 6cená^f:Vl;^p8d^
Hl. projektant: qtiiusymll
Projekt firma: KŠ montáže, sxo.

•f

>f i- Zatkni
nákladů'

Množil '
čelkó^

Eléktřpmontážniá,Stavební (zemnQprácél 4 ;?Me^ahižačéifl Popis Pěflňltlvnfzadlážbýžvž?:';^?•'i.. 1K-.Sazbar :Cena éelk.'
[Kabelové vedenf NNWOSO-01

320 Ivedení kabelové NN
PCCA30A M 315 IKABEL CYKY-J 4X16 750V VOLNÉ ULOŽENY 600.000|M
[PCCA70A M |315 [KABEL CYKY-J 4X16 750V PEVNE ULOŽENY SO.OOOlM
PCIA46A M 315 UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY.VC.OK (M8) ze.obblKš
PDQA08A M l335 1XNATER UZEMNĚNI NA POVRCHU ZELENOŽLUTÁ 14.000|M
POQA13A M 336 I UZEMNĚNI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM 550.000|M

TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNÁPELA40A M 215 53.000|M
PEJA41A M 215 [FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PE ,SIRKA 33 CM 550.000|M
[PEKA12A M 235 [PROTLAK řízeny DO 160MM VC.TRUBKY 8,000|M
PENA21A M 215 [ZAJIŠTĚNI KABELU PRI SOUBĚHU 460,0001m

PEEA76A M 217 [VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 550,000Tm
[PEGA86A M 215 ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3

PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNÉ TRUBCE
550,000|M

PCHA40A M l315 94,0001m

PECA52A M 217 [VYKOP JAMY RUCNE.ZEMINA TRIDY 3-4 19.800IM3
PECA60A M 215 [ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 14,400|W
[PKAA19A M |235 [NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3.ZEM.1-4 40,50ÓlM3
PEQA40A M 215 [písek ŽASYPOVY FR.d-4 2,800|M3
[PCHA33A M 315 [ZNAČENI SJZ KABEL.TRA$*SOUBORU-NOVA VED. 28,000ÍKS
PENA06A M 215 PAŽENI V JAME O PLOSE DO 10M2 HLDO 2M

OĎSTR.PAZENI-JAM DO 10M2 HLOUBKA DO 2M
4,000|KS

1PENA12A M 215 4,000|KS
PEDA22A M 217 VYKOP KABELRYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3

VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNF.ZFM TR 3
VYKOP KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE.ZEM.TR.Í"

ZAHOZ KABELRYHY 35X60 CM RUCNE.ZFM TR ^
ZMiOZ KABELRYHY 50X80 CM RUCNE,7FM TR ^

125,000|M
PEDA38A
PEDA14A
PEFA14A

M 217
M 217
M 215

65,000] M
360.000
125.000

M
M

PEFA34A M 215 65,0001m
PEFA02A M 215 ZAHOZ KABELRYHY 35X30 CM RUCNE.ZEM.TR.3

ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VÝKOPEM
360,000Im

PMEA31A M 250 12e,000|M2
PMEA32A M 250 [zřízeni chodníku ASFALT.KRYT NAD VÝKOPEM 126,000|M2
PEQA14A M 215 [PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 126.000|M2
[PEJA02A M 215 [KAB.LOZE PÍSKOVÉ SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI 53,000|M
[PCCA38A [315 [KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNE ULOŽENYM 112.000|M

[NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI.ROZPROSTRENIjPEBA23A M 215 9.400|M3
M [SEJMUTI DRNU[PEAA13A 215 94.000|M2

[OSETI POVRCHU TRAVOUPEQA02A M 215 94,000|M2
PEKA08A M 235 [PROTLAK NEŘÍZENY DO 160MM VC.TRUBKY 32,00Ó|M
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Název.8torl^£'' •VHortoyskýTýhVO Datum: 15.11^19

Verze NZČEZ: 00173DěflhlM SAP: ; AAA07267:

pkrěst-V;
Obtašt:;'

Domažlice
: Záf^ -
ržájttd:''- í-

-iHl/projéktant: qtku^ll. .
Oblaet ocenOni: Pro|ekL finna: KS montáže, 8.r.o.

iTypjmaterlálu^'ř""vČblďmaMálůr,7.■(-:V-'’í-*í
MiídŽeM ,eéikcwé'' •: ;Í;:íiPatúm)_^' ijj, ■v•l; *■> t«\ , . .

w J:4- tUp09D9náh4Popis RózSffený popis Céra:běnMřvái> vSchváraviatel ,v
.w.

fso-oi [Kabelová vedeni NNWO
jvedenl kabelové NN
drát FeZn 10 propojení VO sloupů_______________
ST02AR VO BEZPATICOVÝ ŽÁROVÝ ZINEK K8
VÝL02NÍK UD 1-2000 ŽAROVÝ ZINEK

[AAA10 hlav. juzemnánl konstr.VO sloupů drát FeZn 14.000]IKS
XmAAA01 Hav. TYP K 8 Zn-133/69/60 14,000| KS Xm\Til02NlK 1-20Ó02ÁROVÝ ZINEKAAA04 [Hav. 14,000|
Xm[Hav. IsvUMto s LED technologii DíglSreet MinAAA03 DlglStreel Mini SOLEP-velKá stožáry 14,000]iKS
XmAAA08 Mav. jSvortcovnice stoLVO SV9.16.4 Svorkovnice SV 9.10.4/1 14.1 XmTRUBKA S HRDLEM 200/168/1mAAA08 [hlav. Ttnjbte 8 hrdlem pro stožár VO 14,0001Iks
Xm[osvětlovací ST02ARY ■ MONTÁŽved.BBA01 montáž stožérCi VO.usazenl do výkopů 14,000][í^ Xm[svínĎLdVO - M0NTA2[BBA02 vedl. Montái,2apoJenl evitktel VO LED 14.000]
Xm[Montáž eleiktrovýzbfoje 1 .okruh VO|BBA03 háíL zápoje etektrovýzbroje stožáru VO 14,000!
Xm

[Materiály mimo platné ZMP / SMP celkem:



BODOVÝ ROZPIS
. • ř ■Ji

Datum:
Véfža^* 00173

Ná^atévj^ 'Hipři^i^^ŤýfiVp

Ďw^ílM

pMe^oMiiéní: Zá^.

DéfinIcaSAP
Oioáš:

Hl/^Jaktaiít:
f fl™: KS mof^e, s.r^. .

Oblast:

: jednotkové‘,^
Mnoiat^•'.*r , f •

3mattnálu?
77; " MJ - Céňa celková:'Název•%/Kód

litíOt

[věděni tobelové NN
I6Q0.6Ó0|MIKABEL CYKY-J 4X16 750V VOLNÉ ULOŽENYICCA30 M 60,0b0i MIKABEL CYKY-J 4X16 7S0V PEVNE ULOŽENYCCA70 M

26.000IKSUKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY.VC.OK (M6)CIA46 M 114.000|MIX NATER UZEMNĚNI NA POVRCHU ZELENOŽLUTÁPOAOB M
. 14.000IKSISVORKA ŠROUB. PŘIPOJOVACÍ SPI NA KONSTRPQA37 M
550.000IMlUZEMNENI VZEMI-PASKA FEZN 30X4MMOQA13 M

14.000IKS[SVORKA ZKUŠEBNÍ SR03, SPOJ PAS/LANO FEZNOQA54 M
53,000 |MITRUBKA KORUG. PE KORÚFLEX 63/52 OHEBNÁ\ĚÍAA0 M

550.000|MI FOLIE VYSTRAZNAZ PE ,SIRKA 33 CMEJA41 M
6,000|MIPROTLAK ŘÍZENY DO 160MM VC.TRUBKYEKA12 M

460,000|M[ZAJIŠTĚNI KABELU PRI SOUBĚHUEŇA21 M
550,000|MIVYKOP KABEL.RYHY 10X10ČM RUCNE ZEM.TR.3ÉEA76 M

155b,000|MjZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE^EM.TR.3[ĚGA66 M
94,000|MIPRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNÉ TRUBCE[ČHA40 M
19,600|M3[VYKOP JAMY RUCNE,ZEMIŇA TRIPY 3-4ÍČA52 M
14,400|M3[ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIPY 3ÍECA60 M
40,500|M3iNAKLADANt VYKOPKU DO 100M3^EM.1-4KAA19 M
2,600|M3|PISEKZASYPO\řrFR.O-4EQA40 M

26,600[KS[ZNAČENI SJZ KABEL.TRAS»SOUBORU-NOVA VED.[CHA33 M
4,000|KSIPAZENIV JAME O PLOSE DO 10M2 HLDO 2MENA06 M
4,000|KS[ODSTR.PAZENkJAM PO 10M2 HLOUBKA DO 2MMENA12

125,000|M[VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNEZEM.TR.3EDA22 M
65,000|MVYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE^EM.TR.3

VYKOP KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNEZEM.TR.3

ÉDA38 M
360,000|MÉDA14 M
125,0b0|M[ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3ÉFA14 M
65.000IM[ZAHOZ KABEL.RYHY 50X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3EFA34 M

360P00I M[ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE^EM.TR.3EFA02 M
14,000|KSdrárt FeZn 10 propojeni VO sloupůAAA10

126,000|M2ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VÝKOPEMMEA31 M
126,000|M2[ZRLZENI chodníku ASFALT.KRYT NAD VÝKOPEMMEA32 M.
126,000]M2[PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32EQA14 M
53,000|M[KAB.LOZE pískové SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI[EJA02 |M

112,000|M[KABEL CYKY^X1,5 PEVNE ULOŽENY^A38 |M
9,40b}M3[NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOgNI,ROZPROSTRENIEBA23 M

94,000|M2SEJMUTI DRNUEAA13 M
94,000|M2lOSETI POVRCHU TRAVOUPQA02 M

ISTOŽAR VO BE2PATICOVÝ ŽÁROVÝ ZINEK K6 i4,ooo1ksAAA01
[VYLOŽNIK UD 1-2000 ŽÁROVÝ ZINEK 14.000ÍKS[AAA04

14.000[KS[svítidlo s LED technologií DIgISreet MinkAA03
14,000|KS[Svorkovnice etož.VO SV9.16.4AAA06
14,06o|KSTRUBKA S HRDLEM 200/168/lmAAA08

[osvětlovací stožáry - MONTÁŽ 14.0Q0ÍKSBBA01
svítidlo VO-montáž 14.000[KSBBA02

14,000 [ [KSMontáž elelktrovýzbroje 1 .okruh VOBBA03
32,000 [ MPROTLAK NEŘÍZENY DO 160MM VC.TRUBKYEKA08 M


