SMLOUVA O DILO

Obchodni podminky
. Smluvni strany
Objednatel : Domov pro seniory Pelhiimov, pfispévkova organizace
Radétinska 2305
393 01 PELHRIMOV
75136295
Zastoupené: Bc. Petra Kratochvilové, DiS.

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671 d4c-f892-43 Od-8118-f1964¢c96a819

Zhotovitel: Bacina s o.
U Agrostroje 920, 393 01 Pelhfimov
zastupce pro véci smluvni: Zdenék Bacina - jednatel
zastupce pro véci technické: Zdenék Bacina - jednatel
1C: 03516512
DIC: CZ03516512
zapis v obchodnim rejstiiku: U KS v Ceskych Budg&jovicich, spisova znacka C24440

II. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

,STAVEBNI UPRAVY DOMOVA PRO SENIORY PELHRIMOV
vybudovani zastfeSeni

Jedna se o zastfeSeni terasy 4. np. v budové Domova pro seniory v Pelhiimové. V
priubéhu stavebnich praci dojde k:

® zastfeSeni ocelovou konstrukci, véetné Zaluzii na elektrické ovladani + ¢idla na vitr, dést,
snih

¢ clektroinstalaci a napojeni elektriky na zastfeSeni
V pribéhu praci bude dodrZen postup a materialy doporucené projektantem

Zadavatel poZzaduje respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadl vzniklych
pii stavbe.

Soucasti nabidky bude i Casovy harmonogram realizace celé akce, ktery bude dodrzen.

Ptedmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:

e zhotoveni prace podle technologického pfedpisu a dokumentace za trvalé pifitomnosti
technického dozoru e piiprava stavenisté vetné piistupu e doddni materidlti a dilct v
pozadované kvalité, vcetné¢ jejich certifikdth a atestd, dodani technické zpravy s
technologickym pfedpisem a navod pro uzivani a udrzbu po realizaci e veskerd doprava
(svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, pfiplatky na lepivost) e montazni
prostiedky a pomiicky



e soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu staveniste e odvoz a poplatek za ulozeni
vybouranych hmot a nevhodnych zemin e zajisténi sklddek a mezideponie materialu e
dodrZeni rozsahu trvalého a docCasného zdboru stavby e ndklady na zajiSténi a pouceni
vSech zac¢astnénych pracovnikl o zasadach a opattenich k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci dle pfislusnych zakonnych bezpecnostnich piedpist a technologickych
pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby e dodani zavérecné
dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Je nutné zajistit odbornou realizaci: «  hydroizolace « elektroinstalace = tepelné
izolace = ocelové konstrukce, zednické, zelezatské a betonaiské prace = prace se
stroji a strojnimi zafizenimi = préce s elektrickym zafizenim DalSi povinnosti
zhotovitele v pribéhu realizace dila:

e veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
v platném znéni. Pti pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu
z vysky nebo do hloubky.

e veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pti praci) v platném znéni.

e V pfipad¢, Ze by mohla Cinnosti zhotovitele vzniknout Skoda, je zhotovitel povinen
vc€as o této moznosti informovat v§echny mozné poskozené dle }2902 Obc¢anského
zéakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni ndzvy néckterych vyrobkii nebo dodavek,
piipadn¢ jina oznaCeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o vymezeni
pfedpokladaného minimalniho standardu a zhotovitel je oprdvnén navrhnout jiné, technicky a
kvalitativné srovnatelné feseni, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:
a) projektovou dokumentaci
b) piislusnymi normami a piedpisy platnymi v dobé provadéni dila,
€) touto smlouvou, vykazem vymeér a zadavacimi podminkami
d) nabidkou uchazece

3. Zhotovitel je povinen v ramci piedmétu dila provést veSkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tieba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a predani predmétu dila,
vcetné provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani dokumentace
skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vefejného prostranstvi na vlastni
naklady, pokud by byl potieba. VeSkeré vybourané hmoty zhotovitel bude pribézné
odvéazZet na skladku na své ndklady. Pii provadéni vlastnich praci musi byt dodrZovana
veSkera bezpecnostni opatieni.



Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektt uzivajicich objekty a pozemky dotcené
stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a ptilehlych pozemkdi.
Ptipadné skody vzniklé v souvislosti s provadénim pifedmétu dila uhradi na sviij naklad
zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoli zménam, dopliikiim nebo rozsitenim
pfedmétu dila na zaklad¢ pozadavki objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli
soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh
ceny dila a o té€chto dohodnutych zménéach uzaviou ob¢ strany dodatek ke smlouvé, ve
kterém dohodnou i pfipadnou upravu terminu piedani dila a cenu dila. Po podpisu obou
smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmeny realizovat a ma pravo na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah ptedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pristoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pred zajisténim materialti a dodavek
potfebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny materiadl a
nepotiebné dodavky v piipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.

Objednatel se zavazuje v¢as a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bod¢ 4.1. této smlouvy.

[I. Termin plnéni
Misto plnéni: Pelhfimov, Domov pro seniory Pelhfimov, pfispévkova organizace.

Objednatel pteda zhotoviteli staveniSté prosté piekazek se zdkladnimi smérovymi a
vySkovymi udaji nejpozdéji 1 den pired zahdjenim stavebnich praci. O predani stavenisté
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Zahéjeni nejdiive
08/2020.

Pfedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdeji do 30.11.2020.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny predmétu dila
véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni stavenisté,
uvedeni dotenych ploch a pozemki do piivodniho stavu, provedeni uklidu mokrou cestou,



piedani pozadovanych dokladi dle této smlouvy a podepsani zapisu o predani a prevzeti
dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize prekazky v praci
zavinil objednatel, jestlize pieruseni praci bylo zavinéno vys$§i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptim
¢i protlakim vetejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré pripadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkera bezpecnostni, hygienickd, ochranna a jin4 opatfeni na stavenisti
predepsand platnymi pravnimi predpisy. Zabezpeci i vefejna prostranstvi dotéena pracemi.

IV. Cena za dilo

1. Cena pfedmétu dila je sjednané jako cena maximaélni, s moznosti zmény pouze u piipada
stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony
ve smyslu této smlouvy.

Cena za zastteSeni terasy bez DPH: 799 999,99 K¢
DPH - 15 % 120 000,00 K¢
Cena za zastteSeni terasy s DPH: 919 999,99 K¢

2. Zhotovitel zaruduje uplnost rozpoctu. Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti.

3. Ob& smluvni strany se dohodly, e sjednana cena mize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
_ dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6 _ snizeni ceny dila o cenu praci, které byly
obsazeny v projektové dokumentaci, ale nebudou objednatelem pozadovany (tzv.
ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projedndni a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo".

4. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

— Zhotovitel oceni veskeré Cinnosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy

_  Tam, kde nelze pouzit popsany zpusob ocenéni, bude ocenéni stanoveno dohodou
smluvnich stran, nejvyse vSak v tirovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové
urovni platné v dobé podéani nabidky minus 15 %.

—  Zhotovitel na zdkladé objednatelem odsouhlaseného ocenéni €innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvée

_ Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese ptipominky do 15 pracovnich
dntli ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a ze byly v jeho cen¢ zahrnuty



Veskera manipulace se stavebnim materidlem, poptipad¢ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZena zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu s
pfislusnymi pravnimi ptedpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem zajiSténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaké vzdéalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pti plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi a to nejen néklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pifedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale 1
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz
vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pifedpokladat a to i na zakladé
zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zaddvaci dokumentace,
veskeré predpoklddané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni, pfedpokladany vyvoj
cen vstupnich nakladi a veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci dila o¢ekavat.

Provedené prace budou fakturovany meési¢né. VySe faktur bude odpovidat skute¢né
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pifi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vySe 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici Cast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zdkladé konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan 1 chyb¢jici doklad nutny ke kolaudaci (napf. vychozi revizni zpréava,
geodetické zaméfeni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipadég, ze predmét dila bude pfedan a prevzat bez vad a nedod¢lki, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zdkladé konecné faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel pfeda objednateli 3 vytisky faktur (s pravni silou origindlu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v clenéni po polozkach a objektech dle vykazu vymeér.
Kazdy list takto predané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.



4.

8.

©

Lhtta splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjednava na 21 dnt po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do poStovni evidence
objednatele.
Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,,konec¢na faktura" v textu faktury,

- celkovou sjednanou cenu s uvedenim piislusné sazby DPH,

- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim piislusné sazby DPH, -
castku zbyvajici k thrad¢ konecné faktury s uvedenim piislusné sazby DPH, - tdaj ,,dan
odvede zakaznik”.

V piipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude pokuta
vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude pokuta
uctovana podle skute¢né délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyta¢tovana smluvni pokuta miize byt vzdjemné zapoctena
vici cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskuteénéni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (DPSP) vystupuje k ptedmétu smlouvy jako osoba povinna k dani, predmét
plnéni podléha rezimu pteneseni danové povinnosti podle 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pifedpisi. Plnéni uvedené na danovém
dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zakladu dané bez piipoctené DPH.
Objednatel je povinen dan v pfislusné vysi pfiznat a uhradit. VySe uvedené ustanoveni
se tyka poskytnuti stavebnich a montaZznich praci zatazenych podle Klasifikace produkce
(CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich ptedpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o casovém
postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté¢ zmény provadénych praci od zadéavaci
dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadégjici prace trvale na
staveniSti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedodélka.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje poveieny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem
zajmu. Kromé povéefeného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potiebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéteny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.



4. Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyviiuji TDI z odpovédnosti dle ob&anského

zakoniku (zejména }2630 zék. ¢. 89/2012 Sb.).
VII. Pievzeti pfedmétu dila

1. Pfevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zptisobem stanovenym touto smlouvou.

7.

Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestd, zprav o

zkouskach a revizich stanovenych pravnimi piedpisy. Dale je zhotovitel povinen piedlozit:

— veskeré doklady a pfipadna zaméteni pozadované stavebnim uradem a dotéenymi organy
statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na prislusnych uradech,

— seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a ndvody k obsluze v
Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojiim a zafizenim vystaveny,

— doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiald, které musi byt v
souladu s pozadavky ve vykazu vymér.

— Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.
Soucasti prevzeti predmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle platnych

pravnich ptedpisu. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veskeré nutné revize - bez
zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni piedem k prevzeti
kompletné dokonceného piredmétu dila.

Objednatel pfevezme piedmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu s
touto smlouvou a pieda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy a
nebude-li vykazovat pfedmét dila zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen pievzit
dilo vykazujici vady nebo nedod€lky branici fddnému uzivani dila.

Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl prechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
bézet zaru¢ni doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajistované
zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich
jakoz 1 za Skody zpusobené v diisledku svého zavinéni tfetim osobam. V piipadé zjisténi
kolaudac¢nich vad dot€enymi organy statni spravy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit
na svij ndklad v terminu stanoveném stavebnim ufadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit€, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy.
Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K pfedani a prevzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude piejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v miste jeho provadéni.



VIII. Ostatni podminky smlouvy

1. Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen Lubomir Jonas, ktery je opravnén
kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, piislusnymi
normami a obecnymi pravnimi piedpisy, - upozoriiovat zapisem do stavebniho deniku
na zjisténé nedostatky, - dat pracovniktim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v piipadé¢,
ze zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-1i ohrozena bezpecnost provadéné stavby,
zivot, nebo hrozi-li jiné vazné Skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za tc¢elem kontroly prubéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po¢inaje dnem zah4jeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dni se musi zucastnit stavbyvedouci.

2. Zhotovitel je povinen zabezpedit po vyzvani G¢ast povéfenych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a cinit neprodlené opatfeni k
odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a vCasné plnéni smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
budou zakryty nebo se stanou neptistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pted jejich
zakrytim. Neuc€ini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

4. Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zptsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni priabéhu praci, ma narok na uhradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pfi zjiSténi vad v ¢asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

5. Provozni, socialni, ptipadné i vyrobni zafizeni staveni$té si zabezpeluje zhotovitel.
Naklady na ztizeni, provozovani a drzbu zafizeni staveniSté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrZovani piedpisti 0 bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na stavenisti. Stejn€ odpovida i za dodrZovani predpist v oblasti pozarni ochrany
a pravnich ptedpisii na useku ochrany Zivotniho prostiedi.

6. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pFipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

7. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel
majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

8. V piipadé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zaddvacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné



objednatele, a to bez zbyte¢ného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele k
poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni vetejné zakazky dodavatelem, a to alespon v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

10. Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mite, avSak vzdy po predchozi
domluve.

11. Zhotovitel dolozi k této smlouvé platnou pojistnou smlouvu, jejimZz predmétem je
pojisténi odpoveédnosti za Skodu zptisobenou dodavatelem tieti osobé s limitem pojistného
plnéni ve vysi nejméné 1 mil. K¢.

12.Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,RDS") bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici norm¢. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel piedal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude pfedédna objednateli ve 3
vyhotovenich v tisténé podob¢ a 1x v elektronické podobé (na CD). Pfi vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
pfedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pti vypracovani RDS nedoslo k nartstu ceny v disledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném piedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky

1. Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

2. Vzijemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na kompletni piedmét dila v délce 60 mésic
véetné technologickych zafizeni.

3. Zaruka zhotovitele za vady za¢ina béZet dnem ptedani a pievzeti dila.

4. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnii po obdrZzeni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhlitu, ve které bude vada odstranéna, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamované vady nejpozdé€ji do péti kalendainich dnii ode dne uplatnéni reklamace. O
tomto nastupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi
smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu 5.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti
nese zhotovitel.



5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnd po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod¢ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéftit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i netipln€ funkéni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21ti
dnti od doruceni faktury.

6. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni lhtita, resp.,
ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

7. 'V ptipadé uplatnéni vad v rdmci zaru¢ni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€ znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni
vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini, je povinen
uhradit objednateli do 21 -ti dnti od doruéeni faktury smluvni pokutu 1.000,-K¢ za kazdy
den, o ktery nastoupi pozdé&ji. Pokud hrozi nebezpeci dalsich skod, je objednatel opravnén
na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

8. Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21 -ti dnii od doruéeni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaru€ni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény
jednat ve vécech smluvnich.

10. Zaruéni doby na reklamované ¢asti dodavky se prodluzuji o dobu poéinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribé¢hu zaru¢ni doby
néktera ¢ast pfedmétu smlouvy ukéaze jako vadnd, nebo nedosahne planovanych parametrii
¢i funkcei, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu pievzata,
pficemz dnem této prejimky zacne bézet nova zarucéni doba. Pokud dojde k reklamaci v
dob¢ nepiiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu
alesponl provizorné opravit a zadvadu sledovat az do definitivni opravy v pfiznivych
klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do odstranéni vady a
nasledného pfevzeti objednatelem se prodluzuje zaruéni doba.

11. Veskeré skody zplisobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij néklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruceni faktury.

X. Zaveéretné ustanoveni

1. Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni strany
svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.



Nastanou-1i u nékter¢ ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opravnénych
k podpisu smlouvy.
Tato smlouvaje platnd a ti¢inna dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran. Ob¢
strany prohlasuji, Ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjedndna v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostfedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a udaje uvedené ve smlouvé nejsou
obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich udajii ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvefejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkéch G¢innosti nékterych smluv,
uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv).

Smlouva nabyva G¢innosti zvetejnénim v registru smluv.

Ve vSech ptipadech, které netesi ujednani obsazené v této smlouve, plati ptislusna ustanoveni
obcanského zakoniku.

Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech. Tti stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.



