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SMLOUVA
NA VYTVORENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A VYKON INZENYRSKE CINNOSTI

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. z3k. &. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, ve znéni
pozd&jsich predpisd (déle jen ,Smiouva®)

SMLUVNI STRANY
OBJEDNATEL
Obchodni jméne: Fakultni nemocnice Hradec Kralové
Sidlo: Sokolskda 581, 500 05 Hradec Kralové — Novy Hradec Kraloveé
IC: 001 79 906
pIC: CZ00179906
zastupce ve vécech smiuvnich: | | [ vecouci Odboru investic
Bankovni spojent: Ceska narodni banka
Cislo aétu: 24639511/0710

zastupce ve vécech technickych: || || | oddéleni pripravy stavebnich investic
na strané jedné (dale jen ,Objednate!”)

A

ZHOTOVITEL

Obchodni jméno: Obchodni projekt Hradec Kralové, v.o.s.
Sidlo: Zemédélska 880, Hradec Kralové, 500 03
I 252 97 066

DIC: €Z25297066

Statutarn{ zastupce: Ing. Zdenék Balcar, jednatel

Telefon: _

Bankovni spojent: CSOB a.s., pobocka Hradec Kralové
Cislo aétu: 132978502/0300

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Zdenék Balcar

Zastupce ve vécech technickych:  Ing. Zdenék Balcar
na strané druhé (déle jen ,Zhotovitel”)

PREAMBULE |

A. Objednatel si pieje zajistit projektovou a inZenyrskou Cinnost pro projekt vystavby novych gardii pro
sanitni vozy v aredlu Fakultni nemocnice Hradec Kralové.

B. V zadavacim fizenl realizovaném podle Smérnice & 2, o zadavani vefejnych zakdzek (dale jen ,Smérnice”),
s ndzvem ,FN HRADEC KRALOVE — NOVOSTAVBA GARAZI — ZPRACOVANI PD“ dle Zaddvaci dokumentace
Objednatele ze dne 20.5.2020, Objednatef rozhodl, Ze nejvyhodnéj§i nabidkou je nabidka Zhotovitele ze dne
10.6.2020 (dale jen ,Nabidka"™).

C. Zhotovitel je pfipraven poskytnout Objednateli pinéni blize specifikované v Cldnku 1.1. (Pfedmét Smlouvy)
nie, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dale rovnéi na zékladé Zaddvacich podminek.

D. Objednatel je pripraven poskytnout Zhotoviteli soudinnost a zaplatit mu sjednanou cenu.
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1. OBECNA USTANOVENI

1.1,

1.1.3.

1.1.2:

1.1.3.

1.14.

1.2.

1.2

1.2:2:

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

Predmét Smiouvy

Pfedmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména:

a) projektovou dokumentaci blize specifikovanou v Cldnku 2 této Smiouvy;
b) inZenyrskou &innost blize specifikovanou v Cldnku 3 této Smiouvy;
c) autorsky dozor blize specifikovany v Clanku 4 této Smlouvy;

v souvislosti s vystavbou novych garazi pro sanitni vozy v aredlu Fakultni nemocnice Hradec Kralové.

Objednatel za fadné poskytnuté plnéni uhradi Zhotoviteli odménu (Cenu) tak, jak je blize specifikovana
v Cldnku 7 této Smiouvy.

Pro vylouceni pochybnosti Smiuvni strany uvadi, ze predmétem této Smlouvy neni zavazek Zhotovitele
zpracovat projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby, provést archeologicky priizkum ani
podat Zadost o spole¢né povoleni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace kazdé casti plnéni dle této Smlouvy zavisi pouze na uvaze
Objednatele, a tudiz nemusi byt k jeji realizaci pfistoupeno. Zhotovitel bere na védomi, ze kaida ¢ast
plnéni bude ze strany Zhotovitele plnéna nejdiive na zakladé pisemného pokynu Objednatefe.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud zapocne s pinénim diléi ¢asti (napf. stupné projektové
dokumentace) bez pisemného pokynu Objednatele, nema narok na thradu ceny (ndkladd).

Komunikace

Kdykoli Smiouva vyzaduje vyhotoveni nebo vystaveni souhlasl, osvédceni, svoleni, rozhodnuti,
oznameni a zadosti jakoukoli osobou, tato sdéleni museji byt vyhotovena pisemné a doruéena dle
jejich charakteru osobné, zaslana e-mailem, datovou schrankou, prostfednictvim kuryrni sluzby nebo
doporucenou postou oproti dorucence.

Smiuvni strany pro vylouceni pochybnosti vyslovné sjednavaji, ze sdéleni budou doruéena, zasliana

nebo prenesena zastupcim Smiuvnich stran (tj. Zdstupci objednatele a Zdstupci zhotovitele) uvedenym
v této Smlouve, ledaze:

a) prijemce cznami zménu kontaktnich Udaji v pfedstihu péti (5) pracovnich dnG. Sdéleni budou poté
dorucena podle zminénych kontaktnich Gdajd;

b) v pfipadé, Ze pfijemce neuvede pfi Zadosti o schvéleni nebo souhlas néco jiného, mize byt sdéleni
zasldno na adresu, z niz byla Zadost odesldna. Smluvni strany se zavazuji udrzovat své kontaktni

udaje vuci druhé Smiuvni strané aktudlni a zajistit na nich piebirani komunikace zasilané dle této
Smlouvy.

K doruceni viech sdéleni ucinénych nebo pfedanych podle této Smlouvy dojde:
a) vden, kdy doslo k pisemnému potvrzeni piijemcem, pokud jde o doruéeni osobni nebo kuryrem;

b) v den, ktery je potvrzen na dorucence, pokud se jednalo o doruéeni doporuéenou postou;

¢} vden, ktery je jako den pfenosu uveden na potvrzeni o uUplnosti pfenosu, pokud bylo sdéleni
doruceno elektronickymi prostredky.

Veskera komunikace mezi Smiuvnimi stranami bude probihat wluéné v éeském jazyce.

Opravnéni Zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén plnit pfedmét Smlouvy a disponuje viemi potfebnymi
opravnénimi a povolenimi vyzadovanymi platnymi pravnimi predpisy.

SMLOUVA
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1.4.

1.4.1.

14.2.

Zastupci Smluvnich stran
Pro Géely téte Smiouvy jmenuji Smiuvni strany nésleduijici fyzické osoby svymi zdstupci:

a) zastupci Objednatele:

Iméno:
Fakultni nemocnice Hradec Kralové

Adresa pro dorucovani: Sokolska 581, 500 05 Hradec Krilové — Novy Hradec
Krélové

Telefon:

Email:

(déle jen ,Zdstupce Objednatele”)

b) zastupci Zhotovitele:
Jméno: Ing. Zdenék Balcar
Adresa pro dorucovani: Zemédélska 880, 500 03 Hradec Kralové

Telefon:
Email:

(déle jen ,Zdstupce Zhotovitele")

Veskeré povinnosti a opravnéni stanovend v této Smlouvé nebo z ni vyplyvajici pro Smiluvni strany,
s vyjimkou zmény a ukondeni Smiouvy a jmenovani a odvoldni Zdstupce objednatefe a Zdstupce
zhotovitele, bude za Objednatele oprévnén &init Zdstupce objednatele a za Zhotovitele Zdstupce
zhotovitele.

| 2. PROJEKTOVA DOKUMENTACE

2.1.

231,

2.1.2.

2,13,

2.1.4.

Projektova dokumentace

Nestanovi-li tato Smlouva jinak, Projektovd dokumentace musi byt zpracovéna v rozsahu a zplsobem
podle zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platnéem
néni (ddle jen ,Stavebni zdkon®), podle provadécich wyhlasek ke Stavebnimu zdkonu, zejména
vyhlagky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znéni, vyhlasky ¢.169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace asoupisu stavebnich praci,
dodavek a sluieb s vykazem vymér, v platném znéni av souladu s dalSimi relevantnimi prévnimi
predpisy, v rozsahu a zplisobem podle Souhrnu standardi pro projektovani a realizaci staveb vietné
rekonstrukci @ modernizacl ve Fakultni nemocnici Hradec Kralové vyplyvajicich z platnych predpisd,
provozu o udrgby technickych zatizeni (dale jen ,Souhrn standard(”), ktery je Prilohou & 2 této
Smiouvy.

Projektovd dokumentace bude vypracovdna dle poZadavki Objednatele. Zhotovitel se zavazuje
projednat viechny ¢&asti dila s Objednatelem (resp. jim urCenymi zdstupci) a pfipravit Projektovou
dokumentaci pro Stavbu podle pokynt vydanych Objednatelem.

Projektovd dokumentace bude piné respektovat skute€nost, ze realizace Stavby bude probihat za
provozu Objednatele (jako poskytovatele zdravotnich sluzeb). Déle bude rovnéz plné respektovat
danou lokalitu, tzn. misto realizace stavby, a konkrétni podminky, s nimiZ se Zhotovite!l pfed zapotetim
plnéni dostateénym zplisobem sezndml (zejm. relevantni stanoviska Odboru Zivotniho prostfedi —
Oddélenf paméatkové péte Magistratu Statutdrntho mésta Hradce Krdlové, souvisejici dopravni situace,
plan rozvoje mésta atd.).

Bude-li Zhotovitelem identifikovan jakykoli rozpor & nesrovnalost v podkladech pro vyhotoveni
Projektové dokumentace nebo jakykoli rozpor mezi témito podklady a Objednatelem vydanymi pokyny,
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bude Zhotovitel povinen na tento rozpor &i nesrovnalost Objednatele vyslovné upozornit. V takovém
pfipadé bude Zhotovite! opravnén pokradovat v pipravé Projektové dokumentace a% poté, kdy bude
jim identifikovany rozpor ¢i nesrovnalost na zdkladé Objednatelova vyjadien ¢i pokynu odstranén,

2.1.5.  Projektovd dokumentace dle bodu 1.1.1.a) této Smiouvy bude vypracovana v tomto rozsahu:

a) Jednostupriova projektova dokumentace pro vydani spoletného povoleni, vybér zhotovitele Stavby
a pro proveden{ Stavby (déle jen ,,DP5”) v rozsahu Stavebniho zdkona dle vyhlddky ¢. 499/2006 Sh.
o dokumentaci staveb v platném znéni, a to véetné rozpottu a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér v rozsahu dle vyhlasky €. 169/2016 Sh.;

b) souddsti DPS bude PoZérné bezpeénostni fedeni (dale jen ,PBR");

¢) soucdsti DPS bude zpracovanf Zasad organizace vystavby (dale jen 2Z0V");

d) souddsti DPS budou i vykresy vyztuze ptipadnych 7elezobetonovych &sti stavby;

e) soucastl DPS budou i FeSeni souvisejici technické a dopravni infrastruktury a souvisejicich
provoznich souborti véetné pfipojek a prelozek siti.

2.2, Dodrieni maximalni vyse poadovanych investic

2.2.1.  Projektovd dokumentace musi byt zpracovana tak, aby polozkovy kontrolni propoéet a kontrolni
rozpocet Projektové dokumentace dodriel pozadovanou investici ve stanoveném rozsahu a jeji celkova
maximdalni vyse na investiéni akci nebyla vy$si nez 5,212 mil, K& bez DPH.

2.2.2. Pripadné navySeni investice nad vyée stanovenou maximalni hodnotu je vodlvodnénych pfipadech
mozné, musi viak byt pfedem projednéno a pisemné schvaleno Objednatelem.

2.2.3.  PoZadovanou investici je Stavba, kterou se rozumi stavebni dilc jako vysledek stavebni &innosti, tvofic!
prostorové ucelenou nebo alespon technicky samostatnou ¢ast stavby spolu s jejimi souéastmi. Pat¥f
sem zafizeni a pfedméty pevné spojené se stavebnim dilem (véetné pfedmétd vnitiniho vybaveni).

2.3. Dokumentace pro provedeni Stavby (DPS)

2.3.1.  Zhotovitel pfipravi a poskytne Objednateli v listinné a elektronické podobé DPS (véetné ocenéného a
neocenéného soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér) ke kontrole a schvéleni tak,
aby jeji findlni znéni odevzdal Objednateli do osmi (8) tydnt od doruéeni pisemné vyzvy Objednatele
k zapoceti s provadénim cinnosti dle tohoto bodu. Objednatel je opravnén schvalit DPS nebo
pozadovat jejf upravy. Pokud Objednate/ poiaduje Gpravy predané DPS, Zhotovitel pfislusnou ¢ast DPS
upravi v souladu s pokyny Objednatele (ve Ihiité do sedmi (7) kalendéfnich dn@) a poskytne Objednateli
ke schvdleni upravenou DPS. Zhotovitel pfeda Objednateli do deseti {10) tydnd cd doruéenf pisemné
vyzvy Objednatele k zapoeti s provadénim praci dle tohoto bodu Cistopis DPS.

2.3.2. Ke kontrole Zhotovitel vidy preda elektronickou podobu predmétnych dokument.

2.3.3, Findlni vystup (Cistopis) Zhotovitel pFeda v listinné podobé v Sesti (6) vyhotovenich a elektronické
podobeé v Sesti (6) vyhotovenich.

2.4. schviéleni Projektové dokumentace Objednatelem
Na schvéleni Projektové dokumentace mé Objednatel maximélné sedm (7) kalendatnich dndi. Schvéleni
Projektové dokumentace musf byt provedeno formou pisemného protokolu o predani a pfevzet! dila,
ktery podepisi osoby uvedené v bodé 1.4. téte Smiouvy.

2.5. Zavaznost Ihit pro poskytnuti plnéni
Lhaty pro vyhotoveni a predlozeni jednotlivych &asti pinéni dle Smiouvy uvedené v tomto &énku lze po

pfedchozim pisemném souhlasu a v odlvodnénych pfipadech prodlouzit, a to bez ulozeni sankce.
Rozhodnuti o pfiméfeném prodlouzeni jednotlivych Ihiit nalesi plné Objednateli a Zhotovitel na takowvy
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2.51,

postup nema #adny narok. Takovéto prodlouzeni lhit nemusi mit formu dodatku k této Smiouve,
postaduje napf. pisemné prohldseni Objednatele.

Zhotovite! bude pribéiné Objednatele informovat o navrhovanych materidlech a technologiich
pouzitych v rdmei Projektu. Pokud nebude jakakoliv &ist Projektové dokumentace (pfip. materidly nebo
technologie) pisemné odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatné Projektovou
dokumentaci (pfip. navriené materidly nebo technologie) pfepracovat podle pokynl Objednatele,
s vyjimkou piipadu, kdy takto vystaveny pokyn by byl v rozporu s platnymi pfedpisy, normami aj., jehoz
naplnéni by brénilo moinosti realizace Stavby. Odsouhlaseni Césti Projektové dokumentace
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovédnosti za kvalitu dila swvyjimkou pfipadd, kdy
Objednatel trval pies pisemné upozornéni Zhotovitele na pokynech, které by mohly mit negativni viiv
na vyslednou kvalitu dila.

2.6. Vady Projektové dokumentace

2.6:1;

2.6.2.

2:6.3.

2.6.4.

Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost pfedané Projektové dokumentace (vietné spravnosti a
Uplnosti soupisu stavebnich praci, dodavek a slufeb (s vykazem vymeér) — polozkového rozpocltu,
specifikace materidlt) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace.

Zhotovite! odpovidd za &innost celého svého tymu pracovniki véetné pfizvanych odpoveédnych
projektantl s pfislusnou specializaci.

V piipadé, %e Projektovd dokumentace bude obsahovat vady, muiie Objednatel po Zhotoviteli
pozadovat oddinéni skuteéné zplGsobené prokazatelné Gjmy, véetné dodatecné wynaloZenych
vicenakladi na realizaci Stavby, vzniklé Objednateli na zakladé takového vadného plnéni.

Pro p¥ipad vady Projektové dokumentace sjednavaji Smiuvni strany pravo Objednatele poZzadovat
odstranéni vady v zaruéni dobé a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranéni téchto vad.
Zhotovitel se zavazuje ptipadné vady Projektu odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do
deseti (10) pracovnich dnd po uplatnéni opravnéné reklamace Objednatelem uéinéné pisemnou
formaou. Zhotovitel timto poskytuje zéruku na kvalitu projektového feseni Stavby postavené na zakladé
odsouhlasené Projektové dokumentace po zaruéni dobu, jez odpovida péti (5) letim od okamziku
uvedeni Stavby do provozu.

2.7. Vlastnické pravo, pravo uZivat Projektovou dokumentaci a ostatni dokumenty

2.7

Sl

2.7.3.

2.7.4.

Objednatel nabude vlastnické pravo k Projektové dokumentaci, jez nepozivd ochrany podle pravnich
piedpist v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi, thradou pfislusné Castky dle Clanku 7 této Smiouvy.

Uhrazenim ceny dle Cldnku 7 této Smlouvy a dle Prilohy ¢. 1 této Smlouvy Zhotovitel poskytuje
Objednateli k Projektové dokumentaci nevypovéditelné, vyhradni, pfevoditelné a neomezené pravo
k vytvéareni kopii, uzivani a zpfistupnéni daldim osobdm Projektové dokumentace nebo jakékoliv jeji
&asti a také jakychkoliv dokumentd, listin, naértd, navrhl, zmén Projektové dokumentace, programd,
dat a know-how vytvofenych nebo poskytnutych Zhotovitelem na zakladé Smlouvy, jei poiiva nebo
mize potivat ochrany podle pravnich predpisil v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi, vEetné prava
k jejich Gpravé & zménam, a to za ucelem realizace, provozovani, uzivani, ddriby, zmén, dprav, oprav a
demalice Stavby nebo jejich jednotlivych Eésti.

Odména za pravo dle predchoziho odstavce je jiz zahrnuta v celkové Cené a Zhotovitel toto pravo
udéluje Objednateli na dobu neuréitou a bude opraviovat také jakoukoli osobu, kterd bude fadnym
vlastnikem nebo uzivatelem pfislusné ¢asti Stavby.

Zhotovitel uzavienim této Smlouvy vyslovné souhlasi, e Objednatel je po uhrazeni Projektove
dokumentace (piip. jeji ¢asti) opravnén s takovou dokumentaci volné nakladat a v souladu s § 11 odst.
3 zak. & 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a ozméné

nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znénl pozdéjdich predpist, Zhotovite/ udéluje Objednateli
svoleni k jakékoli zméné nebo jinému zdsahu (provadét zmény a Upravy) do Projekiové dokumentace.
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Za zmény a Upravy Projektové dokumentace, které namisto Zhotovitele provede Objednate! nebo jim
povéfend tfeti osoba, vietné dopadu téchto zmén na neupravené Casti dokumentace, Zhotovitel
nenese cdpovédnost.

2.8. Vlastnicka prava tietich osob

2.8.1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na svij naklad veskerou potfebnou souéinnost, zajistit
veskeré potfebné podklady a provést veskeré dkony, které na ném lze spravedlivé pozadovat, jestlize
v souvislosti s hmotné zachycenymi wysledky pinéni Zhotovitele podle této Smlouvy uplatni na
Objednateli tfeti osoba prava z dusevniho vlastnictvi. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele z titulu
odpovédnosti Zhotovitele za vady provddéného a provedeného dila a narok Objednatele na odéinéni
ujmy. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu pisemné vyrozumét, e proti nému tfeti osoba
takovd prava z dusevniho vlastnictvf uplatnila.

2.8.2. Vpfipade, ze vyjde najevo, Ze Zhotovitel nesplnil zavazky uvedené vtomto ¢lanku, je Objednatel
oprdvnén od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smiouvy ohledné kteréhokoli (tedy i jiz
prevzatého) diléiho pinéni, anebo pozadovat, aby Zhotovitel na svllj ndklad pro Objednatele takova
prava obstaral. V takovém piipadé mlZe Objednate! odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od
Smlouvy ohledné kteréhokoli (tedy i jiz pfevzatého) dilétho pInéni, paklize takovd prdva neziska
v Objednatelem stanovené |hiité, ne kratsi dvaceti (20) kalendafnich dni. Tim nejsou dotéeny néroky
Objednatele na od¢inéni Gjmy.

3, INZENYRSKA CINNOST

3.1. Soucasti Pfedmétu pinéni je iprovadéni tzv.inZenyrskych &innosti, které jsou zahrnuty v Cené dle
Cldnku 7 dale:

a) prokonzultovani DPS s organy statni spravy a dal$imi institucemi, které budou dotéeny fizenim pro
spolecné povoleni a jejichz kladna vyjadfeni budou podminkou pro Fadné a véasné vydani prislusnych
povoleni a dalSich rozhodnuti nezbytnych pro spinéni pfedmétu této Smiouvy;

b) upraveni DPS podle podminek a pozadavk( prisluéného stavebniho diadu a daléich dotcenych
organl statni spravy a samospravy a vsouladu s pokyny Objednatele. VSechny poZadavky
Objednatele zapracuje do soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb {s vvkazem vymeér), specifikaci
materidl( atd.

3.2.  Objednatel predloZi Zhotoviteli podminky a pFipominky pFisluiného stavebniha GFadu a daldich dottenych
orgdnd statni spravy a samosprdvy, vyzve Zhotovitele k Gpravé DPS dle pokynl Objednatele a za
podminek této Smiouvy. Upravy poiadované Objednatelem viak musi byt proveditelné v souladu
s podminkami a pfipominkami piislusného stavebniho Gfadu, dotéenych organl statni spravy a ostatnich
tcastnikd fizeni. Pokud budou mit tyto Gpravy dopad na terminy pinéni dle Smiouvy, pfipadné na Ihity
stanovené stavebnim dfadem, budou pfisluiné Ihity pro pinéni Zhotovitelem v souladu s Cldnkem 2
shora o dobu nezbytné nutnou prodiouZeny. Nezbytné nutna doba bude stanovena pro kazdou upravu
samostatné dohodou Objednatele a Zhotovitele.

4. AUTORSKY DOZOR

4.1. Vymezeni Autorského dozoru

4.1.1.  Zhotovitel bude pro Objednatefe v souladu s jeho pokyny provédét sluzby autorského dozoru (déle jen
~Autorsky dozor") a to v rozsahu a zplsobem, ktery zahrnuije:

a) kontrolu vypracovani a odsouhlaseni dilenské a montaini dokumentace pro Stavbu zhotovitelem
Stavby v rozsahu zejména jejiho souladu s Projektovou dokumentaci a rozhodnutim spole¢ného
povoleni, Smlouvou o dilo uzavienou se zhotovitelem Stavby a pravnimi predpisy, vcetné
upozornéni Objednatele na zjisténé vady v dilenské a montazni dokumentaci:
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b) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentac, rozhodnutim spoleéného povoleni,
véetné upozornéni Objednatele na zjisténé vady pri realizaci Stavby;

c) schvalovadni zmén a odchylek od Projektové dokumentace a jejich pfipadné zapracovani do
Profektoveé dokumentace;

d) pfiméfenou soudinnost Zhotovitele pii vypracovani dokumentace skutecného provedeni Stavby
zhotovitelem Stavby, véetné upozornéni na nesoulad odsouhlasenych zmén v priibéhu realizace
Stavby zanesenych v dokumentaci jejiho skuteéného provedeni;

e) poskytnuti veskeré potiebné soutinnosti Objednateli za Géelem vydani kolaudaéniho souhlasu;

f) ucast na kontrolnich dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrat tydné;

g) ucast na kontrolnich prohlidkdch Stavby stanovenych Objednatelem;

h) vykon €innosti Autorského dozoru minimalné jedenkrat tydné;

i) kontrola jednotkovych cen rozpoCtovych nakladi u pfipadnych dodateénych praci asluzeb
(vicepraci nebo ménépraci), predkladanych zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny nebudou
uvedeny v rozpoltu zhcotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudi jejich wyii a rozsah vzhledem
k cenam jednotkovym dle URS. Pokud jednotkové ceny nebudeu uvedeny v cenové soustavé URS,
pak Zhotovitel posoudi jejich vysi a rozsah vzhledem k cenam obvyklym;

j) soudinnost pfi zaddvacim fizeni na zhotovitele Stavby dle bodu 4.4, niZe;

k) vyjadreni k poZzadavk{m na vétsi mnozstvi vyrobk( a vwkon( oproti DPS;

I} spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace;

m) spoluprace s odpovédnym geodetem Projekty;

) konzultace na stavenisti;

0) odsouhlaseni pouzitych materiall a vyrobk;

)
)

kontrola dodrzovani opatieni a feseni environmentélnich podminek;
dohled nad odstranovanim kolaudacénich zavad;
r) zajisténi zavérecné prohlidky Stavby, pfipadné kolaudaéniho fizeni;
) zajidténi zavaznych stanovisek dotéenych organi pro uZivani stavby, pfipadné vydani kolaudaéniho
sauhlasu.

4.2. Zahdjeni Autorského dozoru
Provadéni Autorského dozoru bude zahdjeno dnem zahajeni stavebnich praci zhotovitelem Stavby.

4.3. Ukonceni Autorského dozoru

Poskytovani Autorského dozoru bude ukonéeno vydanim kolaudaéniho souhlasu, resp. az po
odstranéni viech pfipadnych vad a nedodélkd z predavaciho fizeni Stavby.

4.4. Ukony pfi vybéru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem pfi vybéru zhotovitele Stavby v dobé od pfedani
DPS do vybéru konkrétniho zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejména poskytne
maximaln{ moZznou soucinnost pfi vysvétlovani zaddvaci dokumentace dle § 98 zékona €. 134/2016 Sh.
(zejména zodpovidan/ dodatecnych dotazii dodavateld k dokumentaci pro provedeni stavby
a souvisejicim dokumentdm), a to vidy do 2 pracovnich dnl ode dne, kdy mu bude ze strany
Objednatele 7adost ovysvétleni zaddvaci dokumentace postoupena. Zhotovite! dale Objednateli
poskytne odborné vyjadfeni k jednotlivym nabidkam, predevsim v otazkach soupisu praci a dodavek,
vykazu vymér a jednotkovym cenam.

5. VSEOBECNE ZAVAZKY OBJEDNATELE

5.1. Poskytnuti vychozich podklad

5.1.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli Studii proveditelnosti zpracovanou Obchodnim projektem Hradec
Kralové v. o. s. v 10/2019, ktery je Pfilchou ¢ 3 této Smiouvy.
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33,

5.1.4.

5.1.5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Objednatel predd na zdkladé pisemného protokolu podepsaného obéma Smluvnimi stranami
Zhotoviteli do péti (5) pracovnich dnl po podpisu Smiouvy relevantni dokumenty ohledné Stavby
a pozemku, na kterych ma byt Stavba zhotovena. Objednatel soucasné Zhotoviteli zajisti pfistup na
pozemky nezbytné pro provedeni Stavby (dédle jen ,Stavenisté”), které ma Objednatel k dispozici
v dobé podpisu této Smlouvy. V pripadé relevantnich dokumentd ziskanych kdykoli pozdéji po tomto
predani je Objednatel povinen pfedat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do péti (5) pracovnich dnt od
ziskani takovych dokumentl Objednatelem.

V pfipadé, ze dodatecné predané relevantni dokumenty budou mit podstatny vliv na dosud provedené
prdce nebo zpusobi jakékoliv zdrzeni, Objednatel pfimérené prodlouzi pfislusné lhity.

Vsechny dokumenty predané Zhotoviteli Objednatelem a veskeré dokumenty vypracované
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovany a opatrovany Zhotovitelem na bezpecném misté,
dokud nebudou prevzaty Objednatelem na zékladé pisemného protokolu.

Pokud kterakoliv Smluvni strana zjisti chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu
predaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodlené o takové chybé nebo vadé vyrozumét
druhou Smluvni stranu a spolecné se dohodnout na nejvhodnéjsim feseni.

Podklady

Veskeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel preda Zhotoviteli za
ucelem pinéni pfedmétu dila dle této Smlouvy (dale jen ,Podklady”), maji pouze informativni povahu.
Zhotovitel je povinen obstarat si na vlastni naklady veskerou dokumentaci potrebnou pro fadné plnéni
predmétu dila. Zhotovitel je dale povinen dostatecné doplnit Objednatelem predané Podklady, pokud
by rozsah téchto Podkladii nebyl pro pinéni pfedmétu dila dle této Smiouvy dostadujici. Zadny
nasledny odkaz na chybnost ¢i neaktualnost Podkladd tak nebude ze strany Objednatele akceptovan a
Zhotovitel nebude opravnén na Objednatele prendset odpovédnost za fadné zajisténi podkladd.
Objednatel poskytne Zhotoviteli ve véci Podkladd maximalni potfebnou soucinnost.

Archeologicky prazkum

Bez ohledu na bod 5.2. shora, Zhotovitel nebude odpovédny za provedeni archeologického prizkumu
a ani neponese jakékoli primé naklady (poplatky) s archeologickym prizkumem souvisejici.

Uzivani dokumentl Objednatele Zhotovitefem

Objednateli nadlezi majetkova autorska prava a dalsi prava dusevniho viastnictvi k dokument(im, které
Objednatel vyhotovil anebo které je apravnén vyuzit pro ucely Smlouvy na zakladé dohod s osobami,
kterym takova prdva naleii. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem
kopirovédny, pouzivany nebo sdélovany ¢i zpfistuprniovény tretim stranam, kromé piipada, kdy je to
nutné pro Gcely vyplyvajici ze Smlouvy.

Poskytnuti plnych moci

Na zakladé pisemné zadosti Zhotovitele poskytne Objednate! Zhotoviteli veskere potrebne plné maoci
pro provadéni Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smiouvy. Zhotovitel pozada

Objednatele pisemné, aby mu udélil takové plné moci, a to nejpozdéji deset (10) pracovnich dni
predem.

Poskytnuti soucinnosti

Na pisemnou Zadost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veskerou rozumné vyzadovanou

soucinnost nezbytnou pro fadnou a véasnou pripravu Projektové dokumentace afddné a vcasné
poskytovani Autorského dozoru.

SMLOUVA
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6. VSEOBECNE ZAVAZKY ZHOTOVITELE

6.1. Odborna péce

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje pfipravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Autorsky dozor svédomité, v
dobré vire, Fadné a vcas, s nejvyssi moznou odbornou pédi a v souladu se zajmy a pokyny Objednatele,
platnymi pravnimi pfedpisy, hygienickymi a pozdrnimi normami, pravidly bezpeénosti a platnymi
technickymi normami (CSN a EN), doporuéenimi Ministerstva zdravotnictvi CR, bez ohledu na to, zda
jsou zdvazné & nikoli. Zhotovitel bude vidy jednat v souladu s profesnimi a etickymi pravidly Ceské
komory architekt( a pfip. Ceské komory autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé.

6.1.2. Zhotovitel je povinen pfi vykonu Autorského dozoru dodriovat bezpetnostni a ekologické predpisy a
postupy obecné zavaznych pravnich pfedpist a, pokud byl s jejich obsahem sezndmen, i poZadavky
vnitfnich pfedpisl zhotovitele stavby, pfipadné Objednatele.

6.2. Pokyny Objednatele

B.2.1. Zhotovitel pripravi Projektovou dokumentaci, ostatni pinéni dle této Smlouvy a bude poskytovat Sluzby
pro ziskani povoleni a Autorsky dozor na zakladé souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vidy
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nema pravo se od téchto pokynl odchylit, ledaZe
obdrii pfedem pisemny souhlas Objednatele, kterym Objednatel schvili, Zze Zhotovitel bude jednat
podle vlastniho uvédZeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o pfipad nouze, kdy obdrzent
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neni moiné, muze Zhotovitel jednat podle vlastniho
uvazeni, aviak pouze v rozsahu, jez je nutny pro bezprostiedni ochranu zdjm( Objednatele a zabranéni
ujme.

6.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro Udely véasného aradného
provedeni a dokonéeni pfedmétu Smiouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy nebo
opravnénymi pozadavky ucastniku fizeni, organt statni spravy a dottenych organizaci, je Zhotovitel po
obdrieni takového pokynu povinen do péti (5) pracovnich dnt na to pisemné upozornit Objednatele,
jinak bude odpovédny za veSkerou ujmu zpUsobenou provedenim takového pokynu.

6.2.3. Zjisti-li Objednatel v pribéhu plnéni pfedmétu této Smiouvy nedostatky na strané Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladné (do péti (5) pracovnich dnd,
neurci-li Objednatel v konkrétnim ptipadé vyslovné jinak) odstranit bez naroku na navySeni ceny za
poskytované sluzby.

6.3. Spoluprice

6.3.1. Zhotovitel se zavazuje, e bude pfi plnéni Smiouvy postupovat v koordinaci, spoluprdci a pribéiné
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, ato vmaximdlnim moZném rozsahu, zejména
spolupracovat s Objednatelem pfi zadavacim fizeni na vybér zhotovitele Stavby a uzavieni pfislusné
smlouvy odilo na realizaci Stavby svybranym zhotovitelem Stavby provedenim Objednatelem
pozadovanych doplnéni a vysvétienf ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude pribéiné
Objednateli predavat dokumenty, které pfi plnéni Smiouvy ziska, pokud tyto bezprostiedné souvisi
s pfedmétem plnéni, na vyzvu Objednatele mu poskytne také vedkeré dalsi informace, dokumenty a
vysvétleni tykajici se postupu pfi pInéni Smiouvy.

6.3.2. Zhotovitel se zavazuje, 7e nebude uzavirat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo
jeho poddodavateli, aby nedoslo ke stfetu zajma i jinému naruseni Fadné spoluprace Smiuvnich stran.

6.4. Predani podkladi a vraceni souvisejicich dokumentd
6.4.1. Bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do tficeti (30} dnG po predani Projektové dokumentace a

ukonéeni Autorského dozoru Zhotovitel shromazdi zaznamy, vytvor prehledny systém archivace, ktery
umezni Objednateli rychlou orientaci, a pfeda Objednateli veskeré dokumenty, listiny, korespondenci,
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6.4.2.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

5.5:3

vykresy, zmény Projektové dokumentace, programy a Gdaje (v listinné a elektronické podobé) tykajici
se pripravy a zpracovani Projektové dokumentace a poskytovani SluZeb pro ziskéni povoleni a
Autorského dozoru podle Smiouvy, ledaZe jsou potfebné pro dal3f &innost Zhotovitele dle Smiouvy a
Objednatel jejich ponechani v rukou Zhotovitele odsouhlasi.

Zaroven je Zhotovitel povinen vratit Objednateli veskeré predméty a dokumenty, které od Objednatele
v souvislosti s pfisluSnou praci obdrZel, a to ve stejné vyée uvedené Ihiité.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni ndklady poddodavatele pro tdely pinéni Smiouvy.
V takovém pfipadé bude Zhotovitel odpovédny Objednateli za jakoukoli takto provadénou &ast svych
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sdm.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedenf celého predmétu Smiouvy, ale je
opravnén zadat provedenti jakékoliv ¢asti pfedmétu plnéni Smlouvy poddodavateli (poddodavateldm),
ktery viak musi byt pfedem pisemné odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Smiuvni strany
jinak.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro wykon inzenyrskych ¢innosti nebude vyuzivat coby poddodavatele
zaméstnance Objednatele.

6.6. Povinnost micenlivosti

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

Zhotovitel si je védom toho, e v ramci plnéni této Smlouvy ziské on a jeho piipadni smiuvni partnefi
pristup k informacim Objednatele (napf. k osobnim Gdajam, informacim o bezpeénostnich opatienich
a technickém vybaveni Objednatele). Zhotovitel se timto zavazuje nakladat se véemi informacemi
Objednatele jako s divérnymi a jako s obchodnim tajemstvim, zejména zachovavat miéenlivost a uéinit
vedkera smluvni, administrativni a technickd opatfeni zabrafiujici zneuZiti ¢i Uniku téchto informaci.
Zhotovitel m(ze sdélit tyto informace pouze svym zaméstnanciim nebo smluvnim partneriim v rozsahu
nezbytné nutném pro naplnéni dcelu téte Smiouvy. Zhotovitel se zavazuje, e osoby vyse uvedené
dostateéné poudi o dlvérnosti téchto informaci, zavaze je k micenlivosti a dostateénd smluvng,
administrativné a technicky zajisti ochranu téchto informaci. Povinnost dodriovat miéenlivost trvd bez
ohledu na ucinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednanim tohoto &lanku nejsou dotéena prava
Zhotovitele a jeho poddodavatel(l na prezentaci svého autorského dila.

Povinnost profesniho jednani

Zhotovitel je povinen héjit zajmy Objednatele podle svych nejlepdich znalosti a schopnosti. Zhotovitel je
povinen zdrzet se po dobu zpracovani Projektové dokumentace a v pribéhu provédéni Stavby a jejiho
uvadéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit ve vztahu k pfedmétu plnéni, a to i ve
spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl chrozit zajmy Objednatele, byt s témito zajmy ve stfetu,
popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby, vyjma vypracovani vyrobni dokumentace a
vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby. Zhotovite! se zavazuje, Ze nepfijme ve véci
predmétneé Stavby zddné osobni provize nebo platby od tietich osch, zejména od vyrobet, dodavatel(
nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobni provize nebo platby od tfetich osob
nepfijali ani jeho zaméstnanci, a ani jiné osoby povéfené provadénim dila, resp. jeho &sti. Porugenf
kterékoli ze shora uvedenych povinnosti se povaiuje za podstatné porudeni smluvnich zévazka a je
divodem k odstoupeni od této Smiouvy za podminek stanovenych v této Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o viech skuteénostech, které by
mohly Objednateli zpisobit financni nebo jinou Ujmu, o piekazkdch, které by mohly chrozit terminy
stanovené touto Smlouvou nebe vystavbu Stavby a o eventudinich vadiach a nekompletnosti podkladd
predanych mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného scuhlasu Objednatele neposkytne vysledky své prace
(pfedmét dila nebo jeho East), jiné osobé nez Objednatell nebo jim k tomu povéfené osobg. Zhotovite!

SMLOUVA Strédnka 10z 19



FN HRADEC KRALOVE - NOVOSTAVBA GARAZ| — ZPRACOVAN{ PD

6.7.4.

je opravnén zpfistupnit vysledky své prace (pfedmét dila nebo jeho ¢ast), osobam, které jsou Ucastny
pfi projednavani a obstardni spoleéného povoleni, pouze zplscbem avrozsahu podle pravnich
predpisd, jinak pouze zptsobem a v rozsahu, jak uréi Objednatel.

Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zdkona
¢. 320/2001 Sh., o finangnf kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodédvkach
stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych z vefejnych prostfedkl nebo z vefejné finanéni podpory
v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfislusné operace. Tutéz povinnost je Zhotovite! povinen vyzadovat i
po viech svych poddodavatelich.

7. CENA A PLATEBNI PODMINKY

7.1

i B

ol

7:13;

7.1.4.

7.1.5,

7.1.6;

7.2

72,1,

722,

Cena

Za zhotoveni Projektové dokumentace, poskytovani scuvisejicich inZenyrskych ¢innosti, poskytavani
Sluzeb pro ziskani povoleni a Autorského dozoru a za vSechny ostatni zavazky Zhotovitele vyplyvajici
z této Smiouvy a za sluzby poskytnuté v souvislosti s touto Smiouvou, uhradi Objednate! Zhotoviteli
celkovou maximaini Cenu v nize uvedené vysi a ¢lenéni:

Celkova maximalni Cena bez DPH 135 000 K¢
DPH 21% 28350 K¢
Celkova maximalni Cena vcetné DPH 163 350 K¢

Dale uvadéné ceny jsou vidy bez DPH.
Cena se sklada z pevnych &astek, jejichz pfesny rozpis je uveden v Piiloze . 1 této Smiouvy.

Cena zahrnuje veskeré vydaje, Uhrady nebo naklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou,
zejména pak vypracovanim Projektové dokumentace (véetné Uprav vyZzadovanych Objednatelem, které
jsou nezbytné pro radné splnéni této Smiouvy) a poskytnutim Autorského dozoru neba jakékoli jejich
casti, Za uCelem vylouceni pochybnosti se vyslovné stanovi, ze Zhotovitel nema narok na uhradu
vydaji, thrad nebo nakladl vzniklych v souvislosti s vypracovanim Projektové dokumentace, a
poskytnutim Autorského dozoru nebo pfi plnéni kterychkoli svych jinych zdvazk( vyplyvajicich ze
Smiouvy. Veskeré vydaje, Uhrady & naklady véetné zaméstnaneckych vyhod, cestovnich. naklada,
spravnich poplatki a jakychkoli jinych druhi a kategorii naklad(, jsou zahrnuty v Cené.

K Cené bude pfipoctena dan z pridané hodnoty ve vysi stanovené piislusnymi pravnimi predpisy.

Pro vylouéeni pochybnosti Smluvni strany uvadi, ze Zhotovite! nese veskeré naklady is provedenim
veskerych zmén dila (jednotlivych Easti Projektové dokumentace) vyvolanych sprdvnim organem
(upravy dokumentace tak, ahy vyhovovala pozadavkim spravnich organd) nebo Objednatelem dle
podminek stanovenych v této Smiouvé.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu diléiho plnéni dle bodu 1.1.1.a) shora po fadném piedani DPS na
zakladé diléi faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schvaleni Projektové dokumentace Objednatelem).

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dilcich plnéni dle bod 1.1.1.h) shora po fadném
vykonani predmétnych ¢innosti na zakladé diléich faktur vystavenych Zhotovitelem.

Cenu dil¢iho plnénl za provadéni Autorskéhe dozoru dle bodu 1.1.1.c) shora bude Objednatel hradit
Zhotoviteli po zahéjeni Autorského dozoru dle bodu 4.2. této Smlouvy mésitné v pomérné vysi po celou
dobu realizace Stavby, a to na zakladé faktur vystavenych Zhotovitefem.
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7.2.3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

7.2.4. Faktura vystavena Zhotovitelem musi obsahovat Udaje poZadované pravnimi predpisy pro uéetni a
danovy doklad, udaje o investiéni akci dle bodu 7.3. déle a také samostatné uréenou ¢astku DPH.
Investicni a neinvestiéni prostfedky budou fakturovany zvlast. Faktura bude splatna ve Ihité tficeti (30)
kalendarnich dnd od doruéeni faktury Objednateli. Platby budou probihat vyhradné v feskych
korunach. V pripadé, ze datum splatnosti pfipadne na sobotu, nedéli nebo den pracovniho klidu,
posouva se datum splatnosti na nejblizdi daldi pracovni den. V pfipadé, Ze faktura vystavena
Zhotovitelem nebude obsahovat Udaje pozadované pravnimi predpisy pro ucetni a danovy doklad,
bude obsahovat chybné ¢astky nebo bude trpét jinymi vadami, je Objednate! opravnén ve |hité deseti
(10) pracovnich dnl od doruceni faktury vratit fakturu Zhotoviteli k opravé chyb a doplnéni Udaju.
V takovém pripadé prestane plynout Ihita splatnosti faktury a nova Ihita splatnosti, co do poctu dnd
nikoli krat3i nez Ihdta plvodni, poéne bézet znovu doruéenim opravené &i nové vystavené bezvadné
faktury.

7.2.5. Faktury musi byt vystaveny vzakonnych lhitach, vidy vsak tak, aby byly Objednateli doruceny
nejpozdéji paty (5.) kalendarni den v mésici nasledujicim po mésici, kdy doslo k uskutecnéni plnéni.

7.2.6. Za okamzik Uhrady plateb Objednatelem se povazuje okamzik odepsani prislusné ¢astky z bankovniho
uctu Objednatele.

7.2.7. Podrobny platebni kalendaf upravujici shora uvedené platby je uveden v Pfiloze €. 1 této Smlouvy.

7.2.8. Pro pfipad, Ze Zhotovite! je, nebo se od data uzavieni Smlouvy do dne uskutecnéni zdanitelného (i jen
dil¢iho) plnéni stane na zakladé rozhodnuti spravce dané ,nespolehlivym platcem” ve smyslu
ustanoveni § 106a zédkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
(ddle jen ,ZoDPH"), souhlasi Zhotovite!l s tim, ze mu Objednatel uhradi cenu plnéni bez DPH a DPH
v pfisludné vysi odvede za nespolehlivého platce pfimo prisludnému spravci dané. V souvislosti s timto
ujednanim nebude Zhotovite! vymahat od Objednatele Cast z ceny pInéni rovnajici se vysi odvedeného
DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vQdi Objednateli, a to ve
vy$i rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.2.8. Zhotovitel rovnéi souhlasi s tim, Ze v pfipadé, Ze bude pozadovat uhradu (zcela nebo zCasti)
bezhotovostnim prevaedem na jiny Ucet, neZ je GCet, ktery je zverejnén spravcem dané zpusobem
umoziujicim dalkovy pristup (§ 109 ZoDPH), uhradi mu Objednate! cenu plnéni bez DPH a DPH
v prislusné vysi odvede primo pfislusSnému spravci dané. V souvislosti s timto ujednanim nebude
Zhotovitel vymahat od Objednatele ¢ast z ceny plnéni rovnajici se vysi odvedeného DPH a souhlasi
s tim, Ze timto bude uhrazena &ast jeho pohledavky, kterou ma vidi Objednateli, a to ve vysi rovnajicf
se vySi odvedené DPH.

7.3. Dalsi pozadavky na nalezitosti vystavenych faktur

Faktura vystavend Zhotovitelem musi obsahovat text ,ndzev akce: FN HRADEC KRALOVE -
NOVOSTAVBA GARAZI — ZPRACOVANI PD".

8. SMLUVNI POKUTY

8.1. V pfipadé prodleni sdodanim Projektové dokumentace nebo s poskytnutim SluZeb ve I|hltach
stanovenych touto Smfouvou zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z piisluiné Ceny
dil¢iho pInéni za kazdy i zapocaty den prodleni, a to za kazdé takové prodleni zvldst,

8.2. Za kaidé porudeni povinnosti Zhotovitele stanovené v bodé 6.4, této Smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000 K¢, a to i opakované. Objednatel viak musi Zhotovitele
pfedem pisemné upozornit na skutecnost, Zze Zhotovite! porudil stanovené povinnosti a vyzvat ho
k ndpravé v Objednatelem stanovené pfiméfené Ih(té. Teprve v piipadé marného uplynuti této Ihity
muze byt Objednatelem vyuctovana pokuta.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

87.

Za kaidé poruseni povinnosti Zhotovitele stanovené vbodé 4.1.1. odst. f), g) a h) této Smiouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢, a to i opakované.

V pripadé prodleni Zhotovitele s dodrienim lhity stanovené v bodé 4.4. této Smiouvy (zodpovidani
dodatecnych dotazli dodavateld k dokumentaci pro provedeni stavby a souvisejicim dokument(m) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni, a to i
opakované,

V pripadé prodleni Objednatele s Uhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delsi nez 30 dna se
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy
den praodleni pocinaje 31. dnem prodleni. Zhotovitel viak musi Objednatele pfedem pisemné upozornit
na skutecnost, ze je Objednatel s platnou konkrétni fakturou v prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze navyseni ceny Stavby z divodu podstatné vady Projektové dokumentace se
povazuje za ujmu vzniklou na strané Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje odCinit Objednateli Gjmu,
ktera Objednateli vznikne navySenim ceny Stavby z divodu vady Projektové dokumentace pro provedeni
stavby. Zhotovitel neni povinen tuto Ujmu odCinit, pokud prokdie, Zze vadé Projektové dokumentace
nemohl zabranit ani pfi vynalozeni péce, kterou lze po Zhotoviteli oprdvnéné pozadovat. Chybéjici
polozka vsoupisu praci a doddvek se za Ujmu pro Ucely tohoto bodu Smlouvy nepovazuje, avsak
Zhotovitel se pro pfipad takové chybéjici polozky zavazuje uhradit Objednateli 5 % ceny takové chybéjic
polozky.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku jsou splatné do triceti (30) kalendarnich dnli od data obdrzeni pisemné
vyzvy k platbé zaslané opravnénou Smiuvni stranou. Uhradou smluvni pokuty neni dotéena povinnost
od¢init Ujmu (zejména nahradit Skodu) v plné vysi, tzn., ze zaplacend smluvni pokuta se na od¢inéni Gjmy
(ndhradu skody) nezapocitava. Platby smluvni pokuty nezbavuji Zhotovitefe povinnosti provést a dokondit
pfedmét Smiouvy ani jinych povinnosti, zdvazkd nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smiouvy.

9. ODPOVEDNOST

9.1.

9.1.1

9.1.2.

9.2.

9.2:1.

Obecna odpovédnost Zhotovitele za Gjmu

Zhotovitel odpovida za jakoukoli Gjmu zplsobenou Objednateli v dlisledku porudeni svych povinnosti
vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Autorsky dozor v souladu s podminkami Smiouvy,
véetné Gjmy vzniklé na vécech prevzatych od Objednatele nebo vécech prevzatych od tfetich stran
v pribéhu pripravy Projektové dokumentace a poskytovani Autorského dozoru a zavazuje se oddinit
Objednateli jakoukoli Ujmu, ke které by mohlo v disledku toho dojit. Timto ujednanim neni dotéena
platnost bodu 6.2. této Smiouvy.

Schvdleni Projektové dokumentace véetné Uprav pozadovanych Objednatelem a/nebo vydani pokynd
Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovédnosti a ani nezaklada jakoukoliv
odpovédnost Objednatele v souvislosti s takovymi pokyny nebo Projektovou dokumentaci. Timto
ujednanim neni dotéena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

Vylouceni odpovédnosti

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pii vypracovani Projektové dokumentace a poskytovani
Autorského dozoru, pokud budou splnény nasledujici podminky:

a) prodleni bylo zplsobeno vy$si moci (coz znamend vyjimeénou uddlost nebo okolnosti, které
nemohly byt predvidany zadnou ze Smiuvnich stran pred padpisem Smiouvy, ani nebylo mozné jim
pfedejit pfijetim preventivnich opatreni, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Smluvnich stran
a nebyly zplsobheny umysiné nebo z nedbalosti nebo opominutim kterékoli Smiuvni strany);

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze vyssi moci;
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c) okamiité poté, kdy se piipad vy3si moci stal zfejmy, Zhotovitel informoval Objednatele pisemné
o nastalé situaci a ofekavané dobé trvani pFisludného piipadu vy$si moci. Pokud to bude mozné pfi
vynaloZeni pfimérené odborné péce, shora uvedené oznameni musi obsahovat navrh opatfeni,
kterd by méla byt pfijata za ucelem zmirnéni nebe predchazeni dopadi zasahu vyssi moci. Naklady
spojené s piijetim téchto opatfeni a edstranéni nasledkl plsobeni vyisi moci nese Zhotovitel.

10. UKONCENI SMLOUVY

10.1. Ddvody ukongeni
Tato Smlouva mize byt ukonéena pouze:

a) splnénim povinnosti Smiuvnich stran vyplyvajicich z této Smiouvy;

b) pisemnou dohodou Smiuvnich stran;

¢) pisemnym odstoupenim od této Smlouvy kteroukoli ze Smfuvnich stran z divod( uvedenych
v bodech 10.2. a 10.3. této Smiouvy;

d) pisemnou vypovédi této Smiouvy Objednatelem.

10.2. Pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoll ze swych povinnost! vyplyvajicich z této Smiouvy a
nenapravil takové poruseni v pfimérené Ihité uréené Objednatelem v pisemné vyzvé k ndpravé,
dorucené Zhotoviteli, kde bylo specifikovano pfislusné poruseni. Lhiita k ndpravé nesmi byt krats
nez sedm (7) pracovnich dn(i a deldi ne? patndct (15) pracovnich dn(;

b) Zhotovitel z jakéhokoli diivodu neni schopen splnit své zdvazky vyplyvajici z této Smiouvy;

c) Stavba byla zastavena pfed splnénim pfedmétu této Smiouvy a dalsi pokradovani Stavby nelze
rozumne predpokladat;

d) a/nebo nastane, kterdkoliv z ndsledujicich situaci:

- Zhotovitel vstoupi do likvidace;

- soud rozhodne o upadku Zhotovitele;

- Zhotovitel poda insolvencni navrh na svou osobu;

- insolvenén( navrh na Zhotovitefe bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni
zékona €. 182/2006 Sb., insolvencni zakon, v platném znéni.

10.3. Pravo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy
Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smiouvy, pokud:

a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jejf Edst v souladu s Cldnkem 7 této Smiouvy
a nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodatecné priméfené lhite, ktera nesmi byt kratsi
nez tricet {30) pracovnich dni, jeZ bude uvedena v pisemné vyzvé knapravé doruéené
Zhotovitelem Objednateli;

b) Objednatel porusil nebo nesplnil jinou povinnost vyplyvajici z této Smiouvy, nez ktera je uvedena
vyse, nebo nenapravil takové poruseni v dodateéné priméfené |h(itg, kterd nesmi byt krat$l nez
tficet (30) dnd, jez bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé, ktera musi obsahovat uveden(
prislusného poruseni a bude dorucena Zhotovitelem Objednateli.

10.4. Zpiasob odstoupeni

Odstoupeni od Smicuvy musi byt ucinéno pisemnym ozndmenim odstupujici Smluvni strany fadné
doruéenym druhé Smiuvn/ strané s uvedenim divodu, ze kterého se od Smicuvy odstupuje.
Odstoupeni nabude G€innosti dnem, kdy je oznameni o odstoupeni pfislusné Smiuvni strané fadné
doruéeno.
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10.5. Vypovéd Smlouvy Objednatelem

Objednatel je opravnén Smlouvu pisemné vypovédét, a to i bez udani divodu. V takovém piipadé
bude platnost Smiouvy ukoncena a zdvazky ze Smiouvy zaniknou uplynutim vypovédni doby (k tomuto
datu nabude vypovéd Smlouvy Gcinnosti). Vypovédni doba bude &init 3 mésice a potne bézet prvnim
dnem mésice nésledujiciho po doruéeni wpovédi Zhotoviteli.

10.6. Cena p¥i ukonéeni Smlouvy

10.6.1. Pokud bude Smlouva ukcnéena odstoupenim Objednatele z divodu na strané Zhotovitele nebo
vypovedi Smiouvy ze strany Objednatele, pomérnd &ast Ceny odpovidajici dokongenym &astem
Projektové dokumentace a Autorského dozoru pred datem (éinnosti odstoupeni od Smlouvy nebo
vypovédi Smlouvy se stane koneénou cenou za pfedmét Smlouvy a kromé takové ¢asti Ceny nebude
mit Zhotovitel v(¢i Objednateli iadné naroky na daldi platby. Pro vyloudeni pochybnosti plati, ze
Zhotovitel nebude mit pravo na zaplaceni téch ¢asti Projektové dokumentace, které nebyly dokonceny
do pro Objednatele vyuzitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze st Ceny diléiho pinéni
za poskytnutl Autorského dozoru za mésice od zahdjeni poskytovani Autorského dozoru dle bodu 4.2.,
v nichz byl Autorsky dozor skutecné provadén. Zhotovitel bude povinen odéinit Objednateli véechnu
ujmu, kterou Objednatel utrpél, a veskeré mimoradné naklady na dokonéeni pfedmétu plnéni Smiouvy,
tato nahrada bude Objednatefem proti splatné ¢asti Ceny zapoéitana.

10.6.2. Pokud bude Smiouva ukoncena odstoupenim Zhotovitele z divodu na strané Objednatele, pomérna
Cast Ceny odpovidajic provedenym pracim na Projektové dokumentaci a Sluzbéch pro ziskéni povolent
pred datem Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy, véetné pomémé &asti Ceny za ty prace, které byly
zapocaty, ale nebyly Zhotovitelem dokonceny, se stane koneénou cenou za predmét Smlouvy a kromé
takove casti Ceny nebude mit Zhotovitel vi¢i Objednateli 24dné ndroky na dali platby.

10.7. Soucinnost Zhotovitele

V pfipadé ukengeni Smiouvy z jakéhokoli divodu Zhotovite! do deseti (10) pracovnich dnil pieds
Objednateli veSkeré dosavadni vysledky své prace dle Smiouvy véetné dokumentd, informaci atd.,
které by mél jinak Objednateli pfedat po Fadném splnéni celého predmétu Smiouvy, adéle se
Zhotovitel zavazuje na Zéddost Objednatele spolupracovat i s dalSim subjektem uréenym Objednatelem
v mife nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo dal3i osob&, uréené Objednatelem, umoznéno prevzit
zavazky Zhotovitefe, aniz by doslo k negativnim dopadim na realizaci, postup ¢i dokanéeni Stavby, to
vse do okamziku, kdy dalsi oscha uréend Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je
dohodnutg, Ze tato doba nebude deli nez Sedesat (60) pracovnich dnii od data ukonéeni Smiouvy.
Pokud k ukonéeni Smlouvy dojde z divodu na strané Zhotovitele, Zhotovite! spini shora uvedené
zdvazky bez dhrady. Pokud dojde k ukonéeni Smiouvy z divodi na strané Objednatele, Objednate!
nahradi Zhotovitell naklady, které mu v souvislosti se shora uvedenymi zavazky vzniknou, maximalné
viak do vysSe abvyklych sazeb za poskytnuti obdobnych sluzeb platnych v daném misté a &ase.

10.8. Poruseni zavazku Zhotovitele

Aniz by byla dotcena jakékoli prava Objednatele uvedena vyie, Smiuvnf strany se dohodly, #e pokud by
Zhotovitel nesplnil nékterou ze svych povinnosti podle Smiouvy do sedmi (7) pracovnich dni od
dorufeni pisemné upominky Objednatele, je Objednatel oprévndn splnit takové povinnosti
prostfednictvim jiného odbornika na naklady Zhotovitele. Objednatel ma v takovém ptipadé pravo
sniZit o tyto naklady pfislusnou Cenu.

10.9. VyuZiti dosavadnich vystupu v pfipadé ukongeni Smiouvy

10.9.1. Ve viech pripadech ukonceni Smiouvy je Objednatel opravnén zadat jakékoliv tietf osobé dalsi prace na
Projektové dokumentaci a Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezeni moZnosti vyufiti Projektove
dokumentace a/nebo Autorského dozoru pfipravenych & poskytnutych Zhotovitelem do data G&innosti
ukonceni této Smiouvy.
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10.9.2. Zhotovite/ podpisem této Smiouvy vyslovné souhlasi, Ze Objednatel je ve vsech pfipadech ukonceni
Smiouvy opravnén vyuzit dosavadni vystupy Zhotovitele pro fadné dokonéeni Stavby, o to i

prostfednictvim preddani Projektové dokumentace treti osobé.

11.ZAVERECNA USTANOVENI
11.1.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prdva, povinnosti a zdvazky vyplyvajici z této Smlouvy tieti osobé

11.1. Postoupeni
neho jinym oscbdm bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
11.1.2. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této Smiouvy tfeti osobé bez pfedchoziho

pisemného souhlasu Objednatele.

11.2. Rozhodné pravo
11.2.1. Tato Smiouva se fidi prévem Ceské republiky a bude vyklddana v souladu s nim. ZaleZitosti, které
nejsou v této Smlouvé dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplyvaji, se budou fidit pfislusnymi

ustanovenimi ob&anského zdkoniku.
11.2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potfebnou soudinnost pfi plnéni povinnosti Objednatele
dle zék. & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dle

zakona €. 134/2016 Sb. v platném znéni.

11.3. Uplna dohoda Smluvnich stran
Smiuvni strany timto prohlasuji, Ze tato Smlouva pfedstavuje Uplnou dohodu Smiuvnich stran o svém
pfedmétu a nahrazuje v souvislosti s timto predmétem veskeré predchozi pisemné &i Ustni dohody
a ujednani Smiuvnich stran. Déle prohlasuji, ze tato Smlouva nebyla uzaviena v tisni a za jednostranné

nevyhodnych podminek.
Smiuvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato Smlouva byla uvedena vevidenci smluv vedené

11.4. Evidence smluv
Objednatelem, kterd je vefejné pfistupna a ktera obsahuje (daje o Smluvnich strandch, predmétu
Smiouvy, &iselné oznadeni této Smiouvy a datum nabyti jeji GEinnosti, dobu jeji platnosti a
u ukonéenych smluv také datum skonceni smluvniho vztahu. Smiouva bude zaroven vsouladu
s pravnimi predpisy uvefejnéna v registru smluy ve smyslu zdkona ¢.340/2015 Sh., o zvlastnich

podminkdch Uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv {zékon o registru
smluv), v platném znéni. Zvefejnéni v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického

strojového pfevodu textu.
11.5. Zmény a dodatky
Jakakoli zména Smlouvy musf byt u¢inéna formou dodatku k této Smlouvé a takovy dodatek musi byt
uéinén pisemné a fadné podepsan Smluvnimi stranami a v souladu s pfedpisy upravujicimi verejné

zadavani,
11.6. Oddélitelnost

Pokud se jakékoli ustanoveni této Smiouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvy$si moiné mife pfipustné pravnimi
pfedpisy) platnost neba vynutitelnost zbylych ustanoveni této Smiouvy. V takevém pfipadé se Strany
dohadly, Ze bez zbyteéného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim
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platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi pfedpisy stejného

ucinku a vysledku, jaky byl sledovén nahrazovanym ustanovenim.
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11.7. Redeni spori
Jakykoli spor mezi Smiuvnimi stranami v souvislosti s touto Smiouvou bude s konetnou platnosti

vyieden prislusnymi soudy Ceské republiky, pokud se Smiuvni strany nedohodnou jinak. Smiuvni strany
se vyslovné dohaodly v souladu s & 89a zakana €. 99/1963 Sh., Obéanského soudniho fadu, ve znéni

pozdéjiich predpist, ze v takovém pripadé je dédna mistni prislusnost obecného soudu Objednatele.

11.8. Zména okolnosti
Zhotovite! timto prohlasuje, ze ve smyslu § 1764 obcanského zdakoniku na sebe bere nebezpeci zmény

okolnosti a Zhotovite! tedy neni opravnén domahat se po Objednateli a/nebo soudné obnoveni jednani
o této Smlouvé zdivodu podstatné zmény okolnosti zaklddajici hruby nepomér v pravech

povinnostech Smiuvnich stran.

11.9. Pfevzeti nebezpedi zmény okolnosti
Zhotovitel timto prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského zakoniku.

11.10. Vylouceni aplikace nékterych ustanoveni Obéanského zakoniku
Smiuvni strany vylucuji pro tuto Smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouZiti ustanoveni § 1740
odst. 3 cbcanského zakoniku (Prijeti nabidky). Strany vylucuji pro tuto Smfouvu pouziti ustanoveni
§ 2609 obcanského zakoniku o svépomocném prodeji a ustanoveni § 2595 ohcanského zakoniku.
Smiuvni strany prohlasuji, Ze pro pravni vztah zaloZeny touto Smlouvou se rovnéz vyluéuje aplikace

§ 2611 obcanského zékoniku (poskytnuti pfimérené casti odmény).

11.11,
Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smfouvy z divodu neposkytnuti soucinnosti Objednatelem

(aplikace ustanoveni § 2591 obéanského zakoniku se vylucuje). V pfipadé neposkytnuti sou¢innosti je

Neposkytnuti souc¢innosti
Zhotovitel oprédvnén po uplynuti pfiméfené lhaty poskytnuté Objednateli k poskytnuti soudinnosti

zajistit potfebné plnéni na naklady Objednatele.
Obchodni zvyklosti

Smiuvni strany timto déle prohlasuji, ze v pravnim vztahu zaloZeném toute Smiouvou se ve smyslu

§ 558 odst. 2 Obcanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem. Gbchodni zvyklosti tak nemaji

prednost pfed ustanovenimi zdkona, jez nemaji donucujici Géinky.

11.12.
11.13. Seznam pfiloh
SEZNAM PRILOH
oznaceni : popis
Pfilohag. 1 Cena dle jednotlivych innosti
Souhrn standard(l pro projektovani a realizaci staveb véetné rekonstrukci a modernizaci ve Fakultni
Pfiloha €. 2 nemocnici Hradec Kralové vyplyvajicich z platnych pfedpisii, provozu a udriby technickych zafizeni
(v16.03.2020)
Priloha €. 3 Studie proveditelnosti zpracovana Obchodnim projektem Hradec Krdlové v. 0. s. v 10/2019
Priloha €. 4 Vymezeni stavby
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STRANY TIMTO VYSLOVNE PROHLASUJI, 7E TATO SMLOUVA VYJADRUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU
vULI, NA DUKAZ CEHOZ PRIPOJUJI NIiZE SVE PODPISY.

v Hradci Kralové dne 08.07.2020

za Objednatele

vedouci Odboru investic

jednatel spoleénost‘JObchodni projekt Hradec Kralové, v.0.s.
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Pfiloha C. 1 — Ceno dle jednotlivych ¢innosti

okamiik a pfip. vy3e fakturace celkova cena dilciho plnéni
dilgi plnéni (neni-li v téle Smlouvy uvedenc bez DPH
jinak} [K¢]
jednostupriova projektova dokumentace pro vydani M S pagaeni 80000,
spoleCného pavolenl, wybér zhotovitele Stavby a pro Sl
3. | provedent Stavby {DPS) vEetnd POV a ZOV a vikresd wztuze | 20 % PO 2apracovéni viech
¥ipadnych Zelezobetonowych &ésti stavby pcin e adu do Cistopisy 20 000,
P dokumentace 4
po adsouhlaseni stavebnim
b) | InZenyrska ¢innost uradem nebo po nabyti pravni 10 000,-
moci rozhodnuti
c) | Autorsky dozor mésiéné dle £l. 7.2. této Smiouvy 25000,-
CELKOVA MAXIMALN/ CENA BEZ DPH 135 000,-
DPH 21% 28 350,-
CELKOVA MAXIMALNI CENA VC. DPH 163 350,-
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