Obnova vodovodniho Fadu ul. Skolni, Hlucin
Obnova kanalizace ul. Skolni, Hlucin

Evidencni ¢islo Objednatele

Objednatel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Cislo tiétu:
Bankovni spojent:
Zastoupena:

Kontaktni osoba ve
vécech smluvnich:

Kontaktni osoby ve
vécech technickych:

dale jen , objednatel”

Zhotovitel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Cislo tiétu:

Bankovni spojent:

Zastoupeno:

Kontaktni osoba ve
vécech smluvnich:

Kontaktni osoby ve
vécech technickych:

dale jen ,,zhotovitel”

Evidencni ¢islo Zhotovitele

Smlouva o dilo

25914685
CZ25914685

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

Ing. Josefem Tomickem ,jednatel

Ing. Josef Tomicek,jednatel

XXXXXXXXXX

Dlouha 293/13, 747 17 Darkovice

28592 611
CZ28592611
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Jifinou Blaskovou, jednatelkou

Jifina Blaskov4, jednatelka

XXXXXXXXXXXX

Objednatel
Vodovody a kanalizace Hlu¢in, s.r.o0.,
Ostravska 124/18, 748 01 Hlucin

Zhotovitel

SUBLAND-TECH s.r.o.
Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Ostravé oddil C vlozka 33483

uzavfeli dle Obcanského zékoniku Ceské republiky v platném znéni smlouvu o dilo tohoto znéni:
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1.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Clanek I. Predmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.

1.2

1.3.

Pfedmétem plnéni Zhotovitele je zhotoveni opravy:

Obnova vodovodniho fadu ul. Skolni, Hluéin
Obnova kanalizace ul. Skolni, Hluéin

podle zjednodugené projektové dokumentace a polozkového vykazu vymér (ROZPOCTU)

Piedmét dila dale tvofi:
Vypracovani zaméfeni skutecného stavu v digitalni a tisténé podobé ve dvou vyhotovenich
Dokumentace skutecného provedent bude obsahovat monitoring skutecného stavu konstrukct podle stavu provedeného dila.
Zajisténi skladek a deponii, pfedloZeni dokladt o naklddani s odpady dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. uvedeni vSech
stavbou dotfenych pozemkii, objektti a zafizeni do piivodniho stavu, coz bude doloZzeno pisemnym prohlaSenim
majiteltl, Ze je piebiraji bez zavad zpét do svého uzivani nebo protokoldrnim predanim dotéenych pozemki jejich
spravctim
Provedeni veSkerych pfedepsanych zkousek vcetné vystaveni dokladii o jejich provedeni, doloZeni atest,
certifikatti, prohladeni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2 vyhotovenich;
Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikity, prohlaseni o shodé dolozi zhotovitel p¥i predini a prevzeti
dila.
Celkovy uklid dila pfed pfedanim a prevzetim;
Celkovy tiklid pred predinim dila zahrnuje kompletni a 1iplné vycisténi dila pred pfeddnim a ptevzetim a to v takovém
rozsahu, ktery umozni okamZité uZivdini bez provddéni jakéhokoliv dalsiho viklidu ze strany objednatele.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

Zjednodusené projektové dokumentace a zadavaci dokumentace vefejné zakazky;

polozkového rozpoctu - vykazu vymeér, zpracovaného projektantem jako soucast zadavaci dokumentace,
ocenéného Zhotovitelem (dale jen ROZPOCET);

nabidky Zhotovitele ze dne 12.12.2016 predlozené Objednateli Zhotovitelem jako ucastnikem v zaddvacim fizeni
zakézky (délejen NABIDKA)

Uvedeny PROJEKT, ROZPOCET, zad4vaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou soucasti této smlouvy, pricemz
predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tucely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedend zadavaci dokumentace, véetné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, zZe vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. — 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale
bude pro tcely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

1.4.

1.5.
1.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které
jsou soucasti zadavaci dokumentace.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé uvedenych.
Viile smluvnich stran je vyjadiena v dale uvedenych dokumentech a podkladech.

vlastni text této smlouvy o dilo

ROZPOCET;

Zjednoduseny PROJEKT zhotovitele a zadavaci dokumentace;

NABIDKA;

protokol o predani a pfevzeti stavenisté

Clanek II. Doba plnéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

zahajeni provadéni dila : do 5 dnii od pfedani a pievzeti stavenisteé

fadné ukonceni a piedani dila jako celku: nejpozdéji do 30.9.2017

doba realizace stavby 30 kalendafnich dnii od zahajeni
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Clanek IIL. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou zadavaci dokumentaci vymezené plochy , v k.i. Hludin

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku L. této smlouvy, se sjednadva dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni
§2 a nasledujicich zdkona ¢. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s ustanovenim obcanského zékoniku jako cena
nejvyse pfipustna takto :

4.1.

4.2,

4.3.

5.1.

5.2

5.3.

Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
2592 992,15- K¢ bez DPH
544 528,35- K¢ DPH

Celkova cena dila véetné DPH 3 137 520,50 - K¢

(slovy: tfi milidny jedno sto tficet sedm tisic pét set dvacet korun a padesat haléi)

Podle § 92a) zakona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti, je pro tento smluvni vztah uplatnén rezim pfeneseni
danové povinnosti s tim, Ze objednatel je povinen pfiznat a zaplatit DPH ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjedndva jako cena pevna a nepfekrocitelnd ( platna po celou
dobu provadeéni dila az do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici veskeré nadklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadii
zmén cenové urovné az do skutecného data pfedani tohoto dila a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se
uchazel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena
dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s iplnym a kvalitnim
provedenim a dokoncenim dila véetné veskerych rizik a vlivii (véetné infla¢nich) béhem provadeéni dila, véetné (nikoliv vSak
pouze) nakladii na zafizeni staveniSté a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a sto¢ného, odvozu a likvidace odpadti,
poplatkii za sklddky, nakladi na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uzivani komunikaci, ndklad na pouZzivani
stroju, sluzeb, stfeZeni stavenisté, uklidu stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znaceni, nakladt na zhotovovani, vyrobu,
obstaravani, pfepravu zafizeni, materialtt a dodavek, veskerych spravnich poplatksi, nakladii na schvalovaci fizeni, prevod
prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatkd, poplatkti za zabor vefejnych ploch, provadéni predepsanych
zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatii a atestii vSech materialti a prvki, naklady na tcast
Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miize byt zménéna pouze v téchto p¥ipadech:

- pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;

- Pokud zménou dojde k ztizeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila.

- Pokud zménou dojde ke zvétseni rozsahu pfedmétu dila a ke zvyseni ceny dila maximalné vsak o 30% nabidkové
('smluvni ) ceny.

- Pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci .

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za prace a
dodavky provedené v uplynulém mésici. Podkladem k vystaveni faktury — darniového dokladu - je soupis skutecné
provedenych praci v uplynulém mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny objednatelem. Plnéni poskytnuta podle
tohoto odstavce musi byt zapoctena na konecnou fakturu. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele
v daném mésici pfeda Zhotovitel objednateli vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potteby
Objednatele.
Objednatel bude proplacet provedené prace na zakladé mési¢nich faktur — dafiovych dokladii Zhotovitele az do vySe 90 %
ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude tuctovat Zhotovitel Objednateli v konecné
faktufe po pfedani dila bez vad a nedodélki.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:

* (islo smlouvy

» (dislo faktury

* den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele

* oznaceni banky a ¢islo t¢tu Zhotovitele
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

* oznaceni dila
* identifikaci Zhotovitele podle OR
+  celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z ROZPOCTU) :
= pocet mérnych jednotek provedenych v priibéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele
. soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat ke kontrole pfed vystavenim faktury, bude
predlozen objednateli v tisténé podobé.
*  razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné tdaje a nalezitosti uvedené v ¢lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury piedlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed thradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu
predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné darovym dokladem, ¢ini do 30 kalendafnich dnti ode dne jejich doruceni
Objednateli na adresu Objednatele.

Konec¢nou fakturu Zhotovitel vystavi po uplném dokonceni, pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila bez vad a nedodélkt.
Konec¢na faktura kromé udaju uvedenych v clanku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedenim
procentni vySe DPH, oznaceni vSech piedchozich faktur a zbyvajici ¢astku k tthradé bez DPH a s DPH. Objednatel bude
opravnén neproplatit ¢astku deset procent (10%) z ceny dila, ktera miize byt ze zdkona vyzadovana k pokryti dluhu, zastavy
nebo jakychkoli jinych okamzitych pozadavkt vii¢i Zhotoviteli, pfevoditelnych piipadné na Objednatele. Zhotovitel pred
proplacenim pozastavené castky predlozi Objednateli dale cestné prohldSeni, Ze nema dluhy viac¢i subdodavateliim s
vyjimkou ¢astek Zhotovitelem faddné pozastavenych.

Clanek VI. Stavenisté
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny v technickém feSeni provadéni oprav. O pfedani stavenisté bude porizen
protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran.

6.1.2. Ode dne prevzeti staveniSté nese Zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadéném dile az do doby jeho predani
Objednateli.
6.1.3. Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

spravnost umisténi trovni, rozmérti a zaméfeni vsech casti dila
zabezpecdeni vSech piistrojli, ndstrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.
Bude-li béhem provadeéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, trovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv casti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni naklad.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v ¢istoté a poradku, bez hromadéni odpadti a zbytkd materialu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstranovat vsechny pfebytecné
prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pfi
provadéni praci a dodavek a odstraniovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécimi predpisy.

VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 7 kalendainich dni po piedani dila stavenisté zcela vyklidit.
DALST OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a nedodélkt
musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory arealu a jejich bezpe¢nost, to
vse na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu uréeném pfislusnymi hygienickymi
normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi pfedpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;
6.5.1.2. priistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci
Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v souvislosti s
naruSenim prav tietich osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sdim odpovédny.
6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby pfedeSel zneliSténim a poskozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob, které
k dopravé pouzil.
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7.1.

8.1.

8.2

8.3.

9.1.
9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném piislusnymi
pravnimi predpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkt. Poté je Zhotovitel povinen piedat stavebni denik
Objednateli.Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢.499/2006Sb. piilohy ¢.9.

Clanek VIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ti¢inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo bude
odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé.  Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostiedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci riiznych ¢asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu
konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veSkerych uzitych technologickych postupti.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody
¢i postupy pozadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ticel povinen zejména (nikoliv vSak
pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu a vSech osob opravnénych k
pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen
udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici vSéem obcantim a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpecit a udrzovat na vlastni naklad veSkeré varovné tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné
nutné nebo kde je to pozadovéano pfisluSnymi pfedpisy nebo piislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro
bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi a bezpe¢nosti a ochrané zdravi osob, a to jak pfimo
na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery ic¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota obcant a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zptisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

S ohledem na dodrzovani terminu plnéni podle ustanoveni piedchozich ¢lankii se Zhotovitel zavazuje pro vSechny faze
provadéni dila zajistit dostate¢ny pocet pracovniki tak, aby byly dodrZeny vSechny terminy provadéni dila.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:vymezeni plocha stavenisté v terénu

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v priméfené lhaté k tomu
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli kontrolu na stavenisti
Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavateli stavby a dalSich tcastnik(i tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadeéni dila.
Zhotovitel je povinen provadét dtislednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin a dalSich véci potfebnych pro

plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcli a dodavateli atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zarucni
dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité odstrariovani odpadt a nedistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zptisobilou osobou.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén zajistit provadéni casti
predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zptisobilymi osobami, neni vsak opravnén zadat provedeni dila
takovymto tfetim osobam jako celek.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

Clanek XII. Piedani dila

Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho casti na
stavenisti za ucasti Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji
7 dnti pfedem oznami pisemné Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni predat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytné doklady,
zejména:

. doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim zakona o
nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

. zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousSek;

. zapisy a osvéddeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materidl®;

. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

. doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych materidlti a
vyrobkii;

. dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich;

. doklady o individualnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepredal diive, pfedava-li se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se takové
casti dila.

Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé, Ze toto nema zadné vady a nedodélky a Zhotovitel nahradil pfipadné skody
vzniklé p¥i zhotoveni dila, za néZ odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouveé.

Zarucni doba ¢ini 72 mésicli na povrchy i veskeré stavebni prace a pocind bézet ode dne pfedani a prevzeti dila, resp. jeho
posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténé Objednatelem po pfedéni,
jestlize tyto vady byly zptisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouZzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pripadé, ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptlisobené dodrzenim
nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt upozornil a Objednatel na
jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 10 dnii od doruceni reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak). Termin odstranéni vad bude dohodnut smluvnimi stranami s pfihlédnutim k povaze vady a
vhodnosti provadéni praci.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti ukoncit a piedat dilo v souladu s body 2.1.1-2.1.2.-2.1.3 je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pii prodleni Objednatele s tthradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén tctovat trok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranénim vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vady dila je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu a den prodleni
s odstranénim vady.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranéni vad havarie po oznameni do 12-ti hodin je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.-K¢/hod.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek na stavenisti, v opacném pfipadé bude sankcionovan castkou 1.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

QOd této smlouvy miize odstoupit kterakoliv smluvni strana z divodu poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni
ucinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni
plati piislusna ustanoveni Obc¢anského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
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16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

a)

b)

d)

. zastaveni ¢i preruseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile na vice nez 7 dnft ;

. prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu del$im nez 15 dnti, nebo s terminem piedani dila ¢i jeho
nékteré ¢asti delSim nez 15 dnu;

. provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel mé v souladu se zdkonem cislo 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostiedkii z rozpoc¢tu Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o
cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se
dle citovaného zdkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro
jiné ticely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu vlastnictvi, ktera
by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vypofadani narokt vsech tretich
osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusSnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateltim.

Clanek XVII. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné dokumenty vzdy ve
dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitini potfeby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno ozndmit druhé smluvni strané pisemné.
Ucinnost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z této
smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel si je védom, Ze je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkt, originaly tcetnich
dokladti a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy,
minimalné vSak do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti
provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
o zméné nékterych zakonii (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisti, povinen spolupfisobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym Ccislem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel, pficemz podpisy opravnénych
zastupcli smluvnich stran jsou opatfeny vSechny jeji strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této smlouvy
dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na dtikaz souhlasu
pripojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorué¢ni podpisy, jak nasleduje.
Zhotovitel se zavazuje dodrZet a plnit téchto niZe uvedenych podminek vychazejicich ze smluvniho vztahu mezi Méstem
Hlu¢in a Objednatelem:
Mésto Hlucin udéli souhlas, jako vlastnik pozemku a komunikace , se vstupem na pozemek a realizaci opravy kanaliza¢niho
fadu na téchto pozemcich pro Objednatele Vodovody a kanalizace Hluéin, s.r.0., IC 25914685, jakoZ i pro zhotovitele, za
predpokladu splnéni podminek stanovenych touto smlouvou.
Tento souhlas je rovnéz souhlasem dle § 25 odst. (1) a odst. (6) pism c) zak. ¢. 13/1997 Sb. k provedeni stavebnich praci; dle § 25
odst. (1) a odst. (6) pism. d) k umisténi inzenyrskych siti v komunikaci.
Tento souhlas vlastnika pozemku a komunikace nenahrazuje tizemni rozhodnuti, stavebni povoleni ani povoleni ke zvlastnimu
uzivani mistni komunikace. O toto povoleni je nutno pozadat na pfislusnych odborech Méstského tufadu Hlucin.
Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace a s tim souvisejici ¢cinnosti, budou provadény v dobé, ktera bude plné v souladu
snasledné presné stanovenou dobou pro provadéni stavebnich praci v rozhodnuti odboru dopravy
a silni¢niho hospodaistvi MéU Hluéin o povoleni zvlastniho uzivani mistni komunikace, stanovené pro stavebni prace, jez
jsou pfedmétem této smlouvy.
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e)

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze objednatel a jim povéfeny zhotovitel je povinen, pfi realizaci vyse uvedené akce zajistit,
dodrzZet a plnit nasledujici, Méstem Hlucin pozadované podminky:

a)
b)
Q)
d)
e)
f)

8)

h)

Zhotovitel povinen dodrzet technické podminky TP 146 — Povolovani a provadéni vykopti a zasyptl ryh pro inzenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci vydané Ministerstvem dopravy a spojit CR v roce 2001.

Zhotovitel je povinen dodrzet technické podminky TP 66 — Zasady pro pfechodné dopravni znaeni na pozemnich
komunikacich.

Zhotovitel je povinen trvale zabezpecit pracovisté a vykopy z hlediska BOZP.

Zhotovitel zodpovida za pravidelné dosypavani vykopti do tirovné povrchu jeho okoli do doby provedeni kone¢nych tiprav.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Ziviény kryt vozovky strojné odiezan v rozsahu vykopu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfi provadéni praci nedoslo k poskozeni povrchu komunikace (napt. k poskozeni zZivicné
vrstvy mimo kopanou ryhu) nebo k naruseni odtokovych pomérti komunikace.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vrchni obrusna (krytova) vrstva asfaltobetonu byla provedena v celém rozsahu vykopu v
tloustce stavajici vrstvy asfaltobetonu. Uzaviraci zivina vrstva v tl. 5cm AB bude provedena s pfesahem 0,15m pres sparu
vykopu.

Zhotovitel povinen zajistit, aby svislé napojeni na kryt stavajici konstrukce vozovky (pracovni spary) bylo utésnéno vhodnou
technologii (zalivkové hmoty, natavovaci pasky, apod.).

ch) Zhotovitel je povinen zajistit, aby v pfipadé zasahu do obruby bylo uvedeno vse do nalezitého stavu: Obruby poskozené

i)
j)

k)

m)

n)

0)

p)

8)

stavebni ¢innosti je Zadatel povinen vyménit za nové, shodného typu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby v piipadé umisténi vedeni do vozovky v kolmém sméru k ose vozovky a v celé jeji Sifce
byla montaz vedeni provadéna bezvykopovou technologii (protlakem) pies zapichové jamy provedené mimo vozovku.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby dlazba chodniku byla rozebrana v rozsahu nezbytné nutném pro provedeni vykopu a aby
byla docasné odvezena nebo uloZena a zabezpecena na vhodném misté tak, aby neohrozovala bezpecnost pésiho nebo
silni¢niho provozu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni konecné tipravy chodniku, tj. jeho uvedeni do nalezitého stavu, pfi¢emz pouzit lze
vyhradné dlazbu stejného typu; neni pfipustné pouziti dlazby prasklé ¢i jinak poskozené, pokud nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfi provadéni praci bylo postupovéno v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetacnich
tprav v krajiné - Ochrana stromti, porostti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen uvést okolni terén a zelenn do ptvodniho stavu, tzn. zhutnéni vykopti, vyhrabani kament,
ohumusovani, oseti travou.

Pfed zahdjenim praci je zhotovitel povinen v dostatecném pfedstihu kontaktovat odpovédného zastupce odboru [aSMM
M&U Hluéin a zéstupce odboru TaSMM MéU Hluéin protokolérné pieda pozemky a povrch dotéenych komunikaci investor
nebo jim povéfenému zhotoviteli, pro kterého bude vydano povoleni zvlastniho uzivani komunikace, ktery dotéené pozemky
a komunikace pfevezme. Bez tohoto protokoldrniho pfedani a pfevzeti pozemkii a dotenych komunikaci neni investor ani
zhotovitel opravnén zahdjit prace na téchto dotéenych komunikacich.

Po ukondeni praci je zhotovitel povinen v piedstihu pisemné kontaktovat zastupce odboru TaSMM MéU Hluéin a investor
spolu  jim  povéfenym  zhotovitelem  protokolarné  pfedd  zpét dotéené  pozemky a  komunikace
v ptvodnim nebo néleZitém stavu, a to nejpozdéji ke dni vyprSeni terminu povoleni zvla$tniho uzivani mistni komunikace,
zastupci odboru TaSMM Mé&U Hluéin, ktery je prevezme, pokud dotéené pozemky a povrchy budou uvedeny do stavu podle
¢lanku III., odst. 2., pismena a) az m). V piipadé zjisténi vad pfi pfevzeti mista zdsahu bude sepsan o pfipadnych vadach
zapis a stanoven pisemné zastupcem odboru IaSMM termin k jejich odstranéni a uskute¢néni nového protokolarniho pfedani.
Investor je povinen vady odstranit a pfedat zpét pozemky a komunikace v ptivodnim nebo naleZitém stavu v terminu
stanoveném pro ndhradni protokolarni pfedani. K uskutenéni nového protokolarniho predani po odstranéni vad je investor
povinen pisemné vyzvat zastupce odboru JaSMM.

Objednatel a jim povéfeny zhotovitel  je povinen neprodlené informovat Mésto Hlucin
o kazdé nastalé zméné, kterd by mohla zasadné ovlivnit plnéni podminek a ujednani dle této smlouvy.

Kontrolou plnéni dohodnutych podminek a povinnosti provadi odbor investic a spravy méstského majetku (IaSMM) MéU
Hluin, p¥ip. odbor dopravy a silniéniho hospodatstvi (DaSH) MéU Hlucin a odbor Zivotniho prostiedi a komunélnich

sluzeb (ZPaKS) Méu Hluéin.

V Hluéiné dne 24.1.2017 V Darkovicich dne 24.1.2017

Ing. Josef Tomicek Jifina Blaskova, jednatelka

za Objednatele za Zhotovitele
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