»Oploceni jimaciho zemi Cetechovice"

Evidencni Cislo objednatele: INV1800019
uzaviena na zaklad¢ § 2586 a nasl. obanského zakoniku, zakon ¢. 89/2012 Sb., mezi témito
smluvnimi stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kromériz, a.s.
Sidlo: Kojetinska 3666/64, 767 01 Kroméfiz
Zastoupen: XXX

Registrace: KS Brno, oddil B, vlozka 1147

IC: 49451871

DIC: CZ49451871

Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo tétu: XXX

tel.: XXX

e-mail: XXX

(dale jen ,,objednatel") - na stran¢ jedné

a

Zhotovitel: Oploceni Tlumacov s.r.o.

Sidlo: ul. Jiraskova 910, 763 62, Tlumacov na Moravée
Zastoupen: XXX

IC: 05062373

DIC: CZ05062373

Tel: XXX

e-mail: XXX

dale jen ,,zhotovitel") - na stran¢ druhé
J

1. Povérené osoby

1.1 Za objednatele:

Osoby zmocnéné jednat ve vécech technickych a realizacnich:
xxx vyrobn¢ technicky nameéstek, xxx
xxx vedouci provozu pitnych vod, xxx

1.2  Za zhotovitele:
XXX
XXX

2. Piredmét smlouvy

2.1 Predmétem smlouvy o dilo (SOD) je provedeni dila ,,Oploceni jimaciho uzemi Cetechovice*
zpusobem a za podminek sjednanych touto smlouvou, v souladu s platnymi pravnimi piedpisy s
platnymi CSN, EN, ON souvisejicimi s pfedmétem dila. Takto zhotovené dilo bez vad a nedodé&lkt
je zhotovitel povinen pfedat objednateli v terminu sjednaném touto smlouvou.

2.2 Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci véetné dodavek potfebnych materialli a zatfizeni nezbytnych pro fadné provedeni dila,
dale provedeni vSech cCinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz
provedent je pro fadné provedeni dila nezbytné.
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2.4

Zhotovitel prohlasuje, ze je odbornou spole¢nosti v oboru, zavazuje se zhotovit dilo v prvotiidni
kvalité a za tim G¢elem provést veskeré odborné ¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou
je mozno od ného spravedlivé ocekavat jako od odborného zhotovitele disponujicitho vSemi
pottebnymi znalostmi, schopnostmi, technickymi a finanénimi moznostmi.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se pied podpisem této smlouvy s pfedmétem a mistem pInéni dokonale
a zodpovédné seznamil, jakoz i s projektovou dokumentaci tak, aby mohl pfedmétné dilo zahajit,
realizovat a dokoncit a predat objednateli v dohodnutém objemu, kvalit¢, komplexnosti, terminu
icené a pii dodrZzeni vSech ostatnich, touto smlouvou sjednanych podminek, jakoz i norem,
technologickych predpisti a pravnich ptedpisi. Zhotovitel je povinen realizovat v ramci celkové ceny
dle této SOD i takové ¢innosti a dodavky, které sice opomnél ve své cenové nabidce nebo specifikaci
praci dle piiloh této smlouvy, avSak jsou nezbytné pro fadné vyhotoveni dila a pro ucel, jez bylo
realizovano, které musi byt provozuschopné a dokonale provedené v souladu s touto smlouvou, se
vSemi platnymi normami, pravnimi predpisy a v prvotfidni (bezvadné) kvalite.

Pii realizaci dila je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDI
(zastupce objednatele), ledaze by tyto byly v rozporu s pravnimi a ostatnimi piedpisy, Piipadné
materialové, technické a technologické zmény, navrhované zhotovitelem, lze provadét pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pficemz zhotovitel je povinen piedlozit objednateli
navrh zmény vtomto obsahu: pfedmét navrhované zmény, technické parametry puvodniho
a navrhovaného feSeni, souhlas zodpovédného projektanta s navrhovanou zménou, vy¢isleni uspor
mezi piivodnim a navrhovanym feSenim, certifikaty a prohlaseni o shod¢, poptipad¢ dalsi odbornou
dokumentaci ¢i dokladovou ¢ast, vyzadanou objednatelem. Navrhované zamény musi mit vzdy
stejné nebo lepsi technické, funkéni, kvalitativni a vykonnostni parametry nez ptivodni feSeni. V
ptipadé, Ze navrhovana zdména bude vyzadovat dodatecné povoleni ¢i souhlas dotéenych uradu,
organizaci a ucastnikt fizeni, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen provadét veskeré predepsané nebo objednatelem vyzadané zkousky, testy,
prikazy kvality, revize a zaméfeni.

Soucasti vyhotoveni dila je také nasledujici:

e  Zjisténi skutecného stavu pfed zahdjenim realizace stavby a jeho zdokumentovani. Mista
realizace musi byt zdokumentovana vyhotovenim fotodokumentace, popsanim stavu do
protokolu o pfedani stavenisté nebo do stavebniho deniku a projednanim zjisténych skutecnosti
se zastupcem objednatele.

e Potizeni fotodokumentace v piiméfeném rozsahu, podrobné¢ dokumentujici pribéh realizace
dila (na nosi¢i CD nebo DVD) s datem a popisem (piimo ve fotografii) fotografovaného mista.

e Vybudovani zafizeni stavenist¢ vcetné nakladli na jeho odstranéni, vcetné staveniStnich
pripojek, s vlastnim méfenim odbérnych mist

e  Zhotovitel odpovida za zfetelné oznaCeni zaméstnancti provadgjicich stavbu vystraznymi
vestami s logem firmy realizujici stavbu. Tito zaméstnanci budou vybaveni vhodnym
pracovnim odévem a obuvi a budou pouzivat ochranné pracovni pomicky.

e  Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti. Odpady, které jsou vysledkem jeho
¢innosti, odstrani na vlastni naklady

e (Odvoz a uloZeni stavebniho odpadu z ¢innosti dodavatele na fizenou skladku, v¢. uhrady
ptislusnych poplatkd, predani dokladti o evidenci odpadii na stavbé a zptisob jejich likvidace —
dle platnych ptedpisi

e  Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkumt, rozbort, zkousek, atestti a revizi podle

platnych pravnich piedpisia, CSN ptedepsanych projektovou dokumentaci, piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu

e  Zajisténi atestli a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobki a vSech ostatnich dokladu,
které se k dilu vztahuji
e  Opravy a udrzba komunikaci poSkozenych ¢i znecisténych pii realizaci dila

e  Uvedeni vSech povrcht dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
piikopy, propustky, docasné¢ vyuzivané plochy, prostory apod.), které budou pied zapocetim
stavby zhotovitelem vhodnym a prikaznym zptsobem zdokumentovany
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e Ochrana stavajicich stromi a obnova zeleng, dle CSN 83 9061

e  Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklady dopravu a skladovani stroji, zafizeni nebo konstrukei,
montazniho materidlu, veskerych stavebnich hmot a dilti materialti a vyrobku a jejich pfesun ze
skladu na stavenisté

e Cinnosti na dile museji byt provedeny v souladu se viemi platnymi normami (CSN, EN, ON) a
pravnimi ptedpisy

e Dilo bude povazovano za ukonéené jeho pfedanim a prevzetim po sepsani pisemného
predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude kromé naleZitosti sjednanych touto smlouvou i
seznam piedavanych dokladd, atestd, vysledkt zkousek apod., které se k dilu vztahuji.

Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je cenova nabidka (ve formé polozkového rozpoctu)
zhotovitele podana na zakladé vyzvy objednatele. Polozkovy rozpocet je nedilnou souc¢asti smlouvy
o dilo jako pfiloha ¢. 1.

Dilo bude vyhotovovano za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podridit
podminkam a pozadavkiim objednatele, které na né&j budou vzneseny v pribéhu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen pii provadéni dila v pIné mite respektovat vnitini fad objednatele v piipade,
Ze se pii jeho provadéni pohybuje v prostorach objednatele. Tyto podminky a pozadavky, nutné pro
zajisténi trvalého a bezpecného provozu objednatele, nebudou mit vliv na cenu a termin dokonceni
dila.

Cena za dilo

Cena dila je sjednana na zakladé¢ nabidky zhotovitele a je sjednéna jako cena za vyhotoveni celé¢ho
dila véetné vSech souvisejicich ¢innosti a jsou v ni zahrnuty veskeré naklady nutné k pfedani fadné
vyhotoven¢ho dila objednateli. Cena je sjednana jako cena nejvyse pripustna a Cini:

Celkova cena za dilo bez DPH: 255 638 K¢
DPH z celkové ceny za dilo: 53 638 K¢&

Celkova cena v¢. DPH: 309 322 K¢

Dilo odpovida ¢iselnému kodu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce CSU platnému od 1. 1. 2008.
Zdanitelné plnéni je v rezimu pfeneseni dailové povinnosti.

Dle § 92a, 92e zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni je povinen vysi
dan¢ doplnit a pfiznat platce - objednatel, pro které¢ho je plnéni uskute¢néno.

V ptipadé naslednych zakonnych zmén bude Gétovano dle zdkona platného a U¢inného v dobé
realizace dil¢ich zdanitelnych plnéni na dile.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni zvefejnil Cisla svych uctia v
Registru platci DPH. V piipadé, kdy zhotovitel plnéni nezvetejnil ¢islo svému spravcei dané, nebo
zvetejnil jiné Cislo, nez které pouziva v ramci obchodniho styku se spolecnosti, vyhrazuje si
objednatel zaslat zhotoviteli plnéni thradu bez DPH. Pfislusnou dan z pfidané hodnoty objednatel
odvede na ucet prislusného finan¢niho Gradu, u které¢ho je zhotovitel plnéni evidovan.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni je v Registru platci DPH uveden
jako spolehlivy ¢inespolehlivy platce. V piipad€, Ze by zhotovitel plnéni byl veden jako nespolehlivy
platce, vyhrazuje si objednatel pravo zaslat zhotoviteli plnéni uhradu bez DPH. Piislusnou dan
z pridané hodnoty objednatel odvede na ucet prislusného finanéniho Gfadu, u kterého je zhotovitel
plnéni evidovan.

Nabidkova cena je dolozena detailnim rozpisem cen dle jednotlivych polozek dila — polozkového
rozpoctu (ocenény vykaz vymer), ktery tvofi ptilohu této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace veskerych ¢innosti souvisejicich s vyhotovovanim dila
pri zpracovani nabidkové ceny a za stanoveni sazby DPH v souladu s prisluSnymi pravnimi piedpisy.
Prokaze-li se v budoucnu, Ze zhotovitel stanovil sazby v rozporu s prisluSnymi pravnimi piedpisy,
nese veskeré takto vzniklé naklady zhotovitel a celkova cena véetné DPH musi zlistat nezménéna.



34

3.5

3.6

3.7

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlasuje, Ze je platcem DPH a zavazuje se, Ze v pripadé
ukoncéeni platcovstvi toto neprodlené oznami zhotoviteli. Objednatel si je védom povinnosti
oznameni jakékoli zmény v registraci DPH a odpovida za vSechny Skody, které by poruSenim této
povinnosti vznikly.

Cenu lze prekrocit pouze v piipade€, Ze po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni dila dojde
ke zménam sazeb DPH. Cenu lIze taktéZ piekrocit v pfipadg, Ze si objednatel objedna prace nad ramec
této smlouvy v navaznosti na polozkovy rozpocet, ktery je nedilnou soucéasti smlouvy o dilo.
Kurzové rozdily nejsou divodem ke zvySeni/snizeni ceny. Pfipadna zména ceny musi byt
odsouhlasena pisemn¢ pfedem obéma smluvnimi stranami a sjednana zmeéna této smlouvy dodatkem
k ni.

Veskeré viceprace a méné prace (prace neprovedené), doplitky nebo rozsiteni dila nebo zmény, musi
byt pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni a budou pfipoéteny k celkové cené
dila nebo od této odpocteny. Ocenéni vicepraci bude provedeno dle jednotlivych cen polozkového
rozpoctu obsazené¢ho v nabidce a pokud v ném prace a dodavky tvofici viceprace nebudou obsazeny,
budou zhotovitelem doplnény dle Sborniku cen stavebnich praci RTS, a.s., platného v daném obdobi
a ponizené o 10 % své hodnoty. Vice prace a méné prace, které nebudou mit vliv na celkovou cenu
dila sjednanou v této smlouve, budou feSeny samostatnou ptilohou, ktera bude nedilnou soucasti
predavaciho protokolu.

Vlastnikem provadéného dila je objednatel. Cena dila je zaplacena dnem odepsani dohodnuté castky
z Gcétu objednatele.

Zirucni podminky, predani dila
Zarucni doba na stavebni Cinnosti je sjednana na dobu 60 mésicii, na dodavky technologického
charakteru se samostatnym zaru¢nim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem, min. vSak v délce 24

mesict. Zarucni doba zacina plynout ode dne kone¢ného pisemného predani a prevzeti dila bez vad
a nedodelku.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady do 5 dni ode dne nahlaseni
reklamace objednatelem (telefonicky nebo pisemné nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak.
Vada bude zhotovitelem bezplatn€ odstranéna v pifiméiené 1htté, ktera bude stranami dohodnuta tak,
aby nevznikala dal$i Skoda na véci, nejpozdé€ji vSak do 20 dnti od obdrZeni reklamace, jestlize to
povaha vady dovoli a stranami nebude dohodnuto jinak. Naroky z vad dila se nedotykaji naroku na
nahradu skody.

U havarijnich ptipadi nastoupi zhotovitel k odstranéni vady neprodlené (ihned), nejpozdéji do
24 hodin.

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a prevzeti dila nebo okamzikem, kdy bude zhotovitel ptipraven
k pfedani dila objednateli a objednatel se k piedani nedostavi, piestoze k nému byl fadné vyzvan.
Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o ukonceni dila, a to zapisem ve stavebnim deniku a
zpravou e-mailem ve lhité min. 5 pracovnich dnti pfed zahajenim piedavaciho a piejimaciho fizeni.

Zhotovitel pfeda a objednatel pievezme dilo fadné a upln¢ dokoncené, bez vad a nedodélki,
v souladu s podminkami této smlouvy.

Vady a nedod¢lky

a) Objednatel muze, avSak nemusi dilo prevzit i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedod¢lky,
které nebrani nebo neztézuji jeho uzivani.

b) V protokolu o pfedani a pievzeti uvede objednatel soupis téchto vad a nedodélkt véetné terminu
jejich odstranéni.

¢) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedod¢lku, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnd ode dne predani a pievzeti dila.

V zéaru¢ni dob¢é miize objednatel uplatnit sva prava z vad dila za podminek uvedenych v ObCanském
zakoniku, neni-li ve smlouv¢ sjednano jinak.
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Pro tcely této smlouvy se za den uplatnéni reklamace povazuje den jejiho odeslani zhotoviteli.

Stavebni denik

Zhotovitel prostiednictvim stavbyvedouciho (povéfeného zaméstnance zhotovitele) povede o
prabehu provadéni dila stavebni denik (dale téz SD) obvyklym zptisobem v rozsahu dle stavebniho
zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozd€jSich predpisti a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, o dokumentaci staveb, od zahajeni dila az do odstranéni posledni piipadné vady
¢i nedodélku, oznamené v zapise o predani a prevzeti stavby.

Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti dtlezité pro plnéni smlouvy, zejména casovy postup a
popis praci, druh a pouziti mechanizace, zdivodnéni pfipadnych odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, které musi byt pfed provedenim projednany a po provedeni odsouhlaseny
objednatelem, udaje o pocasi, teploté¢ ovzdusi, poctech pracovnikli pracujicich na dile, zdznamy o
provadénych zkouskach, revizich, proskoleni pracovnikii a ostatni fakta zpribchu vystavby.
Zaznamy o postupu ¢innosti na dile a jejich souvislostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

Zhotovitel predklada prosttednictvim stavbyvedouciho (povéteného zameéstnance zhotovitele) denni
zaznam zastupci objednatele (TDI). Nesouhlasi-li zastupce objednatele s obsahem zapisu, zapise své
stanovisko se zdGvodnénim.

SD musi byt piistupny na stavbé denné po celou pracovni dobu.

Povinnost vést SD kon¢i podpisem predavaciho protokolu bez vad a nedodélkd. V ptipadé vyskytu
vad a nedod¢lkt, nebo jinych podminek z predavaciho protokolu, konéi povinnost vést stavebni
denik az dnem jejich uplného odstranéni nebo splnéni.

Vsechny listy SD musi byt Cislovany.

SD musi mimo jiné obsahovat:

a) jména a pfijmeni osob zabezpeCujicich odborné vedeni provadéni stavby podle § 153
stavebniho zakona s rozsahem jejich opravnéni a odpovédnosti.

b) seznameni a proskoleni zamé&stnancli s podminkami bezpecnosti praci, pozarni ochranou,
ochranou zivotniho prostiedi, dale s technologickymi postupy praci a montazi a s moznymi
riziky pfi stavebnich pracich.

¢) zvlastni opatieni pfi bouracich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych pasmech
apod.

d) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich ptejimek dodavek pro stavbu (vystupni kontroly).

e) provadeéni a vysledky kontrol vSech druhd.

f) provedeni a vysledky zkousek a méfeni (technicka a technologicka zafizeni, pfipojky apod.).

g) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona).

h) odstranéni vad a nedodélk.

1) zfizeni, provozovani a odstranéni zafizeni staveniste.

j) montaze a demontaze doCasnych stavebnich konstrukei (leSeni, pazeni, bednéni apod.), jejich
predani a ptevzeti.

k) nastupy, provadéni praci a ukonceni ¢innosti subdodavateld.

1) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady.

Fakturace a platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.

Fakturace bude provadéna formou mési¢ni dil¢i fakturace dle skuteéné provedenych ¢innosti a
dodavek. Podkladem pro vystaveni dil¢ich faktur zhotovitelem jsou objednatelem nebo zastupcem
objednatele (TDI) pisemné odsouhlasené soupisy provedenych ¢innosti a dodavek vcéetné dil¢ich
piedavacich protokol. Uvedeny soupis je povinen zhotovitel piedlozit objednateli nejpozdéji do
Sestého dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni. Objednatel tento soupis
odsouhlasi do tfi pracovnich dnil. Do dvou pracovnich dnti po doru¢eni odsouhlaseného soupisu
vystavi zhotovitel danovy doklad. Soupis provedenych praci a dodavek za dané obdobi odsouhlaseny
objednatelem ¢i TDI musi byt pfilohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatna.
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Cena dila bude uhrazena na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur ve vysi 90% z celkové smluvni
ceny dila stim, ze 10% ze smluvni ceny bude uhrazeno po spé€sném protokolarnim predani a
prevzeti hotového dila. Pokud objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zbyvajicich 10% uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich. Kone¢ny danovy doklad bude
vystaven do 14 kalendafnich dnii po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku zapsaného v protokolu o
pfedani a pfevzeti hotového dila. Platby budou probihat vyhradné¢ v CZK. Rovnéz veskeré cenové
udaje budou uvadény v této meéné. Splatnost danovych dokladi je stanovena na 30 kalendainich dni
od data jejich doruceni objednateli. Terminem thrady se rozumi den odepsani penéznich prosttedkt
z uctu objednatele.

Faktura bude obsahovat nalezitosti stanovené zakonem 235/2004 Sb. v platném znéni. Objednatel
muze fakturu vratit do data jeji splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti obsazené ve
vys$e uvedeném pravnim predpisu. V tomto piipadé zhotovitel vystavi opravenou fakturu s novym
terminem splatnosti.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocCist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi¢i naroktim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

Terminy vvhotovovani dila:

Dohodnuta doba vyhotovovani dila: 3 tydny

Predani stavenisteé: 10.08.2020

Zahajeni dila: 10.08.2020

Ukonceni dila: 31.08.2020

Dokon¢enim dila se rozumi oboustranné odsouhlaseni piedavaciho protokolu.

Casovy harmonogram piedlozeny zhotovitelem musi byt vypracovan s podrobnosti minimalné na

realiza¢ni tydny a musi respektovat technologické navaznosti provadénych praci.
Casovy harmonogram je dolozen k této smlouvée jako jeji ptiloha €. 2.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a organiza¢ni
potieby a zhotoviteli z takového posunu za zadnych okolnosti nemtlize vyplyvat pravni narok na
smluvni pokuty, navySeni cen ¢i nahrad Skod. V pfipadé posunuti terminu z divodt na strané
objednatele se o stejny ¢asovy usek prodluzuji terminy v casovém harmonogramu vyhotovovani dila

V ptipadé, ze nebude zahajeno vyhotovovani dila do 14 kalendarnich dniti od dohodnutého dne
zahajeni stavby (viz. bod 7.3), je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

V ptipadé, Ze nebude zahajeno vyhotovovani dila do 2 mésicti od podpisu smlouvy (viz. bod 7.3), je
zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

Majetkové sankce

V pripad¢ prodleni zhotovitele s terminem piedani dila dle bodu 7.4 této SOD je sjednana smluvni
pokuta ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni oproti
dohodnutému terminu dokonceni dila.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstraniovani vad a nedodélkt uvedenych
v zépise o piedani dila, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdou vadu ¢i nedodé€lek a kazdy i zapocaty kalendairni den prodleni s odstranénim vady.

V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vyciSténim staveni§t¢ v dohodnutém terminu ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty
kalendaini den prodleni oproti stanovenému terminu vyklizeni staveniste.

V ptipadé nesplnéni nastupu k odstranéni vady na dile nebo neodstranéni reklamované vady (viz.
bod 4.2 této smlouvy) bude uplatnéna sankce viiéi zhotoviteli ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy
pozadavek denng.

V ptipadé pozdniho nastupu k odstranéni vady na dile u havarijnich pfipadd (viz. bod 4.3) této
smlouvy zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
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zaroven zhotovitel zaplati objednateli veskeré vzniklé Skody ¢i dalsi naklady s tim spojené vy¢islené
objednatelem.

V ptipadg, ze nebude zahajeno vyhotovovani dila do 2 mésicii od podpisu smlouvy (viz. bod 7.3), je
zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit (viz. bod 7.6).

Pro ptipad prodleni objednatele s placenim faktur je sjednana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z dluzné
castky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotcena prava objednatele na nahradu Skody ¢i thradu zvysenych
nakladd s porusenim povinnosti spojenych.

Prodleni nastava dnem nasledujicim po terminu dokonceni dila, ktery je uveden ve smlouvé o dilo.

Ostatni ujednani

Pred zahajenim dila piedlozi zhotovitel objednateli pisemné k odsouhlaseni vycet piipadnych
subdodavatelli a vyjadieni jejich podilu na zakazce. Subdodavatel musi disponovat minimalné
stejnymi kvalifikacnimi ptedpoklady, které prokézal zhotovitel v rdmei vybérového fizeni. Své
kvalifika¢ni predpoklady musi subdodavatel prokézat na vyzvani objednateli.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila autorizovanou osobou v souladu se stavebnim
zakonem v platném znéni, ¢imZ se rozumi takové fizeni, zplisob a postup provadeéni stavby, které
zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a dodrZeni vSech platnych piedpisti v oblasti BOZP, PO
a OZP. Dale zajisti bezpe¢nou instalaci a provoz technického vybaveni na stavbé, potadek na
stavenisti a ukladani stavebnich vyrobkid a hmot, vhodnost jejich pouziti, odborné ukladani stroji a
zafizeni apod. a dale, aby nedochazelo k ohroZovani Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je povinen pii provadéni stavebnich praci na dile dodrzovat ustanoveni vSech ptislusnych
predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace, zakona ¢. 309/2006
Sb., ve znéni zakona ¢. 88/2016 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., ¢. 362/2005 Sb., ¢. 591/2006
Sb., ¢. 494/2001 Sb., ¢. 495/2001 Sb. v platném znéni. Zamé&stnanci zhotovitele jsou povinni pii
provadéni praci dodrzovat ustanoveni nafizeni vlady. ¢. 495/2001 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor stavenisté, jsou-li dotCena provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vetejnosti).

Vlastni vyklizeni stavenist¢ bude provedeno do 3 dnti od piedani a prevzeti dila objednateli. Po tomto
terminu si zhotovitel miiZze na staveni$ti ponechat pouze zafizeni nutna k odstranéni drobnych vad a
nedodélkt, a to do doby jejich sjednaného odstranéni.

Pro ucely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat mésicné. Objednatel je povinen
oznamit konani kontrolniho dne pisemné¢ — e-mailem a nejmén¢ pét dni pred jeho konanim. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu ¢innosti na dile, kontrola ¢asového a
finan¢niho plnéni provadéni praci, ptipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tkolt.

Do doby prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za Skody, ¢i jinou Gjmu zptisobené na dile,
ledaze by zhotovitel prokazal, Ze ke $kod¢, ¢i ijmé doslo za okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost.

Zhotovitel odpovida i za Skody ¢i Gjmy zpilsobené tietim osobam pii provadéni dila nebo v
souvislosti s nim. Na objednatele pfechazi nebezpeci skody na dile dnem jeho prevzeti.

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak s
projektem, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti. Toto
se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatelt. Pfipousti se pouze prvni jakost materiald.

V piipadé, Zze ma byt dilci ¢ast zhotovenc¢ho dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZznén pfistup k ni,
je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele (TDI) prokazatelnou formou (pisemné) minimalné
3 pracovni dny pifedem zapisem v SD a e-mailem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast
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byla provedena fadné. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym ujednanim, je
povinen na zadost objednatele odkryt zakryté konstrukce na svij naklad bez jakékoliv moZnosti
domahat se navySeni finanéniho plnéni, ¢i terminového prodlouzeni realizace dila. Nebude-li vyzva
ve stavebnim deniku do dvou pracovnich dnll z&stupcem objednatele pievzata, zopakuje zhotovitel
vyzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den pied zakrytim nebo znepfistupnénim.

Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vySe uvedenych konstrukci, muze
zhotovitel pokracovat v plnéni dila. V piipad€, Ze objednatel i pfesto bude pozadovat odkryti
uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini, ale na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace
nebyly fadn€ provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile az do doby jeho pfedani objednateli.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené svou
¢innosti a pojisténi stavebné montazni na pojistnou ¢astku min. ve vysi celkové ceny dila (viz. bod
3.1).

Provozni, socialni a piipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami.

Zhotovitel je povinen, na vyzadani kdykoliv, pfedat objednateli technické listy (technologické
postupy) na provadéni zhotovovaného dila (v€. montdznich a technologickych postupti a
technologickych lht).

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci,
je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisi.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Gplné nesplnéni smluvnich zavazk,
jestlize se tak stalo v disledku vys§i moci. Za vyssi moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po
uzavfeni této smlouvy o dilo v disledku stranami nepfedvidanych a neodvratitelnych udalosti
mimotadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostedni vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy.

Prohlaseni o zpracovani osobnich udaju:

Osobni udaje obsazené ve smlouvé o dilo na realizaci vetejné zakazky ,,Oploceni jimaciho uzemi
Cetechovice“, jsou zpracovany spole¢nosti Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s., Kojetinska
3666/64, 767 01 Kromé&iiz, ICO: 49451871, DIC: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel:
573 517 111 (dale také jako ,,spravce®) ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udaju.

UcCelem zpracovani je identifikace smluvni strany k uzavieni smlouvy o dilo na realizaci vefejné
zakazky ,,Oploceni jimaciho uzemi Cetechovice*.

Udaje jsou uchovavany po dobu 10 let od splnéni zavazkt sjednanych ve smlouva.

Poskytnuti udajt je smluvnim pozadavkem, jejich neposkytnuti bude mit za nasledek nemoznost
uzavfeni smlouvy o dilo na realizaci verejné zakazky ,,Oploceni jimaciho izemi Cetechovice®.

Mate pravo pozadovat od spravci pristup ke svym osobnim udajim, jejich opravu nebo vymaz,
poptipad¢€ omezeni zpracovani, a vznést namitku proti zpracovani. Mate také pravo podat stiznost u
dozorového ufadu a v piipadé podezieni, ze zpracovani osobnich udaji je v rozporu s ochranou
Vaseho soukromého a osobniho Zivota nebo v rozporu se zakonem, mate pravo pozadat spravce o
vysvétleni a o0 odstranéni vzniklého stavu.

Udaje manazer(l pro ochranu osobnich udaji jsou Ing. Stoura¢ova Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz) a Ing. Andryskova Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz) . Vice informaci na webovych
strankach Gfadu pro ochranu osobnich tdaji na www.uoou.cz.




11. Zavérec¢na ujednani:

11.1 Smlouva vstupuje v platnost a ucinnost dnem podpisu obou smluvnich stran a uvefejnénim
v Registru smluv.

11.2  Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doslo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

11.3 Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky oznacenymi jako dodatek ke smlouvé o dilo s
poradovym ¢islem a podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

11.4 Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni a pravnimi predpisy vztahujici se k provadéni staveb.

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a zhotovitel
obdrzi 1 vyhotoveni.

11.6 Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohlasuji, ze plné odpovida
jejich vali. Prohlasuji dale, ze uzaviraji tuto smlouvu svobodn€ a vazn€, coz svymi podpisy rovnéz
potvrzuji.

11.7 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu smluvni strany, ani tyto
informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, ¢i povinnosti
ekonomického subjektu.

11.8 Ob¢ smluvni strany berou na védomi, ze tdaje v této smlouvé budou uvetejnény v registru smluv
(dle zakona ¢. 340/2015 Sb., v platném znéni).

11.9 Ob¢ smluvni strany prohlaSuji, Ze smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi ani jiné
informace ¢i Udaje, které by nemohly, nebo nemély byt zvefejnéné.

Prilohy: Pfiloha - cenova nabidka

V Kroméfizi dne: V Tlumacové dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Xxx XXX
vyrobn¢ technicky naméstek jednatel firmy



