MO evid. ¢. sml.: 6440-0203-2020-024

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0203-2020-024

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Pfikopé 28, Praha 1

Cislo tiétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednéni ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha, tel. _

- ve vécech technickych: Jiti Sudoma, zastupce V PS 0203 Strakonice, tel.: || | i § N

- ve vécech BOZP na pracovisi:

Fax:

E-mail:

Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stiedisko 0203 Strakonice, V Lipkach 100, 386 01 Strakonice

dale také jen ,,objednatel” na stran¢ jedné

a

2. MD instalace s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, pod sp.zn.:

C 28708

Sidlo: Ménesova 345/13, Ceské Budgjovice 6, 370 01 Ceské Budgjovice
1CO: 08043264

DIC: CZ08043264

Bankovni spojeni: Komeréni Banka, a.s.

Cislo tiétu: 115-8762880207/0100

Zastoupena: Ing. Vladimir Vangk, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: [N

- ve vécech technickych:

Fax:
E-mail:
Datova schranka: ni72hxe

Adresa pro doru¢ovani: MD instalace s.r.o., Husova 523, 370 05 Ceské Budéjovice
dale také jen ,,zhotovitel* na strané¢ druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, (dale jen ,,0Z*), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek, ve znéni pozdé¢jsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (déle také jen ,.smlouva®):

Clanek 1
U€el smlouvy
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Utelem této smlouvy je provedeni opravy klimatizaénich jednotek s cilem zajisténi jejich fadného
technického stavu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0203 -
- Kasarna Strakonice - Oprava ovladani a vy¢isténi klimatiza¢nich jednotek v budové ¢. 005,
kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadti v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnd po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0203 - Kasarna Strakonice - Oprava ovladani a vycisténi klimatizacnich jednotek v budové €.
005%, s.c. N006/20/V00010004, v priloze ¢. 1 - Upifesnéni podminek realizace vetejné
zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, zZe:

a) si vyjasnil pifipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které m¢l a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto c¢lanku
smlouvy, fadn¢ a v€as je predat objednateli ve lhiit€¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
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prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace), musi byt piesné specifikovany zapisem v montaznim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci miize
byt u€inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clinek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
294.366,00 K¢ bez DPH
356.182,86 K¢ s DPH
(Slovy: TristapadesatSesttisicstoosmdesatdva 86/100 korun ¢eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 61.816,86 K¢ a celkova cena za dilo v¢etné DPH tedy Cini

356.182,86 K¢.

Smluvni strany si sjednéavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavteni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popisit a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a prevzeti pracovisté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnt

od uc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen vsouladu sc¢l. 12.1. smlouvy wvyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
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objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: do 5 pracovnich dnl od predani a pievzeti pracoviste.

Termin pro ukonfeni montaznich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 90
kalendarich dni od uc¢innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zaklade
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v piipad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektiviné mozné v dobé uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba pouze v pracovni dny:

Po - Ct od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Pa od 07:00 hod. do 13:00 hod., soboty, nedéle a statni svatky po dohod¢ s kontaktni
osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Mistem plnéni je objekt ve spravé PS 0203 Strakonice

- vojensky objekt: CE: 02-19-04 Kasarna Strakonice

- stavebni objekt: L. ¢. 005 - Kuchyné, parc. ¢. 1128, v k. . Nové Strakonice, obec Strakonice,
parc. ¢. zapsano na LV ¢. 1229 vedeném u Katastralniho Gfadu pro Jihoéesky kraj se sidlem v
Ceskych Budgjovicich, Katastralni pracovisté Strakonice.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupty;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pied zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu
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s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné prislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na pracovisti
provedena nedostate¢nd opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pfedani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a ptfed jejich
opétovnym zakrytim a provede zapis do montdzniho deniku s prohlaSenim o jejich
neporusenosti

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdé€ji do dne predani a prevzeti
dokonc¢eného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dot¢enych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montdznim deniku musi obsahovat tidaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prubéh praci. Zapisy v montaznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale pristupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi predani dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montdzniho
deniku a k zapisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odtivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede dtivod pieruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
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technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Ukon¢eni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipad¢ nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji$téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do montdzniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni preruseni praci a do montazniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozde€ji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
Casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. UkonCeni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.

V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozéada-1i o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zplusobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni pracovisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zptsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptfitom pln€¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vyb&rového fizeni na realizaci dila kvalifikaéni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pti provadeéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro uéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZz vroce 2019), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:
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- provede zakryti stavajicich stavebnich prvkd stavby (napf. venkovnich a vnitinich
parapetil, podlah) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;

- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat montazni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.);

- provede po dokonceni montaznich praci v kazdém patie kone¢ny uklid tak, aby bylo patro
pfipraveno k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakont, ve
znéni pozdéjSich predpist. U odpadti materiald, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel ptislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napt. Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadt na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdé&jSich predpist).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné¢ kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib¢hu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném misté, ptip. naloZeni do pristavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pristaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho strediska 0203
Strakonice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upiesnény pii zahdjeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a
prevzeti pracovisté, piipadné v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel preda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila
v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jeSté pied sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)
datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné
dokladii uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny
zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zaru¢ni listy, navody k pouziti, obsluze a
udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich piedpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych ptedepsanych zkouskach, revizich a métenich ovétujicich
fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prub&éhu provadéni dila;

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila: vyhotovenou ve 2 paré v listinné podob¢ a 2x na
CD s dokumentaci v elektronické formé ve formatech PDF a WORD;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv
na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v pribchu provadéni dila a o nichz bude ucinén
zaznam do montazniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povétena statutdrnim organem zhotovitele
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se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdé€ji do 10 kalendarnich dnti ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto tdaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky z a¢tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskll. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona.
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Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapoéist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 1.000.000,- K¢&. Smlouvu o
pojisténi (ufedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, m4 se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit v§echny Skody, které¢ vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé

v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipad€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti pracovisté nebo zahdjeni plnéni montaznich

praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,-
K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den prodleni.
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V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a predani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a pirevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zv1ast.

V piipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede piedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 72.700,-K¢.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, v¢etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢€ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vyse urokil z prodleni a naklada spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikit pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité¢ pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd¢jsich predpist. V této
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souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prislusnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nekolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stat NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé€ji pii piedani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

c¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni pied zahajenim praci seznam vSech zaméstnanctl, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
doloZenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusen;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolvenc¢niho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;
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f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné¢ na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
piedani se postupuje priméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé¢ strané vesker¢ naklady ji vzniklé z ditvodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pripadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V pfipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druhd strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a ud€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a U¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
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znéni pozdé&jSich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet list: 1

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listti: 3

V Ceskych Budgjovicich dne ......
za zhotovitele
Ing. Vladimir Vanék
jednatel

., Digitalné podepsal
Ing' Vladlmlr Ing. Vladimir Vanék

4 Datum: 2020.07.14
Vanek 10:19:49 +02'00'

V Praze dne.................
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
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Piiloha ¢.: 1
Podet listu: 1

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Niazev zakazky: Oprava ovladani a vy¢isténi klimatizaénich jednotek v budové &. 005

Misto plnéni: Kasarna Strakonice, CE:02-19-04/005

Uvedena oprava bude provddéna ve stavebnim objektu & 005 - kuchyné v 1. PP a 2. NP
objektu.

Oprava ovlddani a vy¢isténi klimatiza¢nich jednotek v budové & 005 je nutni pro zajidténi
jejich funkénosti a provozuschopnosti.

Provede se u rozvadéch kazdé jednotky (celkem 2 ks jednotek GEA CAIR AT) demonté?
stavajiciho nefunkéniho fidictho HW: regulatory, displeje, komunikaéni moduly, véetné jejich
napojeni.

Poté¢ instalovat do rozvadééh kazdé jednotky novy fidici HW, regulatory, displeje,
komunikaéni moduly 24VAC véetné jejich napojeni.

Dale provést Upravu a napojeni novych prvki rozvadéd, konfiguraci SW nastaveni, odladéni
SW pro méfeni, test a funkéni zkousky obou rozvad&i a jejich komunikaci s fidici jednotkou
na centralnfm pracovisti stavajiciho systému méfeni a regulace.

Vycisténi se provede u 2 ks jednotek GEA CAIR AT v &4stech sniméni tlaku jednotek. Po
dokonéeni praci vyhotovit a objednateli pfedat protokol o provoznich zkouskach zafizeni,
dokumentaci skuteéného provedeni dila: vyhotovenou ve 2 paré v listinné podobé a 2x na CD
s dokumentaci v elektronické formé ve formatech PDF a WORD a revizni zpravu elektro
tykajici se elektromontdZnich praci souvisejicich s provedenim opravy.

Zhotovitel musi spliiovat dal$i zadavatelem specifikované piedpoklady: oprévnéni
Ministerstva obrany - sekce dozoru a kontroly, odbor statniho dozoru k provadén{ montazi,
oprav, revizi a zkousek uréenych elektrickych zafizeni v objektech ttidy A do 1000 V dle § 7
odst. 1 pism. d) zékona €. 219/1999 Sb., o ozbrojenych silich Ceské republiky, v platném
znéni, vyhlasky MO ¢.273/1999 Sb., urena technicka zafizeni v resortu MO a &l. 6 pism. ¢)
rozkazu Ministra obrany ¢. 28/2002 Vé&stniku MO, Statni odborny dozor v rezortu MO.

Dne 29. 04. 2020




Ptiloha &.: 2
Podet listli @ 1

CENOVA NABIDKA - Oprava ovladéni a vy¢iSténi klimatizaénich jednotek v budové &, 005

MnoZstvi cena bez Celkova cena bez
P.¢ PO[)iS MJ celkem DPH/MJ DPH
1 [Mechanické a chemické ¢isténi jednotek kus 2
2 |ukladag dat regulitor programovatelny HAVC kus 2
3 d'otykovy displel 7" pro elektrorozvodné skiiné véetng kus )
ramedku
4 DemontaZ a montaZ monitorovaciho systému -SW pro - |
reguldtory
DemontdZ a montaz - iprava kabelaZe a propojeni
5 " kus 2
rozvadéde nisténného
Zkousky a prohlidky el rozvodu a zatizeni celkova
6 . 7 i il kus 1
prohlidka vé. vystaveni revizni zpravy
7 |DemontiZ a montaZ dotykového displeje kus 2
8 |DemontdZ a montdZ propojovacich moduld kus 4
9 |DemontéZ a montdZz regulagnich modulii kus 2
10 |modul komunikaéni 16 vstupl 24Vac ks 2
11 |modul komunika¢ni 8 vstupl 24Vac ks 2
12 |Dokumentace skuteéného provedeni ks 1
Celkem bez DPH ( K& ) 294 366,00
DPH 21 % (K&) 61 816,86
Celkem s DPH ( K¢) 356 182,86

V cené jsou zahrnuty viechny naklady a vydaje zhotovitele spojené s realizaci predmétu
smlouvy,




Ptiloha ¢&. 3
Podet lista; 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTRED{ NA
STAVENISTI

I. Pfedmét apravy

1. Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prosttedi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji n&které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednan{ ve smlouvé maji pfednost pied znénim Podminek.

2. Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, Einnosti nebo jiné povinnosti stanovené
vtéchto Podmink4ch nevztahuji kjeho piedmétu, plati, Ze se prislusna ustanoveni té&chto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpec¢nost a ochrana zdravi p¥i praci na pracovisti

1. Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbét téZ pokyni objednatele.

2. Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenidti, porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladng napravu.

3.V piipadé& vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pfed zah4jenim plnéni vz4jemné& pisemné
informovat o rizicich moZného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich ptijatych k ochrané pred
pusobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenist, seznamit se s umisténim
prostiedkii prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti.

4. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zdvazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobém, které se zdrZujf s jeho védomim na staveni$ti vhodné a p¥iméfené informace a
pokyny k zajiSténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZard, poskytnuti prvni
pomoci a postupu ptfi mimotadnych udélostech na stavenisti.

5. Na zakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o 8koleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanci a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti.

6. Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniiti smé&ji pouzivat pouze bezpedna
elektrickd nebo jiné zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych poZadavcich na vyrobky
a jsou povinni predloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osvédeujici splnéni podminek pro jejich bezpe&ny provoz.

7. Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piisluSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

8. Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popiipadé jeho
samostatnou &ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na staveniSti nebo v prostorech staveni§tg, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zévazku zhotovitele a ohledn& nichZ obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; Pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urdené
objednatelem.

10. Sklédky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel ziidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim ptedpistim o BOZP.



11. Kazdy pracovni uraz zamé&stnance zhotovitele na stavenisti se zhotovitel zavazuje neprodlené

oznamit té% urdenému zistupci objednatele a umozZnit objednateli Gcast pfi zjistovani pficin a
okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéZz objednateli pfedd opis zdznamu o
pracovnim trazu, a jde-li o pracovni traz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli
idaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim trazu. Ujednénim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich ptedpisti o evidenci a registraci pracovnich tirazi.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zamé&stnanci na stavenisti zdrZeli poZivéani alkoholu,

navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté€ pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel mé pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi
pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanc zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni§té pod vlivem alkoholu, navykovych,
omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti poZiva, anebo zaméstnance, ktery se
odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste.

13. Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavel tohoto &lanku ohledné zaméstnancii

zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jingm osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti.

III, Pozarni ochrana

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné ptedpisy o pozarni ochrané (déle jen ,,PO%) a
db4t pokyni objednatele v oblasti PO na stavenisti.

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na stavenisti, pfed zahajenim plnéni proskolit

v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji na plnéni
smlouvy, jakoZ i provadét na predaném stavenidti kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich
predpisi o PO.

3. O ka?dém pozaru vzniklém na stavenisti zhotovitel bez zbytedného odkladu pisemné vyrozumi

objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlésit jej hasi¢skému zéchrannému sboru a
pfislusnym organiim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z prdvnich nebo jinych ptedpisti
o PO.

4. Pii provozovani &innosti nebo zakizen{ se zvy§enym poZarnim nebezpedim zhotovitel odpovidé za

jejich pozarni zabezpedeni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, poZarnim dozorem a zifzenim dostate¢nych tunikovych cest.

5. Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukondeni praci s otevienym ohném nebo jinych

ginnosti se zvySenym nebezpedim vzniku poZaru vrozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
ptislugnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana zivotniho prostiedi

1.

Zhotovitel piijme veskerd opatfeni k omezeni hludnosti zpiisobené jeho ¢innosti na stavenisti
v souladu s pravnimi predpisy a déle opatieni k ti¢inné ochrané spodnich vod, podzemnich toki,
drenaZi nebo jinych zdroji vody na stavenisti a na piilehlych pozemcich pted zneciSténim.

2. Zhotovitel je povinen udrzovat pofddek a &istotu na staveni$ti a na piistupovych cestdch na

staveni¥té, pribézné odstratiovat odpad a nedistoty, které vznikly pii plnéni jeho zdvazku,
technickymi opatfenimi zabratiovat jejich pronikdni mimo staveni$té a zajistit jejich uloZeni a
likvidaci podle pravnich ptedpisti o odpadech. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich ptedpisi o odpadech
v souvislosti s pln&nim jeho zdvazku. Na stavenisti se nesméji Zadné odpady spalovat.

3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve

znéni pozdé&jsich predpist a provadécich vyhlasek &. 381, 383 a 376 z roku 2001. Ttidéné odpady
smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prostiedki k tomu uréenych.



4. Nesplni-li zhotovite] ani v dodate¢né pi’iméf‘ené 1hiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveni$ti a na pfistupovych cestich k nému nebo nakladani s odpady, je
objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo teti osobou na néklady zhotovitele,

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zévazku proti
aniku provoznich néplni do plidy nebo vod a neponechévat zbytedn& v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrZi v maximélni moZné mife udrZby vozidel nebo stavebnich strojii a dopliiovani
provoznich naplni na stavenidti. Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi zhotovitel
dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na staveniti
zpusobem odpovidajicim pravnim piedpistim o chemickych latkiach a chemickych piipravcich. Na
vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpeénych
chemickych latek a chemickych piipravki, s nimiZ pfi plnéni svého zdvazku naklad4, jakoZ i kopie
bezpetnostnich listi, poptipadé doklady o 3$koleni zhotovitele nebo jeho zaméstnancl
autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravni pfredpisy o ochrané pirody a krajiny a
zdrZet se poSkozeni dfevin, popiipadé jinych porostd. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedné s piisludnymi orginy vefejné spravy dle pokyni
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
Zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s t€mito podminkami prokazatelné¢ seznamit viechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavézat k jejich dodrZzovani. Tim nenf dot&ena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.
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