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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/585/2020  

„Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou – Domov a Centrum 

aktivity, příspěvková organizace– stavební práce“"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing.Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                 

číslo účtu:  19-7964200287/0100                       

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STAV-AGENCY, s.r.o.              

se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou   

IČO: 25482505 

DIČ: CZ25482505        

osoba oprávněná podepsat smlouvu: jednatel   

bankovní spojení:

číslo účtu: 

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 20247        

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  e-mail: tel: 

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dům Jana pro sociální službu v 

Hodkovicích nad Mohelkou – Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace– stavební 

práce“ (dále jen "veřejná zakázka"), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 
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Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost MVRF architekti s.r.o., se sídlem Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1, IČ: 

24257826, číslo zakázky 2019002 z 10/2019,  nabídka zhotovitele s oceněným soupisem 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou 

dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
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odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 12 dnů od písemné výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 365 dnů od předání a převzetí staveniště.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 
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Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 5 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
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Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 
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pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně  12.000.000 Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) na pojistnou událost a s 

podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 
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Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele 

maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na 

všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě 

stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je 

zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění 

stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím 

způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den, a požaduje-li to objednatel, pak 

také každý den pracovního klidu v době od 8 do 15 hodin.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body elektro a 

vody.    
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6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 18.394.244,34,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta devadesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet 

čtyři korun českých a třicet čtyři haléřů) bez DPH, 

 21.153.380,99,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů jedno sto padesát tři tisíc tři sta 

osmdesát korun českých a devadesát devět haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni 

uzavření této smlouvy činí  15 %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 



 

Stránka 10 z 16 

 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 

předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 
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v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 
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smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 

vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání 

veřejných zakázek. 
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12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí 

s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 

jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
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kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 
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povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny 

díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Bankovní záruka kryje finanční nároky 

objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 

v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 

bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho 

povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, 

přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako 

oprávněného. 

5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 
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předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného 

dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně ceny 

díla. Doklad o prodloužení, příp. změně bankovní záruky musí být přílohou příslušného 

dodatku.  

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací.                    

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1125/20/mRK ze dne 29.6.2020.           

 

 

V Liberci dne 17.7.2020 V Liberci dne 14.7.2020    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                                 

náměstek hejtmana jednatel                                     



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum: 16.04.2020

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

Projektant: IČ: 24257826

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

0

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 21 153 380,99

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2019002

Dům Jana pro sociální službu

STAV-AGENCY, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

18 394 244,34
0,00

18 394 244,34

0,000,0021,00%

18 394 244,34 2 759 136,65
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Kód: 2019002

Stavba:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum: ##

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAV-AGENCY, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Elektroinstalace - silnoproud vč. IO-04ELSI 1 817 056,181 580 048,85

Objekt sociálních služeb
Architektonicko stavební část
Zdravotechnické instalace

17 345 749,94

826 621,13
12 306 270,09 14 152 210,60ARS

ZTI 950 614,30
Ústřední topení 1 548 082,00ÚT 1 780 294,30

ObjektKód Cena s DPH [CZK]

21 153 380,99

19 947 612,43SO-01

18 394 244,34

Cena bez DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dům Jana pro sociální službu

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

18 394 244,34 21 153 380,99

1 069 187,05
Vzduchotechnika

Kanalizační přípojka dešťová
Vodovodní přípojka

Vedlejší rozpočtové náklady
Kanalizační přípojka splašková

Elektroinstalace - slaboproud vč. IO-03 929 727,87

0,000,00Vyplň vlastní

0,000,00Vyplň vlastní

0,00 0,00

0,000,00Vyplň vlastní

150 000,00 172 500,00VRN

0,000,00

219 781,50IO-02.1 252 748,73
226 816,28IO-02.2 260 838,72

ELSL
VZT 178 250,00155 000,00

451 896,62 519 681,11IO-01
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ARS - Architektonicko stavební část

16.04.2020

70891508

Bude určen ve VŘ

24257826

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

12 306 270,09
0,00

12 306 270,09

0,000,00

12 306 270,09 1 845 940,51

14 152 210,60
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 -   Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV -   Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2) Ostatní náklady

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ARS - Architektonicko stavební část

16.04.2020

0,00

Jiné VRN 0,00

64 352,08

973 030,41

410 056,91

2 218 610,91

381 141,81

159 224,36

220 539,78

7 454,16

95 846,51

114 360,00

114 360,00

12 306 270,09

6 076 886,50

662 865,72

1 047 966,14

633 724,84

903 768,83

541 172,62

1 499 133,06

62 064,00

609 837,70

12 938,31

103 415,28

6 115 023,59

247 618,39

57 231,81

358 895,63

886 274,16

34 746,67
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Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

12 306 270,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 112101121 kus 21,000

2 K 112201101 kus 21,000

3 K 113107343 m2 16,000

16,000

4 K 121101101 m3 136,800

51,000

85,800

136,800

5 K 122101102 m3 393,200

50,000

343,200

393,200

6 K 131201102 m3 269,750

269,750

7 K 131201109 m3 269,750

8 K 132201101 m3 6,240

6,240

9 K 132201109 m3 6,240

10 K 132201201 m3 61,560

9,360

45,360

4,600

2,240

61,560

11 K 132201209 m3 61,560

12 K 161101101 m3 45,300

45,300

13 K 162301101 m3 1 031,750

ROZPOČET

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ARS - Architektonicko stavební část

"plošná úprava terénu na úroveň -0,35" 

"příjezdová komunikace a zpevněná plocha" 
0,25*200
"pod a kolem SO 01" 0,4*(26*33)

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"pod základovou desku SO 01 na úroveň -0,96" 
0,65*(15*27+2*5)
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

12 306 270,09

6 076 886,50
662 865,72

83,07
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene 
do 300 mm

1 744,47

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

"výkop rýhy pro drenáž po obvodě základů SO 01 
na úroveň -1,16" 0,2*0,4*(2*25+2*14)

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
"výkop pro ZP vstupního závětří a pergol na 
úroveň -0,96" 0,65*1*(2*3*2,4)
"výkop pro ZP vstupního závětří a pergol na 
úroveň -1,7" 1,5*1,4*(3*3,6+3*3,6)
"výkop pro trativod drenáží" 4,6

297,90 6 255,90

106,20

341,10

1 699,20

7 477,47

90 947,16

46 662,48

231,30

144 936,68537,30

27,72

438,30 2 734,99

27,72 172,97

1 152,00 70 917,12

Odstranění pařezů D do 300 mm

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2
"napjení na stávající komunikaci" 16

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m
"příjezdová komunikace a zpevněná plocha" 
0,1*510
"pod a kolem SO 01" 0,1*(26*33)

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 1 a 2 objem do 1000 m3

27,72

480,60

1 706,44

21 771,18

66 021,6863,99

"výop pro základy vstupní branky" 0,8*1*2,8

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m
"z výkopu rýh š. do 2m" 45,3

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

730,750

235,000

66,000

1 031,750

14 K 167101102 m3 301,000

235,000

66,000

301,000

15 K 171101104 m3 154,000

154,000

16 K 171201101 m3 867,550

730,750

136,800

867,550

17 K 174101101 m3 81,000

81,000

81,000

18 K 174203301 m 78,000

78,000

19 M 58765101 m3 10,800

10,800

20 K 181301102 m2 440,000

440,000

21 K 181411131 m2 500,000

22 M 00572410 kg 12,500

23 K 183101221 kus 9,000

24 M 1031110 m3 4,500

4,500

25 K 184215112 kus 15,000

15,000

26 M 05217108 kus 15,000

27 K 184102113 kus 10,000

28 M 02660417 kus 5,000

29 M 02650377 kus 5,000

30 K 184911421 m2 20,000

31 M 10391100 m3 2,000

32 K 185804311 m3 0,160

0,001

0,009

0,150

0,160

    2 - Zakládání

66,24Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

" vytvoření mezideponie na staveništi - 
výkopek"393,2+269,75+6,24+61,56
"vytvoření mezideponide na staveništi - ornice" 
136,8
Součet

114,30
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
"kolem ZP a objektu SO 01" 235-154

Součet

Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m

2*25+2*14

štěrk z pěnového skla frakce 16/32 1 935,00

40,50

12 082,1440,14

24 948,00

57 466,51

9 258,30

3 159,00

20 898,00

" výkopek na mezideponii na staveništi" 
393,2+269,75+6,24+61,56

" výkopek z mezideponie na staveništi do zásypů 
kolem základů  a na úpravy terénu" 235

"ornice na inální úpravy terénu" 66

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

" výkopek z mezideponie na staveništi do zásypů 
kolem základů  a na úpravy terénu" 235

"ornice na inální úpravy terénu" 66

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS

162,00

"zpevněná plocha a příjezdová komunikace před 
SO 01" 440*0,35

"Zálivka plošná do výsadbové jámy (50l)"  0,15

Součet

806,40

106,20

20 037,60

1 046,25

45,54

8 415,00

10 530,00

4 252,50

673,6544,91

18 630,001 242,00

1 062,00

4 032,00

16,83

83,70

1 170,00

945,00

346,95

655,20

69,39

32,76

2 268,001 134,00

56,88355,50

72*0,15

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

"konečné terréní úpravy" 66/0,15

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

ornice-kompost-písek v poměru 2:2:1, půdní 
kondicionér typu Terracotem
0,5*9

Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 
m délky do 2 m
5*3

tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 2,2 m

Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

Smrk pichlavý /Picea pungens/ 80-100cm KK

Jeřáb obecný (Sorbus auCuparia) 50-80cm KK

Mulčování výsadeb jemnou borkou, tl. mulče 5-
10cm 
kůra mulčovací VL

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

"Prolití výsadbové jámy vodou"   0,001*1

"Prolití výsadbové jámy vodou"   0,001*9

1 047 966,14
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

33 K 212755213 m 88,000

88,000

34 K 212755214 m 100,000

100,000

35 K 212755222 m 26,000

36 K 213111111 m2 415,000

415,000

415,000

37 M 69321033 m2 477,250

415,000

38 K 213141111 m2 907,100

415,000

111,600

380,500

907,100

39 M 69311037 m2 1 046,500

910,000

40 K 271922220 m3 41,500

41,500

41 K 271922222 m3 166,000

166,000

42 K 273321411 m3 84,626

84,626

43 K 273351121 m2 21,075

21,075

44 K 273351122 m2 21,075

45 K 273361821 t 0,707

0,707

46 K 273362021 t 4,326

4,326

47 K 274313711 m3 19,236

4,063

6,354

1,353

7,466

19,236

48 K 274351121 m2 86,314

18,056

26,235

5,411

36,612

86,314

49 K 274351122 m2 86,314

50 K 274555676R kus 18,000

51 K 275313711 m3 0,360

"pod násyp z pěnoskla - vodorovně" (15*27+2*5)

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

Základové pásy z betonu tř. C 20/25

geomříž dvouosá PE s tahovou pevností 40kN/m

Plynotěsné potrubí pro odvětrání podloží D100 
mm vč tvarovek - protiradonové opatření

415

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože
"Obvodoví drenáž kolem ZD - odvodnění vč. 
odvodního potrubí" 100

Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z 
geomříže tkané

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 80 mm bez lože
"odvětrávací potrubí pod ZD" 8*11

"pod násyp z pěnoskla - vodorovně" (15*27+2*5)

Součet

"pod násyp z pěnoskla - šikmé stěny výkopu" 
1,2*(2*(15+27)+2*2+5)

"viz tabulka výztuže  S7" 4,326

"pod základovou desku" 14*26+3*5,5

Součet

geotextilie tkaná PP 45kN/m

910
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 4/16 
mm
0,1*(15*27+2*5)
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 16/32 
mm
0,4* (15*27+2*5)

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25
0,25*(12,9*24,7+4,5*2,3+4,27*2,23)

Zřízení bednění základových desek

0,25*(2*(12,9+24,7)+2*2,3+2*2,25)

Odstranění bednění základových desek

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 
505 (R)
"viz tabulka výztuže 36,37,38,39" 
(117+140+608)*0,000394+232*0,001578
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

2*0,45*0,61*(2*1,3+2*2,4)

2*(0,45*0,61*(3,2+2*2,8)+0,39*0,61*3,2)

0,35*0,5*(2*2,23+3,27)

1,35*0,5*2,3+4*1,35*0,5*2,19

Součet

Zřízení bednění základových pasů rovného

2*(0,61*(2*(2*1,3+2*2,4)))

2*(0,61*(2*(3,2+2*2,8)+0,61*2*3,2))

0,35*(2*(2*2,23+3,27))

1,35*(2*(0,5+2,3)+4*2*(0,5+2,19))

Součet

Odstranění bednění základových pasů rovného

Osazení chrániček pro přípojky instalací do 
základových konstrukcí dl do 900mm DN do 250 
mm  vč. dodání 
Základové patky z betonu tř. C 20/25

321 210,001 935,00

2 256,00 190 916,26

385,00 8 113,88

2 212,88105,00

25 225,7635 680,00

129 780,0030 000,00

2 790,00 53 668,44

23 144,00263,00

32 300,00323,00

259,00 6 734,00

13 819,5033,30

52 497,50110,00

16 418,5118,10

40 813,5039,00

80 302,501 935,00

305,00 26 325,77

5 135,6859,50

500,00 9 000,00

903,962 511,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

0,360

52 K 275351121 m2 3,000

3,000

53 K 275351122 m2 3,000

54 K 279113144 m2 7,700

7,700

    3 -   Svislé a kompletní konstrukce

55 K 311235101.WNR m2 110,828

106,365

4,463

110,828

56 K 311235141 m2 199,685

140,440

59,245

199,685

57 K 311235161 m2 206,648

126,000

-37,512

121,260

-13,800

10,700

206,648

58 K 317168012 kus 1,000

1,000

59 K 317168013 kus 1,000

1,000

60 K 317168017 kus 12,000

12,000

61 K 317168051 kus 33,000

33,000

62 K 317168052 kus 8,000

8,000

63 K 317168056 kus 9,000

9,000

64 K 317168058 kus 12,000

12,000

65 K 338171123 kus 10,000

66 M 553422552 kus 10,000

67 K 340231015 m2 13,800

13,800

Odstranění bednění základových patek
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25
1*(2*1,825+4,05)

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných 17,5  P10 
na tenkovrstvou maltu tloušťky 175 mm

"1NP" 3,1*(4,95*7+2,65+6,85)-(4,1+6*4,4)

"2NP" 1,75*(6*0,3+0,75)

Součet

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 
do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 240 mm

"1NP" 
3,0*(3*4,95+5,2+2*(3,49+2,19+7,51+2,19+3,485)-
4,3)-(4*5)
"2NP" 
1,5*(0,75+14,55+18,55)+0,5*(1,5*9,5+1,5*3,5)-
2*0,8*0,8
Součet

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 
do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 300 mm

"základy pro vstupní branku" 
2*0,4*0,4*0,5+0,4*1*0,5
Zřízení bednění základových patek

"základy pro vstupní branku" 
2*(2*(0,4+0,4)*0,5)+2*(0,4+1)*0,5

"podélné obvodové stěny" 2,5*(2*25,2)

"otvrory v podélných obv. stěnách" -
(1,3*2,5*6+0,94*1,2*4+4,3*2,5+1,1*2,5)
"štítové stěny" 2,5*(2*12,9)+12,9*4,4

"otvory ve štítových stěnách" -
(3,62*2,5+1,9*2,5)
"vnitřní stěna" 3,1*5-2*2,4

Součet

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm

"viz tabulka překladů" 1

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm

"viz tabulka překladů" 1

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm

"viz tabulka překladů" 12

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm

"viz tabulka překladů" 33

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm

"viz tabulka překladů" 8

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm

"viz tabulka překladů" 9

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm

"viz tabulka překladů" 12

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,60 m se zabetonováním
sloupek plotový průběžný poplastovaný a 
komaxitový 2600/60/60x1,5 mm

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy 
do 4 m2 cihlami děrovanými tl 80 mm

"jednostranná zazdívka pozdra posuvných dveří 
ve stěně tl 175mm" 6*2,3*1

872,00 174 125,32

1 056,00 218 220,29

312,00 936,00

64,00 192,00

8 316,001 080,00

633 724,84

659,98 73 144,26

251,20251,20

284,80 284,80

5 616,00468,00

9 187,20278,40

2 790,40348,80

6 573,60730,40

960,00 11 520,00

3 040,00304,00

3 200,00320,00

617,00 8 514,60
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

68 K 340231035 m2 10,580

10,580

69 K 341123110 kus 16,000

16,000

70 M 59330365 kus 8,000

71 M 59330367 kus 8,000

72 K 342244211.WNR m2 78,693

78,693

0,000

78,693

73 K 342291112 m 30,030

30,030

74 K 342291121 m 18,600

18,600

75 K 348121221 kus 9,000

76 M 592331190 kus 9,000

77 K 348401130 m 21,000

78 M 31327513 m 25,000

    4 - Vodorovné konstrukce

79 K 411168285 m2 16,500

16,500

80 K 411168335 m2 128,438

128,438

81 K 413321414 m3 3,709

0,446

0,806

1,019

1,438

3,709

82 K 413351121 m2 34,308

4,845

5,388

9,700

14,375

34,308

83 K 413351122 m2 34,308

84 K 413352115 m2 12,700

2,100

4,850

5,750

12,700

Součet

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez 
podpěrné kce výšky přes 100 cm

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

"T2" 0,5*4,2

"T3"0,5*9,7

"T4" 0,5*(5,55+5,95)

Součet

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy 
do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm

"jednostranná zazdívka pozdra posuvných dveří 
ve stěně tl 250mm" 4*2,3*1,15
Montáž ŽB vnitřních nosných stěn se 
svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v 
do 12 m

Strop keramický tl 21 cm z vložek a 
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 50 
cm
0,5*(2*6,75+2*6,25+7)
Strop keramický tl 21 cm z vložek a 
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 
62,5 cm
4*0,625*(2*6,75+2*6,25+7)+14*0,625*5,25

Nosníky ze ŽB tř. C 25/30

"T1" 0,25*0,35*5,1

"venkovní prefabrikované květináče" 4*4

panel stěnový  ŽB montovaý pro venkovní 
květináč JZ strana 180/190x15x80 cm
panel stěnový  ŽB montovaý pro venkovní 
květináč SV strana 260/190x15x80 cm

Příčka z keramických durých příčkovek 11,5i 
P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm

"1NP" 3,1*(5*5,55+2,28)-4*2,5-2*2,2

"2NP" 0

Součet

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou 
tl příčky přes 100 mm
"1NP" (5*5,55+2,28)

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami
"1NP" 3,1*6

Montáž podhrabových desek délky do 3 m na 
ocelové plotové sloupky
deska plotová podhrabová KZD 2-200 245x5x20 
cm
Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu 
svahu
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými 
oky 55 mm/2,5 mm, 160 cm

"T2" 0,3*0,32*(4,2+4,2)

"T3"0,3*0,35*9,7

"T4" 0,25*0,5*(5,55+5,95)

Součet

Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez 
podpěrné kce výšky přes 100 cm
"T1" (0,25+2*0,35)*5,1

"T2" (0,3+2*0,32)*4,2+4,5*0,32

"T3" (0,3+2*0,35)*9,7

"T4" (0,25+2*0,5)*(5,55+5,95)

18 464,57538,20

801,00 8 474,58

2 340,00 37 440,00

486,00 3 888,00

935,00 7 480,00

45 215,42574,58

2 774,77

2 008,80108,00

3 843,00427,00

3 015,00335,00

1 850,1088,10

1 267,5050,70

903 768,83

1 728,00 28 512,00

204 601,731 593,00

2 898,00 10 748,68

92,40

111,00 3 808,19

6 880,86541,80
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

85 K 413352116 m2 12,700

86 K 413352215 m2 2,150

2,150

87 K 413352216 m2 2,150

88 K 413361821 t 0,377

0,377

89 K 413941123 t 2,090

2,090

90 M 13010960 t 2,284

2,284

91 K 417321515 m3 11,917

0,000

0,118

1,484

0,583

2,936

0,986

2,875

1,350

0,289

1,296

11,917

92 K 417351115 m2 73,857

0,000

0,000

11,660

0,000

2,331

11,744

0,000

4,599

23,000

9,000

1,155

10,368

73,857

93 K 417351116 m2 73,857

94 K 417361821 t 1,806

0,858

0,948

1,806

95 K 440321414 m3 19,757

16,617

1,586

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm

"T1" 0,5*4,3

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
volných trámů betonářskou ocelí 10 505

"viz tabulka výztuže položky 13 - 22"

0,000394*(29+96,4+26,4+56,7+70,9)+0,000222*5
7,2+0,001578*(24,5+69+20,75+46,6)
Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 vč. osazení 
kotevních prvků
"vaznice HEA 200" 2*24,7*0,0423

ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375 vč. 
kotevních prvků
"vaznice HEA 200" 54*0,0423

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30

"V1 - součástí výkazu desky D1" 0

"V2" 0,175*0,15*4,5

"V3" 0,175*0,32*26,5

"V4- součástí výkazu desky D1"

"V5" 0,25*0,21*11,1

"V6" 0,25*0,32*36,7

"V7- součástí výkazu desky D1"

Zřízení bednění ztužujících věnců

"V1 - součástí výkazu desky D1" 0

"V2" 0

Součet

"betonový polštář pod ocelovou vaznici HEA 
200" 0,25*0,12*(2*24,4-5,6)

"V11" 0,25*0,21*5,5

"V10" 0,3*0,25*18

"V9" 0,25*0,25*46

"V8" 0,3*0,15*21,9

"V3" 2*0,22*26,5

"V4" 0

"V5" 0,21*11,1

"V6" 0,32*36,7

"V7" 0

"V8" 0,21*21,9

"V9" 2*0,25*46

"V10" 2*0,25*18

"V11" 0,21*5,5

"betonový polštář pod ocelovou vaznici HEA 
200" 2*0,12*(2*24,4-5,6)
Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 
"viz tabulka výztuže polžky 1 - 12 ,32" 
0,000222*(190,2+14,6+120,2+57,6+42+191,4+17,
1+93,5+209,4+90,9+53,2)+0,000887*697
0,001578*(601)

26 588,52360,00

"deska D2" 0,15*2,35*4,5

Součet

Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 25/30

"deska D1" (0,3*0,2+0,15*1,59+0,5*0,2)*(24,7-
5,6+24,7) -"odpočet otvroů" 0,15*1,55*0,9*4

108,00 1 371,60

722,70 1 553,81

258,00120,00

13 722,8036 400,00

8 480,00 17 723,20

28 000,00 63 952,00

2 961,00 35 286,24

81,00 5 982,42

64 438,0835 680,00

3 280,00 64 802,96
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

1,554

19,757

96 K 440351201 m2 126,100

103,482

11,250

11,368

126,100

97 K 440351202 m2 126,100

98 K 440351255 m2 126,000

126,000

99 K 440351256 m2 126,000

100 K 440361821 t 3,714

3,714

101 K 440361841 t 1,895

1,895

    5 - Komunikace pozemní

102 K 564551111 m2 446,000

446,000

103 K 564851111 m2 128,000

128,000

104 K 564861111 m2 361,180

361,180

105 K 564871111 m2 61,000

61,000

106 K 564921511 m2 61,000

61,000

107 K 567130114 m2 361,180

361,180

108 K 573211107 m2 61,000

61,000

109 K 573211108 m2 61,000

61,000

110 K 576136121 m2 122,000

122,000

111 K 596212211 m2 66,800

66,800

112 K 596212213 m2 361,180

361,180

113 M 59245013 m2 370,000

114 K 596811120 m2 44,000

44,000

Výztuž střešní konstrukce z kari sítí

"viz tabulka výztuře položky S1-S6" 1,895

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 
150 mm
"PDL8, PDL9"380+66

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

"podkladní vrstva dř. teras a zadní vstup" 128

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

"PDL8" 361,18

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 250 mm (PDL 
9)
"PDL9" 61

Podklad z R-materiálu tl 60 mm

"PDL9" 61

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
1,5/2,0 (SC II) tl 190 mm
"PDL8" 361,18

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,30 kg/m2
"PDL9"61

"deska D3" 0,15*1,85*5,6

Součet

Zřízení bednění střech šířka dna do 250 mm

"deska D1" (2*0,2+1,59+0,5)*(24,7-5,6+24,7) -
"odpočet otvroů" 1,55*0,9*4
"deska D2" (0,15+2,35)*4,5

"deska D3" (0,18+1,85)*5,6

Součet

Odstranění bednění střech šířka dna do 250 mm

Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m 
pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm

126

Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 
m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm

Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 
505
"viz tabulka výztuže položky 23 - 35" 

0,000222*(410+287+492+292+55,44+50,4+21,32)
+0,000616*(4414+954)+0,001578*(23,2+8,9)

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,40 kg/m2
"PDL9" 61

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

"PDL9" 2*61

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

"pojízdné plochy" 66,8

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

"PDL8" 361,18

dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm 
přírodní
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 
m2
"podkladní betonové desky pod terasu" 44

266,00 96 073,88

429,30 54 134,73

87,20 10 995,92

535,50 67 473,00

13 104,00104,00

132 515,5235 680,00

30 000,00 56 850,00

541 172,62

7 849,6017,60

19 712,00154,00

72 597,18201,00

15 128,00248,00

3 538,0058,00

132 914,24368,00

295,854,85

382,476,27

31 720,00260,00

19 572,40293,00

109 520,00296,00

301,00 13 244,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

115 M 59245320 m2 45,000

116 K 596841120 m2 9,000

9,000

117 M 59245015 m2 9,400

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 K 611131301 m2 309,400

287,400

28,000

-6,000

309,400

119 K 611321341 m2 309,400

120 K 611321391 m2 309,400

121 K 612131301 m2 1 091,700

196,300

835,400

39,000

21,000

1 091,700

122 K 612142001 m2 36,000

36,000

123 K 612321311 m2 175,000

175,000

124 K 612321341 m2 916,700

196,300

835,400

39,000

21,000

-175,000

916,700

125 K 612321391 m2 916,700

126 K 619995001 m 126,000

127 K 622272061 m2 194,360

51,590

43,570

46,540

52,660

194,360

128 K 622272091 m 109,660

109,660

129 M 28329322 m2 262,200

"zešikmění stropů +10%" 28

"odpočet stř. oken" - 4*1,5

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně strojně
"obvodové stěny" 207-10,7

"vnitřní stěny a příčky" 2*(10,7+200+207)

"věnce. překlady" 27+12

"ostění" 21

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
"na přechody různých na stěnách" 36
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená strojně (pod 
keram. obklady)

dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm 
přírodní
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 
50 m2

"podklad pro čistící zónu před zaním vhcodem"9

dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 
cm přírodní

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně
"1NP Stropy" 287,4

Montáž odvětrávané fasády ostění nebo 
nadpraží nýtováním na ocelový rošt
3,9+2*2,7+6*(1,3+2*2,3)+4*(9,94+2*1,2)+1,9+2*2
,3+4,5+2*2,3
fólie paropropustná difúzní kontaktní 160 g/m2 
(1,5 x 50 m)

"plocha keram obkladů" 175

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně
"obvodové stěny" 207-10,7

"vnitřní stěny a příčky" 2*(10,7+200+207)

"věnce. překlady" 27+12

"ostění" 21

"plocha keram obkladů" -175

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 
ocelový rošt tepelná izolace tl. 160 mm (TI, 
rošt kovový, ochrammá folie,dřevěný dvojitý 
rošt pro Cembrit - !montáž a dodávka  krytiny 
cembrit viz oddíl -  krytiny skládané!)

"STN 5"

"SV fasáda" 51,59

"JZ fasáda" 30,71+12,86

"JV fasáda" 46,54

"SZ fasáda" 52,66

Součet

66 266,1960,70

200,00 7 200,00

25 550,00146,00

221,00

52,10

164,00

2 457,00

1 332,00

43,90

202 590,70

47 760,07

20 664,00

477 542,52

146 067,12

11 510,58

285,00 12 825,00

399,00 3 591,00

2 209,00235,00

1 499 133,06

21 688,9470,10

81 062,80262,00

55,60 17 202,64
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

228,000

130 M 60514108 m3 4,184

3,276

0,528

3,804

131 K 631311232 m3 1,663

1,663

132 K 631351101 m2 1,746

1,746

133 K 631351102 m2 1,746

134 K 631362021 t 0,069

0,069

135 K 632450134 m2 287,400

287,400

136 K 632481213 m2 290,000

137 K 634111113 m 262,000

138 K 642946112 kus 14,000

14,000

139 M 55331624 kus 14,000

    8 - Trubní vedení

140 K 895170101 kus 3,000

141 K 895170131 kus 3,000

142 K 895170301 kus 1,000

143 K 895170331 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

144 K 916131213 m 109,030

109,030

145 M 59217031 m 88,000

146 M 59217026 m 12,000

147 M 59217035 m 20,000

148 K 916331112 m 55,660

55,660

149 M 59217001 m 55,000

150 M 59217003 m 6,000

151 K 919122132 m 12,000

12,000

152 K 919735113 m 12,000

12,000

195+110*0,3

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 
průžez 40x60mm vč. impregnace
195*7 "/bm na m2 fasády" *0,04*0,06

"ostění" 2*110*0,04*0,06

Součet

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25

"závětří" 2,2*4,2*0,18

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

"závětří" 0,2*(2*2,23+4,27)

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

6 137,00

3 660,00

25 677,21

6 086,58

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou 
kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do 
zděné příčky

19 740,001 410,00

"pro dveře D01, D01" 4+10

10 530,00
pouzdro stavební posuvných dveří 
jednopouzdrové 1000 mm - atypický rozměr

147 420,00

62 064,00

298,00 520,31

74,80 130,60

30 000,00 2 070,00

0,0075*(2,2*4,2)

530,00 152 322,00
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše
"1NP" 287,4

12,80Separační vrstva z PE fólie 3 712,00

62,40 16 348,80
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 
mm mezi stěnou a mazaninou

1 020,00

1 512,00

"stávající asfaltový povrch u vjezdu" 12

8 136,00

5 886,00

11 250,00

8 748,00

200,80

149,00

187,00

399,00

136,80

69,40

86,40

8 748,00

24 408,00

17 658,00

11 250,00

609 837,70

21 893,22

13 112,00

2 244,00

7 980,00

7 614,29

3 817,00

518,40

Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení 
potrubí D 80/110
Drenážní šachta z PP DN 300 poklop plastový 
pochůzí pro zatížení 1,5 t

Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové 
prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm

Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec 
teleskopický pro zatížení 12,5 t

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
"kolem vjezdu a zpevněné plochy před 
objektem" 
15,36+21,14+2*6+7,86+1,8+10,3+2,15+4,42+6+1
3,8+6+5,24+2,96

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

obrubník betonový silniční 50x15x25 cm

obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 
25cm
Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou

"kolem dřevěných teras a plochy u zadního 
vstupu" 4*2,5+2*3,7+6,65+3,45+19,5+5,38+3,28

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

obrubník betonový zahradní 50x5x25cm

85,00
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm s těsnicím profilem včetně 
adhézního nátěru

"styk staré a nové úpravy živičného krytu" 12

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 126,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

153 K 941211111 m2 331,200

180,000

151,200

331,200

154 K 941211211 m2 33 120,000

331,200

155 K 941211811 m2 331,200

156 K 943221111 m3 252,750

252,750

157 K 943221211 m3 22 747,500

252,750

158 K 943221811 m3 252,750

159 K 949101111 m2 288,000

288,000

160 K 952901111 m2 288,000

161 K 953511211 kus 8,000

162 K 953946121 t 4,265

0,297

0,251

0,065

0,892

2,010

0,750

4,265

163 M 133884406 t 4,265

    997 - Přesun sutě

164 K 997221571 t 5,056

165 K 997221579 t 101,120

166 K 997221612 t 5,056

167 K 997221845 t 5,056

    998 - Přesun hmot

168 K 998011001 t 861,794

PSV -   Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

501,00

1 120,00

247 618,39

2 533,06

5 662,72

6 115 023,59

103 415,28

103 415,28

602,00

16,80

120,00

12 938,31

3 043,71

1 698,82

25 100,00
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 
t z profilů hmotnosti do 30 kg/m (kce závětří, 
zimní zahrady a prgol )

"sloupy Jekl 100/6/3000- závětří" 6*3*0,0165

"střešní trámy HEA 100 - závětří" 
(3*3,8+2*1,8)*0,0167
"sloupy Jekl 80/6/ " 2*2,5*0,0129

"sloupy Jekl 120/80/6 - viz statika" 
0,348+0,408+0,136
"pergola viz tabulka Z03" 2*1,005

"pomocné doplňkové konstrukce" 0,75

Součet

228 604,00
dodávka ocelové konstrukce markýz a schodišť, 
značka oceli S 235 JR vč. povrchové úpravy,  
pomocných a kotevních prvků

53 600,00

8 088,00

13 852,80

107 051,50

27 993,60

28 560,00

59 947,201,81

9 041,7627,30

9 806,7038,80

1,86 42 310,35

32,00
Demontáž lešení prostorového rámového 
těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 
kg/m2 v do 10 m
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

48,10

288

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

97,20

Nosný tepelně-izolační prvek pro podepřené 
balkónové desky/lodžie 4xD8 prutů

3 570,00

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

331,2

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

Montáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 
m
"lešení pod světlík a do m.č. 115" 
5*(1,5*19+4,9*4,5)
Příplatek k lešení prostorovému rámovému 
těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD 
den použití
252,75

44,90
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

14 870,88

"štítové stěny " 2*(15*6)

"podélné stěny" 2*(25,2*3)

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

169 K 711111001 m2 328,980

328,980

170 K 711112001 m2 68,550

42,150

16,000

10,400

68,550

171 M 111631500 t 0,398

397,550

172 K 711141559 m2 657,960

657,960

173 K 711142559 m2 137,100

137,100

174 M 628321342 m2 457,183

397,550

175 M 628321344 m2 397,550

397,550

176 K 711161212 m2 43,000

43,000

177 K 711745567 m 84,300

84,300

178 K 711747067 kus 16,000

179 K 998711201 % 2 316,985

    712 - Povlakové krytiny

180 K 712311101 m2 96,600

84,600

12,000

96,600

181 M 111631502 t 0,010

0,010

182 K 712341559 m2 96,600

84,600

12,000

96,600

183 M 628321344 m2 110,000

184 K 712363001 m2 20,000

20,000

185 M 62836201R m2 85,100

24,000

50,000

74,000

186 K 712363003 m 40,000

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 

"STR 1" 2*(1,75*25,2)-4*0,9

"STR 3" 5*2,4

Součet

penetrační asfaltový nátěr

96,6*0,0001

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše
"STR 1" 2*(1,75*25,2)-4*0,9

"STR 3" 5*2,4

Součet

pás těžký asfaltovaný SBS tl.4mm s vložkou s 
AL folie
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše
"STR 3, STR4" 5*2,4+2*4

pás vrchní PVC hyroizolační folie tl. 2 mm

"STR 4" 24

"žlaby" 50

Součet

Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 
2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

12,9*24,7+2,3*4,5

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním
"obvodový sokl" 0,5*(2*(12,9+24,7)+2*2,3+4,5)

"za květináče" 16

"za dešťové svody" 4*1*2,6

Součet

penetrace asfaltová na beton pro hydroizolace 
SBS modifikovaných pásů
329+68,55

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 
2*(12,9*24,7+2,3*4,5)

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP
2*68,55

pás těžký asfaltovaný SBS  tl. 4 mm s nosnou 
vložkou s PE výztuže a ochraným posypem

329+68,55

pás těžký asfaltovaný SBS tl.4mm s vložkou s 
AL folie
329+68,55

1 112,00111 200,00

9 853,20102,00

95,00 10 450,00

150,00 3 000,00

141,00 11 999,10

13,10 524,00

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm (ochrana svislé 
tepelné izolace soklu)
43

Izolace proti vodě provedení spojů přitavením 
pásu NAIP 500 mm
2*(12,9+24,7)+2*2,3+4,5

Izolace proti vodě opracování trubních prostupu 
pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP

95,00 37 767,25

4 601,00107,00

10 116,00120,00

4 592,00287,00

3,05 7 066,80

57 231,81

25,00 2 415,00

110,00

6 471,04

1 446,41

44 257,60

72 375,60

19,67

21,10

111 200,00

15 492,30113,00

43 432,3995,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

40,000

187 K 712363122 kus 12,000

188 K 712363316 kus 5,000

5,000

189 K 712363318 kus 3,000

190 K 712363320 kus 4,000

4,000

191 K 712391171 m2 20,000

20,000

192 M 693110620 m 8,160

8,000

193 K 712391176 kus 60,000

60,000

194 K 712861705 m2 44,350

42,400

1,950

44,350

195 K 998712201 % 527,826

    713 - Izolace tepelné

196 K 713121111 m2 288,000

288,000

197 M 28375990 m2 293,760

288,000

198 K 713131141 m2 99,924

58,444

14,000

27,480

99,924

199 M 28376425 m2 76,650

73,000

200 M 28376525 m2 28,050

27,500

201 K 713141171 m2 12,000

12,000

202 M 28376532 m2 13,000

203 K 713151111 m2 413,380

413,380

204 M 63166765 m2 86,292

84,600

"za boxy žaluzií a na podélné čelo stropní desky 
D1" 2*0,3*(2*24,7-4*0,9)
Součet

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 160mm
73

deska izolační s oboustranným rounem s 
rastrem PIR 1250 x 625 x 50mm
27,5

Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m

"STR 3" 5*2,4

deska izolační PIR 022 tl.140mm

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
volně mezi krokve rohoží, pásů, desek

"STR 1, STR 2" 2*(7,2*25,2)-
2*(15,25*1)+2*(1,75*25,2)-2*4*0,9
pás tepelně izolační krokvový λ=0,035 tl 
120mm
"STR1" 2*(1,75*25,2)-4*0,9

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 
120 mm (K11)
"7,82/2" 4

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy
20

geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm

8
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
připevnění izolace kotvícími terči vč. dodávky 
terčů
20*3
Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji 
(provedení žlabů na dešť vodu)
"STR2" 1*(2*25,2-8)

"STR4" 3,9*0,5

Součet

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

"podlha 1NP" 288

deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 
3000 kg/m2) tl 150mm
288

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

"obvodový sokl" 0,76*(2*(12,9+25)+2*2,3+4,5-8)

"za květináče" 14

20*2
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
provedení rohů a koutů navařením izolačních 
tvarovek
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 
200 mm (K14)
10/2
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 
250 mm (K15)

104,00 1 248,00

483,30 6 282,90

36,10 14 923,02

11 649,42135,00

1 430,412,71

358 895,63

6 249,6021,70

87 070,46296,40

158,00 15 787,99

595,65 45 656,57

265,05 7 434,65

358,00 1 432,00

41,60 832,00

32,80 267,65

39,70 2 382,00

175,00 7 761,25

420,00 1 260,00

433,2036,10

2 080,00416,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

205 M 63166771 m2 339,660

333,000

206 K 713151149 m2 219,300

219,300

207 M 28376528 m2 230,000

208 K 998713201 % 3 744,588

    762 - Konstrukce tesařské

209 K 762082230 kus 52,000

52,000

210 K 762083123 m3 10,500

10,500

211 K 762085112 kus 130,000

26,000

104,000

130,000

212 K 762085113 kus 92,000

92,000

213 M 30933030 kus 92,000

214 M 30933032 kus 130,000

215 K 762086111 kg 312,000

312,000

216 M 30933038 kg 312,000

217 K 762332131 m 53,200

42,400

10,800

53,200

218 K 762332132 m 427,400

49,000

378,400

427,400

219 M 60512011 m3 10,500

0,941

8,173

0,144

0,204

1,038

10,500

220 K 762341023 m2 438,580

413,380

25,200

438,580

"krokve 120/180" 2*26*7,2+2*2

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2

"pozednice 120/160" 2*24,5*0,12*0,16

"krokve STR1,2 120/180" 
(2*26*7,2+2*2)*0,12*0,18
"krokve STR4" 6*2*0,1*0,12

"hranol podpírající střešní žlab" (2*25,2-
8)*0,06*0,08
"prořez"1,038

Součet
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm 
na pero a drážku šroubovaných na krokve vč. 
bednění pro nástřešní žlab
"STR 1, STR 2" 2*(7,2*25,2)-
2*(15,25*1)+2*(1,75*25,2)-2*4*0,9
"nástřešní žlab" 2*0,5*25,2

Součet

"úprava zhlaví pro ukončení krokve na věnci a 
umísění deťového žlabu" 2*26

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním nátěrem třída ohrožení 1 a 2

"krokve, pozednice" 10,5

Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm 
(svorníky hřeben, ocelová vaznice)

"hřeben" 26

"vaznice" 4*26

Součet

Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm 
(kotvení dř pozednic a krokví do věnce)

2*20+2*26

kotevní šroub pro kotvení tesařských prvků do 
ŽB kce vč. chemické malty
svorník pro tesařeké spoje dl. 300 mm

Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg

"kotevní plechy pro uchycení krokve k ocelové 
vaznici P6" 2*2*26*(0,25*0,25*0,006*8000)

kotevní plech P6 pro uchacení krokve k ocelové 
vaznici vč. povrchové úpravy

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

"hranol podpírající střešní žlab" 2*25,2-8

"krokve STR 4" 6*1,8

Součet

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

"pozednice 120/160" 2*24,5

269,80

pás tepelně izolační krokvový λ=0,035 tl 
180mm
333

Montáž izolace tepelné střech šikmých 
parotěsné reflexní tl do 100 mm
"STR1" 2*(4,3*25,5)

deska izolační PIR 022 tl.80mm

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 
320 cm2

118 328,88

7 020,00

885,00 9 292,50

33,80 4 394,00

58,80 5 409,60

45,90 4 222,80

8 255,0063,50

29 640,0095,00

52,50 16 380,00

96 485,55225,75

129 709,1312 353,25

135,00

10 669,26200,55

195,30 66 335,60

40 570,50185,00

49 059,00213,30

1,77 6 627,92

886 274,16
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

221 K 762341027 m2 8,000

8,000

222 K 762341430 m2 37,904

25,200

10,704

2,000

37,904

223 M 60726274 m2 33,607

25,200

5,352

30,552

224 M 60726278 m2 5,887

5,352

225 M 60726280 m2 2,500

2,500

226 K 762342214 m2 420,580

420,580

227 K 762342441 m 390,000

390,000

228 M 60514108 m3 6,026

4,542

0,936

5,478

229 K 762951003 m2 111,720

111,720

230 M 611981220 m 250,005

238,100

231 K 762951101 m 250,005

232 K 762952024 m2 111,720

111,720

233 M 61198154 m2 120,000

234 K 998762201 % 8 913,132

    763 - Konstrukce suché výstavby

235 K 763122415 m2 3,194

3,194

236 K 763131441 m2 4,490

4,490

237 K 763161715 m2 15,480

15,480

238 K 763164111 m 4,500

4,500

SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 
100 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30

"předstěna nad kuch. linkou" 0,5*3,65*1,75

SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI REI 30 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

"vodorovný podhled nad kuch. linkou" 1,23*3,65

SDK podkroví deska 1xA 15 bez TI REI 30 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15

"strop nad 115" 4,3*3,6

SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,4 m 
desky 1xA 12,5
"rozšíření průvlaku u zimní zahrady" 4,5

deska dřevoštěpková OSB pero-drážka 
nebroušená tl 18mm
"nástřešní žlab" 2*0,5*25,2

"obvod STR3" 1*0,6*(4,92+2*2)

Součet

deska dřevoštěpková OSB pero-drážka 
nebroušená tl 22mm
"obvod STR3" 1*0,6*(4,92+2*2)

deska dřevoštěpková OSB pero-drážka 
nebroušená tl 25mm
"žlab na STR4" 2,5

Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm

"STR 1, STR 2" 2*(7,2*25,2)-
2*(15,25*1)+2*(1,75*25,2)

Montáž  kontralatí na střechách sklonu do 60°

390

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 
průžez 40x60mm vč. impregnace
"latě" 420,6*4,5*0,06*0,04

"kontralatě" 390*0,06*0,04

Součet

Montáž podkladního roštu terasy z plných 
profilů osové vzdálenosti podpěr do 500 mm 

78,16+8,94+16,29+8,33

podkladní hranol 45/75 mm

Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na pero a drážku šroubovaných na krokve

"STR4"2*4

Montáž bednění střešních žlabů z OSB desek

"nástřešní žlab" 2*0,5*25,2

"obvod STR3" 2*0,6*(4,92+2*2)

"žlab na STR4" 2

Součet

2,5*(8+8+13)+5,4*(11+11)+1,4*(2*5)+3,28*10

Příplatek k montáži podkladního roštu za 
výškové vyrovnání roštu terči do 65 mm
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin 
tvrdých skrytým spojem broušených bez 
povrchové úpravy
111,72

prkna terasová jednostranně jemně drážkované 
Thermowood  21 x 145 mm
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

229,00

54,40

12,10

318,00

120,00

119,70

318,00

1 413,00

4,10

389,00

184,00

165,00

201,00

6 137,00

737,20 11 411,86

1 769,85393,30

3 506,24780,90

3 112,00

6 974,34

5 545,16

1 183,29

572,50

22 879,55

4 719,00

36 981,56

13 406,40

29 925,60

79 501,59

35 526,96

169 560,00

36 579,49

34 746,67

671,65 2 145,25
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239 K 763182413 m 12,000

12,000

240 K 763182415 m 21,060

21,060

241 K 998763401 % 360,899

    764 - Konstrukce klempířské

242 K 764212633 m 40,400

40,400

243 K 764212662 m 41,300

41,300

244 K 764212663 m 81,600

81,600

245 K 764214605 m 2,100

2,100

246 K 764214606 m 6,350

6,350

247 K 764214607 m 4,250

4,250

248 K 764214608 m 4,300

4,300

249 K 764216600 m 9,000

250 K 764216601 m 10,050

10,050

251 K 764216604 m 3,760

3,760

252 K 764513406 m 5,150

5,150

253 K 764518621 m 0,300

254 K 998764201 % 667,248

    765 - Krytina skládaná

255 K 765131061 m2 413,380

413,380

256 K 765131131 m 50,400

50,400

4,3
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm 
(K12)
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm 
(K7)
10,05
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 325 mm 
(P01)
4*0,94

Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru 
včetně háků, čel a hrdel z Pz s povrchovou 
úpravou plechu rš 500 mm (K16)

5,15
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 75 mm 
(K16)
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m

Montáž vláknocementové krytiny  do 30° 
skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 
20ks/m2
"STR 1, STR 2" 2*(7,2*25,2)-
2*(15,25*1)+2*(1,75*25,2)-2*4*0,9
Montáž okapové hrany skládané 
vláknocementové krytiny  do 30° jednoduché 
krytí
2*25,2

SDK opláštění obvodu střešního okna z desek 
cemntovláknitých a UA profilů EI30 hloubky do 
0,9 m
"ostění šikmých střešníchc oken" 4*3

SDK opláštění obvodu střešního okna z desek 
2xDF 12,2 a UA profilů EI30 hloubky do 0,9 m

"svislé ostění hřebenového světlíku" 
0,65*(2*2+2*14,2)
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm (K13,K17)
10,8+29,6

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 200 mm (K8)
41,3

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm (K9, K10)
41,4+40,2
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 425 mm 
(K06)
2,1
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500, 525 
mm (K02, K04)
4,2+2,15
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm 
(K01, K03)
2,1+2,15

264,10

467,40

1,28

594,70

217,55

243,20

541,50

432,00

1 957,95

2 444,16

1 235,91328,70

5 186,051 007,00

162,45

1,44 963,51

973 030,41

178 580,16

193,00 9 727,20

3 351,13788,50

862,60 3 709,18
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm 
(K05)

467,40 5 608,80

9 843,44

461,23

64 352,08

10 669,64

8 710,17210,90

20 387,76249,85

1 248,87

681,15 4 325,30
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257 K 765131191 m 11,300

11,300

258 M 59160002 m 12,000

259 K 765135001 kus 10,000

260 M 59161148 kus 10,000

261 K 765135021 kus 17,000

262 M 59161233 kus 17,000

263 K 765135051 kus 110,000

110,000

264 K 765135053 kus 100,000

100,000

265 M 59244408 kus 110,000

266 M 59244428 kus 100,000

267 K 765135101 kus 86,000

38,000

48,000

86,000

268 K 765135111 kus 10,000

10,000

269 K 765135141 m 48,000

48,000

270 K 765231061 m2 194,360

51,590

43,570

46,540

52,660

194,360

271 M 59160237 kus 6 699,000

4 554,000

2 145,000

6 699,000

272 K 998765201 % 9 305,845

    766 - Konstrukce truhlářské

273 K 766211100 m 16,200

16,200

274 M 61191115 m 16,200
T01 - madlo chodba, dubový kruhový profil 
40mm vč. kotevních prvků a povrchové úpravy - 
specifikace viz tabulka truhlářských prvků

"kolem ventilačních hlavic" 10

Opracování skládané vláknocementové krytiny 
prostupů přes 1,0 m2 do 30° jednoduché krytí

"kolem stř. oken a světlíku" 4*4+2*14+2*2
Montáž obkladu stěn vláknocementovou 
krytinou skládanou ze šablon formátů počtu do 
20ks/m2
"STN 5"

"SV fasáda" 51,59

"JZ fasáda" 30,71+12,86

"JV fasáda" 46,54

"SZ fasáda" 52,66

Součet

krytina vláknocementová s buničinou a 
umělými vlákny barevná 400/400/4 mm
"střecha" 414*11

"fasáda" 195*11

Součet

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

Montáž madel schodišťových dřevených nebo 
verzalitových dílčích (T01)
"T01" 3,8+7,5+4,9

Montáž střešních doplňků skládané 
vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2
hlavice větrací plast pro šablony 
vláknocementové krytiny
Montáž stoupací plošiny skládané 
vláknocementové krytiny délky do 1,0m
stopací plošina pro skládanou 
vláknocementovou krytinu vč držáků a 
pvrchové úpravy
Montáž držáku protisněhové zábrany skládané 
vláknocementové krytiny

"Z02 - 7,73+1,6+9,8+2*25+2*4,98+2*5,3= 90 bm"

"celkem 110 ks" 110

Montáž trubkové ochrany protisněhové zábrany 
skládané vláknocementové krytiny

"Z02 - 7,73+1,6+9,8+2*25+2*4,98+2*5,3= 90 bm"

"celkem 110 ks" 100

Z02 - držák mříže sněholamu ocel pozink s 
povrchovou úpravou

Z02 - modul 2trubkové ochrany proti sjíždění 
sněhu -  ocel pozink s povrchovou úpravou

Opracování střešní skládané vláknocementové 
krytiny  do 30° v místě prostupu plochy do 0,1 
m2
"stoupací plošiny, komínoví lávky" 38

"kolem držáku sněholamu" 48

Součet
Opracování střešní skládané vláknocementové 
krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 
m2

Montáž hřebene skládané vláknocementové 
krytiny do 30° z hřebenáčů
5,3+6

hřebenáč vláknocementový konický přírodní 
šedý 480/230/4

21 870,00

542,00

999,00

61,60

1 350,00

106 120,56546,00

263 940,60

45 040,29

39,40

4,84

410 056,91

997,92

9 990,00

2 703,00

9 363,60550,80

20 900,00190,00

134,00 13 400,00

217,00 23 870,00

259 000,002 590,00

12 900,00150,00

2 590,00

4 334,4090,30

159,00

259,00

6 124,60

333,00 3 996,00

450,0045,00
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275 K 766412224 m2 15,824

15,824

276 M 61191159 m 88,400

88,400

277 K 766416242 m2 82,780

82,780

278 M 62432043 m2 82,780

279 K 766417211 m 273,800

273,800

280 M 60514106 m3 0,600

0,600

281 K 766660002 kus 4,000

282 M 61160231 kus 1,000

283 M 61160233 kus 2,000

284 M 61160235 kus 1,000

285 K 766660312 kus 14,000

14,000

286 M 61160251 kus 14,000

287 K 766660353 kus 1,000

288 M 61160261 kus 1,000

289 K 766811155 kus 1,000

290 M 61160269 kus 1,000

291 K 766821112 kus 1,000

292 M 61160271 kus 1,000

293 K 998766201 % 4 074,418

    767 - Konstrukce zámečnické

294 K 767427320 m2 43,280

4+10

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
posuvné 100x210 vč. povrchové úpravy a kování 
- specifikace viz tabulka dveří

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí atyp šířky do 2000 mm do pojezdu na 
stěnu (D07)

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
posuvné 190x210 vč. povrchové úpravy a kování 
- specifikace viz tabulka dveří

Montáž  kuchyňských linek (spodní a horní 
skříňkové moduly) šířky do 6000 mm vč. 
spotřebičů (T02)
T02 - kuchyňská linka horní + dolní skříňly š. 
4950mm vč. spotřebičů, povrchové úpravy a 
kování - specifikace viz tabulka truhlářských 
prvků
Montáž korpusu vestavěné skříně policové 
dvoukřídlové (T03)
T03 - skříň do vlhkého provozu otevíravá 
dvoudveřová z HPL 1300x2300 mm vč. 
povrchové úpravy a kování - specifikace viz 
tabulka truhlářských prvků
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 6 m

Montáž předokeních žaluzií  vč. připojení na 
elektrické ovládání

Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 
palubkami modřínovými přes 100 mm (pro 
pergoly Z03)
4*1,72*2,3

profily obkladové pro boční stěny pergoly Z03  
60/120 mm termowood 
2*26*1,7

Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z 
aglomerovaných desek do 1,50 m2 (T40)

2,8*(15+19,15)-(4*2,2+2*0,5*1,77+2*0,5*2,27)

T40 - deska obkladová tl. 10 mm s povchovou 
úpravou kompaktním laminátem HPL s 
probarveným jádrem 0,8 mm formátovaná pro 
obklad chodby vč. provedení detailů 
obvodových hran a ostění

Montáž obložení stěn podkladového roštu (T40)

"podkladový rošt pro obklad chodby" 2,9*82+36

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 
průžez 40x60mm
0,08*0,025*300

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně (D03,04,05,06)

D03 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
1křídlové otvíravé 100x210 vč. povrchové 
úpravy a kování - specifikace viz tabulka dveří

D04,05 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
1křídlové otvíravé 90x210 vč. povrchové úpravy 
a kování - specifikace viz tabulka dveří

D06 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
1křídlové otvíravé 100x210 vč. povrchové 
úpravy a kování - specifikace viz tabulka dveří

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou 
kapsou (D01, D02)

0,74 3 015,07

2 218 610,91

6 881,52159,00

7 070,00 7 070,00

16 660,001 190,00

10 205,00 142 870,00

1 190,00 1 190,00

19 970,00 19 970,00

9 450,00 9 450,00

50 550,0050 550,00

486,00 486,00

15 890,0015 890,00

204,00 3 228,10

23 779,60

14 734,84

29 718,02

15 661,3657,20

3 876,006 460,00

2 940,00735,00

7 840,00 7 840,00

18 260,009 130,00

269,00

178,00

359,00
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43,280

295 M 553461124 m2 43,280

43,280

296 K 767531111 m2 6,910

5,130

1,780

6,910

297 M 69752100 m2 8,000

298 K 767531121 m 14,760

14,760

299 M 69752160 m 18,000

300 K 767620132 m2 45,916

45,916

301 M 55341803 kus 4,000

302 M 55341805 kus 2,000

303 M 55341807 kus 2,000

304 M 55341809 kus 4,000

305 M 55341811 kus 4,000

306 M 55341813 kus 24,000

307 K 767620133 m2 4,368

4,368

308 M 55341815 kus 2,000

309 K 767620134 m2 39,744

39,744

310 M 55341817 kus 2,000

O01 - okno Al fixní jednokřídlové 
2400x2300mm zasklené bezpečnostním 
tepelněizolačním trojsklem vč. připojovacích 
prvků, povrchové úpravy a kování - specifikace 
viz tabulka oken

A15 - rohož textilní provedení 100% PP, 
zatavený do měkčeného PVC
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím
2*1,9+2*2,7+2*1,78+2*1

rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 
15/30-Al
Montáž oken kovových zdvojených kyvných do 
panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 
m2 (O03, O07,O08,SO09,SO10,SO11)
4*1,2*0,94+2*0,5*1,775+2*0,5*2,275+4*1,11*0,94
+4*1,185*1+24*1,185*1
O03 - okno Al otevíravě sklopné jednokřídlové 
1200x940mm zasklené bezpečnostním 
tepelněizolačním trojsklem vč. připojovacích 
prvků, povrchové úpravy a kování - specifikace 
viz tabulka oken

O07 - okno Al fixní 1775x500mm jednoduché 
vč. připojovacích prvků, povrchové úpravy - 
specifikace viz tabulka oken

O08 - okno Al fixní 2275x500mm jednoduché 
vč. připojovacích prvků, povrchové úpravy - 
specifikace viz tabulka oken

SO09 - střešní okno Al sklopné jednokřídlové 
1110x940mm zasklené bezpečnostním 
tepelněizolačním trojsklem vč. připojovacích 
prvků, povrchové úpravy a kování - specifikace 
viz tabulka oken
SO10 - střešní okno Al sklopné jednokřídlové 
1185x1000mm zasklené bezpečnostním 
tepelněizolačním trojsklem vč. připojovacích 
prvků, povrchové úpravy a kování - specifikace 
viz tabulka oken
SO11 - střešní okno Al fixní jednokřídlové 
1185x1000mm zasklené bezpečnostním 
tepelněizolačním trojsklem vč. připojovacích 
prvků, povrchové úpravy a kování - specifikace 
viz tabulka oken
Montáž oken kovových zdvojených kyvných do 
panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 
m2 (O04)
2*2,4*0,91

O04 - okno Al fixní jednokřídlové 910x2400mm 
zasklené bezpečnostním tepelněizolačním 
trojsklem vč. připojovacích prvků, povrchové 
úpravy a kování - specifikace viz tabulka oken

Montáž oken kovových zdvojených kyvných do 
panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 
m2 (O01,O02,O05,O06)
2*2,3*2,04+2,3*4,3+6*2,3*1,3+2,3*1,1

"žaluzie A01-A06" 
6*1,3*2,3+2*1,95*2,3+2*1,1*2,3+2*2,3+1,9*2,2+1
,1*2,3
A01 - A06 exteriérové žaluzie hliníkové C profil 
s el. ovládáním vč. boxu
43,28

Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón
"A15" 1,9*2,7

"A16" 1,78*1

Součet

130 575,763 017,00

374,5254,20

9 840,00

15 454,00

1 060,00

37 564,00

5 652,00

1 248,70

36 824,63

66 460,80

115 468,00

19 584,00

21 604,00

108 521,60

428 092,80

3 324,05

30 908,00

42 128,64

75 128,00

1 230,00

84,60

314,00

802,00

16 615,20

9 792,00

10 802,00

28 867,00

27 130,40

17 837,20

761,00
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311 M 55341819 kus 1,000

312 M 55341821 kus 6,000

313 M 55341823 kus 1,000

314 K 767640221 kus 3,000

315 M 55341315 kus 1,000

316 M 55341317 kus 1,000

317 M 55341319 kus 1,000

318 K 767646510 kus 2,000

319 M 55341362 kus 2,000

320 K 767851104 m 30,600

30,600

321 M 55341368 m 30,600

322 K 767995113 kg 20,000

323 M 55341374 kus 1,000

324 K 767995114 kg 132,000

132,000

325 M 55341376 kg 132,000

326 K 767995116 kg 1 478,000

1 478,000

327 M 55341378 kg 1 478,000

328 K 998767201 % 21 890,586

    771 - Podlahy z dlaždic

329 K 771474112 m 110,604

110,604

330 M 59761271 kus 121,664

"Z02" 132

Z05 - ocelová vstupní branka, svařovaná 
konstrukce v povrchové úpravě pozink - 
specifikace viz tabulka zámečnických výrobků

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg (Z06)
"Z06" 1478

Z06 - ocelová vstupní branka, svařovaná 
konstrukce v povrchové úpravě pozink - 
specifikace viz tabulka zámečnických výrobků

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm
2,3*8+2,55*8+2*5+7,55+5,65+2,28+4,95+2*4,95+
2*1,28+2*2,4+2*2,552*2,54+4*2,55+4*2,28+2*4,1
9+0,9+2,4+0,6+1,85-(8*1+1,1+12*1,1)
sokl - podlahy (barevný) 600 x 95mm

O02 - okno Al s posuvným dvoukřídlým 
modulem HS portál a bočními fixními moduly 
čtyřkřídlové 4300x2300mm zasklené 
bezpečnostním tepelněizolačním trojsklem vč. 
připojovacích prvků, povrchové úpravy a kování 
- specifikace viz tabulka oken
O05 - okno Al otvíravě sklopné jednokřídlové 
1300x2300mm zasklené bezpečnostním 
tepelněizolačním trojsklem vč. připojovacích 
prvků, povrchové úpravy a kování - specifikace 
viz tabulka oken
O07 - okno Al otvíravě sklopné jednokřídlové 
1100x2300mm zasklené bezpečnostním 
tepelněizolačním trojsklem vč. připojovacích 
prvků, povrchové úpravy a kování - specifikace 
viz tabulka oken
Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku (D08,09,10)
D08 - dveře Al vchodové dvoukřídlové 
prosklené 1740x2100mm - specifikace viz 
tabulka dveří
D09 - dveře Al vchodové dvoukřídlové 
prosklené 1740x2320mm - specifikace viz 
tabulka dveří
D10 - dveře Al vchodové dvoukřídlové 
prosklené 1740x2220mm - specifikace viz 
tabulka dveří
Montáž dveří protipožárního uzávěru 
jednokřídlového (Z04)
Z04 - dvířla 800/800mm k osazení do zdi s 
požární odolností EW15 DP3 vč. povrchové 
úpravy a kování - specifikace viz tabulka 
zámečnických výrobků
Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky 
(Z01)
2*15,3

"stoupací stupně jsou obsaženy v oddíle Krytiny 
tvrdé"

Z01 - komínová lávka vč. zábradlí povrchové 
úpravy a kotevních prvků pro krytinu 
cemntovlákntých šablon  - specifikace viz 
tabulka zámečnických výrobků

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg (Z07)

Z07 - uzamykatelná kovová skříňka s pevnými 
zády 450x450mm povrchové úpravě pozink - 
specifikace viz tabulka zámečnických výrobků

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg (Z05)

224,00 27 252,74

5 266,8039,90

125,00 16 500,00

44 487,8030,10

125,00 184 750,00

1,35 29 552,29

381 141,81

94,50 10 452,08

33 362,0033 362,00

90 786,00 90 786,00

65 080,00 65 080,00

1 540,00 3 080,00

1 890,00 3 780,00

1 550,00 47 430,00

106 794,003 490,00

1 326,0066,30

6 590,006 590,00

43 267,00

18 930,00

138 418,00

46 099,00

43 267,00

6 310,00

138 418,00

276 594,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

331 K 771574154 m2 185,620

185,620

332 M 59761297 m2 213,463

333 K 771591111 m2 185,620

334 K 771591115 m 132,000

335 K 771591116 m 96,000

336 K 771591171 m 24,600

24,600

337 M 55343129 m 28,000

338 K 771591343 m 27,700

27,700

339 K 998771201 % 3 812,489

    776 - Podlahy povlakové

340 K 776111112 m2 101,720

101,720

341 K 776111311 m2 101,720

342 K 776121111 m2 101,720

343 K 776141121 m2 101,720

344 K 776251111 m2 101,720

345 M 28411069 m2 111,892

346 K 776251411 m 46,000

347 K 776411111 m 93,800

93,800

348 M 28411009 m 95,676

349 K 776991131 m2 101,720

350 K 998776201 % 1 586,374

    781 - Dokončovací práce - obklady

351 K 781474112 m2 175,610

137,610

38,000

175,610

352 M 59761001 m2 193,171

353 K 781495111 m2 175,610

354 K 781495115 m 147,100

120,900

26,200

147,100

355 K 781495142 kus 46,000

356 K 781495185 kus 290,000

357 K 781495187 m 12,000

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2
Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Spárování vnitřních obkladů silikonem

"Koupelny WC 102,106,110,113,118" 
5*(4*2,9+(2*2,55+2*2,54))+ "kolem okna" 4*3
"tech. m. 119" 4*2,8+(2*2,5+2*5)

Součet

Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace

Řezání rovné keramických obkládaček

Řezání hrany obkladů na 45 stupňů pro 
vytvoření nároží bez lišty

profil ukončovací 15/35mm Al přírodní 
elexovaný
Žlab pro odvodnění balkonu nebo terasy z 
nerezu hl do 50 mm vč. krycí mřížky  a 
odvodnění do stěrkového podloží
"výrobky A07 - A13" 
3,7+6,65+3,4+4,7+4,8+2,25+2,2
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za tepla

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

4*(2*3,2+2*4,95-1)+2*(2*3,7+2*4,95-1)

lišta soklová PVC 18 x 80 mm
Základní čištění nově položených podlahovin 
včetně 2-složkového jednovrstvého polymerního 
nátěru
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

"Koupelny WC 102,106,110,113,118" 
5*(2,9*(2*2,55+2*2,54)-2)
"tech. m. 119" 2,8*(2*2,5+2*5)-2*2

Součet

Broušení betonového podkladu povlakových 
podlah
"PDL 7" 16,13*4+2*18,6

Vysátí podkladu povlakových podlah

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ 
m2
"PDL 6" 
5*6,46+2*6,01+2*6,12+39,42+36,71+17,47+12,5+
13,19+9,77
dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
4 do 6 ks/m2
Podlahy penetrace podkladu

Podlahy spárování silikonem 

Podlahy spárování epoxidem (sprchové kouty)

Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)
4*4*1,1+4*1+1,9+1,1

84 319,14436,50

8 446,8448,10

39,50 5 810,45

2 953,2064,20

4 959,0017,10

1 630,20135,85

12 381,60132,00

5 807,5360,70

133,00 13 528,76

586,960,37

220 539,78

105 936,73603,25

16 683,454,38

159 224,36

4 119,6640,50

12,80 1 302,02

32,40 3 295,73

234,00 23 802,48

179,00 18 207,88

73 624,94658,00

2 566,8055,80

140 662,84757,80

97 979,52459,00

48,10 8 928,32

4 646,4035,20

5 337,6055,60

39,10 961,86

3 696,00132,00

64 541,002 330,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

358 K 998781201 % 2 315,794

    783 - Dokončovací práce - nátěry

359 K 783223101 m2 21,600

21,600

360 K 783226101 m2 21,600

21,600

    784 - Malby a tapety

361 K 784171001 m 120,000

362 M 58124838 m 126,000

363 K 784171121 m2 60,000

364 M 58124844 m2 60,000

365 K 784181101 m2 1 275,200

23,200

25,000

1 227,000

1 275,200

366 K 784211111 m2 1 275,000

M - Práce a dodávky M
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

367 K 220860205 kus 1,000

368 K 220860206 kus 1,000

369 M 75565521 kus 1,000

VP - Vícepráce

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

Montáž parkovištní závory (A15)

Uvedeni parkovištní závory do trvalého provozu

A15 - automatickáparkovací závora š. 5m 
ovládaní domovním telefonam na vjezdu a 
indukční smyčkou na výjezdu s etektorem 
vozidelpro zajištění bezpečnosti vozidel pod 
závaorous možností runího ovládání

Protipožární akrylátový nátěr tesařských 
konstrukcí

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

Napouštěcí jednonásobný akrylátový nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce
"viditelné části krokví pod hřebenových 
světlíkem" 2*15*2*(0,18+0,12)*1,2

"viditelné části krokví pod hřebenových 
světlíkem" 2*15*2*(0,18+0,12)*1,2

Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech 
výšky do 3,80 m
páska maskovací krepová pro malířské potřeby 
š 50mm
Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v 
místnostech výšky do 3,80 m
fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 
5 m
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m
"stěny a stropy SDK"3,2+4,5+15,5

"ostění stř. oken a obklady SDK" 25

"stěny - omítky" 310+917

Součet

58,77 74 931,75

114 360,00
114 360,00

10 300,00 10 300,00

8 760,008 760,00

95 300,0095 300,00

0,00

7 454,16

5 695,92

95 846,51

11,70

9,26 1 111,20

1,53 192,78

702,00

4,21 252,60

14,63 18 656,18

6 484,222,80

1 758,2481,40

263,70
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ZTI - Zdravotechnické instalace

16.04.2020

70891508

826 621,13
0,00

Bude určen ve VŘ

24257826

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

826 621,13

0,00 0,00

826 621,13 123 993,17

950 614,30
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

Projektové práce

0,00

0,00Jiné VRN

0,00

826 621,13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ZTI - Zdravotechnické instalace

826 621,13

275 936,53

223 795,53

22 896,00

29 245,00

523 924,60

31 421,60

104 974,00

88 054,00

226 975,00

72 500,00

21 760,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

0,00

Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132251104 m3 176,000

176,000

176,000

2 K 162351103 m3 127,000

3 K 162751117 m3 98,000

4 K 167151101 m3 147,000

5 K 171201231 t 196,000

196,000

196,000

6 K 171251201 m3 98,000

7 K 174151101 m3 49,000

49,000

49,000

8 K 175151101 m3 72,000

72,000

72,000

9 M 58337302 t 144,000

144,000

144,000

    4 - Vodorovné konstrukce

10 K 451573111 m3 24,000

24,000

24,000

    8 - Trubní vedení

11 K 894812332 kus 1,000

12 K 894812339 kus 1,000

124,20 18 257,40
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

ROZPOČET

225,00 44 100,00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ZTI - Zdravotechnické instalace

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

826 621,13

275 936,53
223 795,53

64 785,60
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
přes 100 m3 strojně

368,10

176

Součet

63,99 8 126,73
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

22 843,80233,10
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 600 za uříznutí šachtové roury

1 631,7016,65

5 600,70114,30

12 182,40169,20

321,30 46 267,20

22 896,00

22 896,00954,00

29 245,00

8 915,00 8 915,00

250,00250,00

Součet

štěrkopísek frakce 0/16

f2

72*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

24

Součet

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 
roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm

f4

98*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
49

Součet

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
72

Strana 29 z 69



PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

13 K 894812376 kus 1,000

14 K 8948123R1 kus 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

15 K 713463131 m 223,000

16 M 28377104 m 40,000

17 M 28377112 m 21,000

18 M 28377116 m 23,000

19 M 28377058 m 7,000

20 M 28377123 m 4,000

21 M 28377045 m 80,000

22 M 28377048 m 20,000

23 M 28377055 m 20,000

24 M 28377060 m 8,000

25 K 998713201 % 1,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

26 K 721173401 m 45,000

27 K 721173402 m 155,000

28 K 721173403 m 15,000

29 M 28615603 kus 5,000

30 M 28615602 kus 1,000

31 K 721174041 m 28,000

32 K 721174042 m 17,000

33 K 721174043 m 9,000

34 K 721174044 m 2,000

35 K 721174045 m 14,000

36 K 721194105 kus 12,000

37 K 721194109 kus 5,000

38 K 721226511 kus 1,000

39 K 721226R02 kus 6,000

40 K 721226R03 kus 1,000

41 K 721242116 kus 8,000

42 K 721273152 kus 2,000

43 K 721290111 m 270,000

44 K 721290112 m 15,000

45 K 998721201 % 1,000

523 924,60

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 
litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým 
prstencem
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/125 
šachtové dno průtočné

9 400,009 400,00

10 680,00 10 680,00

124,00 992,00

500,00500,00

104 974,00

9 810,00218,00

240,00 37 200,00

4 800,00320,00

1 000,00200,00

196,00 196,00

574,0082,00

364,0091,00

6 480,0081,00

1 760,0088,00

1 940,0097,00

31 421,60

57,20 12 755,60

71,00 2 840,00

71,00 1 491,00

1 725,0075,00

1 500,00 1 500,00

4 368,00156,00

2 720,00160,00

180,00 1 620,00

400,00200,00

522,00522,00

23 200,002 900,00

274,00 548,00

20,00 5 400,00

375,0025,00

3 444,00246,00

1 440,00120,00

150,00 750,00

161,00161,00

5 520,00920,00

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 54/13mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 22/20mm

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
25 mm

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75

Lapač střešních splavenin z PP s kulovým 
kloubem na odtoku DN 125

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 22/13mm

Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 35/13mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/13mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 40/13mm

Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a 
myčku DN 40

Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s 
přídavnou mechanickou uzávěrkou

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 200

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
40/50

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 35/20mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 40/25mm

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160

čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké 
teploty
čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké 
teploty

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

46 K 722130233 m 1,000

47 K 722130234 m 3,000

48 K 722174022 m 120,000

49 K 722174023 m 40,000

50 K 722174024 m 40,000

51 K 722174025 m 15,000

52 K 722174026 m 4,000

53 K 722174087 m 1,000

54 K 722190401 kus 34,000

55 K 722221R01
soub
or

1,000

56 K 722224115 kus 2,000

57 K 722231072 kus 1,000

58 K 722231075 kus 2,000

59 K 722231142 kus 1,000

60 K 722232046 kus 1,000

61 K 722232048 kus 1,000

62 K 722232061 kus 2,000

63 K 722232064 kus 3,000

64 K 722250R10
soub
or

1,000

65 K 722290226 m 223,000

66 K 722290234 m 223,000

67 K 732331711
soub
or

1,000

68 K 732331777 kus 1,000

69 K 732421212
soub
or

1,000

70 K 998722201 % 1,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

71 K 725112R01
soub
or

5,000

72 K 725211681
soub
or

5,000

73 K 725241R01
soub
or

5,000

74 K 725291511
soub
or

5,000

75 K 725291532
soub
or

5,000

76 K 725291534
soub
or

10,000

77 K 725291621
soub
or

5,000

78 K 725291705
soub
or

5,000

79 K 725291709
soub
or

10,000

2 800,00 14 000,00

88 054,00

250,00

960,00

16 200,00

6 000,00

7 200,00

3 300,00

250,00

320,00

135,00

150,00

180,00

2 759,00 13 795,00

7 900,001 580,00

4 700,00940,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů L madlo 
rovné dl 600x700 mm, únosnost 150 kg

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček na 
oděvy

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro 
tělesně postižené
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 
mm připevněné na stěnu šrouby
Sprchová vpust nerezová

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo 
900x500 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů  madlo 
rovné dl 500 mm, únosnost 150 kg

942,00942,00
Příslušenství k expanzním nádobám 
bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku

12 300,00
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 
cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 
m3/h pro TUV

12 300,00

1 500,001 500,00
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m

700,00 7 000,00

1 890,00 9 450,00

11 400,002 280,00

12 000,001 200,00

226 975,00

11 500,00 57 500,00

20,00 4 460,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

6 690,0030,00

1 573,00
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 1,0 o objemu 8 l

1 573,00

381,00 762,00
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit s vypouštěním

827,00
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit s vypouštěním

2 481,00

9 000,00
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 
x 30 m celoplechový

9 000,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 6,7 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 50 x 8,4 mm

1 384,00
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

1 384,00

1 200,00300,00

668,00668,00
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

300,00

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25

Potrubí vodovodní plastové PE svařované na 
tupo do D 50 mm

220,00

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 25

350,00
Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

350,00

1 540,00770,00
Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

626,00626,00Ventil závitový pojistný rohový G 3/4

300,00

5 100,00150,00

2 900,00 2 900,00
Ventil výtokový G 1/2 s připojením na hadici, 
nezámrzný
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s 
jedním závitem

184,00 368,00

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 32
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

80 K 725291710
soub
or

5,000

81 K 725291724
soub
or

10,000

82 K 725311121
soub
or

1,000

83 K 725331111
soub
or

1,000

84 K 725813111
soub
or

10,000

85 M 55190005 m 10,000

86 K 725813112 kus 1,000

87 K 725821312
soub
or

1,000

88 K 725821325
soub
or

1,000

89 K 725822613
soub
or

5,000

90 K 725841333
soub
or

5,000

91 K 725861102 kus 5,000

92 K 725862103 kus 1,000

93 K 725980R01 kus 6,000

94 K 998725201 % 1,000

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

95 K 726131043
soub
or

5,000

96 K 998726211 % 1,000

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
97 K HZS2491 hod 80,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

98 K 013254000
soub
or

1,000

VP - Vícepráce

5 000,00
5 000,00

5 000,005 000,00

0,00

170,00

227,00

160,00

2 600,00

2 800,00

2 350,00

6 500,00

1 400,00

800,00

600,00

2 500,00 2 500,00

72 500,00

14 000,00 70 000,00

2 500,00 2 500,00

21 760,00
21 760,00272,00

2 270,00

160,00

2 600,00

2 800,00

11 750,00

32 500,00

7 000,00

800,00

3 600,00

730,00 7 300,00

3 000,00 3 000,00

4 750,00 4 750,00

1 700,00

1 300,00 6 500,00

Přesun hmot procentní pro instalační 
prefabrikáty v objektech v do 6 m

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dvířka 20/20 nerezová

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 
v objektech v do 6 m

Ventil rohový pračkový G 3/4
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro 
výlevku

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí

Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 
pevnou sprchou
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40

Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50

flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 
1/2"xM10 500mm

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 
flexi hadičky G 1/2

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

Dřez jednoduchý nerezový

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm 
s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov 
kcí

Doplňky zařízení koupelen a záchodů  madlo 
krakorcové sklopné dl 900mm, únosnost 150 kg

Doplňky zařízení koupelen a záchodů  madlo 
rovné dl 700 mm, únosnost 150 kg
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

Bude určen ve VŘ

24257826

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ÚT - Ústřední topení

16.04.2020

70891508

0,00

1 548 082,00
0,00

1 548 082,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

0,00

232 212,301 548 082,00

1 780 294,30
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    731 - Ústřední vytápění 

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 548 082,00

Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

1 548 082,00

1 548 082,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ÚT - Ústřední topení

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.

0,00

1 548 082,00

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

Projektové práce 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV
    731 - Ústřední vytápění 

1 K 731110100 kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

1 548 082,00

1 548 082,00
1 548 082,00

Celková cena  - viz. specifikace projektanata 
 specialisty na následujícím listě

1 548 082,00 1 548 082,00

ÚT - Ústřední topení

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb
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Pol.
číslo

Popis M.j.
Poče

t
m.j.

0 0 0

DŮM JANA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY, K.Ú. HODKOVICE NAD MOHELKOU - 640344
D.1.4C VYTÁPĚNÍ
Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr, technická zpráva a jednotlivé výkresy. Při tvorbě 
nabídkové ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tvoří cenu 
položky vždy kompletní dodávka a montáž zařízení včetně příslušenství, montážního materiálu a všech 
potřebných nákladů aby celé zařízení bylo funkční a bezpečné. Součástí ceny jsou i veškeré náklady na 
dopravu a přesun hmot. Veškeré zařízení je minimálně pro PN 10, max. teplota v soustavě pro návrh 
zařízení 55°C. Změny v dodávce a provedení otopného zařízení, odlišné od popisu v této projektové 

1. Zdroj tepla, čerpadla

1.1

Tepelné čerpadlo (TČ) systému země/voda – výkon 13,3 kW, COP=4,8 (0/35°C dle EN 14511),  vč. 
ekvitermní regulace (řízení 1x přímý okru, 1x směšovaný okruh, ohřev TV, elektronicky řízených 
oběhový čerpadel primárního a sekundárního okruhu, pružných hadic pro tlumení chvění tepelného 
čerpadla a vestavěného elektrokotle o výkonu 3 až 9 kW,  napouštěcí sestavy, pojistného ventilu 
primárního okruhu, filtrů nečistot, trojcestného ventilu pro připojení externího zásobníku, kabely a 

kpl 1 0 Kč 265 000 Kč 265 000 Kč

1.2
Kombinovaný dvouplášťový nerezový zásobník - zásobník teplé vody (TV) o objemu 300 litrů s akumulaci otopné vody o objemu 
130 litrů, kabely a konektory pro systém ovládání ze zdroje tepla, čerpadlo, expanzní nádoba, pojišťovací ventil. ks 1 0 Kč 68 000 Kč 68 000 Kč

1.3 Vyhotovení dodavatelské projektové dokumentace pro provedení geotermálních vrtů ks 1 0 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

1.4

Provedení geotermálních vrtů podle vyhotovené dodavatelské projektové dokumentace, včetně dodávky materiálů a montáže 
(vrty s hloubkou 2 x 115m; vystrojení; závaží; vstřikovací trubky; injektážní nemrznoucí směs; kontejnery pro odvtaný materiál; 
elektrospojky; PE potrubí; elektroredukce; elektrokolená; přechody PE-mosaz; izolace; rozdělovač-sběrač s pochůzním 
poklopem; nemrznoucí kapalina do primárního okruhu; pažnice; těsnící vložky; dopravní a montážní náklady)       

ks 1 0 Kč 325 000 Kč 325 000 Kč

1.5
Oběhové čerpadlo okruhu podlahového vytápění, PN10 (1,2 m3/h, 80 kPa, plochá křivka, 230V, 190 W, plynulá regulace, tlaková 
diference), vč. příslušenství pro napojení na regulaci zdroje tepla a antivibrační připojení do potrubního systému. 

ks 1 0 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč

1.6
Oběhové čerpadlo okruhu podlahového vytápění, PN10 (1,2 m3/h, 80 kPa, plochá křivka, 230V, 190 W, plynulá regulace, tlaková 
diference), vč. příslušenství pro napojení na regulaci zdroje tepla a antivibrační připojení do potrubního systému. 

ks 1 0 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč

2. Pojistná zařízení
2.1 Expanzní nádoba membránová spotřebitelského okruhu TČ - součástí vybavení TČ - - 0 Kč 0 Kč 0 Kč
2.2 Pojišťovací ventil spotřebitelského okruhu TČ - soušástí vybavení TČ - - 0 Kč 0 Kč 0 Kč

3
Otopná tělesa; vč. regulačních - připevňovacích 
armatur a ovládání

3.1

Deskové otopné těleso se spodním připojením ventil-kompakt, vč. regulačního připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění 
a stěnové konzole. 
Q=401 W, 55/45/15 °C, rozměr 500x1200 mm 
- barva dle požadavku investora

ks 1 0 Kč 8 300 Kč 8 300 Kč

3.2

Deskové otopné těleso se spodním připojením ventil-kompakt, vč. regulačního připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění 
a stěnové konzole.
Q=338 W, 55/45/22 °C, rozměr 700x700 mm 
- barva dle požadavku investora

ks 6 0 Kč 7 130 Kč 42 780 Kč

3.3

Designová vertikální otopná tělesa se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, 
vč. regulačního připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění, termostatického ventilu a stěnové konzole. 
Q=611 W, 55/45/22 °C, rozměr 1800x600 mm 
- barva dle požadavku investora

ks 4 0 Kč 42 500 Kč 170 000 Kč

3.4

Designová vertikální otopná tělesa se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, 
vč. regulačního připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění, termostatického ventilu a stěnové konzole. 
Q=432 W, 55/45/20 °C, rozměr 1600x400 mm 
- barva dle požadavku investora

ks 1 0 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

3.5
Trubkové otopné těleso, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění, termostatického ventilu a stěnové konzole.  
Q=446 W, 55/45/26 °C, rozměr 750x1495 mm 
- barva dle požadavku investora

ks 5 0 Kč 8 000 Kč 40 000 Kč

3.6

Podlahový konvektor s ventilátorem, vč. uzavíracího ventilu, servopohonu, připojovacího šroubení, pancéřových hadic, 
připojovací el. svorkovnice a teplotního čidla.
Q=649 W, 55/45/22 °C°, rozměr 200x1600 mm 
- barva a provedení krycí mříže dle požadavku investora

ks 2 0 Kč 24 800 Kč 49 600 Kč

4 Armatury závitové, regulační a měřicí, včetně příslušenství
4.1 Termostatické hlavice radiátorového ventilu, kapalinové čidlo, ochrana před zamrznutím 6 °C, připojovací matice M 30x1,5 ks 17 0 Kč 290 Kč 4 930 Kč
4.2 Třícestný ventil přepínací s pohonem 230V, s příslušenstvím, vč. šroubení DN32 ks 1 0 Kč 6 400 Kč 6 400 Kč
4.3 Kulový uzávěr s filtrem FILTR BALL, s příslušenstvím, vč. šroubení, DN 32 ks 1 0 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč
4.4 Kulový kohout s regulací TOP BALL, s příslušenstvím, vč. šroubení, DN 25 ks 1 0 Kč 1 850 Kč 1 850 Kč
4.5 Kulový kohout přímý s příslušenstvím, s pákou, uzavírací, chromovaný, vč. šroubení, DN 25 ks 8 0 Kč 680 Kč 5 440 Kč

4.6
Kouhout plnicí a vypouštěcí s kulovým uzávěrem a páčkou, s přípojkou na hadici a návarkem se závitem, provedení mosaz, DN 
15

ks 2 0 Kč 220 Kč 440 Kč

4.7 Zpětný ventil, ventil a zpětná kuželka z mosazi, vč. šroubení, DN 25 ks 2 0 Kč 360 Kč 720 Kč
4.8 Automatický odvzdušňovací ventil s automatickým uzavíracím ventilem, DN 10 ks 2 0 Kč 260 Kč 520 Kč
4.9 Teploměr včetně návarku a jímky 0-100°C, PN10 ks 4 0 Kč 450 Kč 1 800 Kč
4.10 Hadice napouštěcí průměr 16/23 m 20 0 Kč 50 Kč 1 000 Kč
5 Potrubí a izolace 

Potrubí z trubek bezešvých měděných, polotvrdých a  tvrdých, spojovaných pájením (nejlépe tvrdým pájením). Včetně dodávky 
a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, přechodky na jiný materiál, tvarovky, objímky, závěsy, 
podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k pružnému uložení potrubí, prostupové manžety, kricí lišty, montážní a 
spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení, min. PN10.

5.1 Potrubí měděné 35x1,5 mm m 10 0 Kč 720 Kč 7 200 Kč
5.2 Potrubí měděné 28x1,5 mm m 58 0 Kč 415 Kč 24 070 Kč
5.3 Potrubí měděné 22x1,0 mm m 78 0 Kč 318 Kč 24 804 Kč
5.4 Potrubí měděné 18x1,0 mm m 36 0 Kč 290 Kč 10 440 Kč
5.5 Potrubí měděné 15x1,0 mm m 146 0 Kč 225 Kč 32 850 Kč

5.6
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí měděné  35x1,5 mm, 
tl.25 mm

m 10 0 Kč 97 Kč 970 Kč

5.7
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí měděné  28x1,5 mm, 
tl.25 mm

m 58 0 Kč 97 Kč 5 626 Kč

5.8
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí měděné  22x1,0 mm, 
tl.25 mm

m 78 0 Kč 104 Kč 8 112 Kč

5.9
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí měděné  18x1,0 mm, 
tl.20 mm

m 6 0 Kč 85 Kč 510 Kč

5.10
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí měděné  15x1,0 mm, 
tl.20 mm

m 146 0 Kč 98 Kč 14 308 Kč

6 Systém podlahového vytápění
Sytémové provedení podlahového vytápění s rozdělovači/sběrači umístěnými ve skříních pod omítku, vč. polyetylénového 
vysoklatlace zesíleného potrubí dle DIN 16892 s ochranou vrstvou proti difuzi kyslíku ve smyslu DIN 4726 a příslušenství pro 
pokládku, izolaci, připojení, měření, regulaci a ovládání.

6.1 Trubka 16x1,5 m 1596 0 Kč 72 Kč 114 912 Kč
6.2 Systémová deska s izolací 11 mm m2 18 0 Kč 400 Kč 7 200 Kč
6.3 Systémová deska bez izolace m2 237 0 Kč 318 Kč 75 366 Kč
6.4 Rozdělovač RZ1-5 ks 1 0 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč
6.5 Rozdělovač RZ2-6 ks 1 0 Kč 4 450 Kč 4 450 Kč
6.6 Rozdělovač RZ3-5 ks 1 0 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč
6.7 Rozdělovač RZ4-5 ks 1 0 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč
6.8 Rozdělovač RZ5-5 ks 1 0 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč
6.9 Rozdělovač RZ6-4 ks 1 0 Kč 3 400 Kč 3 400 Kč
6.10 Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 m 80 0 Kč 48 Kč 3 840 Kč



6.11 Skříňka rozdělovače UP 550 ks 5 0 Kč 1 600 Kč 8 000 Kč
6.12 Skříňka rozdělovače UP 750 ks 1 0 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč
6.13 Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm ( 100 m ) m 270 0 Kč 24 Kč 6 480 Kč
6.14 Plastifikátor P ( 10 kg ) kg 56 0 Kč 35 Kč 1 960 Kč

6.15
Prostorový termostat manuální (230 V)
- provedení dle investora (sjednotit s designem spínačů osvětlení) ks 17 0 Kč 570 Kč 9 690 Kč

6.16 Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky ks 25 0 Kč 5 Kč 125 Kč
6.17 Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky ks 51 0 Kč 15 Kč 765 Kč
6.18 upevňovací prvek 4 ks na m2 desky ks 473 0 Kč 7 Kč 3 311 Kč
6.19 upevňovací skoba ks 76 0 Kč 8 Kč 608 Kč
6.20 Termopohon UNI 230 V ks 30 0 Kč 726 Kč 21 780 Kč
6.21 Fixační oblouk 90°, 16 ks 60 0 Kč 86 Kč 5 160 Kč
6.22 Svěrné šroubení 16 x 1,5 ks 60 0 Kč 108 Kč 6 480 Kč
7 Ostatní výkony dodávky vytápění

7.1
Pomocné ocelové úložné konstrukce. Standardní uložení včetně objímek, závěsů a běžných ocelových 
úložných konstrukcí je oceněno v rámci dodávky potrubí. Všechny konstrukce budou provedeny z 
typových ocelových pozinkovaných prvků ze soustavy dodavatele uložení.

kg 70 0 Kč 183 Kč 12 810 Kč

7.2

Orientační štítky plastové, v profesionální grafické úpravě pro označení všech zařízení a armatur ve 
strojovně. Šipky na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném provedení jako orientační 
štítky na potrubí. Dodávka a montáž štítků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, 
armaturách a potrubích aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k 
jednotlivým větvím, zařízením a aby byl jasný směr proudění média. Pro jednotlivá protékající média 

ks 30 0 Kč 70 Kč 2 100 Kč

7.3 Přesun hmot v rámci dodávky a montáže v obj. výšky do 3 m, doprava, z ceny dodávky % 2,5 0 Kč 3 750 Kč 9 375 Kč

7.4
Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém 
proplachu vyčištění všech filtrů.

hod 12 0 Kč 350 Kč 4 200 Kč

7.5 Provozní, otopná, dilatační a tlaková zkouška, vč. vypracování protokolů hod 24 0 Kč 400 Kč 9 600 Kč

7.6
Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo 
správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace 
u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.

hod 48 0 Kč 400 Kč 19 200 Kč

7.7
Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními 
instrukcemi o jejich provozu a údržbě.

hod 6 0 Kč 500 Kč 3 000 Kč

7.8 Provozní řád zařízení vytápění hod 21 0 Kč 500 Kč 10 500 Kč
7.9 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 16 0 Kč 700 Kč 11 200 Kč

Cena cekem bez DPH 1 548 082 Kč
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Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:
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Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Dům Jana pro sociální službu

Bude určen ve VŘ

24257826

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ELSI - Elektroinstalace - silnoproud vč. IO-04

16.04.2020

70891508

0,00

1 580 048,85
0,00

1 580 048,85

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

0,00

237 007,331 580 048,85

1 817 056,18
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 580 048,85

Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

1 580 048,85

1 580 048,85

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ELSI - Elektroinstalace - silnoproud vč. IO-04

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.

0,00

1 580 048,85

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

Projektové práce 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741111111R kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

1 580 048,85

1 580 048,85
1 580 048,85

Celková cena  - viz. specifikace projektanta 
   specialisty na následujícím listě

1 580 048,85 1 580 048,85

ELSI - Elektroinstalace - silnoproud vč. IO-04

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb
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ELEKTRO

Poř. Kód Popis
Komentář (REFERENČNÍ 
VÝROBEK) MJ Výměra Jedn. cena Cena

Silnoproud 1 580 049

ROZVADĚČE 167 206
1. ER Elektroměrový rozvaděč  - dle podmínek ČEZ, plastový, do výklenku, 

s dveřmi, 2x fakturační elektroměr, 2x jistič 2B/1 pro HDO, 2x můstek 
PEN, řadové svorky, trnový klíč 6x6, jmenovitý proud rozváděče 80A 
, IP44/IP20C, rozměry (šxvxh): 640x600x220 mm, včetně průchodek 
a přístrojové náplně dle schématu rozvaděče 

ks 1,0 16 615,00 16 615

2. RD Domovní rozvaděč  - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP54, 13x33 
modulů, rozměry (šxvxh): 822 x 1900 x 300 mm,  včetně podstavce 
v=200mm, průchodek a přístrojové náplně dle schématu rozvaděče 

ks 1,0 144 808,75 144 809

3. RTČ Rozvodnice pro tepelné čerpadlo - plastová, nástěnná, 
s transparentními dveřmi, včetně PE a N svorkovnice, IP65, 1x12 
modulů, rozměry (šxvxh): 319x259x144 mm,  včetně průchodek a 
přístrojové náplně dle schématu rozvaděče 

ks 1,0 5 782,50 5 783

KABELY A VODIČE 217 362
1. Kabel CYKY-O 2 x 1,5mm2 m 50,0 26,13 1 307
2. Kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 85,0 28,50 2 423
3. Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 2 170,0 28,50 61 845
4. Kabel CYKY-J 4 x 1,5mm2 m 430,0 34,50 14 835
5. Kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 550,0 36,25 19 938
6. Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 1 425,0 37,00 52 725
7. Kabel CYKY-J 5 x 2,5mm2 m 200,0 47,75 9 550
8. Kabel CYKY-J 5 x 6mm2 m 5,0 90,38 452
9. Kabel CYKY-J 4 x 16mm2 m 165,0 168,00 27 720

10. Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 355,0 17,26 6 127
11. JYTY 2x1 m 250,0 17,04 4 260
12. JYTY 7x1 m 25,0 27,75 694
13. CMFM 2x1,5 m 50,0 56,13 2 807
14. Vodič CY 6 (zel./žl.-pospojení) m 400,0 28,00 11 200
15. Vodič CYA 16 (zel./žl.-pospojení) m 30,0 49,38 1 481

PŘÍSTROJE - DESING DLE ARCHITEKTA 140 688
1. Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/230V, IP20, klapka+rámeček ks 16,0 188,99 3 024
2. Přepínač seriový, řaz. 5, 10A/230V, IP20, klapka+rámeček ks 1,0 229,01 229
3. Spínač střídavý, řaz. 6, 10A/230V, IP20, klapka+rámeček ks 24,0 261,75 6 282
4. Spínač střídavý, řaz. 6, 10A/230V, IP44, klapka+rámeček ks 2,0 229,55 459
5. Přepínač křížový, řaz. 7, 10A/230V, IP20, klapka+rámeček ks 16,0 242,03 3 872
6. Přisazené stropní pohybové čidlo, oblast zachycení: kuželová (kruh ∅ 

7 m při montážní výšce 2,5 m, spínací prvek: relé, rozměry: ∅ 110 x 
46,5 mm, IP20

ks 5,0 848,90 4 245

7. Žaluziový ovladač, řaz. 1/0+1/0 s blokováním, 10A/230V, IP20, 
klapka+rámeček

ks 9,0 3 548,24 31 934

8. Tlačítkový ovladač s orient. doutnavkou, řaz. 1/0, 10A/230V, IP44, 
klapka+rámeček

ks 1,0 279,60 280

9. Zásuvka 16A/250V, IP20, jednonásobná, s clonkami, rámeček ks 83,0 191,49 15 894
10. Zásuvka 16A/250V, IP44, jednonásobná, s clonkami, rámeček ks 9,0 251,95 2 268
11. Zásuvka 16A/400V, IP44 ks 1,0 204,63 205
12. Prostorový termostat podlahové vytápění, rámeček ks 17,0 2 594,90 44 113
13. Prostorový termostat s třístupňovou regulací otáček pro podlahové 

konvektory, rámeček
ks 1,0 1 796,25 1 796

14. Zdroj stejnosměrného napětí 60 W, montáž na DIN lištu, IP20, 
vstupní napájecí napětí 230 V AC/0,88 A, výstupní napětí 12 V DC/4 
A, rozměry š x v x h (mm) 78 x 93 x 56

ks 1,0 1 268,75 1 269

15. Regulační box pro nastavení řízení podlahových konvektorů, vstupní 
napětí: 230 V / 50 hz, galvanicky odděleno 4 kV AC – optočleny, na 
DIN lištu, obsahuje modul galvanické oddělení signálu otáček, 
rozměry š × v × h (mm) – 70 x 58 x 90, IP20

ks 1,0 2 857,13 2 857

16. Centrální jednotka pro řízení žaluzií, vestavěný LCD displej s 
podsvícením, nástěnná, na základě čidel větru a dešťových srážek a 
na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídicí jednotky 
pohonů (Motor Controller), rozměry (šxvxh): 225x148x48mm, 
napájení 230V 

ks 1,0 16 108,75 16 109

17. Větrné čidlo bez integrovaného slunečního čidla, rozměry 
160x236x40mm, IP33  

ks 1,0 1 685,38 1 685

18. Dešťové čidlo  s integrovaným vyhříváním, napájení 230V, IP44, 
rozměry 115x100x85

ks 1,0 1 685,38 1 685

19. Stožár pro uchycení větrného a dešťového čidla žal. Systému, l=1m ks 1,0 2 482,50 2 483
INSTALAČNÍ MATERIÁL 224 909

1. Krabice přístrojová ks 180,0 62,75 11 295
2. Krabice instalační, IP 44, ukončení volný vývod ks 50,0 130,00 6 500
3. Krabice s krytím, plastová, IP 65, ukončení volný vývod ks 1,0 172,50 173
4. Krabice odbočná s víčkem ks 40,0 68,75 2 750
5. Montážní krabice pro umístění zdroje a regulačního modulu pro 

konvektory, k zabudování do zdi, IP40, rozměry š × v × h (mm) – 258 
× 318 × 72

ks 1,0 1 150,00 1 150

6. Ekvipotenciální přípojnice pro hlavní vyrovnání potenciálů / pospojení 
10 svorek pro kabely o průřezu 2,5-95 mm2 nebo pro dráty Rd 
10mm, 1 svorka pro pásek 30x4mm

ks 10,0 655,00 6 550

7. Bezhalogenová ohebná samozhášivá trubka, DN 16mm, střední 
mechanická odolnost,  s pr. drátem

m 20,0 49,63 993

8. Bezhalogenová ohebná samozhášivá trubka, DN 32mm, střední 
mechanická odolnost,  s pr. drátem

m 890,0 68,25 60 743

9. Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, UV 
stabilní, DN40mm s pr. drátem

m 5,0 74,75 374

10. Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, 
DN40mm s pr. drátem

m 580,0 78,50 45 530

11. Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, 
DN63mm s pr. drátem

m 155,0 86,63 13 428

12. Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, 
DN110mm s pr. Drátem

ks 6,0 115,75 695

13. Žlab kovový děrovaný 35x300, vč. příslušenství a uchycení m 55,0 410,00 22 550
14. Žlab kovový děrovaný 35x500, vč. příslušenství a uchycení m 2,0 890,00 1 780
15. Wago svorky kpl 1,0 10 000,00 10 000
16. Pomocný montážní materiál (hmoždinky,vruty,příchytky.stahovací 

pásky atd)
kpl 1,0 12 500,00 12 500

17. Požární utěsnění pro kabely procházející požárními dělícími 
konstrukcemi

ks 18,0 1 550,00 27 900

Typy elektroinstalačních přístrojových a odbočných krabic volit 
dle materiálu do kterého jsou určeny - SDK, zdivo apod.



JÍMACÍ SOUSTAVA A UZEMNĚNÍ 85 987
1. Drát AlMgSi pr.8mm   m 95,0 121,25 11 519
2. Drát FeZn pr.10mm   m 80,0 126,25 10 100
3. Pásek FeZn 30/4mm m 190,0 75,00 14 250
4. Sada izolované ochrany před bleskem, vč. uchycení a příslušenství ks 2,0 8 035,61 16 071
5. Svorka (SU, SS, SP, SK, SO, SR atd.) ks 140,0 77,50 10 850
6. Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 750,00 750
7. Spoj pásku FeZn (svařování, mechanický spoj) kpl 1,0 10 000,00 10 000
8. Podpěra vedení na střechy (šikmé a hřebenové) ks 55,0 47,50 2 613
9. Podpěra vedení svodů ks 12,0 50,00 600

10. Štítek označovací ks 6,0 51,25 308
11. Svorka zkušební ks 6,0 102,50 615
12. Ochranný úhelník (trubka) OÚ (OT) 1,7m, včetně držáků ks 6,0 418,75 2 513
13. Bezpečnostní tabulka „ ZA BOUŘKY DODRŽUJTE ODSTUP 3M OD 

SVODU! JSTE V OHROŽENÍ ŽIVOTA“
ks 6,0 50,00 300

14. Pasivní ochrana vývodů ze zemnící soustavy (trubka + asfalto 
zálivka) - napojení svodů 

kpl 1,0 1 000,00 1 000

15. Měření odporu uzemnění kpl 1,0 3 000,00 3 000
16. Ochrana zemních spojů proti korozi kpl 1,0 1 500,00 1 500

VYHŘÍVÁNÍ OKAPOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ 75 727
1. Samoregulační topný kabel 36W/m při 0°C m 95,0 336,25 31 944
2. Napojovací a ukončovací sada pro samoregulační kabely ks 8,0 472,50 3 780
3. Nerez úchyty - velké ks 10,0 30,50 305
4. Nerez úchyty - malé ks 55,0 30,50 1 678
5. Lepidlo 300ml ks 2,0 625,00 1 250
6. Řídící jednotka pro okapy vč. teplotního a vlhkostního snímače ks 1,0 16 115,63 16 116
7. Ostatní pomocný materiál % 2,0 550,73 1 101
8. Montáž topného systému za pomoci horolezecké výstroje, osazení 

regulace, zprovoznění a zaškolení
kpl 1,0 18 053,75 18 054

9. Doprava kpl 1,0 1 500,00 1 500
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ - PODBROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ. KNIHA SVÍTIDEL  

1. A Přisazené stropní LED svítidlo, 40W, IP40, včetně montážní sady ks 23,0 5 507,50 126 673
2. B Přisazené stropní LED svítidlo, 24W, IP65, včetně montážní sady ks 10,0 1 093,75 10 938
3. C Přisazené svítidlo LED nad zrcadlem v koupelně, vč. trafa a 

příslušenství
ks 5,0 1 667,50 8 338

4. D Přisazený LED pásek zabudovaný v kuch. lince, vč. trafa a 
příslušenství 

ks 1,0 5 427,50 5 428

5. E Závěsné LED svítidlo, 14W, IP20, včetně montážní sady ks 3,0 6 011,25 18 034
6. F Závěsné přímo-nepřímé LED svítidlo, 32W, IP20, včetně montážní 

sady    
ks 1,0 12 126,25 12 126

7. G G - Závěsné LED svítidlo, 23W, IP20, včetně montážní sady ks 4,0 6 011,25 24 045
8. H Přisazený LED pásek pod zábradlí v chodbě, vč. trafa a příslušenství, 

5ks o různých delkách, celková délka 29,5m
ks 1,0 39 985,00 39 985

9. I Přisazené stropní LED svítidlo, 37W, IP66, včetně montážní sady ks 2,0 1 861,25 3 723
10. J Přisazené stropní kancelářské LED svítidlo, 36W, IP20, včetně 

montážní sady
ks 2,0 6 608,75 13 218

11. K Přisazené stropní LED svítidlo s integr. pohyb. čidlem, 24W, IP65, 
včetně montážní sady

ks 1,0 3 447,50 3 448

12. L Nástěnné venkovní LED svítidlo, 12W, IP54, včetně montážní sady ks 12,0 2 707,50 32 490
13. M Sloupkové venkovní LED svítidlo, 16W, IP65, včetně montážní sady 

a základu pro uchycení
ks 21,0 7 810,00 164 010

14. N1a Nouzové LED svítidlo, úniková cesta, 2W, IP20, autonomní zdroj 1h, 
včetně montážní sady

ks 8,0 1 383,75 11 070

15. N1b Nouzové LED svítidlo, antipanické, 2W, IP20, autonomní zdroj 1h, 
včetně montážní sady

ks 5,0 1 321,25 6 606

16. N2 Nouzové LED svítidlo s piktogramem, antipanické, 6W, IP65, 
autonomní zdroj 1h, včetně montážní sady

ks 4,0 1 258,75 5 035

17. N3 Nouzové LED svítidlo, antipanické, 6W, IP65, autonomní zdroj 1h, 
včetně montážní sady

ks 2,0 1 885,00 3 770

OSTATNÍ 179 235
1. Montážní práce kpl 1,0 15 000,00 15 000
2. Prostupy konstrukcema (sekání, vrtání, drážkování) kpl 1,0 40 095,00 40 095
3. Pomocné práce kpl 1,0 10 000,00 10 000
4. Betonová mazanina kpl 1,0 10 000,00 10 000
5. Výkopy pro silnoproudé trasy, pískové lože, zaházení, upravení a 

uvedení terénu do původního stavu
m 185,0 150,00 27 750

6. Revize elektrorozvodů kpl 1,0 10 000,00 10 000
7. Revize jímací soustavy a uzemnění kpl 1,0 4 000,00 4 000
8. Měření osvětlenosti kpl 1,0 4 000,00 4 000
9. Doprava kpl 1,0 20 000,00 20 000

10. Ostatní režijní a vedlejší náklady kpl 1,0 28 390,46 28 390
11. Projekt dalšího stupně PD kpl 1,0 10 000,00 10 000

Dodavatel materiálu je povinnen provést kontrolu výměr dle 
dokumentace. Koncové prvky a svítidla podléhají vzorkování 
a odsouhlasení od architekta projektu a investora. Uvedeny v 
standardech objektu a knize svítidle.



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

Bude určen ve VŘ

24257826

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ELSL - Elektroinstalace - slaboproud vč. IO-03

16.04.2020

70891508

0,00

929 727,87
0,00

929 727,87

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

0,00

139 459,18929 727,87

1 069 187,05
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

929 727,87

Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

929 727,87

929 727,87

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

ELSL - Elektroinstalace - slaboproud vč. IO-03

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.

0,00

929 727,87

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

Projektové práce 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    742 - Elektroinstalace - slaboproud

1 K 742222222R kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

929 727,87

929 727,87
929 727,87

Celková cena  - viz. specifikace projektanta 
   specialisty na následujícím listě

929 727,87 929 727,87

ELSL - Elektroinstalace - slaboproud vč. IO-03

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb
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ELEKTRO

Poř. Kód Popis
Komentář (REFERENČNÍ 
VÝROBEK) MJ Výměra Jedn. cena Cena

Slaboproud 929 728

KSSP - KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA - PACIENT 603 636
1. Multipokojová centrála IP - montáž na DIN lištu,16 vstupů a 16 výstupů, 

rozměry (šxvxh) 175x90x60mm
ks 1,0 36 162,50 36 163

2. Napájecí zdroj, 24V-5A, montáž na DIN lištu, rozměry (šxvxh) 
40x125,2x113,5mm

ks 1,0 9 943,75 9 944

3. Tlačítko volací, potvrzovací, s konektorem ks 8,0 1 400,00 11 200
4. Tlačítko volací a potvrzovací/rušící, IP66 ks 10,0 1 193,75 11 938
5. Zápustná krabice ks 18,0 123,75 2 228
6. Komunikační telefonní terminál (ústředna) ks 1,0 13 156,25 13 156
7. Pager enkodér IP / vysílač UHF ks 1,0 129 625,00 129 625
8. UHF Pager ks 1,0 8 125,00 8 125
9. Centrální řídící jednotka (server), montáž do 19" racku, 1U, RAM 4GB, 

rozměry (šxvxh) 420x40x360mm
ks 1,0 76 687,50 76 688

10. Switch 16P (24+2FO), montáž do 19" racku, 1U, 16 portů, rychlost 
10/100/1000 Mbps, rozměry (šxvxh) 440x43x205mm

ks 1,0 24 718,75 24 719

11. Licence centrální řídící jednotky (server) v4.0 ks 1,0 123 525,00 123 525
12. Licence pokojové centrály ks 2,0 2 887,50 5 775
13. Konfigurace systému – centrální řídící jednotka ks 1,0 117 662,50 117 663
14. Konfigurace systému – pokojové centrály a terminálů ks 5,0 500,00 2 500
15. UTP-PVC Instalační kabel , Cat.6, UTP 4P ks 605,0 18,26 11 047
16. Bezhalogenová ohebná samozhášivá trubka, DN 20mm, střední 

mechanická odolnost,  s pr. drátem, vč.uložení, komplet
ks 375,0 51,58 19 343

DT - ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ - DOMOVNÍ AUDIOTELEFON 32 883
1. Řídicí univerzální jednotka, řadová, jako přídavný napájecí zdroj, 230V 

AC, 50Hz, výstupní napětí 28V DC, výstupní proud 0,65A, IP20, rozměry  
(vxšxh) 90x72x65mm , montáž na DIN lištu (4M)

ks 1,0 1 150,00 1 150

2. Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1, pro montáž krytu tlačítkového 
tabla, velikost 1/1 pod omítku, rozměry (v × š × h): 126 × 124 × 46 mm, 
IP 54 

ks 1,0 906,25 906

3. Modul hlasový s tlačítkem 1/2, přístroj pro hlasovou komunikaci v 
systému, připojení systémové sběrnice pro celé tlačítkové tablo, 3 
stavové LED diody, snímač intenzity osvětlení (režim den/noc), svorky 
pro připojení zámku, přídavný bezpotenciálový kontakt pro druhý zámek, 
svorky pro připojení snímače otevření dveří nebo zámku, svorky pro 
připojení odchodového tlačítka, 
Nastavitelný časový interval pro otevření zámku, nastavení hlasitosti 
komunikac, 1 tlačítko pro vyzvánění, podsvícení v režimu den/noc, 
možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého režimu tlačítek, 

ks 1,0 7 918,75 7 919

4. Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/1, pro umístění 1 funkčního modulu, 
rozměry (v × š × h): 128 × 125 × 19 mm, IP 54 

ks 1,0 750,00 750

5. Telefon domovní, se sluchátkem, 1 tlačítko pro otevření zámku, 2 
programovatelná tlačítka pro interkom, ovládání spínacího modulu nebo 
otevření druhého zámku, pět volitelných polyfonních typů vyzvánění, 3-
stupňové nastavení hlasitosti vyzvánění, instalace přímo na omítku nebo 
na standardní instalační krabici, rozměry (v × š × h): 198 × 81 × 43 mm 

ks 1,0 1 505,00 1 505

6. Elektrický otvírač 12V/0,3AC, 0,6DC stav.stř.,moment.kolík,deblokace, 
12 Vss / Vstř, rozměry (šxvxh) 20x75x28mm, rozměry přiložené lišty 100 

ks 1,0 2 637,50 2 638

7. Kabel k otvírači, délka 10m ks 1,0 287,50 288
8. Kabelová průchodka ks 1,0 625,00 625
9. Zvonkové tlačítko, IP44 ks 2,0 375,00 750

10. Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová ks 3,0 49,39 148
11. Elektroinstalační trubka pr.20mm,  ohebná, samozhášivá,střední  

mechanická pevnost, vč.uložení, komplet 
m 30,0 51,58 1 547

12. Elektroinstalační trubka pevná, povrchová montáž, DN 20,  včetně spojky 
a příchytek

m 10,0 39,38 394

13. UV stabilní bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná 
samozhášivá trubka, DN 40mm, s pr. drátem, vč.uložení, komplet

m 70,0 72,75 5 093

14. Kabel J-Y(ST)-Y 2x0,5mm2 m 160,0 18,26 2 922
15. Dodavatelská část - zapojení, oživení, revize, školení obsluhy, 

dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací 
dokumentace

kpl 1,0 6 250,00 6 250

EZS - ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 39 282
1. Ústředna v plastovém krytu s komunikátorem vč. transformátoru, max. 

velikost záložního AKU  10 Ah / 12 V, základní počet zón ústředny 12, 
maximální celkový počet zón 20, 1sběrnice, rozměry krytu ústředny - 
(vxšxh)  333 x 337 x93mm, barva bílá, hmotnost 1,8kg, stupeň 

ks 1,0 5 268,75 5 269

2. Záložní Aku Kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss, šroubové svorky ks 1,0 455,00 455
3. Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání 

uživateli
ks 1,0 4 525,00 4 525

4. Modul komunikátoru TCP/IP, bez krytu ks 1,0 3 775,00 3 775
5. Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na 

řádek, česká verze
ks 1,0 2 775,00 2 775

6. PIR detektor stropní nízkoprofilový s dosahem, průměr až 12m ks 1,0 776,25 776
7. Kabel k detektorům - J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 25,0 18,26 457
8. Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro 

sběrnici RS485, stíněný,  FTP
m 20,0 21,86 437

9. Bezhalogenová ohebná samozhášivá trubka, DN 20mm, střední 
mechanická odolnost,  s pr. drátem, vč.uložení, komplet

m 40,0 51,58 2 063

10. Dodavatelská část - Proměření a nastavení EZS, oživení, revize, školení 
obsluhy, uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, projekt 
skutečného provedení, předávací dokumentace

kpl 1,0 18 750,00 18 750

STA - TELEVIZNÍ ROZVODY 61 150
1. Anténní systém - průměr 48mm ks 1,0 6 000,00 6 000
2. Sada pro montáž stožáru průměr 48mm ks 1,0 2 500,00 2 500
3. Anténa pro příjem pozemního digitálního vysílání, včetně veškerého 

příslušenství
kpl 1,0 3 125,00 3 125

4. Kabelová prostupka střechou ks 1,0 1 062,50 1 063
5. Svodič bleskových proudů ks 6,0 1 051,25 6 308
6. Koaxiální ochrana proti přepětí ks 6,0 150,00 900
7. profi, vodě odolný konektor ks 6,0 81,25 488
8. F – konektor šroubovací ks 35,0 73,75 2 581
9. Zásuvka TV+R+SAT - koncová (komplet včetně rámečku)  ks 8,0 450,00 3 600

10. Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová ks 8,0 49,39 395
11. Koaxiální kabel KH21D m 370,0 25,00 9 250
12. Bezhalogenová ohebná samozhášivá trubka, DN 20mm, střední 

mechanická odolnost,  s pr. drátem
m 105,0 57,83 6 072

13. UV stabilní bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná 
samozhášivá trubka, DN 40mm, s pr. drátem, vč.uložení, komplet

m 45,0 72,75 3 274



14. Měření signálu kpl 1,0 3 125,00 3 125
15. Aktivní prvky - případně doplněny při relizaci na základě měření atd. kpl 1,0 3 095,00 3 095
16. Dodavatelská část - zapojení, oživení, revize, školení obsluhy, 

dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací 
kpl 1,0 9 375,00 9 375

SK - DATOVÉ ROZVODY 168 402
1. 19" rozvaděč stojanový 32U/600x600 včetně podstvce, ventilační 

jednotka střešní-podlahová 2x230V,  19" nap.panel 8x230V ČSN, 
vypínač, přep.och., tep.pojistka, 3m, přední perforované plechové dveře, 
výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč; zadní 
perforovaný plech; 2 bočnice, celoplechové, krytí: IP30; kryty: standardní 
horní a spodní kryt (neodnímatelný); nosnost 400 kg; barva RAL 7035 
(světle šedá); součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnící sada a 

ks 1,0 14 821,13 14 821

2. 19" montážní držák s lištou DIN, výška 3U, RAL 7035 ks 2,0 595,50 1 191
3. 19"FO vana kompletní, 12xLC, 50/125µm OM3, výška 1U, 

pigtaily,kazeta,RAL 7035 
ks 1,0 5 019,38 5 019

4. Patch panel 19" kompaktní nestíněný, 24xRJ45/u, 1U, Cat.6 - komplet ks 2,0 2 800,63 5 601
5. Vyvazovací panel 1U, kovový ks 2,0 212,13 424
6. UPS - 450VA ks 1,0 1 287,50 1 288
7. Datová zásuvka 1x RJ 45 komplet včetně rámečku - Cat.6 ks 2,0 325,00 650
8. Datová zásuvka 2x RJ 45 komplet včetně rámečku - Cat.6 ks 10,0 375,00 3 750
9. Switch PoE, 8-port 10/100 RJ-45, 8xPoE 15,4W 065-7508PoE ks 1,0 4 300,00 4 300

10. WiFi AP Přístupový bod - 802.11a/b/g/n ks 4,0 3 484,38 13 938
11. Krabice přístrojová, pod omítku ks 12,0 49,39 593
12. Telefonní rozvaděč MRK 10/20, pod omítku, IP54 ks 1,0 3 125,00 3 125
13. UTP-PVC Instalační kabel , Cat.6, UTP 4P m 715,0 18,26 13 056
14. Sdělovací vnitřní kabely s Al stíněním SYKFY 10x2x0,5 m 30,0 28,56 857
15. Zemní kabel stíněný, podélně vodotěsný TCEPKPFLE 3x4x0,4 m 30,0 33,50 1 005
16. FO - optický kabel OM3 12 vláken 50/125µm m 55,0 50,13 2 757
17. Bezhalogenová ohebná samozhášivá trubka, DN 20mm, střední 

mechanická odolnost,  s pr. drátem, vč.uložení, komplet
m 215,0 51,58 11 090

18. Elektroinstalační trubka pevná, povrchová montáž, DN 20,  včetně spojky 
a příchytek

m 10,0 39,38 394

19. UV stabilní bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná 
samozhášivá trubka, DN 40mm, s pr. drátem, vč.uložení, komplet

m 30,0 72,75 2 183

Žlab kovový děrovaný 60x100, vč. příslušenství a uchycení m 65,0 285,84 18 580
20. Chránička optického kabelu HDPE  DN 40 m 50,0 88,63 4 432
21. Sváření opt. vlákna na pigtail kpl 1,0 8 400,00 8 400
22. Závěrečné měření opt. kabelu kpl 1,0 1 200,00 1 200
23. Zakončení UTP kabelu  - Konektor RJ45 Cat.6 kpl 1,0 1 875,00 1 875
24. PC stanice,1TB HDD, 8GB,1U,19" monitor,kl., myš, bez OS ks 1,0 29 125,00 29 125
25. Operační systém pro PC 1U ks 1,0 5 625,00 5 625
26. Školení obsluhy kpl 1,0 1 875,00 1 875
27. Instalace SW potřebných pro systém kpl 1,0 1 875,00 1 875
28. Dodavatelská část SKS - zapojení, oživení, revize, školení obsluhy, 

uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného 
provedení, předávací dokumentace

kpl 1,0 9 375,00 9 375

OSTATNÍ 24 375
1. Požární utěsnění pro kabely procházející požárními dělícími 

konstrukcemi
ks 15,0 775,00 11 625

Výkopy pro slaboproudé trasy, pískové lože, zaházení, upravení a 
uvedení terénu do původního stavu

m 85,0 150,00 12 750

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Autonomní optickoukouřový 
detektor 9V, včetně baterie (Splňující ČSN EN 14604)

ks 11,0 –

Dodavatel materiálu je povinnen provést kontrolu výměr dle 
dokumentace. Koncové prvky podléhají vzorkování a 
odsouhlasení od architekta projektu a investora. Uvedeny v 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

Bude určen ve VŘ

24257826

SO-01 - Objekt sociálních služeb

VZT - Vzduchotechnika

16.04.2020

70891508

0,00

155 000,00
0,00

155 000,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

0,00

23 250,00155 000,00

178 250,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

155 000,00

Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

155 000,00

155 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb

VZT - Vzduchotechnika

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.

0,00

155 000,00

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

Projektové práce 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    751 - Vzduchotechnika

1 K 751111001 kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

155 000,00

155 000,00
155 000,00

Celková cena - viz. specifikace projektanta 
specialisty na následujícím listě

155 000,00 155 000,00

VZT - Vzduchotechnika

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Dům Jana pro sociální službu

SO-01 - Objekt sociálních služeb
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Pol.
číslo

Popis M.j.
Poče

t
m.j.

0 0

D.1.4C VZDUCHOTECHNIKA
DŮM JANA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
K. Ú. HODKOVICE NAD MOHELKOU – 640344, Č. PARC. 1478, 1790, 1793, 1795, 
1796, 1797, 1800, 2070, 2074Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr, technická zpráva a jednotlivé výkresy. Při 
tvorbě nabídkové ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Pokud není uvedeno 
jinak, tvoří cenu položky vždy kompletní dodávka a montáž zařízení včetně příslušenství, 
montážního materiálu a všech potřebných nákladů aby celé zařízení bylo funkční a 
bezpečné. Součástí ceny jsou i veškeré náklady na dopravu a přesun hmot. Změny v 
dodávce a provedení zařízení, odlišné od popisu v této projektové dokumentaci, musí být 

1. Zařízení č. 1 – Větrání pobytových místností a hygienického zázemí

1.1
Potrubní diagonální ventilátor Ø125; vč. montážní konzole, časového doběhu a pružných připojovacích manžet; 
V=90 m3/h / dp=95 Pa; P=26 W; 230 V / 50 Hz

ks 6 6 000 Kč 36 000 Kč

1.2 Zpětná klapka, pozink. Ø125 ks 6 300 Kč 1 800 Kč
1.3 Protidešťová výfuková hlavice samotahová, pozink. Ø125 ks 6 1 250 Kč 7 500 Kč
1.4 Kruhový tlumič hluku, pozink. Ø125/900 ks 6 1 500 Kč 9 000 Kč
1.5 Požární klapka s talířovým ventilem, odvodní, Ø160, požární odolnost 60 min ks 6 4 500 Kč 27 000 Kč
1.6 Větrací mřížka, plastová, 155x155 ks 1 500 Kč 500 Kč
1.7 Větrací mřížka s okapničkou a sítem proti hmyzu, hliníková 160x160, odstín RAL dle architekta ks 1 1 000 Kč 1 000 Kč

1.8
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø160, vč. 95 % tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída těsnosti 
C/D

m 6 1 000 Kč 6 000 Kč

1.9
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø125, vč. 30 % tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída těsnosti 
C/D

m 30 700 Kč 21 000 Kč

1.10 Samolepící tepelná izolace z minerální vlny s polepem hliníkovou folií, tl. 20 mm m2 12 500 Kč 6 000 Kč
1.11 Spojovací, kotevní a těsnící materiál kg 10 250 Kč 2 500 Kč
2. Zařízení č. 2 – Větrání kuchyně
2.1 Větrací mřížka, plastová, 155x155 ks 1 500 Kč 500 Kč
2.2 Větrací mřížka s okapničkou a sítem proti hmyzu, hliníková 160x160, odstín RAL dle architekta ks 1 1 000 Kč 1 000 Kč
2.3 Protidešťová výfuková hlavice samotahová, pozink. Ø160 ks 1 1 500 Kč 1 500 Kč

2.4
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø160, vč. 30 % tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída těsnosti 
C/D

m 5 800 Kč 4 000 Kč

2.5
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø125, vč. 0 % tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída těsnosti 
C/D

m 1 400 Kč 400 Kč

2.6 Požární izolace z minerální vlny pro kruhové potrubí, požární odolnost 60 min. m2 6 500 Kč 3 000 Kč
2.7 Spojovací, kotevní a těsnící materiál kg 2 250 Kč 500 Kč
4. Ostatní
4.1 Výroba, montáž, přesun hmot, zprovoznění, doprava kpl 1 6 800 Kč 6 800 Kč
4.2 Zaškolení obsluhy hod 2 500 Kč 1 000 Kč
4.3 Měření množství vzduchu a zaregulování systému, vč. protokolu hod 10 250 Kč 2 500 Kč
4.4 Měření hluku, vč. protokolu kpl 1 15 000 Kč 15 000 Kč
4.5 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 500 Kč 500 Kč

Cena cekem bez DPH 155 000 Kč





Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK
0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

IO-01 - Vodovodní přípojka

16.04.2020

70891508

Bude určen ve VŘ

451 896,62

24257826

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

614 579,40

0,00

451 896,62

94 898,29

451 896,62 67 784,49
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00Jiné VRN

0,00

451 896,62

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00Projektové práce

Územní vlivy 0,00

0,00Provozní vlivy

451 896,62

431 396,62

306 358,20

20 358,36

102 956,76

1 723,30

20 500,00

15 000,00

5 500,00

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

IO-01 - Vodovodní přípojka

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132251104 m3 375,220

375,220

375,220

2 K 162351103 m3 642,470

3 K 167151101 m3 269,920

4 K 174151101 m3 269,920

269,920

269,920

5 K 175151101 m3 77,300

77,300

77,300

6 M 58337302 t 154,600

154,600

154,600

    4 - Vodorovné konstrukce

7 K 451573111 m3 21,340

21,340

21,340

    8 - Trubní vedení
23 K 722270105

soub
or

1,000

8 K 871211211 m 214,000

9 M 28613113 m 214,000

10 M 286139R1 m 1,000

11 K 891211112 kus 1,000

12 M 42221147 kus 1,000

13 M 42291057 kus 1,000

14 K 89124711R kus 1,000

15 M 4227359R kus 1,000

16 K 891319111 kus 1,000

10 710,00
hydrant podzemní DN 50 PN 16 jednoduchý 
uzávěr krycí v 1500mm

10 710,00

1 060,00 1 060,00
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 
jakýchkoli trub DN 150

954,00

8 460,00

95,00

86,94

1 215,00

697,00

šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 
50/63 PE 100

6 894,006 894,00

530,10
souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem 
Rd 1,5m

530,10

267,00 267,00Montáž hydrantů podzemních DN 50

Sestava vodoměrová závitová G 2 8 460,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

20 330,00

potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 
63x5,8mm

18 605,16

trubka ochranná ocel D 160 1 215,00

697,00
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 50

f2

77,3*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

20 358,36

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 20 358,36

21,34

Součet

102 956,76

269,92

Součet

13 079,16169,20
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
77,3

Součet

štěrkopísek frakce 0/16 49 672,98321,30

375,22

Součet

63,99
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

41 111,66

124,20 33 524,06
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

114,30
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

30 851,86

Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

451 896,62

431 396,62
306 358,20

138 118,48368,10
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
přes 100 m3 strojně

ROZPOČET

Dům Jana pro sociální službu

IO-01 - Vodovodní přípojka

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.

Strana 55 z 69



PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

17 M 42273562 kus 1,000

18 K 8938111R1
soub
or

1,000

19 K 899401112 kus 1,000

20 M 42291352 kus 1,000

21 K 899401113 kus 1,000

22 M 4229145R kus 1,000

24 K 899721111 m 5,000

25 K 899722113 m 5,000

    998 - Přesun hmot

26 K 998276101 t 1,238

27 K 998276124 t 1,238

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 K 012103000
soub
or

1,000

29 K 013254000
soub
or

1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

30 K 043114R01
soub
or

1,000

VP - Vícepráce

Osazení poklopů litinových hydrantových

Osazení poklopů litinových šoupátkových

pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné 
litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2”

Vodoměrná šachta betonová 1,2 x 1,0 x 1,5 m 
se stupadly a poklopem

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

5 500,00 5 500,00

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 
34cm

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z 
trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 
500 m

Geodetické práce před výstavbou

poklop litinový hydrantový DN 50

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí

785,39634,40

20 500,00
15 000,00

7 500,00 7 500,00

7 500,00 7 500,00

5 500,00

1 737,00 1 737,00

47,20 236,00

12,70 63,50

1 723,30

757,60 937,91

2 385,002 385,00

27 400,0027 400,00

434,00 434,00

1 098,001 098,00

835,00 835,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK
0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

219 781,50

298 902,84

0,00

219 781,50

46 154,12

32 967,23

Bude určen ve VŘ

24257826

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

219 781,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

IO-02.1 - Kanalizační přípojka dešťová

16.04.2020

70891508
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 -  Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00Územní vlivy

0,00Provozní vlivy

Jiné VRN 0,00

0,00

219 781,50

219 781,50

79 459,11

133 762,34

6 560,05

0,00

0,00Zařízení staveniště

0,00Projektové práce

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

IO-02.1 - Kanalizační přípojka dešťová

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

219 781,50
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 131203101 m3 20,000

2 K 132212101 m3 8,000

3 K 162201201 m3 12,000

4 K 162201209 m3 12,000

5 K 174101101 m3 14,400

6 K 175111101 m3 1,600

7 M 583373020 t 2,500

8 K 382411115 kus 1,000

1,000

9 K 382500101 kus 1,000

10 K 879605201
kom
plet

1,000

    4 -  Vodorovné konstrukce

11 K 451573111 m3 1,650

12 K 452321141 m3 2,280

13 K 452351101 m2 10,517

14 K 871313121 m 8,000

15 M 286112360 kus 8,000

16 K 877313123 kus 3,000

17 M 286118840 kus 2,000

18 M 286118860 kus 1,000

19 K 89200150R kus 1,000

20 K 892011001
soub
or

1,000

21 K 895972113
soub
or

1,000

214,20 214,20

950,00

1 550,00Podchycení svodu vnitřní kanalizace 1 550,00
Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností 
revize a čištění pro vsakování deštových vod v 
jednořadové galerii o celkovém objemu do 20 
m3

113 355,00 113 355,00

780,75

35 280,00

3 231,00

12 150,00

133 762,34

1 574,10

koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 
125x67°

950,00Napojení svodu vnitřní kanalizace

6 176,52

3 786,12

1 088,00

3 592,80

648,00

228,60

216,00
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z 
PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 
150

114,30
koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 
125x45°

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 954,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
železového v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 
16/20

2 709,00

360,00

157,50 1 890,00
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením 
ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

114,30 1 645,92

437,40
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

699,84

Dům Jana pro sociální službu

IO-02.1 - Kanalizační přípojka dešťová

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

219 781,50

219 781,50
79 459,11

774,90 15 498,00
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

6 199,20
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

774,90

Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku 
z horniny tř. 1 až 4

173,70 2 084,40

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

136,00
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 
PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X3M 
SN4KOEX,PVC

449,10

312,30štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8

35 280,00
Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou  
vodu univerzální samonosná pro běžné zatížení, 
objemu 4000 l
1 "akumulační nádrž

3 231,00
Čerpadlo pro závlahu ponorné, do nádrže - 
dodávka a montáž

Šachta pro zavlažování plastová s pochozím 
poklopem z PE, vč. ventilu - dodávka a montáž

12 150,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

22 K 899721111 m 10,000

23 K 899722113 m 10,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 919726121 m2 28,500

25 K 998276101 t 5,600

VP - Vícepráce

6 560,05

1 256,85
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2

44,10

5 303,20
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

947,00

0,00

47,20 472,00Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 
34cm

12,70 127,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK
0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

308 470,14

0,00

226 816,28

47 631,42

34 022,44226 816,28

Bude určen ve VŘ

24257826

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

226 816,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

IO-02.2 - Kanalizační přípojka splašková

16.04.2020

70891508
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00Projektové práce

Územní vlivy 0,00

0,00Provozní vlivy

0,00Jiné VRN

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

IO-02.2 - Kanalizační přípojka splašková

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

226 816,28

213 816,28

73 761,27

31 484,70

20 962,26

74 316,70

7 458,00

5 833,35

13 000,00

7 500,00

5 500,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

226 816,28
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107R01 m3 0,900

2 K 113107R02 m3 2,700

3 K 132251103 m3 72,510

72,510

72,510

4 K 162351103 m3 120,040

5 K 167151101 m3 47,530

6 K 174151101 m3 47,530

47,530

47,530

7 K 175151101 m3 17,030

17,030

17,030

8 M 58337302 t 34,060

34,060

34,060

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 K 359901212 m 27,000

12 K 359901R01
soub
or

1,000

10 K 382411R02 kus 2,000

9 K 382411R10 kus 1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

13 K 451573111 m3 4,190

4,190

4,190

14 K 451R00001 m3 2,250

15 K 451R00002 m3 0,450

1 215,00

504,00

f2

17,03*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

31 484,70

ROZPOČET

Dům Jana pro sociální službu

IO-02.2 - Kanalizační přípojka splašková

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

226 816,28

213 816,28
73 761,27

Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfalt 
pojivem tl. 10 cm včetně uložení na skládku a 
skládkovným

1 215,00 1 093,50

Odstranění podkl vozovek a chodníků z kam 
nestmel tl. 30 cm u vozovek včetně uložení   na 
skládku a skládkovným

3 280,50

36 545,04
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně

47,53

Součet

2 881,48169,20
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
17,03

Součet

10 943,48321,30štěrkopísek frakce 0/16

72,51

Součet

63,99 7 681,36
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

5 903,23124,20
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

5 432,68114,30
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

2 594,70

6 500,00

7 180,00

15 210,00

20 962,26

3 997,26

3 600,00

3 456,00

4,19

Součet

Vrstvy pro obnovu a opravy ze štěrkodrti obnova 
povrchu komunikací tl. 25 cm

1 600,00

7 680,00
Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt betonu 
obnova povrchu komunikací  tl. 5 cm

96,10
Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající 
kanalizaci

6 500,00
Dopravné a příprava zařízení pro kamerovou 
zkoušku

3 590,00Kalové čerpadlo

15 210,00
Čerpací jímka ČJs, prefabrikovaná, kruhová o 
průměru 1,6m a hl.2,55m, včetně poklopu 
tř.B250

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 954,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

16 K 451R00003 m3 0,900

17 K 452313151 m3 1,800

    8 - Trubní vedení

18 K 831352121 m 3,000

19 M 59710633 m 3,000

20 K 8373551R1 kus 1,000

21 K 871255202 m 24,000

22 M 28613384 m 24,000

23 K 871353121 m 19,000

24 M 28611136 m 19,000

25 K 891242122 kus 3,000

26 M 42221453 kus 2,000

27 M 42283506 kus 1,000

28 K 894221R90 kus 1,000

29 K 894221R91 kus 1,000

30 K 899623161 m3 1,190

31 K 899721111 m 24,000

32 K 899722113 m 46,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 K 919735124 m 22,000

    998 - Přesun hmot

34 K 998276101 t 3,725

35 K 998276124 t 3,725

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 K 013254000
soub
or

1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
37 K 043114R02

soub
or

1,000

VP - Vícepráce

7 500,00 7 500,00Dokumentace skutečného provedení stavby

5 500,00
5 500,00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí 5 500,00

0,00

7 458,00

5 833,35
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

3 174,82852,30

2 658,53713,70
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z 
trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 
500 m

13 000,00
7 500,00

3 570,003 000,00
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

1 132,80Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 47,20

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 
34cm

12,70

339,00
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 
mm

584,20

7 458,00

klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 
80x260mm

4 779,00 4 779,00

12 200,00
Šachta kanalizační betonová DN 1000, litinový 
poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 1,0-1,5 
m

12 200,00

Šachta kanalizační betonová DN 1000, litinový 
poklop DN 625, únosnost D400, hloubka do 1,0 
m

11 900,00 11 900,00

293,40trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 5 574,60

804,00 2 412,00
Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop 
DN 80

5 220,00 10 440,00
šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká 
stavební dl PN10/16 DN 80x180mm

5 346,00

74 316,70

669,00

2 492,10

6 870,00

6 048,00252,00
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin 
se signalizační vrstvou 90x8,2mm

143,00
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 200

2 717,00

223,00

830,70

6 870,00
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky 
na stávající stoku

122,00
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 
otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 
90 x 8,2 mm

2 928,00

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 
200

trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m

4 563,005 070,00
Vrstvy pro obnovu a opravy z obal kameniva 
obnova povrchu komunikací  tl. 10 cm

2 970,00
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MVFR architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK
0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 500,00150 000,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

150 000,00
0,00

150 000,00

31 500,00

Bude určen ve VŘ

24257826

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16.04.2020

70891508

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

204 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 -  Zařízení staveniště

    VRN4 -  Inženýrská činnost

    VRN5 -  Finanční náklady

    VRN7 -  Provozní vlivy

    VRN8 -  Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00Jiné VRN

0,00

150 000,00

0,00Projektové práce

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

30 000,00

12 500,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

150 000,00

22 500,00

45 000,00

15 000,00

25 000,00

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

150 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům Jana pro sociální službu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16.04.2020
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Českodubská ul. Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Bude určen ve VŘ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011002000 Kč 1,000

2 K 012002000 Kč 1,000

    VRN3 -  Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 1,000

    VRN4 -  Inženýrská činnost

5 K 041103019 Kč 1,000

    VRN5 -  Finanční náklady
6 K 051002000 Kč 1,000

    VRN7 -  Provozní vlivy
9 K 071002000 Kč 1,000

    VRN8 -  Přesun stavebních kapacit
10 K 081002000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

12 500,00
12 500,00Doprava zaměstnanců 12 500,00

0,00

25 000,00
Pojistné

30 000,00
30 000,0030 000,00Provoz investora, třetích osob

25 000,0025 000,00

12 500,00Geodetické práce

45 000,00Zařízení staveniště

15 000,0015 000,00
Zajištění stavebního povolení a kolaudačního 
řízení

15 000,00

12 500,00

45 000,00
45 000,00

Popis

10 000,00Průzkumné práce

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

150 000,00

150 000,00
22 500,00

10 000,00

Dům Jana pro sociální službu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16.04.2020

MVFR architekti s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

ROZPOČET
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1

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a 
objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky 
a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Uchazeč si je vědom, že je jeho 
povinností doplnit v případě nutnosti tuto specifikaci v rámci výběrového řízení  
tak, aby jeho nabídka oceňovala všechny dodávky a práce v projektu předepsané.

2
Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před 
zpracováním nabídky budoucí staveniště navštívil a podrobně se seznámil se 
všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho cenovou 

3 V nabídce musí být zohledněny výsledky veškerých dostupných průzkumů.

4
Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby, jsou objektivně 
předvídatelné a nespadají do kategorie dodatečných požadavků objednatele, jsou 
součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

5
Dodatečné požadavky zejména na: prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení 
ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace, či nedostatečných informací, 
nebudou akceptovány.

6

Popis prací (výkaz výměr) není zcela vyčerpávající a poskytuje ucelený přehled o 
rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. 
Specifikace uvedené ve výkazu jako takové jsou pouze informativní, přičemž jeho 
nedílnou součástí je specifikace standardů, projektová dokumentace a veškeré 
zprávy a přílohy. Případnou neúplnost a nepřesnost je uchazeč povinen zmínit v 
průběhu výběrového řízení, případné pozdější připomínky již nemohou ovlivnit 
celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit i na nepřesnosti v rámci 

7

Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové 
konstrukce. Veškeré prořezy či ztratné je nutno zahrnout do nabídkové ceny a 
nebudou zvlášť hrazeny. Pokud je ztratné vyčísleno, je doporučené množství 
zřejmé z rozdílu množství montáže a dodávky.

8

Pokud uchazeč považuje za vhodné, může uvést případná alternativní řešení, 
která by podle jeho názoru vedla k úsporám nákladů, času, či ke zvýšení kvality 
díla. Alternativní návrhy musí být přiloženy k nabídce zásadně jako samostatná 
příloha s uvedením ceny nebo cenových podmínek.

9

Eventuální odchylky od VV (rozdílné výměry nebo chybějící položky) je 
zpracovatel CN povinen uvést na samostatném listu "Položky nad rámec VV". 
Eventuální alternativní řešení zpracovatel uvede na samostatném listu a tento list 
bude součástí předložené CN. Zpracovatel CN není oprávněn měnit strukturu 
předloženého VV k ocenění tzn. měnit množství uvedená ve VV, vkládat řádky 
nebo sloupce, výjimkou je list "Položky nad rámec VV" (viz níže).

10

Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí 
opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty 
stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, 
prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled apod. 

11
Cena díla zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené 
specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, 
povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

12
Cena díla zahrnuje veškerou potřebnou dokumentaci (zejména pak dílenskou a 
skutečné provedení), která bude předkládána objednateli k posouzení a schválení 
během a po realizaci díla.

13

Cena díla zahrnuje náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení 
provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na 
zaškolení obsluhy, zajištění kompletní dokumentace (včetně výkresové části) pro 
kolaudaci díla, revize. 

14
Cena díla zahrnuje vytyčení, ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí 
(křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky  jsou 
součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

15 Cena díla zahrnuje všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na 
závěrečný úklid stavby a okolí.

16 Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla bez DPH, 
DPH bude účtováno dle platných předpisů v době realizace.

Všeobecně:

Cena díla:



17 Cena díla nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních 
rozdílů.

18 V ceně díla budou zohledněny finanční náklady na vlastní stavební činnost a 
náklady na odstraňování vad po dobu záruky.

19 Cenou za MJ se rozumí cena za dodávku materiálu, včetně montáže, pokud 
není uvedeno jinak.

20
Veškerá zaměření, geotetické služby spojené s prováděním dila, projekční služby 
spojené s prováděním dila, zajištění kompletní realizační a dílenské dokumentace, včetne 
dokumentace skutečného provedeni a dokumentace  pro kolaudaci díla, revize

21

Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, potřebné zpevněné komunikace, 
oplocení staveniště a příslušného dopravního značení apod. , včetně přípojení na 
odběr jednotlivých médií, čištění přilehlých komunikací od nečistot způsobených 
stavbou, kancelář pro stavební dozor s veškerými potřebami na provoz dozoru - 
internet,vybavení kanceláře (stůl,židle, skříně....), kancelářské potřeby

22 Skládky pro uložení zeminy, vybouraných materiálů apod. nejsou investorem 
určeny, konkrétní skládky si bude zajišťovat GD v rámci své dodávky.

23 Poplatky za odběr jednotlivých médií po dobu provádění díla
24 Provoz ostrahy staveniště

25 Pojištění proti poškození/ odcizení (po dobu výstavby, před převzetím díla 
objednatelem)

26 Pojištění rizik v průběhu provádění díla
27 Kompetní zajištění předpisů BOZP, tzn. také úhrada koordinátora BOZP pro investora a 

dodavatele, zhotovení veškerých zábradlí, ochranné pomůcky atd.

28

Příponky, veškeré kotvení, spojovací prvky, zatmelení, těsnění, pomocné 
konstrukce, stavební přípomoce a ostatní práce přímo nespecifikovaných v těchto 
podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou  
funkčnost a požadovanou kvalitu .

29 Lešení lehká po dobu montáže (montáž a demontáž lešení, včetně dopravy na a ze staveniště, pronájem), 
zábory a jiné potřebná opatření pro realizaci díla.

30 Doprava materiálu na staveniště
31 Skladování materiálu na staveništi a se skladováním spojenými opatřeními

32
Přesun vodorovný i svislý - materiálu na staveništi k místu montáže (eventuální 
mechanizační prostředky – výtah, jeřáb, čerpadlo, plošina, paletové vozíky atd…), 
včetně dovozu, odvozu mechanizačního prostředku na staveniště

33 Řádná likvidace odpadu, včetně všech nákladů spojených s likvidací
34 Další blíže nespecifikované vedlejší náklady

35

Veškeré pažení, čerpání vody, zpětné násypy včetně zhutnění, písková lože, 
odvoz a likvidace nevhodného výkopu pro zpětný zásyp nebo material který zůstal 
z výkopů. V ceně položeného potrubí jsou započteny také potřebné tvarovky, 
napojení na stávajíci sítě.

36 Veškeré výdaje spojené s požadavky státní správy (odboru ŽP, HZS, Hygienické 
stanice….) v průběhu výstavby  

37 Součástí TZB jsou stavební přípomoce včetně obvozu a likvidace odpadu, požární 
ucpávky

39

Položky nad rámec výkazu výměr zpracovatel uvede v listu "Položky nad rámec 
VV". Položky budou přiřazeny k jednotlivým objektům, kterých se změna týká a 
bude uveden oddíl,
do kterého položka patří (ve formuláři je k tomu určený samostatný sloupec s 
názvem - komentář / oddíl). V případě většího počtu položek než je ve formuláři je 
možné vložit další řádky (formulář není uzamčen).
V případě jiného množství bude uveden jen rozdíl mezi množstvím v položce ve 

Součástí jednotlivých položek je:

Položky nad rámec výkazu výměr - jiná výměra než je ve VV nebo úplně nová položka:


