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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/056/20 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/20/14

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú.

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského
kraje, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Bc. Alena Frdlíková, v í odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č.

Za provozovatele JčL České Budějovice a.s. je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Pavel Vochozka, správce majetku Jihočeského letiště České Budějovice a.s., tel. č. 724 475 201

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):
IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. František Benč, Ph.D.
IČO: 250 23 446
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Jan Hesoun, tel. 775 4668 876

Zastupující: Petr Bláha

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účt
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městský díl B, vložka 7634
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Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Radim Mikula tel. č. +

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provo řejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Ladislav Honner tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Karel Fikejz tel. č. +

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Nýdl tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.5.2020 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření stávající účelové komunikace
v opravnách - areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic".

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušné projektové dokumentace zavazuje k provedení následujícího díla:
„Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u
Českých Budějovic" podle projektové dokumentace s názvem „Rozšíření stávající účelové komunikace
v opravnách - areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic" vypracované obchodní

společností Brůha a Krampera, architekti, spol, s.r.o., se sídlem: Riegrova 1745/59, České Budějovice
3, 370 01 České Budějovice, IČO: 03184439.
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Stavba obsahuje následující objekty:

- SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

- SO 03 Vodovodní řad a přeložka vodovodu
- SO 03.1 Vodovodní řad
- SO 03.2 Přeložka vodovodu

- SO 04 Kanalizace splašková
- SO 05 Kanalizace dešťová
- SO 06 STL plynovod

- SO 06.1 STL plynovod PE D 160

- SO 06.2 STL plynovodní přípojky PE D 160 a 63
- SO 09 kabelové vedení VO, osvětlovací body VO
- SO 10 Oplocení areálu

- SO 11 Inventarizace dřevin a dendrologický průzkum
- Požadavky objednatele

Smluvní strany se dohodly na tom, že dílo bude plněno ve dvou částech, kdy SO 03.2 Přeložka
vodovodu bude jednou samostatnou částí a všechny ostatní stavební objekty budou tvořit druhou
samostatnou část díla.

2. Zhotovitel se zavazuje koordinovat stavební práce dle této smlouvy se stavebními pracemi na
stavebním objektu S0.07 - Kabelové vedení SLP a stavebním objektu SO.08 - Kabelové rozvody
elektro NN a VN, jehož součástí jsou stavební objekty SO.08.1 - Kabelové rozvody elektro NN a
SO.08.2 - Kabelové rozvody elektro VN. Práce na těchto stavebních objektech budou samostatně
provádět vlastníci dotčených sítí.

2.1. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit po dobu provádění stavebních prací přístup a příjezd na
pozemky sousedící s místem plnění díla, a to pozemky pare. č. 231/11, pare. č. 1469/288, pare. č.
1703/1, pare. č. 1703/4 a pare. č. 1717/3 v katastrálním území Planá u Českých Budějovic, na
nichž jsou jejich vlastníkem, obchodní společností Bidfood Czech Republic s.r.o. , se sídlem: V
Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 28234642 (dále jen „Bidfood"),
rovněž prováděny stavební práce.

2.2. Zhotovitel je oprávněn požádat obchodní společnost Bidfood aby po dobu 7 kalendářních dní po
sobě jdoucích nevjížděly a nevstupovali žádné osoby na shora uvedené pozemky, jejichž je
obchodní společnost Bidfood vlastníkem, a to za tím účelem, aby mohl zhotovitel stavebně
zajistit práce, které tuto výluku v přejezdu komunikace nevyhnutelně vyžadují. Žádost musí být
společnosti Bidfood doručena nejméně 21 dní před plánovanou výlukou. Výluku je možné
realizovat maximálně 3x za období plnění díla dle této smlouvy,..pokud se zhotovitel a společnost
Bidfood Czech Republic s.r.o. nedohodnou písemně jinak.

2.3. Zajištění stavebního materiálu ke zhotovení přejezdu a její úhradu zajistí společnost Bidfood,
případný přesun hmot bude zajišťovat zhotovitel, který následně vždy uvede stav přejezdu do
původní podoby, pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak, na vlastní náklady a po

skončení prací bude zhotovitel deponovat stavební materiál na pozemek společnosti Bidfood, a
to do místa předem k tomuto účelu určenému.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje ktomu, že po dobu plnění této smlouvy bude zajištěn neomezený
vjezd a výjezd sanitních vozů z areálu Letecké záchranné služby.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje ktomu, že před provedením stavebního objektu SO 03.2 Přeložka
vodovodu provede část prací na stavebním objektu SO 05 Kanalizace dešťová v rozsahu od
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výústního objektu (VO) po šachtu Š 6 z důvodu napojení stávajících subjektů u komunikace 11/143

(jižní směr). Při provádění těchto prací je zhotovitel povinen s dotčenými subjekty dohodnout
omezení provozu.

3. Místem provádění díla je silnice, resp. její úseky tak jak jsou uvedeny v příslušné projektové
dokumentaci v předchozím odstavci tohoto článku.

4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.

5. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen
postupovat s potřebnou péčí.

6. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela
hotový, funkční a provozně bezpečný.

7. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak
je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení
pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě
kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

9. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

10. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí
příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby,
jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

ll.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto
smlouvou stanovených.
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III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště je sjednán takto: do 15 kalendářních dnů ode dne, v němž tato smlouva
nabude účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- stavební objekt SO 03.2 Přeložka vodovodu do 90 kalendářních dnů ode dne převzetí
staveniště zhotovitelem,

- veškeré zbývající stavební objekty dle této smlouvy do 450 kalendářních dnů ode dne převzetí
staveniště zhotovitelem.

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.)
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho
části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho Části samostatnými předávacími
protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených
zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a
b) vyplyne - li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní
správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických
podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli
smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.
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IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 41927 054,24 Kč
DPH 21 % 6 289 058,14 Kč
Celkem včetně DPH 48 216 112,38 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí
odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných
dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli
k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr
z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě
strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis
fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat
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oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění
formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta
pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a
to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem.
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV.1. této
smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno
po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po
odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to'na
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o
předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí
být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a
nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení
stavebních prací.

VI, Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání
staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
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4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci
použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má práVo
technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení
díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický
dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své
stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele,
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis
stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem
zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok
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na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku
tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení
kontroly s. předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti.
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách,
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se
ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech
provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně
fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele -
technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty
nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě
maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto
díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního
plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu
a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu
pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení

předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
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20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru
a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení
veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele,
přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení

s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání
stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 15 kalendářních dnů ode dne, v němž tato smlouva
nabude účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je
zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se
zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené včl. IV.l. Lhůta pro odstranění
zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla,
případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud
se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby,
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele,
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby.
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,

nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp.
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem
zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
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9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp, řízení o
předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu,
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na
ostatní práce dle této smlouvy o dílo.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno
objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné
užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné
zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od
jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
V zápise bude popsán rozsah závady sdatem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické
podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat

nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle

podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny,
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti

dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č.
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkoneim kontroly na předmět díla (zakázky).
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních
dokladů, a to minimálně do konce roku 2029, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta

delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
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(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost
zhotovitele.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu '' ^ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody ‘ se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami
předem projednat přiměřenou náhradu.

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních
ustanovení), a to ve výši 3 000 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby
trvala po celou dobu provádění díla.
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3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v či.
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 3 000 000 Kč. Bankovní záruka bude v
plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 35 000 000
Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných

povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

7. Ustanoveními o smluvní pokutě, resp. uhrazením smluvní pokuty, není dotčen nárok oprávněného
požadovat v plném rozsahu náhradu škody ' k níž došlo v příčinné souvislosti s porušením
povinnosti, které je sankcionováno smluvní pokutou.
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XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže ktomu dá objednatel výslovný
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za
předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. aa . aa . aa . «= unc aa . aa . aa .

V Českých Budějovicích dne jLOjLP
V Českých Budějovicích dne 14.7.2020

za objednatele: za zhotovitele:

Václav Beran
Vedoucí OTÚ oblasti

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

SfRABAG
STflASAG a.s.
KBÓlftova 082/4, 168 00
IC: 60888744
(aos)

168 00 Praha 5

přezkoumali
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/05

Stavba: Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, k.u. Plana u CB (zadaní)

KSO: CC-CZ.
Místo: Datum: 19.5.2020

Zadavatel: IC:

Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:

BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol.s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: lč:

Marie Švarcová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 927 054,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 41 927 054,24 6 289 058,14

Cena s DPH V CZK 48 216112,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/05



Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, k.u. Plana u CB 

(zadaní)

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHA a  k r a mper a

ARCHITEKTI,
Marie Švarcové

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 41 927 054,24 48 216112,38

SO.02 Komunikace a zpěv... 7 961 082,16 9 155 244,48
SO.03-1 Vodovodní řad 3 267 364,95 3 757 469,69
SO.03-2 Přeložka vodovodu 1 192 479,14 1 371 351,01
SO.04 Kanalizace splašková 5 284 639,03 6 077 334,88
SO.05 Kanalizace dešťová 16 819 439,21 19 342 355,09
SO.06-1 STL plynovod PE... 2 235 455,30 2 570 773,60
SO.06-2 STL plynovodní... 357 346,95 410 948,99
SO.09 Kabelové vedení V... 1 193 307,93 1 372 304,12
SO.10 Oplocení areálu 668 657,37 768 955,98
SO.11 Inventarizace dře... 163 525,14 188 053,91
PO Požadavky objednatele 2 783 757,06 3 201 320,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadani)



SO.02 - Komunikace a zpěv...

Místo: Datum: 19. 5. 2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
KRAMPERA
ARCHITEKTI,

Zhotovitel: Zpracovatel:
spol.s.r.o.
Marie Švarcová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 961 082,16

1 - Zemní práce 1 033 938,90

2 - Základy a zvláštní zakládání 211 747,64

45 - Podkladní konstrukce 21 172,49

5 - Komunikace 4 920 469,18

8 - Trubní vedení 602 459,59

91 - Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací 1 059 470,19

99 - Staveništní přesun hmot 111 824,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 
k.u. Plana u CB (zadaní)

SO.02 - Komunikace a zpěv...

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jihočeský kraj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,
spol.s.r.o.
Marie Švarcová

Pč Typ , Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 961 082,16

D 1 Zemní práce 1 033 938,90
1 K 113106241 Rozebráni dílců komunikací ze silničních dílců tl. 20cm M2 370,000 192,42 71 195,40

w A1 370 370,000
w B1 "Celkem: "A1 370,000

2 K 113107221 Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 100 mm M2 2 360,000 40,94 96 618,40

w "odstranění vrstvy z penetračního makadamu, odvoz na
mezideponii a následné použití při recyklaci za studená

w A2 2360 2 360,000
w B2 "Celkem: "A2 2 360,000

3 K 113107221.3 Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 100 mm M2 2 100,000 34,90 73 290,00
w A3 2100 2 100,000
w B3 "Celkem: "A3 2 100,000

4 K 113107232 Odstranění podkladů z betonu prostého tl 160 mm M2 610,000 100,51 61 311,10
w A4 610 610,000
w B4 "Celkem: "A4 ' 610,000

5 K 113154324
Frézování živičného krytu plochy do 10 000m2 tl
100mm M2 2 364,000 50,29 118 885,56

w A5 2364 2 364,000
w B5 "Celkem: "A5 2 364,000

6 K 121101103 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 250 m M3 752,500 46,19 34 757,98
w "plocha úpravy v tl 250 mm
w A6 3010*0.25 752,500
w B6 "Celkem: "A6 752,500

7 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v
hornině tř 3 do 1000 m3 M3 459,320 136,57 62 729,33

w "Staničení 0 - 0,370 km, odkopávky mimo zpevněné plochy tl.
250 mm, plocha 1244 m2

w A7 1244*0.25 311,000
w "plocha pod sjezdy
w B7 (292*0.4)+(78.8*0.4) 148,320



w C7 "Celkem: "A7+B7 459,320
8 K 122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hominé tř 3 M3 137,796 22,76 3 136,24

w A8 311*0.3 93,300
w B8 148.32*0.3 44,496
w C8 "Celkem: "A8+B8 137,796

11 K 132201102
Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 přes 100
m3 M3 524,600 224,36 117 699,26

w
w
w

A9
B9
C9

"výkop rýhy pro přípojky" 288*0.8*1.6
"výkop rýhy pro drenáž" (1056*0.4*0.4)-13 
"Celkem: "A9+B9

368,640
155,960
524,600

12 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř 3 M3 157,380 13,66 2 149,81
w
w

A10
B10

524.6*0.3 
"Celkem: "A10

157,380
157,380

13 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny
tř. 1 až 4 M3 379,400 72,47 27 495,12

w
w
w

A11
B11
C11

"Odvoz ornice na mezideponii" 189.7
"Dovoz orníce z mezideponie" 189.7 
"Celkem: "A11+B11

189,700
189,700
379,400

14 K 162701105.1
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny
tř. 1 až 4 M3 1 233,920 6,04 7 452,88

w
w

w

A12
B12

C12

"Odvoz přebytečné ornice" 752.5-189.7 
"Odvoz odkopávek" 1244*0.25
"odvoz přebytečného výkopku z hloubení rýh pro přípojky" 
368.64-312.8

562,800
311,000

55,840

w D12 "odvoz přebytečného výkopku z hloubení rýh pro drenáž" 
155.96 155,960

w
w
w

E12
F12

"plocha pod sjezdy 
(292*0.4)+(78.8*0.4)
"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12

148,320 
1 233,920

15 K 171101103 Uložení sypaninydo násypu z nakupovaného materiálu M3 148,320 32,72 4 853,03
w "zemní práce pro sanace
w
w
w

A13
B13

"plocha pod sjezdy 
(292*0.4)+(78.8*0.4)
"Celkem: "A13

148,320
148,320

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 M3 942,200 8,73 8 225,41
w A14 "Odvoz přebytečné ornice" 752.5-189.7 562,800
w
w
w

B14
C14
D14

"Odvoz ornice na mezideponii" 189.7 
"Dovoz ornice z mezideponie" 189.7 
"Celkem: "A14+B14+C14

189,700
189,700
942,200

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku M3 1 233,920 12,08 14 905,75
w
w

A15
B15

"Odvoz přebytečné ornice" 752.5-189.7
"Odvoz odkopávek" 1244*0.25

562,800
311,000

w C15 "odvoz přebytečného výkopku z hloubení rýh pro přípojky" 
368.64-312.8 55,840

w D15 "odvoz přebytečného výkopku z hloubení rýh pro drenáž" 
155.96 155,960

w
w
w

E15
F15

"plocha pod sjezdy 
(292*0.4)+(78.8*0.4)
"Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15

148,320
1 233,920

20 K 171201211 Poplatek za uložení na skládce M3 671,120 18,12 12 160,69
w

w

A16

B16

"Odvoz odkopávek" 1244*0.25
"odvoz přebytečného výkopku z hloubení rýh pro přípojky” 
368.64-312.8

311,000

55,840

w C16 "odvoz přebytečného výkopku z hloubení rýh pro drenáž" 
155.96 155,960

w
w
w

D16
E16

"plocha pod sjezdy 
(292*0.4)+(78.8*0.4)
"Celkem: "A16+B16+C16+D16

148,320
671,120

22 K 174101101 Zásyp rýh sypaninou se zhutněním M3 345,920 82,66 28 593,75
w
w

A17
B17

(1.05*0.8*288)+104 
"Celkem: "A17

345,920
345,920

23 K 175151101 Obsyp potrubí sypaninou M3 92,160 82,66 7 617,95
w A18 0.4*0.8*288 92,160
w B18 "Celkem: "A18 92,160

24 K 175151101.1 Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16 M3 156,000 114,88 17 921,28
w A19 'obsyp drenáže" 156 156,000
w B19 "Celkem: "A19 156,000

25 M 175151101R kamenivo frakce 8-16 T 296,400 470,47 139 447,31
w
w

A20
B20

156*1.9 
‘Celkem: "A20

296,400
296,400

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve
svahu do 1:5

M2 1 897,000 12,59 23 883,23

w
w
w
w

A21
B21
C21
D21

"zelený pruh" 1410.3 
'příkop" 294.47 
'ostatní plochy" 192.23 
'Celkem: "A21+B21+C21

1 410,300 
294,470 
192,230

1 897,000
27 M 181411131R trávní osivo | KG 56,931 3,95 224,88

w A22 1897.7*0.03 56,931
w B22 "Celkem: "A22 56,931

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1-4 se zhutněním M2 5 690,630 7,47 42 509,01
w A23 'plocha komunikace" 565.31*7 3 957,170
w B23 'Rozšíření komunikace v oblouku, obratišté" 2*122.83 245,660
w
w

C23
D23

'plocha komunikace, sjezdů" 292 
"plocha asfaltového chodníku" 1097.9

292,000
1 097,900

w E23 'plocha sjezdů reliéf 78.8 78,800
w F23 "plocha chodníku reliéf 19.1 19,100
w G23 'Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23 5 690,630

29 K 181301111
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve
svahu do 1:5 vrstw do 100 mm M2 1 897,000 12,59 23 883,23

"zelený pruh" 1410.3W A24 1 410,300



w B24 "příkop" 294.47 294,470
w C24 "ostatní plochy" 192.23 192,230
w D24 "Celkem: "A24+B24+C24 1 897,000

30 K 181301011 j Sanace nevhodného podloží M3 148,320 222,44 32 992,30

w "zemni práce pro sanace, položka obsahuje nákup, dodávku a 
pokládku materiálu - kamenivo 0-125

w "plocha pod sjezdy
w A25 (292*0.4)+(78.8*0.4) 148,320
w B25 "Celkem: "A25 148,320

D 2 Základy a zvláštní zakládání 211 747.64
31 K 211971110

Zřízení oplášténí žeber nebo tratlvodú geotextílíí v rýze
nebo zářezu sklonu do 1:2.5

M2 2112,000 16,73 35 333,76

w A26 1056*2 2112,000
w B26 "Celkem: "A26 2 112,000

32 M 211971110R geotextllie silniční separačnt 500 g/m2 M2 2 175,360 16,91 36 785,34
w A27 2112*1.03 2 175,360
w B27 "Celkem: "A27 2 175,360

33 K 212752213
Trati vody drenážních trubek plastových flexibilních D do
160 mm - Doložení drenážní trubkv

M 1 056,000 22,22 23 464,32

w A28 1056 1 056,000
w B28 "Celkem: "A28 1 056,000

34 M 212752213R trubka drenážní PE D 150 mm M 1 087,680 106,80 116 164,22
w A29 1056*1.03 1 087,680
w B29 "Celkem: "A29 1 087,680

D 45 Podkladní konstrukce 21 172,49
35 K 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku M3 34,560 612,63 21 172,49

w A30 0.15*0.8*288 34,560
w B30 "Celkem: "A30 34,560

D 5 Komunikace 4 920 469,18
36 K 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem plochy
do 5000 m2 tl 500mm

M2 4 692,001 30,26 141 979,95

w A31 "plocha komunikace" 565.31*7*1.15 4 550,746
w B31 "Rozšíření komunikace v oblouku, obratiště" 122.83*1.15 141,255
w C31 "Celkem: "A31+B31 4 692,001

37 M 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin T 125,042 2 645,25 330 767,35
w A32 (4692*26.65)71000 125,042
w B32 "Celkem: "A32 125,042

38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 19,100 145,07 2 770,84
w A33 "plocha pochodí dlažby" 19.1 19,100
w B33 "Celkem: "A33 19,100

40 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2 78,800 212,77 16 766,28
w A36 "plocha sjezdů reliéf 78.8 78,800
w B36 "Celkem: "A36 78,800

41 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm M2 1 097,900 50,57 55 520,80
w A37 "plocha asfaltového chodníku" 1097.9 1 097,900
w B37 "Celkem: "A37 1 097,900

42 K 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl
210 mm

M2 292,000 306,22 89 416,24

w A39 "Plocha komunikace, sjezdů" 292 292,000
w B39 "Celkem: "A39 292,000

43 K 567142113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl
230 mm

M2 78,800 306,22 24 130,14

w A40 "plocha sjezdů reliéf "78.8 78,800
w B40 "Celkem: "A40 78,800

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě
44 K 567512131 promísení s kamenivem a pojivém plochy do 6 000 m2 

tl.120mm
M2 4 080,000 165,34 674 587,20

w "recyklace bude provedena dle předepsaného
technologického předpisu TP 208
"položka obsahuje promíchání materiálu na deponii, naložení

w materiálu, dopravu materiálu z deponie na stavbu, pokládku 
vrstvy, promísení, dodání a
'Tato podkladní vrstva bude provedena ze homogení směsi

w skládající se z cca 236m3 stávajícího penetračního 
makadamu, 147m3 stávajícího asfaltového r

w A41 4080 4 080,000
w B41 "Celkem: "A41 4 080,000

45 K 573111111
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního v množství
0.40 ko/m2

M2 4 080,000 10,57 43 125,60

vy A43 "plocha komunikace" 565.31*7 3 957,170
w B43 "Rozšíření komunikace v oblouku, obratiště" 122.83 122,830
w C43 "Celkem: "A43+B43 4 080,000

46 K 573211111 Postřik spojovací modifikovaný v množství 0,25 kg/m2 M2 8 160,000 8,46 69 033,60
w "dvé vrstvy spojovacího postřiku
w A44 "plocha komunikace" 2*565.31*7 7 914,340
w B44 "Rozšíření komunikace v oblouku, obratiště" 2*122.83 245,660
w C44 "Celkem: "A44+B44 8 160,000

47 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 + šířka přes 3 m
tl. 40 mm - PmB 45/80-50

M2 4 080,000 190,04 775 363,20

w A45 "plocha komunikace" 565.31*7 3 957,170
w B45 "Rozšířeni komunikace v oblouku, obratiště" 122.83 122,830
w C45 "Celkem: "A45+B45 4 080,000

48 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná AC08 šířka do 3 m tl.
50 mm

M2 1 097,900 235,02 258 028,46

w A46 "plocha asfaltového chodníku" 1097.9 1 097,900
w B46 "Celkem: "A46 1 097,900

50 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16+ šířka přes 3 m tl.
60 mm - PmB 45/80-50

M2 4 080,000 251,26 1 025 140,80



w A47 "plocha komunikace" 565.31*7 3 957,170
w B47 "Rozšíření komunikace v oblouku, obratiště" 122.83 122,830
w C47 "Celkem: "A47+B47 4 080,000

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic
51 K 596212211 komunikací pro pěší s ložem z kameniva, tl. 80, plochy 

rin 100 m?
M2 97,900 267,40 26 178,46

w "plocha chodníku, sjezdů reliéf
w A48 78.8+19.1 97,900
w B48 "Celkem: "A48 97,900

52 M 596211111R
zámková dlažba betonová pro nevidomé- 200x165x80,
barva ČERVENA M2 99,858 314,41 31396,35

w A49 "plocha chodníku, sjezdů reliéf + 2% ztratné" (78.8+19.1 )*1.02 99,858

w B49 "Celkem: "A49 99,858
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic

53 K 596212312 komunikací pro pěší s ložem z kameniva, tl. 100,
Dlochv Dřeš 300 m2

M2 292,000 267,40 78 080,80

w A50 "Plocha komunikace, sjezdů" 292 292,000
w B50 "Celkem: "A50 292,000

54 M 596212312R
zámková dlažba betonová - 200x165x100, barva
př ír o d n í M2 297,840 215,35 64 139,84

w A51 "Plocha komunikace, sjezdů + ztratné 2%" 292*1.02 297,840
w B51 "Celkem: "A51 297,840

87 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 2 044,400 79,50 162 529,80
w A35 "Plocha komunikace, sjezdů" 292 292,000
w B35 "plocha asfaltového chodníku" 1097.9 1 097,900
w C35 "plocha lože pod obrubníky A35 žlaby" 654.5 654,500
w D35 "Celkem: "A35+B35+C35 2 044,400

88 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm M2 4 202,830 71,55 300 712,49
w A34 "plocha komunikace" 565.31*7 3 957,170
w B34 "Rozšíření komunikace v oblouku, obratiště" 2*122.83 245,660
w C34 "Celkem: "A34+B34 4 202,830

89 K 565135121
Asfaltový beton vrstva pokladní ACP16+ šířka přes 3 m
tl. 50 mm - 50/70

M2 4 080,000 156,99 640 519,20

w A38 "plocha komunikace" 565.31*7 3 957,170
w B38 "Rozšířeni komunikace v oblouku, obratiště" 122.83 122,830
w C38 "Celkem: "A38+B38 4 080,000

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě
90 K 567512121 promísení s kamenivem a pojivém plochy do 3 000 m2 

tl. 120 mm
M2 667,000 165,34 110 281,78

w "recyklace bude provedena dle předepsaného
technologického předpisu TP 208
"položka obsahuje promíchání materiálu na deponii, naložení

w materiálu, dopravu materiálu z deponie na stavbu, pokládku 
vrstvy, promísení, dodání a

w

w

"dodané drcené kamenivo dle TP
"Rezerva pro recyklaci za studená, položka bude čerpána
pouze se souhlasem investora

w A42 667 667,000
w B42 "Celkem: "A42 667,000

D 8 Trubní vedení - 602 459,59
55 K 871355211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN
8 DN 200 M 302,400 372,67 112 695,41

w "délka potrubí + 5% ztratné
w A52 288*1.05 302,400
w B52 "Celkem: "A52 302,400

56 K 877360430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí
redukcí DN 250

KUS 5,000 82,66 413,30

w A54 5 5,000
w B54 "Celkem: "A54 5,000

57 M 877360430.1 redukce KG 200/250 KUS 5,000 290,01 1 450,05
w A55 5 5,000
w B55 "Celkem: "A55 5,000

58 K 877355121 Napojeni drenážního potrubí do UV KUS 21,000 392,63 8 245,23
w A53 21 21,000
w B53 "Celkem: "A53 21,000

59 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační typ UV-50 normální vč
dodávkv materiálu KUS 28,000 6 039,80 169114,40

w A56 28 28,000
w B56 'Celkem: "A56 28,000

60 K 895941111.1 Zřízení vpusti kanalizační horské vč dodávky materiálu KUS 5,000 62 108,24 310 541,20
w A57 5 5,000
w B57 ‘Celkem: "A57 5,000

D 91 Doplňující konstrukce Dráče Dozemních komunikací 1 059 470,19
61 K 914211111

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
m2 obiímkami KUS 4,000 120,79 483,16

w A58 4 4,000
w B58 'Celkem: "A58 4,000

62 M 914211111R doparvnl značka základní velikost KUS 4,000 1 691,03 6 764,12
w A59 4 4,000
w B59 "Celkem: "A59 4,000

63 M 914211111R10 objímka pro uchyceni dopravní značky KUS 8,000 78,51 628,08
w A60 8 8,000
w B60 'Celkem: "A60 8,000

64 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek do zabetonované
hliníkové Datkv KUS 3,000 1 691,03 5 073,09

w A61 3 3,000
w B61 "Celkem: "A61 3,000

65 M 914511112R hliníková patka pro osazeni dopravního značeni KUS 3,000 543,55 1 630,65
w A62 3 3,000



w B62 "Celkem: "A62 3,000

66 M 914511112R1 ocelový sloupek pro osazeni dopravního značeni KUS 3,000 591,86 1 775,58
w A63 3 3,000
w B63 "Celkem: "A63 3,000

67 M 914511112R2 vičko na ocelový sloupek KUS 3,000 18,12 54,36
w A64 3 3,000
w B64 "Celkem: "A64 3,000

68 K 915111122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou bílá čára
Dřerušovaná š. 125 mm retroreflexní

M 570,000 14,49 8 259,30

w A65 "V2a 1,5/1,5/0,125" 570 570,000
w B65 "Celkem: "A65 570,000

69 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem bílá
čára š. 125 mm retroreflexní

M 570,000 43,48 24 783,60

w "Obnovení VDZ v plastu po 3 měsících od provedení barvou

w A66 "V2a 1,5/1,5/0,125" 570 570,000
w B66 "Celkem: "A66 570,000

70 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční ODěrou do lože z betonu Drostého

M 1 334,000 173,90 231 982,60

w A67 1318+16 1 334,000
w B67 "Celkem: "A67 1 334,000

71 M 916131213R betonový obrubník silniční 250x150x1000 KUS 1 383,900 86,83 120 164,04
w A68 1318*1.05 1 383,900
w B68 "Celkem: "A68 1 383,900

72 M 916131213R2 obrubník betonový silniční přechodový KUS 16,800 86,83 1458,74

w A69 16*1.05 16,800
w B69 "Celkem: "A69 16,800

73 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého
s boční ooérou do lože z betonu Drostého

M 604,000 173,90 105 035,60

w A70 495+109 604,000
w B70 "Celkem: "A70 604,000

74 M 916231213R1 betonový obrubník chodníkový 250x100x1000 KUS 110,090 65,04 7 160,25
w A71 109*1.01 110,090
w B71 "Celkem: "A71 110,090

75 M 916231213R1.1 betonový obrubník chodníkový 200x50x1000 KUS. 499,950 37,81 18903,11
w A72 495*1.01 499,950
w B72 "Celkem: "A72 499,950

76 K 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého M3 116,280 156,65 18 215,26
w "spotřeba betonu na pokládku 1m'obrub = 0,06m3
w A73 (1334+604)*0.06 116,280
w B73 "Celkem: "A73 116,280

77 K 919123121 Utěsnéní dilatačních spár pásem asfaltovým M 580,000 92,94 53 905,20
w A74 "Délka komunikace + příčné napojeni" 580 580,000
w B74 "Celkem: "A74 580,000

78 K 919726123 Geotextílie netkaná do 500 g/m3 M2 370,800 30,62 11 353,90
w "geotextílie pod sanaci
w A75 292+78.8 370,800
w B75 "Celkem: "A75 370,800

79 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu tvárnic šířky do
500 mm

M 465,000 441,49 205 292,85

w A76 465 465,000
w B76 "Celkem: "A76 465,000

80 M 935111111R betonový příkopový žlab KUS 1 408,950 163,43 230 264,70
w A77 3*465*1.01 1 408,950
w B77 "Celkem: "A77 1 408,950

81 K 999999999 Demontáž ocelového sloupku KUS 6,000 1 047,00 6 282,00
w A78 6 6,000
w B78 "Celkem: "A78 6,000

D gg Staveništní přesun hmot 111 824,17
82 K 997221551 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km T 1 692,290 18,12 30 664,29

w "Odvoz na skládku k položce 111106241
w A79 370*0.408 150,960
w "Odvoz na mezideponii k položce 113107221
w B79 2360*0.170 401,200
w "Odvoz na skládku k položce 113107221
w C79 2100*0.17 357,000
w "Odvoz na skládku k položce 113107232
w D79 610*0.625 381,250
w "Odvoz na mezideponii k položce 113154324
w E79 1470*0.170 249,900
w "Odvoz na skládku k položce 1 3154324
w F79 894*0.170 151,980
w G79 "Celkem: "A79+B79+C79+D79+E79+F79 1 692,290

83 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti T 14 576,660 1,21 17 637,76
w "Odvoz na skládku k položce 111106241
w A80 370*0.408*14 2 113,440
w "Odvoz na skládku k položce 113107221
w B80 2100*0.17*14 4 998,000
w "Odvoz na skládku k položce 1 3107232
w C80 610*0.625*14 5 337,500
w "Odvoz na skládku k položce 113154324
w D80 894*0.170*14 2 127,720
w E80 "Celkem: "A80+B80+C80+D80 14 576,660

84 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
doDravu

T 1 290,410 18,59 23 988,72

w "Odvoz na skládku k položce 111106241
W A81 370*0.408
w "Odvoz na mezideponii k položce 113107221

150,960



W B81 2360*0.170 401,200
W "Odvoz na skládku k položce 113107221
W C81 2100*0.17 357,000
W "Odvoz na skládku k položce 113107232
W D81 610*0.625 381,250
W E81 "Celkem: "A81+B81+C81+D81 1 290,410

85 K 997221815 Poplatek za skládku T 1 041,190 12,08 12 577,58
w "Odvoz na skládku k položce 111106241
w A82 370*0.408 150,960
W "Odvoz na skládku k položce 113107221
W B82 2100*0.17 357,000
W "Odvoz na skládku k položce 113107232
W C82 610*0.625 381,250
W "Odvoz na skládku k položce 113154324
W D82 894*0.170 151,980
W E82 "Celkem: "A82+B82+C82+D82 1 041,190

86 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
živičnvm T 5 557,900 4,85 26 955,82

w 296.4+104.5+2331+528+33+129+134+39+383+129+479+575  .„_0.ň
VV +83+299+15 5 557,900

W B83 "Celkem: "A83 5 557,900
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Objekt:

SO.03-1 - Vodovodní řad

Místo:
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Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19.5.2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Marie Švarcové

Cena celkem [CZK]

3 267 364,95

999 846,52

4 - Vodorovné konstrukce 59 439,84

8-Trubní vedení 2 179 758,65

997 - Přesun sutě 185,39

998 - Přesun hmot 28134,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Rozšířeni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 
k.u. Plana u CB (zadaní)

SO.03-1 - Vodovodní řad

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jihočeský kraj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,
spol.s.r.o.
Marie Švarcové

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 267 364,95

D 1 Zemní práce 999 846,52
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s
uvažováním průměrným přítokem do 500 l/min HOD 28,000 64,33 1 801,24

w A1 "předpoklad 14 dní po 2h" 14*2 28,000
w B1 "Celkem: "A1 28,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m Přítok do 500 l/min DEN 14,000 79,64 1 114,96

3 K 119001406 Dočasné zajištění potrubi z PE DN do 500 mm M 5,400 152,04 821,02
vv A3 6*0.9 5,400
w B3 "Celkem: "A3 5,400

Dočasné zajištěni podzemního potrubi nebo vedeni ve
4 K 119001421 výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních Draci a to s Dodeořením V7enřením nebo vw
M 3,600 152,04 547,34

w A4 4*0.9 3,600
w B4 "Celkem: "A4 3,600

Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v
5 K 120001101 blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídv
M3 11,700 152,04 1 778,87

w A5 (3.6+5.4)*1.3 11,700
W B5 "Celkem: "A5 11,700

6 K 1121101102 Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 553,400 46,46 25 710,96
W A6
W B6

K 131201102

2767*0.2
"Celkem: "A6

131201109

Hloubení jam nezapažeriých v hornině tř. 3 objemu do
1000 m3

553,400
553,400

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v
hornině tř. 3

M3

M3

174,478

87,239

318,57

19,45

55 583,46

1 696,80

131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do
1000 m3 M3 174,478 318,57 55 583,46

10 131301109

11 132201202

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v
hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 ořeš mn rln 1 OOP m3

M3 87,239 19,45 1 696,80

M3 440,697 362,19 159 616,05



12 K 132201209

Hloubeni zapazenycn i nezapaženycn ryn sirky pres
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hominé tř. 3 Příplatek k cenám za
Ipnivnct

M3 220,349 28,11 6 194,01

13 K 132301202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
Drofilu a soádu v hornině tř. 4 Dřeš 100 do 1 000 m3

M3 440,697 362,19 159 616,05

14 K 132301209

Hloupeni zapazenycn i nezapaženycn ryn Sirky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za
lenivost

M3 220,349 28,11 6 194,01

15 K 141721214
Rizený zemni protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v 
hornině tř 1 až 4

M 8,500 10 822,59 91 992,02

16 M 28613433
potrubí PE100 SDR17 tyie 12m se signalizační
vrstvou 250x14.8mm

M 9,027 3 454,53 31 184,04

w
w

A16
B16

9*1.003 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A16

9,027
9,027

17 K 151811131
Zřizení pažících boxů pro paženi a rozepření stěn rýh
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do
1.2 m

M2 1 068,600 15,85 16 937,31

w
w

A17
B17

411*1.3*2 
"Celkem: "A17

1 068,600 
1 068,600

18 K 151811231
Odstraněni pažicich boxů pro paženi a rozepřeni stěn

rýh podzemního vedeni hloubka výkopu do 4 m, šířka
dn 1 9 m

M2 1 068,600 3,78 4 039,31

19 K 161101101

Svislé přemístěni výkopku Dez naloženi do dopravní

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
W7 4 nř

M3 1 230,349 15,20 18 701,30

20 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z
hominv tř. 1 až 4 M3 801,354 72,47 58 074,12

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 801,354 12,08 9 680,36

22 K 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Kataloau odoadů Dod kódem 170 504

T 1 522,573 12,08 18392,68

w
w
w

A22
B22

"S
801.354*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A22

1 522,573 
1 522,573

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto wkODávkách

M3 857,991 119,46 102 495,60

24 Af 58341341 nesoudržný zásypový materiál fr. 0/32 mm T 815,092 60,39 49 223,41
w
w
w

A24
B24

""náhrada zásypu Z 50%" Z*0,5
428.996*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A24

815,092
815,092

25 K 175151101
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od ieho kraie. nm iaknuknliv hln

M3 267,210 139,37 37 241,06

w
w
w
w
w
w
w

A25
B25
C25
D25
E25
F25
G25

"PE 160" 0.45*0.8*575
"PE 110" 0.41*0.8*3
"PE 32" 0.35*0.8*121
"PE 50" 0.4*0.8*62.5
"PE 63" 0.41*0.8*16.3
"Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25+E25
"Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25

207,000
0,984

33,880
20,000

5,346
267,210
267,210

26 M 58341341.1
nesoudržný zásypový materiál fr. 0/32 mm bude použit
ze skládkv SÚS JčK se souhlasem investora T 507,699 6,04 3 066,50

w
w

A26
B26

267.21*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A26

507,699
507,699

27 K 181301103
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 2 767,000 14,70 40 674,90

28 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

M2 2 767,000 12,93 35 777,31

29 M 00572410 osivo směs travní parková KG 41,505 106,29 4 411,57
w
w

A29
B29

2767*0.015 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A29

41,505
41,505

D 4 Vodorovné konstrukce 59 439,84
30 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 0-32 M3 6,525 776,49 5 066,60

w
w
w
w

A30
B30
C30
D30

'vodoměmá prefa šachta" 3.6*2*0.15 
'vodomémé šachty pro přípojky" 2.2*1.5*0.15*11 
'Mezisoučet: "A30+B30 
‘Celkem: "A30+B30

1,080
5,445
6,525
6,525

31 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
vvkoou z nesoudržnv zásvDovv materiál fr. 0/32 mm

M3 64,135 776,49 49 800,19

w
w
w
w
w
w
w
w
w

A31
B31
C31
D31
E31
F31
G31
H31
31

'vodoměmá prefa šachta" 3.6*2*0.05
'vodomémé šachty pro přípojky" 2.2*1.5*0.05*11
‘PE 160*0.1*0.8*575
'PE 110*0.1*0.8*3
■PE 32" 0.1*0.8*121
"PE 50" 0.1*0.8*62.5
"PE 63*0.1*0.8*13
'Mezisoučet: "A31+B31+C31+D31+E31+F31+G31 
"Celkem: "A31+B31+C31+D31+E31+F31+G31

0,360
1,815

46,000
0,240
9,680
5,000
1,040

64,135
64,135

32 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený
WkOD M3 1,341 2 618,98 3 512,05

w
w
w

A32
B32
C32

•bet. blok" 0.8*0.3*0.3*3 
'podpěrný blok" 05*0.5*0.5*9 
"Celkem: "A32+B32

0,216
1,125
1,341

33 K 452353101
Bednění podkladních a zajišfovacích konstrukcí v
otevřeném vvkoou bloků Dro Dotrubí

M2 10,980 96,63 1 061,00

W A33 "bet. blok" ((0.8*0.3)*2+(0.3*0.3)*2)*3 ' 1,980
W B33 "podpěrný blok" 0.5*0.5*4*9 9,000



w C33 "Celkem: "A33+B33 10,980

D 8 Trubní vedení 2 179 758.65
34 K 857242122

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
otevřený vvkOD DN 80

KUS 18,000 362,36 6 522,48

35 M
n WL. ouuuuouuu
/v1

PŘÍRUBA SLEPÁ SO s  těžkou protikoroznl ochranou KUS 1,010 797,20 805,17
w A3S 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
w B35 "Celkem: "A35 1,010

36 M
HWL.800008000
01.1

spojka ISO VNITŘ. D5Q/1 1/2"PN16 s těžkou
Drotikorozní ochranou

KUS 3,030 760,96 2 305,71

w . A36 3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
w B36 "Celkem: "A36 3,030

37 M
HWL.800008000
01.2

spojka ISO VNITŘ. D63/2" PN16 s tetkou protikoroznl
ochranou

KUS 2,020 1 014,62 2 049,53

w A37 2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
w B37 "Celkem: "A37 2,020

38 M
HWL.800008000
01.3

SPOJKA ISO VNEJSI PR.TR. D32 PN16 s tetkou
Drotikorozní ochranou

KUS 2,020 541,13 1 093,08

w A38 2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
w B38 "Celkem: "A38 2,020

39 M
HWL. 800008000

02

SPOJKA ISO VNEJSI PR. TR. D50 PN16 S tetkou

Drotikorozní ochranou
KUS 6,060 1 014,62 6 148,60

w A39 6*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 6,060
w B39"Celkem: "A396,060

40 M
HWL.800008000
02.1

SPOJKA ISO VNEJSI PR. TR. D63 PN16 s tetkou
máikorozni ochranou

KUS 1,010 1 509,85 1 524,95

w A40 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
w B40 "Celkem: "A40 1.010

41 M
HWL.800008000
02.2

spojka ISO T D50/11/2"PN16 s tetkou protikoroznl
ochranou

KUS 1,010 1 448,25 1462,73

w A41 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
w B41 "Celkem: "A41 1.010

42 M
HWL. 800008000

02.3
spojka ISO D32/1 1/2"PN16 s těžkou protikoroznl
ochranou KUS 1,010 473,49 478,22

w A42 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
W B42 "Celkem: "A42 1.010

43 M
HWL.800008000
02.4

spojka ISO SP 90 D32 PN16 s tetkou protikoroznl 
ochranou

KUS 3,030 779,08 2 360,61

w A43 3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
W B43 "Celkem: "A43 3.030

44 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkOD DN 100

KUS 4,000 483,15 1 932,60

45 M 552540328
pasnavrtávacl D110/11/2"PN16 štětkou
Drotikorozní ochranou

2,000 2 099,29 4 198,58

46 M 552540329
pas navrtávacl HÁKU D110/1"PN16s tetkou
Drotikorozní ochranou

3,000 2 099,29 6 297,87

47 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
otevřený výkOD DN 150

KUS 12,000 724,73 8 696,76

48 M 552540254038
pas navrtávacl D160/2" PN16 s těžkou protikoroznl 
ochranou KUS 1,000 3 382,06 3 382,06

49 M
HWL.800012500
01

PRIRUBA SLEPÁ 150 PN 10 s těžkou protikoroznl
ochranou KUS 3,030 362,36 1 097,95

w A49 3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
W B49 "Celkem: "A49 3,030

50 M 31951006
Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přlruba DN
150s tetkou orotikoroznt ochranou

KUS 2,020 4 806,15 9 708,42

w A50 2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
W B50 "Celkem: "A50 2,020

51 M 319510082
A kus D160/DN150 PN10 s tetkou protikoroznl
ochranou

KUS 5,050 13 541,52 68 384,68

w A51 5*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 5,050
W B51 "Celkem: "A51 5.050

52 M 319510081
B kus D160/DN110 PN10 s tetkou protikoroznl
ochranou

KUS 1,010 13 541,52 13 676,94

w A52 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množstvi 1,010
W B52 "Celkem: "A52 1.010

53 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových
otevřený výkOD DN 150

KUS 3,000 1 328,67 3 986,01

54 M 55253530
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou

odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/150 s těžkou 
Drotikorozní nehranou

KUS 2,020 6 521,33 13 173,09

W A54 2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
W B54 "Celkem: "A54 2.020

55 M 55253523
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/80 s těžkou 
Drotikorozní ochranou

KUS 1,010 6 313,58 6 376,72

w A55 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
W B55 "Celkem: "A55 1.010

56 K 857362122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkOD DN 250

KUS 5,000 2 174,18 10 870,90

57 M 552540321
pas navrtávacl HÁKU D250/1 1/2"PN16 s těžkou
Drotikorozní ochranou

KUS 4,000 7 730,42 30921,68

58 M 552540322
pas navrtávacl HÁKU 5250 D250/2" PN16 s těžkou
Drotikorozní ochranou

KUS 1,000 7 730,42 7 730,42

59 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3.0 mm

M 120,500 36,24 4 366,92

60 M 28613595
potrubí úvouvrstvé PE100s 10% signalizační vrstvou
SDR 11 32x3.0 dl 12m

M 121,705 48,32 5 880,79

w A60 120.5*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 121,705
W B60 "Celkem: "A60 121.705

61 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4.6 mm

M 62,500 48,32 3 020,00

62 M 28613597
potrubí úvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou
SDR 11 50x4.6 dl 12m

M 63,125 73,68 4 651,05

w A62 62.5*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 63,125
W B62 "Celkem: "A62 63,125



63 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou Ď 63 x 5 8 mm M 16,300 60,39 984,36

64 M 28613598
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou
SDR 11 63x5.8 dl 12m

M 16,463 115,96 1 909,05

w A64 16.3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 16,463
w B64 "Celkem: "A64 16 463

65 K 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6.6 mm M 3,000 350,28 1 050,84

66 M 28613621
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou
SDR 17 110x6.6 dl 12m M 3,030 603,94 1 829,94

w A66 3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
W B66 "Celkem: "A66 3 030

67 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu D 140 mm M 120,000 24,16 2 899,20

68 K 871291812
Výplň stávajícího rušeného potrubí z cementopopílkové
susoenze M 417,000 39,86 16 621,62

69 K 871321221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9.5 mm

M 574,000 120,79 69 333,46

70 M 28613624
potrubí dvouvrstvé PE100s 10% signalizační vrstvou
SDR 17 160x9.5 dl 12m

M 579,740 444,50 257694,43

w A70 574*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 579,740
W B70 "Celkem: "A70 579,740

71 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
d 110 KUS 4,000 483,15 1 932,60

72 M 28614588 záslepka D90 SDR17 PN10 KUS 2,020 965,09 1 949,48
W A72 2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
W B72 "Celkem: "A72 2,020

73 | M 128675969 j oblouk 45° D110 SRD17 PN10 KUS 1,010 \ 1492,94 \ 1507,87

w A73 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
W B73 "Celkem: "A73 1,010

j 741 M \28653012 objímka s dorazem D110 SRD17PN10 KUS 1,010\ 543,55 548,99

w A74 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
W B74 "Celkem: "A74 1.010

75 K 877321101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
d 160 KUS 2,000 543,55 1 087,10

76 M 28615984 objímka s dorazem D160 SDR 17 PN10 KUS 1,010 751,30 758,81
w A76 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
W B76 "Celkem: "A76 1,010

77 M 28614951 \elektrokoleno 45° PE100 PN10D 160mm SRD17 KUS 1,010\ 4 052,43 4 092,95

W A77 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
w B77 "Celkem: "A77 1.010

78 K 890351851
Bourání šachet ze ZB strojně obestavěného prostoru
vč. sanace a zasvoání M3 6,000 1 811,82 10 870,92

w A7o "zrušení vodomémých šachet"
(3*0.5*0.3*2+16*0.5*0.3*2+3*1.8*0.3)*2 b,0UU

w B78 "Celkem: "A78 6.000

79 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 KUS 1,000 458,99 458,99

80 M 42221300
S 2800 D PR. ISO/VNEJ. Z..D32 1 1/4" PN16 s tetkou
orotikorozni ochranou KUS 1,000 3 623,63 3 623,63

81 M 422256
ZEMNI SOUPRAVA 9601 TEL. D.PR. 1,3-1,8M DN 3/4"
2" s těžkou orotikorozni ochranou KUS 1,000 1 328,67 1 328,67

82 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 KUS 6,000 483,15 2 898,90

83 M 422256.1
ZEMNI SOUPRAVA 9601 TEL. D.PR.1,3-1,8M DN 3/4"
2" s tetkou orotikorozni ochranou

KUS 6,000 1 328,67 7 972,02

84 M 42221301
Šoupě D PR. ISO/VNEJ. Z..D50 2" PN16 s tetkou
orotikorozni ochranou KUS 3,000 5 435,45 16306,35

85 M 422213011
Šoupě ISO D PR. PRO PE.D50 PN16 s tetkou
orotikorozni ochranou KUS 3,000 5435,45 16306,35

86 K 891231112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 KUS 2,000 543,55 1 087,10

87 M 422256.2
ZEMNI SOUPRAVA 9601 TEL. D.PR. 1,3-1,8M DN 3/4"

2" s tetkou orotikorozni ochranou KUS 2,000 1 328,67 2 657,34

88 M 422213021
Šoupě ISO D PR. PRO PE, D63 PN16 s tetkou '

orotikorozni ochranou KUS 2,000 5 556,24 11 112,48

89 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní souDraw (bez nnklnnůl

KUS 1,000 603,94 603,94

90 M 42221116
šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 s těžkou
orotikorozni ochranou KUS 1,000 4 710,72 4 710,72

91 M 42291073
souprava zemni pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m s
těžkou omtikoroznl ochranou KUS 1,000 2174,18 2 174,18

92 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 1,000 724,73 724,73

93 M 42291074
souprava zemni pro šoupátka DN 100 mm Rd 1,5m s
těžkou orotikorozni ochranou KUS 1,000 2174,18 2174,18

94 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 PN 10/16 DN
100x190mm s těžkou orotikorozni ochranou

KUS 1,000 12 078,78 12 078,78

95 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 150 KUS 4,000 3 019,70 12 078,80

96 M 42273685 hydrant nadzemní, 1,5MDN 150PN10 KUS 3,000 82 377,29 247 131,87

97 M 422736851 hydrant nadzemní 1.25M DN 150 PN10 KUS 1,000 82 377,29 82 377,29

98 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 5,000 1 087,09 5 435,45

99 M 42221306
šoupátko pitná voda litina GGG 50 PN 10/16 DN 150 s
těžkou orotikorozni ochranou KUS 5,000 20 698,20 103 491,00

100 M 422910741
souprava zemni pro šoupátka DN 150 mm Rd 1,5m s
těžkou orotikorozni ochranou KUS 5,000 2 174,18 10 870,90

101 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 577,500 36,24 20 928,60
W A101 560+14.5+3 577,500
W B101 "Celkem: "A101 577 500

102 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150
nebo 200 M 577,500 146,15 84 401,63

103 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou KUS 2,000 5134,69 10 269,38



104 K 8951703061
Vodoměmá šachta pro přípojku vč. pochozího poklopu 
A15 KUS 7,000 34 712,00 242 984,00

105 K 89517030623
Vodoměmá šachta pro přípojku s roznášecí železobet.
deskou vč. DokloDu D400 KUS 8,000 44 501,86 356 014,88

106 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS 9,000 449,33 4 043,97

107 M VAG. W8705022 poklop litinový 1850 tel. d př. KUS 9,000 785,12 7066,08

108 K 899401112 Osazení poklopů šoupátkových KUS 7,000 449,33 3 145,31

109 M 42291352 poklop ěoupátkový KUS 7,000 664,33 4 650,31

110 M 56230636 deska podkladová ullinlho poklopu šoupatového KUS 7,000 241,58 1 691,06

111 K 8997131112R
Orientační tabulky na sloupku ocelovém v ochranné

skruži viz výkres D.2,19, vč. zemních prací a ocel. 
sl oiinkn

KUS 3,000 907,12 2 721,36

112 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm M 48,000 41,07 1 971,36

113 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm M 635,000 26,57 16 871,95

114 K 899911103
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí
do 256 mm

KUS 10,000 543,55 5 435,50

115 K 899913152 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250 KUS 2,000 3 684,03 7 368,06

116 K 89999
Mtž + dod železobetonové prefa šachty vč. poklopu,

vystrojení (armaturu! tvar. lit. přírub. PN16, předpokládá 
s&že budou Dřesunutv ze stáv. šachtvVocel žebř

KPL 1,000 254 415,39 254 415,39

d 997 Přesun sutě 185.39
117 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 5,114 18,12 92,67

118 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
svDkvch materiálů

T 25,570 1,21 30,94

W A118 5.114*5 "Přepočtené Koeficientem množství 25,570
W B118 "Celkem: "A118 25.570

119 K 997221845
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odDadu 170 302

T 5,114 12,08 61,78

d 998 Přesun hmot 28134.55

120 K 998276101

přesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
V7riálenr>st rin 1fi

T 1 330,868 21,14 28134,55
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Objekt:

SO.03-2 - Přeložka vodovodu

Místo:
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Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5.2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,
spol.s.r.o.
Mane Švarcové

Cena celkem [CZK]

1 192 479,14

276 265,37

4 - Vodorovné konstrukce 22 010,39

8 - Trubní vedení 884 804,28

998 - Přesun hmot 9 399,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)
Objekt:

SO.03-2 - Přeložka vodovodu

Místo: Datum: 19.5.2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
nKOHI I bK 11,

spol.s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Marie Švarcové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 192 47914

d 1___________Zemní práce__________ 276 265,37
1 K 115101201 čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s

uvažovaným Drůměmvm Dřítokem do 500 l/min HOD 24,000 64,33 1 543,92

W A1 "předpoklad 12 dní po 2h” 12*2 24,000
W B1 "Celkem: "A1 24 000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m Dřítok do 500 l/mín DEN 12,000 79,64 955,68

3 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm M 6,300 152,04 957,85
w A3 7*0.9 6Ť30(f ^---------------------------------
W B3 "Celkem: "A3 fi snn

4 K 119001421
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením vzeDřením nebo vw

M 5,400 152,04 821,02

W A4 6*0.9 5,400
W B4 "Celkem: "A4 5 400

5 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v
blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 
iakékoliv třídv

M3 14,040 152,04 2 134,64

w A5 {6.3+5.4)*1.2 14,040
W B5 "Celkem: "A5 14 040

| 6 K 121101102 | Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | M3 j 263,600 46,46| 12246,86

W A6 1318*0.2 263,600
w B6 "Celkem: "A6 263.600

7 K 132201202
Hloubem zápazenych i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
Drofilu a SDádu v hornině tř. 3 Dřeš 100 do 1 000 m3

M3 169,285 376,67 63 764,58

8 K 132201209

Hloubeni zapazených i nezápaženych ryh sirky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
IpnivrjQt

M3 84,642 15,20 1 286,56

9 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
Drofilu a SDádu v hornině tř 4 Dřeš 100 rin 1 000 m.3

M3 169,285 376,67 63 764,58

10 K 132301209

HiouDem zapazených i nezapažených ryh sirky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za
lenivost

M3 84,642 15,20 1 286,56



11 K 151811131
Zřízeni pažicich boxů pro paženi a rozepřeni stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do
1.2 m

M2 288,600 15,85 4 574,31

W A11 111*1.3*2 288,600
W B11 "Celkem: "A11 288.600

12 K 151811231
Odstraněni pažicich boxů pro pažen) a rozepřeni stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1.2 m

M2 288,600 3,78 1 090,91

13 K 161101101

svisle přemístěni vykopku bez naloženi do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1
a? 4 nř

M3 338,569 15,20 5 146,25

14 K 162701101
Vodorovná přemisténí do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominv tř. 1 až 4

M3 257,522 72,47 18 662,62

15 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky M3 257,522 12,08 3110,87

16 K 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Kataloou odpadů Dpd kódem 170 504

T 257,522 12,08 3110,87

17 K 174101101
Zásyp sypanmou z jakékoliv horniny s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto wkooávkách

M3 1.62,094 119,46 19 363,75

18 M 58341341 nesoudržný zásypový materiál fr. 0/32 mm T 153,989 60,39 9 299,40

W ""náhrada za zásyp Z_1 50%" Z_1*0,5
W A18 81.047*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 153,989
w B18 "Celkem: "A18 153.989

19 K 175151101
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraie. Dro iakoukoliv hlo

M3 149,325 139,37 20 811,43

W A19 0.8*0.55*543*0.625 149,325
w B19 "Celkem: "A19 149.325

20 M 58341341.1
nesoudržný zásypový materiál Ir. 0/32 mm bude použit 

ze skládkv SÚS JčK se souhlasem investora
T 283,718 6,04 1 713,66

w A20 149.325*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 283,718
w B20 "Celkem: "A20 283.718

21 K 181301103
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 1 318,000 14,70 19 374,60

22 K 181451131
Založení párkového trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

M2 1 318,000 12,93 17 041,74

23 M 00572410 osivo směs travní parková KG 39,540 106,29 4202,71

w A23 1318*0.03 "Přepočtené koeficientem množství 39,540
W B23 "Celkem: "A23 39,540

d 4 Vodorovné konstrukce 22 010,39
24 K 451572111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
yýkopuz nesoudržný zásypový materiál fr. 0/32 mm

M3 27,150 776,49 21 081,70

W A24 0.8*0.1*543*0.625 27,150
W B24 "Celkem: "A24 27.150

25 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkoo

M3 0,269 2 618,98 704,51

W A25 "patka" 0.8*0.3*0.3*2 0,144
W B25 "podpěrný blok" 0.5*0.5*0.5 0,125
W C25 "Celkem: "A25+B25 0.269

26 K 452353101
Bednění podkladních a zajišfovacích konstrukcí v 
otevřeném výkonu bloků oro potrubí

M2 2,320 96,63 224,18

W A26 "patka" (0.8*0.3*2+0.3*0.3*2)*2 1,320
w B26 "podpěrný blok" 0.5*0.5*4 1,000
W C26 "Celkem: "A26+B26 2,320

d 8 Trubní vedení 884 804,28
27 K 857242122

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkoD DN 80

KUS 1,000 362,36 362,36

28 M 55253966
koleno přlmbové z tvárné litiny,práškový epoxid ti

250um FFK-kus DN 80 PN10
KUS 1,010 1268,27 1 280,95

w A28 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
W B28 "Celkem: "A28 1.010

29 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkon DN 200

KUS 1,000 966,30 966,30

30 M 552539631 příruba jištěná SYNOFLEX DN 200 PN10 KUS 1,010 14 069,37 14 210,06

w A30 1*1.01"Přepočtené koeficientem množství 1,010
w B30 "Celkem: "A30 1.010

31 K 871241221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5.4 mm

M 63,100 84,55 5 335,11

32 M 28613620
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 17 90x5.4 dl 12m
M 63,731 181,18 11546,78

w A32 63.1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 63,731
W B32 "Celkem: "A32 63.731

33 K 871291812
Výplň stávajícího rušeného potrubí z cementopopílkové 
susDenze

M 404,000 39,86 16 103,44

34 K 871351222
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 13.4 mm

M 479,980 205,34 98 559,09

35 M 28613627
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 17 225x13.4 dl 12m
M 484,780 868,46 421 012,04

w A35 479.98*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 484,780
W B35 "Celkem: "A35 484.780

36 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

KUS 3,000 483,15 1 449,45

37 M 28615970 OBJÍMKA S DORAZEM D90SDR17PN10 KUS 1,000 507,31 507,31

38 M 286159701 REDUKCE D110/90 SDR11 PN10 KUS 2,020 738,01 1 490,78

w A38 2*1 ,d1 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
W B38 "Celkem: "A38 2.020

39 K 877351102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225

KUS 14,000 1 207,88 16 910,32

40 M 286159811 PE PŘÍRUBA S OC. VÝSTUHOU DN 200 PN 10 KUS 2,020 1 488,11 3 005,98



w
w

A40
B40

2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A40

2,020
2,020

41 M 28653142 nákmžek lemový PE 100 SDR 11 225mm KUS 2,020 937,31 1 893,37

w A41 2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
w B41 "Celkem: "A41 2,020

42 M 286531421 OBJÍMKA BEZ DORAZU D225 SDR17PN10 KUS 2,020 2 294,97 4 635,84

w A42 2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
w B42 "Celkem: "A42 2,020

43 M 286531423 T KUS D225 SDR17 PN10 KUS 1,010 4 120,07 4 161,27

vv A43 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
w B43 "Celkem: "A43 1,010

44 M 286531424
\ REDUKCE DL. PROVEDENI D225/D110 SDR17

PN10
KUS 1,010 2 397,64 2 421,62

W B44
1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A44

1,010
1,010

I 45 I M 2865314262 \KOLENO REDUKCE 900 D225/D110 SDR17PN10 KUS 1,010 \

A45
B45

1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A45

46 I M \2865314263 I OBLOUK 45° D225 $DR17 PN10 KUS

1,010
1,010

1010\

w
w

A46
B46

1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A46

1,010
1,010

I 47 \ M \2865314264 I KOLENO 45° D225 SDR17PN10 KUS 2,0201
w
w

A47
B47

2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A47

48 I M 2865314265

2,020
2,020

I KOLENO 300 D225 SDR17 PN10 KUS 1,0101
w
w

A48
B48

1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A48

1,010
1,010

I 49 M \2865314266 I KOLENO 90° D225 SDR17 PN10 KUS 1,010\

30 196,95

3 878,50

9 434,741

5 341,24 I

7334,24

30498,92

3 917,29

19 058,17

5394,65

7407,58

w
w

A49
B49

1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A49

1,010

50 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní souDraw íbez mklnnfh

KUS 1,000 603,94 603,94

51 M 42221303
šoupátko pitné voda litina DN 80/D90 PN10 s těžkou

orotikoroznl ochranou
KUS 1,000 12 078,78 12 078,78

52 M 422213031
zemní souprava teleskopické 1,3-1,8 m D80 s těžkou

orotikoroznl ochranou
KUS 1,000 2174,18 2174,18

53 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 1,000 2 476,15 2 476,15
54 M 42273590 hydrant podzemní DN 80 PN 10 v 1,5 m KUS 1,000 23 204,55 23 204,55

55 K 891361112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250 KUS 1,000 3 019,70 3 019,70

56 M 42221308
šoupátko pitná voda litina GGG 50 DN 200/D250 PN10

s těžkou orotikoroznl ochranou
KUS 1,000 33343,48 33 343,48

57 M 422213081
zemní souprava teleskopická 1,3 -1,8 m DN 200 s

těžkou orotikoroznl ochranou
KUS 1,000 3 019,70 3 019,70

58 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 543,000 36,24 19 678,32

59 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150
nebo 200 M 543,000 146,15 79 359,45

60 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou KUS 2,000 5134,69 10 269,38

61 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 2,000 449,33 898,66

62 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazeni

do terénu a do vozovkv
KUS 2,000 664,33 1 328,66

63 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu šoupatového KUS 2,000 241,58 483,16

64 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 1,000 966,30 966,30
65 M 42291452 poklop hydrantový DN 80 KUS 1,000 2 294,97 2 294,97

66 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu hydrantověho KUS 1,000 905,91 905,91

67 K 8997131112R
Orientační tabulky na sloupku ocelovém v ochranné
skruži viz výkres D.2,19, vč. zemních prací a ocel. 
slniinku

KUS 2,000 907,12 1 814,24

68 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm M 8,000 41,07 328,56

69 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm M 543,000 26,57 14 427,51

o 998 Přesun hmot 9 39910

70 K 998276101

přesun nmot pro trubní vedeni hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
V7dálftnnst rio

T 444,612 21,14 9 399,10
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Cena bez DPH 5 284 639,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 284 639,03 15,00% 792 695,85

Cena s DPH v CZK 6 077 334,88
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Objekt:

SO.04 - Kanalizace splašková

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA 

KRAMPERA 
ARCHITEKTI, 
spol.s.r.o.
Marie Švarcové

Cena celkem [CZK]

5 284 639,03

1 780 509,23

4 - Vodorovné konstrukce 79 195,27

8 - Trubní vedení 3 390 895,54

997 - Přesun sutě 280,36

998 - Přesun hmot 33 758,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadani)
Objekt:

SO.04 - Kanalizace splašková

Mlst0: Datum: 19.5.2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
AKOHI 1 cKTI,

spol.s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Marie Švarcové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 284 639 03

o 1___________Zemní práce__________ 1 780 509.23
1 K 115101201

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 96,000 64,33 6 175,68

w A1 "předpoklad 25 dni po 4 hod" 24*4 96,000
w B1 "Celkem: "A1 96.000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m Dřítok do 500 l/min DEN 25,000 79,64 1 991,00

3 K 119001406 Dočasné zajištěni potrubí z PE ON do 500 mm M 38,400 152,04 5 838,34
w A3 32*1.2 38,400
w B3 "Celkem: "A3 3ň 4nn

4 K 119001421
uocasne zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních orací a to s podepřením vzepřením nebo vw

M 43,200 152,04 6 568,13

W A4 36*1.2 43£M --------------------------------
w B4 "Celkem: "A4 43 200

5 K 120001101
pripiatek k  cenám vykopavek za ztíženi vykopávky v 
blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídv

M3 204,000 152,04 31 016,16

w A5 (38.4+43.2)*2.5 204,000
w B5 "Celkem: "A5 204 000

6.| K j 121101102 | Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | M3 | 263,600 46,461 12 246,86

w A6 ~ 1318*0.2 “ “ ~~ ~ 263,600 ---- -----

w B6 "Celkem: "A6 ?r s  r o d

7 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 M3 52,500 318,57 16 724,93

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v
hornině tř. 3 M3 26,250 11,15 292,69

9 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do
100 m3 M3 52,500 318,57 16 724,93

10 K 132201202
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
orofilu a SDádu v hornině tř. 3 ořeš 100 rin 1 000 m.3

M3 912,925 487,72 445 251,78

11 K 132201209

Hloubem zapazenych i nezapažených ryh Sirky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
Ifinívnst

M3 456,463 11,15 5 089,56



12 K 132301202
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a SDádu v hornině tř. 4 Dřeš 100 rin 1 000 m3

M3 912,925 487,72 445 251,78

13 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapazenýcn ryh Siřky pres
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za
Ifinivnftt

M3 456,463 11,15 5 089,56

14 K 141721222
Řízený zemni protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 450 mm v 
hornině tř 1 až 4

M 8,500 20 413,14 173 511,69

15 M 28613456 potrubí chránička PE100 SDR 17, 400x23,7mm M 8,526 3937,68 33 572,66

w A15 8.5*1.003 “Přepočtené koeficientem množství 8 526
w B15 "Celkem: "A15 zva

16 K 151811131
třízeni pazicicn boxu pro paženi a rozepřeni stěn rýh
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do
1.2 m

M2 3 006,720 15,85 47 656,51

17 K 151811231
Odstraněni pažicích boxů pro paženi a rozepřeni stěn
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1 2 m

M2 3 006,720 3,78 11 365,40

18 K 161101101

svisle přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1
až 4 nř

M3 1 825,850 15,20 27 752,92

19 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z
hominv tř. 1 až 4 M3 1 251,436 72,47 90 691,57

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 1 251,436 12,08 15117,35

21 K 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Kataloou odpadů pod kódem 170 504

T 2 377,728 12,08 28 722,95

W "S_1
w A21 1251.436*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 2 377,728
W B21 "Celkem: "A21 2 377 728

22 K 174101101
zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženim
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto wkopávkách

M3 1 358,828 119,46 162 325,59

23 M 58341341 nesoudržný zásypový materiál Ir. 0/32 mm T 1 290,887 60,39 77 956,67

W ""náhrada za zásyp Z_1 50%" Z_1 *0,5
w A23 679.414*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 1 290,887
w 623 "Celkem: "A23 1 290.887

24 K 175151101
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraie. pro iakoůkoliv hlo

M3 483,642 139,37 67 405,19

w A24 0.65*1.2*558-0.086*558+0.45*0.9*238 483,642
w B24 "Celkem: "A24 453 642

25 M 58341341.2
nesoudržný zásypový materiál Ir. 0/32 mm bude použit

ze skládkv SŮS JčK se souhlasem investora 7 918,920 6,04 5 550,28

26 K 181301103
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 1 318,000 14,70 19 374,60

27 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 1 318,000 12,93 17 041,74

28 M 00572410 osivo směs travní parková KG 39,540 106,29 4 202,71

w A28 1318*0.03 "Přepočtené koeficientem množství 39,540
W B28 "Celkem: "A28 39,540

d 4 Vodorovné konstrukce 79195 27
29 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném

vvkoou z nesoudržnv zásvoovv materiál fr 0/37 mm M3 88,380 776,49 68 626,19

W A29 0.1*1.2*558+0.1*0.9*238 88,380
W B29 "Celkem: "A29 88 880

30 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 3,000 278,75 836,25
31 M 59224135

prsienec sacniovy vyrovnávací oeionovy
A9<ív<]OvA/1mm KUS 1,000 194,59 194,59

32 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový

625x100x80mm
KUS 2,000 219,95 439,90

33 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
vvkop M3 3,474 2 618,98 9 098,34

w A33 "pod šachty" 1.8*1.8*0.1+1.5*1.5*0.1*14 3,474
W B33 "Celkem: "A33 3,474

D 8 Trubní vedení 3 390 895.54
34 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí DN přes 200 do 400 M 16,000 109,67 1 754,72

35 K 8104418111
Rušené stávající potrubí vyplněné popílkocementovou
susoenzí M 273,000 113,32 30 936,36

36 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z
polvproDvlenu DN 150 M 215,100 121,63 26 162,61

w A36 "PKS2,4,5,68,9,10,11" 13.5+14+13+146+9+1.6+9.7+5.8+2.5 215,100
W B36 "Celkem: "A36 215100

37 M 28617043
trubKa kanalizační PF korugovaná plné žebro DN

150x6000 mm SN 10
M 221,553 362,48 80 308,53

w A37 215.1*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 221,553
w B37 "Celkem: "A37 221 553

38 K 371360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z
DOlvoroDvlenu DN 250 M 14,900 185,83 2 768,87

w A38 "PKS3" 14.9 14,900 --------------------------------
w B38 "Celkem: "A38 14 900

39 U 28617045
rubka kanalizační PP korugovaná plné žebro DN

250x6000 mm SN 10
M 15,347 478,32 7340,78

\
\
Ař A39 14.9*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 15,347
N B39 "Celkem: "A39 15 347

40 K 371370410 viontaz kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
JOlvDroDvlenu DN 300 M 563,000 238,93 134 517,59

W A40 "PKS7"5 5,000
W B40 "ŘAD A40" 558 558,000

W C40 "Celkem: "A40+B40 563,000



41 M 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná plné žebro DN

300x6000 mm SN 10
M 579,890 478,32 277372,98

w A41 563*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 579,890
w B41 "Celkem: "A41 579.890

42 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub
hladkvch Dlnostěnnvch DN 300

KUS 10,000 111,50 1 115,00

43 M 28617216
odbočka kanalizační PP SN 16 45" DN 300/DN250 s

kolenem 45° DN 200
KUS 1,010 4 365,39 4 409,04

44 M 28617214 odbočka kanalizační PPSN16 45° DN 3007DN150 KUS 9,090 1 760,00 15998,40

W A44 9*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 9,090
W B44 "Celkem: "A44 9,090

45 K 890351851
Bouráni šachet ze ZB strojně obestavěného prostoru
vč. sanace a zasvDání

M3 7,260 1 114,99 8 094,83

w

w

A45

B45
(3.5*0.5*0.3*2+1.6*0.5*0.3*2+3.5*2*0.3)*2 
"Celkem: "A45 

7,260

7,260
I 46 I K 8923721211 I Kamerová zkouška 563,000 78,51 44 201,13

w
w

A46
B46

MDN 300" 563 
"Celkem: "A46

563,000

47 K 894118001 příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí KUS 73,000 121,63 8 878,99

48 K 894411121
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na

Dotrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
KUS 16,000 10 034,89 160 558,24

49 M 59224348
těsněni elastomerové pro spojeni Sachetnlch dílů DN

1000
KUS 42,000 172,73 7254,66

50 M 59224342
těsněni elastomerové pro spojeni Sachetnlch dílů DN

1500
KUS 1,010 579,78 585,58

W

W
A50
B50

1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A50

1,010
1,010

51 M 59224161
skrvž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50x12

cm
KUS 6,000 5649,49 33 896,94

52 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25x12

cm
KUS 7,070 856,99 6 058,92

A52
B52

7*1.01 "Přepočténé koeficientem množství 
"Celkem: "A52

7,070
7,070

53 M 59224162
" skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12

cm
KUS 12,000 2 055,45 24 665,40

w A53 11.8811881188119*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

w B53"Celkem: "A5312,000

54 M 592240521
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly

150x100x12 cm
KUS 1,010 8 875,49 8964,24

w A54 1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
W B54 "Celkem: "A54 1,010

55 M 592243371
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

100/533 KOM TL 15CM Š1s
KUS 1,000 5 823,18 5 823,18

W A55 1 1,000
W B55 "Celkem: "A55 1,000

56 M \5922433710 dno monolitické 1500 DN vč. šachtových vložek Š1s KUS 1,000\ 24 494,43 24 494,43

W A56 1 1,000
W B56 "Celkem: "A56 1,000

57 M 5922433711
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š15
KUS 1,000 166814,02 166 814,02

w A57 1 1,000
w B57 "Celkem: "A57 1,000

58 lvi 5922433712
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š16
KUS 1,000 146 540,99 146 540,99

w A58 1 1,000
W B58 "Celkem: "A58 1,000

59 M 59224337121
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š17
KUS 1,000 248937,66 248937,66

w A59 1 1,000
w B59 "Celkem: "A59 1,000

60 M 5922433713
dno monolifícké 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š18
KUS 1,000 248 937,66 248937,66

W A60 1 1,000
w B60 "Celkem: "A60 1.000

61 M 5922433714
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š19
KUS 1,000 150 103,02 150 103,02

W A61 1 1,000
W B61 "Celkem: "A61 1.000

62 M 5922433715
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š20
KUS 1,000 146 539,78 146 539,78

w A62 1 1,000
W B62 "Celkem: "A62 1.000

63 M 5922433716
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š21
KUS 1,000 146 540,99 146 540,99

W A63 1 1,000
W B63 "Celkem: "A63 1.000

64 M 5922433717
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š22
KUS 1,000 159 572,79 159 572,79

W A64 1 1,000
W B64 "Celkem: "A64 1.000

65 M 5922433718
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š23
KUS 1,000 154 295,57 154 295,57

w A65 1 1,000
W B65 "Celkem: "A65 1,000

66 M 5922433719
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š24
KUS 1,000 152 663,73 152 663,73

W A66 1 1,000
w B66 "Celkem: "A66 1.000

67 M 5922433720
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š25
KUS 1,000 152 663,73 152 663,73

W A67 1 1,000
w B67 "Celkem: "A67 1,000



68 M 5922433721
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š26 KUS 1,000 152 663,73 152 663,73

W A68 1 1,000
w B68 "Celkem: "A68 1 000

69 M 5922433722
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 ve.

šachtových vložek Ř27
KUS 1,000 159 741,89 159 741,89

W A69 1 1,000
W B69 "Celkem: "A69 1 000

70 M 5922433723
dno monolitické 1500 DN 300-300/600-600 vč.

šachtových vložek Š28 KUS 1,000 152663,73 152 663,73

w A70 1 1,000
w B70 "Celkem: "A70 1000

71 M PFB.1121104 Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS 15,000 1 352,94 20294,10

72 M 59224364 deska betonová zákrytová TZK-Q. 1100-63/17 cm KUS 1,000 2 816,77 2 816,77

73 K 894811133
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,51
hl od 1360 do 1730 mm KUS 9,000 3 865,21 34 786,89

74 K 894811143
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 401
hl od 1360 do 1730 mm KUS 1,000 3 865,21 3 865,21

75 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů Dro třídu zatížení A15. A50 KUS 22,000 , 836,24 18 397,28

76 M 28661932
poklop šachtový litinový bez odvétránl pro třídu zatíženi

A15
KUS 22,000 1 449,45 31 887,90

77 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů oro třídu zatížení D400. E600 KUS 4,000 836,24 3 344,96

78 M 28661935
poklop šachtový litinový bez odvětráni pro tfídu zatížení

D400
KUS 4,000 2 778,12 11 112,48

79 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 790,500 12,08 9 549,24
w A79 "DN150" 212.6 212,600
W B79 "DN 250" 14.9 14,900
W C79 "DN 300" 563 563,000
W D79 "Celkem: "A79+B79+C79 790,500

d 997 Přesun sutě 280.36
80 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 7,734 18,12 140,14

81 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
svDkvch materiálů T 38,670 1,21 46,79

w A81 7.734*5 "Přepočtené koeficientem množství 38,670
w B81 "Celkem: "A81 38.670

82 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odDadu 170 302

T 7,734 12,08 93,43

d 998 Přesun hmot 33 758.63
83 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený vvkoD T 2 315,407 14,58 33 758,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadani)



Objekt:

SO.05 - Kanalizace dešťová

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Marie Švarcové

Cena celkem [CZK]

16 819 439,21

8 502 475,13

4 - Vodorovné konstrukce 388 862,92

5 - Komunikace pozemní 14 210,58

767 - Konstrukce zámečnické 15 011,02

8 - Trubní vedení 7 853 838,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 839,63

997 - Přesun sutě 4 221,54

998 - Přesun hmot 38 980,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice,

k.u. Plana u CB (zadaní)
Objekt:

SO.05 - Kanalizace dešťová

Místo: Datum: 19. 5. 2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
KRAMPERA

ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Marie Švarcové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
16 819 439,21

D 1 Zemní práce 8 502 475,13
Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl 300 mm

1 K 113107153 strojně pl přes 50 do 200 m2 - recyklátu z provizorní 
komunikace

M2 174,000 53,95 9 387,30

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s
uvažováním průměrným Dřítokem do 500 l/min HOD 228,000 64,33 14 667,24

vv A2 "štětovnice’’48 48,000
w B2 "předpoklad 60dní po 3h" 60*3 180,000
w C2 "Celkem: "A2+B2 228,000

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min DEN 65,000 79,64 5176,60

4 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm M 44,800 152,04 6 811,39
w A4 32*1.4 44,800
w B4 "Celkem: "A4 44.800

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
5 K 119001421 výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních Draci a to s DodeDřením vzenřením něho vw
M 39,200 152,04 5 959,97

w A5 28*1.4 39,200
w B5 "Celkem: "A5 39,200

Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v
6 K 120001101 blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv thdv
M3 294,000 152,04 44 699,76

w A6 (44.8+39.2)*3.5 294,000
w B6 "Celkem: "A6 294,000

7 K 121101102 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 1 053,400 46,46 48 940,96
w A7 'provizorní komunikace" 58*3*0.2 34,800
w B7 5093*0.2 1 018,600
w C7 'Celkem: "A7+B7 1 053,400

8 K 1292031011 Čištění otevřených stok M 23,000 54,84 1 261,32



9 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 M3 733,82£ 318,57 233 774,63

10 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 M3 366,91 11,1£ 4 091,08

11 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 M3 733,82E 318,57 233 774,63

12 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 M3 366,913 11,15 4 091,08

13 K 132201203 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3 M3 2 830,866 487,72 1 380 669,97
MiouDem zapazenych i nezapažených ryh šířky přes

14 K 132201209
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za M3 1 415,433 11,15 15 782,08

lenix/nqt

15 K 132301203 Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3 M3 2 830,866 487,72 1 380 669,97
Hloubem zapažených I nezapažených ryh šiřky přes

16 K 13230Í209
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za M3 1 415,433 11,15 15 782,08

ianivnat

17
Kizený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s

K 141721224 protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 560 mm v 
hornině tř 1 až 4

M 32,660 77 387,90 2 527 488,81

w A17 17+15.66 32,660
w B17 "Celkem: "A17 32,660

18 M PFB. 1041019
Trouba přetlaková železobetonová TZT-Q 100-128/199 

LM
KUS 17,051 18238,96 310 992,51

19 K
Zřízeni pažících boxů pro paženi a rozepřeni stěn rýh

151811131 podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do
1.2 m

M2 6 583,880 15,85 104 354,50

w A19 "D.A19" 3481.58 3 481,580
w B19 "D.B19" 934.19 934,190
w C19 "D.C19" 1501.93 1 501,930
w ""přípojky"
w D19 " PDS2,3,5,7,8,10,9" (15+16.5+14+25.4+16+27+11.6)*1.5*2 376,500
w E19 ■PDS1,6,9,11" (17+10.5+2.5+17.19+2.6)*1.5*2 149,370
w F19 "retence přítok A19 odtok" 140.31 140,310
w G19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19 6 583,880

20
Odstraněni pažicich boxů pro paženi a rozepření stěn

K 151811231 rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1.2 m

M2 6 583,880 3,78 24 887,07

Zřizenii ocelových štétovnic na dl 6 m vC. rozpěmých
21 K 153112122R rámů z válcovaných ocelových profilů a hrázky z jílovité 

zeminv
M2 48,000 1 751,42 84 068,16

w A21 6*8 48,000
w B21 "Celkem: "A21 48,000

22 M 1592022 štětovnice T 5,184 7 851,21 40 700,67

w A22 48*108/1000 5,184
w B22 "Celkem: "A22 5,184

23 K 153113112 Vytažení ocelových štétovnic dl do 12 m zaberaněných 
do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách M2 48,000 1 449,45 69 573,60
&visie premistém vykopku bez naloženi do dopravní

24 K 161101101
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1
až A nř

M3 7 129,382 15,20 108 366,61

25 K 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominv tř. 1 až 4 M3 4 322,825 72,47 313 275,13

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 4 322,825 12,08 52 219,73
poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

27 K 171201211 [skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Kataloau odpadů ood kódem 170 504

T 8 213,368 12,08 99 217,49

w "S 2
w A27 4322.825*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 8 213,368
w B27 "Celkem: "A27 8 213,368

28 K
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto vvkonávkárh

M3 5613,115 119,46 670 542,72

29 M 58341341 nesoudržný zásypový materiál fr. 0/32 mm 7 5 332,460 60,39 322 027,26
w "náhrada Z_2 50% zásypu"Z 2*0,5
w A29 2806.558*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 5 332,460
/v B29 Celkem: "A29 ' 5 332,460

30
□bsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin

K 175151101 ř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od ieho kraje oro iakoukoliv hlo

M3 1 338,755 139,37 186 582,28

w ""D.A"
w A30 DN 600" 1.3*0.9*125.22-0.295*125.22 109,568
W B30 DN 800" 1.65*1.1*82.85-0.336*82.85 122,535
w C30 "DN 1000" 1.85*1.3*30441.8345*304 477,432
w D30 "D30.B30.DN 300" 1.3*0.9*22.5-0.0781 *22.5 24,568
W E30 D30.B30 DN600" 1.3*0.9*153.6-0.295*153.6 134,400
w F30 "D30.C30 DN600" 1.3*0.9*375-0.295*375 328,125
w ' 'přípojky"
W G30 *PDS2,3,5,7,8,10,9"

(15+16.5+14+25.4+16+27+11,6)*0.45*0.9 50,828

w H30 "PDS1,6,9,11* (17+10.5+2.5+17.19+2.6+2.6)*0.5*0.9 23,576
w '"'retence přítok a odtok"
W I30 DN 400" 1.1*0.7*(70+14.65+2.6) 67,183
w J30 "DN 15*0.8*0.45*1.5 0,540
Vv y130 "Celkem: "A30+B30+C30+D30+E30+F30+G30+H30+I30+J30 1 338,755

31 M 8341341.2 iesouanny zásypový materiál fr. 0/32 mm - bude 

)OUŽit ze skládkv SÚS JčK se souhlasem investora T 2 543,635 6,04 15 363,56

w A3i 1338.755*1.9 "Přepočtené koeficientem množství 2 543,635
vv E 31 Celkem: "A31 2 543.635

32 K 81301103
r
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
ovině nebo ve svahu do 1:5 M2 5 267;000 14,70 77 424,90



w A32 "provizorní komunnikace" 58*3 174,000
w B32 5093 5 093,000
w C32 "Celkem: "A32+B32 5 267,000

33 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 5 267,000 12,93 68 102,31

34 M 00572410 osivo směs travní parková KG 158,010 106,29 16 794,88

w A34 5267*0.03 "Přepočtené koeficientem množství 158,010
w B34 "Celkem: "A34 158,010

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 215,000 7,47 1 606,05
w A35 "retenční nádrž" 215 215,000
w B35 "Celkem: "A35 215,000

36 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 453,500 7,38 3 346,83
w A36 "retenčná nádrž" 453.5 453,500
w B36 "Celkem: "A36 453,500

D 4 Vodorovné konstrukce 388 862.92
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném

37 K 451572111 výkopu z nesoudržného recyklovaného materiálu fr.
0/32 mm

M3 183,650 776,49 142 602,39

w ""D.A"
w A37 "DN 600" 1.3*0.1*125.22 16,279
w B37 "DN 800*1.65*0.1*82.85 13,670
w C37 "DN 1000" 1.85*0.1*304 56,240
w D37 "D37.B37. DN 300" 1.3*0.1*22.5 2,925
w E37 "D37.B37 DN600" 1.3*0.1*153.6 19,968
w F37 "D37.C37 DN600" 1.3*0.1*375 48,750
w ""přípojky"

w G37 " PDS2,3,5,7,8,10,9" (15+16.5+14+25.4+16+27+11.6)*0.1*0.9 11,295

w H37 "PDS1,6,9,11" (17+10.5+2.5+17.19+2.6)*0.1*0.9 4,481
w ""retence přítok a odtok".
w I37 "DN 400" 1.1*0.1 *(70+14.65+2.6) 9,598
w J37 "HV1,HV2" 1.8*1.8*0.1 0,324
w

w

K37

L37

"DN 150" 0.8*0.1*15 0,120

"A37+B37+C37+D37+E37+F37+G37+H37+I37+J37+K37
183,650

38 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 14,000 278,75 3 902,50
39 M 59224135 prstenec sacntovy vyrovnávací oetonovy----------------------

KUS 4,000 194,59 778,36

40 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový

625x100x40mm
KUS 1,003 181,30 181,84

w A40 1*1.003 "Přepočtené koeficientem množství 1,003
w B40 "Celkem: "A40 1,003

41 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový

625x100x80mm
KUS 4,000 219,95 879,80

42 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový

625x100x100mm
KUS 5,015 246,53 1236,35

w A42 5*1.003 "Přepočtené koeficientem množství 5,015
W B42"Celkem: "A42_____________________________________ ______ ______ 5,015

43 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm KUS 4,000 278,75 1 115,00

44 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový

625x120x120mm
KUS 4,000 271,89 1 087,56

45 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený
WkOD

M3 4,968 2 618,98 13011,09

W A45 "pod žlabovky" 1.8*0.1*10 1,800
w B45 "pod šachty" 1.2*1.2*0.1*22 3,168
w C45"Celkem: "A45+B45___________________________ ______,______ ______ 4,908

46 K 452311171
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37
XC2.XA1 ,S2 otevření vvkoD

M3 27,550 2 829,16 77 943,36

w A46 "VÝÚSTNÍ OBJEKT 23.3*0.5+31.8*0.5 27,550
w B46 "Celkem: "A46 27,550

47 K 452323131 Patka ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop M3 4,070 2 688,67 10 942,89
w A47 "výústní objekt" 1*1*4.07 4,070
w B47 "Celkem: "A47 4,070

48 K 452351101
Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo
sedlového lože otevření víkoD

M2 129,453 48,32 6 255,17

w A48 "VÝÚSTNÍ OBJEKT' 99.153*0.5*2+3*0.5*2+7.8*3.5 129,453
w B48 "Celkem: "A48 129,453

49 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců
otevření víkoD ze svařováních šiti Kari

T 0,276 39 376,83 10 868,01

w ""výústní objekt"
w A49 2*23.3*0.0025 0,117
w B49 2*31.8*0.0025 0,159
w C49 "Celkem: "A49+B49 0,276

50 K 462512370
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu
hmotnost nad 200 do 500 ka M3 31,350 1 028,94 32 257,27

51 K 465511513
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár
maltou a wspárováním olocha do 20 m2 tl 300 mm

M2 13,100 6 549,72 85 801,33

D 5 Komunikace pozemní 14 210,58
52 K 5649514131 Podklad z asfaltového recyklátu tl 300 mm M2 174,000 81,67 14 210,58

w A52 "provizorní komunikace" 174 174,000
w B52 "Celkem: "A52 174,000

D 767 Konstrukce zámečnické 15011,02
138 K 766231R Demontáž a zpětná montáž drátěného plotu M 3,000 418,12 1 254,36

139 K 767220110 Montáž zábradlí M 2,500 836,24 2 090,60
140 M 14011010 zábradlí na výústnlm objektu viz výkres D.2,34 M 2,500 4 662,41 11 656,03

141 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
obiektech v do 6 m T 0,003 3 344,96 10,03



D ,8 __ Trubní vedení____________ ___________ ___________________________ 7 853 838,10
53 K 810391811 Bouráni stávajícího potrubí a propustků DN přes 200 

do 400 M 40.00C 418,12 16 724,80

54 K 8104418111
Rušeně stávající potrubí vyplněné popílkocementovou 
susDenzí M 135.00C 113,32 15 298,20

55 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
DOÍVDroDvlenu DN 150 M 127.00C 115,34 14 648,18

w
w
w
w
w

""přípojky"
A55 "DN 150 PDS2,3,5,7,8,10,9" 15+16.5+14+25.4+16+27+11.6 125,500

""retence přítok a odtok"
B55 "DN 150" 1.5 1i50o
C55 "Celkem: "A55+B55 127 000

56 M 28617043 iruDKB Kanalizační pp  Korugovaná duté žebro DN 

150x6000 mm SN 10
M 127,000 159,44 20 248,88

57 K 871350412 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
ooíVDroDvlenu DN 200 M 52,390 145,43 7 619,08

vv
w
w

""přípojky"
A57 " DN 200 PDS1,6,9,11" 17+10.5+2.5+17.19+2.6+2.6 52,390
B57 "Celkem: "A57 52 390

58 M 28617044
trubka kanalizační pp korugovaná duté žebro DN

200x6000 mm SN 10
M 52,390 223,58 11 713,36

59 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
DOÍVDroDvlenu DN 300 M 22,400 209,06 4 682,94

50 M 286170468
tmbka kanalizační PP komgovaná duté žebro DN 

300x6000 mm SN 10______________
M 23,072 478,32 11 035,80

vv A60 22.4*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 23,072
w B60 "Celkem: "A60 07?

61 K 871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 400 _______ M 87,250 418,12 36 480,97

w ""retence přítok a odtok"
W A61 "DN 400" (70+14.65+2.6) 87,250
W B61 "Celkem: "A61 87

62 M 28617270 trubKa Kanalizační PP korugovaná duté žebro DN 

400x6000 mm SN 12_____________
M 89,868 1 038,90 93 363,87

vv A62 87.25*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 89,868
W B62 "Celkem: "A62 39 3^8

63 K 871420420 Mornaz Kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polvoropvlenu DN 500 M 3,000 557,49 1 672,47

vv A63 "hv1"3 3t000
W B63 "Celkem: "A63 3 000

64 M \28617271 \tmbka kanalizačníPPkorugovani DN500mmSN 12 j M \ 3,090j 1 687,41 \ 5214,10

w A64 3*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 3,090
w B64 "Celkem: "A64

65 K 871440420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z
polypropylenu DN 600____________ M 653,820 557,49 364 498,11

W "D.A"
W A65 "DN 600" 125.22 125220
W B65 "D.B65DN600" 153.6 153^600
W C65 "D.C65 DN600" 375 375^000

w D65 "Mezisoučet: "A65+B65+C65 653 820
W E65 "Celkem: "A65+B65+C65 653870

66 M 28617272 rWDKa Kanalizační HP korugovaná duté žebro DN 

600x6000 mm SN 1?
M 673,435 2 551,04 1 717959,62

w A56 653.82*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 673,435
W B66 "Celkem: "A66 873 433

67 K 871470420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
oolvoroovlenu DN 800 M 82,850 668,99 55 425,82

W ""D.A" -----------------------------------------------------------------
W A67 "DN 800" 82.85 82,850
W B67 "Celkem: "A67 82 850

68 M 28617273
trubka kanalizační pp korugovaná duté žebro DN 

800x6000 mm SN 12 _______
M 85,336 12 506,97 1067294,79

vv A68 82.85*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 85,336
W B68 "Celkem: "A68 85 336

69 K 871490420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
oolvoroovlenu DN 1000 M 304,000 836,24 254 216,96

W ""D.A" --------------—------------------------------- ^---------------------------------
W A69 "DN 1000" 304 304,000
w B69 "Celkem: "A69 304 000

70 M 28617274 truDka kanalizační pp korugovaná duté žebro DN 

1000x6000 mm SN 17 M - 313,120 7 002,07 2 192 488,16

vv
w

A/0 304*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 313,120
370 "Celkem: "A70 313120

71 K 877350420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
koruaovanvch DN 200 KUS 3,000 115,34 346,02

72 M 28617360
odbočka kanalizace PP komgované DN 200/160, pro

KG 45°
KUS 3,030 1 210,41 3 667,54

w A72 3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
W B72 "Celkem: "A72 ?’mn

73 K 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
koruaovanvch DN 300 KUS 2,000 152,04 304,08

74 M 28617362
odbočka kanalizace PP komgované DN 300/160, pro

KG 45°
KUS 1,010 1 656,12 1 672,68

75 M 28617368
odbočka kanalizace PP komgované DN 300/200, pro

KG 45°
KUS 1,010 2 557,20 2 582,77

76 K 377375122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 30Q KUS 1,000 1 672,48 1 672,48

77 M 5666324 napojovaci sedlo 300/200 s kolenem 45° KUS 1,015 3 563,24 3 616,69

78 K 3773951221 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z
lanalizačních trub z PVC DN 600 KUS 42,000 3 344,96 140 488,32

79 M 55326 napojovaci sedlo 600/150 s kolenem 45° KUS 31,465 3 563,24 112117,35

A79 "PVD13-30" 16
B79 "PDV3,4,6,7,8,10,11,12" 8
C79 "PDS2,3,5,7" 4

16,000
8,000
4,000



w
w
w
w

D79
E79
F79
G79

"PDS8.10.9" 3
"Celkem: "A79+B79+C79+D79
31*1.015 "přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "F79

3,000
31,000
31,465
31,465

80 M 55327 napojovaci sedlo 600/200 s kolenem 45° KUS 5,07£ 3 563,24 18083,44

81 M 55328 napojovaci sedlo 600/300 s kolenem 45° KUS 6.09C 5 556,24 33 837,50

vv
w
w
w
w
w

A81
B81
C81
D81
E81
F81

"PDV5,915,30" 4 
"PDS6" 1 
"PDS11" 1
"Celkem: "A81+B81+C81
6*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "E81

4.000
1.000 

• 1,000
6,000
6.090
6.090

f82 M 5532823 napojovaci sedlo 600/300 s kolenem 45° KUS 1,015 . 5 556,24 5 639,58

vv
w
w
w

A82
B82
C82
D82

"PDS4" 1 
"Celkem: "A82
1*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "C82

1,000
1,000
1,015 .
1,015

83 K 877440420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
koruaovanvch DN 600 KUS 1,000 418,12 418,12

84 M 28617395 odbočka kanalizace PP komgované DN 600/300 45° KUS 1,000 11506,37 11 506,37

85 M 28617400 odbočka kanalizace PP korugované DN 600/500 90° KUS 1,010 16 615,69 16 781,85

w
w

A85
B85

1*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A85

1,010
1,010

86 K 891495211 Montáž koncových klapek přírubových DN 1000 KUS 1,000 3 344,96 3 344,96
vv
w

A86
B86

"výůstní objekt" 1
"Celkem: "A86

1,000
1,000

87 M 568726354 zpětná klapka litinová DN 1000 KUS 1,000 114 748,43 114 748,43

88 K 8923721211 Kamerová zkouška M 1 172,920 78,51 92 085,95
w ""D.A"
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

A88
B88
C88
D88
E88
F88
G88

H88
I88

"DN 300" 22.5 
"DN 600" 125.22 
"DN 800" 82.85 
"DN 1000"304 
"DN 300" 22.5 
"D88.B88 DN600" 153.6 
"D88.C88 DN600" 375 
""retence přítok a odtok"
"DN 400" 70+14.65+2.6
"Celkem: "A88+B88+C88+D88+E88+F88+G88+H88

22,500
125,220
82,850

304.000 
22,500

153,600
375.000

87,250 
1 172,920

89 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí KUS 108,000 1 672,48 180 627,84

90 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
DOtrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 KUS 22,000 5 017,44 110 383,68

91 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojeni Sachetnlch dílů DN

1000
KUS 33,000 172,73 5 700,09

92 M 59224342
těsněni elastomerové pro spojení Sachetnlch dílů DN

1500
KUS 8,000 579,78 4 638,24

93 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 

cm
KUS 14,000 1 082,26 15 151,64

94 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25x12

cm
KUS 7,000 856,99 5 998,93

95 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 

cm
KUS 7,000 2 055,45 14 388,15

96 M 592240521
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly

150x 100x12 cm
KUS 3,000 8875,49 26 626,47

97 M 5922433741
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

100/460 KOM TL 15 CM
KUS 1,000 11 517,12 11 517,12

98 M 5922433742
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

100/533 KOM TL 15CM
KUS 1,000 11517,12 11 517,12

99 M 5922433743
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

100/623 KOM TL 15CM
KUS 1,000 11 517,12 11 517,12

100 M 5922433744
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

100/634 KOM TL 15CM
KUS 4,000 11 517,12 46 068,48

101 M 592243374611
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

120/1125 KOM
KUS 1,000 22 628,51 22 628,51

102 M 592243374612
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

120/1155 KOM
KUS 1,000 22 628,51 22 628,51

103 M 592243374613
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

120/1163 KOM
KUS 1,000 22 628,51 22 628,51

104 M 592243374614
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

120/1205 KOM
KUS 1,000 22 628,51 22 628,51

105 M 592243374615
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

150/1402 KOM
KUS 4,000 27 702,81 110 811,24

106 M 592243374616
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

150/1406 KOM
KUS 1,000 27 702,81 27 702,81

107 M 592243374617
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

150/1417 KOM
KUS 2,000 27 702,81 55 405,62

108 M 592243374618
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

150/1403 KOM
KUS 1,000 27 702,81 27 702,81

109 M 592243374619
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

150/1960 KOM
KUS 1,000 27 702,81 27 702,81

110 M 592243374620
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

150/1638 KOM
KUS 1,000 27 702,81 27 702,81

111 M 592243374621
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1

150/1253 KOM
KUS 1,000 27 702,81 27 702,81

112 M PFB.1121104 Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS 20,000 1 352,94 27058,80

113 M 59224364 deska betonové zákrytové TZK-Q.1100-63/17 cm KUS 1,000 2 816,77 2 816,77

114 M 592243641 deska betonová zákrytová TZK-Q. 1 150-63/17 cm KUS 1,000 5 979,12 5 979,12

115 M 592243642 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25Q.1 KUS 10,000 6 124,06 61 240,60

116 M 5922436436 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25Q. 1 KUS 4,000 4 638,37 18 553,48

117 K 894811133 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,51 
hl od 1360 dó 1730 mm I KUS 3,000 3 865,21 11 595,63



118 K 894811143
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 401 
hl od 1360 do 1730 mm

KUS 1,000 4 638,25 4 638,25

119 K 894811163
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 401
hl od 1410 do 1780 mm

KUS 3,000 5 024,77 15 074,31

120 K 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu C16/20 KUS 2,000 70 515,93 141 031,86

121 M 32658 vpusti kanalizační horská prefa THV1240/620/1770-15 KUS 2,000 58 763,27 117 526,54

122 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetné
rámů bro třídu zatížení A15. A50

KUS 14,000 836,24 11 707,36

123 M 28661932
poklop šachtový litinový bez odvětráni pro třídu zatíženi

A15
KUS 14,000 1 449,45 20292,30

124 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů DTO třídu zatížení D400. E600

KUS 15,000 836,24 12 543,60

125 M 28661935
poklop šachtový litinový bez odvětráni pro třídu zatíženi

D400
KUS 15,000 2 778,12 41 671,80

126 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
oro třídu zatížení D400. E600

KUS 2,000 3 344,96 6 689,92

127 M 55242320 mřiž vtoková litinová dvojitá k horské vpusti KUS 2,000 13 053,54 26 107,08

128 K 899620131
Obetonování horské vpusti betonem prostým tř. C
16/20 otevření vvkOD

M3 6,912 2 828,05 19 547,48

w A128 (0.4*2.1*2*1.2+1.5*0.4*2*1.2)*2 6,912
w B128 "Celkem: "A128 6,912

129 K 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých
otevření víkOD

M2 17,600 48,32 850,43

w A129 (2.2+2.2)*2*2 17,600
w B129 "Celkem: "A129 17,600

130 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 1 327,210 12,08 16 032,70
w ""D.A"
w At30 "DN 600" 125.22 125,220
w B130 "DN 800"82.85 82,850
w C130 "DN 1000" 304 304,000
w D130 "DN 300" 22.5 22,500
w E130 "D130.B130 DN600" 153.6 153,600
w F130 "D130.C130 DN600" 375 375,000
w ""přípojky"
w G130 " PDS2,3,5)7,8,10,9" 15+16.5+14+25.4+16+27+11.6 125,500
w H130 "PDS1,6,9,11" 17+10.5+2.5+17.19+2.6 49,790
w ""retence přítok a odtok"
w 1130 "DN 400" 70+14.65+2.6 87,250
w J130 "DN 150" 1.5 

"Celkem:
1,500

w K130 "A130+B130+C130+D130+E130+F130+G130+H130+I130+J1
30

1 327,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 839,63
131 K 935111211

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z
betonovích tvárnic š 800 mm

M 3,000 485,84 1 457,52

132 M 59227016
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami

300x650x245mm
M 3,000 74,89 224,67

133 M 592270161 bet. dlaždice 400*400*50 M 6,000 26,24 157,44

D 997 Přesun sutě 4 221,54
134 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 99,800 18,12 1 808,38

135 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
svokích materiálů

T 998,000 1,21 1 207,58

w A135 99.8*10 "Přepočtené koeficientem množství 998,000
w B135 "Celkem: "A135 998,000

136 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odoadu 170 302

T 99,800 12,08 1 205,58

D 998 Přesun hmot 38 980,29
137 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevření víkOD

T 8 206,376 4,75 38 980,29



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)
Obiekt:

SO.06-1 - STL plynovod PE...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:

Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IC:

DIČ:

Projektant: IČ:
BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol.s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marie Švarcové DIČ:

Poznámka:

19. 5. 2020

Cena bez DPH 2 235 455,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 235 455,30 15,00% 335 318,30

Cena s DPH v CZK 2 570 773,60

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadani)



i
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Obiekt:

SO.06-1 - STL plynovod PE...

Místo: . Datum: 19. 5. 2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
KRAMPERA

ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Marie Švarcové

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 235 455,30

00 - UPOZORNĚNÍ 0,00

11- Zemní práce - přípravné a přidružené práce 54118,83

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 16 639,26

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 195 133,29

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 72 341,04

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 36 399,55

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 238 942,43

23.0 - Trasový uzávěr 95 688,11

23.00 - Odvzdušňovací uzávěr 39 350,02

23.1.1 - 2x odpoj PE D 160/160 - 2x propoj PE D 160/160 87 246,26

23.1.2 - By-pass PE D 160/PE D 160 32 921,32

23.2.1 - 2x odpoj PE D 63/63 - 1x propoj PE D 63/63 18 259,53

23.2.2 - By-pass PE D 63/PE D 63 23 865,29

23-M - Montáže potrubí 1 118 943,76

4 - Vodorovné konstrukce 45159,11

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 46 558,31

713 - Izolace tepelné 9 949,77

99 - Přesun hmot 15 363,41

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 761,30

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 640,68

VRN4 - Inženýrská činnost 40 174,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)
Obiekt:

SO.06-1 - STL plynovod PE...

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA 

KRAMPERA 
ARCHITEKTI, 
spol.s.r.o.
Marie Švarcové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 235 455,30

d 00 UPOZORNĚNÍ 0,00



1 | K 0001 Poznámka 1,000 0,00 0 00

"Pokud jsou uváděny obchodní firmy či názvy výrobků a 
w výrobců, určují pouze jednoznačné požadavky na kvalitu a

charakteristické vlastnosti stavby.
w "Pro plnění zakázky je možné použít i jiná, kvalitativně a

technicky obdobná řešení!"
W A91 1 1000
W B91 "Celkem: "A91 1q q q

p 11__________Zemní práce - přípravné a přidružené práce 54 118 83
2 K 119001402 uocasne zajištěni potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 500 mm M 16.00C 152,0' 2 432,64
w -vodovod - z+e x
w A1 2.0*8 16,000
w B1 'Celkem: "A1 16 000

| 3 | K 119001406 j Dočasné zajištění potrubí z PEDN do 500 mm | M | 90,0001 152.041 13 683 60

w "kanalizace - 2 + 43 x
w A2 . 2.0*45 90,000
VV B2 "Celkem: "A2 90 o q q

4 K 119001421 uocasne zajištěni kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů M 8,00C 152,04 1 216,32

W "kabely NN -1 + 1x -------------------------------- --------------------------------
w "kabely VN - 1x
w "sdělovací kabely - 1x
w A3 2.0*(1+1+1+1) 8,000
W B3 "Celkem: "A3 8 000

| 5 j K 1119003131 | Výstražná páska pro zabezpečeni výkopu zřízení | M | 1 121,0001 30,201 33 854,20

w A4 "nový plynovod" 2*560.50 1 121,000
W B4 "Celkem: "A4 1 121000

| 6| K |119003132 J Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění | M j 1 211,6001 2,421 2 932.07

p 12_________ Zemní práce - odkopávkv a prokopávky 16 639 26
7 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního

vedení M3 109,440 152,04 16 639,26

Vv v miste kfi2eni šiti
W A6 2.0*(8+45+1+1+1+1 )*1.0*0.96 109,440
w B6 "Celkem: "A6 109,440

d 13 Zemní práce - hloubené vykopávkv 195133 29
8 K 132201202 hloubem ryh $ do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3________ M3 646,415 278,75 180 188,18

w "rýha pro plynovod
W A7 "budoucí chodník" 560.50*1.0*1.11 622,155
w "rýha pro kabelovou chráničku (11,0 m)
W B7 "budoucí komunikace" 11.0*1.0*1.06 11,660
w "montážní jámy - pro odpoj/propoj
W C7 "budoucí chodník - 2 ks" 2*3.0*1.2*1.25 9,000
w "montážní jámy - pro usazení UA
w D7 "budoucí chodník *2 ks" 2*1.2*1.2*1.25 3 600
w E7. "Celkem: "A7+B7+C7+D7 646 416

9 K 132201209
poplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 M3 646,415 23,12 14 945,11

—£ i15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 72 341.04
I 10 I K 1151101101 ixeni pí Mužněnu paženi a lozepíem steh lýn níuo z | m | m63()|---------------------------- -̂-------------------ŠToěřň

W "rýha pro plynovod
W A9 "budoucí chodník" 560.50*2*1.11 1 244,310
w "rýha pro kabelovou chráničku (11,0 m)
W B9 "budoucí komunikace" 11.0*2*1.06 23,320
w "montážní jámy - pro odpoj/propoj
w C9 "budoucí chodník-2 ks" 2*(3.0+1.2)*2*1.25 21,000
w "montážní jámy - pro usazení UA
W D9 "budoucí chodník - 2 ks" 2*(1.2+1.2)*2*1.25 12,000
W E9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9 1 300 630

11 K 151101111 uastranem pmožného paženi a rozepření stěn rýh hl do 
2 m M2 1 300,630 16,36 21 278,31

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 36 399 55
12 K 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2.5 m M3 646,415 15,20 9 825,51

13 K 162701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominv tř. 1 až 4 M3 325,025 72,47 23 554,56

w A12 "celkem výkop" 646.415 646,415
w 612 "odpočet zeminy na zásyp" -321.390 -321,390
w C12 "Celkem: "A12+B12 non non

J 14 K [167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 325,025 | 9,29j 3019,48

d 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 238 942 43
15 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky M3 325,025 12,08 3 926,30

16 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce T 552,543 12,08 6 674,72

W A15 325.025*1.7 552,543 -------------------------------- --------
... vv B15 "Celkem: "A15 557543

17 K 174101101
<£asyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 321,390 119,46 38 393,25

vv
w

w

w

A16 "celkem výkop" 646.415 646,415
B16 "odpočet obsypu" -266.867 -266Í867

216 "odpočet lože" -58.158 -58,158
D16 "Celkem: "A16+B16+C16 3?i 3Qn

18 K 175151101 UDsypam potrub) strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 266,867 139,37 37 193,25



w "obsyp potrubí 300 mm nad horní hranu potrubí
w "rýha pro plynovod D 160
w A17 "budoucí chodník" 560.50*1.0*0.460 257,830
w "rýha pro kabelovou chráničku (11,0 m)
w B17 "budoucí komunikace" 11.0*1.0*0.400 4,400
w "montážní jámy - pro odpoj/propoj
w C17 "budoucí chodník - 2 ks" 2*3.0*1.2*0.460 3,312
w "montážní jámy - pro usazeni UA
w D17 "budoucí chodník - 2 ks" 2*1.2*1.2*0.460 1,325
w E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 266,867

\19\ M 58337331 'Štěrkopísek frakce 0/22 [ T 613,794 \ 248,87 152 754,91

w "15% na hutnění
W A18 266.867*2.0*1.15 613,794
W B18 "Celkem: "A18 613,794

d  23.0 Trasový uzávěr 95 68811
38 K 1230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 J KUS | 2,000 [ 566,49 [ 1132,98

W A37 "zemní souprava D160" 2 2,000
w B37 "Celkem: "A37 ? nnn

39 M 4055150
šoupe $ pnvarovacimi PE konci PE 100 SDR11DN

150/160
KUS 2,000 36 236,35 72 472,70

40 M 9502150 souprava zemni teleskopická 1,3-1,8mDN 125 -150 KUS 2,000 1 449,45 2 898,90

41 M 3420 klič uzavírací k šoupěti 50-500 KUS 2,000 1 932,61 3 865,22

42 K 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 2,000 194,47 388,94

43 M
ZL3110500AA00

5

poklop hydrantovf - plyn (GAS), barva vlčka žlutá,

tvárná Sedá litina
KUS 2,000 1 509,85 3 019,70

44 M R/9024005
deska betonová pod poklop hydrantový (obdélníková

400/500 mmI
KUS 2,000 362,36 724,72

45 K MD.1 Mimostaveništní doprava % 0,010 1 118 495,21 11 184,95

d 23.00 Odvzdušňovací uzávěr 39 350 02
46 M P9205O1 odvzdušňovacíuzávěr KUS 2,000 4 831,51 9 663,02

47 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo
elektrosDOikou dn 32 mm en 3.0 mm M 2,400 113,54 272,50

W A48 "potrubí D 32 x 3,0 - dl. 1,2 m (2 ks)" 2*1.2 2,400
w B48 "Celkem: "A48 ? 400

48 M P380031
potrubí plynovodní PE 100 SDR 11PN 0,4MPa tyče 6

m D 32x3.0 mm
M 2,520 42,28 106,55

W "ztratné 5%
W A49 2.4*1.05 2,520
W B49 "Celkem: "A49 ?

49 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo
svařovaného na tuno dn 32 mm en 2 n mm KUS 2,000 259,69 519,38

w A50 "PE elektrokoleno 90° D 32" 2 2,000
W B50 "Celkem: "A50 2 OOO

50 M 753-101-608 PE elektrokoleno 90° D 32 KUS 2,000 294,72 589,44

51 K 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en
9.1 mm KUS 2,000 618,43 1 236,86

vv A46 "PE navrtávací T-kus přípojkový D160/32" 2 2,000
W B46 "Celkem: "A46 2 000

52 M 193-131-494 PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus

odbočkový D 160/32
KUS 2,000 1 532,80 3 065,60

53 K 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 2,000 194,47 388,94

54 M
ZL3110500AA00

5

poklop hydrantový - plyn (GAS), barva vlčka Hutá,

tvárná šedá litina
KUS 2,000 1 509,85 3 019,70

55 M R/9024005
deska betonová pod poklop hydrantový (obdélníková

400/500 mm)
KUS 2,000 362,36 724,72

56 K MD.2 Mimostaveništní doprava % 1,010 19 567,63 19 763,31

D 23.1.1 2x odpoj PE D 160/160 - 2x propoj PE D 160/160 87 246,26

57 K 230200322
jednostranné přerušeni průtoku plynu 2 balony
vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém 
DOtrubí dn do 225 mm

KUS 2,000 22 949,69 45 899,38

58 M 193-149-497 elektrotvarovka sedlová balonovaci - kit/mos.

nástavec/ D160-2 1/2"
KUS 4,000 4 082,63 16 330,52

59 K 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en
9.1 mm KUS 9,000 618,43 5 565,87

w A58 "PE elektrovíčko D160 kit" 5 5,000
w B58 "PE elektrospojka D160" 3 3,000
W C58 "PE T-kus D160" 1 1,000
W D58 "Celkem: "A58+B58+C58 9 QQ0

60 M 753-961-717 PE elektrovíčko D 160 kit KUS 5,000 2 956,89 14 784,45

61 M 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS 3,000 832,23 2 496,69

62 M 753-201-017 PE T-kus s prodlouženými konci 90° D 160 KUS 1,000 2 082,38 2 082,38

63 K MD.3 Mimostaveništní doprava % 0,010 8 696,72 86,97

d 23.1.2 By-pass PE D160/PE D160 32 921.32

64 K 230200322
jednostranné prerusem průtoků plynu 2 balony
vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém
DOtrubí dn do 225 mm

KUS 1,000 22 949,69 22 949,69

65 M 193-149-497 elektrotvarovka sedlová balonovaci - kit /mos.

nástavec/ D 160 - 2 1/2"
KUS 2,000 4 082,63 8 165,26

66 K 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo
elektrospoikou dn 63 mm en 5.8 mm M 5,000 141,32 706,60

W A65 "potrubí D 63 x 5,8 - dl. 5,0 m (1 ks)" 1*5.0 5,000
W B65 "Celkem: "A65 5 000

67 M P380062
potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m,

D63x 5.8 mm
M 5,250 147,36 773,64

W "ztratné 5%



w A66 5.0*1.05 5,250
w B66 "Celkem: "A66 5,250

68 K MD.4 Mimostaveništní doprava % 0,010 32 612,71 326,13

D 23.2.1 2x odpoi PE D 63/63 - 1x propoj PE D 63/63 18 259,53
69 K 230200251

Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením
Dlastového DOtrubí dn 63 mm KUS 2,000 2113,79 4 227,58

70 M 193-127-037
PE elektrosvařovacl opravárenská objímka

celoobvodová D 63 KUS 2,000 1 219,96 2 439,92

71 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo
svařovaného na tuoo dn 63 mm en 5.7 mm KUS 5,000 355,12 1 775,60

w A73 "PE elektrovíčko kit D 63" 4 4,000
w B73 "PE elektrospojka D 63" 1 1,000
w C73 "Celkem: "A73+B73 5,000

72 M 753-911-611 PE elektrospoka D 63 KUS 1,000 199,30 199,30

73 M 753-961-611 PE elektrovíčko kit D 63 KUS 4,000 388,94 1 555,76

74 K 230201311
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en
9.1 mm KUS 3,000 618,43 1 855,29

w A70 "PE elektrospojka D 160" 2 2,000
w B70 "PE T-kus 160/32" 1 1,000
w C70 "Celkem: "A70+B70 3,000

75 M 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS 2,000 832,23 1 664,46

76 M 753-201-034 PE T-kus redukovaný s prodlouženými konci D 160/63 KUS 1,000 4 360,44 4 360,44

77 K MD.5 Mimostaveništní doprava % 0,010 18118,17 181,18

D 23.2.2 By-pass PE D 63/PE D 63 23 865,29
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony

78 K 230200321 vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém 
DOtrubí dn do 125 mm

KUS 1,000 17151,87 17151,87

79 M 193-149-437
PE elektrotvarovka sedlová balonovaci - kit/mos.

nástavec/ D 63-2 1/2"
KUS 2,000 2 604,19 5208,38

80 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo
elektrosDOikou dn 40 mm en 3 7 mm M 5,000 120,79 603,95

w A79 "potrubí D 40 x 3,7 - dl. 5,0 m (1 ks)" 1 *5.0 5,000
w B79 "Celkem: "A79 5,000

81 M P380039
potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m,

D 40x 3.7mm
M 10,500 62,81 659,51

w "ztratné 5%
w A80 10.0*1.05 10,500
w B80 "Celkem: "A80 10,500

82 K MD.6 Mimostaveništní doprava % 0,010 24 157,56 241,58

D 23-M Montáže potrubí 1 118 943,76
25 K 230205125

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo
elektrosDOikou dn 160 mm en 91 mm M 560,500 242,78 136 078,19

w A30 "potrubí plynovodu" 560.50 560,500
w B30 "Celkem: "A30 560,500

26 M 28613904
potrubí plynovodní PE 100RCSDR 17,6 PN 0,1 MPa

tvče 12m 160x9.5mm
M 588,525 548,38 322 735,34

w "ztratné 5%
w A31 560.50*1.05 588,525
w B31 "Celkem: "A31 588,525

27 K 230205156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo
elektrosDOikou dn 315 mm en 17.9 mm

M 166,900 684,87 114 304,80
w 'ochranné potrubí
w A32 'kříženi kanalizace - 45 ks (dl. 3,3 m)" 45*3.3 148,500
w B32 'křížení vodovodu - 8 ks (dl. 2,3 m)" 8*2.3 18,400
w C32 "Celkem: "A32+B32 166,900

28 M P381315
potmbl plýnovodnl PE 100 SDR 17,6 PN 0,1MPa týče

12 m 315x17.9 mm
M 175,245 1 473,61 258 242,78

w "ztratné 5%
w A33 166.90*1.05 175,245
w B33 "Celkem: "A33 175,245

29 K 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en
9.1 mm KUS 37,000 618,43 22 881,91

w "PE elektrospojka D160 (47 ks) - montáž započtena již v
montáži potrubí

w A25 "PE elektro T-kus D 160" 1 1,000

w B25 "PE elektrokoleno 90* D160 (etáže pro případné křížení sítí)" 
32 32,000

w C25 "PE elektrovíčko D 160 kit" 4 4,000
w D25 "Celkem: "A25+B25+C25 37,000

30 M 753-911-817 PE elektrospojka D 160 SDR 17 KUS 47,000 832,23 39 114,81

31 M 753-201-817 PE elektro T-kus rovnoramenný D 160 KUS 1,000 3 212,96 3 212,96

32 M 753-101-817 PE elektrokoleno 90° D 160 KUS 32,000 3 522,17 112 709,44

33 M 753-961-717 PE elektrovíčko D 160 kit KUS 4,000 2 956,89 11 827,56

34 K 230120048 "
Čištění potrubí profukovánim nebo proplachováním DN
150 M> 560,500 90,71 50 842,96

w A24 "potrubí D 160 x 9,5" 560.50 560,500
w B24 "Celkem: "A24 560,500

35 K 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150 M 560,500 21,26 11 916,23
vv A34 "potrubí D 160 x 9,5" 560.50 560,500
w B34 "Celkem: "A34 560,500

36 K MD Mimostaveništní doprava % 0,010 1 395 099,32 13 950,99
37 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,015 1 408 385,98 21 125,79

D 4 Vodorovné konstrukce 45159,11
20 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

těženého (0 až 4 mmi M3 58,158 776,49 45159,11



w "lože pod potrubí - tl. 100 mm
w "rýha pro plynovod
w A19 "budoucí chodník" 560.50*1.0*0.10 56.050
w "rýha pro kabelovou chráničku (11,0 m)
w B19 "budoucí komunikace" 11.0*1.0*0.10 1.100
w "montážní jámy - pro ódpoj/propoj
w C19 "budoucí chodn ík - 2 ks" 2*3.0*1.2*0.10 0.720
w "montážní jámy - pro usazení UA
w D19 "budoucí chodník - 2 ks" 2*1.2*1.2*0.10 0,288
w E19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19 58,158

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 46 558,31
83 K 210800526

Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYY, YY
4 mm2 uloženích volně M 600,000 21,74 13 044,00

84 M P92022140 vodič rudý CYY 4, návin 100 m M 600,000 14,49 8 694,00

85 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 714,000 15,46 11 038,44
w A84 "žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm" 600.0 600,000

w B84 "červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)" 
2.0*(8+45+4) 114,000

w C84 "Celkem: "A84+B84 714.000

86 M
JTA.0013701.UR

S

výstražná fólie z polyethylenu Siře 22 cm s potiskem

•POZOR PLYN"
M 612,000 4,51 2 760,12

w "ztratné 2%
w A85 600.0*1.02 612,000
w B85 "Celkem: "A85 612,000

87 M 460490012 fólie PVC výstražná S. 330 mm červené barvy M 116,280 9,66 1 123,26

w "ztratné 2%
w A86 114.0*1.02 116,280
w B86 "Celkem: "A86 116,280

88 K 460510201 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných
betonových žlabů tvo TK 1 M 15,000 268,15 4 022,25

w A87 "pro křížení sítí" 4.0 4,000
w B87 "chránička pro ostatní sítě" 11.0 11,000
w C87 "Celkem: "A87+B87 15,000

89 M 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm M 15,000 240,37 3 605,55

90 M R/592134300 deska krycí kabelových žlabů 50x23x6 cm KUS 30,000 60,39 1 811,70

w "2 ks/m
w A89 15*2 30,000
w B89 "Celkem: "A89 30,000

. 91 K MD.7 Mimostaveništní doprava % 0,010 45 899,37 458,99

D 713 Izolace tepelné 9 949,77
22 K 713492815

Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění
montážní Děnou M3 1,531 204,13 312,52

w "ochranné potrubí D 315 (pro D160)

w A21 "křížení vodovodu - 8 ks" 8*2*(3.14*0.1575*0.1575- 
3.14*0.080*0.080)*0.25 0,231

w B21 "křížení kanalizace - 45 ks" 45*2*(3.14*0.1575*0.1575- 
3.14*0.080*0.080)*0.25 1,300

w C21 "Celkem: "A21+B21 1.531
23 M 23170001 pěna montážní PUR nlzkoexpanznl LITR 30,000 320,09 9 602,70

24 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
do 6 m T 0,032 1 079,84 34,55

D 99 Přesun hmot 15 363,41
21 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevření víkOD T 726,746 21,14 15 363,41

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 761,30
92 K HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení

odborní HOD 4,000 613,60 2 454,40
W 'osazení odvzdušňovacího uzávěru (2 ks)
w "1 pracovník/2 hod
w A92 1*2*2 4,000
w B92 'Celkem: "A92 4,000

93 i K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HOD 30,000 710,23 21 306,90

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 640,68
94 K 012103000

(ieodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové
stavbv BOD 12,000 483,15 5 797,80

95 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 100M 6,000 3140,48 18 842,88

D VRN4 Inženýrská činnost 40174,03
96 K 045002000 Kompletační činnost % 0,010 4 017 402,89 40 174,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadani)



Objekt:
SO.06-2 - STL plynovodní...

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Marie Švarcové

Cena celkem [CZK]

357 346,95 

8 768,75

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 876,38

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 24 869,84

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 4 988,99

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 2 710,03

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 20 120,98

23.0 - HUP v zemním provedení 135 293,20

23.00 - Odvzdušňovací uzávěr 33 079,56

23-M - Montáže potrubí 74 920,07

4 - Vodorovné konstrukce 4 130,93

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 348,49

713 - Izolace tepelné 970,45

99 - Přesun hmot 1 280,72

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 789,45

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 266,95

VRN4 - Inženýrská činnost 5 214,41

VRN9 - Ostatní náklady 2 717,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 
k.u. Plana u CB (zadaní)

SO.06-2 - STL plynovodní...

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jihočeský kraj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Marie Švarcové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 357 346,95

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 8 768,75
K 119001402 uocasne zajištěni potrubí ocelového nebo litinového

DN do 500 mm________ M 6,000 152,04 912,24
vv "vodovod - 3 x
w A1 2.0*3 6,000
w B1 "Celkem: "A1 6,000

2 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ZB nebo

kameninového DN do 200 mm M 12,000 152,04 1 824,48
w "drenáž - 6x
w A3 2.0*6 12,000



W B3 "Celkem: "A3 12,000
3 K 119001406 j Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm M 8,000 152,04 1 216,32

w "kanalizace - 4 x
w A2 2.0*4 8,000
w B2 "Celkem: "A2 8.000

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů M 8,00C 285,5Í 2 284,40

w "kabely VN-2x
w "kabely VO-2x
w A4 2.0*(2+2) 8,000
w B4 "Celkem: "A4 8,000

5 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 77,600 30,20 2 343,52
w A5 "nové plynovodní přípojky" 2*(9.70+29.10) 77,600
w B5 "Celkem: "A5 77,600

6 I K
119003132 [Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 77,600 2,42 187,79

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávkv 4 876.38
7 K 120001101

Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního
vedení M3 32,073 152,04 4 876,38

w "v místě křížení sítí
w A7 2.0*(3+6+4+2+2)*1.0*(0.81 +0.96+1.06)13 32,073
w B7 "Celkem: "A7 32,073

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávkv 24 869.84
8 K 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 M3 59,048 392,63 23 184,02

w "rýha pro plynovodní přípojky
w "potrubí D 160
w A8 "budoucí komunikace (od -0,45m)" 7.0*1.0*0.96 6,720
w B8 "budoucí chodník (od -0,30m)" 1.4*1.0*1.11 1,554
w C8 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 1.3*1.0*1.21 1,573
w "potrubí D 63
w D8 "budoucí komunikace (od -0,45m)" 14.0*1.0*0.96 13,440
w E8 "budoucí chodník (od -0,30m)" 5.1 *1.0*1.11 5,661
w F8 "budoucí travnatá plocha (od-0,20m)" 10.0*1.0*1.21 12,100
w "montážní jámy - pro přfp. T-kus
w G8 "budoucí chodník (od -0,30m) - 5 ks" 5*1.2*1.2*1.25 9,000
w "montážní jámy - pro zemní HUP

w H8 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m) - 5 ks" 5*1.2*1.2*1.25 9,000

w I8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+H8 59,048

9 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 3 M3 59,048 28,55 1 685,82

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násvpu a svahu 4 988,99
10 K 151101101

z.nzeni pniozneno paženi a rozepřeni sten ryn ni q o  z—
M2 142,096 28,55 4 056,84

w "rýha pro plynovodní přípojky
w "potrubí D 160
w A10 "budoucí komunikace (od -0,45m)" 7.0*2*0.96 13,440
w B10 "budoucí chodník (od -0,30m)" 1.4*2*1.11 3,108
w C10 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 1.3*2*1.21 3,146
w "potrubí D 63
w D10 "budoucí komunikace (od -0,45m)" 14.0*2*0.96 26,880
w E10 "budoucí chodník (od -0,30m)" 5.1*2*1.11 11,322
w F10 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 10.0*2*1.21 24,200
w "montážní jámy - pro přfp. T-kus
w G10 ■budoucí chodník (od -0,30m) - 5 ks’ 5*(1.2+1,2)*2*1.25 30,000
w "montážní jámy - pro zemní HUP

w H10 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m) - 5 ks"
5*(1.2+1.2)*2*1.25 30,000

w 110 "Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10 142,096

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do
2 m M2 142,096 6,56 932,15

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 2 710,03
12 K 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu
do 2.5 m M3 33,227 15,20 505,05

vv "rýha pro plynovodní přípojky
w "potrubí D 160
w A12 "budoucí chodník (od -0,30m)" 1.4*1.0*1.11 1,554
w B12 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 1.3*1.0*1.21 1,573
w 'potrubí D 63
w C12 'budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 10.0*1.0*1.21 12,100
w 'montážní jámy - pro přip. T-kus
w D12 'budoucí chodník (od -0,30m) - 5 ks" 5*1.2*1.2*1.25 9,000
w 'montážní jámy - pro zemni HUP

w E12 'budoucí travnatá plocha (od -0,20m) - 5 ks" 5*1.2*1.2*1.25 9,000

w F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 33,227

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
hominv tř. 1 až 4 M3 26,969 72,47 1 954,44

w A13 'celkem výkop" 59.048 59,048
w B13 'odpočet zeminy na zásyp" -32.079 -32,079
w C13 "Celkem: "A13+B13 26,969

14 K 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 26,969 9,29 250,54

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 20 120,98
15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 26,969 12,08 325,79

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce T 45,847 12,08 553,83

w A16 26.969*1.7 45,847
W B16 "Celkem: "A16 45,847



17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 32,079 119,46 3 832,16

w A17 "celkem výkop" 59.048 59,048
w B17 "odpočet obsypu" -21.649 -21,649
w C17 "odpočet lože" -5.320 -5,320
w D17 "Celkem: "A17+B17+C17 32,079

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m M3 21,649 139,37 3 017,22

w "obsyp potrubí 300 mm nad horní hranu potrubí
w "rýha pro plynovodní přípojky
w "potrubí D 160
w A18 "budoucí komunikace (od -0,45m)" 7.0*1.0*0.460 3,220
w B18 "budoucí chodn ík (od -0,30m)" 1.4*1.0*0.460 0,644
w C18 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 1.3*1.0*0.460 0,598
w "potrubí D 63
w D18 "budoucí komunikace (od -0,45m)" 14.0*1.0*0.363 5,082
w E18 "budoucí chodník (od -0,30m)" 5.1*1.0*0.363 1,851
w F18 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 10.0*1.0*0.363 3,630
w "montážní jámy - pro příp. T-kus
w G18 "budoucí chodník (od -0,30m) 5 ks" 5*1.2*1.2*0.460 3,312
w "montážní jámy - pro zemní HUP

w H18 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m) - 5 ks" 5*1.2*1.2*0.460 3,312

w 118 "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18 21,649
19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 49,793 248,87 12 391,98

w "15% na hutnění
w A19 21.649*2.0*1.15 49,793
w B19 "Celkem: "A19 49,793

D 23.0 HUP v zemním provedení 135 293,20
45 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 KUS 5,000 566,49 2 832,45

w A45 "zemní souprava D 160" 1 1,000
w B45 "zemní souprava D 63" 4 4,000
w C45 "Celkem: "A45+B45 5,000

46 M 4055050
šoupě s pfívařovaclmi PE konci PE 100 SDR 11 DN

50/63
KUS 4,000 16 910,29 67641,16

47 M 4055150
šoupě s p/ivařovaclmi PE konci PE 100 SDR 11 DN

150/160
KUS 1,000 36236,35 36 236,35

48 M 9502050 souprava zemni teleskopické 1,3 -1,8 m DN 50 -100 KUS 4,000 1 449,45 5 797,80

49 M 9502150 souprava zemní teleskopická 1,3-1,8mDN 125 -150 KUS 1,000 1 449,45 1 449,45

50 M 3420 klič uzavírací k šoupěti 50-500 KUS 5,000 1 932,61 9 663,05

51 K 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 5,000 194,47 972,35

52 M
ZL3110500AAOO

5

poklop hydrantový - plyn (GAS), barva víčka žlutá,

tvárná šedá litina
KUS 5,000 1509,85 7549,25

53 M R/9024005
deska betonová pod poklop hydrantový (obdélníková

400/500 mm)
KUS 5,000 362,36 1 811,80

54 K MD.1 Mimostaveništní doprava % 0,010 133 953,69 1 339,54

D 23.00 Odvzdušňovací uzávěr 33 079,56
55 M P920501 odvzdušňovací uzávěr KUS 2,000 4 831,51 9 663,02

56 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo
svařovaného na tuDO dn 32 mm en 2.0 mm

KUS 5,000 259,69 1 298,45

w A60 "PE elektrokoleno 90° D32" 5 5,000
w B60 "Celkem: "A60 5,000

57 M 753-101-608 PE elektrokoleno 90° D 32 KUS 5,000 294,72 1 473,60

58 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo
svařovaného na tuDO dn 63 mm en 5.7 mm KUS 4,000 355,12 1 420,48

w A62 "PE navrtávací T-kus přípojkový D 63/32" 4 4,000
w B62 "Celkem: "A62 4,000

59 M 193-131^404
PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus

odbočkový D 63/32
KUS 4,000 1 366,11 5 464,44

60 K 230201311
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en
9.1 mm KUS 1,000 618,43 618,43

w A56 "PE navrtávací T-kus přípojkový D 160/32" 1 1,000
w B56 "Celkem: "A56 1,000

61 M 193-131-494
PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus

odbočkový D 160/32
KUS 1,000 1 532,80 1 532,80

62 K 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo
elektrosooikou dn 32 mm en 3.0 mm

M 6,000 113,54 681,24

w
w

A58
B58

"potrubí D 32 x 3,0 - dl. 1,2 m (5 ks)" 5*1.2
"Celkem: "A58

6,000
6,000

63 M P380031

w
w
w

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 PN 0,4MPa tyče 6

m D 32x3.0 mm __________

A59
B59

"ztratné 5% 
6.0*1.05 
"Celkem: "A59

M

_L
6,300

6,300
6,300

42,28 266,36

64 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 5,000 194,47 972,35

65
ZL3110500AA00

5
poklop hydrantový - plyn (GAS), barva vlčka žluté,

tvárné Sedá litina
KUS 5,000 1 509,85 7 549,25

66 M R/9024005
deska betonové pod poklop hydrantový (obdélníková

400/500 mm)___________ __
KUS 5,000 362,36 1811,80

67 MD.2 Mimostaveništní doprava 0,010 32 733,50 327,34

D 23-M Montáže potrubí 74 920,07
25 K 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo

elektrosooikou dn 63 mm en 5.8 mm 29,100 141,32 4 112,41

w A31
W B31

"potrubí přípojek" 29.10
"Celkem: "A31

29,100
29,100

26 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D

63x5.8mm______________
30,555 147,36 4 502,58

w "ztratné 5%



W A32 
W B32

29.10*1.05 
"Celkem: "A32

30,555

27 K 230205051 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrosooikou dn 90 mm en 5.2 mm M 29,00( 163, Of 4 728,74

vv "ochranné potrubí
w A33 "pro potrubí D 63 - v celé délce přípojek" 5.0+9.0+10 0+5 0 29,000
w B33 "Celkem: "A33 29.000

28 M P381090
potrubí plynovodní PE 100 SDR 17 6 PN 0,1MPa tyče 

12 m 90x5.2 mm M 30,450 199,30 6 068,69
vv "ztratné 5%
w A34 29.0*1.05 30,450
w B34 "Celkem: "A34 30.450

29 K 230205125 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrosooikou dn 160 mm en fi 1 mm M 9,700 242,78 2 354,97

vv A35 "potrubí plynovodní přípojky" 9.70 9,700 J---------------------------------
w B35 "Celkem: "A35 9.700

30 M 28613904
potrubí plynovodní PE 100RCSDR 17,6PN0,1MPa 

tvče 12m 160x9 5mm M 10,185 548,38 5 585,25

vv "ztratné 5%
w A36 9.70*1.05 10,185
w B36 "Celkem: "A36 10.185

31 K 230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrosooikou dn 315 mm en 17 9 mm M 9,000 684,87 6163,83

w "ochranné potrubí
w A37 “pra potrubí D160 - v celé délce přípojky" 9.0 9,000
w B37 "Celkem: "A37 9,000

32 M P381315
potrubí plynovodní PE 100SDR 17,6 PN 0,1MPs tyče 

12 m 315x17.9 mm M 9,450 1 473,61 13 925,61

vv "ztratné 5%
w A38 9.0*1.05 9,450
w B38 "Celkem: "A38 9,450

33 K 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tuDo dn 63 mm en 5 7 mm KUS '4,000 355,12 1 420,48

vv A39 "PE elektrovíčko kit D 63" 4 4,000
w B39 "Celkem: "A39 4,000

34 M 753-961-611 PE elektrovíčko D 63 KUS 4,000 388,94 1 555,76

35 K 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 
9.1 mm KUS 6,000 618,43 3 710,58

vv A27 "PE elektro T-kus D160" 1 1,000
w B27 "PE navrtávací T-kus přípojkový D160/63" 4 ' 4,000
w C27 "PE elektrovíčko D160 kit" 1 1,000
w D27 "Celkem: "A27+B27+C27 6,000

36 M 753-201-817 PE eíektro T-kus rovnoramenný D 160 KUS 1,000 4 045,18 4 045,18

37 M 193-131-497
PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus 

odbočkoví D 160/63 KUS 4,000 2 436,29 9 745,16

38 M 753-961-717 PE elektrovíčko D 160 kit KUS 1,000 1 858,92 1 858,92

39 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
50 M 29,100 61,36 1 785,58

vv A25 "potrubí D 63 x 5,8" 29.10 29,100
w B25 "Celkem: "A25 29,100

40 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
150 M 9,700 90,71 879,89

vv A26 "potrubí D 160x9,5" 9.70 9,700
w B26 "Celkem: "A26 9,700

41 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M 29,100 14,86 432,43
vv A41 ■potrubí D 63 x 5,8* 29.10 29,100
w B41 "Celkem: "A41 29,100

42 K 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150 M 9,700 21,26 206,22
w A42 "potrubí D 160x9,5" 9.70 9,700
w B42 "Celkem: "A42 9,700

43 K MD Mlmostaveništní doprava % 0,010 73 076,63 730,77
44 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,015 73 801,36 1 107,02

D 4 Vodorovné konstrukce 4130,93
20 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

ěženého 10 až 4 mml M3 5,320 776,49 4 130,93
w lože pod potrubí - tl. 100 mm
w "rýha prb plynovodní přípojky
w potrubí D 160
w A20 "budoucí komunikace (od-0,45m)n 7.0*1.0*0.10 0,700
W B20 budoucí chodník (od -0,30m)" 1.4*1.0*0.10 0,140
w C20 "budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 1.3*1.0*0.10 0,130
w potrubí D 63
w D20 "budoucí komunikace (od -0,45m)" 14.0*1.0*0.10 1,400
w E20 "budoucí chodník (od -0,30m)" 5.1*1.0*0.10 0,510
w F20 budoucí travnatá plocha (od -0,20m)" 10.0*1.0*0.10 1,000
W "montážní jámy - pro příp. T-kus
w <320 "budoucí chodník (od-0,30m)-5 ks* 5*1.2*1.2*0.10 0,720
w "montážní jámy - pro zemní HUP

w H20 "budoucí travnatá plocha (od 4),20m) - 5 ks" 5*1.2*1.2*0.10 0,720
W I20 Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20+H20 5,320

[) <46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 348,49
68 K >10800526 (lontáz měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYY, YY 

mm2 uložených volně M 50,000 21,74 1 087,00
69 M /392022140 odič rudý CYY 4, návin 100 m M 50,000 14,49 724,50

70 K 60490013 (rytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 84,000 15,46 1 298,64

W B70 "červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)" 
2.0*(3+6+4+2+2)

50.000

34.000



w C70 "Celkem: "A70+B70 84,000
71 M

JTA.0013701.UR

S

výstražná fólie z polyethylenu Siře 22 cm s potiskem 

"POZOR PLYN"
M 51,000 4,51 230,01

w "ztratné 2%

w A71 50.0*1.02 51,000
w B71 "Celkem: "A71 51,000

72 M 460490012 fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy M 34,680 9,66 335,01

w "ztratné 2%
w A72 34.0*1.02 34,680
w B72 "Celkem: "A72 34,680

73 K 460510201 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných
betonových žlabů tvo TK1 M 4,000 268,15 1 072,60

74 M 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm M 4,000 240,37 961,48

75 M R/592134300 deska krycí kabelových žlabů 50x23x6 cm KUS 8,000 60,39 483,12

w "2 ks/m
w A75 4*2 8,000
w B75 "Celkem: "A75 8,000

76 K MD.3 Mimostaveništní doprava % 0,010 6191,58 61,92

77 K PPV.1 Podíl přidružených výkonů % 0,015 6 280,97 94,21

D 713 Izolace tepelné 970,45
22 K 713492815

Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění
montážní Děnou M3 0,034 204,13 6,94

w A22 "ochranné potrubí D 315 (pro D160) - v celé délce přípojky (1
ks)" 1 *2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25 
"ochranné potrubí D 90 (pro D 63) - v celé délce přípojek (4 
ks)* 4*2*(3.14*0.045*0.045-3.14*0.0315*0.0315)*0.20

0,029

w B22 0,005

w C22 "Celkem: "A22+B22 0,034
23 M 23170001 pěna montážní PUR nlzkoexpanzní LITR 3,000 320,09 960,27

24 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
do 6 m T 0,003 1 079,84 3,24

D 99 Přesun hmot 1 280,72
21 K 998276101

Přesun hmot pro trubni vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkoD

T 60,583 21,14 1 280,72

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 789,45
78 K HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízeni

odborný HOD 10,000 613,60 6 136,00

w "osazení odvzdušňovadho uzávěru (5 ks)
w "1 pracovníků hod
W A78 1*2*5 10,000
W B78 "Celkem: "A78 10,000

79 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HOD 15,000 710,23 10 653,45
w '3 hod/přípojku
w A79 5*3 15,000
w B79 'Celkem: "A79 15,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a Droiektové Dráče 10 266,95
80 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové

stavbv BOD 10,000 483,15 4 831,50

81 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby 100M 1,000 5 435,45 5 435,45

D VRN4 Inženýrská činnost - 5 214,41
82 K 045002000 Kompletační činnost % 0,010 521 441,02 5 214,41

D VRN9 Ostatní náklady 2 717,75
83 K 091003000 Vyhotovení přípojkových listů | KUS 5,000 543,55 2 717,75



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadani)
Objekt:

SO.09 - Kabelové vedení V...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Projektant:
BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol.s.r.o.

Zpracovatel:
Marie Švarcové

Poznámka:

Cena bez DPH . 1 193 307,93

dph  základní 

snížená

Základ daně 

0,00

1 193 307,93

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

0,00 

178 996,19

Cena s DPH v CZK 1 372 304,12

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadani)



Objekt:

SO.09 - Kabelové vedení V...

Místo: Datum: 19.5.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Marie Švarcové

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 193 307,93

21-M - Elektromontáže 741 037,08

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 452 270,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)
Objekt;

SO.09 - Kabelové vedení V...

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5.2020

BRŮHAA

KRAMPERA
ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Marie Švarcova

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 193 307,93

d 21-M Elektromontáže 741 037 08
1 K 210813011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

uložený Devně fCYKYl M 150,000 16,91 2 536,50

2 M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 M 172,500 14,49 2 499,53
vv A2 150*1.15 "Přepočtené koeficientem množství 172,500
w B2 "Celkem: "A2 172 s q q

3 K 210813035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený Devně ÍCYKY1 M 690,000 30,20 20 838,00

4 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 M 793,500 169,10 134 180,85

w A4 690*1.15 "Přepočtené koeficientem množství 793,500
w B4 "Celkem: "A4 793.500

5 K 210220002 Montáž uzemnovacich vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na Dovrchu drátem nebo lanem do 10 mm M 35,000 30,20 1 057,00

6 M 35441073 drát D 10mm FeZn KG 21,700 48,32 1 048,54

W "1 m=0,62 kg ~ --------------------------------
W A10 35*0.62 21,700
w B10 "Celkem: "A10 217Q0

7 K 210220001.1 Montáž zemnícího pásku FeZn 30/4 M 580,000 32,61 18 913,80
8 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn KG 580,000 48,32 28 025,60

9 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby KUS 30,000 48,32 1 449,60
w A13 "Svorka hromosvodná SS" 15 15,000
w B13 "Svorka hromosvodná SP1" 15 15,000
w C13 "Celkem: "A13+B13 ™’nnn

10 M 35441885.1 Svorka hromosvodná SS KUS 15,000 24,16 362,40

11 M 35441895.1 Svorka hromosvodná SP1 KUS 15,000 24,16 362,40

12 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby KUS 58,000 48,32 2 802,56
w A16 "Svorka hromosvodná SR03" 30 30,000
w B16 "Svroka hromosvodná SK" 28 28,000
w C16 "Celkem: "A16+B16 *58 000

13 M 35441860 Svorka hromosvodná SR03 KUS 30,000 24,16 724,80

14 M 35441875.1 Svroka hromosvodná SK KUS 28,000 24,16 676,48

15 K 210204100.1 Montáž výložníku obloukového KUS 15,000 483,15 7 247,25
"v=1800 s vyložením 1000 • uvažovaný standard V1/89 -
1000 - žárově zinkovaný

W A19 1 1,000
w "v=1800 s vyložením 1500 - uvažovaný standard V1/89 -

1500 - žárově zinkovaný 
W B19 14 14,000



W C19_____________"Celkem: "A19+B19 15,000

16 M 34844471

výložnlk obloukový pro svítidlo jednoduchý v= 1800 s 

vyložením 1000 - uvažovaný standard V1/89 -1000 - 
žárově zinkovaní

KUS 1,000 1 449,45 1 449,45

17 M 34844471.1

výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý v=1800s 

vyložením 1500 - uvažovaný standard V1/89 -1500 - 
žárově zinkovaní

KUS 14,000 1 872,21 26 210,94

18 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní
na wložník KUS 15,000 483,15 7 247,25

19 M 34874304.1

Silniční svítidlo 70WLED, 2700 K, v provedeni FULL 

CUT OFF - uvažovaný standard GUIDA S 70W - 4070- 

Afí

KUS 15,000 10 387,75 155 816,25

20 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné
stolících délkvdo 12 m KUS 15,000 3 019,70 45 295,50

21 M 31674069.1 Stožár silniční 133/108/89 (hladina osvětleni 8m!) -
uvažovaní standard JB8S- žár. nozink

KUS 15,000 7 730,42 115956,30

22 K 00.R Dodávka a montáž - El. výzbroj KPL 15,000 422,76 6 341,40
23 K 00.R1 Dodávka a montáž pouzdrového základu pro stožár KPL 15,000 4 227,57 63 413,55

24 K 210190611.1
Montáž rozvaděče RVO uvažovaný standard. RVO
S1 +100/NKE8P/SHC6M KUS 1,000 6 039,39 6 039,39

25 M 36711660.1
Rozvaděč RVO uvažovaný standard. RVO

S1+100/NKE8P/SHC6M
KUS 1,000 42 275,74 42 275,74

26 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC M 580,000 6,04 3 503,20
27 M 69311308 pás varovný plný š 220mm M 580,000 6,04 3 503,20

28 K 460520163
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90
mm uloženích do rvhv M 560,000 24,16 13 529,60

29 M 34571097,1 trubka elektroinstalační z PED 83mm M 560,000 31,40 17 584,00

30 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uloženích do ríhv

M 100,000 54,35 5 435,00

31 M 34571365.1 tmbka elektroinstalační PE D 110mm M 100,000 47,11 4 711,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 452 270 R5
32 K 460050013 HiouDem nezapažených jam pro stožáry jednoduché 

délkv do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3 KUS 15,000 1 449,45 21 741,75

33 K 460070003
Hloubení nezapažených jam pro stožárové vzpěry na
rovině ručně v hornině tř 3 (Víkon oro RVO) KUS 1,000 1 811,82 1 811,82

34 K 460080014.1 Základ pro pilíř RVO KPL 1,000 1 811,82 1 811,82

35 K 460510203
Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných
betonových žlabů rozměrů 23x18.5/13x13 cm M 15,000 301,97 4 529,55

36 M ZPS.AZD25100 Kabelový žlab TK1 KUS 15,000 199,30 2 989,50

37 M ZPS.AZD2650 Poklop kabelového žlabu TK1 KUS 15,000 84,55 1 268,25

38 K 460150533 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 60 cm. hl 80 cm. v hornině tř 3 M 15,000 591,86 8 877,90

39 K 460400021.1 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do
2 m - zřízení M 105,000 72,47 7 609,35

40 K 460400021.2
Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 
2 m - odstranění M 105,000 36,24 3 805,20

41 K 460202143 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm. hl 60 cm. v hornině tř 3 M 470,000 301,97 141 925,90

42 K 460202163 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm. hl 80 cm. v hornině tř 3 M 10,000 356,32 3 563,20

43 K 460202883 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80
cm. hl 120 cm. v hornině tř 3 M 90,000 724,73 65 225,70

44 K 460561811 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
ve volném terénu M3 126,700 241,58 30 608,19

w
w
w
w

A60 0.35*0.6*470 98 700
B50 b.35*0.8*10 2^800

250 0.35*0.8*90 25,200
250 "Celkem: "A50+B50+C50 126 700

45 K 460421001 Loze kabelu z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, bez zakrvtí. šířkv lože do 65 cm M 570,000 144,95 82 621,50

W A46 470+10+90 570,000 ‘ --------------------------------
W B46 "Celkem: "A46 570 000

I 461 K |460080013.1 |Betonprostý M3 12,0001 4227,57 50 730,84
W A38 (90*0.8*0.15)+1.2 ‘ ' 12,000---------------------------------'--------------------------------

W B38 "Celkem: "A38 12 000

47 K 460010022.1 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního -
stávajících sítí KPL 1,000 3 623,63 3 623,63

48 K 460010022.2 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního -
geodetické KM 0,570 18118,17 10 327,36

49 K 460010022.3 Vytyčení bodu - geodetické KS 15,000 422,76 6 341,40
50 K 460600023 vociorovne premisierii nominy janeKOiiv inay ao IUUU

M3 14,000 72,47 1 014,58

51 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za
taždích dalších 1000 m M3 126,000 12,08 1 522,08

W A52 14.000*9 126^00 :----------------- --------------------------------
W B52 "Celkem: "A52 126 000

52 K 71201211 ^oplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
tameniva na skládce T 26,600 12,08 321,33

w A32 14*1.9 26,600
W B32 "Celkem: "A32 26,600



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)
Objekt:

SO.10 - Oplocení areálu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IC:

DIČ:

Projektant: IČ:
BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol.s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marie Švarcové DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 668 657,37

dph  základní 

snížená

Základ daně

0,00

668 657,37

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

0,00 

100 298,61

Cena s DPH v CZK 768 955,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšířeni stávající ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)



Objekt:

SO.10 - Oplocení areálu

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA

KRAMPERA

ARCHITEKTI,
spol.s.r.o.
Marie Švarcové

Cena celkem [CZK]

668 657,37

64 894,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 487 314,85

767 - Konstrukce zámečnické 4 561,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 827,71

997 - Přesun sutě 5 690,85

998 - Přesun hmot 5 368,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice,

k.u. Plana u CB (zadani)
Obiekt:

SO.10 - Oplocení areálu

Místo: Datum: 19. 5. 2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
KRAMPERA
ARCHITEKTI,

spol.s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Marie Švarcova

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 668 657,37

D 1 Zemní práce 64 894,08
1 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm -

stroině M 152,042 418,12 63 571,80
w "dle bilance navrhovaných částí oplocení:
w "oploceni areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w A1 415.3/2.5*0.8 132,896
w "vzpěry:
w B1 415.3/2.5/10*0.8 13,290
w "oplocení areálu fy Technicoat • délka 13,3 m:
w C1 13.3/2.5*0.8 4,256
w "vzpěry:
w D1 2*0.8 1,600
w E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 152,042

2 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z
hominv tř. 1 až 4 M3 13,684 72,47 991,68

w "dle bilancé navrhovaných Částí oplocení:
w "oploceni areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w A2 415.3/2.5*0.8*0.3*0.3 11,961
w "vzpěry:
w B2 415.3/2.5/10*0.8*0.3*0.3 1,196
w "oplocení areálu fy Technicoat - délka 13,3 m:
w C2 13.3/2.5*0.8*0.3*0.3 0,383
w "vzpěry:
w D2 2*0.8*0.3*0.3 0,144
w E2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2 13,684

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 13,684 12,08 165,30
w "dle bilance navrhovaných částí oplocení:
w 'oplocení areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w A3 415.3/2.5*0.8*0.3*0.3 11,961
w 'vzpěry:
w B3 415.3/2.5/10*0.8*0.3*0.3 1,196
w 'oplocení areálu fy Technicoat - délka 13,3 m:
w C3 13.3/2.5*0.8*0.3*0-3 0,383
w 'vzpěry:



w D3 2*0.8*0.3*0.3 0,144
w E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 13,684

4 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce T 13,684 12,0£ 165,30

w "dle bilance navrhovaných částí oplocení:
w "oplocení areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w A4 415.3/2.5*0.8*0.3*0.3 11,961
w "vzpěry:
w B4 415.3/2.5/10*0.8*0.3*0.3 1.196
w "oploceni areálu fy Technicoat - délka 13,3 m:
w C4 13.3/2.5*0.8*0.3*0.3 0.383
w "vzpěry:
w D4 2*0.8*0.3*0.3 0,144
w E4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4 13,684

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 487 314,85
5 K 338171123 Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do

2.60 m se zabetonováním KUS 190,000 347,67 66 057,30
w "dle bilance navrhovaných částí oplocení:
w "oploceni areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w A5 415.3/2.5 166,120
w "vzpěry:
w B5 415.3/2.5/10 16,612
w "oplocení areálu fy Technicoat - délka 13,3 m:
w C5 13.3/2.5 5,320
w "vzpěry:
w D5 2 2,000
w E5 "Mezisoučet: "A5+B5+C5+D5 190,052
w F5 -0.052 -0,052
w G5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+F5 190,000

6 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný

oválnv 50x70mm dl 2.0-2.5m Dovrchová úorava Pz a
KUS 172,000 507,31 87257,32

vv "dle bilance navrhovaných částí oplocení:
w "oploceni areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w A6 415.3/2.5 166,120
w "oplocení areálu fy Technicoat - délka 13,3 m:
w B6 13.3/2.5 5,320
w C6 "Mezisoučet: "A6+B6 171,440
w D6 0.56 0,560
w E6 "Celkem: "A6+B6+D6 172,000

7 M 55342194
hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo

v névinu Dovrchová úorava Pz a komaxit
KUS 18,000 27,78 500,04

vv "dle bilance navrhovaných částí oplocení:
w "oplocení areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w "vzpěry:
w A7 415.3/2.5/10 16,612
w "oplocen! areálu fy Technicoat - délka 13,3 m:
w "vzpěry:
w B7 2 2,000
w C7 "Mezisoučet: "A7+B7 18,612
w D7 -0.612 -0,612
w E7 "Celkem: "A7+B7+D7 18,000

plotová promované vzpěra a 30-40mm ai 2,o-2,5m bez

8 M 55342189 hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 

nnvrchnvá ůnrava Pz a knmavit

KUS 18,000 386,52 6 957,36

vv "dle bilance navrhovaných částí oplocení:
w "oplocení areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
w "vzpěry:
w A8 415.3/2.5/10 16,612
w "oplocení areálu fy Technicoat - délka 13,3 m:
w "vzpěry:
w B8 2 2,000
w C8 "Mezisoučet: "A8+B8 18,612
w D8 -0.612 -0,612
w E8 "Celkem: "A8+B8+D8 18,000

9 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do
2m2 KUS 1,000 3 344,96 3 344,96

10 K 348101260 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do
15 m2 KUS 1,000 20 069,77 20 069,77

11 M 55342361.1
brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 7000x1800-

2000mm
KUS 1,000 68 607,48 68607,48

12 K 348101270
Osazení vrat a vrátek k oploceni na ocelové sloupky

Dřeš 15 m2 KUS 1,000 36 794,58 36 794,58

13 K 348401156
Montáž oplocení ze svařovaného pletiva s napínacími
drátv vvškv ořeš 2.0 do 4 0 m M 428,600 334,50 143 366,70

w
w
w
w
w
w

A13

B13
C13

"dle bilance navrhovaných částí oplocení:
"oplocení areálu letiště ČB - délka 415,3 m:
415.3
"oplocení areálu fy Technicoat délka 13,3 m:
13.3
"Celkem: "A13+B13

415,300

13,300
428,600

14 M 31324812.1

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky l,83m

průměr drátu 2,5mm rozměr oka 101,6x50,8mm 

novrchová úorava aotrar.it 17016)

M 428,600 126,83 54 359,34

D 767 Konstrukce zámečnické 4 561,20
30 K 767996803

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti iednotlivvch dílů do 250 ka KG 120,000 38,01 4 561,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 827,71

15 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m
zabetonovaných (plechové oplocení areálu fy 
technicnatl

KUS 189,000 34,13 6450,57

VV "drátěné oplocení areálu letiště ČB:
w A15 425.3/2.5+425.3/3/10 184,297



w
w B15

"drátěné oplocení areálu fy technicoat:
6.05/2.5+2 4,420

w C15 "Mezisoučet: "A15+B15 188,717
w "zaokrouhlení:
w D15 Ó.283 0,283
w E15 "Celkem: "A15+B15+D15 189,000

16 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými
okv vvškv do 2.0 m M 431,350 49,19 21 218,11

w "dle bilance odstraňovaných částí oplocení:
w "oplocení areálu letičtd ČB:
w A18 425.3 425,300
w "oplocení fy technicoat:
w B18 6.05 6,050
w C18 "Celkem: "A18+B18 431,350

17 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 KUS 1,000 1 3 344,96 3 344,96
w "brána mezi objekty č. 01 - 02
w A24 1 1,000
w B24 "Celkem: "A24 1,000

18 K 966071711.1
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m
zabetonováních íolechové oolocení areálu letištěl

KUS 26,000 34,13 887,38

w "plechové oplocení areálu letiště CB:
w A16 65.5/2.5 26,200
w B16 "Mezisoučet: "A16 26,200
w "zaokrouhlení:
w C16 -0.200 -0,200
w D16 "Celkem: "A16+C16 26,000

19 K 966072811.1
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky
vvškv do 2m (Plechové oplocení areálu letiště ČBI M 65,500 49,19 3 221,95

w "plechové oplocení areálu letiště ČB:
w A20 65.5 65,500
w B20 "Celkem: "A20 65,500

Rozebráni oplocení z vlnitého nebo profilového plechu
20 K 966072824.1 hmotnosti do 70 kg (plechové oplocení areálu letiště

ČB1
M 65,500 69,69 4 564,70

w "oplocení areálu letičtě ČB:
w A22 65.5 65,500
w B22 "Celkem: "A22 65,500

Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m
21 K 966071711.2 zabetonovaných (plechové oplocení areálu fy 

technicoat
KUS 166,000 49,19 8 165,54

w "plechové oplocení areálu fy technicoat:
w A17 413.8/2.5 165,520
w B17 "Mezisoučet: "A17 165,520
w "zaokrouhlení:
w C17 0.480 0,480
w D17 "Celkem: "A17+C17 166,000

22 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky
vvškv do 2m (plechové oolocení areálu fv technicoat!

M 413,800 49,19 20 354,82

w "plechové oplocení areálu fy technicoat:
w A19 413.8 413,800
w B19 "Celkem: "A19 413,800

Rozebráni oplocení z vlnitého nebo profilového plechu
23 K 966072824 hmotnosti do 70 kg (plechové oplocení areálu fy 

technicoat
M 413,800 49,19 20 354,82

w "oploceni areálu letičtě ČB + fy Technicoat:
w A21 413.8 413,800
w B21 "Celkem: "A21 413,800

24 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 KUS 1,000 2 229,97 2 229,97

25 K 966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 KUS 1,000 10 034,89 10 034,89
w A25 1 1,000
w B25 "Celkem: "A25 1,000

D 997 Přesun sutě 5 690,85
26 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

T 62,813 36,24 2 276,34

27 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km Přes 1 km

565,317 6,04 3 414,51

w A27 
w B27

998

62.813*9 "Přepočtené koeficientem množství 
"Celkem: "A27

Přesun hmot

565,317
565,317

5 368,68
998232110

Přesun hmot pro oploceni zděné z cihel nebo tvárnic v
do 3 m

70,622 38,01 2 684,34

998232121
Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za
zvětšeny přesun do 1000 m

70,622 38,01 2 684,34
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Cena bez DPH 163 525,14
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snížená 163 525,14 15,00% 24 528,77

Cena s DPH v CZK 188 053,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)



Objekt:
SO.11 - Inventarizace dře...

Místo: Datum: 19. 5. 2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
KRAMPERA
ARCHITEKTI,
spol.s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Marie Švarcova

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 525,14

1 - Zemní práce 163 525,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice,

k.u. Plana u CB (zadani)
Objekt:

SO.11 - Inventarizace dře...

Místo: Datum: 19. 5. 2020

BRŮHAA

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
KRAMPERA
ARCHITEKTI,
spol.s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Marie Švarcová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 525,14

D 1 Zemní práce 163 525,14
1 K 000.R

Dodávka a montáž bednících dílů k ochraně stávajících
stromů, které zůstanou ponechány KS 8,000 1 509,85 12 078,80

w A1 "inventární číslo 1" 1 1,000
w B1 "inventární číslo 2" 1 1,000
w C1 "inventární číslo 3" 1 1,000
w D1 "inventární číslo 4" 1 1,000
w E1 "inventární číslo 5" 1 1,000
w F1 "inventární číslo 6" 1 1,000
w G1 "inventární číslo 30" 1 1,000
w H1 "inventární číslo 31" 1 1,000
w 11 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1 8,000

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
i s kořenv z celkové Dlochv do 1000 m2

M2 200,000 60,39 12 078,00

w A2 200 200,000
w B2 "Celkem: "A2 200,000

3 K 111201401 Spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm M2 200,000 36,24 7 248,00
w A3 200 200,000
w B3 "Celkem: "A3 200,000

4 K 112101101
Odstraněni stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm KUS 5,000 326,13 1 630,65

w A4 "inventární číslo 7" 1 1,000
w B4 "inventární číslo 17" 1 1,000
w C4 "inventární číslo 23" 1 1,000
w D4 "inventární číslo 32" 1 1,000
w E4 "inventární číslo 33" 1 1,000
w F4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4 5,000

5 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500
mm KUS 9,000 555,62 5 000,58

w A5 "inventární číslo 8" 1 1,000
w B5 "inventární číslo 9" 1 1,000
w C5 "inventární číslo 10" 1 1,000
w D5 "inventární číslo 11" 1 1,000
w E5 "inventární číslo 12" 1 1,000
w F5 "inventární číslo 13" 1 1,000
w G5 "inventární číslo 15" 1 1,000
w H5 "inventární číslo 16" 1 1,000
w I5 "inventární číslo 18" 1 1,000
w J5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5 9,000

6. K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700
mm KUS 6,000 942,14 5 652,84

w A7 "inventární číslo 14" 1 1,000
w B7 "inventární číslo 20" 1 1,000
w C7 "inventární číslo 21" 1 1,000
w D7 "inventární číslo 22" 1 1,000
w E7 "inventární číslo 24" 1 1,000



11 K 1112201102

W B15

15 162301401

I Odstranění pařezů O do 500 mm KUS 9,0001

"Celkem: "A15
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km
D kmene do 300 mm

1,000
1,000

w A16 "inventární číslo 7" 1
w B16 "inventární číslo 17" 1
w C16 "inventární číslo 23" 1
w D16 "inventární číslo 32" 1
w E16 "inventární číslo 33" 1
w F16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16

KUS 5,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

w A18 "inventární číslo 8" 1
w B18 "inventární číslo 9" 1
w C18 "inventární číslo 10" 1
w D18 "inventární číslo 11" 1
w E18 "inventární číslo 12" 1
w F18 "inventární číslo 13" 1
w G18 "inventární číslo 15" 1
w H18 "inventární číslo 16" 1
w 118 "inventární číslo 18" 1
w J18 "Celkem: "A18+B18+C

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

w F7 "inventární číslo 26" 1 1,000
w G7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7 6,000

7 K 112101104 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900
mm KUS 1,000 1 207,88 1 207,88

w A8 "inventární čísjo 25" 1 1,000
w B8 "Celkem: "A8 1,000

8 K 112101105
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 
mm KUS 1,000 2 415,76 2 415,76

vv A9 "inventární číslo 19" 1 1,000
w B9 "Celkem: "A9 1,000

9 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 
mm KUS 3,000 181,18 543,54

vv A10 "inventární číslo 27" 1 1,000
w B10 "inventární číslo 28" 1 1,000
w C10 "inventární číslo 29" 1 1,000
w D10 "Celkem: "A10+B10+C10 3,000

10 K 112201101 Odstraněni pařezů D do 300 mm KUS 8,000 664,33 5 314,64
w A11 "inventární číslo 7" 1 1,000
w B11 "inventární číslo 17" 1 1,000
w C11 "inventární číslo 23" 1 1,000
w D11 "inventární číslo 32" 1 1,000
w E11 "inventární číslo 33" 1 1,000
w F11 "inventární číslo 27" 1 1,000
w G11 'inventární číslo 28" 1 1,000
w H11 'inventární čislo 29" 1 1,000
w 111 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11 8,000

1 570,24 14132,16
w A12
W B12
W C12
W D12
W E12
W F12
W G12
W H12
W 112
W J12

"inventární číslo 8" 1
"inventární číslo 9" 1 
"inventární číslo 10" 1 
"inventární číslo 11" 1 
"inventární číslo 12" 1 
"inventární číslo 13" 1 
"inventární číslo 15" 1 
"inventární číslo 16" 1 
"inventární číslo 18" 1
"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
9,000

12 K 112201103 | Odstraněni pařezů D do 700 mm KUS 6,000 1 993,00 11 958,00
W A13 "inventární číslo 14" 1 1,000
W B13 "inventární číslo 20" 1 1,000
W C13 "inventární číslo 21 "1 1,000
W D13 "inventární čislo 22" 1 1,000
W E13 "inventární číslo 24" 1 1,000
W F13 "inventární číslo 26" 1 1,000
W G13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13 6,000

13 K 112201104 J Odstraněni pařezů D do 900 mm
KUS 1,000 3116,33 3116,33

w A14 "inventární číslo 25" 1 1,000
W B14 "Celkem: "A14 1,000

14 K 112201105 Odstraněni pařezů D přes 900 mm KUS

ooo

4 251,73 4 251,73

60,39 301,95

16 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km
D kmene do 500 mm KUS 9,000 301,97 2 717,73

17 K 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km
D kmene do 700 mm KUS 6,000 785,12 4 710,72

18

w A19 "inventární číslo 14" 1
w B19 "inventární číslo 20" 1
w C19 "inventární čísio21"1
w D19 "inventární číslo 22" 1
w E19 "inventární číslo 24" 1
w F19 "inventární číslo 26" 1
w G19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19

K 162301404 Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 5 km
D kmene do 900 mm

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000

KUS 2,000 1 268,27 2 536,54
W A20
W B20 
W C20

"inventární číslo 19" 1
"inventární číslo 25" 1 
"Celkem: "A20+B20

1,000
1,000
2,000

19 K 162301405 Vodorovné přemístěni větví stromů jehličnatých do 5
km D kmene do 300 mm KUS 3,000 60,39

W A22

w A21 "inventární číslo 27" 1
w B21 "inventární číslo 28" 1
w C21 "inventární číslo 29" 1
w D21 "Celkem: "A21+B21+C21

20 K 162301411 Vodorovné přemístění
D kmene do 300 mm

1,000
1,000
1,000
3,000

"inventární číslo 7" 1

5,000

181,17

167,90 839,50

1,000



w B22 "inventární číslo 17" 1 1,000
w C22 "inventární číslo 23" 1 1,000
w D22 "inventární číslo 32" 1 1,000
w E22 "inventární číslo 33" 1 1,000
w F22 "Celkem: "A22+B22+C22+D22+E22 5,000

21 K Í62301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm KUS 9,000

w A24
W B24 
W C24 
W 024 
W E24 
W F24 
W G24 
W H24 
W 124 
W J24

"inventární číslo 8" 1
"inventární číslo 9" 1 
"inventární číslo 10" 1 
"inventární číslo 11" 1 
"inventární číslo 12" 1 
"inventární číslo 13" 1 
"inventární číslo 15" 1 
"inventární číslo 16" 1 
"inventární číslo 18" 1 
"Celkem:'

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

365,99 3 293,91

22 K 162301413
Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 5 km
D kmene do 700 mm KUS 6,000 863,63 5181,78

w A25 "inventární číslo 14" 1
w B25 "inventární číslo 20" 1
w C25 "inventární číslo 21 "1
w D25 "inventární číslo 22" 1
w E25 "inventární číslo 24" 1
w F25 "inventární ííslo 26" 1
w G25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

23 K 162301414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km
D kmene do 900 mm KUS 2,000 1 509,85 3 019,70

w A26 "inventární číslo 19" 1 1,000
w B26 "inventární číslo 25" 1 1,000
w C26 "Celkem: "A26+B26 2,000

24 K 162301415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5
km D kmene do 300 mm KUS 3,000 181,18 543,54

w A27 "inventární číslo 27" 1 1,000
w B27 "inventární číslo 28" 1 1,000
w C27 "inventární číslo 29" 1 1,000
w D27 "Celkem: "A27+B27+C27 3,000

25 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm KUS 8,000 217,42 1 739,36
W A28 "inventární číslo 7" 1 1,000
W B28 "inventární číslo 17" 1 1,000
W C28 "inventární číslo 23" 1 1,000
W D28 "inventární číslo 32" 1 1,000
W E28 "inventární číslo 33" 1 1,000
W F28 "inventární číslo 27" 1 1,000
W <328 "inventární číslo 28" 1 1,000
W H28 "inventární číslo 29" 1 1,000
W I28 "Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28 8,000

26 K 162301422 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm KUS 9,000 785,12 7 066,08
W A30 "inventární číslo 8" 1 1,000
W B30 "inventární číslo 9" 1 1,000
W C30 "inventární číslo 10" 1 1,000
W D30 "inventární Číslo 11" 1 1,000
W E30 "inventární číslo 12" 1 1,000
W F30 "inventární číslo 13" 1 1,000
W G30 "inventární číslo 15" 1 1,000
W H30 "inventární číslo 16" 1 1,000
W I30 "inventární číslo 18" 1 1,000
W J30 "Celkem: "A30+B30+C30+D30+E30+F30+G30+H30+I30 9,000

27 K 162301423 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm KUS 6,000 1 461,53 8 769,18
W A31 "inventární číslo 14" 1 1,000
W B31 "inventární číslo 20" 1 1,000
W C31 "inventární číslo 21" 1 1,000
W D31 "inventární číslo 22" 1 1,000
W E31 "inventární Číslo 24" 1 1,000
W F31 "inventární číslo 26" 1 1,000
W G31 "Celkem: "A31+B31+C31+D31+E31+F31 6,000

28 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm KUS 2,000 1 715,19 3 430,38
w A32 "inventární číslo 19" 1 1,000
W B32 "inventární číslo 25" 1 1,000
W C32 "Celkem: "A32+B32 2,000

29 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm KUS 8,000 149,78 1 198,24
W A33 "inventární číslo 7" 1 1,000
W B33 "inventární číslo 17" 1 1,000
W C33 "inventámi číslo 23" 1 1,000
W D33 "inventární číslo 32" 1 1,000
W E33 "inventární číslo 33" 1 1,000
W F33 "inventární číslo 27" 1 1,000
W G33 "inventární číslo 28" 1 1,000
W H33 "inventární číslo 29" 1 1,000
W I33 "Celkem: "A33+B33+C33+D33+E33+F33+G33+H33 8,000

30 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm KUS 9,000 317,67 2 859,03
W A35 "inventární číslo 8" 1 1,000
W B35 "inventární číslo 9" 1 1,000
W C35 "inventární číslo 10" 1 1,000
W D35 "inventární číslo 11" 1 1,000
W E35 "inventární číslo 12" 1 1,000
W F35 "inventární číslo 13" 1 1,000
W G35 "inventární číslo 15" 1 1,000
W H35 "inventární číslo 16" 1 1,000
W I35 "inventární číslo 18" 1 1,000
W J35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35+F35+G35+H35+I35 9,000

31 K 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm KUS 6,000 616,02 3696,12



w A36 "inventární číslo 14" 1 1,000
w B36 "inventární číslo 20" 1 1,000
w C36 "inventární číslo 21" 1 1,000
w D36 "inventární číslo 22" 1 1,000
w E36 "inventární číslo 24" 1 1,000
w F36 "inventární číslo 26" 1 1,000
w G36 "Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36+F36 6,000

32 K 174201204 Zásyp jam, po pařezech D pařezů do 900 mm KUS 2,000 1 352,82 2 705,64
w A37 "inventární číslo 19" 1 1,000
w B37 "inventární číslo 25" 1 1,000
w C37 "Celkem: "A37+B37 2,000

33 K 112101102.1
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500
mm KUS 10,000 60,39 603,90

34 K 162301401.1
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km
D kmene do 300 mm KUS 10,000 167,90 1 679,00

35 K 162301421.1 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm KUS 10,000 215,00 2 150,00

36 K 162301411.1 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km
D kmene do 300 mm KUS 10,000 215,00 2 150,00

37 K 174201201.1 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm KUS 10,000 149,78 1 497,80

38 K 183151115
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo
ve svahu do 1:5obiem iamkvdo 1.1 m3 KUS 2,000 1 392,68 2 785,36

39 K 184102117 Výsadba dřeviny s bálem D do 1 m do jamky se zalitím
v rovině a svahu do 1:5 KUS 2,000 1 088,30 2 176,60

40 M 0265046.R Lípa maíolistá / Tíia cordata - vel. 14/16 KUS 2,000 3 462,99 6925,98

41 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do
2 m KUS 2,000 265,73 531,46

42 M 60591253 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 6,000 131,66 789,96

43 K 184501121
Zhotoveni obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu
do 1:5 M2 7,000 42,28 295,96

44 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do
1:5 M2 3,000 36,24 108,72

45 M 10391100 kůra mulčovacl VL M3 0,052 4 650,33 241,82

w A47 0.5*0.103 "Přepočtené koeficientem množství 0,052
w B47 "Celkem: "A47 0,052

46 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a
svahu do 1:5 KUS 2,000 60,39 120,78

47 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině
nebo na svahu do 1 :S KUS . 2,000 24,16 48,32



CC-CZ'
Datum: 19. 5. 2020

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 2 783 757,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 783 757,06 15,00% 417 563,56

Cena s DPH v CZK 3 201 320,62
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Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 

k.u. Plana u CB (zadaní)



Objekt:

PO - Požadavky objednatele

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

BRŮHAA 

KRAMPERA 

ARCHITEKTI, 
spol.s.r.o.
Marie Švarcova

Cena celkem [CZK]

2 783 757,06 

16 644,07

VRNOOa - A- Provizorní páteřní staveništní komunikace 527 788,20

VRNOOb - B- Provizorní staveništní komunikace - areály fy Bidfood, Technicoat 294 373,64

VRNOOc - Přeložka kabelového vedení SLP (spol. Cetin) 0,00

VRNOOd - Stávající kabelové rozvody a sítě SLP 330 257,20

VRNOOe - Stávající kabelové rozvody a sítě elektro NN 202 203,13

VRNOOf - Stávající kabelové rozvody a sítě elektro VN 60 393,91

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 368 411,23

VRN3 - Zařízení staveniště 731 970,49

VRN4 - Inženýrská činnost 96 630,26

VRN7 - Provozní vlivy 12 078,78

VRN9 - Ostatní náklady 143 006,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Obiekt:

Rozsireni stavajici ucelove komunikace v opravnách - Areál letiste C. Budějovice, 
k.u. Plana u CB (zadaní)

PO - Požadavky objednatele

Místo: Datum: 19. 5.2020

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jihočeský kraj Projektant:

Zpracovatel:

BRŮHAA 

KRAMPERA 
ARCHITEKTI, 

spol.s.r.o.
Marie Švarcové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 783 757,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 644,07
1 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými

okv vvškv do 2.0 m M 29,000 95,57 2 771,53

2 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do
2.00 m se zabetonováním KUS 12,000 347,67 4 172,04

3 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími
drátv vvškv do 2.0 m M 29,000 334,50 9 700,50

D VRNOOa A- Provizorní páteřní staveništní komunikace 527 788,20
41 K 121151107

Sejmutí omice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 500 mm
stroině M2 468,000 40,79 19 089,72

42 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z
hominv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3

M3 70,200 72,47 5 087,39

w
w

A34
B34

468*0.15
"Celkem: "A34

70,200
70,200

43 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl
150 mm M2 715,000 50,57 36 157,55

44 K 584121112 Osazení silničních dílců z ZB do lože z kameniva
těženého tl 40 mm Dlochv Dřeš 200 m2

M2 715,000 196,31 140 361,65

45 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m, zatížení 30t KUS 167,000 1 951,93 325 972,31

w A37 715/(3*1.5)*1.05 166,833



W B37 "zaokrouhlení" 0.167 0,167
W C37 "Celkem: "A37+B37 167.000

51 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním M2 154,000 7,27 1 119,58

d VRNOOb B- Provizorní staveništní komunikace - areálv fv Bidfood. Technicoat 294 373.64
46 K 121151107

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 500 mm
stroině M2 235,000 40,79 9 585,65

47 K 162351104
Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 M3 35,250 72,47 2 554,57

w A40 235*0.15 35,250
w B40 "Celkem: "A40 35,250

48 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl
150 mm M2 400,000 50,57 20 228,00

49 K 584121112
Osazení silničních dílců z ZB do lože z kameniva
těženého tl 40 mm olochv Dřeš 200 m2

M2 400,000 196,31 78 524,00

50 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m, zatíženi 30t KUS 94,000 1 951,93 183 481,42

w A43 400/(3*1.5)*1.05 93,333
W B43 "zaokrouhlení" 0.667 0,667
w C43 "Celkem: "A43+B43 94,000

p VRNOOc Přeložka kabelového vedení SLP (spol. Cetin) 0,00
l/^Kal/MiAkA uA/jAní Ol h XAa í! [ I l

55 K 0000. R
Přeložka kabelového vedeni SLP v jižní části územi
podél stávající páteřní komunikace, délka cca 74,5 m. 
Včetně zemních práci. vvkODŮ. atd.

M 72,500 0,00 0,00

d VRNOOd Stávající kabelové rozvody a sítě SLP 330 257.20

56 K 0001.R
POZN.: Objekt SO.07- Kabelové vedení SLP neni
předmětem této PD - viz samostatná dokumentace 
sool. CETIN

0,000 0,00 0,00

57 K 460010022
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél
silnice KM 0,239 60 393,91 14 434,14

w A46 0.239 0,239
W B46 "Celkem: "A46 0.239

58 K 460201603
Hloubeni kabelových nezapažených rýh jakýchkoli
rozměrů stroině v hornině tř 3 M3 238,500 836,24 199 443,24

w A47 1*1*238.5 238,500
W B47 "Celkem: "A47 238.500

59 K 460510203
Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných
betonových žlabů rozměrů 23x18.5/13x13 cm

M 36,000 301,97 10 870,92

60 M ZPS.AZD25100 Kabelovfžlab TK1 KUS 36,000 199,30 7 174,80

61 M ZPS.AZD2650 Poklop kabelového žlabu TK 1 KUS 36,000 84,55 3 043,80

62 K 460 R
Odstranění a likvidace stávajících kabelových rozvodů
SLP v řešeném území

M 238,500 120,79 28 808,42

w A51 238.5 238,500
W B51 "Celkem: "A51 238.500

63 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu -
ve volném terénu

M3 238,500 278,75 66 481,88

W A52 1*1*238.5 238,500
W B52 "Celkem: "A52 238,500

d VRNOOe Stávající kabelové rozvody a sítě elektro NN 202 203.13

64 K 0002.R

POZN.: SO.08.Z kaoeiove rozvody elektro NN bude
řešen na základě smlouvy mezi investorem a 
společností E.ON. Detailní řešení kabelových rozvodů 
NN tak není souč

0,000 0,00 0,00

65 K 460 R
Odstraněni a likvidace stávajících kabelových rozvodů
SLP v řešeném území

M 156,000 120,79 18 843,24

w A54 156 156,000
W B54 "Celkem: "A54 156,000

66 K 460010022 Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního podél
silnice KM 0,156 60 393,91 9 421,45

w A55 0.156 0,156
W B55 "Celkem: "A55 0.156

67 K 460201603
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli
rozměrů stroině v hornině tř 3 M3 156,000 836,24 130 453,44

w A56 1*1*156 156,000
w B56 "Celkem: "A56 156.000

68 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu -
ve volném terénu M3 156,000 278,75 43 485,00

w A57 1*1*156 156,000
w B57 "Celkem: "A57 156,000

d VRNOOf Stávající kabelové rozvody a sítě elektro VN 60 393.91

69 K 0003.R

k u z .n .: su.ua.2 kabeiove rozvody elektro VN bude
řešen na základě smlouvy mezi investorem a 
společností E.ON. Detailní řešení kabelových rozvodů 
VN tak není souř.

0,000 0,00 0,00

70 K 460010022
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél
silnice KM 1,000 60 393,91 60 393,91

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 368 411.23
4 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum - ověřovací sonda KPL 7,000 2 415,76 16 910,32

5 K 011303000 Archeologický průzkum KPL 1,000 12 078,78 12 078,78

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací KPL 1,000 4 227,57 4 227,57

7 K 011514000
Stavebně-statický průzkum - vypracování pasportu
statického stavu Dřilehlé zástavby

KPL 1,000 60 393,91 60 393,91

8 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou - geometrický plán KPL 1,000 36 236,35 36 236,35

9 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 36 236,35 36 236,35

10 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného
orovedení stavbv KPL 1,000 108 709,04 108 709,04



11 K 1013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL 1,000 J 60 393,911 60 393,91

w A12 1 1,000
W B12 "Celkem: "A12 1.000

71 K 013254100
Skutečné zaměření vyústění objektu 50*50m dle
božadavku Povodí Vltaw

M2 2 500,000 13,29 33 225,00

d VRN3 Zařízení staveniště 731 970.49

22 K 034303000.R
Dopravní značeni na staveništi - Značení hlavního
vstupu/ vjezdu na staveniště, vč. piktogramů a symbolů 
/zákaz vstuDU neoovolanvm osobám atri \

KPL 1,000 12 078,78 12 078,78

23 K 034103000
Oploceni staveniště: montáž a demontáž oplocení,
výška 2m. délka cca 948 m

M 948,000 362,36 343 517,28

24 K 034103001
Oplocení pro dočasné zábory: montáž a demontáž
oblocení. vvška 2m. délka cca 116 m

M 116,000 362,36 42 033,76

25 K 34817221 ,R
Montáž a demontáž vjezdových bran samonosných
dvoukřídlových DloChv Dřeš 10.0 m2 do 15.0 m2

KUS 1,000 3 623,63 3 623,63

26 K 34817221.R.1
Montáž a demontáž vjezdových bran samonosných
dvoukřídlových Dlochv Dřeš 10.0 m2 do 15.0 m2

KUS 1,000 3 623,63 3 623,63

27 K 34817221.R.2
Montáž a demontáž vjezdových bran samonosných
dvoukřídlových Dlochv Dřeš 10.0 m2 do 15.0 m2

KUS 1,000 3 623,63 3 623,63

28 K 348172214
Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových
Dlochv Dřeš 5.0 m2 do 10.0 m2

KUS 1,000 3 382,06 3 382,06

29 M 55301.R

Vjezdová brána v oploceni staveniště: ocelová,

dvoukřídlová, otevlravá, uzamykatelná, Slřka 7m, výška 

1.a-2m

KUS 1,000 60393,91 60393,91

30 M 55302.R

vjezdová brána v oploceni Staveniště: ocelová,

dvoukřídlová, otevlravá, uzamykatelná, šířka 6m, výška

1 R~?m

KUS 1,000 54 354,52 54 354,52

31 M 55303.R

Vjezdová brána v oploceni staveniště: ocelová,

dvoukřídlová, otevlravá, uzamykatelná, šířka 6m, výška

1 8-2/77
KUS 1,000 54 354,52 54 354,52

32 M 55304. R

Vjezdová brána v oploceni staveniště: ocelová,

dvoukřídlová, otevlravá, uzamykatelná, šířka 4m, výška

18-2/77

KUS 1,000 30 196,95 30 196,95

38 K 0321030.R Zařízení staveniště KPL 1,000 96 630,26 96 630,26

39 K 033103000 Připojení energií KPL 1,000 24 157,56 24 157,56

d VRN4 Inženýrská činnost 96 630.26
8 K 045002000 Kompletační činnost KPL 1,000 24157,56 24 157,56

13 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - zkoušeni materiálů
nezávislou zkušebnou, zajištění zkoušek všech 
konstrukcí dle TKP a 7TKP

KPL 1,000 36 236,35 36 236,35

15 K 042703000.1
Technické požadavky na konstrukce - zajištění zkoušek
všech konstrukcí a Draci dle TKP a ZTKP

KPL 1,000 36 236,35 36 236,35

o VRN7 Provozní vlivy 12 078,78
9 K 072103011 [ DIO KPL 1,000 12 078,78 12 078,78

d VRN9 Ostatní nákladv 143 006,15
1 i K 1460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru KPL 2,000 24157,56 48315,12

W A30 "plyn"1 1,000
W B30 "VHS" 1 1,000
w C30 "Celkem: "A30+B30 2.000

10 K 091003000 Vyhotovení přípojkových listů KUS 5,000 18118,17 90 590,85

11 K 091003000.1
Ochrana stávajících síti po dobu stavby pro Heliport (
ŠD TL. 150 mm, železobetonové panely 3*2*0,15 - 

20KS1
KPL 1,000 4100,18 4 100,18


