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SMLOUVA PRIKAZNI ¢. OMI-VZMR-2020-30

uzaviena ve smyslu § 2430 a nasledujicich ustanoveni zak, €. 89/2012 Sh., oblansky zékonik
{géle jen obtansky zakonik)

Smiuvni strany
Prikazce: Statutarni mésto Pardubice
Se sidiem: Pernstynské namésti 1, 530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smiuvnich: ing. Martinem Charvétem, primatorem mésta
Zastoupeny ve vécech technickych: - technikem oddéleni investic
a technické spravy
Tel: 466 859470 e-mail:
1I€0: 002 74 046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo actu:

(dale jen piikazce & investor nebo objednatel)

a
Prikaznik: Teding HK, s.r.0.,
Se sidlem: Drtinova 263/11, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Krilové

Zastoupeny ve vécech smiuvnich:
Zastoupeny ve vécech technickych:

Tel:
I€O: 05952450 DI¢: CZ05952450
bankovni spojeni: KB a.s., Hradec Kralové

Cislo Gctu:
{dale jen piikaznik)

. Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro piikazce provést jeho jménem, na jeho Géet a za Uplatu tuto Einnost:

Technicky dozor investora pfi realizaci stavby

RPS Polabiny — ul. Gagarinova — XV. Etapa—TDI

lednd se o zzjiSténi vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby RPS Polabiny — ul.
Gagarinova — XV. Etapa — TDIl. Rozsah {innost{ piikaznika je uveden v pfiloze €. 1 této smiouvy.
Technicky dozor investora pfi realizaci stavby bude provadény po cely priibéh realizace stavby,
véetné bé&hem kontrolni prohlidky stavby, a to a? do vydani pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti o povoleni trvalého uZivani stavby.

Nejednd se o prace uvedené v {iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soulasti Klasifikace produkece
zavedené Ceskym statistickym Ufadem platné ke dni podpisu této smiouvy.
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2. Ptikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi za fadné provedenou dinnost die této smiouvy Gplatu
dle &l. . této smlouvy.

3. Prikazce na zakladé skutecnosti dodatetné zjidténych v prib&hu praci miZe upfesnit rozsah a
zplsob provedeni Cinnosti.

4, Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovdno vsouladu se zakonem & 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

H. Odména pfikaznika

1. Dohodnutd smiuvni zdkladni dplata Cini:

Vyikon technického dozoru investora ~ celkem bez DPH 298 000,00 KE
DPH21% 62 580,00 K&
CELKEM vietné DPH 360 580,00 KE

Slovy: tfistaSedesattisicpétsetosmdesdt Korun €eskych.

Podrobny popis ceny je uveden v nabidce pFikaznika v pFiloze ¢ 2 této smiouvy, Zména vyse ceny je
mozna jen pisemnym dodatkem ke smilouvé podepsanym obérna smiuvnimi stranami v souladu s
touto smiouvou,

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za technicky dozor mizZe byt zménéna pouze z divodu:

a} vicepraci a ménépraci na zdkiadé poZadavku piikazce anebo v pfipadé, Ze prikaznik realizuje
ginnost dle této smlouvy pomoci mensiho mnoZstvi stanovenych hodin a &nnosti souvisejicich
s vykonem technického dozoru, neZ predpokiddal ocenény vwykaz vymeér, jenZ je pfilohou této
smilouvy; v takovyich pfipadech je pitkaznik povinen no vyzvu pifkazce uzoviit s pFikozcem dodatek
ke smiouve,

b} skrytych prekdZek mista, kde ma byt &innost die této smiouvy provedena ve simyslu ustanoveni §
2627 obéanského zdkoniku. PfiCemZ skrytymi pfekdzkami mista, kde ma byt &innost prikaznika
provedena se mezi smiuvaimi stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, kteréd
nemohly byt pfikaznikovi pfedem znémé ani pii vynaloZeni odborné péce pii pfevzeti mista, kde
ma byt Cinnost piikaznika provedena nebo které vyvstaly af ndsledné v souvislosti s Ginnosti
pfikaznika a prikaznik je nemohl zjistit & pfedvidat ani pfi vynaloZeni odborné pée pii pfevzet!
mista, kde ma byt {innast provedena.

K cené za provedeni technického dozoru bez DPH bude piikaznik G&tovat DPH (dafi z pfidané
hodnoty} ve vysi stanovené zékonem & 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, v platném znéni.

2. Velkeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na moiné zmény nebo doplitky rozsahu pfedmétu
smiouvy musf byt pred jejich realizaci pisemné odsauhlaseny opréavnénym pracovnikem pifkazce a
nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k téta smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci obou smiuvnich stran.

3. Ve sjednané odméné jsou zahrnuty také veskeré dalsi nklady pfFikaznika.
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Ili. Doba pinéni

Termin zahdjeni ¢innosti:  thned po nabyti G&innosti této smlouvy
Termin ukondeni éinnosti:  do vydani pravomocného kolaudalniho rozhodnuti o povoleni
trvalého uZivani stavby.

V. Misto a zplisob plnéni

ilf

Mistem pinéni je prostor stavby ,,RPS Polabiny — ul. Gagarinova — XV. Etapa — TDI”, ktery je nutny
pro kompletni provedeni stavby.
O dokondenf €innosti dle &l 1. odst. 1 bude pofizen pisemny protokol, dildi skute¢nesti budou

zdokumentovany dle povahy véci.

V. Platebni sodminky

. Ptikazce nebude poskytovat pfikaznikovi zdlohy.

Pro fakturovani a placeni dila se smiuvni strany dohodly, Ze Uhrada ceny dila dle &. Il. této
smlouvy bude pfikaznikovi placena diléimi platbami na zaklad& mésitniho pinéni sluZeb, max. do
vyie sjednané smiuvni ceny, na zakladé piikaznikem vystavenych faktur s vyznacenou splatnosti
30 kalendafnich dn( ode dne prokazatelného doruéeni dariového dokladu prikazci.

0Obé strany této smiouvy pfitom predpoklddaji dobu provddéni vétdiny &innosti piikaznika
vrozsahu dle prilohy & 1 této smiouvy od nabyti (¢innosti této smlouvy aZ do vydani
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti o povoleni trvalého ufivani stavby.

Predpokladem pro dhradu zdvazkll z této smiouvy je faktura (dafiovy doklad), ktery rnusi mit
predepsane naleZitosti dafiového dokiadu podle zdkona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpish. V pfipadé, kdy dorudend faktura neobszhuje vedkeré
naleZitosti, nebo obsahuje nespravné cenové tdaje, je ptikazce aprdvnén fakturu do data
splatnosti vratit pfikaznikovi k opraveni a nova lh{ita splatnosti zafne bdZet prokazatelnym
dorucenim nové bezvadné faktury piikazci.

Dan z piidané hodnoty bude pfi fakturaci iftovéng ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Faktury lze dorudit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@ mmp.cz

Piikaznik prohlasuje, Ze v okamziku uskutednéni zdanitelného pinéni nebude/neni nespolehlivym
platcem v Registru pldtcd DPH. V pFipadé nespinéni této podminky bude Statutirni mésto
Pardubice pfikaznikovi hradit pouze &stku ve wii zakladu dané a DPH bude odvedeno mistné
piislusnému spravei dané prikaznika.

Prikazce provede Uhradu ve splatnosti na bankovni dfet pfikaznika uvedeny na faktufe za
predpokladu, Ze tento (et bude ke dni plathy zvefejnény spravcem dané. V pfipadé, e tato
podminka nebude spinéna, piikazce uhradi pouze Castku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
ptikaznikovi aZ po zvefejnéni &ista étu. V pfipadg, Ze (et nebude zvefejnén po uplynuti Thity
stanovené prikazcem, bude DPH uhrazeno mistné pfistu§nému spravci dané pfikaznika.
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VI, Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik jako osoba vykondvajici technicky dozor objednatele musi byt autorizovanou osobou,
kterd na vyiddani doloZi pFikazci spolupréci sautorizovanym inZenyrem voboru méstského
inZenyrstvi a autorizovanym inzenyrem v oboru dopravni stavby.

2. PHikaznike miZe na zakladé pisemného zmocnéni zastupovat tfeti osoba, pokud viak tato porusi
jakykoliv zavazek, vyplyvajici z této pitkazni smiouvy, odpovida prikaznik stejng, jako by zavazek
porusil on sam a nese tak odpovédnost za pfipadnou vzniklou Skodu.

3. Piikaznik je povinen pfi vykonu své finnosti dbat pokynl pfikazce, pfipadnd jej upozornit na
ziejmou nevhodnost jeho pokynd, které by mohly mit za ndsledek vznik Skody. Pfikaznik je
rovnéi povinen upozornit prikazce, Ze zjistil okolnosti, které mohou mit vliv na zménu pokynid
piikazce. V piipadé Ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splinéni pokynd trva, neodpovida
pfikaznik za pfipadnou 3kodu takto vzniklou.

4, Prikaznik je povinen provadét Einnosti v ramci plnéni pfedmétu smiouvy poctivé a vias a dle
ujednani prikazni smlouvy a informovat piikazce o stavu obstardvanych véci a vyZadovat jeho
pokyny v piipadech, kdy nejde o véci béiné a obvyklé. Od piikazcovych pokynd se pFikaznik mize
odchylit, pokud je to nezbyiné v zdjmu piikazce a pokud nemiiZe vias obdriet jeho souhlas.

5. Piikaznik se zavazuje pfi vykonu své éinnosti postupovat v souladu s platnou legislativou Ceské
republiky, zajistit pfedmét této piikazni smiouvy s odbornou pédi, profesiondlnim pfistupem a
zodpovédnosti a postupovat v souladu se zajmy pfikazce.

6. Prikaznik vyzve povéfeného zdstupce pfikazee k (éasti na viech dalefitych jedndnich a vy3ada si
jeho stanovisko ke viem ddiefitym vécem.

7. Prikaznik pfedlo?i pfikazci zavérednou zpravu o realizaci finnosti souvisejicich s touto smiouvou, a
to po skonceni provadeént Cinnosti.

Vil. Povinnosti pfikazce

1. Pfikazce povéfuje prikaznika vykonem technického dozoru objednatele pro realizaci stavby na akei
»RP5 Polabiny — ul. Gagarinova — XV. Etapa — TDI “ po cely priibéh realizace stavby a? do vydani
pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti o povoleni trvalého uZivani stavby.

2. Piikaznik podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze mu pikazce poskyt! vegkeré informace a podkiady
nutné pro plnéni pfedmétu smiouvy.

3. Pttkazce se zavazuje projednat dle potfeby s pfikaznikem stav a dal3i postup pfi pInéni smiouvy
véetné ostatnich zdleZitosti souvisejicich s pfedmétem smlouvy.

4. Piikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi odménu sjednanou v této piikazni smiouvd, | kdy?
vysledek sledovany touto smiouvou nenastal, ledaZe byl nezdar zplsoben tim, Ze pfikaznik porusil
své povinnosti.

Vil Smiuvni pokuty

1. V pfipadé, Ze prikaznik porusi jakymkoliv zplisobem své zdvazky plynouci z této smlouvy je
povinen zapiatit prikazci smluvni pokutu ve vy3i 5 % z cetkové odmény bez DPH dle této smiouvy,
pfitemZ povinnosti uhradit smiuvni pokutu neni dotéen narok na néhradu Skody v piné wyii.
Smiuvni pokutu lze vypofadat vzéjemnym zapottem.

2. V pfipadé prodieni pfilazce se zaplacenim faktury (dafiového dokladu} o vice ne? 10 dni je
pfikaznik opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wsi 0,1 % z fakturované ¢astky bez
DPH za kaidy i zapocaty kalendarni den prodieni po terminu splatnosti.

3. Smluvni pokuty, sjednané touto smiouvou, hradi povinnd strana nezavisle na tom, zda, a v jaké
vy3i vznikne Skoda druhé strané, kterou lze vyméhat samostatné.
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4, Pfikazce mda pravo na bezodkladné odstranéni odiivodnéné reklamovaného nedostatku ¢i vady
plnéni pfikaznika. Reklarmace musi byt uplatnéna u piikaznika pisemnou formou a pfikaznik je
povinen odstranit vady pinéni bezplainé ve thdtach stanovenych prikazcem.

IX. Odstoupeni od smiouvy a ukondceni smiouvy

1. Tato smiouva miie byt ukoncena:

a} pisemnou dohodou smiuvnich stran;

b} pisemnou vypovédi smlouvy piikaznikem, pficemZ GOinnost wypovédi je ke konci
kalendafniho mésice ndsledujictho po mésici, v némi byla vypovéd doruéenea piikazci;

¢} pisemnym odvolanim piikazu pitkazcem s tim, Ze odvoldni pifkazu nabude Géinnosti | dnem,
kdy se o ni pikaznik dozvédél nebo moht dozvédét.

d) okamiitym odstoupenim od smiouvy kteroukoliv ze smiuvnich stran v pfipadé, Ze by doslo k
poruseni smluvnich povinnosti podstatnym zpuschem, piiéemni okamiZité odstoupenf od
smiouvy je Glinné prokazatelnym dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smiuvn{ strané.

Za porudeni smluvnich povinnosti podstatnym zplsobem se mimo Jiné povaZuje vadny vykon
funkce prikaznika, prodleri splnénim povinnosti pfikaznika nebo prodleni pitkazce s
placenim faktur {dariovych doklad() del$im nez 30 kalendafnich dndi.

X. Zavéredna ustanoveni

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smiuvnich stran vyslovnd upraveny, plati ustanoveni obfanského
zakoniku.

2. Smiuvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obfanského zékoniku se nepouiije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatkd podepsanych obdma
smiuvnima stranami. Za pisemneou formu pro tento Gfel nebude wwména e-mailovych & jinych
elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze namitnout kdykoliv, a to i
kdy? jiZ bylo zapo€ato s plnénim.

3. Prdva a povinnosti vyplyvajici z této pfikazni smlouvy piechézeji | na plipadné pravni nastupce
obou smiuvnich stran.

4. Prikaznik prohladuje, Ze je pIné zplsobily ke splnéni vSech zdvazkd, které na sebe podpisem této
srlouvy pfevezme.

5. Tato smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kaZda strana obdrii po dvou
vyhotovenich. Vechna vyhotoveni maji platnost originalu,

6. Smiuvni strany tuto smlouvu precetly, prohlauji, Ze je projevem jejich svobodné a véiné vile, Je
nebyla sjednana v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu doplfuji zastupci
obou smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

7. Odpovéd smiuvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zékoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nablidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

8. Smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami. Ucinnosti nabyva
smlouva okamiikem jejiho zvefejndni v registru smiuv vedeném Ministerstvem vnitra CR
vsouladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch Gfinnesti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiuv (zékon o registru smluv) v platném znéni,

9. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-fi smlouva zvefejndna ani do tfi mésich ode dne
jeiiho uzavfeni, je nasledujicim dnem zruSena od pofétku s Gfinky pifpadného bezddvodného
obchaceni.

10. Smluvni strany se dohodly, 2e mésto Pardubice bezodkladné po uzavieni této smlouvy odedle
smlouvu k fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni



Ndzev akce: RPS Polabiny — ul. Gagarinova — XV. Etapa — TD! Pfikazni smlouva OMI-VZMR-2020-30

smlouvy mésto bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni uUdaj této
smiuvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.

11.Smluvni strany prohiasuji, Ze Zzadna Cast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z.
¢. 83/2012 Sh., oblansky zékonik).

Priloha ¢.1 rozsah ¢innosti TDI
Priloha ¢.2 cenova nabidka

Dolozka dle § 41 zikona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéisich piedpist.
Schvdleno usnesenim Radv mésta Pardubic dne 1.6.2020 €. usheseni R/3637/2020

( ¢
V Pardubicich dne 7 1 -07- 2020 Vw~ V‘QQhW dne

..............................

.............. ¥. . G SUTETOIPEORP S atsase s TIPSR SRR ARSI R e 4 oo v enasvannns
za prikazce @pfikazm’ka

Ing. Martin Charvét
primator



Rozsah Cinnosti TDI

Cinnosti TDI pred zahdjenim provadéni stavby:

a)

b)

c)

4

f)

g)

h)

Pfikaznik pfevezme od Pfikazce a podrobné se seznami s prislusnymi podklady pro realizaci
stavby, zejména pak s projektem, Projektovou dokumentaci, vefejnopravnimi rozhodnutimi
vydanymi k tomu pfisluSnymi spravnimi organy za Gcelem povoleni vystavby dila a jeho
realizace, jakoZ i s doklady, na které se tato vefejnopravni rozhodnuti odkazuji {a to nejen
s jejich obsahem, ale i s podminkami), s doklady potfebnymi pro vykon Cinnosti TDI a dale se
Pfikaznik seznami se smlouvami, které Pfikazce uzavrel a které se tykaji provadéni dila;

Prikaznik je povinen Pfikazce upozornit na pfipadné nesrovnalosti v pfisludnych podkladech
pro realizaci dila dle pism. a} tohoto odstavce a Clanku smiocuvy;

Pfikaznik je povinen zorganizovat piedani stavenisté Zhotoviteli stavby dle pfisluiné smlouvy
o dilo, v&. jeho protokolarniho odevzdani Zhotoviteli (tj. uCinit veskeré (kony potfebné k jeho
zajisténi, zejména, nikoliv viak vyluéné, zajistit osobni Gcast a pinou soudinnost Objednatele,
Zhotovitele, Autorského dozoru jakozto i viech dalsich osob, jejichZ t€ast je k tomuto pfedani
potfebna, a zajistit veSkerou dokumentaci potfebnou pro toto pfedani a protokolarni
odevzdéni staveni$té) a vyhotovit pfislusny protokol o pfedani a prevzeti stavenisté jakoZto
Lépis o lomto pieddni do stavebniliv deniku vedeného v souladu s piislustymi pravniini
predpisy a podminkami uréenymi smlouvou o dilo;

Pfikaznik zajisti pfedani pfipojnych mist na uréené stavajici inZenyrské sité a na dopravni
infrastrukturu Zhotoviteli;

Pfikaznik zkontroluje, zda Zhotovitel v souladu s pfislu$nymi pravnimi pfedpisy a smlouvou o
dilo zaloZil stavebni denik a zajistuje jeho fadné vedeni, zapsal do tvodniho listu pfedepsané
{nebo potfebné) udaje a potvrdil pievzeti pfisluinych dokladd, informaci, Gdaji a vyty&eni
nezbytnych pro zahajeni praci na stavbé s tim, Ze se Prikaznik na kontrolnim zaméeni terénu
pfed zahdjenim praci pfimo Ucastni;

Pfikaznik pfed zah&jenim stavby stanovi terminy kontrolnich dn( (déle jen ,KD“), které
predloiZi ostatnim ucastnikim vystavby, pfi¢emz je Pfikaznik povinen vychazet z periodicity
konani KD upravené ve smlouvé o dilo, tedy alespoifi 1 krat za 14 kalendafnich dni. Smluvni
strany sjedndvaji, Ze konkrétni data a zavazné terminy konani KD budou vidy pisemné
zaznamenany do stavebniho deniku a zipisu o nich, a Pfikaznik je povinen tyto KD
organizovat, vyhotovovat o nich veskeré zapisy. Zapis z KD bude vidy obsahovat potvrzeni
souladu postupu praci vzhledem ke schvélenému harmonogramu vystavby a platebnimu
kalendafi, a Pfikaznik odpovida za jejich distribuci;

Ptikaznik jako koordindtor je povinen pii pfipravé stavby dodrZovat povinnosti dle § 18
zékona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zdkon €. 309/2006 Sb.”), a povinnosti uloZené
provadécimi pfedpisy a jménem Pfikazce provést zaslani oznameni dle § 15 odst. 1 zdkona &.
308/2006 Sh., a zajistit vyhotoveni planu dle § 15 odst. 2 zdkona &. 309/2006 Sb., a s timto
seznamit pred zahdjenim stavby Piikazce a Zhotovitele stavby;

Piikaznik jménem Prikazce pini povinnosti dle § 152 odst. 3 pism. a), b), ¢), d), e) zékona
¢. 183/2006 Sb. Pfikaznik zajisti pfedani zakladniho smérového a vyikového vytyéeni stavby
Zhotoviteli;

Cinnosti TDI v prdbéhu provadéni stavby:

a)

Prikaznik se zavazuje, Ze bude denné osobné& pFitomen na stavenisti a bude dohliZet na
fadné, Uplné a v€asné provadéni stavby ze strany Zhotovitele;




e)

f)

g)

)

k)

Prikaznik jako koordinator je povinen pfi realizaci stavby dodrZovat povinnosti dle § 18
zakona ¢. 309/2006 Sb.

PFikaznik sleduje provedeni pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontroluje, zda
Zhotovitel dodriuje na stavenisti pfedpisy bezpecnostni, poZarni a ochrany Zivotniho
prostiedi a udrZzuje na ném &istotu a pofadek,

Prikaznik potvrzuje zahajeni praci, tj. praci pfipravnych, na zafizeni stavenisté, na stavbé jako
celku a na jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech,

Prikaznik odpovida za soulad prib&hu stavebnich praci Zhotovitele zejména s{e):

i. pfislusnymi smlouvami tykajicimi se zhotoveni stavby, dodavek technologii a vnitfniho
vybaveni stavby apod.;

ii. ostatnimi smlouvami, uzavfenymi Pitkazcem vztahujicim se ke stavbé;

iii. investicnim zamérem projektu, schvalenou Projektovou dokumentaci (pro stavebni
poveleni a pro provadéni stavby), schvdlenym harmonogramem stavebnich praci

iv. stavebnim povolenim, opatfenimi stiatniho stavebniho dohledu (po dobu realizace
stavby) a jinymi zavaznymi rozhodnutimi pfisiusnych vefejnopravnich organd
souvisejicich se zhotovenim pfedmétné stavby;

Pfikaznik je povinen kontrolovat postup praci Zhotovitele, vysledky zapsat do stavebniho
deniku a v pfipadé zpoZdéni praci neprodlené informovat Pfikazce;

Pfikaznik je povinen sledovat obsah stavebniho {(nebo montdZniho) deniku a dbét na jeho
fadné a kazdodenni vedeni a na Uplnost zapish Zhotovitele, k nimZ pfipojuje sva stanoviska,
souhlasy ¢i ndmitky a prvni pripis stavebniho deniku je Pfikaznik povinen uloZit pro potfeby
Pfikazce;

Pfikaznik je povinen kontrolovat prdb&iné dodrfovani pfislusnych norem a predpist
stanovenych k provadéni stavby, technologického postupu praci a je povinen sledovat, zda
jsou prace provadény Zhotovitelem dle pfisluiné smlouvy o dilo a dalsich smluv, dle pfedpisi
vztahujicich se kpfisluSnym druhlm praci a vsouladu srozhodnutimi pfisluSnych
vefejnoprévnich organd;

Pfikaznik je povinen upozornit Zhotovitele a objednatele zdpisem ve stavebnim deniku na
nedastatky zjisténé v pribéhu provaddéni praci, poZadovat a kontralovat okamZité zjednani
napravy zjisténych nedostatkt Zhotovitelem;

Prikaznik je povinen dbat o to, aby Zhotovitel provadél pfedepsané nebo dohodnuté zkousky
materialdl a konstrukei, zafizeni nebo technologickych soubor( vE. revizi, individualnich a
komplexnich zkousek apod., kontrolovat jejich vysiedky, soustfedovat a kompletovat doklady
prokazujici dedrzeni pfedepsané kvality praci a €init o tom zapisy do stavebniho deniky;

P¥ikaznik se zavazuje spolupracovat s AD, Piikazcemn a Zhotovitelem pfi navrhovani opatfeni
k odstranéni pfipadnych vad Projektoveé dokumentace;

Pfikaznik je povinen pfipravit pro Prikazce podklady pro reklamaci vad Projektové
dokumentace a pfipravit ndvrhy reklamaénich dopisG a tyto bezodkladné piedloZit
k odsouhlaseni Pfikazci;

Pfikaznik se zavazuje spolupracovat se zaméstnanci Zhotovitele stejné jako se zaméstnanci
pFipadnych poddodavatell Zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
$kod pfi chroZeni stavby Zivelnimi udalostmi;

Pfikaznik je povinen uplatnit naméty sméfujici ke zhospodarfiovani budouciho provozu
{uzivani) dokonéené stavby;

Prikaznik je povinen kontrolovat Fadné uskladnéni materiafu, stroji a konstrukei
zajistovanych Zhotovitelem za icelem provadéni stavby;

Pfikaznik je povinen kontrolovat, zda materidly, konstrukce a vyrobky pro stavbu jsou
doloZeny osvédéenim o jakosti a €init o pfipadnych nedostatcich zépisy do stavebniho deniky;



a)

r)

t)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

g8)

Pfikaznik se zavazuje zaznamenavat do stavebniho deniku kazdé preruseni i zastaveni praci,
které nafidi, a pokud k nému dojde z dlivedtl na strané Piikazce, zajistit operativni odstranéni
pfekazek a pokracovani stavebnich praci,

Pfikaznik je povinen projednavat s AD dodatky a zmény Projektové dokumentace, které
nezvy3uji ndklady a neprodluZuji Ih(tu vystavby a nezhorsuji jeji parametry;

Ptikaznik se zavazuje predkladat k odscuhlaseni Pfikazci provedeni praci, které nejsou
obsazeny v Projektové dokumentaci a predstavuji viceprace, popf. ménéprace, tj. price,
které nebyly obsaZeny v Projektové dokumentaci z divodu nedofedeni nékterych detailll
stavby v Grovni zpracovani Projektové dokumentace nebo zmény oproti projektovému
fedeni, které byly navrzeny v priibéhu vystavby a tyto podklady — zmény predkladat Pfikazci
s viastnim vyjadfenim. Pokud uvedené prace maji nebo budou mit vliv na celkovou cenu
stavby, termin dokonceni stavby a standard praci dle Projektové dokumentace zavazuje se
Pfikaznik navrhnout Prikazci opatfeni kfinancovéni praci nad ramec Projektové
dokumentace, dodrZeni terminu dokonceni dila a dodrZeni standard( praci;

Pfikaznik je povinen kontrolovat, zda Zhotovitel pribéiné a systematicky zakresluje do
jednoho vyhotoveni Projektové dokumentace veskeré zmény (tj. doplfiovani a opravy) k nimi
do3lo pfi provadéni stavby a provadét evidenci dokumentace dokondenych ¢asti stavby;

Pfikaznik je povinen chldsit Pfikazci pfipadné archeologické nalezy v misté stavenisté a okoli
a navrhovat mu opatfeni s tim souvisejici;

Pfikaznik je povinen provadét priibéinou kontrolu a odsouhlaseni rozsahu provedenych
praci, vécnou kontrolu soupisti provedenych praci a jejich souladu s poloZzkami ocenéni,
kontrolovat fakturaéni podklady, sledovat jejich ndvaznost na Projektovou dokumentaci a
Soupis praci s Vykazem vymér a potvrzovat je zpisobem sjednanym ve smlouvé o dilo;

Pfikaznik pribéiné kontroluje stav prostavénosti s chledem na stanovené rozpoltové
ndaklady dle uzaviené smlouvy o dilo na zhotoveni pfedmétné stavby;

Pfikaznik se zavazuje o vSech zavainych okolnostech, vyskytujicich se pfi realizaci stavby,
informovat Prikazce;

Pfikaznik je povinen v prlbéhu vystavby pfipravovat podklady pro zdvéretné hodnoceni
stavby;

Pfikaznik je povinen pisemné evidovat a kontrolovat pocty hodin vykonu AD a opravnénost
jeho pozadavku. Pfikaznik je dale povinen kontrolovat spravnost fakturace ze strany AD;

Ptikaznik je povinen evidovat doplfiky realizaéni Projektové dokumentace, sledovat a
odsouhlasovat Pfikazcem navrZené a potvrzené zmény a viceprace, jejich finanéni ocenéni a
kontrolovat jejich realizaci;

Pfikaznik je v pfipadé poZadavku Ptikazce povinen zabezpedit expertni posouzeni a
stanoviska nezavislych expertli a soudnich znalcl na vybrané dodavky, u nichZ doslo ke sporu
o kvalite;

Pfikaznik je povinen organizovat predkladani vzorkli materiall Zhotovitelem kvybéru
Pfikazci (povrchové dpravy, barevné feSeni - napf. obklady, dlaZby, podlahoviny, podhledové
materialy apod.), kontrolovat realizaci vybranych material@ na stavhg;

Pfikaznik je povinen kontrolovat spravnost a opravnénost vsech navrhi Zhotovitele na zmény
ceny stavby, termin{ nebo jinych podminek upravenych v pfislusné smlouvé o dilo;
Pfikaznik se zavazuje provéfovat piejimani zakladové spary a dalSich pracf a dodavek, které
budou v dalsim pribéhu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi;

Ptikaznik je povinen kontrolovat koordinaci stavby se souvisejicimi investicemi Pfikazce;
Pfikaznik se zavazuje pofizovat vlastni fotodokumentaci a dalsi doklady o pribéhu realizace
dila, jejich pofizovani a pfedavédni objednateli koordinovat se Zhotovitelem a pfipadnymi
poddodavateli stavebnich praci na pfedmétné stavbé;



hh} P#ikaznik je povinen kontrolovat prostorové umisténi stavebnich prvkl, jejich soulad

n

kk)

s Projektovou a dalsi souvisejici dokumentaci na pfedmétné stavbé a také se vieobecnymi
technickymi poZadavky na realizaci praci na pfedmétné stavhé,

Ptikaznik je povinen se vyjadfovat ke zpracovévané dokumentaci véetné pland jakosti a
kontrolnich zkuSebnich pland, posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat dokumenty a
dokumentaci zpracovanou Zhotovitelem;

Pfikaznik se zavazuje shromaZdovat, evidovat a archivovat doklady a dokumentaci
Zhotovitele {certifikdty, atesty, protokoly atp.), i ostatnich subjekt(, se zvlastnim zfetelem na
podklady k pfejimacimu Fizeni a kolaudaci stavby v souladu s poZadavky smiuvnich
dokumentd, pravnich a technickych predpisd,

PFikaznik je povinen spolupracovat s Pfikazcem pfi provadén{ opatfeni k odvraceni nebo
omezeni skod.

Cinnosti TDI pred predanim a prevzetim stavby:

a)

b)

c)

Piikaznik se zavazuje na zakladé vyzvy Zhotovitele (fastnit predbéiné prohlidky dokonéené
stavby;

Pfikaznik je povinen spolu se Zhotovitelem sestavit {asovy plan predani a pfevzeti dokonéené
stavby a pfedloZit ho PFikazci;

Pfikaznik se zavazuje zabezpecit G¢ast osob uréenych Prikazcem na pfejimacim fizeni, tj. na
predani a pFevzeti stavby;

Pfikaznik je povinen zajistit pfipravu a pribéh komplexnich zkouSek a zajistit pripravu a
pritbéh piejimaciho Fizeni;

Pfikaznik je povinen vypracovat zpravu pro Pfikazce obsahujici zAvéreéné hodneoceni stavby,
tj. zejména jak provedend stavba odpovidd smlouvé o dilo, Projektové dokumentaci,
stavebnimu povoleni, investiénfmu zaméru Prikazce, Soupisu praci s Vykazem vymér
ocenénym Zhotovitelem v rdmci projektu, smluvnim podminkdm, pravnim pfedpisim a
technickym normdm, vvhodnotit zkousky, které byly provedeny a sepsat piipadné vady a
nedodélky. Zavéreéné hodnoceni musi dale obsahovat veskeré zapisy z KD a hodnoceni
pribéhu vystavby vzhledem k harmonogramu a platebnimu kalendafi stavby.

Cinnosti TDI pfi pfedani a prevzeti stavby:

a)

f)

g)

Prikaznik se zavazuje kontrolovat, pfebirat od Zhotovitele a predklddat Pfikazci doklady
piipravené k pfejimce stavhy véetné vnitfniho vybaveni, dokumentaci skuteéného provedeni
stavby, pfipadné dalsi potfebné doklady pro odevzdani a prevzeti, které sém Pfikaznik
pfipravi;

Prikaznik se zavazuje (¢astnit prejimaciho Fizeni a zajistit soupis pfi pfedani zjisténych vad a
nedodélkd a stanovit terminy pro jejich odstranéni po pfedchozim edsouhlaseni Pfikazcem.
Z pfedani a pfevzeti stavby i jeho asti pofidi Pfikaznik ve prospéch Prikazce zapis;
Prikaznik je povinen vyhotovit pro Pfikazce podklady pro G€tovédni smluvnich pokut v pfipadé
poruseni smluvnich zédvazk( Zhotovitelem vyplyvajicich ze smlouvy o dilo;

Pfikaznik se zavazuje v soulinnosti s Pfikazcem zajistit Zhotoviteli pfistup do téch asti stavby,
kde maji byt odstranény pfipadné vady a nedodélky zjisténé pfi piejimacim fizeni;

Prikaznik se zavazuje kontrolovat a zapisem potvrdit odstranéni vad a nedodélkt, v pfipadé
nedodrZeni dohodnutého terminu jejich odstranéni vypracuje Ptikaznik pro Pfikazce
podkiady pro vyuftovani smluvni pokuty viéi Zhotovitel;

PFikaznik je povinen (Gastnit se na strané Pfikazce kolaudacniho Fizent a poskytovat PFikazci
dostateénou soucinnost;

Pfikaznik je povinen vykonavat dohled nad odstranénim vad a nedodélkl a vyklizenim
stavenisté ze strany Zhotovitele;



h)

Pfikaznik je povinen obstarat podklady, podavat Zadosti o kolaudaci stavby v zastoupeni
Prikazce a vyridit za néj a v jeho prospéch vydani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti ke
stavbé;

Pfikaznik v soucinnosti s Pfikazcem zajisti uvedeni stavby do trvalého uZivani véetné
obstarani potiebnych dokladi.
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zajisténi technického dozoru stavebnika v ramci stavby:

»RPS Polabiny- ul. Gagarinova — XV. Etapa — TDI“

Piedkladatel nabidky:

Teding HK s.r.o.

Drtinova 263/11

503 11 Hradec Kralové- Svobodné Dvory
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OBSAH NABIDKY

1. Kryci list nabidky

2. Komentar k cenové nabidce

Cenova nabidka na zajisteni technického dozoru stavebnika v ramci stavby:

.RPS Polabiny — ul. Gagarinova - XV, Etapa - TDI*




2. Komentar k cenové nabidce.

Na zéklade Vasi vyzvy k podani nabidky na zajidténi technického dozoru stavebnika
v ramci stavby:

»RPS Polabiny— ul. Gagarinova — XV. Etapa ~ TDI*

je celkova nabidkova cena:

Celkova nabidkova cena na zajiSténi TDS bez DPH 298.000,- K&
Celkem DPH 62.580,- K&
Celkova nabidkova cena na zajisténi TDS vcetné DPH 360.580,- K¢

Nabidkova cena neobsahuje spravni poplatky za rozhodnuti, posudky, rozbory, prizkumy,
vytyceni sit{ apod.

Termin plnéni
Predpokladané terminy plnéni dle zadavacich podminek:

Doba plnéni: zahdjeni........... ihned po nabyti i¢innosti této smlouvy
ukonéeni....... do ukonceni stavby.

Zadavatel ma pravo upfesnit terminy plnéni na zakladé vybérového fizeni na dodavatele stavby.
Ptedkladatel nabidky souhlasi s posunutim pfipadného zahdjeni nebo ukondeni stavby.

Cenova nabidka na zajijténi technického dozoru stavebnika v ramcei stavby:

~RPS Polabiny — ul. Gagarinova - XV. Etapa - TDI"




3. Profesni kvalifikacni predpoklady.

Profesni kvalifikaéni predpoklady:

Vedeni v obchodnim rejstiiku:

» Piedkladatel nabidky je v obchodnim rejstiiku zapsdn

Opravnéni k podnikéni:

» Vypis OR — Teding HK s.r.o.
> osvédéeni o autorizaci

Cenovi nabidka na zajisténi technického dozoru stavebnika v ramei stavby:

RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. Etapa - TDI"




