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akciové spoleénost

SMLOUVA 0 Dim

,,Mé|nik - ul. Jugoslévské, Polni, vodovod a kanalizace“
uzavi‘ena podle § 2586 — 2635 Oboanského zékoniku éislo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-488/20
Cislo zakazky: Jugoslévské - 21100120, Polni ~ 21101919
Cislo smlouvy u zhotovitele: 13/2020

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 2380
ICC: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivm‘lstkem, i‘editelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvnijednéni: Ing. Josef Zivnflstek, reditel spoleénosti

Zmocnénec pro technické jednéni:

Bankovni spojeni:
Cislo notu:

Déle jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNi FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sidlem: Jugoslévské 2090, 276 01 Mélnik
Zapsén v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddfl C, vloika 130876
ICC: 281 77 851
DIC: CZ28177851
Zastoupeny: Petr Neumann, jednatel spoleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo notu

Zmoonénec pro smluvni jednam’: Petr Neumann, jednatel spoleénosti
Zmocnénec pro technickéjednéni Petr Neumann, jednatel spoleénosti

T

z

Dale jen zhotovitel na strané druhé

Strana 1 (celkem 11)



n11: VKM
VODARNY KLADNO — MELNiK

2.

akciové spoleénost

fiEDMET DiLA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,,Mélnik - ul. Jugoslévské, Polni, vodovod a kanalizace“
Zhotovenim stavby se rozumi aplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéinich praci a konstrukci, vbetné dodévek potfebnych materiéltl a zafizeni nezbytnych pro
Fédné dokonéeni dila, dale provedeni véech Cinnosti souvisejicich s dodévkou stavebm’ch praci
a konstrukci, jejichi provedeni je pro fédné dokonéenl' dila nezbytné.

Rozsah dilaje definovén zadévaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, které
je souéésti ZD vyzvy a pfisluénych vyjadfeni dotéenych orgénfl (souéést dokladové éésti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Jedné se 0 realizaci obnovy vodovodu a kanalizace v ulicich Jugoslévské a Polni v Mélniku
(bliiéi specifikace dle pfisluéné PD a ZD)

Plnéni zhotovitele da'le zahrnuie ty dgléi nésleduiici poloikv a podml’nky', které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajiétém’ a provedeni véech opati‘eni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fédnému provedeni dila.

Zajiéténi a splnéni podminek vyplyvajicich zdokladové éésti stavby. Tyké se zejména véech
zévazkfl a povinnosti. které z realizace stavby plynou zadavateli vfléi dotéenym organizacim (napi‘.
Krajské spréva a Udréba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyéeni stavby.

Zajiétém’ vytyéeni véech kfiZujiclch podzemnich investic a zafizeni v prostoru staveniété, tak jak
vyplyva zprojektové dokumentace a zvyjédfeni od dotéenych subjekttl stavbou. Dodrieni
stanovenych podminek 0d sprévcfl, nebo vlastnikfi téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veékeré dflsledky a ékody vzniklé jejich nedodriem’m a pfipadné finanéni
vyéisleni téchto ékod bude poiadovéno po zhotoviteli v plné vyéi.

Projednéni a zajiéténi zviaétniho uZI’véni mistnich komunikaol’ a vefejného prostranstvi ve sprévé
pfisluéného odboru mésta obce L'Jzemné souvisejfci.

Projednéni a zajiétém’ zvlaétniho uZivéni komunikace zdflvodu provédéni stavebnich praci
v dotéené silniéni komunikaci se sprévcem komunikaci v dané lokalité.

Zajiéténi dopravné inienyrského opatfem’ kdopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednéni s Polici CR — dopravnim inspektorétem, pfisluénym Odborem dopravy mésta Uzemné
souvisejici.

Zajiétém’ dopravniho znaéeni k dopravm’m omezenim. jejich adriba a premist’ovéni a nésledné
odstranéni.

Zajiéténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaénl’ sité firmou Stf‘edoéeské
vodérny, a.s. Zajiéténi provizorniho opatfem’ - néhradniho zésobovéni vodou suchovodem béhem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a daléich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v rémci vyzvy.

Veékeré potf‘ebné staveniétni zafizeni a jeho nésledné Iikvidace po skonéeni stavby véetné
uvedeni ploch do pflvodniho stavu.

Rozsah. néplfi a projekt zai‘izeni staveniété véetné nezbytnych povoleni k doéasnym objektflm
zafizeni staveniété véetné ahrady vyméf‘enych poplatkfl 6i néjemného je véci zhotovitele dila.
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akciové spoleénost

Veékeré préce. dodavky a sluiby souvisejici s bezpeénostm’mi opatrenimi na ochranu osob
amajetku (pfedevéim chodcfl a vozidel vml’stech dotoenych stavbou), zejména stanoveny
zékonem é. 309/2006 a doplfiujicl’ vyhléékou 591/2006.

Uplné dodévka stavby véetné provedeni véech zkouéek a revizi dle CSN a podle poiadavkfl
obsazenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakové zkouéka potrubl', zkouéka funkénosti signalizaéniho vodiée, revize hydrantfi, proplach
potrubi, dezinfekce a nésledné zajiéténi odbéru vzorku vody pro laboratornl’ rozbor vody. statické
zkouéky zhutnéni v dotéenych silnionich komunikacich apod.

Zajiéténi provoznich hmot a energii potrebnyoh pro realizaci a vyzkouéem’ dila.

Zajiéténi bezpeénosti pfi provédéni stavby ve smyslu bezpeénosti préce a ochrana Zivotnl'ho
prostfedi.

Provedeni opatreni k dooasné ochrané vzrostlych strom.

Uvedeni véech povrchfl dotéenych stavbou do pflvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelefi,
pfikopy, propustky apod.).

Provédéni L’Jklidu staveniété, prflbéiné odstrahovéni zneéiéténi komunikaci 6i ékod na nich.

Odvoz a uloiem’ vzniklych odpadfl v souladu se zakonem (3185/2001 85., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se déle zavazuje veékeré ziskané éi vytéiené obnovované trubni vedeni,
éoupata. armatury a technologie (napi‘. éerpadla, atd.) zocelového nebo litinového materiélu
odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod hlaviékou VKM, a.s. Doklad o vykoupeném materiélu
musi obsahovat identifikaém’ Udaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiélu a cenu. Doklad spoleéné s prisluénou ééstkou pfedé nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho
mésice technickému dozoru investora.

vracovéni dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokynfl v dokumentu ,,Dokumentace
skuteéného provedeni staveb“, ktery je kdispozici na strénkéch www.vkm.cz vzéloice
Dokumenty ke staz'eni. Predém’ dokumentace musi byt protokolérné stvrzeno predévacim
protokolem ,,Protokol o pfedéni geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby,
vikresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.“. ktery bude nedilnou souéasti podkladfl pro zévéreénou fakturaci.

Zpracovéni qeodetického zaméf‘em’ skuteéného provedeni dle pokynfl v dokumentu ,,Podminky
pro geodetické zamér'eni skuteéného provedeni staveb“, ktery je k dispozici na strénkéch
www.vkm.cz vzélozce Dokumenty ke staz"eni. Pfedéni dokumentace musi byt protokolérné
stvrzeno pfedévacim protokolem ,,Protokol o pr'eda‘ni geodetického zaméfeni skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.“, ktery bude nedilnou souéésti podkladfl pro zévéreénou fakturaci.

P‘r‘edéni dokladfl k pouiitym materiélfim dle zékona 6.22/1997 Sb. (doklady o shodé), predéni
dokladfl prokazujici splnénl’ hygienickych pozadavkfl téchto materiélfi pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlééky (3409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli predéna v 2 vyhotovenich.

Péée o nepredané objekty a konstrukoe stavby, jejich ostraha, oéetrovéni, nutny rozsah pojiéténi
stavby.

éAs PLNENi
3.1. Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:

- Zahéjeni stavby: 3. 8.2020

- Dokonéeni stavby: 15.12.2020
- Likvidace zafizeni stavenieté: do 15 dnt‘] p0 ukonéeni praci
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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CENA PRAci
Smluvni cena dila je sjednéna podle § 2 zékona é. 526/1990 Sb. 0 cenéch v platném znéni, na
zékladé specifikace dila a podminek jeho provédéni uvedené v élénku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyée pripustné, kterou je moino prekroéitjen
za podminek, stanovenych ve smlouvé.

Celkové cena bez DPH 3 665 731,24Ké

DPH 21% 769 803,56Ké

Cena celkem véetné DPH 4 435 534,80Ké

Smluvni cena dila uvedené v bodé 4.1. je cena nejvyée pripustné a platné po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veékeré naklady zhotovitele, souvisejici srealizaci dila,
provedem’m véech zkouéek a testfl. prokazujicich dodrieni pfedepsané kvality a parametrfl dila
a zajiéténim daléich dokladtl, predpisfl apod., které zhotovitel zajisti pro Uspéény prflbéh
pfejimacr’ho rizeni. Vcené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla. licence, vyuiiti patentfl,
preklady do éeského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je moino pi‘ekroéit pouze pri splnéni nékteré z téchto podml'nek:

a) Zmény zakonné vyiée dané z pridané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadévaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyiédal a na
jejichz provedeni se zhotovitelem dohodl.

c) Zmén a vicepraci. které se vyskytnou v prflbéhu realizace dila o kterych zadavatel
(objednatel) ani zhotovitel v dobé zpracovéni nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichi
provedeni je pro dokonéeni dila nezbytné. | pro tyto préce je nezbytny pi‘edchozi pisemny
souhlas objednatele s dohodou o cené praci.

Dohodnutou oenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou.

Jestliie bez zavinéni zhotovitele dojde v prtlbéhu provédéni dila k nutnosti provést dilo
odchylné od predmétu dila a tim i k moinému zvyéeni nékladtl a zvyéeni smluvni ceny,
mohou byt zhotovitelem tyto préce provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele.
Wjimkou jsou pouze préce bezprostredné nutné ktomu, aby nedoélo ke vzniku ékody na
provédéném dile. Zhotovitel véak musi prokézat, 2e hrozici ékoda nevznikla vdflsledku
vadného provédéni dila, ale pouze vdl‘Jsledku skuteonosti a udélosti. které nemohl pfi
vynaloieni veékeré odbornosti pfedpoklédat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci 6i zmén budou prednostné pouiity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitelq. Pokud nabidka zhotovitele tyto polozky neobsahuje.
pouiiji se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.

Pokud nelze pouzit tento zpflsob, pfedloii zhotovitel nabidky alespofi 3 nezévislych
dodavateltl, které odpovidaji technickyIm specifikacim. Objednatel prostfednictvim osoby
oprévnéné k smluvnimu jednéni schvéll' nejvhodnéjéiho dodavatele.

Ocenény vykaz vymérje nedilnou souéésti této smlouvy. Nabidkovy rozpoéet slouii zejména
k prokazovéni finanéniho objemu provedenych pracr’ pro 06e fakturace a déle pro ocenéni
pfipadnych vicepraci oi odpoétfl na zékladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny. uvedené
zhotovitelem v nabldce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNi PODMiNKY
Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zélohy. Uhrada ceny dila bude uskuteéhovéna
postupné formou mésiénich plateb za diléi plnéni.
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5.4.

5.5.
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Podkladem pro Uhradu bude diloi faktura vystavené zhotovitelem na zékladé soupisu
provedenych praci a dodévek. potvrzenych pracovnikem objednatele dle élénku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je za’rovefi povéfen odbératelskou kontrolou, které bude provédéna dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, pfedloieného jako souéést nabidky. Po odsouhlaseni vzniké
zhotoviteli prévo fakturovat smluvnl'mi stranami dohodnutou cenu diloiho plnéni véetné DPH
v zékonné vyéi.

Kaidé faktura musi obsahovat véechny néleiitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci i
éislo smlouvy objednatele a nézev stavby. Souéésti podkladfl pro Fédnou fakturaci bude u diléi
fakturace soupis provedenych praci a zjiét’ovaci protokol. u koneéné fakturace i pfedévaci
protokol. Faktury za pfedchézejici mésic musi byt na adresu objednatele prokazatelné doruoeny
nejpozdéji do 5. dne mésice nésledujiciho. Objednavatel je oprévnén faktury, které nebudou
splfiovat néleiitosti dafiového dokladu, jejichi vécny obsah nebude vsouladu s potvrzenym
soupisem provedenych praci a dodévek nebo nebudou doruéeny véas, vrétit zhotoviteli k opravé.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lh0ta splatnosti bézi v tomto pi‘ipadé ode dne
doruéeni nové, Fédné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednavé na 30 dnfl od dne prflkazného doruéeni faktury objednateli.

Veékeré provedené préce a dodévky Zhotovitel postupné fakturuje (diloi plnénl) a2 do vyée 100%
smluvni ceny dila, pfiéemi na kaidé vystavené faktuf‘e (i diléi faktufe) Zhotovitel samostatné
vyéisli 10% zédriné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90% fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kaidé faktufe vyéisleného zédriného v hodnoté 10%) za pfedpokladu pfevzeti
dila, které nebude mit vady brénicl jeho uiivéni. Zbylych 10% fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10% z fakturované ceny dila nemflze Zhotovitel
uplatfiovat iédné majetkové sankce ani arok z prodleni.

Céstka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny dila slouii jako zédriné (dale: ,,zédriné“), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli p0 splnéni nésledujici podml'nky:

- Uspééné protokolérni pi‘edéni a pfevzeti dila véetné pfedéni dokumentace skuteéného
provedeni dila dle bodl‘] 2.21. a 2.22.

Zédriné bude uhrazeno do 30 dm‘] od data doruéeni pisemné iédosti zhotovitele o uvolném’
zédrzného. Zédost o uvolnéni zédriného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicix od protokolérniho piedém' stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilény do sidla objednatele védy a2 po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenSIoh praci a dodévek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni diléich faktur nemé vliv na zéruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pf‘ipadné
ékody na stavbé a vjejim prflbéhu. Odpovédnost za ékody na zhotoveném dI’Ie pfechézi na
objednatele okamiikem pfevzeti dila.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

6.2.

Zhotovitel se zavazuje na stavbé prflbéiné doplfiovat dokumentaci skuteéného provedeni,
zejména zaméfeni skuteéného provedeni praci a dodévek. které budou v daléim postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepflstupnymi. Pfedloieni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pfed
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Uhradou praci.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila zpracuje Zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfedé ji objednateli 14 pracovnich dnfl pfed zahéjenim pfejimaciho fizeni. Souéésti
dokumentace skuteéného provedeni bude i geodetické zamFeni skuteéného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.
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7. STAVENIéTE
7.1. Objednatel se zavazuje pfedat staveniété v rozsahu vyznaéeném v zadéni stavby prosté véech

faktickych a pravnich vad.

7.2. Pfedéni staveniété se uskuteéni protokolérné za Uéasti odpovédnych zéstupcfl obou smluvnich
stran.

7.3. Zhotovitel je povinen pfi prejiméni staveniét’ provéfit, zda staveniété nemé pfekéiky nebo vady,
které bréni provedeni dila. Hranice pi‘edaného obvodu staveniété jsou pro dodavatele zévazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na staveniéti. Staveniété bude udrzovat v éistém
a fédném stavu. V fédném stavu bude udriovat i pfijezdové komunikace ke stavenifiti, pokud
dojde k jejich zneéiéténi v souvislosti s provédénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE
8.1. Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci sprévce stavby a vykonem

prflbéiné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat prflbéh vystavby. zejména to, zda
jsou préce provédény podle schvélené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich pi‘edpisfl a v souladu s rozhodnutim dotéenych orgénfl statni sprévy. Na nedostatky
zjiéténé v prflbéhu praci upozorni zépisem ve stavebm’m deniku. Prfibéinou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v él.1.1. této smlouvy p0 celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umoZnit pracovm’kflm prflbézné kontroly objednatele kontrolu véech éinnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit Uéast svych
odpovédnych pracovnikfl na provéfeni svych dodévek a praci, které provédi pracovnik prflbéiné
kontroly objednatele a éinit neprodlené opatfenl’ k odstranéni vytknutych zévad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik prflbéiné kontroly objednateleje oprévnén dét pracovnikflm zhotovitele pokyn pferuéit
préci, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele nenI’ dosaiitelny a je—Ii ohroiena bezpeénost
provédéného dila, iivot nebo zdravi pracovnl’kfl na stavbé. V ostatnich pfipadech véak pracovm’k
objednatele neni oprévnén zasahovat do hospodéfské éinnosti zhotovitele.

8.4. Pfitomnost pracovnika prfibéiné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodévek.

9. ZARUKY ZA mm
9.1. Zhotovitel ruéi za Uplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu. kvalité a parametrech stanovenych

zadévaci dokumentaci, éeskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zaruéni lhflty, které
éini:

Za stavebni éést: 60 mésicfl

Za L’Ipravy povrchfl komunikaci a chodnikfi: 60 mésicfl

Zéruéni Ihtlty zaéinajl’ plynout ode dne protokolérniho pfedéni dila, nebo jeho dohodnuté Casti
objednateli.

9.2. Zéruéni Ihfity na reklamovanou cast dila se prodluiuji o dobu poél’najici datem uplatnéni
reklamace a konél’ci dnem odstranéni vady zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen béhem zéruéni |hfity na svou odpovédnost a néklady:

- nebude—Ii dohodnuto jinak, odstranit ve Ihflté 30 dnl‘] reklamované vady, a to at’ jii vznikly
provedenim. dopravou. montéii, pouiitim nevhodného materiélu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného dflvodu. za ktery odpovida Zhotovitel
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9.4. Jestliie vady nemohou byt odstranény, ma objednatel prévo zédat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
mflie byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestliie by provedenim oprav vznikly
provozni ot’Ze, nebo si tyto opravy vyiédaly daléi investiéni néklady. Zhotovitel vilslovné
souhlasi s tim, 2e objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako néhradu za vzniklé
provoznl obtiZe Ci néklady spojené s opravou ml'JZe pouiit bankovni zéruku dle bodu 5.5.

9.5. Pokud se v prfibéhu zéruéni Ihflty vyskytnou zévady, které by mohly zpflsobit ekologické ékody,
nebo ékody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen béhem zéruénl Ihflty na svou
odpovédnost zahéjit prace na jejich odstraném’ do 24 hodin po jejich oznémeni objednatelem.

9.6. V pfipadé, 2e zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zéruénf dobé v lhfltach dle bodfl 9.3.
a 9.5., nebo 2e zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaruéni dobé danych
touto smlouvou, mé objednatel prévo vadu odstranit souéinnosti stfetl' stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi stim, ie néklady, které timto vzniknou objednateli, budou dény k Uhradé
zhotoviteli v plné VY§i nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zéruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA’PBACi PIVRVED ZAKRYTiM AVPRQVADENi ZKOUéEK v PRUBEHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1. Préce a konstrukce, které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou nepi‘istupnymi, je
objednatel oprévnén provéfit a dét pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik prflbéiné kontroly objednatele do 3
pracovm’ch dnfl po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé mimofédné
nepfitomnosti odpovédného zéstupce objednatele na stavbé do 3 mt] p0 obdrieni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

10.2. Dosaieni pfedepsanych parametrfl a kvality prokéie zhotovitel Uspééné provedenymi
zkouékami, testy a kontrolami. K tomu 5e zhotovitel zavazuje do 30 dnfl p0 podpisu sm|ouvy o
dilo predat objednateli kposouzeni éasovy plén a seznam véech zkouéek. testfl a kontrol
provédénych v prflbéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Névrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovm’ka zhotovitele odpovédného za provédém’ kontroly 3 2a sprévnost vysledkfl
kontrol.

Plén kontrol musi obsahovat zeiména nésleduil'ci zkouékv:

- tlakové zkouéky potrubi dle CSN 75 59 11
- kamerové zkouéky kanalizace na DVD a véetné protokolu, pokud se jedné o kanalizaéni fady
— zkouéky funkénosti signalizaéniho vodiée potrubi
- revize hydrantfi dle CSN 73 0873 pfilohy C
- statické zkouéky zhutnénf v dotéenych silniénich komunikaci dle CSN 72 1O 06 pfilohy A
- ostatm’ zkouéky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

10.3. Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prfibéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni plénu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouéky a testy a za Fédné provedenl dila.

10.4. Objednatel mé prévo zfléastfiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného prflbéinou
kontrolou odbératele véech kontrol, zkouéek, testfl provadénych zhotovitelem a mé rovnéi prévo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

10.5. Objednatel je oprévnén provédém’ dlla kontrolovat sém, nebo prostfednictvim svého pfikaznika.

10.6. V pfipadé opakované kontroly, zkouéky nebo testu z dflvodfl, které leii na strané zhotovitele,
hradi néklady najejich opakovéni zhotovitel.

11. STAVEBNi DENiK
11.1. Zhotovitel povede ode dne zahéjeni praci a2 dojejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden

v originéle se 2 prfipisy. Do deniku bude zhotovitel kaidy den zapisovat véechny skuteénosti.
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rozhodujlci pro plnéni smlouvy éasového postupu praci a jejich jakosti, odchylky 0d projektové
dokumentace véetné jejich zdflvodnéni.

11.2. Pra’vo provédét zépisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedem’ ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a oprévnéni zéstupci vsouladu se
zékonem 6183/2006 8b., stavebnf zékon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zépisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do tfech
pracovnich dnfl, v pfipadé mimofédné situace (havérie) ihned. V pfipadé mimofédné
nepfitomnosti pracovnika povéfeného prflbéinou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
doruoi zhotoviteI text zépisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a 0d doruéeni zaone
plynout tfidenni Ihflta. Jestliie na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamené
to, 2e druhé strana se zépisem souhlasi.

11.4. Stavebm’ deniky s originélni verzi zépisfl budou souéésti dokladfl. které pfedloii zhotovitel
objednateli k terminu zahéjem’ pfejimaciho Hzeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY
12.1. Pro feéeni aktualm'ch otézek realizace dila bude objednatel organizovat vdohodnutych

intervalech na stavbé technické dny (kontrolm’ dny stavby).

12.2. Opatfeni dohodnuta pFi technickych dnech a zachycena v zépisech nebo zéznamech z téchto
jedném’ jsou pro smluvni strany zévazné a must byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvéleni smluvm’ch, technicch nebo statutérnich zéstupcfl uvedenych v élénku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pripadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zéznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnfl po obdriem’ zépisu.

13. PREJiMAci RiZENi
13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dI'Io. Zhotovitel doséhne

dokonéeni dila vden Uspééného ukonéeni pfejimaciho Fizeni, pFi némz objednatel potvrdi, 2e
dokonéené dilo 0d zhotovitele pfejimé a za jakych podminek tak oini. O pfejimacim Fizeni bude
sepsa’n zépis o odevzdéni a pfevzeti stavby. Pfipravenost dila k pfevzetl' uréuje objednatel takto:
- Dilo nebo jeho ucelené éést bude pf‘evzata p0 Uplném dokonéeni, které nebréni bezpeénému

uzivéni dila. Dilo nesmi obsahovat vady Ci nedodélky, které samy o sobé éi v souhrnu bréni
nebo ztézuji uiivéni objednateli.

- Zpflsobilost pfedévaného dila bude prokézéna provedenim véech zkouéek pfedepsanych
projektovou dokumentaci a schvélenym plénem kontrol dle élénku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostné technické ukazatele a hodnoty proka’ie zhotovitel nésledné:

- tlakové zkouéky a daléi zkouéky pfedepsané zadévaci dokumentaci nebo vyplyvajici z plénu
kontrol, budou provedeny na stavbé za uoasti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vyisledku bude sepsén protokol.

13.3. Pfejfmaci i‘izeni svolé objednatel do 10 dnfl ode dne. kdy mu zhotovitel pisemné oznémi
ukonéeni praci.

13.4. Zhotovitel pi‘edé objednateli k datu zahéjenl' pfejimaciho fizem’ dokumentaci skuteéného
provedeni a daléi doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedévané dokumentace a doklady
budou predem pfedloieny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimalné 5 pracovnich
dnfl pFed zahéjem’m pfejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je oprévnén odmitnout pfevzit dodévku. které mé vady.

13.6. V pfipadé. 2e pfi pfedévéni a pfebiréni dila budou zjiétény drobné vady (”:1 nedodélky nebrénici
Fédnému uiivéni dila, zavazuje se objednatel dllo prevzit i s témito drobnymi vadami a nedodélky,
vtomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena vsouladu s bodem 5.4. élénku 5. platebni
podminky.
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14. RIZIKA A POJIéTENi
14.1. Zhotovitel nese veékerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poékozenl’ a zniéeni materiélu,

zafizeni. mechanismfl a pomflcek, jakoi i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila, a to ai
do okamiiku pfevzeti dI’Ia objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovnéz odpovidé za ékody na dile, dalél’m majetku objednatele a majetku tf‘etich osob
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
ékodu zpflsobenou jeho provozni éinnosti, odpovidé zhotovitel i z titulu zvléétni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za ékodu zpflsobenou provozem dopravnich prostfedkfi, provozem zvléét‘
nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlaéuje, 2e mé sjednano odpovidajici pojiéténi za rizika a ékody uvedené v 61.141
a 14.2. ve vyéi 20 000 000,- Ké u Kooperativa pojiét’ovna, a.s. 5 (JP: 8602728825 po celou
dobu plnéni zakézky.

15. SMLUVNi POKUTY
15.1. V pfipadé, 2e zhotovitel nedodrii termin dokonéeni dI’Ia dle él. 3 této smlouvy, mé objednatel

prévo UCtovat smluvni pokutu ve vyéi 0.5 % z ceny dila za kaidy kalendéi‘ni den prodlem’.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky éi vady uvedené v zépise o odevzdéni a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, mé objednatel prévo L'Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 2 000,-Ké
za kaidy nedodélek 6i vadu, u nicte v prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.3. V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady zjiéténé v zéruéni Ihflté ve sjednaném terminu podle
élénku 9. této smlouvy, mé objednatel prévo Uétovat smluvni pokutu ve vyéi 2 000,- Kb za kaidou
vadu a den prodleni.

15.4. Vpi‘l’padé, ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni staveniété vtermfnu dle él. 3 téchto smluvnich
podml'nek, ma objednatel prévo uetovat smluvni pokutu 10 000,- Kb za kaédy den prodleni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodlem’ s Uhradou oprévnéné vystaveného dafiového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,5 % z neuhrazené a splatné ééstky za kaidy
kalendafni den prodlenl'.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicfl 0d data protokolérniho pfedéni stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici éést zédrzného vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato ééstka rovnajl’ci se hodnoté zédriného za nesplnéné podminky
nebo podml'nku se stane smluvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu ékody.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA
16.1. Zhotovitel musi zabezpeéit objednateli ochranu proti ékodém ze véech nérokfl a pozadavkfl

vzniklych poruéenim prév autorskych a patentovanych. ochrannych znémek. jmen nebo jinych
ochrannych prév. Pokud budou pro provedeni dI'Ia takové to préva, znémky nebo jména pouiita,
je zhotovitel povinen si na vlastni néklady opatfit potfebné licence.

16.2. Zhotoviteli zflstévaji autorské préva na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouiité vlastni
vynélezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouiiti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU
17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, 2e jiné dohoda se nepfipouéti. Vlastnictvi

novych dodévek pfechézi na objednatele postupné na zékladé Uhrady faktur stim, ie po
podepséni pfedévaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
5e objednatel stévé vlastnikem dila celého.
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17.2. Nebezpeoi za ékody na zhotovovaném dile nese zhotovitel a2 do okam2'1iku pfedém’ pi‘edmétu
dila.

13. ROZHODNE PRAvo
Smlouva se bude fidit Obéanskym zékonikem 6. 89/2012 Sb. Obé smluvni strany se zavazuji
vynaloiit veékeré asili, aby event. spory, které mohou vzniknout v prflbéhu realizace dila, byly
feéeny cestou vzéjemné dohody.

19. Wééi MOC
19.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za oésteoné nebo Uplné neplnéni smluvnich

zévazkfl, jestlize se tak stalo v dflsledku vyééi moci. Za vyééi moc se poklédaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy vdfisledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udélostl’ mimofédné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na plném’ dila.

19.2. V pfipadé vyééi moci se prodluituje Ihflta ke splnéni smluvnich zévazktl podle dohody smluvnich
stran.

19.3. Smluvni strana, které nastal ph’pad vyééi moci musi 0 tom nejpozdéji do 5 dnfl od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnfl po jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadé, 2e by vyééi moc zpflsobila odloieni smluvnich zévazkfl o vice nei 3 mésice. dohodnou
se smluvni strany na daléim postupu realizace smlouvy o dilo.

20. zAvEREéNA USTANOVENi
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednéni o této smlouvé.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2. Véechny zkamenéliny, vykopévky oi jiné pfedméty geologického éi archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby. jsou absolutnim majetkem oeského stétu.

20.3. Zhotovitel neni oprévnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele své préva a zévazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. V pfipadé, 2e v prflbéhu realizace pi‘edmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s plnénim harmonogramu stavby o vice nei 2 mésice nebo nebude dodriovat technologickou
kézeh a ohroiovat tak kvalitu provédéného dila, mé objednatel prévo odstoupit od smlouvy bez
néhrady ékody. které by tim zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel maze déle od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlééen konkurs nebo provedeno vyrovnéni,
b) névrh na prohlééeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje (Joinné spolupracovat se véemi daléimi Uéastniky vystavby s cilem vytvofit
co nejlepéi podminky pro optimélm’ prflbéh pfi’pravy, realizace a zprovozném’ stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje prévo v prflbéhu vystavby provédét zmény v technickém Feéeni stavby,
které by vedly ke snl'ienl’ investionich nebo provoznioh nékladfl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, poéité s ni a nebude vfloi objednateli uplatfiovat z tohoto titulu Zédné ékody.

20.8. Tato smlouvaje vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi objednatel obdrii
dva stejnopisy.

20.9. Nedilnou souéésti smlouvy je nabidkovy rozpoéet zhotovitele a harmonogram stavby.
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Smluvnf strany se dohodly, 2e zejména pro Uéely:

- protokolérm’ho predéni stavby
- podkladfl pro fakturaci
- pfedéni a prevzetl' staveniété

budou zésadné pouiivat jen formulére objednatele, pred|026né zmocnéncem objednatele protechnické jedném’ (dle bodu 1.1.).
Smluvni strany prohlaéuji, 2e je jim znam cely obsah smlouvy voetné jejich pfl’loh, 2e sjejim
obsahem souhlasi a 2e smlouvu uzavfrajl' na zékladé své svobodné a véiné ville, nikoliv v tisniza népadné nevyhodnYCh podminek. Na dflkaz této skuteénosti pripojuji svoje podpisy.
Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. é. 340/2015 8b., 0 zv/éétnichpodminkéch 06innosti nékterych smluv, uver’ejfiovénl’ te'chto sm/uv a o registru sm/uv (zékono registru smluv), Uéinnosti dnem jejl’ho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou navédomi, ie tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zékonaé. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasis jejim uverejnénfm véetné jejl'ch zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném éeskym prévnim
rédem.

Datum: 15.7.2020 Datum: 15.7.2020

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

»

Vodérny Kladrno — Mélnik. as. STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.o.
Ing. Josef Zivnflstek, reditel spoleénosti Petr Neumann, jednatel
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