
Smlouva o dílo č.037/2010/2020

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníki

Vystaveno dne: 2. 3. 2020
Doba plnění od: 04/ 2020

do: 07/ 2020

Adresa odběratele: 
Město Krnov 
Hlavní náměstí 1 
794 01 Krnov
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Identifikační údaje dodavatele:
Název:
Sídlo:
Zapsaný:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
oddíl C, vložka 11118,
Ing. hiborem Stánkem, jednatelem společnosti
47674148
CZ47674148

Osobní údaje

Identifikační údaje odběratele:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Město Krnov

Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov
Ing. Tomášem Hradilem, starostou města
00296139
CZ00296139

Osobní údaje

Osobní údaje
(y
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I.

Předmět Smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu „Splašková kanalizace JeKník -  I. 
úsek“ dle:

• Zpracované projektové dokumentace

• oceněného výkazu výměr -  Příloha č. 1 této smlouvy

• předpisů upravujících provádění těchto dodávek a ustanovení Smlouvy 

dále jen „dílo“

1. Součástí díla je také:

a) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné,

b) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou odběratelem, požadavky odběratele a s platnými právními předpisy, včetně 
případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

d) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

f) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavební části díla, 
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,

g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 
objektům,

i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v 
čistotě ajejich uvedení do původního stavu,

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

k) geodetické zaměření skutečného provedení díla se zanesením do TMO

l) výkresová dokumentace skutečného provedení díla

2. Dodavatel je povinen při provádění díla

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

3. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a pro provádění díla nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, 
zajistí ji dodavatel na své náklady.

4. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN, 
vztažené k předmětu díla.
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5. Dodavatel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Odběratel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 
a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III Smlouvy. Vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
Smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
veřejných zakázkách“).

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným 
a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto Smlouvou.

II.
Doba a místo plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 01/04/2020 do 30/07/2020.

2. Místem plnění je Krnov, ul. Albrechtická, Kollárova, Šafaříkova a Ježnická.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 

možnosti posunutí termínu realizace díla bez sankcí.

III.

Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH: 5 948 497,04 Kč bez DPH

(slovy:pětmilionůdevětsetětyřicetosmtisícčtyřistadevadesátsedmkorunčtynhaléře)

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

2. Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s 
úplným a bezvadným dokončením díla.

Cena byla dodavatelem stanovena na základě tzv. položkového rozpočtu, tedy výkazu výměr a 
specifikace prací a dodávek požadovaných odběratelem. Tento rozpočet tvoří Přílohu č. 1 a je 
nedílnou součást této smlouvy.
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4. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
dodavatel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

IV.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho 
závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.

2. Součástí faktury musí být předávací protokol, dodací list apoa.

3. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení odběrateli, pokud nedojde kjiné 
dohodě mezi smluvními stranami

4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít tyto 
náležitosti, má odběratel právo ji neprodleně vrátit zhotoviteli k doplnění nebo novému 

vyhotovení.

5. V případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být 
na faktuře uvedeno toto sdělení: "Dle § 92 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty Vám 
dodáváme plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen 
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno."

V.
Záruka a jakost díla

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v celém rozsahu předmětu smlouvy dle 
smluvního závazku a odpovídá za všechny vady, které má dílo při podpisu Protokolu o předání a 
převzetí díla odběratelem, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době, není-li dáno 
zákonem jinak. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že předmět smlouvy nebo dílo budou po 
záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a účel sjednaný ve smlouvě, a že si zachová 
obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené smlouvou, a dále že nemají právní vadu. Dodavatel je 

povinen odběrateli potvrdit ve smlouvě délku a počátek záruční doby.

2. Délka záruky na provedené práce a dodávky materiálů činí 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout dnem předání a převzetí díla.
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VI.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese dodavatel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
odběratelem.

2. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Dodavatel je povinen nahradit odběrateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy.

5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

VII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

a) v případě, že neprovede dodavatel dílo včas, je povinen odběrateli zaplatit 0,05% z ceny díla 
za každý i započatý- den prodlení,

b) v případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato ve stanovené 
lhůtě, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý den prodlení

c) pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

2. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

V III.

Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude odběratelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
dodavatele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 
2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty 
plnění dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy.

2. Odběratel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo 
bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla 
osoba vykonávající technický dozor odběratele sepíše protokol.

3. Součástí protokolu budou tyto doklady a přílohy:

a) stanoviska (po dokončení stavbyjsprávců sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených 
subjektů,

b) akceptační protokol a zaměření trasy v grafické a elektronické podobě na CD nosiči,

c) atesty a certifikáty použitých materiálů,
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d) protokoly o zkouškách hutnění zásypu v komunikaci,

e) výkres skutečného stavu.

4. Pokud odběratel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

5. Pokud odběratel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této Smlouvy převezme s vadami a nedodělky 
nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny 
do 5 dnů od převzetí díla odběratelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.

6. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor odběratele.

7. Dodavatel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o shodě dodavatel předá 
odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel odběrateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
odběratel dílo nepřevezme. Předáním díla odběrateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady 
na výzvu odběratele doplnit.

9. Dodavatel se zavazuje zúčastnit se na výzvu odběratele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
podle stavebního zákona.

IX.

Ostatní ujednání

1. Dodavatel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Odběratel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor odběratele, autorský dozor a koordinátor BOZP.

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců odběratele 
je stavbyvedoucí dodavatele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 
stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Nebude-li odběratel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům dodavatele je povinen odběratel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Dodavatel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce odběratele 
k provedení připomínek. V případě, že bude odběrateli prvý průpis předán poštou, zašle své 
námitky doporučeným dopisem dodavateli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.

Společná a Závěrečná ujednání

1. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká dnem jejího podpisu oběma stranami. Měnit a upravovat 
smlouvu lze jen na základě dohody obou smluvních stran a to písemně formou dodatku k této 
smlouvě.
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2. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Účastníci si smlouvu přečetli, rozumí všem jejím ustanovením, sjejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem.

4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn odběratelem v registru 
smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu 
poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Příloha č.l -  Položkový rozpočet

vk oTpvMtíek l  t ú t o  s ml o l v y  o tpúo d a l /\ sooHi/\k> - -
I t. 4lS%/3o/ftM(2C>2£) Ze ^3-2010

M Ě S T A

V Krnově dne: 4 • Š • ZOZO V Krnově dne: }Sl -4 102D

A í\
/  ^

Osobní údaje

za dodavatele:
Ing. hibor Staněk 
jednatel společnosti 

vmAucká unriovodv a kanalizace s.r.o.

Osobní údaje

"— ------

za odběratele:
Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

Osobní údaje
IČ O : 4 7 6  74  148 , D IC : U £ W 4 i 4 0

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.- Město Krnov

7

SoD -  kanalizace,Ježník,!. úsek



R E K A P IT U L A C E  O B J E K T Ů  S T A V B Y  A  S O U P IS Ů  P R A C Í

K ód :

Stavba:

M ís to :

Z a d a v a te l:

Z h o to v ite l:

M ě s to  K rn o v /A

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek

K r n o v

M ě s to  K rn o v  

K V a K  s .r.o . ,K rn o v -C N

D a tu m :

P ro je k ta n t:

Z p ra c o v a te l

0 2 .0 3 .2 0 2 0  

K O N E K O  s p o l.  s  r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [C ZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 948 497,04 7 197 681,42

TZ 01 Splašková kanalizace 5  9 4 8  4 9 7 ,0 4 7  1 9 7  6 8 1 ,4 2

T Z 0 1. 1 K a n a l i z a č n í  s t o k y 5  3 9 5  9 5 1 ,2 7 6  5 2 9  1 0 1 ,0 4

T Z 0 1. 1- 1 K a n a l iz a č n í  s t o k y  - 1 .  č á s t 5  3 9 5  9 5 1 ,2 7 6  5 2 9  1 0 1 ,0 4

T Z 0 1. 3 P ře lo ž k a  v o d o v o d u 3 1 4  5 4 5 ,7 7 3 8 0  6 0 0 ,3 8

0 0 -0 0 O s ta tn í  a v e d le jš í  n á k la d y 2 3 8  0 0 0 ,0 0 2 8 7  9 8 0 ,0 0

u_....i.:__i__ «. . t .

Osobní údaje

lOU: 4/6 /4 148, DIC: CZ47674148

Osobní údaje

S tran a  2  2 2



R E K A P IT U L A C E  S T A V B Y

K ód : M e s to _K rn o v /A

Stavba: Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek

K S O :

M ís to : K rn o v

Z a d a v a te l:

M ě s to  K rn o v

Z h o to v ite l:

K V a K  s . r .o . ,K rn o v -C N  

P ro je k ta n t:

K O N E K O  s p o l.  s  r.o .

Z p ra c o v a te l:

C C -C Z :

D a tu m : 2 .3 .2 0 2 0

1C:

D IČ :

IČ:

D IČ :

IČ:

D IČ :

IČ:

D IČ :

P o z n á m k a :

Cena b e z  D P H 5 9 4 8  4 9 7 ,0 4

S a z b a  d a n ě Z á k la d  d a n ě V ý š e  d a n ě

D P H  z á k la d n í 2 1 ,0 0 % 5 9 4 8  4 9 7 ,0 4 1 2 4 9  1 8 4 ,3 8

sn íže n á 1 5 ,0 0 % 0 ,0 0 0 ,0 0

Cena s DPH V CZK 7 197 681,42

P r o je k ta n t Z p r a c o v a te l

D a tu m  a p o d p is : R a z ítk o D a tu m  a  p o d p is : R a z ítk o

O b je d n a v a te l Z h o to v i t e l

D a tu m  a p o d p is: R a z ítk o D a tu m  a p o d p is : R a z ítk o

S trana  1 z  2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek

Objekt:

TZ 01 - Splašková kanalizace

Soupis:
T Z  01.1 - Kanalizační stoky 

Úroveň 3:

T Z 0 1 . 1 - 1  - K a n a liz a č n í stoky - 1 .  část

Místo: Krnov Datum: 02.03.2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
KONEKO spol. s 

r.o.

Zhotovitel: KVaK s.r.o.,Krnov-CN Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á k la d y  z e  s o u p is u  p ra c í 5  3 9 5  9 5 1 , 2 7

1 - Zemní práce 2 512 313,37

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 54 371,95

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 78 580,80

45 -  Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 62 677,38

56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 157 116,25

57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 726 091,56

87 -  Potrubí z trub plastických a skleněných 747 575,43

89 - Ostatní konstrukce 492 531,47

91 -  Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 131 453,40

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 652,40

99 -  Přesun hmot a manipulace se sutí 101 739,05

997 -  Přesun sutě 292 948,21

23-M -  Montáže potrubí 36 900,00

S tr a n a  2  z  1 0



k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek

O b je k t :

TZ 01 - Splašková kanalizace 

Soupis:
T Z  01.1 - K an a lizačn í s toky

Úroveň 3:

TZ01.1-1 - Kanalizační stoky -1 .  část

C C - C Z :

Datum: 02.03.2020

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

D IČ :

IČ:

D IČ :

KSO:
Místo: Krnov

Zadavatel:

Město Krnov

Zhotovitel:

KVaK s.r.o.,Krnov-CN

Projektant:

KONEKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 3 9 5  9 5 1 ,2 7

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 5 395 951,27 21,00% 1 133 149,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

C e n a  s DPH v  C Z K 6 5 2 9  1 0 1 ,0 4

Pro jektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

S tr a n a  1 z  10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek

Objekt:

TZ 01 - Splašková kanalizace

Soupis:
T Z  01 1 -  K a n a lizačn í s toky

Úroveň 3:

TZ01.1-1 - Kanalizační stoky -1 .  část

Místo: Krnov

Zadavatel: Město Krnov

Zhotovitel: KVaK s.r.o.,Krnov-CN

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.03.2020

KONEKO spol. s 

r.o.

P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ]  C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem 5 395 951,27

D 1 Zemní práce 2 512 313,37

1 K 1 1 5 1 0 1 2 0 1
Č e r p á n í  v o d y  n a  d o p r a v n í  v ý š k u  d o  1 0  m  p rů m ě r n ý  

p ř i to k  d o  5 0 0  l/m in
h o d 2 5 0 ,0 0 0

PP

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným

přítokem do 500 l/min

A.B.C2.1 .-4.D.2.1 .a, D.2.1 .b.1-1-11

w 250,0 250 ,00 0

2 K 1 1 5 1 0 1 3 0 1
P o h o to v o s t  č e r p a c í  s o u p r a v y  p r o  d o p ra v n í  v ý š k u  d o  1 0  

m  p ř í to k  d o  5 0 0  l/m in
d e n

í
2 5 ,0 0 0

PP

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín 

A.B.C2.1 -4.D.2.1 .a, D.2.1 b.1-1-11

w 25 25,000

3 K 1 3 0 0 0 1 1 0 1
P ř íp la te k  z a  z t íž e n í  v y k o p á v k y  v  b l íz k o s t í  p o d z e m n íh o  

v e d e n í
m 3 1 5 0 ,0 0 0

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 

A,B,C2.1 -4.D.2.1 .a, D.2.1 .b.1-1-11

w č á s t 1

w 150 150,000

4 K 1 1 9 0 0 1 4 0 5 D o č a s n é  z a j iš tě n í  p o t ru b í  z  P E  D N  d o  2 0 0  m m m 5 0 ,0 0 0

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiští ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to $ 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm 

A.B.C2.1 .-4,D.2.1.a, D.2.1 b.1-1-11

Osobní údaje

w 1. čás t

w B12

w 50 50,000

5 K 1 1 9 0 0 1 4 0 6 D o č a s n é  z a j iš tě n í  p o t ru b í  z  P E  D N  d o  5 0 0  m m m 5 ,0 0 0
[

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze . ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

w 1. čá s t

w B 12

w 5 5,000

6 K 1 1 9 0 0 1 4 2 1
D o č a s n ě  z a j iš tě n í  k a b e lů  a  k a b e lb v ý c h  t r a t í  z e  3  v o ln ě  
lo ž e n ý c h  k a b e lů

m 9 ,0 0 0

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiští ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

PP podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přtp. s ochranným bedněním.

se zřízením a odstraněním zajišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

W  9 9,000

K  1 2 1 1 0 1 1 0 1 S e jm u t í  o rn íc e  s  p ř e m ís tě n ím  n a  v z d á le n o s t  d o  5 0  m  m 3 2 ,4 0 7

Sejmuti omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady 

v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na

PP vzdálenost do 50 m

A.B.C2.1 -4,D.2.1,a. D.2.1.b.1-1-11

w s to ka  B 12-1 . č á s t

w 5 ,0 *1 ,23 5 *0 ,15 0,926

S tr a n a  3  z  10



P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í

8

w

w

w

K 1 3 1 1 0 1 2 0 1

s to ka  B 1 2 -já m y  p ro tla ku - k říže n i s iln ice  I/57

(5 ,0 *3 ,0+ 2 ,5 *2 ,0 )*0 ,1 5

-(2 .5 + 5 .0 )*1 ,35*0 ,15

H lo u b e n i ja m  z a p a ž e n ý c h  v  h o rn in ě  tř ,  1 a  2  o b je m u  d o  

1 0 0  m 3
m 3

3.000

-1 ,51 9

1 4 ,2 0 9

p p

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 

A.B.C2.1 -4,D.2.1 a, D.2.1 b 1-1-11

w čá s t 1

w s to ka  B 12- já m y  p ro tla ku - k ř íž e n  s iln ice  I/57

w (5 ,0 *3 ,0 + 2 ,5 *2 ,0 )*2 ,9*0 ,4 23,200

w -(2 ,5 + 5 ,0 )*1 ,35 *2 ,22 *0 ,4 -8,991

9 K 1 3 1 2 0 1 2 0 1
H lo u b e n í  ja m  z a p a ž e n ý c h  v  h o r n in ě  tř .  3  o b je m u  d o  

1 0 0  m 3
m 3 1 2 ,4 3 3

pp

Hloubeni zapažených jam a zářezů urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v  hornině tř. 3 do 100 m3 

A,B,C2.1 .-4.D.2.1 a. D.2.1 .b. 1-1-11

w č á s t 1

w s to ka  B 1 2 -já m y  p ro tla ku - k říže n i s iln ice  I/57

w (5 ,0 *3 ,0 + 2 ,5 *2 ,0 )*2 ,9 *(0 ,1 +0 ,5 /2 ) 20,300

w -(2 ,5 + 5 ,0 )*1 ,3 5 *2 ,2 2 *(0 ,1 + 0 ,5 /2 : -7 ,867

10 K 1 3 1 2 0 1 2 0 9
P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  u h lo u b e n í  ja m  z a p a ž e n ý c h  v 

h o rn in ě  tř .  3
m 3 3 ,7 3 0

pp
Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

w 12,433*0 ,3  'P ře p o č te n é  k o e f ic itn te m  m nožstv í 3 ,730
I

11 K 1 3 1 3 0 1 2 0 1
H lo u b e n í  ja m  z a p a ž e n ý c h  v  h o rn in ě  tř .  4  o b je m u  d o  

1 0 0  m 3
m 3 8 ,8 8 1

pp

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 10C m3 

A.B.C2.1 -4,D.2.1.a. D.2.1.b.1-1-11

w č á s t 1

w s toka  B 12 - já m y  p ro tla ku - k říže n í s iln ice  I/57

w (5 ,0 *3 ,0 + 2 ,5 *2 ,0 )’ 2 ,9 *0 ,5 /2 14,500

w -(2 ,5 + 5 ,0 )*1 ,3 5 *2 ,22*0 ,5 /2 -5 ,619

12 K 1 3 1 3 0 1 2 0 9
P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  u  h lo u b e n í ja m  z a p a ž e n ý c h  v  

h o rn in ě  t ř .  4
m 3 2 ,6 6 4

pp
Hloubeni zapažených jam  a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

w 8 ,8 8 1*0 ,3  'P ře p o č te n é  k o e fic ie r te m  m n ožs tv í 2 ,664

1 3 K 1 3 2 1 0 1 2 0 1
H lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v  h o rn in ě  tř .  1 a  2  o b je m u  

d o  1 0 0  m 3
m 3 3 6 ,9 5 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do
pp 100 m3

A,B,C2.1 .-4,D.2.1 a, D.2.1 b.1 1-11

w 1 čá s t

w S to ka  B12

w (2 1 8 ,1 -1 8 ,6 )*1 ,3 5 *0 ,2*0 ,4 2 1 ,546

w (370 ,5 -218 ,1  )*1 ,2 3 5*0 ,2 *0 ,4 15,057

w ro zš íře n í p ro  R Š

w 1 ,5 *(1 ,5 -1 ,2 3 5 )*0 ,2*0 ,4*11 0,350

14 K 1 3 2 1 0 1 2 0 3
H lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m nr v  h o rn in ě  tř .  1 a  2  o b je m u  

d o  5 0 0 0  m 3
m 3 4 0 3 ,5 3 2

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2
pp přes 1 000 do 5 000 m3 

A.B.C2.1.-4.D.2.1.0, D.2.1.b.1-1-11

w 1. čá s t

w S toka  B12

w (2 1 8 ,1 -1 8,6)*1 ,3 5 *(2 ,4 6 -0 ,2 -0 ,1 5)*0,4 227 ,310

w (370 ,5-218,1  )*1 ,2 3 5 *(2 ,4 -0 .2 -0  15 )*0 ,4 154 ,335

w ro zš ířen í p ro  RŠ

w 1 ,5 *(1 .5 -1 ,2 3 5 )*(2 ,4 -0 ,2 -0 ,15 )*0 ,4 *1 1 3 ,585

w d renáž

w B12-1. čá s t

w (2 18 ,1 -1 8 .6 )*1 ,35 *(0 ,05 + 0 ,1 5 )*0 ,5 *0 ,4 10,773

w (370 ,5-218,1  )*1 ,2 3 5 *(0 ,0 5 + 0 ,1 5 )’ 0 .5 *0 ,4 7 ,529

15 K 1 3 2 2 0 1 2 0 1
H lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m n i v  h o rn in ě  tř . 3  o b je m u  d o  
1 0 0  m 3

m 3 3 2 ,3 3 4

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100
pp m3

A.B.C2.1 .-4,D.2.1.a, D.2.1 b.1-1-11

w 1 čá s t

w Stoka  B12

w (2 1 8 ,1 -18 .6 )*1 ,35*0 ,2 *0 ,3 5 18,853
w (3 7 0 ,5 -2 1 8 ,1 )*1 ,2 35 *0 ,2 *0 ,35 13 .175

J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

Osobní údaje
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P Č T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í

w ro zš íře n í p ro  RŠ

w 1 ,5 *(1 ,5 -1 ,2 3 5 )*0 ,2*0 .35*11 0.306

16 K 1 3 2 2 0 1 2 0 3
H lo u b e n í  rý h  š d o  2 0 0 0  m m  v  h o rn in ě  tř . 3  o b je m u  d o  

5 0 0 0  m 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 0 0 0  mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v  hornině tř. 3 přes 1

m 3 3 5 3 ,0 9 1

PP 000 do 5 000 m3

A.B.C2.1 -4,D.2.1.a, D.2.1 .b.1-1-11

w 1. čás t

w S toka  B12
w (2 1 8 ,1 -18 ,6 )*1 ,3 5*(2 ,4 6 -0 ,2 -0 ,1 5 )*0 ,35 198.897

w (370 ,5-218,1  )*1 ,2 3 5 ’ (2 ,4 -0 ,2 -0 ,15 )*0 ,3 5 135 ,044
w ro zš íře n i p ro  R Š

w 1 ,5 *(1 ,5 -1 ,2 3 5 )*(2 ,4 -0 ,2 -0 ,1 5 )*0 ,35*11 3 ,137
w s toka  B 1 2-1 .čá s t

w (2 18 ,1 -1 8 ,6 )*1 ,3 5 *(0 ,0 5 + 0 ,1 5 ) '0 ,5 *0 ,3 5 9.426

w (3 7 0 ,5 -2 1 8 ,1 )*1 ,2 3 5 *(0 ,0 5 + 0 ,1 5 )*0 ,5*0 ,35 6 ,587

17 K 1 3 2 2 0 1 2 0 9
P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  k  h lo u b e n í  rýh  š  d o  2 0 0 0  m m  v  

h o rn in ě  t ř .  3
m 3 1 1 5 ,6 2 8

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

w 32,334+353,091 385 .42 5

w 3 85 ,425*0 .3  'P ře p o č te n é  ko e fic ien tem  m n ožs tv í 115,628

18 K 1 3 2 3 0 1 2 0 1
H lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v  h o rn in ě  tř .  4  o b je m u  d o  

1 0 0  m 3
m 3 2 3 ,0 9 6

Hloubení zapažených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100
PP m3

A.B.C2.1 -4,D.2.1.a. D.2.1.b.1-1-11

w 1. čás t

w S toka  B12

w (2 18 ,1 -1 8 ,6 )*1 ,35*0 .2 *0 ,2 5 13,466

w (370 ,5-218,1  )*1 ,2 3 5 *0 ,2 *0 ,2 5 9,411

w ro zš íře n í p ro  RŠ

w 1,5 *(1 ,5 -1 ,2 3 5 )*0 ,2*0 ,25*11 0 ,219

19 K 1 3 2 3 0 1 2 0 3
H lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v  h o rn in ě  t ř .  4  o b je m u  d o  

5 0 0 0  m 3
m 3 2 5 2 ,2 0 8

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1
PP 0 0 0  do 5 000 m3

A.B.C2.1 -4,D.2.1 a. D.2.1.b.1-1-11

w 1 čás t

w S toka  B12

w (218,1 -1 8 ,6 )*1 ,3 5*(2 ,4 6 -0 ,2 -0 ,1 5 )*0 ,25 142 ,069

w (370 ,5 -218 ,1  )*1 ,2 3 5 *(2 ,4 -0 ,2 -0 ,15)*0 ,25 96.460
w ro zš íře n í p ro  RŠ

w 1,5 *(1 ,5 -1 ,2 3 5 )*(2 ,4 -0 ,2 -0 ,15>*0,25*11 2,241

w d ren á ž

w B12-1 čás t

w (2 1 8 ,1 -1 8 ,6 )*1 ,3 5 *(0 ,0 5 + 0 ,1 5 )*0 ,5*0 ,25 6 ,733

w (3 7 0 ,5 -2 1 8 ,1 )*1 ,2 3 5 ’ (0 ,0 5 + 0 ,1 5 )*0 ,5 *0 ,25 4 ,705

2 0 K 1 3 2 3 0 1 2 0 9
P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  k h lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v 

h o rn in ě  t ř .  4
m 3 8 2 ,5 9 1

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s

PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4
w 23,0 96 + 2 5 2 ,20 8 275 ,304

w 2 7 5 ,30 4 *0 ,3  ’P ře po č ten é  ko e fic ie n te m  m nožstv í 82,591

2 2 K 1 4 1 7 2 1 1 9 9
Ř íz e n ý  z e m n í  p ro t la k  h lo u b k y  d o  6  m  v n ě jš íh o  p r ů m ě r u  
d o  6 3 0  m m  v  h o rn in ě  t ř  1 a ž  4 
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub 

v hloubce do 6 m vnějšího průměrů vrtu přes 350 do 400 mm

m 1 8 ,6 0 0

PP A,B,C2.1 -4.D.2.1.0, D.2.1.b. 1-1-2,D.2.1.b.5-6

w č á s t 1

w křížen í s iln ice  I/57

w 18,6 18,600

23 M 140 trubka ocelová 630x9 mm m 18,600

PP trubka ocelová 630x9 mm

24 M 286551296
manžeta chrán ičky vč. upínací pásky 324x630m m  DN  

300x600
kus  i 2.000

PP manžeta chráničky vč. upínací pásky 324x530mm DN 300x500

2 5 K 1 5 1 1 0 1 2 0 1 Z ř íz e n í  p ř í lo ž n é h o  p a ž e n í  s tě n  v ý k o p u  h l d o  4  m m 2 8 7 ,5 0 0

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepřeni přiložné, 
hloubky do 4 m

A.B.C2.1 -4,D.2.1.a, D.2.1 b.1-1-2,D.2.1.b.5-6-

w č á s t 1 -  já m y  p ro tla ku  k říže n í s iln ice  I/58

w (5 ,0 + 3 ,0 + 2 ,5 + 2 ,0 )*2 *(3 ,4+ 3 ,6 )*0 ,5 87,500

2 6 K 1 5 1 1 0 1 2 1 1 O d s t r a n ě n í  p ř í lo ž n é h o  p a ž e n í  s tě n  h l d o  4  m m 2  I 8 7 ,5 0 0

J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

Osobní údaje
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

Odstraněni paženi stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m 

od okraje výkopu přiložné, hloubky do 4 m

2 7 K 1 5 1 8 1 1 1 3 1 O s a z e n í  p a ž íc íh o  b o x u  h l v ý k o p u  d o  4  m  š  d o  1 ,2  m m 2 1 6 6 0 ,9 6 8

PP

Zřízení pažicich boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedeni hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m 

A.B,C2.1.-4.D.2.1.a. D.2.1 .b.1-1-11

w 1. čá s t

w S toka  B12

w (3 70 .5 -1 8 .6 )*(2 ,2 6 *2+ (0 .05 + 0 ,1 5 )) 1 660 ,968

2 8 K 1 5 1 8 1 1 2 3 1 O d s t r a n ě n í  p a ž íc íh o  b o x u  h l v ý k o p u  d o  4  m  š  d o  1 ,2  m m 2 1 6 6 0 ,9 6 8

PP
Odstranění pažících boxů pro pažen a rozepřeni stěn rýh podzemního 

vedeni hloubka výkopu do 4 m. šířka do 1,2 m

2 9 K 1 6 1 1 0 1 1 0 1
S v is lé  p ř e m ís tě n í  v ý k o p k u  z  h o rn in y  tř . 1 a ž  4  h l v ý k o p u  

d o  2 ,5  m
m 3 6 3 2 ,9 1 2

Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s

PP vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

w do  100 m 3

w 3 6 ,9 53 + 3 2 ,3 34 + 2 3 ,0 9 6 92,383

w p řes  100 m 3

w (4 0 3 ,5 3 2 + 3 5 4 ,2 7 2 + 2 5 2 ,2 08 )*0 ,5 505 ,006

w já m y  p ro  p ro tlak

w 14,209+12,433+8,881 35,523

31 K 1 6 2 7 0 1 1 0 5
V o d o r o v n é  p ř e m ís tě n i d o  1 0 0 0 0  m  v ý k o p k u /s y p a n in y  z 

h o rn in y  tř .  1 a ž  4
m 3 1 1 1 0 ,4 1 7

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

PP rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

A.B.C2.1 .-4,D.2.1 .a. D.2.1.b.1-1-11

w výko p

w čá s t 1

w rýhy

w 3 6,9 67 + 3 8 5 ,23 + 3 2 ,3 3 4+ 3 3 7 ,0 78 + 2 3 ,0 96 + 2 4 0 ,7 7 1 055 ,475

w drenáž

w 1 8 ,3 02 + 1 6 ,0 13 + 1 1 ,4 3 8 45 ,7 53

w já m y

w 14,209+12 ,433+8 ,881 35,523

w zásyp  zem inou

w 1. čá s t

w s to ka  B12

w -5 ,0 *1 ,35*(2 ,4 6 -0 ,1 -0 ,7 -0 ,1 5 ) -10,193

w s to ka  B 12- já m y  p ro tla ku - k říže n í s iln ice  I/57

w (-5 ,0 *3 ,0 + 2 ,5 *2 ,0 )*2 ,9 -29 ,000

w (2 ,5 + 5 ,0 )*1 ,3 5 *(2 ,22-0,1 -0 ,7 -0 ,15) 12,859

3 3 K 1 7 1 2 0 1 2 0 1 U lo ž e n í s y p a n in y  n a  s k lá d k y m 3 1 1 1 0 ,4 1 7

PP Uložení sypaniny na skládky

w 1110,417 1 110 ,417

3 4
I

K 1 7 1 2 0 1 2 1 1
P o p la te k  z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  -  z e m in y  a 

k a m e n iv a  n a  s k lá d c e
t 1 7 7 6 ,6 6 7

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

w 1110 ,4 1 7 *1 ,6  'P ře po č te n é  ko e fic ie n te m  m nožstv í 1 776 ,667

3 7 K 1 7 4 1 0 1 1 0 1
Z á s y p  ja m ,  š a c h e t  rý h  n e b o  k o le m  o b je k tů  s y p a n in o u  

s e  z h u tn ě n ím
m 3 7 4 1 ,1 1 6

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

A.B.C2.1 -4.D.2 1 a, D.2.1 .b.1-1-11

38 M 5 8344197 ště rkod ď  frakce 0/63 ř 1 313,675

PP štěrkodrť frakce 0/63

w 687 ,788 687 ,788

w 687 ,788*1 ,91  'P ře p o č te n é  ko e fic ie n te m  m n ožs tv í 1 313 ,675

3 5 K 1 7 5 1 5 1 1 0 1
O b s y p á n i p o t ru b í  s t r o jn ě  s y p a n in o u  b e z  p ro h o z e n í,  

u lo ž e n o u  d o  3  m
m 3 2 7 6 ,9 9 0

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohozeni 

sypaniny
w 1. čás t

w S toka  B12

w 218 ,1 *1 ,3 5 *0 ,7 206 ,105

w -2 1 8 ,1 *0 ,1 3 8 2 -30,141

w 152 ,4 *1 ,2 3 5*0 ,6 112.928

w -152 .4*0 ,0781 -1 1 .9 02

36 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 ř 553,980

PP štěrkopísek frakce 0/16

w 2 76 ,99*2 ,0 553 ,980

3 9 K 1 8 1 4 5 1 3 1 1 Z a lo ž e n í  t r á v n ík u  s t r o jn ě  v  e d n é  o p e ra c i v  ro v in ě m 2 1 6 ,0 5 0

Osobní údaje
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í

PP
Založeni trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině 

nebo na svahu do 1:5
w stoka  B12-1 . čás t

w 5 ,0 *1 ,23 5 6 ,1 75
w s to ka  B 12- já m y  p ro tlaku - k řížen í s iln ice  I/57

w 5 ,0 *3 ,0 + 2 ,5 *2 ,0 20,000
w -(2 ,5 + 5 ,0 *1 ,3 5 -10 ,1 25

40 M 00572100 osivo je te lo tráva  in tenzivní vícele tá Kg 0,482

PP osivo jetelotráva intenzívni víceletá

w 16 ,05*0 ,03  'P ře p o č ten é  koe fic ie n te m  m nožstv í 0 ,4 82

41
K

1 8 2 3 0 1 1 2 2
R o z p r o s tř e n í  o rn ic e  p l d o  5 0 0  m 2  v e  s v a h u  p ř e s  1 .5  t l 
v r s tv y  d o  1 5 0  m m

m  2 1 6 ,0 5 0

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu pres 1:5 při souvislé 

ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
w s to ka  B12-1 . čá s t

w 5 ,0 *1 ,23 5 6 ,1 75
w s to ka  B 12- já m y  p ro tlaku - k řížen í s iln ice  I/57
w 5 ,0 *3 ,0 + 2 ,5 *2 ,0 20 ,000
w -(2 ,5 + 5 ,0 )*1 ,3 5 -10 ,1 25

4 2
K

1 1 9 0 0 3 2 1 7
M o b iln í  p lo to v á  z á b r a n a  v y p ln ě n á  d r á ty  v ý š k y  d o  1 ,5  m  
p r o  z a b e z p e č e n í  v ý k o p u  z ř íz e n í

m 7 4 1 ,0 0 0

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení
w 1. čás t

w stoka  B12

w 370,5*2 741 .000

4 3 K 1 1 9 0 0 3 2 1 8
M o b iln í  p lo to v á  z á b r a n a  v y p ln ě n á  d r á ty  v ý š k y  d o  1 ,5  m  

p ro  z a b e z p e č e n í  v ý k o p u  o d s t ra n ě n í
m 7 4 1 ,0 0 0

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1.5 m panely vyplněné dráty odstranění

4 4 K 1 9 0 -R z k o u š k y  h u tn ě n í s o u b o r 3 ,0 0 0

PP zkoušky hutnění

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

4 5 K 1 1 3 1 0 7 2 4 2
O d s t r a n ě n i p o d k la d u  ž iv ič n é h o  t l  1 0 0  m m  s t r o jn ě  p l 

p ř e s  2 0 0  m 2
m 2 1 2 8 5 ,2 1 8

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

PP
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

A.B.C2.1 .-4.D.2.1 .a. D.2.1 .b.1-1-11

w S toka  B12

w (218 .1 -5 ,0 -2 ,5 )*(1 ,35+2*0 ,5 ) 494 .910

w (21 8 ,2 -5 ,0 -2 ,5 )*1 .35 28 4 ,445

w (1 5 2 ,4 -7 ,0 )*(1 ,235+ 2*0 ,5 ) 324,969

w (1 5 2 ,4 -7 ,0 )*1 ,235 179 ,569

w s ta rto va c í a  ko n co vá  já m a  p ro tla ku -K říže n í s iln ic e  í/57

w (2 ,5 *2 ,0 ) -(2 ,5 *(1 .235+ 0 ,5*2 )) -0 ,58 8

w (2 ,5 *2 ,0 ) -(2 ,5*1 .235 ) 1,913

4 6 K 1 1 3 1 0 7 3 4 3
O d s t r a n ě n í  p o d k la d u  ž iv ič n é h o  t l  1 5 0  m m  s t r o jn ě  p l d o  

5 0  m 2
m 2  j 1 2 ,1 4 5

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

PP na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

A.B.C2.1 -4,D.2.1.a, D.2.1.b.1-1-11

w 1. č á s t -  ko m u n ika ce  111/45810 (7 0+ 70  m m )

w s to ka  B12

w 7 ,0 *(1 ,23 5 + 0 ,2 5 *2 ) 12,145

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování

4 8 K 2 1 2 7 5 2 2 1 2
T r a t iv o d  z  d r e n á ž n íc h  t r u b e k  p la s to v ý c h  f le x ib iln íc h  D 

d o  1 0 0  m m  v č e tn ě  lo ž e  o te v ře n ý  v ý k o p
m 3 5 2 ,0 0 0

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0.15
PP m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D pres 65 do 

100 mm

A.B.C2.1 -4,D.2.1 a, D.2.1 .b.1-1-3

w s to ka  B12-1 . čá s t

w 370 ,5 -1 8 ,5 352 ,000

4 9 K 2 1 3 1 4 1 1 1 1
Z ř íz e n í  v r s tv y  z  g e o te x t il ie  v  r o v in ě  n e b o  v e  s k lo n u  d o  
1 :5  š  d o  3  m

m 2 4 5 7 ,5 3 9

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací. ochranné,
PP výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m 

přil.č. A,B,C2.1 .-4,D.2.1.a, D.2.1,b.1-1-3

w s to ka  B12 -1 .čá s t

w 21 8 ,1*1 ,35 + 1 5 2 ,4 *1 ,23 5 -1 8 ,6 *1 ,35 45 7 ,539

5 0 M  69311007
geotextilie  tkaná separační, filtrační, výztužná PP

m2 5 26,170
pevnost v tahu 25kN/m

PP
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 

25kN/m

w 4 5 7 ,53 9 *1 ,15  ’P ře po č ten é  k o e fic ie n te m  m n ožs tv í 526 ,170

J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

Osobní údaje
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í  J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 62 677,38
I

51 K 4 5 1 5 7 2 1 1 1
L o ž e  p o d  p o t ru b í  o te v ře n ý  v ý k o p  z  k a m e n iv a  d ro b n é h o  

tě ž e n é h o
m 3 4 5 ,7 5 4

p p

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 

příl.č. A.B,C2.1.-4,D.2.1.a. D.2.1 .b.1-1-11

w 1. čá s t

w s to ka  B12

w (2 1 8 ,1 -18 .6 )*1 ,35*0,1 26 ,933

w 152,4*1 ,235*0 ,1 18,821

5 2  K 4 5 1 5 7 3 1 1 1 ¡L o ž e  p o d  p o t ru b í  o te v ře n ý  v ý k o p  z e  š tě r k o p ís k u m 3 4 ,2 3 0

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v  otevřeném výkopu z písku a

PP
štěrkopísku do 63 mm 

A,B,C2.1 .-4,0.2.1 .a, 0,2.1 .b.1-1-3

W (2 1 8 .1 -1 8 ,6 )*1 ,35 *(0 ,05 + 0 ,15 )*0 ,5 26 ,933

w 1 5 2 ,4 *1 ,2 3 5 *(0 ,0 5 + 0 ,1 5 )*0 ,5 18,821

w o d p o če t z  pol. d re ná že

w -(3 7 0 ,5 -1 8 ,6 )*0 ,118 -41 ,524

d  56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Osobní údaje

5 4 K 5 6 5 1 4 5 1 1 1
A s fa lt o v ý  b e to n  v r s tv a  p o d k la d n í  A C P  16  (o b a lo v a n é  

k a m e n iv o  O K S )  t l 6 0  m m  š  d o  3  m
m 2 8 ,6 4 5

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

PP střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. 

po zhutnění tl. 60 mm

W 1. čá s t - s iln ice  111/45810

W s to ka  B 12

W 7 ,0 *1 ,23 5 8,645

5 3 K 5 6 5 1 5 5 1 1 1
A s fa lt o v ý  b e to n  v r s tv a  p o d k la d n í  A C P  16  ( o b a lo v a n é  

k a m e n iv o  O K S )  tl 7 0  m m  š  d o  3  m
m 2 4 6 7 ,2 5 4

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

PP střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm

w 1 . čá s t- m ís tn í ko m u n ika ce

w s toka  B12
w (2 1 8 ,1 -5 ,0 )*1 ,36 2 87 ,685

w (1 52 ,4 -7 ,0 )*1 ,2 35 179 ,569

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nel

5 5 K 5 7 7 1 3 4 1 3 1
A s fa lt o v ý  b e to n  v r s tv a  o b ru s n á  A C O  11 (A B S )  tř .  I t l  4 0  

m m  š  d o  3  m  z  m o d if ik o v a n é h o  a s fa ltu
m 2 2  5 6 0 ,4 3 6

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.

PP 40 mm

A.B.C2.1 -4.D.2.1 .a, D.2.1.b.1-1-11

w tl. 80 m m  -  2 x40  m m  - m ís tn í kom un ika ce

w S toka  B 12

w (2 18 .1 -5 ,0 -2 .5 )* (1 ,3 5 + 2 *0 ,5 )*2 989 ,820

w (218 ,2 -5 ,0 -2 ,5 )*1 ,35*2 568 ,890

w (1 5 2 ,4 -7 ,0 )* (1 ,2 3 5 + 2 *0 ,5)*2 649 ,938

w (1 5 2 ,4 -7 ,0 )*1 ,235*2 359 ,138

w s ta rto va c í a ko n co vá  já m a  p ro t a ku -K říže n í s iln ice  I/57

w (2 ,5 *2 ,0 )-(2 ,5 *(1 ,235+ 0,5 *2 ))*2 -6 ,175

w (2 ,5 *2 .0 )-(2 ,5 *1 ,2 35 )*2 -1 ,175

5 6 K 5 7 7 1 6 5 1 1 1
A s fa l to v ý  b e to n  v r s tv a  o b ru s n á  A C O  1 6  (A B H )  t l 7 0  

m m  š  d o  3  m  z  n e m o d if ik o v a n é h o  a s fa ltu
m 2 1 2 ,1 4 5

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfallu. po zhutnění v pruhu šířky do 3 m

PP tl. 70 mm

A,B,C2.1 -4,D.2.1 .a, D.2.1 .b.1-1-11

w 1. čá s t -  s iln ice  111/45810

w s to ka  B12

w 7 ,0 *(1 ,235 + 0 ,2 5 *2 ) 12,145

5 7 K 5 7 7 1 6 6 1 1 1
A s fa l to v ý  b e to n  v r s tv a  lo ž n í A C L  2 2  ( A B V H )  t l  7 0  m m  š 

d o  3  m  z  n e m o d if ik o v a n é h o  a s fa ltu
m 2 1 2 ,1 4 5

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

pp tl. 70 mm

A.B.C2.1 .-4,D.2.1 .a. D.2.1.b.1-1-11

w s toka  B 12

w 7 ,0*( 1 ,235+0 ,25*2) 12,145

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných

5 8 K 8 7 1 3 7 0 4 2 0
M o n tá ž  k a n a l iz a č n íh o  p o t ru b í  k o r u g o v a n é h o  S N  12  z  

p o ly p ro p y le n u  D N  3 0 0
m 1 5 2 ,4 0 0

pp

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného SN 12 DN 300

A,B,C2.1 .-4,D.2.1 .a, D.2.1 .b.1-1-11

726 091,56

Osobní údaje
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í

W 1 čás t
w s toka  B 12

w 152,4 152 ,400

59 M ELM .0557
Trubka kanalizačni-žebrované hrdlové kanalizační 

po trubí P P  S N  10 DN 300 m m  (plné žebro v  řezu
m 154.686

PP

P

Trubka kanafizační-žebrované hrdlové kanalizační potrubí PP SN 12 DN 

300 (plné žebro v řezu stěny)

Poznámka k položce: 
žebrovaná, PP, hnědé

w 1 52 ,4*1 ,015  'P ře p o č te n é  ko e fic ie n te m  m n ožs tv í 154 ,686

6 0 K

pp

8 7 1 3 9 0 4 2 0
M o n tá ž  k a n a l iz a č n íh o  p o t ru b í  k o r u g o v a n é h o  S N  1 2  z  

p o ly p ro p y le n u  D N  4 0 0
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrová ného SN 12D N 400

m 2 1 8 ,1 0 0

A.B.C2.1 -4,D.2.1.a. D.2.1 b.1-1-11

w a s to ka  B12-1 čá s t

w 218,1

Trubka kanalizačni-žebrované hrdlové kanalizační

218 ,10 0

61 M ELM. 05583 po trubí P P  SN 102 D N  400 m m  (plně žebro v řezu 

stěny)

m 221,372

PP Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 400x6000 mm PP

P
Poznámka k položce: 
žebrovaná, PP, hnědá

w 2 1 8 ,1 *1 ,0 1 5  'P ře p o č te n é  ko e fic ie n te m  m nožstv í 221 ,372

D 89 Ostatní konstrukce
7 0  K  8 9 0 0 0 P ro h lí d k a  p o t ru b í  T V  k a m e r o u  v č . z á z n a m u m  j 3 7 0 ,5 0 0

Prohlídka potrubí TV kamerou vč. záznamu
PP A.B,C2.1.-4.D.2.1.a, D.2.1 b. 1-1-11

W B 1 2 -1 . Čász

w 370 ,5 370 ,500

6 8 K 8 9 2 3 7 2 1 1 1
Z a b e z p e č e n í  k o n c ů  p o t ru b í  D N  d o  3 0 0  p ř i t la k o v ý c h  

z k o u š k á c h  v o d o u
k u s 1 ,0 0 0

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

6 6 K 8 9 2 3 8 1 1 1 1
T la k o v á  z k o u š k a  v o d o u  p o t ru b í  D N  2 5 0 , D N  3 0 0  n e b o  
3 5 0

m 1 5 2 ,4 0 0

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250. 300 nebo 350
PP A.B.C2.1 -4.D.2.1 .a, D.2.1 b.1-1-11

w 1-část

w B12

w 152,4 152 ,400

6 7 K 8 9 2 4 2 1 1 1 1 T la k o v á  z k o u š k a  v o d o u  p o t ru b í  D N  4 0 0  n e b o  5 0 0 m 2 1 8 ,1 0 0

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
pp A.B.C2.1 .-4.D.2.1 .a, D.2.1 .b.1-1

w B12-1. čá s t

w 218,1 2 18 ,100

6 9 K 8 9 2 4 4 2 1 1 1
Z a b e z p e č e n í  k o n c ů  p o t ru b í  D N  n a d  3 0 0  d o  6 0 0  p ř i

k u s 1 ,0 0 0
t la k o v ý c h  z k o u š k á c h  v o d o u

pp
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí pří tlakových 

zkouškách DN přes 300 do 600

6 2 K 8 9 4 4 1 1 1 -R

D + M  v s tu p n í  š a c h ta  k a n a l iz a č n í,  p r e fa b r ik o v a n á ,  v n itř n í 

p r ů m ě r  1 0 0 0  m m  D IN  4 0 3 4 .1  z  b e t C 4 0 /5 0 -X A 1  , t l .s tě n y  

1 2 0 m m , p r .h lo u b k a  c c a  2 ,5 m ,n á s tu p n íc e  a  ž la b  
š a c h t .d n a  v  p r o v e d e n í  b e to n  s č e d ič o v ý m  o b k la d e m

k u s 1 1 ,0 0 0

PP

D+M vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1000 

mm DIN 4034.1 z bet C40/50-XA1,ti,stěny 120mm, pr.hloubka cca 

2,5m.nástupnice a žlab šacht.dna v provedení beton s čedičovým
obkladem

A.B.C2.1 .-4.D.2.1 .a, D.1.3.1 .D.2.1 .b.1-1 -11

Poznámka k položce:
Na trase jednotlivých stok jsou navrženy vodotěsné, betonové šachty z 

prefabrikovaných dílců, šachtová dna budou vnitřního průměru min. DN 
1000 MM TYP Q. 1 ČSN EN 1917, komíny budou vnitřního průměru DN 

1000. V případě šachty DN 1000 bude tlouštka stěn prefabrikátů 120
mm.
Šachty budou uloženy na pokladní betonovou desku ti 100 mm z 

betonu C 12/15 umístěnou na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100
mm.
Nástupnice a žlab šachtového dna budou betonové, opatřené 
čedičovým obkladem. Žlab bude proveden do výšky 3/4 průměru profilu

P potrubi. Nástupnice budou s protiskluzovou úpravou třídy R11 dle DIN 
51130.
Vodotěsnost spojů prefabrikátů šachet bude zajištěna etastomerovým 
těsněním určeným k prováděni vodotěsných spojů mezi betonovými 
stavebními dílci
Ve skružích budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 

19555-A-ST, homi bude kapsové

Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 40/50, se stupněm 
vlivu prostředí XA1.

Povrchová úprava vnějšího pláště šachty bude zajištěna 
hydroizolačním krystalizačnim nátěrem na zvýšení odolnosti betonu
nmfí kanafinám

J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

Osobní údaje
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í

w 1. čás t

w s toka  B12

w 11 11 ,000

6 4 K 8 9 9 1 0 4 1 1 2
O s a z e n í  p o k lo p ů  li t in o v ý c h  n e b o  o c e lo v ý c h  v č e tn ě  

r á m ů  p r o  t ř íd u  z a t íž e n í  D 4 0 ’ ), E 6 0 0
k u s 1 1 ,0 0 0

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E60Q

w 11 11,000

6 5 M 5 5241017.1
poklop šachtový litinový kruhový D N  600 bez ventilace 

t ř  D 400 pro běžný provoz
kus 11,000

PP
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro 

běžný provoz

P o v rc h o v á  o c h r a n a  v n ě jš íh o  p lá š tě  š a c h ty

6 3 K n a b -3 2 -R h y d r o iz o la č n ím  k r y s ta lic k ý m  n á tě r e m  n a  z v ý š e n í  

o d o ln o s t i b e to n u  p ro t i  k a p a lin á m

k u s 1 1 ,0 0 0

PP
Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty hydroizolačním krystalickým 

nátěrem na zvýšeni odolnosti betonu proti kapalinám

w 11 11 ,000

J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

Osobní údaje

d 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 131 453,40

7 2 K 9 1 9 7 3 2 2 1 1
S ty č n á  s p á ra  n a p o je n í  n o v é h o  ž iv ič n é h o  p o v rc h u  n a

m 7 4 1 ,0 0 0
s tá v a jí c í  z a  te p la  š  1 5  m m  h l 2 5  m m  s p r o ře z á n ím
Styčná pracovní spára pří napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm

včetně prořezání spáry

71 K 9 1 9 7 3 5 1 1 2 Ř e z á n í s tá v a jí c íh o  ž iv ič n é h o  k r y tu  h l d o  1 0 0  m m m 7 4 1 ,0 0 0

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

w 1. čá s t

w s to ka  B12

w (3 7 0 .5 -5 ,0 )*2 + (3 ,0 + 2 .0 )’ 2 741 ,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stavěl
7 4 K 951 z a fo u k á n í  m e z ik r u ž í  c e m e m o b e to n o v o u  s u s p e n z i m 3 0 ,9 1 8

zafoukáni mezikruží cementobetonovou suspenzí

PP A,B,C2.1 -4.D.2.1 a, D.2.1 b.1-1-25,D.2.1 .b.5-6

w 3 .1 4 *(0 ,3 *0 ,3 -0 ,1 5 *0 ,5 )*19 .5 0 ,918

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

7 5 K 9 9 8 2 7 6 1 0 1
P ře s u n  h m o t  p r o  t r u b n í  v e d e n í  z  t r u b  z  p la s t ic k ý c h  

h m o t  o te v ře n ý  v ý k o p
t 1 0 7 ,4 3 3

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

D 997 Přesun sutě
7 6 K 9 9 7 2 2 1 5 5 1 V o d o r o v n á  d o p ra v a  s u tí  z e  s y p k ý c h  m a te r iá lů  d o  1 k m t 2 8 6 ,5 8 6

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

7 7 K 9 9 7 2 2 1 5 5 9
P ř íp la te k  Z K D  1 k m  u v o d o  o v n é  d o p ra v y  s u t i z e  

s y p k ý c h  m a te r iá lů
t 2  5 7 9 ,2 7 4

PP
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km přes 1 km

w 2 86 ,58 6 *9  'P ře po č te n é  ko e fic ie n te m  m nožstv í 2 579 ,274

7 8 K 9 9 7 2 2 1 6 1 1
N a k lá d á n í  s u tí  n a  d o p r a v n í  o ro s tř e d k y  p r o  v o d o ro v n o u  

d o p ra v u
t 2 8 6 ,5 8 6

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

7 9 K 9 9 7 2 2 1 8 4 5
P o p la te k  z a  u lo ž e n í n a  s k lá d c e  ( s k lá d k o v n é )  o d p a d u  

a s fa lt o v é h o  b e z  d e h tu  k ó d  o d p a d u  1 7 0  3 0 2
t 2 8 6 ,5 8 6

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

D 23-M Montáže potrubí
8 0 K 2 3 0 2 0 0 1 2 3 N a s u n u t í  p o t ru b n í  s e k c e  d o  o c e lo v é  c h r á n ič k y  D N  3 0 0 m 2 0 ,5 0 0

Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí DN 300

PP A,B,C2.1.-4,D.2.1.a, D.2.1.b.1-1-2,D.2.1.b.5-6

w 20.5 20,500

Osobní údaje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek
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57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 
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99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - I. úsek

Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace

S o u p is :

T Z  01.3 - P ře lo ž k a  v o d o v o d u

Místo: Krnov Datum: 02.03.2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
KONEKO spol. s 
r.o.

Zhotovitel: KVaK s.r.o.,Krnov-CN Zpracovatel:

P Č  T y p K ó d P o p is M J  M n o ž s tv í

Náklady soupisu celkem

Zemní práceD 1

1 K  1 3 2 1 0 1 2 0 1
H lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v  h o r n in ě  tř.  1 a  2  o b je m u  

d o  1 0 0  m 3
m 3

w

2  K  1 3 2 2 0 1 2 0 1

pp

w

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dra  do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 

do 100 m3

A.B.D.2.1 a. D.2.1.b.7 

38,0*0,8*1,5*0,1

H lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v  h o r n in ě  tř . 3  o b je m u  d o  

1 0 0  m 3
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

A,B,D.2.1.a. D.2.1 b.7

m 3

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině Iř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny Iř. 3 

2 7 ,3 6 *0 ,3  'P ře p o č te n é  ko e fic ie n te m  m nožstv í

4 ,5 6 0

4,560

2 7 ,3 6 0

2 7 ,360

8 ,208

J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

3  K 1 3 2 2 0 1 2 0 9
P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  k  h lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v

m 3 8 ,2 0 8
h o r n in ě  tř.  3

4 K 1 3 2 3 0 1 2 0 1
H lo u b e n i rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v  h o rn in ě  tř .  4  o b je m u  d o  

1 0 0  m 3
m 3 1 3 ,6 8 0

PP

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 

100 m3

A.B.D.2.1 ,a, D.2.1.b.7
w 3 8 ,0 *0 ,8 *1 ,5 *0 ,3 13 ,680

5 K 1 3 2 3 0 1 2 0 9
P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  k  h lo u b e n í  rý h  š  d o  2 0 0 0  m m  v  

h o r n in ě  tř.  4
m 3 4 ,1 0 4

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm

PP s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

w 13 ,68*0 ,3  'P ře p o č te n é  koe f ic ie n tem  m no žs tv í 4 ,104

6 K 1 6 1 1 0 1 1 0 1
S v is lé  p ře m ís tě n í  v ý k o p k u  z  h o r n in y  tř .  1 a ž  4  h l v ý k o p u  

d o  2 ,5  m
m 3 4 5 ,6 0 0

Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s

PP vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4. při hloubce výkopu pres 1 do 2,5 m

w 4 ,5 6 + 2 7 ,36 + 1 3 ,68 4 5 ,60 0

7 K 1 6 2 7 0 1 1 0 5
V o d o r o v n é  p ř e m ís tě n í  d o  1 0 0 0 0  m  v ý k o p k u /s y p a n ín y  z  

h o r n in y  tř . 1 a ž  4
m 3 4 5 ,6 0 0

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnuti z  horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m

w 4 ,5 6 + 2 7 ,36 + 1 3 ,68 45 ,6 0 0

8 K 1 7 1 2 0 1 2 0 1 U lo ž e n í  s y p a n in y  n a  s k lá d k y m 3 4 5 ,6 0 0

PP Uloženi sypaniny na skládky

9
t

K 1 7 4 1 0 1 1 0 1
Z á s y p  ja m ,  š a c h e t  rý h  n e b o  k o le m  o b je k tů  s y p a n ín o u  

s e  z h u tn ě n ím
m 3 3 0 ,0 9 6

PP

Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

A.B.D.2.1.a. D.2.1.b.7
w kam e n ivem

w 3 8 ,0 *0 ,8 *(1 ,5 -0 ,1 -0 ,4 1 ) 30 ,096

10 M 5 8344197 š tě rko d ď  frakce 0/63 t 57,483

PP štěrkodrť frakce 0/63

w 30 ,096 *1 ,9 1  'P ře p o č ten é  k o e f ic ie n tem  m nožs tv í 57 ,4 8 3

11 K 1 7 5 1 5 1 1 0 1
O b s y p á n í  p o t ru b í  s t r o jn ě  s y p a n ín o u  b e z  p ro h o z e n í,  

u lo ž e n o u  d o  3  m
m 3 1 2 ,4 6 4
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pp

w

P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
PP kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

A.B.D.2 1a. D.2,1.b.7
w 38 ,0*0 ,8*0 ,41 12,464

12 M 5 6337302 štěrkop ísek frakce  0/16 t 24,928

PP štěrkopísek frakce 0/16

w 12,464*2  'P ře p o č ten é  koe fic ie n tem  m nožs tv í 24 ,928

1 3 K 1 9 0 -R z k o u š k y  h u tn ě n í s o u b o r 1 ,0 0 0

PP zkoušky hutnění

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 4 K 1 1 3 1 0 7 5 4 2
O d s t r a n ě n i p o d k la d u  ž iv ič n ý c h  t l 1 0 0  m m  p ři p ř e k o p e c h  

s t r o jn ě  p l p ře s  1 5  m 2
m 2 3 0 ,4 0 0

Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením
PP na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, 

o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

A.B.D.2.1.a. D.2.1.b.7
w 38 ,0*0 ,8 30 ,400

1 5 K 1 1 3 1 5 4 1 2 4
F r é z o v á n í  ž iv ič n é h o  k r y tu  t l  1 0 0  m m  p ru h  š  1 m  p l d o  

5 0 0  m 2  b e z  p ře k á ž e k  v  tr a s e
m 2 6 8 ,4 0 0

J.cena [CZK]

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0.5 

m do 1 m. tloušťky vrstvy 100 mm

3 8*(0 ,8 + 0 ,5 *2 ) 68 ,400

45

p p

w

Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svrš

1 6  K
4 5 1 5 7 2 1 1 1  L o ž e  p o d  p o t ru b í  o te v ře n ý  v ý k o p  z  k a m e n iv a  d r o b n é h o

m 3 3 ,0 4 0
tě ž e n é h o
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 

A,B,D.2.1.a, D.2.1 b.7 

38.0*0 .8*0 .1 3 ,040

56

17 K  5 6 5 1 5 5 1 1 1
A s fa lt o v ý  b e to n  v r s tv a  p o d k la d n í  A C P  1 6  (o b a lo v a n é  ^  

k a m e n iv o  O K S )  t l 7 0  m m  š d o  3  m
3 0 ,4 0 0

PP

w

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednézrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění U. 70 mm 

A.B.D.2.1 .a. D.2.1.b.7 

38 ,0 *0 ,8 30,400

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

1 8 K  5 7 3 2 1 1 1 1 2
P o s t ř ik  ž iv ič n ý  s p o jo v a c í  z  a s fa ltu  v  m n o ž s tv í  0 ,7 0  „  

k g /m 2  ! m 2
6 8 ,4 0 0

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,70 kg/m2

W

1 9  K  5 7 7 1 3 4 1 1 1

PP

3 8 ,0 *(0 ,8 + 0 ,5 *2 ) __________________  _____________

A s fa lt o v ý  b e to n  v r s tv a  o b r u s n á  A C O  11 ( A B S )  tř .  I t l 4 0  

m m  š d o  3  m  z  n e m o d if ik o v a n é h o  a s fa ltu  
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutnéním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po 

zhulnénl tl. 40 mm

6 8 ,4 00

1 3 6 ,8 0 0

A.B.D.2.1.a, D.2.1.b.7 

W  v rs tva  8 0  m m - 2x40

W  3 8 ,0 *(0 ,8 + 0 ,5 *2 )*2  136 ,800

20

D 85
i

K  8 5 1 2 6 1 1 3 1

Potrubí z trub litinových
M o n tá ž  p o t ru b í  z  t r u b  li t in o v ý c h  h rd lo v ý c h  s 

in te g r o v a n ý m  tě s n ě n ím  o te v ře n ý  v ý k o p  D N  1 0 0
3 8 ,3 0 0

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 

PP výkopu s integrovaným těsněním DN 100

___________________________ A.B.D.2.1.a. D .2 .1 .b ^  _________  ____________

21 M 55253001
TLT trouba vodovodní litin o vá  hrd lová s násuv spojem ,

38 875
vně Z N -A I 400q/m 2, u vn itř cem . m alta DN 100

PP trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100

W  _______________a 3 8 ,3 *1 ^ 0 1 5 'P ře p o č te n é  ko e fic ie n te m  m n ožs tv í 3 8 ,875

2 2 K 8 5 7 2 6 2 1 2 2
M o n tá ž  l i t in o v ý c h  tv a r o v e k  je d n o o s ý c h  p ř í r u b o v ý c h  

o te v ře n ý  v ý k o p  D N  1 0 0
k u s 4 ,0 0 0

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí Hlínovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

A,B,D.2.1.a. D.2.1.b.7

23 M 5 5 2

S pojka hrd lo -h rd lo /h rd io  z  tvárné litin y  s těžkou 

pro tiko ro zn í úpravou jiš tě n á  p ro ti posuvu s velkým  

rozsahem  vně jších prům ěrů a úhlovým  vychýlením , DN  

100/100

kus 2,000

PP

Spojka hrdlo-hrdlo/hrdio z tvárné litiny s těžkou protikorozní úpravou 

jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů a úhlovým 

vychýlením, DN 100/100

Cena celkem [CZK]
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P Č  T y p  K ó d P o p is  M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

24 M  55253941
koleno hrd lově z tvárné litin y ,p rá škový epoxid  t l 250pm  ^  

M M K-kus DN 100-45° s jiš tě ným  spojem
2,030

koleno hrdlové z tvárné litiny.práěkový epoxid tl 250pm MMK-kus DN 

100-45°

W  2 *1 ,0 1 5  ’P řepoč tené  ko e fic ie n te m  m nožs tv í 2 ,030

d  87 Potrubí z trub plastických a skleněných

2 5 K 8 7 1 1 6 1 1 4 1
M o n tá ž  p o t ru b í  z  P E 1 0 0  S D R  11 o te v ře n ý  v ý k o p  

s v a ř o v a n ý c h  n a  tu p o  D  3 2  x  3 .0  m m
m 7 ,0 0 0

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm 

A,B,D.2.1.a, D.2.1.b.7

26 M 28613524 po tru b í třívrs tvé  PE100 RC SDR11 32x3,0 d l 12m m 7,105

PP

w

potrubí třívrstvé PE1Q0 RC SDR11 32x3,0 dl 12m 

7 *1 ,01 5  'P ře po č te n é  ko e fic ien tem  m nožstv í 7.105

27 K 8 7 7 1 6 1 1 0 1 M o n tá ž  e s p o je k  n a  v o d o v o d n ím  p o t ru b í  z  P E  tr u b  d  3 2 k u s 3 ,0 0 0

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 

100 eíektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

28 M 319-2 tvarovka ISO  spojka d  32 kus 3,000

PP tvarovka ISO spojka d 32

D 89 Ostatní konstrukce
2 9 K 8 9 1 1 8 1 1 1 2 M o n tá ž  v o d o v o d n íc h  š o u p á te k  o te v ře n ý  v ý k o p  D N  4 0 k u s 3 ,0 0 0

PP

Monláž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 40 

A.B.D.1, D.3.2

30 M 422214 šoupátko dom. příp . ZA K  34 s ISO  hrd lem  D32 kus 3,000

PP šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN 16 připojovací rozměr 40x1 1,2"

31 M 42291078-N
souprava zem n i te leskop ická pro dom ovní p řípo jky, 

k ry ti do 1,3-1,8m
kus 3,000

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m

3 2 K 8 9 1 2 6 9 1 1 1
M o n tá ž  n a v r tá v a c íc h  p a s ů  n a  p o t ru b í  z  ja k ý c h k o l i  t r u b  

D N  1 0 0
k u s 3 ,0 0 0

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 

Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 

DN 100

3 3 M 42271414 pás n a vrtá vac i z tvárné litin y  DN 100m m ,ZAK34 PN 16 kus 3,000

PP
pás navrtávaci z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-119), odbočky 

r , 5/4",6/4",2"

3 4 K 8 9 2 2 3 3 1 2 2
P r o p la c h  a  d e z in fe k c e  v o d o v o d n íh o  p o t ru b í  D N  o d  4 0  

d o  7 0
m 1 5 5 ,0 0 0

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

3 5 K 8 9 2 2 4 1 1 1 1 T la k o v á  z k o u š k a  v o d o u  p o t ru b í  d o  8 0 m 1 5 5 ,0 0 0

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 00

3 6 K 8 9 9 4 0 1 1 1 2 O s a z e n í  p o k lo p ů  li t in o v ý c h  š o u p á tk o v ý c h k u s 3 ,0 0 0

PP
Osazení poklopů litinových šoupátkových 

A.B.D.1, D.3.2

3 7 M 42291352-N poklop  te leskop ický šoupátkový kus 3,000

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazeni do terénu a do 

vozovky

38 K 8 9 9 7 2 1 1 1 1 S ig n a liz a č n í  v o d ič  D N  d o  1 5 0  m m  n a  p o t ru b í m 5 4 ,0 0 0

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

3 9 K 8 9 9 7 2 2 1 1 3 K ry tí  p o t ru b í  z  p la s tů  v ý s t r a ž n o u  fó li í  z  P V C  3 4 c m m 4 4 ,0 0 0

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

4 0 K 9 1 9 7 3 2 2 1 1
S ty č n á  s p á ra  n a p o je n í n o v é h o  ž iv ič n é h o  p o v rc h u  n a  

s tá v a jí c í  z a  te p la  š  15  m m  h l 2 5  m m  s  p ro ře z á n ím
m 7 6 ,0 0 0

PP

w

Styčná pracovní spára při napojeni nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry 

38 ,0 *2 76 ,000

41 K 9 1 9 7 3 5 1 1 2 Ř e z á n í  s tá v a jí c íh o  ž iv ič n é h o  k r y tu  h l d o  1 0 0  m m m 7 6 ,0 0 0

PP

w

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do

100 mm

38,0 *2 76 ,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

4 2 K 9 9 8 2 7 3 1 0 2
P ř e s u n  h m o t  p r o  t r u b n í  v e d e n i z  t r u b  li t in o v ý c h  

o te v ř e n ý  v ý k o p
t 1 ,2 2 3

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

d  997 Přesun sutě
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T y p K ó d P o p is MJ M n o ž s tv í J .c e n a

4 3 K 9 9 7 2 2 1 5 5 1 V o d o ro v n á  d o p r a v a  s u t i z e  s y p k ý c h  m a te r iá lů  d o  1 k m t 2 4 ,1 9 8

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

4 4 K 9 9 7 2 2 1 5 5 9
P ř íp la te k  Z K D  1 k m  u  v o d o r o v n é  d o p r a v y  s u t i z e  

s y p k ý c h  m a te r iá lů
t 2 1 7 ,7 8 2

PP
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km

W 24 ,198*9  'P ře p o č te n é  koe fic ie n tem  m nožstv í 21 7 ,782

4 5 K 9 9 7 2 2 1 6 1 1
N a k lá d á n í s u t i n a  d o p r a v n í  p ro s tř e d k y  p ro  v o d o ro v n o u  

d o p r a v u
t 2 4 ,1 9 8

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

4 6 K 9 9 7 2 2 1 8 4 5
P o p la te k  z a  u lo ž e n i n a  s k lá d c e  ( s k lá d k o v n é )  o d p a d u  

a s fa lto v é h o  b e z  d e h tu  k ó d  o d p a d u  1 7 0  3 0 2
t 2 4 ,1 9 8

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 170 302

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek 

Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace 

Soupis:

00-00  - O s ta tn í a v e d le jš í  n á k la d y

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum:

Zadavatel: IC:

Město Krnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KVaK s.r.o.,Krnov-CN DIČ:

Projektant: IČ:

KONEKO spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

02.03.2020

Poznámka:

Cena bez DPH 238 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 238 000,00 21,00% 49 980,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 980,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek

Objekt:

TZ 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

00-00  - O s ta tn í a v e d le jš í  n á k la d y

Místo: Krnov

Zadavatel: Město Krnov

Zhotovitel: KVaK s.r.o.,Krnov-CN

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.03.2020

KONEKO spol. s 
r.o.

K ó d  d í lu  -  P o p is C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady ze soupisu prací

1 - Vedlejší náklady

1 .1 - Zařízení staveniště

1.2 - Připojení zařízení staveniště na jednotlivá média

1.3 - Vytýčení stávajících inž. sítí

1.4 - Zabezpečeni podmínek dle Plánu bezpečnosti práce

1.5 - Zajištění čištění komunikací

1.6. - Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení 

1.7 - Projednání podmínek s majiteli pozemků

1.8. - Nájem komunikace po dobu výstavby

1.9. - Zajištění hydrogeologa

1.10. - Zajištění geotechnika

2 - Ostatní náklady

2.1. - Zajištění skládek a materiálů 

2.2 - Monitoring podzemních vod

2.3. - Havarijní plán objektu

2.4. - Plán ochrany životního prostředí a jeho zabezpečení

2.5. - Plán dodržování a kontroly kvality a a jeho zabezpečení

2 .6 . -  2 .6 .

2.7. - Dokumentace změn pro realizaci

2.8. - Dokumentace skutečného provedení

2.10. - Zkoušky a testování

2.11. - Monitoring vlivu stavby na objekty

2.13. - Monitoring studní

2.14. - Kompletační činnost 

2.16 - Dopracování PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Ježník - 1. úsek

Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

00-00  - O s ta tn í a v e d le jš í  n á k la d y

Místo: Krnov Datum: 02.03.2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
KONEKO spol. s 
r.o.

Zhotovitel: KVaK s.r.o.,Krnov-CN Zpracovatel:

P Č  T y p  K ó d  P o p is  M J  M n o ž s tv í  J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem

d  1 Vedlejší náklady

D 1.1 Zařízení staveniště

52 K 1 .1 .1
Z S  z h o to v ite le  -  p r o v o z n í o b je k ty ,  š a tn y , s o c iá ln í  

o b je k ty ,  k o m p le t  in s ta la c e ,  p ro v o z , o d s t ra n ě n í
k p l 1 ,0 0 0

PP

ZS zhotovitele - provozní objekty, šatny, sociální objekty, komplet 

instalace, provoz, odstraněni

Provozní objekty: kryté plechové uzamykatelné sklady, volné sklady - 

potrubí, preřa díly a pod. Oplocení, osvětleni, napojení na média, 

mobilní WC, uvedeni plochy do púvodného stavu, atd.

5 3 K 1 .1 .2 P r o n á je m  v e ř e jn ý c h  p lo c h  p r o  z a ř íz e n í  s ta v e n iš tě k p l 1 ,0 0 0

PP

Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště 

Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro 

zařízeni staveniště. Pozn,: U majetku obce se předpokládají náklady za 

pronájem 0,00 Kč

D 1 .2 P ř ip o je n í  z a ř í z e n í  s t a v e n iš t ě  n a  j e d n o t l i v á  m é d ia

5 4 K 1.2 .1 E le k tr ic k á  e n e rg ie k p l 1 ,0 0 0

PP
Elektrická energie

Napojeni na stávající rozvod NN

5 5 K 1 .2 .2 P itn á  v o d a k p l 1 ,0 0 0

PP

Pitná voda

Napojení hlavního stavebního dvora bude provedeno vodovodní 

přípojkou za stávajícího rozvodu pitné vody. Přípojka bude opatřena 

vodoměrem (Po ukončení stavby se přípojka zruší)

5 6 K 1 .2 .3 K a n a liz a c e k p l 1 ,0 0 0

PP

Kanalizace

Napojeni hlavního stavebního dvora bude provedeno kanalizační 

přípojkou. (Po ukončení stavby se přípojka zruší)

D 1 .3 V y t ý č e n i  s t á v a j í c í c h  in ž .  s í t í

5 7 K 1 .3 .1 N á k la d y  n a  v y ty č e n í  n a v r ž e n é  s ta v b y kp l 1 ,0 0 0

PP

Náklady na vytyčeni navržené stavby

Náklady na vytýčení navržené stavby (vytyčeni kanalizace, šachet vč. 

revizních, šachet na kanalizačních přípojkách, přijezdnl komunikaci, 

vodovodních přípojek, objektů).

5 8 K 1 .3 .2
N á k la d y  n a  v y ty č e n í  v š e c h  s í t í  t e c h n ic k é h o  v y b a v e n i n a  

s ta v e n iš t i p ře d  z a h á je n ím  s ta v e b n íc h  p ra c í
k p l 1 ,0 0 0

PP

Náklady na vytyčeni všech sítí technického vybavení na staveništi před 

zahájením stavebních prací

Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení 

na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů. 

vČ. kopaných sond.

D 1 .4 Z a b e z p e č e n í  p o d m í n e k  d l e  P lá n u  b e z p e č n o s t i  p r á c e

5 9 K 1 .4 .1 P ro v iz o rn í  p ře c h o d y  p r o  p ě š í  a  p ře je z d y k p l 1 ,0 0 0

PP

Provizorní přechody pro pěší a přejezdy

Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší 

a dočasných přejezdů pro vozidla.

61 K 1 .4 .2
B e z p e č n o s t  p rá c e  a z p r a c o v á n í  P lá n u  b e z p e č n o s t i  a 

o c h r a n y  z d ra v í p ř í p r á c i n a  s ta v e n iš t i
kp l 1 ,0 0 0

PP

Bezpečnost práce a zpracováni Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pň 

práci na staveništi

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi vč. provádění průběžných 

kontrol v rámci vystému BOZ. Před zahájeníám prací na staaveništi 

zajisti zadavatel stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi. V plánu je nutné uvést potřebná opatřeni z 

hlediska časové potřeby i způsobu provedeni, musí být rovněž 

pňzpůsobe skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

stavbv.

D 1 .5 Z a j i š t ě n í  č i š t ě n i  k o m u n i k a c í

6 2 K 1 .5 .1 Č iš tě n i  k o m u n ik a c í k p l 1 ,0 0 0
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pp  Čistění komunikací

Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby.

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK]

D 1 .6 . Z a j i š t ě n í  o b s lu ž n o s t i  k o m u n ik a c í  a  d o č a s n é  d o p r a v n í  z n a č e n í

6 3 K 1 .6 .1 . N á k la d y  n a  z a jiš tě n í  b e z p e č n o s t i  s iln ič n íh o  p ro v o z u k p l 1 ,0 0 0

PP
Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu

6 4 K 1 .6 .2 .

D o č a s n é  d o p ra v n í  z n a č e n í  d o p ra v n íc h  z n a č e k , je jic h  

o s a z e n i a  n á s le d n é h o  o d s t ra n ě n í ,  p ře v z e t í  k o m u n ik a c e  

je jic h  s p r á v c i,  v č . a k tu a liz a c e  p ro je k tu

k p l 1 ,0 0 0

PP

Dočasné dopravní značení dopravních značek, jejich osazení a 

následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci, vč, 

aktualizace projektu

Zřízeni a instalace dočasného dopravního značení. Součástí prací je 

zajištění provozu zařízení pro dačasné značení po dobu stavby a 

následná likvidace dopravního značeni vč. případné aktualizace 

projektu dopravního zančení s projednáním a schválením příslušnými 

orgány. Aktualizace projektu dočasného dopravního zančení bude 

vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

6 5 K 1 .6 .3 .

A k tu a liz a c e  p ro v o z n íh o  rá d u  d o č a s n é h o  č e rp á n í 

p o d z e m n í  v o d y  p o  d o b u  re a liz a c e  s ta v b y  v č . p ro je d n á n i 

a  s c h v á le n í

k p l 1 ,0 0 0

PP

Aktualizace provozního řádu dočasného čerpáni podzemní vody po 

dobu realizace stavby vč. projednáni a schválení.

Aktualizace provozního řádu pro dočasné snižování hladiny podzemní 

vody čerpáním podzemních vod a vod ze stavební rýhy při výstavbě vč. 

projednání a schválení

D 1 .7 P r o je d n á n í  p o d m í n e k  s  m a j i t e l i  p o z e m k ů

6 7 K 1 .7 .2 .

P r o je d n á n i p o d m ín e k  s  v la s tn ík y ,  re s p e k t iv e  s p rá v c i 

s tá v a jí c íc h  s í t i  t e c h n ic k é h o  v y b a v e n i n a  s ta v e n iš t i,  v č . 

k o p a n ý c h  s o n d

k p l 1 ,0 0 0

PP
Projednání podmínek s vlastníky, respektive správci stávajících sítí 

technického vybavení na staveništi, vč. kopaných sond.

1 1 7 K 1 .7 .3 P o t ře b n á  p o v o le n i a  s o u h la s y k p l 1 ,0 0 0

PP

Potřebná povolení a souhlasy

Zajištění veškerých potřebných povilení a souhlasů pro zahájeni, pro 

realizaci a pro ukončení výstavby - po předání investorovi k užívání

D 1 .8 . N á je m  k o m u n i k a c e  p o  d o b u  v ý s t a v b y

9 3
i

K 1 .8 .1 .
P ro n á je m  p lo c h  v e ř e jn ý c h  k o m u n ik a c i p ro  p o tře b y  

v ý s ta v b y  p o  c e lo u  d o b u  re a liz a c e  s ta v b y .
k p l 1 ,0 0 0

PP

Náklady za pronájem komunikací po dobu realizace stavby 

Pronájem ploch veřejných komunikaci pro potřeby výstavby po celou 

dobu realizace stavby. Náklady budou v souladu s 

ceníkem Správy silnic kraje, mést - obce a dalších.

D 1 .9 . Z a j i š t ě n í  h y d r o g e o lo g a

9 4 K 1 .9 .1
Z h o to v it e l z a j is t i o d p o v ě d n é h o  h y d r o g e o lo g a  p o  d o b u  

re a liz a c e  s ta v b y .
k p l 1 ,0 0 0

PP

Náklady na zajištění hydrogoeloga stavby

Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. 

Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny 

podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na 

konkrétní operativní opatřeni. Účast na staveništi činí min. 1 hod týdně 

po celou dobu realizace stavbv.

D 1 .1 0 . Z a j i š t ě n í  g e o t e c h n i k a

9 5 K 1 .1 0 .1 .
Z h o to v ite l z a jis t í  o d p o v ě d n é h o  g e o te c h n ik a  p o  d o b u  

re a liz a c e  s ta v b y .
k p l 1 ,0 0 0

PP

Náklady na zajištění geotechnika stavby

Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby. 

Geotechnik vyhodnocuje vytěžené zeminy, rovněž zpracovává návrhy, 

v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi 

činí min. 1 hod. týdně po celou dobu realizace stavby.

D 2 Ostatní náklady

D 2 . 1 . Z a j i š t ě n í  s k lá d e k  a  m a t e r i á lů

9 8 L* 2 .1 .1 . S k lá d k y  m a te r iá lu  a  m e z id e p o n ie  z e m in y k p l 1 ,0 0 0

PP
Zhotovitel zajistí prostory pro skladováni materiálu a pro mezideponie 

zeminy.

D 2 .2 M o n i t o r in g  p o d z e m n í c h  v o d

9 9 K 2 .2 .1 .

S le d o v á n í  m n o ž s tv í  a  k v a l it y  č e r p a n é  p o d z e m n í  v o d y , 

k te rá  je  n á s le d n ě  v y p u š tě n á  d o  re c ip ie n tu  p o  d o b u  

re a liz a c e  z e m n íc h  p ra c í

k p l 1 ,0 0 0

PP

Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných 

podzemních vod z výkopu. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat 

celkové čerpané množsvtí těchto vod - výkaz 1x týdně.

D 2 . 3 . H a v a r i j n í  p lá n  o b je k t u

1 0 0  K 2 .3 .1 .
N á k la d y  n a  z p ra c o v á n í ,  p r o je d n á n i a  s c h v á le n i 

h a v a r i jn íh o  p lá n u  s ta v b y
k p l 1 ,0 0 0

Cena celkem [CZK]
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í

PP
Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu 

stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

D 2 .4 . P lá n  o c h r a n y  ž iv o t n í h o  p r o s t ř e d í  a  j e h o  z a b e z p e č e n í

101 K 2 .4 .1 . Z a b e z p ě č e n í  o c h r a n y  ž iv o tn íh o  p r o s tř e d í k p l 1 ,0 0 0

PP

Plán ochrany životního prostředí včetně Plánu odpadového 

hospodářství stavby a jeho schválení. Plán může být rozdělen do 

několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více 

konstrukcích zahrnutých do výstavby.

D 2 .5 . P lá n  d o d r ž o v á n í  a  k o n t r o ly  k v a l i t y  a  a  j e h o  z a b e z p e č e n í

1 0 2 K 2 .5 .1 .
Z a b e z p e č n í  d o d r ž o v á n í  a  k o n tro ly  p o ž a d a v k u  s y s té m u  

ř íz e n í  k v a li ty
k p l 1 ,0 0 0

PP

Vypracování Plánu dodržování kvality, jeho kontroly a jeho schváleni. 

Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat 

práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby.

D 2 .6 . 2 .6 .

1 0 3 K 2 .6 .1 . G e o d e t ic k é  z a m ě ře n í  s k u te č n é h o  s ta v u k p l 1 ,0 0 0

J.cena [CZK]

Geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby včetně zákresu tras 

a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i 

podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých 

kabelových rozvodů. Dokumentace geodetického zaměření skutečného 

stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude 

vyhotovena 3x v tištěné verzi a 3x v  digitální verzi na CD.

1 0 4  K 2 .6 .2 . Z á k r e s  s k u te č n é h o  p r o v e d e n í  s ta v b y k p l 1 ,0 0 0

Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do 

katastrální mapy. Zákres skutečného provedeni stavby do katastrální 

PP mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

Zákres skutečného provedeni stavby bude ověřen odpovědným 

g e o d e t e m _____________________________________

1 0 5 K  2 .6 .3 .

V y h o to v e n í  g e o m e tr ic k é h o  p lá n u  c e lé  s ta v b y  p r o  v k la d  

v ě c n ý c h  b ře m e n  d o  k a ta s t r u  n e m o v i to s tí ,  p ř íp a d n ě  p ro  k p l 1 ,0 0 0

v ý k u p y

Vypracováni geometrického plánu skutečného provedení celé stavby 

do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a 

zásad platné státni legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. 

Geometrický plán pro vklad do KN bude vypracován 2x v tištěné verzi a 

2x v digitální verzi na CD. Dokumentace bude ověřená odpovědným 

geodetem a Katastrálním úřadem.

2 .7 .

pp

Dokumentace změn pro realizaci

1 0 6 K 2 .7 .1 .
D o k u m e n ta c e  z m ě n  s ta v b y  -  p r o  z m ě n y  v  re a liz a č n í  

d o k u m e n ta c í  s ta v b y
k p l 1 ,0 0 0

Vypracování změn realizační projektové dokumentace s vyznačením 

všech změn oproti realizační projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální 
verzi na CD.

2.8.

pp

Dokumentace skutečného provedení

1 0 7 K 2 .8 .1 . D o k u m e n ta c e  z m ě n  s ta v b y  -  p r o  z m ě n u  p ře d  k o la u d a c í k p l 1 ,0 0 0

PP

Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti 

stavebnímu povolení v rozsahu pro podáni žádosti o změnu stavby 

před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 

3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

1 0 8 K 2 .8 .2 .
Z p r a c o v á n í  P D  s k u te č n é h o  p ro v e d e n í  s ta v b y ,  v č . 

fo to d o k u m e n ta c e  z  p r ů b ě h u  s ta v b y  p
1 ,0 0 0

fotodokumentace z průběhu výstavby jednotlivých dílčích staveb celého 

komplexu, včetně zakresleni skutečného provedení stavby do originálu 

ověřené dokumentace na úřadu města - obce. Dokumentace 

skutečného provedení bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

2 . 10.

110 K 2.10.1

pp

Zkoušky a testování 

Z k o u š k y  z h u tn ě n í  n á s y p ů  a  z á s y p ů

Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se 

provádět po vzdálenostech min. 50 m, a to vždy ve třech úrovních - v 

úrovni obsypu, zásypu potrubí, v  úrovni silniční pláně, včetně

k p l 1,000

111 K 2 .1 0 .2 Z k o u š k y  h u tn ě n í  k o m u n ik a c í ,  p ře jím a c í  z k o u š k y k p l 1 ,0 0 0

PP
Zatéžovací zkoušky únosnosti podloží nově budovaných komunikací, 

přejímací zkoušky jednotlivých vrstev komunikaci dle platných norem.

1 1 2 K 2 .1 0 .3 . S o u v is e jí c í  z k o u š k y  a  a te s ty k p l 1 ,0 0 0

PP
Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o 

nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech 

materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb.

D 2 .1 1 . M o n i t o r in g  v l i v u  s t a v b y  n a  o b je k t y

1 1 3 K 2 .1 1 .1 . M o n ito r in g  v liv u  s ta v b y  n a  o b je k ty k p l 1 ,0 0 0

Cena celkem [CZK]
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Monitoring vlivu stavby na objekty - bude vyhotovena pasportizace 

nemovitosti, včetně vyhotovení fotodokumentace. , Vstupní 

pp pasportizace kompletní 5 nemovitostí, Vstupní pasportizace - uliční

fasáda - 10ne movitostí, Deformometrická měření (instalace, nulový 

odečet, opakovaný odečet) - 20 bodů, Nívelační měření měření 

(instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) - 40 bodů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D 2 .1 3 . M o n i t o r in g  s t u d n í

1 1 5 K 2 .1 3 .1 . M o n ito r in g  v liv u  s ta v b y  n a  s tá v a jí c í  s tu d n y k u s 5 ,0 0 0

Monitoring vlivu stavby na stávající studny - bude vyhotoven 

jednoduchý záznam (formulář) v rozsahu 1-2 strany formátu A4, kde

PP

budou uvedeny identifikační údaje, stáří objektu, základní popis, 

zaměření hladiny vody a hloubky studny. Měření hladiny vody bude 

provedeno před zahájením výstavby a po ukončeni výstavby. Pokud 

bude uvedeno, že studna je používána jako zdroj pitné vody, bude 

proveden před zahájením výstavby a po ukončení výslavby rozbor vody 

na odebraném vzorku vody, který bude podroben krácenému rozboru 

vody v souladu s vyhláškou 252/2004 (rozbor v počtu ukazatelů 15-18 

prvků). Vyhotovení fotodokumentace max. 5 ks na 1 objekt. 

Zpracovatelem bude stavbyvedoucí za účasti majitele objektu (nebo 

jeho zástupce) a dozoru stavby, kteří podepiš! formulář. Rozbor vody 

bude provádět akreditovaná a oprávněná laboratoř.

D 2 . 1 4 . K o m p le t a č n í  č in n o s t

1 1 6 K 2 .1 4 .1 .
K o m p le ta č n í  č in n o s t  z h o to v it e le  s ta v b y  a  p ř íp ra v a  k  

o d e v z d á n i s ta v b y  z a d a v a te li
kp l 1 ,0 0 0

PP

Zajištěni a shromážděni všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k 

vlastni realizaci stavby a k ukončeni stavby včetně přípravy a 

shromážděni dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby 

zadavateli.

D 2 . 1 6 D o p r a c o v á n í  P D

1 2 0 K 2 .1 6 .1
D o p ra c o v á n í p ro v á d ě jí c íh o  p r o je k tu  p a ž e n í m o n tá ž n íc h  

ja m
k p l 1 ,0 0 0

PP Dopracováni provádějícího projektu pažení montážních jam

Cena celkem [CZK]
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