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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML 5170/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              1653732/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu 
Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315 

           (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Společnost ISTAR – METROSTAV – Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL 
Sídlo:      Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 
Bank. spojení:     Komerční banka a.s. 
                                číslo účtu:  123-2183010277/0100   
           
Jejímiž společníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 1. 4. 2020: 
I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), jako správce 
Sídlo:     Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem  
Zastoupen:              Danielem Přibylem, jednatelem správce společnosti 
IČ:                   41327331 
DIČ:     CZ41327331 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646. 
 
Metrostav a.s., jako společník 
Sídlo:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Zastoupen:    Ing. Josefem Špyňarem ředitelem Divize 8 Metrostavu a.s. a  

   Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8, oběma        
   na základě plné moci ze dne 12. 5. 2020.  

IČ:                  00014915 
DIČ:    CZ00014915 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
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Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Daniel Přibyl 
E-mail/telefon:     daniel.pribyl@istarsro.cz / 475 503 361  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Lukáš Kozák 
E-mail/telefon: lukas.kozak@istarsro.cz / 475 503 361 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 

 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, ÚL – stavební úpravy a dostavba 
areálu školy“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných v této 

smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované Společností „Projektanti pro Gymnázium a SOŠ 
Dr. Václava Šmejkala ÚL“ tvořenou vedoucím účastníkem společnosti „atelier AVN 
s.r.o., ÚL“ a „IDP spol. s r.o., ÚL“ a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 21. 4. 2020. 

3. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit 
(omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. 
(jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě 
snížena způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

7. Dílo je určeno pro účely: Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala Ústí 
nad Labem p. o., Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem. 
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II. 
Doba a místo provedení díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 87 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku 
informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na 
financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění 
díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. 
Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude 
pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) 
tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  

5. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu. 

6. Místem provedení díla je Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Stará 99 a Stará 
100, Ústí nad Labem (dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 378 390 480,93 Kč (slovy: tři-sta-sedmdesát-osm-milionů-tři-sta-devadesát-tisíc-čtyři-
sta-osmdesát korun českých devadesát tři haléřů) bez DPH. 

- 457 852 481,93 Kč (slovy: čtyři-sta-padesát-sedm-milionů-osm-set-padesát-dva-tisíce-
čtyři-sta-osmdesát-jedna korun českých devadesát tři haléřů) s 21 % DPH. 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/004699/2020/INV/0007/SP-
235.14 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 21. 4. 2020. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
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odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 15 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, které brání v provedení vzniklá skutečnost. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 04. 2020 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 330 243 765,96 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků cenové 
soustavy ÚRS, nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 04. 2020  na předmět smlouvy a 
díla ve výši 330 243 765,96 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu 
stanovení ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních 
cenících Cenové soustavy ÚRS.  

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“.  

7. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli takto: po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv 
výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí 
díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena cena díla do výše 375 390 480,93 
Kč bez DPH. Zbývající část do výše smluvní ceny, tedy částka ve výši 3 000 000,- Kč 
bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po 
ukončení zkušebního provozu a vydání souhlasných stanovisek DOSS s uvedením 
stavby do trvalého užívání (kolaudačního souhlasu). Předpokládaný termín maximálně 
12 měsíců od předání díla. 

8. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 
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- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu 
místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 
objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
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(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III. odst. 7. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 
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V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,01 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností dle článku 
VII. této smlouvy, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč až do předání změnového listu objednateli  

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč  

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
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VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel vybuduje v předaném prostoru staveniště plnohodnotného zařízení staveniště 
včetně připojení na potřebné energie (elektroinstalace, voda a kanalizace), jehož 
součástí budou kromě skladů, šaten, umývárny a sociálního zařízení pro pracovníky 
zhotovitele také vybavené kanceláře pro vedení stavby, TDS  a zástupce investora. Pro 
zařízení staveniště vybuduje zhotovitel v souladu s částí ZOV projektové dokumentace 
samostatnou přípojku NN.  

4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

5. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých podmínek uvedených ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby na základě 
stanovisek dotčených orgánů státní správy vydaných v rámci stavebního řízení stavby. 
Veškerá příslušná stanoviska obdrží zhotovitel při předání staveniště. 

9. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

10. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 
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12. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

13. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

14. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá nejpozději na 1. KD stavby podrobný harmonogram postupu 
prací.  

15. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Jan Masár, zástupcem stavbyvedoucího bude Bc. Milan Šupita a funkci 
specialisty na technická zařízení bude vykonávat Ing. Tomáš Lavička. V případě změny 
stavbyvedoucího nebo jiného člena realizačního týmu je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí nebo člen 
realizačního týmu splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní členové. Objednatel 
tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti 
úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebo jiném členovi 
realizačního týmu nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

17. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

18. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Vitalij Černecký, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 16 této 
smlouvy.  

 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

20. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

21. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit ověření aktuálního výskytu příp. 
hnízdění ptáků a netopýrů odborně způsobilou osobou dle stanoviska OŽP Magistrátu 
města Ústí n. L. 

22. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
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23. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

24. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

25. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

26. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

27. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o 
shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k 
provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí 
provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před 
vydáním kolaudačního souhlasu. 

28. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu školy se nacházejí materiály obsahující 
azbest, které jsou určeny k odstranění, je zhotovitel povinen postupovat v souladu 
s platnými předpisy:  

a) Nejméně 30 dní před zahájením prací, při nichž dochází k manipulaci a odstraňování 
materiálů obsahujících azbest, bude na KHS zhotovitelem provádějícím tyto práce 
předloženo hlášení prací s azbestem v souladu s § 41, odst. 1, zákona 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, které musí být před zahájením demontážních prací KHS schváleno. 

b) Náležitosti hlášení prací s azbestem stanoví § 41, odstavec 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických testů 
a náležitosti hlášení prací a azbestem a biologickými činiteli.  

c) Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně proškoleni pro práci s azbestem dle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, a to § 20, § 21 a § 7 zákona č. 309 /2006 Sb., kterým se 
upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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29. Součástí dokončení stavby je předepsaný zkušební provoz stavby dle požadavku 
závazného stanoviska KHS, pro provedení všech předepsaných zkoušek a měření k 
doložení splnění určených parametrů instalovaných technických zařízení. 

30. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

31. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

32. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

33. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

34. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

35. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

36. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

37. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 
 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 300 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
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technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

7. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši platné po 
celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a 
převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
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Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši, platné po celou dobu 
záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 192/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána  do datové schránky společnosti 
ISTAR spol. s r.o. ID: hhduq3k a na e-mail: istarsro@istarsro.cz a do datové schránky 
společnosti Metrostav a.s. ID: bnpcf46 a na e-mail: petr.ort@metrostav.cz. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Daniel Přibyl je oprávněn podepsat tuto smlouvu za společnost ISTAR spol. s r.o. v 
souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, za společnost Metrostav a. s. jsou k podpisu 
smlouvy oprávněni Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8 a Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro 
Ústecký kraj Divize 8, na základě plné moci ze dne 12. 5. 2020. 

 
 

mailto:istarsro@istarsro.cz
mailto:petr.ort@metrostav.cz
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V Ústí nad Labem dne 16. 07. 2020                       V Ústí nad Labem dne 15. 07. 2020 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
           Ústecký kraj   
         Oldřich Bubeníček 
     Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
............................................................. 
Společnost ISTAR - METROSTAV 
Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL 
 Daniel Přibyl – jednatel společnosti 
ISTAR spol. s r.o. 
 
 
 

 

……………………………………… 
 Ing. Josef Špryňar – ředitel divize 8 

Metrostav a.s. 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Petr Ort – ředitel pro Ústecký kraj  
divize 8 Metrostav a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.4.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 457 852 481,93

3768D

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

378 390 480,93

Základ daně Výše daněSazba daně

79 462 001,00378 390 480,9321,00%

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3768D

Stavba:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum:

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚLZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

SO 105 754 192,84

8 318 000,00VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 1.ETAPUVRN

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.
2 55 739 416,13

D 101.4.6 651 428,88MĚŘENÍ A REGULACE

5 521 215,88
VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A 

PŘÍPOJKA VODOVODU

SO 102, 

103
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA STL 306 991,28SO 104

D 101.4.2

16 288 563,04ÚT, PLYNOVÁ KOTELNAD 101.4.3

NN ROZVODY, HROMOSVODD 101.4.4 18 199 064,08

10 239 488,22D 101.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D 101.1,2,3 257 435 252,72
ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

1 384 796,941 144 460,28D 101.1A DEMONTÁŽ A LIKVIDACE TOPNÉHO KANÁLU

VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE, 

LAPAČ TUKŮ
9 881 109,36 11 956 142,33D 101.4.1

Kód Popis

378 390 480,93 457 852 481,93

297 463 315,071
GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA
359 930 611,23

SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 282 562 915,07 341 901 127,23

21.04.2020

ING.ARCH.V.NOVÁK + 

IDP s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

212 756 407,21

16 216 896,7413 402 394,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

10 064 780,00

912 573,34

371 459,45

6 680 671,21

788 228,94

22 020 867,54

19 709 161,28

67 444 693,52

12 389 780,75

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

PŘELOŽKA TRAFOSTANICE
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TypKód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Rekonstrukce povrchů sportovišť

Zpevněné plochy

Nezpevněné plochy - sadové úpravy, oplocení

Venkovní kanalizace a vodovod + dešť. kanalizace 

SO 301

Oplocení

Sadové úpravy

SO 308.2

SO 301.3

SO 308.1

SO 301.4

SO 301.5

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3
3

Výstavba šaten a sociálního zázemíSO301

Architektonicko-stavební řešeníSO 301.1

SO 301.2 Zdravotechnika

SO 309

SO 308

SO 307

SO 304,305

SO 303

SO 302

Venkovní osvětlení

Demolice objektu p.p.č. 4921/27

Elektronistalace silnoproud (NN rozvody, 

hromostad, el. vytápění)

Elektroinstalace slaboproud

Ústřední vytápění (ÚT) a vzduchotechnika (VZT)

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKAD 201.4.5

SO 203 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE, CHODNÍKY

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY -  SADOVÉ ÚPRAVY, 

OPLOCENÍ
SO 204

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍSO 205

VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 2.ETAPUVRN

D 201.1,2,3
ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACED 201.4.1

D 201.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

D 201.4.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

NN ROZVODY A HROMOSVODD 201.4.4

PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, 

SKLENÍK 
SO 201 47 712 140,54

1 463 137,22

918 729,86759 280,88

560 940,65463 587,31

8 591 067,267 100 055,59

879 145,80 1 063 766,42

2 902 032,59 3 511 459,43

886 288,73 1 072 409,36

2 439 050,072 015 743,86

1 209 204,31

715 977,95591 717,31

580 553,58479 796,35

166 358,00 201 293,18

655 792,03 793 508,36

887 024,31

1 229 069,291 015 759,74

2 140 000,00 2 589 400,00

25 187 749,73

13 058 226,6710 791 922,87

10 097 264,758 344 846,90

1 073 299,42

30 477 177,17

40 338 674,24

1 137 623,42

1 629 470,80

1 185 155,04

2 290 301,74

1 130 915,30

4 821 234,763 984 491,54

1 368 407,51

2 771 265,11

1 434 037,60

1 971 659,67

1 376 524,34

48 809 795,83

57 731 690,05
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TypKód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Chránička stávajících kabelů NN

Přeložka kabelu METROPOLNET

Přípojka NN

Vedlejší a ostatní náklady pro 3.etapu

SO 306

VRN

SO 401

SO 402

1 340 000,00 1 621 400,00

138 454,48 167 529,92

92 434,38 111 845,60

65 043,80 78 703,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 756 407,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 756 407,21 21,00% 44 678 845,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 435 252,72

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z TZ a PD výkres č.01-18, 

VÝPOČET A POPIS JE UVNITŘ POLOŽKY                                                                                                                      DEMONTÁŽE 

ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, TĚLES ÚT A ELEKTROINSTALACE JSOU ZAHRNUTY V ROZPOČTU PŘÍSLUŠNÉ PROFESE.                                                                                                                                                                      

MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE 

ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  TECHNICKÉ PARAMETRY   

ZISK ZA OCELOVÝ A MĚDĚNÝ ŠROT SE VRACÍ INVESTOROVI

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 756 407,21

HSV - Práce a dodávky HSV 76 818 160,15

    1 - Zemní práce 444 927,93

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 30 360,51

    10 - Přípravné a bourací práce 499 535,35

    2 - Zakládání 12 314,72

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 288 167,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 903 963,13

    38 - Různé kompletní konstrukce 2 004 850,00

    4 - Vodorovné konstrukce 238 806,75

    5 - Komunikace pozemní 241 643,09

    61 - Úprava povrchů vnitřních 11 077 290,03

    62 - Úprava povrchů vnějších 21 632 762,86

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 172 580,23

    636 - Podlahy a podlahové povrchy pro tělocvičny 3 201 448,64

    64 - Osazování výplní otvorů 779 230,00

    8 - Trubní vedení 7 947,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 191 697,89

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 600 148,29

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 216 800,00

    96 - Bourání konstrukcí 8 803 170,77

    96A - Bourání konstrukcí střechy 3 100 407,58

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 170 812,00

    98 - Demolice a sanace 82 414,57

    998 - Přesun hmot 3 116 880,41

PSV - Práce a dodávky PSV 130 356 955,06

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 930 740,81

    712 - Povlakové krytiny 5 708 247,73

    713 - Izolace tepelné 15 984 579,94

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 3 005 558,42

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 46 383,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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    762 - Konstrukce tesařské 2 030 004,43

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 653 542,86

    764 - Konstrukce klempířské 1 453 847,18

    766 - Konstrukce truhlářské 10 322 604,61

    767 - Konstrukce zámečnické 54 158 792,87

    771 - Podlahy z dlaždic 10 237 977,88

    776 - Podlahy povlakové 5 452 506,44

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 812 763,57

    783 - Dokončovací práce - nátěry 926 385,81

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 040 232,14

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 96 020,55

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 547 056,77

    979 - Vybavení interieru a sociálního zařízení 1 949 710,05

M - Práce a dodávky M 1 218 827,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 218 827,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 362 465,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 756 407,21

D HSV Práce a dodávky HSV 76 818 160,15

D 1 Zemní práce 444 927,93

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 6,859 425,00 2 915,08 CS ÚRS 2018 02

VV BP61

VV OD VYBOURANI ASFALTOVE KOMUNIKACE

VV /viz vykres c.01/

VV (2,05+2,25)*1,10*1,45 6,859

VV Součet 6,859

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,058 27,50 56,60 CS ÚRS 2018 02

VV 30% LEPIVOST

VV 6,859*0,30 2,058

3 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 1,440 998,00 1 437,12 CS ÚRS 2018 02

VV PRO ZAKLADOVE PATKY

VV STOZARU NA VLAJKY

VV /viz kniha detailu - vykres c.19/

VV 0,60*0,60*1,00*4 1,440

4 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,432 139,00 60,05 CS ÚRS 2018 02

VV 30%

VV 1,44*0,30 0,432

5 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 241,450 480,00 115 896,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRO ZAKLADOVY PAS

VV NAVADECI TABULE

VV /viz kniha detailu - vykres c.19/

VV 0,50*2,00*0,70*2 1,400

VV Mezisoučet 1,400

VV PRO IZOLACI POD UR.TERENU

VV U ANGL.DVORKU

VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17+19/

VV 0,60*14,00*0,71 5,964

VV 0,60*(5,00+22,50)*0,71 11,715

VV 0,60*15,00*0,85 7,650

VV 0,60*(19,00+9,50)*0,71 12,141

VV 4,40 4,400

VV Mezisoučet 41,870

VV PRO IZOLACI POD UR.TERENU

VV OBJEKT

VV /viz vykres c.07+08 a detail c.06 - odmereno z PD/

VV 0,60*350,00*0,85 178,500

VV ATRIUM MIMO ANGL.DVORKY

VV /viz vykres c.07+08 a detail c.03 - odmereno z PD/

VV 0,60*82,00*0,40 19,680

VV Mezisoučet 198,180

VV Součet 241,450

6 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 72,435 189,00 13 690,22 CS ÚRS 2018 02

VV 30%

VV 241,45*0,30 72,435

7 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4
m3 41,870 650,00 27 215,50 CS ÚRS 2018 02

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ANGL.DVORKY

VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17+19/

VV 0,60*14,00*0,71 5,964

VV 0,60*(5,00+22,50)*0,71 11,715

VV 0,60*15,00*0,85 7,650

VV 0,60*(19,00+9,50)*0,71 12,141

VV 4,40 4,400

VV Součet 41,870

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 162,512 95,00 15 438,64 CS ÚRS 2018 02

VV ZPETNY ZASYP POD ANG.DVORKY

VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17/

VV 0,42*14,00*0,46 2,705

VV 0,42*(5,00+22,50)*0,56 6,468

VV 0,42*15,00*0,70 4,410

VV 0,42*(19,00+9,50)*0,56 6,703

VV 3,50 3,500

VV Mezisoučet 23,786

VV ZPETNY ZASYP KOLEM OBJEKTU

VV 0,42*350,00*0,85 124,950

VV 0,42*82,00*0,40 13,776

VV Mezisoučet 138,726

VV Součet 162,512

9 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 162,512 134,00 21 776,61 CS ÚRS 2018 02

VV ZEMINA NA ZPETNY ZASYP

VV 162,512 162,512

10 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 146,790 174,00 25 541,46 CS ÚRS 2018 02

VV ODTEZENI ZEMINY V ATRIU

VV OD UROVNE VYBOURANE STERKODRTI

VV /viz vykres c.02+06/

VV BP54

VV 22,50*16,535*(0,40-0,15) 93,009

VV 19,50*15,52*(0,40-0,15) 75,660

VV Odpocet plochy angl.dvorku

VV -1,33*(15,00+19,80+10,00)*(0,40-0,15) -14,896

VV -1,33*(5,50+15,50)*(0,40-0,15) -6,983

VV Součet 146,790

11 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 44,037 23,00 1 012,85 CS ÚRS 2018 02

VV 146,79*0,30 44,037

12 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 3,644 1 500,00 5 466,00 CS ÚRS 2018 02

VV RYHA PRO KANALY V TRAFOSTANICI

VV OD UROVNE VYBOURANE PODLAHY

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 0,90*(1,596+2,263+2,571)*0,50 2,894

VV RYHA PRO CHRANICKY KOPOFLEX

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 0,30*5,00*(0,40+0,60)/2 0,750

VV Součet 3,644

13 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
m3 184,918 98,20 18 158,95 CS ÚRS 2018 02

VV ZEMINA Z ATRIA A TRAFOSTANICE K MISTU NALOZENI

VV 146,79+3,644 150,434

VV 0,60*14,00*0,71 5,964

VV 0,60*(5,00+22,50)*0,71 11,715

VV 0,60*15,00*0,85 7,650

VV 0,60*(19,00+9,50)*0,71 12,141

VV 4,40 4,400

VV -0,42*14,00*0,46 -2,705

VV -0,42*(5,00+22,50)*0,56 -6,468

VV -0,42*15,00*0,70 -4,410

VV -0,42*(19,00+9,50)*0,56 -6,703

VV -3,50 -3,500

VV (0,50-0,18)*82,00*0,40 10,496

VV 0,60*82,00*0,40 19,680

VV -0,42*82,00*0,40 -13,776

VV Součet 184,918

14 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 

10 m

m3 554,754 89,40 49 595,01 CS ÚRS 2018 02

VV 184,918*3 554,754

15 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 16,700 82,60 1 379,42 CS ÚRS 2018 02

VV (2,05+2,25+1,10*2)*1,80 11,700

VV 5,00 5,000

VV Součet 16,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 

m
m2 16,700 27,00 450,90 CS ÚRS 2018 02

17 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 16,700 100,00 1 670,00 CS ÚRS 2018 02

18 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 16,700 22,70 379,09 CS ÚRS 2018 02

19 K 162701104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 237,060 242,00 57 368,52 CS ÚRS 2018 02

VV PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU

VV 6,859+1,44+241,45+146,179+3,644 399,572

VV -162,512 -162,512

VV Součet 237,060

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 426,708 140,00 59 739,12 CS ÚRS 2018 02

VV 237,06*1,800 426,708

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 0,450 402,00 180,90 CS ÚRS 2018 02

VV OBSYP CHRANICEK V TRAFOSTANICI

VV 0,30*5,00*0,30 0,450

22 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 třída B t 0,900 365,00 328,50 CS ÚRS 2018 02

VV 0,45*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,900

23 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 593,945 35,70 21 203,84 CS ÚRS 2018 02

VV  V ATRIU

VV /viz vykres c.02+06/

VV BP54

VV 22,50*16,535 372,038

VV 19,50*15,52 302,640

VV Odpocet plochy angl.dvorku

VV -1,33*(5,00+21,00) -34,580

VV -1,33*(19,00+9,00) -37,240

VV -1,20*13,50 -16,200

VV KANALY V TRAFOSTANICI

VV 0,90*(1,596+2,263+2,571) 5,787

VV 0,30*5,00 1,500

VV Součet 593,945

24 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 593,945 6,68 3 967,55 CS ÚRS 2018 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 30 360,51

25 K R POL 1 BP40 - Odstranění zeleně dle skutečnosti vč.likvidace (měrná jednotka= plocha atria) m2 674,678 45,00 30 360,51

VV 22,50*16,535 372,038

VV 19,50*15,52 302,640

VV Součet 674,678

D 10 Přípravné a bourací práce 499 535,35

26 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 13,750 126,00 1 732,50 CS ÚRS 2018 02

VV BP61+BP75

VV VYBOURANI ASFALTOVE KOMUNIKACE

VV /viz vykres c.01/

VV 1.PP

VV 2,05+2,25+1,10*2 6,500

VV 5,05+2,20 7,250

VV Součet 13,750

27 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 54,390 298,00 16 208,22 CS ÚRS 2018 02

VV ASFALTOVE VENK.POVRCHY

VV BP61+BP75

VV /viz vykres c.01 - predpokladana skladba/

VV (2,05+2,25)*1,10 4,730

VV 5,05*2,20 11,110

VV BP58

VV 2,50*15,42 38,550

VV Součet 54,390

28 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 15,840 180,00 2 851,20 CS ÚRS 2018 02

VV PODKLAD ASFALT.PLOCH

VV 15,84 15,840

29 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 103,550 280,00 28 994,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODSTRANENI STERKOVEHO PODSYPU

VV /viz vykres c.01/

VV BP59

VV 13,00*5,00 65,000

VV PRUMER TL. -  PODKLADNI VRSTVA NAJEZDU

VV BP58

VV 2,50*15,42 38,550

VV Součet 103,550
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30 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
m2 47,438 690,00 32 732,22 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OKAP.CHODNICEK

VV /viz udaj projektanta/

VV BP57

VV 0,45*95,00 42,750

VV BETONOVA PLOCHA V ATRIU

VV /viz vykres c.02/

VV BP77

VV 1,25*3,75 4,688

VV Součet 47,438

31 K 113107139
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 7,845 1 770,00 13 885,65 CS ÚRS 2018 02

VV VENKOVNI PREDLOZENE SCHODISTE

VV BP07

VV /viz vykres c.02/

VV 1,50*2,43 3,645

VV 3,00*1,40 4,200

VV Součet 7,845

32 K 113107138
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 7,200 1 360,00 9 792,00 CS ÚRS 2018 02

VV VENKOVNI PREDLOZENE SCHODISTE ATRIA

VV BP52

VV /viz vykres c.02/

VV 1,20*1,50*4 7,200

VV Součet 7,200

33 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
m2 630,921 77,00 48 580,92 CS ÚRS 2018 02

VV ZAMKOVA DLAZBA V ATRIU

VV /viz vykres c.02+06/

VV BP38

VV 22,50*16,535 372,038

VV 19,50*15,52 302,640

VV Odpocet plochy angl.dvorku

VV -1,33*(15,00+19,80+10,00)*0,50 -29,792

VV -1,33*(5,50+15,50)*0,50 -13,965

VV Součet 630,921

34 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 630,921 180,00 113 565,78 CS ÚRS 2018 02

VV PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY

VV 630,921 630,921

35 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 11,000 118,00 1 298,00 CS ÚRS 2018 02

VV OBRUBNIK

VV /voi vykres c.02/

VV BP73

VV 5,50*2 11,000

36 K 997221151
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost 

do 50 m
t 229,623 178,00 40 872,89 CS ÚRS 2018 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 17,187+29,649 46,836

VV 8,826+6,732 15,558

VV 164,039 164,039

VV 3,190 3,190

VV Součet 229,623

37 K 997221159
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m
t 492,117 31,10 15 304,84 CS ÚRS 2018 02

VV DLAZBA Z ATRIA

VV 164,039*3 492,117

38 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 229,623 48,80 11 205,60 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 229,623 229,623

39 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 836,984 13,00 23 880,79 CS ÚRS 2018 02

VV 229,623*8 1 836,984

40 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 17,187 250,00 4 296,75 CS ÚRS 2018 02

VV 17,187 17,187

41 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 196,878 125,00 24 609,75 CS ÚRS 2018 02

VV 29,649+164,039+3,190 196,878

42 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 15,558 350,00 5 445,30 CS ÚRS 2018 02

VV 8,826+6,732 15,558

43 K 997221141
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

do 50 m
t 233,123 130,00 30 305,99 CS ÚRS 2018 02

VV K MISTU NALOZENI

Strana 11 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,594+45,562+182,967 233,123

44 K 997221149
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m
t 548,901 22,60 12 405,16 CS ÚRS 2018 02

VV STERKODRT Z ATRIA

VV 182,967*3 548,901

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 233,123 43,30 10 094,23 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 233,123 233,123

46 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 864,984 10,10 18 836,34 CS ÚRS 2018 02

VV 233,123*8 1 864,984

47 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 233,123 140,00 32 637,22 CS ÚRS 2018 02

VV 233,123 233,123

D 2 Zakládání 12 314,72

48 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 0,288 1 250,00 360,00 CS ÚRS 2018 02

VV POD ZAKLADOVE PATKY

VV STOZARU NA VLAJKY

VV /viz kniha detailu - vykres c.19/

VV 0,60*0,60*0,20*4 0,288

49 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 1,152 2 860,00 3 294,72 CS ÚRS 2018 02

VV ZAKLADOVE PATKY STOZARU NA VLAJKY

VV /viz kniha detailu - vykres c.19/

VV 0,60*0,60*0,80*4 1,152

50 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 1,920 400,00 768,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRIPADNA NEROVNOST TERENU

VV (0,60+0,60)*2*0,20*4 1,920

51 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 1,920 100,00 192,00 CS ÚRS 2018 02

52 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 2,000 2 860,00 5 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZAKLADOVY PAS NAVADECI TABULE

VV /viz kniha detailu - vykres c.19/

VV 0,50*2,00*1,00*2 2,000

53 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 4,000 396,00 1 584,00 CS ÚRS 2018 02

VV (0,50+2,00)*2*0,40*2 4,000

54 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 4,000 99,00 396,00 CS ÚRS 2018 02

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 288 167,45

55 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 

Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 290,433 58,70 17 048,42 CS ÚRS 2018 02

VV HUMOZNI HLINA PRO VYSADBU ZELENE

VV V ATRIU

VV /viz vykres c.08+13 a detail 17/

VV SK92

VV 1.NP

VV 22,01*16,28*0,50 179,161

VV 18,605*15,08*0,50 140,282

VV 15,00 15,000

VV Odpocet polochy angl.dvorku

VV -1,33*(5,00+21,00)*0,50 -17,290

VV -1,33*(19,00+9,00)*0,50 -18,620

VV -1,20*13,50*0,50 -8,100

VV Součet 290,433

56 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 290,433 210,00 60 990,93 CS ÚRS 2018 02

VV DOVOZ HLINY

VV 290,433 290,433

57 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 290,433 67,90 19 720,40 CS ÚRS 2018 02

VV ZISKANI (NAKUP ZEMINY-HLINY)

VV 290,433 290,433

58 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 319,476 596,00 190 407,70 CS ÚRS 2018 02

VV 290,433 290,433

VV 290,433*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 319,476

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 903 963,13

59 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 79,000 316,00 24 964,00 CS ÚRS 2018 02

VV NENOSNE PREKLADY

VV /viz vykres c.7-10 - tabulka prekladu/

VV 1.PP-3.NP

VV P01

VV 50*1 50,000
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VV 26*1 26,000

VV P09

VV 1*3 3,000

VV Součet 79,000

60 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 108,000 281,00 30 348,00 CS ÚRS 2018 02

VV P02

VV 20*1 20,000

VV 70*1 70,000

VV 10*1 10,000

VV 8*1 8,000

VV Součet 108,000

61 K 317168016 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm kus 37,000 479,00 17 723,00 CS ÚRS 2018 02

VV P04

VV 13*1 13,000

VV 4*1 4,000

VV 10*1 10,000

VV 10*1 10,000

VV Součet 37,000

62 K 317168017 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500 mm kus 4,000 520,00 2 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV P23

VV 4*1 4,000

63 K 317168014 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm kus 5,000 363,00 1 815,00 CS ÚRS 2018 02

VV P12

VV 5*1 5,000

64 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 25,000 210,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 02

VV P24

VV 23*1 23,000

VV 2*1 2,000

VV Součet 25,000

65 K 317168015 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm kus 4,000 397,00 1 588,00 CS ÚRS 2018 02

VV P25

VV 4*1 4,000

66 K 317168023 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm kus 2,000 356,00 712,00 CS ÚRS 2018 02

VV P08

VV 1*2 2,000

67 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 20,000 538,00 10 760,00 CS ÚRS 2018 02

VV NOSNE PREKLADY

VV /viz vykres c.7-10 - tabulka prekladu/

VV 1.PP-3.NP

VV P06

VV 2*3 6,000

VV P21

VV 2*7 14,000

VV Součet 20,000

68 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 20,000 782,00 15 640,00 CS ÚRS 2018 02

VV P07

VV 2*5 10,000

VV 2*5 10,000

VV Součet 20,000

69 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 24,000 437,00 10 488,00 CS ÚRS 2018 02

VV P15

VV 1*3 3,000

VV P11

VV 1*4 4,000

VV 1*4 4,000

VV 1*4 4,000

VV 1*4 4,000

VV P26

VV 1*5 5,000

VV Součet 24,000

70 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 22,000 683,00 15 026,00 CS ÚRS 2018 02

VV P22

VV 2*4 8,000

VV P06

VV 3*3 9,000

VV P10

VV 1*5 5,000

VV Součet 22,000

71 K 317998113 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm m 26,000 50,40 1 310,40 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE PREKLADU

VV /viz vykres c.7-10 - tabulka prekladu/

VV 1.PP

VV 1,75*2+2,25*2+1,50*1+2,00*2 13,500
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VV 1.NP

VV 2,00*3+2,25*2+2,00*1 12,500

VV Součet 26,000

72 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 

120 mm
t 1,105 9 020,00 9 967,10 CS ÚRS 2018 02

VV PREKLADY Z VALCOVANYCH NOSNIKU

VV /viz vykres c.7-10 - tabulka prekladu/

VV I c.120 - P27+P28

VV 1.PP

VV 11,10*(3,50*2+4,10*2)*0,001 0,169

VV Mezisoučet 0,169

VV L c.70/50/8 - P03

VV 1.NP

VV 8,37*(1,30*19*2)*0,001 0,413

VV 2.NP

VV 3,87*(1,30*22*2)*0,001 0,221

VV 3.NP

VV 3,87*(1,30*30*2)*0,001 0,302

VV Mezisoučet 0,936

VV Součet 1,105

73 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,183 26 900,00 4 922,70 CS ÚRS 2018 02

VV 0,169 0,169

VV 0,169*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,183

74 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 1,011 27 800,00 28 105,80 CS ÚRS 2018 02

VV 0,936 0,936

VV 0,936*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,011

75 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 

do 220 mm
t 1,415 8 280,00 11 716,20 CS ÚRS 2018 02

VV I c.200 - P05+P25

VV 1.NP

VV 26,20*(3,30*3*2)*0,001 0,519

VV 26,20*(3,90*1*2)*0,001 0,204

VV 2.NP

VV 26,20*(3,30*2*2)*0,001 0,346

VV 3.NP

VV 26,20*(3,30*2*2)*0,001 0,346

VV Součet 1,415

76 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 1,528 25 800,00 39 422,40 CS ÚRS 2018 02

VV 1,415*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,528

77 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 13,080 615,00 8 044,20 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 0,15*3,50*2 1,050

VV 0,15*4,10*2 1,230

VV 1.NP

VV 0,20*3,30*2*3 3,960

VV 0,20*3,90*2*1 1,560

VV 2.NP

VV 0,20*3,30*2*2 2,640

VV 3.NP

VV 0,20*3,30*2*2 2,640

VV Součet 13,080

78 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 3,922 5 470,00 21 453,34 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 0,15*0,15*3,50*2 0,158

VV 0,15*0,15*4,10*2 0,185

VV 1.NP

VV 0,10*0,30*1,30*19 0,741

VV 0,20*0,15*3,30*3 0,297

VV 0,20*0,15*3,90*1 0,117

VV 2.NP

VV 0,10*0,30*1,30*22 0,858

VV 0,20*0,15*3,30*2 0,198

VV 3.NP

VV 0,10*0,30*1,30*30 1,170

VV 0,20*0,15*3,30*2 0,198

VV Součet 3,922

79 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 

nosníků
m2 73,070 155,00 11 325,85 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV (0,15*2+0,40)*3,50 2,450

VV (0,15*2+0,40)*4,10 2,870

VV 1.NP

VV (0,10*2+0,30)*1,30*19 12,350

VV (0,20*2+0,40)*3,30*3 7,920

VV (0,20*2+0,40)*3,90*1 3,120

VV 2.NP
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VV (0,10*2+0,30)*1,30*22 14,300

VV (0,20*2+0,40)*3,30*2 5,280

VV 3.NP

VV (0,10*2+0,30)*1,30*30 19,500

VV (0,20*2+0,40)*3,30*2 5,280

VV Součet 73,070

80 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 

150 do 300 mm
kus 4,000 192,00 768,00 CS ÚRS 2018 02

VV I NOSNIKY - P25

VV 2*2 4,000

81 K 388381112

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s 

betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo 

s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové 

volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 300x300 mm

m 3,859 1 050,00 4 051,95 CS ÚRS 2018 02

VV KANALY V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 1,596+2,263 3,859

82 K 388381122

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s 

betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo 

s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové 

přilehlé ke zdi nebo k základu budovy podélnou stranou vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 

m 2,571 577,00 1 483,47 CS ÚRS 2018 02

VV KANALY V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 2,571 2,571

83 K 346244821

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace 

vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných 

dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

m2 5,866 782,00 4 587,21 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACNI PRIZDIVKA KANALU

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV (0,90*3+1,896*2+2,263*2)*0,35 3,856

VV (2,871*2)*0,35 2,010

VV Součet 5,866

84 K 31023821R
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na z cihel děrovaných nebroušených 

P15 na maltu VC, vážená laboratorní neprůzvučnost t Rw = 52dB
m3 69,320 6 528,00 452 520,96

VV ZAZDIVKY V OBVODOVEM ZDIVU

VV /viz vykres c.07-10/

VV 1.PP

VV 0,30*1,30*1,20 0,468

VV 0,45*1,40*2,00 1,260

VV 0,375*1,40*2,00*3 3,150

VV 0,30*1,20*3,00*2 2,160

VV 0,60*3,60*0,80 1,728

VV 0,30*0,80*2,10*2 1,008

VV 2,50 2,500

VV 1.NP

VV 0,30*0,60*2,40*16 6,912

VV 0,30*1,20*2,40*8 6,912

VV 0,30*1,80*2,40 1,296

VV 0,30*2,20*2,40 1,584

VV 0,15*1,50*1,50*2*6 4,050

VV 4,00 4,000

VV 2.NP

VV 0,30*1,80*2,40 1,296

VV 0,30*1,50*2,40 1,080

VV 0,30*0,60*2,40*8 3,456

VV 0,30*3,60*2,40 2,592

VV 0,30*1,20*2,40*5 4,320

VV 0,30*2,40*2,40 1,728

VV 2,50 2,500

VV 3.NP

VV 0,30*0,60*2,40*7 3,024

VV 0,30*1,20*2,40*4 3,456

VV 0,30*0,80*2,40 0,576

VV 0,30*1,80*2,40 1,296

VV 0,30*1,50*2,40 1,080

VV 0,45*3,60*2,40 3,888

VV 2,00 2,000

VV Součet 69,320

85 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 

mm
m2 32,200 969,00 31 201,80 CS ÚRS 2018 02

VV PRIZDIVKA OSTENI

VV /viz vykres c.08-10/

VV 32,20 32,200

86 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 

mm
m2 23,660 1 490,00 35 253,40 CS ÚRS 2018 02

VV ZAZDIVKY V OBVODOVEM ZDIVU

VV /viz vykres c.07-10/

VV 1.NP

VV 0,30*4,30*4 5,160
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VV OSTATNI PRIZDIVKY A ZAZDIVKY

VV /rekonstrukce/

VV 18,50 18,500

VV Součet 23,660

87 K 31123402R
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených spojených na pero a drážku na maltu VC, pevnost cihel do 

P10, tl. zdiva 200 mm, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 54dB
m2 2 952,649 1 350,00 3 986 076,15

VV VNITRNI NOSNE ZDIVO TL.200 MM

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.08-10+13/

VV 1.NP

VV (6,93*4+6,50+7,00+1,50+4,00)*3,305 154,410

VV (7,625+0,20+0,60+4,20+3,40+3,00)*3,305 62,878

VV (9,30+4,70)*3,305 46,270

VV (4,60+1,50+3,225+1,463+1,275+1,625)*3,305 45,239

VV (2,075+3,525+0,40*2)*3,305 21,152

VV (5,00+5,20+6,92*2+1,40+8,20)*3,305 111,180

VV (2,90+9,445+0,40*2)*3,305 43,444

VV (1,50+11,08+1,50+0,40*2)*3,305 49,178

VV (8,80+1,20+23,00+7,735)*3,305 134,629

VV (2,10+0,30)*3,305 7,932

VV 43,00 43,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,70 -4,455

VV -0,90*2,00*15 -27,000

VV Mezisoučet 687,857

VV 2.NP

VV (2,80+4,33+0,40*2+1,60+8,70+0,40+1,50)*3,305 66,530

VV (1,10+3,00+13,60+0,40*2+1,463+2,90)*3,305 75,562

VV (2,075+3,525+7,63+8,03*2+0,40*2)*3,305 99,447

VV (5,475+7,32*3+30,40-2,80*2+7,10+0,40*2)*3,305 198,746

VV (7,60*2+2,10*2+30,40-2,80*2+0,40)*3,305 147,403

VV (7,80+7,60+30,40-2,80*2+0,40*3)*3,305 136,827

VV (7,60+7,40+30,40-2,80*2+0,40*2+6,60*2)*3,305 177,809

VV (1,50+8,90+0,99+1,10*2+3,00+1,50+0,40+8,10)*3,305 87,880

VV (1,50+0,40+8,10+1,50+9,79+0,40+2,76+0,07)*3,305 81,039

VV (8,03+2,52+6,80*3+0,47*3)*3,305 106,950

VV 74,00 74,000

VV Odpocet otvoru

VV -3,00*2,70*2 -16,200

VV -0,90*2,00*23 -41,400

VV -1,40*0,90*8 -10,080

VV Mezisoučet 1 184,513

VV 3.NP

VV (2,825+0,07+4,275+1,60+0,40*2+8,70)*3,305 60,382

VV (1,50+0,40*2+1,10+3,00+2,55+1,50+0,40*2)*3,305 37,181

VV (9,55+1,50+0,40*2+1,275+1,625+2,275)*3,305 56,268

VV (2,075+3,525+7,63*2+8,03*2+6,10)*3,305 142,181

VV (7,40+7,52+30,80-2,80-3,40+0,40*2)*3,305 133,258

VV (7,60*2+2,00*2+30,80-2,80*20+0,40*2)*3,305 -17,186

VV (7,00*2+7,40+1,20*2+3,775*2+3,825*2)*3,305 128,895

VV (30,40-2,80*2+0,40*3+0,20+7,00)*3,305 109,726

VV (30,40-2,80*2+0,40*2+7,60*2+7,40+7,00)*3,305 182,436

VV (1,053+0,848+0,40+10,10+8,23+0,40)*3,305 69,507

VV (1,00+2,50+1,10+3,00+1,60+0,40*2+8,00)*3,305 59,490

VV (1,501+0,40+8,10+1,50+0,40+4,648)*3,305 54,694

VV (1,703+0,40*2+2,403+0,07+2,76)*3,305 25,567

VV (6,30+0,40+6,88*2)*3,305 67,620

VV 50,00 50,000

VV Odpocet otvoru

VV -3,00*2,70*2 -16,200

VV -0,90*2,00*29 -52,200

VV -1,40*0,90*9 -11,340

VV Mezisoučet 1 080,279

VV Součet 2 952,649

88 K 34224411R
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu VC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 

115 mm, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 44 dB
m2 4 682,657 812,00 3 802 317,48

VV VNITRNI PRICKY A OBEZDIVKY

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.07-10+13/

VV 1.PP

VV (5,30+2,10+4,35+2,925+16,20+5,70)*3,305 120,880

VV (7,50+31,825-3,20+0,125)*3,305 119,806

VV (15,275+4,25*4+14,27*2-2,70*2+14,27)*3,305 230,309

VV (3,40*2+0,125+5,00+3,60+9,50)*3,305 82,708

VV (10,20+7,50*3+1,63+3,075)*3,305 123,624

VV (0,578+0,50+0,40)*3,305 4,885

VV (1,80+4,50)*3,305 20,822

VV (0,30+0,70+0,50)*3,305 4,958
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VV (0,40+0,50*2)*3,305*2 9,254

VV (11,255+4,00+4,50+3,09)*3,305 75,503

VV (0,40+0,60+5,50)*3,305 21,483

VV (26,00+0,50+4,00+5,72)*3,305 119,707

VV (2,00*2+4,00+3,50)*3,305 38,008

VV (37,67-3,725+7,50*2+3,06+3,00)*3,305 181,792

VV (0,40+0,80*2)*3,305 6,610

VV (39,50+24,00+2,50+7,85*4)*3,305 321,907

VV (8,00+0,40*2+7,00*2)*3,305 75,354

VV (1,95*2+1,70)*3,305 18,508

VV (7,50+4,00+6,30+13,80*2+5,00+4,00)*3,305 179,792

VV (3,95+1,50+3,10*2+3,00)*3,305 48,418

VV (5,00*2+5,70+1,20+3,50*2)*3,305 78,990

VV (4,055+2,80+5,00+1,525)*3,305 44,221

VV (1,75+2,55*2+1,80+3,60)*3,305 40,486

VV 85,00 85,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,00*13 -42,900

VV -0,90*2,00*32 -57,600

VV -0,80*2,00 -1,600

VV -0,70*2,00*11 -15,400

VV -0,60*2,00*3 -3,600

VV -1,45*2,00*2 -5,800

VV -1,65*1,95*2 -6,435

VV Mezisoučet 1 919,690

VV 1.NP

VV (0,70+0,40)*3,305 3,636

VV (1,20+0,40)*3,305 5,288

VV 1,575*3,305 5,205

VV (0,70+0,90*2)*3,305 8,263

VV (0,70+0,85*2)*3,305*2 15,864

VV (0,775+0,50)*3,305 4,214

VV (0,70+1,88*2)*3,305 14,740

VV (0,84+0,40)*3,305 4,098

VV (7,235*2+0,70*3+3,50)*3,305 66,331

VV (0,10+0,60+0,40)*3,305 3,636

VV (0,40+0,50*2)*3,305*2 9,254

VV (0,50+1,165)*3,305*2 11,006

VV (8,00+2,41+2,345+0,43)*3,305 43,576

VV (0,50*2+6,60+0,55+3,75)*3,305 39,330

VV (14,30+1,85*7+0,50*2)*3,305 93,366

VV (1,20+0,40)*3,305 5,288

VV (5,45+8,85+6,025+5,40+3,30)*3,305 95,928

VV (0,90+1,00+0,525)*3,305 8,015

VV (0,988+1,288+2,275+0,40*3+1,075)*3,305 22,560

VV (8,03+5,20+1,725*3+0,40)*3,305 62,151

VV (1,925+5,075+6,20+4,50+1,85*2)*3,305 70,727

VV (1,20+8,80+0,97+12,065+8,55*3+5,325)*3,305 178,503

VV 0,40*3*3,305 3,966

VV (6,87-2,335+0,07+7,525*3+1,20)*3,305 93,796

VV (18,935+7,525+7,32*6)*3,305 232,606

VV (0,40+0,40*3+0,70+0,625+0,45)*3,305 11,154

VV (0,40+1,10)*3,305 4,958

VV (0,40+0,50)*3,305 2,975

VV (7,00*2+7,50+5,40*2+2,125)*3,305 113,775

VV (0,50*2+5,40+1,075+2,57+1,525)*3,305 38,239

VV (0,52*2+7,10+5,70+5,15)*3,305 62,762

VV (7,60*2+20,50+5,475*4)*3,305 190,368

VV (4,10+4,20)*0,80 6,640

VV (0,875+0,50)*3,305 4,544

VV (2,30+2,20+4,50+1,70*2+3,05+2,60)*3,305 59,655

VV (4,15+2,525+3,825+7,10+0,40+0,45)*3,305 60,977

VV (5,125+1,40*2+6,20+0,40+1,00)*3,305 51,310

VV (1,275+0,40)*3,305 5,536

VV (10,60+0,60+0,40+1,50+2,20)*3,305 50,567

VV (19,45+0,125+0,795)*2*3,305 134,646

VV (6,51*6+1,85+1,20+0,60*6)*3,305 151,072

VV (1,675+0,40)*3,305 6,858

VV 96,00 96,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,60*2,00 -3,200

VV -1,65*2,00*2 -6,600

VV -0,90*2,00*32 -57,600

VV -0,80*2,00*22 -35,200

VV -0,70*2,00*15 -21,000

VV -0,75*2,00*2 -3,000

VV -0,90*0,90 -0,810

VV -1,20*0,90 -1,080
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VV Mezisoučet 2 024,893

VV 2.NP

VV (1,288+8,03+3,137+0,325+1,725*2)*3,305 53,640

VV (1,201+0,40*3+1,925+5,075+2,80)*3,305 40,324

VV (1,075+2,15+5,075+1,85*2+0,60)*3,305 41,643

VV (0,40+1,30+1,463)*3,305 10,454

VV (0,40+0,70)*2*3,305 7,271

VV 0,40*3*3,305 3,966

VV (1,29+3,70+0,50*2+1,40*2)*3,305 29,051

VV (0,40+0,60)*3,305 3,305

VV (0,525+0,60)*3,305 3,718

VV (0,40+0,625)*3,305 3,388

VV (4,55+7,40+7,00*4+0,40+0,20)*3,305 134,018

VV (0,55+0,50)*3,305 3,470

VV (0,50+0,40*2)*3,305 4,297

VV (0,40+0,65)*3,305 3,470

VV (0,40+0,70)*2*3,305 7,271

VV (0,40*2+0,775)*3,305 5,205

VV (8,03+1,20+0,733+0,40*3)*3,305 36,894

VV (0,40+0,50)*4*3,305 11,898

VV 0,40*5*3,305 6,610

VV (0,40+0,65)*2*3,305 6,941

VV 54,00 54,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00 -1,800

VV -0,80*2,00*9 -14,400

VV -0,70*2,00 -1,400

VV -0,75*2,00*2 -3,000

VV Mezisoučet 450,234

VV 3.NP

VV (1,288+5,70+3,138+1,725*2)*3,305 44,869

VV (2,275+0,40*3+1,925+5,70+2,125+1,075)*3,305 47,262

VV (2,20+5,70+1,85*2+0,40)*3,305 39,660

VV (0,40+0,90)*3,305 4,297

VV (0,40+0,70)*3,305 3,636

VV (0,40+1,20)*3,305 5,288

VV 0,43*3*3,305 4,263

VV (0,32+0,40)*3,305 2,380

VV (0,40+0,40)*3,305*5 13,220

VV (0,40*2+0,90)*3,305 5,619

VV (1,30+0,375)*3,305*2 11,072

VV (4,55+0,40+0,20+7,40+6,80)*3,305 63,952

VV (0,40+0,60)*3,305 3,305

VV (0,40+0,70)*3,305*2 7,271

VV (0,40+0,65)*3,305 3,470

VV 0,43*3,305*5 7,106

VV (0,40+0,50*2)*3,305 4,627

VV 0,83*3,305 2,743

VV 28,00 28,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*2,00*8 -12,800

VV -0,70*2,00 -1,400

VV Mezisoučet 287,840

VV Součet 4 682,657

89 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 2 301,770 85,00 195 650,45 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV (5,30+2,10+4,35+2,925+16,20+5,70) 36,575

VV (7,50+31,825-3,20+0,125) 36,250

VV (15,275+4,25*4+14,27*2-2,70*2+14,27) 69,685

VV (3,40*2+0,125+5,00+3,60+9,50) 25,025

VV (10,20+7,50*3+1,63+3,075) 37,405

VV (0,578+0,50+0,40) 1,478

VV (1,80+4,50) 6,300

VV (0,30+0,70+0,50) 1,500

VV (0,40+0,50*2)*2 2,800

VV (11,255+4,00+4,50+3,09) 22,845

VV (0,40+0,60+5,50) 6,500

VV (26,00+0,50+4,00+5,72) 36,220

VV (2,00*2+4,00+3,50) 11,500

VV (37,67-3,725+7,50*2+3,06+3,00) 55,005

VV (0,40+0,80*2) 2,000

VV (39,50+24,00+2,50+7,85*4) 97,400

VV (8,00+0,40*2+7,00*2) 22,800

VV (1,95*2+1,70) 5,600

VV (7,50+4,00+6,30+13,80*2+5,00+4,00) 54,400

VV (3,95+1,50+3,10*2+3,00) 14,650

VV (5,00*2+5,70+1,20+3,50*2) 23,900

VV (4,055+2,80+5,00+1,525) 13,380
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VV (1,75+2,55*2+1,80+3,60) 12,250

VV 3,305*63 208,215

VV 24 24,000

VV Mezisoučet 827,683

VV 1.NP

VV (0,70+0,40)+(1,20+0,40)+1,575 4,275

VV (0,70+0,90*2) 2,500

VV (0,70+0,85*2)*2 4,800

VV (0,775+0,50) 1,275

VV (0,70+1,88*2) 4,460

VV (0,84+0,40) 1,240

VV (7,235*2+0,70*3+3,50) 20,070

VV (0,10+0,60+0,40) 1,100

VV (0,40+0,50*2)*2 2,800

VV (0,50+1,165)*2 3,330

VV (8,00+2,41+2,345+0,43) 13,185

VV (0,50*2+6,60+0,55+3,75) 11,900

VV (14,30+1,85*7+0,50*2) 28,250

VV (1,20+0,40) 1,600

VV (5,45+8,85+6,025+5,40+3,30) 29,025

VV (0,90+1,00+0,525) 2,425

VV (0,988+1,288+2,275+0,40*3+1,075) 6,826

VV (8,03+5,20+1,725*3+0,40) 18,805

VV (1,925+5,075+6,20+4,50+1,85*2) 21,400

VV (1,20+8,80+0,97+12,065+8,55*3+5,325) 54,010

VV 0,40*3 1,200

VV (6,87-2,335+0,07+7,525*3+1,20) 28,380

VV (18,935+7,525+7,32*6) 70,380

VV (0,40+0,40*3+0,70+0,625+0,45) 3,375

VV (0,40+1,10) 1,500

VV (0,40+0,50) 0,900

VV (7,00*2+7,50+5,40*2+2,125) 34,425

VV (0,50*2+5,40+1,075+2,57+1,525) 11,570

VV (0,52*2+7,10+5,70+5,15) 18,990

VV (7,60*2+20,50+5,475*4)*3,305 190,368

VV (0,875+0,50) 1,375

VV (2,30+2,20+4,50+1,70*2+3,05+2,60) 18,050

VV (4,15+2,525+3,825+7,10+0,40+0,45) 18,450

VV (5,125+1,40*2+6,20+0,40+1,00) 15,525

VV (1,275+0,40) 1,675

VV (10,60+0,60+0,40+1,50+2,20) 15,300

VV (19,45+0,125+0,795)*2 40,740

VV (6,51*6+1,85+1,20+0,60*6) 45,710

VV (1,675+0,40) 2,075

VV 3,305*86 284,230

VV 30,00 30,000

VV Mezisoučet 1 067,494

VV 2.NP

VV (1,288+8,03+3,137+0,325+1,725*2) 16,230

VV (1,201+0,40*3+1,925+5,075+2,80) 12,201

VV (1,075+2,15+5,075+1,85*2+0,60) 12,600

VV (0,40+1,30+1,463) 3,163

VV (0,40+0,70)*2 2,200

VV 0,40*3 1,200

VV (1,29+3,70+0,50*2+1,40*2) 8,790

VV (0,40+0,60) 1,000

VV (0,525+0,60) 1,125

VV (0,40+0,625) 1,025

VV (4,55+7,40+7,00*4+0,40+0,20) 40,550

VV (0,55+0,50) 1,050

VV (0,50+0,40*2) 1,300

VV (0,40+0,65) 1,050

VV (0,40+0,70)*2 2,200

VV (0,40*2+0,775) 1,575

VV (8,03+1,20+0,733+0,40*3) 11,163

VV (0,40+0,50)*4 3,600

VV 0,40*5 2,000

VV (0,40+0,65)*2 2,100

VV 3,305*35 115,675

VV 20,00 20,000

VV Mezisoučet 261,797

VV 3.NP

VV (1,288+5,70+3,138+1,725*2) 13,576

VV (2,275+0,40*3+1,925+5,70+2,125+1,075) 14,300

VV (2,20+5,70+1,85*2+0,40) 12,000

VV (0,40+0,90) 1,300

VV (0,40+0,70) 1,100

VV (0,40+1,20) 1,600
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VV 0,43*3 1,290

VV (0,32+0,40) 0,720

VV (0,40+0,40)*5 4,000

VV (0,40*2+0,90) 1,700

VV (1,30+0,375)*2 3,350

VV (4,55+0,40+0,20+7,40+6,80) 19,350

VV (0,40+0,60) 1,000

VV (0,40+0,70)*2 2,200

VV (0,40+0,65) 1,050

VV 0,43*5 2,150

VV (0,40+0,50*2) 1,400

VV 0,83 0,830

VV 9,00 9,000

VV 3,305*16 52,880

VV Mezisoučet 144,796

VV Součet 2 301,770

90 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 2 301,770 51,00 117 390,27 CS ÚRS 2018 02

D 38 Různé kompletní konstrukce 2 004 850,00

91 K R POL 2 Práce a opatření spojená s likvidací azbestu (viz samostatná zpráva v PD) kpl 1,000 1 860 000,00 1 860 000,00

VV OCHRANNA PASMA, 

VV DEKONTAMINACNI PERSONÁLNÍ PROPUST,

VV ODSAVANI S FILTRACI,

VV ZVLHCOVACI ZARIZENI,

VV MANIPULACE A OZNACENI ODPADU,

VV MINITORING - MIN.2x

VV OCHRANNE POMUCKY,

VV ATD.

VV 1 1,000

92 K R POL 333 Nápis na škole - nerez ocel.broušený plech 9370x4702 mm , výška písma 376 mm (kompletní D+M vč.kotvení) kus 1,000 68 450,00 68 450,00

VV NAPIS NA SKOLE 

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 1 1,000

93 K R POL 4
Naváděcí tabule - plechová tabule 1500x2000 mm s oboustr.fólií vč.vyřezání nápisů připevněná na svislé a 

vodor. sloupky, kotvená chem. kotvami do beton.základu
kus 2,000 38 200,00 76 400,00

VV NAVADECI TABULE

VV KOMPL.DODAVKA A MONTAZ DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 2 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 238 806,75

94 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo 

výšky přes 220 mm
t 3,283 7 760,00 25 476,08 CS ÚRS 2018 02

VV NOSNIKY DOBETONOVANYCH STROPU - VYZTUZ

VV 1.PP a 1.NP

VV /viz dilci rez J-J/

VV U c.240

VV 33,20*(6,04*2)*2*0,001 0,802

VV I c.240

VV 36,00*(6,04*5)*2*0,001 2,174

VV Mezisoučet 2,976

VV STROP MISTNOSTI U CHODBY PLYN.KOTELNY

VV /viz dilci rez J-J a vykres c.07/

VV I c.180

VV 21,90*3,50*4*0,001 0,307

VV Mezisoučet 0,307

VV Součet 3,283

95 M 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 0,866 25 800,00 22 342,80 CS ÚRS 2018 02

VV 0,802 0,802

VV 0,802*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,866

96 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 2,348 26 600,00 62 456,80 CS ÚRS 2018 02

VV 2,174 2,174

VV 2,174*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 2,348

97 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,332 25 800,00 8 565,60 CS ÚRS 2018 02

VV 0,307 0,307

VV 0,307*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,332

98 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 12,276 3 100,00 38 055,60 CS ÚRS 2018 02

VV STROP VEDLE SCHODISTE DO STROJOVNY

VV /viz vykres c.106 statika/

VV 2,06*4,80*0,12 1,187

VV DOBETONAVKY STROPU 1.PP a 1.NP

VV /viz dilci rez J-J/

VV 3,60*6,04*0,255*2 11,089

VV Součet 12,276
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99 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 59,522 600,00 35 713,20 CS ÚRS 2018 02

VV 2,06*4,80 9,888

VV (2,06+4,80)*2*0,12 1,646

VV 3,60*6,04*2 43,488

VV 4,50 4,500

VV Součet 59,522

100 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 59,522 150,00 8 928,30 CS ÚRS 2018 02

101 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení
m2 53,376 155,00 8 273,28 CS ÚRS 2018 02

VV 2,06*4,80 9,888

VV 3,60*6,04*2 43,488

VV Součet 53,376

102 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm odstranění
m2 53,376 47,90 2 556,71 CS ÚRS 2018 02

103 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,084 41 350,00 3 473,40 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ STROPNI DESKY 

VV /viz vykres c.106 statika + 5% prostrih/

VV 79,73*0,001*1,05 0,084

VV Součet 0,084

104 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva m2 2,221 1 600,00 3 553,60 CS ÚRS 2018 02

VV VYROVNAVACI VRSTVA Z ROZPINAVE MALTY

VV /viz statika/

VV POD PATNI PLECHY

VV 0,24*0,28*(4+3+2) 0,605

VV 0,16*0,20*28 0,896

VV 0,20*1,10 0,220

VV 0,50 0,500

VV Součet 2,221

105 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva m2 4,442 1 390,00 6 174,38 CS ÚRS 2018 02

VV 2,221*2 4,442

106 K 411121011
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních povalů, délky do 3800 mm
kus 5,000 890,00 4 450,00 CS ÚRS 2018 02

VV STROP MISTNOSTI U CHODBY PLYN.KOTELNY

VV /viz dilci rez J-J a vykres c.07/

VV PZD DESKY

VV 5 5,000

107 M 59341527 panel stropní plný PZD 360x59x12 cm kus 5,050 1 740,00 8 787,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5 5,000

VV 5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 5,050

D 5 Komunikace pozemní 241 643,09

108 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 

tl. přes 100 do 200 mm
m 30,750 52,00 1 599,00 CS ÚRS 2018 02

VV U ANGLICKEHO DVORKU A ZPEV.PLOCHY

VV 13,75+17,00 30,750

109 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 86,400 193,00 16 675,20 CS ÚRS 2018 02

VV PLOCHA POD VSTUPNIM SCHODISTEM

VV /viz vykres c.08+ rez I-I/

VV 14,40*6,00 86,400

110 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 99,360 66,40 6 597,50 CS ÚRS 2018 02

VV 86,40*1,15 99,360

111 K 581131115 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm m2 18,450 854,00 15 756,30 CS ÚRS 2018 02

VV VENKOVNI BETONOVA PLOCHA SE SITI

VV STROP MISTNOSTI U CHODBY PLYN.KOTELNY

VV /viz dilci rez J-J a vykres c.07/

VV 4,10*4,50 18,450

112 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,175 32 200,00 5 635,00 CS ÚRS 2018 02

VV 18,45*7,90*0,001*1,20 0,175

113 K 57190811R Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 150 mm m2 580,866 260,00 151 025,16

VV KRYT PLOCHY ATRIA

VV /viz vykres c.08+13 a detail 17/

VV SK92

VV 1.NP

VV 22,01*16,28 358,323

VV 18,605*15,08 280,563

VV 30,00 30,000

VV Odpocet polochy angl.dvorku

VV -1,33*(5,00+21,00) -34,580

VV -1,33*(19,00+9,00) -37,240

VV -1,20*13,50 -16,200

VV Součet 580,866
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114 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 667,996 66,40 44 354,93 CS ÚRS 2018 02

VV ATRUM

VV GEOTEXTILIE S VYTAZENIM (+15%)

VV /viz vykres c.07+08 a detail 17/

VV SK92

VV 1.NP

VV 22,01*16,28*1,15 412,071

VV 18,605*15,08*1,15 322,648

VV 34,50 34,500

VV Odpocet polochy angl.dvorku

VV -1,33*(5,00+21,00)*1,15 -39,767

VV -1,33*(19,00+9,00)*1,15 -42,826

VV -1,20*13,50*1,15 -18,630

VV Součet 667,996

D 61 Úprava povrchů vnitřních 11 077 290,03

115 K 612135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 460,000 163,00 74 980,00 CS ÚRS 2018 02

VV PO ODSTRANENI NATERU SOKLU

VV NA NEBOURANYCH STENACH

VV /viz udaj projektanta/

VV 460,00 460,000

116 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stěn
m2 460,000 62,10 28 566,00 CS ÚRS 2018 02

117 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 292,555 229,00 66 995,10 CS ÚRS 2018 02

VV PO ODSEKANI OBKLADU NA NEBOURANEM ZDIVU

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP13

VV 1.PP

VV (7,07+16,00+2,50*2+0,30*4)*2,10 61,467

VV 6,00*2,10 12,600

VV (7,15*2+15,50+4,00+1,50)*2,10 74,130

VV 15,00 15,000

VV 1.NP

VV 4,40*0,80 3,520

VV (4,32+5,09)*0,80 7,528

VV (8,00+4,50)*2,10 26,250

VV 0,60*1,50 0,900

VV 8,00*2,10 16,800

VV 11,00 11,000

VV 2.NP

VV (4,40+4,20)*0,80 6,880

VV 8,00*2,10 16,800

VV 8,00 8,000

VV 3.NP

VV (4,40+4,20)*0,80 6,880

VV 8,00*2,10 16,800

VV 8,00 8,000

VV Součet 292,555

118 K 612135091
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 

podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn
m2 292,555 58,00 16 968,19 CS ÚRS 2018 02

VV 292,555 292,555

119 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 292,555 43,00 12 579,87 CS ÚRS 2018 02

120 K 632451021 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 158,632 162,00 25 698,38 CS ÚRS 2018 02

VV POD NOVE VNITRNI PARAPETY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV R1-R39+R44-R70

VV 0,22*(1,50*2+4,40*2) 2,596

VV 0,30*(4,00*3+4,80*3+4,40*1) 9,240

VV 0,30*(2,60*2+4,00*1) 2,760

VV 0,22*(3,60*12+8,80*2+3,15*1) 14,069

VV 0,22*(10,325*1+4,00*1+1,80*3) 4,340

VV 0,22*(8,40*1+1,80*7) 4,620

VV 0,30*(8,80*2+6,60*1) 7,260

VV 0,22*(8,60*2+9,20*2+3,80*2) 9,504

VV 0,22*(10,00*1+2,40*5) 4,840

VV 0,18*(14,40*4+3,00*4+3,90*12+2,50*4) 22,752

VV 0,30*(8,80*1+9,20*1+3,60*1) 6,480

VV 0,22*(9,40*1+9,00*1) 4,048

VV 0,285*4,40*1 1,254

VV 0,22*8,40*2 3,696

VV 0,30*4,40*1 1,320

VV 0,22*(5,80*1+2,00*1) 1,716

VV 0,42*(1,20+3,60)*7 14,112

VV 0,47*1,20*1 0,564

VV 0,42*3,60*4 6,048

VV 0,295*(0,60*4+1,50*6) 3,363
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VV 0,175*(1,00*1+1,50*1) 0,438

VV 0,295*1,20*9 3,186

VV 0,22*(11,10*1+8,40*1+11,345*1+1,855*1) 7,194

VV 0,32*(2,70*12,10*1+1,20*1) 10,838

VV 0,20*1,20*1 0,240

VV 0,22*(1,20*2+1,50*1+0,90*1) 1,056

VV 0,32*1,58*1 0,506

VV 0,22*(3,275*1+2,775*1+3,55*1+4,75*1) 3,157

VV 0,22*(3,55*1+3,575*1+2,375*1+7,975*1) 3,845

VV 0,22*(7,175*1+3,55*1) 2,360

VV Mezisoučet 157,402

VV POD NEREZ PARAPET PULTU V JIDELNE

VV 0,15*8,20 1,230

VV Součet 158,632

121 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 

povrchu stropů
m2 7,358 29,00 213,38 CS ÚRS 2018 02

VV STROP VYTAHU

VV /viz vykres c.11/

VV SK53

VV 2,70*2,725 7,358

122 K 611135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů m2 7,358 189,00 1 390,66 CS ÚRS 2018 02

123 K 611135095
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky 

podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů
m2 22,074 50,00 1 103,70 CS ÚRS 2018 02

VV 7,358*3 22,074

124 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stropů
m2 7,358 75,90 558,47 CS ÚRS 2018 02

125 K 611325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 6 837,090 189,00 1 292 210,01 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI STROPY BEZ PODHLEDU

VV /viz vykres c.07-10 - 20-30%/

VV 1.PP

VV 72,18+72,82+26,87+339,00+13,94 524,810

VV 115,70+23,31+15,06+15,97+5,43 175,470

VV 14,26+14,17+14,56+38,58+38,78 120,350

VV 82,36+71,67+6,69+4,86+36,17+104,48 306,230

VV 36,05+18,78+3,85+3,30+5,39+99,60 166,970

VV 61,25+30,37+19,72+39,21+3,37+3,87 157,790

VV 16,08+12,88+15,09+8,14+8,12 60,310

VV 45,25+36,13+33,56+54,92+34,43+18,28 222,570

VV 130,45+12,95+60,61+120,71 324,720

VV Mezisoučet 2 059,220

VV 1.NP

VV 23,08+20,86+17,16+16,87+21,01+16,28 115,260

VV 5,66+3,24+8,76+9,42+3,43+6,60+17,38 54,490

VV 28,11+19,62+35,25+7,46+4,86+23,93 119,230

VV 35,44+19,69+2,36+28,88+40,27+17,88+14,23 158,750

VV 20,62+21,14+13,78+14,74+60,82+18,41 149,510

VV 8,65+11,89+24,55+14,71+9,98+3,79+40,94 114,510

VV 3,87+5,56 9,430

VV Mezisoučet 721,180

VV 2.NP

VV 12,32+15,09+4,86+35,44+19,69+3,87+2,36 93,630

VV 28,88+40,27+22,94+8,98+33,61+7,84+7,73 150,250

VV Mezisoučet 243,880

VV 3.NP

VV 7,23+4,86+34,66+34,81+8,97 90,530

VV 19,29+3,71+2,36+28,58+40,12+25,30 119,360

VV 8,00+7,73 15,730

VV Mezisoučet 225,620

VV STROPY SE SOLITERNIMI AKUST.PANELY

VV 1.PP

VV /strop/

VV 163,07 163,070

VV /zebra mezi podhledem/

VV 110,40+138,00 248,400

VV Mezisoučet 411,470

VV 1.NP

VV 276,00+81,30+82,08+73,94 513,320

VV 88,00+15,19+35,49+51,76+59,51 249,950

VV 34,06+61,20+337,55+1,88 434,690

VV Mezisoučet 1 197,960

VV 2.NP

VV 72,36+67,32+67,15+69,42 276,250

VV 175,82+76,77+71,46+49,21 373,260

VV 70,08+70,08+74,07+74,07+75,30 363,600

VV Mezisoučet 1 013,110

VV 3.NP

VV 72,36+67,32+67,40+92,37 299,450
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VV 68,31+76,94+85,25+71,23 301,730

VV 67,99+70,08+67,30+74,52+83,58 363,470

VV Mezisoučet 964,650

VV Součet 6 837,090

126 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 

konstrukcí stropů rovných
m2 144,450 239,00 34 523,55 CS ÚRS 2018 02

VV NOVA OMITKA STROPU

VV 2.NP

VV 144,45 144,450

127 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 6 981,540 66,80 466 366,87 CS ÚRS 2018 02

VV 6837,090+144,45 6 981,540

128 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 6 981,540 151,00 1 054 212,54 CS ÚRS 2018 02

VV PRESTUKOVANI STROPU

VV 6981,54 6 981,540

129 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 53,376 238,00 12 703,49 CS ÚRS 2018 02

VV PERLINKA NA DOBETONAVCE STROPU

VV 3,60*6,04*2 43,488

VV STROP VEDLE SCHODISTE DO STROJOVNY

VV 2,06*4,80 9,888

VV Součet 53,376

130 K 612325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 7 417,791 158,00 1 172 010,98 CS ÚRS 2018 02

VV NA NEBOURANYCH  STENACH

VV PLOCHA OTVORU POKRYJE PLOCHU OSTENI A SLOUPU

VV /viz vykres c.01-04 - 20-30%/

VV 1.PP

VV (11,20+23,80+6,50+23,15)*3,30 213,345

VV (7,785+3,82+3,40+2,80+4,80*2)*3,30 90,437

VV (2,80+3,82+7,15*2*4)*3,30 210,606

VV (45,025+22,125+19,925+9,50)*3,30 318,698

VV (8,50*2+4,40*2+7,07*2+25,84)*5,40 355,212

VV (17,075+6,65+5,60*6)*3,30 189,173

VV 18,40*2*3,30 121,440

VV (18,40*4+30,60*2+24,60*2)*(8,60+9,60)/2 1 674,400

VV (15,80+3,60+23,80+10,70+3,00*2+3,60*2)*4,20 281,820

VV 395,00 395,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -1,50*4,30*(18+14) -206,400

VV -3,60*2,10*5 -37,800

VV -1,20*3,00*41 -147,600

VV -3,30*2,00*2 -13,200

VV 1.NP

VV (10,65+35,13+52,60+17,00*2)*3,30 436,854

VV (7,40*2*6+1,50*4+8,03*3)*3,30 392,337

VV (2,70+1,80)*2*14,00 126,000

VV (12,25+25,32+17,00+18,40*2)*3,30 301,521

VV (17,20+6,00*4+22,50+6,50*2+38,20)*3,30 379,170

VV (22,53+17,075)*2*1,00 79,210

VV (20,50*2+16,00)*1,00 57,000

VV (8,03*4+2,35+1,30)*2*3,30 236,082

VV 260,00 260,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -4,40*2,40*18 -190,080

VV -2,40*2,40*2 -11,520

VV -1,80*2,00*2 -7,200

VV 2.NP

VV (46,66+52,60+8,00+9,20*2)*2*3,30 829,356

VV (8,03*4+3,40)*2*3,30 234,432

VV 180,00 180,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -8,40*2,40*10 -201,600

VV -4,80*2,40 -11,520

VV -3,20*2,40 -7,680

VV 3.NP

VV (51,65+46,96)*2*3,30 650,826

VV (8,03*4+2,20)*2*3,30 226,512

VV 180,00 180,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -8,40*2,40*6 -120,960

VV -9,60*2,40*2 -46,080

VV Součet 7 417,791

131 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 15 582,664 196,00 3 054 202,14 CS ÚRS 2018 02

VV OMITKY NA NOVEM ZDIVU

VV /viz vykres c.07-10+13/

VV ZAZDIVKY V OBVODOVEM ZDIVU

VV 1.PP
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VV 1,30*1,20 1,560

VV 1,40*2,00 2,800

VV 1,40*2,00*3 8,400

VV 1,20*3,00*2 7,200

VV 3,60*0,80 2,880

VV 0,80*2,10*2 3,360

VV 7,50 7,500

VV 1.NP

VV 0,60*2,40*16 23,040

VV 1,20*2,40*8 23,040

VV 1,80*2,40 4,320

VV 2,20*2,40 5,280

VV 1,50*1,50*2*6 27,000

VV 12,00 12,000

VV 2.NP

VV 1,80*2,40 4,320

VV 1,50*2,40 3,600

VV 0,60*2,40*8 11,520

VV 3,60*2,40 8,640

VV 1,20*2,40*5 14,400

VV 2,40*2,40 5,760

VV 7,50 7,500

VV 3.NP

VV 0,60*2,40*7 10,080

VV 1,20*2,40*4 11,520

VV 0,80*2,40 1,920

VV 1,80*2,40 4,320

VV 1,50*2,40 3,600

VV 3,60*2,40 8,640

VV 6,00 6,000

VV Mezisoučet 230,200

VV ZDIVO

VV 1.NP

VV (6,93*4+6,50+7,00+1,50+4,00)*3,30*2 308,352

VV (7,625+0,20+0,60+4,20+3,40+3,00)*3,30*2 125,565

VV (9,30+4,70)*3,30*2 92,400

VV (4,60+1,50+3,225+1,463+1,275+1,625)*3,30*2 90,341

VV (2,075+3,525+0,40*2)*3,30*2 42,240

VV (5,00+5,20+6,92*2+1,40+8,20)*3,30*2 222,024

VV (2,90+9,445+0,40*2)*3,30*2 86,757

VV (1,50+11,08+1,50+0,40*2)*3,30*2 98,208

VV (8,80+1,20+23,00+7,735)*3,30*2 268,851

VV (2,10+0,30)*3,30*2 15,840

VV 172,00 172,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,70*2 -8,910

VV -0,90*2,00*15*2 -54,000

VV 2.NP

VV (2,80+4,33+0,40*2+1,60+8,70+0,40+1,50)*3,30*2 132,858

VV (1,10+3,00+13,60+0,40*2+1,463+2,90)*3,30*2 150,896

VV (2,075+3,525+7,63+8,03*2+0,40*2)*3,30*2 198,594

VV (5,475+7,32*3+30,40-2,80*2+7,10+0,40*2)*3,30*2 396,891

VV (7,60*2+2,10*2+30,40-2,80*2+0,40)*3,30*2 294,360

VV (7,80+7,60+30,40-2,80*2+0,40*3)*3,30*2 273,240

VV (7,60+7,40+30,40-2,80*2+0,40*2+6,60*2)*3,30*2 355,080

VV (1,50+8,90+0,99+1,10*2+3,00+1,50+0,40+8,10)*3,30*2 175,494

VV (1,50+0,40+8,10+1,50+9,79+0,40+2,76+0,07)*3,30*2 161,832

VV (8,03+2,52+6,80*3+0,47*3)*3,30*2 213,576

VV 148,00 148,000

VV Odpocet otvoru

VV -3,00*2,70*2*2 -32,400

VV -0,90*2,00*23*2 -82,800

VV -1,40*0,90*8*2 -20,160

VV 3.NP

VV (2,825+0,07+4,275+1,60+0,40*2+8,70)*3,30*2 120,582

VV (1,50+0,40*2+1,10+3,00+2,55+1,50+0,40*2)*3,30*2 74,250

VV (9,55+1,50+0,40*2+1,275+1,625+2,275)*3,30*2 112,365

VV (2,075+3,525+7,63*2+8,03*2+6,10)*3,30*2 283,932

VV (7,40+7,52+30,80-2,80-3,40+0,40*2)*3,30*2 266,112

VV (7,60*2+2,00*2+30,80-2,80*20+0,40*2)*3,30*2 -34,320

VV (7,00*2+7,40+1,20*2+3,775*2+3,825*2)*3,30*2 257,400

VV (30,40-2,80*2+0,40*3+0,20+7,00)*3,30*2 219,120

VV (30,40-2,80*2+0,40*2+7,60*2+7,40+7,00)*3,30*2 364,320

VV (1,053+0,848+0,40+10,10+8,23+0,40)*3,30*2 138,805

VV (1,00+2,50+1,10+3,00+1,60+0,40*2+8,00)*3,30*2 118,800

VV (1,501+0,40+8,10+1,50+0,40+4,648)*3,30*2 109,223

VV (1,703+0,40*2+2,403+0,07+2,76)*3,30*2 51,058

VV (6,30+0,40+6,88*2)*3,30*2 135,036
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VV 100,00 100,000

VV Odpocet otvoru

VV -3,00*2,70*2*2 -32,400

VV -0,90*2,00*29*2 -104,400

VV -1,40*0,90*9*2 -22,680

VV Mezisoučet 5 982,332

VV NOVE PRICKY A OBEZDIVKY

VV 1.PP

VV (5,30+2,10+4,35+2,925+16,20+5,70)*3,30*2 241,395

VV (7,50+31,825-3,20+0,125)*3,30*2 239,250

VV (15,275+4,25*4+14,27*2-2,70*2+14,27)*3,30*2 459,921

VV (3,40*2+0,125+5,00+3,60+9,50)*3,30*2 165,165

VV (10,20+7,50*3+1,63+3,075)*3,30*2 246,873

VV (0,578+0,50+0,40)*3,30*2 9,755

VV (1,80+4,50)*3,30*2 41,580

VV (0,30+0,70+0,50)*3,30 4,950

VV (0,40+0,50*2)*3,30 4,620

VV (11,255+4,00+4,50+3,09)*3,30*2 150,777

VV (0,40+0,60+5,50)*3,30 21,450

VV (26,00+0,50+4,00+5,72)*3,30*2 239,052

VV (2,00*2+4,00+3,50)*3,30*2 75,900

VV (37,67-3,725+7,50*2+3,06+3,00)*3,30*2 363,033

VV (0,40+0,80*2)*3,30 6,600

VV (39,50+24,00+2,50+7,85*4)*3,30*2 642,840

VV (8,00+0,40*2+7,00*2)*3,30*2 150,480

VV (1,95*2+1,70)*3,30*2 36,960

VV (7,50+4,00+6,30+13,80*2+5,00+4,00)*3,30*2 359,040

VV (3,95+1,50+3,10*2+3,00)*3,30*2 96,690

VV (5,00*2+5,70+1,20+3,50*2)*3,30*2 157,740

VV (4,055+2,80+5,00+1,525)*3,30*2 88,308

VV (1,75+2,55*2+1,80+3,60)*3,30*2 80,850

VV 105,00 105,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,00*13*2 -85,800

VV -0,90*2,00*32*2 -115,200

VV -0,80*2,00*2 -3,200

VV -0,70*2,00*11*2 -30,800

VV -0,60*2,00*3*2 -7,200

VV -1,45*2,00*2*2 -11,600

VV -1,65*1,95*2*2 -12,870

VV 1.NP

VV (0,70+0,40)*3,30*2 7,260

VV (1,20+0,40)*3,30*2 10,560

VV 1,575*3,30*2 10,395

VV (0,70+0,90*2)*3,30 8,250

VV (0,70+0,85*2)*3,30*2 15,840

VV (0,775+0,50)*3,30 4,208

VV (0,70+1,88*2)*3,30 14,718

VV (0,84+0,40)*3,30 4,092

VV (7,235*2+0,70*3+3,50)*3,30*2 132,462

VV (0,10+0,60+0,40)*3,30 3,630

VV (0,40+0,50*2)*3,30*2 9,240

VV (0,50+1,165)*3,30*2 10,989

VV (8,00+2,41+2,345+0,43)*3,30*2 87,021

VV (0,50*2+6,60+0,55+3,75)*3,30*2 78,540

VV (14,30+1,85*7+0,50*2)*3,30*2 186,450

VV (1,20+0,40)*3,30 5,280

VV (5,45+8,85+6,025+5,40+3,30)*3,30*2 191,565

VV (0,90+1,00+0,525)*3,30*2 16,005

VV (0,988+1,288+2,275+0,40*3+1,075)*3,30*2 45,052

VV (8,03+5,20+1,725*3+0,40)*3,30*2 124,113

VV (1,925+5,075+6,20+4,50+1,85*2)*3,30*2 141,240

VV (1,20+8,80+0,97+12,065+8,55*3+5,325)*3,30*2 356,466

VV 0,40*3*3,30 3,960

VV (6,87-2,335+0,07+7,525*3+1,20)*3,30*2 187,308

VV (18,935+7,525+7,32*6)*3,30*2 464,508

VV (0,40+0,40*3+0,70+0,625+0,45)*3,30*2 22,275

VV (0,40+1,10)*3,30 4,950

VV (0,40+0,50)*3,30 2,970

VV (7,00*2+7,50+5,40*2+2,125)*3,30*2 227,205

VV (0,50*2+5,40+1,075+2,57+1,525)*3,30*2 76,362

VV (0,52*2+7,10+5,70+5,15)*3,30*2 125,334

VV (7,60*2+20,50+5,475*4)*3,30*2 380,160

VV (4,10+4,20)*0,80*2 13,280

VV (0,875+0,50)*3,30 4,538

VV (2,30+2,20+4,50+1,70*2+3,05+2,60)*3,30*2 119,130

VV (4,15+2,525+3,825+7,10+0,40+0,45)*3,30*2 121,770

VV (5,125+1,40*2+6,20+0,40+1,00)*3,30*2 102,465
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VV (1,275+0,40)*3,30 5,528

VV (10,60+0,60+0,40+1,50+2,20)*3,30*2 100,980

VV (19,45+0,125+0,795)*2*3,30*2 268,884

VV (6,51*6+1,85+1,20+0,60*6)*3,30*2 301,686

VV (1,675+0,40)*3,30*2 13,695

VV 192,00 192,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,60*2,00*2 -6,400

VV -1,65*2,00*2*2 -13,200

VV -0,90*2,00*32*2 -115,200

VV -0,80*2,00*22*2 -70,400

VV -0,70*2,00*15*2 -42,000

VV -0,75*2,00*2*2 -6,000

VV -0,90*0,90*2 -1,620

VV -1,20*0,90*2 -2,160

VV 2.NP

VV (1,288+8,03+3,137+0,325+1,725*2)*3,30*2 107,118

VV (1,201+0,40*3+1,925+5,075+2,80)*3,30*2 80,527

VV (1,075+2,15+5,075+1,85*2+0,60)*3,30*2 83,160

VV (0,40+1,30+1,463)*3,30 10,438

VV (0,40+0,70)*2*3,30 7,260

VV 0,40*3*3,30 3,960

VV (1,29+3,70+0,50*2+1,40*2)*3,30*2 58,014

VV (0,40+0,60)*3,30 3,300

VV (0,525+0,60)*3,30 3,713

VV (0,40+0,625)*3,30 3,383

VV (4,55+7,40+7,00*4+0,40+0,20)*3,30*2 267,630

VV (0,55+0,50)*3,30 3,465

VV (0,50+0,40*2)*3,30 4,290

VV (0,40+0,65)*3,30 3,465

VV (0,40+0,70)*2*3,30 7,260

VV (0,40*2+0,775)*3,30 5,198

VV (8,03+1,20+0,733+0,40*3)*3,30*2 73,676

VV (0,40+0,50)*4*3,30 11,880

VV 0,40*5*3,30 6,600

VV (0,40+0,65)*2*3,30 6,930

VV 108,00 108,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV -0,80*2,00*9*2 -28,800

VV -0,70*2,00*2 -2,800

VV -0,75*2,00*2*2 -6,000

VV 3.NP

VV (1,288+5,70+3,138+1,725*2)*3,30*2 89,602

VV (2,275+0,40*3+1,925+5,70+2,125+1,075)*3,30*2 94,380

VV (2,20+5,70+1,85*2+0,40)*3,30*2 79,200

VV (0,40+0,90)*3,30*2 8,580

VV (0,40+0,70)*3,30*2 7,260

VV (0,40+1,20)*3,30*2 10,560

VV 0,43*3*3,30*2 8,514

VV (0,32+0,40)*3,30*2 4,752

VV (0,40+0,40)*3,30*5*2 26,400

VV (0,40*2+0,90)*3,30*2 11,220

VV (1,30+0,375)*3,30*2*2 22,110

VV (4,55+0,40+0,20+7,40+6,80)*3,30*2 127,710

VV (0,40+0,60)*3,30 3,300

VV (0,40+0,70)*3,30*2 7,260

VV (0,40+0,65)*3,30 3,465

VV 0,43*3,30*5 7,095

VV (0,40+0,50*2)*3,30 4,620

VV 0,83*3,30 2,739

VV 105,00 105,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*2,00*8*2 -25,600

VV -0,70*2,00*2*2 -5,600

VV PO OTLUCENI OBKLADU NA NEBOURANEM ZDIVU

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP13

VV 1.PP

VV (7,07+16,00+2,50*2+0,30*4)*2,10 61,467

VV 6,00*2,10 12,600

VV (7,15*2+15,50+4,00+1,50)*2,10 74,130

VV 15,00 15,000

VV 1.NP

VV 4,40*0,80 3,520

VV (4,32+5,09)*0,80 7,528

VV (8,00+4,50)*2,10 26,250

VV 0,60*1,50 0,900
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VV 8,00*2,10 16,800

VV 11,00 11,000

VV 2.NP

VV (4,40+4,20)*0,80 6,880

VV 8,00*2,10 16,800

VV 8,00 8,000

VV 3.NP

VV (4,40+4,20)*0,80 6,880

VV 8,00*2,10 16,800

VV 8,00 8,000

VV Součet 15 582,664

132 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 15 582,664 58,00 903 794,51 CS ÚRS 2018 02

133 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 23 000,455 43,00 989 019,57 CS ÚRS 2018 02

VV 7417,791+15582,664 23 000,455

134 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 15 707,501 119,00 1 869 192,62 CS ÚRS 2018 02

VV PRESTUKOVANI STAVAJICICH A NOVYCH STEN

VV 23000,455 23 000,455

VV Odpocet keramickych obkladu

VV -2792,788 -2 792,788

VV Odpocet cementovlák.obkladu 

VV -3307,191 -3 307,191

VV Odpocet akustickeho obkladu

VV -692,65 -692,650

VV Odpocet dreveneho obkladu 

VV -500,325 -500,325

VV Součet 15 707,501

D 62 Úprava povrchů vnějších 21 632 762,86

135 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 1 873,400 72,10 135 072,14 CS ÚRS 2018 02

VV POD OPLECHOVANI ATIKY

VV 552,00*2+38,00+74,20*2+10,50*2 1 311,400

VV POD OPLECH.PARAPETU

VV 470,00+24,00+68,00 562,000

VV Součet 1 873,400

136 K 621135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou podhledů m2 43,600 318,00 13 864,80 CS ÚRS 2018 02

VV CCA 40% PLOCHY PODHLEDU VENKOVNIHO SCHODISTE

VV /viz rez I-I/

VV 13,10*(2,50+4,50)*0,40 36,680

VV 3,50 3,500

VV BOKY VENKOVNIHO SCHODISTE

VV 0,30*(2,50+4,50+6,00)*2*0,40 3,120

VV 0,30 0,300

VV Součet 43,600

137 K 621131111
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

podhledů
m2 107,300 59,70 6 405,81 CS ÚRS 2018 02

VV POVRCHOVA UPRAVA VENKOVNIHO SCHODISTE

VV PODHLED 

VV 13,10*(2,50+4,50) 91,700

VV 7,00 7,000

VV BOKY

VV 0,30*(2,50+4,50+6,00)*2 7,800

VV 0,80 0,800

VV Součet 107,300

138 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

podhledů
m2 107,300 223,00 23 927,90 CS ÚRS 2018 02

139 K 621531031
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm 

podhledů
m2 107,300 398,00 42 705,40 CS ÚRS 2018 02

140 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 005,261 56,00 56 294,62 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI ZDIVO ANGL.DVORKU

VV POD NOVE POVRCHY

VV /viz vykres c.07+08 a detail c.02+17+19/

VV ZDIVO

VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/

VV (1,175*2+14,00)*1,25 20,438

VV (1,133+5,00+22,50)*1,60 45,813

VV (1,055+15,00)*1,44 23,119

VV (1,33+19,00+9,50)*1,60 47,728

VV 16,00 16,000

VV 14,00*2,17 30,380

VV 15,00*2,60 39,000

VV (5,00+22,50+1,33)*2,46 70,922

VV (19,00+9,50)*2,46 70,110

VV 35,00 35,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20 -1,200

VV -1,50*1,20 -1,800
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VV -1,20*1,20*9 -12,960

VV -1,50*1,206 -1,809

VV -0,60*1,20*3 -2,160

VV Mezisoučet 378,581

VV STAVAJICI OMITKY STEN OBJEKTU

VV A ATRIA MIMO ANGL.DVORKY

VV POD UROVNI TERENU 

VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/

VV 350,00*1,50 525,000

VV 82,00*1,24 101,680

VV Mezisoučet 626,680

VV Součet 1 005,261

141 K 622135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2 225,483 282,00 63 586,21 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI ZDIVO ANGL.DVORKU

VV POD IZOLACI

VV /viz vykres c.07+08 a detail c.02+17+19/

VV 14,00*2,17 30,380

VV 15,00*2,60 39,000

VV (5,00+22,50+1,33)*2,46 70,922

VV (19,00+9,50)*2,46 70,110

VV 35,00 35,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20 -1,200

VV -1,50*1,20 -1,800

VV -1,20*1,20*9 -12,960

VV -1,50*1,206 -1,809

VV -0,60*1,20*3 -2,160

VV Součet 225,483

142 K 622335103 Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 153,098 235,00 35 978,03 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OMITKY STEN ANGL. DVORKU

VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/

VV (1,175*2+14,00)*1,25 20,438

VV (1,133+5,00+22,50)*1,60 45,813

VV (1,055+15,00)*1,44 23,119

VV (1,33+19,00+9,50)*1,60 47,728

VV 16,00 16,000

VV Součet 153,098

143 K 622335102 Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% m2 626,680 141,00 88 361,88 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OMITKY STEN OBJEKTU

VV A ATRIA MIMO ANGL.DVORKY

VV POD UROVNI TERENU - 20%

VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/

VV 350,00*1,50 525,000

VV 82,00*1,24 101,680

VV Součet 626,680

144 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 302,032 43,70 13 198,80 CS ÚRS 2018 02

VV 225,483 225,483

VV 153,098*0,50 76,549

VV Součet 302,032

145 K 62238102R Cementová stěrka tloušťky 2,0 mm stěn m2 153,098 198,00 30 313,40

VV STAVAJICI OMITKY STEN ANGL. DVORKU

VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/

VV 153,098 153,098

VV Součet 153,098

146 K 62214200R
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn kotveným pod keram.obklad
m2 656,096 195,00 127 938,72

VV 2 x PERLINKA POD OBKLAD

VV V ANGL.DVORKU

VV /viz detail 02/

VV 14,00*1,25*2 35,000

VV 15,00*1,44*2 43,200

VV (5,00+22,50+1,33)*1,60*2 92,256

VV (19,00+9,50)*1,60*2 91,200

VV 16,00*2 32,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20*2 -2,400

VV -1,50*1,20*2 -3,600

VV -1,20*1,20*9*2 -25,920

VV -1,50*1,20*2 -3,600

VV -0,60*1,20*3*2 -4,320

VV Pripocet osteni

VV 0,20*(1,00+1,20)*2*2 1,760

VV 0,20*(1,50+1,20)*2*2 2,160

VV 0,20*(1,20+1,20)*2*9*2 17,280

VV 0,20*(1,50+1,20)*2*2 2,160

VV 0,20*(0,60+1,20)*2*3*2 4,320
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VV 2 x PERLINKA SOKL OBJEKTU A ATRIA

VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/

VV 350,00*0,50*2 350,000

VV 82,00*0,15*2 24,600

VV Součet 656,096

147 K R POL 404
SK 01+02 - Kompletní skladba provětrané fasády objektu D+M vč.detailů, lišt a ostění otvorů atd. (viz skladba 

uvnitř položky)
m2 3 200,448 6 100,00 19 522 732,80

VV PROVETRANA FASADA VNE OBVODOVEHO ZDIVA

VV PARAMETRY MATERIALU DLE POZADAVKU PD

VV /viz TZ a vykres c.13+14+15+16- vykaz ploch/

VV SK 01+SK02

VV - 1 x cementovlaknite fasadni desky probarvene tl.8 mm + Al nosny rost+kotvy

VV - provětravana vzduchova mezera 50 mm

VV - kontaktni folie difuzni trivrstvá pro provetr.fasady

VV - mineralní i vata pro provetr.fasady tl.180 mm kotvena plast hmozdinkami

VV    a nosnym rostem fasady 

VV POHLED P1

VV 525,00+130,00+230,00 885,000

VV POHLED P2

VV 85,00+225,00+175,00 485,000

VV POHLED P10

VV 65,00+135,00+215,00 415,000

VV POHLED P3

VV 167,00+145,00+320,00 632,000

VV POHLED P4

VV 55,00+380,00 435,000

VV POHLED P7

VV 280,00 280,000

VV BOKY A PODHLED HL.VSTUPU

VV /viz vykres c.08/

VV 3,68*3,30*2 24,288

VV 12,00*3,68 44,160

VV Součet 3 200,448

148 K R POL 405
SK 09 - Kompletní skladba provětrané fasády objektu D+M vč.detailů, lišt a ostění otvorů atd. (viz skladba 

uvnitř položky)
m2 125,000 8 680,00 1 085 000,00

VV PROVETRANA FASADA

VV NASTAVBY STROJOVNY VZT

VV PARAMETRY MATERIALU DLE POZADAVKU PD

VV /viz TZ a vykres c.13+14+15+16- vykaz ploch/

VV SK 09

VV - 1 x cementovlaknite fasadni desky probarvene tl.8 mm + Al nosny rost+kotvy

VV - provětravana vzduchova mezera 50 mm

VV - kontaktni folie difuzni trivrstvá pro provetr.fasady

VV - mineralní i vata pro provetr.fasady tl.180 mm kotvena plast hmozdinkami

VV    a nosnym rostem fasady 

VV - 2 x vodovzdorná překližka tl.20 mm + kotvící prvky

VV POHLED P1

VV 35,00 35,000

VV POHLED P2

VV 55,00 55,000

VV POHLED P3

VV 35,00 35,000

VV Součet 125,000

149 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 3 200,448 55,90 178 905,04 CS ÚRS 2018 02

150 K 622135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2 640,090 282,00 180 505,38 CS ÚRS 2018 02

VV VYSPRAVENI 20% PLOCHY PANELU

VV /viz vykres c.13/

VV SK01

VV 3200,448*0,20 640,090

151 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 640,090 43,70 27 971,93 CS ÚRS 2018 02

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 172 580,23

152 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 123,030 397,00 48 842,91 CS ÚRS 2018 02

VV OKAPOVY CHODNICEK

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA - KACIREK

VV /viz vykres c.08-odhad tl., odmereno/

VV 0,50*(47,960+29,70+9,81+1,86+21,14) 55,235

VV 0,50*(20,935+6,93+3,08+16,565+3,05) 25,280

VV 0,50*(13,90+20,70+14,70+2,20) 25,750

VV 0,50*(4,93+10,60) 7,765

VV 9,00 9,000

VV Součet 123,030

153 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 252,660 233,00 58 869,78 CS ÚRS 2018 02

VV OBRUBNIKY U OKAP.CHODNICKU

VV (47,960+29,70+9,81+1,86+21,14) 110,470

VV (20,935+6,93+3,08+16,565+3,05) 50,560
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VV (13,90+20,70+14,70+2,20) 51,500

VV (4,93+10,60)+0,60*16 25,130

VV 15,00 15,000

VV Součet 252,660

154 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 15,160 2 840,00 43 054,40 CS ÚRS 2018 02

VV 252,66*0,20*0,30 15,160

155 K 952902141
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými 

prostředky
m2 10 692,675 10,20 109 065,29 CS ÚRS 2018 02

VV PO ODSTRANENI STAV.PODLAH.POVRCHU

VV /viz vykr.c.01-04 - legenda/

VV 10447,14 10 447,140

VV Mezisoučet 10 447,140

VV PO ODSTRANENI VENKOVNI DLAZBY SCHODISTE

VV 13,10*6,00 78,600

VV 14,00*6,00 84,000

VV 13,10*(0,30+0,15)*13 76,635

VV 14,00*0,15*3 6,300

VV Mezisoučet 245,535

VV Součet 10 692,675

156 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 10 692,675 20,00 213 853,50 CS ÚRS 2018 02

157 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 82,935 294,00 24 382,89 CS ÚRS 2018 02

VV POVRCHOVA UPRAVA VENKOVNIHO SCHODISTE

VV STUPNE

VV /vyz vykres c.08 a rez I-I/

VV 13,10*(0,30+0,15)*13 76,635

VV 14,00*0,15*3 6,300

VV Součet 82,935

158 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 162,600 262,00 42 601,20 CS ÚRS 2018 02

VV POVRCHOVA UPRAVA VENKOVNIHO SCHODISTE

VV PODESTY

VV /vyz vykres c.08 a rez I-I/

VV 13,10*6,00 78,600

VV 14,00*6,00 84,000

VV Součet 162,600

159 K 634911132
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, 

hloubky přes 10 do 20 mm
m 93,500 157,00 14 679,50 CS ÚRS 2018 02

VV DILATACNI SPARY POTERU SCHODISTE

VV 3X3 M

VV /upresnit dle technologie zhotovitele/

VV 93,50 93,500

160 K 63466211R Výplň dilatačních spar mazanin trvale pružným tmelem vč.těsnícího provazce, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 93,500 165,00 15 427,50

161 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 8 886,990 35,00 311 044,65 CS ÚRS 2018 02

VV POD KERAMICKOU DLAZBU

VV 5151,19+186,88 5 338,070

VV POD VINYLOVE PODLAHY

VV 3515,25+33,67 3 548,920

VV Součet 8 886,990

162 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 8 886,990 22,00 195 513,78 CS ÚRS 2018 02

163 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 30,000 4 240,00 127 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV DOBETONAVKY V PODLAHACH

VV PO VYBOURANI PRICEK, ATD.

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

164 K 635111115 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku m3 242,968 980,00 238 108,64 CS ÚRS 2018 02

VV DOPLNENI 50% PLOCHY PODLAH NA TERENU

VV 1.PP

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV (3239,57*0,15)*0,50 242,968

VV Součet 242,968

165 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 152,028 960,00 145 946,88 CS ÚRS 2018 02

VV STERKOVY ZASYP POD PODLAHU

VV MISTN.C.018

VV /viz vykres c.07 - castecny rez 1-1/

VV 1.PP

VV 71,67*1,85 132,590

VV STERKOVE LOZE POD KANALY  A CHRANICKY V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 0,90*(1,596+2,263+2,571)*0,20 1,157

VV 0,30*5,00*0,15 0,225

VV ZASYP VENKOVNI SACHTY

VV 12,00 12,000

VV PODSYP POD PODLAHOU ANGL.DVORKU
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VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17/

VV 0,42*14,00*0,15 0,882

VV 0,42*(5,00+22,50)*0,15 1,733

VV 0,42*(15,00+19,00+9,50)*0,15 2,741

VV 0,70 0,700

VV Součet 152,028

166 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 1,018 3 320,00 3 379,76 CS ÚRS 2018 02

VV PODKLADNI MAZANINA POD KANALY

VV A CHRANICKY V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 0,90*(1,596+2,263+2,571)*0,15 0,868

VV 0,30*5,00*0,10 0,150

VV Součet 1,018

167 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 344,483 3 460,00 1 191 911,18 CS ÚRS 2018 02

VV DOPLNENI 50% PLOCHY PODLAH NA TERENU

VV 1.PP - 2x

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV (3239,57*0,10*2)*0,50 323,957

VV NOVA PODLAHA

VV MISTN.C.018 - castecny rez 1-1

VV /do kapes = +5%/

VV 71,67*0,10*1,05 7,525

VV SK81

VV /viz vykres c.09+13 - VZT strojovna/

VV 144,45*0,09 13,001

VV Součet 344,483

168 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 169,504 135,00 22 883,04 CS ÚRS 2018 02

VV PREDPOKLAD - ZAKLADOVA DESKA JE SE SITI

VV (3239,57*0,10)*0,50 161,979

VV MISTN.C.018 - castecny rez 1-1

VV 71,67*0,10*1,05 7,525

VV Součet 169,504

169 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 10,083 32 200,00 324 672,60 CS ÚRS 2018 02

VV DOPLNENI 50% PLOCHY PODLAH NA TERENU

VV PREDPOKLAD - ZAKLADOVA DESKA JE SE SITI

VV 1.PP

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV (3239,57*4,957*0,001*1,20)*0,50 9,635

VV MISTN.C.018 - castecny rez 1-1

VV /do kapes = +5%/

VV 71,67*1,05*4,957*0,001*1,20 0,448

VV Součet 10,083

170 K 634111114 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm m 2 987,838 63,20 188 831,36 CS ÚRS 2018 02

VV DOPLNENI 50% PLOCHY PODLAH NA TERENU

VV 1.PP - 2x

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV (3239,57*2*0,90)*0,50 2 915,613

VV SK81

VV /viz vykres c.09+13/

VV 2.NP

VV 144,45*0,50 72,225

VV Součet 2 987,838

171 K 63466211R Výplň dilatačních spar mazanin trvale pružným tmelem vč.těsnícího provazce, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 126,000 165,00 20 790,00

VV DILATACNI SPARY PODLAHY VZT STROJVNY

VV 3X3 M

VV /upresnit dle technologie zhotovitele/

VV 126,00 126,000

172 K 596841220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 1 115,577 337,00 375 949,45 CS ÚRS 2018 02

VV SKLADBA STRECHY

VV 1 KUS /1 M2

VV /viz vykres c.09+11+13/

VV SK51

VV (46,46*17,32*2)/4 402,344

VV (11,53*17,60*2)/4 101,464

VV 25,47*17,77/4 113,150

VV 25,47*17,72/4 112,832

VV 12,25*13,38/4 40,976

VV 16,62*11,60/4 48,198

VV SK52

VV 18,40*24,60/4 113,160
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VV 18,40*30,60/4 140,760

VV SK53

VV 2,70*2,725/4 1,839

VV SK56

VV 9,46*13,43/4 31,762

VV 7,23*5,03/4 9,092

VV Součet 1 115,577

173 M 5924560R dlažba desková betonová 50x50x3cm přírodní m2 1 227,600 290,00 356 004,00

VV 1116 1 116,000

VV 1116*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 227,600

174 K 632451252 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm m2 1 102,980 301,00 331 996,98 CS ÚRS 2018 02

VV PODKLADNI VRSTVA SPORTOVNI PODLAHY

VV /viz vykres c.07 - legenda a detail/

VV 1.PP - TELOCVICNY

VV 560,50+442,02 1 002,520

VV 1.PP - NARADOVNY

VV 61,25+39,21 100,460

VV Součet 1 102,980

175 K 632451032 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 4 291,537 159,00 682 354,38 CS ÚRS 2018 02

VV CEMENTOVY POTER VE SKLADBE STRECHY

VV /viz vykres c.09+11+13/

VV SK51

VV 46,46*17,32*2 1 609,374

VV 11,53*17,60*2 405,856

VV 25,47*17,77 452,602

VV 25,47*17,72 451,328

VV 12,25*13,38 163,905

VV 16,62*11,60 192,792

VV SK52

VV 18,40*24,60 452,640

VV 18,40*30,60 563,040

VV Součet 4 291,537

176 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 8,110 4 240,00 34 386,40 CS ÚRS 2018 02

VV KOLEM KANALU V TRAFOSTANICI

VV A DOPLNENI RYHY NAD CHRANICKAMI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 0,20*(1,896+2,863+3,171)*2*0,20 0,634

VV 0,30*5,00*0,20 0,300

VV Mezisoučet 0,934

VV DOPLNENI PODLAHY ANGL.DVORKU

VV PO PROVEDENI IZOLACE

VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17/

VV 0,50*14,00*0,15 1,050

VV 0,50*(5,00+22,50)*0,15 2,063

VV 0,50*(15,00+19,00+9,50)*0,15 3,263

VV 0,80 0,800

VV Mezisoučet 7,176

VV Součet 8,110

177 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,311 32 200,00 10 014,20 CS ÚRS 2018 02

VV 0,20*(1,896+2,863+3,171)*2*4,957*0,001*1,20 0,019

VV 0,30*5,00*4,957*0,001*1,20 0,009

VV 0,50*14,00*4,957*0,001*1,20 0,042

VV 0,50*(5,00+22,50)*4,957*0,001*1,20 0,082

VV 0,50*(15,00+19,00+9,50)*4,957*0,001*1,20 0,129

VV 0,030 0,030

VV Součet 0,311

178 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 7,488 3 540,00 26 507,52 CS ÚRS 2018 02

VV SPADOVA BETON.MAZANINA

VV PODLAHY ANGL.DVORKU

VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17/

VV 1,055*15,00*0,11 1,741

VV 1,175*14,00*(0,08+0,02)/2 0,823

VV 1,33*(5,00+22,50+19,00+9,50)*(0,08+0,02)/2 3,724

VV 1,20 1,200

VV Součet 7,488

179 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 7,488 111,00 831,17 CS ÚRS 2018 02

180 K 631319191 Příplatek k cenám mazanin za práci v nízkém (do 1,30 m) prostoru mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 7,488 626,00 4 687,49 CS ÚRS 2018 02

181 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 115,655 56,00 6 476,68 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI PODLAHA ANGL.DVORKU

VV POD NOVE POVRCHY

VV /viz vykres c.07+08 a detail c.02+17+19/

VV 1,055*15,00 15,825

VV 1,175*14,00 16,450

VV 1,33*(5,00+22,50+19,00+9,50) 74,480
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VV 8,90 8,900

VV Součet 115,655

182 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 115,655 20,00 2 313,10 CS ÚRS 2018 02

D 636 Podlahy a podlahové povrchy pro tělocvičny 3 201 448,64

183 K 6366220R1
Kompletní sportovní podlaha vinylový sportovní víceúčelový povrch vč.lajnování, detailů a podkladních vrstev k 

izolaci
m2 1 002,520 2 903,00 2 910 315,56

VV KOMPLETNI SKLADBA SPORTOVNI PODLAHY

VV -VINYLOVY SPORTOVNI POVRCH

VV - DVOJITE VRSTVENA TVRZENA PENA 9 MM

VV - OSB 4P+D2500/1520 TL.20 MM

VV -KOLMY ROST PRKNA 81/15 a 147 MM

VV -PODKLADNI PRKNA 60/17 a 625 MM

VV -PRYZOVA PODLOZKA 60/100 TL.20 MM

VV PODKLADNI PRKNO 60/17 a 625 MM

VV PODKLADEK OSB 100/100 TL.12 MM

VV ...................

VV /viz vykres c.07 - legenda a detail/

VV 1.PP - TELOCVICNY

VV 560,50+442,02 1 002,520

184 K 6366220R2 Kompletní sportovní podlaha vinylový sportovní víceúčelový povrch vč.detailů a podkladních vrstev k izolaci m2 100,460 2 898,00 291 133,08

VV KOMPLETNI SPORTOVNI PODLAHA

VV /viz vykres c.07 - legenda/

VV 1.PP - NARADOVNY

VV 61,25+39,21 100,460

D 64 Osazování výplní otvorů 779 230,00

185 K 642952221 Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně hoblovaných, plochy přes 2,5 m2 kus 4,000 982,00 3 928,00 CS ÚRS 2018 02

VV RAM PRO DREVENOU MRIZ

VV DODAVKA JE SOUCAST DODANI MRIZE

VV D66

VV 2 2,000

VV D67

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

186 K 6429451R1 Osazení a dodávka protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 40,000 5 800,00 232 000,00

VV ZARUBNE PRO POZARNI DVERE

VV VC.DODANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D5 

VV 800/2000 MM

VV 5 5,000

VV D15 

VV 800/2000 MM

VV 1+1 2,000

VV D20

VV 900/2000 MM

VV 8+15 23,000

VV D21 

VV 700/2000 MM

VV 5 5,000

VV D59

VV 900/2000 MM

VV 5 5,000

VV Součet 40,000

187 K 6429451R2 Osazení a dodávka protipožárních zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 m2 kus 14,000 6 800,00 95 200,00

VV ZARUBNE PRO POZARNI DVERE DVOUR.

VV VC.DODANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D16

VV 1650/2000 MM

VV 6 6,000

VV D27

VV 1650/2000 MM

VV 1 1,000

VV D33

VV 1650/2000 MM

VV 3 3,000

VV D37

VV 1450/2000 MM

VV 1 1,000

VV D43

VV 1450/2000 MM

VV 2 2,000

VV D62

VV 1650/2000 MM
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VV 1 1,000

VV Součet 14,000

188 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 

2,5 m2
kus 116,000 568,00 65 888,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVE ZARUBNE

VV PRO DVERE JEDNOKRIDLOVE

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D2

VV 900/2000/125 MM

VV 4 4,000

VV D6

VV 800/2000/125 MM

VV 26 26,000

VV D7

VV 700/2000/125 MM

VV 2 2,000

VV D19

VV 900/2000/125 MM

VV 10+4 14,000

VV D35

VV 600/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D39

VV 900/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D53

VV 700/2000/125 MM

VV 27 27,000

VV D54

VV 800/2000/125 MM

VV 6 6,000

VV D55

VV 900/2000/125 MM

VV 23 23,000

VV D60

VV 900/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D61

VV 800/2000/125 MM

VV 3+5 8,000

VV D63

VV 900/2000/125 MM

VV 1+2 3,000

VV Součet 116,000

189 M 5533113R zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil jednokřídlová kus 116,000 2 900,00 336 400,00

190 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 

přes 2,5 m2
kus 8,000 733,00 5 864,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVE ZARUBNE

VV PRO DVERE DVOUKRIDLOVE

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D17

VV 1600/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D34

VV 1650/2000/125 MM

VV 3 3,000

VV D38

VV 1450/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D40

VV 1600/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D41

VV 1600/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D64

VV 1650/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

191 M 553311R1 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil dvoukřídlá kus 8,000 4 620,00 36 960,00

192 K 642942831
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 

pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2
kus 1,000 2 990,00 2 990,00 CS ÚRS 2018 02

VV UHELNIKOVA ZARUBEN PRO KOVOVA VRATA

VV DODAVKA JE SOUCAST DODANI VRAT ODD.767

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D47

VV 1 1,000
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D 8 Trubní vedení 7 947,95

193 K 899101211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 15,000 154,00 2 310,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI POKLOPY V PODLAZE

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP60

VV 1.PP

VV 15 15,000

194 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 0,750 2 020,00 1 515,00 CS ÚRS 2018 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,750 0,750

195 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 2,250 66,60 149,85 CS ÚRS 2018 02

VV 0,750*3 2,250

196 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,750 180,00 135,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ DO SBERNY

VV BEZ SKLADKOVNEHO

VV ZISK ZA OCEL SE VRACI INVESTOROVI !!!

VV 0,750 0,750

VV Součet 0,750

197 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 6,000 10,30 61,80 CS ÚRS 2018 02

VV 0,750*8 6,000

198 K 871251101
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 

11/PN10 D 110 x 4,2 mm
m 22,000 77,00 1 694,00 CS ÚRS 2018 02

VV CHRANICKY V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV 5,50*4 22,000

199 M 10.792.69R Trubka chránička (např.KOPOFLEX)  110 rudá UV stabilní M 23,100 58,00 1 339,80

VV 22,00 22,000

VV 22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 23,100

200 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 0,250 2 970,00 742,50 CS ÚRS 2018 02

VV CHRANICKY VE ZDIVU

VV 0,25 0,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 191 697,89

201 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 9 550,370 69,00 658 975,53 CS ÚRS 2018 02

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV 1.PP-3.NP

VV 3239,57+3227,42 6 466,990

VV 2120,40+1970,26 4 090,660

VV -(560,94+446,34) -1 007,280

VV Součet 9 550,370

202 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 1 007,280 97,00 97 706,16 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 560,94+446,34 1 007,280

203 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 1 000,000 37,30 37 300,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCHRANA STAV.KONSTRUKCI

VV /predb.odhad/

VV 250,00*4 1 000,000

VV Součet 1 000,000

204 K R POL 555 Ochrana stav.schodišť a ploch při manipulaci s materiálem deskami - položení + dodávka + odstranění m2 263,100 220,00 57 882,00

VV 1.PP-1.NP

VV 4,50*8,00*2 72,000

VV 3,60*6,00 21,600

VV 3,40*7,50 25,500

VV 1.NP-2.NP

VV 4,50*8,00*2 72,000

VV 3.NP-2.NP

VV 4,50*8,00*2 72,000

VV Součet 263,100

205 K 936174311 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus 5,000 439,00 2 195,00 CS ÚRS 2018 02

VV STOJAN PRO 4 KOLA

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 5 5,000

206 M 7491015R stojan na kola na 4 kola jednostranný, žárově pozinkovaný 150  cm kus 5,000 4 800,00 24 000,00

207 K 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus
kus 6,000 1 991,00 11 946,00 CS ÚRS 2018 02

VV OSAZENI NEREZ.PRVKU PRO PRISTUP

VV VC.DODANI KOTEV

VV /viz tabulka PSV prvku/
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VV SL1

VV 4 4,000

VV POZNAMKA - DODAVKA V ODD.767

VV OSAZENI NAVADECI TABULE

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV NS

VV 2 2,000

VV POZNAMKA - DODAVKA V ODD.38

VV Součet 6,000

208 K 953943124
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus
kus 4,000 597,00 2 388,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZEMNI POUZDRO PRO STOZARY

VV /viz kniha detailu/

VV 4 4,000

209 M R POL 80
zemní hliníkové pouzdro pro stožáry prům.100 mm s tlumičem kmitání, litinovým upínačem a ložem (kompletní 

dodávka dle požadavku PD)
kus 4,000 3 480,00 13 920,00

210 K 953941211
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.
kus 18,000 76,50 1 377,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZEDNICKE OSAZENI MADLA

VV /viz vypis PSV prvku/

VV S2

VV 4*3 12,000

VV S4

VV 6 6,000

VV Součet 18,000

211 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 

M 8, hloubka 80 mm
kus 18,000 79,20 1 425,60 CS ÚRS 2018 02

VV KOTVENI MADLA

VV S2+S4

VV 18 18,000

212 K 953965111 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm kus 18,000 68,90 1 240,20 CS ÚRS 2018 02

213 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 

M 10, hloubka 90 mm
kus 492,000 92,90 45 706,80 CS ÚRS 2018 02

VV KOTVENI ZABRADLI 

VV /odhad  - nereseno/

VV S5

VV 2*5*2 20,000

VV S6

VV 2*8*2 32,000

VV S7

VV 2*7 14,000

VV S8

VV 20*4+4*2 88,000

VV S10

VV 4*4*3+2*4*3 72,000

VV S11

VV 4*5+2*2 24,000

VV S12

VV 3*5 15,000

VV KOTVENI POROROSTU

VV /viz udaj projektanta/

VV PR1-PR6

VV 8+19+34+27+11+28 127,000

VV OSTATNI KOTVENI

VV 100 100,000

VV Součet 492,000

214 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm kus 492,000 79,30 39 015,60 CS ÚRS 2018 02

215 K 9445111R Ochranná sít nylonová na okna oka 40/40 mm a ocel.lanka - kompl.D+M m2 766,000 220,00 168 520,00

VV SITE NA OKNA - MISTN.C.028+034

VV /viz udaj projektanta - odmereno z PD/

VV 366,00+400,00 766,000

216 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 

M 16, hloubka 125 mm
kus 100,000 140,00 14 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV OSTATNI KOTVENI

VV /odhad/

VV 100 100,000

217 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 100,000 141,00 14 100,00 CS ÚRS 2018 02

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 600 148,29

218 K R POL 6 Lešení pro výtah (zdvih 12 900 mm) kus 1,000 16 500,00 16 500,00

219 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 84,400 489,00 41 271,60 CS ÚRS 2018 02

VV PRO BOURACI PRACE

VV 15,50*3+11,65*2+10,10+4,50 84,400

VV Součet 84,400

220 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

k ceně -3312
m 15 192,000 48,00 729 216,00 CS ÚRS 2018 02
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VV NAJEM 180 DNI

VV 84,40*180,00 15 192,000

221 K 945231112
Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 

m
den 360,000 750,00 270 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRO MATERIAL NOVE STRECHY

VV A DOPRAVU PRACOVNIKU

VV PREDPOKLAD 360 DNI

VV /technologii zvoli zhotovitel dle svych zvyklosti/

VV 360,00 360,000

VV Součet 360,000

222 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 10 601,810 45,00 477 081,45 CS ÚRS 2018 02

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV /viz udaj projektanta - odmereno z PD/

VV 1.PP-3.NP

VV 3239,57+3227,42 6 466,990

VV 2120,40+1970,26 4 090,660

VV PODHLED A BOKY HL.VSTUPU

VV 12,00*3,68 44,160

VV Součet 10 601,810

223 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 16,000 517,00 8 272,00 CS ÚRS 2018 02

VV LESENI PRO SCHODISTE

VV /viz vykres c.07-10/

VV 16 16,000

224 K 949111222 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 sada 1 440,000 24,80 35 712,00 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 90 DNI

VV 16*90,00 1 440,000

225 K 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 16,000 345,00 5 520,00 CS ÚRS 2018 02

226 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 6 416,128 46,00 295 141,89 CS ÚRS 2018 02

VV TELOCVICNY

VV (560,50+442,02)*6,40 6 416,128

VV Součet 6 416,128

227 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111
m3 ######### 0,90 519 706,37 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 90 DNI

VV 6416,128*90 577 451,520

228 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 6 416,180 35,20 225 849,54 CS ÚRS 2018 02

229 K 949221111 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 2 084,920 54,00 112 585,68 CS ÚRS 2018 02

VV (560,50+442,02) 1 002,520

VV (18,40+30,60)*2*3,00*2 588,000

VV (18,30+22,90)*2*3,00*2 494,400

VV Součet 2 084,920

230 K 949221211
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -

1112 nebo -1131
m2 ######### 1,20 225 171,36 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 90 DNI

VV 2084,92*90 187 642,800

231 K 949221811 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 2 084,920 32,00 66 717,44 CS ÚRS 2018 02

232 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 5 721,470 83,50 477 742,75 CS ÚRS 2018 02

VV LESENI PRO FASADU

VV / vykres c.14+15+16- vykaz ploch projektanta+10% rohy/

VV POHLED 1

VV (630,00+235,00+37,00+230,00)*1,10 1 245,200

VV POHLED P2

VV (345,00+105,00+62,00+270,00)*1,10 860,200

VV P11

VV 90,00 90,000

VV P10

VV (65,00+145,00+215,00)*1,10 467,500

VV P3

VV (1,70+37,00+190,00+510,00)*1,10 812,570

VV P4

VV (65,00+685,00)*1,10 825,000

VV P8

VV 85,00 85,000

VV P9

VV 265,00 265,000

VV P7

VV 560,00*1,10 616,000

VV P6

VV 260,00 260,000

VV P5

VV 195,00 195,000

VV Součet 5 721,470
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233 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 ######### 0,60 1 544 796,90 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 450 DNI

VV 5721,47*450 ##########

234 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 5 721,470 58,40 334 133,85 CS ÚRS 2018 02

235 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 5 721,470 7,40 42 338,88 CS ÚRS 2018 02

236 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 ######### 0,05 128 733,08 CS ÚRS 2018 02

VV 5721,47*450 ##########

237 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 5 721,470 5,10 29 179,50 CS ÚRS 2018 02

238 K 944711111 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m 15,000 99,70 1 495,50 CS ÚRS 2018 02

VV OCHRANA VSTUPU

VV 15,00 15,000

239 K 944711211 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111 m 6 750,000 1,82 12 285,00 CS ÚRS 2018 02

VV 15,00*450 6 750,000

240 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m 15,000 46,50 697,50 CS ÚRS 2018 02

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 216 800,00

241 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
kus 100,000 158,00 15 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV HASICI PRISTROJE

VV /viz pozarne bezpecnostni reseni a tabulky PSV/

VV 100 100,000

242 M 4493211R přístroj hasicí ruční - viz PBŘ kus 100,000 1 680,00 168 000,00

243 K R POL 7 Tabule požárních úniků 300x300 mm s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kus 60,000 550,00 33 000,00

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 60 60,000

D 96 Bourání konstrukcí 8 803 170,77

244 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 60 do 70 mm
m 60,000 2 030,00 121 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV JADROVE VRTY

VV /viz legenda bouracich praci/

VV 0,30*200 60,000

245 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 130 do 150 mm
m 30,000 3 140,00 94 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,30*100 30,000

246 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 15,000 6 880,00 103 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,30*50 15,000

247 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 

do 350 mm
m 60,810 2 100,00 127 701,00 CS ÚRS 2018 02

VV OTVOR PRO SCHODISTE

VV /viz vykres c.05/

VV BP70

VV (1,35+4,75)*2 12,200

VV BOURANI ATIKY

VV /viz vykres c.05/

VV BP65

VV 2*12,80 25,600

VV 4,13+2,23+3,15 9,510

VV OTVOR VE ZDI VE VYSCE 3780 MM

VV /viz vykres c.01/

VV BP85

VV (0,350+0,40)*2 1,500

VV OSTATNI REZANI

VV /rekonstrukce/

VV 12,00 12,000

VV Součet 60,810

248 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 6,391 2 800,00 17 894,80 CS ÚRS 2018 02

VV OTVOR PRO SCHODISTE 

VV /viz vykres c.05/

VV BP70

VV 1,35*4,75*0,25 1,603

VV STROP DO I NOSNIKU

VV /viz vykres c.02 - odmereno/

VV BP78

VV 1.NP

VV 4,20*4,20*0,20 3,528

VV 3,50*1,80*0,20 1,260

VV Součet 6,391

249 K 963053936 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných m2 14,000 987,00 13 818,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.ZB SCHODISTE VNITRNI

VV /viz vykres c.01/
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VV BP07

VV 1.PP-1.NP

VV 3,50*4,00 14,000

250 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 7,290 191,00 1 392,39 CS ÚRS 2018 02

VV BETONOVE SCHODISTE VNEJSI

VV BP07

VV /viz vykres c.02/

VV 2,43*3 7,290

251 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 63,550 600,00 38 130,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCHRANNE PODBEDNENI PRI 

VV BOURANI STROPU A SCHODISTE

VV BP70+BP07+BP78

VV 2,00*5,50 11,000

VV 4,00*5,00 20,000

VV 4,50*4,50+3,50*1,80 26,550

VV 6,00 6,000

VV Součet 63,550

252 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 63,550 150,00 9 532,50 CS ÚRS 2018 02

253 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 0,053 4 360,00 231,08 CS ÚRS 2018 02

VV VLASTNI ZDIVO OTVORU VE VYSCE 3780 MM

VV /viz vykres c.01/

VV BP85

VV 0,375*0,35*0,40 0,053

VV Součet 0,053

254 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 14,000 59,40 831,60 CS ÚRS 2018 02

VV ODSTRANENI PLETIVA VC.DVERI

VV /viz vykres c.01/

VV BP49

VV 7,00*2 14,000

255 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 8,000 314,00 2 512,00 CS ÚRS 2018 02

VV SLOUPKY VC.DVERNICH

VV BP49

VV /odhad ks/

VV 8 8,000

256 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 0,928 540,00 501,12 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.ZED PRED DVERMI

VV /viz vykres c.01/

VV BP63

VV 0,275*13,50*0,25 0,928

257 K 962032432
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 0,928 568,00 527,10 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.ZED PRED DVERMI

VV /viz vykres c.01/

VV BP63

VV 0,275*13,50*0,25 0,928

258 K 9680623R1
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken 

vč.žaluzií zdvojených, plochy do 1 m2
m2 1,440 650,00 936,00

VV STAVAJICI OKENNI RAMY VC.ZALUZII

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP02

VV 1.PP

VV 0,60*0,60*4 1,440

259 K 9680623R2
Vybourání dřevěných rámů okení, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken vč.žaluzií 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 1 429,431 150,00 214 414,65

VV BP02

VV 1.PP

VV 1,50*1,20*2 3,600

VV 1,20*1,20*10 14,400

VV 1,20*2,10*6 15,120

VV 1,50*2,10 3,150

VV 1,20*2,10*13 32,760

VV 1,50*1,20*9 16,200

VV 1,20*1,28 1,536

VV 1,20*1,20*10 14,400

VV 1.NP

VV 1,20*2,40*79 227,520

VV 0,90*2,40*9 19,440

VV 1,50*2,40*3 10,800

VV 0,90*1,20*3 3,240

VV 1,50*1,20*2 3,600

VV 1,50*1,50*6 13,500

VV 1,50*2,05*23 70,725

VV 1,20*2,05*4 9,840

VV 0,90*2,05*3 5,535
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VV 1,50*2,05*13 39,975

VV 1,20*2,05*10 24,600

VV 0,90*2,05*7 12,915

VV 0,90*1,15 1,035

VV 2.NP

VV 1,20*2,40*104 299,520

VV 1,50*2,40 3,600

VV 0,90*2,40*6 12,960

VV 0,90*2,05*10 18,450

VV 1,50*2,05*32 98,400

VV 1,20*2,05*4 9,840

VV 3.NP

VV 1,20*2,40*104 299,520

VV 1,50*2,40 3,600

VV 0,90*2,40*6 12,960

VV 0,90*2,05*10 18,450

VV 1,50*2,05*32 98,400

VV 1,20*2,05*4 9,840

VV Součet 1 429,431

260 K 9680623R3
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken 

vč.žaluzií zdvojených, plochy do 4 m2
m2 194,130 150,00 29 119,50

VV BP02

VV 1.NP

VV 1,20*3,00*41 147,600

VV 1,80*2,35*4 16,920

VV 2,10*2,35*6 29,610

VV Součet 194,130

261 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 554,556 121,00 67 101,28 CS ÚRS 2018 02

VV MEZIOKENNI VLOZKY ATRIA

VV BP01 /puvodni znaceni/

VV 1.NP

VV 0,325*2,05*2 1,333

VV 0,31*2,05*2 1,271

VV 0,475*2,05*2 1,948

VV 0,90*2,05*10 18,450

VV 0,90*2,05*9 16,605

VV 0,675*2,05 1,384

VV 0,175*2,05 0,359

VV 1,20*2,05*2 4,920

VV 2.NP

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,31*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830

VV 3.NP

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,31*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830

VV Mezisoučet 110,804

VV SKLADBA SK09 - SKLO

VV /viz vykres c.02+06/

VV BP55

VV 1.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV (21,00*2+16,25)*3,35 195,138

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,35 -52,288

VV -(22,25+16,50)*2,05 -79,438

VV -(19,00*2+15,25)*2,05 -109,163

VV 2.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV 3.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV Součet 554,556

262 K 962084121
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez 

pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm
m2 1 109,112 581,00 644 394,07 CS ÚRS 2018 02

VV 2 x AZBESTOVA DESKA

VV MEZIOKENNI VLOZKY DO ATRIA

VV /viz vykres c.02-06/

VV BP01 /puvodni znaceni/

VV 1.NP

VV 0,325*2,05*2*2 2,665

VV 0,31*2,05*2*2 2,542
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VV 0,475*2,05*2*2 3,895

VV 0,90*2,05*10*2 36,900

VV 0,90*2,05*9*2 33,210

VV 0,675*2,05*2 2,768

VV 0,175*2,05*2 0,718

VV 1,20*2,05*2*2 9,840

VV 2.NP

VV 0,475*2,05*4*2 7,790

VV 0,31*2,05*4*2 5,084

VV 0,90*2,05*14*2 51,660

VV 3.NP

VV 0,475*2,05*4*2 7,790

VV 0,31*2,05*4*2 5,084

VV 0,90*2,05*14*2 51,660

VV Mezisoučet 221,606

VV SKLADBA SK09 

VV /viz vykres c.01+06/

VV BP55

VV 1.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35*2 538,278

VV (21,00*2+16,25)*3,35*2 390,275

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,35*2 -104,575

VV -(22,25+16,50)*2,05*2 -158,875

VV -(19,00*2+15,25)*2,05*2 -218,325

VV 2.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35*2 538,278

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2*2 -182,450

VV -16,52*2,05*2*2 -135,464

VV 3.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35*2 538,278

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2*2 -182,450

VV -16,52*2,05*2*2 -135,464

VV Mezisoučet 887,506

VV Součet 1 109,112

263 K 962084121
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez 

pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm
m2 564,480 581,00 327 962,88 CS ÚRS 2018 02

VV 2 X DREVOVLAKNITA DESKA

VV MEZIOKENNI VLOZKY V OBVOD.ZDIVU

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP01 /puvodni znaceni/

VV 1.NP

VV 0,60*2,40*57*2 164,160

VV 0,90*2,40*2*2 8,640

VV 2.NP

VV 0,60*2,40*68*2 195,840

VV 3.NP

VV 0,60*2,40*68*2 195,840

VV Součet 564,480

264 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 

kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 836,796 98,90 82 759,12 CS ÚRS 2018 02

VV NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE

VV MEZIOKENNI VLOZKY CELKOVE

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP01/puvodni znaceni/

VV 1.NP

VV 0,60*2,40*57 82,080

VV 0,90*2,40*2 4,320

VV 0,325*2,05*2 1,333

VV 0,90*2,05*10 18,450

VV 0,310*2,05*2 1,271

VV 0,475*2,05*2 1,948

VV 0,90*2,05*9 16,605

VV 0,675*2,05 1,384

VV 0,175*2,05 0,359

VV 1,20*2,05*2 4,920

VV 2.NP

VV 0,60*2,40*68 97,920

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,310*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830

VV 3.NP

VV 0,60*2,40*68 97,920

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,310*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830
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VV Mezisoučet 393,044

VV SKLADBA SK 09

VV /viz vykres c.01+06/

VV BP55

VV 1.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV (21,00*2+16,25)*3,35 195,138

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,35 -52,288

VV -(22,25+16,50)*2,05 -79,438

VV -(19,00*2+15,25)*2,05 -109,163

VV 2.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV 3.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV Mezisoučet 443,752

VV Součet 836,796

265 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 488,400 280,00 136 752,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OCEL.ZARUBNE

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP04

VV 1.PP

VV 0,90*2,00*28 50,400

VV 0,60*2,00*30 36,000

VV 0,80*2,00*7 11,200

VV 1,00*2,00 2,000

VV Mezisoučet 99,600

VV 1.NP

VV 0,90*2,00*106 190,800

VV 2.NP

VV 0,90*2,00*55 99,000

VV 3.NP

VV 0,90*2,00*55 99,000

VV Součet 488,400

266 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 87,680 214,00 18 763,52 CS ÚRS 2018 02

VV BP04

VV 1.PP

VV 1,45*2,00*16 46,400

VV 1,80*2,10 3,780

VV 2,80*2,00 5,600

VV 1.NP

VV 1,45*2,00*11 31,900

VV Součet 87,680

267 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 14,496 2 340,00 33 920,64 CS ÚRS 2018 02

VV PANELOVY STROP - OTVOR PRO KOTELNU

VV /viz vykres c.01+02/

VV BP79

VV 1.PP

VV 6,04*3,60*0,25 5,436

VV 1.NP

VV 6,04*3,60*0,25 5,436

VV 3.NP NAD SCHODISTEM

VV 6,04*2,40*0,25 3,624

VV Součet 14,496

268 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 1 088,830 76,00 82 751,08 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI PODLAHA 

VV /viz vykres c.01-06 - legenda/

VV BP26

VV 1.PP

VV 104,61+26,94+18,77+19,80 170,120

VV 79,88+30,89+51,18+32,04 193,990

VV 11,54+121,24+18,96+10,95 162,690

VV 8,37+64,50+10,94+4,50 88,310

VV 4,86+6,25+18,72+33,28 63,110

VV 39,98+4,49+24,61+32,93 102,010

VV 11,79+59,66+11,83+1,26 84,540

VV 2,16+8,55+14,17+8,37 33,250

VV BP28

VV 1.PP
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VV 30,90+20,21+33,12 84,230

VV 1.NP

VV BP26

VV 73,35+33,23 106,580

VV Součet 1 088,830

269 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 2 278,075 62,30 141 924,07 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI PODLAHY Z DLAZBY

VV /viz vykres c.01-06 - legenda/

VV BP15

VV 1.PP

VV 20,58+50,15+13,00+49,78+17,16 150,670

VV 6,16+3,63*2+2,35*2+2,04*2+1,45*2 25,100

VV 11,72+19,52+1,11*3+3,84+10,04 48,450

VV 13,40+14,30+3,01+26,90+5,25+1,35 64,210

VV 31,87+115,24+52,50+101,01+54,88 355,500

VV 149,07+133,83+9,63+16,52+14,30 323,350

VV 9,92+13,40+19,78+1,11*3+3,90+5,60 55,930

VV 40,00 40,000

VV 1.NP

VV 51,74+49,87+20,18+20,18+3,33 145,300

VV 2,33+2,33+3,33+2,08+24,83+14,25 49,150

VV 21,42+31,85+282,16+24,30+35,20 394,930

VV 13,44+6,37+3,12+3,12+1,06*4 30,290

VV 7,38+4,15+5,63+17,70+16,19+2,50 53,550

VV 1,15*2+3,30+1,78+24,80+35,45 67,630

VV 6,39+2,82+2,09+2,47+5,65+0,99*4 23,380

VV 3,30+12,09+14,59+2,40+1,36 33,740

VV 2.NP

VV 2,50*4,40*2 22,000

VV 2,23+7,10+1,60+25,75+7,70+15,02 59,400

VV 1,08*2+2,86+2,70 7,720

VV 2,50*4,40*2 22,000

VV 3.NP

VV 35,32+2,237,02+1,60+25,74+7,55

VV 15,02+1,08*2+1,08*2+2,86+2,72 24,920

VV 35,32 35,320

VV Mezisoučet 2 032,540

VV VENKOVNI PODSTA A SCHODISTE

VV /viz vykres c.02/

VV BP51

VV 13,10*6,00 78,600

VV 14,00*6,00 84,000

VV 13,10*(0,30+0,15)*13 76,635

VV 14,00*0,15*3 6,300

VV Mezisoučet 245,535

VV Součet 2 278,075

270 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,788 2 400,00 11 491,20 CS ÚRS 2018 02

VV STROP DO I NOSNIKU

VV /viz vykres c.02 - odmereno/

VV BP78

VV 1.NP

VV 4,20*4,20*0,20 3,528

VV 3,50*1,80*0,20 1,260

VV Součet 4,788

271 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 27,360 224,00 6 128,64 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHA PRO KANALY A CHRANICKY V TRAFOSTANICI

VV DRATKOBETON

VV /viz vykres c.02+08/

VV BP83+BP84

VV 0,90*3+3,171*2 9,042

VV 1,896*2+2,263*2 8,318

VV 5,00*2 10,000

VV Součet 27,360

272 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 94,000 330,00 31 020,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRO BOURANI PODLAHY ANGL.DVORKU

VV /viz vykres c.07+detail 02+17/

VV 14,00 14,000

VV 5,00+22,50 27,500

VV 15,00+19,00+9,50 43,500

VV 9,00 9,000

VV Součet 94,000

273 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm m 27,360 328,00 8 974,08 CS ÚRS 2018 02

VV BETON

VV 27,36 27,360

274 K 965043321 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,780 4 260,00 3 322,80 CS ÚRS 2018 02
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VV PODLAHA PRO KANALY V TRAFOSTANICI

VV DRATKOBETON

VV /viz vykres c.02/

VV BP83+BP84

VV 0,70*4,437*0,08 0,248

VV 0,90*4,051*0,08 0,292

VV 0,90*2,863*0,08 0,206

VV 0,429*1,00*0,08 0,034

VV Součet 0,780

275 K 965049121
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s ocelovými vlákny (drátkobeton), tl. do 

100 mm
m3 0,780 894,00 697,32 CS ÚRS 2018 02

276 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 13,339 3 120,00 41 617,68 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHA PRO KANALY V TRAFOSTANICI

VV BETON

VV /viz vykres c.02/

VV BP83+BP84

VV 0,70*4,437*0,50 1,553

VV 0,90*4,051*0,50 1,823

VV 0,90*2,863*0,50 1,288

VV 0,429*1,00*0,50 0,215

VV Mezisoučet 4,879

VV PODLAHA ANGL.DVORKU

VV 94,00*0,60*0,15 8,460

VV Mezisoučet 8,460

VV Součet 13,339

277 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 8,460 1 200,00 10 152,00 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHA ANGL.DVORKU

VV 94,00*0,60*0,15 8,460

278 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 

nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2
m2 354,740 146,00 51 792,04 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI KAMENNA PODLAHA

VV /viz vykres c.02-legenda/

VV BP22

VV 1.NP

VV 18,62+133,62+183,68+18,82 354,740

279 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 3,144 328,00 1 031,23 CS ÚRS 2018 02

VV VYBOURANI STERKOVEHO PODSYPU PODLAHY

VV PRO KANALY TRAFOSTANICE

VV /viz vykres c.02/

VV BP83

VV 0,90*(4,051+2,863)*0,30 1,867

VV 0,425*1,00*0,30 0,128

VV BP84

VV 0,70*4,437*0,37 1,149

VV Součet 3,144

280 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 292,555 89,40 26 154,42 CS ÚRS 2018 02

VV OBKLADY NA NEBOURANEM ZDIVU

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP13

VV 1.PP

VV (7,07+16,00+2,50*2+0,30*4)*2,10 61,467

VV 6,00*2,10 12,600

VV (7,15*2+15,50+4,00+1,50)*2,10 74,130

VV 15,00 15,000

VV 1.NP

VV 4,40*0,80 3,520

VV (4,32+5,09)*0,80 7,528

VV (8,00+4,50)*2,10 26,250

VV 0,60*1,50 0,900

VV 8,00*2,10 16,800

VV 11,00 11,000

VV 2.NP

VV (4,40+4,20)*0,80 6,880

VV 8,00*2,10 16,800

VV 8,00 8,000

VV 3.NP

VV (4,40+4,20)*0,80 6,880

VV 8,00*2,10 16,800

VV 8,00 8,000

VV Součet 292,555

281 K 977211113
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 

do 420 mm
m 29,200 2 930,00 85 556,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRO UBOURANI PARAPETU

VV /viz vykres c.01 +02- legenda BP/

VV BP56

VV 1.PP
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VV 1,45*2 2,900

VV BP74

VV 1.NP

VV 3,60+1,50*2 6,600

VV PRO VYBOURANI OTVORU

VV /viz vykres c.02/

VV 1.NP

VV (1,80+2,05)*2 7,700

VV OSTATNI REZANI

VV /rekonstrukce/

VV 12,00 12,000

VV Součet 29,200

282 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 4,846 5 600,00 27 137,60 CS ÚRS 2018 02

VV PARAPET

VV /odhad rozmeru - nenalezeno/

VV BP56

VV 1.PP

VV 0,40*1,20*1,45 0,696

VV OTVOR

VV /viz vykres c.02+06/

VV 1.NP

VV 0,375*1,80*2,05 1,384

VV ZB STOLY

VV /viz vykres c.02 - odhad m3/

VV BP50

VV 1.NP

VV 0,60*4,00*0,15 0,360

VV 0,60*0,15*0,80*5 0,360

VV 3.NP

VV 0,60*5,40*0,15 0,486

VV 0,60*0,15*0,80*5 0,360

VV OSTATNI BOURANI - REKONSTRUKCE

VV 1,20 1,200

VV Součet 4,846

283 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 77,043 2 860,00 220 342,98 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI VNITRNI ZB ZDIVO

VV /viz vykres c.01-06/

VV 1.PP

VV 0,20*5,00*3,30 3,300

VV 1.NP

VV /odhad vysky/

VV 0,20*(3,80*2+5,90+5,30)*3,50 13,160

VV 0,20*7,40*2*3,50 10,360

VV 0,20*(7,245*2+9,00)*3,50 16,443

VV 0,20*4,50*3,50 3,150

VV 4,00 4,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,20*1,50*2,10*2 -1,260

VV -0,20*0,80*2,00 -0,320

VV -0,20*0,90*2,00*2 -0,720

VV 2.NP

VV 0,20*4,40*2*3,50 6,160

VV 3.NP

VV 0,20*4,40*2*3,50 6,160

VV OSTATNI BOURANI - REKONSTRUKCE

VV 5,00 5,000

VV Mezisoučet 65,433

VV OTVOR V OBVOD.ZDIVU PRO VSTUP

VV /viz vykres c.02+06/

VV BP74

VV 1.NP

VV 0,40*3,60*1,50 2,160

VV OBVODOVE ZDIVO

VV BP82

VV 1.PP

VV 0,50*(0,60+1,20*2+2,10*2+1,20+0,60)*2,10 9,450

VV Součet 77,043

284 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 4 488,196 71,00 318 661,92 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI VNITRNI PRICKY

VV /viz vykres c.01-06/

VV 1.PP

VV (2,50+4,00)*3,30*2 42,900

VV (23,00+0,28+10,00+0,30+4,00+7,15+15,50)*3,30 198,759

VV (12,00+0,40*2+0,40*3)*5,40 75,600

VV (26,00+0,40+5,72)*5,40 173,448

VV (7,70+5,50+12,00+8,00*2+0,40)*3,30 137,280
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VV (7,15*4+6,80+7,93*5)*3,30 247,665

VV 31,00*3,30 102,300

VV 7,93*4,20 33,306

VV (12,00+3,24*2+6,30*2+10,20*2+5,40+3,90)*3,30 200,574

VV 0,90*8,50*2 15,300

VV 35,00 35,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*14 -25,200

VV -0,60*2,00*2 -2,400

VV -0,80*2,00*4 -6,400

VV -1,20*2,00 -2,400

VV Mezisoučet 1 225,732

VV 1.NP

VV (7,40+8,03*6)*3,30 183,414

VV (53,40-0,30*2-7,32)*3,30 150,084

VV (11,50+4,60*2+7,32*3)*3,30 140,778

VV (34,73-3,60*2)*3,30 90,849

VV (3,50*2+6,20+7,40*5)*3,30 165,660

VV 8,50*2*3,30 56,100

VV (11,50*2+6,20+1,40+18,50)*3,30 162,030

VV (8,03+8,20+7,20*2+7,90)*3,30 127,149

VV (17,20+7,40+6,60)*3,30 102,960

VV (2,50+5,50+3,545)*2*3,30 76,197

VV (7,00+1,00+5,50+1,50+2,00)*3,30 56,100

VV (7,09*2+9,10+2,73*2)*3,30 94,842

VV 35,00 35,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*31 -55,800

VV -0,80*2,00*5 -8,000

VV -3,00*3,00*2 -18,000

VV -1,45*2,00*2 -5,800

VV -0,70*2,00 -1,400

VV -0,98*1,65 -1,617

VV Mezisoučet 1 350,546

VV 2.NP

VV (7,71*4+8,00*2+5,20*2)*3,30 188,892

VV (7,40*2+8,20*2+6,50*2)*3,30 145,860

VV (7,40*2+8,00+11,00+7,00*2)*3,30 157,740

VV (7,40*2+3,50*2+8,00+7,00*2)*3,30 144,540

VV (7,40*2+8,20*2+6,60*2)-3,30 41,100

VV (8,00*3+3,50*3)*3,30 113,850

VV 8,03*5*3,30 132,495

VV 18,00 18,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*16 -28,800

VV Mezisoučet 913,677

VV 3.NP

VV (7,71*4+8,00*2+4,50)*3,30 169,422

VV (7,40*2+8,20*2+6,50*2)*3,30 145,860

VV (7,40*2+8,00+11,00+7,00*2)*3,30 157,740

VV (7,40*2+3,30*2+8,00+7,00*2)*3,30 143,220

VV (7,40*2+8,20*2+6,60*2)*3,30 146,520

VV (8,00*2+11,00+3,50*2+0,48)*3,30 113,784

VV 8,03*5*3,30 132,495

VV 18,00 18,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*16 -28,800

VV Mezisoučet 998,241

VV Součet 4 488,196

285 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 4 034,585 85,00 342 939,73 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI VNITRNI PRICKY A OBEZDIVKY

VV /viz vykres c.01-06/

VV 1.PP

VV (4,50+0,30+0,90+4,00*2)*3,30 45,210

VV (0,80+1,50+0,60)*3,30 9,570

VV 1,65*3,30*2 10,890

VV (4,50+2,20+5,02*3+1,65*3)*3,30 88,143

VV (2,80+1,45*2)*3,30 18,810

VV (1,30*6+3,00*2)*3,30 45,540

VV (2,00+2,80+1,45*2+2,00)*3,30 32,010

VV (3,82+1,50)*3,30 17,556

VV (4,00+7,00+1,345+0,40+0,60)*5,40 72,063

VV (0,50+7,78+3,09+2,60*2)*5,40 89,478

VV (3,04+10,00+5,72+0,50*3)*5,40 109,404

VV (1,40+0,50+0,30)*3,30 7,260

VV 2,00*2*5,40 21,600

VV (7,20*3+1,20+1,45)*3,30 80,025
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VV (3,60+2,00+1,50*3+1,10+1,50)*3,30 41,910

VV (1,70*4+4,60)*3,30 37,620

VV (0,50*2+0,50+1,00+0,50*3)*3,30 13,200

VV (8,00+2,50+2,00)*3,30 41,250

VV (3,12+0,30+5,80+0,85*2)*4,20 45,864

VV (13,50+4,25*2+1,50+3,50*2)*4,20 128,100

VV (3,50+3,325)*4,20 28,665

VV 34,00 34,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*2,00*3 -4,800

VV -0,60*2,00*28 -33,600

VV -0,70*2,00 -1,400

VV -1,45*2,00*11 -31,900

VV -0,90*2,00*10 -18,000

VV 1.NP

VV (0,40+1,20)*3,30 5,280

VV (0,40*2+2,50)*3,30 10,890

VV (0,325+0,85)*3,30*2 7,755

VV (0,40+0,80*2)*3,30 6,600

VV (0,325+1,25)*3,30 5,198

VV (0,40+1,30)*2*3,30 11,220

VV 0,425*2*3,30*7 19,635

VV (1,00+0,60)*2*3,30 10,560

VV (0,48+0,80*2)*3,30*2 13,728

VV (0,48+0,50*2)*3,30*3 14,652

VV 0,50*2*3,30*12 39,600

VV (0,50+0,40*2)*3,30*3 12,870

VV 0,625*2*3,30 4,125

VV (0,325+1,755)*3,30 6,864

VV (0,525*3+1,25+2,35)*3,30 17,078

VV (0,40+0,80)*3,30 3,960

VV (0,60*2+2,30)*3,30 11,550

VV (1,40+2,45)*2*3,30 25,410

VV (0,65+0,40)*3,30 3,465

VV (8,03+4,60+5,00)*3,30 58,179

VV (1,70*2+2,05*2+1,10*24)*3,30 111,870

VV (1,15*2+2,00*2)*3,30 20,790

VV (0,50*2+3,80)*3,30*3 47,520

VV (2,80*2+1,65+0,60*3)*3,30 29,865

VV (1,20+1,50)*3,30 8,910

VV (2,60+1,345+8,50)*3,30 41,069

VV (5,50+6,50+7,245+3,80)*3,30 76,049

VV 2,00*3,30*2 13,200

VV (0,50*2+4,50)*3,30 18,150

VV 1,50*2*3,30 9,900

VV (0,40*2+3,20)*3,30 13,200

VV (4,50+1,50+11,00+3,60+1,50)*3,30 72,930

VV (2,50*2+1,50)*3,30 21,450

VV (2,00+3,50*2+0,50)*3,30*2 62,700

VV (2,00*2+3,25*4+0,90*8)*3,30 79,860

VV (2,075+7,00+6,00*2+3,50)*3,30 81,098

VV (1,80*3+1,20*2)*3,30 25,740

VV (1,00+3,50+3,00)*3,30 24,750

VV (4,00+1,30+5,00*3+11,00)*3,30 103,290

VV (3,00*2+1,50*2+0,90*2)*3,30 35,640

VV (4,50+2,50*2+5,20)*3,30 48,510

VV 40,00 40,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*21 -37,800

VV -0,60*2,00*37 -44,400

VV -1,45*2,00*6 -17,400

VV -0,80*2,00*5 -8,000

VV 2.NP

VV 0,50*2*3,30*7 23,100

VV 0,50*3,30*3 4,950

VV (0,40*2+1,50)*3,30 7,590

VV 0,50*3*3,30 4,950

VV (4,72+0,275)*3,30 16,484

VV (3,16+0,275)*3,30 11,336

VV (0,325+1,25)*3,30 5,198

VV (2,635+0,355)*3,30 9,867

VV (3,70+4,50+0,40*2+5,745)*3,30 48,659

VV (0,625*2+1,15)*3,30 7,920

VV (6,00+0,355*2+1,40)*3,30 26,763

VV (8,00*2+10,00+4,80+4,475)*3,30 116,408

VV (4,43*2+1,20*4+4,20+1,20)*3,30 62,898

VV (0,40+0,60)*3,30 3,300

VV (3,04+1,625+0,30*2+1,30+1,475)*3,30 26,532
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VV (5,04+0,30*2+2,10)*3,30 25,542

VV (1,625+0,30*2+2,775)*3,30 16,500

VV (37,00+0,30*8+1,00)*3,30 133,320

VV (0,40+0,60)*3,30*2 6,600

VV (0,40+1,40)*3,30 5,940

VV (0,625*2+0,80)*3,30 6,765

VV 0,51*3,30*19 31,977

VV (0,325*2+0,80)*3,30 4,785

VV 0,50*3*3,30 4,950

VV (0,40+0,80)*3,30 3,960

VV (0,125*2+1,00)*3,30 4,125

VV (6,80+0,40*7+1,00+4,50)*3,30 49,830

VV 1,015*3,30*4 13,398

VV (4,50+8,00+0,40*6)*3,30 49,170

VV (0,40+0,50)*3,30*2 5,940

VV (0,367+0,825)*3,30 3,934

VV (0,40+0,95)*3,30 4,455

VV (10,50+4,50+0,40*7+2,50+3,04)*3,30 77,022

VV 34,00 34,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*29 -52,200

VV -3,30*3,00*2 -19,800

VV -0,80*2,00*3 -4,800

VV -0,60*2,00*8 -9,600

VV 3.NP

VV 0,73*3,30*4 9,636

VV (0,48+0,80)*3,30*2 8,448

VV (0,48*2+3,30)*3,30 14,058

VV (0,40+0,625)*3,30*8 27,060

VV 0,51*3,30*32 53,856

VV (0,20*2+0,55)*3,30 3,135

VV 0,20*3*3,30 1,980

VV (0,50*2+0,90)*3,30 6,270

VV (0,50+0,425)*3,30*2 6,105

VV (0,385*2+0,53)*3,30 4,290

VV (0,40*2+2,30)*3,30 10,230

VV (0,40+0,95)*3,30 4,455

VV (0,40*2+2,10)*3,30 9,570

VV (0,20*2+1,50)*3,30 6,270

VV (0,60*2+0,90)*3,30 6,930

VV (0,275+1,275)*3,30 5,115

VV (0,40+1,375+0,40)*3,30 7,178

VV (0,40+1,30)*3,30 5,610

VV (8,03*2+14,70+4,43*2)*3,30 130,746

VV (4,475+2,525*2)*3,30 31,433

VV (4,80+1,70+2,03+1,20)*3,30 32,109

VV (4,80+0,50+4,80+1,515+0,50)*3,30 39,980

VV (1,40+3,00+0,50*2+1,96+0,275)*3,30 25,196

VV (3,04+3,10+1,30+0,275*2)*3,30 26,367

VV (0,30+1,29+1,625+1,425+1,35+0,275*2)*3,30 21,582

VV (2,025+1,30+1,475+0,275*2)*3,30 17,655

VV (3,42+0,275*2+3,10+0,275*2)*3,30 25,146

VV 1,015*3,30*4 13,398

VV (3,10+1,30+0,275*2)*3,30*4 65,340

VV (3,42+0,275*2+4,72)*3,30 28,677

VV (3,12+0,48+1,50+2,80+0,275*2)*3,30 27,885

VV (3,12+0,275*2+2,50+0,625+0,275*2)*3,30 24,239

VV (2,795+4,325+0,275*5)*3,30 28,034

VV (3,70+2,20+2,60+1,30)*3,30 32,340

VV (4,32+0,275)*3,30 15,164

VV 34,00 34,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*29 -52,200

VV -3,30*3,00*2 -19,800

VV -0,80*2,00*3 -4,800

VV -0,60*2,00*8 -9,600

VV Mezisoučet 3 590,833

VV SKLADBA SK09

VV /viz vykres c.02-06/

VV BP55

VV 1.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV (21,00*2+16,25)*3,35 195,138

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,35 -52,288

VV -(22,25+16,50)*2,05 -79,438

VV -(19,00*2+15,25)*2,05 -109,163

VV 2.NP
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VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV 3.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV Mezisoučet 443,752

VV Součet 4 034,585

286 K 967031732
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 240,489 149,00 35 832,86 CS ÚRS 2018 02

VV PO VYBOURANI PRICEK

VV 1.PP

VV 0,125*3,30*96 39,600

VV 1.NP

VV 0,125*3,30*165 68,063

VV 2.NP

VV 0,125*3,30*161 66,413

VV 3.NP

VV 0,125*3,30*161 66,413

VV Součet 240,489

287 K 967021112
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo 

smíšeném
m2 45,000 192,00 8 640,00 CS ÚRS 2018 02

VV OSTENI OTVORU

VV 45,00 45,000

288 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 585,099 116,00 67 871,48 CS ÚRS 2018 02

VV VENKOVNI OBKLAD FASADY

VV /viz vypocet plochy projektanta/

VV BP36

VV 451,00 451,000

VV Mezisoučet 451,000

VV KERAM.OBKLAD OBVOD.STENY OBJEKTU

VV V ANGL.DVORKU

VV /viz informace projektanta  - detail 17+19+02/

VV 14,00*1,25 17,500

VV (5,00+22,50+1,33)*1,60 46,128

VV (15,00+19,00+9,50)*1,60 69,600

VV 20,80 20,800

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20 -1,200

VV -1,50*1,20 -1,800

VV -1,20*1,20*9 -12,960

VV -1,50*1,206 -1,809

VV -0,60*1,20*3 -2,160

VV Mezisoučet 134,099

VV Součet 585,099

289 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 

tloušťky přes 60 do 120 mm
m2 2 965,000 50,70 150 325,50 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI ZATEPLENI

VV /viz udaj projektanta/

VV BP72

VV 2965,00 2 965,000

290 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 

tloušťky do 60 mm
m2 329,140 47,60 15 667,06 CS ÚRS 2018 02

VV VENKOVNI ZATEPLENI TL.50 MM

VV MEZIOKENNI VLOZKY V OBVOD.ZDIVU

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP01

VV 1.NP

VV 0,60*2,40*57 82,080

VV 0,90*2,40*2 4,320

VV 2.NP

VV 0,60*2,40*68 97,920

VV 3.NP

VV 0,60*2,40*68 97,920

VV NA BOURANEM ZDIVU 1.PP

VV (0,60+1,20*2+2,10*2+1,20+0,60)*2,10 18,900

VV OSTATNI DETAILY - REKONSTRUKCE

VV 28,00 28,000

VV Součet 329,140

291 K 976083141
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových 

konzol apod., ze zdiva betonového
kus 12,000 82,50 990,00 CS ÚRS 2018 02

VV VYBOURANI CISTICI ZONY

VV /viz vykres c.02/

VV BP53

VV 12 12,000
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292 K 976085311
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2
kus 12,000 77,50 930,00 CS ÚRS 2018 02

VV RAM CISTICI ZONY

VV 12 12,000

293 K 964076221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou délky 

do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m
t 0,450 8 230,00 3 703,50 CS ÚRS 2018 02

VV VALC.NOSNIKY ZASTROPENI

VV /viz vykres c.02 - odhad vahy/

VV BP78

VV 1.NP

VV 0,450 0,450

294 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 6 837,090 29,80 203 745,28 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI STROPY BEZ PODHLEDU

VV PRO PRO OPRAVU OMITKY

VV /viz vykres c.07-10 - 20-30%/

VV 1.PP

VV 72,18+72,82+26,87+339,00+13,94 524,810

VV 115,70+23,31+15,06+15,97+5,43 175,470

VV 14,26+14,17+14,56+38,58+38,78 120,350

VV 82,36+71,67+6,69+4,86+36,17+104,48 306,230

VV 36,05+18,78+3,85+3,30+5,39+99,60 166,970

VV 61,25+30,37+19,72+39,21+3,37+3,87 157,790

VV 16,08+12,88+15,09+8,14+8,12 60,310

VV 45,25+36,13+33,56+54,92+34,43+18,28 222,570

VV 130,45+12,95+60,61+120,71 324,720

VV Mezisoučet 2 059,220

VV 1.NP

VV 23,08+20,86+17,16+16,87+21,01+16,28 115,260

VV 5,66+3,24+8,76+9,42+3,43+6,60+17,38 54,490

VV 28,11+19,62+35,25+7,46+4,86+23,93 119,230

VV 35,44+19,69+2,36+28,88+40,27+17,88+14,23 158,750

VV 20,62+21,14+13,78+14,74+60,82+18,41 149,510

VV 8,65+11,89+24,55+14,71+9,98+3,79+40,94 114,510

VV 3,87+5,56 9,430

VV Mezisoučet 721,180

VV 2.NP

VV 12,32+15,09+4,86+35,44+19,69+3,87+2,36 93,630

VV 28,88+40,27+22,94+8,98+33,61+7,84+7,73 150,250

VV Mezisoučet 243,880

VV 3.NP

VV 7,23+4,86+34,66+34,81+8,97 90,530

VV 19,29+3,71+2,36+28,58+40,12+25,30 119,360

VV 8,00+7,73 15,730

VV Mezisoučet 225,620

VV STROPY SE SOLITERNIMI AKUST.PANELY

VV 1.PP

VV 110,40+138,00+163,07 411,470

VV Mezisoučet 411,470

VV 1.NP

VV 276,00+81,30+82,08+73,94 513,320

VV 88,00+15,19+35,49+51,76+59,51 249,950

VV 34,06+61,20+337,55+1,88 434,690

VV Mezisoučet 1 197,960

VV 2.NP

VV 72,36+67,32+67,15+69,42 276,250

VV 175,82+76,77+71,46+49,21 373,260

VV 70,08+70,08+74,07+74,07+75,30 363,600

VV Mezisoučet 1 013,110

VV 3.NP

VV 72,36+67,32+67,40+92,37 299,450

VV 68,31+76,94+85,25+71,23 301,730

VV 67,99+70,08+67,30+74,52+83,58 363,470

VV Mezisoučet 964,650

VV Součet 6 837,090

295 K 978036151
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 

30 do 40 %
m2 107,300 44,40 4 764,12 CS ÚRS 2018 02

VV POVRCHOVA UPRAVA VENKOVNIHO SCHODISTE

VV PODHLED 

VV 13,10*(2,50+4,50) 91,700

VV 7,00 7,000

VV BOKY

VV 0,30*(2,50+4,50+6,00)*2 7,800

VV 0,80 0,800

VV Součet 107,300

296 K 985132211 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným m2 107,300 244,00 26 181,20 CS ÚRS 2018 02

VV POVRCHOVA UPRAVA VENKOVNIHO SCHODISTE

VV 107,3 107,300
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297 K 978036161
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 

40 do 50 %
m2 153,098 54,50 8 343,84 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OMITKY STEN ANGL. DVORKU

VV PRO OPRAVU

VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/

VV (1,175*2+14,00)*1,25 20,438

VV (1,133+5,00+22,50)*1,60 45,813

VV (1,055+15,00)*1,44 23,119

VV (1,33+19,00+9,50)*1,60 47,728

VV 16,00 16,000

VV Součet 153,098

298 K 978036131
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 

10 do 20 %
m2 3 827,128 24,70 94 530,06 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OMITKY STEN OBJEKTU

VV A ATRIA MIMO ANGL.DVORKY

VV POD UROVNI TERENU

VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/

VV 350,00*1,50 525,000

VV 82,00*1,24 101,680

VV Mezisoučet 626,680

VV NEPRIDRZNE CASTI FASADY Z PANELU 

VV /viz vykres c.13+14+15+16 - vykaz ploch/

VV SK 01

VV POHLED P1

VV 525,00+130,00+230,00 885,000

VV POHLED P2

VV 85,00+225,00+175,00 485,000

VV POHLED P10

VV 65,00+135,00+215,00 415,000

VV POHLED P3

VV 167,00+145,00+320,00 632,000

VV POHLED P4

VV 55,00+380,00 435,000

VV POHLED P7

VV 280,00 280,000

VV BOKY A PODHLED HL.VSTUPU

VV /viz vykres c.08/

VV 3,68*3,30*2 24,288

VV 12,00*3,68 44,160

VV Mezisoučet 3 200,448

VV Součet 3 827,128

299 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 7 417,791 23,80 176 543,43 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OMITKA NA NEBOURANYCH  STENACH

VV PLOCHA OTVORU POKRYJE PLOCHU OSTENI A SLOUPU

VV /viz vykres c.01-04 - 20-30%/

VV 1.PP

VV (11,20+23,80+6,50+23,15)*3,30 213,345

VV (7,785+3,82+3,40+2,80+4,80*2)*3,30 90,437

VV (2,80+3,82+7,15*2*4)*3,30 210,606

VV (45,025+22,125+19,925+9,50)*3,30 318,698

VV (8,50*2+4,40*2+7,07*2+25,84)*5,40 355,212

VV (17,075+6,65+5,60*6)*3,30 189,173

VV 18,40*2*3,30 121,440

VV (18,40*4+30,60*2+24,60*2)*(8,60+9,60)/2 1 674,400

VV (15,80+3,60+23,80+10,70+3,00*2+3,60*2)*4,20 281,820

VV 395,00 395,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -1,50*4,30*(18+14) -206,400

VV -3,60*2,10*5 -37,800

VV -1,20*3,00*41 -147,600

VV -3,30*2,00*2 -13,200

VV 1.NP

VV (10,65+35,13+52,60+17,00*2)*3,30 436,854

VV (7,40*2*6+1,50*4+8,03*3)*3,30 392,337

VV (2,70+1,80)*2*14,00 126,000

VV (12,25+25,32+17,00+18,40*2)*3,30 301,521

VV (17,20+6,00*4+22,50+6,50*2+38,20)*3,30 379,170

VV (22,53+17,075)*2*1,00 79,210

VV (20,50*2+16,00)*1,00 57,000

VV (8,03*4+2,35+1,30)*2*3,30 236,082

VV 260,00 260,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -4,40*2,40*18 -190,080

VV -2,40*2,40*2 -11,520

VV -1,80*2,00*2 -7,200

VV 2.NP

VV (46,66+52,60+8,00+9,20*2)*2*3,30 829,356

VV (8,03*4+3,40)*2*3,30 234,432
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VV 180,00 180,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -8,40*2,40*10 -201,600

VV -4,80*2,40 -11,520

VV -3,20*2,40 -7,680

VV 3.NP

VV (51,65+46,96)*2*3,30 650,826

VV (8,03*4+2,20)*2*3,30 226,512

VV 180,00 180,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -8,40*2,40*6 -120,960

VV -9,60*2,40*2 -46,080

VV Součet 7 417,791

300 K 973031334
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 

0,16 m2, hl. do 150 mm
kus 4,000 198,00 792,00 CS ÚRS 2018 02

VV KAPSY PRO PREKLADY Z I NOSNIKU

VV /jidelna/

VV P25

VV 2*2 4,000

301 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
m 48,200 277,00 13 351,40 CS ÚRS 2018 02

VV PRO PREKLADY Z I NOSNIKU

VV VE STAVAJICIM ZDIVU

VV P27+p28

VV 3,50*2 7,000

VV 4,10*2 8,200

VV P05

VV 3,30*2*3 19,800

VV 3,30*2*2 13,200

VV Součet 48,200

302 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 242,968 320,00 77 749,76 CS ÚRS 2018 02

VV 50% PLOCHY PODLAH NA TERENU PRO DOPLNENI

VV 1.PP

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV (3239,57*0,15)*0,50 242,968

303 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 323,957 2 400,00 777 496,80 CS ÚRS 2018 02

VV 50% PLOCHY PODLAH NA TERENU - PRO DOPLNENI

VV 1.PP - 2x

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV (3239,57*0,10*2)*0,50 323,957

304 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 161,979 850,00 137 682,15 CS ÚRS 2018 02

VV PREDPOKLAD - ZAKLADOVA DESKA JE SE SITI

VV SK73+SK74

VV (3239,57*0,10)*0,50 161,979

305 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm
m 34,310 102,00 3 499,62 CS ÚRS 2018 02

VV PRO PODLAHU MISTN.C.018

VV /viz vykres 07 - rez 1-1/

VV 1.PP

VV (7,655+9,50)*2 34,310

306 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 3 905,366 327,00 1 277 054,68 CS ÚRS 2018 02

VV DOPRAVA KE SCHOZU A K MISTU NALOZENI

VV /doprava schozem - dle udaje projektanta/

VV 3905,366 3 905,366

307 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 3 905,366 180,00 702 965,88 CS ÚRS 2018 02

VV 3905,366 3 905,366

308 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 31 242,928 10,30 321 802,16 CS ÚRS 2018 02

VV 3905,366*8 31 242,928

309 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 

zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605
t 110,911 2 200,00 244 004,20 CS ÚRS 2018 02

VV 110,911 110,911

310 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 3 794,455 250,00 948 613,75 CS ÚRS 2018 02

VV 3905,366-110,911 3 794,455

D 96A Bourání konstrukcí střechy 3 100 407,58

311 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 190,082 2 400,00 456 196,80 CS ÚRS 2018 02

VV MAZANINA VE SKLADBE STRECHY

VV DOPRAVA SHOZEM

VV /viz vykres c.05+06/

VV BP11

VV 47,46*53,40*0,05 126,718
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VV 25,97*54,00*0,05 70,119

VV 12,80*11,13*0,05 7,123

VV -18,20*15,25*0,05 -13,878

VV Součet 190,082

312 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 4 079,208 76,00 310 019,81 CS ÚRS 2018 02

VV MAZANINA VE SKLADBE STRECHY

VV DOPRAVA SCHOZEM

VV /viz vykres c.05+06/

VV BP11

VV 47,46*53,40 2 534,364

VV 25,97*54,00 1 402,380

VV 12,80*11,13 142,464

VV Součet 4 079,208

313 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 304,205 1 650,00 501 938,25 CS ÚRS 2018 02

VV MIAKO VLOZKA TL.80 MM

VV VE SKLADBE STRECHY - DOPRAVA SHOZEM

VV /viz vykres c.05+06/

VV BP11

VV 47,46*53,40*0,08 202,749

VV 25,97*54,00*0,08 112,190

VV 12,80*11,13*0,08 11,397

VV -18,20*15,20*0,08 -22,131

VV Součet 304,205

314 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 332,233 540,00 179 405,82 CS ÚRS 2018 02

VV SPADOVE KLINY POD MIAKO VLOZKAMI

VV /viz informace projektanta/

VV BP11

VV 0,15*(27*53,40+31*47,46)*(0,40+0,60)/2 218,480

VV 0,15*(16*54,00+31*25,97)*(0,40+0,60)/2 125,180

VV 0,15*(8*11,13+7*12,80)*(0,40+0,60)/2 13,398

VV -0,15*(11*15,20+9*18,20)*(0,40+0,60)/2 -24,825

VV Součet 332,233

315 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 

do 350 mm
m 47,310 2 100,00 99 351,00 CS ÚRS 2018 02

VV OTVOR PRO SCHODISTE

VV /viz vykres c.05/

VV BP70

VV (1,35+4,75)*2 12,200

VV BOURANI ATIKY

VV /viz vykres c.05/

VV BP65

VV 2*12,80 25,600

VV 4,13+2,23+3,15 9,510

VV Součet 47,310

316 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 30,268 2 800,00 84 750,40 CS ÚRS 2018 02

VV ZB STROP TL.140 MM

VV VE SKLADBE STRECHY

VV /viz vykres c.05+06/

VV BP69

VV 19,60*12,80*0,14 35,123

VV Odpocet stres.svetliku

VV -1,70*1,70*0,14*12 -4,855

VV Součet 30,268

317 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 6,846 2 250,00 15 403,50 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI ATIKY

VV /viz vykres c.05/

VV BP65

VV 0,30*(2*12,80)*0,65 4,992

VV 0,30*(4,13+2,23+3,15)*0,65 1,854

VV Součet 6,846

318 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 1 988,181 330,00 656 099,73 CS ÚRS 2018 02

VV DOPRAVA KE SHOZU

VV 1988,181 1 988,181

319 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 988,181 180,00 357 872,58 CS ÚRS 2018 02

320 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 15 905,448 10,30 163 826,11 CS ÚRS 2018 02

VV 1988,181*8 15 905,448

321 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 72,643 250,00 18 160,75 CS ÚRS 2018 02

322 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 102
t 598,019 155,00 92 692,95 CS ÚRS 2018 02

323 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 1 317,519 125,00 164 689,88 CS ÚRS 2018 02

VV 1988,181-(72,643+598,019) 1 317,519
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D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 170 812,00

324 K 975022251
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce 

podchycení přes 3 do 5 m
m 22,000 1 650,00 36 300,00 CS ÚRS 2018 02

VV PODCHYCOVANI PRO BOURACICH PRACECH

VV PREDB.ODHAD - URCI ZHOTOVITEL DLE SVE TECHNOLOGIE

VV /viz vykres c.01-06 /

VV 22,00 22,000

325 K 975022651
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za 

každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m
m 22,000 430,00 9 460,00 CS ÚRS 2018 02

326 K 975032341
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 150 do 300 mm a délce 

podchycení do 3 m
m 70,000 980,00 68 600,00 CS ÚRS 2018 02

327 K 975038341
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m 

výšky přes 3 m, při tl. zdiva přes 150 do 300 mm a délce podchycení do 3 m
m 70,000 52,10 3 647,00 CS ÚRS 2018 02

328 K 975032251
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení přes 

3 do 5 m
m 50,000 980,00 49 000,00 CS ÚRS 2018 02

329 K 975038251
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m 

výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m
m 50,000 76,10 3 805,00 CS ÚRS 2018 02

D 98 Demolice a sanace 82 414,57

330 K 981011713
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového 

zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %
m3 70,823 720,00 50 992,56 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI NASTAVBA NA STRESE

VV ZDIVO, STRECHA, BP2, BP4, BP64

VV /viz vykres c.05 - odhad vysky/

VV 6,65*3,55*3,00 70,823

VV PRESUN SHOZEM

331 K 981011313
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %
m3 11,700 230,00 2 691,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI ZDENA SACHTA NA STRESE

VV ZDIVO, STRECHA, ATD. - BP66

VV /viz vykres c.05/

VV 2,50*1,10*1,20 3,300

VV PRESUN SHOZEM

VV STAV.ZDENY PILIR S UZAVEREM PLYNU

VV /viz vykres c.01 - odhad rozmeru/

VV 2,50*1,20*1,80 5,400

VV OSTATNI KONSTRUKCE K DEMOLICI

VV /rekonstrukce  - odhad/

VV 3,00 3,000

VV Součet 11,700

332 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 33,841 350,00 11 844,35 CS ÚRS 2018 02

VV SVISLY PRESUN SUTI

VV 33,841 33,841

333 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 33,841 145,00 4 906,95 CS ÚRS 2018 02

334 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km
t 270,728 13,00 3 519,46 CS ÚRS 2018 02

VV 33,841*8 270,728

335 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 33,841 250,00 8 460,25 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 3 116 880,41

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 5 035,348 619,00 3 116 880,41 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 130 356 955,06

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 930 740,81

337 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 15,400 185,00 2 849,00 CS ÚRS 2018 02

VV OTVOR V OBVOD.ZDIVU PRO VSTUP

VV IZOLACE PO UR.TERENU

VV /viz vykres c.02+06/

VV BP74

VV 1.NP

VV 3,60*1,50 5,400

VV OSTATNI - REKONSTRUKE

VV 10,00 10,000

VV Součet 15,400

338 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 1 645,543 155,00 255 059,17 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHA PRO KANALY V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.02/

VV BP83+BP84

VV 0,70*4,437 3,106

VV 0,90*4,051 3,646

VV 0,90*2,863 2,577

VV 0,429*1,00 0,429

VV OSTATNI - REKONSTRUKE
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VV 16,00 16,000

VV 50% PLOCHY PODLAH 1.PP NA TERENU

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV 3239,57*0,50 1 619,785

VV Součet 1 645,543

339 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 6,651 2 020,00 13 435,02 CS ÚRS 2018 02

VV 6,651 6,651

340 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 19,953 66,60 1 328,87 CS ÚRS 2018 02

VV 6,651*3 19,953

341 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,651 180,00 1 197,18 CS ÚRS 2018 02

VV 6,651 6,651

342 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 53,208 10,30 548,04 CS ÚRS 2018 02

VV 6,651*8 53,208

343 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 6,651 1 740,00 11 572,74 CS ÚRS 2018 02

VV 6,651 6,651

344 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 216,150 355,00 76 733,25 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE VENKOVNIHO SCHODISTE

VV /vyz vykres c.08 a rez I-I/

VV 13,10*(6,00+4,50+6,00) 216,150

VV Součet 216,150

345 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 2 722,765 30,00 81 682,95 CS ÚRS 2018 02

VV HYDROIZOLACE PODLAH NA TERENU

VV DOPLNENI 50% PLOCHY

VV 1,PP

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV 3239,57*0,50 1 619,785

VV HYDROIZOLACE SPORTOVNI PODLAHY

VV /viz vykres c.07 - legenda a detail/

VV 1.PP - TELOCVICNY

VV 560,50+442,02 1 002,520

VV 1.PP - NARADOVNY

VV 61,25+39,21 100,460

VV Součet 2 722,765

346 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,817 43 500,00 35 539,50 CS ÚRS 2018 02

VV 2722,765*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,817

VV Součet 0,817

347 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 571,340 35,00 19 996,90 CS ÚRS 2018 02

VV SVISLA IZOLACE KANALU V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV (0,90*3+1,896*2+2,263*2)*0,35 3,856

VV (2,871*2)*0,35 2,010

VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI

VV 4,50 4,500

VV SVISLA IZOLACE ANGL.DVORKU - 2x

VV S PROTAZENIM DO TERENU

VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/

VV 14,00*2,17*2 60,760

VV 15,00*2,60*2 78,000

VV (5,00+22,50+1,33)*2,46*2 141,844

VV (19,00+9,50)*(2,46+2,60)/2*2 144,210

VV 56,00 56,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20*2 -2,400

VV -1,50*1,20*2 -3,600

VV -1,20*1,20*9*2 -25,920

VV -1,50*1,20*2 -3,600

VV -0,60*1,20*3*2 -4,320

VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI

VV 60,00*2 120,000

VV Součet 571,340

348 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,200 43 500,00 8 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV 571,340*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,200

VV Součet 0,200

349 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 2 722,765 125,00 340 345,63 CS ÚRS 2018 02

VV HYDROIZOLACE PODLAH NA TERENU

VV DOPLNENI 50% PLOCHY

VV 1,PP

VV SK73+SK74

VV /viz vykres c.07+13 - plocha vypocet projektanta/

VV 3239,57*0,50 1 619,785

Strana 56 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV HYDROIZOLACE SPORTOVNI PODLAHY

VV /viz vykres c.07 - legenda a detail/

VV 1.PP - TELOCVICNY

VV 560,50+442,02 1 002,520

VV 1.PP - NARADOVNY

VV 61,25+39,21 100,460

VV Součet 2 722,765

350 M 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm m2 3 131,180 165,00 516 644,70 CS ÚRS 2018 02

VV 2722,765*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 3 131,180

VV Součet 3 131,180

351 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 1 133,533 145,00 164 362,29 CS ÚRS 2018 02

VV SVISLA IZOLACE KANALU V TRAFOSTANICI

VV /viz vykres c.08 a castecny rez/

VV (0,90*3+1,896*2+2,263*2)*0,35 3,856

VV (2,871*2)*0,35 2,010

VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI

VV 4,50 4,500

VV Mezisoučet 10,366

VV SVISLA IZOLACE ANGL.DVORKU

VV S PROTAZENIM DO TERENU

VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/

VV 14,00*2,17 30,380

VV 15,00*2,60 39,000

VV (5,00+22,50+1,33)*2,46 70,922

VV (19,00+9,50)*(2,46+2,60)/2 72,105

VV 28,00 28,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20 -1,200

VV -1,50*1,20 -1,800

VV -1,20*1,20*9 -12,960

VV -1,50*1,20 -1,800

VV -0,60*1,20*3 -2,160

VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI

VV 60,00 60,000

VV Mezisoučet 280,487

VV IZOLACE STEN OBJEKTU

VV A ATRIA MIMO ANGL.DVORKY

VV POD UROVNI TERENU 

VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/

VV 350,00*1,50 525,000

VV 82,00*1,24 101,680

VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI

VV 216,00 216,000

VV Mezisoučet 842,680

VV Součet 1 133,533

352 M 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm m2 1 360,240 165,00 224 439,60 CS ÚRS 2018 02

VV 1133,533*1,20 "Přepočtené koeficientem množství 1 360,240

VV Součet 1 360,240

353 K 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu m2 280,593 290,00 81 371,97 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE PODLAHY ANGL.DVORKU

VV 2 x

VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17/

VV 1,055*(5,00+22,50+14,00)*2 87,565

VV 1,33*(15,00+19,80+10,00)*2 119,168

VV 1,33*(5,50+15,50)*2 55,860

VV 18,00 18,000

VV Součet 280,593

354 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
t 13,562 3 250,00 44 076,50 CS ÚRS 2018 02

355 K 998711192
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 13,562 3 750,00 50 857,50 CS ÚRS 2018 02

D 712 Povlakové krytiny 5 708 247,73

356 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 5 249,221 35,00 183 722,74 CS ÚRS 2018 02

VV LIKVIDACE SKLADBY STRESNI KRYTINY

VV DOPRAVA SHOZEM

VV /viz vykres c.05+06/

VV BP11

VV 47,46*53,40 2 534,364

VV 25,97*54,00 1 402,380

VV 12,80*11,13 142,464

VV -18,20*15,25 -277,550

VV Mezisoučet 3 801,658

VV BP67

VV 6,65*3,85 25,603

VV 19,20*31,40*2 1 205,760
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VV Mezisoučet 1 231,363

VV BP69

VV 19,60*12,80 250,880

VV Odpocet stres.svetliku

VV BP68

VV -1,70*1,70*12 -34,680

VV Mezisoučet 216,200

VV Součet 5 249,221

357 K 712300834 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu m2 10 498,442 11,20 117 582,55 CS ÚRS 2018 02

VV 5249,221*2 10 498,442

358 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 20,000 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI VENTILACNI HLAVICE NA STRESE

VV /viz vykres c.04+05/

VV BP44

VV 20 20,000

359 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech 

plochých
m2 5 249,221 22,00 115 482,86 CS ÚRS 2018 02

VV PO ODSTRANENI SKLADBY STRECHY

VV POD NOVE KCE

VV 5249,221 5 249,221

360 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 2 624,611 21,00 55 116,83 CS ÚRS 2018 02

VV V PRIPADE NEPRIZNIVYCH KLIMAT.PODMINEK

VV CCA 1/2 PLOCHY

VV 5249,221*0,50 2 624,611

VV Součet 2 624,611

361 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 136,486 330,00 45 040,38 CS ÚRS 2018 02

VV K MISTU SHOZU

VV 136,486 136,486

362 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 136,486 180,00 24 567,48 CS ÚRS 2018 02

VV 136,486 136,486

363 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 091,888 10,30 11 246,45 CS ÚRS 2018 02

VV 136,486*8 1 091,888

364 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 136,480 1 740,00 237 475,20 CS ÚRS 2018 02

VV 136,486-0,006 136,480

365 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,006 250,00 1,50 CS ÚRS 2018 02

366 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 5 176,510 185,00 957 654,35 CS ÚRS 2018 02

VV HYDROIZOLACE STRECHY S VYTAZENIM

VV NA ATIKU

VV /viz vykres c.09+11+13/

VV SK51

VV 47,96*17,32*2 1 661,334

VV 22,08*0,66*2 29,146

VV 12,94*17,60*2 455,488

VV (23,40+17,60)*2*(0,55+0,65)/2 49,200

VV 25,47*18,725*2 953,852

VV (25,47+18,42)*2*(0,55+0,65)/2 52,668

VV 13,32*13,38 178,222

VV (12,25+12,80)*2*(0,50+0,65)/2 28,808

VV 16,62*13,20 219,384

VV (16,62+12,60)*2*(0,55+0,65)/2 35,064

VV SK52

VV 19,70*31,90 628,430

VV (18,40+30,60)*2*(0,55+0,65)/2 58,800

VV 19,70*25,875 509,738

VV (18,40+24,60)*2*(0,55+0,65)/2 51,600

VV SK53

VV 3,50*3,525 12,338

VV SK56

VV 10,20*13,96 142,392

VV 7,97*5,40 43,038

VV (9,46+18,46)*2*(0,55+0,65) 67,008

VV Součet 5 176,510

367 M 28342413 fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 5 952,987 245,00 1 458 481,82 CS ÚRS 2018 02

VV 5176,51*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5 952,987

368 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 10 353,020 23,00 238 119,46 CS ÚRS 2018 02

VV SEPARACNI VRSTVA

VV OCHRANNA A PODKLADNI VRSTVA HYDROIZOLACE

VV 5176,51*2 10 353,020

VV Součet 10 353,020

369 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 11 905,973 25,00 297 649,33 CS ÚRS 2018 02

VV 10353,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11 905,973
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370 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 5 176,510 28,00 144 942,28 CS ÚRS 2018 02

VV PAROTESNA ZABRANA VE SKLADBE STRECHY

VV 5176,51 5 176,510

VV Součet 5 176,510

371 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 1,553 43 500,00 67 555,50 CS ÚRS 2018 02

VV 5176,51*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 1,553

372 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 5 176,510 125,00 647 063,75 CS ÚRS 2018 02

373 M 6283620R pás těžký asfaltovaný pískovaný, vložka skelná rohož a PE fólie, krycí vrstva posyp m2 5 952,987 135,00 803 653,25

VV 5176,51*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5 952,987

374 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 42,556 3 250,00 138 307,00 CS ÚRS 2018 02

375 K 998712192
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 42,556 3 750,00 159 585,00 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 15 984 579,94

376 K 713110813
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo 

podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 4 017,858 80,00 321 428,64 CS ÚRS 2018 02

VV TEPELNA IZOLACE VE SKLADBE STRECHY

VV /viz vykres c.05+06/

VV BP11

VV 47,46*53,40 2 534,364

VV 25,97*54,00 1 402,380

VV 12,80*11,13 142,464

VV -18,20*15,25 -277,550

VV Mezisoučet 3 801,658

VV BP69

VV 19,60*12,80 250,880

VV Odpocet stres.svetliku

VV -1,70*1,70*12 -34,680

VV Mezisoučet 216,200

VV Součet 4 017,858

377 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 7,031 330,00 2 320,23 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE STRECHY

VV K MISTU SHOZU

VV 7,031 7,031

378 K 713130831
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček 

připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm
m2 835,356 65,00 54 298,14 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE MEZIOKENNICH VLOZEK

VV MINERALNI VATA

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP01/puvodni znaceni/

VV 1.NP

VV 0,60*2,40*59 84,960

VV 0,325*2,05*2 1,333

VV 0,90*2,05*10 18,450

VV 0,310*2,05*2 1,271

VV 0,475*2,05*2 1,948

VV 0,90*2,05*9 16,605

VV 0,675*2,05 1,384

VV 0,175*2,05 0,359

VV 1,20*2,05*2 4,920

VV 2.NP

VV 0,60*2,40*68 97,920

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,310*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830

VV 3.NP

VV 0,60*2,40*68 97,920

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,310*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830

VV Mezisoučet 391,604

VV IZOLACE VE SKLADBE SK09

VV /viz vykres c.02-06/

VV BP55

VV 1.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV (21,00*2+16,25)*3,35 195,138

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,35 -52,288

VV -(22,25+16,50)*2,05 -79,438

VV -(19,00*2+15,25)*2,05 -109,163

VV 2.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru
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VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV 3.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV Mezisoučet 443,752

VV Součet 835,356

379 K 713130821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček 

volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
m2 534,773 65,00 34 760,25 CS ÚRS 2018 02

VV MEZIOKENNI VLOZKY DO ATRIA

VV VNITRNI POLYSTYREN TL.50 MM

VV /viz vykres c.02-06/

VV BP01/puvodni znaceni/

VV 1.NP

VV 0,310*2,05*2 1,271

VV 0,475*2,05*2 1,948

VV 0,90*2,05*9 16,605

VV 0,675*2,05 1,384

VV 0,175*2,05 0,359

VV 1,20*2,05*2 4,920

VV 2.NP

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,310*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830

VV 3.NP

VV 0,475*2,05*4 3,895

VV 0,310*2,05*4 2,542

VV 0,90*2,05*14 25,830

VV Mezisoučet 91,021

VV SKLADBA SK09

VV /viz vykres c.02-06/

VV BP55

VV 1.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV (21,00*2+16,25)*3,35 195,138

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,35 -52,288

VV -(22,25+16,50)*2,05 -79,438

VV -(19,00*2+15,25)*2,05 -109,163

VV 2.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV 3.NP

VV (22,95+17,22)*2*3,35 269,139

VV Odpocet otvoru

VV -22,25*2,05*2 -91,225

VV -16,52*2,05*2 -67,732

VV Mezisoučet 443,752

VV Součet 534,773

380 K 713130851
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček 

připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
m2 5,400 65,00 351,00 CS ÚRS 2018 02

VV OTVOR V OBVOD.ZDIVU PRO VSTUP

VV IZOLACE PO UR.TERENU

VV /viz vykres c.02+06/

VV BP74

VV 1.NP

VV 3,60*1,50 5,400

381 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 1,754 2 020,00 3 543,08 CS ÚRS 2018 02

VV OSTATNI IZOLACE

VV K MISTU NALOZENI

VV 8,785-7,031 1,754

VV Součet 1,754

382 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 8,770 66,60 584,08 CS ÚRS 2018 02

VV 1,754*5 8,770

383 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,785 180,00 1 581,30 CS ÚRS 2018 02

VV 8,785 8,785

VV Součet 8,785

384 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 70,280 10,30 723,88 CS ÚRS 2018 02

VV 8,785*8 70,280

385 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 8,785 1 740,00 15 285,90 CS ÚRS 2018 02
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VV 8,785 8,785

386 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 

bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 4 467,290 45,00 201 028,05 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE STRECHY

VV POLYSTYREN S VRSTVOU PLASTBETONU POD DLAZBOU

VV /viz vykres c.09+11+13/

VV SK51

VV 46,46*17,32*2 1 609,374

VV 11,53*17,60*2 405,856

VV 25,47*17,77 452,602

VV 25,47*17,72 451,328

VV 12,25*13,38 163,905

VV 16,62*11,60 192,792

VV SK52

VV 18,40*24,60 452,640

VV 18,40*30,60 563,040

VV SK53

VV 3,50*3,525 12,338

VV SK56

VV 9,46*13,43 127,048

VV 7,23*5,03 36,367

VV Součet 4 467,290

387 M 2837644R
deska z extrudované polystyrenové pěny XPS, hrana PD tl 120mm s vrstvou plastbetonu tl.10mm  

(např.ROOFMATE LG-XP)
m2 4 690,655 1 490,00 6 989 075,95

VV 4467,29 4 467,290

VV 4467,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4 690,655

388 K 71311112R
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem lepením celoplošně
m2 8 934,580 45,00 402 056,10 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE V KONSTRUKCI STRECHY

VV CEDICOVA VLNA - 1 X TL.200 MM + 1X SPADOVY KLIN

VV /viz vykres c.09+11+13/

VV SK51+SK52+SK53+SK56

VV 4467,29*2 8 934,580

VV Součet 8 934,580

389 M 6314801R deska tepelně izolační z čedičových vláken  λ=0,044  tl 200mm m2 4 690,655 720,00 3 377 271,60

VV 4467,29 4 467,290

VV Součet 4 467,290

VV 4467,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4 690,655

390 M 6314815R deska tepelně izolační z čedičových vláken  λ=0,044 tl 80mm (spádový klín 50-100mm) m2 4 690,655 585,00 2 744 033,18

VV 4467,29 4 467,290

VV 4467,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4 690,655

391 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 4 467,290 30,00 134 018,70 CS ÚRS 2018 02

VV SEPARACNI VRSTVA VE SKLADBE STRECHY

VV 4467,29 4 467,290

392 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 5 137,384 36,00 184 945,82 CS ÚRS 2018 02

VV 4467,29*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5 137,384

VV Součet 5 137,384

393 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 852,163 125,00 106 520,38 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE SOKLU OBJEKTU V ANGL.DVORKU

VV S PROTAZENIM DO TERENU

VV XPS TL.180 MM  

VV /viz vykres c.07+08 + detail 02+17+19/

VV 14,00*2,17 30,380

VV 15,00*2,60 39,000

VV (5,00+22,50+1,33)*2,46 70,922

VV (19,00+9,50)*2,46 70,110

VV 35,00 35,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20 -1,200

VV -1,50*1,20 -1,800

VV -1,20*1,20*9 -12,960

VV -1,50*1,206 -1,809

VV -0,60*1,20*3 -2,160

VV Mezisoučet 225,483

VV IZOLACE STEN SOKLU OBJEKTU

VV A ATRIA MIMO ANGL.DVORKY

VV POD UROVNI TERENU 

VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/

VV 350,00*1,50 525,000

VV 82,00*1,24 101,680

VV Mezisoučet 626,680

VV Součet 852,163

394 M 28376408 deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková λ=0,035  m3 m3 168,728 4 350,00 733 966,80 CS ÚRS 2018 02

VV 852,163*0,18 153,389

VV 153,389*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 168,728
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395 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 

ochranná
m2 511,094 35,00 17 888,29 CS ÚRS 2018 02

VV OCHRANA TEPEL.IZOLACE

VV POD UROVNI TERENU POD ANGL.DVORKEM

VV /viz vykres c.07+08 + detail 02+17+19/

VV 14,00*0,71 9,940

VV 15,00*0,75 11,250

VV (5,00+22,50+1,33)*0,71 20,469

VV (19,00+9,50)*0,71 20,235

VV 9,00 9,000

VV OCHRANA TEPEL.IZOLACE

VV POD UROVNI TERENU OBJEKTU A ATRIA 

VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/

VV 350,00*1,00 350,000

VV 82,00*1,10 90,200

VV Součet 511,094

396 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 613,313 36,00 22 079,27 CS ÚRS 2018 02

VV 511,094*1,20 "Přepočtené koeficientem množství 613,313

VV Součet 613,313

397 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 235,859 2 350,00 554 268,65 CS ÚRS 2018 02

398 K 998713192
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 235,859 350,00 82 550,65 CS ÚRS 2018 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 3 005 558,42

399 K 714183002 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn m2 144,450 53,20 7 684,74 CS ÚRS 2018 02

VV KROCEJOVA IZOLACE PODLAH

VV /viz vykres c.09+13/

VV SK81

VV 2.NP

VV 144,45 144,450

VV Součet 144,450

400 M 2837567R deska pro kročejový útlum tl  50mm m2 151,673 80,00 12 133,84

VV 144,45 144,450

VV 144,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 151,673

401 K 714186034 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí zakrytí izolačních vložek sklotkaninou, fólií, pletivem a pod. m2 144,450 48,80 7 049,16 CS ÚRS 2018 02

402 M 28323055 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm m2 166,118 112,00 18 605,22 CS ÚRS 2018 02

VV 144,45 144,450

VV 144,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 166,118

403 K 714123002 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý m2 692,650 727,00 503 556,55 CS ÚRS 2018 02

VV AKUSTICKY OBKLAD STEN

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PROJEKTU

VV MTZ VC.DODANI ROSTU A KOTVENI

VV /viz vykres c.07-10/

VV 1.PP

VV 2,70*1,20*2 6,480

VV 1.NP 

VV 7,63*2,00 15,260

VV 2,70*1,20*2 6,480

VV (7,40+0,20+0,80)*2,00 16,800

VV (11,74*2+11,635)*2,00 70,230

VV (6,62+7,32+7,20)*2,00 42,280

VV 2.NP

VV 6,80*2,00*4 54,400

VV 2,70*1,20*2*2 12,960

VV 7,32*2,00*2 29,280

VV (7,63+6,80*3)*2,00 56,060

VV 3.NP

VV 6,80*2,00*3 40,800

VV 2,70*1,20*2*2 12,960

VV (7,32+6,60+7,40)*2,00 42,640

VV (7,00*2+6,60+7,32)*2,00 55,840

VV 8,03*2,00*3 48,180

VV Mezisoučet 510,650

VV AKUSTICKY OBKLAD TELOCVICNY

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PROJEKTU

VV VC.DODANI ROSTU A KOTVENI

VV /viz vykres c.07 a vypocet plochy projektanta z PD/

VV 1.PP

VV 91,00+91,00 182,000

VV Mezisoučet 182,000

VV Součet 692,650

404 M 59036208R panel obkladový akustický m2 561,715 1 645,00 924 021,18

VV 510,65 510,650

VV 510,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 561,715
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405 M 5903620R1
akustický obklad stěn tělocvičny mechanicky odolný proti náraz míče (36km/h), prokopnutí tř.2A, povrch 

truhlářská překližka broušená bříza tl.18 mms povrchová úprava penetrace, s podílem perforace 19%
m2 200,200 7 621,00 1 525 724,20

VV 182,00 182,000

VV 182*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 200,200

406 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4,354 1 150,00 5 007,10 CS ÚRS 2018 02

407 K 998714192
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 4,354 408,00 1 776,43 CS ÚRS 2018 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 46 383,00

408 K 7252441R1
D51 - sprchové dveře a zástěny dveře sprchové Al rámové s akrylátovou výplní otvíravé jednokřídlové 

600/1950 mm D+M

soubo

r
1,000 8 960,00 8 960,00

VV /vz tabulka PSV prvku/

VV 1,00 1,000

409 K 7252441R2
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové Al chromované rámové s výplní z bezpečn.skla tl.8 mm otvíravé 

jednokřídlové 1000/2000 mm D+M

soubo

r
3,000 12 450,00 37 350,00

VV /vz tabulka PSV prvku/

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

410 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,069 709,00 48,92 CS ÚRS 2018 02

411 K 998725192
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,069 349,00 24,08 CS ÚRS 2018 02

D 762 Konstrukce tesařské 2 030 004,43

412 K 76281014R
Záklop stropů z vodovzdorné překližky- desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky 

desky 20 mm vč.spojovacích prvků
m2 433,270 1 490,00 645 572,30

VV VODOVZDORNA PREKLIZKA 

VV VC.SPOJOVACICH PRVKU

VV POD OPLECHOVANI ATIKY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV K1

VV 0,45*552,00 248,400

VV K2

VV 0,33*38,00 12,540

VV K3

VV 0,37*60,00 22,200

VV K4

VV 0,40*14,20 5,680

VV STROP STROJOVNY VZT

VV /viz vykres c.09+11+13/

VV 144,45 144,450

VV Součet 433,270

413 K 762951001 Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 300 mm m2 350,215 200,00 70 043,00 CS ÚRS 2018 02

VV ROST POD TERASOVE DESKY V ATRIU

VV /viz vykres c.08+detail c.17/

VV 23,10*2,73 63,063

VV 23,10*6,385 147,494

VV -1,17*3,70 -4,329

VV -9,45*1,00*2 -18,900

VV (18,605-1,155)*5,716 99,744

VV 2,40*8,50 20,400

VV 7,513*2,50 18,783

VV 1,40*1,40 1,960

VV 22,00 22,000

VV Součet 350,215

414 K 762951101
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 

mm
m 525,000 150,00 78 750,00 CS ÚRS 2018 02

VV /preddb odhad - upresnit dle vyrobce/

VV 525,00 525,000

415 M 6119814R terasový hranol exotická dřevina  60x80 m 1 540,946 170,00 261 960,82

VV 350,215*4,4 "Přepočtené koeficientem množství 1 540,946

416 K 762952024
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a 

kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky přes 135 mm
m2 350,215 300,00 105 064,50 CS ÚRS 2018 02

VV TERASOVE DESKY V ATRIU

VV DETAILY UPRESNI VYROBCE

VV 350,215 350,215

417 M 61198141 terasový profil z exot.dřeviny (např.CUMARU) 21 x 145 m2 385,237 1 900,00 731 950,30 CS ÚRS 2018 02

VV 350,215*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 385,237

418 K 7629521R1
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných ukončovací lišta 

připevněná šroubováním - kompletní D+ M
m 120,995 120,00 14 519,40

VV DETAILY UPRESNI VYROBCE

VV 23,10*2+2,70*2+2,70+3,70+4,00*2 66,000
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VV 18,605-1,155+5,716*2+3,80 32,682

VV 2,40+7,513+1,40 11,313

VV 11,00 11,000

VV Součet 120,995

419 K 7629521R2
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 140 

mm připevněný lepením - kompletní D+ M
m 91,190 120,00 10 942,80

VV DETAILY UPRESNI VYROBCE

VV 22,01*2+4,00*2 52,020

VV 7,513+8,693+9,364+5,60 31,170

VV 8,00 8,000

VV Součet 91,190

420 K 762953002 Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně m2 350,215 160,00 56 034,40 CS ÚRS 2018 02

VV POVRCHOVOU UPRAVU UPRESNI VYROBCE

VV 350,215 350,215

421 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 26,295 1 580,00 41 546,10 CS ÚRS 2018 02

422 K 998762194
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 26,295 518,00 13 620,81 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 653 542,86

423 K 763131831
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 21,850 78,20 1 708,67 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.SDK PODHLED

VV /viz vykres c.02-legenda/

VV 1.NP

VV 21,85 21,850

424 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 0,377 2 020,00 761,54 CS ÚRS 2018 02

VV 0,377 0,377

425 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 1,131 66,60 75,32 CS ÚRS 2018 02

VV 0,377*3 1,131

426 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,377 180,00 67,86 CS ÚRS 2018 02

VV 0,377 0,377

427 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 3,016 10,30 31,06 CS ÚRS 2018 02

VV 0,377*8 3,016

428 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 802
t 0,377 935,00 352,50 CS ÚRS 2018 02

VV 0,377 0,377

429 K 763171114
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo 

předsazené stěny, velikost přes 0,50 do 1,00 m2
kus 6,000 685,00 4 110,00 CS ÚRS 2018 02

VV REVIZNI DVIRKA S POZARNI ODOLNOSTI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV DV1

VV 2 2,000

VV DV2

VV 4 4,000

VV Součet 6,000

430 M 56245R1
DV1 - dvířka revizní 750x1150 mm jednokř.otevíravá z kalcium silikátových požárne ochranných desek 

EISm20015DP1-C
kus 2,000 8 950,00 17 900,00

431 M 56245R2
DV1 - dvířka revizní 750x1150 mm jednokř.otevíravá z kalcium silikátových požárne ochranných desek 

EW15DP1-C
kus 4,000 8 950,00 35 800,00

432 K 763113331

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 

s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 60, Rw 54 dB

m2 75,266 1 750,00 131 715,50 CS ÚRS 2018 02

VV PREDSAZENE INSTALACNI STENY

VV /viz vykres c.07-10+13/

VV 1.PP

VV (2,80+0,92+3,075+5,21)*1,50 18,008

VV 1.NP

VV (1,85+0,92+2,305+2,80+1,85+0,90*2)*1,50 17,288

VV 2.NP

VV (1,725+0,92+0,97+1,85+2,305)*1,50 11,655

VV (1,225+1,925)*1,50 4,725

VV 3.NP

VV (1,86+1,07+1,075+2,305+1,85+0,90)*1,50 13,590

VV 2,50 2,500

VV /rezerva/

VV 5,00*1,50 7,500

VV Součet 75,266

433 K 763113337

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 

s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 270 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 90, Rw 52 dB

m2 30,600 1 850,00 56 610,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 6,80*1,50 10,200

VV 2.NP

VV 6,80*1,50 10,200
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VV 3.NP

VV 6,80*1,50 10,200

VV Součet 30,600

434 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 105,866 48,60 5 145,09 CS ÚRS 2018 02

VV 75,266+30,6 105,866

435 K 763111725
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana 

rohů lišta samolepící vodou aktivovaná k ochraně vnějších rohů 90°
m 4,500 155,00 697,50 CS ÚRS 2018 02

436 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 105,866 125,00 13 233,25 CS ÚRS 2018 02

437 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 105,866 155,00 16 409,23 CS ÚRS 2018 02

438 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné
m2 768,430 425,00 326 582,75 CS ÚRS 2018 02

VV MINERALNI RASTROVY KAZETOVY PODHLED 

VV VC.ROSTU Z GALVANIZOVANE OCELI

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.24-26 - navrh architekta/

VV 1.NP

VV 29,66+31,53+23,86+90,38 175,430

VV 107,58+18,02 125,600

VV 2.NP

VV 233,66 233,660

VV 3.NP

VV 233,74 233,740

VV Součet 768,430

439 M 590305R1
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl.min15 mm, 600 x 600 mm nehořlavé vnitřní jádro z minerální 

vlny barva bílá    (technické parametry viz výkres č.23-23 architekt.část)
m2 806,852 596,00 480 883,79

VV 768,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 806,852

440 K 7631352R1

Kazetový zavěšený podhledový s y s t é m s kazetami 1600x600mm nebo 1200x600mm tl.min.20 mm s jádrem 

ze skelné vlny, vystřídané pásy kazet - širokopásmové pohltivé kazety - nízkofrekvenční kazety+ celoplošná 

absorpční vložka, líc mechanicky odolná sendvičová konstrukce - kompl.D+M (technické parametry viz výkres 

č.23-23 architekt.část)

m2 98,020 2 860,00 280 337,20

VV KAZETOVY ZAVESENÝ RASTROVÝ PODHLED 

VV VC.POLOZAPUSTENEHOM ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.24-26 - navrh architekta/

VV 1.NP

VV 21,34+76,68 98,020

441 K 7631352R2

Mechanicky odolný rastrový akustický podhled do t ě l o c v i č n y panely 1200/600/40mm s jádrem ze skelné 

vlny a s povrchem se silnou sklovláknitou tkaninou, ocelový rastr - kompl.D+M (technické parametry viz výkres 

č.23-23 architekt.část)

m2 586,500 2 890,00 1 694 985,00

VV ZAVESENY RASTROVY AKUSTICKY PODHLED 

VV VC.OCELOVEHO ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.24-26 - navrh architekta/

VV 1.NP

VV 258,42+328,08 586,500

442 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

napojení na obvodové konstrukce profilem
m 1 743,540 126,00 219 686,04 CS ÚRS 2018 02

VV (768,43+98,02+586,5)*1,20 1 743,540

443 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm
m 243,000 220,00 53 460,00 CS ÚRS 2018 02

VV 243,00 243,000

444 K 763131766 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 754,120 82,60 62 290,31 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV MISTN.C.028+034

VV 560,50-138,00 422,500

VV 442,02-110,40 331,620

VV Součet 754,120

445 K 763135011
Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových 

profilů CD, UD se spárami tmelenými
m2 984,030 845,00 831 505,35 CS ÚRS 2018 02

VV PLOSNY SDK PODHLED DEROVANY

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.23-26 - navrh architekta/

VV 1.NP

VV 27,02+21,34+24,47+32,30 105,130

VV 23,24+30,46+20,81+26,00+24,23 124,740

VV 28,32+15,61+34,41+26,62+24,63 129,590

VV 25,91+37,61+44,51 108,030

VV 2.NP

VV 34,00+31,92+30,49+22,93 119,340

VV 37,16+33,69+34,26 105,110

VV 3.NP

VV 34,00+33,80+33,59+33,13 134,520

VV 32,02+22,93+37,43+32,90+32,29 157,570

VV Součet 984,030
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446 M 5903053R
deska sádrokartonová děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm   ( technické parametry viz vykres 

23-26 architekton.část)
m2 1 033,232 485,00 501 117,52

VV 984,03*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 033,232

447 K 76313149R
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou akustickou nízkofrekvenční (technické parametry viz výkres č.23-23 
m2 53,760 965,00 51 878,40

VV PLOSNY SDK NF PODHLED BILY

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.23-26 - navrh architekta/

VV 1.NP

VV 35,06+18,70 53,760

448 K 763131514
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI
m2 836,940 863,00 722 279,22 CS ÚRS 2018 02

VV PLOSNY SDK PODHLED BILY

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.23-26 - navrh architekta/

VV 1.NP

VV 75,98+140,20+34,75+19,73 270,660

VV 18,56+20,91+39,00 78,470

VV 2.NP

VV 246,26 246,260

VV 3.NP

VV 241,55 241,550

VV Součet 836,940

449 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 890,700 35,00 31 174,50 CS ÚRS 2018 02

VV 53,76+836,94 890,700

VV Součet 890,700

450 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

stínová spára
m 1 045,080 165,00 172 438,20 CS ÚRS 2018 02

VV NAPOJENI NA OBVOD

VV 870,90*1,20 1 045,080

451 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 890,700 23,00 20 486,10 CS ÚRS 2018 02

452 K 7630000R1
Soliterní akustický panel 1200x1200x40mm na přímých závěsech s jádrem z minerální vlny pokryt skelnou 

tkaninou barva bilá - komp.D+M (technické parametry viz výkres č.23-23 architekt.část)
kus 425,000 2 835,00 1 204 875,00

VV AKUSTICKY PANEL 1200x1200x40MM

VV VC.ZAVESU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.24-26 -navrh architekta/

VV 1.NP

VV 12+15+18+12+5+12 74,000

VV 2.NP

VV 12+12+12+15+15+15+15+15+15+15 141,000

VV 30+6 36,000

VV 3.NP

VV 12+12+18+18+15+12+12+15+18+15+15+12 174,000

VV Součet 425,000

453 K 7630000R2
Soliterní akustický panel 1800x1200x40mm na přímých závěsech s jádrem z minerální vlny pokryt skelnou 

tkaninou barva bilá - komp.D+M (technické parametry viz výkres č.23-23 architekt.část)
kus 209,000 4 475,00 935 275,00

VV AKUSTICKY PANEL 1800x1200x40MM

VV VC.ZAVESU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.23-26  - navrh architekta/

VV 1.PP

VV 18 18,000

VV 1.NP

VV 8+1+10+12+12+60+5+38 146,000

VV 2.NP

VV 18+9 27,000

VV 3.NP

VV 18 18,000

VV Součet 209,000

454 K 7630000R3
Soliterní akustický panel 600x1200x40mm na přímých závěsech s jádrem z minerální vlny pokryt skelnou 

tkaninou barva bilá - komp.D+M (technické parametry viz výkres č.23-23 architekt.část)
kus 5,000 2 835,00 14 175,00

VV AKUSTICKY PANEL 600x1200x40MM

VV VC.ZAVESU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.24-26 -navrh architekta/

VV 1.NP

VV 5 5,000

455 K 7630000R4
Nízkofrekvenční tvárnicový sádrokartonový rezonátor tl.cca 160mm zvukově pohltivý (technické parametry viz 

výkres č.23-23 architekt.část)
m2 341,160 1 685,00 574 854,60

VV NIZKOFREKVENCNI SDK REZONATOR

VV VC.ZAVESU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.23-26-navrh architekta/

VV 1.NP
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VV 14,64 14,640

VV 2.NP

VV 12,84+12,84+12,73+13,20+13,08 64,690

VV 13,08+13,08+13,08+11,12+12,84 63,200

VV 13,32+12,96 26,280

VV 3.NP

VV 12,60+12,84+14,52+13,83+13,20 66,990

VV 12,84+13,08+13,96+13,32+12,96 66,160

VV 12,84+13,08+13,28 39,200

VV Součet 341,160

456 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 85,260 1 430,00 121 921,80 CS ÚRS 2018 02

457 K 998763194
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 85,260 806,00 68 719,56 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 1 453 847,18

458 K R POL 888 Demontáž stávajících klempířských prvků vč.likvidace kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

459 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené rš 670 mm
m 552,000 1 000,00 552 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV NOVE KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV K1 - RS 550 MM

VV 552 552,000

460 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené rš 400 mm
m 38,000 725,00 27 550,00 CS ÚRS 2018 02

VV K2 - RS 410 MM

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

461 K 764214606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené rš 500 mm
m 74,200 843,00 62 550,60 CS ÚRS 2018 02

VV K3 - RS 440 MM

VV 60,00 60,000

VV K4 - RS 480 MM

VV 14,20 14,200

VV Součet 74,200

462 K 764215608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 

lepené rš 750 mm
m 10,500 1 220,00 12 810,00 CS ÚRS 2018 02

VV K8

VV 10,50 10,500

463 K 764215645
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 8,000 202,00 1 616,00 CS ÚRS 2018 02

464 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
kus 48,000 249,00 11 952,00 CS ÚRS 2018 02

465 K 7642264R1
Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou úpravou komaxit rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 250 mm
m 24,000 555,00 13 320,00

VV K6

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

466 K 7642264R2
Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou úpravou komaxit rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 500 mm
m 68,000 1 810,00 123 080,00

VV K7 - RS 450 MM

VV 68,00 68,000

467 K 7642264R3
Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou úpravou komaxit rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 400 mm
m 470,000 1 044,00 490 680,00

VV K5

VV 470,00 470,000

468 K 764226465
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 120,000 80,90 9 708,00 CS ÚRS 2018 02

469 K 764226467
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
kus 60,000 98,30 5 898,00 CS ÚRS 2018 02

470 K 76424243R
Oplechování střešních prvků z titanzinkového plechu s povrch.úpravou komaxit okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 200 mm
m 130,000 592,00 76 960,00

VV K9 - RS 150 MM

VV 130,00 130,000

471 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4,898 1 930,00 9 453,14 CS ÚRS 2018 02

472 K 998764192
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 4,898 1 280,00 6 269,44 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 10 322 604,61

473 K 766691911
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2
kus 5,000 15,20 76,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI DREVENA OKNA 

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP02

VV 1.PP

VV 4 4,000

VV 1.NP

VV 1 1,000
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VV Součet 5,000

474 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2
kus 580,000 30,30 17 574,00 CS ÚRS 2018 02

VV BP02

VV 1.PP

VV 52 52,000

VV 1.NP

VV 214 214,000

VV 2.NP

VV 157 157,000

VV 3.NP

VV 157 157,000

VV Součet 580,000

475 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 255,000 25,30 6 451,50 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI DVERE

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP04

VV 1.PP

VV 39 39,000

VV 1.NP

VV 106 106,000

VV 2.NP

VV 55 55,000

VV 3.NP

VV 55 55,000

VV Součet 255,000

476 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
kus 28,000 45,50 1 274,00 CS ÚRS 2018 02

VV DVOUKRIDLE DVERE KROME STEN

VV BP04

VV 1.PP

VV 17 17,000

VV 1.NP

VV 11 11,000

VV Součet 28,000

477 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 581,000 46,90 27 248,90 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI VNITRNI PARAPETY

VV BP04

VV 1.PP

VV 53 53,000

VV 1.NP

VV 214 214,000

VV 2.NP

VV 157 157,000

VV 3.NP

VV 157 157,000

VV Součet 581,000

478 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 499,160 58,00 28 951,28 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI KABINKY WC VC.DVERI

VV ODHAD MATERIALU A VYSKY

VV /viz vykres 03-06/

VV BP10

VV 2.NP

VV (5,00+1,20*5)*2,20 24,200

VV (2,00+1,20*2)*2,20 9,680

VV 3.NP

VV (5,00+1,20*5)*2,20 24,200

VV (2,00+1,20*2)*2,20 9,680

VV Mezisoučet 67,760

VV DREVENE KRYTY RADIATORU

VV /viz vykres 01-06/

VV BP16

VV 1.PP

VV 1,40*1,00*32 44,800

VV 1.NP

VV 1,40*1,00*89 124,600

VV 2,20*1,00*2 4,400

VV 2.NP

VV 1,40*1,00*91 127,400

VV 3.NP

VV 1,40*1,00*93 130,200

VV Mezisoučet 431,400

VV Součet 499,160

479 K 766812820
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 

mm
kus 1,000 272,00 272,00 CS ÚRS 2018 02

VV KUCHYNSKE LINKY

VV /viz vykres c.02/
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VV 1 1,000

480 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 

do 2100 mm
kus 1,000 336,00 336,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 1 1,000

481 K 766411812 Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 m2 963,951 82,00 79 043,98 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OBLOZENI STEN

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP24

VV 1.PP

VV (10,12+3,24)*2*3,30 88,176

VV (5,40+6,30)*2*3,30 77,220

VV (30,60+6,40)*2*4,15 307,100

VV (24,30*2+18,30+6,40+0,55*12)*4,15 331,585

VV 0,50*(30,60+6,40)*2 37,000

VV 0,50*(24,30+6,40) 15,350

VV 54,00 54,000

VV Odpocet otvoru

VV -2,20*3,30*2 -14,520

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV 1.NP

VV 0,40*(1,50+1,50)*2*6 14,400

VV (0,40+0,40)*2*3,30*8 42,240

VV 15,00 15,000

VV Součet 963,951

482 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 963,951 33,00 31 810,38 CS ÚRS 2018 02

483 K 781491811 Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové m 270,000 5,31 1 433,70 CS ÚRS 2018 02

484 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 60,022 2 020,00 121 244,44 CS ÚRS 2018 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 60,022 60,022

485 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 180,066 66,60 11 992,40 CS ÚRS 2018 02

VV 60,022*3 180,066

486 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 60,022 180,00 10 803,96 CS ÚRS 2018 02

VV 60,022 60,022

487 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 480,176 10,30 4 945,81 CS ÚRS 2018 02

VV 60,022*8 480,176

488 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 202
t 8,414 935,00 7 867,09 CS ÚRS 2018 02

VV (0,063+9,860+6,120+0,784)/2 8,414

489 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 201
t 51,608 1 200,00 61 929,60 CS ÚRS 2018 02

VV 60,022-8,414 51,608

VV Součet 51,608

490 K R POL 9
W1-W18 - WC dělící příčky lamino-třísková deska tl.28 mm s melaminovou fólií - kompl. D+M vč.hran, kotvení, 

nerez nožiček a dveří š.700 mm s kováním, mřížkou a háčkem
m2 248,350 2 050,00 509 117,50

VV WC STENY

VV KOMPLETNI DODAVKA A MONTAZ DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV W1

VV 2,175*2,00*1 4,350

VV W2

VV (2,80+1,67*2)*2,00*1 12,280

VV W3

VV 1,975*2,00*1 3,950

VV W4

VV 1,65*2,00*4 13,200

VV W5

VV (2,80+1,70*2)*2,00*1 12,400

VV W6

VV 2,39*2,00*1 4,780

VV W7

VV 1,85*2,00*1 3,700

VV W8

VV (1,725*2,00+0,30*0,50)*3 10,800

VV W9

VV (2,07+1,50)*2,00*3 21,420

VV W10

VV (1,87+0,425)*2,00*3 13,770

VV W11

VV (1,12*4+1,73+0,70*5+0,25*4+0,10)*2,00*3 64,860

VV (1,40+1,672+0,10*2+0,70*2+0,25)*2,00*3 29,532

VV W12

VV 0,86*2,00*1 1,720

VV W13
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VV (1,85+1,80)*2,00*1 7,300

VV W14

VV (1,736+1,65)*2,00*1 6,772

VV W15

VV 1,85*2,00*1 3,700

VV W16

VV (1,85+1,65)*2,00 7,000

VV W17

VV (2,34+0,70*2+0,517+0,284)*2,00*1 9,082

VV (0,967+1,70)*2,00*1 5,334

VV W18

VV (2,80+1,70*2)*2,00*1 12,400

VV Součet 248,350

491 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 38,000 280,00 10 640,00 CS ÚRS 2018 02

VV  NOVE VNITRNI PARAPETY

VV DODAVKA DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV R1

VV 2 2,000

VV R37

VV 7 7,000

VV R38

VV 1 1,000

VV R44

VV 4 4,000

VV R45

VV 6 6,000

VV R46

VV 1 1,000

VV R47

VV 1 1,000

VV R48

VV 9 9,000

VV R54

VV 1 1,000

VV R56

VV 1 1,000

VV R57

VV 2 2,000

VV R58

VV 1 1,000

VV R59

VV 1 1,000

VV R60

VV 1 1,000

VV Součet 38,000

492 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 25,000 378,00 9 450,00 CS ÚRS 2018 02

VV R6

VV 2 2,000

VV R13

VV 3 3,000

VV R15

VV 7 7,000

VV R22

VV 5 5,000

VV R26

VV 4 4,000

VV R36

VV 1 1,000

VV R52

VV 1 1,000

VV R55

VV 1 1,000

VV R67

VV 1 1,000

VV Součet 25,000

493 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 82,000 409,00 33 538,00 CS ÚRS 2018 02

VV R2

VV 2 2,000

VV R3

VV 3 3,000

VV R4

VV 3 3,000

VV R5

VV 1 1,000

VV R7
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VV 1 1,000

VV R8

VV 12 12,000

VV R9

VV 2 2,000

VV R10

VV 1 1,000

VV R11

VV 1 1,000

VV R12

VV 1 1,000

VV R14

VV 1 1,000

VV R16

VV 2 2,000

VV R17

VV 1 1,000

VV R18

VV 2 2,000

VV R19

VV 2 2,000

VV R20

VV 2 2,000

VV R21

VV 1 1,000

VV R23

VV 4 4,000

VV R24

VV 4 4,000

VV R25

VV 12 12,000

VV R27

VV 1 1,000

VV R28

VV 1 1,000

VV R29

VV 1 1,000

VV R30

VV 1 1,000

VV R31

VV 1 1,000

VV R32

VV 1 1,000

VV R33

VV 2 2,000

VV R34

VV 1 1,000

VV R35

VV 1 1,000

VV R39

VV 1 1,000

VV R49

VV 1 1,000

VV R50

VV 1 1,000

VV R51

VV 1 1,000

VV R53

VV 1 1,000

VV R41

VV 1 1,000

VV R62

VV 1 1,000

VV R63

VV 1 1,000

VV R64

VV 1 1,000

VV R65

VV 1 1,000

VV R66

VV 1 1,000

VV R68

VV 1 1,000

VV R69

VV 1 1,000

VV R70

VV 1 1,000

VV Součet 82,000
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494 M 60794R1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m x 18 mm oboustran.melaminová fólie m 314,638 610,00 191 929,18

VV DODAVKA PARAPETU

VV /delka z tabulek PSV+50 mm/

VV 1,55*2+3,65*12+8,85*2+3,20*1 67,800

VV 10,375*1+4,05*1+1,85*3+8,45*1 28,425

VV 1,85*7+8,65*2+9,25*2+3,85*2 56,450

VV 10,05*1+2,45*5+9,45*1+9,05*1 40,800

VV 8,45*2+5,85*1+2,05*1+11,15*1 35,950

VV 8,45*1+11,845*1+1,905*1+1,25*2 24,700

VV 1,55*1+0,95*1+3,325*1+2,805*1 8,630

VV 3,60*1+4,80*1+3,60*1+3,625*1 15,625

VV 2,425*1+8,025*1+7,225*1+3,60*1 21,275

VV Součet 299,655

VV 299,655*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 314,638

495 M 607941R2 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 a 0,255 x 1 m x 18 mm oboustran.melaminová fólie m 77,333 580,00 44 853,14

VV 3,05*4+3,95*12+2,55*4+1,05*1 70,850

VV 1,55*1+1,25*1 2,800

VV Součet 73,650

VV 73,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 77,333

496 M 607941R3 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,22 x 1 m x 18 mm oboustran.melaminová fólie m 60,501 540,00 32 670,54

VV 14,405*4 57,620

VV 57,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60,501

497 M 607941R4 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 a 0,38 x 1 m x 18 mm oboustran.melaminová fólie m 190,817 820,00 156 469,94

VV 4,45*2+4,05*3+4,85*3+4,45*1+2,65*2 45,350

VV 4,05*1+8,85*2+8,65*1+8,85*1+9,25*1 48,500

VV 3,65*1+4,45*1+4,45*1+0,95*4+1,55*6 25,650

VV 1,25*9+21,05*1+1,63*1+27,05*1+1,25*1 62,230

VV Součet 181,730

VV 181,73*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 190,817

498 M 607941R5 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m x 18 mm oboustran.melaminová fólie m 14,333 980,00 14 046,34

VV 1,25*7+1,25*1+3,65*1 13,650

VV 13,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 14,333

499 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 290,000 50,10 14 529,00 CS ÚRS 2018 02

VV (2+2+3+3+1+2+1+12+2+1+1+1)*2 62,000

VV (3+1+7+2+1+2+2+2+1+5+4+4)*2 68,000

VV (12+4+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1)*2 54,000

VV (7+1+1+4+6+1+1+9)*2 60,000

VV (1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1)*2 26,000

VV (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 20,000

VV Součet 290,000

500 K 766414241 Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 m2 1,038 242,00 251,20 CS ÚRS 2018 02

VV LAMINO DESKA ZIDKY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S13

VV 0,125*8,30 1,038

501 M 6062114R laminátová deska tl.40 mm vc.zalištování m2 1,142 2 800,00 3 197,60

VV 1,038*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,142

502 K 766660112
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově 

upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 4,000 1 244,00 4 976,00 CS ÚRS 2018 02

VV DREVENE MRIZE

VV KOMPL.DODAVKA VC.KOVANI, RAMU A POVRCHOVE UPRAVY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D66

VV 2 2,000

VV D67

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

503 M 611731R1 D66 +  dřevěná mříž dvoukřídlá otevíravá 173x195 cm s povrch.úpravou (mořená a lakovaná) + kování + rám kus 2,000 26 800,00 53 600,00

504 M 611731R2 D67 +  dřevěná mříž dvoukřídlá otevíravá 177x195 cm s povrch.úpravou (mořená a lakovaná) + kování + rám kus 2,000 26 800,00 53 600,00

505 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny přes 170 do 350 mm
kus 46,000 1 800,00 82 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZARUBNE PRO POZARNI DVERE

VV /viz tabulka PSV/

VV D1

VV 33 33,000

VV D57

VV 13 13,000

VV Součet 46,000

506 M 61182265 zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 18-25cm,dub,buk kus 46,000 5 650,00 259 900,00 CS ÚRS 2018 02

507 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 46,000 1 950,00 89 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV DVERE S POZARNI ODOLNOSTI

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A ZAKL.KOVANI
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VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D1

VV 5+28 33,000

VV D57

VV 13 13,000

VV Součet 46,000

508 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 12,000 1 680,00 20 160,00 CS ÚRS 2018 02

VV D5

VV 5 5,000

VV D15

VV 1+1 2,000

VV D21

VV 5 5,000

VV Součet 12,000

509 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 28,000 1 935,00 54 180,00 CS ÚRS 2018 02

VV D20

VV 8+15 23,000

VV D59

VV 5 5,000

VV Součet 28,000

510 M 611656R1
D1 - dveře vnitřní požárně bezpečnostní  CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 90x200cm částečně prosklené+ 

základní kování
kus 33,000 18 300,00 603 900,00

VV 33 33,000

511 M 61165R1.9
D57 - dveře vnitřní požárně bezpečnostní  CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 90x200cm částečně 

prosklené+ základní kování + centrální klíč
kus 13,000 23 980,00 311 740,00

VV 13 13,000

512 M 611656R2 D5+D15 - dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 80x200cm + základní kování kus 5,000 9 045,00 45 225,00

513 M 61165R2.1
D15 - dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 80x200cm + základní kování+centrální 

klíč
kus 2,000 19 250,00 38 500,00

514 M 611656R3 D21 - dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 70x200cm + základní kování kus 5,000 9 045,00 45 225,00

515 M 611656R4 D20 - dveře vnitřní požárně bezpečnostní CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 90x200cm + základní kování kus 23,000 9 045,00 208 035,00

516 M 61165R4.1
D59 - dveře vnitřní požárně bezpečnostní CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 90x200cm + základní kování + 

centální kíč
kus 5,000 9 995,00 49 975,00

517 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 14,000 2 070,00 28 980,00 CS ÚRS 2018 02

VV D16

VV 6 6,000

VV D27

VV 1 1,000

VV D33

VV 3 3,000

VV D37

VV 1 1,000

VV D43

VV 2 2,000

VV D62 - CENTRALNI KLIC

VV 1 1,000

VV Součet 14,000

518 M 611656R5 D37+D43 - dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 2křídlové 145x200cm + základní kování kus 3,000 33 310,00 99 930,00

519 M 611656R6
D16+D27+D33 - dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 2křídlové 165x200cm + základní 

kování
kus 10,000 23 565,00 235 650,00

520 M 611617R3.1
D62 - dveře vnitřní hladké požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 plné 2křídlové 165x200cm + kování + 

centrální klíč
kus 1,000 24 890,00 24 890,00

521 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 46,000 273,00 12 558,00 CS ÚRS 2018 02

VV SAMOZAVIRACE

VV D1

VV 33 33,000

VV D57

VV 13 13,000

VV Součet 46,000

522 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 46,000 1 550,00 71 300,00 CS ÚRS 2018 02

523 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 68,000 326,00 22 168,00 CS ÚRS 2018 02

VV SAMOZAVIRACE 

VV D5

VV 5 5,000

VV D15

VV 2 2,000

VV D16

VV 6*2 12,000

VV D20

VV 23 23,000

VV D21

VV 5 5,000

VV D27
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VV 1*2 2,000

VV D33

VV 3*2 6,000

VV D37

VV 1*2 2,000

VV D43

VV 2*2 4,000

VV D59

VV 5 5,000

VV D62

VV 1*2 2,000

VV Součet 68,000

524 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 68,000 1 550,00 105 400,00 CS ÚRS 2018 02

525 K 742210241 Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří kus 13,000 1 545,00 20 085,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOORDINATORY ZAVIRANI

VV D16

VV 6 6,000

VV D33

VV 3 3,000

VV D37

VV 1 1,000

VV D43

VV 2 2,000

VV D62

VV 1 1,000

VV Součet 13,000

526 M 5491726R1 koordinátor zavírání dveří kus 13,000 2 800,00 36 400,00

527 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 14,000 825,00 11 550,00 CS ÚRS 2018 02

VV PANIKOVA KLIKA

VV D33

VV 3*2 6,000

VV D37

VV 1*2 2,000

VV D43

VV 2*2 4,000

VV D23

VV 1*2 2,000

VV Součet 14,000

528 M 54914630R kování vrchní dveřní kování bezpečnostní -  paniková klika kus 14,000 5 130,00 71 820,00

529 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 70,000 986,00 69 020,00 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI DREVENE DVERE

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D6

VV 800/2000 MM

VV 26 26,000

VV D7

VV 700/2000 MM

VV 2 2,000

VV D35

VV 600/2000 MM

VV 1 1,000

VV D53

VV 700/2000 MM

VV 27 27,000

VV D54

VV 800/2000 MM

VV 6 6,000

VV D61

VV 800/2000 MM

VV 8 8,000

VV Součet 70,000

530 M 6116171R1 dveře vnitřní hladké CPL fólie pllné 1křídlové 60,70,80x200cm + kování kus 62,000 8 445,00 523 590,00

531 M 611617R1.1 D61 - dveře vnitřní hladké CPL fólie pllné 1křídlové 80x200cm + kování + centrální klíč kus 8,000 9 540,00 76 320,00

532 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 46,000 1 070,00 49 220,00 CS ÚRS 2018 02

VV D2

VV 900/2000 MM

VV 3+1 4,000

VV D19

VV 900/2000 MM

VV 10+4 14,000

VV D39

VV 900/2000 MM

Strana 74 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV D55

VV 900/2000 MM

VV 13+10 23,000

VV D60 - CENTRÁLNÍ KLÍC

VV 900/2000 MM

VV 1 1,000

VV D63

VV 900/2000 MM

VV 1+2 3,000

VV Součet 46,000

533 M 6116171R7 D2+D19+D39+D55+D63 - dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlové 90x200cm + kování kus 45,000 11 040,00 496 800,00

534 M 611617R2.1 D60 - dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlové 90x200cm + kování + centrální klíč kus 1,000 13 970,00 13 970,00

535 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 8,000 1 196,00 9 568,00 CS ÚRS 2018 02

VV D17

VV 1600/2000 MM

VV 1 1,000

VV D34

VV 1650/2000 MM

VV 3 3,000

VV D38

VV 1450/2000 MM

VV 1 1,000

VV D40

VV 1600/2000 MM

VV 1 1,000

VV D41

VV 1600/2000 MM

VV 1 1,000

VV D64

VV 1650/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

536 M 6116171R3 dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 2křídlové 145,160,165x200cm + kování kus 8,000 20 360,00 162 880,00

537 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 16,000 1 085,00 17 360,00 CS ÚRS 2018 02

VV D8 - PLNE

VV 900/2000 MM

VV 3 3,000

VV D24 - PLNE

VV 900/2000 MM

VV 2 2,000

VV D25 - PLNE

VV 900/2000 MM

VV 1 1,000

VV D56 - PLENE+CENTRALNI KLIC

VV 900/2000 MM

VV 2+8 10,000

VV Součet 16,000

538 M 6116171R2 D8+D24+D25 - dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlové 90,120x200cm + kování kus 6,000 11 040,00 66 240,00

VV 3+2+1 6,000

539 M 611617R2.2 D56 - dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlové 90x200cm + kování + centrální klíč kus 10,000 12 020,00 120 200,00

VV 10 10,000

540 K 766660352
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, 

průchozí šířky přes 800 do 1200 mm
kus 2,000 1 418,00 2 836,00 CS ÚRS 2018 02

VV POSUVNE DVERE

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D52

VV 900/2000 MM

VV 1 1,000

VV D68

VV 1200/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

541 M 611617R2.5 D52+D68 - dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlové posuvné 90,120x200cm + kování kus 2,000 11 020,00 22 040,00

VV 1+1 2,000

542 M 61182352 kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š. 125,145,165,185 kus 1,000 8 290,00 8 290,00 CS ÚRS 2018 02

543 M 61182351 kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š. 60,70,80,90 kus 1,000 4 120,00 4 120,00 CS ÚRS 2018 02

544 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 

170 mm
kus 18,000 1 190,00 21 420,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZARUBNE PRO OTEVIRAVE A POSUVNE DVERE

VV PRO DVERE OZN.D8+D24+D25+D56

VV 16 16,000

VV PRO DVERE D52+D68
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VV 1+1 2,000

VV Součet 18,000

545 M 61182258 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk kus 17,000 3 920,00 66 640,00 CS ÚRS 2018 02

546 M 6118228R zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 120x200cm tl 18-25cm,dub,buk kus 1,000 4 770,00 4 770,00

VV PRO DVERE JEDNOKRIDLE D68

VV 1 1,000

547 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 2,000 825,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 02

VV DOPLNENI DVERNICH KRIDEL - NEREZ MADLO

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D51

VV 1 1,000

VV D68

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

548 M 5514705R madlo rovné nerezové kus 2,000 1 800,00 3 600,00

549 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 58,000 550,00 31 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV VETRACI MRIZKY VE DVERICH

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D24

VV 2 2,000

VV D53

VV 20+7 27,000

VV D54

VV 4+2 6,000

VV D55

VV 13+10 23,000

VV Součet 58,000

550 M 55341425R mřížka Al větrací oboustranná dveřní 400 x 100 mm kus 58,000 500,00 29 000,00

551 K R POL 100
Prahy, přechodové lišty a ostatní doplňky dveří 70.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude 

upřesněno při realizaci
kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

552 K 76641624R
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 

m2 kotvením do zdiva ( po 0,50 m v horním a spodním okraji desky, vč.dodání kotevních prvků)
m2 3 307,191 221,00 730 889,21

VV OBLOZENI SOKLU MISTNOSTI CEMNTOVLAK.OBKLADEM

VV /viz detail interierovy obklad cementovlak.deskami/

VV 1.PP

VV (6,45+18,95)*2*1,50 76,200

VV (6,847+13,00)*2*1,50 59,541

VV (8,10+4,40)*2*1,50 37,500

VV (5,15+6,65+4,00+31,825+11,255+4,50+1,60)*1,50 97,470

VV (5,50+37,67*2-3,725*2+2,95+23,50+20,00+0,65*8)*1,50 187,560

VV (3,40+4,125)*2*1,50 22,575

VV (2,85+8,25+5,70+7,50*3+0,70+15,275+10,20)*1,50 98,213

VV (10,50+7,00+2,85)*1,50 30,525

VV (3,40+7,20)*2*1,50 31,800

VV (3,403+4,125+0,40)*2*1,50 23,784

VV (3,40+4,125)*2*1,50 22,575

VV (3,425+4,125)*2*1,50 22,650

VV (3,40+11,60)*2*1,50*2 90,000

VV (7,00+14,575)*2*1,50 64,725

VV (0,40+0,90)*2*1,50*4 15,600

VV (0,40+0,40)*2*1,50*4 9,600

VV (8,125+3,425)*2*1,50 34,650

VV (7,33*2+8,70*2+4,00*2+4,225+1,40)*1,50 68,528

VV (7,59+3,20+5,00+12,81*2+1,50)*1,50 64,365

VV (0,40+0,40)*2*3 4,800

VV (5,095+6,30)*2*1,50 34,185

VV (5,095+3,95)*2*1,50 27,135

VV (3,40+7,35)*2*1,50 32,250

VV (23,00+7,15+0,40*8+0,80)*2*1,50 102,450

VV (0,40+0,40)*2*1,50 2,400

VV 45,00 45,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*1,50*13 -32,175

VV -0,90*1,50*55 -74,250

VV -0,80*1,50*2 -2,400

VV -0,70*1,50*5 -5,250

VV -1,10*1,50 -1,650

VV -1,20*1,50 -1,800

VV -0,60*1,50 -0,900

VV -1,45*1,50*3 -6,525

VV -1,60*1,50 -2,400

VV -1,18*1,50 -1,770

VV Pripocet osteni

VV 0,70*1,50*2*2 4,200

VV 0,375*1,50*2*2 2,250

VV Mezisoučet 1 183,411
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VV 1.NP

VV (19,45+2,62+0,40*3)*2*1,50 69,810

VV (5,125+10,60)*2*1,50 47,175

VV (0,40+0,40)*2*1,50 2,400

VV (28,005+37,675+1,90*2-3,325+0,50*3)*1,50 101,483

VV (45,20+0,50*12+2,875+7,525+1,90*2)*1,50 98,100

VV (1,80+8,80+1,20*2+16,70*2+0,45+21,53+0,50)*1,50 103,320

VV (7,80+0,40+1,60+1,225+7,95+0,40*8)*1,50 33,263

VV (0,40+0,40)*2*1,50*11 26,400

VV (0,40+0,90)*2*1,50*3 11,700

VV (35,045-3,935+0,65*5+14,30+5,50)*1,50 81,240

VV (35,045-3,935-3,145+6,40+0,65*3)*1,50 54,473

VV (8,10+4,40)*2*1,50 37,500

VV (11,28+4,13*2+1,23*2)*1,50 33,000

VV (3,60+7,20)*2*1,50 32,400

VV (8,03+4,40)*2*1,50 37,290

VV (30,47+7,00+10,60+4,00)*2*3,30 343,662

VV 0,40*4*3,30*6 31,680

VV (2,35+1,30)*2*3,30 24,090

VV (3,40+7,70)*2*1,52 33,744

VV (6,00+1,125)*2*1,50 21,375

VV (21,00+2,62+0,40*4)*2*1,50 75,660

VV 45,00 45,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,35*1,50*4 -8,100

VV -4,40*1,50*2 -13,200

VV -1,68*1,50*2 -5,040

VV -3,00*1,50*5 -22,500

VV -1,65*1,50*6 -14,850

VV -1,65*2,00 -3,300

VV -0,90*1,50*17 -22,950

VV -0,80*1,50*2 -2,400

VV -0,80*2,00*2 -3,200

VV -0,70*1,50 -1,050

VV -0,70*2,00*2 -2,800

VV -1,45*1,50 -2,175

VV -1,18*1,50 -1,770

VV -0,75*1,50*2 -2,250

VV -14,40*0,70*2 -20,160

VV Pripocet osteni

VV 0,30*1,50*2 0,900

VV 0,22*1,50*2 0,660

VV Mezisoučet 1 220,580

VV 2.NP

VV (8,095+4,40)*2*1,50 37,485

VV (8,07+4,40)*2*1,50 37,410

VV (30,40+0,60*3)*2*1,50 96,600

VV (20,80+0,60*2)*2*1,50 66,000

VV (7,60*4+7,52*4)*1,50 90,720

VV (1,00+16,28)*2*1,50 51,840

VV (38,58+35,73+0,40*18+1,60*2)*1,50 127,065

VV (2,80+2,80*2)*1,50*2 25,200

VV 15,00 15,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,20*0,70*12*2 -20,160

VV -1,80*0,70*2 -2,520

VV -1,40*0,70 -0,980

VV -1,20*0,70 -0,840

VV -1,60*1,50*4 -9,600

VV -0,90*1,50*22 -29,700

VV -0,80*1,50*5 -6,000

VV -0,75*1,50*2 -2,250

VV -1,18*1,50*2 -3,540

VV -14,40*0,70*2 -20,160

VV Pripocet osteni

VV 0,30*1,50*2 0,900

VV Mezisoučet 452,470

VV 3.NP

VV (8,16+4,40)*2*1,50*2 75,360

VV (30,40+0,60*3)*2*1,50 96,600

VV (20,80+0,60*2)*2*1,50 66,000

VV (7,60*4+7,52*4)*1,50 90,720

VV (1,00+16,28)*2*1,50 51,840

VV (38,58+35,73+0,40*18+1,60*2)*1,50 127,065

VV (2,80+2,855*2)*1,50 12,765

VV (2,80+2,76*2)*1,50 12,480

VV 15,00 15,000

VV Odpocet otvoru
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VV -1,20*0,70*12*2 -20,160

VV -1,80*0,70*2 -2,520

VV -1,40*0,70 -0,980

VV -1,20*0,70 -0,840

VV -1,60*1,50*4 -9,600

VV -0,90*1,50*23 -31,050

VV -0,80*1,50*5 -6,000

VV -0,75*1,50*2 -2,250

VV -1,18*1,50*2 -3,540

VV -14,40*0,70*2 -20,160

VV Mezisoučet 450,730

VV Součet 3 307,191

553 M 5915210R deska cementovláknitá interiérová vč.povrchové úpravy m2 3 637,910 298,00 1 084 097,18

VV 3307,191 3 307,191

VV 3307,191*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3 637,910

554 K 63248121R Separační vrstva k oddělení stěnových vrstev z geotextilie 500g/m2 - kompltní D+ M m2 3 637,910 66,00 240 102,06

555 K 76649610R Ostatní práce při obkládání ukončení koncových hran obklad.desek sražením hran na 45st. m 2 592,800 65,00 168 532,00

VV UPRAVA HRANY

VV /viz vypocet projektanta z PD/

VV 1.PP-3.NP

VV 1042,70+705,10+422,50+422,50 2 592,800

556 K 76641223R
Obložení stěn plochy přes 1 m2 truhl.překližkou (bříza broušená tl.18 mm) - kompl. D+ M vč.roštu, kotvení a 

povrch.úpravy
m2 500,325 3 920,00 1 961 274,00

VV OBKLAD STEN TRUHL.PREKLIZKOU

VV VC.ROSTU A KOTVENI

VV /viz vykr.c.07 vypocet vymery projektantem z PD/

VV 1.PP

VV MISTN.C.028+034

VV 215,00+250,00 465,000

VV 1.NP

VV MISTN.C.160

VV /viz vykres c.08  - odhad vysky/

VV (4,675+6,70+0,40)*2*1,50 35,325

VV Součet 500,325

557 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 89,048 1 030,00 91 719,44 CS ÚRS 2018 02

VV 89,048 89,048

558 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 89,048 880,00 78 362,24 CS ÚRS 2018 02

VV 89,048 89,048

D 767 Konstrukce zámečnické 54 158 792,87

559 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2
kus 32,000 28,80 921,60 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OCEL.DVERE

VV SATNOVYCH STEN

VV /viz vykres c.01/

VV BP04

VV 32 32,000

560 K 767122811 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných m2 478,745 180,00 86 174,10 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI SATNI STENY - OCEL.KLECE

VV /viz vykres c.01/

VV BP09

VV (38,595-3,07)*3,30*2 234,465

VV 5,84*3,30*15 289,080

VV Odpocet dveri

VV -0,70*2,00*32 -44,800

VV Součet 478,745

561 K 767112811 Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných m2 91,200 180,00 16 416,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.PROSKLENE STENY VC.DVERI

VV /viz vykres c.02-06/

VV BP03+BP04

VV 1.NP

VV 2,60*3,00*2 15,600

VV 3,60*3,00*2 21,600

VV 3,00*3,00*2 18,000

VV 2.NP

VV 3,00*3,00*2 18,000

VV 3.NP

VV 3,00*3,00*2 18,000

VV Součet 91,200

562 K 767122812 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných m2 152,400 180,00 27 432,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.DRATENY KOS U STROPU

VV PRO VEDENI

VV /delka viz udaj projektanta - odhad plochy/

VV BP17
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VV 2.NP

VV 0,60*127,00 76,200

VV 3.NP

VV 0,60*127,00 76,200

VV Součet 152,400

563 K 767996704 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg kg 10 100,000 11,70 118 170,00 CS ÚRS 2018 02

VV BP62

VV DMTZ ZARIZENI KOTELNY

VV 1.PP

VV /viz vykres c.01/

VV 10000,000 10 000,000

VV BP81

VV DMTZ MEDENYCH ROZVODU ELELKTRO

VV /viz vykres c.01/

VV 100,00 100,000

VV Součet 10 100,000

564 K 767311810 Demontáž světlíků se zasklením m2 34,680 176,00 6 103,68 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI SVETLIKY NA STRESE

VV /viz vykres c.05/

VV BP68

VV 1,70*1,70*12 34,680

565 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 2 317,957 64,00 148 349,25 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.HLINIKOVE LAMELOVE PODHLEDY

VV /viz vykres c.02-06 - legenda/

VV BP06

VV 1.NP

VV 11,54*3,57 41,198

VV (27,00+0,84)*(3,80+0,84) 129,178

VV 10,97*(4,70+0,84) 60,774

VV 18,62+6,28 24,900

VV (2,91+0,50)*(6,07+4,80) 37,067

VV 13,28 13,280

VV 3,04*11,00 33,440

VV 3,04*24,56 74,662

VV 3,04*(10,90+0,50) 34,656

VV 22,53*(4,27+0,50) 107,468

VV 18,82 18,820

VV 5,30*(0,50+0,50) 5,300

VV 5,00*(1,60+0,50) 10,500

VV 6,28*(2,40+0,50) 18,212

VV (3,48+4,20)*(1,30+0,50) 13,824

VV 4,52*(1,25+0,50) 7,910

VV 9,60*(3,75+0,50) 40,800

VV 12,09 12,090

VV 9,84*(2,12+0,50)*2 51,562

VV 53,00 53,000

VV 2.NP

VV (3,60+0,50)*(1,60+0,50) 8,610

VV (2,30+0,50)*9,72 27,216

VV (2,60+0,50)*6,36 19,716

VV (3,00+0,50)*9,72 34,020

VV (3,92+0,50)*6,36 28,111

VV (2,75+0,50)*3,035 9,864

VV 3,04*(3,75+0,84*2) 16,507

VV (3,17+0,84)*3,04 12,190

VV 3,04*(6,82+0,84) 23,286

VV 3,04*(4,96+0,50*2) 18,118

VV (8,18+0,84)*3,04 27,421

VV 3,12*(8,50+0,84) 29,141

VV 3,04*0,50 1,520

VV (2,70+0,50)*9,52 30,464

VV (2,00+0,50)*9,52 23,800

VV (2,00+0,50)*6,80 17,000

VV (1,217+0,50)*2,96 5,082

VV (1,70+0,50)*9,40 20,680

VV 3.NP

VV 68,46+22,42+74,34+49,91 215,130

VV 74,68+50,98+67,49 193,150

VV 252,03+219,45+74,25+39,44 585,170

VV 73,09+35,29+74,74 183,120

VV Součet 2 317,957

566 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 2 317,957 15,00 34 769,36 CS ÚRS 2018 02

567 K 767161824 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 104,350 190,00 19 826,50 CS ÚRS 2018 02

VV DEMONTAZ ZABRADLI K LIKVIDACI

VV /viz vykres c.02-06/

VV BP48
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VV 1.PP

VV 4,00 4,000

VV 1.PP - 1.NP

VV 4,00*2+0,25+1,50 9,750

VV 1.NP

VV 1,50*2 3,000

VV 1,50+4,00+21,50 27,000

VV 1,50*4+14,00+16,60+5,50 42,100

VV 7,00*2+4,50 18,500

VV Součet 104,350

568 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 41,645 2 020,00 84 122,90 CS ÚRS 2018 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 41,645 41,645

569 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 124,935 66,60 8 320,67 CS ÚRS 2018 02

VV 41,645*3 124,935

570 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 41,645 180,00 7 496,10 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ DO SBERNY

VV BEZ SKLADKOVNEHO

VV ZISK ZA OCEL A MED SE VRACI INVESTOROVI !!!

VV 41,645-2,233 39,412

VV ODVOZ NA SKLADKU - SKLO

VV 3,010/2+0,728 2,233

VV Součet 41,645

571 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 333,160 10,30 3 431,55 CS ÚRS 2018 02

VV 41,645*8 333,160

572 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 202
t 2,233 935,00 2 087,86 CS ÚRS 2018 02

VV 2,233 2,233

573 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 28,080 149,00 4 183,92 CS ÚRS 2018 02

VV DEMONTAZ MRIZI K USKLADNENI

VV /viz vykres c.01-06/

VV BP41

VV 1.PP

VV 1,20*1,20*8 11,520

VV 1,20*2,10 2,520

VV 0,60*0,60*2 0,720

VV 1,50*1,20*7 12,600

VV 0,60*0,60*2 0,720

VV Součet 28,080

574 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 0,562 2 020,00 1 135,24 CS ÚRS 2018 02

VV MRIZE A ZABRADLI

VV K MISTU ULOZENI

VV 0,562 0,562

575 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 2,810 66,60 187,15 CS ÚRS 2018 02

VV 0,562*5 2,810

576 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 7,344 53,10 389,97 CS ÚRS 2018 02

VV CISTICI ZONA 1

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 4,50*0,816 3,672

VV CISTICI ZONA 2

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 4,50*0,816 3,672

VV Součet 7,344

577 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 3,672 7 910,00 29 045,52 CS ÚRS 2018 02

578 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 3,672 4 540,00 16 670,88 CS ÚRS 2018 02

579 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 21,264 82,00 1 743,65 CS ÚRS 2018 02

VV (4,50+0,816)*2*2 21,264

580 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 22,327 307,00 6 854,39 CS ÚRS 2018 02

VV 21,264*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 22,327

581 K 767316311 Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV SVETLIK 

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 1 1,000

582 M 56245352
SV - světlík bodový kopule snímatelná zasklená izolačním dvojsklem, manžeta výšky min 15 cm, 90 x 120 cm, 

ručně ovládaný (Uw = 1,5 Wm2K , reakce na oheń B-si, d0)
kus 1,000 22 860,00 22 860,00

583 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 8,200 2 090,00 17 138,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZEBRIKY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV ZEBRIK PRO VYLEZ NA STRECHU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SNIMATELNY HLINIKOVY S HÁKEM

VV S9

VV 3,70 3,700

VV ZEBRIK NA STRECHU TELECVICNY

VV S14

VV 4,50 4,500

VV Součet 8,200

584 M 449830R1 S9 - žebřík pro výlez na střechu v provedení hliník m 3,700 1 800,00 6 660,00

585 M 449830R2 S14 - žebřík skládací pro výlez na střechu tělocvičny v provedení hliník m 4,500 1 950,00 8 775,00

586 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 

0,150 do 0,300 m2
kus 2,000 299,00 598,00 CS ÚRS 2018 02

VV PROTIDESTOVA ZALUZIE

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV TWG

VV 2 2,000

587 M 4297296R TWG - žaluzie protidešťové Pz plech 415 x415 mm + síť kus 2,000 1 420,00 2 840,00

588 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 164,000 43,00 7 052,00 CS ÚRS 2018 02

VV NEREZ.PRVKY PRO PRISTUP

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV SL1

VV 41*4 164,000

VV POZNAMKA - OSAZENI V ODD.9

589 M 5530000R2 kilogramová cena nerez kg 172,200 328,00 56 481,60

VV 164,00 164,000

VV 164*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 172,200

590 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním kg 1 927,400 96,00 185 030,40 CS ÚRS 2018 02

VV POROROSTY

VV KOMPL DODAVKA VC.LEMOVANI A KOTVENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV PR1

VV 89,00 89,000

VV PR2

VV 251,50*2 503,000

VV PR3

VV 469,00 469,000

VV PR4

VV 319,00 319,000

VV PR5

VV 106,00 106,000

VV PR6

VV 441,40 441,400

VV Součet 1 927,400

591 M 55347016 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm m2 94,543 2 875,00 271 811,13 CS ÚRS 2018 02

VV PR1

VV 3,79*1,17 4,434

VV PR2

VV 9,45*1,33*2 25,137

VV PR3

VV 17,60*1,33 23,408

VV PR4

VV 13,60*1,17 15,912

VV PR5

VV 5,592*0,99 5,536

VV PR6

VV 14,05*0,82 11,521

VV Součet 85,948

VV 85,948*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 94,543

592 K 767590190
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za vyřezání a 

úpravu otvoru
kus 32,000 85,00 2 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV ROHY

VV 32 32,000

593 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 2 394,000 43,00 102 942,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOTVENI POROROSTU

VV "U" a "L" PROFILY

VV /viz tabulky PSV a udaj projektanta/

VV PR1

VV 124,30 124,300

VV PR2

VV 330,00*2 660,000

VV PR3

VV 562,40 562,400

VV PR4

VV 434,50 434,500

VV PR5

VV 171,40 171,400
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VV PR6

VV 441,40 441,400

VV Součet 2 394,000

594 M 5530000R3 kilogramová cena žárově zink kg 2 513,700 93,00 233 774,10

VV 2394,00 2 394,000

VV 2394*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 513,700

595 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 19,380 480,00 9 302,40 CS ÚRS 2018 02

VV MADLO 

VV /viz tabulka PSV prvku /

VV S2

VV 4,36*3 13,080

VV S4

VV 6,30 6,300

VV POZNAMKA - KOTVENI V.ODD.9

VV Součet 19,380

596 M 5530000R2 kilogramová cena nerez kg 55,650 328,00 18 253,20

VV S2

VV 12,00*3 36,000

VV S4

VV 17,00 17,000

VV Součet 53,000

VV 53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 55,650

597 K 767220130
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 

kg
m 31,062 480,00 14 909,76 CS ÚRS 2018 02

VV OSAZENI NOVEHO ZABRADLI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S5 

VV (0,48+1,575)*2 4,110

VV S6 

VV (2,22+4,193)*2 12,826

VV S7

VV 2,313+2,642 4,955

VV S11

VV 2,017+7,154 9,171

VV Součet 31,062

VV POZNAMKA - KOTVY RESENY V ODD.9

598 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 447,620 43,00 19 247,66 CS ÚRS 2018 02

VV VYROBA ZABRADLI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S5 

VV 56,40*2 112,800

VV S6 

VV 96,20*2 192,400

VV S7

VV 63,02 63,020

VV S11

VV 79,40 79,400

VV Součet 447,620

599 M 5530000R1 kilogramová cena kg 470,001 88,00 41 360,09

VV 447,62 447,620

VV 447,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 470,001

600 M 1595214R plech děrovaný Pz oko kruhové D 5mm tl 2mm tabule m2 12,697 820,00 10 411,54

VV S6

VV (2,22+4,193)*0,90*2 11,543

VV 11,543*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,697

601 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 

kg
m 44,503 480,00 21 361,44 CS ÚRS 2018 02

VV VENKOVNI ZABRADLI NA OPERNE ZDI

VV /viz tabulka PSV prvku a dopln.vykres/

VV S8

VV 21,796+1,60+1,456*2+1,395 27,703

VV ZABRADLI PRED OKNEM

VV S10

VV 3,60*3 10,800

VV ZABRADLI V JIDELNE

VV S12

VV 6,00 6,000

VV Součet 44,503

VV POZNAMKA - KOTVY RESENY V ODD.9

602 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 462,500 43,00 19 887,50 CS ÚRS 2018 02

VV VYROBA ZABRADLI

VV /viz tabulka PSV prvku a dopln.vykres/

VV S8

VV 104,00+26,50 130,500

VV S10

VV 100,80*3 302,400
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VV S12

VV 29,60 29,600

VV Součet 462,500

603 M 5530000R1 kilogramová cena kg 485,625 88,00 42 735,00

VV 462,50 462,500

VV 462,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 485,625

604 K 767426201 Montáž kovových fasádních slunolamů horizontálních m2 217,690 920,00 200 274,80 CS ÚRS 2018 02

VV SLUNOLAMY

VV KOMPLETNI DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A KOTVENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV H1

VV 27,35*4,47 122,255

VV H2

VV 21,35*4,47 95,435

VV Součet 217,690

605 M R POL 11
H1+ H2 - slunolam např.132S   ( venkovní žaluzie pevné - kompletní dodávka s povrch.úpravou vč.lamel, 

kotvení, závěsů, rozpěrek atd.dle požadavku PD)
m2 217,690 4 900,00 1 066 681,00

606 K 7674262R1 Montáž kovových fasádních rolovacích žaluzií horizonálních s elektromotorem m2 787,680 960,00 756 172,80

VV PREDOKENNI AL ZALUZIE 

VV KOMPLETNI DODAVKA VC.ELEKTROMOTORU, TRUHLÍKU A NEREZ KOTVENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV Z01

VV 3,60*2,40*35 302,400

VV Z02

VV 3,60*2,10*6 45,360

VV Z03

VV 2,40*2,10*1 5,040

VV Z04

VV 2,40*2,40*8 46,080

VV Z05

VV 1,50*2,40*2 7,200

VV Z06

VV 1,80*2,40*2 8,640

VV Z07

VV 3,00*2,40*1 7,200

VV Z08

VV 0,90*2,40*1 2,160

VV Z11

VV 4,80*2,40*26 299,520

VV Z12

VV 1,20*2,40*5 14,400

VV Z13

VV 4,80*2,10*4 40,320

VV Z14

VV 3,90*2,40*1 9,360

VV Součet 787,680

607 M R POL 12
Z01-Z14  - předokenní Al žaluzie lamely tvaru Z horizontální s elektromotorem osazená do truhlíku pod obklad  

(kompletní dodávka vč.povrch.úpravy, nerez kotvení, senzoru, elektromotoru, ovládání atd. dle požadavku 
m2 787,680 1 930,00 1 520 222,40

608 K 7674262R2 Montáž fasádních rolet s elektromotorem m2 372,900 1 500,00 559 350,00

VV PREDOKENNI VNEJSI ROLETY

VV KOMPLETNI DODAVKA VC.ELEKTROMOTORU, KRYTU A LIST

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV R01

VV 1,30*2,20*15 42,900

VV R02

VV 2,60*2,20*16 91,520

VV R03

VV 1,20*2,20*28 73,920

VV R04

VV 2,40*2,20*22 116,160

VV R05

VV 2,50*2,20*4 22,000

VV R06

VV 1,50*2,20*8 26,400

VV Součet 372,900

609 M 6114070R
R01-R06 - roleta okenní venkovní s elektromotorem, tkanina s technologií skleněného jádra, odolná proti 

vodě, hnilobě, UV záření, teplu a světlu   (komletní dodávka vč.elektromotoru, krytu, lišt atd. dle požadavku 
m2 372,900 5 250,00 1 957 725,00

610 K 767122111 Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním m2 21,334 321,00 6 848,21 CS ÚRS 2018 02

VV SIT DO OKNA PROTI HMYZU

VV SKELNÁ VLAKNA POTAZENA PLASTEM V AL RAMU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV SI1

VV 1,13*2,37*1 2,678

VV SI2

VV 3,54*2,37*1 8,390

VV SI3
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VV 1,13*1,77*2 4,000

VV SI4

VV 3,54*1,77*1 6,266

VV Součet 21,334

611 M R POL 13
SI1-SI4 - Rám Al elox 31/12/0,65 mm se sítí ze skleněných vláken potažených plastem do okna proti hmyzu  

(kompletní dodávka vč. kotvení a úchytů dle požadavku PD)
m2 21,334 755,00 16 107,17

612 K 766660713 Montáž dveřních doplňků plechu okopného kus 8,300 550,00 4 565,00 CS ÚRS 2018 02

VV NEREZ PLECH  NA ZIDCE V JIDELNE

VV 1 KS = 1 M

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 8,30 8,300

613 M 13756624 plech nerezový tl 0,8mm tabule t 0,020 120 900,00 2 418,00 CS ÚRS 2018 02

VV 17,00*0,001 0,017

VV 0,017*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,020

614 K 767651220 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2 kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOVOVA VRATA 

VV KOMPL DODAVKA VC.ZARUBNE A KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D47

VV 1 1,000

615 M 5534471R D47 - vrata ocelová otočná s rámem 270 x 250 cm + kování kus 1,000 66 951,00 66 951,00

616 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 1,000 7 270,00 7 270,00 CS ÚRS 2018 02

VV AL DVERE VE STRUKTUROVANE FASADE

VV KOMPLETNI DODAVKA ZASKLENI,  ZAKL.KOVANI A RAMU

VV ATD.DLE POZADAVKU PROJEKTU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D10

VV 1 1,000

617 M 553413R1
D10 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem dvoukřídlové s nadsvětlíkem 140X270cm + rám+ zákl.kování 

+ centrální klíč
kus 1,000 69 009,00 69 009,00

618 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 3,000 6 050,00 18 150,00 CS ÚRS 2018 02

VV D23

VV 1 1,000

VV D65

VV 1 1,000

VV D49

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

619 M 553413R2 D23 + D65 - dveře Al vchodové plné dvoukřídlové 165x200cm + rám + zákl.kování kus 2,000 63 240,00 126 480,00

620 M 553413R3 D49 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem dvoukřídlové 145x200cm + rám +zákl.kování kus 1,000 55 500,00 55 500,00

621 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 5,000 3 720,00 18 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV D36

VV 1 1,000

VV D46

VV 3 3,000

VV D48

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

622 M 5534124R D36 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem jednokřídlové 110x200cm + rám + zákl.kování kus 1,000 45 000,00 45 000,00

623 M 553412R1 D46+ D48 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem jednokřídlové 90,99x200cm + rám + zákl.kování kus 4,000 67 800,00 271 200,00

624 K 767111150 Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 200 do 250 kg m2 187,830 2 396,00 450 040,68 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOHLINIKOVE VNITRNI STENY

VV KOMPL.DODAVKA VC.ZASKLENI, ZAKL.KOVANI A RAMU

VV ATD.DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV pvku/

VV S  P O Z A R N I  ODOLNOSTI

VV D3

VV 3,00*2,70*1 8,100

VV D9

VV 2,80*3,30*(2+2) 36,960

VV D12

VV 2,95*3,30*1 9,735

VV D13

VV 4,15*3,30*1 13,695

VV D14

VV 3,00*2,70*2 16,200

VV D26

VV 30,00*2,70*1 81,000

VV D29

VV 1,80*3,30*1 5,940

VV D42

VV 3,00*2,70*2 16,200

VV Součet 187,830
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625 M 5534132R1
D3 - stěna vnitřní Al elox 300x270 cm protipožární EIS200 DP3 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem s 

dvoukř.otevíravými dveřmi 165/200cm +  zákl.kování
ks 1,000 193 797,00 193 797,00

626 M 5534132R2
D9 - stěna vnitřní Al elox 300x300 cm protipožární EW30 DP3 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem s 

dvoukř.otevíravými dveřmi 160/200cm +  zákl.kování + centrální klč + požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 4,000 183 500,00 734 000,00

627 M 5534132R3
D12 - stěna vnitřní Al elox 295x300 cm protipožární EW30 DP3 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem s 

jednokř.otevíravými dveřmi 90/200cm +  zákl.kování + centrální klíč + požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 1,000 124 407,00 124 407,00

628 M 5534132R4
D13 - stěna vnitřní Al elox 415x300 cm protipožární EW30 DP3 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem s 

jednokř.otevíravými dveřmi 90/200cm +  zákl.kování + centrální klíč +  požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 1,000 162 784,00 162 784,00

629 M 5534132R5
D14 - stěna vnitřní Al elox 300x270 cm protipožární EIS200 DP3 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem 

s dvoukř.otevíravými dveřmi 160/200cm +  zákl.kování
ks 2,000 173 214,00 346 428,00

630 M 5534132R6
D26 - stěna vnitřní Al elox 300x270 cm protipožární EI30 DP1 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem s 

dvoukř.otevíravými dveřmi 160/200cm +  zákl.kování 
ks 1,000 193 575,00 193 575,00

631 M 5534132R7
D29 - stěna vnitřní Al elox 180x300 cm protipožární EW30 DP3 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem s 

jednokř.otevíravými dveřmi 90/200cm +  zákl.kování + centrální klíč + požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 1,000 106 206,00 106 206,00

632 M 5534132R8
D42 - stěna vnitřní Al elox 300x270 cm protipožární EI30 DP3 dvojitě zasklená bezpečnostním požár.sklem s 

dvoukř.otevíravými dveřmi 165/200cm +  zákl.kování 
ks 2,000 196 000,00 392 000,00

633 K 767111150 Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 200 do 250 kg m2 45,658 2 396,00 109 396,57 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOHLINIKOVE VNITRNI STENY

VV KOMPL.DODAVKA VC.ZASKLENI, ZAKL.KOVANI A RAMU

VV ATD.DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV pvku/

VV D11

VV 2,785*3,30*1 9,191

VV D18

VV 3,00*2,80*1 8,400

VV D22

VV 3,145*3,30*1 10,379

VV D28

VV 1,67*3,30*1 5,511

VV D44

VV 3,69*3,30*1 12,177

VV Součet 45,658

634 M 5534176R1
D11 - stěna vnitřní Al elox 278,5 x300 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s jednokř.otevíravými dveřmi 

90/200cm +  zákl.kování + požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 1,000 61 030,00 61 030,00

635 M 5534176R2
D18 - stěna vnitřní Al elox 300 x280 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s dvoukř.otevíravými dveřmi 

165/200cm +  zákl.kování 
ks 1,000 66 544,00 66 544,00

636 M 5534176R3
D22 - stěna vnitřní Al elox 314,5 x300 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s dvoukř.otevíravými dveřmi 

165/200cm +  zákl.kování + centrální klíč +  požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 1,000 87 005,00 87 005,00

637 M 5534176R4
D28 - stěna vnitřní Al elox 167 x330 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s jednokř.otevíravými dveřmi 

80/220cm +  zákl.kování + centrální klíč
ks 1,000 54 765,00 54 765,00

638 M 5534176R5
D44 - stěna vnitřní Al elox (171,5+157,5) x300 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s 

jednokř.otevíravými dveřmi 80/200cm +  zákl.kování + centrální klíč + požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 1,000 141 940,00 141 940,00

VV 1 1,000

639 K 767111180 Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 350 kg m2 101,562 1 905,00 193 475,61 CS ÚRS 2018 02

VV STENA S VLOZENOU OCEL.KONSTRUKCI

VV D30

VV (2,70+2,64)*3,30*1 17,622

VV PROSKLENA STENA

VV D32

VV 10,40*3,30*1 34,320

VV STENA VENKOVNI A VNITRNI + OKNA FASAD.SYSTEMU

VV S VLOZENOU OCEL. KONSTRUKCI A PULTIKEM

VV D31

VV (12,74+3,80)*3,00 49,620

VV Součet 101,562

640 M 5534176R6
D30 - stěna vnitřní Al elox 270+264 x330 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s vloženou 

ocel.konstrukcí a 2x dvoukř.otevíravými dveřmi 180/220cm +  zákl.kování 
ks 1,000 318 900,00 318 900,00

641 M 5534176R7
D32 - stěna vnitřní Al elox 10400 x300 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s 2 x dvoukř.otevíravými 

dveřmi 160/200cm +  zákl.kování + požární SDK nástavba výšky 30 cm
ks 1,000 327 150,00 327 150,00

642 M 5534176R9

D31 - stěna venkovní+vnitřní Al elox (1274+380) x300 cm dvojitě zasklená bezpečnostním sklem s vloženou 

ocel.konstrukcí, s 2x dvoukř.otevíravými dveřmi 180/220cm, okny fasádního systému a posuvným oknem s 

pultíkem a meziokenními vložkami+  zákl.kování  - KOMPLETNÍ DODÁVKA DLE POŽADAVKU PD  (tabulka 

dveří str.23)

ks 1,000 675 220,00 675 220,00

643 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 4 380,00 4 380,00 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI DVERE  AL

VV KOMPL.DODAVKA ZASKLENI, ZAKL.KOVANI A RAMU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D45

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

644 M 5534132R9 D45 - dveře vnitřní Al elox 165/200 cm dvojitě zasklené bezpečnostním sklem +  zákl.kování ks 1,000 51 600,00 51 600,00

645 K 766629513
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 mm
m 291,450 206,00 60 038,70 CS ÚRS 2018 02

VV OSTENI STEN 

VV /upravu osteni upresni zhotovitel dle sve technologie/

VV (3,00+2,70*2)*1 8,400

VV (2,80+3,30*2)*4 37,600
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VV (1,40+2,00*2)*1 5,400

VV (2,785+3,30*2)*1 9,385

VV (2,95+3,30*2)*1 9,550

VV (4,15+3,30*2)*1 10,750

VV (3,00+2,70*2)*2 16,800

VV (3,00+2,80*2)*1 8,600

VV (3,145+3,30*2)*1 9,745

VV (1,65+2,00*2)*1 5,650

VV (3,00+2,70*2)*1 8,400

VV (1,67+3,30*2)*1 8,270

VV (1,80+3,30*2)*1 8,400

VV (2,70+2,64+3,30*4)*1 18,540

VV (10,40+3,30*2)*1 17,000

VV (1,10+2,00*2)*1 5,100

VV (3,00+2,70*2)*2 16,800

VV (3,69+3,30*4)*1 16,890

VV (1,65+2,00*2)*1 5,650

VV (0,90+2,00*2)*1 4,900

VV (1,45+2,00*2)*1 5,450

VV (1,65+2,00*2)*1 5,650

VV (1,73+2,00*2)*2 11,460

VV (1,76+2,00*2)*2 11,520

VV (12,74+3,80+3,00*3)*1 25,540

VV Součet 291,450

646 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 33,000 825,00 27 225,00 CS ÚRS 2018 02

VV PANIKOVA KLIKA

VV D10

VV 1*2 2,000

VV D23

VV 1*2 2,000

VV D36

VV 1 1,000

VV D46

VV 1 1,000

VV D48

VV 1 1,000

VV D49

VV 1*2 2,000

VV D65

VV 1*2 2,000

VV D3

VV 1*2 2,000

VV D26

VV 1*2 2,000

VV D22

VV 1 1,000

VV D14

VV 2*2 4,000

VV D28

VV 1 1,000

VV D30

VV 2*2 4,000

VV D42

VV 2*2 4,000

VV D31

VV 2*2 4,000

VV Součet 33,000

647 M 54914630R kování vrchní dveřní kování bezpečnostní -  paniková klika kus 33,000 5 130,00 169 290,00

648 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 19,000 326,00 6 194,00 CS ÚRS 2018 02

VV SAMOZAVIRAC

VV D3

VV 1*2 2,000

VV D9

VV 4 4,000

VV D12

VV 1 1,000

VV D13

VV 1 1,000

VV D14

VV 2*2 4,000

VV D26

VV 1*2 2,000

VV D29

VV 1 1,000

VV D42

VV 2*2 4,000

VV Součet 19,000
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649 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 19,000 1 550,00 29 450,00 CS ÚRS 2018 02

650 K 742210241 Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří kus 6,000 1 545,00 9 270,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOORDINATOR ZAVIRANI

VV D3

VV 1 1,000

VV D26

VV 1 1,000

VV D14

VV 2 2,000

VV D42

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

651 M 5491463R1 kování vrchní dveřní kování bezpečnostní - koordinátor zavírání dveří kus 6,000 2 800,00 16 800,00

652 K 767620718 Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru kus 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2018 02

VV PAKOVY UZAVER PRO DVERE

VV D31

VV 1 1,000

653 M 54913110R kování - uzávěr ventilační okenní pákový kus 1,000 3 500,00 3 500,00

654 K 767620126
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy 

přes 0,6 do 1,5 m2
m2 65,280 2 200,00 143 616,00 CS ÚRS 2018 02

VV AL OKNA VE STRUKTUROVANE FASADE

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A ZAKL.KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS09

VV 0,60*1,20*4 2,880

VV FS21

VV 1,20*0,80*2 1,920

VV FS35

VV 1,20*1,00*2 2,400

VV FS38

VV 1,20*1,20*8 11,520

VV FS41

VV 1,20*1,20*9 12,960

VV FS42

VV 1,20*0,80*3 2,880

VV FS44

VV 1,00*1,20*1 1,200

VV FS46

VV 1,20*1,20*2 2,880

VV FS47

VV 1,40*0,90*15 18,900

VV FS49

VV 1,40*0,90*5 6,300

VV FS52

VV 1,20*1,20*1 1,440

VV Součet 65,280

655 M 553417R1 FS09 - okno Al sklopné jednokřídlové 600x1200mm zasklené izol.trojsklem kus 4,000 12 140,00 48 560,00

VV 4 4,000

656 M 553417R2 FS21+FS42 - okno Al sklopné jednokřídlové 1200x800mm zasklené izol.trojsklem kus 5,000 15 600,00 78 000,00

VV 2+3 5,000

657 M 553417R3
FS35+FS44 - okno Al otevíravé a sklopné jednokřídlové 1200x1000mm, 1000X1200mm zasklené 

izol.trojsklem
kus 3,000 17 236,00 51 708,00

VV 2+1 3,000

658 M 55347R11 FS38+FS41+FS46+FS52 - okno Al sklopné jednokřídlové 1200x1200mm zasklené izol.trojsklem kus 20,000 20 450,00 409 000,00

VV 8+9+2+1 20,000

659 M 553417R5 FS47+FS49 - okno Al fixní vnitřní jednokřídlové 1400x900mm zasklené izol.trojsklem kus 20,000 12 600,00 252 000,00

VV 15+5 20,000

660 K 767620127
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy 

přes 1,5 do 2,5 m2
m2 50,040 1 900,00 95 076,00 CS ÚRS 2018 02

VV FS13

VV 0,75*2,40*2*4 14,400

VV FS22

VV 1,20*2,10*1 2,520

VV FS24

VV 0,90*2,40*1 2,160

VV FS26

VV 1,50*1,20*6 10,800

VV FS39

VV 1,20*2,10*3 7,560

VV FS45

VV 1,50*1,20*1 1,800

VV FS50

VV 1,20*1,80*2 4,320

VV FS51
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VV 1,20*1,80*3*1 6,480

VV Součet 50,040

661 M 553417R6 FS50+FS51 - okno Al otevíravé a sklopné jednokřídlové 1200x1800mm zasklené izol.trojsklem kus 5,000 25 310,00 126 550,00

VV 2+3 5,000

662 M 553417R7 FS24 - okno Al otevíravé a sklopné dvoukřídlové 900X2400mm zasklené izol.trojsklem kus 1,000 29 420,00 29 420,00

VV 1 1,000

663 M 553417R8 FS26+FS45 - okno Al sklopné jednokřídlové 1500X1200mm zasklené izol.trojsklem kus 7,000 25 100,00 175 700,00

VV 6+1 7,000

664 M 553417R17 FS13  - okno Al otevíravé a sklopné čtyřkřídlové 1500x2400mm zasklené izol.trojsklem kus 4,000 46 700,00 186 800,00

VV 4 4,000

665 M 553417R18 FS22+FS39 - okno Al otevíravé a sklopné dvoukřídlové 1200X2100mm zasklené izol.trojsklem kus 4,000 42 150,00 168 600,00

VV 1+3 4,000

666 K 767620128
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy 

přes 2,5 m2
m2 69,120 1 600,00 110 592,00 CS ÚRS 2018 02

VV FS01

VV 3,60*2,40*4 34,560

VV FS08

VV 1,20*2,40*2 5,760

VV FS31

VV 1,80*2,40*6 25,920

VV FS40

VV 1,20*2,40*1 2,880

VV Součet 69,120

667 M 553417R9
FS01 - okno Al  3600X2400mm  (3x okno otevíravé a skápěcí dvoukřídlové 1200x2400mm zasklené 

izol.trojsklem)
kus 4,000 114 180,00 456 720,00

VV 4 4,000

668 M 553417R10 FS31 - okno Al otevíravé a sklopné čtyřkřídlové 1800x2400mm zasklené izol.trojsklem kus 6,000 58 840,00 353 040,00

VV 6 6,000

669 M 553417R10.1 FS08+FS40 - okno Al otevíravé a sklopné dvoukřídlové 1200x2400mm zasklené izol.trojsklem kus 3,000 53 360,00 160 080,00

VV 2+1 3,000

670 K 767610216
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů podávacích vertikálně posuvných s pevně 

zaskleným horním dílem
m2 1,890 1 500,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 02

VV AL OKNA VNITRNI VYSUVNA

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY, PULTU A KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS53

VV 0,90*0,90*1 0,810

VV FS54

VV 1,20*0,90*1 1,080

VV Součet 1,890

671 M 55341R21
FS53 - okno Al vnitřní výsuvné s pevným horním dílem 900X900mm zasklené izol.trojsklem + pult LTD 

300x900mm+275x1730mm
kus 1,000 12 150,00 12 150,00

VV 1 1,000

672 M 55341R22
FS54 - okno Al vnitřní výsuvné s pevným horním dílem 1200X900mm zasklené izol.trojsklem + pult LTD 

300x1800mm
kus 1,000 32 300,00 32 300,00

VV 1 1,000

673 K 76762012R
Montáž stěn fasádního systému - oken zdvojených z hliníkových profilů otevíravých, fixních nebo výklopných, 

posuvných dveří a meziokenních vlložek do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 
m2 2 265,732 1 800,00 4 078 317,60

VV FASADNI SYSTEM STRUKTUROVANE FASADY

VV - OKNA OTEVIRAVA, PEVNA A MEZIOKENNI VLOZKY - 

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY, ZAKL.KOVANI A SKLADBY MIV

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS02

VV 22,80*2,10 47,880

VV FS03

VV 22,80*2,40 54,720

VV FS04

VV 22,80*2,40 54,720

VV FS05

VV 27,00*4,30 116,100

VV FS06

VV 21,00*4,30 90,300

VV FS07

VV 19,115*4,40 84,106

VV FS10

VV 22,20*2,40 53,280

VV FS11

VV 3,60*2,10 7,560

VV (26,40-3,60)*2,40 54,720

VV FS12

VV 26,40*2,40 63,360

VV FS14

VV 12,00*0,80*3 28,800

VV FS15

VV 18,00*2,40 43,200
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VV FS16

VV 18,00*2,40 43,200

VV FS17

VV 18,00*2,40 43,200

VV FS18

VV 18,00*2,40 43,200

VV FS19

VV 18,00*2,40*2 86,400

VV FS20

VV 3,60*12,26 44,136

VV FS23

VV 18,605*4,45 82,792

VV FS25

VV 22,01*12,155 267,532

VV FS27

VV 11,095*2,40 26,628

VV FS28

VV 8,40*2,10 17,640

VV FS29

VV 13,20*2,40 31,680

VV FS30

VV 3,60*5,70 20,520

VV FS32

VV 14,40*3,25 46,800

VV FS33

VV 32,40*2,10 68,040

VV FS34

VV 32,40*2,40 77,760

VV FS36

VV 22,01*11,60 255,316

VV FS37

VV 16,28*11,65 189,662

VV FS43

VV 14,40*11,65 167,760

VV FS48

VV 22,80*2,40 54,720

VV Součet 2 265,732

674 M 553417R11
FS02 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22800x2100mm   (15x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2100mm + 2x 

fixní dvoukř.1200x2100mm zasklená izol.trojsklem + 2 x MIV 1200x2100mm)
kus 1,000 668 820,00 668 820,00

VV 1 1,000

675 M 553417R12
FS03 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22800x2400mm   (14x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm+ 3x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 2 x MIV 1200x2400mm)
kus 1,000 659 560,00 659 560,00

VV 1 1,000

676 M 553417R13
FS04  - FASÁDNÍ SYSTÉM  22800x2400mm   (15x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm+ 2x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 2 x  MIV 1200x2400mm)
kus 1,000 685 472,00 685 472,00

VV 1 1,000

677 M 553417R14
FS05 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  27000x4300mm   (10x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1500x2150+2150mm 

+ 6x otevíravé dvoukř.1500x2150+2150 mm zasklená izol.trojsklem)
kus 1,000 1 530 870,00 1 530 870,00

VV 1 1,000

678 M 553417R14.1
FS06 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  21000x4300mm   (8x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1500x2150+2150mm 

+ 6x otevíravé dvoukř.1500x2150+2150 mm zasklená izol.trojsklem)
kus 1,000 1 210 130,00 1 210 130,00

VV 1 1,000

679 M 553417R15
FS07  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  19115x4400mm   (8x okno Al fixní 1300x3000mm + 3 x dveře posuvné s 

nadsvětlíkem 1300x3000 mm zasklená izol.trojsklem+ zbytek plochy = MIV - členění viz požadavek PD) 
kus 1,000 1 045 600,00 1 045 600,00

VV 1 1,000

680 M 553417R16

FS10 - FASÁDNÍ SYSTÉM  22200x2400mm   (2x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1500x2400mm + 12x 

otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 3x fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 2 x MIV 

1200x2400mm)

kus 1,000 669 640,00 669 640,00

VV 1 1,000

681 M 553417R19

FS11 - FASÁDNÍ SYSTÉM   3600x2100mm + 22800x2400mm   (2x okno Al otevíravé a sklápěcí 

dvoukř.1200x2100mm + 15x otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 2x fixní dvoukř.1200x2400mm 

zasklené izol.trojsklem + 1 x MV 1200x2100mm + 2x MIV 1200x2400 mm)

kus 1,000 753 940,00 753 940,00

VV 1 1,000

682 M 553417R20
FS12  - FASÁDNÍ SYSTÉM  26400x2400mm   (17x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř. 1200X2400mm 

zasklené izol.trojsklem + 5 x MIV 1200x2400mm) 
kus 1,000 747 820,00 747 820,00

VV 1 1,000

683 M 553417R21
FS14  - FASÁDNÍ SYSTÉM  12000x800mm   (8x okno Al  sklápěcí jednoř. 1200x800mm zasklené 

izol.trojsklem + 2 x MIV 1200x800mm) 
kus 3,000 145 860,00 437 580,00

VV 3 3,000

684 M 553417R22

FS15 - FASÁDNÍ SYSTÉM  18000x2400mm   (8 x okno otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 1 x 

otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200X2400mm požárně odolné EI30 DP1 + 2x fixní dvoukř.1200x2400mm 

zasklená izol.trojsklem + 1 x MIV 1200x2400mm)

kus 1,000 420 300,00 420 300,00

VV 1 1,000

685 M 553417R23
FS16 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  18000x2400mm   (9x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 2x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 1 x MIV 1200x2400mm)
kus 1,000 420 300,00 420 300,00

VV 1 1,000

686 M 553417R24
FS17 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  18000x2400mm   (9x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 2x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 1 x MIV 1200x2400mm)
kus 1,000 420 300,00 420 300,00

VV 1 1,000
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687 M 553417R25

FS18 - FASÁDNÍ SYSTÉM  18000x2400mm   (10 x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 2 x 

otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200X2400mm požárně odolné EI30 DP1 + 3x fixní dvoukř.1200x2400mm 

zasklená izol.trojsklem)

kus 1,000 543 120,00 543 120,00

VV 1 1,000

688 M 553417R26
FS19 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  18000x2400mm   (12x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 2x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 1 x MIV 1200x2400mm)
kus 2,000 538 462,00 1 076 924,00

VV 2 2,000

689 M 553417R27

FS20 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  3600x12260mm   (6x okno Al otevíravé a sklápěcí jednokř.1200x1550mm + 9x 

otevíravé a sklápěcí jednokř.1200x1300mm +2x otevíravé jednokř.1000x2020mm + 3x fixní 

jednokř.1200x1200mm + 2x fixní jednokř.1000x2020mm zasklená izol.trojsklem)

kus 1,000 659 870,00 659 870,00

VV 1 1,000

690 M 553417R28
FS23  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  18605x4450mm   (11 x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1300x2200mm  

zasklené izol.trojsklem + zbytek plochy = MIV - členění viz požadavek PD)
kus 1,000 1 098 520,00 1 098 520,00

VV 1 1,000

691 M 553417R29

FS25  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22010x12155mm -1600x3050mm    (12 x okno Al otevíravé a sklápěcí 

dvoukř.1250x2200mm + 26 x otevíravé a sklápěcí dvoukř.1300x2200mm  + 2x otevíravé a sklápěcí 

dvoukř.1150x3050mm + 2 x sklápěcí jednokř.1150x600mm zasklená izol.trojsklem + zbytek plochy = MIV - 

členění viz požadavek PD)

kus 1,000 3 725 310,00 3 725 310,00

VV 1 1,000

692 M 553417R30
FS27 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  11095x2400mm   (6x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 1 x 

otevíravé a sklápěcí dvoukř.1500X2400mm + 2x fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem)
kus 1,000 329 160,00 329 160,00

VV 1 1,000

693 M 553417R31
FS28 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  8400x2100mm   (6x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2100mm + 2x 

fixní dvoukř.1200x2100mm zasklená izol.trojsklem)
kus 1,000 227 640,00 227 640,00

VV 1 1,000

694 M 553417R32
FS29 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  13200x2400mm   (8x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 1x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 2 x MIV 1200x2400mm)
kus 1,000 373 600,00 373 600,00

VV 1 1,000

695 M 553417R33

FS30 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  3600x5700mm   (4x okno Al otevíravé a sklápěcí jednokř.1200x1550mm + 3x 

otevíravé a sklápěcí jednokř.1200x1500mm +3x sklápěcí jednokř.1200x600mm zasklená izol.trojsklem + 3 x 

MIV 1200x500mm) 

kus 1,000 247 740,00 247 740,00

VV 1 1,000

696 M 553417R34
FS32 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  15080x3250mm   (9 x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2200mm + 2x 

fixní 1200x2200mm  zasklená izol.trojsklem + zbytek plochy = MIV - členění viz požadavek PD)
kus 1,000 387 900,00 387 900,00

VV 1 1,000

697 M 553417R35
FS33 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  32400x2100mm   (21x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2100mm + 3x 

fixní dvoukř.1200x2100mm zasklená izol.trojsklem + 3 x MIV 1200x2100mm)
kus 1,000 837 060,00 837 060,00

VV 1 1,000

698 M 553417R36
FS34 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  32400x2400mm   (20x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 3x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 4 x MIV 1200x2400mm)
kus 1,000 928 240,00 928 240,00

VV 1 1,000

699 M 553417R37

FS36 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22010x11600mm    (8x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1500x2200mm + 18x 

otevíravé a sklápěcí dvoukř.1300x2200mm  + 4x otevíravé a sklápěcí dvoukř.1500x3000mm + 9x otevíravé a 

sklápěcí dvoukř.1300x3000mm zasklená izol.trojsklem + zbytek plochy = MIV - členění viz požadavek PD)

kus 1,000 3 610 560,00 3 610 560,00

VV 1 1,000

700 M 553417R38

FS37 - FASÁDNÍ SYSTÉM  16280x11650mm   (15 x okno otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2200mm + 12 x 

otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200X2200mm požárně odolné EI30 DP1 + 5x fixní dvoukřídl.1200X2200mm 

požárně odolné EI30 DP1 + 4x fixní dvoukř.1200x2200mm zasklená izol.trojsklem + zbytek plochy MIV -  

členění viz požadavek PD)

kus 1,000 2 795 400,00 2 795 400,00

VV 1 1,000

701 M 553417R39

FS43 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  16280 x11650mm    (15x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2200mm + 

4x fixní dvoukř.1200x2200mm + 5x fixní dvoukř.1200X2200mm požárně odolné EI30 DP1 +12x otevíravé a 

sklápěcí dvoukř.1200x2200mm požárně odolné EI30 DP1 +zasklená izol.trojsklem + zbytek plochy = MIV - 

členění viz požadavek PD)

kus 1,000 2 801 170,00 2 801 170,00

VV 1 1,000

702 M 553417R40
FS48 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22800x2400mm   (15x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1200x2400mm + 1x 

fixní dvoukř.1200x2400mm zasklená izol.trojsklem + 3 x MIV 1200x2400mm)
kus 1,000 591 100,00 591 100,00

VV 1 1,000

703 K 767620718 Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru kus 571,000 142,00 81 082,00 CS ÚRS 2018 02

VV PAKOVY UZAVER OKEN

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS01-FS52

VV 3*4+15+14+15+36+28+2*2 124,000

VV 4+14+17+17+2*4+8*3+9 93,000

VV 9+9+12+12+15+2+1+11+1 72,000

VV 40+6+7+6+8+9+2*6+9+21 118,000

VV 20+2+39+27+8+3+1+9+3 112,000

VV 27+1+1+2+15+2+3+1 52,000

VV Součet 571,000

704 M 54913110R kování - uzávěr ventilační okenní pákový kus 571,000 2 600,00 1 484 600,00

705 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 10 967,300 35,00 383 855,50 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVA KONSTRUKCE NASTAVBY VZT

VV /viz statika vykres c.107/

VV DILEC 1-12

VV 10967,30 10 967,300

VV Součet 10 967,300

706 M 5530000R1 kilogramová cena kg 11 515,665 88,00 1 013 378,52
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VV 10967,30 10 967,300

VV 10967,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11 515,665

707 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 3 543,700 37,00 131 116,90 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVE SCHODISTE DO STROJOVNY VZT

VV /viz statika vykres c.107/

VV 839,70 839,700

VV STROP VZT

VV 269,00 269,000

VV OCEL.PROFIL 80/80/5 MM SROJOVNY VZT

VV /viz vykres c.13/

VV 2435,00 2 435,000

VV Součet 3 543,700

708 M 5530000R1 kilogramová cena kg 3 720,885 88,00 327 437,88

VV 3543,70 3 543,700

VV 3543,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3 720,885

709 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 14,000 119,00 1 666,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCEL. PASOVINA PRO UCHYCENI LANA 

VV SITI NA OKNA

VV /viz vykres c.28/

VV 3,50*4 14,000

710 M 5530000R1 kilogramová cena kg 14,700 88,00 1 293,60

VV 14,00 14,000

VV 14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 14,700

711 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 268,000 43,00 11 524,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCEL.PROFIL PRO KOTVENI SITE

VV MISTN.C.028+034

VV /viz udaj projektanta/

VV 1.PP

VV L 50/50/3 MM

VV 94,00+114,00 208,000

VV PASOVINA

VV 11,50+11,50 23,000

VV OCEL.LANKO

VV 6,00+6,00 12,000

VV OCKA

VV /odhad/

VV 25,00 25,000

VV Součet 268,000

712 M 5530000R1 kilogramová cena kg 281,400 88,00 24 763,20

VV 268,00 268,000

VV 268*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 281,400

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 113,644 910,00 103 416,04 CS ÚRS 2018 02

VV 113,644 113,644

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 113,644 754,00 85 687,58 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 10 237 977,88

715 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 

do 12 ks/ m2
m2 5 189,994 698,00 3 622 615,81 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHY A PODESTY Z KERAMICKE DLAZBY

VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV SK73+SK71

VV 1.PP

VV 72,18+72,82+26,87+33,33+339,00+13,94 558,140

VV 115,70+23,31+15,06+15,97+5,43 175,470

VV 14,26+14,17+14,56+38,58+38,78+82,36 202,710

VV 71,67*1,05+36,17+36,05+18,78+3,85+3,30 173,404

VV 5,39+99,60+30,37+19,72+3,37+3,87 162,320

VV 16,08+14,76+12,88+15,90+8,14+8,12+45,25 121,130

VV 36,13+33,56+54,92+34,43+18,28+130,45 307,770

VV 12,95+60,61+120,71 194,270

VV Mezisoučet 1 895,214

VV 1.NP

VV 51,57+52,62+23,08+20,86+17,16+16,87 182,160

VV 21,01+16,28+5,66+522,08+3,24+8,76+9,42 586,450

VV 3,43+6,60+88,00+19,62+35,25+7,46+23,93 184,290

VV 35,49+51,76+27,56+59,51+35,44+34,06+61,20 305,020

VV 22,06+19,69+2,36+28,88+40,27+17,88+14,23 145,370

VV 337,55+24,60+164,51+52,44+3,33+45,21+3,87 631,510

VV Odpocet schodist.stupnu

VV -2,10*3,90*2*2 -32,760

VV -1,65*3,90*2*2 -25,740

VV Mezisoučet 1 976,300

VV 2.NP
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VV 12,32+15,09+35,44+34,81+475,83+19,69 593,180

VV 3,87+2,36+28,88+40,27+33,61 108,990

VV Odpocet schodist.stupnu

VV -2,10*3,90*2*2 -32,760

VV Mezisoučet 669,410

VV 3.NP

VV 7,23+34,66+34,81+476,80+8,97+19,29+3,71 585,470

VV 2,36+28,58+40,12+25,30 96,360

VV Odpocet schodist.stupnu

VV -2,10*3,90*2*2 -32,760

VV Mezisoučet 649,070

VV Součet 5 189,994

716 M 5976129R dlaždice keramické podlahové m2 5 708,993 260,00 1 484 338,18

VV 5189,994 5 189,994

VV 5189,994*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5 708,993

717 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných 

nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 493,777 958,00 473 038,37 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHY Z PROTISKLUZ. KERAMICKE DLAZBY

VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV SK73+SK71

VV 1.NP

VV 13,78+14,74+60,82+18,41+8,65 116,400

VV 11,89+24,55+14,71+9,98+3,79+5,56 70,480

VV Mezisoučet 186,880

VV VENKOVNI PODESTY SCHODISTE HL.VSTUPU

VV 13,10*6,00 78,600

VV 14,00*6,00 84,000

VV Mezisoučet 162,600

VV PODLAHY ANGL.DVORKU

VV /viz vykres c.08 a detail c.02+17/

VV 1,055*(5,00+22,50+14,00) 43,783

VV 1,33*(15,00+19,80+10,00) 59,584

VV 1,33*(5,50+15,50) 27,930

VV 13,00 13,000

VV Mezisoučet 144,297

VV Součet 493,777

718 M 5976143R dlaždice keramické podlahové protiskluzné m2 205,568 310,00 63 726,08

VV 186,88 186,880

VV 186,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 205,568

719 M 5976140R dlaždice keramické podlahové protiskluzné mrazuvzdorné m2 337,587 340,00 114 779,58

VV 162,60+144,297 306,897

VV 306,897*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 337,587

720 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 

do 300 mm
m 606,200 365,00 221 263,00 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI SCHODISTE

VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV SK73+SK71

VV 2,10*12*2*2 100,800

VV 2,10*12*2*2 100,800

VV 2,10*12*2*2 100,800

VV 1,20*2 2,400

VV 1,65*13*2 42,900

VV 1,65*12*2 39,600

VV 3,10*6 18,600

VV 30,00 30,000

VV Mezisoučet 435,900

VV VENKOVNI SCHODISTE

VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.08+rez I-I/

VV 13,10*13 170,300

VV Mezisoučet 170,300

VV Součet 606,200

721 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 

150 do 200 mm
m 648,200 210,00 136 122,00 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI SCHODISTE

VV 435,90 435,900

VV Mezisoučet 435,900

VV VENKOVNI SCHODISTE

VV 13,10*13 170,300

VV 14,00*3 42,000

VV Mezisoučet 212,300

VV Součet 648,200

722 M 5976129R dlaždice keramické podlahové m2 235,386 260,00 61 200,36

VV 435,90*(0,30+0,15) 196,155

VV 196,155*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 235,386
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723 M 5976140R dlaždice keramické podlahové protiskluzné mrazuvzdorné m2 38,214 340,00 12 992,76

VV 212,30*0,15 31,845

VV 31,845*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 38,214

724 K 771474115 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 150 do 200 mm m 4 678,355 147,00 687 718,19 CS ÚRS 2018 02

VV 5189,994*0,90 4 670,995

VV 3,68*2 7,360

VV Součet 4 678,355

725 K 771474135
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 150 

do 200 mm
m 142,780 171,00 24 415,38 CS ÚRS 2018 02

VV (0,48+0,15)*12*2*2*3 90,720

VV (0,48+0,15)*13*2 16,380

VV (0,48+0,15)*12*2 15,120

VV (0,48+0,15)*6*2 7,560

VV 13,00 13,000

VV Součet 142,780

726 M 5976127R dlažba soková - podlahová keramická m2 928,844 338,00 313 949,27

VV (4678,355+12,78)*0,18 844,404

VV 844,404*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 928,844

727 K 77157919R Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vodovzdorné lepidlo m2 389,832 98,00 38 203,54

VV VENKOVNI SCHODISTE HL.VSTUPU

VV 13,10*6,00 78,600

VV 14,00*6,00 84,000

VV 170,30*(0,30+0,15) 76,635

VV 14,00*0,15*3 6,300

VV Mezisoučet 245,535

VV PODLAHY ANGL.DVORKU

VV 1,055*(5,00+22,50+14,00) 43,783

VV 1,33*(15,00+19,80+10,00) 59,584

VV 1,33*(5,50+15,50) 27,930

VV 13,00 13,000

VV Mezisoučet 144,297

VV Součet 389,832

728 K 771579197 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 6 440,293 36,00 231 850,55 CS ÚRS 2018 02

VV 5189,994+186,88 5 376,874

VV 435,90*(0,30+0,15) 196,155

VV (4678,355+139,78)*0,18 867,264

VV Součet 6 440,293

729 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 6 830,125 36,00 245 884,50 CS ÚRS 2018 02

VV 389,832+6440,293 6 830,125

VV Součet 6 830,125

730 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 6 830,125 47,20 322 381,90 CS ÚRS 2018 02

731 K 771591185 Podlahy - ostatní práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 8 500,000 10,00 85 000,00 CS ÚRS 2018 02

732 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 435,900 193,00 84 128,70 CS ÚRS 2018 02

VV OCHRANA SCHODIST.STUPNU

VV VNITRNI SCHODISTE

VV 435,90 435,900

733 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 6 440,293 257,00 1 655 155,30 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI DLAZBA

VV 6440,293 6 440,293

734 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 6 440,293 7,80 50 234,29 CS ÚRS 2018 02

735 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 212,300 196,00 41 610,80 CS ÚRS 2018 02

VV HRANA STUPNU VENKOVNIHO SCHODISTE

VV SCHODISTOVA PROTISKLUZNA LISTA - ALT.DRAZKA V DLAZBE

VV /viz rez I-I/

VV 13,10*13 170,300

VV 14,00*3 42,000

VV Součet 212,300

736 M 5905414R profil schodový protiskluzový eloxovaný hliník 25x20mm m 222,915 450,00 100 311,75

VV 212,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 222,915

737 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 223,339 587,00 131 099,99 CS ÚRS 2018 02

738 K 998771192
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 223,339 161,00 35 957,58 CS ÚRS 2018 02

D 776 Podlahy povlakové 5 452 506,44

739 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 9 533,570 53,00 505 279,21 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.PODLAHOVINA PVC

VV V TELOVICNE 2x

VV /viz vykres c.01-06 - legenda/

VV BP14+BP30

VV 1.PP

VV (560,94+446,34)*2 2 014,560
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VV 19,27+16,21+63,45+32,48 131,410

VV 3,55+26,48+19,78+55,40+26,80 132,010

VV Mezisoučet 2 277,980

VV 1.NP

VV 23,23+17,36+1739+15,54 1 795,130

VV 72,19+53,61+11,93+8,63+11,13 157,490

VV 5,44+6,41+103,05+52,86+151,57 319,330

VV 27,32+73,56+6,28+21,15+3,05 131,360

VV 42,18+31,96+86,93+36,38+31,56 229,010

VV 35,43+31,40+13,28+20,59+3,77 104,470

VV 8,25+10,76+4,99+163,10+180,44 367,540

VV 20,14+27,93+38,83+26,46+34,66 148,020

VV 75,67+3,71+21,85+10,85+16,80 128,880

VV 31,35+68,30+32,68+69,43 201,760

VV Mezisoučet 3 582,990

VV 2.NP

VV 33,48+68,46+35,92+69,57 207,430

VV 51,65+22,42+22,58+73,17 169,820

VV 51,01+22,89+68,48+32,66 175,040

VV 69,47+35,60+250,93+220,71 576,710

VV 69,50+68,45+37,09+74,33 249,370

VV 71,99+50,38+22,25+3,05 147,670

VV 26,48+71,74+69,50+68,20 235,920

VV 22,12+22,37 44,490

VV Mezisoučet 1 806,450

VV 3.NP

VV 33,48+68,46+35,92+69,57+22,42 229,850

VV 74,34+49,91+22,50+74,68+50,98 272,410

VV 68,61+32,56+35,60+67,49+252,03 456,290

VV 219,45+69,25+70,54+34,72+74,25 468,210

VV 39,44+73,09+35,29+3,05+4,86 155,730

VV 26,59+72,74+69,50+68,19+23,64+23,00 283,660

VV Mezisoučet 1 866,150

VV Součet 9 533,570

740 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 81,580 23,50 1 917,13 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI PODLAHOVINA - KOBEREC

VV /viz vykres c.02 - legenda/

VV 1.NP

VV 49,42+32,16 81,580

741 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 5 769,090 6,50 37 499,09 CS ÚRS 2018 02

VV (9533,57+81,58)*0,60 5 769,090

742 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 30,576 2 020,00 61 763,52 CS ÚRS 2018 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 30,576 30,576

743 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 91,728 66,60 6 109,08 CS ÚRS 2018 02

VV 30,576*3 91,728

744 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 30,576 180,00 5 503,68 CS ÚRS 2018 02

VV 30,576 30,576

745 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 244,608 10,30 2 519,46 CS ÚRS 2018 02

VV 30,576*8 244,608

746 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 203
t 30,576 2 500,00 76 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV 30,576 30,576

747 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 3 515,250 200,00 703 050,00 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHY Z VINYLU

VV ZATEZ, OTLAK, HORLAVOST ATD. DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.07-10 - legenda/

VV 1.NP

VV 81,30+82,06+73,94+44,52+17,38 299,200

VV 28,11+118,33+27,63+15,19 189,260

VV 15,61+28,32+31,74+35,12+24,20 134,990

VV 27,20+25,19+25,48+24,71+22,21 124,790

VV 42,43+26,08+30,18+20,62+21,14 140,450

VV Mezisoučet 888,690

VV 2.NP

VV 72,36+67,32+35,42+67,15+69,42 311,670

VV 175,82+76,77+71,46+49,21+70,08 443,340

VV 31,90+70,08+8,97+22,94+37,16 171,050

VV 33,71+34,26+35,88+74,07+74,07 251,990

VV 74,07+75,30+7,84+7,73 164,940

VV Mezisoučet 1 342,990

VV 3.NP

VV 72,36+67,32+35,42+67,40+92,37 334,870

VV 32,30+32,91+68,41+37,44+76,94 248,000
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VV 34,01+85,25+22,94+71,23 213,430

VV 67,99+70,08+34,54+67,30+37,75 277,660

VV 74,52+83,58+35,78+8,00+7,73 209,610

VV Mezisoučet 1 283,570

VV Součet 3 515,250

748 M 2841106R dílce vinylové plov.na pero a drážku s podložkou HDF m2 3 866,775 420,00 1 624 045,50

VV 3515,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3 866,775

VV Součet 3 866,775

749 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 33,670 650,00 21 885,50 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHA ZE ZATEZOVEHO KOBERCE

VV ZATEZ A UTLUM DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.07-10 - legenda/

VV 1.NP

VV 33,67 33,670

VV Součet 33,670

750 M 6975107R koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích m2 37,037 320,00 11 851,84

VV 33,67 33,670

VV Součet 33,670

VV 33,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 37,037

751 K 776261111 Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů m2 163,070 250,00 40 767,50 CS ÚRS 2018 02

VV VYSOKOZATEZOVA PRUMYSLOVA GUMOVA PODLAHA

VV /viz vykres c.07 - legenda/

VV 163,07 163,070

752 M 2725101R
podlahovina průmyslová gumová protiskluzná, odolná proti pádu těžkách a ostrých předmětů, omyvatelná 

tloušťka 3 mm
m2 179,377 801,00 143 680,98

VV 163,07*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 179,377

753 K 63662433R Podlahová krytina pro sportovní povrchy pryžový sokl tl. 8 mm, v 100 mm m 154,101 85,00 13 098,59

VV SOKL POSILOVNA

VV 163,07*0,90*1,05 154,101

754 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 3 194,028 89,00 284 268,49 CS ÚRS 2018 02

VV LISTA PRO VINYL

VV 3515,25*0,90 3 163,725

VV Mezisoučet 3 163,725

VV LISTA KOBERCOVA

VV 33,67*0,90 30,303

VV Mezisoučet 30,303

VV Součet 3 194,028

755 M 2841101R lišta speciální soklová pro vinylové podlahy do lišty v.150 mm m 3 321,911 30,00 99 657,33

VV 3163,725*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3 321,911

VV Součet 3 321,911

756 M 6975107R koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích m2 5,000 320,00 1 600,00

VV 30,303*0,15 4,545

VV Součet 4,545

VV 4,545*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,000

757 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 3 711,990 7,80 28 953,52 CS ÚRS 2018 02

VV 3515,25+33,67+163,07 3 711,990

VV Součet 3 711,990

758 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 3 711,990 65,00 241 279,35 CS ÚRS 2018 02

759 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 3 711,990 255,00 946 557,45 CS ÚRS 2018 02

760 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 1 855,995 180,00 334 079,10 CS ÚRS 2018 02

VV VYSPRAVENI STAV.ZELBET PANELU

VV CCA 50% PLOCHY

VV /viz vykres c.13/

VV 3711,99*0,50 1 855,995

761 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 340,000 150,00 51 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV LISTY DVERNI NEBO PRECHODOVE

VV /predb.odhad - upresnit dle skutecnosti/

VV 340,00 340,000

VV Součet 340,000

762 M 553431190 profil přechodový Al narážecí 40 mm dub, buk, javor, třešeň m 357,000 380,00 135 660,00 CS ÚRS 2018 02

VV 340,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 357,000

VV Součet 357,000

763 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 84,041 500,00 42 020,50 CS ÚRS 2018 02

764 K 998776192
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 84,041 381,00 32 019,62 CS ÚRS 2018 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 812 763,57

765 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 

mm
m 21,320 290,00 6 182,80 CS ÚRS 2018 02

VV OBLOZENI VNITRNICH PARAPETU

VV TL.CCA 400 MM = 2 X DELKA + 50 MM
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VV /viz tabulka PSV prvku/

VV R40

VV 3,36*2*1 6,720

VV R41 

VV 3,65*2*1 7,300

VV R42

VV 3,65*2*1 7,300

VV Součet 21,320

766 M 59761020R obkládačky keramické m2 10,234 240,00 2 456,16

VV 21,32*0,40 8,528

VV 8,528*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 10,234

767 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 12 do 19 ks/m2
m2 2 792,788 800,00 2 234 230,40 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI KERAMICKE OBKLADY

VV /vi vykres c.07-10/

VV 1.PP

VV /mistn.c.09-11/

VV (2,10+3,525)*2*2,00 22,500

VV (2,10+3,50)*2*2,00 22,400

VV (3,75+4,665)*2*2,00 33,660

VV (3,075+1,415)*2*2,00 17,960

VV /mistn.c.024-027+031+035+036+039-042/

VV (5,72+3,595)*2*2,00 37,260

VV (2,15+1,975)*2*2,00 16,500

VV (1,67+1,975)*2*2,00 14,580

VV (1,65+1,50+0,125+1,975)*2*2,00 21,000

VV (1,85+2,04+0,03+0,92)*2*2,00 19,360

VV (1,02+1,895)*2*2,00 11,660

VV (1,365+2,55)*2*2,00 15,660

VV (1,80+2,15)*2*2,00 15,800

VV (2,80+4,055)*2*2,00 27,420

VV (3,06+4,355)*2*2,00 29,660

VV (2,39+3,075)*2*2,00 21,860

VV (2,39+3,075+0,60)*2*2,00 24,260

VV /mistn.c.044-046+049/

VV (7,60+6,025)*2*2,00 54,500

VV (7,85+4,675)*2*2,00 50,100

VV (7,85+4,275)*2*2,00 48,500

VV (4,50+2,40)*2*2,00 27,600

VV (1,40+1,95)*2*2,00 13,400

VV (1,70+0,90)*2*2,00 10,400

VV (1,70+1,26)*2*2,00 11,840

VV Odpocet  otvoru

VV -0,70*2,00*14 -19,600

VV -0,80*2,00 -1,600

VV -1,40*2,00 -2,800

VV -0,90*2,00*8 -14,400

VV 1.NP

VV /mistnost c.112-118+120+124+142-145+147-153/

VV (3,45+6,51)*2*2,00 39,840

VV (3,25+6,51+0,40+0,60*4)*2*2,00 50,240

VV (2,635+6,51)*2*2,00 36,580

VV (2,59+6,51)*2*2,00 36,400

VV (3,25+6,51+0,60*4)*2*2,00 48,640

VV (2,50+6,51)*2*2,00 36,040

VV (1,85+3,10)*2*2,00 19,800

VV (1,85+1,75)*2*2,00 14,400

VV (1,85+2,00)*2*2,00 15,400

VV (1,85+1,875)*2*2,00 14,900

VV (1,85+0,90)*2*2,00 11,000

VV (1,85+2,175)*2*2,00 16,100

VV (1,85+2,65)*2*2,00 18,000

VV (1,85+1,405)*2*2,00 13,020

VV (3,175+2,17)*2*2,00 21,380

VV (3,175+2,41)*2*2,00 22,340

VV (0,60+1,20)*2,00*3 10,800

VV (8,03+7,625)*2*2,00 62,620

VV (1,20+1,20)*2,00 4,800

VV (8,03+7,825+0,40*2)*2*2,00 66,620

VV (6,33+1,30+2,913)*2*2,00 42,172

VV (4,875+0,535+0,750)*2*2,00 24,640

VV (2,305+3,138)*2*2,00 21,772

VV (2,505+0,65+1,075)*2*2,00 16,920

VV (6,28+4,525)*2*2,00 43,220

VV (5,075+0,58+0,40+2,00)*2*2,00 32,220

VV (5,655+0,40+2,025)*2*2,00 32,320

VV (7,88+4,325)*2*2,00 48,820

VV /mistn.c.168+169/ 
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VV (3,25+2,20)*2*2,00 21,800

VV (3,25+1,70+2,80)*2*2,00 31,000

VV (3,45+2,875)*2*2,00 25,300

VV (2,80+2,125)*2*2,00 19,700

VV /mistn.c. 172+173,175/

VV (4,655+1,355+2,125)*2*2,60 42,302

VV (5,15+2,90)*2*2,60 41,860

VV (8,30+6,60)*2*2,60 77,480

VV /mistn.c. 176-182+189+190+za umyvadly a linkou/

VV (1,20+5,475)*2*3,30 44,055

VV (2,30+2,95)*2*3,30 34,650

VV (2,30+2,40)*2*3,30 31,020

VV (1,60+5,475)*2*3,30 46,695

VV (2,20+3,385)*2*3,30 36,861

VV (8,80+5,425+0,30)*2*3,30 95,865

VV (11,90+3,825)*2*3,30 103,785

VV (2,475+3,05)*2*3,30 36,465

VV (1,45+1,70)*2*3,30 20,790

VV (0,90+1,70)*2*3,30 17,160

VV (1,80+1,70)*2*3,30 23,100

VV (3,40+3,25)*2*3,30 43,890

VV (2,525+1,50)*2*3,30 26,565

VV (2,525+1,50)*2*3,30 26,565

VV (1,305+1,80)*2*2,00 12,420

VV 25,00 25,000

VV (2,15+0,65+1,075)*2*2,00 15,500

VV (0,60+1,20)*2,00*8 28,800

VV (0,60+4,00)*1,60 7,360

VV (0,60+5,00)*2,00 11,200

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*2,00*31 -49,600

VV -0,90*2,00*32 -57,600

VV -0,70*2,00*19 -26,600

VV -1,20*1,20*22 -31,680

VV 2.NP

VV /mistn.c.206+207+216-220 a za umyvadly/

VV (0,40+2,82+0,03+2,47+0,97+1,00+1,65)*2*2,00 37,360

VV (6,515+3,40)*2*2,00 39,660

VV (4,874+0,538+0,75)*2*2,00 24,648

VV (2,305+3,137)*2*2,00 21,768

VV (2,505+0,495+1,725)*2*2,00 18,900

VV (2,15+1,725)*2*2,00 15,500

VV (1,225+1,925)*2*2,00 12,600

VV (6,28+0,40+4,275)*2*2,00 43,820

VV (5,075+2,00+0,40)*2*2,00 29,900

VV (5,075+2,025+0,40)*2*2,00 30,000

VV (7,63+0,50+4,075+0,40)*2*2,00 50,420

VV (0,60+1,20)*2,00*19 68,400

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*2,00*9 -14,400

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV -0,70*2,00*2 -2,800

VV -1,20*1,20*8 -11,520

VV 3.NP

VV /mistn.c.323-327 + za umyvadly/

VV (6,80+3,138)*2*2,00 39,752

VV (3,00+1,725)*2*2,00 18,900

VV (2,15+1,725)*2*2,00 15,500

VV (1,225+1,387)*2*2,00 10,448

VV (6,28+4,675)*2*2,00 43,820

VV (6,00+2,00)*2*2,00 32,000

VV (6,00+2,025)*2*2,00 32,100

VV (8,03+4,075)*2*2,00 48,420

VV (0,60+1,20)*2,00*22 79,200

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*2,00*8 -12,800

VV -0,70*2,00*4 -5,600

VV -0,90*2,00 -1,800

VV Mezisoučet 2 792,788

VV Součet 2 792,788

768 M 59761020R obkládačky keramické m2 3 072,067 240,00 737 296,08

VV 2792,788*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3 072,067

769 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 2 791,316 35,00 97 696,06 CS ÚRS 2018 02

VV 21,32*0,40 8,528

VV 2782,788 2 782,788

VV Součet 2 791,316

770 K 781479197 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 2 791,316 35,00 97 696,06 CS ÚRS 2018 02
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771 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 2 791,316 47,20 131 750,12 CS ÚRS 2018 02

772 K 781494111 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové m 1 450,000 147,00 213 150,00 CS ÚRS 2018 02

773 K 781495185 Ostatní prvky pracnější řezání obkladaček rovné kus 3 300,000 7,50 24 750,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3100+200 3 300,000

774 K 781774120
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 50 do 85 ks/m2
m2 140,748 798,00 112 316,90 CS ÚRS 2018 02

VV KERAM. OBKLAD OBJEKTU V ANG.DVORKU

VV /viz detail 02/

VV 14,00*1,25 17,500

VV 15,00*1,44 21,600

VV (5,00+22,50+1,33)*1,60 46,128

VV (19,00+9,50)*1,60 45,600

VV 16,00 16,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,20 -1,200

VV -1,50*1,20 -1,800

VV -1,20*1,20*9 -12,960

VV -1,50*1,20 -1,800

VV -0,60*1,20*3 -2,160

VV Pripocet osteni

VV 0,20*(1,00+1,20)*2 0,880

VV 0,20*(1,50+1,20)*2 1,080

VV 0,20*(1,20+1,20)*2*9 8,640

VV 0,20*(1,50+1,20)*2 1,080

VV 0,20*(0,60+1,20)*2*3 2,160

VV Součet 140,748

775 M 5976102R1 obkládačky keramické mrazuvzdorné 75x150 mm tl.15 mm m2 161,860 490,00 79 311,40

VV 140,748*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 161,860

776 K 781779192 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru m2 140,748 115,00 16 186,02 CS ÚRS 2018 02

777 K 781779196 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 140,748 50,60 7 121,85 CS ÚRS 2018 02

778 K 78177919R Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za mrazuvzdorné lepidlo m2 140,748 65,00 9 148,62

779 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 140,748 47,20 6 643,31 CS ÚRS 2018 02

780 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 49,235 587,00 28 900,95 CS ÚRS 2018 02

781 K 998781192
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 49,235 161,00 7 926,84 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 926 385,81

782 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 460,000 245,00 112 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI NATER SOKLU

VV NA NEBOURANYCH STENACH

VV 1.PP-3.NP

VV /dle udaje projektanta/

VV 460,00 460,000

783 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 156,000 115,00 17 940,00 CS ÚRS 2018 02

VV NATER BETON.PODLAH

VV /viz vykres c.07-10+13/

VV 1.PP

VV 6,69+4,86 11,550

VV 2.NP

VV 144,45 144,450

VV Součet 156,000

784 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 156,000 263,00 41 028,00 CS ÚRS 2018 02

785 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem 

křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
m2 156,000 67,70 10 561,20 CS ÚRS 2018 02

786 K 789221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň 

přípravy Sa 2½
m2 168,397 498,00 83 861,71 CS ÚRS 2018 02

VV REPASE STAV.ZABRADLI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S1

VV (4,50*2+0,25)*1,10*2*8 162,800

VV S3

VV 2,332*1,20*2 5,597

VV Součet 168,397

787 M 42118101 materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek t 0,873 13 900,00 12 134,70 CS ÚRS 2018 02

VV 168,397*0,072 "Přepočtené koeficientem množství 12,125

VV 12,125*0,072 "Přepočtené koeficientem množství 0,873

788 K 78942123R Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem třídy I + materiál m2 203,841 460,00 93 766,86

VV POVRCHOVA UPRAVA VENK. ZABRADLI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S5

VV (0,48+1,575)*0,90*4*2 14,796
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VV S6

VV (2,22+4,193)*1,00*4*2 51,304

VV S7

VV (2,313+2,642)*0,90*4*1 17,838

VV S8

VV (21,796+1,456*2+1,60+1,395)*0,90 24,933

VV S10

VV 3,60*1,00*4*3 43,200

VV S11

VV (2,017+7,1754)*1,00*4*1 36,770

VV OSTATNI NESPECIFIK.

VV 15,00 15,000

VV Součet 203,841

789 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 80,000 118,00 9 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI OCEL.ZABUDOVANE KONSTRUKCE

VV /odhad/

VV 80,00 80,000

790 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 80,000 50,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

791 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 1 264,905 135,00 170 762,18 CS ÚRS 2018 02

VV NATER OCELOVYCH PRVKU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV STAVAJICI OCEL.KONSTRUKCE

VV 80,00 80,000

VV REPASE ZABRADLI

VV S1

VV (4,50*2+0,25)*1,10*2*8 162,800

VV S3

VV 2,332*1,20*2 5,597

VV S5

VV (0,48+1,575)*0,90*4*2 14,796

VV S6

VV (2,22+4,193)*1,00*4*2 51,304

VV S7

VV (2,313+2,642)*0,90*4*1 17,838

VV S8

VV (21,796+1,456*2+1,60+1,395)*0,90 24,933

VV S10

VV 3,60*1,00*4*3 43,200

VV S11

VV (2,017+7,1754)*1,00*4*1 36,770

VV OCELOVE ZABRADLI VNITRNI

VV S12

VV 6,00*0,90*1 5,400

VV OCELOVE ZARUBNE

VV 1,20*(40+116) 187,200

VV 2,30*(14+8) 50,600

VV KOVOVA VRATA

VV 3,00+2,70*2,50*2 16,500

VV PROTIDESTOVA ZALUZIE

VV 0,415*0,415*1,50*2 0,517

VV OSTATNI KONSTR.

VV /odhad/

VV 130,00 130,000

VV OK NASTAVBY VZT

VV 10967,30*32,00*0,001 350,954

VV OK SCHODISTE, STROP A RASTR STROJOVNY VZT

VV 2435,00*32,00*0,001 77,920

VV OK V TELOCVICNE

VV 268,00*32,00*0,001 8,576

VV Součet 1 264,905

792 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1 264,905 135,00 170 762,18 CS ÚRS 2018 02

793 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1 264,905 147,00 185 941,04 CS ÚRS 2018 02

794 K 783826605
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 

desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)
m2 153,098 51,30 7 853,93 CS ÚRS 2018 02

VV OMITKY STEN ANGL. DVORKU

VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/

VV (1,175*2+14,00)*1,25 20,438

VV (1,133+5,00+22,50)*1,60 45,813

VV (1,055+15,00)*1,44 23,119

VV (1,33+19,00+9,50)*1,60 47,728

VV 16,00 16,000

VV Součet 153,098

795 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 akrylátový
m2 153,098 36,80 5 634,01 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 040 232,14
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796 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 11 147,329 22,00 245 241,24 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI MALBY

VV STROPY BEZ PODHLEDU A SE SOLITERNIM PODHLEDEM

VV /viz vykres c.01-04/

VV 6837,09-(560,50+442,02) 5 834,570

VV STENY

VV /viz vykres c.01-04/

VV 1.PP

VV (11,20+23,80+6,50+23,15)*3,30 213,345

VV (7,785+3,82+3,40+2,80+4,80*2)*3,30 90,437

VV (2,80+3,82+7,15*2*4)*3,30 210,606

VV (45,025+22,125+19,925+9,50)*3,30 318,698

VV (17,075+6,65+5,60*6)*3,30 189,173

VV 18,40*2*3,30 121,440

VV 395,00 395,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -3,60*2,10*5 -37,800

VV -1,20*3,00*41 -147,600

VV -3,30*2,00*2 -13,200

VV 1.NP

VV (10,65+35,13+52,60+17,00*2)*3,30 436,854

VV (7,40*2*6+1,50*4+8,03*3)*3,30 392,337

VV (2,70+1,80)*2*14,00 126,000

VV (12,25+25,32+17,00+18,40*2)*3,30 301,521

VV (17,20+6,00*4+22,50+6,50*2+38,20)*3,30 379,170

VV (22,53+17,075)*2*1,00 79,210

VV (20,50*2+16,00)*1,00 57,000

VV (8,03*4+2,35+1,30)*2*3,30 236,082

VV 260,00 260,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -4,40*2,40*18 -190,080

VV -2,40*2,40*2 -11,520

VV -1,80*2,00*2 -7,200

VV 2.NP

VV (46,66+52,60+8,00+9,20*2)*2*3,30 829,356

VV (8,03*4+3,40)*2*3,30 234,432

VV 180,00 180,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -8,40*2,40*10 -201,600

VV -4,80*2,40 -11,520

VV -3,20*2,40 -7,680

VV 3.NP

VV (51,65+46,96)*2*3,30 650,826

VV (8,03*4+2,20)*2*3,30 226,512

VV 180,00 180,000

VV Odpocet velkych otvoru

VV -8,40*2,40*6 -120,960

VV -9,60*2,40*2 -46,080

VV Součet 11 147,329

797 K 784121005 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 3 107,552 25,00 77 688,80 CS ÚRS 2018 02

VV STROPY

VV 560,50+442,02 1 002,520

VV STENY

VV (8,50*2+4,40*2+7,07*2+25,84)*5,40 355,212

VV (18,40*4+30,60*2+24,60*2)*(8,60+9,60)/2 1 674,400

VV (15,80+3,60+23,80+10,70+3,00*2+3,60*2)*4,20 281,820

VV Odpocet velkych otvoru

VV -1,50*4,30*(18+14) -206,400

VV Součet 3 107,552

798 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 21 049,314 65,70 1 382 939,93 CS ÚRS 2018 02

VV NOVA VYMALBA

VV STROPY A STENY STAVAJICI

VV /viz vykres c.07-10/

VV 11147,329 11 147,329

VV STROPY NOVE

VV 2.NP

VV 144,45 144,450

VV STENY NOVE

VV ZDIVO

VV 1.NP

VV (6,93*4+6,50+7,00+1,50+4,00)*3,30*2 308,352

VV (7,625+0,20+0,60+4,20+3,40+3,00)*3,30*2 125,565

VV (9,30+4,70)*3,30*2 92,400

VV (4,60+1,50+3,225+1,463+1,275+1,625)*3,30*2 90,341

VV (2,075+3,525+0,40*2)*3,30*2 42,240

VV (5,00+5,20+6,92*2+1,40+8,20)*3,30*2 222,024
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VV (2,90+9,445+0,40*2)*3,30*2 86,757

VV (1,50+11,08+1,50+0,40*2)*3,30*2 98,208

VV (8,80+1,20+23,00+7,735)*3,30*2 268,851

VV (2,10+0,30)*3,30*2 15,840

VV 172,00 172,000

VV 2.NP

VV (2,80+4,33+0,40*2+1,60+8,70+0,40+1,50)*3,30*2 132,858

VV (1,10+3,00+13,60+0,40*2+1,463+2,90)*3,30*2 150,896

VV (2,075+3,525+7,63+8,03*2+0,40*2)*3,30*2 198,594

VV (5,475+7,32*3+30,40-2,80*2+7,10+0,40*2)*3,30*2 396,891

VV (7,60*2+2,10*2+30,40-2,80*2+0,40)*3,30*2 294,360

VV (7,80+7,60+30,40-2,80*2+0,40*3)*3,30*2 273,240

VV (7,60+7,40+30,40-2,80*2+0,40*2+6,60*2)*3,30*2 355,080

VV (1,50+8,90+0,99+1,10*2+3,00+1,50+0,40+8,10)*3,30*2 175,494

VV (1,50+0,40+8,10+1,50+9,79+0,40+2,76+0,07)*3,30*2 161,832

VV (8,03+2,52+6,80*3+0,47*3)*3,30*2 213,576

VV 148,00 148,000

VV 3.NP

VV (2,825+0,07+4,275+1,60+0,40*2+8,70)*3,30*2 120,582

VV (1,50+0,40*2+1,10+3,00+2,55+1,50+0,40*2)*3,30*2 74,250

VV (9,55+1,50+0,40*2+1,275+1,625+2,275)*3,30*2 112,365

VV (2,075+3,525+7,63*2+8,03*2+6,10)*3,30*2 283,932

VV (7,40+7,52+30,80-2,80-3,40+0,40*2)*3,30*2 266,112

VV (7,60*2+2,00*2+30,80-2,80*20+0,40*2)*3,30*2 -34,320

VV (7,00*2+7,40+1,20*2+3,775*2+3,825*2)*3,30*2 257,400

VV (30,40-2,80*2+0,40*3+0,20+7,00)*3,30*2 219,120

VV (30,40-2,80*2+0,40*2+7,60*2+7,40+7,00)*3,30*2 364,320

VV (1,053+0,848+0,40+10,10+8,23+0,40)*3,30*2 138,805

VV (1,00+2,50+1,10+3,00+1,60+0,40*2+8,00)*3,30*2 118,800

VV (1,501+0,40+8,10+1,50+0,40+4,648)*3,30*2 109,223

VV (1,703+0,40*2+2,403+0,07+2,76)*3,30*2 51,058

VV (6,30+0,40+6,88*2)*3,30*2 135,036

VV 100,00 100,000

VV -3,00*2,70*2*2 -32,400

VV NOVE PRICKY A OBEZDIVKY

VV 1.PP

VV (5,30+2,10+4,35+2,925+16,20+5,70)*3,30*2 241,395

VV (7,50+31,825-3,20+0,125)*3,30*2 239,250

VV (15,275+4,25*4+14,27*2-2,70*2+14,27)*3,30*2 459,921

VV (3,40*2+0,125+5,00+3,60+9,50)*3,30*2 165,165

VV (10,20+7,50*3+1,63+3,075)*3,30*2 246,873

VV (0,578+0,50+0,40)*3,30*2 9,755

VV (1,80+4,50)*3,30*2 41,580

VV (0,30+0,70+0,50)*3,30 4,950

VV (0,40+0,50*2)*3,30 4,620

VV (11,255+4,00+4,50+3,09)*3,30*2 150,777

VV (0,40+0,60+5,50)*3,30 21,450

VV (26,00+0,50+4,00+5,72)*3,30*2 239,052

VV (2,00*2+4,00+3,50)*3,30*2 75,900

VV (37,67-3,725+7,50*2+3,06+3,00)*3,30*2 363,033

VV (0,40+0,80*2)*3,30 6,600

VV (39,50+24,00+2,50+7,85*4)*3,30*2 642,840

VV (8,00+0,40*2+7,00*2)*3,30*2 150,480

VV (1,95*2+1,70)*3,30*2 36,960

VV (7,50+4,00+6,30+13,80*2+5,00+4,00)*3,30*2 359,040

VV (3,95+1,50+3,10*2+3,00)*3,30*2 96,690

VV (5,00*2+5,70+1,20+3,50*2)*3,30*2 157,740

VV (4,055+2,80+5,00+1,525)*3,30*2 88,308

VV (1,75+2,55*2+1,80+3,60)*3,30*2 80,850

VV 105 105,000

VV 1.NP

VV (0,70+0,40)*3,30*2 7,260

VV (1,20+0,40)*3,30*2 10,560

VV 1,575*3,30*2 10,395

VV (0,70+0,90*2)*3,30 8,250

VV (0,70+0,85*2)*3,30*2 15,840

VV (0,775+0,50)*3,30 4,208

VV (0,70+1,88*2)*3,30 14,718

VV (0,84+0,40)*3,30 4,092

VV (7,235*2+0,70*3+3,50)*3,30*2 132,462

VV (0,10+0,60+0,40)*3,30 3,630

VV (0,40+0,50*2)*3,30*2 9,240

VV (0,50+1,165)*3,30*2 10,989

VV (8,00+2,41+2,345+0,43)*3,30*2 87,021

VV (0,50*2+6,60+0,55+3,75)*3,30*2 78,540

VV (14,30+1,85*7+0,50*2)*3,30*2 186,450

VV (1,20+0,40)*3,30 5,280

VV (5,45+8,85+6,025+5,40+3,30)*3,30*2 191,565
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VV (0,90+1,00+0,525)*3,30*2 16,005

VV (0,988+1,288+2,275+0,40*3+1,075)*3,30*2 45,052

VV (8,03+5,20+1,725*3+0,40)*3,30*2 124,113

VV (1,925+5,075+6,20+4,50+1,85*2)*3,30*2 141,240

VV (1,20+8,80+0,97+12,065+8,55*3+5,325)*3,30*2 356,466

VV 0,40*3*3,30 3,960

VV (6,87-2,335+0,07+7,525*3+1,20)*3,30*2 187,308

VV (18,935+7,525+7,32*6)*3,30*2 464,508

VV (0,40+0,40*3+0,70+0,625+0,45)*3,30*2 22,275

VV (0,40+1,10)*3,30 4,950

VV (0,40+0,50)*3,30 2,970

VV (7,00*2+7,50+5,40*2+2,125)*3,30*2 227,205

VV (0,50*2+5,40+1,075+2,57+1,525)*3,30*2 76,362

VV (0,52*2+7,10+5,70+5,15)*3,30*2 125,334

VV (7,60*2+20,50+5,475*4)*3,30*2 380,160

VV (4,10+4,20)*0,80*2 13,280

VV (0,875+0,50)*3,30 4,538

VV (2,30+2,20+4,50+1,70*2+3,05+2,60)*3,30*2 119,130

VV (4,15+2,525+3,825+7,10+0,40+0,45)*3,30*2 121,770

VV (5,125+1,40*2+6,20+0,40+1,00)*3,30*2 102,465

VV (1,275+0,40)*3,30 5,528

VV (10,60+0,60+0,40+1,50+2,20)*3,30*2 100,980

VV (19,45+0,125+0,795)*2*3,30*2 268,884

VV (6,51*6+1,85+1,20+0,60*6)*3,30*2 301,686

VV (1,675+0,40)*3,30*2 13,695

VV 192,00 192,000

VV 2.NP

VV (1,288+8,03+3,137+0,325+1,725*2)*3,30*2 107,118

VV (1,201+0,40*3+1,925+5,075+2,80)*3,30*2 80,527

VV (1,075+2,15+5,075+1,85*2+0,60)*3,30*2 83,160

VV (0,40+1,30+1,463)*3,30 10,438

VV (0,40+0,70)*2*3,30 7,260

VV 0,40*3*3,30 3,960

VV (1,29+3,70+0,50*2+1,40*2)*3,30*2 58,014

VV (0,40+0,60)*3,30 3,300

VV (0,525+0,60)*3,30 3,713

VV (0,40+0,625)*3,30 3,383

VV (4,55+7,40+7,00*4+0,40+0,20)*3,30*2 267,630

VV (0,55+0,50)*3,30 3,465

VV (0,50+0,40*2)*3,30 4,290

VV (0,40+0,65)*3,30 3,465

VV (0,40+0,70)*2*3,30 7,260

VV (0,40*2+0,775)*3,30 5,198

VV (8,03+1,20+0,733+0,40*3)*3,30*2 73,676

VV (0,40+0,50)*4*3,30 11,880

VV 0,40*5*3,30 6,600

VV (0,40+0,65)*2*3,30 6,930

VV 108,00 108,000

VV 3.NP

VV (1,288+5,70+3,138+1,725*2)*3,30*2 89,602

VV (2,275+0,40*3+1,925+5,70+2,125+1,075)*3,30*2 94,380

VV (2,20+5,70+1,85*2+0,40)*3,30*2 79,200

VV (0,40+0,90)*3,30*2 8,580

VV (0,40+0,70)*3,30*2 7,260

VV (0,40+1,20)*3,30*2 10,560

VV 0,43*3*3,30*2 8,514

VV (0,32+0,40)*3,30*2 4,752

VV (0,40+0,40)*3,30*5*2 26,400

VV (0,40*2+0,90)*3,30*2 11,220

VV (1,30+0,375)*3,30*2*2 22,110

VV (4,55+0,40+0,20+7,40+6,80)*3,30*2 127,710

VV (0,40+0,60)*3,30 3,300

VV (0,40+0,70)*3,30*2 7,260

VV (0,40+0,65)*3,30 3,465

VV 0,43*3,30*5 7,095

VV (0,40+0,50*2)*3,30 4,620

VV 0,83*3,30 2,739

VV 105,00 105,000

VV SADROKARTON

VV PLOSNY SDK PODHLED DEROVANY

VV 1.NP

VV 27,02+21,34+24,47+32,30 105,130

VV 23,24+30,46+20,81+26,00+24,23 124,740

VV 28,32+15,61+34,41+26,62+24,63 129,590

VV 25,91+37,61+44,51 108,030

VV 2.NP

VV 34,00+31,92+30,49+22,93 119,340

VV 37,16+33,69+34,26 105,110
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VV 3.NP

VV 34,00+33,80+33,59+33,13 134,520

VV 32,02+22,93+37,43+32,90+32,29 157,570

VV PLOSNY SDK NF PODHLED BILY

VV 1.NP

VV 35,06+18,70 53,760

VV PLOSNY SDK PODHLED BILY

VV 1.NP

VV 75,98+140,20+34,75+19,73 270,660

VV 18,56+20,91+39,00 78,470

VV 2.NP

VV 246,26 246,260

VV 3.NP

VV 241,55 241,550

VV MEZIOKENNI VLOZKY

VV /viz vypocet projektanta/

VV 25,00+19,00+25,50+27,00+30,00 126,500

VV 107,00+29,00+95,00+66,50 297,500

VV Odpocet keramickych obkladu

VV -2792,788 -2 792,788

VV Odpocet cementovlák.obkladu 

VV -3307,191 -3 307,191

VV Odpocet akustickeho obkladu

VV -692,65 -692,650

VV Odpocet dreveneho obkladu 

VV -500,325 -500,325

VV Odpocet plochy nad podhledy

VV -1229,55 -1 229,550

VV Součet 21 049,314

799 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 21 049,314 13,60 286 270,67 CS ÚRS 2018 02

800 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 21 049,314 14,90 313 634,78 CS ÚRS 2018 02

801 K 784211105
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky přes 5,00 m
m2 3 107,552 71,60 222 500,72 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI STROPY A STENY 

VV /viz vykres c.07-10)

VV 3107,552 3 107,552

802 K 784181005 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 5,00 m m2 3 107,552 15,60 48 477,81 CS ÚRS 2018 02

803 K 784181105 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m m2 3 107,552 16,90 52 517,63 CS ÚRS 2018 02

804 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 16 104,577 20,00 322 091,54 CS ÚRS 2018 02

VV CCA 2/3 PLOCHY

VV (21049,314+3107,552)/3*2 16 104,577

805 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 10 557,650 4,69 49 515,38 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP-3.NP

VV /viz vykaz plochy projektanta/

VV 3239,57+3227,42 6 466,990

VV 2120,40+1970,26 4 090,660

VV Součet 10 557,650

806 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 11 085,533 3,55 39 353,64 CS ÚRS 2018 02

VV 10557,65 10 557,650

VV 10557,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11 085,533

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 96 020,55

807 K 78661220R

R07+R08 - vnitřní horizontální Al žaluzie z lamel š.90 mm tvaru "Z" na vodících profilech 20x20 mm z 

elox.hliníku+ RAL, ovládaná elelktromotorem (230V) na vypínač + kompletní el.vystrojení (kompletní D+M dle 

pořadavku PD) 

m2 19,920 4 800,00 95 616,00

VV ZALUZIE VNITRNI - KUCHYNE

VV KOMPLETNI DODAVKA DLE SPECIFIKACE V PD

VV /viz tabulky PSV prvku/

VV R07

VV 4,10*2,40 9,840

VV R08

VV 4,20*2,40 10,080

VV Součet 19,920

808 K 998786103
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
t 0,299 925,00 276,58 CS ÚRS 2018 02

809 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,299 428,00 127,97 CS ÚRS 2018 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 547 056,77

810 K 78779252R
PS1-PS7 - Předsazená skla výkladců deskami ostatními sklem bezpečnostním Connex tl. přes 8 do 12 mm 

kotveným na nerez terčíky chemickými kotvami a závit.tyčí (konmpletní D+ M dle požadavku PD)
m2 192,732 7 980,00 1 538 001,36

VV PREDSAZENA SKLA

VV KOMPL.DODAVKA VC.KOTVENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV PS1
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VV 1,16*3,17*18 66,190

VV PS2

VV 1,18*3,315*22 86,057

VV PS3

VV 1,16*3,015*3 10,492

VV PS4

VV 1,18*3,015*3 10,673

VV PS5

VV 1,46*3,315*1 4,840

VV PS6

VV 1,48*3,035*1 4,492

VV PS7

VV 1,16*2,87*3 9,988

VV Součet 192,732

811 K 998787103
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 6,634 923,00 6 123,18 CS ÚRS 2018 02

812 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 6,634 442,00 2 932,23 CS ÚRS 2018 02

D 979 Vybavení interieru a sociálního zařízení 1 949 710,05

813 K R POL 302 Dveřní informační cedulka 148x148 mm Al s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kus 220,000 250,00 55 000,00

VV iNFORMACNI SYSTEM

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 220 220,000

814 K R POL 303 Piktogramy 500x1000 mm a popisy na prosklené dveřní plochy , písmo zlaté řezané z fólie kpl 25,000 836,00 20 900,00

815 K R POL 304
Informační cedule po patrech 400x500 mm Al s vyměnitel.krytem, řádková s čísly místn. a šipkami D+M 

vč.kotvení
kus 11,000 1 410,00 15 510,00

816 K R POL 305 Informační cedule hlavní 800x1000 mm Al s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kus 1,000 1 410,00 1 410,00

817 K R POL 306 TR2 - Trezor vnější rozměry 620x490x390 mm (specifikace viz tabulky PSV) kus 2,000 12 386,00 24 772,00

818 K R POL 307 TR2 - Trezor vnější rozměry 170x315x250 mm (specifikace viz tabulky PSV) kus 2,000 2 751,00 5 502,00

819 K R POL 308
Štítky s hmatovým orientačním znakem a nápisem v brailově písmu 15000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé 

jednotně, bude upřesněno při realizaci
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

820 K R POL 309 Cedulka 100x100 mm - označení místnosti kus 6,000 290,00 1 740,00

VV WC TEL. POSTIZENI

VV 5 5,000

VV SPRCHA TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

821 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 

kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
kus 131,000 850,00 111 350,00 CS ÚRS 2018 02

VV  ZRCADLA

VV MONTAZ LEPENIM NA STENU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV WC

VV 125 125,000

VV Mezisoučet 125,000

VV ZRCADLA SKLOPNÁ

VV WC TEL.POSTIZENE

VV 5 5,000

VV SPRCHA TEL.POSTIZENE

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 131,000

822 M 6346512R1 zrcadlo koupelnové m2 100,000 2 900,00 290 000,00

VV 0,80*1,00*125 100,000

VV Součet 100,000

823 M 6346512R2 zrcadlo koupelnové sklopné s rukojetí m2 1,440 16 530,00 23 803,20

VV 0,40*0,60*5 1,200

VV 0,40*0,60*1 0,240

VV Součet 1,440

824 K 78791111R Zasklívání – ostatní práce montáž velkoplošných zrcadel lepením m2 19,360 2 800,00 54 208,00

VV ZRCADLA V POSILOVNE

VV MONTAZ LEPENIM NA STENU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 4,40*2,20*2 19,360

825 M 6346512R3 zrcadlo velkoplošné m2 19,360 4 500,00 87 120,00

VV 4,40*2,20*2 19,360

VV Součet 19,360

826 K 76681111R Montáž kuchyňské sestavy kus 2,000 9 200,00 18 400,00

VV KUCHYNSKE LINKY KOMPLETNI

VV VC.VYBAVENI DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku - bez drezu a baterie/

VV L1
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VV 1 1,000

VV L2

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

827 M R POL 14
L1 - kuchyňská sestava dl. 3,60 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD vč.spoj.materiálu s mikrovl.troubou a 

dvouplot.vařičem bez dřezu)
kus 1,000 59 800,00 59 800,00

828 M R POL 15 L2 - kuchyňská sestava dl. 2,60 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD vč.spoj.materiálu bez dřezu) kus 1,000 51 200,00 51 200,00

829 K 766811115
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 

mm
kus 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV KUCHYNSKE LINKY - SPODNI SKRINKY

VV VC.VYBAVENI DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku /

VV L3

VV 1*2 2,000

VV L4

VV 2*2 4,000

VV Součet 6,000

830 M R POL 16 L3 - kuchyňská spodní sestava dl. 0,84 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD s nízkou vestavěnou lednicí) kus 1,000 5 600,00 5 600,00

831 M R POL 17 L4 - kuchyňská spodní sestava dl. 1,20 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD s nízkou vestavěnou lednicí) kus 2,000 6 800,00 13 600,00

832 K R POL 18
T1 -tabule dvoudílná povrch keramický a magnetický 2000 x1000 mm na pylonech dl.2900 mm, s poličkou ( 

kompletní D+M dle požadavlu PD)
kus 23,000 26 600,00 611 800,00

VV TABULE PRO PSANI KRIDOU A POPIS FIXEM

VV /viz tabulka PSV prvků - kompl.dodavka dle pozadavku PD/

VV 23 23,000

833 K R POL 19
T2 -tabule dvoudílná povrch keramický a magnetický 2000 x1200 mm na pylonech dl.2900 mm, s poličkou ( 

kompletní D+M dle požadavku PD)
kus 3,000 26 600,00 79 800,00

VV TABULE PRO PSANI KRIDOU A POPIS FIXEM

VV /viz tabulka PSV prvků - kompl.dodavka dle pozadavku PD/

VV 3 3,000

834 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml kus 190,000 450,00 85 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV VYBAVENI SOCIALNIHO ZARIZENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV SOCIALNI ZARIZENI

VV 185 185,000

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 5 5,000

VV Součet 190,000

835 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů kus 31,000 420,00 13 020,00 CS ÚRS 2018 02

836 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků kus 37,000 640,00 23 680,00 CS ÚRS 2018 02

VV SOC.ZARIZENI

VV 31 31,000

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 5 5,000

VV SPRCHA TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 37,000

837 M 55431079 koš odpadkový nášlapný (plast) 6 litrů kus 185,000 358,00 66 230,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODPADKOVY KOS

VV 180 180,000

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 5 5,000

VV Součet 185,000

838 M 554310R1 záchodová štětka plastová kus 69,000 250,00 17 250,00

VV 64+5 69,000

839 K R POL 20 Dvojháček koupelnový nerez kus 6,000 490,00 2 940,00

VV SPRCHA

VV 1 1,000

VV WC TEL. POSTIZENI

VV 5 5,000

VV Součet 6,000

840 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy kus 1,000 2 720,00 2 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV SPRCHA TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

841 K 7252916R1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 550 mm pevné kus 8,000 2 830,00 22 640,00

VV SPRCHA TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV 1*2 2,000

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 5 5,000

VV Součet 8,000

842 K 7252916R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 813 mm sklopné kus 7,000 4 210,00 29 470,00

VV SPRCHA TE.POSTIZENI

VV 1*2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 5 5,000

VV Součet 7,000

843 K 7252916R3 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo s držákem na toaletní papír kus 5,000 3 800,00 19 000,00

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

844 K R POL 21 Ovladač signál. systému nouzového volání kus 6,000 6 800,00 40 800,00

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 5 5,000

VV SPRCHA TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

845 K R POL 22
B - Basketbalová deska 1800x1050 mm s košem prům. 450 mm s ocel.síťkou + kce pro el. sklápění koše 

(kompletní D+M vč.kotvení dle požadavku PD)
kus 2,000 26 080,00 52 160,00

VV BASKETBALOVA DESKA S KOSEM

VV /viz vypis PSV prvku/

VV 2 2,000

846 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 9,835 1 030,00 10 130,05 CS ÚRS 2018 02

847 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 9,835 880,00 8 654,80 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 1 218 827,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 218 827,00

848 K R POL 23 BP80- DMTŽ a likvidace stávajícího výtahu vč.hydrauliky kus 1,000 34 500,00 34 500,00

849 K R POL 24

Výtah osobní (např. MARO 1000 G) - trakční lanový pohon synchronní bezpřevodový s frekv.měničem, zdvih 

12900mm, nosnost 1000 kg (kompletní D+M vč.zkoušek) kus 1,000 836 663,00 836 663,00

VV KOMPLETNI DODAVKA A MONTÁŽ VYTAHU

VV VC.DVERI A OVLADACU

VV KABINA 1,00x2,15x2,15 M

VV 13 OSOB

VV 1 1,000

850 K R POL 25 PL1 - Plošina pro tělesně postižené do venkovního prostředí (sklon schodiště 24,5 st.) kus 1,000 347 664,00 347 664,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 362 465,00
851 K HZS 1 Zednické výpomoce pro profese a výtah hod 400,000 298,00 119 200,00

VV RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY,

VV ZAOMITNUTI, KOTVENI ATD.

VV 400,00 400,000

852 K HZS 2
Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou 

sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 12 000,000 290,00 3 480 000,00

VV REKONSTRUKCE

VV SKRYTE KONSTRUKCE A DETAILY NEODHALITELNE PROJEKTEM

VV 12000,00 12 000,000

VV Součet 12 000,000

853 K HZS 3

BP45+BP20+BP12+BP18+BP19+BP08+BP23+BP33+BP39 - Vyklizení, odvoz a uskladnění vnitř.vybavení 

(vybaveníí, hydranty, tabule, žebřiny, labor.vybavení, hasicích přístroje, skl.vitríny atd.) přesný počet hodin 

bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku

hod 1 800,000 293,00 527 400,00

VV BP45+BP20+BP12+BP18+BP19+BP08+BP23+BP33+BP39 - ATD

VV 1.PP - 3.NP

VV /viz vykres c.01 -06 -  legenda/

VV 1800 1 800,000

854 K HZS 4
Likvidace nábytku a vybavení dle rozhodnutí investora - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za 

hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 600,000 293,00 175 800,00

VV INFORMACNI SYSTEM  (CEDULKY  60 KS),

VV VESAKY, VESTAV.SKRINE ATD.

VV /viz vykres c.01 - legenda+BP25+BP29+BP46/

VV 600 600,000

855 K HZS 5
BP31 - Demontáž vybavení tělocvičny (koše, tyče, kruhy) - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti 

za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 120,000 293,00 35 160,00

856 K HZS 6
BP43 - Demontáž trezoru a předání investorovi - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za 

hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 5,000 293,00 1 465,00

857 K HZS 7 Řezání a úprava vnitřních drevotřískových parapetů hod 80,000 293,00 23 440,00

VV UPRAVA PARAPETU DO POZADOVANEHO TVARU

VV /viz tabulka PSV prvku - schema/

VV 80,00 80,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 2 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 144 460,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 144 460,28 21,00% 240 336,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 384 796,94

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z TZ a PD, VÝPOČET A 

POPIS JE UVNITŘ POLOŽKY                                                                                                                                                       

MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE 

ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  TECHNICKÉ PARAMETRY   

ZISK ZA OCELOVÝ A MĚDĚNÝ ŠROT SE VRACÍ INVESTOROVI

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.1A - DEMONTÁŽ A LIKVIDACE TOPNÉHO KANÁLU

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 144 460,28

HSV - Práce a dodávky HSV 1 112 445,32

    1 - Zemní práce 446 979,36

    10 - Přípravné a bourací práce 104 782,56

    38 - Různé kompletní konstrukce 48 000,00

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 453,24

    96 - Bourání konstrukcí 401 320,33

    998 - Přesun hmot 110 909,83

PSV - Práce a dodávky PSV 8 174,96

    713 - Izolace tepelné 8 174,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 840,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.1A - DEMONTÁŽ A LIKVIDACE TOPNÉHO KANÁLU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 144 460,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 112 445,32

D 1 Zemní práce 446 979,36

1 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného

m3 22,316 3 200,00 71 411,20 CS ÚRS 2018 02

VV PODKLADNI BETON TOP.KANALU

VV /viz pudorys topneho kanalu - Rez 1/

VV BP47

VV 1,20*(11,524-0,50+59,444+24,317-1,80)*0,20 22,316

2 K 162701154
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 22,316 313,00 6 984,91 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 22,316 22,316

3 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 55,790 125,00 6 973,75 CS ÚRS 2018 02

VV 22,316*2,500 55,790

4 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
m3 11,633 47,40 551,40 CS ÚRS 2018 02

VV TRASA KANALU V ZELENI

VV ORNICE K DALSIMU VYUZITI

VV 3,30*23,50*0,15 11,633

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,633 17,20 200,09 CS ÚRS 2018 02

VV ULOZENI ORNICE V MISTE STAVBY

VV K DALSIMU VYUZITI

VV 11,633 11,633

6 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 212,323 468,00 99 367,16 CS ÚRS 2018 02

VV ZEMINA NAD KRYCI DESKOU KANALU

VV TRASA V ZELENI

VV /viz pudorys a udaj projektanta/

VV 3,30*1,00*0,85/2 1,403

VV 3,30*3,30*(0,85+2,50)/2 18,241

VV 3,30*5,00*(2,50+3,25)/2 47,438

VV 3,30*3,50*(3,25+3,75)/2 40,425

VV 3,30*8,25*(3,75+3,80+4,00)/3 104,816

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.1A - DEMONTÁŽ A LIKVIDACE TOPNÉHO KANÁLU

Strana 109 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 212,323

7 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 63,697 42,90 2 732,60 CS ÚRS 2018 02

VV 30% LEPIVOST

VV 212,323*0,30 63,697

8 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
m3 106,162 20,00 2 123,24 CS ÚRS 2018 02

VV 50%

VV 212,323*0,50 106,162

9 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 141,880 90,00 12 769,20 CS ÚRS 2018 02

VV 1,00*0,85/2*2 0,850

VV 3,30*(0,85+2,50)/2*2 11,055

VV 5,00*(2,50+3,25)/2*2 28,750

VV 3,50*(3,25+3,75)/2*2 24,500

VV 8,25*(3,75+3,80+4,00)/3*2 63,525

VV 3,30*4,00 13,200

VV Součet 141,880

10 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 

4 m
m2 141,880 53,80 7 633,14 CS ÚRS 2018 02

11 K 151201401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m m2 141,880 120,00 17 025,60 CS ÚRS 2018 02

12 K 151201411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m
m2 141,880 59,60 8 456,05 CS ÚRS 2018 02

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 169,713 95,00 16 122,74 CS ÚRS 2018 02

VV ZASYP STERKEM

VV PO VYBOURANI KANALU A SACHTY

VV 1,20*(11,524-0,50+59,444+24,317-0,50)*1,50 169,713

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 339,426 422,00 143 237,77 CS ÚRS 2018 02

VV 169,713 169,713

VV 169,713*2 "Přepočtené koeficientem množství 339,426

15 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 212,323 134,00 28 451,28 CS ÚRS 2018 02

VV ZEMINA Z VYKOPU

VV NA ZPETNY ZASYP - TRASA V TERENU

VV 212,323 212,323

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 212,323 95,00 20 170,69 CS ÚRS 2018 02

VV ZPETNY ZASYP VYKOPU NAD KANALEM

VV TRASA V TERENU

VV 212,323 212,323

17 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 77,550 35,70 2 768,54 CS ÚRS 2018 02

VV UPRAVA TERENU

VV 3,30*23,50 77,550

D 10 Přípravné a bourací práce 104 782,56

18 K 919735115 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m 136,994 216,00 29 590,70 CS ÚRS 2018 02

VV VYBOURANI STAV.ZPEVNENE PLOCHY

VV /viz pudorys kanalu 1.NP/

VV BP47

VV 10,00+58,31+7,744+59,44+1,50 136,994

19 K 113107185

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 

250 mm

m2 159,712 171,00 27 310,75 CS ÚRS 2018 02

VV VYBOURANI STAV.ZPEVNENE PLOCHY

VV /viz pudorys kanalu 1.NP/

VV BP47

VV 2,30*(10,00+59,44) 159,712
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 159,712

20 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 83,328 48,70 4 058,07 CS ÚRS 2018 02

VV /viz rez 1/

VV BP47

VV 1,20*(10,00+59,44) 83,328

21 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 92,952 48,80 4 536,06 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 92,952 92,952

22 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 743,616 13,00 9 667,01 CS ÚRS 2018 02

VV 92,952*8 743,616

23 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 92,952 250,00 23 238,00 CS ÚRS 2018 02

VV 92,952 92,952

24 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 24,165 43,30 1 046,34 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 24,165 24,165

25 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 193,320 10,10 1 952,53 CS ÚRS 2018 02

VV 24,165*8 193,320

26 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 24,165 140,00 3 383,10 CS ÚRS 2018 02

VV 24,165 24,165

D 38 Různé kompletní konstrukce 48 000,00

27 K R POL 1 Nájem silničního jeřábu hod 40,000 950,00 38 000,00

28 K R POL 2 Doprava silničního jeřábu km 200,000 50,00 10 000,00

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 453,24

29 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 427,00 427,00 CS ÚRS 2018 02

VV POKLOP SACHTY

VV /viz pudorys topneho kanalu/

VV 1 1,000

30 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,100 180,00 18,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ DO SBERNY

VV BEZ SKLADKOVNEHO

VV 0,100 0,100

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 0,800 10,30 8,24 CS ÚRS 2018 02

VV 0,100*8 0,800

D 96 Bourání konstrukcí 401 320,33

32 K 963015141 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t kus 154,975 350,00 54 241,25 CS ÚRS 2018 02

VV KRYCI DESKY KANALU

VV /predpokl.sirka 600 mm/

VV (11,524-0,50+59,444+24,317-1,80)/0,60 154,975

VV Součet 154,975

33 K 96301516R Demontáž prefabrikovaných kanálů, šachet nebo žump U profilu do hmotnosti 2 t kus 162,975 580,00 94 525,50

VV PREFA KANAL - DNO A STENY

VV /predpokl.sirka 600 mm/

VV (11,524-0,50+59,444+24,317-1,80)/0,60 154,975

VV PREFA SACHTA

VV 4,00/0,50 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 162,975

34 K 96902113R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 95,000 110,00 10 450,00

VV POTRUBI PARA

VV /viz pudorys topneho kanalu - legenda/

VV BP47

VV 95,00 95,000

35 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 95,000 90,00 8 550,00 CS ÚRS 2018 02

VV POTRUBI KONDENZAT

VV /viz pudorys topneho kanalu - legenda/

VV BP47

VV 95,00 95,000

36 K 997211111
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním 

dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m
t 81,659 307,00 25 069,31 CS ÚRS 2018 02

VV MATERIAL Z TRASY V TERENU

VV /cca 1/4 tonaze/

VV 326,637/4 81,659

37 K 997211119

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním 

dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 81,659 23,50 1 918,99 CS ÚRS 2018 02

VV 81,659 81,659

38 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 244,978 160,00 39 196,48 CS ÚRS 2018 02

VV /cca 3/4 tonaze/

VV 326,637/4*3 244,978

39 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 326,637 180,00 58 794,66 CS ÚRS 2018 02

VV 326,637 326,637

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 613,096 10,30 26 914,89 CS ÚRS 2018 02

VV 326,637*8 2 613,096

41 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 12,350 250,00 3 087,50 CS ÚRS 2018 02

VV 8,835+3,515 12,350

42 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 314,287 250,00 78 571,75 CS ÚRS 2018 02

VV 326,637-12,350 314,287

D 998 Přesun hmot 110 909,83

43 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
t 340,216 130,00 44 228,08 CS ÚRS 2018 02

44 K 998271324
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 340,213 196,00 66 681,75 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 174,96

D 713 Izolace tepelné 8 174,96

45 K 713410851
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí, tloušťka izolace do 50 mm
m 190,000 29,70 5 643,00 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE POTRUBI

VV /viz pudorys top.kanalu - predpokladany material/

VV BP47

VV POTRUBI PARA

VV 95,00 95,000

VV POTRUBI KONDENZAT

VV 95,00 95,000

VV Součet 190,000

46 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,271 180,00 228,78 CS ÚRS 2018 02

VV 1,271 1,271
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47 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 8,897 10,30 91,64 CS ÚRS 2018 02

VV 1,271*7 8,897

48 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 1,271 1 740,00 2 211,54 CS ÚRS 2018 02

VV 1,271 1,271

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 840,00

49 K HZS 1
Ostatní konstrukce a práce - zaslepení a zajištění potrubí a otvoru objektu atd. - přesný počet hodin bude 

fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 80,000 298,00 23 840,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 881 109,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 881 109,36 21,00% 2 075 032,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 956 142,33

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.1 - VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 881 109,36

PSV - Práce a dodávky PSV 9 881 109,36

    721 - Vnitřní kanalizace 3 602 481,12

    722 - Vnitřní vodovod 3 104 529,84

    723 - Vnitřní plynovod 338 188,80

    725 - Zařizovací předměty 2 375 377,20

    726 - Instalační prefabrikáty 449 194,80

    734 - Armatury 2 160,00

    783 - Nátěry 9 177,60

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.1 - VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 881 109,36

D PSV Práce a dodávky PSV 9 881 109,36

D 721 Vnitřní kanalizace 3 602 481,12

1 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm ; viz.ZI1-28 m 190,000 312,00 59 280,00 CS RTS 2018

2 K 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm; viz.ZI1-28 m 90,000 346,80 31 212,00 CS RTS 2018

3 K 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4,0 mm; viz.ZI1-28 m 144,000 450,00 64 800,00 CS RTS 2018

4 K 721 29-0823.R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m; viz.ZI1-28 t 3,500 814,80 2 851,80 CS RTS 2018

5 K 721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm; viz.ZI1-28 m 78,000 769,20 59 997,60 CS RTS 2018

6 K 17 výtlakové potrubí PE SDR11 d63 kanalizační včetně připojení ČS m 14,000 1 143,60 16 010,40 CS RTS 2018

7 K 551-62530 HL800/110 izol. souprava pro potr prostupy DN110; viz.ZI1-28 kus 4,000 2 817,60 11 270,40 CS RTS 2018

8 K 551-62530.1 HL800/d90 izol. souprava pro potr prostupy d 90 vodovod; viz.ZI1-28 kus 1,000 2 817,60 2 817,60 CS RTS 2018

9 K 551-62531 HL800/160 izol. souprava pro potr prostupy DN160; viz.ZI1-28 kus 5,000 3 270,00 16 350,00 CS RTS 2018

10 K 551-62531.1 HL800/125 izol. souprava pro potr prostupy DN125; viz.ZI1-28 kus 5,000 2 859,60 14 298,00 CS RTS 2018

11 K 18 připojení výtlaku na stoupačku vč. tvarovky flexseal 63/110 ks 1,000 2 112,00 2 112,00 CS RTS 2018

12 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm; viz.ZI1-28 m 50,000 286,80 14 340,00 CS RTS 2018

13 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm; viz.ZI1-28 m 340,000 313,20 106 488,00 CS RTS 2018

14 K 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm; viz.ZI1-28 m 76,000 472,80 35 932,80 CS RTS 2018

15 K 721 17-6104.R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm; viz.ZI1-28 m 8,000 384,00 3 072,00 CS RTS 2018

16 K 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm; viz.ZI1-28 m 144,000 496,80 71 539,20 CS RTS 2018

17 K 721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm; viz.ZI1-28 m 304,000 384,00 116 736,00 CS RTS 2018

18 K 23 příplatek za montáž potrubí z pojízdného lešení soub 1,000 9 600,00 9 600,00 CS RTS 2018

19 K 721 17-6113.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm; viz.ZI1-28 m 33,000 313,20 10 335,60 CS RTS 2018

20 K 721 17-6116.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125; viz.ZI1-28 m 173,000 732,00 126 636,00 CS RTS 2018

21 K 721 17-6134.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 40 x 1,8 mm; viz.ZI1-28 m 16,000 286,80 4 588,80 CS RTS 2018

22 K
721 17-

6134.R00.1
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 50 x 1,8 mm; viz.ZI1-28 m 53,000 313,20 16 599,60 CS RTS 2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.1 - VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ
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23 K 19 zateplení potrubí HT125 1m délky tl. iz.10mm kflex lepené spoje, kaučuková izolace m 18,000 525,60 9 460,80 CS RTS 2018

24 K
721 17-

6134.R00.2
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm; viz.ZI1-28 m 58,000 384,00 22 272,00 CS RTS 2018

25 K 721 17-6135.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm; viz.ZI1-28 m 48,000 616,80 29 606,40 CS RTS 2018

26 K 721 17-6136.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm; viz.ZI1-28 m 44,000 805,20 35 428,80 CS RTS 2018

27 K 721 17-6137.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 3,9mm; viz.ZI1-28 m 3,000 1 155,60 3 466,80 CS RTS 2018

28 K 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 341,000 60,12 20 500,92 CS RTS 2018

29 K 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 90,000 89,52 8 056,80 CS RTS 2018

30 K
721 19-

4109.R00.1
Vyvedení odpadních výpustek D 125 x 2,8 kus 20,000 180,00 3 600,00 CS RTS 2018

31 K 3 výkop pro kan. a vodu lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení výkopku, úpravy venkovních povrchů m 516,000 3 360,00 1 733 760,00 CS RTS 2018

32 K 4 tlaková zkouška vzduchem ležatá kanalizace m 516,000 22,20 11 455,20 CS RTS 2018

33 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 4,000 781,20 3 124,80 CS RTS 2018

34 K 721 27-3200.RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70; viz.ZI1-28 kus 1,000 778,80 778,80 CS RTS 2018

35 K
721 27-

3200.RT3.1
Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100; viz.ZI1-28 kus 9,000 688,80 6 199,20 CS RTS 2018

36 K 8 stavební připomoce, jádrové vrtání prostupů soub 1,000 178 200,00 178 200,00 CS RTS 2018

37 K 721 21-1550.R00 Vpusť dvorní HL616, klapka, lapač, příruba kus 8,000 4 671,60 37 372,80 CS RTS 2018

38 K 721 27-3150.RT1 Hlavice přivzdušňovací HL905+905.1 s mřížkou včetně osazení; viz.ZI1-28 kus 12,000 2 028,00 24 336,00 CS RTS 2018

39 K
721 27-

3150.RT1.1
Hlavice přivzdušňovací HL905 bez krytu; viz.ZI1-28 kus 4,000 1 594,80 6 379,20 CS RTS 2018

40 K 721 20-0020.RA0 Demontáž stávajícího potrubí soupacího a připoj. včetně odvozu a likvidace na skládce m 712,000 176,40 125 596,80 CS RTS 2018

41 K 721 23-3115.R00 Vtok střešní TWE 125 PVC; viz.ZI1-28 kus 20,000 3 598,80 71 976,00 CS RTS 2018

42 K 12
Čerpací stanice Evamatic box 1500e-p-k vč. osazení šoupě PVC 50, mezikus na výšku 300mm, alarm E50,; 

viz.ZI1-28
ks 1,000 53 586,00 53 586,00 CS RTS 2018

43 K 286-54741 HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok; viz.ZI1-28 kus 10,000 915,60 9 156,00 CS RTS 2018

44 K 721 22-3425.RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL72N mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75; viz.ZI1-28 kus 17,000 1 800,00 30 600,00 CS RTS 2018

45 K 13 revizní šachta RŠ1 , teleskopický poklop hl. do 3,0m; viz.ZI1-28 ks 1,000 10 440,00 10 440,00 CS RTS 2018

46 K 13.1 revizní šachta RŠ , teleskopický poklop hl. do 1,5m; viz.ZI1-28 ks 1,000 8 436,00 8 436,00 CS RTS 2018

47 K 7 prostup základem pro potrubí D160 beton ks 3,000 5 040,00 15 120,00 CS RTS 2018

48 K 7.1 prostup základem pro potrubí D200 beton ks 2,000 6 300,00 12 600,00 CS RTS 2018

49 K 286-50021 Manžeta protipožární Intumex RS d40-60 mm vč. štít a montáže; viz.ZI1-28 kus 8,000 4 128,00 33 024,00 CS RTS 2018

50 K 286-50010 Manžeta protipožární Intumex RS 10 50-60 mmvč.ští a montáže; viz.ZI1-28 kus 16,000 4 620,00 73 920,00 CS RTS 2018

51 K 286-50014 Manžeta protipožární Intumex RS10 110-60 mm vč.ští a montáže; viz.ZI1-28 kus 12,000 6 720,00 80 640,00 CS RTS 2018

52 K 286-50012 Manžeta protipožární Intumex RS 10 75-60 mm vč.št a montáže; viz.ZI1-28 kus 11,000 4 920,00 54 120,00 CS RTS 2018

53 K 286-50015 Manžeta protipožární Intumex RS10 125-60 mm vč.št a montáže; viz.ZI1-28 kus 10,000 8 040,00 80 400,00 CS RTS 2018

54 K 24 uchycení potrubí vedeného pod stropem soub 1,000 12 000,00 12 000,00 CS RTS 2018

D 722 Vnitřní vodovod 3 104 529,84

55 K 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm; viz.ZI1-28 m 1 912,000 228,00 435 936,00 CS RTS 2018

56 K 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm; viz.ZI1-28 m 631,000 277,20 174 913,20 CS RTS 2018

57 K 722 17-2313.R00 Potrubí z PPR , D 32/4,5 mm; viz.ZI1-28 m 513,000 330,00 169 290,00 CS RTS 2018

58 K 722 17-2315.R00 Potrubí z PPR , D40/5,6 mm; viz.ZI1-28 m 209,000 398,40 83 265,60 CS RTS 2018

59 K
722 17-

2315.R00.1
Potrubí z PPR , studená, D 50/6,9 mm; viz.ZI1-28 m 55,000 516,00 28 380,00 CS RTS 2018

60 K 722 17-2316.R00 Potrubí z PPR D 63/8,6 mm; viz.ZI1-28 m 56,000 837,60 46 905,60 CS RTS 2018

61 K 722 18-1113.R00 Ochrana potrubí izolačnímy pozdry dle PD m 3 757,000 175,20 658 226,40 CS RTS 2018
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62 K 722 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15; viz.ZI1-28 kus 424,000 225,60 95 654,40 CS RTS 2018

63 K 722 19-0402.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20; viz.ZI1-28 kus 8,000 194,40 1 555,20 CS RTS 2018

64 K 722 15-1215.R00 Potrubí nerez 1.4521 Mapress d 28 x 1,2 mm; viz.ZI1-28 m 128,000 852,00 109 056,00 CS RTS 2018

65 K 722 15-1216.R00 Potrubí nerez 1.4521 Mapress d 35 x 1,5 mm; viz.ZI1-28 m 52,000 1 168,80 60 777,60 CS RTS 2018

66 K 722 15-1217.R00 Potrubí nerez 1.4521 Mapress d 42 x 1,5 mm; viz.ZI1-28 m 96,000 1 552,80 149 068,80 CS RTS 2018

67 K 722 15-1218.R00 Potrubí nerez 1.4521 Mapress d 54 x 1,5 mm; viz.ZI1-28 m 102,000 1 914,00 195 228,00 CS RTS 2018

68 K
722 15-

1218.R00.1
Potrubí nerez 76/2 mm; viz.ZI1-28 m 6,000 3 163,20 18 979,20 CS RTS 2018

69 K 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80; viz.ZI1-28 m 3 757,000 14,40 54 100,80 CS RTS 2018

70 K 722 22-1123.R00 Kohout kulový na hadici, DN20; viz.ZI1-28 kus 8,000 369,60 2 956,80 CS RTS 2018

71 K 722 23-5114.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32; viz.ZI1-28 kus 3,000 817,20 2 451,60 CS RTS 2018

72 K 722 23-5655.R00 Ventil zpětný DN 25; viz.ZI1-28 kus 1,000 492,00 492,00 CS RTS 2018

73 K
722 23-

5655.R00.1
Ventil zpětný DN 40; viz.ZI1-28 kus 1,000 1 003,20 1 003,20 CS RTS 2018

74 K 722 23-5657.R00 Ventil zpětný DN 65; viz.ZI1-28 kus 1,000 3 406,80 3 406,80 CS RTS 2018

75 K 722 23-5112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s výpustí DN 20; viz.ZI1-28 kus 27,000 547,20 14 774,40 CS RTS 2018

76 K 722 23-5115.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s vyp. DN 40; viz.ZI1-28 kus 8,000 1 428,00 11 424,00 CS RTS 2018

77 K
722 23-

5114.R00.1
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s vyp. DN 32; viz.ZI1-28 kus 7,000 1 002,00 7 014,00 CS RTS 2018

78 K 722 23-5113.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s vyp. DN 25; viz.ZI1-28 kus 11,000 733,20 8 065,20 CS RTS 2018

79 K
722 23-

5112.R00.1
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15; viz.ZI1-28 kus 70,000 421,20 29 484,00 CS RTS 2018

80 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 6,000 700,80 4 204,80 CS RTS 2018

81 K 722 21-4214.R00 Šoupě přírub. DN 80 vč. přechodů na závitové připojení 2x příruba; viz.ZI1-28 ks 1,000 13 370,40 13 370,40 CS RTS 2018

82 K 722 25-4201.RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice; viz.ZI1-28 kus 23,000 9 216,00 211 968,00 CS RTS 2018

83 K 2 pojistný ventil DN-40 otv.př. 6Bar; viz.ZI1-28 ks 3,000 10 274,40 30 823,20 CS RTS 2018

84 K 11 ventil termostatický cirkulační MTCV A DN15 včetně montáže; viz.ZI1-28 ks 2,000 3 637,20 7 274,40 CS RTS 2018

85 K 11.1 ventil termostatický cirkulační MTCV A DN20 včetně montáže; viz.ZI1-28 ks 5,000 3 858,00 19 290,00 CS RTS 2018

86 K 5 montáže armatur
soubo

r
1,000 1 440,00 1 440,00 CS RTS 2018

87 K 10 expanzomat Refix DT 300 s flowjet DN-40; viz.ZI1-28 ks 1,000 29 430,00 29 430,00 CS RTS 2018

88 K
722 29-

0234.R00.1
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 3 757,000 12,96 48 690,72 CS RTS 2018

89 K 722 28-0109.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 3 757,000 23,76 89 266,32 CS RTS 2018

90 K 9 stavební přípomoce soub 1,000 60 960,00 60 960,00 CS RTS 2018

91 K 14 demontáže stávajícího potrubí vč.odvozu a skládky m 1 450,000 103,20 149 640,00 CS RTS 2018

92 K 722 29-0823.R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 3,500 960,00 3 360,00 CS RTS 2018

93 K 998 72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 17,000 729,60 12 403,20 CS RTS 2018

94 K 21 uchycení potrubí na konzole pod stropem soub 1,000 38 400,00 38 400,00 CS RTS 2018

95 K 22 příplatek za montáž potrubí pod stropem z pojízdného lešení soub 1,000 21 600,00 21 600,00 CS RTS 2018

D 723 Vnitřní plynovod 338 188,80

96 K 723 15-0312.R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9; viz.ZI1-28 m 84,000 656,40 55 137,60 CS RTS 2018

97 K 723 15-0303.R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 20/2,6; viz.ZI1-28 m 51,000 421,20 21 481,20 CS RTS 2018

98 K
723 15-

0303.R00.1
Potrubí ocelové hladké DN-15 s izolací bralen vedení v podlaze m 10,000 706,80 7 068,00 CS RTS 2018

99 K
723 15-

0303.R00.2
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25/2,6; viz.ZI1-28 m 25,000 500,40 12 510,00 CS RTS 2018

100 K 723 20-0001.RA0 Montáž plynových spotřebičů přípojení kus 28,000 832,80 23 318,40 CS RTS 2018
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101 K 723 19-0253.R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25; viz.ZI1-28 kus 2,000 256,80 513,60 CS RTS 2018

102 K 723 19-1111.R00 Hadice pro spotřeb..FLEXIGAS DN 15,dl. 0,5 m; viz.ZI1-28
soubo

r
28,000 1 620,00 45 360,00 CS RTS 2018

103 K 723 19-0204.R00 Přípojka plynovodu ke kotli DN 25
soubo

r
2,000 2 268,00 4 536,00 CS RTS 2018

104 K 723 19-1118.R00 Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15; viz.ZI1-28
soubo

r
28,000 988,80 27 686,40 CS RTS 2018

105 K 723 23-3147.R00 Armatura 2závity-ventil solenoidovýG 2; viz.ZI1-28 kus 1,000 19 140,00 19 140,00 CS RTS 2018

106 K 551-31001.4 Protipožární armatura Firebag s kulovým uzávěrem DN-25, viz.ZI1-28 kus 2,000 703,20 1 406,40 CS RTS 2018

107 K
723 15-

0303.R00.3
Potrubí ocelové hladké DN-20 s izolací bralen vedení v podlaze; viz.ZI1-28 m 22,000 716,40 15 760,80 CS RTS 2018

108 K 723 15-0304.R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32/2,6; viz.ZI1-28 m 79,000 542,40 42 849,60 CS RTS 2018

109 K 998 72-3103.R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m t 4,000 733,20 2 932,80 CS RTS 2018

110 K 15 Zkouška těsnosti a výchozí revize plynovodu soub 1,000 6 600,00 6 600,00 CS RTS 2018

111 K 16 příplatek za montáž potrubí z pojízdného lešení m 230,000 144,00 33 120,00 CS RTS 2018

112 K 20 závěsy potrubí m 230,000 81,60 18 768,00 CS RTS 2018

D 725 Zařizovací předměty 2 375 377,20

113 K 725 29-0010.RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 55,000 237,60 13 068,00 CS RTS 2018

114 K 725 29-0020.RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 214,000 252,00 53 928,00 CS RTS 2018

115 K
725 29-

0020.RA0.1
Demontáž výlevky,bidetu, pisoáru včetně armatur kus 53,000 344,40 18 253,20 CS RTS 2018

116 K 725 01-7161.R00 Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé; viz.ZI1-28
soubo

r
176,000 658,80 115 948,80 CS RTS 2018

117 K 725 01-7168.R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý
soubo

r
176,000 537,60 94 617,60 CS RTS 2018

118 K 725 82-9301.RT2 Montáž baterie umyvadlo tlačná, Tempomix3 nast.tepl. včetně baterie; viz.ZI1-28 kus 39,000 5 268,00 205 452,00 CS RTS 2018

119 K 552-31400 Výlevka nerezová vč. sifonu; viz.ZI1-28 kus 9,000 7 188,00 64 692,00 CS RTS 2018

120 K
725 82-

9301.RT2.1
Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie kus 9,000 1 845,60 16 610,40 CS RTS 2018

121 K 725 81-0402.R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2; viz.ZI1-28
soubo

r
357,000 157,20 56 120,40 CS RTS 2018

122 K 725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2
soubo

r
424,000 54,00 22 896,00 CS RTS 2018

123 K 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
soubo

r
184,000 927,60 170 678,40 CS RTS 2018

124 K 725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných a závěsných
soubo

r
73,000 795,60 58 078,80 CS RTS 2018

125 K 725 33-9101.R00 Montáž výlevky , bez nádrže a armatur kus 9,000 828,00 7 452,00 CS RTS 2018

126 K 725 85-1001.RT1 Odtoková souprava s ventilem HL24 DN 40 2 dřezy,zátka G 5/4,s přepadem, rozteč 100-260mm; viz.ZI1-28 kus 3,000 974,40 2 923,20 CS RTS 2018

127 K 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 ''; viz.ZI1-28 kus 176,000 595,20 104 755,20 CS RTS 2018

128 K
725 82-

9301.RT2.2
Montáž baterie umyvadlo stojánková včetně baterie kus 137,000 1 098,00 150 426,00 CS RTS 2018

129 K 725 01-7153.R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé; viz.ZI1-28
soubo

r
6,000 3 144,00 18 864,00 CS RTS 2018

130 K 725 82-9302.RT2 Montáž baterie dřez stojánková včetně baterie kus 3,000 1 435,20 4 305,60 CS RTS 2018

131 K
725 82-

9301.RT2.3
Montáž baterie umyvadlové stojánkové pro TP prodloužené ramínko , včetně baterie kus 6,000 1 248,00 7 488,00 CS RTS 2018

132 K 725 01-6105.R00 Pisoár ovládání automatické bateriové ,bílý Domino; viz.ZI1-28
soubo

r
46,000 10 428,00 479 688,00 CS RTS 2018

133 K 725 82-930 Montáž baterie sprchové vč. dodávky a příslušenstv včetně baterie kus 5,000 2 088,00 10 440,00 CS RTS 2018

134 K 725 82-930.1 Montáž baterie sprchové tlačné podomítkové včetně sprchové hlavice kus 16,000 14 354,40 229 670,40 CS RTS 2018

135 K 725 82-930.2 Montáž baterie sprchové tlačné tempomix3 včetně bidetové spršky s hadicí a upevněním na zeď kus 6,000 10 240,80 61 444,80 CS RTS 2018

136 K 6 HL 50W,0/délka 80 cm, s krytem standard včetně montáže; viz.ZI1-28 ks 1,000 14 742,00 14 742,00 CS RTS 2018

137 K 6.1 HL 50W,0/délka 120 cm, s krytem standard včetně montáže; viz.ZI1-28 ks 1,000 16 422,00 16 422,00 CS RTS 2018

138 K 6.2 HL 50W,0/délka 150 cm, s krytem standard včetně montáže; viz.ZI1-28 ks 8,000 26 980,80 215 846,40 CS RTS 2018

139 K 725 01-4141.R00 Klozet kombi ZTP + sedátko, bílý; viz.ZI1-28
soubo

r
5,000 8 394,00 41 970,00 CS RTS 2018
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140 K 725 01-4131.R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý; viz.ZI1-28
soubo

r
67,000 1 668,00 111 756,00 CS RTS 2018

141 K 725 86-0182.RT1 Sifon pračkový HL405, DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2''; viz.ZI1-28 kus 5,000 1 368,00 6 840,00 CS RTS 2018

D 726 Instalační prefabrikáty 449 194,80

142 K 726 21-1321.R00 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm , s tlačítkem včetně montáže; viz.ZI1-28
soubo

r
67,000 6 704,40 449 194,80 CS RTS 2018

D 734 Armatury 2 160,00

143 K 734 29-3312.R00 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15; viz.ZI1-28 kus 10,000 216,00 2 160,00 CS RTS 2018

D 783 Nátěry 9 177,60

144 K 783 42-4140.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x; viz.ZI1-28 m 239,000 38,40 9 177,60 CS RTS 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 402 394,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 402 394,00 21,00% 2 814 502,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 216 896,74

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 402 394,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 13 308 394,00

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 2 492 200,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 132 200,00

    N.C.RE.SP - Stavební přípomoce 400 000,00

    N.V.ND.VEN - Zařízení poz. 1.1 1 286 232,00

    D1 - Zařízení poz. 2.1 548 340,00

    D2 - Zařízení poz. 3.1 565 423,20

    D3 - Zařízení poz. 4.1 834 465,60

    D4 - Zařízení poz. 6.1 232 377,60

    D5 - Zařízení poz. 6.2 408 074,40

    D6 - Zařízení poz. 7.1 2 698 642,80

    D7 - Zařízení poz. 8.1 961 002,00

    D8 - Zařízení poz. 9.1 613 375,20

    D9 - Zařízení poz. 10.1 23 671,20

    D10 - Zařízení poz. 11.1 16 124,40

    D11 - Zařízení poz. 12.1 10 993,20

    D12 - Zařízení poz. 13.1 22 003,20

    D13 - Zařízení poz. 14.1 18 673,20

    N.V.ND.KL - Zařízení poz. 15.1 18 704,40

    D14 - Zařízení poz. 16.1 51 490,80

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
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    D15 - Zařízení poz. 17.1 40 503,60

    D16 - Zařízení poz. 18.1 43 208,40

    D17 - Zařízení poz. 19.1 17 065,20

    D18 - Zařízení poz. 20.1 46 188,00

    D19 - Zařízení poz. 21.1 59 710,80

    D20 - Zařízení poz. 22.1 48 278,40

    D21 - Zařízení poz. 24.1 31 767,60

    D22 - Zařízení poz. 25.1 44 268,00

    D23 - Zařízení poz. 26.1 58 146,00

    D24 - Zařízení poz. 27.1 46 334,40

    D25 - Zařízení poz. 28.1 43 104,00

    D26 - Zařízení poz. 29.1 54 798,00

    D27 - Zařízení poz. 30.1 44 390,40

    D28 - Zařízení poz. 31.1 19 152,00

    D29 - Zařízení poz. 32.1 11 948,40

    D30 - Zařízení poz. 33.1a,b 84 711,60

    D31 - Zařízení poz. 37.1 41 534,40

    D32 - Zařízení poz. 38.1 128 232,00

    D33 - Zařízení poz. 39.1 132 492,00

    D34 - Zařízení poz. 40.1 132 492,00

    D35 - Zařízení poz. 45.1 102 300,00

    D36 - Zařízení poz. 50.1 95 364,00

    D37 - Zařízení poz. 51.1 98 640,00

    D38 - Zařízení poz. 52.1 92 880,00

    D39 - Zařízení poz. 60.1 79 227,60

    D40 - Potrubní rozvody VZT v přípravnách učeben chemie 157 488,00

    D41 - Zařízení pro větrání skladů 75 576,00

    N.V.PM.VZTP - Ostatní materiál 144 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 94 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 402 394,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 13 308 394,00

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 2 492 200,00

1 K 444-001 Montážní práce zařízení vzduchotechniky a klimatizace hod 5 830,000 400,00 2 332 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

2 K 444-002 Doprava zařízení vzduchotechniky a klimatizace na místo stavby hod 890,000 180,00 160 200,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 132 200,00

3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování hod 240,000 360,00 86 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

4 K 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu hod 80,000 300,00 24 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy hod 40,000 300,00 12 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

6 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 9 800,00 9 800,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D N.C.RE.SP Stavební přípomoce 400 000,00

7 K 333-001
Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro 

vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů
hod 320,000 300,00 96 000,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

8 K 333-002 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2 m m2 2 800,000 50,00 140 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

9 K 333-003 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 7 m m2 720,000 150,00 108 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

10 K 333-004
Jeřáb pro vyzvednutí VZT zařízení na střechu objektu, váha nejtěžšího VZT zařízení do 0,6 tun, dopravní 

výška do 15 metrů
hod 16,000 3 500,00 56 000,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D N.V.ND.VEN Zařízení poz. 1.1 1 286 232,00

11 K 101-001

1.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla rotační, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, Vpř = 12 060 m3/h, ppř 

externí = 300 Pa, Vod = 12 060 m3/h, pod externí = 300 Pa, elektrický příkon - 11,18 kW, 3x400 V, 47 A, 

topný výkon - 36,2 kW, 1,56 m3/h, 1,2 kPa, váha - 1 365 kg, provedení - vnitřní, stojaté, pravé připojení, 

přívod dole, odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka bude dopravena na místo stavby od výrobce v 

rozebíratelném stavu, zde bude jednotka zdemontována na menší díly, postupně nastěhována do místnosti 

strojovny VZT a zde opět sestavena, - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 

ks 1,000 321 590,40 321 590,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 
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12 K 101-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 1.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 90 760,80 90 760,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

13 K 101-003
Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 240 až 300 

m3/h
ks 43,000 1 821,60 78 328,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

14 K 101-004
Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 1225x425 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 1 130 až 1 

400 m3/h
ks 8,000 2 966,40 23 731,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

15 K 101-005
Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x425 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 480 až 560 

m3/h
ks 4,000 2 167,20 8 668,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

16 K 101-007
Tlumič hluku 1200x800-1500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB (do 

venkovního prostředí)
ks 2,000 17 527,20 35 054,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

17 K 101-008
Tlumič hluku 1200x800-1500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB (do 

vnitřního prostředí)
ks 2,000 17 527,20 35 054,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

18 K 101-010
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 1250x1000 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou 

proti vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 4 530,00 4 530,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

19 K 101-011
Výfuková protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 1250x1000 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou 

proti vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 4 530,00 4 530,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

20 K 101-012 Regulační klapka ruční 400x250, průtok - V = 1 500 m3/h ks 1,000 1 879,20 1 879,20
vlastní-nabídka 

výrobců 

21 K 101-013 Regulační klapka ruční 400x200, průtok - V = 480 až 900 m3/h ks 15,000 1 580,40 23 706,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

22 K 101-014

70.12, 70.13, 70.14, 70.15, 70.20, 70.21, 70.22, 70.23 - Požární klapka 1100x400, odolnost 90 minut, 

ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm 

(dle požadavku specialisty PBŘ)

ks 8,000 6 102,00 48 816,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

23 K 101-014.1
70.1, 70.2, 70.11 - Požární klapka 800x500, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových 

poloh, - požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 3,000 5 210,40 15 631,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

24 K 101-015
70.3 - Požární klapka 800x450, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 1,000 5 080,80 5 080,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

25 K 101-015.1
70.16, 70.17, 70.18, 70.19 - Požární klapka 800x400, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání 

koncových poloh, - požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 4,000 48 084,00 192 336,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

26 K 101-016
70.4 - Požární klapka 710x450, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 1,000 4 846,80 4 846,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

27 K 101-016.1
70.9 - Požární klapka 560x400, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 1,000 4 150,80 4 150,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

28 K 101-016.2
70.10 - Požární klapka 560x250, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 1,000 3 565,20 3 565,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

29 K 101-016.3
70.5, 70.6, 70.7, 70.8 - Požární klapka 400x200, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání 

koncových poloh, - požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 4,000 3 112,80 12 451,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

30 K 101-029
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 60,000 480,00 28 800,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

31 K 101-030

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 420,000 600,00 252 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

32 K 101-031
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 420,000 216,00 90 720,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D1 Zařízení poz. 2.1 548 340,00

33 K 102-001

2.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla rotační, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, Vpř = 4 000 m3/h, ppř 

externí = 280 Pa, Vod = 4 000 m3/h, pod externí = 280 Pa, elektrický příkon - 2,40 kW, 3x400 V, 18 A, topný 

výkon - 11,8 kW, 0,50 m3/h, 5,4 kPa, váha - 675 kg, provedení - vnitřní, stojaté, pravé připojení, přívod dole, 

odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka bude dopravena na místo stavby od výrobce v rozebíratelném 

stavu, zde bude jednotka zdemontována na menší díly, postupně nastěhována do místnosti strojovny VZT a 

zde opět sestavena, - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)

ks 1,000 186 672,00 186 672,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

34 K 102-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 2.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 82 754,40 82 754,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

35 K 102-003
Vířivá vyústka horizontální připojení A 250, čtyřhranná krycí deska 600x600, 48 lamel, s regulační klapkou, 

přívod vzduchu, průtok - V = 500 m3/h
ks 8,000 3 735,60 29 884,80

vlastní-nabídka 

výrobců 
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36 K 102-004 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x325 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 500 m3/h ks 8,000 1 821,60 14 572,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

37 K 102-005
Tlumič hluku 600x600-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

venkovního prostředí)
ks 2,000 12 662,40 25 324,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

38 K 102-006
Tlumič hluku 600x600-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB (do 

vnitřního prostředí)
ks 2,000 12 662,40 25 324,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

39 K 102-007
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 630x630 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou proti 

vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 2 244,00 2 244,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

40 K 102-008 Výfukový kus 600x600 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 3 456,00 3 456,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

41 K 102-009
71.1, 71.2 - Požární klapka 400x400, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 3 733,20 7 466,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

42 K 102-010 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 48,000 408,00 19 584,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

43 K 102-011 Flexibilní ohebné potrubí A 250, L = 1000 mm m 8,000 102,00 816,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

44 K 102-012
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 24,000 480,00 11 520,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

45 K 102-013

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 170,000 600,00 102 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

46 K 102-014
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 170,000 216,00 36 720,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D2 Zařízení poz. 3.1 565 423,20

47 K 103-001

3.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla rotační, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, Vpř = 4 000 m3/h, ppř 

externí = 280 Pa, Vod = 4 000 m3/h, pod externí = 280 Pa, elektrický příkon - 2,40 kW, 3x400 V, 18 A, topný 

výkon - 11,8 kW, 0,50 m3/h, 5,4 kPa, váha - 675 kg, provedení - vnitřní, stojaté, pravé připojení, přívod dole, 

odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka bude dopravena na místo stavby od výrobce v rozebíratelném 

stavu, zde bude jednotka zdemontována na menší díly, postupně nastěhována do místnosti strojovny VZT a 

zde opět sestavena, - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)

ks 1,000 186 672,00 186 672,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

48 K 103-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 3.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 82 754,40 82 754,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

49 K 103-003
Vířivá vyústka horizontální připojení A 250, čtyřhranná krycí deska 600x600, 24 lamel, s regulační klapkou, 

přívod vzduchu, průtok - V = 400 m3/h
ks 10,000 3 370,80 33 708,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

50 K 103-004 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x325 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 500 m3/h ks 8,000 1 821,60 14 572,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

51 K 103-005
Tlumič hluku 600x600-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

venkovního prostředí)
ks 2,000 12 662,40 25 324,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

52 K 103-006
Tlumič hluku 600x600-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB (do 

vnitřního prostředí)
ks 2,000 12 662,40 25 324,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

53 K 103-007
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 630x630 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou proti 

vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 2 244,00 2 244,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

54 K 103-008 Výfukový kus 600x600 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 3 456,00 3 456,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

55 K 103-009
72.1, 72.2 - Požární klapka 400x400, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 3 733,20 7 466,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

56 K 103-010 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 60,000 408,00 24 480,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

57 K 103-011 Flexibilní ohebné potrubí A 250, L = 1000 mm m 10,000 102,00 1 020,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

58 K 103-012
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 24,000 480,00 11 520,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

59 K 103-013

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 180,000 600,00 108 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

60 K 103-014
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 180,000 216,00 38 880,00

vlastní-nabídka 

výrobců 
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D D3 Zařízení poz. 4.1 834 465,60

61 K 104-001

4.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla deskový, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, Vpř = 3 000 m3/h, ppř 

externí = 300 Pa, Vod = 3 000 m3/h, pod externí = 300 Pa, elektrický příkon - 2,02 kW, 3x400 V, 9 A, topný 

výkon - 11,7 kW, 0,50 m3/h, 5,4 kPa, váha - 925 kg, provedení - vnitřní, stojaté, pravé připojení, přívod dole, 

odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka bude dopravena na místo stavby od výrobce v rozebíratelném 

stavu, zde bude jednotka zdemontována na menší díly, postupně nastěhována do místnosti strojovny VZT a 

zde opět sestavena, - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)

ks 1,000 239 577,60 239 577,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

62 K 104-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 4.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 73 585,20 73 585,20
vlastní-nabídka 

výrobců 

63 K 104-003 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 375 m3/h ks 8,000 1 821,60 14 572,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

64 K 104-004 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x325 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 375 m3/h ks 8,000 1 821,60 14 572,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

65 K 104-005
Tlumič hluku 800x600-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

venkovního prostředí), přívod vzduchu
ks 1,000 15 993,60 15 993,60

vlastní-nabídka 

výrobců 

66 K 104-006
Tlumič hluku 600x600-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

venkovního prostředí), odvod vzduchu
ks 1,000 12 662,40 12 662,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

67 K 104-007
Tlumič hluku 600x600-1500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

vnitřního prostředí), přívod vzduchu
ks 1,000 8 353,20 8 353,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

68 K 104-008
Tlumič hluku 600x600-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

vnitřního prostředí), odvod vzduchu
ks 1,000 6 331,20 6 331,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

69 K 104-009
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 630x630 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou proti 

vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 2 244,00 2 244,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

70 K 104-010 Výfukový kus 600x600 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 3 456,00 3 456,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

71 K 104-011
73.1, 73.3 - Požární klapka 600x600, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 5 041,20 10 082,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

72 K 104-012
73.2, 73.4 - Požární klapka 400x400, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 3 733,20 7 466,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

73 K 104-013
Izolace protipožární na potrubí pouze procházející různými požárními úseky, odolnost EI-30 minut, minerální 

vlna tl. 30 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 108,000 576,00 62 208,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

74 K 104-014
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 60,000 480,00 28 800,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

75 K 104-015

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 410,000 600,00 246 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

76 K 104-016
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 410,000 216,00 88 560,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D4 Zařízení poz. 6.1 232 377,60

77 K 106-001

6.1 - Větrací VZT jednotka přívodní, klapka (ovládání servo), filtr (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), 

ventilátor, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, Vpř = 1 600 m3/h, ppř externí = 300 

Pa, elektrický příkon - 1,1 kW, 3x400 V, 6 A, topný výkon - 21,2 kW, 0,92 m3/h, 3,0 kPa, váha - 190 kg, 

provedení - vnitřní, stojaté, pravé připojení, - vzduchotechnická jednotka bude dopravena na místo stavby od 

výrobce v rozebíratelném stavu, zde bude jednotka zdemontována na menší díly, postupně nastěhována do 

místnosti strojovny VZT a zde opět sestavena, - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 

1253/2014 (Ecodesign 2018)

ks 1,000 45 384,00 45 384,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

78 K 106-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 6.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 66 120,00 66 120,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

79 K 106-003 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 525x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 300 m3/h ks 4,000 1 098,00 4 392,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

80 K 106-004 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 425x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 200 m3/h ks 2,000 1 008,00 2 016,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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81 K 106-005
Tlumič hluku 500x400-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

vnitřního prostředí), přívod vzduchu
ks 1,000 10 680,00 10 680,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

82 K 106-006
74.1 - Požární klapka 500x400, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 1,000 4 149,60 4 149,60

vlastní-nabídka 

výrobců 

83 K 106-007
Izolace protipožární na potrubí pouze procházející různými požárními úseky, odolnost EI-30 minut, minerální 

vlna tl. 30 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 34,000 540,00 18 360,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

84 K 106-008
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 22,000 588,00 12 936,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

85 K 106-009

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 85,000 588,00 49 980,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

86 K 106-010
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 85,000 216,00 18 360,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D5 Zařízení poz. 6.2 408 074,40

87 K 106-010.1

6.2- Radiální odtahový ventilátor pro odvod vzduchu ze skladů chemikálií a hořlavin - nevýbušný, Vod = 1 700 

m3/h, pod = 420 Pa, elektrický příkon - 600 W, 3x 400 V, 1,97 A, IP55, váha - 32 kg, umístění venkovní, 

materiál - ocel nerez tř. 17, provedení - Zóna 2, Příslušenství :, - podstavná deska, - kryt motoru do 

venkovního prostředí, - pružná vložka sání, - regulátor otáček, - dálkový ovladač s vypínačem, - výfukový kus

ks 1,000 83 844,00 83 844,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

88 K 106-011
Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 525x325 s regulací R1, odvod vzduchu, materiál - ocel nerez tř. 17, 

průtok - V = 320 m3/h
ks 4,000 1 098,00 4 392,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

89 K 106-012
Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 425x325 s regulací R1, odvod vzduchu, materiál - ocel nerez tř. 17, 

průtok - V = 210 m3/h
ks 2,000 972,00 1 944,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

90 K 106-013 Kruhové potrubí A 315, L = 1000 mm, materiál ocel tř.17 - nerez m 17,000 5 508,00 93 636,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

91 K 106-014 Kruhové potrubí A 80, L = 1000 mm, materiál ocel tř.17 - nerez m 38,000 1 080,00 41 040,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

92 K 106-015 Oblouk 90o A 315, materiál ocel tř.17 - nerez ks 2,000 10 015,20 20 030,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

93 K 106-016 Oblouk 90o A 80, materiál ocel tř.17 - nerez ks 38,000 1 788,00 67 944,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

94 K 106-017 Oblouk 45o A 80, materiál ocel tř.17 - nerez ks 11,000 1 788,00 19 668,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

95 K 106-018 Odbočka jednoduchá 45o A 80-A 80, materiál ocel tř.17 - nerez ks 11,000 2 580,00 28 380,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

96 K 106-019 Odbočka jednoduchá 90o A 80-A 80, materiál ocel tř.17 - nerez ks 1,000 2 268,00 2 268,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

97 K 106-020 Přechod osový A 315 - A 250, materiál - ocel nerez tř. 17 ks 1,000 3 348,00 3 348,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

98 K 106-021
Izolace protipožární na potrubí pouze procházející různými požárními úseky, odolnost EI-30 minut, minerální 

vlna tl. 30 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 10,000 540,00 5 400,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

99 K 106-022

Čtyřhranné potrubí z ocelového plechu spojovaného přírubami (standardní provedení), materiál - ocel nerez 

tř. 17, vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry 

potrubí viz výkresová dokumentace

m2 45,000 588,00 26 460,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

100 K 106-023
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 45,000 216,00 9 720,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D6 Zařízení poz. 7.1 2 698 642,80

101 K 107-001

7.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla deskový, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, Vpř = 13 870 m3/h, 

ppř externí = 350 Pa, Vod = 14 080 m3/h, pod externí = 350 Pa, elektrický příkon - 11,00 kW, 3x400 V, 41 A, 

topný výkon - 71,8 kW, 3,10 m3/h, 1,0 kPa, váha - 2 015 kg, provedení - vnitřní, stojaté, levé připojení, přívod 

dole, odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka bude dopravena na místo stavby od výrobce v 

rozebíratelném stavu, zde bude jednotka zdemontována na menší díly, postupně nastěhována do místnosti 

strojovny VZT a zde opět sestavena, - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 

ks 1,000 424 440,00 424 440,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

102 K 107-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 7.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 104 916,00 104 916,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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103 K 107-003

7.2 - Větrací a osvětlovací strop, Vpř = 10 200 m3/h, Vod = 10 600 m3/h, elektrický příkon - 1,82 kW, 230 V, 

tukové filtry - 53 ks, 500x175 mm, váha - 18 kg/m2, celkem cca 1 100 kg, rozměry - 8270 x 7425 mm, - 

přesné zaměření rozměrů odsávacího stropu bude provedeno ještě před jeho montáží a upřesní se detaily dle 

dispozic stavby

ks 1,000 260 820,00 260 820,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

104 K 107-004

7.3 - Větrací a osvětlovací strop, Vpř = 1 210 m3/h, Vod = 1 260 m3/h, elektrický příkon - 0,48 kW, 230 V, 

tukové filtry - 6 ks, 500x175 mm, váha - 18 kg/m2, celkem cca 270 kg, rozměry - 5150 x 2900 mm, - přesné 

zaměření rozměrů odsávacího stropu bude provedeno ještě před jeho montáží a upřesní se detaily dle 

ks 1,000 279 450,00 279 450,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

105 K 107-005

7.4 - Větrací a osvětlovací strop, Vpř = 1 210 m3/h, Vod = 1 260 m3/h, elektrický příkon - 0,48 kW, 230 V, 

tukové filtry - 6 ks, 500x175 mm, váha - 18 kg/m2, celkem cca 270 kg, rozměry - 5150 x 2675 mm, - přesné 

zaměření rozměrů odsávacího stropu bude provedeno ještě před jeho montáží a upřesní se detaily dle 

ks 1,000 992 520,00 992 520,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

106 K 107-006 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 525x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 250 m3/h ks 3,000 1 098,00 3 294,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

107 K 107-007 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 425x225 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 250 m3/h ks 2,000 972,00 1 944,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

108 K 107-008
Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 225x225 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 100 až 200 

m3/h
ks 6,000 614,40 3 686,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

109 K 107-009
Tlumič hluku 1200x800-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

venkovního prostředí)
ks 2,000 23 964,00 47 928,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

110 K 107-010
Tlumič hluku 1200x800-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB (do 

vnitřního prostředí)
ks 2,000 23 964,00 47 928,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

111 K 107-011
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 1250x1000 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou 

proti vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 4 740,00 4 740,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

112 K 107-012 Výfukový kus 1200x600 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 5 400,00 5 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

113 K 107-013 Regulační klapka ruční 710x315, průtok - V = 6 310 m3/h ks 2,000 2 808,00 5 616,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

114 K 107-014 Regulační klapka ruční 400x355, průtok - V = 2 550 m3/h ks 4,000 1 980,00 7 920,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

115 K 107-015 Regulační klapka ruční 400x250, průtok - V = 1 300 až 2 150 m3/h ks 5,000 1 729,20 8 646,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

116 K 107-016 Regulační klapka ruční 400x200, průtok - V = 2 000 m3/h ks 1,000 1 644,00 1 644,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

117 K 107-017 Regulační klapka ruční 315x250, průtok - V = 1 600 m3/h ks 4,000 1 533,60 6 134,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

118 K 107-018 Regulační klapka ruční 250x250, průtok - V = 1 210 m3/h ks 2,000 1 392,00 2 784,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

119 K 107-019 Regulační klapka ruční 250x200, průtok - V = 180 až 500 m3/h ks 4,000 1 320,00 5 280,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

120 K 107-020 Regulační klapka ruční 250x140, průtok - V = 630 m3/h ks 4,000 1 308,00 5 232,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

121 K 107-021 Regulační klapka ruční 200x140, průtok - V = 550 m3/h ks 7,000 1 204,80 8 433,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

122 K 107-022 Regulační klapka ruční 140x100, průtok - V = 300 m3/h ks 2,000 1 204,80 2 409,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

123 K 107-023
75.1, 75.2 - Požární klapka 800x500, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 5 210,40 10 420,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

124 K 107-024
Izolace protipožární na potrubí pouze procházející různými požárními úseky, odolnost EI-30 minut, minerální 

vlna tl. 30 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 47,000 540,00 25 380,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

125 K 107-025
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 112,000 588,00 65 856,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

126 K 107-026

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 455,000 588,00 267 540,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

127 K 107-027
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 455,000 216,00 98 280,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D7 Zařízení poz. 8.1 961 002,00
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128 K 108-001

8.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla rotační, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, Vpř = 12 500 m3/h, ppř 

externí = 300 Pa, Vod = 12 500 m3/h, pod externí = 300 Pa, elektrický příkon - 8,36 kW, 3x400 V, 47 A, topný 

výkon - 55,6 kW, 2,39 m3/h, 1,8 kPa, váha - 1 365 kg, provedení - vnitřní, stojaté, pravé připojení, přívod 

dole, odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka bude dopravena na místo stavby od výrobce v 

rozebíratelném stavu, zde bude jednotka zdemontována na menší díly, postupně nastěhována do místnosti 

strojovny VZT a zde opět sestavena, - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 

ks 1,000 309 000,00 309 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

129 K 108-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 8.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 99 264,00 99 264,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

130 K 108-003
Vířivá vyústka horizontální připojení A 250, čtyřhranná krycí deska 600x600, 48 lamel, s regulační klapkou, 

přívod vzduchu, průtok - V = 694,5 m3/h
ks 18,000 4 632,00 83 376,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

131 K 108-004 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 625x625 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 990 m3/h ks 12,000 1 678,80 20 145,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

132 K 108-005 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 80 m3/h ks 11,000 261,60 2 877,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

133 K 108-006
Tlumič hluku 1200x800-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB (do 

venkovního prostředí)
ks 2,000 23 964,00 47 928,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

134 K 108-007
Tlumič hluku 1200x800-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB (do 

vnitřního prostředí)
ks 2,000 23 964,00 47 928,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

135 K 108-008
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 1250x1000 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou 

proti vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 4 740,00 4 740,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

136 K 108-009 Výfukový kus 1200x600 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 5 400,00 5 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

137 K 108-010 Regulační klapka ruční 800x500, průtok - V = 11 880 m3/h ks 1,000 3 276,00 3 276,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

138 K 108-011 Regulační klapka ruční A 250, průtok - V = 620 m3/h ks 1,000 444,00 444,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

139 K 108-012
76.1, 76.2 - Požární klapka 800x500, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 5 210,40 10 420,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

140 K 108-013 Spiro potrubí A 315, L = 1000 mm m 14,000 542,40 7 593,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

141 K 108-014 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 58,000 372,00 21 576,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

142 K 108-015 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 34,000 264,00 8 976,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

143 K 108-016 Flexibilní ohebné potrubí A 250, L = 1000 mm m 18,000 264,00 4 752,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

144 K 108-017 Odbočka jednoduchá 90o A 315-A 250 ks 6,000 1 206,00 7 236,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

145 K 108-018 Odbočka jednoduchá 90o A 250-A 160 ks 2,000 642,00 1 284,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

146 K 108-019 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 8,000 354,00 2 832,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

147 K 108-020 Oblouk 90o A 250 ks 11,000 608,40 6 692,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

148 K 108-021 Oblouk 90o A 160 ks 12,000 252,00 3 024,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

149 K 108-022 Přechod osový A 315 - A 250 ks 6,000 348,00 2 088,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

150 K 108-023 Přechod osový A 250 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

151 K 108-024
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 51,000 588,00 29 988,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

152 K 108-025
Izolace na potrubí ve venkovním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al plech, objemová hmotnost min. 75 

kg/m3
m2 23,000 1 260,00 28 980,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

153 K 108-026

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 250,000 588,00 147 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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154 K 108-027
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 250,000 216,00 54 000,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D8 Zařízení poz. 9.1 613 375,20

155 K 109-001

9.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla rotační, směšovací komora, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, 

Vpř = 5 000 m3/h, ppř externí = 300 Pa, Vod = 5 000 m3/h, pod externí = 300 Pa, Vcirk = 2 000 m3/h, Včerst 

= 3 000 m3/h, elektrický příkon - 2,73 kW, 3x400 V, 20 A, topný výkon - 9,0 kW, 0,39 m3/h, 1,3 kPa, váha - 

945 kg, provedení - vnitřní, stojaté, levé připojení, přívod dole, odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka 

bude dopravena na místo stavby od výrobce v rozebíratelném stavu, zde bude jednotka zdemontována na 

menší díly, postupně nastěhována do místnosti strojovny VZT a zde opět sestavena, - VZT jednotka musí 

splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)

ks 1,000 223 920,00 223 920,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

156 K 109-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 9.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 96 600,00 96 600,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

157 K 109-003 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 325x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 250 m3/h ks 20,000 835,20 16 704,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

158 K 109-004 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x325 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 500 m3/h ks 10,000 1 644,00 16 440,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

159 K 109-005
Tlumič hluku 800x800-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB (do 

venkovního prostředí), přívod vzduchu
ks 1,000 8 520,00 8 520,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

160 K 109-006
Tlumič hluku 800x800-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB (do 

venkovního prostředí), odvod vzduchu
ks 1,000 8 520,00 8 520,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

161 K 109-007
Tlumič hluku 800x800-1500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

vnitřního prostředí)
ks 2,000 11 076,00 22 152,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

162 K 109-008
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 1000x1000 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou 

proti vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 4 740,00 4 740,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

163 K 109-009 Výfukový kus 800x800 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 3 840,00 3 840,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

164 K 109-010 Regulační klapka ruční 400x400, průtok - V = 2 500 m3/h ks 2,000 1 980,00 3 960,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

165 K 109-011 Regulační klapka ruční 400x200, průtok - V = 1 250 m3/h ks 4,000 1 644,00 6 576,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

166 K 109-012 Větrací stěnová mřížka jednořadá 500x250 ks 16,000 996,00 15 936,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

167 K 109-013
77.1, 77.2 - Požární klapka 500x400, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 4 149,60 8 299,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

168 K 109-014
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 21,000 588,00 12 348,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

169 K 109-015

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 205,000 588,00 120 540,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

170 K 109-016
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 205,000 216,00 44 280,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D9 Zařízení poz. 10.1 23 671,20

171 K 110-001
10.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 520 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

172 K 110-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 90 m3/h ks 8,000 261,60 2 092,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

173 K 110-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 2,000 324,00 648,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

174 K 110-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 19,000 264,00 5 016,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

175 K 110-005 Odbočka dvojitá 90o A 200-A 160 ks 1,000 820,80 820,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

176 K 110-006 Odbočka dvojitá 90o A 160-A 160 ks 1,000 588,00 588,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

177 K 110-007 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 1,000 642,00 642,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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178 K 110-008 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 2,000 354,00 708,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

179 K 110-009 Oblouk 90o A 160 ks 9,000 252,00 2 268,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

180 K 110-010 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

181 K 110-011 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 200 ks 1,000 1 119,60 1 119,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

182 K 110-012
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 12,000 216,00 2 592,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D10 Zařízení poz. 11.1 16 124,40

183 K 111-001
11.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 250 m3/h, pod = 180 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

184 K 111-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 80 m3/h ks 4,000 261,60 1 046,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

185 K 111-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 16,000 264,00 4 224,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

186 K 110-006 Odbočka dvojitá 90o A 160-A 160 ks 1,000 588,00 588,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

187 K 111-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 1,000 354,00 354,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

188 K 111-005 Oblouk 90o A 160 ks 9,000 252,00 2 268,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

189 K 111-006 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

190 K 111-007
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 9,500 216,00 2 052,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D11 Zařízení poz. 12.1 10 993,20

191 K 112-001
12.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 230 m3/h, pod = 180 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

192 K 112-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 80 až 150 m3/h ks 2,000 261,60 523,20
vlastní-nabídka 

výrobců 

193 K 112-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 7,000 264,00 1 848,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

194 K 112-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 1,000 354,00 354,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

195 K 112-005 Oblouk 90o A 160 ks 4,000 252,00 1 008,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

196 K 112-006 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 160 ks 1,000 1 140,00 1 140,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

197 K 112-007
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 4,000 216,00 864,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D12 Zařízení poz. 13.1 22 003,20

198 K 113-001
13.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 350 m3/h, pod = 170 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

199 K 113-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 100 m3/h ks 2,000 261,60 523,20
vlastní-nabídka 

výrobců 

200 K 113-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 31,000 264,00 8 184,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

201 K 113-004 Odbočka dvojitá 90o A 160-A 160 ks 1,000 588,00 588,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

202 K 113-005 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 2,000 354,00 708,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

203 K 113-006 Oblouk 90o A 160 ks 10,000 252,00 2 520,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

204 K 113-007 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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205 K 113-008
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 18,000 216,00 3 888,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D13 Zařízení poz. 14.1 18 673,20

206 K 114-001
14.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 125 s doběhem, Vod = 140 m3/h, pod = 90 Pa, elektrický 

příkon 30 W, 230 V, 0,13 A, váha - 2,0 kg
ks 1,000 4 740,00 4 740,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

207 K 114-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 60 až 80 m3/h ks 2,000 261,60 523,20
vlastní-nabídka 

výrobců 

208 K 114-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 28,000 264,00 7 392,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

209 K 114-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 1,000 354,00 354,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

210 K 114-005 Oblouk 90o A 160 ks 6,000 252,00 1 512,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

211 K 114-006 Přechod osový A 160 - A 125 ks 2,000 180,00 360,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

212 K 114-007 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

213 K 114-008
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 16,000 216,00 3 456,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D N.V.ND.KL Zařízení poz. 15.1 18 704,40

214 K 115-001
15.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 240 m3/h, pod = 170 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

215 K 115-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 100 m3/h ks 4,000 261,60 1 046,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

216 K 115-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 24,000 264,00 6 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

217 K 115-004 Odbočka dvojitá 90o A 160-A 160 ks 1,000 588,00 588,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

218 K 115-005 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 1,000 354,00 354,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

219 K 115-006 Oblouk 90o A 160 ks 7,000 252,00 1 764,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

220 K 115-007 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

221 K 115-008
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 14,000 216,00 3 024,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D14 Zařízení poz. 16.1 51 490,80

222 K 116-001
16.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 330 m3/h, pod = 170 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

223 K 116-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 100 m3/h ks 3,000 261,60 784,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

224 K 116-003 Kruhové potrubí A 160, L = 1000 mm, materiál ocel tř.17 - nerez m 9,000 2 304,00 20 736,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

225 K 116-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 24,000 264,00 6 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

226 K 116-005 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 2,000 354,00 708,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

227 K 116-006 Oblouk 90o A 160, materiál ocel tř.17 - nerez ks 1,000 798,00 798,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

228 K 116-007 Oblouk 90o A 160 ks 5,000 252,00 1 260,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

229 K 116-008 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot, materiál ocel tř.17 - nerez ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

230 K 116-009 Stěnová mřížka 400x100 ks 2,000 636,00 1 272,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

231 K 116-010
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 1,000 10 980,00 10 980,00

vlastní-nabídka 

výrobců 
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232 K 116-011
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 14,000 216,00 3 024,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D15 Zařízení poz. 17.1 40 503,60

233 K 117-001
17.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 380 m3/h, pod = 150 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

234 K 117-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 80 m3/h ks 6,000 261,60 1 569,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

235 K 117-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 13,000 264,00 3 432,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

236 K 117-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 5,000 354,00 1 770,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

237 K 117-005 Oblouk 90o A 160 ks 8,000 252,00 2 016,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

238 K 117-006 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

239 K 117-007 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

240 K 117-008
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

241 K 117-009
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 7,500 216,00 1 620,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D16 Zařízení poz. 18.1 43 208,40

242 K 118-001
18.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 220 m3/h, pod = 180 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

243 K 118-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 60 m3/h ks 4,000 261,60 1 046,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

244 K 118-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 20,000 264,00 5 280,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

245 K 118-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 3,000 354,00 1 062,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

246 K 118-005 Oblouk 90o A 160 ks 6,000 252,00 1 512,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

247 K 118-006 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

248 K 118-007 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

249 K 118-008
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

250 K 118-009
Izolace protipožární na potrubí pouze procházející různými požárními úseky, odolnost EI-30 minut, minerální 

vlna tl. 30 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 3,000 540,00 1 620,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

251 K 118-010
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 12,000 216,00 2 592,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D17 Zařízení poz. 19.1 17 065,20

252 K 119-001
19.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 125 s doběhem, Vod = 160 m3/h, pod = 80 Pa, elektrický 

příkon 30 W, 230 V, 0,13 A, váha - 2,0 kg
ks 1,000 4 740,00 4 740,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

253 K 119-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 80 m3/h ks 2,000 261,60 523,20
vlastní-nabídka 

výrobců 

254 K 119-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 20,000 264,00 5 280,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

255 K 119-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 1,000 354,00 354,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

256 K 119-005 Oblouk 90o A 160 ks 5,000 252,00 1 260,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

257 K 119-006 Přechod osový A 160 - A 125 ks 2,000 180,00 360,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

258 K 119-007 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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259 K 119-008
Izolace protipožární na potrubí pouze procházející různými požárními úseky, odolnost EI-30 minut, minerální 

vlna tl. 30 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 3,000 540,00 1 620,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

260 K 119-009
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 12,000 216,00 2 592,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D18 Zařízení poz. 20.1 46 188,00

261 K 120-001
20.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 420 m3/h, pod = 130 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

262 K 120-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 115 m3/h ks 5,000 261,60 1 308,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

263 K 120-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 28,000 264,00 7 392,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

264 K 120-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 4,000 354,00 1 416,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

265 K 120-005 Oblouk 90o A 160 ks 10,000 252,00 2 520,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

266 K 120-006 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

267 K 120-007 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

268 K 120-008
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

269 K 120-009
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 16,000 216,00 3 456,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D19 Zařízení poz. 21.1 59 710,80

270 K 121-001
21.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 570 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

271 K 121-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 70 m3/h ks 10,000 261,60 2 616,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

272 K 121-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 18,000 324,00 5 832,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

273 K 121-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 19,000 264,00 5 016,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

274 K 121-005 Odbočka dvojitá 90o A 200-A 160 ks 1,000 820,80 820,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

275 K 121-006 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 3,000 642,00 1 926,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

276 K 121-007 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 4,000 354,00 1 416,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

277 K 121-008 Oblouk 90o A 200 ks 2,000 492,00 984,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

278 K 121-009 Oblouk 90o A 160 ks 13,000 252,00 3 276,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

279 K 121-010 Oblouk 45o A 200 ks 2,000 270,00 540,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

280 K 121-011 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

281 K 121-012 Výfukový kus A 200 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 420,00 420,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

282 K 121-013 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

283 K 121-014
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

284 K 121-015
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 24,000 216,00 5 184,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D20 Zařízení poz. 22.1 48 278,40

285 K 122-001
22.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 700 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 
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286 K 122-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 80 m3/h ks 11,000 261,60 2 877,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

287 K 122-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 16,000 324,00 5 184,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

288 K 122-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 24,000 264,00 6 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

289 K 122-005 Odbočka dvojitá 90o A 200-A 160 ks 1,000 820,80 820,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

290 K 122-006 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 3,000 642,00 1 926,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

291 K 122-007 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 5,000 354,00 1 770,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

292 K 122-008 Oblouk 90o A 200 ks 2,000 492,00 984,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

293 K 122-009 Oblouk 90o A 160 ks 12,000 252,00 3 024,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

294 K 122-010 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

295 K 122-011 Výfukový kus A 200 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 420,00 420,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

296 K 122-012 Stěnová mřížka 400x100 ks 2,000 636,00 1 272,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

297 K 122-013
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 1,000 10 980,00 10 980,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

298 K 122-014
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 25,500 216,00 5 508,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D21 Zařízení poz. 24.1 31 767,60

299 K 124-001
24.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 380 m3/h, pod = 150 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

300 K 124-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 90 m3/h ks 6,000 261,60 1 569,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

301 K 124-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 21,000 264,00 5 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

302 K 124-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 5,000 354,00 1 770,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

303 K 124-005 Oblouk 90o A 160 ks 11,000 252,00 2 772,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

304 K 124-006 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

305 K 124-007 Stěnová mřížka 400x100 ks 2,000 636,00 1 272,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

306 K 124-008
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 1,000 10 980,00 10 980,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

307 K 124-009
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 10,500 216,00 2 268,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D22 Zařízení poz. 25.1 44 268,00

308 K 125-001
25.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 420 m3/h, pod = 130 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

309 K 125-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 115 m3/h ks 5,000 261,60 1 308,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

310 K 125-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 24,000 264,00 6 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

311 K 125-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 4,000 354,00 1 416,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

312 K 125-005 Oblouk 90o A 160 ks 10,000 252,00 2 520,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

313 K 125-006 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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314 K 125-007 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

315 K 125-008
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

316 K 125-009
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 12,000 216,00 2 592,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D23 Zařízení poz. 26.1 58 146,00

317 K 126-001
26.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 570 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

318 K 126-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 70 m3/h ks 10,000 261,60 2 616,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

319 K 126-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 15,000 324,00 4 860,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

320 K 126-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 20,000 264,00 5 280,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

321 K 126-005 Odbočka dvojitá 90o A 160-A 160 ks 1,000 588,00 588,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

322 K 126-006 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 3,000 642,00 1 926,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

323 K 126-007 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 4,000 354,00 1 416,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

324 K 126-008 Oblouk 90o A 200 ks 3,000 492,00 1 476,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

325 K 126-009 Oblouk 90o A 160 ks 12,000 252,00 3 024,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

326 K 126-010 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

327 K 126-011 Výfukový kus A 200 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 420,00 420,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

328 K 126-012 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

329 K 126-013
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

330 K 126-014
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 22,500 216,00 4 860,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D24 Zařízení poz. 27.1 46 334,40

331 K 127-001
27.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 700 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

332 K 127-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 80 m3/h ks 11,000 261,60 2 877,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

333 K 127-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 12,000 324,00 3 888,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

334 K 127-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 24,000 264,00 6 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

335 K 127-005 Odbočka dvojitá 90o A 200-A 160 ks 1,000 820,80 820,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

336 K 127-006 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 3,000 642,00 1 926,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

337 K 127-007 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 5,000 354,00 1 770,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

338 K 127-008 Oblouk 90o A 200 ks 2,000 492,00 984,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

339 K 127-009 Oblouk 90o A 160 ks 12,000 252,00 3 024,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

340 K 127-010 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

341 K 127-011 Výfukový kus A 200 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 420,00 420,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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342 K 127-012 Stěnová mřížka 400x100 ks 2,000 636,00 1 272,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

343 K 127-013
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 1,000 10 980,00 10 980,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

344 K 127-014
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 22,500 216,00 4 860,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D25 Zařízení poz. 28.1 43 104,00

345 K 128-001
28.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 420 m3/h, pod = 130 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

346 K 128-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 115 m3/h ks 5,000 261,60 1 308,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

347 K 128-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 20,000 264,00 5 280,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

348 K 128-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 4,000 354,00 1 416,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

349 K 128-005 Oblouk 90o A 160 ks 10,000 252,00 2 520,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

350 K 128-006 Výfukový kus A 160 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 336,00 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

351 K 128-007 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

352 K 128-008
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

353 K 128-009
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 11,500 216,00 2 484,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D26 Zařízení poz. 29.1 54 798,00

354 K 129-001
29.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 570 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

355 K 129-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 70 m3/h ks 10,000 261,60 2 616,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

356 K 129-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 8,000 324,00 2 592,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

357 K 129-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 20,000 264,00 5 280,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

358 K 129-005 Odbočka dvojitá 90o A 160-A 160 ks 1,000 588,00 588,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

359 K 129-006 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 3,000 642,00 1 926,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

360 K 129-007 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 4,000 354,00 1 416,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

361 K 129-008 Oblouk 90o A 200 ks 3,000 492,00 1 476,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

362 K 129-009 Oblouk 90o A 160 ks 12,000 252,00 3 024,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

363 K 129-010 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

364 K 129-011 Výfukový kus A 200 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 420,00 420,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

365 K 129-012 Stěnová mřížka 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

366 K 129-013
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 2,000 10 980,00 21 960,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

367 K 129-014
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 17,500 216,00 3 780,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D27 Zařízení poz. 30.1 44 390,40

368 K 130-001
30.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 700 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 
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369 K 130-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 80 m3/h ks 11,000 261,60 2 877,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

370 K 130-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 8,000 324,00 2 592,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

371 K 130-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 24,000 264,00 6 336,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

372 K 130-005 Odbočka dvojitá 90o A 200-A 160 ks 1,000 820,80 820,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

373 K 130-006 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 3,000 642,00 1 926,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

374 K 130-007 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 5,000 354,00 1 770,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

375 K 130-008 Oblouk 90o A 200 ks 2,000 492,00 984,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

376 K 130-009 Oblouk 90o A 160 ks 12,000 252,00 3 024,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

377 K 130-010 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

378 K 130-011 Výfukový kus A 200 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 420,00 420,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

379 K 130-012 Stěnová mřížka 400x100 ks 2,000 636,00 1 272,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

380 K 130-013
Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 30 pro zakrytí otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 

100x100)
ks 1,000 10 980,00 10 980,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

381 K 130-014
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 19,500 216,00 4 212,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D28 Zařízení poz. 31.1 19 152,00

382 K 131-001
31.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 200 s doběhem, Vod = 470 m3/h, pod = 210 Pa, elektrický 

příkon 132 W, 230 V, 0,55 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 6 996,00 6 996,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

383 K 131-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 80 až 150 m3/h ks 4,000 261,60 1 046,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

384 K 131-003 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 7,000 324,00 2 268,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

385 K 131-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 9,000 264,00 2 376,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

386 K 131-005 Odbočka jednoduchá 90o A 200-A 160 ks 2,000 642,00 1 284,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

387 K 131-006 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 1,000 354,00 354,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

388 K 131-007 Oblouk 90o A 160 ks 5,000 252,00 1 260,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

389 K 131-008 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

390 K 131-009 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 200 ks 1,000 1 119,60 1 119,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

391 K 131-010
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 10,500 216,00 2 268,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D29 Zařízení poz. 32.1 11 948,40

392 K 132-001
32.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 360 m3/h, pod = 170 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

393 K 132-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 60 až 100 m3/h ks 4,000 261,60 1 046,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

394 K 132-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 8,000 264,00 2 112,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

395 K 132-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 3,000 354,00 1 062,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

396 K 132-005 Oblouk 90o A 160 ks 1,000 252,00 252,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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397 K 132-006 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 160 ks 1,000 1 140,00 1 140,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

398 K 132-007
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 5,000 216,00 1 080,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D30 Zařízení poz. 33.1a,b 84 711,60

399 K 133-001
33.1a,b - Potrubní přívodní ventilátor diagonální A 355, Vpř = 1 880 m3/h, ppř = 220 Pa, elektrický příkon 407 

W, 230 V, 1,69 A, váha - 14 kg
ks 2,000 26 978,40 53 956,80

vlastní-nabídka 

výrobců 

400 K 133-002 Zpětná klapka pro kruhové potrubí A 355 ks 2,000 984,00 1 968,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

401 K 133-003 Stěnová mřížka 400x400 ks 2,000 1 176,00 2 352,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

402 K 133-004 Spiro potrubí A 355, L = 1000 mm m 11,000 588,00 6 468,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

403 K 133-005 Odbočka jednoduchá 90o A 355-A 355 ks 1,000 1 172,40 1 172,40
vlastní-nabídka 

výrobců 

404 K 133-006 Oblouk 90o A 355 ks 4,000 1 342,80 5 371,20
vlastní-nabídka 

výrobců 

405 K 133-007 Výfukový kus A 355 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 1 740,00 1 740,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

406 K 133-008
78.1, 78.2 - Požární klapka A 355, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání koncových poloh, - 

požární klapky musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 2,000 4 275,60 8 551,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

407 K 133-009
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 14,500 216,00 3 132,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D31 Zařízení poz. 37.1 41 534,40

408 K 137-001
37.1 - Nástěnný odtahový ventilátor axiální A 450, Vod = 1 500 m3/h, pod = 100 Pa, elektrický příkon 167 W, 

230 V, 0,73 A, váha - 6,8 kg
ks 1,000 23 496,00 23 496,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

409 K 137-002 Stěnová mřížka 500x400 ks 1,000 1 308,00 1 308,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

410 K 137-003 Spiro potrubí A 450, L = 1000 mm m 4,000 745,20 2 980,80
vlastní-nabídka 

výrobců 

411 K 137-004 Oblouk 90o A 450 ks 2,000 1 342,80 2 685,60
vlastní-nabídka 

výrobců 

412 K 137-005 Výfukový kus A 450 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 1 896,00 1 896,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

413 K 137-006 Nasávací kus 315x500 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 3 060,00 3 060,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

414 K 137-007

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 8,000 588,00 4 704,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

415 K 137-008
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 6,500 216,00 1 404,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D32 Zařízení poz. 38.1 128 232,00

416 K 138-001
38.1 - Radiální plastový chemicky odolný odtahový ventilátor, Vod = 940 m3/h, pod = 450 Pa, elektrický 

příkon - 550 W, 400 V, 1,6 A, váha - 35 kg, umístění venkovní, Příslušenství :, - pružná vložka na sání, - 
ks 1,000 83 820,00 83 820,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

417 K 138-002 Kruhové potrubí plastové TR 250/500, materiál PP ks 2,000 1 764,00 3 528,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

418 K 138-003 Kruhové potrubí plastové TR 200/2000, materiál PP ks 5,000 4 260,00 21 300,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

419 K 138-004 Kruhové potrubí plastové TR 200/1000, materiál PP ks 2,000 2 076,00 4 152,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

420 K 138-005 Oblouk plastový OL A 250/90o, r=D, materiál PP ks 2,000 3 312,00 6 624,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

421 K 138-006 Oblouk plastový OL A 200/90o, r=D, materiál PP ks 2,000 3 084,00 6 168,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

422 K 138-007 Výfukový kus plastový kruhový A 250, materiál PP ks 1,000 2 640,00 2 640,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D D33 Zařízení poz. 39.1 132 492,00
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423 K 139-001
39.1 - Radiální plastový chemicky odolný odtahový ventilátor, Vod = 940 m3/h, pod = 450 Pa, elektrický 

příkon - 550 W, 400 V, 1,6 A, váha - 35 kg, umístění venkovní, Příslušenství :, - pružná vložka na sání, - 
ks 1,000 83 820,00 83 820,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

424 K 139-002 Kruhové potrubí plastové TR 250/500, materiál PP ks 2,000 1 764,00 3 528,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

425 K 139-003 Kruhové potrubí plastové TR 200/2000, materiál PP ks 6,000 4 260,00 25 560,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

426 K 139-004 Kruhové potrubí plastové TR 200/1000, materiál PP ks 2,000 2 076,00 4 152,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

427 K 139-005 Oblouk plastový OL A 250/90o, r=D, materiál PP ks 2,000 3 312,00 6 624,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

428 K 139-006 Oblouk plastový OL A 200/90o, r=D, materiál PP ks 2,000 3 084,00 6 168,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

429 K 139-007 Výfukový kus plastový kruhový A 250, materiál PP ks 1,000 2 640,00 2 640,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D D34 Zařízení poz. 40.1 132 492,00

430 K 140-001
40.1 - Radiální plastový chemicky odolný odtahový ventilátor, Vod = 940 m3/h, pod = 450 Pa, elektrický 

příkon - 550 W, 400 V, 1,6 A, váha - 35 kg, umístění venkovní, Příslušenství :, - pružná vložka na sání, - 
ks 1,000 83 820,00 83 820,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

431 K 139-002 Kruhové potrubí plastové TR 250/500, materiál PP ks 2,000 1 764,00 3 528,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

432 K 139-003 Kruhové potrubí plastové TR 200/2000, materiál PP ks 6,000 4 260,00 25 560,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

433 K 139-004 Kruhové potrubí plastové TR 200/1000, materiál PP ks 2,000 2 076,00 4 152,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

434 K 139-005 Oblouk plastový OL A 250/90o, r=D, materiál PP ks 2,000 3 312,00 6 624,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

435 K 139-006 Oblouk plastový OL A 200/90o, r=D, materiál PP ks 2,000 3 084,00 6 168,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

436 K 139-007 Výfukový kus plastový kruhový A 250, materiál PP ks 1,000 2 640,00 2 640,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D D35 Zařízení poz. 45.1 102 300,00

437 K 145-001

45.1 - Mobilní filtrační jednotka, Vod = 1 050 m3/h, elektrický výkon 0,75 kW, 230 V, 50 Hz, filtrační plocha - 

35 m2, účinnost filtrace - 99 %, váha - 73 kg, - včetně samonosného flexibilního ramene s uzavírací klapkou a 

osvětlením, kolečky pro mobilitu a nádoby na odsávaný prach

ks 1,000 102 300,00 102 300,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D D36 Zařízení poz. 50.1 95 364,00

438 K 150-001
50.1 - Kondenzační jednotka splitová,, chladící výkon – 1,1 až 5,0 kW, elektrický příkon - 1,9 kW (230 V), 

váha - 40 kg, vzduchový výkon - 2 250 m3/h, chladivo R410A
ks 1,000 44 220,00 44 220,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

439 K 150-002

50.2 - Klimatizační nástěnná jednotka,, chladící výkon – 1,1 až 5,0 kW,, elektrický příkon - 30 W, 230 V, váha - 

9 kg, vzduchový výkon - 690 m3/h, chladivo R410A, včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní 

jednotky a čerpadla kondenzátu

ks 1,000 15 276,00 15 276,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

440 K 150-003 Potrubí Cu (měděné) 1/2“ m 6,000 588,00 3 528,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

441 K 150-004 Potrubí Cu (měděné) 1/4“ m 6,000 540,00 3 240,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

442 K 150-005
Izolace měděného potrubí 1/2“ Armaflex tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním 

prostředí
m 6,000 420,00 2 520,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

443 K 150-006
Izolace měděného potrubí 1/4“ Armaflex tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním 

prostředí
m 6,000 420,00 2 520,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

444 K 150-007
Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - 

množství se stanoví při montáži
kpl 1,000 4 560,00 4 560,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

445 K 150-008 Chladivo R410A kg 1,500 840,00 1 260,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

446 K 150-009
Propojovací elektrické kabely mezi splitovou vnitřní klimatizační a venkovní kondenzační jednotkou (poz. 50.1 

+ 50.2) – včetně montáže
kpl 1,000 18 240,00 18 240,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D37 Zařízení poz. 51.1 98 640,00

447 K 151-001
51.1 - Kondenzační jednotka splitová,, chladící výkon – 0,55 až 3,5 kW, elektrický příkon - 0,9 kW (230 V), 

váha - 21 kg, vzduchový výkon - 930 m3/h, chladivo R410A
ks 1,000 36 300,00 36 300,00

vlastní-nabídka 

výrobců 
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448 K 151-002

51.2 - Klimatizační nástěnná jednotka,, chladící výkon – 0,55 až 3,5 kW,, elektrický příkon - 30 W, 230 V, 

váha - 9 kg, vzduchový výkon - 540 m3/h, chladivo R410A, včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení 

vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu

ks 1,000 13 320,00 13 320,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

449 K 151-003 Potrubí Cu (měděné) 3/8“ m 13,000 540,00 7 020,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

450 K 151-004 Potrubí Cu (měděné) 1/4“ m 13,000 540,00 7 020,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

451 K 151-005
Izolace měděného potrubí 3/8“ Armaflex tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním 

prostředí
m 13,000 420,00 5 460,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

452 K 151-006
Izolace měděného potrubí 1/4“ Armaflex tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním 

prostředí
m 13,000 420,00 5 460,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

453 K 151-007
Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - 

množství se stanoví při montáži
kpl 1,000 4 560,00 4 560,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

454 K 151-008 Chladivo R410A kg 1,500 840,00 1 260,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

455 K 151-009
Propojovací elektrické kabely mezi splitovou vnitřní klimatizační a venkovní kondenzační jednotkou (poz. 50.1 

+ 50.2) – včetně montáže
kpl 1,000 18 240,00 18 240,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D38 Zařízení poz. 52.1 92 880,00

456 K 152-001
52.1 - Kondenzační jednotka splitová,, chladící výkon – 0,55 až 3,5 kW, elektrický příkon - 0,9 kW (230 V), 

váha - 21 kg, vzduchový výkon - 930 m3/h, chladivo R410A
ks 1,000 36 300,00 36 300,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

457 K 152-002

52.2 - Klimatizační nástěnná jednotka,, chladící výkon – 0,55 až 3,5 kW,, elektrický příkon - 30 W, 230 V, 

váha - 9 kg, vzduchový výkon - 540 m3/h, chladivo R410A, včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení 

vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu

ks 1,000 13 320,00 13 320,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

458 K 152-003 Potrubí Cu (měděné) 3/8“ m 10,000 540,00 5 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

459 K 152-004 Potrubí Cu (měděné) 1/4“ m 10,000 540,00 5 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

460 K 152-005
Izolace měděného potrubí 3/8“ Armaflex tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním 

prostředí
m 10,000 420,00 4 200,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

461 K 152-006
Izolace měděného potrubí 1/4“ Armaflex tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním 

prostředí
m 10,000 420,00 4 200,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

462 K 152-007
Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - 

množství se stanoví při montáži
kpl 1,000 4 560,00 4 560,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

463 K 152-008 Chladivo R410A kg 1,500 840,00 1 260,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

464 K 152-009
Propojovací elektrické kabely mezi splitovou vnitřní klimatizační a venkovní kondenzační jednotkou (poz. 50.1 

+ 50.2) – včetně montáže
kpl 1,000 18 240,00 18 240,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D D39 Zařízení poz. 60.1 79 227,60

465 K 160-001
60.1 - Potrubní přívodní ventilátor radiální, připojovací rozměry 800x500, Vpř = 7 600 m3/h, ppř = 300 Pa, 

elektrický příkon 2,144 kW, 400 V, 3,27 A, váha - 70 kg, příslušenství - tlumící manžety 800x500 (2 ks)
ks 1,000 29 820,00 29 820,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

466 K 160-002
60.2 - Čtyřhranná regulační klapka těsná 800x500, příslušenství - servopohon 230 V, 10 Nm, 2,5 W, váha - 

15 kg
ks 1,000 5 624,40 5 624,40

vlastní-nabídka 

výrobců 

467 K 160-003
60.3 - Čtyřhranná regulační klapka těsná 1250x1250, příslušenství - servopohon 230 V, 20 Nm, 2,5 W, váha - 

45 kg
ks 1,000 11 659,20 11 659,20

vlastní-nabídka 

výrobců 

468 K 160-004
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 1000x630 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou 

proti vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 3 456,00 3 456,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

469 K 160-005
Vyústka na konec 4-hranného potrubí jednořadá 1225x525 bez regulace, přívod vzduchu, průtok - V = 7 600 

m3/h
ks 1,000 2 100,00 2 100,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

470 K 160-006 Výfukový kus 1250x1250 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot ks 1,000 5 400,00 5 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

471 K 160-007

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 36,000 588,00 21 168,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D D40 Potrubní rozvody VZT v přípravnách učeben chemie 157 488,00

472 K 170-001 Kruhové potrubí plastové TR 80/2000, materiál PP ks 28,000 2 700,00 75 600,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

473 K 170-002 Kruhové potrubí plastové TR 80/1000, materiál PP ks 8,000 1 224,00 9 792,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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474 K 170-003 Oblouk plastový OL A 80/90o, r=D, materiál PP ks 24,000 1 740,00 41 760,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

475 K 170-004 Oblouk plastový OL A 80/45o, r=D, materiál PP ks 6,000 1 464,00 8 784,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

476 K 170-005 Odbočka jednoduchá 45o A 80-A 80, materiál PP ks 6,000 2 376,00 14 256,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

477 K 170-006 Výfukový kus plastový kruhový A 80, materiál PP ks 4,000 1 824,00 7 296,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D D41 Zařízení pro větrání skladů 75 576,00

478 K 190-001 Větrací stěnová mřížka jednořadá 500x200 ks 4,000 900,00 3 600,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

479 K 190-002 Větrací stěnová mřížka jednořadá 400x200 ks 14,000 804,00 11 256,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

480 K 190-003 Větrací stěnová mřížka jednořadá 400x100 ks 4,000 636,00 2 544,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

481 K 190-004
80.1, 80.2, 81.1, 81.2 - Požární stěnový uzávěr 400x215, odolnost 90 minut, ovládání ruční a teplotní, snímání 

koncových poloh, - požární uzávěr musí mít klasifikaci kouřotěsnosti EI-Sm (dle požadavku specialisty PBŘ)
ks 4,000 14 544,00 58 176,00

vlastní-nabídka 

výrobců 

D N.V.PM.VZTP Ostatní materiál 144 600,00

482 K 222-001 Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru kg 540,000 250,00 135 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

483 K 222-002 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 80,000 120,00 9 600,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 000,00

484 K 555-005 Dílenská realizační dokumentace ks 1,000 56 000,00 56 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 

485 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 38 000,00 38 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÁ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 288 563,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 288 563,04 21,00% 3 420 598,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 709 161,28

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.3 - ÚT, PLYNOVÁ KOTELNA

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÁ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 288 563,04

73 - Ústřední vytápění 16 234 563,04

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 5 609 736,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 118 920,00

    N.C.RE.SP - Stavební přípomoce 352 912,00

    N.V.ND.KOT - Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa 7 596 733,44

    N.V.PM.STP - Potrubní díly + ostatní materiál 2 556 261,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.3 - ÚT, PLYNOVÁ KOTELNA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÁ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 288 563,04

D 73 Ústřední vytápění 16 234 563,04

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 5 609 736,00

1 K 444-001 Montážní práce zařízení pro vytápění hod 9 300,000 468,00 4 352 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců

2 K 444-002 Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby hod 2 250,000 300,00 675 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

3 K 444-003

Demontáž kompletně celé stávající technologie výměníkové stanice, která bude nahrazena novou technologií 

plynové kotelny

Jedná se o demontáž hlavních komponentů,

Současně budou demontovány i regulační a uzavírací armatury a potrubní rozvody včetně izolací technologie 

výměníkové stanice

- předpokládaný objem demontovaných dílů je 10 000 kg

kg 10 000,000 24,00 240 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

4 K 444-004 Demontáž 402 stávajících článkových topných těles výšky 500 mm ks 402,000 168,00 67 536,00
vlastní-nabídka 

výrobců

5 K 444-005 Demontáž stávajících potrubních rozvodů DN15 až DN150 vč.izolace - odhad demont.materiálu cca 5500 m m 5 500,000 48,00 264 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

6 K 444-0006 Likvidace nebezpečného odpadu (izolace aj.) - odhad 600 kg kg 600,000 18,00 10 800,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 118 920,00

7 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování hod 240,000 300,00 72 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

8 K 555-002 Zajištění chodu zařízení ÚT ve zkušebním provozu hod 80,000 300,00 24 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

9 K 555-003 Zaškolení obsluhy hod 40,000 468,00 18 720,00
vlastní-nabídka 

výrobců

10 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 4 200,00 4 200,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.SP Stavební přípomoce 352 912,00

11 K 333-001 Stavební přípomoce - budou udělány prostupy stěnami a stropy pro rozvody potrubí topné vody hod 320,000 357,60 114 432,00
vlastní-nabídka 

výrobců

12 K 333-002 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m m2 3 560,000 50,00 178 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

13 K 333-003
Montáž zařízení a potrubí ze zdvihací plošiny , - osazení 4ks topných jednotek v tělocvičnách, vč. přívodního 

potrubí a pomocných konzol
hod 72,000 840,00 60 480,00

vlastní-nabídka 

výrobců

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.3 - ÚT, PLYNOVÁ KOTELNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D N.V.ND.KOT Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa 7 596 733,44

14 K 777-001

Plynový kondenzační kotel jm. výkon 978 kW, s ekvitermní a kaskádovou regulací, včetně potřebné výbavy - 

regulace kotle, antivibrační podložka pod kotel, hlídač tlaku G1/2 (0,5 bar), bezpečnostní termostat, omezovač 

stavu vody (montáž do potrubí)

ks 1,000 927 976,80 927 976,80
vlastní-nabídka 

výrobců

15 K 777-002

Plynový nízkoteplotní kotel jm. výkon 900 kW, s ekvitermní a kaskádovou regulací, včetně potřebné výbavy - 

regulace kotle, antivibrační podložka pod kotel, hlídač tlaku G1/2 (0,5 bar), bezpečnostní termostat, omezovač 

stavu vody (montáž do potrubí)

ks 1,000 745 346,40 745 346,40
vlastní-nabídka 

výrobců

16 K 777-003

Tlakový plynový hořák WM-G20/2-A provedení ZM-3LN, Weishaupt, výkon hořáku 200-1450 kW, příkon 

motoru 3 kW, hořák s kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným ventilátorem a motorem, hlukově 

utlumen, vysokonapěťové zapalování paliva, regulace výkonu plynulá, hořák při vypnutí uzavírá vzduchovou 

klapku, hlídání min. tlaku vzduchu a plynu, elektromagnetické ventily třídy "A", stabilizační regulátor tlaku 

plynu a filtr, kulový kohout, spojovací díly, plynová armatura R1", plynová regulační řadaJs50 (vstupní tlak 100 

kPa, nastavitelný rozsah výstupního tlaku 3-7 kPa)

ks 2,000 359 599,20 719 198,40
vlastní-nabídka 

výrobců

17 K 777-004 Neutralizační box pro kotle do 1000 kW, včetně náplně ks 1,000 19 665,60 19 665,60
vlastní-nabídka 

výrobců

18 K 777-005

Spalinová kaskáda + kouřovod :, - koleno DN300 x 87o, - trubka DN300 x 1000 mm (15 ks), - trubka DN300 x 

500 mm, - kontrolní kus přímý DN300, - komínová zděř DN300, - kryt zděře DN300, - patní koleno s podpěrou 

DN300 s opěrnou kolejí, - objímka DN300 (20 ks), - komínový poklop DN300, - měřící místo pro autorizovaná 

měření emisí znečišťujících látek

ks 2,000 176 824,80 353 649,60
vlastní-nabídka 

výrobců

19 K 777-006

Rozdělovač a sběrač – DN 400, L = 3000 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 60 mm) a pomocné 

OK pro uchycení rozdělovače a sběrače, hrdla (12 ks) udělat přírubová 1x DN 200, 3x DN 150, 1x DN 100 

(hrdlo zaslepit), 1x DN 80, 5x DN 65, 1x DN 15 - viz schéma

ks 2,000 89 788,80 179 577,60
vlastní-nabídka 

výrobců

20 K 777-007

Zásobník TV pro svislou montáž Vitocel 100-V CVA, Viessmann, 1000 litrů, s 1 trubkovým výměníkem tepla, 

příslušenství - elektrická topná vložka 16 kW, tepelná izolace 100 mm zásobníku TV, čidlo teploty zásobníku, 

jímka na teploměr, připojovací šroubení, bezpečnostní termostat a ochranná hořčíková anoda, průměr 

zásobníku včetně izolace 1145 mm, výška 2166 mm

ks 1,000 119 683,20 119 683,20
vlastní-nabídka 

výrobců

21 K 777-008

Zásobník TV pro svislou montáž Vitocel 100-V CVA, Viessmann, 1000 litrů, s 1 trubkovým výměníkem tepla, 

příslušenství - tepelná izolace 100 mm zásobníku TV, čidlo teploty zásobníku, jímka na teploměr, připojovací 

šroubení, bezpečnostní termostat a ochranná hořčíková anoda, průměr zásobníku včetně izolace 1145 mm, 

výška 2166 mm

ks 2,000 102 894,00 205 788,00
vlastní-nabídka 

výrobců

22 K 777-010

Expanzní a doplňovací skupina s membránovou nádobou 1 500 litrů, fillset s držákem na stěnu, vodoměr, 

servitec magcontrol, šroubení s rychlouzávěrem, uvolňovací nádoba ET, kompaktní změkčovací zařízení pro 

úpravu vody, odlučovač nečistot a kalů, řídící jednotka, hydraulická část, modul pro udržování tlaku, 

odplyňování a doplňování v uzavřených topných soustavách, odstředivé čerpadlo, filtr, sestava uzavíracích a 

pojistných armatur, senzory pro hlídání tlaku

ks 1,000 463 719,60 463 719,60
vlastní-nabídka 

výrobců

23 K 777-011
Čerpadlo P1, vytápění SO 101 - jižní strana,, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 21,1 m3/h, p = 45 

kPa, P = 900 W
ks 1,000 35 977,20 35 977,20

vlastní-nabídka 

výrobců

24 K 777-012
Čerpadlo P2, vytápění SO 101 - severní strana,, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 21,8 m3/h, p = 

45 kPa, P = 900 W
ks 1,000 35 977,20 35 977,20

vlastní-nabídka 

výrobců

25 K 777-013
Čerpadlo P3, vytápění SO 101 - prostory tělocvičen,, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 19,1 m3/h, p 

= 45 kPa, P = 900 W
ks 1,000 35 977,20 35 977,20

vlastní-nabídka 

výrobců

26 K 777-014
Čerpadlo P4, ohřev větracího vzduchu SO 101 - strojovny 2.NP, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 

3,79 m3/h, p = 30 kPa, P = 180 W
ks 1,000 11 822,40 11 822,40

vlastní-nabídka 

výrobců

27 K 777-015
Čerpadlo P5, topná voda pro SO 201, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 6,48 m3/h, p = 30 kPa, P = 

400 W
ks 1,000 15 588,00 15 588,00

vlastní-nabídka 

výrobců

28 K 777-016
Čerpadlo P6, ohřev větracího vzduchu SO 101 - strojovny 1.PP, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 

6,06 m3/h, p = 30 kPa, P = 400 W
ks 1,000 15 588,00 15 588,00

vlastní-nabídka 

výrobců

29 K 777-017 Čerpadlo P7, ohřev teplé vody, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 4,77 m3/h, p = 30 kPa, P = 180 W ks 1,000 11 822,40 11 822,40
vlastní-nabídka 

výrobců

30 K 777-018 Čerpadlo P8, ohřev teplé vody, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 4,77 m3/h, p = 30 kPa, P = 180 W ks 1,000 11 822,40 11 822,40
vlastní-nabídka 

výrobců

31 K 777-019 Čerpadlo P9, ohřev teplé vody, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 4,77 m3/h, p = 30 kPa, P = 180 W ks 1,000 11 822,40 11 822,40
vlastní-nabídka 

výrobců

32 K 777-020
Čerpadlo P10, kotlový okruh,, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 38,7 m3/h, p = 35 kPa, P = 1 160 

W
ks 1,000 47 263,20 47 263,20

vlastní-nabídka 

výrobců

33 K 777-021 Směšovací ventil závitový Rp 2", Kv = 40, se servopohonem - 230 V, vytápění SO 101 - jižní strana ks 1,000 7 128,00 7 128,00
vlastní-nabídka 

výrobců

34 K 777-022 Směšovací ventil závitový Rp 2", Kv = 40, se servopohonem - 230 V, vytápění SO 101 - severní strana ks 1,000 7 128,00 7 128,00
vlastní-nabídka 

výrobců
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35 K 777-023 Směšovací ventil závitový Rp 2", Kv = 40, se servopohonem - 230 V, vytápění SO 101 - prostory tělocvičen ks 1,000 7 128,00 7 128,00
vlastní-nabídka 

výrobců

36 K 777-024 Směšovací ventil přírubový DN 65, Kv = 90, se servopohonem - 230 V, kotlový okruh ks 1,000 15 468,00 15 468,00
vlastní-nabídka 

výrobců

37 K 777-025
Směšovací uzel - 3-cestný směšovací ventil se servopohonem 230 V + oběhové čerpadlo, dodávka 

vzduchotechniky, - pouze montáž
ks 8,000 3 216,00 25 728,00

vlastní-nabídka 

výrobců

38 K 777-026

Podstropní vytápěcí jednotka (vytápění tělocvičen), - teplovodní 60/50 °C, - topný výkon 20 kW, jmenovitý 

vzduchový výkon cca 4800 m3/h, - el. příkon 0,6 kW, 400 V, 50 Hz , - příslušenství: distribuční žaluzie, 

nasávací kus, pomocný montážní a závěsný materiál, ovládací panel a prokabelování komunikačními kabely, - 

hmotnost cca 70 kg

ks 4,000 33 506,40 134 025,60
vlastní-nabídka 

výrobců

39 K 777-027
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 10-500/400, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 1 794,96 1 794,96

vlastní-nabídka 

výrobců

40 K 777-028
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 10-500/700, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 2 037,60 4 075,20

vlastní-nabídka 

výrobců

41 K 777-029
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 10-500/1200, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 2 443,68 4 887,36

vlastní-nabídka 

výrobců

42 K 777-030
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 11-500/1400, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 3 182,40 3 182,40

vlastní-nabídka 

výrobců

43 K 777-031
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 21-900/2000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 9,000 7 356,24 66 206,16

vlastní-nabídka 

výrobců

44 K 777-032
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/800, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 3 533,52 3 533,52

vlastní-nabídka 

výrobců

45 K 777-033
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/900, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 3 788,64 3 788,64

vlastní-nabídka 

výrobců

46 K 777-034
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/1000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 4,000 3 984,48 15 937,92

vlastní-nabídka 

výrobců

47 K 777-035
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/1100, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 4 181,04 8 362,08

vlastní-nabídka 

výrobců

48 K 777-036
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/1200, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 10,000 4 376,88 43 768,80

vlastní-nabídka 

výrobců

49 K 777-037
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/1400, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 12,000 4 768,56 57 222,72

vlastní-nabídka 

výrobců

50 K 777-038
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/1800, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 22,000 5 555,52 122 221,44

vlastní-nabídka 

výrobců

51 K 777-039
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/2000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 3,000 5 948,64 17 845,92

vlastní-nabídka 

výrobců

52 K 777-040
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/2300, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 6 534,72 6 534,72

vlastní-nabídka 

výrobců

53 K 777-041
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/2600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 4,000 7 122,96 28 491,84

vlastní-nabídka 

výrobců

54 K 777-042
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/3000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 13,000 7 909,20 102 819,60

vlastní-nabídka 

výrobců

55 K 777-043
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-700/1200, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 5 179,68 10 359,36

vlastní-nabídka 

výrobců

56 K 777-044
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-900/1400, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 6 802,56 6 802,56

vlastní-nabídka 

výrobců

57 K 777-045
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/500, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 4 107,60 4 107,60

vlastní-nabídka 

výrobců

58 K 777-046
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/800, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 8,000 4 880,88 39 047,04

vlastní-nabídka 

výrobců

59 K 777-047
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/1000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 14,000 5 396,40 75 549,60

vlastní-nabídka 

výrobců

60 K 777-048
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/1100, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 13,000 5 652,00 73 476,00

vlastní-nabídka 

výrobců

61 K 777-049
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/1200, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 5 910,48 11 820,96

vlastní-nabídka 

výrobců

62 K 777-050
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/1400, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 22,000 6 427,44 141 403,68

vlastní-nabídka 

výrobců

63 K 777-051
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/1600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 5,000 6 941,52 34 707,60

vlastní-nabídka 

výrobců
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64 K 777-052
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/1800, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 16,000 7 454,88 119 278,08

vlastní-nabídka 

výrobců

65 K 777-053
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/2000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 24,000 7 968,24 191 237,76

vlastní-nabídka 

výrobců

66 K 777-054
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/2300, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 22,000 8 742,24 192 329,28

vlastní-nabídka 

výrobců

67 K 777-055
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/2600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 26,000 9 516,24 247 422,24

vlastní-nabídka 

výrobců

68 K 777-056
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/3000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 21,000 10 545,12 221 447,52

vlastní-nabídka 

výrobců

69 K 777-057
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/500, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 5 518,80 5 518,80

vlastní-nabídka 

výrobců

70 K 777-058
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 3,000 5 958,72 17 876,16

vlastní-nabídka 

výrobců

71 K 777-059
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/700, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 11,000 6 401,52 70 416,72

vlastní-nabídka 

výrobců

72 K 777-060
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/900, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 7 282,80 7 282,80

vlastní-nabídka 

výrobců

73 K 777-061
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/1000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 7 725,60 7 725,60

vlastní-nabídka 

výrobců

74 K 777-062
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/1200, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 8 607,60 17 215,20

vlastní-nabídka 

výrobců

75 K 777-063
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/1600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 10 375,20 10 375,20

vlastní-nabídka 

výrobců

76 K 777-064
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-700/600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 5 135,76 10 271,52

vlastní-nabídka 

výrobců

77 K 777-065
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-700/3000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 8,000 13 610,16 108 881,28

vlastní-nabídka 

výrobců

78 K 777-066 Šroubení H pro tělesa ventil kompakt, 1/2" ks 295,000 535,20 157 884,00
vlastní-nabídka 

výrobců

79 K 777-067 Termostatická hlavice K s vestavěným teplotním čidlem ks 295,000 310,80 91 686,00
vlastní-nabídka 

výrobců

80 K 777-068 Vypouštěcí kohout závitový 1/2“ ks 268,000 216,00 57 888,00
vlastní-nabídka 

výrobců

81 K 777-069 Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8“ ks 120,000 284,40 34 128,00
vlastní-nabídka 

výrobců

82 K 777-070
Uzavírací klapka mezipřírubová DN150, PN16, se servopohonem 230 V, včetně protipřírub a přírubových 

spojů PN16
ks 1,000 35 784,00 35 784,00

vlastní-nabídka 

výrobců

83 K 777-071 Uzavírací klapka přírubová, DN 200, PN 16, včetně protipřírub a spojovacího materiálu ks 2,000 11 917,20 23 834,40
vlastní-nabídka 

výrobců

84 K 777-072 Uzavírací klapka přírubová, DN 150, PN 16, včetně protipřírub a spojovacího materiálu ks 16,000 8 200,80 131 212,80
vlastní-nabídka 

výrobců

85 K 777-073 Uzavírací klapka přírubová, DN 80, PN 16, včetně protipřírub a spojovacího materiálu ks 4,000 4 354,80 17 419,20
vlastní-nabídka 

výrobců

86 K 777-074 Uzavírací klapka přírubová, DN 65, PN 16, včetně protipřírub a spojovacího materiálu ks 20,000 3 470,40 69 408,00
vlastní-nabídka 

výrobců

87 K 777-075 Kulový kohout závitový 2" ks 8,000 1 752,00 14 016,00
vlastní-nabídka 

výrobců

88 K 777-076 Kulový kohout závitový 5/4" ks 8,000 817,20 6 537,60
vlastní-nabídka 

výrobců

89 K 777-077 Kulový kohout závitový 6/4" ks 3,000 1 184,40 3 553,20
vlastní-nabídka 

výrobců

90 K 777-078 Kulový kohout závitový 1" ks 3,000 565,20 1 695,60
vlastní-nabídka 

výrobců

91 K 777-079 Kulový kohout závitový 3/4" ks 12,000 379,20 4 550,40
vlastní-nabídka 

výrobců

92 K 777-080 Pojišťovací ventil závitový 5/4“ (o.p. 6 barů) ks 2,000 5 276,40 10 552,80
vlastní-nabídka 

výrobců

93 K 777-081 Ventil STAD, DN 32, kvs=14,2 m3/h ks 4,000 2 758,80 11 035,20
vlastní-nabídka 

výrobců
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94 K 777-082 Manometr D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, konden. smyčky a manometr. ventilu ks 38,000 2 083,20 79 161,60
vlastní-nabídka 

výrobců

95 K 777-083 Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 oC, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku ks 36,000 712,80 25 660,80
vlastní-nabídka 

výrobců

96 K 777-084 Zpětná klapka mezipřírubová do svislého potrubí DN 150, PN 16, včetně protipřírub a spojovacího materiálu ks 5,000 17 994,00 89 970,00
vlastní-nabídka 

výrobců

97 K 777-085 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 3“ ks 1,000 4 852,80 4 852,80
vlastní-nabídka 

výrobců

98 K 777-086 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 2-1/2“ ks 5,000 3 442,80 17 214,00
vlastní-nabídka 

výrobců

99 K 777-087 Zpětná klapka závitová do horizontálního potrubí 2“ ks 2,000 1 495,20 2 990,40
vlastní-nabídka 

výrobců

100 K 777-088 Zpětná klapka závitová do horizontálního potrubí 6/4“ ks 1,000 1 012,80 1 012,80
vlastní-nabídka 

výrobců

101 K 777-089 Zpětná klapka závitová do horizontálního potrubí 1“ ks 1,000 501,60 501,60
vlastní-nabídka 

výrobců

102 K 777-090 Zpětná klapka závitová do horizontálního potrubí 3/4“ ks 4,000 421,20 1 684,80
vlastní-nabídka 

výrobců

103 K 777-091 Přepouštěcí ventil Rp 1/2“, nastavení 0,05 - 0,5 bar ks 8,000 2 301,60 18 412,80
vlastní-nabídka 

výrobců

104 K 777-092 Filtr přírubový DN 150, PN 16, včetně protipřírub a spojovacího materiálu ks 3,000 14 103,60 42 310,80
vlastní-nabídka 

výrobců

105 K 777-093 Filtr závitový 3“ ks 1,000 4 723,20 4 723,20
vlastní-nabídka 

výrobců

106 K 777-094 Filtr závitový 2-1/2" ks 5,000 2 418,00 12 090,00
vlastní-nabídka 

výrobců

107 K 777-095 Filtr závitový 2" ks 1,000 1 776,00 1 776,00
vlastní-nabídka 

výrobců

108 K 777-096 Axiální kompenzátor navařovací nerezový DN125, PN16, - navařovací hrdla z oceli tř.12 ks 10,000 6 722,40 67 224,00
vlastní-nabídka 

výrobců

109 K 777-097 Axiální kompenzátor navařovací nerezový DN100, PN16, - navařovací hrdla z oceli tř.12 ks 6,000 6 291,60 37 749,60
vlastní-nabídka 

výrobců

110 K 777-098 Axiální kompenzátor navařovací nerezový DN80, PN16, - navařovací hrdla z oceli tř.12 ks 2,000 5 433,60 10 867,20
vlastní-nabídka 

výrobců

111 K 777-099 Axiální kompenzátor navařovací nerezový DN65, PN16, - navařovací hrdla z oceli tř.12 ks 18,000 4 862,40 87 523,20
vlastní-nabídka 

výrobců

112 K 777-100 Axiální kompenzátor navařovací nerezový DN50, PN16, - navařovací hrdla z oceli tř.12 ks 16,000 3 315,60 53 049,60
vlastní-nabídka 

výrobců

113 K 777-101 Axiální kompenzátor navařovací nerezový DN40, PN16, - navařovací hrdla z oceli tř.12 ks 10,000 3 159,60 31 596,00
vlastní-nabídka 

výrobců

114 K 777-102 Axiální kompenzátor navařovací nerezový DN32, PN16, - navařovací hrdla z oceli tř.12 ks 18,000 3 060,00 55 080,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.V.PM.STP Potrubní díly + ostatní materiál 2 556 261,60

115 K 111-001 Potrubí DN 200, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 25,000 1 538,40 38 460,00
vlastní-nabídka 

výrobců

116 K 111-002 Potrubí DN 150, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 31,000 798,00 24 738,00
vlastní-nabídka 

výrobců

117 K 111-003 Potrubí DN 125, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 338,000 586,80 198 338,40
vlastní-nabídka 

výrobců

118 K 111-003.1 Potrubí DN 100, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 167,000 469,20 78 356,40
vlastní-nabídka 

výrobců

119 K 111-004 Potrubí DN 80, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 54,000 356,40 19 245,60
vlastní-nabídka 

výrobců

120 K 111-005 Potrubí DN 65, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 537,000 309,60 166 255,20
vlastní-nabídka 

výrobců

121 K 111-006 Potrubí DN 50, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 478,000 224,40 107 263,20
vlastní-nabídka 

výrobců

122 K 111-007 Potrubí DN 40, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 322,000 158,40 51 004,80
vlastní-nabídka 

výrobců
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123 K 111-008 Potrubí DN 32, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 520,000 141,60 73 632,00
vlastní-nabídka 

výrobců

124 K 111-009 Potrubí DN 25, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 746,000 108,00 80 568,00
vlastní-nabídka 

výrobců

125 K 111-010 Potrubí DN 20, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 983,000 84,00 82 572,00
vlastní-nabídka 

výrobců

126 K 111-011 Potrubí DN 15, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 2 380,000 66,00 157 080,00
vlastní-nabídka 

výrobců

127 K 111-013 Tepelná izolace na DN 200, tl. izolace 80 mm - minerální vlna + Al polep m 25,000 919,20 22 980,00
vlastní-nabídka 

výrobců

128 K 111-014 Tepelná izolace na DN 150, tl. izolace 60 mm - minerální vlna + Al polep m 31,000 571,20 17 707,20
vlastní-nabídka 

výrobců

129 K 111-015 Tepelná izolace na DN 125, tl. izolace 60 mm - minerální vlna + Al polep m 338,000 512,40 173 191,20
vlastní-nabídka 

výrobců

130 K 111-015.1 Tepelná izolace na DN 100, tl. izolace 60 mm - minerální vlna + Al polep m 167,000 456,00 76 152,00
vlastní-nabídka 

výrobců

131 K 111-016 Tepelná izolace na DN 80, tl. izolace 60 mm - minerální vlna + Al polep m 54,000 420,00 22 680,00
vlastní-nabídka 

výrobců

132 K 111-017 Tepelná izolace na DN 65, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 537,000 346,80 186 231,60
vlastní-nabídka 

výrobců

133 K 111-018 Tepelná izolace na DN 50, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 478,000 297,60 142 252,80
vlastní-nabídka 

výrobců

134 K 111-019 Tepelná izolace na DN 40, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 322,000 284,40 91 576,80
vlastní-nabídka 

výrobců

135 K 111-020 Tepelná izolace na DN 32, tl. izolace 40 mm - minerální vlna + Al polep m 520,000 219,60 114 192,00
vlastní-nabídka 

výrobců

136 K 111-021 Tepelná izolace na DN 25, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep m 78,000 182,40 14 227,20
vlastní-nabídka 

výrobců

137 K 111-022 Tepelná izolace na DN 20, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep m 25,000 174,00 4 350,00
vlastní-nabídka 

výrobců

138 K 111-023
Ocelová - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při 

montáži, odborný odhad tvarovek cca 40%
kpl 1,000 240 000,00 240 000,00

vlastní-nabídka 

výrobců

139 K 111-024
Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, 

hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži – cca 3580 kg
kg 3 580,000 60,00 214 800,00

vlastní-nabídka 

výrobců

140 K 111-025 Nátěr – syntetické základní ocelového potrubí z trubek středotlakých a pomocných OK m2 1 165,000 72,00 83 880,00
vlastní-nabídka 

výrobců

141 K 111-026 Jímka do potrubí pro snímače teploty – pouze montáž - počet bude stanoven profesí MaR+elektro kpl 1,000 1 087,20 1 087,20
vlastní-nabídka 

výrobců

142 K 111-027 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 510,000 144,00 73 440,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00

143 K 555-005 Dílenská realizační dokumentace ks 1,000 18 000,00 18 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

144 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 36 000,00 36 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 199 064,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 199 064,08 21,00% 3 821 803,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 020 867,54

V knize svítidle jsou zobrazena svítidla, která byla navržena projektantem. Konkrétní typy svítidel slouží pouze pro orientaci.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.4 - NN ROZVODY, HROMOSVOD

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 199 064,08

21-M - Elektromontáže 17 965 376,08

    D1 - Dodávky zařízení 3 730 313,81

    D1.2 - Materiál elektromontážní 7 192 069,55

    D1.3 - Elektromontáže 4 905 731,82

    D1.4 - Demontáže 43 142,40

    D1.5 - Ostatní náklady 323 023,96

    Rozpis rozvaděče HR - Rozpis rozvaděče HR 366 322,13

    Rozpis rozvaděče R01 - Rozpis rozvaděče R01 68 904,93

    Rozpis rozvaděče R02 - Rozpis rozvaděče R02 34 018,95

    Rozpis rozvaděče R03 - Rozpis rozvaděče R03 29 136,33

    Rozpis rozvaděče R04 - Rozpis rozvaděče R04 27 668,35

    Rozpis rozvaděče R-p - Rozpis rozvaděče R-pož 29 618,28

    Rozpis rozvaděče R1. - Rozpis rozvaděče R1.1 139 909,57

    D2 - Rozpis rozvaděče R1.2 202 873,15

    D3 - Rozpis rozvaděče R1.3 11 866,33

    D4 - Rozpis rozvaděče R-PC1 27 803,91

    D5 - Rozpis rozvaděče R-PC2 27 703,19

    D6 - Rozpis rozvaděče R-PC3 32 030,89

    Rozpis rozvaděče R-k - Rozpis rozvaděče R-kuch 280 867,91

    Rozpis rozvaděče R2. - Rozpis rozvaděče R2.1 111 508,25
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    D7 - Rozpis rozvaděče R2.2 109 710,08

    D8 - Rozpis rozvaděče R2.3 13 427,79

    Rozpis rozvaděče R-V - Rozpis rozvaděče R-VZT 18 771,79

    Rozpis rozvaděče R3. - Rozpis rozvaděče R3.1 89 216,13

    D9 - Rozpis rozvaděče R3.2 107 289,70

    D10 - Rozpis rozvaděče R3.3 13 299,39

    D11 - Rozpis rozvaděče R-plyn 29 147,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 233 688,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 233 688,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 199 064,08

D 21-M Elektromontáže 17 965 376,08

D D1 Dodávky zařízení 3 730 313,81

1 K 1

Nouzové přivolání pomoci invalidé (2xzákladní modul - terminál vč.boxu a napaječe, 2x rozšiřujíví modul, 

kabel k napaječi, 4xtlačítko se šňůrou, 4xresetovací tlačítko, 4xsignalizace světelná a kaustická vč.příslušné 

kabeláže dle dodaného systému( + montáž a oživení systému

ks 1,000 17 908,22 17 908,22 C21M/2018

2 K 2 Náhradní zdroj UPS 7.5kVA+bypass, 1hodina ks 1,000 202 230,00 202 230,00 C21M/2018

3 K 720451 skříň elektroměrová RE nepřímé měření bez jističe ks 1,000 40 446,00 40 446,00 C21M/2018

4 K 713171 skříň zasuvková IP43 2x230V 400V/16A/4p jističe ks 2,000 6 741,00 13 482,00 C21M/2018

5 K 1.1
instalační sloupek hliníkový pro osazení 3xzásuvka 230V, 1x2xRJ45, HDMI a USB - osazení na podlahu u 

katedry
ks 22,000 11 459,70 252 113,40 C21M/2018

6 K 1.2 KNX povětrnostní stanice - střecha ks 1,000 31 426,55 31 426,55 C21M/2018

7 K 1.3 KNX žaluziový spínač - komplet ks 54,000 539,28 29 121,12 C21M/2018

8 K 1.4 KNX softwarové práce ks 1,000 26 964,00 26 964,00 C21M/2018

9 K 900010 snímač koncentrace plynů CH4 - GTC ks 2,000 10 111,50 20 223,00 C21M/2018

10 K 900010.1 snímač koncentrace plynů CO - GTC ks 1,000 8 763,30 8 763,30 C21M/2018

11 K 900010.2 snímač teploty v kotelně GTD ks 1,000 808,92 808,92 C21M/2018

12 K 900010.3 snímač zaplavení v kotelně GDZ ks 1,000 1 213,38 1 213,38 C21M/2018

13 K 900010.4 signalizace optická úniku plynu - nápis únik plynu ks 1,000 4 718,70 4 718,70 C21M/2018

14 K 900010.5 signalizace akustická úniku plynu ks 1,000 2 966,04 2 966,04 C21M/2018

15 K 1.5 detekce plynu - nastaveí a oživení ks 1,000 9 437,40 9 437,40 C21M/2018

16 K 513532 Svít."A1" zářivkové 1x54W, PC s krytem, EVG ks 46,000 741,52 34 109,92 C21M/2018

17 K 513534 Svít."A2" zářivkové 1x49W, PC s krytem, EVG ks 27,000 741,52 20 021,04 C21M/2018

18 K 513537 Svít."A3" zářivkové 2x49W, PC s krytem, EVG ks 138,000 1 145,98 158 145,24 C21M/2018

19 K 513532.1 Svít."B1" zářivkové 1x54W, PC/ocel s krytem, EVG ks 2,000 1 280,80 2 561,60 C21M/2018

20 K 513534.1 Svít."B2" zářivkové 1x49W, PC/ocel s krytem, EVG ks 106,000 1 280,80 135 764,80 C21M/2018

21 K 513537.1 Svít."B3" zářivkové 2x49W, PC/ocel s krytem, EVG ks 18,000 1 550,44 27 907,92 C21M/2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

D 101.4.4 - NN ROZVODY, HROMOSVOD

Strana 155 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 519123 Svít."D" TUBUS 2x26W ECG hliník parabola EVG ks 41,000 566,24 23 215,84 C21M/2018

23 K 513521 Svít."F" nad umyvadlo 1x14W, EVG ks 64,000 1 483,02 94 913,28 C21M/2018

24 K 513525 Svít."G1" zářivkové 2x28W, leštěná AL PAR mřížka ks 3,000 1 213,38 3 640,14 C21M/2018

25 K 513536 Svít."G2" zářivkové 2x54W, leštěná AL PAR mřížka ks 140,000 1 213,38 169 873,20 C21M/2018

26 K 513532.2 Svít."H" zářivkové 1x54W,leštěná AL PAR mřížka,závěs ks 405,000 1 563,91 633 383,55 C21M/2018

27 K 513533 Svít."I"zář.1x80W,leštěná AL mřížka,záv.,asymetric ks 91,000 1 725,70 157 038,70 C21M/2018

28 K 513532.3 Svít."J" zářivkové 1x54W,mikroprisma.kryt ks 36,000 1 429,09 51 447,24 C21M/2018

29 K 513532.4 Svít."K1" zář. přisazené kulaté 1x22+60W EVG ks 58,000 3 640,14 211 128,12 C21M/2018

30 K 513532.5 Svít."K1" zář. přisazené kulaté 4x14+2x24W EVG ks 33,000 6 538,78 215 779,74 C21M/2018

31 K 513521.1 Svít."L1"zář.1x14W,coridor, hliník EVG ks 38,000 1 550,44 58 916,72 C21M/2018

32 K 513531 Svít."L2"zář.1x21W,coridor, hliník EVG ks 50,000 1 820,08 91 004,00 C21M/2018

33 K 513522 Svít."L3"zář.1x28W,coridor, hliník EVG ks 44,000 1 954,90 86 015,60 C21M/2018

34 K 513532.6 Svít."L4"zář.1x54W,coridor, hliník EVG ks 25,000 1 954,90 48 872,50 C21M/2018

35 K 513523 Svít."L5"zář.1x35W,coridor, hliník EVG ks 49,000 2 359,36 115 608,64 C21M/2018

36 K 513533.1 Svít."L3"zář.1x80W,coridor, hliník EVG ks 8,000 2 359,36 18 874,88 C21M/2018

37 K 513523.1 Svít."M1"zář.1x39W,coridor, hliník EVG, IP54 ks 5,000 1 820,08 9 100,40 C21M/2018

38 K 513523.2 Svít."M2"zář.1x54W,coridor, hliník EVG, IP54 ks 4,000 1 954,90 7 819,60 C21M/2018

39 K 513523.3 Svít."O1"zář.1x39W,coridor, hliník EVG, ks 13,000 2 089,72 27 166,36 C21M/2018

40 K 513523.4 Svít."O2"zář.1x54W,coridor, hliník EVG, ks 4,000 2 224,54 8 898,16 C21M/2018

41 K 540001 Svít."P1" LED 93W, 10550lm, EBG,širokozářící ks 28,000 4 718,70 132 123,60 C21M/2018

42 K 540001.1 Svít."P2" LED 108W, 12450lm, EBG,širokozářící ks 20,000 6 066,90 121 338,00 C21M/2018

43 K 552151 nouzové svít. s vlastním zdrojem LED do 5W,1.hod. ks 288,000 808,92 232 968,96 C21M/2018

44 K 530000 Doprava dodávek % 35 594,590 3,00 106 783,77 C21M/2018

45 K 530001 Přesun dodávek % 35 594,590 1,80 64 070,26 C21M/2018

D D1.2 Materiál elektromontážní 7 192 069,55

46 K 900001 hlavní ochranná přípojnice HOP vč.boxu ks 8,000 337,06 2 696,48 C21M/2018

47 K 900001.1 tlačítko nástěnné pod sklem ks 7,000 674,10 4 718,70 C21M/2018

48 K 900001.2 termostat nástěnný do 40st.C ks 1,000 876,34 876,34 C21M/2018

49 K 414233 vačkový spínač ve skříňce 3x16A ks 6,000 876,34 5 258,04 C21M/2018

50 K 414333 vačkový spínač ve skříňce 3x32A ks 4,000 1 051,60 4 206,40 C21M/2018

51 K 409031 ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0 ks 12,000 195,44 2 345,28 C21M/2018

52 K 409011 spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1 ks 225,000 195,44 43 974,00 C21M/2018

53 K 409021 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5 ks 126,000 249,97 31 496,22 C21M/2018

54 K 409023 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6 ks 58,000 203,42 11 798,36 C21M/2018

55 K 409026 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.7 ks 2,000 261,48 522,96 C21M/2018

56 K 409024 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6+6 ks 25,000 301,09 7 527,25 C21M/2018

57 K 410171 spínač automatic+snímač pohybu PIR design Tango ks 135,000 1 774,63 239 575,05 C21M/2018

58 K 420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks 1 120,000 177,44 198 732,80 C21M/2018

59 K 423002 zásuvka 16A/250Vstř design Tango IP44 clonky ks 4,000 315,48 1 261,92 C21M/2018

60 K 311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 1 650,000 5,86 9 669,00 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 450,000 41,80 18 810,00 C21M/2018

62 K 312212 krabice 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 60,000 134,82 8 089,20 C21M/2018

63 K 335011 lišta podparapetní 105x65/žlab+víko hladké m 180,000 291,13 52 403,40 C21M/2018

64 K 335021 /lišta podparapetní/ kryt koncový ks 10,000 67,42 674,20 C21M/2018

65 K 364042 60X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ/ŽÁROVÝ ZIN+úchyt.mat m 950,000 140,04 133 038,00 C21M/2018

66 K 364044 60X200 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ/ŽÁROVÝ ZIN+úchyt.mat m 750,000 191,14 143 355,00 C21M/2018

67 K 171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 60,000 72,56 4 353,60 C21M/2018

68 K 171209 vodič CYY 10 m 1 420,000 29,83 42 358,60 C21M/2018

69 K 171208 vodič CYY 6 m 420,000 18,02 7 568,40 C21M/2018

70 K 171207 vodič CYY 4 m 380,000 12,43 4 723,40 C21M/2018

71 K 122215 kabel 1kV CXKH-R 3x95+50 m 60,000 1 156,32 69 379,20 C21M/2018

72 K 122210 kabel 1kV CXKH-R 4x16 m 1 450,000 251,22 364 269,00 C21M/2018

73 K 122209 kabel 1kV CXKH-R 4x10 m 1 900,000 166,26 315 894,00 C21M/2018

74 K 132209 kabel 1kV CXKH-V180 4x10 m 120,000 348,55 41 826,00 C21M/2018

75 K 122309 kabel 1kV CXKH-R 5x10 m 50,000 203,02 10 151,00 C21M/2018

76 K 131105 kabel 1kV CHKE-V 3x1,5 FE180 m 410,000 51,19 20 987,90 C21M/2018

77 K 132005 kabel 1kV CXKH-V180 2x1,5 m 350,000 38,23 13 380,50 C21M/2018

78 K 132309 kabel 1kV CXKH-V180 5x10 m 450,000 428,30 192 735,00 C21M/2018

79 K 131106 kabel 1kV CHKE-V 3x2,5 FE180 m 250,000 58,86 14 715,00 C21M/2018

80 K 131206 kabel 1kV CHKE-V 4x2,5 FE180 m 20,000 72,67 1 453,40 C21M/2018

81 K 131305 kabel 1kV CHKE-V 5x1,5 FE180 m 100,000 67,98 6 798,00 C21M/2018

82 K 122105 kabel 1kV CXKH-R 3x1,5 m 34 200,000 30,40 1 039 680,00 C21M/2018

83 K 122106 kabel 1kV CXKH-R 3x2,5 m 32 150,000 41,10 1 321 365,00 C21M/2018

84 K 122305 kabel 1kV CXKH-R 5x1,5 m 25 600,000 46,97 1 202 432,00 C21M/2018

85 K 122306 kabel 1kV CXKH-R 5x2,5 m 1 100,000 62,33 68 563,00 C21M/2018

86 K 120307 kabel 1kV CXKE-R 5x4 m 1 250,000 89,86 112 325,00 C21M/2018

87 K 122308 kabel 1kV CXKH-R 5x6 m 350,000 124,73 43 655,50 C21M/2018

88 K 122309 kabel 1kV CXKH-R 5x10 m 950,000 203,38 193 211,00 C21M/2018

89 K 122310 kabel 1kV CXKH-R 5x16 m 50,000 308,93 15 446,50 C21M/2018

90 K 203303 kabel JYTY 4x1 m 620,000 14,83 9 194,60 C21M/2018

91 K 295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 1 950,000 17,83 34 768,50 C21M/2018

92 K 295612 jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm ks 13,000 320,87 4 171,31 C21M/2018

93 K 295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al ks 13,000 45,84 595,92 C21M/2018

94 K 295617 jímací tyč hladká JT3,0 M16 AlMgSi pr.19/3000mm ks 3,000 1 671,77 5 015,31 C21M/2018

95 K 295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al ks 3,000 45,84 137,52 C21M/2018

96 K 295893 podstavec k jímací tyči 3m - beton ks 2,000 337,06 674,12 C21M/2018

97 K 295894 podložka plast kruhová k podstavci JT ks 3,000 76,85 230,55 C21M/2018

98 K 295351 podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast ks 2 850,000 38,56 109 896,00 C21M/2018

99 K 295621 svorka univerzální SU Al ks 1 850,000 37,75 69 837,50 C21M/2018

100 K 295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá ks 12,000 51,23 614,76 C21M/2018

Strana 157 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 12,000 109,20 1 310,40 C21M/2018

102 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 12,000 6,74 80,88 C21M/2018

103 K 295315 podpěra vedení do zdiva Al ks 65,000 26,42 1 717,30 C21M/2018

104 K 592164 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1149mm/G5 54W ks 46,000 72,80 3 348,80 C21M/2018

105 K 592163 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W ks 27,000 72,80 1 965,60 C21M/2018

106 K 592163 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W ks 276,000 72,80 20 092,80 C21M/2018

107 K 592164 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1149mm/G5 54W ks 2,000 72,80 145,60 C21M/2018

108 K 592163 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W ks 106,000 72,80 7 716,80 C21M/2018

109 K 592163 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W ks 36,000 72,80 2 620,80 C21M/2018

110 K 592277 zářivka 1-paticová(G24q2) typ TC 18W ks 82,000 94,38 7 739,16 C21M/2018

111 K 592151 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W ks 64,000 72,80 4 659,20 C21M/2018

112 K 592153 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 28W ks 6,000 72,80 436,80 C21M/2018

113 K 592164 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1149mm/G5 54W ks 280,000 72,80 20 384,00 C21M/2018

114 K 592164 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1149mm/G5 54W ks 405,000 72,80 29 484,00 C21M/2018

115 K 592165 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 80W ks 91,000 72,80 6 624,80 C21M/2018

116 K 592164 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1149mm/G5 54W ks 36,000 72,80 2 620,80 C21M/2018

117 K 592164.1 zářivka kompaktní 60W ks 58,000 94,38 5 474,04 C21M/2018

118 K 592164.2 zářivka kompaktní 22W ks 58,000 94,38 5 474,04 C21M/2018

119 K 592164.3 zářivka kompaktní 14W ks 132,000 94,38 12 458,16 C21M/2018

120 K 592164.4 zářivka kompaktní 24W ks 66,000 94,38 6 229,08 C21M/2018

121 K 592151 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W ks 38,000 72,80 2 766,40 C21M/2018

122 K 592161 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L549mm/G5 21W ks 50,000 72,80 3 640,00 C21M/2018

123 K 592153 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 28W ks 44,000 72,80 3 203,20 C21M/2018

124 K 592164 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1149mm/G5 54W ks 25,000 72,80 1 820,00 C21M/2018

125 K 592154 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W ks 49,000 72,80 3 567,20 C21M/2018

126 K 592165 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 80W ks 8,000 72,80 582,40 C21M/2018

127 K 592154.1 zářivka lineární T5 HE pr16mm/G5 39W ks 5,000 72,80 364,00 C21M/2018

128 K 592154.2 zářivka lineární T5 HE pr16mm/G5 54W ks 4,000 72,80 291,20 C21M/2018

129 K 592154.1 zářivka lineární T5 HE pr16mm/G5 39W ks 13,000 72,80 946,40 C21M/2018

130 K 592154.2 zářivka lineární T5 HE pr16mm/G5 54W ks 4,000 72,80 291,20 C21M/2018

131 K 295000 Prořez % 64 214,900 6,00 385 289,40 C21M/2018

132 K 295006 Materiál podružný % 64 214,900 6,00 385 289,40 C21M/2018

D D1.3 Elektromontáže 4 905 731,82

133 K 210190003 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 27,000 2 696,40 72 802,80 C21M/2018

134 K 210191513 kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč. ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

135 K 210990001 hlavní ochranná přípojnice ks 8,000 143,81 1 150,48 C21M/2018

136 K 210990001.1 tlačítko nástěnné ks 7,000 143,81 1 006,67 C21M/2018

137 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 2,000 449,40 898,80 C21M/2018

138 K 210990001.2 termostat ks 1,000 215,71 215,71 C21M/2018

139 K 210990001.3 žaluziový spínač ks 54,000 215,71 11 648,34 C21M/2018
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140 K 210990001.4 povětrnostní stanice ks 1,000 449,40 449,40 C21M/2018

141 K 210110512 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S25VP-VL/03-06 ks 6,000 215,71 1 294,26 C21M/2018

142 K 210110514 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/03-06 ks 4,000 323,57 1 294,28 C21M/2018

143 K 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 12,000 107,86 1 294,32 C21M/2018

144 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 225,000 107,86 24 268,50 C21M/2018

145 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 126,000 125,83 15 854,58 C21M/2018

146 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 58,000 125,83 7 298,14 C21M/2018

147 K 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 2,000 143,81 287,62 C21M/2018

148 K 210110044 přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B ks 25,000 143,81 3 595,25 C21M/2018

149 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 135,000 143,81 19 414,35 C21M/2018

150 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 1 120,000 143,81 161 067,20 C21M/2018

151 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,000 143,81 575,24 C21M/2018

152 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 1 650,000 66,52 109 758,00 C21M/2018

153 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 450,000 104,26 46 917,00 C21M/2018

154 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 60,000 104,26 6 255,60 C21M/2018

155 K 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 180,000 28,76 5 176,80 C21M/2018

156 K 210990001.5 snímač koncentrace plynu ks 2,000 629,16 1 258,32 C21M/2018

157 K 210990001.5 snímač koncentrace plynu ks 1,000 629,16 629,16 C21M/2018

158 K 210990001.6 snímač teploty ks 1,000 449,40 449,40 C21M/2018

159 K 210990001.7 snímač zaplavení ks 1,000 629,16 629,16 C21M/2018

160 K 210990001.8 signalizace ks 1,000 449,40 449,40 C21M/2018

161 K 210990001.8 signalizace ks 1,000 449,40 449,40 C21M/2018

162 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 750,000 251,66 188 745,00 C21M/2018

163 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 60,000 21,58 1 294,80 C21M/2018

164 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 1 420,000 21,58 30 643,60 C21M/2018

165 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 420,000 21,58 9 063,60 C21M/2018

166 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 380,000 21,58 8 200,40 C21M/2018

167 K 210810957 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 3x150/4x120 m 60,000 251,66 15 099,60 C21M/2018

168 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 1 450,000 53,93 78 198,50 C21M/2018

169 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 1 900,000 44,94 85 386,00 C21M/2018

170 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 120,000 53,93 6 471,60 C21M/2018

171 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 50,000 53,93 2 696,50 C21M/2018

172 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 410,000 25,16 10 315,60 C21M/2018

173 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 350,000 25,16 8 806,00 C21M/2018

174 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 250,000 25,16 6 290,00 C21M/2018

175 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 20,000 25,16 503,20 C21M/2018

176 K 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 100,000 35,95 3 595,00 C21M/2018

177 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 34 200,000 25,16 860 472,00 C21M/2018

178 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 32 150,000 25,16 808 894,00 C21M/2018

179 K 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 25 600,000 35,95 920 320,00 C21M/2018
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180 K 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 1 100,000 35,95 39 545,00 C21M/2018

181 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 1 250,000 44,94 56 175,00 C21M/2018

182 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 350,000 44,94 15 729,00 C21M/2018

183 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 950,000 53,93 51 233,50 C21M/2018

184 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 50,000 53,93 2 696,50 C21M/2018

185 K 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 620,000 53,93 33 436,60 C21M/2018

186 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 1 950,000 66,52 129 714,00 C21M/2018

187 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 13,000 517,70 6 730,10 C21M/2018

188 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 3,000 517,70 1 553,10 C21M/2018

189 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 1 850,000 86,28 159 618,00 C21M/2018

190 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 12,000 86,28 1 035,36 C21M/2018

191 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 12,000 258,85 3 106,20 C21M/2018

192 K 210220401 označení svodu štítkem ks 12,000 8,99 107,88 C21M/2018

193 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 46,000 323,57 14 884,22 C21M/2018

194 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 27,000 323,57 8 736,39 C21M/2018

195 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 138,000 323,57 44 652,66 C21M/2018

196 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 2,000 323,57 647,14 C21M/2018

197 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 106,000 323,57 34 298,42 C21M/2018

198 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 18,000 323,57 5 824,26 C21M/2018

199 K 210201041 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní ks 41,000 323,57 13 266,37 C21M/2018

200 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 64,000 323,57 20 708,48 C21M/2018

201 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 3,000 323,57 970,71 C21M/2018

202 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 140,000 323,57 45 299,80 C21M/2018

203 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 405,000 323,57 131 045,85 C21M/2018

204 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 91,000 323,57 29 444,87 C21M/2018

205 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 36,000 323,57 11 648,52 C21M/2018

206 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 58,000 323,57 18 767,06 C21M/2018

207 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 33,000 323,57 10 677,81 C21M/2018

208 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 38,000 323,57 12 295,66 C21M/2018

209 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 50,000 323,57 16 178,50 C21M/2018

210 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 44,000 323,57 14 237,08 C21M/2018

211 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 25,000 323,57 8 089,25 C21M/2018

212 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 49,000 323,57 15 854,93 C21M/2018

213 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 8,000 323,57 2 588,56 C21M/2018

214 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 5,000 323,57 1 617,85 C21M/2018

215 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 4,000 323,57 1 294,28 C21M/2018

216 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 13,000 323,57 4 206,41 C21M/2018

217 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 4,000 323,57 1 294,28 C21M/2018

218 K 210202201 světlomet výbojkový 400W ks 28,000 449,40 12 583,20 C21M/2018

219 K 210202201 světlomet výbojkový 400W ks 20,000 449,40 8 988,00 C21M/2018
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220 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 288,000 323,57 93 188,16 C21M/2018

221 K 219000001 PPV pro elektromontáže % 46 280,480 6,00 277 682,88 C21M/2018

D D1.4 Demontáže 43 142,40

222 K 210990011 demontáže hod 120,000 359,52 43 142,40 C21M/2018

D D1.5 Ostatní náklady 323 023,96

223 K 219990011 fotovoltaika-přemístění ze stávajícího objektu školy na Severní Terase (demontáž + opětovná montáž) hod 80,000 629,16 50 332,80 C21M/2018

224 K 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 2 400,000 66,52 159 648,00 C21M/2018

225 K 219002812 vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 600,000 143,81 86 286,00 C21M/2018

226 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 46,000 11,24 517,04 C21M/2018

227 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 46,000 3,75 172,50 C21M/2018

228 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 27,000 11,24 303,48 C21M/2018

229 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 27,000 3,75 101,25 C21M/2018

230 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 138,000 11,24 1 551,12 C21M/2018

231 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 276,000 3,75 1 035,00 C21M/2018

232 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 11,24 22,48 C21M/2018

233 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 2,000 3,75 7,50 C21M/2018

234 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 106,000 11,24 1 191,44 C21M/2018

235 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 106,000 3,75 397,50 C21M/2018

236 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 18,000 11,24 202,32 C21M/2018

237 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 36,000 3,75 135,00 C21M/2018

238 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 41,000 11,24 460,84 C21M/2018

239 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 82,000 3,75 307,50 C21M/2018

240 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 64,000 11,24 719,36 C21M/2018

241 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 64,000 3,75 240,00 C21M/2018

242 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 3,000 11,24 33,72 C21M/2018

243 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 6,000 3,75 22,50 C21M/2018

244 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 140,000 11,24 1 573,60 C21M/2018

245 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 280,000 3,75 1 050,00 C21M/2018

246 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 405,000 11,24 4 552,20 C21M/2018

247 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 405,000 3,75 1 518,75 C21M/2018

248 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 91,000 11,24 1 022,84 C21M/2018

249 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 91,000 3,75 341,25 C21M/2018

250 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 36,000 11,24 404,64 C21M/2018

251 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 36,000 3,75 135,00 C21M/2018

252 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 58,000 11,24 651,92 C21M/2018

253 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 58,000 3,75 217,50 C21M/2018

254 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 33,000 11,24 370,92 C21M/2018

255 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 33,000 3,75 123,75 C21M/2018

256 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 38,000 11,24 427,12 C21M/2018

257 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 38,000 3,75 142,50 C21M/2018
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258 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 50,000 11,24 562,00 C21M/2018

259 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 50,000 3,75 187,50 C21M/2018

260 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 44,000 11,24 494,56 C21M/2018

261 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 44,000 3,75 165,00 C21M/2018

262 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 25,000 11,24 281,00 C21M/2018

263 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 25,000 3,75 93,75 C21M/2018

264 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 49,000 11,24 550,76 C21M/2018

265 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 49,000 3,75 183,75 C21M/2018

266 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,000 11,24 89,92 C21M/2018

267 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 8,000 3,75 30,00 C21M/2018

268 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 11,24 56,20 C21M/2018

269 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 3,75 18,75 C21M/2018

270 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,000 11,24 44,96 C21M/2018

271 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,000 3,75 15,00 C21M/2018

272 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 13,000 11,24 146,12 C21M/2018

273 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 13,000 3,75 48,75 C21M/2018

274 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,000 11,24 44,96 C21M/2018

275 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,000 3,75 15,00 C21M/2018

276 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 28,000 11,24 314,72 C21M/2018

277 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 20,000 11,24 224,80 C21M/2018

278 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 288,000 11,24 3 237,12 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče HRRozpis rozvaděče HR 366 322,13

279 K 761368 rozvodnice OCEP v-2000xš.800xhl.400mm,IP54,bočnice ks 5,000 12 133,80 60 669,00 C21M/2018

280 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 16,000 153,49 2 455,84 C21M/2018

281 K 290223 tyč plochá Cu30/10 m 20,000 296,60 5 932,00 C21M/2018

282 K 782423 držák přípojnic 3fáz+PEN ks 10,000 175,27 1 752,70 C21M/2018

283 K 782515 plastový izolátor 3kV ks 15,000 175,27 2 629,05 C21M/2018

284 K 784012 svorka do 70mm2 na pas ks 30,000 185,04 5 551,20 C21M/2018

285 K 784055 svorka sběrnicová 16mm2 30x ks 16,000 910,03 14 560,48 C21M/2018

286 K 347124 kanál propojovací VK vč.víka m 40,000 415,25 16 610,00 C21M/2018

287 K 312666 vývodka ucpávková AKS/Pg36 IP65 vč.matky ks 8,000 63,36 506,88 C21M/2018

288 K 312668 vývodka ucpávková AKS/Pg48 IP65 vč.matky ks 1,000 63,36 63,36 C21M/2018

289 K 312666 vývodka ucpávková AKS/Pg36 IP65 vč.matky ks 20,000 63,36 1 267,20 C21M/2018

290 K 312663 vývodka ucpávková AKS/Pg16 IP65 vč.matky ks 40,000 63,36 2 534,40 C21M/2018

291 K 788112 montážní panel plast do 5mm m2 8,000 269,64 2 157,12 C21M/2018

292 K 788211 montážní přístrojový rošt s lištami m2 8,000 674,10 5 392,80 C21M/2018

293 K 788312 přístrojový zákryt plastový m2 8,000 134,82 1 078,56 C21M/2018

294 K 436601 jistič 3pól BH630NE305 690V/36kA spínací blok ks 1,000 5 535,37 5 535,37 C21M/2018

295 K 436613 spoušť nadproud SE-BH-0630-L001 3pol 630A vedení ks 1,000 10 783,55 10 783,55 C21M/2018

296 K 436632 připoj sada CS-BH-B011 blokSvorkaCu/Al 150-240 3ks ks 1,000 1 107,66 1 107,66 C21M/2018
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297 K 436633 připoj sada CS-BH-B022 blokSvorkaCu/Al 3ks ks 2,000 2 151,83 4 303,66 C21M/2018

298 K 436631 napěťová spoušť SV_BHD-X230 ks 2,000 1 126,22 2 252,44 C21M/2018

299 K 436631.1 pomocný spínač PS-BHD-2000 ks 1,000 606,58 606,58 C21M/2018

300 K 436631.2 pomocný spínač PS-BHD-0200 ks 1,000 606,58 606,58 C21M/2018

301 K 436631.3 OD-BHD-KS03 ks 1,000 113,30 113,30 C21M/2018

302 K 488317 měřící trafo proudu 10VA/tp.0,05S 500/5A ks 3,000 674,10 2 022,30 C21M/2018

303 K 173118 vodič CYA 185 /H07V-K/ m 18,000 457,49 8 234,82 C21M/2018

304 K 173110 vodič CYA do 16 /H07V-K/ m 50,000 41,74 2 087,00 C21M/2018

305 K 450020 ovladač XB5AT42 pr22/IP65/1Vyp stisk+tah hřibPr40 ks 1,000 606,70 606,70 C21M/2018

306 K 450052 signálka XB5AVM. pr22/IP65/LED 230-240Vstř ks 2,000 606,70 1 213,40 C21M/2018

307 K 434320 jistič LTN-2B-1 1pól/ch.B/ 2A/10kA+pom.kontakt ks 2,000 222,58 445,16 C21M/2018

308 K 436601 jistič 3pól BH630NE305 690V/36kA spínací blok ks 1,000 5 535,37 5 535,37 C21M/2018

309 K 436629 blok odpínače SE-BH-0630-V001 3pol pro BH630 ks 1,000 10 783,56 10 783,56 C21M/2018

310 K 436632.1 připoj sada CS-BH-/Al 150-240 3ks ks 6,000 1 107,66 6 645,96 C21M/2018

311 K 436601 jistič 3pól BH630NE305 690V/36kA spínací blok ks 1,000 5 535,37 5 535,37 C21M/2018

312 K 436615 spoušť nadproud SE-BH-0400-DTV3 3pol 400A distri ks 1,000 6 146,14 6 146,14 C21M/2018

313 K 436633.1 připoj sada CS-BH-B012 blokSvorkaCu/Al 25-150 3ks ks 4,000 912,30 3 649,20 C21M/2018

314 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

315 K 432333 pojistková patrona válcová PV22(-125A)gG ks 3,000 80,89 242,67 C21M/2018

316 K 471434 FLP-B+C MAXI V/3 SPD typ1 a typ2 svodič bleskovýc ks 1,000 14 830,20 14 830,20 C21M/2018

317 K 435027 jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 21,000 753,66 15 826,86 C21M/2018

318 K 435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 1,000 423,64 423,64 C21M/2018

319 K 435048 jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA ks 2,000 554,88 1 109,76 C21M/2018

320 K 435050 jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA ks 1,000 528,78 528,78 C21M/2018

321 K 435051 jistič LTN-20C-3 3pól/ch.C/ 20A/10kA ks 1,000 593,24 593,24 C21M/2018

322 K 435052 jistič LTN-25C-3 3pól/ch.C/ 25A/10kA ks 1,000 620,11 620,11 C21M/2018

323 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 12,000 114,35 1 372,20 C21M/2018

324 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 5,000 999,24 4 996,20 C21M/2018

325 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 1,000 485,04 485,04 C21M/2018

326 K 441131 stykač 4pól RSI-25-40/4Z/25A na lištu ks 2,000 466,62 933,24 C21M/2018

327 K 415042 vypínač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu ks 1,000 234,07 234,07 C21M/2018

328 K 464341 soumrakový spínač /1P/AC230V/8A/1M+venkovní čidlo ks 1,000 1 820,08 1 820,08 C21M/2018

329 K 1.6 pomocný materiál ks 1,000 13 010,74 13 010,74 C21M/2018

330 K 2.1 montáž rozvaděče ks 1,000 104 085,89 104 085,89 C21M/2018

331 K 3 revize rozvaděče ks 1,000 3 081,60 3 081,60 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R01Rozpis rozvaděče R01 68 904,93

332 K 764826 skříň do 144M/650x800x161mm/IP44 zapuš. EI30-pož. ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

333 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 10,000 153,49 1 534,90 C21M/2018

334 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

335 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018
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336 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

337 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

338 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 33,000 114,35 3 773,55 C21M/2018

339 K 435055 jistič LTN-50C-3 3pól/ch.C/ 50A/10kA ks 1,000 1 684,18 1 684,18 C21M/2018

340 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 18,000 999,24 17 986,32 C21M/2018

341 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 11,000 485,04 5 335,44 C21M/2018

342 K 464312 impulsní relé/AC230V/500W/1modul ks 2,000 330,01 660,02 C21M/2018

343 K 1.7 podružný materiál ks 1,000 2 239,10 2 239,10 C21M/2018

344 K 2.1.1 montáž rozvaděče ks 1,000 19 903,12 19 903,12 C21M/2018

345 K 3.1 revize rozvaděče ks 1,000 885,96 885,96 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R02Rozpis rozvaděče R02 34 018,95

346 K 764826.1 skříň do 72M/IP44 zapuš. ks 1,000 5 392,80 5 392,80 C21M/2018

347 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 6,000 153,49 920,94 C21M/2018

348 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

349 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

350 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

351 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

352 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 15,000 114,35 1 715,25 C21M/2018

353 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 8,000 999,24 7 993,92 C21M/2018

354 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 5,000 485,04 2 425,20 C21M/2018

355 K 1.7.1 podružný materiál ks 1,000 1 222,74 1 222,74 C21M/2018

356 K 2.1.1 montáž rozvaděče ks 1,000 9 781,96 9 781,96 C21M/2018

357 K 3.1 revize rozvaděče ks 1,000 449,40 449,40 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R03Rozpis rozvaděče R03 29 136,33

358 K 764826.2 skříň do 56M/IP44 zapuš. ks 1,000 4 044,60 4 044,60 C21M/2018

359 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,000 153,49 613,96 C21M/2018

360 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

361 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

362 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

363 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

364 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 11,000 114,35 1 257,85 C21M/2018

365 K 435055.1 jistič LTN-10B-3 3pól/ch.B/ 10A/10kA ks 2,000 454,34 908,68 C21M/2018

366 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 5,000 999,24 4 996,20 C21M/2018

367 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 7,000 485,04 3 395,28 C21M/2018

368 K 1.7.1 podružný materiál ks 1,000 1 050,71 1 050,71 C21M/2018

369 K 2.1.2 montáž rozvaděče ks 1,000 8 405,63 8 405,63 C21M/2018

370 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 346,68 346,68 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R04Rozpis rozvaděče R04 27 668,35

371 K 764826.2 skříň do 56M/IP44 zapuš. ks 1,000 4 044,60 4 044,60 C21M/2018
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372 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,000 153,49 613,96 C21M/2018

373 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

374 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

375 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

376 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

377 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 11,000 114,35 1 257,85 C21M/2018

378 K 435055.1 jistič LTN-10B-3 3pól/ch.B/ 10A/10kA ks 2,000 454,34 908,68 C21M/2018

379 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 5,000 999,24 4 996,20 C21M/2018

380 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 5,000 485,04 2 425,20 C21M/2018

381 K 1.7.1 podružný materiál ks 1,000 996,80 996,80 C21M/2018

382 K 2.1.2 montáž rozvaděče ks 1,000 7 974,48 7 974,48 C21M/2018

383 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 333,84 333,84 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R-pRozpis rozvaděče R-pož 29 618,28

384 K 764825 skříň do 96M/650x550x161mm/IP44 nástěnná - komplet ks 1,000 6 741,00 6 741,00 C21M/2018

385 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,000 153,49 613,96 C21M/2018

386 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

387 K 432317 odp poj OPVP22-3-S Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 ks 2,000 753,10 1 506,20 C21M/2018

388 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 6,000 53,93 323,58 C21M/2018

389 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

390 K 415062 vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 623,18 623,18 C21M/2018

391 K 434661 napěťová cívka k MSO ks 1,000 240,98 240,98 C21M/2018

392 K 441151 stykač 4pól RSI-63-40/4Z/63A na lištu ks 2,000 1 539,54 3 079,08 C21M/2018

393 K 441131 stykač 4pól RSI-25-40/4Z/25A na lištu ks 1,000 494,24 494,24 C21M/2018

394 K 434322 jistič LTN-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA ks 3,000 137,38 412,14 C21M/2018

395 K 434325 jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 1,000 99,00 99,00 C21M/2018

396 K 415021 tlačítko 16A na lištu ks 1,000 606,70 606,70 C21M/2018

397 K 461513 relé pomocné na lištu 1P 220Vstř ks 2,000 463,51 927,02 C21M/2018

398 K 439123 motorový spouštěč 3pól SM253/6,3A ks 1,000 943,98 943,98 C21M/2018

399 K 1.6.1 pomocný materiál ks 1,000 1 058,10 1 058,10 C21M/2018

400 K 2.1.2 montáž rozvaděče ks 1,000 8 464,79 8 464,79 C21M/2018

401 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 282,48 282,48 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R1.Rozpis rozvaděče R1.1 139 909,57

402 K 764834 skříň do 280M/800x2000x250/IP44 násť.,vč.100xvývod ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

403 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 16,000 153,49 2 455,84 C21M/2018

404 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

405 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

406 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 1,000 53,93 53,93 C21M/2018

407 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

408 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 32,000 114,35 3 659,20 C21M/2018

409 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 16,000 145,82 2 333,12 C21M/2018
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410 K 435048 jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA ks 3,000 554,88 1 664,64 C21M/2018

411 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 7,000 485,04 3 395,28 C21M/2018

412 K 441131 stykač 4pól RSI-25-40/4Z/25A na lištu ks 3,000 494,24 1 482,72 C21M/2018

413 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 46,000 999,24 45 965,04 C21M/2018

414 K 438013.1 KNX aktor 16x230V, 16A ks 2,000 8 763,30 17 526,60 C21M/2018

415 K 1.7.2 podružný materiál ks 1,000 5 024,47 5 024,47 C21M/2018

416 K 2.1.3 montáž rozvaděče ks 1,000 40 195,78 40 195,78 C21M/2018

417 K 3.3 revize rozvaděče ks 1,000 1 412,40 1 412,40 C21M/2018

D D2 Rozpis rozvaděče R1.2 202 873,15

418 K 764834 skříň do 280M/800x2000x250/IP44 násť.,vč.100xvývod ks 1,000 9 707,04 9 707,04 C21M/2018

419 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 16,000 153,49 2 455,84 C21M/2018

420 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

421 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

422 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 1,000 53,93 53,93 C21M/2018

423 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

424 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 29,000 114,35 3 316,15 C21M/2018

425 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 17,000 145,82 2 478,94 C21M/2018

426 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 9,000 485,04 4 365,36 C21M/2018

427 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 23,000 999,24 22 982,52 C21M/2018

428 K 438013.1 KNX aktor 16x230V, 16A ks 3,000 8 763,30 26 289,90 C21M/2018

429 K 1.7.2 podružný materiál ks 1,000 5 181,47 5 181,47 C21M/2018

430 K 2.1.3 montáž rozvaděče ks 1,000 83 059,87 83 059,87 C21M/2018

431 K 3.3 revize rozvaděče ks 1,000 1 142,76 1 142,76 C21M/2018

432 K 4 napájecí zdroj KNX 230V/24V, 0.64A ks 4,000 2 022,30 8 089,20 C21M/2018

433 K 4.1 KNX - logický člen + reálný čas ks 1,000 7 549,92 7 549,92 C21M/2018

434 K 4.2 KNX - USB výstup ks 1,000 10 111,50 10 111,50 C21M/2018

435 K 4.3 KNX - linkový člen ks 3,000 3 370,50 10 111,50 C21M/2018

436 K 4.4 napájecí zdroj 230V/24V, DC 10VA ks 1,000 2 022,30 2 022,30 C21M/2018

D D3 Rozpis rozvaděče R1.3 11 866,33

437 K 764447 skříň plast do63A 2x18M/IP41 nást plnáDv ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

438 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 3,000 153,49 460,47 C21M/2018

439 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 3,000 733,69 2 201,07 C21M/2018

440 K 432317 odp poj OPVP22-3-S Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

441 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

442 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 1,000 999,24 999,24 C21M/2018

443 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 3,000 98,96 296,88 C21M/2018

444 K 434325 jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 3,000 114,35 343,05 C21M/2018

445 K 1.7.3 podružný materiál ks 1,000 423,67 423,67 C21M/2018

446 K 2.1.4 montáž rozvaděče ks 1,000 3 389,42 3 389,42 C21M/2018

447 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 141,24 141,24 C21M/2018
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D D4 Rozpis rozvaděče R-PC1 27 803,91

448 K 764447.1 skříň plast do63A 3x18M/IP41 nást plnáDv ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

449 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,000 153,49 613,96 C21M/2018

450 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 3,000 733,69 2 201,07 C21M/2018

451 K 432317 odp poj OPVP22-3-S Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

452 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

453 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 12,000 999,24 11 990,88 C21M/2018

454 K 1.7.3 podružný materiál ks 1,000 1 007,30 1 007,30 C21M/2018

455 K 2.1.4 montáž rozvaděče ks 1,000 8 058,41 8 058,41 C21M/2018

456 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 321,00 321,00 C21M/2018

D D5 Rozpis rozvaděče R-PC2 27 703,19

457 K 764447.1 skříň plast do63A 3x18M/IP41 nást plnáDv ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

458 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,000 153,49 613,96 C21M/2018

459 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 3,000 733,69 2 201,07 C21M/2018

460 K 432317 odp poj OPVP22-3-S Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

461 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

462 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 12,000 999,24 11 990,88 C21M/2018

463 K 1.7.3 podružný materiál ks 1,000 906,58 906,58 C21M/2018

464 K 2.1.4 montáž rozvaděče ks 1,000 8 058,41 8 058,41 C21M/2018

465 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 321,00 321,00 C21M/2018

D D6 Rozpis rozvaděče R-PC3 32 030,89

466 K 764447.1 skříň plast do63A 3x18M/IP41 nást plnáDv ks 1,000 2 426,80 2 426,80 C21M/2018

467 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,000 153,49 613,96 C21M/2018

468 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 3,000 733,69 2 201,07 C21M/2018

469 K 432317 odp poj OPVP22-3-S Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

470 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

471 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 15,000 999,24 14 988,60 C21M/2018

472 K 1.7.3 podružný materiál ks 1,000 1 173,84 1 173,84 C21M/2018

473 K 2.1.4 montáž rozvaděče ks 1,000 9 390,73 9 390,73 C21M/2018

474 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 321,00 321,00 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R-kRozpis rozvaděče R-kuch 280 867,91

475 K 761368 rozvodnice OCEP v-2000xš.800xhl.400mm,IP54,bočnice ks 3,000 10 785,60 32 356,80 C21M/2018

476 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 13,000 153,49 1 995,37 C21M/2018

477 K 290223 tyč plochá Cu30/10 m 14,000 296,60 4 152,40 C21M/2018

478 K 782423 držák přípojnic 3fáz+PEN ks 6,000 175,27 1 051,62 C21M/2018

479 K 782515 plastový izolátor 3kV ks 9,000 175,27 1 577,43 C21M/2018

480 K 784012 svorka do 70mm2 na pas ks 20,000 185,04 3 700,80 C21M/2018

481 K 784055 svorka sběrnicová 16mm2 30x ks 12,000 1 011,16 12 133,92 C21M/2018

482 K 347124 kanál propojovací VK vč.víka m 30,000 415,25 12 457,50 C21M/2018

Strana 167 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

483 K 312668 vývodka ucpávková AKS/Pg48 IP65 vč.matky ks 2,000 63,36 126,72 C21M/2018

484 K 312666.1 vývodka ucpávková AKS/Pg do 36 IP65 vč.matky ks 20,000 63,36 1 267,20 C21M/2018

485 K 312663 vývodka ucpávková AKS/Pg16 IP65 vč.matky ks 40,000 63,36 2 534,40 C21M/2018

486 K 788112 montážní panel plast do 5mm m2 6,000 269,64 1 617,84 C21M/2018

487 K 788211 montážní přístrojový rošt s lištami m2 6,000 674,10 4 044,60 C21M/2018

488 K 788312 přístrojový zákryt plastový m2 6,000 134,82 808,92 C21M/2018

489 K 436601 jistič 3pól BH630NE305 690V/36kA spínací blok ks 1,000 5 535,37 5 535,37 C21M/2018

490 K 436613 spoušť nadproud SE-BH-0630-L001 3pol 630A vedení ks 1,000 10 783,55 10 783,55 C21M/2018

491 K 436632 připoj sada CS-BH-B011 blokSvorkaCu/Al 150-240 3ks ks 1,000 1 107,66 1 107,66 C21M/2018

492 K 436633 připoj sada CS-BH-B022 blokSvorkaCu/Al 3ks ks 2,000 2 151,83 4 303,66 C21M/2018

493 K 436631 napěťová spoušť SV_BHD-X230 ks 1,000 1 126,22 1 126,22 C21M/2018

494 K 436631.1 pomocný spínač PS-BHD-2000 ks 1,000 606,58 606,58 C21M/2018

495 K 436631.2 pomocný spínač PS-BHD-0200 ks 1,000 606,58 606,58 C21M/2018

496 K 436631.3 OD-BHD-KS03 ks 1,000 113,30 113,30 C21M/2018

497 K 488317.1 měřící trafo proudu 10VA/tp.0,05S 400/5A ks 3,000 674,10 2 022,30 C21M/2018

498 K 173118 vodič CYA 185 /H07V-K/ m 18,000 457,49 8 234,82 C21M/2018

499 K 173110 vodič CYA do 16 /H07V-K/ m 50,000 41,74 2 087,00 C21M/2018

500 K 450020 ovladač XB5AT42 pr22/IP65/1Vyp stisk+tah hřibPr40 ks 1,000 606,70 606,70 C21M/2018

501 K 450052 signálka XB5AVM. pr22/IP65/LED 230-240Vstř ks 2,000 606,70 1 213,40 C21M/2018

502 K 434320 jistič LTN-2B-1 1pól/ch.B/ 2A/10kA+pom.kontakt ks 1,000 222,58 222,58 C21M/2018

503 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

504 K 432333 pojistková patrona válcová PV22(-125A)gG ks 3,000 80,89 242,67 C21M/2018

505 K 471434 FLP-B+C MAXI V/3 SPD typ1 a typ2 svodič bleskovýc ks 1,000 14 830,20 14 830,20 C21M/2018

506 K 435027 jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 3,000 753,66 2 260,98 C21M/2018

507 K 435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 2,000 423,64 847,28 C21M/2018

508 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 20,000 114,35 2 287,00 C21M/2018

509 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 30,000 999,24 29 977,20 C21M/2018

510 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 2,000 485,04 970,08 C21M/2018

511 K 434325 jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 4,000 99,00 396,00 C21M/2018

512 K 435024 jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA ks 1,000 423,64 423,64 C21M/2018

513 K 435025 jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA ks 3,000 475,07 1 425,21 C21M/2018

514 K 435026 jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 32A/10kA ks 5,000 623,18 3 115,90 C21M/2018

515 K 435029 jistič LTN-63B-3 3pól/ch.B/ 63A/10kA ks 1,000 1 622,46 1 622,46 C21M/2018

516 K 438830 proud chránič 4pol LFN-25-4-030A 10kA ks 1,000 1 223,34 1 223,34 C21M/2018

517 K 464312 impulsní relé/AC230V/500W/1modul ks 1,000 330,01 330,01 C21M/2018

518 K 464420 KNX Aktor 16x230V/16A ks 1,000 8 763,30 8 763,30 C21M/2018

519 K 483411 podružný elektroměr 3fázový přímý x/5A ks 1,000 1 078,56 1 078,56 C21M/2018

520 K 483411.1 zkušební svorkovnice ks 1,000 242,68 242,68 C21M/2018

521 K 1.7.4 podružný materiál ks 1,000 9 937,34 9 937,34 C21M/2018

522 K 2.1.5 montáž rozvaděče ks 1,000 79 498,72 79 498,72 C21M/2018
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523 K 3.4 revize rozvaděče ks 1,000 2 247,00 2 247,00 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R2.Rozpis rozvaděče R2.1 111 508,25

524 K 764834 skříň do 280M/800x2000x250/IP44 násť.,vč.100xvývod ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

525 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 16,000 153,49 2 455,84 C21M/2018

526 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

527 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

528 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 1,000 53,93 53,93 C21M/2018

529 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

530 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 23,000 114,35 2 630,05 C21M/2018

531 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 24,000 145,82 3 499,68 C21M/2018

532 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 5,000 485,04 2 425,20 C21M/2018

533 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 22,000 999,24 21 983,28 C21M/2018

534 K 438013.1 KNX aktor 16x230V, 16A ks 3,000 8 763,30 26 289,90 C21M/2018

535 K 1.7.2 podružný materiál ks 1,000 3 909,20 3 909,20 C21M/2018

536 K 2.1.3 montáž rozvaděče ks 1,000 31 273,62 31 273,62 C21M/2018

537 K 3.3 revize rozvaděče ks 1,000 2 247,00 2 247,00 C21M/2018

D D7 Rozpis rozvaděče R2.2 109 710,08

538 K 764834 skříň do 280M/800x2000x250/IP44 násť.,vč.100xvývod ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

539 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 16,000 153,49 2 455,84 C21M/2018

540 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

541 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

542 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 1,000 53,93 53,93 C21M/2018

543 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

544 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 21,000 114,35 2 401,35 C21M/2018

545 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 24,000 145,82 3 499,68 C21M/2018

546 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 3,000 485,04 1 455,12 C21M/2018

547 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 22,000 999,24 21 983,28 C21M/2018

548 K 438013.1 KNX aktor 16x230V, 16A ks 3,000 8 763,30 26 289,90 C21M/2018

549 K 1.7.2 podružný materiál ks 1,000 3 842,60 3 842,60 C21M/2018

550 K 2.1.3 montáž rozvaděče ks 1,000 30 740,83 30 740,83 C21M/2018

551 K 3.3 revize rozvaděče ks 1,000 2 247,00 2 247,00 C21M/2018

D D8 Rozpis rozvaděče R2.3 13 427,79

552 K 764447 skříň plast do63A 2x18M/IP41 nást plnáDv ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

553 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 3,000 153,49 460,47 C21M/2018

554 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 3,000 733,69 2 201,07 C21M/2018

555 K 432317 odp poj OPVP22-3-S Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

556 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

557 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 1,000 999,24 999,24 C21M/2018

558 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 3,000 145,82 437,46 C21M/2018
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559 K 434325 jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 4,000 99,00 396,00 C21M/2018

560 K 1.7.3 podružný materiál ks 1,000 434,42 434,42 C21M/2018

561 K 2.1.4 montáž rozvaděče ks 1,000 3 475,44 3 475,44 C21M/2018

562 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 1 412,40 1 412,40 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R-VRozpis rozvaděče R-VZT 18 771,79

563 K 764821 skříň 36M/550x300x161mm/IP44 nástěnná-komplet ks 1,000 4 044,60 4 044,60 C21M/2018

564 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 3,000 153,49 460,47 C21M/2018

565 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

566 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

567 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

568 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

569 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 2,000 145,82 291,64 C21M/2018

570 K 435050 jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA ks 3,000 528,78 1 586,34 C21M/2018

571 K 435051 jistič LTN-20C-3 3pól/ch.C/ 20A/10kA ks 1,000 593,24 593,24 C21M/2018

572 K 435052 jistič LTN-25C-3 3pól/ch.C/ 25A/10kA ks 1,000 620,11 620,11 C21M/2018

573 K 1.7 podružný materiál ks 1,000 627,36 627,36 C21M/2018

574 K 2.1.6 montáž rozvaděče ks 1,000 5 018,89 5 018,89 C21M/2018

575 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 1 412,40 1 412,40 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R3.Rozpis rozvaděče R3.1 89 216,13

576 K 764834 skříň do 280M/800x2000x250/IP44 násť.,vč.100xvývod ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

577 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 16,000 153,49 2 455,84 C21M/2018

578 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

579 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

580 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 1,000 53,93 53,93 C21M/2018

581 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

582 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 28,000 145,82 4 082,96 C21M/2018

583 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 24,000 145,82 3 499,68 C21M/2018

584 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 5,000 485,04 2 425,20 C21M/2018

585 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 15,000 999,24 14 988,60 C21M/2018

586 K 438013.1 KNX aktor 16x230V, 16A ks 3,000 7 886,98 23 660,94 C21M/2018

587 K 1.7.2 podružný materiál ks 1,000 3 601,33 3 601,33 C21M/2018

588 K 2.1.3 montáž rozvaděče ks 1,000 18 795,46 18 795,46 C21M/2018

589 K 3.3 revize rozvaděče ks 1,000 911,64 911,64 C21M/2018

D D9 Rozpis rozvaděče R3.2 107 289,70

590 K 764834 skříň do 280M/800x2000x250/IP44 násť.,vč.100xvývod ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

591 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 16,000 153,49 2 455,84 C21M/2018

592 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 733,69 733,69 C21M/2018

593 K 432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

594 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 1,000 53,93 53,93 C21M/2018
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595 K 472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,000 2 468,16 2 468,16 C21M/2018

596 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 20,000 145,82 2 916,40 C21M/2018

597 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 24,000 145,82 3 499,68 C21M/2018

598 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 2,000 485,04 970,08 C21M/2018

599 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 23,000 999,24 22 982,52 C21M/2018

600 K 438013.1 KNX aktor 16x230V, 16A ks 3,000 7 886,98 23 660,94 C21M/2018

601 K 1.7.2 podružný materiál ks 1,000 3 899,80 3 899,80 C21M/2018

602 K 2.1.3 montáž rozvaděče ks 1,000 31 198,32 31 198,32 C21M/2018

603 K 3.3 revize rozvaděče ks 1,000 911,64 911,64 C21M/2018

D D10 Rozpis rozvaděče R3.3 13 299,39

604 K 764447 skříň plast do63A 2x18M/IP41 nást plnáDv ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

605 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 3,000 153,49 460,47 C21M/2018

606 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 3,000 733,69 2 201,07 C21M/2018

607 K 432317 odp poj OPVP22-3-S Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 ks 1,000 753,10 753,10 C21M/2018

608 K 432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,000 53,93 161,79 C21M/2018

609 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 1,000 999,24 999,24 C21M/2018

610 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 3,000 145,82 437,46 C21M/2018

611 K 434325 jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 4,000 99,00 396,00 C21M/2018

612 K 1.7.3 podružný materiál ks 1,000 434,42 434,42 C21M/2018

613 K 2.1.4 montáž rozvaděče ks 1,000 3 475,44 3 475,44 C21M/2018

614 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 1 284,00 1 284,00 C21M/2018

D D11 Rozpis rozvaděče R-plyn 29 147,49

615 K 764448 skříň plast do63A do 36M/IP41 nást plnáDv ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

616 K 781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 1,000 153,49 153,49 C21M/2018

617 K 415042 vypínač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu ks 1,000 234,07 234,07 C21M/2018

618 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 3,000 145,82 437,46 C21M/2018

619 K 461622 relé pomocné /4P/DC24/5A/4M ks 2,000 463,51 927,02 C21M/2018

620 K 468311 ústředna plynové detekce 6xčidlo vstup ks 1,000 11 459,70 11 459,70 C21M/2018

621 K 453111 napájecí zdroj pro plynovou ústřednu-dle ústředny ks 1,000 2 022,30 2 022,30 C21M/2018

622 K 453111.1 napájecí zdroj 230V/24V DC 10VA ks 1,000 2 022,30 2 022,30 C21M/2018

623 K 1.7.5 podružný materiál ks 1,000 1 007,38 1 007,38 C21M/2018

624 K 2.1.7 montáž rozvaděče ks 1,000 8 058,97 8 058,97 C21M/2018

625 K 3.2 revize rozvaděče ks 1,000 128,40 128,40 C21M/2018

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 233 688,00

D VRN4 Inženýrská činnost 233 688,00

626 K 044002000 Revize kpl 1,000 143 808,00 143 808,00 C21M/2018

627 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 89 880,00 89 880,00 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 239 488,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 239 488,22 21,00% 2 150 292,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 389 780,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 239 488,22

21-M - Elektromontáže 10 197 758,22

    D1 - DATOVÉ ROZVODY 3 741 114,50

    D2 - EZS - technologie 933 991,07

    D3 - DOCHÁZKOVÝ,PŘÍSTUPOVÝ,JÍDELNÍ SYSTÉM 2 550 785,38

    D4 - Evakuační rozhlas 661 849,63

    D5 - JEDNOTNÝ ČAS 247 631,98

    D6 - KABELOVÉ TRASY 2 062 385,66

N00 - Nepojmenované práce 22 470,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 260,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 260,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 239 488,22

D 21-M Elektromontáže 10 197 758,22

D D1 DATOVÉ ROZVODY 3 741 114,50

1 K Pol131 Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600 ks 4,000 18 612,86 74 451,44 C21M/2018

2 K Pol132 Police 19" hl.350 ks 8,000 822,79 6 582,32 C21M/2018

3 K Pol133 Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory ks 4,000 4 712,28 18 849,12 C21M/2018

4 K Pol134 Zásuvkový panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr. ks 8,000 1 445,78 11 566,24 C21M/2018

5 K Pol135
Optický rozváděč do skříně RACK pro kabel SM 8 vláken (1xkazeta 8 vláken, 8xkonektor E2000/APC, pigtail, 

patchcord, sváry a pod), bez podpory managmentu, vč.zakončení kabelu
ks 5,000 7 465,18 37 325,90 C21M/2018

6 K Pol136 PATCH cord E2000/APC 9/125um, do 3m, broušení APC + konektory ks 20,000 1 640,18 32 803,60 C21M/2018

7 K Pol137 AC WiFi router s funkcí klient, 802.11b/g/n, USB, 4xGLAN, PoE ks 14,000 3 568,24 49 955,36 C21M/2018

8 K Pol138

Switch (4xSFP+,48x1000Base,L2/L3) , Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce 

přímého/kříženého kabelu (MDIX), odpora agregace portů (LACP), Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP 

(VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning 

Tree , Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty, Switch-port 

Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu, Podpora klasifikace a prioritizace 

provozu – QoS, Hierarchický QoS, Podpora minimálně 4 front na port, Podpora 802.1p (CoS), Podpora 

minimálně 255 VLAN, Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3, Ochrana před neautorizovaným 

přístupem přepínačům, Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) , Podpora ochrany 

podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping, Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI), Podpora 

802.1X (RADIUS ověřování), Podpora ACL na základě portů, Podpora TACACS+(autentizace,autorizace, 

accounting), Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard), Podpora Spanning Tree Root Guard 

ks 9,000 35 329,26 317 963,34 C21M/2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ ŠKOLY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K Pol139

Switch (4xSFP+,24x1000Base,L2/L3) , Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce 

přímého/kříženého kabelu (MDIX), odpora agregace portů (LACP), Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP 

(VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning 

Tree , Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty, Switch-port 

Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu, Podpora klasifikace a prioritizace 

provozu – QoS, Hierarchický QoS, Podpora minimálně 4 front na port, Podpora 802.1p (CoS), Podpora 

minimálně 255 VLAN, Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3, Ochrana před neautorizovaným 

přístupem přepínačům, Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) , Podpora ochrany 

podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping, Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI), Podpora 

802.1X (RADIUS ověřování), Podpora ACL na základě portů, Podpora TACACS+(autentizace,autorizace, 

accounting), Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard), Podpora Spanning Tree Root Guard 

ks 3,000 30 017,35 90 052,05 C21M/2018

10 K Pol140 SFP+optický přepínač 16xSFP+, 8x1000Base L2/L3 ks 1,000 24 304,84 24 304,84 C21M/2018

11 K Pol141 SFP+ modul ks 16,000 2 381,82 38 109,12 C21M/2018

12 K Pol142

Vnitřní IP kamera vč.zdroje s přísvitem a s uchycením, Snímací čip: 1/2.7" CMOS s progresivním 

skenováním. Vlastnosti snímacího čipu: uzávěrka 1/5 s. až /32,000s. Citlivost (barevně): 0,24 lx, Objektiv: ano 

- integrovaný, Vlastnosti objektivu, Ohnisková vzdálenost: f 2,8 mm, Úhel záběru (horizontální): 121°, 

Rozlišení kamery: 2 Mpix, Video Komprese: MJPEG a H.264, Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px, Počet 

snímků při max. rozlišení: 15 s., Max. počet snímků: 30 s., PoE + PoE injektor, Rozhraní, Síťové rozhraní: 

10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45, Protokoly: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 

RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X

ks 14,000 17 461,12 244 455,68 C21M/2018

13 K Pol143

Venkovní IP kamera vč.zdroje s přísvitem a s uchycením, Snímací čip: 1/2.7" CMOS s progresivním 

skenováním. Vlastnosti snímacího čipu: uzávěrka 1/5 s. až /32,000s. Citlivost (barevně): 0,24 lx, Objektiv: ano 

- integrovaný, Vlastnosti objektivu, Ohnisková vzdálenost: f 2,8 mm, Úhel záběru (horizontální): 121°, 

Rozlišení kamery: 2 Mpix, Video Komprese: MJPEG a H.264, Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px, Počet 

snímků při max. rozlišení: 15 s., Max. počet snímků: 30 s., PoE + PoE injektor, Rozhraní, Síťové rozhraní: 

10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45, Protokoly: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 

RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X

ks 8,000 19 977,76 159 822,08 C21M/2018

14 K Pol144 Vstupní hláska IP54, vč.klávesnice - kompatibilní s telefonní ústřednou ks 1,000 7 561,48 7 561,48 C21M/2018

15 K Pol145 Kabel CYSY 3Cx2,5 m 80,000 54,11 4 328,80 C21M/2018

16 K Pol146 Vodič CYA 10 zelenožlutý m 120,000 43,93 5 271,60 C21M/2018

17 K Pol147 Krabice ACIDUR ks 6,000 396,76 2 380,56 C21M/2018

18 K Pol148 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 39 500,000 25,43 1 004 485,00 C21M/2018

19 K Pol149 Mikrotrubička MT10/5,5 m 560,000 41,74 23 374,40 C21M/2018

20 K Pol150 Optický kabel OK9/125 8vláken,SM-G.625D LSOH m 320,000 58,03 18 569,60 C21M/2018

21 K Pol151 Kabel FTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 750,000 40,73 30 547,50 C21M/2018

22 K Pol152 Kabel SYKFY 20x2x0,5 m 480,000 57,64 27 667,20 C21M/2018

23 K Pol153 Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6, ks 19,000 3 696,64 70 236,16 C21M/2018

24 K Pol154 Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.3 ks 4,000 2 600,10 10 400,40 C21M/2018

25 K Pol155 Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 vč.rámečku ks 215,000 512,32 110 148,80 C21M/2018

26 K Pol156 Horizontální organizér 1U s víkem ks 16,000 491,77 7 868,32 C21M/2018

27 K Pol157 Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem ks 8,000 504,61 4 036,88 C21M/2018

28 K Pol158 Patch kabel UTP kat.6 1m šedý ks 350,000 106,57 37 299,50 C21M/2018

29 K Pol159 Patch kabel UTP kat.6 2m modrý ks 180,000 128,40 23 112,00 C21M/2018

30 K Pol160 Patch kabel UTP kat.6 3m šedý ks 80,000 158,45 12 676,00 C21M/2018

31 K Pol161 Popisný štítek datových zásuvek a panelů ks 430,000 20,54 8 832,20 C21M/2018

32 K Pol162 Popisný štítek datových kabelů ks 430,000 20,54 8 832,20 C21M/2018

33 K Pol163 HDMI zásuvka ks 56,000 3 534,85 197 951,60 C21M/2018

34 K Pol164 HDMI kabel do 25m vč.konektorů ks 28,000 1 418,30 39 712,40 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K Pol165 USB zásuvka ks 3,000 520,57 1 561,71 C21M/2018

36 K Pol166 USB kabel do 25m vč.konektorů ks 3,000 287,62 862,86 C21M/2018

37 K Pol167 UPS smart do RACK 19" 3000VA ks 4,000 147 151,54 588 606,16 C21M/2018

38 K Pol168

Pobočková telefonní ústředna 19" 4xanalog vnější, 1xISDN-BRI-8 portů 20xanalog - vnitřní Ethernet porty 

2x10/100/1000 USB port pevná IP GSM brána VoIP klient hudba při čekání přepojení, přesměrování 

zaparkování hovoru, připojení a ovládání vnější hlásky u vstupu do buudovy

ks 1,000 107 008,56 107 008,56 C21M/2018

39 K Pol169
Server mini tower, Intel Xeon E3-1225 v5 Skylake, RAM 32GB DDR4 UDIMM, 2x 2TB 7200 otáček v RAID 5, 

max 4x 3.5" SATA, SW RAID, DVD, 3x GLAN, záruka on-site NBD, propojovací kabely
ks 1,000 26 283,48 26 283,48 C21M/2018

40 K Pol170 Systémový digitální telefon ks 1,000 10 539,07 10 539,07 C21M/2018

41 K Pol171 Analogový telefon s funkcí CLIP ks 20,000 1 052,88 21 057,60 C21M/2018

42 K Pol172 Vstupní hláska pro připojení do telefonní ústředny - 10tlačítek, vč.boxu ks 1,000 6 147,79 6 147,79 C21M/2018

43 K Pol173 Elektrický zámek do dveří ks 1,000 9 799,49 9 799,49 C21M/2018

44 K Pol174 Extender HDMI/RJ45 set.vč.napaječe ks 1,000 8 195,77 8 195,77 C21M/2018

45 K Pol175 Monitor se vstupem HDMI 24" ks 1,000 11 291,50 11 291,50 C21M/2018

46 K Pol176 Měření segmentu UTP + optického kabelu včetně vyhotovení protokolu ks 430,000 276,06 118 705,80 C21M/2018

47 K Pol177 Konfigulace sítě hod 48,000 500,76 24 036,48 C21M/2018

48 K Pol178 Revize napájení RACK ks 1,000 1 123,50 1 123,50 C21M/2018

49 K Pol179 Drobný instalační materiál % 36 967,530 1,20 44 361,04 C21M/2018

D D2 EZS - technologie 933 991,07

50 K Pol180
Ústředna + baterie + komunikátor + Web Server, USB, 16 podsystémů, přenos na PCO, 512 zón, 4xsběrnice, 

2.nízké až střední, stupeň utajení "D",GSM modul,
ks 1,000 37 915,24 37 915,24 C21M/2018

51 K Pol181 Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU vč boxu s prostorem na expandery. ks 4,000 10 664,90 42 659,60 C21M/2018

52 K Pol182 PIR+MW+ANTIMASKING čidlo, 3.střední až vysoké ks 118,000 1 773,20 209 237,60 C21M/2018

53 K Pol183 Expander 16 zónový ks 10,000 5 722,79 57 227,90 C21M/2018

54 K Pol184 Venkovní houkačka s accu ks 1,000 4 545,36 4 545,36 C21M/2018

55 K Pol185 Klávesnice LCD ks 4,000 5 733,06 22 932,24 C21M/2018

56 K Pol186 Magnetický kontakt ks 10,000 1 027,20 10 272,00 C21M/2018

57 K Pol187 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 12 500,000 37,09 463 625,00 C21M/2018

58 K Pol188 Kabel JYSTY 5x2x0,8 m 950,000 46,30 43 985,00 C21M/2018

59 K Pol189 Jistič 10A/1f ks 14,000 324,01 4 536,14 C21M/2018

60 K Pol190 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 60,000 37,10 2 226,00 C21M/2018

61 K Pol191 Nastavení a oživení systému EZS kpl 1,000 23 754,00 23 754,00 C21M/2018

62 K Pol192 Drobný instalační materiál % 9 229,160 1,20 11 074,99 C21M/2018

D D3 DOCHÁZKOVÝ,PŘÍSTUPOVÝ,JÍDELNÍ SYSTÉM 2 550 785,38

63 K Pol193
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 16x řídících modulů. Napájení 12V DC. Krytí IP 55. 

vč.napaječe, boxu a accu.
ks 2,000 9 885,52 19 771,04 C21M/2018

64 K Pol194
Řídící modul přístupového systému. Řízení max. 3ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55 

vč.napaječe, boxu a accu.
ks 25,000 6 435,41 160 885,25 C21M/2018

65 K Pol195 Externí čtečka bezkontaktních karet HID ks 71,000 5 005,03 355 357,13 C21M/2018

66 K Pol196 Podložka pro montáž na zeď ks 71,000 444,26 31 542,46 C21M/2018

67 K Pol197 SW - licence přístupového systému ks 75,000 776,82 58 261,50 C21M/2018

68 K Pol198 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním ks 70,000 9 425,33 659 773,10 C21M/2018

69 K Pol199 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním a elektrickým ovládáním vnitřní závory ks 1,000 9 425,33 9 425,33 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K Pol200 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 120,000 25,43 3 051,60 C21M/2018

71 K Pol201 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 1 890,000 31,46 59 459,40 C21M/2018

72 K Pol202 Kabel SI-HX 08/02 m 6 500,000 47,93 311 545,00 C21M/2018

73 K Pol190 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 60,000 37,10 2 226,00 C21M/2018

74 K Pol189 Jistič 10A/1f ks 12,000 324,01 3 888,12 C21M/2018

75 K Pol203
Docházkový terminál iTouch pro indentifikaci zaměstnanců školy a studentů) - komunikace s bezkontaktními 

kartami studentů a zaměstnanců školy.
ks 5,000 57 085,36 285 426,80 C21M/2018

76 K Pol204 SW - licence docházkového systému Bakalář ks 1,000 103 001,20 103 001,20 C21M/2018

77 K Pol205 Stravovací objednávkový terminál - komunikace s bezkontaktními kartami studentů a zaměstnanců školy. ks 1,000 36 011,06 36 011,06 C21M/2018

78 K Pol206 Stravovací výdejní terminál - komunikace s bezkontaktními kartami studentů a zaměstnanců školy. ks 1,000 139 801,92 139 801,92 C21M/2018

79 K Pol207 SW - licence stravovacího systému s možností objednávky přes internet apod. ks 1,000 16 857,64 16 857,64 C21M/2018

80 K Pol208
Nastavení a oživení celého systému (nutná kompatitibilita docházkového, přístupového a jídelního systému 

se systémem Bakalář - docházkový systém)
kpl 1,000 21 211,68 21 211,68 C21M/2018

81 K Pol209 Drobný instalační materiál % ######### 1,20 273 289,15 C21M/2018

D D4 Evakuační rozhlas 661 849,63

82 K Pol210

Ústředna evakuačního rozhlasu až 128 zón,do 1,2kW, vestavěné zesilovače ve třídě D, vestavěn akumulátor, 

směrování hlášení, mikrofony a konzoly pro evakuační i běžná hlášení, podpora A/B redundance, fázová 

manuální i automatická evakuace, 16× připojení na EPS, USB, SD, LAN, RS232, 12× AUX vstupy, výběr 

hudebního kanálu na lokálních ovládačích s LCD, záloha zesilovačů, napájení, monitoring, měření a dohled, 

sw. řízení na LCD displeji nebo počítačem, možnost školního zvonění, tuner, mikrofonní hláska, certifikováno 

podle EN 54–4, EN 54–16

ks 1,000 162 528,72 162 528,72 C21M/2018

83 K Pol211
Reproduktor evakuačního rozhlasu 3-6 W / 100 V, 92 dB, 150 – 20 000 Hz, 6,5” širokopásmový rep., ABS 

plast, certifikace dle EN 54–24
ks 170,000 1 820,87 309 547,90 C21M/2018

84 K Pol212 Kabel CHKH-V 3Cx1,5 m 2 500,000 72,77 181 925,00 C21M/2018

85 K Pol213 Drobný instalační materiál % 6 540,010 1,20 7 848,01 C21M/2018

D D5 JEDNOTNÝ ČAS 247 631,98

86 K Pol214 Ústředna jednotného času a zvonění vč.DFC77 přijímačem, RS 485, ks 1,000 17 279,44 17 279,44 C21M/2018

87 K Pol215 Digitální hodiny interiérové, zobrazení času - 4 číslice, červené LED diody, čitelnost do 20m ks 19,000 9 145,30 173 760,70 C21M/2018

88 K Pol216 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 1 200,000 31,46 37 752,00 C21M/2018

89 K Pol217 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 130,000 37,10 4 823,00 C21M/2018

90 K Pol218 Drobný instalační materiál % 2 336,140 6,00 14 016,84 C21M/2018

D D6 KABELOVÉ TRASY 2 062 385,66

91 K Pol219 Lišta PVC 40/20 m 1 200,000 69,20 83 040,00 C21M/2018

92 K Pol220 Trubka ohebná 32mm m 2 500,000 57,60 144 000,00 C21M/2018

93 K Pol221 Trubka ohebná 23mm m 2 000,000 55,08 110 160,00 C21M/2018

94 K Pol222 Trubka ohebná 16mm m 4 500,000 46,98 211 410,00 C21M/2018

95 K Pol223 Hmožděnka 8mm ks 5 000,000 9,64 48 200,00 C21M/2018

96 K Pol224 Drátožlab CF300/150EZ m 800,000 770,40 616 320,00 C21M/2018

97 K Pol225 Drátožlab CF105/150EZ m 400,000 654,42 261 768,00 C21M/2018

98 K Pol226 Drátožlab CF54/100EZ m 250,000 416,60 104 150,00 C21M/2018

99 K Pol227 Konzole pro uchycení drátěného žlabu ks 1 600,000 89,63 143 408,00 C21M/2018

100 K Pol228 Spojka drátěného žlabu ks 860,000 45,32 38 975,20 C21M/2018

101 K Pol229 Vrut 4x50 ks 2 500,000 6,67 16 675,00 C21M/2018
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102 K Pol230 Podložka 4/15 ks 2 500,000 13,55 33 875,00 C21M/2018

103 K Pol231 Vázací pásek 295x3,5 ks 250,000 7,57 1 892,50 C21M/2018

104 K Pol232 Vázací pásek 205x3,5 ks 250,000 6,55 1 637,50 C21M/2018

105 K Pol233 Sekání drážek pro trubku do d-32 m 1 450,000 61,63 89 363,50 C21M/2018

106 K Pol234 Sekání drážek pro kabely m 850,000 41,09 34 926,50 C21M/2018

107 K Pol236 Vázací pásky 105x2,5 ks 250,000 6,29 1 572,50 C21M/2018

108 K Pol235 Průraz stěnou do 45 cm ks 160,000 603,48 96 556,80 C21M/2018

109 K Pol237 Drobný instalační materiál % 20 379,300 1,20 24 455,16 C21M/2018

D N00 Nepojmenované práce 22 470,00
110 K Pol238 Doprava materiálu kpl 1,000 12 840,00 12 840,00 C21M/2018

111 K Pol239 Demontáže kpl 1,000 9 630,00 9 630,00 C21M/2018

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 260,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 260,00

112 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 19 260,00 19 260,00 C21M/2018
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 651 428,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 651 428,88 21,00% 136 800,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 788 228,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 651 428,88

21-M - Elektromontáže 651 428,88

    D1 - Regulace směšovací stanice 651 428,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 651 428,88

D 21-M Elektromontáže 651 428,88

D D1 Regulace směšovací stanice 651 428,88

1 K Pol270 Čidlo teploty venkovní NI1000 R/I, 4-20mA ks 1,000 875,53 875,53 C21M/2018

2 K Pol271 Čidlo teploty s jímkou 160mm vč.návarku G1/2" NI1000 R/I, 4-20mA ks 10,000 1 117,49 11 174,90 C21M/2018

3 K Pol272 Čidlo teploty s jímkou 250mm vč.návarku G1/2" NI1000 R/I, 4-20mA ks 4,000 1 207,01 4 828,04 C21M/2018

4 K Pol273 Čidlo tlaku vč.návarku G1/2"+kohout, do 1MPa 4-20mA ks 1,000 3 648,37 3 648,37 C21M/2018

5 K Pol274 Relé pomocné 24V DC, 2P vč.patice ks 30,000 330,01 9 900,30 C21M/2018

6 K Pol275 Signálka s LED diodou, barva zelená, 230V 50Hz ks 15,000 606,70 9 100,50 C21M/2018

7 K Pol276 Stykač 1fázový, 20A, 230V 50Hz, 2P ks 14,000 485,04 6 790,56 C21M/2018

8 K Pol277 Stykač 3fázový, 25A, 230V 50Hz ks 1,000 650,81 650,81 C21M/2018

9 K Pol278 Ovladač I-0-II na čelní desku rozvaděče s kontakty, barva černá ks 15,000 606,70 9 100,50 C21M/2018

10 K Pol279 Jistič LSN 16/1/B ks 17,000 99,00 1 683,00 C21M/2018

11 K Pol280 Jistič LSN 25/3/B ks 1,000 494,24 494,24 C21M/2018

12 K Pol281 Regulátor tlaku s jímkou 63-630 kPa, vč.návarku a kohoutu ks 1,000 2 561,58 2 561,58 C21M/2018

13 K Pol282 Regulátor teploty kapilárový s jímkou 30-90st.C. vč.návarku a jímky ks 5,000 3 370,50 16 852,50 C21M/2018

14 K Pol283 Regulátor PLC vč.zdroje 24xAI, 16xBI, 32xBO, Etrhernet ks 1,000 37 749,60 37 749,60 C21M/2018

15 K Pol284 Průmyslový terminál LCD vč.kabelu pro montáž na čelní desku rozvaděče ks 1,000 12 133,80 12 133,80 C21M/2018

16 K Pol285 Filtr s přepěťovou ochrannou ks 1,000 2 022,30 2 022,30 C21M/2018

17 K Pol286 Jistič LSN 32/3/B ks 1,000 623,18 623,18 C21M/2018

18 K Pol287 Jistič LSN 6/1/B ks 2,000 137,38 274,76 C21M/2018

19 K Pol288 Zásuvka 230V 50Hz do rozváděče ks 1,000 192,64 192,64 C21M/2018

20 K Pol289 Rozváděč 2000x800x450mm vč. vybavení (svorky, vodiče) a montáže ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

21 K Pol290 Kabel JYTY 2x1 m 1 600,000 10,79 17 264,00 C21M/2018

22 K Pol291 Kabel JYTY 4x1 m 100,000 14,83 1 483,00 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol292 Kabel CYKY 5x1,5 m 560,000 25,42 14 235,20 C21M/2018

24 K Pol293 Kabel CYKY 3x2,5 m 1 350,000 25,12 33 912,00 C21M/2018

25 K Pol294 Kabel CYKY 5x4 m 60,000 68,00 4 080,00 C21M/2018

26 K Pol295 Kabel CYKY 4x1,5 m 480,000 22,98 11 030,40 C21M/2018

27 K Pol296 Kabel UTP cat.6 m 80,000 10,79 863,20 C21M/2018

28 K Pol297 Žlab drátěný 100x60cm vč.spojovacího a úchytového materiálu m 120,000 140,04 16 804,80 C21M/2018

29 K Pol298 Trubka PE d-16mm m 90,000 13,86 1 247,40 C21M/2018

30 K Pol299 Trubka ohebná d-13mm m 230,000 3,74 860,20 C21M/2018

31 K Pol300 Rozjištění vč.trubičkových pojistek ks 30,000 674,10 20 223,00 C21M/2018

32 K Pol301 Montážní materiál ks 1,000 13 637,77 13 637,77 C21M/2018

33 K Pol302 Montáž ks 1,000 219 302,20 219 302,20 C21M/2018

34 K Pol303 SW PLC a oživení stanice ks 1,000 40 446,00 40 446,00 C21M/2018

35 K Pol304 Zkušební provoz hod 16,000 898,80 14 380,80 C21M/2018

36 K Pol305
Licence pro připojení regulátoru PLC do dispečerského vizualizačního systému vč.SW a vygenerování 

obrazovky a dálkové ovládání stanice vč.archivace dat
ks 1,000 48 535,20 48 535,20 C21M/2018

37 K Pol306

Počítač Core i7, RAM 8GB, NVIDIA GeForce GTX 760 3GB, SSHD 1TB 7200 otáček, DVD, GLAN, WiFi, 

Bluetooth 4.0, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0, čtečka karet, 500W, CZ/SK klávesnice, myš, Windows 10 

Home 64-bit vč.21" monitoru a tiskárny

ks 1,000 37 300,20 37 300,20 C21M/2018

38 K Pol307 Revize hod 16,000 898,80 14 380,80 C21M/2018
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Projektant: IČ:
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Cena bez DPH 5 521 215,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 521 215,88 21,00% 1 159 455,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 680 671,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 521 215,88

HSV - Práce a dodávky HSV 5 437 215,88

    1 - Zemní práce 3 858 415,80

    4 - Vodorovné konstrukce 98 040,00

    5 - Komunikace 4 000,00

    8 - Trubní vedení 1 458 510,08

    99 - Staveništní přesun hmot 18 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 66 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 521 215,88

D HSV Práce a dodávky HSV 5 437 215,88

D 1 Zemní práce 3 858 415,80

1 K 132 30-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ viz KV 1-4 m3 1 416,000 690,00 977 040,00 CS RTS 2018

2 K 119 00-0001.RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu viz KV 1-4 m 23,000 347,00 7 981,00 CS RTS 2018

3 K 130 00-1101.R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení viz KV 1-4 m3 46,000 453,00 20 838,00 CS RTS 2018

4 K 175 10-0020.RAA Obsyp potrubí potrubí pískem fr.0-4mm m3 228,000 206,00 46 968,00 CS RTS 2018

5 K 174 10-0050.RAB Zásyp jam,rýh a šachet střerkem (0-32mm) dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km m3 1 112,000 467,00 519 304,00 CS RTS 2018

6 K 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 416,000 88,70 125 599,20 CS RTS 2018

7 K 162 70-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 1 416,000 182,00 257 712,00 CS RTS 2018

8 K 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1 416,000 190,00 269 040,00 CS RTS 2018

9 K 1 skládkovné t 2 407,200 140,00 337 008,00 CS RTS 2018

10 K 2 písek zásypový fr.0-4mm , viz KV 1-4 m3 228,000 730,00 166 440,00 CS RTS 2018

11 K 3 šterk zásypový do komunikce , viz KV 1-4 m3 1 112,000 684,00 760 608,00 CS RTS 2018

12 K 151 10-1102.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m, viz KV 1-4 m2 3 331,000 82,60 275 140,60 CS RTS 2018

13 K 151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m, viz KV 1-4 m2 3 331,000 27,00 89 937,00 CS RTS 2018

14 K 11 bourání šachet a stávajících potrubí ve výkopu demontáže vpustí vč. odvozu a skládkovného soubn 1,000 4 800,00 4 800,00 CS RTS 2018

D 4 Vodorovné konstrukce 98 040,00

15 K 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, viz KV 1 m3 76,000 1 290,00 98 040,00 CS RTS 2018

D 5 Komunikace 4 000,00

16 K 564 65-1111.R00 rozprostření zeminy, osetí travou vč. dodávky ornice a osiva ( vodovod mimo areál) m2 40,000 100,00 4 000,00 CS RTS 2018

D 8 Trubní vedení 1 458 510,08

17 K 871 31-3121.RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110 včetně dodávky trub PVC hrdlových 110, viz KV 1-4 m 3,000 267,60 802,80 CS RTS 2018

18 K
871 31-

3121.RT2.1
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000, viz KV 1 m 222,000 524,40 116 416,80 CS RTS 2018

19 K
871 31-

3121.RT2.2
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 včetně dodávky trub PVC hrdlových 125, viz KV 1-4 m 18,000 267,60 4 816,80 CS RTS 2018

20 K 871 35-3121.RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9, viz KV 1 m 62,000 694,80 43 077,60 CS RTS 2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 871 37-3121.RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 včetně dodávky trub PVC hrdlových 250 m 200,000 950,40 190 080,00 CS RTS 2018

22 K
871 37-

3121.RT2.1
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7, viz KV 1 m 25,000 1 416,00 35 400,00 CS RTS 2018

23 K 871 15-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm včetně dodávky potrubí, viz KV 1-4 m 90,000 261,60 23 544,00 CS RTS 2018

24 K 871 16-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm včetně tvarovek a přechodů přírubových, viz KV 1 m 34,000 1 154,40 39 249,60 CS RTS 2018

25 K 857 24-2121.R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80, viz KV1 kus 3,000 537,60 1 612,80 CS RTS 2018

26 K 857 70-1101.RT1 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu, viz KV6 kus 1,000 687,60 687,60 CS RTS 2018

27 K 892 57-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vzduchem soub 527,000 50,52 26 624,04 CS RTS 2018

28 K 20 jádrové vrtání prostup vody do objektu izolační příruba - vodovod PE 90, viz KV6 soub 1,000 4 200,00 4 200,00 CS RTS 2018

29 K 21 odbočka příruba DN80/80, viz KV6 ks 1,000 8 554,80 8 554,80 CS RTS 2018

30 K 22 Hawle koleno patní dlouhé, viz KV6 ks 1,000 3 462,00 3 462,00 CS RTS 2018

31 K 23 šoupě Hawle E2 DN-80 se ZS a poklopem, viz KV6 ks 1,000 13 050,00 13 050,00 CS RTS 2018

32 K 24 hydrant Hawle D 490 DN-80 plnoprůtokový včetně poklopu, viz KV 6 ks 1,000 31 363,20 31 363,20 CS RTS 2018

33 K 899 72-1111.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm, viz KV6 m 122,000 19,80 2 415,60 CS RTS 2018

34 K 899 72-1111.R01 signalizační vodič CYY 4,0mm2 vodovod, viz KV6 m 122,000 59,76 7 290,72 CS RTS 2018

35 K 12 napojení za vodoměrem na stávající přípojku, viz KV6 ks 1,000 5 760,00 5 760,00 CS RTS 2018

36 K 13 navrtávka řadu s šoupětem DN40 a ZS Frialen 90/40 odbočka pro SO02, viz KV6 soub 1,000 15 120,00 15 120,00 CS RTS 2018

37 K 4 napojení na stávající stoku BE DN300 včetně tvarovky, viz KV 1 ks 1,000 18 000,00 18 000,00 CS RTS 2018

38 K 7 připojení stávajícího potrubí od UV na stoku včetně navrtávky 250/160, viz KV 1 ks 3,000 10 200,00 30 600,00 CS RTS 2018

39 K 8 Uliční vpust z bet dílců, mříž litinová D400 skladba dle PD, viz KV1 ks 10,000 10 200,00 102 000,00 CS RTS 2018

40 K 15 lapol ELLYPSE YG0505E, viz KV5 soub 1,000 54 240,00 54 240,00 CS RTS 2018

41 K 16 osazení lapolu, žb podkladní a roznášecí deska vstupní komín z betonových dílců včetně poklopu soub 1,000 7 800,00 7 800,00 CS RTS 2018

42 K 5 šachta RŠ7, beton DN-1000, hl.2,2m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, KV1 ks 2,000 39 910,00 79 820,00 CS RTS 2018

43 K 5.1 šachta RŠ9,RŠ8 plast, hl.3,43m, litinový poklop, viz KV1 ks 1,000 20 923,00 20 923,00 CS RTS 2018

44 K 5.2 šachta RŠ11 beton DN-1000, hl.2,2m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, viz KV1 ks 1,000 39 910,00 39 910,00 CS RTS 2018

45 K 5.3 šachta RŠ5 beton DN-1000, hl.3,0m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, viz KV1 ks 1,000 44 100,00 44 100,00 CS RTS 2018

46 K 5.4 šachta RŠ12 plast, hl.1,8m, litinový poklop, viz KV1 ks 1,000 10 805,00 10 805,00 CS RTS 2018

47 K 5.5 šachta RŠ10 beton DN-1000, hl.2,6m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, viz KV1 ks 1,000 47 166,00 47 166,00 CS RTS 2018

48 K 5.6 šachta RŠ6 beton DN-1000, hl.2,2m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, viz KV1 ks 1,000 39 910,00 39 910,00 CS RTS 2018

49 K 17 vpust dvorní 616, klapka, lapač,příruba, viz KV1 ks 2,000 5 610,00 11 220,00 CS RTS 2018

50 K 5.7 šachta RŠ4 beton DN-1000, hl.2,7m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže¨, viz KV1 ks 1,000 48 980,00 48 980,00 CS RTS 2018

51 K 5.8 šachta RŠ1 beton DN-1000, hl.3,0m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, viz KV1 ks 1,000 54 422,00 54 422,00 CS RTS 2018

52 K 5.9 šachta RŠ14.1 plast, hl.1,95m, litinový poklop, viz KV1 ks 1,000 11 895,00 11 895,00 CS RTS 2018

53 K 5.10 šachta RŠ3,RŠ2 beton DN-1000, hl.2,5m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, viz KV1 ks 2,000 45 360,00 90 720,00 CS RTS 2018

54 K 19 montáž žlabů odvodňovacích, bet. lože zapatkování, viz KV1 m 9,000 2 748,00 24 732,00 CS RTS 2018

55 K 18 odvodňovací žlab bez spádu dna S100 K, litin. rošt vpust s integrovaných kal. košem délka 3m, viz KV1 soub 1,000 37 440,00 37 440,00 CS RTS 2018

56 K 18.1 odvodňovací žlab bez spádu dna S100 K, litin. rošt vpust s integrovaných kal. košem délka 6m, viz KV1 soub 1,000 74 880,00 74 880,00 CS RTS 2018

57 K 9 vsakovací tunel objem 1,8m3, plocha 3,0m, včetně uložení do štěrku fr16-32, geotextíli, viz KV1 ks 1,000 10 200,00 10 200,00 CS RTS 2018

58 K 14 kohout na zahradní hadici- nadzemní část nerez D22 výška nadzemní části 0,8m, viz KV1
soubo

r
1,000 6 720,00 6 720,00 CS RTS 2018

59 K 10 uliční vpust z bet. dílců s košem PZ mříž litina D400, viz KV1 ks 2,000 7 800,00 15 600,00 CS RTS 2018

60 K 892 23-3111.R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 122,000 3,24 395,28 CS RTS 2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 892 24-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 122,000 20,52 2 503,44 CS RTS 2018

D 99 Staveništní přesun hmot 18 250,00

62 K 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 25,000 730,00 18 250,00 CS RTS 2018

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

63 K 012002000 Geodetické práce - vytyčení sítí kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 66 000,00

64 K 03400200R Zajištění výkopů stavby, přesun materiálů kpl 1,000 66 000,00 66 000,00 CS RTS 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 306 991,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 306 991,28 21,00% 64 468,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 371 459,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 306 991,28

HSV - Práce a dodávky HSV 275 991,28

    1 - Zemní práce 25 539,20

    4 - Vodorovné konstrukce 1 290,00

    5 - Komunikace 1 200,00

    8 - Trubní vedení 246 502,08

    99 - Staveništní přesun hmot 1 460,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 306 991,28

D HSV Práce a dodávky HSV 275 991,28

D 1 Zemní práce 25 539,20

1 K 132 30-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ, viz P1,P2 m3 16,000 690,00 11 040,00 CS RTS 2018

2 K 119 00-0001.RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, viz P1,P2 m 1,000 347,00 347,00 CS RTS 2018

3 K 130 00-1101.R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,000 453,00 453,00 CS RTS 2018

4 K 175 10-0020.RAA Obsyp potrubí potrubí pískem fr.0-4mm m3 2,000 206,00 412,00 CS RTS 2018

5 K 175 10-0010.RA0 Obsyp potrubí prohozenou zeminou m3 13,000 206,00 2 678,00 CS RTS 2018

6 K 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,000 88,70 1 419,20 CS RTS 2018

7 K 162 70-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 3,000 182,00 546,00 CS RTS 2018

8 K 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,000 190,00 570,00 CS RTS 2018

9 K 1 skládkovné t 5,100 140,00 714,00 CS RTS 2018

10 K 2 písek zásypový fr.0-4mm m3 2,000 730,00 1 460,00 CS RTS 2018

11 K 16 demontáže stávajícího pylíře plynovodu likvidace na skládce, skládkovné soub 1,000 5 900,00 5 900,00 CS RTS 2018

D 4 Vodorovné konstrukce 1 290,00

12 K 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, viz P1,P2 m3 1,000 1 290,00 1 290,00 CS RTS 2018

D 5 Komunikace 1 200,00

13 K 564 65-1111.R00 rozprostření zeminy, osetí travou vč. dodávky ornice a osiva, viz P1,P2 m2 12,000 100,00 1 200,00 CS RTS 2018

D 8 Trubní vedení 246 502,08

14 K 899 72-1111.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm, viz P1,P2 m 26,000 64,80 1 684,80 CS RTS 2018

15 K 841 23-0114.RAA Plynovod z trub PE, DN 63 mm, hl. 1,2 m d 63 x 5,8 návin, SDR11, bez podsypu potrubí, viz P1,P2 m 14,000 388,80 5 443,20 CS RTS 2018

16 K 3 balónovací tvarovka PE 63, viz P1-4 ks 2,000 3 168,00 6 336,00 CS RTS 2018

17 K 4 ochoz na potrubí STL D32, viz P1,P2
soubo

r
1,000 36 000,00 36 000,00 CS RTS 2018

18 K 5 odbočka PE63/63, viz P1,P2 ks 1,000 2 448,00 2 448,00 CS RTS 2018

19 K 6 šoupě Frialen plyn se Z.S. a poklopem, viz P1,P2 ks 1,000 11 275,20 11 275,20 CS RTS 2018

20 K 7 pilířek atyp zděný s dvířky včetně označení, viz P4 ks 1,000 18 000,00 18 000,00 CS RTS 2018

SO 104 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA STL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 8 potrubí ocel DN50/25 kompletní rozvod v pilířku, viz P4 soub 1,000 8 928,00 8 928,00 CS RTS 2018

22 K 9 kulový kohout přírubový DN-50, viz P4 ks 3,000 6 528,96 19 586,88 CS RTS 2018

23 K 12 plynoměr rotační G65/DN50 171mm 3xtěsnění, viz P4 ks 1,000 47 880,00 47 880,00 CS RTS 2018

24 K 10 filtr přírubový DN-50, viz P4 ks 1,000 8 143,20 8 143,20 CS RTS 2018

25 K 11 manometr na odbočce s kohoutem, viz P4 ks 2,000 2 275,20 4 550,40 CS RTS 2018

26 K 13 kulový kohout DN-25, viz P4 ks 1,000 554,40 554,40 CS RTS 2018

27 K 14 regulátor plynu RP G4, viz P4 ks 1,000 4 680,00 4 680,00 CS RTS 2018

28 K 15 přesunutí a osazení stávajícího plynoměru, viz P4 ks 1,000 2 160,00 2 160,00 CS RTS 2018

29 K 17 prostupy potrubí STL a NTL plynovodu do objektu, viz P1 ks 2,000 4 176,00 8 352,00 CS RTS 2018

30 K 18 vystrojení pilíře měření osazení tvarovek, viz P4
soubo

r
1,000 28 800,00 28 800,00 CS RTS 2018

31 K 19 tlaková zkouška plynovodu revizní zpráva soub 1,000 21 600,00 21 600,00 CS RTS 2018

32 K 20 geodetické zaměření stavby plynovodní přípojky soub 1,000 10 080,00 10 080,00 CS RTS 2018

D 99 Staveništní přesun hmot 1 460,00

33 K 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,000 730,00 1 460,00 CS RTS 2018

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

34 K 012002000 Geodetické práce - vytyčení sítí kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

35 K 03400200R Zajištění výkopů stavby, přesun materiálů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS RTS 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 754 192,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 754 192,84 21,00% 158 380,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 912 573,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 754 192,84

21-M - Elektromontáže 678 693,64

    D1 - Montážní práce - v trafostanici 22 kV 75 019,80

    D2 - Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvítatelných prací 32 394,60

    D3 - Montáž - Ochranné pomůcky pro rozvodny VN 2 666,66

    D4 - Materiál - v trafostanici 22 kV 499 348,20

    D5 - Materiál - Ochranné pomůcky pro rozvody VN 69 264,38

N00 - Nepojmenované práce 75 499,20

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 754 192,84

D 21-M Elektromontáže 678 693,64

D D1 Montážní práce - v trafostanici 22 kV 75 019,80

1 K inf. cena Koncovka PIRELLI sada 5,000 2 696,40 13 482,00 C21M/2018

2 K inf. cena.1 Kabel 22-AXEKVCEY 1 x 240/25 mm2 m 20,000 143,81 2 876,20 C21M/2018

3 K inf. cena.2 Kabel 22-AXEKVCEY 1 x 70/16 mm2 m 40,000 107,86 4 314,40 C21M/2018

4 K inf. cena.3 Svazkovací páska ks 20,000 359,52 7 190,40 C21M/2018

5 K inf. cena.4 Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm m 50,000 66,52 3 326,00 C21M/2018

6 K inf. cena.5 Svorky SR02 , SP1 ks 30,000 86,28 2 588,40 C21M/2018

7 K inf. cena.6 Svorka zkušební ks 15,000 86,28 1 294,20 C21M/2018

8 K inf. cena.7 Dřevěné příchytky ks 2,000 179,76 359,52 C21M/2018

9 K inf. cena.8 Dřevěné zábrany sada 3,000 179,76 539,28 C21M/2018

10 K inf. cena.9 Transformátor 400kVA/22kV/0,4kV, vč. dopravy m 60,000 359,52 21 571,20 C21M/2018

11 K inf. cena.10 Pojistka VN - 22 kV ks 8,000 71,90 575,20 C21M/2018

12 K inf. cena.11 Kabely 1 kV - YY 1 x 95 mm2 m 120,000 89,88 10 785,60 C21M/2018

13 K inf. cena.12 Trubka KOPOFLEX pr. 110 mm m 25,000 28,76 719,00 C21M/2018

14 K inf. cena.13 Pokovená oka na vodiče YY ks 16,000 71,90 1 150,40 C21M/2018

15 K inf.cena0-13 PPV 6% Kč 1,000 4 248,00 4 248,00 C21M/2018

D D2 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvítatelných prací 32 394,60

16 K Pol93 Demontáž kabelů VN, NN m 150,000 71,90 10 785,00 C21M/2018

17 K Pol94 Demontáž stávajícího trafa ks 1,000 10 785,60 10 785,60 C21M/2018

18 K Pol95 Nepředvídatelné práce h 20,000 449,40 8 988,00 C21M/2018

19 K Pol96 PPV 6% Kč 1,000 1 836,00 1 836,00 C21M/2018

D D3 Montáž - Ochranné pomůcky pro rozvodny VN 2 666,66

20 K inf. cena.14 Koberec dielektrický šíře 1300mm m2 11,000 71,90 790,90 C21M/2018

21 K inf. cena.15 Smaltovaná tabulka ks 15,000 107,86 1 617,90 C21M/2018

SO 105 - PŘELOŽKA TRAFOSTANICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K inf. cena.16 Věšák ks 1,000 107,86 107,86 C21M/2018

23 K inf.cena14-16 PPV 6% Kč 1,000 150,00 150,00 C21M/2018

D D4 Materiál - v trafostanici 22 kV 499 348,20

24 M Pol96 Koncovka PIRELLI sada 2,000 9 886,80 19 773,60 C21M/2018

25 M Pol101 Kabel 22-AXEKVCEY 1 x 240/25  mm2 m 50,000 486,50 24 325,00 C21M/2018

26 M Pol102 Kabel 22-AXEKVCEY 1 x 70/16  mm2 m 16,000 292,44 4 679,04 C21M/2018

27 M Pol103 Svazkovací páska ks 15,000 17,98 269,70 C21M/2018

28 M Pol104 Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm m 20,000 58,07 1 161,40 C21M/2018

29 M Pol105 Svorky  SR02 , SP1 ks 12,000 35,77 429,24 C21M/2018

30 M Pol106 Svorka zkušební ks 2,000 55,73 111,46 C21M/2018

31 M Pol107 Dřevěné příchytky ks 15,000 665,11 9 976,65 C21M/2018

32 M Pol107.1 Dřevěné zábrany kpl 1,000 898,80 898,80 C21M/2018

33 M Pol108 Transformátor 400kVA/22kV/0,4kV, vč. dopravy ks 1,000 359 520,00 359 520,00 C21M/2018

34 M Pol109 Pojistka VN - 22 kV ks 3,000 1 797,60 5 392,80 C21M/2018

35 M Pol110 Kabely 1 kV - YY 1 x 95 mm2 m 120,000 338,84 40 660,80 C21M/2018

36 M Pol111 Trubka KOPOFLEX pr. 110 mm m 25,000 63,31 1 582,75 C21M/2018

37 M Pol112 Pokovená oka na vodiče YY ks 16,000 143,81 2 300,96 C21M/2018

38 K Pol112.1 PPV 6% Kč 1,000 28 266,00 28 266,00 C21M/2018

D D5 Materiál - Ochranné pomůcky pro rozvody VN 69 264,38

39 M Pol113 Tyč do 38,5 kV 1m vypínací ks 1,000 8 937,67 8 937,67 C21M/2018

40 M Pol114 Hák 38,5kV záchranný ks 1,000 2 887,85 2 887,85 C21M/2018

41 M Pol115 Souprava do 1 kV univerzál. zkratovac ks 1,000 8 937,67 8 937,67 C21M/2018

42 M Pol116 Souprava do 38,5 kV univerz.zkratovací ks 1,000 9 005,08 9 005,08 C21M/2018

43 M Pol117 Zkoušečka 24 kV napětí vnitřní ks 1,000 11 551,38 11 551,38 C21M/2018

44 M Pol118 Zkoušečka NN typ 008.001 ks 1,000 1 438,08 1 438,08 C21M/2018

45 M Pol119 Galoše dielektrické vel.stř pár. 1,000 1 497,40 1 497,40 C21M/2018

46 M Pol120 Rukavice dielektrické 500V 008.005 ks 1,000 947,34 947,34 C21M/2018

47 M Pol121 Lékárna typ 008.013 ks 1,000 2 696,40 2 696,40 C21M/2018

48 M Pol122 Koberec dielektrický šíře 1300mm m2 11,000 801,73 8 819,03 C21M/2018

49 M Pol123 Smaltovaná tabulka ks 15,000 539,28 8 089,20 C21M/2018

50 M Pol124 Věšák ks 1,000 539,28 539,28 C21M/2018

51 K Pol125 PPV 6% Kč 1,000 3 918,00 3 918,00 C21M/2018

D N00 Nepojmenované práce 75 499,20
52 K Pol126 Příkaz "B" Kč 1,000 3 595,20 3 595,20 C21M/2018

53 K Pol127 Manipulace ČEZ Kč 1,000 17 976,00 17 976,00 C21M/2018

54 K Pol128 Koordinace tavby vč.ČEZ Kč 1,000 17 976,00 17 976,00 C21M/2018

55 K Pol129 Oživení, funkční zkouška Kč 1,000 8 988,00 8 988,00 C21M/2018

56 K Pol130 Revize trafostanice Kč 1,000 26 964,00 26 964,00 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 318 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 318 000,00 21,00% 1 746 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 064 780,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 1.ETAPU

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 318 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 318 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby a po jejím dokončení 880 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 518 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 470 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 450 000,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA

VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 1.ETAPU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 318 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 318 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby a po jejím dokončení 880 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby a po jejím dokončení kpl 1,000 380 000,00 380 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména náklady na:

VV -geodetické práce nezbytné k vyměření prostorové polohy stavebních objektů

VV -geodetické práce nezbytné k vyměření  trasy vedení technické infrastruktury

VV -geodetické zaměření dokončené stavby v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitostí

VV -geodetické zaměření podzemních liniových objektů                                                 dílenskou dokumentaci PSV výrobků                 

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS                                                                             

VV "%"0,1 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem                                                                   

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 450 000,00 450 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV -dílenskou dokumentaci PSV výrobků

VV -výrobní dokumentaci výztuže monolitických konstrukcí

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem                                                                    

VV 1 1,000

3 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV --archeologický dohled v průběhu veškerých zemních prací

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem                                                                    

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 518 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 550 000,00 3 550 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZRIZENI, VYBAVENI, PROVOZ, ENERGIE, NAJEM A ODSTRANENI

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV Zřízení, provoz a zrušení dočasné přípojky NN pro zařízení staveniště

VV sociální a skladovací zařízení (šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu

VV -provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy apod.)

VV -připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč. nákladů na energie

VV -pronájem ploch a polatky za užívání veřejného prostranství

VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 1.ETAPU

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

1 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - 1.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -informační tabule

VV Fotodokumentace před a v průběhu stavby

VV % 1,0 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 2 968 000,00 2 968 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV -oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu

VV -opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

VV
-zřízení, provoz a odstranění vodorovného a svislého dopravního značení, světelné signalizace a prvků záchytných 

bezpečnostních zařízení

VV
-projekční, inženýrské a administrativní činnossti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými 

správními orgány a pod.

VV % 0,5 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 470 000,00

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření dle požadavku KHS kpl 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV % 0,05 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 350 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV % 0,05 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 450 000,00

8 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 450 000,00 450 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV % 0,1 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 338 674,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 338 674,24 21,00% 8 471 121,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 809 795,83

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z TZ a PD, VÝPOČET A 

POPIS JE UVNITŘ POLOŽKY.                                                                                                                                                     

MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE 

ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  TECHNICKÉ PARAMETRY   

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 338 674,24

HSV - Práce a dodávky HSV 17 524 735,61

    1 - Zemní práce 624 477,11

    10 - Přípravné a bourací práce 387 362,76

    2 - Zakládání 652 894,85

    22 - Zakládání - vrty 656 484,00

    23 - Zakládání - piloty 778 373,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 624 811,41

    38 - Různé kompletní konstrukce 120 789,02

    4 - Vodorovné konstrukce 1 814 126,23

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 217 936,72

    61 - Úprava povrchů vnitřních 984 085,86

    62 - Úprava povrchů vnějších 5 631 589,62

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 786 505,55

    64 - Osazování výplní otvorů 88 624,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 516 857,34

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 131 991,90

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 20 896,00

    96 - Bourání konstrukcí 1 312,82

    998 - Přesun hmot 485 616,52

PSV - Práce a dodávky PSV 21 320 882,63

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 367 275,02

    712 - Povlakové krytiny 525 594,82

    713 - Izolace tepelné 1 451 778,86

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 255 406,43

    762 - Konstrukce tesařské 1 817 042,12

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 546 454,29

    764 - Konstrukce klempířské 292 339,11

    766 - Konstrukce truhlářské 712 568,40

    767 - Konstrukce zámečnické 10 114 840,14

    771 - Podlahy z dlaždic 619 608,61

    776 - Podlahy povlakové 925 030,40

    781 - Dokončovací práce - obklady 405 867,59

    783 - Dokončovací práce - nátěry 417 300,33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 319 605,15

    979 - Vybavení interiéru a sociálního zařízení 1 550 171,36

M - Práce a dodávky M 966 476,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 966 476,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 526 580,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 338 674,24

D HSV Práce a dodávky HSV 17 524 735,61

D 1 Zemní práce 624 477,11

1 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 422,931 468,00 197 931,71 CS ÚRS 2018 02

VV VYKOP NA UROVEN -6,150 = 272,48

VV OD UROVNE VYBOURANE ZPEV.PLOCHY

VV UPRESNIT DLE KONKRETNI SITUACE NA STAVBE

VV /viz vykres c.06/

VV 17,50*14,85*(1,92+1,62+1,22+1,52)/4 408,004

VV 11,85*1,45*(1,22+0,40)/2 13,918

VV VYKOP NA UROVEN -4,550  = 273,88

VV 5,80*1,45*0,12 1,009

VV Součet 422,931

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 126,879 42,90 5 443,11 CS ÚRS 2018 02

VV 30% LEPIVOST

VV 422,931*0,30 126,879

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3
m3 30,672 279,00 8 557,49 CS ÚRS 2018 02

VV VYKOP PRO VYTAHOVOU SACHTU

VV /viz vykres c.06 - rez/

VV 2,90*2,70*1,15 9,005

VV VYKOP PRO VENKOVNI SCHODISTE,

VV RAMPU A PRED OCEL.SCHODISTEM

VV /viz vykres operne zdi - odhad, odmereno/

VV 2,20*(5,00+2,25)*(0,10+0,70)/2 6,380

VV 1,49*2,20*0,70 2,295

VV 1,79*0,90*0,70 1,128

VV 1,79*2,70*(0,70+1,90)/2 6,283

VV 1,79*1,20*1,90 4,081

VV 1,50 1,500

VV Součet 30,672

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 9,202 23,00 211,65 CS ÚRS 2018 02

VV 30,672*0,30 9,202

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 64,506 88,70 5 721,68 CS ÚRS 2018 02

VV 8%

VV 422,931*0,08 33,834

VV 100%

VV 30,672 30,672

VV Součet 64,506

6 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 129,004 82,60 10 655,73 CS ÚRS 2018 02

VV (17,50+14,85*2)*(1,92+1,62+1,22+1,52)/4 74,104

VV (17,50+1,45)*1,60 30,320

VV 2,70*(0,70+1,90)/2*2 7,020

VV 1,20*1,90*2 4,560

VV 13,00 13,000

VV Součet 129,004

7 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 

4 m
m2 129,004 27,00 3 483,11 CS ÚRS 2018 02

8 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 129,004 100,00 12 900,40 CS ÚRS 2018 02

9 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 129,004 22,70 2 928,39 CS ÚRS 2018 02

10 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 72,346 58,70 4 246,71 CS ÚRS 2018 02

VV NÁSYP NA UROVEN -4,550  = 273,88

VV DOVEZENOU ZEMINOU

VV /viz vykres c.06+statika/

VV UPRESNIT DLE KONKRETNI SITUACE NA STAVBE

VV 17,30*14,75*(0,00+0,18+0,58+0,28)/4 66,346

VV 6,00 6,000

VV Součet 72,346

11 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 72,346 210,00 15 192,66 CS ÚRS 2018 02

VV ZEMINA  NA NASYP

VV 72,346 72,346

12 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 72,346 144,00 10 417,82 CS ÚRS 2018 02

VV ZISKANI (NAKUP) ZEMINY NEBO ZASYP.MATERIALU

VV 72,346 72,346

13 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 143,245 226,00 32 373,37 CS ÚRS 2018 02

VV 72,346*1,800 130,223

VV Součet 130,223

VV 130,223*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 143,245

14 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 25,487 480,00 12 233,76 CS ÚRS 2018 02

VV RYHY PRO ZAKLADOVE PASY

VV OD UROVNE SR = -6,150

VV 0,30*0,65*0,18*2 0,070

VV 0,40*(0,40*3+7,75+6,55)*0,30 1,860

VV 0,40*(0,40*2+12,15)*0,30 1,554

VV 0,40*(0,40*2+0,90+13,60)*0,30*2 3,672

VV 0,40*(0,40*3+5,30+1,85+6,55)*0,30 1,788

VV 0,60*1,85*0,30 0,333

VV 1,30 1,300

VV OD UROVNE SR = -4,550

VV 0,40*(4,40+0,40*2+5,20)*0,30 1,248

VV 0,60*2,20*0,30 0,396

VV 0,40*(0,40*3+2,65+5,10+6,55)*0,30*2 3,720

VV 0,40*5,20*0,30 0,624

VV 0,40*(5,25+0,40*2+4,25+3,20)*0,30 1,620

Strana 204 z 458
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VV 0,40*(0,40*2+5,70+8,25-0,90)*0,30 1,662

VV 1,30 1,300

VV VNEJSI RYHY

VV OD UROVNE VYKOPU JAMY

VV 0,60*2,85*1,00 1,710

VV 0,30*1,75*0,95 0,499

VV 0,30*1,55*0,50*2 0,465

VV 0,30*2,00*(0,50+0,90)/2*2 0,840

VV 0,30*0,60*0,60 0,108

VV 0,30*(2,80+1,19)*0,60 0,718

VV Součet 25,487

15 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 7,646 189,00 1 445,09 CS ÚRS 2018 02

VV 25,487*0,30 7,646

16 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
m3 25,487 20,00 509,74 CS ÚRS 2018 02

VV 100%

VV 25,487 25,487

VV Součet 25,487

17 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 8,000 186,00 1 488,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,75*2,00*2 7,000

VV 1,00 1,000

VV Součet 8,000

18 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 8,000 92,80 742,40 CS ÚRS 2018 02

19 K 162701104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 556,070 242,00 134 568,94 CS ÚRS 2018 02

VV PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU

VV 422,931+30,672+25,487 479,090

VV ZEMINA Z VRTU

VV 272,40*3,14*0,30*0,30 76,980

VV Součet 556,070

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1 000,926 140,00 140 129,64 CS ÚRS 2018 02

VV 556,070*1,800 1 000,926

21 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 631,320 25,50 16 098,66 CS ÚRS 2018 02

VV 600,00 600,000

VV 2,20*(5,00+2,25) 15,950

VV 1,49*2,20 3,278

VV 1,79*0,90 1,611

VV 1,79*2,70 4,833

VV 1,79*1,20 2,148

VV 3,50 3,500

VV Součet 631,320

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 631,320 11,40 7 197,05 CS ÚRS 2018 02

D 10 Přípravné a bourací práce 387 362,76

23 K 113107245
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 600,000 123,00 73 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI ASFALT.PARKOVACI PLOCHA

VV /viz vykres c.06/

VV 600,00 600,000

24 K 113107225

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

400 do 500 mm

m2 600,000 90,10 54 060,00 CS ÚRS 2018 02

25 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 349,200 48,80 17 040,96 CS ÚRS 2018 02
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VV AB

VV 349,200 349,200

26 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 2 793,600 13,00 36 316,80 CS ÚRS 2018 02

VV 349,200*8 2 793,600

27 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 349,200 250,00 87 300,00 CS ÚRS 2018 02

28 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 450,000 43,30 19 485,00 CS ÚRS 2018 02

VV PODSYPOVA VRSTVA

VV 450,000 450,000

29 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 3 600,000 10,10 36 360,00 CS ÚRS 2018 02

VV 450,000*8 3 600,000

30 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 450,000 140,00 63 000,00 CS ÚRS 2018 02

D 2 Zakládání 652 894,85

31 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 0,578 898,00 519,04 CS ÚRS 2018 02

VV POD ZAKLADY VENKOVNICH SCHODIST

VV A OPERNYCH ZDI

VV /viz vykres oper.zdi a detail S5 - odhad materialu/

VV 0,30*1,75*0,15 0,079

VV 0,30*(1,49+4,80+7,00)*0,10 0,399

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,578

32 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

25/30
m3 42,172 3 400,00 143 384,80 CS ÚRS 2018 02

VV ZAKLADOVE PRAHY NAD PILOTAMI

VV /viz statika vykres c.216+217+219/

VV ZT 1+ZT02+ZT03+ZT04+ZT05+ZT06

VV 0,40*(14,45+13,25+14,40)*0,60 10,104

VV 0,40*(0,40+4,25+3,50*2+3,05+0,60)*0,60 3,672

VV 0,40*(0,15+2,75*3+2,25+2,75+2,50+0,70)*0,60 3,984

VV 0,40*9,75*0,60 2,340

VV 0,60*0,40*1,60*3 1,152

VV 0,60*0,40*1,00*2 0,480

VV 2,60 2,600

VV ZT08+ZT14+ZT12+ZT13

VV 0,40*(0,40*2+14,70)*0,60 3,720

VV 0,40*(0,40*2+14,70)*0,60 3,720

VV 0,40*(0,40+7,70+0,60)*0,60 2,088

VV 0,40*(0,40*2+6,55)*0,60 1,764

VV 1,50 1,500

VV ZT09+ZT10+ZT11

VV 0,40*(0,40*3+9,00+1,45)*0,60 2,796

VV 0,40*(0,10+5,55+0,40)*0,60 1,452

VV 0,80 0,800

VV Součet 42,172

33 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 223,544 748,00 167 210,91 CS ÚRS 2018 02

VV BEDNENI ZAKLADOVYCH TRAMU A ZDI

VV (0,40+14,45+13,25+14,40)*2*0,60 51,000

VV (0,40+0,40+4,25+3,50*2+3,05+0,60)*2*0,60 18,840

VV (0,40+0,15+2,75*3+2,25+2,75+2,50+0,70)*2*0,60 20,400

VV (0,40+9,75)*2*0,60 12,180

VV (0,60+0,40)*2*1,60*3 9,600

VV (0,60+0,40)*2*1,00*2 4,000

VV 16,00 16,000

VV (0,40+0,40*2+14,70)*2*0,60 19,080
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VV (0,40+0,40*2+14,70)*2*0,60 19,080

VV (0,40+0,40+7,70+0,60)*2*0,60 10,920

VV (0,40*0,40*2+6,55)*2*0,60 8,244

VV 8,00 8,000

VV (0,40+0,40*3+9,00+1,45)*2*0,60 14,460

VV (0,40+0,10+5,55+0,40)*2*0,60 7,740

VV 4,00 4,000

VV Součet 223,544

34 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 223,544 150,00 33 531,60 CS ÚRS 2018 02

35 K 279321347 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 4,938 2 910,00 14 369,58 CS ÚRS 2018 02

VV STENA NAD ZT09+ZT10

VV /viz statika vykres c.219/

VV 0,20*(5,50+1,45+0,20+6,55)*1,60 4,384

VV 0,20*(0,20+2,05)*1,23 0,554

VV Součet 4,938

36 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 49,375 595,00 29 378,13 CS ÚRS 2018 02

VV (5,50+1,45+0,20+6,55)*1,60*2 43,840

VV (0,20+2,05)*1,23*2 5,535

VV Součet 49,375

37 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 49,375 150,00 7 406,25 CS ÚRS 2018 02

38 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,730 39 700,00 227 481,00 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ ZAKL.TRAMU A ZAKL.ZDI

VV /viz statika + 10% prostrih/

VV (2487,34+1691,45+1029,85)*0,001*1,10 5,730

39 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 5,627 2 860,00 16 093,22 CS ÚRS 2018 02

VV ZAKLADOVE PASY MIMO PILOTY

VV A VNE OBJEKTU

VV /viz vykres c.07/

VV 0,40*(5,20+6,50)*0,60 2,808

VV 0,60*2,85*0,90 1,539

VV 0,30*(1,75+1,50)*0,80 0,780

VV 0,50 0,500

VV Součet 5,627

40 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 19,136 396,00 7 577,86 CS ÚRS 2018 02

VV (0,40*5,20+6,50)*2*0,60 10,296

VV (0,60+2,85)*2*0,40 2,760

VV (0,30+1,75+1,50+0,30)*2*0,40 3,080

VV 3,00 3,000

VV Součet 19,136

41 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 19,136 99,00 1 894,46 CS ÚRS 2018 02

42 K 274353121
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m
kus 16,000 253,00 4 048,00 CS ÚRS 2018 02

VV PROSTUPY PROFESI

VV 16 16,000

D 22 Zakládání - vrty 656 484,00

43 K 226212214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 

hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV
m 272,400 1 730,00 471 252,00 CS ÚRS 2018 02

VV VRTY PRO PILOTY

VV UPRESNIT DLE TECHNOLOGIE ZHOTOVITELE

VV /viz vykres c.06+statika vykres.c.22/

VV 6,00*22+5,40*22+5,40*4 272,400

44 K 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm m 272,400 680,00 185 232,00 CS ÚRS 2018 02

VV UPRESNIT DLE TECHNOLOGIE ZHOTOVITELE

VV /viz vykres c.06+statika/
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VV 272,4 272,400

D 23 Zakládání - piloty 778 373,90

45 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 

průměru piloty přes 450 do 650 mm
m 272,400 365,00 99 426,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZB PILOTY

VV UPRESNIT DLE TECHNOLOGIE ZHOTOVITELE

VV /viz vykres c.06+statika vykres c.222/

VV 6,00*22+5,40*22+5,40*4 272,400

46 M 5893294R beton C 25/30-XC2-S3 m3 84,678 2 550,00 215 928,90

VV 272,400*3,14*0,30*0,30 76,980

VV 76,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 84,678

47 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 11,722 39 500,00 463 019,00 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ PILOT

VV /viz statika + 10% prostrih a pomocna vyztuz/

VV (9845,70+811,00)*0,001*1,10 11,722

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 624 811,41

48 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 6,000 316,00 1 896,00 CS ÚRS 2018 02

VV KERAMICKE PREKLADY NENOSNE

VV /viz vykres c.02+03/

VV 1.PP+1.NP

VV P01

VV 3*1 3,000

VV 3*1 3,000

VV Součet 6,000

49 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 9,000 281,00 2 529,00 CS ÚRS 2018 02

VV P02

VV 4*1 4,000

VV 5*1 5,000

VV Součet 9,000

50 K 317168016 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm kus 2,000 479,00 958,00 CS ÚRS 2018 02

VV P04

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

51 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm
kus 36,000 437,00 15 732,00 CS ÚRS 2018 02

VV KERAMICKE PREKLADY NOSNE

VV /viz vykres c.02+03/

VV 1.PP+1.NP

VV P11

VV 6*4 24,000

VV P15

VV 4*3 12,000

VV Součet 36,000

52 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 

mm
kus 6,000 782,00 4 692,00 CS ÚRS 2018 02

VV P03

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

53 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm
kus 7,000 378,00 2 646,00 CS ÚRS 2018 02

VV P14

VV 1*3 3,000

VV P05

VV 1*4 4,000

VV Součet 7,000

54 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 

mm
kus 4,000 683,00 2 732,00 CS ÚRS 2018 02
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VV P04

VV 1*4 4,000

VV Součet 4,000

55 K 317998113 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm m 11,000 50,40 554,40 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE MEZI PREKLADY

VV 1.PP

VV 2,25*1+1,25*1+1,50*5 11,000

VV Součet 11,000

56 K 41323221R Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků výšky do 150 mm betonem C 16/20 kus 5,000 990,00 4 950,00

VV ZABETONOVANI KOTVENI OK PRICKY DO ZDIVA

VV /viz statika vykres c.208/

VV 5 5,000

57 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 25,020 3 240,00 81 064,80 CS ÚRS 2018 02

VV MONOLITICKE PREKLADY

VV /viz statika vykres c.207+211+212+213+214/

VV MP01

VV 0,25*1,68*0,25 0,105

VV MP02

VV 0,30*29,15*0,50*2 8,745

VV MP03

VV 0,30*15,50*0,50 2,325

VV MP04

VV 0,30*15,50*0,50 2,325

VV MP05

VV 0,25*15,50*0,50 1,938

VV MP06

VV 0,30*4,00*0,50 0,600

VV MP07

VV 0,30*2,25*0,25*2 0,338

VV MP11

VV 0,30*8,50*0,25*2 1,275

VV MP12

VV 0,30*4,25*0,50*2 1,275

VV MP13

VV 0,30*7,75*0,50*2 2,325

VV MP14

VV 0,30*5,50*0,50 0,825

VV MP15

VV 0,30*5,30*0,50 0,795

VV MP16

VV 0,30*6,00*0,50 0,900

VV MP17

VV 0,30*8,325*0,50 1,249

VV Součet 25,020

58 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do 

výše 4 m zřízení
m2 207,545 795,00 164 998,28 CS ÚRS 2018 02

VV MONIOLITICKE PREKLADY

VV /viz statika vykres c.207+211+212+213+214/

VV MP01

VV 1,68*0,25*3 1,260

VV MP02

VV 29,15*0,50*2*2 58,300

VV 0,30*(1,15+2,30+4,75+5,00+4,75)*2 10,770

VV MP03

VV 15,50*0,50*2 15,500

VV 0,30*(1,15+4,60+1,15) 2,070

VV MP04

VV 15,50*(0,50*2+0,30) 20,150
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VV MP05

VV 15,50*0,50*2 15,500

VV 0,25*3,00 0,750

VV MP06

VV 4,00*0,50*2 4,000

VV 0,30*3,45 1,035

VV MP07

VV 2,25*0,25*2*2 2,250

VV 0,25*1,75*2 0,875

VV MP11

VV 8,50*(0,25*2+0,30)*2 13,600

VV MP12

VV 4,25*0,50*2*2 8,500

VV 0,30*3,45*2 2,070

VV MP13

VV 7,75*0,50*2*2 15,500

VV 0,30*6,90*2 4,140

VV MP14

VV 5,50*0,50*2 5,500

VV 0,30*4,60 1,380

VV MP15

VV 5,30*0,50*2 5,300

VV 0,30*4,50 1,350

VV MP16

VV 6,00*0,50*2 6,000

VV 0,30*4,50 1,350

VV MP17

VV 8,325*0,50*2 8,325

VV 0,30*6,90 2,070

VV Součet 207,545

59 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do 

výše 4 m odstranění
m2 207,545 211,00 43 792,00 CS ÚRS 2018 02

60 K 317351103
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových Příplatek k ceně za podpěrnou 

konstrukci (zřízení i odstranění), o výšce přes 4 do 6 m
m2 32,600 99,10 3 230,66 CS ÚRS 2018 02

61 K 317361821 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,487 42 400,00 105 448,80 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ PREKLADU

VV MP01-MP07

VV /viz vykaz vyztuze/

VV (9,68+894,75+169,90+153,91)*0,001 1,228

VV (141,52+35,73+23,57)*0,001 0,201

VV MP11-MP14

VV 666,81*0,001 0,667

VV MP15-MP17

VV 390,97*0,001 0,391

VV Součet 2,487

62 K 95351112R Nosný spojovací a kotevní prvek (např.Halfen HBT 18-12/150-5) kus 1,000 65 000,00 65 000,00

VV MP15

VV 1 1,000

63 K 311113143
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 200 do 250 mm
m2 84,160 1 120,00 94 259,20 CS ÚRS 2018 02

VV ZDIVO VYTAHOVE SACHTY

VV (2,10+2,30)*2*10,10 88,880

VV Odpocet otvoru

VV -1,18*2,00*2 -4,720

VV Součet 84,160

64 K 311113144
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm
m2 24,688 1 270,00 31 353,76 CS ÚRS 2018 02

VV PRIZDIVKA U MONOLITICKE ZDI
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VV (5,50+1,45+0,20+6,55)*1,60 21,920

VV (0,20+2,05)*1,23 2,768

VV Součet 24,688

65 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm
m2 30,320 1 290,00 39 112,80 CS ÚRS 2018 02

VV OPERNA ZED U VENK.SCHODISTE

VV VC.CASTI POD TERENEM

VV /viz vykres operne zdi - odhad tr.betonu/

VV 2,25*2,80*2 12,600

VV (2,50+0,90)*1,50 5,100

VV 1,49*1,50 2,235

VV 1,95*(2,80+1,50)/2*2 8,385

VV 2,00 2,000

VV Součet 30,320

66 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,313 40 600,00 53 307,80 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ ZDIVA VYTAHOVE SACHTY

VV /predb.odhad 35 kg/m3/

VV 84,16*0,25*35,00*0,001 0,736

VV VYZTUZ PRIZDIVKY

VV 24,688*0,30*35,00*0,001 0,259

VV VYZTUZ OPERNE ZDI

VV 30,32*0,30*35,00*0,001 0,318

VV Součet 1,313

67 K 348272515
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 

štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm
m 13,300 551,00 7 328,30 CS ÚRS 2018 02

VV STRISKA OPERNE ZDI

VV 4,80+1,50+7,00 13,300

68 K 31123406R
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených spojených na pero a drážku na maltu VC pevnost cihel 

přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 52dB
m2 880,875 1 647,00 1 450 801,13

VV OBVODOVE NOSNE ZDIVO TL.300 MM

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV 1.PP+1.NP

VV (16,40*2+15,50)*8,20 396,060

VV (12,75*2+15,50)*9,80 401,800

VV 30,00 30,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,00 -3,300

VV -4,50*2,00 -9,000

VV -4,50*0,60 -2,700

VV -0,80*0,75 -0,600

VV -0,90*2,00 -1,800

VV -4,50*1,75 -7,875

VV -6,80*1,75 -11,900

VV -3,45*1,75 -6,038

VV -6,80*2,25 -15,300

VV -3,45*2,25 -7,763

VV -6,80*2,15 -14,620

VV -1,15*2,15 -2,473

VV -1,15*6,60 -7,590

VV -3,375*1,75 -5,906

VV -1,65*2,00 -3,300

VV -(1,10+1,25*3)*1,75 -8,488

VV -(0,50*2+1,125*4)*2,75 -15,125

VV -(1,125*3+1,10)*3,75 -16,781

VV -1,50*2,00 -3,000

VV -0,80*1,00 -0,800

VV -3,45*1,00 -3,450
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VV -(1,10+1,125*3)*3,75 -16,781

VV -(1,125*4+0,50*2)*2,75 -15,125

VV -(1,125*3+1,10)*1,75 -7,831

VV -2,30*1,75 -4,025

VV -1,15*1,75*2 -4,025

VV -4,60*1,75 -8,050

VV Mezisoučet 624,214

VV VNITRNI NOSNE ZDIVO TL.300 MM

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV 1.PP

VV (5,65+2,70+6,70)*4,80 72,240

VV (0,30+9,20+2,40+5,60)*4,80 84,000

VV (3,35+0,95+2,28+0,125*2+2,75)*3,60 34,488

VV 12,00 12,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*6 -10,800

VV 1.NP

VV (5,65+14,90)*3,15 64,733

VV Součet 880,875

69 K 311234045
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených spojených na pero a drážku na maltu VC, pevnost cihel 

přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 52dB
m2 32,090 1 540,00 49 418,60 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI NOSNE ZDIVO TL.250 MM

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV 1.NP

VV (14,90-2,30)*3,15 39,690

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,00*2 -6,600

VV -1,00*1,00 -1,000

VV Součet 32,090

70 K 31123402R
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených spojených na pero a drážku na maltu VC, pevnost cihel 

do P10, tl. zdiva 200 mm, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 54dB
m2 90,141 1 350,00 121 690,35

VV VNITRNI NOSNE ZDIVO TL.200 MM

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV 1.PP

VV (3,75+0,125+1,80)*4,55 25,821

VV 6,70*2*4,80 64,320

VV Součet 90,141

71 K 34224411R
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu VC, pevnost cihel do P15, tl. 

příčky 115 mm, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 44dB
m2 309,553 812,00 251 357,04

VV VNITRNI PRICKY

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV 1.PP

VV (2,25+2,40+0,725)*4,80 25,800

VV (1,275+6,30)*4,80 36,360

VV (4,85+2,70+1,80)*4,80 44,880

VV (0,15+1,00+12,75+1,10)*3,60 54,000

VV 3,375*2*3,60 24,300

VV 12,00 12,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*3 -5,400

VV -0,70*2,00 -1,400

VV -0,80*2,00 -1,600

VV Mezisoučet 188,940

VV 1.NP

VV (5,225+9,075+2,65)*3,15 53,393

VV (2,80+0,125+2,65)*3,15 17,561

VV (2,65*2+4,35+0,125+2,90)*3,15 39,926

VV (1,30+0,125*2+3,00)*3,15 14,333
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VV 7,00 7,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV -0,80*2,00*5 -8,000

VV Mezisoučet 120,613

VV Součet 309,553

72 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 109,350 105,00 11 481,75 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 7,80*12 93,600

VV 1.NP

VV 3,15*5 15,750

VV Součet 109,350

73 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 95,800 85,00 8 143,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV (2,25+2,40+0,725) 5,375

VV (1,275+6,30) 7,575

VV (4,85+2,70+1,80) 9,350

VV (0,15+1,00+12,75+1,10) 15,000

VV 3,375*2 6,750

VV 6,00 6,000

VV 1.NP

VV (5,225+9,075+2,65) 16,950

VV (2,80+0,125+2,65) 5,575

VV (2,65*2+4,35+0,125+2,90) 12,675

VV (1,30+0,125*2+3,00) 4,550

VV 6,00 6,000

VV Součet 95,800

74 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 95,800 51,00 4 885,80 CS ÚRS 2018 02

75 K 632451024 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 5,569 260,00 1 447,94 CS ÚRS 2018 02

VV UKONCENI ZDENYCH PRICEK POD VAZNIKY

VV (5,225+9,075+2,65)*0,125 2,119

VV (2,80+0,125+2,65)*0,125 0,697

VV (2,65*2+4,35+0,125+2,90)*0,125 1,584

VV (1,30+0,125*2+3,00)*0,125 0,569

VV 0,60 0,600

VV Součet 5,569

D 38 Různé kompletní konstrukce 120 789,02

76 K 380321442
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm
m3 5,709 3 340,00 19 068,06 CS ÚRS 2018 02

VV OBETONOVANI DOJEZDU VYTAHU 

VV DNO A STENY

VV /viz vykres c.07/

VV 2,90*2,70*0,30 2,349

VV 0,30*(2,90+2,70)*2*1,00 3,360

VV Součet 5,709

77 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 23,360 793,00 18 524,48 CS ÚRS 2018 02

VV (2,30+2,10)*2*1,00 8,800

VV (2,90+2,70)*2*1,30 14,560

VV Součet 23,360

78 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 23,360 198,00 4 625,28 CS ÚRS 2018 02

79 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 0,514 40 800,00 20 971,20 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ BETONU VYTAHU

VV /predb.odhad 90 kg/m3/

VV 5,709*90,00*0,001 0,514

Strana 213 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K R POL 1 Nájem siničního jeřábu hod 48,000 950,00 45 600,00

VV PRO OSAZENI OCEL.VAZNIKU

VV 48 48,000

81 K R POL 2 Doprava silničního jeřábu km 240,000 50,00 12 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 814 126,23

82 K 41135422R

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz, plech 100/275/0,75 

mm - ocel S320, vč.těsnění a spojů

m2 451,825 890,00 402 124,25

VV OCELOVY VLNITY PLECH VE SKLADBE STRECHY

VV /viz vykres c.05 - odhad profilu - nereseno/

VV SK55

VV 15,50*29,15 451,825

83 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 119,307 3 100,00 369 851,70 CS ÚRS 2018 02

VV STROP 1.PP

VV /viz vykres c.209 statika + 10% na sikminu a odskoky/

VV 15,50*29,15*0,25*1,10 124,252

VV -2,80*5,45*0,25*1,10 -4,197

VV -2,30*2,10*0,25*1,10 -1,328

VV Mezisoučet 118,727

VV STROP VYTAHOVE SACHTY

VV /viz vykres c.05+statika/

VV 2,10*2,30*0,12 0,580

VV Mezisoučet 0,580

VV Součet 119,307

84 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 539,765 600,00 323 859,00 CS ÚRS 2018 02

VV 15,50*29,15*1,10 497,008

VV (15,50+29,15)*2*0,25*1,10 24,558

VV -2,80*5,45*1,10 -16,786

VV (2,80+5,45)*2*0,25*1,10 4,538

VV -2,30*2,10*1,10 -5,313

VV (2,30+2,10)*2*1,10 9,680

VV 21,00 21,000

VV 1,60*1,80 2,880

VV (2,10+2,30)*2*0,25 2,200

VV Součet 539,765

85 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 539,765 150,00 80 964,75 CS ÚRS 2018 02

86 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 

25 cm zřízení
m2 495,909 155,00 76 865,90 CS ÚRS 2018 02

VV 15,50*29,15*1,10 497,008

VV -2,80*5,45*1,10 -16,786

VV -2,30*2,10*1,10 -5,313

VV 21,00 21,000

VV Součet 495,909

87 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 

25 cm odstranění
m2 495,909 47,90 23 754,04 CS ÚRS 2018 02

88 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm zřízení
m2 2,880 172,00 495,36 CS ÚRS 2018 02

VV 1,60*1,80 2,880

89 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm odstranění
m2 2,880 53,50 154,08 CS ÚRS 2018 02

90 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,635 41 350,00 522 457,25 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ STROPNI DESKY 1.PP
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VV /viz vykres c.209 statika + 5% prostrih/

VV D01

VV (5775,18+6191,50)*0,001*1,05 12,565

VV VYZTUZ STROPU VYTAHU

VV /predb.odhad 120 kg/m3/

VV 0,58*120,00*0,001 0,070

VV Součet 12,635

91 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva m2 3,105 1 600,00 4 968,00 CS ÚRS 2018 02

VV VYROVNAVACI VRSTVA Z ROZPINAVE MALTY

VV /viz statika/

VV POD PATNI PLECHY

VV 0,25*0,30*3 0,225

VV 0,30*0,30*4 0,360

VV POD VAZNIKY

VV 0,30*0,30*2*14 2,520

VV Součet 3,105

92 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva m2 6,210 1 390,00 8 631,90 CS ÚRS 2018 02

VV 3,105*2 6,210

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 217 936,72

93 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30
m3 13,154 5 600,00 73 662,40 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI ZB SCHODISTE

VV PODESTA, DESKA STUPNE

VV /viz vykres c.02+05+statika 206/

VV SCH1

VV 1,47*2,80*0,28 1,152

VV 1,40*4,00*0,18*2 2,016

VV 0,30*1,40*0,25*2 0,210

VV 1,40*0,30*0,1633/2*15*2 1,029

VV 0,40 0,400

VV Mezisoučet 4,807

VV SCH2

VV 0,18*2,10*0,35 0,132

VV 0,30*2,10*0,25 0,158

VV 2,10*2,40*0,15 0,756

VV 2,10*0,30*0,16/2*10 0,504

VV 0,20 0,200

VV Mezisoučet 1,750

VV VNITRNI SCHODY NA PODIUM

VV /viz vykres c.03/

VV 1,10*0,30*0,175*2 0,116

VV 1,10*0,30*0,35*2 0,231

VV Mezisoučet 0,347

VV VENKOVNI RAMPA

VV A PLOCHA PRED OCEL.SCHODISTEM

VV /viz vykres operne zdi - odhad tr.betonu/

VV 2,20*(5,00+2,25)*0,25 3,988

VV VENKOVNI SCHODISTE

VV PODESTA, DESKA STUPNE

VV /viz vykres operne zdi - odhad tr.betonu/

VV 1,19*1,20*0,15 0,214

VV 1,19*2,50*0,25 0,744

VV 1,19*3,00*0,15 0,536

VV 1,19*0,30*0,15/2*10 0,268

VV 0,50 0,500

VV Součet 13,154
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94 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0,635 47 900,00 30 416,50 CS ÚRS 2018 02

VV VYZTUZ SCHODISTE

VV SCH01

VV /predb.odhad 120 kg/m3/

VV 4,807*120,00*0,001 0,577

VV SCH02

VV /viz statika vykres c.218+10% prostrih/

VV 52,53*0,001*1,10 0,058

VV Součet 0,635

95 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 

z drátů typu KARI
t 0,334 32 200,00 10 754,80 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI SCHODY NA PODIUM

VV /odhad/

VV 1,10*0,60*4,957*0,001*2 0,007

VV VENKOVNI RAMPA A SCHODISTE

VV /odhad/

VV 2,20*(5,00+2,25)*7,90*0,001*1,20 0,151

VV 1,19*1,20*7,90*0,001*1,20 0,014

VV 1,19*2,50*7,90*0,001*1,20 0,028

VV 1,19*3,00*7,90*0,001*1,20 0,034

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,334

96 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 67,010 980,00 65 669,80 CS ÚRS 2018 02

VV SCH1

VV 1,47*2,80 4,116

VV 1,40*4,00*2 11,200

VV 4,00*0,18*2 1,440

VV 1,40*0,25*2*2 1,400

VV 1,40*(0,30+0,1633)*15*2 19,459

VV 2,90 2,900

VV Mezisoučet 40,515

VV SCH2

VV 2,10*0,35*2 1,470

VV 2,10*0,25*2 1,050

VV 2,10*2,40 5,040

VV 2,10*(0,30+0,16)*10 9,660

VV 1,20 1,200

VV Mezisoučet 18,420

VV VNITRNI SCHODY NA PODIUM

VV 1,10*(0,30+0,175)*2*2 2,090

VV (0,60*0,175+0,30*0,175)*2*2 0,630

VV Mezisoučet 2,720

VV VENKOVNI SCHODISTE

VV 1,19*(0,30+0,15)*10 5,355

VV Mezisoučet 5,355

VV Součet 67,010

97 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 67,010 200,00 13 402,00 CS ÚRS 2018 02

98 K 434121426
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 

zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných
m 11,900 1 120,00 13 328,00 CS ÚRS 2018 02

VV OBKLAD NASTUPNIC VENKOVNIHO SCHODISTE

VV /viz vykres operne zdi/

VV 1,19*10 11,900

99 M 5937300R betonová nástupnicová tvárnice m 12,138 830,00 10 074,54

VV 11,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,138

100 K 77157919R Montáž podlah z dlaždic Příplatek k cenám za vodovzdorné lepidlo m2 3,570 98,00 349,86

VV 1,19*10*0,30 3,570
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101 K 771579192 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru m2 3,570 78,10 278,82 CS ÚRS 2018 02

D 61 Úprava povrchů vnitřních 984 085,86

102 K 632451021 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 24,975 162,00 4 045,95 CS ÚRS 2018 02

VV POD NOVE VNITRNI PARAPETY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV R1-R9

VV 0,30*(1,15*4+6,90*3+3,45*3) 10,695

VV 0,30*(4,60*2+0,80*2+4,50*6) 11,340

VV 0,30*(2,30*1+5,50*1+1,00*2) 2,940

VV Součet 24,975

103 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 

povrchu stropů
m2 255,800 29,00 7 418,20 CS ÚRS 2018 02

VV STROPY 1.PP BEZ PODHLEDU

VV /viz vykres c.02+05/

VV SK79

VV 2,97+2,62+53,90+22,25+64,34+6,77 152,850

VV 57,13 57,130

VV /sikminy/

VV 30,00 30,000

VV PODHLED SCHODISTE A PODESTY

VV 5,65*2,80 15,820

VV Součet 255,800

104 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 255,800 238,00 60 880,40 CS ÚRS 2018 02

105 K 617331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo 

omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
m2 2,970 296,00 879,12 CS ÚRS 2018 02

VV CEMENTOVA TENKOVRSTVÁ STERKOVA OMITKA STROPU

VV STROP VYTAHU

VV /viz vykres c.02+05/

VV SK79

VV 2,97 2,970

106 K 611331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 

konstrukcí stropů rovných
m2 237,010 303,00 71 814,03 CS ÚRS 2018 02

VV CEMENTOVA TENKOVRSTVÁ STERKOVA OMITKA STROPU

VV STROPY 1.PP BEZ PODHLEDU

VV /viz vykres c.02+05/

VV SK79

VV 2,62+53,90+22,25+64,34+6,77 149,880

VV 57,13 57,130

VV 30,00 30,000

VV Součet 237,010

107 K 611331125
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových 

konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
m2 15,820 310,00 4 904,20 CS ÚRS 2018 02

VV PODHLED SCHODISTE A PODESTY

VV 5,65*2,80 15,820

VV Součet 15,820

108 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stropů
m2 255,800 75,90 19 415,22 CS ÚRS 2018 02

VV 2,97+237,01+15,82 255,800

109 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 116,590 206,00 24 017,54 CS ÚRS 2018 02

VV NA ZTRACENEM BEDNENI POD OMITKU

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV VYTAH

VV (1,60+1,80)*2*10,10 68,680

VV (2,10+2,05*2)*9,25 57,350

VV Odpocet otvoru

VV -1,18*2,00*2*2 -9,440
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VV Součet 116,590

110 K 617321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
m2 68,680 227,00 15 590,36 CS ÚRS 2018 02

VV HLADKA OMITKA STEN

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV VYTAH

VV (1,60+1,80)*2*10,10 68,680

111 K 617321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet
m2 68,680 61,30 4 210,08 CS ÚRS 2018 02

112 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně 

světlíků nebo výtahových šachet
m2 68,680 72,60 4 986,17 CS ÚRS 2018 02

113 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 68,680 43,00 2 953,24 CS ÚRS 2018 02

VV 68,68 68,680

VV Součet 68,680

114 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 438,221 196,00 85 891,32 CS ÚRS 2018 02

VV HLADKA OMITKA STEN

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV POD KERAMICKE OBKLADY

VV /viz vykres c.02+03/

VV 1.PP

VV /mistn.c.059+061+064/

VV (1,655+2,325)*2*2,00 15,920

VV (1,15+2,275)*2*2,00 13,700

VV (6,70+9,55)*2*2,00 65,000

VV /za umyvadly a linkou/

VV (2,00+0,60)*2,00 5,200

VV (1,20+0,60)*2,00 3,600

VV 3,00*2,00*2 12,000

VV (3,50+0,60)*1,40 5,740

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00 -1,400

VV -0,80*2,00 -1,600

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV 1.NP

VV /mistn.c.101+102+103+104/

VV (2,65+1,155)*2*2,00 15,220

VV (2,65+3,30)*2*2,00 23,800

VV (2,80+5,225)*2*2,00 32,100

VV (2,65+1,30)*2*2,00 15,800

VV (2,65+3,00)*2*2,00 22,600

VV (5,575+6,45)*2*2,00 48,100

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV -0,80*2,00*7 -11,200

VV POD CEMENTOVLAKNITE OBKLADY 

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV 1.PP

VV (5,65*2+2,80)*1,50 21,150

VV (2,20+4,35+1,00+4,85+6,50)*1,50 28,350

VV (1,50+1,90+9,20+2,40+3,35+1,195)*1,50 29,318

VV (2,70+0,15+1,00+3,095+1,25+3,30)*1,50 17,243

VV (2,45+1,80)*2*1,50 12,750

VV Odpocet otvoru

VV -(1,65+1,18+0,90*7+1,60+0,80*2+0,70)*1,50 -19,545

VV Pripocet osteni

VV 0,55*1,50*2 1,650

VV 0,25*1,50*2 0,750

VV 0,20*1,50*2*2 1,200
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VV 1.NP

VV (2,50+1,60)*2*1,50 12,300

VV (4,35+11,875)*2*1,50 48,675

VV Odpocet otvoru

VV -(1,50+1,45+1,65*3-0,90*2+0,80*3)*1,50 -12,750

VV Pripocet osteni

VV 0,30*1,50*2 0,900

VV 0,25*1,50*2 0,750

VV POD AKUSTICKY OBKLAD

VV /viz vykres c.03 - mistn.c.106/

VV 1.NP 

VV 14,90*3,00 44,700

VV Odpoce otvoru

VV -1,65*2,00*2 -6,600

VV Součet 438,221

115 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 438,221 58,00 25 416,82 CS ÚRS 2018 02

116 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
m2 107,675 291,00 31 333,43 CS ÚRS 2018 02

VV STENY SCHODISTE

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV (5,65*2+2,80)*7,90 111,390

VV Odpocet otvoru

VV -1,15*6,60 -7,590

VV Pripocet osteni

VV 0,25*(1,15+6,60)*2 3,875

VV Součet 107,675

117 K 611321195
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí
m2 107,675 63,00 6 783,53 CS ÚRS 2018 02

118 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 1 378,792 246,00 339 182,83 CS ÚRS 2018 02

VV STUKOVA OMITKA STEN

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV SK02+SK03+SK07

VV 1.PP

VV (2,90+1,275)*2*4,55 37,993

VV 4,50*(2,18+4,55)/2*2 30,285

VV 1,725*4,55*2 15,698

VV (2,20+4,35+0,30*2+1,50+1,90)*4,55 48,003

VV (2,40+2,20+2,50+9,20+4,85)*4,55 96,233

VV (3,325+2,40)*2*4,55 52,098

VV (5,80+3,75)*2*4,55 86,905

VV (5,85+9,275)*2*4,55 137,638

VV (8,50+6,70)*2*4,55 138,320

VV 3,00*(4,55+3,30)/2*2 23,550

VV (4,245*2+1,725+3,375)*3,30 44,847

VV (3,95+6,70)*2*(4,14+3,30)/2 79,236

VV (9,55+6,70)*2*3,30 107,250

VV (3,755+3,375)*2*3,30 47,058

VV (2,75+3,375)*2*3,30 40,425

VV (2,275+1,15)*2*4,14 28,359

VV (12,75+4,40)*2*(4,414+3,30)/2 132,295

VV 110,00 110,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,00 -3,300

VV -4,50*2,00 -9,000

VV -4,50*0,60 -2,700

VV -0,80*0,75 -0,600

VV -0,90*2,00 -1,800
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VV -4,50*1,75 -7,875

VV -6,80*1,75 -11,900

VV -3,45*1,75 -6,038

VV -6,80*2,25 -15,300

VV -3,45*2,25 -7,763

VV -6,80*2,15 -14,620

VV -1,15*2,15 -2,473

VV -1,18*2,00 -2,360

VV -1,65*2,00*2 -6,600

VV -0,90*2,00*18 -32,400

VV -0,80*2,00*4 -6,400

VV -0,70*2,00*2 -2,800

VV -1,60*2,00*2 -6,400

VV Pripocet osteni

VV 0,25*(1,65+2,00*2) 1,413

VV 0,25*(4,50+2,00)*2 3,250

VV 0,25*(4,50+0,60)*2 2,550

VV 0,25*(0,80+0,75)*2 0,775

VV 0,25*(0,90+2,00*2) 1,225

VV 0,25*(4,50+1,75)*2 3,125

VV 0,25*(6,80+1,75)*2 4,275

VV 0,25*(3,45+1,75)*2 2,600

VV 0,25*(6,80+2,25)*2 4,525

VV 0,25*(3,45+2,25)*2 2,850

VV 0,25*(6,80+2,15)*2 4,475

VV 0,25*(1,15+2,15)*2 1,650

VV 0,20*(1,18+2,00*2) 1,036

VV 0,175*(1,00+2,10*2)*6 5,460

VV 1.NP

VV (4,35+11,875+0,30)*2*3,05 100,803

VV (2,80+5,2258)*2*3,05 48,957

VV (5,575+6,45)*2*3,05 73,353

VV (2,65+1,80)*2*3,05 27,145

VV (2,65+3,30)*2*3,05 36,295

VV (2,65+1,30)*2*3,05 24,095

VV (2,65+3,00)*2*3,05 34,465

VV (4,35+2,90)*2*3,05 44,225

VV (2,20*2+14,90)*3,05 58,865

VV 8,125*(3,05+6,20)/2*2 75,156

VV 2,05*6,20*2 25,420

VV (3,50*2+0,125*2+2,275*2+14,90)*5,90 157,530

VV 70,00 70,000

VV Odpocet otvoru

VV -3,375*1,75 -5,906

VV -1,65*2,00 -3,300

VV -(1,10+1,125*3)*1,75 -7,831

VV -(0,50*2+1,125*4)*2,75 -15,125

VV -(1,10+1,125*3)*3,75 -16,781

VV -1,50*2,00 -3,000

VV -0,80*1,00 -0,800

VV -3,45*1,00 -3,450

VV -(1,10+1,125*3)*3,75 -16,781

VV -(1,125*4+0,50*2)*2,75 -15,125

VV -(1,125*3+1,10)*1,75 -7,831

VV -2,30*1,75 -4,025

VV -1,15*1,75*2 -4,025

VV -4,60*1,75 -8,050

VV -1,18*2,00 -2,360

VV -1,65*2,00*4 -13,200
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VV -0,90*2,00*4 -7,200

VV -0,80*2,00*10 -16,000

VV -1,00*1,00*2 -2,000

VV Pripocet osteni

VV 0,25*(3,375+1,75)*2 2,563

VV 0,25*(1,65+2,00*2) 1,413

VV 0,25*(14,50+3,75)*2 9,125

VV 0,25*(1,50+2,00*2) 1,375

VV 0,25*(0,80+1,00)*2 0,900

VV 0,25*(3,45+1,00)*2 2,225

VV 0,25*(14,50+3,75)*2 9,125

VV 0,25*(2,30+1,75)*2 2,025

VV 0,25*(1,15+1,75)*2*2 2,900

VV 0,25*(4,60+1,75)*2 3,175

VV 0,25*(1,18+2,00*2) 1,295

VV 0,125*(1,80+2,10*2)*2 1,500

VV 0,20*(1,00+1,00)*2 0,800

VV ODPOCET OMITKY HLADKE

VV -438,221 -438,221

VV Součet 1 378,792

119 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 1 378,792 58,00 79 969,94 CS ÚRS 2018 02

120 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 924,688 58,00 111 631,90 CS ÚRS 2018 02

VV CEMENTOVY POSTRIK STEN

VV 438,221+107,675+1378,792 1 924,688

VV Součet 1 924,688

121 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 924,688 43,00 82 761,58 CS ÚRS 2018 02

D 62 Úprava povrchů vnějších 5 631 589,62

122 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 213,000 72,10 15 357,30 CS ÚRS 2018 02

VV POD OPLECHOVANI ATIKY

VV 93,00+25,00 118,000

VV POD OPLECH.PARAPETU

VV 95,00 95,000

VV Součet 213,000

123 K R POL 3 Kompletni skladba venkovního podhledu spojovací lávky D+M (viz skladba uvnitř položky) m2 38,125 8 300,00 316 437,50

VV PODLAHA SPOJOVACI LAVKY

VV /viz vykres c.03+05/

VV SK80

VV - 2 x vodovzdorna preklizka 20 mm + kotvící prvky

VV - provětravana vzduchova mezera 84 mm

VV -2 x cementovlaknite fasadni desky probarvene tl.8 mm + Al nosny rost+kotvy

VV 3,05*12,50 38,125

VV POZNAMKA - PODLAHA V ODD.713+762

124 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 109,560 197,00 21 583,32 CS ÚRS 2018 02

VV 2 x PERLINKA POD OBKLAD SOKLU

VV /viz vykres c.05+06/

VV SK03 

VV (29,65+16,00)*2*0,60*2 109,560

125 K R POL 4
SK 02 - Kompletní skladba provětrané fasády objektu D+M vč.detailů, lišt a ostění otvorů atd. (viz skladba 

uvnitř položky)
m2 526,404 6 500,00 3 421 626,00

VV PROVETRANA FASADA VNE OBVODOVEHO ZDIVA

VV NAD UROVNI SOKLU

VV PARAMETRY MATERIALU DLE POZADAVKU PD

VV /viz TZ a vykres c.02+03+05 a detail c.14/

VV SK 02
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VV -1 x cementovlaknite fasadni desky probarvene tl.8 mm + Al nosny rost+kotvy

VV - provětravana vzduchova mezera 50 mm

VV - kontaktni folie difuzni trivrstvá pro provetr.fasady

VV -mineralní i vata pro provetr.fasady tl.180 mm kotvena plast hmozdinkami

VV   a nosnym rostem fasady

VV (29,65+16,00)*2*(10,43+11,50)/2 1 001,105

VV Odpocet otvoru

VV -1,65*2,00 -3,300

VV -4,50*2,00 -9,000

VV -4,50*0,60 -2,700

VV -0,80*0,75 -0,600

VV -0,90*2,00 -1,800

VV -4,50*1,75 -7,875

VV -6,80*1,75 -11,900

VV -3,45*1,75 -6,038

VV -6,80*2,25 -15,300

VV -3,45*2,25 -7,763

VV -6,80*2,15 -14,620

VV -1,15*2,15 -2,473

VV -1,15*6,60 -7,590

VV -3,375*1,75 -5,906

VV -1,65*2,00 -3,300

VV -(1,10+1,25*3)*1,75 -8,488

VV -(0,50*2+1,125*4)*2,75 -15,125

VV -(1,125*3+1,10)*3,75 -16,781

VV -1,50*2,00 -3,000

VV -0,80*1,00 -0,800

VV -3,45*1,00 -3,450

VV -(1,10+1,125*3)*3,75 -16,781

VV -(1,125*4+0,50*2)*2,75 -15,125

VV -(1,125*3+1,10)*1,75 -7,831

VV -2,30*1,75 -4,025

VV -1,15*1,75*2 -4,025

VV -4,60*1,75 -8,050

VV Odpocet plochy soklu

VV -47,37 -47,370

VV Odpocet skladby SK 09 

VV Atika

VV -(29,65+16,00)*2*2,45 -223,685

VV Součet 526,404

126 K R POL 5
SK 09 - Kompletní skladba provětrané fasády v úrovni vazníků/atiky objektu D+M vč.detailů, lišt atd. (viz 

skladba uvnitř položky)
m2 223,685 8 300,00 1 856 585,50

VV PROVETRANA FASADA VNE OBVODOVEHO ZDIVA

VV NAD UROVNI SOKLU

VV PARAMETRY MATERIALU DLE POZADAVKU PD

VV /viz TZ a vykres c.02+03+05 a detail c.14/

VV SK 02

VV -1 x cementovlaknite fasadni desky probarvene tl.8 mm + Al nosny rost+kotvy

VV - provětravana vzduchova mezera 50 mm

VV - kontaktni folie difuzni trivrstva pro provetr.fasady

VV -mineralní i vata pro provetr.fasady tl.180 mm kotvena plast hmozdinkami

VV   a nosnym rostem fasady

VV - 2 x vodovzdorna preklizka P+D 20 mm + kotvící prvky

VV (29,65+16,00)*2*2,45 223,685

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 786 505,55

127 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 26,925 397,00 10 689,23 CS ÚRS 2018 02

VV OKAPOVY CHODNICEK

VV /viz vykres c.02+06-odhad tl./
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VV 0,50*(16,00+30,35+7,50) 26,925

128 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 75,950 233,00 17 696,35 CS ÚRS 2018 02

VV OBRUBNIKY U CHODNICKU

VV 0,60+16,50+30,65+8,00 55,750

VV OBRUBNIKY U RAMPY A SCHODISTE

VV 5,00+2,20+5,50+7,50 20,200

VV Součet 75,950

129 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 4,557 2 840,00 12 941,88 CS ÚRS 2018 02

VV 75,95*0,20*0,30 4,557

130 K 635111215 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku m3 61,803 1 190,00 73 545,57 CS ÚRS 2018 02

VV NASYP POD PODLAHY 1.NP

VV /viz vykres c.07+05/

VV 2,65*5,20*0,15 2,067

VV (5,15+6,50)*5,70*0,15 9,961

VV 6,55*8,25*0,15 8,106

VV 6,55*3,85*0,15 3,783

VV 6,55*9,35*0,15 9,186

VV 7,75*12,15*0,15 14,124

VV 1,85*1,45*0,15 0,402

VV 7,75*5,55*0,15 6,452

VV 5,25*4,25*0,15 3,347

VV 2,65*2,20*0,15 0,875

VV 3,50 3,500

VV Součet 61,803

131 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 1,897 1 650,00 3 130,05 CS ÚRS 2018 02

VV NASYP POD VENKOVNI SCHODISTE A RAMPU

VV /viz vykres operne zdi - odhad materialu/

VV 2,20*5,00*0,10 1,100

VV 1,19*6,70*0,10 0,797

VV Součet 1,897

132 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 61,803 3 460,00 213 838,38 CS ÚRS 2018 02

VV PODKLADNI MAZANINA SE SITI

VV MEZI ZAKL.PRAHY

VV /viz vykres c.07+05/

VV 2,65*5,20*0,15 2,067

VV (5,15+6,50)*5,70*0,15 9,961

VV 6,55*8,25*0,15 8,106

VV 6,55*3,85*0,15 3,783

VV 6,55*9,35*0,15 9,186

VV 7,75*12,15*0,15 14,124

VV 1,85*1,45*0,15 0,402

VV 7,75*5,55*0,15 6,452

VV 5,25*4,25*0,15 3,347

VV 2,65*2,20*0,15 0,875

VV 3,50 3,500

VV Součet 61,803

133 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 67,774 67,40 4 567,97 CS ÚRS 2018 02

VV PODKLADNI MAZANINA SE SITI

VV VC.PLOCHY ZAKL.PRAHU

VV /viz vykres c.07+05/

VV 15,50*29,15*0,15 67,774

134 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,688 32 200,00 86 553,60 CS ÚRS 2018 02

VV 15,50*29,15*4,957*0,001*1,20 2,688

135 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 15,720 496,00 7 797,12 CS ÚRS 2018 02

VV (15,50*3+29,15*2)*0,15 15,720
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136 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 15,720 99,00 1 556,28 CS ÚRS 2018 02

137 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 2,800 496,00 1 388,80 CS ÚRS 2018 02

VV PROSTUPY PROFESI

VV 2,80 2,800

138 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 2,800 99,00 277,20 CS ÚRS 2018 02

139 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 58,596 3 540,00 207 429,84 CS ÚRS 2018 02

VV VRCHNI MAZANINA PODLAH 

VV /viz vykres c.02+05+03/

VV 1.PP

VV SK76

VV (21,75+26,47+57,13+54,29)*0,09 14,368

VV SK77

VV (4,13+70,57+5,28+6,03)*0,08 6,881

VV (4,19+2,62+64,34+6,77)*0,08 6,234

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 29,483

VV 1.NP

VV SK79

VV (4,77+23,48+3,45+31,39+12,62)*0,08 6,057

VV (28,24+4,00+2,97+64,99)*0,08 8,016

VV (236,17-14,89*8,125)*0,09 10,367

VV (10,55+19,15)*0,09 2,673

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 29,113

VV Součet 58,596

140 K 634111113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm m 823,243 54,50 44 866,74 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV (21,75+26,47+57,13+54,29)*1,20 191,568

VV (4,13+70,57+5,28+6,03)*1,20 103,212

VV (4,19+2,62+64,34+6,77)*1,20 93,504

VV 25,00 25,000

VV 1.NP

VV (4,77+23,48+3,45+31,39+12,62)*1,20 90,852

VV (28,24+4,00+2,97+64,99)*1,20 120,240

VV (236,17-14,89*8,125)*1,20 138,227

VV (10,55+19,15)*1,20 35,640

VV 25,00 25,000

VV Součet 823,243

141 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 304,529 35,00 10 658,52 CS ÚRS 2018 02

VV POD VINYLOVE PODLAHY

VV 1.PP

VV SK76

VV (21,75+26,47+57,13+54,29) 159,640

VV 1.NP

VV SK79

VV (236,17-14,89*8,125) 115,189

VV (10,55+19,15) 29,700

VV Součet 304,529

142 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 304,529 22,00 6 699,64 CS ÚRS 2018 02

VV 304,529 304,529

143 K 596841220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 113,754 337,00 38 335,10 CS ÚRS 2018 02

VV SKLADBA STRECHY

VV 1 KUS /1 M2

VV /viz vykres c.04/

Strana 224 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PRISTAVBA

VV SK55

VV OBJEKT

VV 14,90*28,55/4 106,349

VV SPOJOVACI LAVKA

VV SK54

VV 11,80*2,51/4 7,405

VV Součet 113,754

144 M 5924560R dlažba desková betonová 50x50x3cm přírodní m2 125,400 290,00 36 366,00

VV 114 114,000

VV 114*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 125,400

145 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky 

do 120 mm
t 0,224 9 020,00 2 020,48 CS ÚRS 2018 02

VV L PROFIL UKONCENI SCHODISTE AULY

VV /viz detail 22/

VV L 100/50

VV 15,04*14,89*0,001 0,224

146 M 13010522 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x8mm t 0,242 25 400,00 6 146,80 CS ÚRS 2018 02

VV 0,224*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,242

D 64 Osazování výplní otvorů 88 624,00

147 K 6429451R1 Osazení a dodávka protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 5 800,00 5 800,00

VV ZARUBNE PRO POZARNI DVERE

VV VC.DODANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D4

VV 900/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 K 6429451R2 Osazení a dodávka protipožárních zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 m2 kus 3,000 6 800,00 20 400,00

VV ZARUBNE PRO POZARNI DVERE DVOUR.

VV VC.DODANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D7

VV 1600/2000 MM

VV 1 1,000

VV D11

VV 1650/2000 MM

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

149 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 

do 2,5 m2
kus 18,000 568,00 10 224,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVE ZARUBNE VE ZDIVU

VV PRO DVERE JEDNOKRIDLOVE

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D3

VV 900/2000/125 MM

VV 2 2,000

VV D5

VV 800/2000/125 MM

VV 4 4,000

VV D6

VV 700/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D8

VV 900/2000/125 MM

VV 1 1,000
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VV D9

VV 600/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D17

VV 800/2000/125 MM

VV 4 4,000

VV D18

VV 900/2000/125 MM

VV 4+1 5,000

VV Součet 18,000

150 M 5533113R zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil jednokřídlová kus 18,000 2 900,00 52 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 516 857,34

151 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 844,470 97,00 81 913,59 CS ÚRS 2018 02

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV 1.NP+2.NP

VV /viz vykaz plochy projektanta/

VV 402,69+441,78 844,470

152 K 95290141R Vyčištění venkovních prostor m2 178,450 107,00 19 094,15

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV /viz vykres c.02/

VV 1,50*(19,00+29,65)*2 145,950

VV 8,00*2,50 20,000

VV 5,00*2,50 12,500

VV Součet 178,450

153 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 10, hloubka 90 mm
kus 68,000 92,90 6 317,20 CS ÚRS 2018 02

VV KOTVENI KONSTRUKCI

VV /viz detaily - odhad profilu/

VV ZABRADLI

VV S2

VV 2*7 14,000

VV S3

VV 4*3 12,000

VV S4

VV 2*6 12,000

VV OSTATNI KOTVENI

VV 30 30,000

VV Součet 68,000

154 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm kus 68,000 79,30 5 392,40 CS ÚRS 2018 02

155 K 953961215
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 20, hloubka 170 mm
kus 810,000 222,00 179 820,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOTVENI KONSTRUKCI

VV /viz detaily a statika - odhad profilu/

VV DREV.KONSTRUKCE AULY - PO 300 MM

VV 654 654,000

VV KOTVENI NOSNE OK

VV (4+3+2+1)*2 20,000

VV KOTVENI OK LAVKY

VV (10+10+2+2)*4 96,000

VV OSTATNI

VV /odhad/

VV 40 40,000

VV Součet 810,000

156 K 953965143 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm kus 810,000 270,00 218 700,00 CS ÚRS 2018 02

157 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 16, hloubka 125 mm
kus 20,000 140,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 02
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VV KOTVENI KONSTRUKCI

VV KOTVENI OCELOVEHO SCHODISTE

VV /viz tabulka PSV prvku - odhad profilu/

VV S5

VV 20 20,000

158 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 20,000 141,00 2 820,00 CS ÚRS 2018 02

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 131 991,90

159 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 844,470 45,00 38 001,15 CS ÚRS 2018 02

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV 1.PP+1.NP

VV 844,47 844,470

VV Součet 844,470

160 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 4,000 517,00 2 068,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRO SCHODISTE

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV 1.PP

VV 4 4,000

161 K 949111232 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 sada 120,000 37,00 4 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 30 DNI

VV 4*30 120,000

162 K 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 4,000 345,00 1 380,00 CS ÚRS 2018 02

163 K R POL 6 Lešení pro výtah (zdvih 4 900 mm) kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

164 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 1 580,796 45,00 71 135,82 CS ÚRS 2018 02

VV PRO VNEJSI PODHLED SPOJOVACI LAVKY

VV 4,00*11,00*2,465 108,460

VV PRO PODHLEDY 2.NP

VV 441,48*(3,74+1,20+4,40+4,00)/4 1 472,336

VV Součet 1 580,796

165 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111
m3 ######### 0,90 170 725,97 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 120 DNI

VV 1580,796*120 189 695,520

166 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 1 580,796 34,00 53 747,06 CS ÚRS 2018 02

167 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 

příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
m2 1 191,700 53,00 63 160,10 CS ÚRS 2018 02

VV PRO VNEJSI PODHLED SPOJOVACI LAVKY

VV 4,00*11,00*2 88,000

VV PRO PODHLEDY 2.NP

VV 441,48*(2+1+3+4)/4 1 103,700

VV Součet 1 191,700

168 K 949211211
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 

nebo -1112
m2 ######### 0,90 128 703,60 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 120 DNI

VV 1191,70*120 143 004,000

169 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 

příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
m2 1 191,700 24,80 29 554,16 CS ÚRS 2018 02

170 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 185,900 60,30 11 209,77 CS ÚRS 2018 02

VV LESENI PRO FASADU

VV /viz vykres c.03+05/

VV SPOJOVACI LAVKA

VV 11,00*8,45*2 185,900
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171 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m2 16 731,000 1,10 18 404,10 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM 90 DNI

VV 185,90*90 16 731,000

172 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 185,900 36,60 6 803,94 CS ÚRS 2018 02

173 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 106,369 83,50 92 381,81 CS ÚRS 2018 02

VV LESENI PRO FASADU

VV /viz vykres c.03+05/

VV OBJEKT

VV (1,20+29,65+1,20*2+16,00+1,20)*2*(10,43+11,50)/2 1 106,369

174 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112
m2 ######### 0,86 256 898,88 CS ÚRS 2018 02

VV NAJEM  270 DNI

VV 1106,369*270 298 719,630

175 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 106,369 58,40 64 611,95 CS ÚRS 2018 02

176 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 106,369 7,40 8 187,13 CS ÚRS 2018 02

177 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 ######### 0,05 14 935,98 CS ÚRS 2018 02

178 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 106,369 5,10 5 642,48 CS ÚRS 2018 02

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 20 896,00

179 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 

polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
kus 12,000 158,00 1 896,00 CS ÚRS 2018 02

VV HASICI PRISTROJE

VV /viz pozarne bezpecnostni reseni a tabulky PSV/

VV 12 12,000

180 M 4493211R přístroj hasicí ruční - viz PBŘ kus 12,000 850,00 10 200,00

181 K R POL 7 Tabule požárních úniků 300x300 mm s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kpl 16,000 550,00 8 800,00

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 16 16,000

D 96 Bourání konstrukcí 1 312,82

182 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 

do 0,10 m2, hl. do 300 mm
kus 5,000 230,00 1 150,00 CS ÚRS 2018 02

VV KAPSY PRO KOTVENI OK DO ZDIVA

VV PREDPOKLAD - DODATECNE

VV /viz statika vykres c.208/

VV 5 5,000

183 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,155 633,00 98,12 CS ÚRS 2018 02

VV 0,155 0,155

184 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,155 180,00 27,90 CS ÚRS 2018 02

VV 0,155 0,155

185 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,240 10,30 12,77 CS ÚRS 2018 02

VV 0,155*8 1,240

186 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 102
t 0,155 155,00 24,03 CS ÚRS 2018 02

VV 0,155 0,155

D 998 Přesun hmot 485 616,52

187 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 1 740,561 279,00 485 616,52 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 21 320 882,63
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 367 275,02

188 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 451,825 30,00 13 554,75 CS ÚRS 2018 02

VV HYDROIZOLACE PODLAH NA TERENU

VV /viz vykres c.03+05/

VV SK76+SK77

VV 1.PP

VV 15,50*29,15 451,825

189 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,136 43 500,00 5 916,00 CS ÚRS 2018 02

VV 451,825*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,136

VV Součet 0,136

190 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 172,355 35,00 6 032,43 CS ÚRS 2018 02

VV (15,50+29,15)*2*(2,40+2,10+1,25+0,50*2)/5 120,555

VV (15,50+1,45)*1,60 27,120

VV (2,30+2,10)*2*1,10 9,680

VV 15,00 15,000

VV Součet 172,355

191 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,060 43 500,00 2 610,00 CS ÚRS 2018 02

VV 172,355*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,060

VV Součet 0,060

192 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým m2 451,825 175,00 79 069,38 CS ÚRS 2018 02

193 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,678 7 850,00 5 322,30 CS ÚRS 2018 02

VV 451,825*0,0015 "Přepočtené koeficientem množstvÍ 0,678

VV Součet 0,678

194 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým m2 172,355 230,00 39 641,65 CS ÚRS 2018 02

195 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,293 7 850,00 2 300,05 CS ÚRS 2018 02

VV 172,355*0,0017 "Přepočtené koeficientem množství 0,293

VV Součet 0,293

196 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 451,825 125,00 56 478,13 CS ÚRS 2018 02

197 M 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm m2 519,599 165,00 85 733,84 CS ÚRS 2018 02

VV 451,825*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 519,599

VV Součet 519,599

198 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 172,355 145,00 24 991,48 CS ÚRS 2018 02

199 M 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm m2 206,826 165,00 34 126,29 CS ÚRS 2018 02

VV 172,355*1,20 "Přepočtené koeficientem množství 206,826

VV Součet 206,826

200 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 5,355 383,00 2 050,97 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE VENKOVNIHO SCHODISTE

VV /viz vykres operne zdi/

VV 1,19*3,00 3,570

VV 1,19*0,15*10 1,785

VV Součet 5,355

201 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,907 3 250,00 9 447,75 CS ÚRS 2018 02

VV 2,907 2,907

D 712 Povlakové krytiny 525 594,82

202 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 572,487 185,00 105 910,10 CS ÚRS 2018 02

VV HYDROIZOLACE STRECHY S VYTAZENIM

VV PRISTAVBA

VV SK55

VV 16,00*29,65 474,400

VV (14,90+28,50)*2*(0,55+0,65)/2 52,080
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VV Mezisoučet 526,480

VV SPOJOVACI LAVKA

VV SK54

VV 11,80*3,05 35,990

VV (11,80+2,51)*2*0,35 10,017

VV Mezisoučet 46,007

VV Součet 572,487

203 M 28342413 fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 658,360 245,00 161 298,20 CS ÚRS 2018 02

VV 572,487*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 658,360

204 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 1 144,974 23,00 26 334,40 CS ÚRS 2018 02

VV OCHRANNA A PODKLADNI VRSTVA HYDROIZOLACE

VV SK55

VV 526,48*2 1 052,960

VV SK54

VV 46,007*2 92,014

VV Součet 1 144,974

205 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 1 316,720 25,00 32 918,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1144,974*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 316,720

206 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 572,547 28,00 16 031,32 CS ÚRS 2018 02

VV PAROTESNA ZABRANA VE SKLADBE STRECHY

VV HYDROIZOLACE STRECHY S VYTAZENIM

VV /viz vykres c.05+detail 12/

VV SK55

VV 16,00*29,65 474,400

VV (14,90+28,55)*2*(0,55+0,65)/2 52,140

VV Mezisoučet 526,540

VV SK54

VV 11,80*3,05 35,990

VV (11,80+2,51)*2*0,35 10,017

VV Mezisoučet 46,007

VV Součet 572,547

207 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,172 43 500,00 7 482,00 CS ÚRS 2018 02

VV 572,547*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,172

208 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 572,547 125,00 71 568,38 CS ÚRS 2018 02

209 M 6283620R pás těžký asfaltovaný pískovaný, vložka skelná rohož a PE fólie, krycí vrstva posyp m2 658,429 135,00 88 887,92

VV 572,547*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 658,429

210 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 4,666 3 250,00 15 164,50 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 1 451 778,86

211 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 409,720 65,00 26 631,80 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE PODLAHY NA TERENU

VV /viz vykres c.02+05/

VV SK76+SK77

VV 14,13+70,57+5,28+6,03 96,010

VV 4,19+21,75+2,62+53,90 82,460

VV 22,25+64,34+26,47+57,13 170,190

VV 54,29+6,77 61,060

VV Součet 409,720

212 M 2837596R polystyren podlahový tl.150 mm lambda = 0,045 W/mK m2 430,206 165,00 70 983,99

VV 409,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 430,206

VV Součet 430,206

213 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 37,500 85,00 3 187,50 CS ÚRS 2018 02
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VV IZOLACE PODLAHY SPOJ.LAVKY

VV /viz vykres c.05+06/

VV 3,00*12,50 37,500

214 M 63153706 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 39,375 265,00 10 434,38 CS ÚRS 2018 02

VV 37,50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,375

VV Součet 39,375

215 M 63153708 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm m2 39,375 230,00 9 056,25 CS ÚRS 2018 02

VV 37,50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,375

VV Součet 39,375

216 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 75,000 30,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 02

VV 37,50*2 75,000

217 M 28323055 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm m2 43,125 112,00 4 830,00 CS ÚRS 2018 02

VV 37,50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 43,125

VV Součet 43,125

218 M 28329206 fólie izolační podstřešní difúzní kontaktní PE 150 g/m2 role 1,5 x 50 m m2 43,125 65,00 2 803,13 CS ÚRS 2018 02

219 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 

bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 455,013 45,00 20 475,59 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE STRECHY

VV POLYSTYREN S VRSTVOU PLASTBETONU POD DLAZBOU

VV /viz vykres c.04/

VV PRISTAVBA

VV SK55

VV 14,90*28,55 425,395

VV SPOJOVACI LAVKA

VV SK54

VV 11,80*2,51 29,618

VV Součet 455,013

220 M 2837644R
deska z extrudované polystyrenové pěny XPS, hrana PD tl 120mm s vrstvou plastbetonu tl.10mm  

(např.ROOFMATE LG-XP)
m2 477,764 1 490,00 711 868,36

VV 455,013 455,013

VV 455,013*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 477,764

221 K 71311112R
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem lepením celoplošně
m2 923,946 45,00 41 577,57 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE V KONSTRUKCI STRECHY

VV /viz vykres c.04+detail 12/

VV PRISTAVBA - POLYSTYREN

VV SK55

VV 15,02*28,67*2 861,247

VV SPOJOVACI LAVKA - CEDICOVA VLNA

VV SK54

VV 11,92*2,63*2 62,699

VV Součet 923,946

222 M 28372321 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm m2 452,154 310,00 140 167,74 CS ÚRS 2018 02

VV SK55

VV 15,02*28,67 430,623

VV 430,623*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 452,154

223 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 35,527 2 653,00 94 253,13 CS ÚRS 2018 02

VV SK55

VV 15,02*28,67*(0,05+0,10)/2 32,297

VV 32,297*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,527

224 M 6314801R deska tepelně izolační z čedičových vláken  λ=0,044  tl 200mm m2 32,918 720,00 23 700,96

VV SK54

VV 11,92*2,63 31,350

VV 31,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32,918

225 M 6314815R deska tepelně izolační z čedičových vláken  λ=0,044 tl 80mm (spádový klín 50-100mm) m2 32,918 585,00 19 257,03
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VV SK54

VV 11,92*2,63 31,350

VV 31,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32,918

226 K 713311112

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek 

nebo ohnutím trnů ploch rovných dvouvrstvá

m2 31,790 135,00 4 291,65 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE V ATICE STRECHY

VV /viz vykres c.04+detail 12/

VV SK55+54

VV 0,30*(16,00+29,65)*2 27,390

VV 0,20*11,00*2 4,400

VV Součet 31,790

227 M 28375986 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm m2 17,485 205,00 3 584,43 CS ÚRS 2018 02

VV 31,79/2 15,895

VV 15,895*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,485

228 M 28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 17,485 230,00 4 021,55 CS ÚRS 2018 02

VV 15,895 15,895

VV Součet 15,895

VV 15,895*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,485

229 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 572,487 30,00 17 174,61 CS ÚRS 2018 02

VV SEPARACNI VRSTVA VE SKLADBE STRECHY

VV PRISTAVBA

VV SK55

VV 16,00*29,65 474,400

VV (14,90+28,50)*2*(0,55+0,65)/2 52,080

VV Mezisoučet 526,480

VV SPOJOVACI LAVKA

VV SK54

VV 11,80*3,05 35,990

VV (11,80+2,51)*2*0,35 10,017

VV Mezisoučet 46,007

VV Součet 572,487

230 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 658,360 36,00 23 700,96 CS ÚRS 2018 02

VV 572,487*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 658,360

231 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 180,205 125,00 22 525,63 CS ÚRS 2018 02

VV IZOLACE SOKLU OBJEKTU

VV XPS TL.150 MM -500 MM NAD UROVEN TERENU

VV /viz vykres c.05/

VV (15,50+29,15)*2*(2,90+2,60+1,75+1,00*2)/5 165,205

VV 15,00 15,000

VV Součet 180,205

232 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 189,215 590,00 111 636,85 CS ÚRS 2018 02

VV 180,205 180,205

VV 180,205*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 189,215

233 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 25,651 3 250,00 83 365,75 CS ÚRS 2018 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 255 406,43

234 K 714183002 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn m2 512,631 53,20 27 271,97 CS ÚRS 2018 02

VV KROCEJOVA IZOLACE PODLAH

VV /viz vykres c.03+05/

VV 4,77+23,48+3,45+31,39+12,62 75,710

VV 236,17*1,30 307,021

VV 10,55+19,15+28,24+4,00 61,940

VV 2,97+64,99 67,960

VV Součet 512,631
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235 M 2837567R deska pro kročejový útlum tl  50mm m2 538,263 80,00 43 061,04

VV 512,631 512,631

VV 512,631*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 538,263

236 K 714186034 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí zakrytí izolačních vložek sklotkaninou, fólií, pletivem a pod. m2 512,631 48,80 25 016,39 CS ÚRS 2018 02

237 M 28323055 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm m2 589,526 112,00 66 026,91 CS ÚRS 2018 02

VV 512,631 512,631

VV 512,631*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 589,526

238 K 714123002 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý m2 38,100 727,00 27 698,70 CS ÚRS 2018 02

VV AKUSTICKY OBKLAD STEN

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PROJEKTU

VV VC.DODANI ROSTU A KOTVENI

VV /viz vykres c.03 - mistn.c.106/

VV 1.NP 

VV 14,90*3,00 44,700

VV Odpoce otvoru

VV -1,65*2,00*2 -6,600

VV Součet 38,100

239 M 59036208R panel obkladový akustický m2 40,005 1 645,00 65 808,23

VV 38,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 40,005

240 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,463 1 130,00 523,19 CS ÚRS 2018 02

D 762 Konstrukce tesařské 1 817 042,12

241 K 762713130
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 

224 do 288 cm2
m 375,780 273,00 102 587,94 CS ÚRS 2018 02

VV NOSNA KONSTRUKCE PODLAHY AULY

VV /viz kniha dilcich rezu/

VV DK1-DK12

VV 20/12 CM

VV 0,35*33+0,20*66+0,80*54 67,950

VV 1,30*18+0,875*11+0,985*33 65,530

VV 1,00*55+0,575*56+0,675*72 135,800

VV 0,72*40+0,91*42+0,94*42 106,500

VV Součet 375,780

VV POZNAMKA - KOTVENI DO STROPU V ODD.9

242 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 10,372 7 400,00 76 752,80 CS ÚRS 2018 02

VV 375,78*0,20*0,12 9,019

VV Součet 9,019

VV 9,019*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,372

243 K 762295001 Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty m3 9,019 344,00 3 102,54 CS ÚRS 2018 02

244 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 9,019 849,00 7 657,13 CS ÚRS 2018 02

245 K 76251117R
Podlahové konstrukce podkladové z vodovzdorné překližky dvouvrstvé šroubované na rošt, tloušťky desky 

2x24 mm vč.spoj.prostředků
m2 420,255 1 900,00 798 484,50

VV SCHODISTE A SEZENI AULY + 10% PROREZ

VV /viz vykres c.02+03+05+detaily/

VV 1.NP

VV /mistn.c.106/

VV 236,17*1,10 259,787

VV -(14,89*8,125)*1,10 -133,079

VV 198,12*(0,90+0,30)*1,10 261,518

VV BOKY STUPNU

VV 0,90*0,30/2*6*6*1,10 5,346

VV 0,90*0,45/2*3*6*1,10 4,010

VV 0,30*0,15*9*6*1,10 2,673

VV /rezerva/
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VV 20,00 20,000

VV Součet 420,255

246 K R POL 8 Kompletní sendvičová podlaha spojovací lávky bez dlažby (viz skladba uvnitř položky) m2 35,510 3 200,00 113 632,00

VV PODLAHA SPOJOVACI LAVKY

VV VC.SCHOD.STUPNU

VV /viz vykres c.03+05/

VV SK80

VV -cementovláknitá deska 25 mm z lehceneho betonu spojena cementem,

VV   s polodrazkou sendvic.strukturou atd.dle pozadavku PD - SK 80

VV   nehorlavost tr.reakce na ohen A1

VV - 2 x krizem kladena vodovzdorna preklizka 20 mm

VV - nosne drevene tramky 100/140 mm s protihnilobnim naterem

VV - vzduchova mezera

VV 2,65*12,50 33,125

VV 2,65*0,15*6 2,385

VV Součet 35,510

247 K 762810036 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 22 mm m2 483,570 395,00 191 010,15 CS ÚRS 2018 02

VV OSB DESKY TL.20 MM VE SKLADBE STRECHY

VV VC.SPOJOVACICH PRVKU

VV /viz vykres c.04+detail 12/

VV SK55

VV 16,20*29,85 483,570

248 K 76281014R
Záklop stropů z vodovzdorné překližky- desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky 

desky 20 mm vč.spojovacích prvků
m2 283,100 1 490,00 421 819,00

VV 2 x VODOVZDORNÁ PREKLIZKA TL.20 MM VE SKLADBE STRECHY

VV VC.SPOJOVACICH PRVKU

VV /viz vykres c.04+detail 12/

VV SK54

VV 12,00*2,75*2 66,000

VV VRCH ATIKY 

VV SK55

VV 0,55*93,00*2 102,300

VV SK54

VV 0,25*25,00*2 12,500

VV BOK ATIKY

VV SK55

VV (14,90+28,55)*2*0,50*2 86,900

VV SK54

VV 11,00*0,35*2*2 15,400

VV Součet 283,100

249 K 953951312
Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu do 

90 mm2
m 236,000 75,90 17 912,40 CS ÚRS 2018 02

VV LATE PRO KOTVENI DESEK DO ATIKY

VV (93,00+25,00)*2 236,000

VV Součet 236,000

250 K 762822110
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 

144 cm2
m 55,000 48,00 2 640,00 CS ÚRS 2018 02

VV DREVENE TRAMKY VE STRESE SPOJOVACI LAVKY

VV V PODELNEM SPADU

VV /viz vykres c.03+05/

VV SK54

VV 10/14 CM

VV 2,75*20 55,000

251 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,847 6 700,00 5 674,90 CS ÚRS 2018 02

VV 55,00*0,10*0,14 0,770

VV 0,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,847

252 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 0,770 106,00 81,62 CS ÚRS 2018 02
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253 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 0,770 849,00 653,73 CS ÚRS 2018 02

254 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 49,691 1 510,00 75 033,41 CS ÚRS 2018 02

VV 49,691 49,691

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 546 454,29

255 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky 

výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové
kus 2,000 709,00 1 418,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVE ZARUBNE V SDK

VV PRO DVERE JEDNOKRIDLOVE

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D12

VV 800/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV D16

VV 900/2000/125 MM

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

256 M 55331315 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 800 L/P kus 1,000 2 820,00 2 820,00 CS ÚRS 2018 02

257 M 55331317 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 900 L/P kus 1,000 2 850,00 2 850,00 CS ÚRS 2018 02

258 K 763181312
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky 

výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW dvoukřídlové
kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVE ZARUBNE V SDK

VV PRO DVERE DVOUKRIDLOVE

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D13

VV 1450/2000/125 MM

VV 1 1,000

259 M 5533133R zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 1450 dvoukřídlá kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 02

260 K 763164717
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru 

rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
m 16,800 1 650,00 27 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV PROTIPOZARNI OBKLAD OCEL.SLOUPU LAVKY

VV /viz vykres c.05/

VV 2,80*6 16,800

261 K 763164737
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru 

rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
m 7,000 1 850,00 12 950,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3,50*2 7,000

262 K 763164548
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře 

přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 15 mm
m 6,300 1 650,00 10 395,00 CS ÚRS 2018 02

VV STENY - OPLASTENI 1.NP

VV /viz vykres c.03/

VV 6,30 6,300

263 K 763164668
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté 

šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 15 mm
m2 25,988 1 420,00 36 902,96 CS ÚRS 2018 02

VV STENY - OPLASTENI 1.NP

VV /viz vykres c.03/

VV (0,625*3+2,25)*6,30 25,988

264 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné 

napojení příčky ke stropu
m 4,725 650,00 3 071,25 CS ÚRS 2018 02

VV (0,625*3+2,25) 4,125

VV 0,30*2 0,600

VV Součet 4,725

265 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 53,008 35,00 1 855,28 CS ÚRS 2018 02

VV 16,80*0,20*4 13,440

VV 7,00*0,35*4 9,800

VV (0,625*3+2,25)*6,30 25,988
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VV 0,30*2*6,30 3,780

VV Součet 53,008

266 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 16,800 150,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 02

VV 16,80 16,800

267 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 53,008 23,00 1 219,18 CS ÚRS 2018 02

268 K 763111425

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 40 mm 100 

kg/m3, Rw 53 dB

m2 116,235 1 350,00 156 917,25 CS ÚRS 2018 02

VV SDK PRICKY PROTIPOZARNI

VV /viz vykres c.03+rez F-F/

VV 1.NP

VV (14,90+2,275*2)*6,30 122,535

VV Odpocet otvoru

VV -1,45*2,00 -2,900

VV -0,80*2,00 -1,600

VV -0,90*2,00 -1,800

VV Součet 116,235

269 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné 

napojení příčky ke stropu
m 19,450 650,00 12 642,50 CS ÚRS 2018 02

VV (14,90+2,275*2) 19,450

VV Součet 19,450

270 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 116,235 48,60 5 649,02 CS ÚRS 2018 02

271 K 763111764
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených profilů na vzdálenost 41 cm
m2 116,235 159,00 18 481,37 CS ÚRS 2018 02

272 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 116,235 155,00 18 016,43 CS ÚRS 2018 02

273 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné
m2 97,010 425,00 41 229,25 CS ÚRS 2018 02

VV MINERALNI RASTROVY KAZETOVY PODHLED 

VV VC.ROSTU Z GALVANIZOVANE OCELI

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MIST.C.055+056 - obvod.plocha rovna + sikma+celo

VV 5,78+4,62+19,65 30,050

VV 2,80*1,50 4,200

VV 1.NP

VV MISTN.C.193 - obvod

VV 33,42 33,420

VV Mezisoučet 67,670

VV 1.NP

VV MISTN.C.109

VV 29,34 29,340

VV Součet 97,010

274 M 590305R1
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl.min15 mm, 600 x 600 mm nehořlavé vnitřní jádro z minerální 

vlny barva bílá    (technické parametry viz architekt.část)
m2 71,054 596,00 42 348,18

VV 67,67 67,670

VV 67,67*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 71,054

275 M 590305R2 podhled kazetový bez děrování 600 x 600 mm EI 15min    (technické parametry viz architekt.část) m2 30,807 865,00 26 648,06

VV 29,34 29,340

VV 29,34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 30,807

276 K 763135201
Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, 

demontovatelného polozapuštěného
m2 17,560 487,00 8 551,72 CS ÚRS 2018 02

VV MINERALNI RASTROVY KAZETOVY PODHLED 

VV VC.ROSTU Z GALVANIZOVANE OCELI

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP
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VV MIST.C.067 - vnitrni plocha

VV 54,29-36,73 17,560

277 M 5903026R
kazeta stropní pohltivá 1200x600mm tl.20mm s jádrem ze sklelné vlny + vrstva absorbční vložky, líc 

mechanicky odolná sendvičová konstrukce     (technické parametry viz achitekt.část)
m2 19,316 691,00 13 347,36

VV 17,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 19,316

278 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

napojení na obvodové konstrukce profilem
m 137,484 126,00 17 322,98 CS ÚRS 2018 02

VV (97,01+17,56)*1,20 137,484

279 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm
m 2,800 220,00 616,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,80 2,800

280 K 763131766 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 51,810 82,60 4 279,51 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 5,78+4,62+19,65 30,050

VV 2,80*1,50 4,200

VV 54,29-36,73 17,560

VV Součet 51,810

281 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 97,870 813,00 79 568,31 CS ÚRS 2018 02

VV PLOSNY SDK PODHLED

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MISTN.C.055 - vnitrni plocha sikma + rovna

VV 4,66+3,47+26,62 34,750

VV MISTN.C.058

VV 6,03 6,030

VV MISTN.C.054

VV 3,60 3,600

VV 1.NP

VV MISTN.C.191+108

VV 3,64+19,15 22,790

VV MISTN.C.193 - vnitrni plocha

VV 30,70 30,700

VV Součet 97,870

282 K 763135011
Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových 

profilů CD, UD se spárami tmelenými
m2 37,610 845,00 31 780,45 CS ÚRS 2018 02

VV PLOSNY SDK PODHLED DEROVANY

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MISTN.C.065

VV 37,61 37,610

283 M 5903053R
deska sádrokartonová děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm      (technické parametry viz 

achitekt.část)
m2 39,491 485,00 19 153,14

VV 37,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,491

284 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 4,180 859,00 3 590,62 CS ÚRS 2018 02

VV PLOSNY SDK PODHLED HYDROFOBNI

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MISTN.C.059

VV 4,18 4,180

285 K 763131531
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 357,860 827,00 295 950,22 CS ÚRS 2018 02
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VV PLOSNY SDK PODHLED PROTIPOZARNI

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MISTN.C.060

VV 21,75 21,750

VV 1.NP

VV MISTN.C.107+105+101+102+103+104

VV 10,54+30,70+58,70 99,940

VV MISTN.C.106

VV 236,17 236,170

VV Součet 357,860

286 K 76313149R
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou akustickou nízkofrekvenční (technické parametry viz architekt.část)
m2 36,730 965,00 35 444,45

VV PLOSNY SDK NF PODHLED BILY

VV VC.ROSTU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MISTN.C.067 - obvod

VV 36,73 36,730

287 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 534,250 35,00 18 698,75 CS ÚRS 2018 02

VV 97,87+37,61+4,18 139,660

VV 357,86+36,73 394,590

VV Součet 534,250

288 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

stínová spára
m 641,100 165,00 105 781,50 CS ÚRS 2018 02

VV NAPOJENI NA OBVOD

VV 534,25*1,20 641,100

289 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 534,250 23,00 12 287,75 CS ÚRS 2018 02

290 K 7630000R1
Soliterní akustický panel 1200x1200x40mm na přímých závěsech s jádrem z minerální vlny pokryt skelnou 

tkaninou barva bilá - komp.D+M (technické parametry viz architekt.část)
kus 27,000 2 835,00 76 545,00

VV AKUSTICKY PANEL

VV VC.ZAVESU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MISTN.C.064+066

VV 15+12 27,000

291 K 7630000R2
Soliterní akustický panel 1800x1200x40mm na přímých závěsech s jádrem z minerální vlny pokryt skelnou 

tkaninou barva bilá - komp.D+M (technické parametry viz architekt.část)
kus 63,000 4 475,00 281 925,00

VV AKUSTICKY PANEL 1800x1200x40MM

VV VC.ZAVESU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.NP

VV MISTN.C.106

VV 63 63,000

292 K 7630000R3
Nízkofrekvenční tvárnicový sádrokartonový rezonátor tl.cca 160mm zvukově pohltivý (technické parametry viz 

architekt.část)
m2 47,100 1 685,00 79 363,50

VV NIZKOFREKVENCNI SDK REZONATOR

VV VC.ZAVESU

VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+navrh architekta/

VV 1.PP

VV MISTN.C.066

VV 12,42 12,420
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VV 1.NP

VV MISTN.C.106

VV 47,10 47,100

293 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 26,181 1 300,00 34 035,30 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 292 339,11

294 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš 670 mm
m 93,000 1 000,00 93 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV NOVE KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV K1 - RS 630 MM

VV 93,00 93,000

295 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš 400 mm
m 25,000 725,00 18 125,00 CS ÚRS 2018 02

VV K2 - RS 350 MM

VV 25,00 25,000

296 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
kus 12,000 249,00 2 988,00 CS ÚRS 2018 02

297 K 7642264R2
Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou úpravou komaxit rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 500 mm
m 95,000 1 810,00 171 950,00

VV K3 - RS 400 MM

VV 95,00 95,000

298 K 764226467
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
kus 48,000 98,30 4 718,40 CS ÚRS 2018 02

VV 24*2 48,000

299 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,833 1 870,00 1 557,71 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 712 568,40

300 K R POL 9
W1-W3 - WC dělící příčky lamino-třísková deska tl.28 mm s melaminovou fólií - kompl. D+M vč.hran, kotvení, 

nerez nožiček a dveří š.700 mm s kováním a háčkem
m2 43,840 2 050,00 89 872,00

VV WC STENY

VV KOMPLETNI DODAVKA A MONTAZ DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV W1

VV (2,80+1,62*2)*2,00*1 12,080

VV W2

VV (4,70+1,62*5+1,18)*2,00*1 27,960

VV W3

VV 1,90*2,00 3,800

VV Součet 43,840

301 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 3,000 204,00 612,00 CS ÚRS 2018 02

VV  NOVE VNITRNI PARAPETY

VV DODAVKA DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV R5

VV 2 2,000

VV R9

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

302 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2018 02

VV R1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

303 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 1,000 378,00 378,00 CS ÚRS 2018 02

VV R7
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

304 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 16,000 409,00 6 544,00 CS ÚRS 2018 02

VV R2

VV 3 3,000

VV R3

VV 3 3,000

VV R4

VV 2 2,000

VV R6

VV 6 6,000

VV R8

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

305 M 60794R1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m x 18 mm oboustran.melaminová fólie m 132,379 610,00 80 751,19

VV DODAVKA PARAPETU

VV /delka z tabulek PSV+50 mm/

VV 1,20*4+6,95*3,50*3+4,65*2 87,075

VV 0,85*2+4,55*6+2,35*1+5,55*1+1,05*2 39,000

VV Součet 126,075

VV 126,075*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 132,379

306 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 48,000 50,10 2 404,80 CS ÚRS 2018 02

VV (4+3+3+2+2+6)*2 40,000

VV (1+1+2)*2 8,000

VV Součet 48,000

307 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 1 935,00 1 935,00 CS ÚRS 2018 02

VV DVERE S POZARNI ODOLNOSTI

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A ZAKL.KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

308 M 611656R4 D4 - dveře vnitřní požárně bezpečnostní CPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 90x200cm + základní kování kus 1,000 9 045,00 9 045,00

309 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 3,000 2 070,00 6 210,00 CS ÚRS 2018 02

VV D7

VV 1 1,000

VV D11

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

310 M 611656R6
D7+D11 - dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3 2křídlové 160,165x200cm + základní 

kování
kus 3,000 22 654,00 67 962,00

311 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 7,000 326,00 2 282,00 CS ÚRS 2018 02

VV SAMOZAVIRAC

VV D4

VV 1 1,000

VV D7

VV 2*1 2,000

VV D11

VV 2*2 4,000

VV Součet 7,000

312 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 7,000 1 550,00 10 850,00 CS ÚRS 2018 02

313 K 742210241 Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří kus 3,000 1 545,00 4 635,00 CS ÚRS 2018 02

VV KOORDINATOR ZAVIRANI

VV D7
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VV 1 1,000

VV D11

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

314 M 5491463R1 kování vrchní dveřní kování bezpečnostní - koordinátor zavírání dveří kus 3,000 2 800,00 8 400,00

315 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 10,000 986,00 9 860,00 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI DREVENE DVERE

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D5

VV 800/2000 MM

VV 4 4,000

VV D6

VV 700/2000 MM

VV 1 1,000

VV D12 - CENTRALNI KLIC

VV 800/2000 MM

VV 1 1,000

VV D17

VV 800/2000 MM

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

316 M 6116171R1 dveře vnitřní hladké CPL fólie pllné 1křídlové 70,80x200cm + kování kus 9,000 8 445,00 76 005,00

317 M 611617R1.1 D12 - dveře vnitřní hladké CPL fólie pllné 1křídlové 80x200cm + kování + centrální klíč kus 1,000 8 445,00 8 445,00

318 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 10,000 1 070,00 10 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV D3

VV 900/2000 MM

VV 2 2,000

VV D8

VV 900/2000 MM

VV 1 1,000

VV D9

VV 900/2000 MM

VV 1 1,000

VV D16 - CENTALNI KLIC

VV 900/2000 MM

VV 1 1,000

VV D18 - CENTRALNI KLIC

VV 900/2000 MM

VV 4+1 5,000

VV Součet 10,000

319 M 6116171R2 dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlové 90x200cm + kování kus 4,000 11 040,00 44 160,00

320 M 611617R2.1 D16+ D18 - dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlové 90x200cm + kování + centrální klíč kus 6,000 13 970,00 83 820,00

321 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
kus 1,000 748,00 748,00 CS ÚRS 2018 02

VV D13

VV 1450/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

322 M 6116171R3 dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 2křídlové 145x200cm + kování kus 1,000 20 360,00 20 360,00

323 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 02

VV VETRACI MRIZKY VE DVERICH

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D6
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VV 1 1,000

VV D9

VV 1 1,000

VV D17

VV 4 4,000

VV Součet 6,000

324 M 55341425R mřížka Al větrací oboustranná dveřní 400 x 100 mm kus 6,000 500,00 3 000,00

325 K R POL 10
Prahy, přechodové lišty a ostatní doplňky dveří 20.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude 

upřesněno při realizaci
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

326 K 76641624R
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 

1,50 m2 kotvením do zdiva ( po 0,50 m v horním a spodním okraji desky, vč.dodání kotevních prvků)
m2 142,741 468,00 66 802,79

VV OBLOZENI SOKLU MISTNOSTI CEMNTOVLAK.OBKLADEM

VV /viz vykres c.02+03+05 a detail interierovy obklad/

VV 1.PP

VV (5,65*2+2,80)*1,50 21,150

VV (2,20+4,35+1,00+4,85+6,50)*1,50 28,350

VV (1,50+1,90+9,20+2,40+3,35+1,195)*1,50 29,318

VV (2,70+0,15+1,00+3,095+1,25+3,30)*1,50 17,243

VV (2,45+1,80)*2*1,50 12,750

VV Odpocet otvoru

VV -(1,65+1,18+0,90*7+1,60+0,80*2+0,70)*1,50 -19,545

VV Pripocet osteni

VV 0,55*1,50*2 1,650

VV 0,25*1,50*2 0,750

VV 0,20*1,50*2*2 1,200

VV 1.NP

VV (2,50+1,60)*2*1,50 12,300

VV (4,35+11,875)*2*1,50 48,675

VV Odpocet otvoru

VV -(1,50+1,45+1,65*3-0,90*2+0,80*3)*1,50 -12,750

VV Pripocet osteni

VV 0,30*1,50*2 0,900

VV 0,25*1,50*2 0,750

VV Součet 142,741

327 M 5915210R deska cementovláknitá interiérová vč.povrchové úpravy m2 157,015 298,00 46 790,47

VV 142,741 142,741

VV 142,741*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 157,015

328 K 63248121R Separační vrstva k oddělení stěnových vrstev z geotextilie 500g/m2 - kompletní D+ M m2 142,741 66,00 9 420,91

329 K 76649610R Ostatní práce při obkládání ukončení koncových hran obklad.desek sražením hran na 45st. m 174,600 65,00 11 349,00

VV UPRAVA HRANY DESEK

VV /viz vypocet projektanta z PD/

VV 1.PP+1.NP

VV 86,10+88,50 174,600

330 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 4,712 1 020,00 4 806,24 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 10 114 840,14

331 K 767220130
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 

kg
m 27,759 480,00 13 324,32 CS ÚRS 2018 02

VV OSAZENI NOVEHO ZABRADLI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S1

VV (1,16+4,102)*2 10,524

VV S2

VV 4,964+5,033+1,463 11,460

VV S3

VV 2,012 2,012

VV S4
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VV 3,14+0,623 3,763

VV Součet 27,759

VV POZNAMKA - KOTVY RESENY V ODD.9

332 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 491,500 43,00 21 134,50 CS ÚRS 2018 02

VV VYROBA ZABRADLI

VV VC.SPOJOVACICH PRVKU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S1

VV 80,00*2 160,000

VV 16,00 16,000

VV S2 - POZINK

VV 112,00*2*1 224,000

VV 22,00 22,000

VV S3 - POZINK

VV 33,00*1 33,000

VV 3,50 3,500

VV S4 - NEREZ

VV 30,00 30,000

VV 3,00 3,000

VV Součet 491,500

333 M 5530000R1 kilogramová cena kg 481,425 88,00 42 365,40

VV S1

VV 80,00*2 160,000

VV 16,00 16,000

VV S2 

VV 112,00*2*1 224,000

VV 22,00 22,000

VV S3 

VV 33,00*1 33,000

VV 3,50 3,500

VV Součet 458,500

VV 458,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 481,425

334 M 5530000R2 kilogramová cena nerez kg 34,650 328,00 11 365,20

335 K 7674262R1 Montáž kovových fasádních rolovacích žaluzií horizonálních s elektromotorem m2 79,762 960,00 76 571,52

VV PREDOKENNI AL ZALUZIE 

VV KOMPLETNI DODAVKA VC.ELEKTROMOTORU, TRUHLÍKU A NEREZ KOTVENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV Z1

VV 2,24*1,75*1 3,920

VV Z2

VV 3,39*1,00*1 3,390

VV Z3

VV 3,42*2,15*2 14,706

VV Z4

VV 3,39*2,25*1 7,628

VV Z5

VV 3,42*2,25*2 15,390

VV Z6

VV 3,39*1,75*1 5,933

VV Z7

VV 3,42*1,75*2 11,970

VV Z8

VV 2,27*1,75*2 7,945

VV Z9

VV 2,22*2,00*2 8,880

VV Součet 79,762

Strana 243 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

336 M R POL 11
Z1-Z9  - předokenní Al žaluzie lamely tvaru Z horizontální s elektromotorem osazená do truhlíku pod obklad  

(kompletní dodávka vč.povrch.úpravy, nerez kotvení, senzoru, elektromotoru, ovládání atd. dle požadavku 
m2 79,762 1 200,00 95 714,40

337 K 7674262R2 Montáž fasádních rolet s elektromotorem m2 56,250 1 500,00 84 375,00

VV PREDOKENNI VNEJSI ROLETY

VV KOMPLETNI DODAVKA VC.ELEKTROMOTORU, KRYTU A LIST

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV R01

VV 2,25*1,75*4 15,750

VV R02

VV 2,25*2,75*4 24,750

VV R03

VV 2,25*1,75*4 15,750

VV Součet 56,250

338 M 6114070R
R01- R03 - roleta okenní venkovní s elektromotorem, tkanina s technologií skleněného jádra, odolná proti 

vodě, hnilobě, UV záření, teplu a světlu   (komletní dodávka vč.elektromotoru, krytu, lišt atd. dle požadavku 
m2 56,250 5 250,00 295 312,50

339 K 767426201 Montáž kovových fasádních slunolamů horizontálních m2 86,870 920,00 79 920,40 CS ÚRS 2018 02

VV SLUNOLAMY

VV KOMPLETNI DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A KOTVENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV H1

VV 4,675*1,92*2 17,952

VV H2

VV 5,525*2,92*2 32,266

VV H3

VV 4,675*3,92*2 36,652

VV Součet 86,870

340 M R POL 12
H1+ H2+ H3 - slunolam např.132S   ( venkovní žaluzie pevné - kompletní dodávka s povrch.úpravou vč.lamel, 

kotvení, závěsů, rozpěrek atd.dle požadavku PD)
m2 86,870 4 900,00 425 663,00

341 K 751398056
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 

0,750 m2
kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2018 02

VV PROTIDESTOVA ZALUZIE

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV TWG

VV 1 1,000

342 M 4297296R TWG - žaluzie protidešťové Pz plech 1080x1080mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00

343 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 3,000 6 050,00 18 150,00 CS ÚRS 2018 02

VV AL DVERE VE STRUKTUROVANE FASADE

VV KOMPLETNI DODAVKA ZASKLENI,  ZAKL.KOVANI A RAMU

VV ATD.DLE POZADAVKU PROJEKTU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D1

VV 1 1,000

VV D14

VV 1 1,000

VV D15

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

344 M 553413R2 D1+D15 - dveře Al vchodové plné dvoukřídlové 165x200cm + rám + zákl.kování kus 2,000 73 500,00 147 000,00

VV 1+1 2,000

345 M 553413R3 D49 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem dvoukřídlové 145x200cm + rám + zákl.kování kus 1,000 69 000,00 69 000,00

346 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 720,00 3 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV D10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

347 M 553412R1 D10 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem jednokřídlové 90x200cm + rám + zákl.kování kus 1,000 40 800,00 40 800,00
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348 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 4 380,00 4 380,00 CS ÚRS 2018 02

VV VNITRNI DVERE  AL

VV KOMPL.DODAVKA ZASKLENI, ZAKL.KOVANI A RAMU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

349 M 5534132R9
D2 - dveře vnitřní Al elox dvoukřídlové 165x200cm dvojitě zasklené bezpečnostním sklem + rám + zákl.kování 

+ cenrální klíč
ks 1,000 89 500,00 89 500,00

350 K 766629513
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 mm
m 27,350 206,00 5 634,10 CS ÚRS 2018 02

VV OSTENI STEN A VCHOD.DVERI

VV /upravu osteni upresni zhotovitel dle sve technologie/

VV (1,65+2,00*2)*2 11,300

VV (0,90+2,00*2)*1 4,900

VV (1,50+2,00*2)*1 5,500

VV (1,65+2,00*2)*1 5,650

VV Součet 27,350

351 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 9,000 825,00 7 425,00 CS ÚRS 2018 02

VV PANIKOVA KLIKA

VV D1

VV 2*1 2,000

VV D2

VV 2*1 2,000

VV D10

VV 1*1 1,000

VV D14

VV 2*1 2,000

VV D15

VV 2*1 2,000

VV Součet 9,000

352 M 54914630R kování vrchní dveřní kování bezpečnostní -  paniková klika kus 9,000 5 130,00 46 170,00

353 K 767620126
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy 

přes 0,6 do 1,5 m2
m2 5,018 2 200,00 11 039,60 CS ÚRS 2018 02

VV AL OKNA VE STRUKTUROVANE FASADE

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A ZAKL.KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS08

VV 0,80*0,75*2 1,200

VV FS11

VV 0,805*1,75*2 2,818

VV VNITRNI OKNO POZARNE ODOLNE

VV FS19

VV 1,00*1,00*1 1,000

VV Součet 5,018

354 M 553417R3 FS08 - okno Al otevíravé a sklopné jednokřídlové 800x750mm zasklené izol.trojsklem kus 2,000 7 200,00 14 400,00

VV 2 2,000

355 M 553417R4 FS11 - okno Al otevíravé a sklopné jednokřídlové 805x1705mm zasklené izol.trojsklem kus 2,000 16 905,00 33 810,00

VV 2 2,000

356 M 553417R5 FS19 - okno Al fixní jednokřídlové 1000x1000mm zasklené izol.trojsklem s požární odolností EL15DP1 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

357 K 767620127
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy 

přes 1,5 do 2,5 m2
m2 2,473 1 900,00 4 698,70 CS ÚRS 2018 02

VV AL OKNA VE STRUKTUROVANE FASADE

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A ZAKL.KOVANI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS17
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VV 1,15*2,15*1 2,473

358 M 553417R7 FS17 - okno Al otevíravé a sklopné dvoukrídlové 1150X2150mm zasklené izol.trojsklem kus 1,000 33 170,00 33 170,00

VV 1 1,000

359 K 76762012R
Montáž stěn fasádního systému - oken zdvojených z hliníkových profilů otevíravých, fixních nebo výklopných, 

posuvných dveří a meziokenních vložek do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 
m2 281,163 1 800,00 506 093,40

VV FASADNI SYSTEM STRUKTUROVANE FASADY

VV - OKNA OTEVIRAVA, PEVNA A MEZIOKENNI VLOZKY - 

VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY, ZAKL.KOVANI A SKLADBY MIV

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS01

VV 1,15*6,57*1 7,556

VV FS02

VV 6,90*2,15*1 14,835

VV FS03

VV 3,45*2,25*1 7,763

VV FS04

VV 6,90*2,25*1 15,525

VV FS05

VV 3,45*1,75*1 6,038

VV FS06

VV 6,90*1,75*1 12,075

VV FS07

VV 4,60*1,75*1 8,050

VV FS09

VV 4,50*0,60*1 2,700

VV FS10

VV 4,60*1,72 7,912

VV FS12

VV 2,30*1,75*1 4,025

VV FS13

VV 4,50*1,75+5,50*2,75+4,50*3,75 39,875

VV FS14

VV 3,15*1,00*1 3,150

VV FS15

VV 4,50*3,75+5,50*2,75+4,50*1,75 39,875

VV FS16

VV 3,375*1,75*1 5,906

VV FS18

VV 4,50*2,00*1 9,000

VV FS20

VV 11,00*4,215 46,365

VV (0,80+3,15)/2*1,05 2,074

VV FS21

VV 11,00*4,215 46,365

VV (0,80+3,15)/2*1,05 2,074

VV Součet 281,163

360 M 553417R10
FS01 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  1150x6570mm   (3x okno Al otevíravé a sklápěcí jednokř.1150x11500mm + 1x 

otevíravé a sklápěcí jednokř.1150x900mm + 2x fixní jednokř.1150x1500mm zasklená izol.trojsklem)
kus 1,000 85 376,00 85 376,00

361 M 553417R11
FS02 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  6900x2150mm   (6x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1150x2150mm  

zasklené izol.trojsklem)
kus 1,000 199 020,00 199 020,00

362 M 553417R12
FS03 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  3450x2250mm   (3x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1150x2250mm 

zasklené izol.trojsklem))
kus 1,000 103 650,00 103 650,00

VV 1 1,000

363 M 553417R13
FS04  - FASÁDNÍ SYSTÉM  6900x2250mm   (6x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1150x2250mm  

zasklené izol.trojsklem)
kus 1,000 207 300,00 207 300,00

VV 1 1,000

364 M 553417R14
FS05 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  3450x1750mm   (3x okno Al otevíravé a sklápěcí jednokř.1150x1750mm 

zasklené izol.trojsklem)
kus 1,000 72 450,00 72 450,00

VV 1 1,000
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365 M 553417R14.1
FS06 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  6900x1750mm   (6x okno Al otevíravé a sklápěcí jednokř.1150x1750mm 

zasklené izol.trojsklem)
kus 1,000 145 728,00 145 728,00

VV 1 1,000

366 M 553417R15
FS07  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  4600x1750mm   (4x okno Al otevíravé a sklápěcí jednokř.1150x1750mm 

zasklené izol.trojsklem)
kus 1,000 97 152,00 97 152,00

VV 1 1,000

367 M 553417R16
FS09  - FASÁDNÍ SYSTÉM  4500x600mm   (4x okno Al sklápěcí jednokř.1125x600mm  zasklené 

izol.trojsklem)
kus 1,000 46 400,00 46 400,00

VV 1 1,000

368 M 553417R19
FS10 - FASÁDNÍ SYSTÉM   4600x1720mm   (4x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1150x1720mm 

zasklené izol.trojsklem )
kus 1,000 94 944,00 94 944,00

VV 1 1,000

369 M 553417R20
FS12  - FASÁDNÍ SYSTÉM  2300x1750mm   (2x okno Al otevíravé a sklápěcí jednokř. 1150X1750mm 

zasklené izol.trojsklem) 
kus 1,000 48 300,00 48 300,00

VV 1 1,000

370 M 553417R21

FS13  - FASÁDNÍ SYSTÉM  4500x1750mm+5500x2750mm+4500x375mm   (4x okno Al otevíravé a sklápěcí 

dvoukř. 1125x1750mm + 4x otevíravé a sklápěcí tříkř.1125x2750mm + 4x otevíravé a sklápěcí 

tříkř.1125x3750mm + 2x fixni tříkř.500x2750mm zasklená izol.trojsklem ) 

kus 1,000 698 540,00 698 540,00

VV 1 1,000

371 M 553417R22
FS14 - FASÁDNÍ SYSTÉM  3450x1000mm   (3 x okno otevíravé a sklápěcí jednokř.1150x1000mm  zasklené 

izol.trojsklem)
kus 1,000 41 400,00 41 400,00

VV 1 1,000

372 M 553417R23

FS15  - FASÁDNÍ SYSTÉM  4500x1750mm+5500x2750mm+4500x375mm   (4x okno Al otevíravé a sklápěcí 

dvoukř. 1125x1750mm + 4x otevíravé a sklápěcí tříkř.1125x2750mm + 4x otevíravé a sklápěcí 

tříkř.1125x3750mm + 2x fixni tříkř.500x2750mm zasklená izol.trojsklem ) 

kus 1,000 698 540,00 698 540,00

VV 1 1,000

373 M 553417R24
FS16 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  3375x1750mm   (3x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1125x1750mm 

zasklené izol.trojsklem)
kus 1,000 72 450,00 72 450,00

VV 1 1,000

374 M 553417R25
FS18 - FASÁDNÍ SYSTÉM  4500x2000mm   (4 x okno Al otevíravé a sklápěcí dvoukř.1125x2000mm  

zasklené izol.trojsklem)
kus 1,000 122 000,00 122 000,00

VV 1 1,000

375 M 553417R26

FS20  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  11000x4215mm + (800+3150)/2x1050mm     (2 x okno Al fixní 

jednokř.1571x1970mm + 5 x okno Al fixní jednokř.1571x1970mm požárně odolné EI30 DP1 zasklená 

izol.trojsklem + zbytek plochy = MIV se smaltovaným sklem a obkladem ostění - členění viz požadavek PD)

kus 1,000 691 570,00 691 570,00

376 M 553417R27

FS21 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  11000x4215mm + (800+3150)/2x1050mm     (2 x okno Al fixní 

jednokř.1571x1970mm + 5 x okno Al fixní jednokř.1571x1970mm požárně odolné  EI30 DP1 zasklená 

izol.trojsklem + zbytek plochy = MIV se smaltovaným sklem a obkladem ostění - členění viz požadavek PD)

kus 1,000 691 570,00 691 570,00

377 K 767620718 Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru kus 50,000 142,00 7 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV PAKOVY UZAVER OKEN A STEN FASADY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV FS08

VV 2 2,000

VV FS17

VV 1 1,000

VV FS02

VV 6 6,000

VV FS03

VV 3 3,000

VV FS04

VV 6 6,000

VV FS09

VV 4 4,000

VV FS13

VV 12 12,000

VV FS15

VV 12 12,000

VV FS18

VV 4 4,000

VV Součet 50,000
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378 M 54913110R kování - uzávěr ventilační okenní pákový kus 50,000 3 500,00 175 000,00

379 K 763732116
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 

vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m
m 217,000 181,00 39 277,00 CS ÚRS 2018 02

VV MONTAZ -OSAZENI OCELOVYCH VAZNIKU

VV /viz statika vykres c.223+201/

VV V01+VO2L+V02P+V03

VV 15,50*14 217,000

380 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 11 466,900 28,60 327 953,34 CS ÚRS 2018 02

VV VYROBA OCEL.VAZNIKU

VV /viz statika vykres c.223/

VV 8404,60+867,60+873,80+1320,90 11 466,900

381 M 5530000R1 kilogramová cena kg 12 040,245 88,00 1 059 541,56

VV 11466,9 11 466,900

VV 11466,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12 040,245

382 K R POL 13 Kotvení vazníků kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

VV KOTVENI VAZNIKU DO CHEMICKE MALTY

VV /odhad - nereseno/

VV 1 1,000

383 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 4 154,200 43,00 178 630,60 CS ÚRS 2018 02

VV STRESNI ZTUZIDLA ZT01-ZT06

VV /viz statika vykres c.223/

VV 1043,20+519,80+1522,10+978,10+46,00+45,00 4 154,200

384 M 5530000R1 kilogramová cena kg 4 361,910 88,00 383 848,08

VV 4154,20 4 154,200

VV 4154,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4 361,910

385 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 7 316,600 35,00 256 081,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVA KONSTRUKCE OK1+OK2+OK3+OK4

VV /viz statika vykres c.223/

VV 264,00+683,50+236,20+110,70 1 294,400

VV OCELOVA KONSTRUKCE LAVKY

VV 3446,00+418,90+316,60+82,30+1067,50+690,90 6 022,200

VV Součet 7 316,600

386 M 5530000R1 kilogramová cena kg 7 682,430 88,00 676 053,84

VV 7316,60 7 316,600

VV 7316,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7 682,430

387 K 953943113
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 

vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
kus 1,000 525,00 525,00 CS ÚRS 2018 02

VV HAK PRO KOTVENI VYTAHU

VV 1 1,000

388 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 70,000 64,40 4 508,00 CS ÚRS 2018 02

VV HAK PRO KOTVENI VYTAHU

VV /odhad - nereseno/

VV 10,00 10,000

VV OK PODLAHY SPOJ.LAVKY U SO 101

VV /odhad - nereseno/

VV 60,00 60,000

VV Mezisoučet 70,000

389 M 5530000R1 kilogramová cena kg 73,500 88,00 6 468,00

VV 70,00 70,000

VV 70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 73,500

390 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 584,000 35,00 20 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVE VENKOVNI CHODISTE

VV /viz tabulka PSV prvku - vc.pororostu/

VV S5
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VV 584,00 584,000

VV Součet 584,000

VV POZNAMKA - kotveni v odd.9

391 M 5530000R1 kilogramová cena kg 613,200 135,00 82 782,00

VV 584,00 584,000

VV 584*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 613,200

392 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 2 137,000 115,00 245 755,00 CS ÚRS 2018 02

VV OCELOVA POMOCNA KONSTRUKCE LAVKY

VV /viz vypocet projektanta/

VV UZAVRENY PROFIL 80/80/5 + L 140/80/5 

VV 1287,00+850,00 2 137,000

VV Součet 2 137,000

393 M 5530000R1 kilogramová cena kg 2 243,850 88,00 197 458,80

VV 2137,00 2 137,000

VV 2137*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 243,850

394 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 42,136 1 330,00 56 040,88 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 619 608,61

395 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 

9 do 12 ks/ m2
m2 325,194 698,00 226 985,41 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHY A PODESTA Z KERAMICKE DLAZBY

VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV SK77+SK80

VV 1.PP

VV 4,13+70,57+5,28+6,03 86,010

VV 4,19+2,62+64,34+6,77 77,920

VV Mezisoučet 163,930

VV 1.NP

VV 4,77+23,48+3,45+31,39 63,090

VV 12,62+28,324+4,00 44,944

VV 64,99-(2,80*4,20) 53,230

VV Mezisoučet 161,264

VV Součet 325,194

396 M 5976129R dlaždice keramické podlahové m2 357,713 260,00 93 005,38

397 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 

do 300 mm
m 76,500 365,00 27 922,50 CS ÚRS 2018 02

VV SCHODISTE

VV 1.PP

VV /mistn.c.055/

VV 2,10*10 21,000

VV 1.NP

VV /mistn.c.193+109

VV 1,40*(15+15) 42,000

VV 2,25*6 13,500

VV Součet 76,500

398 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 

150 do 200 mm
m 76,500 210,00 16 065,00 CS ÚRS 2018 02

399 M 5976129R dlaždice keramické podlahové m2 42,217 260,00 10 976,42

VV 42,00*(0,30+0,163) 19,446

VV 21,00*(0,30+0,16) 9,660

VV 13,50*(0,30+0,15) 6,075

VV Součet 35,181

VV 35,181*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 42,217

400 K 771474115 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 150 do 200 mm m 292,675 147,00 43 023,23 CS ÚRS 2018 02

VV SOKLIK PODLAH
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VV 325,194*0,90 292,675

VV Součet 292,675

401 K 771474135
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 

150 do 200 mm
m 38,290 171,00 6 547,59 CS ÚRS 2018 02

VV SOKLIK SCHODIST

VV (0,46+0,163)*15*2 18,690

VV (0,46+0,16)*10*2 12,400

VV (0,45+0,15)*6*2 7,200

VV Součet 38,290

402 M 5976127R dlažba soková - podlahová keramická m2 71,489 338,00 24 163,28

VV 292,675*0,18 52,682

VV 38,29*0,18 6,892

VV Součet 59,574

VV 59,574*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 71,489

403 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 419,949 36,00 15 118,16 CS ÚRS 2018 02

VV 325,194 325,194

VV 42,00*(0,30+0,163) 19,446

VV 21,00*(0,30+0,16) 9,660

VV 13,50*(0,30+0,15) 6,075

VV 292,675*0,18 52,682

VV 38,29*0,18 6,892

VV Součet 419,949

404 K 771579197 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 419,949 36,00 15 118,16 CS ÚRS 2018 02

405 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 419,949 47,20 19 821,59 CS ÚRS 2018 02

406 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 30,265 150,00 4 539,75 CS ÚRS 2018 02

VV SK80 

VV /mistn.c.109/

VV 28,24 28,240

VV 2,25*0,15*6 2,025

VV Součet 30,265

407 K 771591185 Podlahy - ostatní práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 980,000 10,00 9 800,00 CS ÚRS 2018 02

408 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 354,300 237,00 83 969,10 CS ÚRS 2018 02

VV 325,194 325,194

VV 42,00*(0,30+0,163) 19,446

VV 21,00*(0,30+0,16) 9,660

VV Součet 354,300

409 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 76,500 193,00 14 764,50 CS ÚRS 2018 02

VV OCHRANA SCHODIST.STUPNU

VV 76,50 76,500

410 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 13,834 563,00 7 788,54 CS ÚRS 2018 02

D 776 Podlahy povlakové 925 030,40

411 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 189,340 200,00 37 868,00 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHY Z VINYLU

VV ZATEZ, OTLAK, HORLAVOST ATD. DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV 1.PP

VV 21,75+26,47+57,13+54,29 159,640

VV 1.NP

VV 10,55+19,15 29,700

VV Součet 189,340

412 M 2841106R dílce vinylové plov.na pero a drážku s podložkou HDF m2 208,274 420,00 87 475,08

413 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 138,124 650,00 89 780,60 CS ÚRS 2018 02
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VV PODLAHA ZE ZATEZOVEHO KOBERCE

VV ZATEZ A UTLUM DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV 1.NP

VV /mistn.c.106/

VV 236,17 236,170

VV -(14,89*8,125) -120,981

VV BOKY STUPNU

VV 0,90*0,30/2*6*6 4,860

VV 0,90*0,45/2*3*6 3,645

VV 0,30*0,15*9*6 2,430

VV /rezerva/

VV 12,00 12,000

VV Součet 138,124

414 K 776311112 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky přes 300 mm m 198,120 230,00 45 567,60 CS ÚRS 2018 02

VV 1,315*21*2 55,230

VV 1,345*21*2 56,490

VV 2,20*9*2 39,600

VV 5,20*9 46,800

VV Součet 198,120

415 K 776311212 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice, výšky přes 200 mm m 213,020 160,00 34 083,20 CS ÚRS 2018 02

VV 198,12 198,120

VV 14,90 14,900

VV Součet 213,020

416 M 6975107R koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích m2 495,408 320,00 158 530,56

VV 138,124 138,124

VV 198,12*0,90 178,308

VV 198,12*0,30 59,436

VV 14,90*0,35 5,215

VV Součet 381,083

VV 381,083*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 495,408

417 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 440,092 89,00 39 168,19 CS ÚRS 2018 02

VV LISTA PRO VINYL

VV 189,34*0,90 170,406

VV Mezisoučet 170,406

VV LISTA KOBERCOVA

VV 138,124*1,50 207,186

VV 8,125*2*2 32,500

VV 30,00 30,000

VV Mezisoučet 269,686

VV Součet 440,092

418 M 2841101R lišta speciální soklová pro vinylové podlahy do lišty m 178,926 30,00 5 367,78

419 M 6975107R koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích m2 48,544 320,00 15 534,08

VV LISTA KOBERCOVA

VV 269,686*0,15 40,453

VV Součet 40,453

VV 40,453*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 48,544

420 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 570,423 7,80 4 449,30 CS ÚRS 2018 02

VV 189,34 189,340

VV 138,124 138,124

VV 198,12*(0,90+0,30) 237,744

VV 14,90*0,35 5,215

VV Součet 570,423

421 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 570,423 65,00 37 077,50 CS ÚRS 2018 02

422 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 327,464 255,00 83 503,32 CS ÚRS 2018 02
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VV 189,34 189,340

VV 138,124 138,124

VV Součet 327,464

423 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 200,132 150,00 30 019,80 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV /mistn.c.106/

VV 14,89*8,125 120,981

VV 198,12*0,30 59,436

VV 4,90*0,35 1,715

VV 18,00 18,000

VV Součet 200,132

424 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 80,000 150,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV LISTY DVERNI NEBO PRECHODOVE

VV /predb.odhad - upresnit dle skutecnosti/

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

425 M 553431190 profil přechodový Al/nerez - podlahová lišta m 84,000 380,00 31 920,00 CS ÚRS 2018 02

426 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 215,320 196,00 42 202,72 CS ÚRS 2018 02

VV SCHODISTOVA PROTISKLUZNA LISTA

VV /viz detail 23/

VV 198,12 198,120

VV 14,80+1,20*2 17,200

VV Součet 215,320

427 M 5905414R profil schodový protiskluzový eloxovaný hliník 25x20mm m 226,086 450,00 101 738,70

VV 215,32 215,320

VV 215,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 226,086

428 K 776421212 Montáž lišt schodišťových šroubovaných m 215,320 150,00 32 298,00 CS ÚRS 2018 02

VV PROFILOVA AL LISTA SCHODISTOVA

VV /viz detail 23/

VV 215,32 215,320

429 M 5534311R profil Al rohová schodištová lišta 14x14 mm m 226,086 145,00 32 782,47

VV 215,32 215,320

VV 215,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 226,086

430 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 7,327 500,00 3 663,50 CS ÚRS 2018 02

VV 7,327 7,327

D 781 Dokončovací práce - obklady 405 867,59

431 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 12 do 19 ks/m2
m2 257,380 800,00 205 904,00 CS ÚRS 2018 02

VV KERAMICKE OBKLADY

VV PARAMETRY OBKLADU DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.02+03/

VV 1.PP

VV /mistn.c.059+061+064/

VV (1,655+2,325)*2*2,00 15,920

VV (1,15+2,275)*2*2,00 13,700

VV (6,70+9,55)*2*2,00 65,000

VV /za umyvadly a linkou/

VV (2,00+0,60)*2,00 5,200

VV (1,20+0,60)*2,00 3,600

VV 3,00*2,00*2 12,000

VV (3,50+0,60)*1,40 5,740

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00 -1,400

VV -0,80*2,00 -1,600
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VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV 1.NP

VV /mistn.c.101+102+103+104/

VV (2,65+1,155)*2*2,00 15,220

VV (2,65+3,30)*2*2,00 23,800

VV (2,80+5,225)*2*2,00 32,100

VV (2,65+1,30)*2*2,00 15,800

VV (2,65+3,00)*2*2,00 22,600

VV (5,575+6,45)*2*2,00 48,100

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV -0,80*2,00*7 -11,200

VV Součet 257,380

432 M 5976102R obkládačky keramické m2 283,118 240,00 67 948,32

VV 257,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 283,118

433 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 257,380 35,00 9 008,30 CS ÚRS 2018 02

434 K 781479197 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 257,380 35,00 9 008,30 CS ÚRS 2018 02

435 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 257,380 47,20 12 148,34 CS ÚRS 2018 02

436 K 781494111 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové m 95,000 147,00 13 965,00 CS ÚRS 2018 02

437 K 781774119
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 45 do 50 ks/m2
m2 52,370 798,00 41 791,26 CS ÚRS 2018 02

VV OBKLAD VENKOVNIHO SOKLU OBJEKTU

VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD

VV /viz vykres c.05+06 vykaz plochy/

VV SK03

VV 10,09+7,62+14,83+14,83 47,370

VV /nerovnost terenu/

VV 5,00 5,000

VV Součet 52,370

438 M 597614R1 obkladačky keramické venkovní mrazuvzdorné m2 57,607 490,00 28 227,43

VV 52,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 57,607

439 K 781779192 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru m2 52,370 115,00 6 022,55 CS ÚRS 2018 02

440 K 781779196 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 52,370 50,60 2 649,92 CS ÚRS 2018 02

441 K 781779197 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 52,370 50,60 2 649,92 CS ÚRS 2018 02

442 K 781495185 Ostatní prvky pracnější řezání obkladaček rovné kus 460,000 7,50 3 450,00 CS ÚRS 2018 02

443 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 5,496 563,00 3 094,25 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 417 300,33

444 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 20,947 11,70 245,08 CS ÚRS 2018 02

VV PODLAHA VYTAHU

VV /viz vykres c.02/

VV 2,30*2,10 4,830

VV RAMPA A PODESTY VENK.SCHODISTE

VV /viz vykres operne zdi/

VV 2,20*5,00 11,000

VV 1,19*(1,20+3,10) 5,117

VV Součet 20,947

445 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 20,947 115,00 2 408,91 CS ÚRS 2018 02

446 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 20,947 263,00 5 509,06 CS ÚRS 2018 02

447 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem 

křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
m2 16,117 67,70 1 091,12 CS ÚRS 2018 02

VV RAMPA A PODESTY VENK.SCHODISTE
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VV /viz vykres operne zdi/

VV 2,20*5,00 11,000

VV 1,19*(1,20+3,10) 5,117

VV Součet 16,117

448 K 78942123R Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem třídy I + materiál m2 53,230 460,00 24 485,80

VV POVRCHOVA UPRAVA ZABRADLI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV S2

VV (4,964+5,033+1,463)*1,00*2 22,920

VV S3

VV 2,012*0,90*2 3,622

VV S5

VV OSTATNI NESPECIFIK.

VV 8,00 8,000

VV VENKOVNI SCHODISTE

VV S5

VV 584,00*32,00*0,001 18,688

VV Součet 53,230

449 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 919,809 135,00 124 174,22 CS ÚRS 2018 02

VV NATER OCELOVYCH KONSTRUKCI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV OCELOVE ZARUBNE

VV 1,20*(1+18+2) 25,200

VV 2,30*3 6,900

VV ZABRADLI

VV (4,964+5,033+1,463)*1,00*2 22,920

VV 2,012*0,90*2 3,622

VV PROTIDESTOVA ZALUZIE

VV 1,08*1,08*1,50 1,750

VV L NOSNIK V PODLAZE AULY

VV (0,10+0,05)*2*14,89 4,467

VV OCEL.NOSNA KONSTRUKCE OBJ. A LAVKY

VV /viz statika/

VV 7316,60*32,00*0,001 234,131

VV VAZNIKY

VV 11466,90*32,00*0,001 366,941

VV ZTUZIDLA

VV 4154,20*32,00*0,001 132,934

VV OSTATNI KONSTR.

VV /odhad/

VV 50,00 50,000

VV HAK VYTAHU

VV 10,00*32,00*0,001 0,320

VV OK PODLAHY LAVKY

VV 70,00*32,00*0,001 2,240

VV POMOCNA OK LAVKY

VV 2137,00*32,00*0,001 68,384

VV Součet 919,809

450 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 919,809 135,00 124 174,22 CS ÚRS 2018 02

451 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 919,809 147,00 135 211,92 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 319 605,15

452 K 784211109
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 

schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m
m2 207,363 73,10 15 158,24 CS ÚRS 2018 02

VV VYTAH A SCHODISTE

VV 2,80*5,65*2 31,640

VV (5,65*2+2,80)*7,90 111,390
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VV (1,60+1,80)*2*10,10 68,680

VV 1,60*1,80 2,880

VV Odpocet otvoru nad 4 m2

VV -1,10*6,57 -7,227

VV Součet 207,363

453 K 784181009 Pačokování jednonásobné na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 207,363 15,90 3 297,07 CS ÚRS 2018 02

454 K 784181109 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 207,363 17,30 3 587,38 CS ÚRS 2018 02

455 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 2 301,452 68,40 157 419,32 CS ÚRS 2018 02

VV MALBA STROPU BEZ PODHLEDU

VV /viz vykres c.02+03+05/

VV 255,80 255,800

VV MALBA STEN

VV 1.PP

VV (2,90+1,275)*2*4,55 37,993

VV 4,50*(2,18+4,55)/2*2 30,285

VV 1,725*4,55*2 15,698

VV (2,20+4,35+0,30*2+1,50+1,90)*4,55 48,003

VV (2,40+2,20+2,50+9,20+4,85)*4,55 96,233

VV (3,325+2,40)*2*4,55 52,098

VV (5,80+3,75)*2*4,55 86,905

VV (5,85+9,275)*2*4,55 137,638

VV (8,50+6,70)*2*4,55 138,320

VV 3,00*(4,55+3,30)/2*2 23,550

VV (4,245*2+1,725+3,375)*3,30 44,847

VV (3,95+6,70)*2*(4,14+3,30)/2 79,236

VV (9,55+6,70)*2*3,30 107,250

VV (3,755+3,375)*2*3,30 47,058

VV (2,75+3,375)*2*3,30 40,425

VV (2,275+1,15)*2*4,14 28,359

VV (12,75+4,40)*2*(4,414+3,30)/2 132,295

VV 110,00 110,000

VV 1.NP

VV (4,35+11,875+0,30)*2*3,05 100,803

VV (2,80+5,2258)*2*3,05 48,957

VV (5,575+6,45)*2*3,05 73,353

VV (2,65+1,80)*2*3,05 27,145

VV (2,65+3,30)*2*3,05 36,295

VV (2,65+1,30)*2*3,05 24,095

VV (2,65+3,00)*2*3,05 34,465

VV (4,35+2,90)*2*3,05 44,225

VV (2,20*2+14,90)*3,05 58,865

VV 70,00 70,000

VV Odpocet otvoru nad 4 m2

VV -4,50*2,00 -9,000

VV -4,50*1,75 -7,875

VV -6,80*1,75 -11,900

VV -3,45*1,75 -6,038

VV -6,80*2,25 -15,300

VV -3,45*2,25 -7,763

VV -6,80*2,15 -14,620

VV -3,375*1,75 -5,906

VV -(1,10+1,125*3)*1,75 -7,831

VV -(0,50*2+1,125*4)*2,75 -15,125

VV -(1,10+1,125*3)*3,75 -16,781

VV -(1,10+1,125*3)*3,75 -16,781

VV -(1,125*4+0,50*2)*2,75 -15,125

VV -(1,125*3+1,10)*1,75 -7,831
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VV -2,30*1,75 -4,025

VV -4,60*1,75 -8,050

VV Odpocet obkladu sten

VV -438,221 -438,221

VV MALBA SADROKARTONU

VV 16,80*0,20*4 13,440

VV 7,00*0,35*4 9,800

VV (0,625*3+2,25)*6,30 25,988

VV 0,30*2*6,30 3,780

VV (14,90+2,275*2)*6,30*2 245,070

VV 97,87+37,61+4,18 139,660

VV 357,86+36,73+47,10 441,690

VV Součet 2 301,452

456 K 784181003 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 2 301,452 14,40 33 140,91 CS ÚRS 2018 02

457 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 2 301,452 15,70 36 132,80 CS ÚRS 2018 02

458 K 784211105
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky přes 5,00 m
m2 258,106 71,60 18 480,39 CS ÚRS 2018 02

VV MALBA STEN

VV 1.NP

VV 8,125*(3,05+6,20)/2*2 75,156

VV 2,05*6,20*2 25,420

VV (3,50*2+0,125*2+2,275*2+14,90)*5,90 157,530

VV Součet 258,106

459 K 784181005 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 5,00 m m2 258,106 15,60 4 026,45 CS ÚRS 2018 02

460 K 784181105 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m m2 258,106 16,90 4 361,99 CS ÚRS 2018 02

461 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 1 844,614 20,00 36 892,28 CS ÚRS 2018 02

VV CCA 2/3 PLOCHY

VV (207,363+2301,452+258,106)/3*2 1 844,614

462 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 844,470 4,69 3 960,56 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP+2.NP

VV /viz vykaz plochy projektanta/

VV 402,69+441,78 844,470

463 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 886,694 3,55 3 147,76 CS ÚRS 2018 02

VV 844,47 844,470

VV 844,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 886,694

D 979 Vybavení interiéru a sociálního zařízení 1 550 171,36

464 K R POL 14 Dveřní informační cedulka 148x148 mm Al s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kus 30,000 500,00 15 000,00

VV INFORMACNI SYSTEM

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 30 30,000

465 K R POL 15 Piktogramy 500x1000 mm a popisy na prosklené dveřní plochy , písmo zlaté řezané z fólie kpl 5,000 1 500,00 7 500,00

466 K R POL 16
Informační cedule po patrech 400x500 mm Al s vyměnitel.krytem, řádková s čísly místn. a šipkami D+M 

vč.kotvení
kus 2,000 3 560,00 7 120,00

467 K R POL 17 Informační cedule hlavní 800x1000 mm Al s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kus 1,000 10 600,00 10 600,00

468 K R POL 18 Cedulka 100x100 mm - označení místnosti kus 1,000 290,00 290,00

VV WC TEL. POSTIZENI

VV 1 1,000

469 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 

vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
kus 17,000 850,00 14 450,00 CS ÚRS 2018 02

VV  ZRCADLA

VV MONTAZ LEPENIM NA STENU

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV WC
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VV 16 16,000

VV Mezisoučet 16,000

VV ZRCADLA SKLOPNA

VV WC TEL.POSTIZENE

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 17,000

470 M 6346512R1 zrcadlo  koupelnové m2 12,800 2 900,00 37 120,00

VV 0,80*1,00*16 12,800

471 M 6346512R2 zrcadlo koupelnové sklopné s rukojetí m2 0,240 16 530,00 3 967,20

VV 0,40*0,60*1 0,240

472 K 76681111R Montáž kuchyňské sestavy kus 2,000 9 200,00 18 400,00

VV KUCHYNSKE LINKY KOMPLETNI

VV VC.VYBAVENI DLE POZADAVKU PD

VV /viz tabulka PSV prvku - bez drezu a baterie/

VV L1

VV 1 1,000

VV L2

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

473 M R POL 19
L1 - kuchyňská sestava dl. 2,20 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD vč.spoj.materiálu s mikrovl.troubou, 

vestavěnou lednicí tř.A, bez dřezu)
kpl 1,000 41 800,00 41 800,00

474 M R POL 20
L2 - kuchyňská sestava dl. 1,90 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD vč.spoj.materiálu s vestavěnou lednicí 

tř.A,  bez dřezu)
kpl 1,000 36 100,00 36 100,00

475 K R POL 6662
T1 -tabule dvoudílná povrch keramický a magnetický 2000 x1000 mm na pylonech dl.2900 mm, s poličkou ( 

kompletní D+M dle požadavlu PD)
kpl 1,000 26 600,00 26 600,00

VV TABULE PRO PSANI KRIDOU A POPIS FIXEM

VV /viz tabulka PSV prvků - kompl.dodavka dle pozadavku PD/

VV 1 1,000

476 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubo

r
26,000 450,00 11 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV VYBAVENI SOCIALNIHO ZARIZENI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV SOCIALNI ZARIZENI

VV 25 25,000

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 26,000

477 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů
soubo

r
3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 02

478 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků
soubo

r
4,000 640,00 2 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV SOC.ZARIZENI

VV 3 3,000

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

479 M 55431079 koš odpadkový nášlapný (plast) 6 litrů kus 18,000 358,00 6 444,00 CS ÚRS 2018 02

480 M 554310R1 záchodová štětka plastová kus 13,000 250,00 3 250,00

VV 12+1 13,000

481 K R POL 21 Dvojháček koupelnový nerez kus 1,000 490,00 490,00

VV WC TEL. POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

482 K 7252916R1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 550 mm pevné
soubo

r
1,000 2 830,00 2 830,00

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Strana 257 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

483 K 7252916R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 813 mm sklopné
soubo

r
1,000 4 210,00 4 210,00

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

484 K 7252916R3 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo s držákem na toaletní papír
soubo

r
1,000 3 800,00 3 800,00

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

485 K R POL 22 Ovladač signál. systému nouzového volání kus 1,000 9 420,00 9 420,00

VV WC TEL.POSTIZENI

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

486 K R POL 23
Ž1 - dvojsedačka se stolkem - dřevěná sklopná sedačka , kovová nosná kce kotvená do kce schodiště a 

vzájemně spojená, sklopný/pevný stolek 440x353x188mm kompletní D+M vč.kotvení
kus 54,000 14 932,00 806 328,00

VV DVOJSEDACKA

VV /viz detail 23/

VV 54 54,000

487 K R POL 24
Ž2 - trojsedačka se stolkem - - dřevěná sklopná sedačka , kovová nosná kce kotvená do kce schodiště a 

vzájemně spojená, sklopný/pevný stolek 440x353x188mm kompletní D+M vč.kotvení
kus 18,000 22 399,00 403 182,00

VV TROJSEDACKA

VV /viz detail 23/

VV 18 18,000

488 K R POL 25
RP - recepční pult dřevěný dl.2400mm v.1100 (800)mm LTD deska dub sorano světlý - kompletní D+M 

vč.kotvení
kpl 1,000 68 500,00 68 500,00

VV RECEPCNI PULT

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV 1 1,000

489 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 7,108 1 020,00 7 250,16 CS ÚRS 2018 02

VV 7,108 7,108

D M Práce a dodávky M 966 476,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 966 476,00

490 K R POL 26

Výtah osobní (např. MARO 630 G) - trakční lanový pohon synchronní bezpřevodový s frekv.měničem, zdvih 

4900mm, nosnost 630 kg (kompletní D+M vč. zkoušek) kus 1,000 618 812,00 618 812,00

VV KOMPLETNI DODAVKA A MONTÁŽ VYTAHU

VV VC.DVERI A OVLADACU

VV KABINA 1,00x2,15x2,15 M

VV 13 OSOB

VV 1 1,000

491 K R POL 27 PL1 - Plošina pro tělesně postižené do interiéru (sklon schodiště 27 st.) kus 1,000 347 664,00 347 664,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 526 580,00
492 K HZS 1 Zednické výpomoce pro profese a výtah hod 210,000 298,00 62 580,00

VV RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY,

VV ZAOMITNUTI ATD.

VV 210,00 210,000

493 K HZS 2
Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou 

sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 1 600,000 290,00 464 000,00

VV  KONSTRUKCE A DETAILY NEODHALITELNE PROJEKTEM

VV 1600 1 600,000

VV Součet 1 600,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 137 623,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 137 623,42 21,00% 238 900,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 376 524,34

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.1 - VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 137 623,42

PSV - Práce a dodávky PSV 1 137 623,42

    721 - Vnitřní kanalizace 509 865,98

    722 - Vnitřní vodovod 313 057,44

    725 - Zařizovací předměty 240 951,60

    726 - Instalační prefabrikáty 73 748,40

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.1 - VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 137 623,42

D PSV Práce a dodávky PSV 1 137 623,42

D 721 Vnitřní kanalizace 509 865,98

1 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm, viz ZI1 m 36,000 312,00 11 232,00 CS RTS 2018

2 K 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm, viz ZI1 m 14,000 346,80 4 855,20 CS RTS 2018

3 K 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4,0 mm, viz ZI1 m 19,000 450,00 8 550,00 CS RTS 2018

4 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm, viz ZI1-4 m 10,000 286,80 2 868,00 CS RTS 2018

5 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm, viz ZI1-4 m 30,000 313,20 9 396,00 CS RTS 2018

6 K 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm, viz ZI1-4 m 17,000 472,80 8 037,60 CS RTS 2018

7 K 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm, viz ZI1-4 m 33,000 496,80 16 394,40 CS RTS 2018

8 K 721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm, viz ZI1-4 m 35,000 384,00 13 440,00 CS RTS 2018

9 K 721 17-6116.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125, viz ZI1-4 m 50,000 732,00 36 600,00 CS RTS 2018

10 K 19 zateplení potrubí HT125 1m délky tl. iz.10mm kflex lepené spoje, kaučuková izolace m 4,000 525,60 2 102,40 CS RTS 2018

11 K 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, viz ZI1-4 kus 36,000 60,12 2 164,32 CS RTS 2018

12 K 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3, viz ZI1-4 kus 13,000 89,52 1 163,76 CS RTS 2018

13 K
721 19-

4109.R00.1
Vyvedení odpadních výpustek D 125 x 2,8, viz ZI1-4 kus 4,000 180,00 720,00 CS RTS 2018

14 K 3 výkop pro kan. a vodu lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení výkopku, úpravy h povrchů m 69,000 3 360,00 231 840,00 CS RTS 2018

15 K 4 tlaková zkouška vzduchem ležatá kanalizace m 69,000 22,20 1 531,80 CS RTS 2018

16 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,420 781,20 328,10 CS RTS 2018

17 K 721 27-3200.RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70, viz ZI2 kus 1,000 778,80 778,80 CS RTS 2018

18 K
721 27-

3200.RT3.1
Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100, viz ZI2 kus 2,000 688,80 1 377,60 CS RTS 2018

19 K 8 stavební připomoce, jádrové vrtání prostupů soub 1,000 118 800,00 118 800,00 CS RTS 2018

20 K 721 23-3115.R00 Vtok střešní TWE 125 PVC, viz ZI2 kus 4,000 3 598,80 14 395,20 CS RTS 2018

21 K 721 27-3150.R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL905+905.1 s mřížkou včetně osazení, viz ZI1-4 kus 1,000 2 028,00 2 028,00 CS RTS 2018

22 K 286-54741 HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, viz ZI1-4 kus 2,000 915,60 1 831,20 CS RTS 2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.1 - VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 721 22-3425.RT1 Vpusť dvorní HL616, klapka lapač příruba, viz ZI1 kus 1,000 4 671,60 4 671,60 CS RTS 2018

24 K 286-50012 Manžeta protipožární Intumex RS 10 75-60 mm vč.štítku a montáže, viz ZI1-4 kus 3,000 4 920,00 14 760,00 CS RTS 2018

D 722 Vnitřní vodovod 313 057,44

25 K 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm, viz ZI5-7 m 182,000 228,00 41 496,00 CS RTS 2018

26 K 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm, viz ZI5-7 m 16,000 277,20 4 435,20 CS RTS 2018

27 K 722 17-2313.R00 Potrubí z PPR , D 32/4,5 mm, viz ZI5-7 m 77,000 330,00 25 410,00 CS RTS 2018

28 K 722 17-2314.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm, viz ZI5-7 m 30,000 398,40 11 952,00 CS RTS 2018

29 K 722 18-1113.R00 Ochrana potrubí izolačnímy pozdry dle PD m 305,000 175,20 53 436,00 CS RTS 2018

30 K 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 305,000 14,40 4 392,00 CS RTS 2018

31 K 722 23-5651.R01 Ventil zpětný DN32, viz ZI5-7 kus 1,000 735,60 735,60 CS RTS 2018

32 K 722 23-5113.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s vyp. DN 25, viz ZI5-7 kus 4,000 733,20 2 932,80 CS RTS 2018

33 K 722 23-5651.R00 Ventil zpětný DN 15, viz ZI5-7 kus 1,000 325,20 325,20 CS RTS 2018

34 K 722 23-5114.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32, viz ZI5-7 kus 3,000 1 002,00 3 006,00 CS RTS 2018

35 K 722 22-1122.R00 Kohout kulový zahradní, I DN15 x DN20, viz ZI5-7 kus 1,000 369,60 369,60 CS RTS 2018

36 K 722 23-5111.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15, viz ZI5-7 kus 4,000 246,00 984,00 CS RTS 2018

37 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,300 700,80 210,24 CS RTS 2018

38 K 2 pojistný ventil DN-32 otv.př. 6Bar, viz ZI5-7 ks 2,000 4 609,20 9 218,40 CS RTS 2018

39 K 722 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15, viz ZI5-7 kus 75,000 225,60 16 920,00 CS RTS 2018

40 K 5 montáže armatur, viz ZI5-7
soubo

r
1,000 900,00 900,00 CS RTS 2018

41 K 10 expanzomat Refix DD 25 s flowjet DN-32, viz ZI5-7 ks 1,000 38 876,40 38 876,40 CS RTS 2018

42 K
722 29-

0234.R00.1
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 305,000 12,96 3 952,80 CS RTS 2018

43 K 722 28-0109.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 305,000 23,76 7 246,80 CS RTS 2018

44 K 9 stavební přípomoce soub 1,000 30 000,00 30 000,00 CS RTS 2018

45 K 1 uchycení potrubí na konzole pod stropem soub 1,000 7 800,00 7 800,00 CS RTS 2018

46 K 722 22-1112.R00 Kohout vypouštěcí kulový, DN 15, viz ZI5-7 kus 2,000 421,20 842,40 CS RTS 2018

47 K 12 cirkulační čerpadlo UP 15/14 BXU s montáží, viz ZI5-7 ks 1,000 8 304,00 8 304,00 CS RTS 2018

48 K 722 25-4201.RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice s mont, viz ZI5-7 kus 2,000 9 216,00 18 432,00 CS RTS 2018

49 K 13 dvířka plast 250x250 bílá s oaszením ks 2,000 1 440,00 2 880,00 CS RTS 2018

50 K 11 příplatek za mnt. potr. pod stropem+pojízdné lešen sou 1,000 18 000,00 18 000,00 CS RTS 2018

D 725 Zařizovací předměty 240 951,60

51 K 725 01-7161.R00 Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé, viz ZI 1,2
soubo

r
22,000 658,80 14 493,60 CS RTS 2018

52 K 725 01-4131.R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý, viz ZI 1,2
soubo

r
11,000 1 668,00 18 348,00 CS RTS 2018

53 K 725 01-7168.R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý, viz ZI 1,2
soubo

r
22,000 537,60 11 827,20 CS RTS 2018

54 K 552-31400 Výlevka nerez, viz ZI 1,2 kus 3,000 7 188,00 21 564,00 CS RTS 2018

55 K 725 81-0402.R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2, viz ZI 1,2
soubo

r
67,000 157,20 10 532,40 CS RTS 2018

56 K 725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2, viz ZI 1,2
soubo

r
67,000 54,00 3 618,00 CS RTS 2018

57 K 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
soubo

r
23,000 927,60 21 334,80 CS RTS 2018

58 K 725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných a závěsných
soubo

r
12,000 795,60 9 547,20 CS RTS 2018

59 K 725 33-9101.R00 Montáž výlevky nerez, bez nádrže a armatur kus 3,000 828,00 2 484,00 CS RTS 2018

60 K 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 '' kus 23,000 595,20 13 689,60 CS RTS 2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 725 85-1001.R00 Odtoková souprava s ventilem HL24 DN 40 kus 2,000 974,40 1 948,80 CS RTS 2018

62 K 725 82-9301.RT2 Montáž baterie umyvadlové stojánkové pro TP prodloužené ramínko , včetně baterie kus 1,000 1 248,00 1 248,00 CS RTS 2018

63 K
725 82-

9301.RT2.1
Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie kus 3,000 1 845,60 5 536,80 CS RTS 2018

64 K 725 82-930 Montáž baterie sprchové vč. dodávky a příslušenstv včetně baterie kus 1,000 2 088,00 2 088,00 CS RTS 2018

65 K 725 82-93011 Montáž baterie dřezové stojánkové včetně baterie kus 2,000 1 435,20 2 870,40 CS RTS 2018

66 K 725 01-7153.R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, viz ZI 1,2
soubo

r
1,000 3 144,00 3 144,00 CS RTS 2018

67 K 725 82-9301 Montáž baterie umyvadlo stojánkové včetně baterie kus 22,000 1 098,00 24 156,00 CS RTS 2018

68 K 725 01-6105.R00 Pisoár ovládání automatické, bateriové bílý, viz ZI 1,2
soubo

r
5,000 10 428,00 52 140,00 CS RTS 2018

69 K 6 sprchový kout s vaničkou sklo 800x800 sifon HL-514 vč. montáže, viz ZI 1,2 ks 1,000 11 986,80 11 986,80 CS RTS 2018

70 K 725 01-4141.R00 Klozet kombi ZTP + sedátko, bílý, viz ZI 1,2
soubo

r
1,000 8 394,00 8 394,00 CS RTS 2018

D 726 Instalační prefabrikáty 73 748,40

71 K 726 21-1321.R00 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm s tlačítkem vč.montáže, viz ZI 1,2
soubo

r
11,000 6 704,40 73 748,40 CS RTS 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 629 470,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 629 470,80 21,00% 342 188,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 971 659,67

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 629 470,80

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 587 770,80

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 356 150,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 41 880,00

    N.C.RE.SP - Stavební přípomoce 39 750,00

    N.V.ND.VEN - Zařízení poz. 5.1 957 313,20

    D1 - Zařízení poz. 34.1 96 200,40

    D2 - Zařízení poz. 35.1 49 026,00

    D3 - Zařízení poz. 36.1 15 001,20

    N.V.PM.VZTP - Ostatní materiál 32 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 700,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 629 470,80

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 587 770,80

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 356 150,00

1 K 444-001 Montážní práce zařízení vzduchotechniky hod 720,000 400,00 288 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

2 K 444-002 Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby hod 235,000 290,00 68 150,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 41 880,00

3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování hod 80,000 360,00 28 800,00
vlastní-nabídka 

výrobců

4 K 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu hod 20,000 300,00 6 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy hod 12,000 300,00 3 600,00
vlastní-nabídka 

výrobců

6 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 3 480,00 3 480,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.SP Stavební přípomoce 39 750,00

7 K 333-001
Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro 

vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů
hod 25,000 290,00 7 250,00

vlastní-nabídka 

výrobců

8 K 333-002 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2 m m2 130,000 50,00 6 500,00
vlastní-nabídka 

výrobců

9 K 333-003 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 5 m m2 200,000 130,00 26 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.V.ND.VEN Zařízení poz. 5.1 957 313,20

10 K 105-001

5.1 - Větrací VZT jednotka, klapky (ovládání servo), filtry (M5), teplovodní ohřívač (70/50 oC), ventilátory, 

zpětný zdroj tepla rotační, směšovací komora, rám pod jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí, 

Vpř = 8 500 m3/h, ppř externí = 300 Pa, Vod = 8 500 m3/h, pod externí = 300 Pa, Vcirk = 4 000 m3/h, Včerst 

= 4 500 m3/h, elektrický příkon - 5,06 kW, 3x400 V, 31 A, topný výkon - 14,4 kW, 0,62 m3/h, 0,4 kPa, váha - 

1 125 kg, provedení - vnitřní, stojaté, pravé připojení, přívod dole, odvod nahoře, - vzduchotechnická jednotka 

bude dopravena na místo stavby od výrobce v rozebíratelném stavu, zde bude jednotka zdemontována na 

menší díly, postupně nastěhována do místnosti strojovny VZT a zde opět sestavena, - VZT jednotka musí 

splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)

ks 1,000 282 240,00 282 240,00
vlastní-nabídka 

výrobců

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 105-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 5.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, 3-cestnýho směšovacího ventilu 

se servopohonem 230 V, oběhového čerpadla, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, 

snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky na Měření a regulaci VZT 

jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 101 064,00 101 064,00
vlastní-nabídka 

výrobců

12 K 105-003
Vířivá vyústka svislé připojení A 250, čtyřhranná krycí deska 600x600, 48 lamel, s regulační klapkou, přívod 

vzduchu, průtok - V = 567 m3/h
ks 15,000 4 632,00 69 480,00

vlastní-nabídka 

výrobců

13 K 105-004
Vyústka na konec čtyřhranného potrubí jednořadá 625x625 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 1 063 

m3/h
ks 8,000 1 776,00 14 208,00

vlastní-nabídka 

výrobců

14 K 105-005
Tlumič hluku 900x900-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

venkovního prostředí)
ks 2,000 19 440,00 38 880,00

vlastní-nabídka 

výrobců

15 K 105-006
Tlumič hluku 900x900-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do 

vnitřního prostředí)
ks 2,000 19 440,00 38 880,00

vlastní-nabídka 

výrobců

16 K 105-007
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 1000x1000 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou 

proti vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 4 536,00 4 536,00

vlastní-nabídka 

výrobců

17 K 105-008 Regulační klapka ruční 630x315, průtok - V = 4 250 m3/h ks 2,000 2 397,60 4 795,20
vlastní-nabídka 

výrobců

18 K 105-009 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 48,000 360,00 17 280,00
vlastní-nabídka 

výrobců

19 K 105-010 Flexibilní ohebné potrubí A 250, L = 1000 mm m 15,000 238,80 3 582,00
vlastní-nabídka 

výrobců

20 K 105-011 Oblouk 90o A 250 ks 5,000 609,60 3 048,00
vlastní-nabídka 

výrobců

21 K 105-012
Izolace protipožární na VZT zařízení a VZT potrubí vedené v SDK podhledu auly, odolnost EI-30 minut, 

minerální vlna tl. 30 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 185,000 540,00 99 900,00

vlastní-nabídka 

výrobců

22 K 105-013
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 65,000 588,00 38 220,00

vlastní-nabídka 

výrobců

23 K 105-014

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 300,000 588,00 176 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců

24 K 105-015
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 300,000 216,00 64 800,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D D1 Zařízení poz. 34.1 96 200,40

25 K 134-001

34.1 - Větrací VZT jednotka přívodní, klapka (ovládání servo), filtr (G4), elektrický ohřívač, ventilátor, tlumící 

manžety pro napojení na potrubí A 160, Vpř = 120 m3/h, ppř externí = 120 Pa, elektrický příkon - 35 W, 230 

V, 0,27 A, topný výkon elektrický - 2,1 kW, váha - 33 kg, provedení - vnitřní, podstropní, - VZT jednotka musí 

splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)

ks 1,000 69 900,00 69 900,00
vlastní-nabídka 

výrobců

26 K 134-002

MaR pro větrací jednotku (poz. 34.1), - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, prokabelování (mezi VZT 

jednotkou, rozvaděčem), čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, - požadavky 

na Měření a regulaci VZT jednotky viz technická zpráva !!!

ks 1,000 17 616,00 17 616,00
vlastní-nabídka 

výrobců

27 K 134-003 Přívodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 120 m3/h ks 1,000 261,60 261,60
vlastní-nabídka 

výrobců

28 K 134-004 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 1,000 264,00 264,00
vlastní-nabídka 

výrobců

29 K 134-005 Spiro potrubí A 125, L = 1000 mm m 2,000 220,80 441,60
vlastní-nabídka 

výrobců

30 K 134-006 Přechod osový A 160 - A 125 ks 3,000 354,00 1 062,00
vlastní-nabídka 

výrobců

31 K 134-007
Tlumič hluku do kruhového potrubí A 125, L = 600 mm - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do venkovního 

prostředí)
ks 1,000 1 588,80 1 588,80

vlastní-nabídka 

výrobců

32 K 134-008
Tlumič hluku do kruhového potrubí A 125, L = 900 mm - pro celkový útlum hluku pod 45 dB (do vnitřního 

prostředí)
ks 1,000 1 898,40 1 898,40

vlastní-nabídka 

výrobců

33 K 134-009
Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 200x200 s pevnými lamelami a s ochrannou mřížkou proti 

vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení
ks 1,000 1 296,00 1 296,00

vlastní-nabídka 

výrobců

34 K 134-010
Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al polep, 

objemová hmotnost min. 75 kg/m3
m2 2,500 576,00 1 440,00

vlastní-nabídka 

výrobců

35 K 134-011
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 2,000 216,00 432,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D D2 Zařízení poz. 35.1 49 026,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 135-001
35.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 315 s doběhem, Vod = 1 190 m3/h, pod = 260 Pa, elektrický 

příkon 255 W, 230 V, 1,20 A, váha - 14 kg
ks 1,000 10 068,00 10 068,00

vlastní-nabídka 

výrobců

37 K 135-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 až 90 m3/h ks 18,000 261,60 4 708,80
vlastní-nabídka 

výrobců

38 K 135-003 Spiro potrubí A 315, L = 1000 mm m 3,000 542,40 1 627,20
vlastní-nabídka 

výrobců

39 K 135-004 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 3,000 360,00 1 080,00
vlastní-nabídka 

výrobců

40 K 135-005 Spiro potrubí A 200, L = 1000 mm m 3,000 324,00 972,00
vlastní-nabídka 

výrobců

41 K 135-006 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 36,000 264,00 9 504,00
vlastní-nabídka 

výrobců

42 K 135-007 Odbočka dvojitá 90o A 200-A 160 ks 2,000 570,00 1 140,00
vlastní-nabídka 

výrobců

43 K 135-008 Odbočka jednoduchá 90o A 315-A 160 ks 2,000 772,80 1 545,60
vlastní-nabídka 

výrobců

44 K 135-009 Odbočka jednoduchá 90o A 250-A 160 ks 2,000 626,40 1 252,80
vlastní-nabídka 

výrobců

45 K 135-010 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 9,000 354,00 3 186,00
vlastní-nabídka 

výrobců

46 K 135-011 Oblouk 90o A 160 ks 21,000 252,00 5 292,00
vlastní-nabídka 

výrobců

47 K 135-012 Přechod osový A 315 - A 250 ks 1,000 447,60 447,60
vlastní-nabídka 

výrobců

48 K 135-013 Přechod osový A 250 - A 200 ks 1,000 301,20 301,20
vlastní-nabídka 

výrobců

49 K 135-014 Přechod osový A 200 - A 160 ks 1,000 180,00 180,00
vlastní-nabídka 

výrobců

50 K 135-015 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 315 ks 1,000 1 456,80 1 456,80
vlastní-nabídka 

výrobců

51 K 135-016
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 29,000 216,00 6 264,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D D3 Zařízení poz. 36.1 15 001,20

52 K 136-001
36.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 290 m3/h, pod = 170 Pa, elektrický 

příkon 53 W, 230 V, 0,21 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců

53 K 136-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 60 až 115 m3/h ks 3,000 261,60 784,80
vlastní-nabídka 

výrobců

54 K 136-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 16,000 264,00 4 224,00
vlastní-nabídka 

výrobců

55 K 136-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 2,000 354,00 708,00
vlastní-nabídka 

výrobců

56 K 136-005 Oblouk 90o A 160 ks 5,000 252,00 1 260,00
vlastní-nabídka 

výrobců

57 K 136-006 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 160 ks 1,000 1 040,40 1 040,40
vlastní-nabídka 

výrobců

58 K 136-007
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 8,000 216,00 1 728,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D N.V.PM.VZTP Ostatní materiál 32 450,00

59 K 222-001 Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru kg 125,000 250,00 31 250,00
vlastní-nabídka 

výrobců

60 K 222-002 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 10,000 120,00 1 200,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 700,00

61 K 555-005 Dílenská realizační dokumentace ks 1,000 23 500,00 23 500,00
vlastní-nabídka 

výrobců

62 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 18 200,00 18 200,00
vlastní-nabídka 

výrobců
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 185 155,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 185 155,04 21,00% 248 882,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 434 037,60

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.3 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 185 155,04

73 - Ústřední vytápění 1 157 555,04

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 325 980,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 24 444,00

    N.C.RE.SP - Stavební přípomoce 45 744,00

    N.V.ND.KOT - Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa 517 509,84

    N.V.PM.STP - Potrubní díly + ostatní materiál 243 877,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 600,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.3 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 185 155,04

D 73 Ústřední vytápění 1 157 555,04

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 325 980,00

1 K 444-001 Montážní práce zařízení pro vytápění hod 610,000 468,00 285 480,00
vlastní-nabídka 

výrobců

2 K 444-002 Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby hod 135,000 300,00 40 500,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 24 444,00

3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování hod 40,000 300,00 12 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

4 K 555-002 Zajištění chodu zařízení ÚT ve zkušebním provozu hod 15,000 300,00 4 500,00
vlastní-nabídka 

výrobců

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy hod 8,000 468,00 3 744,00
vlastní-nabídka 

výrobců

6 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 4 200,00 4 200,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.SP Stavební přípomoce 45 744,00

7 K 333-001 Stavební přípomoce - budou udělány prostupy stěnami a stropy pro rozvody potrubí topné vody hod 65,000 357,60 23 244,00
vlastní-nabídka 

výrobců

8 K 333-003 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m m2 450,000 50,00 22 500,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.V.ND.KOT Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa 517 509,84

9 K 777-001

Rozdělovač a sběrač – DN 125, L = 900 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 50 mm) a pomocné OK 

pro uchycení rozdělovače a sběrače, hrdla (5 ks) udělat přírubová 2x DN 65, 1x DN40, 1x DN25, 1x DN 15 - 

viz schéma

ks 2,000 35 487,60 70 975,20
vlastní-nabídka 

výrobců

10 K 777-002

Zásobník TV pro svislou montáž, 500 litrů, s 1 trubkovým výměníkem tepla, příslušenství - tepelná izolace 

100 mm zásobníku TV, čidlo teploty zásobníku, jímka na teploměr, připojovací šroubení, bezpečnostní 

termostat a ochranná hořčíková anoda, průměr zásobníku včetně izolace 859 mm, výška 1948 mm

ks 1,000 52 046,40 52 046,40
vlastní-nabídka 

výrobců

11 K 777-003 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HDVT) - průtok do 8 m3/h, včetně podpěrného stojanu ks 1,000 14 376,00 14 376,00
vlastní-nabídka 

výrobců

12 K 777-004
Čerpadlo P11, vytápění SO 201,, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 6,26 m3/h, p = 30 kPa, P = 400 

W
ks 1,000 15 588,00 15 588,00

vlastní-nabídka 

výrobců

13 K 777-005 Čerpadlo P12, ohřev teplé vody, elektronicky regulované otáčky,, průtok Q = 2,49 m3/h, p = 30 kPa, P = 85 W ks 1,000 9 237,60 9 237,60
vlastní-nabídka 

výrobců

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.3 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 777-006 Směšovací ventil závitový Rp 5/4", Kv = 16, se servopohonem - 230 V, vytápění SO 201 ks 1,000 4 956,00 4 956,00
vlastní-nabídka 

výrobců

15 K 777-007
Směšovací uzel - 3-cestný směšovací ventil se servopohonem 230 V + oběhové čerpadlo, dodávka 

vzduchotechniky, - pouze montáž
ks 1,000 3 216,00 3 216,00

vlastní-nabídka 

výrobců

16 K 777-008
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 10-500/1000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 3,000 2 280,00 6 840,00

vlastní-nabídka 

výrobců

17 K 777-009
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 10-900/1000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 3 104,40 3 104,40

vlastní-nabídka 

výrobců

18 K 777-010
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 11-500/1400, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 3 182,40 3 182,40

vlastní-nabídka 

výrobců

19 K 777-011
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/1200, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 4 376,88 4 376,88

vlastní-nabídka 

výrobců

20 K 777-012
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/1600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 5 162,40 10 324,80

vlastní-nabídka 

výrobců

21 K 777-013
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 22-500/3000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 7 909,20 7 909,20

vlastní-nabídka 

výrobců

22 K 777-014
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/2000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 1,000 7 968,24 7 968,24

vlastní-nabídka 

výrobců

23 K 777-015
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/2300, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 8 742,24 17 484,48

vlastní-nabídka 

výrobců

24 K 777-016
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/2600, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 4,000 9 516,24 38 064,96

vlastní-nabídka 

výrobců

25 K 777-017
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-500/3000, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 9,000 10 545,12 94 906,08

vlastní-nabídka 

výrobců

26 K 777-018
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/700, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 5,000 6 401,52 32 007,60

vlastní-nabídka 

výrobců

27 K 777-019
Otopné těleso deskové, připojení ventil kompakt 33-900/1200, - včetně kotevní konzoly na stěnu nebo do 

podlahy (bude určeno při realizaci)
ks 2,000 8 607,60 17 215,20

vlastní-nabídka 

výrobců

28 K 777-020 Šroubení H pro tělesa ventil kompakt, 1/2" ks 32,000 535,20 17 126,40
vlastní-nabídka 

výrobců

29 K 777-021 Termostatická hlavice K s vestavěným teplotním čidlem ks 32,000 310,80 9 945,60
vlastní-nabídka 

výrobců

30 K 777-022 Vypouštěcí kohout závitový 1/2“ ks 44,000 216,00 9 504,00
vlastní-nabídka 

výrobců

31 K 777-023 Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8“ ks 28,000 284,40 7 963,20
vlastní-nabídka 

výrobců

32 K 777-024 Uzavírací klapka přírubová, DN 65, PN 16, včetně protipřírub a spojovacího materiálu ks 6,000 3 470,40 20 822,40
vlastní-nabídka 

výrobců

33 K 777-025 Kulový kohout závitový 6/4" ks 4,000 1 184,40 4 737,60
vlastní-nabídka 

výrobců

34 K 777-026 Kulový kohout závitový 1" ks 4,000 565,20 2 260,80
vlastní-nabídka 

výrobců

35 K 777-027 Manometr D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, konden. smyčky a manometr. ventilu ks 8,000 2 083,20 16 665,60
vlastní-nabídka 

výrobců

36 K 777-028 Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 oC, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku ks 8,000 712,80 5 702,40
vlastní-nabídka 

výrobců

37 K 777-029 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 2-1/2“ ks 1,000 3 442,80 3 442,80
vlastní-nabídka 

výrobců

38 K 777-030 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 6/4“ ks 1,000 1 012,80 1 012,80
vlastní-nabídka 

výrobců

39 K 777-031 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 1“ ks 1,000 501,60 501,60
vlastní-nabídka 

výrobců

40 K 777-032 Filtr závitový 2-1/2" ks 1,000 2 418,00 2 418,00
vlastní-nabídka 

výrobců

41 K 777-033 Filtr závitový 6/4" ks 1,000 1 149,60 1 149,60
vlastní-nabídka 

výrobců

42 K 777-034 Filtr závitový 1" ks 1,000 477,60 477,60
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.V.PM.STP Potrubní díly + ostatní materiál 243 877,20
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43 K 111-001 Potrubí DN 65, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 89,000 309,60 27 554,40
vlastní-nabídka 

výrobců

44 K 111-002 Potrubí DN 50, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 11,000 224,40 2 468,40
vlastní-nabídka 

výrobců

45 K 111-003 Potrubí DN 40, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 41,000 158,40 6 494,40
vlastní-nabídka 

výrobců

46 K 111-004 Potrubí DN 32, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 73,000 141,60 10 336,80
vlastní-nabídka 

výrobců

47 K 111-005 Potrubí DN 25, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 55,000 108,00 5 940,00
vlastní-nabídka 

výrobců

48 K 111-006 Potrubí DN 20, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 103,000 84,00 8 652,00
vlastní-nabídka 

výrobců

49 K 111-007 Potrubí DN 15, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11 m 317,000 66,00 20 922,00
vlastní-nabídka 

výrobců

50 K 111-008 Tepelná izolace na DN 65, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 89,000 346,80 30 865,20
vlastní-nabídka 

výrobců

51 K 111-009 Tepelná izolace na DN 50, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 11,000 297,60 3 273,60
vlastní-nabídka 

výrobců

52 K 111-010 Tepelná izolace na DN 40, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 41,000 284,40 11 660,40
vlastní-nabídka 

výrobců

53 K 111-011 Tepelná izolace na DN 32, tl. izolace 40 mm - minerální vlna + Al polep m 73,000 219,60 16 030,80
vlastní-nabídka 

výrobců

54 K 111-012
Ocelová - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při 

montáži, odborný odhad tvarovek cca 40%
kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

vlastní-nabídka 

výrobců

55 K 111-013
Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, 

hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži – cca 380 kg
kg 380,000 60,00 22 800,00

vlastní-nabídka 

výrobců

56 K 111-014 Nátěr – syntetické základní ocelového potrubí z trubek středotlakých a pomocných OK m2 92,000 84,00 7 728,00
vlastní-nabídka 

výrobců

57 K 111-015 Jímka do potrubí pro snímače teploty – pouze montáž - počet bude stanoven profesí MaR+elektro kpl 1,000 1 087,20 1 087,20
vlastní-nabídka 

výrobců

58 K 111-016 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 56,000 144,00 8 064,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 600,00

59 K 555-005 Dílenská realizační dokumentace ks 1,000 9 600,00 9 600,00
vlastní-nabídka 

výrobců

60 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 18 000,00 18 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

Strana 273 z 458



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 290 301,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 290 301,74 21,00% 480 963,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 771 265,11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 290 301,74

21-M - Elektromontáže 2 218 397,74

    D1 - Dodávky zařízení 619 395,82

    D2 - Materiál elektromontážní 663 994,46

    D3 - Materiál zemní+stavební 808,96

    D4 - Elektromontáže 625 121,92

    D5 - Ostatní náklady 28 792,56

    Rozpis rozvaděče R-A - Rozpis rozvaděče R-AULA-1.PP 90 940,94

    Rozpis rozvaděče R-B - Rozpis rozvaděče R-BYT 56 738,73

    Rozpis rozvaděče R-1 - Rozpis rozvaděče R-1.NP 132 604,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 71 904,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 71 904,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 290 301,74

D 21-M Elektromontáže 2 218 397,74

D D1 Dodávky zařízení 619 395,82

1 K 900001 DALI PRO PB coupler 4xDI-montáž do krabice pod tl. ks 2,000 3 370,50 6 741,00 C21M/2018

2 K 900001.1 čtyřtlačítko pro DALI COUPLER ks 2,000 10 785,60 21 571,20 C21M/2018

3 K 900001.2 KNX - povětrnostní stanice - střecha ks 1,000 31 426,55 31 426,55 C21M/2018

4 K 900001.3 Softwarové práce pro DALI ks 1,000 40 446,00 40 446,00 C21M/2018

5 K 900001.4 Softwarové práce pro KNX ks 1,000 16 178,40 16 178,40 C21M/2018

6 K 900001.5 Signalizace invalidé-základní modul-1x,rozšiřující ks 1,000 8 954,11 8 954,11 C21M/2018

7 K 900001.6 KNX - žaluziový spínač - komplet ks 11,000 539,28 5 932,08 C21M/2018

8 K 513501 Svít."A1" zářivkové 1x54W, PC s krytem, EVG ks 1,000 741,52 741,52 C21M/2018

9 K 513501.1 Svít."A3" zářivkové 2x49W, PC s krytem, EVG ks 10,000 1 145,98 11 459,80 C21M/2018

10 K 513501.2 Svít."B2" zářivkové 1x49W, PC/ocel s krytem, EVG ks 5,000 1 280,80 6 404,00 C21M/2018

11 K 513501.3 Svít."B3" zářivkové 2x49W, PC/ocel s krytem, EVG ks 2,000 1 550,44 3 100,88 C21M/2018

12 K 515700 Svít."C1"downlight 2x18W EVG polished ref ks 7,000 606,70 4 246,90 C21M/2018

13 K 515700.1 Svít."C2"downlight 2x26W EVG polished ref ks 17,000 606,70 10 313,90 C21M/2018

14 K 519005 Svít."E1" kulaté přisazené bílé sklo 2x18W, EVG ks 1,000 1 752,66 1 752,66 C21M/2018

15 K 519005.1 Svít."E2" kulaté přisazené bílé sklo 2x26W, EVG ks 1,000 1 887,48 1 887,48 C21M/2018

16 K 519005.2 Svít."E3" kulaté přisazené bílé sklo 2x36W, EVG ks 3,000 3 370,50 10 111,50 C21M/2018

17 K 519005.3 Svít."F" nad umyvadlo 1x14W, EVG ks 23,000 1 483,02 34 109,46 C21M/2018

18 K 513501.4 Svít."G2" zářivkové 2x54W, leštěná AL PAR mřížka ks 14,000 1 213,38 16 987,32 C21M/2018

19 K 513501.5 Svít."H" zářivkové 1x54W,leštěná AL PAR mřížka,záv ks 24,000 1 563,91 37 533,84 C21M/2018

20 K 513501.6 Svít."HD"zář. 1x54W,leštěná AL PAR mřížka,záv,DALI ks 75,000 2 103,19 157 739,25 C21M/2018

21 K 513501.7 Svít."I"zář.1x80W,leštěná AL mřížka,záv.,asymetric ks 3,000 1 725,70 5 177,10 C21M/2018

22 K 513501.8 Svít."L1"zář.1x14W,coridor, hliník EVG ks 12,000 1 550,44 18 605,28 C21M/2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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23 K 513501.9 Svít."L2"zář.1x21W,coridor, hliník EVG ks 11,000 1 820,08 20 020,88 C21M/2018

24 K 513501.10 Svít."L3"zář.1x28W,coridor, hliník EVG ks 7,000 1 954,90 13 684,30 C21M/2018

25 K 513501.11 Svít."O1"zář.1x39W,coridor, hliník EVG ks 5,000 2 089,72 10 448,60 C21M/2018

26 K 552151 nouzové svít. s vlastním zdrojem LED do 5W,1.hod. ks 118,000 808,92 95 452,56 C21M/2018

27 K 530000 Doprava dodávek % 5 910,260 3,00 17 730,78 C21M/2018

28 K 530001 Přesun dodávek % 5 910,260 1,80 10 638,47 C21M/2018

D D2 Materiál elektromontážní 663 994,46

29 K 900001.7 hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,000 337,06 337,06 C21M/2018

30 K 409031 ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0 ks 4,000 195,44 781,76 C21M/2018

31 K 409011 spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1 ks 25,000 195,44 4 886,00 C21M/2018

32 K 409021 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5 ks 12,000 249,97 2 999,64 C21M/2018

33 K 409023 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6 ks 2,000 203,42 406,84 C21M/2018

34 K 409026 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.7 ks 1,000 261,48 261,48 C21M/2018

35 K 410171 spínač automatic+snímač pohybu design Tango ks 16,000 1 774,63 28 394,08 C21M/2018

36 K 420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 16,000 28,22 451,52 C21M/2018

37 K 420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks 92,000 177,44 16 324,48 C21M/2018

38 K 420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 92,000 28,22 2 596,24 C21M/2018

39 K 592123 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 54W ks 1,000 72,80 72,80 C21M/2018

40 K 592123.1 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 49W ks 20,000 72,80 1 456,00 C21M/2018

41 K 592123.1 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 49W ks 5,000 72,80 364,00 C21M/2018

42 K 592123.1 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 49W ks 4,000 72,80 291,20 C21M/2018

43 K 592123.2 kompaktní zářivka 18W ks 14,000 94,38 1 321,32 C21M/2018

44 K 592123.3 kompaktní zářivka 26W ks 34,000 94,38 3 208,92 C21M/2018

45 K 592277 zářivka 1-paticová(G24q2) typ TC 18W ks 2,000 94,38 188,76 C21M/2018

46 K 592277.1 zářivka 1-paticová(G24q2) typ TC 26W ks 2,000 94,38 188,76 C21M/2018

47 K 592277.2 zářivka 1-paticová(G24q2) typ TC 36W ks 6,000 94,38 566,28 C21M/2018

48 K 592277.3 zářivka 1-paticová(G24q2) typ TC 14W ks 23,000 94,38 2 170,74 C21M/2018

49 K 592123 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 54W ks 28,000 72,80 2 038,40 C21M/2018

50 K 592123 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 54W ks 24,000 72,80 1 747,20 C21M/2018

51 K 592123 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 54W ks 75,000 72,80 5 460,00 C21M/2018

52 K 592123.4 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 80W ks 3,000 72,80 218,40 C21M/2018

53 K 592123.5 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 14W ks 12,000 72,80 873,60 C21M/2018

54 K 592123.6 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 21W ks 11,000 72,80 800,80 C21M/2018

55 K 592123.7 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 28W ks 7,000 72,80 509,60 C21M/2018

56 K 592123.8 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 39W ks 5,000 72,80 364,00 C21M/2018

57 K 171109 vodič CY 10 /H07V-U/ m 150,000 29,83 4 474,50 C21M/2018

58 K 171207 vodič CYY 4 m 60,000 12,43 745,80 C21M/2018

59 K 101005 kabel CXKH 2x1,5 m 400,000 25,64 10 256,00 C21M/2018

60 K 122105 kabel 1kV CXKH-R 3x1,5 m 3 600,000 30,40 109 440,00 C21M/2018

61 K 122106 kabel 1kV CXKH-R 3x2,5 m 3 200,000 41,10 131 520,00 C21M/2018
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62 K 122305 kabel 1kV CXKH-R 5x1,5 m 3 600,000 46,97 169 092,00 C21M/2018

63 K 122307 kabel 1kV CXKH-R 5x4 m 90,000 89,86 8 087,40 C21M/2018

64 K 122209 kabel 1kV CXKH-R 4x10 m 35,000 166,26 5 819,10 C21M/2018

65 K 204232 kabel JYSTY 2x2x0,8 m 600,000 13,49 8 094,00 C21M/2018

66 K 311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 150,000 5,86 879,00 C21M/2018

67 K 311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 80,000 41,80 3 344,00 C21M/2018

68 K 312212 krabice D9125 IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 10,000 134,82 1 348,20 C21M/2018

69 K 321132 trubka ohebná PVC superflex 1216E m 320,000 6,07 1 942,40 C21M/2018

70 K 364043 60X150-ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR/ŽÁROVÝ ZIN+úchy m 145,000 191,14 27 715,30 C21M/2018

71 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 150,000 43,55 6 532,50 C21M/2018

72 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 60,000 28,42 1 705,20 C21M/2018

73 K 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 10,000 26,83 268,30 C21M/2018

74 K 295074 svorka pásku drátu zemnící SR3c 2šrouby FeZn ks 10,000 24,80 248,00 C21M/2018

75 K 295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 380,000 17,83 6 775,40 C21M/2018

76 K 295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm ks 6,000 221,10 1 326,60 C21M/2018

77 K 295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al ks 6,000 51,23 307,38 C21M/2018

78 K 295351 podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast ks 240,000 24,26 5 822,40 C21M/2018

79 K 295314 podpěra vedení do zdiva PV1a25 ks 50,000 28,99 1 449,50 C21M/2018

80 K 295301 podpěra vedení na plech PV1s 60mm FeZn ks 100,000 20,22 2 022,00 C21M/2018

81 K 295621 svorka univerzální SU Al ks 80,000 37,75 3 020,00 C21M/2018

82 K 295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá ks 8,000 51,23 409,84 C21M/2018

83 K 295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 8,000 109,20 873,60 C21M/2018

84 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 8,000 6,74 53,92 C21M/2018

85 K 295000 Prořez % 5 928,520 6,00 35 571,12 C21M/2018

86 K 295006 Materiál podružný % 5 928,520 6,00 35 571,12 C21M/2018

D D3 Materiál zemní+stavební 808,96

87 K 46221 asfalt 80 kg 4,000 202,24 808,96 C21M/2018

D D4 Elektromontáže 625 121,92

88 K 210990001 hlavní ochranná přípojnice ks 1,000 143,81 143,81 C21M/2018

89 K 210990001.1 DALI coupler ks 2,000 215,71 431,42 C21M/2018

90 K 210990001.2 čtyřtlačítko ks 2,000 215,71 431,42 C21M/2018

91 K 210990001.3 povětrnostní stanice ks 1,000 449,40 449,40 C21M/2018

92 K 210990001.4 signalizace invalidé - kpl. ks 1,000 449,40 449,40 C21M/2018

93 K 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 4,000 107,86 431,44 C21M/2018

94 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 25,000 107,86 2 696,50 C21M/2018

95 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 12,000 125,83 1 509,96 C21M/2018

96 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 2,000 125,83 251,66 C21M/2018

97 K 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 1,000 143,81 143,81 C21M/2018

98 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 16,000 143,81 2 300,96 C21M/2018

99 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 92,000 143,81 13 230,52 C21M/2018
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100 K 210990001.5 žaluziový spínač KNX ks 11,000 215,71 2 372,81 C21M/2018

101 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 1,000 323,57 323,57 C21M/2018

102 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 10,000 323,57 3 235,70 C21M/2018

103 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 5,000 323,57 1 617,85 C21M/2018

104 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 2,000 323,57 647,14 C21M/2018

105 K 210201022 svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje ks 7,000 323,57 2 264,99 C21M/2018

106 K 210201022 svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje ks 17,000 323,57 5 500,69 C21M/2018

107 K 210201041 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní ks 1,000 323,57 323,57 C21M/2018

108 K 210201041 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní ks 1,000 323,57 323,57 C21M/2018

109 K 210201041 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní ks 3,000 323,57 970,71 C21M/2018

110 K 210201041 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní ks 23,000 323,57 7 442,11 C21M/2018

111 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 14,000 323,57 4 529,98 C21M/2018

112 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 24,000 323,57 7 765,68 C21M/2018

113 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 75,000 323,57 24 267,75 C21M/2018

114 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 3,000 323,57 970,71 C21M/2018

115 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 12,000 323,57 3 882,84 C21M/2018

116 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 11,000 323,57 3 559,27 C21M/2018

117 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 7,000 323,57 2 264,99 C21M/2018

118 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 5,000 323,57 1 617,85 C21M/2018

119 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 118,000 323,57 38 181,26 C21M/2018

120 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 150,000 21,58 3 237,00 C21M/2018

121 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 60,000 17,98 1 078,80 C21M/2018

122 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 400,000 32,35 12 940,00 C21M/2018

123 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 3 600,000 25,16 90 576,00 C21M/2018

124 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 3 200,000 25,16 80 512,00 C21M/2018

125 K 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 3 600,000 35,95 129 420,00 C21M/2018

126 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 90,000 44,94 4 044,60 C21M/2018

127 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 35,000 44,94 1 572,90 C21M/2018

128 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 600,000 21,58 12 948,00 C21M/2018

129 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 150,000 66,52 9 978,00 C21M/2018

130 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 80,000 104,26 8 340,80 C21M/2018

131 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 10,000 104,26 1 042,60 C21M/2018

132 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 320,000 28,76 9 203,20 C21M/2018

133 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 145,000 251,70 36 496,50 C21M/2018

134 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 150,000 66,52 9 978,00 C21M/2018

135 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 60,000 66,52 3 991,20 C21M/2018

136 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 20,000 86,28 1 725,60 C21M/2018

137 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 380,000 66,52 25 277,60 C21M/2018

138 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 6,000 517,70 3 106,20 C21M/2018

139 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 80,000 86,28 6 902,40 C21M/2018
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140 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 8,000 86,28 690,24 C21M/2018

141 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 8,000 258,85 2 070,80 C21M/2018

142 K 210220401 označení svodu štítkem ks 8,000 8,99 71,92 C21M/2018

143 K 219000001 PPV pro elektromontáže % 5 897,370 6,00 35 384,22 C21M/2018

D D5 Ostatní náklady 28 792,56

144 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 11,24 11,24 C21M/2018

145 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 1,000 3,75 3,75 C21M/2018

146 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 10,000 11,24 112,40 C21M/2018

147 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 20,000 3,75 75,00 C21M/2018

148 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 11,24 56,20 C21M/2018

149 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 3,75 18,75 C21M/2018

150 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 11,24 22,48 C21M/2018

151 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,000 3,75 15,00 C21M/2018

152 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 7,000 11,24 78,68 C21M/2018

153 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 14,000 3,75 52,50 C21M/2018

154 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 17,000 11,24 191,08 C21M/2018

155 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 34,000 3,75 127,50 C21M/2018

156 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 11,24 11,24 C21M/2018

157 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 2,000 3,75 7,50 C21M/2018

158 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 11,24 11,24 C21M/2018

159 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 2,000 3,75 7,50 C21M/2018

160 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 3,000 11,24 33,72 C21M/2018

161 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 6,000 3,75 22,50 C21M/2018

162 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 23,000 11,24 258,52 C21M/2018

163 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 23,000 3,75 86,25 C21M/2018

164 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 14,000 11,24 157,36 C21M/2018

165 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 28,000 3,75 105,00 C21M/2018

166 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 24,000 11,24 269,76 C21M/2018

167 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 24,000 3,75 90,00 C21M/2018

168 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 75,000 11,24 843,00 C21M/2018

169 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 75,000 3,75 281,25 C21M/2018

170 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 3,000 11,24 33,72 C21M/2018

171 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 3,000 3,75 11,25 C21M/2018

172 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 12,000 11,24 134,88 C21M/2018

173 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 12,000 3,75 45,00 C21M/2018

174 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 11,000 11,24 123,64 C21M/2018

175 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 11,000 3,75 41,25 C21M/2018

176 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 7,000 11,24 78,68 C21M/2018

177 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 7,000 3,75 26,25 C21M/2018

178 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 11,24 56,20 C21M/2018
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179 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 3,75 18,75 C21M/2018

180 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 118,000 11,24 1 326,32 C21M/2018

181 K 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 360,000 66,52 23 947,20 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R-ARozpis rozvaděče R-AULA-1.PP 90 940,94

182 K 764803 skříň do 108M/550x800x110mm/IP31 zapuštěná ks 1,000 4 134,48 4 134,48 C21M/2018

183 K 781172 sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky ks 8,000 244,45 1 955,60 C21M/2018

184 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 1 168,48 1 168,48 C21M/2018

185 K 432216 odp poj OPVP14-3 Ie 63 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 1 199,38 1 199,38 C21M/2018

186 K 432232 pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG ks 3,000 82,69 248,07 C21M/2018

187 K 472206 svodič 3pól SVC-350-3-MZS 350V/20kA typ2 ks 1,000 3 930,78 3 930,78 C21M/2018

188 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 12,000 182,11 2 185,32 C21M/2018

189 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 6,000 232,24 1 393,44 C21M/2018

190 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 14,000 1 591,39 22 279,46 C21M/2018

191 K 435024 jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA ks 2,000 756,58 1 513,16 C21M/2018

192 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 2,000 772,46 1 544,92 C21M/2018

193 K 461121 KNX aktor 16x230V, 16A ks 2,000 13 437,06 26 874,12 C21M/2018

194 K 1 pomocný materiál ks 1,000 3 087,85 3 087,85 C21M/2018

195 K 2 montáž rozvaděče ks 1,000 18 527,08 18 527,08 C21M/2018

196 K 3 revize rozvaděče ks 1,000 898,80 898,80 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R-BRozpis rozvaděče R-BYT 56 738,73

197 K 764406 skříň plast do63A 2x12M/IP41 zapuštěná ks 1,000 4 134,48 4 134,48 C21M/2018

198 K 781172 sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky ks 1,000 244,45 244,45 C21M/2018

199 K 415062 vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 992,47 992,47 C21M/2018

200 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 2,000 182,11 364,22 C21M/2018

201 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 1,000 232,24 232,24 C21M/2018

202 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 1,000 1 591,39 1 591,39 C21M/2018

203 K 461111 Aktor KNX 8x230V, 16A ks 1,000 13 437,06 13 437,06 C21M/2018

204 K 1.1 podružný materiál ks 1,000 2 326,32 2 326,32 C21M/2018

205 K 2.1 montáž rozvaděče ks 1,000 32 902,50 32 902,50 C21M/2018

206 K 3.1 revize rozvaděče ks 1,000 513,60 513,60 C21M/2018

D Rozpis rozvaděče R-1Rozpis rozvaděče R-1.NP 132 604,35

207 K 764803 skříň do 108M/550x800x110mm/IP31 zapuštěná ks 1,000 4 134,48 4 134,48 C21M/2018

208 K 781172 sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky ks 8,000 244,45 1 955,60 C21M/2018

209 K 415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 1 168,48 1 168,48 C21M/2018

210 K 432216 odp poj OPVP14-3 Ie 63 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,000 1 199,38 1 199,38 C21M/2018

211 K 432232 pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG ks 3,000 82,69 248,07 C21M/2018

212 K 472206 svodič 3pól SVC-350-3-MZS 350V/20kA typ2 ks 1,000 3 930,78 3 930,78 C21M/2018

213 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 19,000 182,11 3 460,09 C21M/2018

214 K 434348 jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA ks 14,000 232,24 3 251,36 C21M/2018
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215 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 12,000 1 591,39 19 096,68 C21M/2018

216 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 3,000 772,46 2 317,38 C21M/2018

217 K 461121 KNX aktor 16x230V, 16A ks 2,000 13 437,06 26 874,12 C21M/2018

218 K 1 pomocný materiál ks 1,000 3 160,03 3 160,03 C21M/2018

219 K 2 montáž rozvaděče ks 1,000 18 306,40 18 306,40 C21M/2018

220 K 3 revize rozvaděče ks 1,000 1 027,20 1 027,20 C21M/2018

221 K 415042 vypínač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu ks 1,000 772,46 772,46 C21M/2018

222 K 415041 pomocný spínací kontakt jističe ks 3,000 738,18 2 214,54 C21M/2018

223 K 434325 jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 1,000 3 930,78 3 930,78 C21M/2018

224 K 461121.1 KNX napájecí zdroj 230V/24V, 0.32 DC ks 1,000 3 100,86 3 100,86 C21M/2018

225 K 461121.2 KNX logický člen + reálný čas ks 1,000 11 576,54 11 576,54 C21M/2018

226 K 461121.3 KNX KNX/USB výstup ks 1,000 15 504,30 15 504,30 C21M/2018

227 K 461121.4 napájecí zdroj 230V/24V 10VA DC ks 1,000 3 100,86 3 100,86 C21M/2018

228 K 461121.5 DALI - regulátor - 2xsběrnice DALI ks 1,000 2 273,96 2 273,96 C21M/2018

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 71 904,00

D VRN4 Inženýrská činnost 71 904,00

229 K 044002000 Revize kpl 1,000 53 928,00 53 928,00 C21M/2018

230 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 17 976,00 17 976,00 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 130 915,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 130 915,30 21,00% 237 492,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 368 407,51

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

D 201.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 130 915,30

21-M - Elektromontáže 0,00

D5 - JEDNOTNÝ ČAS + ZVONĚNÍ 1 107 161,30

    D1 - DATOVÉ ROZVODY 330 741,84

    D2 - EZS - technologie 175 708,97

    D3 - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM-stejný jako na škole-SO-101 206 219,79

    D4 - Evakuační rozhlas 34 324,02

    D6 - VNITŘNÍ INTERCOM + JEDNOTNÝ ČAS 89 382,76

    D7 - KABELOVÉ TRASY 257 943,92

    N00 - Nepojmenované práce 12 840,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 754,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 754,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 201 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU, SPOJOVACÍ CHODBA, AULA, SKLENÍK 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 130 915,30

D 21-M Elektromontáže 0,00

D D5 JEDNOTNÝ ČAS + ZVONĚNÍ 1 107 161,30

D D1 DATOVÉ ROZVODY 330 741,84

1 K Pol1 Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600 ks 1,000 18 612,86 18 612,86 C21M/2018

2 K Pol2 Police 19" hl.350 ks 2,000 822,79 1 645,58 C21M/2018

3 K Pol3 Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory ks 4,000 4 712,28 18 849,12 C21M/2018

4 K Pol4 Zásuvkový panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr. ks 4,000 1 445,78 5 783,12 C21M/2018

5 K Pol5
Optický rozváděč do skříně RACK pro kabel SM 8 vláken (1xkazeta 8 vláken, 8xkonektor E2000/APC, pigtail, 

patchcord, sváry a pod), bez podpory managmentu, vč.zakončení kabelu
ks 1,000 7 465,18 7 465,18 C21M/2018

6 K Pol6 PATCH cord E2000/APC 9/125um, do 3m, broušení APC + konektory ks 4,000 1 640,18 6 560,72 C21M/2018

7 K Pol7 AC WiFi router s funkcí klient, 802.11b/g/n, USB, 4xGLAN, PoE ks 3,000 3 568,24 10 704,72 C21M/2018

8 K Pol8

Switch (4xSFP+,48x1000Base,L2/L3) , Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce 

přímého/kříženého kabelu (MDIX), odpora agregace portů (LACP), Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP 

(VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning 

Tree , Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty, Switch-port 

Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu, Podpora klasifikace a prioritizace 

provozu – QoS, Hierarchický QoS, Podpora minimálně 4 front na port, Podpora 802.1p (CoS), Podpora 

minimálně 255 VLAN, Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3, Ochrana před neautorizovaným 

přístupem přepínačům, Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) , Podpora ochrany 

podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping, Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI), Podpora 

802.1X (RADIUS ověřování), Podpora ACL na základě portů, Podpora TACACS+(autentizace,autorizace, 

accounting), Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard), Podpora Spanning Tree Root Guard 

ks 1,000 35 329,26 35 329,26 C21M/2018

9 K Pol9 SFP+ modul ks 2,000 2 381,82 4 763,64 C21M/2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K Pol10

Vnitřní IP kamera vč.zdroje s přísvitem a s uchycením, Snímací čip: 1/2.7" CMOS s progresivním 

skenováním. Vlastnosti snímacího čipu: uzávěrka 1/5 s. až /32,000s. Citlivost (barevně): 0,24 lx, Objektiv: ano 

- integrovaný, Vlastnosti objektivu, Ohnisková vzdálenost: f 2,8 mm, Úhel záběru (horizontální): 121°, 

Rozlišení kamery: 2 Mpix, Video Komprese: MJPEG a H.264, Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px, Počet 

snímků při max. rozlišení: 15 s., Max. počet snímků: 30 s., PoE + PoE injektor, Rozhraní, Síťové rozhraní: 

10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45, Protokoly: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 

RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X

ks 2,000 17 461,12 34 922,24 C21M/2018

11 K Pol11 Vstupní hláska IP54, vč.klávesnice - kompatibilní s telefonní ústřednou ks 1,000 7 561,48 7 561,48 C21M/2018

12 K Pol12 Telefon tlačítkový s funkcí KLIP ks 4,000 1 463,76 5 855,04 C21M/2018

13 K Pol13 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním ks 1,000 9 425,33 9 425,33 C21M/2018

14 K Pol14 Kabel CYSY 3Cx2,5 m 20,000 54,11 1 082,20 C21M/2018

15 K Pol15 Vodič CYA 10 zelenožlutý m 30,000 43,93 1 317,90 C21M/2018

16 K Pol16 Krabice ACIDUR ks 1,000 396,76 396,76 C21M/2018

17 K Pol17 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 160,000 25,43 4 068,80 C21M/2018

18 K Pol18 Mikrotrubička MT10/5,5 m 60,000 41,74 2 504,40 C21M/2018

19 K Pol19 Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6, ks 2,000 3 696,64 7 393,28 C21M/2018

20 K Pol20 Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.3 ks 1,000 2 600,10 2 600,10 C21M/2018

21 K Pol21 Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 vč.rámečku ks 16,000 512,32 8 197,12 C21M/2018

22 K Pol22 Horizontální organizér 1U s víkem ks 4,000 491,77 1 967,08 C21M/2018

23 K Pol23 Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem ks 2,000 504,61 1 009,22 C21M/2018

24 K Pol24 Patch kabel UTP kat.6 1m šedý ks 30,000 106,57 3 197,10 C21M/2018

25 K Pol25 Patch kabel UTP kat.6 2m modrý ks 20,000 128,40 2 568,00 C21M/2018

26 K Pol26 Patch kabel UTP kat.6 3m šedý ks 10,000 158,45 1 584,50 C21M/2018

27 K Pol27 Popisný štítek datových zásuvek a panelů ks 32,000 20,54 657,28 C21M/2018

28 K Pol28 Popisný štítek datových kabelů ks 64,000 20,54 1 314,56 C21M/2018

29 K Pol29 HDMI zásuvka ks 4,000 3 534,85 14 139,40 C21M/2018

30 K Pol30 HDMI kabel do 25m vč.konektorů ks 2,000 1 418,30 2 836,60 C21M/2018

31 K Pol31 USB zásuvka ks 1,000 520,57 520,57 C21M/2018

32 K Pol32 USB kabel do 25m vč.konektorů ks 1,000 287,62 287,62 C21M/2018

33 K Pol33 UPS smart do RACK 19" 3000VA ks 1,000 83 729,64 83 729,64 C21M/2018

34 K Pol34 Měření segmentu UTP + optického kabelu včetně vyhotovení protokolu ks 32,000 276,06 8 833,92 C21M/2018

35 K Pol35 Konfigulace sítě hod 16,000 500,76 8 012,16 C21M/2018

36 K Pol36 Revize napájení RACK ks 1,000 1 123,50 1 123,50 C21M/2018

37 K Pol37 Drobný instalační materiál % 3 268,200 1,20 3 921,84 C21M/2018

D D2 EZS - technologie 175 708,97

38 K Pol38 Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU vč boxu s prostorem na expandery. ks 2,000 10 664,90 21 329,80 C21M/2018

39 K Pol39 PIR čidlo + MW+ANTIMASKING ks 25,000 1 773,20 44 330,00 C21M/2018

40 K Pol40 Expander 16 zónový ks 2,000 5 722,79 11 445,58 C21M/2018

41 K Pol41 Klávesnice LCD ks 2,000 5 733,06 11 466,12 C21M/2018

42 K Pol42 Magnetický kontakt ks 2,000 1 027,20 2 054,40 C21M/2018

43 K Pol43 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 1 850,000 37,09 68 616,50 C21M/2018

44 K Pol44 Kabel JYSTY 5x2x0,8 m 80,000 46,30 3 704,00 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K Pol45 Jistič 10A/1f ks 3,000 324,01 972,03 C21M/2018

46 K Pol46 Nastavení a oživení systému EZS kpl 1,000 9 707,04 9 707,04 C21M/2018

47 K Pol47 Drobný instalační materiál % 1 736,250 1,20 2 083,50 C21M/2018

D D3 PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM-stejný jako na škole-SO-101 206 219,79

48 K Pol48
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 16x řídících modulů. Napájení 12V DC. Krytí IP 55. 

vč.napaječe, boxu a accu.
ks 1,000 9 885,52 9 885,52 C21M/2018

49 K Pol49
Řídící modul přístupového systému. Řízení max. 3ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55 

vč.napaječe, boxu a accu.
ks 3,000 6 435,41 19 306,23 C21M/2018

50 K Pol50 Externí čtečka bezkontaktních karet HID ks 8,000 5 005,03 40 040,24 C21M/2018

51 K Pol51 Podložka pro montáž na zeď ks 8,000 444,26 3 554,08 C21M/2018

52 K Pol52 SW - licence přístupového systému ks 9,000 776,82 6 991,38 C21M/2018

53 K Pol13 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním ks 7,000 9 425,33 65 977,31 C21M/2018

54 K Pol53 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním a elektrickým ovládáním vnitřní závory ks 1,000 9 425,33 9 425,33 C21M/2018

55 K Pol54 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 120,000 25,43 3 051,60 C21M/2018

56 K Pol55 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 130,000 33,52 4 357,60 C21M/2018

57 K Pol56 Kabel SI-HX 08/02 m 350,000 47,93 16 775,50 C21M/2018

58 K Pol57 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 60,000 37,10 2 226,00 C21M/2018

59 K Pol45 Jistič 10A/1f ks 3,000 324,01 972,03 C21M/2018

60 K Pol58 Nastavení a oživení systému kpl 1,000 21 211,68 21 211,68 C21M/2018

61 K Pol59 Drobný instalační materiál % 2 037,740 1,20 2 445,29 C21M/2018

D D4 Evakuační rozhlas 34 324,02

62 K Pol60 Pohledový a nástěnný reproduktor 3-10W/100V ks 12,000 1 431,66 17 179,92 C21M/2018

63 K Pol61 Kabel CHKH-V 3Cx1,5 m 230,000 72,77 16 737,10 C21M/2018

64 K Pol62 Drobný instalační materiál % 339,170 1,20 407,00 C21M/2018

D D6 VNITŘNÍ INTERCOM + JEDNOTNÝ ČAS 89 382,76

65 K Pol63 Ústředna jednotného času a zvonění vč.DFC77 přijímačem, RS 485, ks 1,000 37 762,44 37 762,44 C21M/2018

66 K Pol64 Digitální hodiny interiérové, zobrazení času - 4 číslice, červené LED diody, čitelnost do 10m ks 3,000 14 058,52 42 175,56 C21M/2018

67 K Pol65 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 145,000 33,52 4 860,40 C21M/2018

68 K Pol66 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 95,000 37,10 3 524,50 C21M/2018

69 K Pol67 Drobný instalační materiál % 883,220 1,20 1 059,86 C21M/2018

D D7 KABELOVÉ TRASY 257 943,92

70 K Pol68 Lišta PVC 40/20 m 120,000 69,20 8 304,00 C21M/2018

71 K Pol69 Trubka ohebná 32mm m 230,000 57,60 13 248,00 C21M/2018

72 K Pol70 Trubka ohebná 23mm m 180,000 55,08 9 914,40 C21M/2018

73 K Pol71 Trubka ohebná 16mm m 230,000 46,98 10 805,40 C21M/2018

74 K Pol72 Hmožděnka 8mm ks 50,000 9,64 482,00 C21M/2018

75 K Pol73 Drátěný žlab 140/60 m 230,000 423,72 97 455,60 C21M/2018

76 K Pol74 Konzole pro uchycení drátěného žlabu ks 230,000 89,63 20 614,90 C21M/2018

77 K Pol75 Spojka drátěného žlabu ks 230,000 45,32 10 423,60 C21M/2018

78 K Pol76 Vrut 4x50 ks 120,000 6,67 800,40 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K Pol77 Podložka 4/15 ks 120,000 13,55 1 626,00 C21M/2018

80 K Pol78 Vázací pásek 295x3,5 ks 120,000 7,57 908,40 C21M/2018

81 K Pol79 Vázací pásek 205x3,5 ks 120,000 6,55 786,00 C21M/2018

82 K Pol80 Sekání drážek pro trubku do d-32 m 230,000 61,63 14 174,90 C21M/2018

83 K Pol81 Sekání drážek pro kabely m 120,000 41,09 4 930,80 C21M/2018

84 K Pol82 Průraz stěnou do 45 cm ks 10,000 6,29 62,90 C21M/2018

85 K Pol83 Vázací pásky 105x2,5 ks 100,000 603,48 60 348,00 C21M/2018

86 K Pol84 Drobný instalační materiál % 2 548,850 1,20 3 058,62 C21M/2018

D N00 Nepojmenované práce 12 840,00

87 K Pol85 Doprava materiálu kpl 1,000 12 840,00 12 840,00 C21M/2018

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 754,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 754,00

88 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 23 754,00 23 754,00 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 984 491,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 984 491,54 21,00% 836 743,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 821 234,76

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

SO 203 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE, CHODNÍKY

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 984 491,54

HSV - Práce a dodávky HSV 3 939 491,54

    1 - Zemní práce 457 509,93

    5 - Komunikace pozemní 2 613 182,55

    8 - Trubní vedení 219 320,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 37 259,95

    96 - Bourání konstrukcí 219 141,40

    997 - Přesun sutě 359 333,54

    998 - Přesun hmot 33 744,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

SO 203 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE, CHODNÍKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 984 491,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 939 491,54

D 1 Zemní práce 457 509,93

1 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 738,750 86,70 64 049,63 CS ÚRS 2018 02

VV 2462,50*0,30 738,750

2 K 162701102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
m3 738,750 202,00 149 227,50 CS ÚRS 2018 02

3 K 171201211.1 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 329,750 140,00 186 165,00 CS ÚRS 2018 02

VV 738,75*1,80 1 329,750

4 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 2 460,500 23,60 58 067,80 CS ÚRS 2018 02

VV chodník

VV 107,50+1,50*5,00 115,000

VV parkoviště

VV 28,00*5,00+10,00*4,00+13,00 193,000

VV 31,00*5,00+12,50*16,00 355,000

VV 16,00*18,00+2,00*2,00 292,000

VV vozovky

VV 33,00*3,00+4,00+17,00*4,00+38,50*9,00+19,00*10,00 707,500

VV 21,00*3,00+16,00+9,00*6,00+25,00*6,00+35,00+70,00*8,00 878,000

VV 5,00*5,00+31,00*5,00+16,00*12,50+10,00+48,00*3,50 558,000

VV 18,00*1,50+16,00*18,00+2,00*2,00 319,000

VV -(115,00+842,00) -957,000

VV Součet 2 460,500

D 5 Komunikace pozemní 2 613 182,55

5 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 28,000 40,30 1 128,40 CS ÚRS 2018 02

6 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 505,500 286,00 430 573,00 CS ÚRS 2018 02

VV vozovky

VV 33,00*3,00+4,00+17,00*4,00+38,50*9,00+19,00*10,00 707,500

VV 21,00*3,00+16,00+9,00*6,00+25,00*6,00+35,00+70,00*8,00 878,000

VV 5,00*5,00+31,00*5,00+16,00*12,50+10,00+48,00*3,50 558,000

VV 18,00*1,50+16,00*18,00+2,00*2,00 319,000

VV -(115,00+842,00) -957,000

VV Součet 1 505,500

SO 203 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE, CHODNÍKY

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 1 505,500 9,40 14 151,70 CS ÚRS 2018 02

8 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 505,500 284,00 427 562,00 CS ÚRS 2018 02

9 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 1 505,500 23,20 34 927,60 CS ÚRS 2018 02

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 505,500 112,00 168 616,00 CS ÚRS 2018 02

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 505,500 147,00 221 308,50 CS ÚRS 2018 02

12 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 

kN/m
m2 1 505,500 79,50 119 687,25 CS ÚRS 2018 02

13 K 596212313

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 840,000 271,00 227 640,00 CS ÚRS 2018 02

VV parkoviště

VV 28,00*5,00+10,00*4,00+13,00 193,000

VV 31,00*5,00+12,50*16,00 355,000

VV 16,00*18,00+2,00*2,00 292,000

VV Součet 840,000

14 M 592452201 dlažba zámková tl.10cm, přírodní m2 848,400 280,00 237 552,00 CS ÚRS 2018 02

VV 840,00*1,01 848,400

15 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
m2 840,000 17,50 14 700,00 CS ÚRS 2018 02

16 M 69311005 sorpční textilie m2 966,000 16,50 15 939,00 CS ÚRS 2018 02

VV 840,00*1,15 966,000

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 840,000 112,00 94 080,00 CS ÚRS 2018 02

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 840,000 147,00 123 480,00 CS ÚRS 2018 02

19 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 

kN/m
m2 840,000 79,50 66 780,00 CS ÚRS 2018 02

20 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 115,000 246,00 28 290,00 CS ÚRS 2018 02

VV chodník

VV 107,50+1,50*5,00 115,000

21 M 59245308 dlažba betonová zámková tl.6cm m2 117,300 245,00 28 738,50 CS ÚRS 2018 02

VV 115,00*1,02 117,300

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 115,000 147,00 16 905,00 CS ÚRS 2018 02

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 547,000 240,00 131 280,00 CS ÚRS 2018 02

VV 78,00+35,00+96,00+145,00+60,00+23,00+60,00+50,00 547,000

24 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm m 547,000 190,00 103 930,00 CS ÚRS 2018 02

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 95,000 198,00 18 810,00 CS ÚRS 2018 02

VV 46,00+31,00+18,00 95,000

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 95,000 131,00 12 445,00 CS ÚRS 2018 02

27 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 22,000 146,00 3 212,00 CS ÚRS 2018 02

28 M 592170041 obrubník betonový zahradní 6x25cm šedý m 22,000 70,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 02

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 24,615 2 840,00 69 906,60 CS ÚRS 2018 02

VV 547,00*0,45*0,10 24,615

D 8 Trubní vedení 219 320,00

30 K 895941317 Uliční vpusť z betonových dílců (kompletní dodávka+montáž) ks 10,000 14 932,00 149 320,00 CS ÚRS 2018 02

31 K 895941318 Přípojka DN150mm pro uliční vpusť, včetně zemních prací (kompletní dodávka+montáž) m 20,000 3 500,00 70 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,00*10 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 37 259,95

32 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 13,000 196,00 2 548,00 CS ÚRS 2018 02

33 M 40444012 značka dopravní svislá kus 10,000 1 300,00 13 000,00 CS ÚRS 2018 02

34 M 40444013 dodatková tabulka Al reflexní kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 02

35 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 10,000 754,00 7 540,00 CS ÚRS 2018 02

36 M 40445225 sloupek pro dopravní značky kus 10,000 502,00 5 020,00 CS ÚRS 2018 02

37 K 915211122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní m 191,000 28,00 5 348,00 CS ÚRS 2018 02

VV 40,00+90,00+27,00+34,00 191,000

38 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 191,000 5,25 1 002,75 CS ÚRS 2018 02

39 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 2,000 324,00 648,00 CS ÚRS 2018 02

40 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 2,000 26,60 53,20 CS ÚRS 2018 02

D 96 Bourání konstrukcí 219 141,40

41 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 478,000 98,30 46 987,40 CS ÚRS 2018 02

VV 80,00+95,00+40,00+55,00+65,00+52,00+23,00+18,00+13,00+37,00 478,000

42 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 28,000 82,10 2 298,80 CS ÚRS 2018 02

VV 6,00+8,00+6,00+8,00 28,000

43 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 2 232,000 41,20 91 958,40 CS ÚRS 2018 02

VV 101,00+4,00+68,00+174,00+342,00+200,00+119,00+150,00 1 158,000

VV 156,00+45,00+40,00+45,00+391,00+134,00+208,00+55,00 1 074,000

VV Součet 2 232,000

44 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 2 232,000 34,90 77 896,80 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 359 333,54

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 138,320 43,30 49 289,26 CS ÚRS 2018 02

VV 491,04+647,28 1 138,320

46 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 6 829,920 10,10 68 982,19 CS ÚRS 2018 02

VV 1138,32*6 6 829,920

47 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 109,940 48,80 5 365,07 CS ÚRS 2018 02

48 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 659,640 13,00 8 575,32 CS ÚRS 2018 02

VV 109,94*6 659,640

49 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 491,040 250,00 122 760,00 CS ÚRS 2018 02

50 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 647,280 140,00 90 619,20 CS ÚRS 2018 02

51 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 109,940 125,00 13 742,50 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 33 744,17

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 519,941 64,90 33 744,17 CS ÚRS 2018 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00
53 K 03000100 Zařízení staveniště Kč 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 887 024,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 887 024,31 21,00% 186 275,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 073 299,42

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

SO 204 - NEZPEVNĚNÉ PLOCHY -  SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE . VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z TZ a VYKRESU č.01 , 

PD JE NEPOSTAČUJÍCÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU. VÝMĚRY A MATERIÁLY NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI V 

RÁMCI AD ZA ÚČASTI HL.PROJEKTANTA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 887 024,31

HSV - Práce a dodávky HSV 826 375,41

    1 - Zemní práce 649 294,37

    10 - Přípravné a bourací práce 9 668,69

    38 - Různé kompletní konstrukce 152 880,00

    96 - Bourání konstrukcí 11 345,17

    998 - Přesun hmot 3 187,18

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 29 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 648,90

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 698,38

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 384,39

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 710,75

    VRN7 - Provozní vlivy 855,38

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

SO 204 - NEZPEVNĚNÉ PLOCHY -  SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ

Strana 295 z 458



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 887 024,31

D HSV Práce a dodávky HSV 826 375,41

D 1 Zemní práce 649 294,37

1 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného

m3 4,400 3 200,00 14 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZAKLADY SCHODIST  A ZIDKY

VV POD UROVNI TERENU

VV /viz vykres c.01 - odhad kubatury a materialu/

VV 2,60 2,600

VV 1,80 1,800

VV Součet 4,400

2 K 162701154
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 4,400 313,00 1 377,20 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 4,40 4,400

3 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 11,000 125,00 1 375,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4,40*2,500 11,000

4 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 

celkové ploše do 1 000 m2
m2 872,000 45,30 39 501,60 CS ÚRS 2018 02

VV STAV.KROVINY

VV /vymera viz TZ/

VV 827,00 827,000

VV NALETOVE KERE

VV 15*3,00 45,000

VV Součet 872,000

5 K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,320 28 500,00 9 120,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI ZELEN

VV /vymera viz TZ/

VV 3196,00*0,0001 0,320

6 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 872,000 60,40 52 668,80 CS ÚRS 2018 02

7 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 872,000 28,30 24 677,60 CS ÚRS 2018 02

VV ZPUSOB LIKVIDACE UPRESNI ZHOTOVITEL

VV 872,00 872,000

8 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 800 do 1000 mm
kus 26,000 1 860,00 48 360,00 CS ÚRS 2018 02

SO 204 - NEZPEVNĚNÉ PLOCHY -  SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV STROMY JEHLICNATE A ALEJOVE 

VV SE ZEMNIM BALEM

VV /vit tabulka stromu a TZ/

VV 1+1+1+0+1+4+1 9,000

VV 1+2+0+4+0+1+0+0+9 17,000

VV Součet 26,000

9 M 0266040R Strom listnatý s korunou ve výšce 220 cm, strom jehličnatý 150-180 cm s balem kus 26,000 2 900,00 75 400,00

10 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
kus 26,000 1 260,00 32 760,00 CS ÚRS 2018 02

11 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 13,000 976,00 12 688,00 CS ÚRS 2018 02

VV 26*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 13,000

12 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
m3 13,000 111,00 1 443,00 CS ÚRS 2018 02

VV PREBYTECNA ZEMINA Z JAMEK

VV V MISTE STAVBY

VV 13,00 13,000

13 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 13,000 134,00 1 742,00 CS ÚRS 2018 02

14 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 45,923 35,30 1 621,08 CS ÚRS 2018 02

VV STROMOVA MISA

VV 3,14*0,75*0,75*26 45,923

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 4,730 980,00 4 635,40 CS ÚRS 2018 02

VV 45,923*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 4,730

16 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 26,000 172,00 4 472,00 CS ÚRS 2018 02

VV 26 26,000

17 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 78,000 65,20 5 085,60 CS ÚRS 2018 02

VV 5200*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 78,000

18 K R POL 1 Údržba stromů (hnojení, odplevelení, zalití atd.) po dobu 6 měsíců kus 26,000 1 200,00 31 200,00

19 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 

m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3 196,000 28,10 89 807,60 CS ÚRS 2018 02

VV VYROVNANI PRO OBNOVU TRAVNIHO POROSTU

VV /vymera viz TZ/

VV 3196,00 3 196,000

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3 196,000 29,00 92 684,00 CS ÚRS 2018 02

VV OSETI PLOCH

VV 3196,00 3 196,000

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 95,880 90,90 8 715,49 CS ÚRS 2018 02

VV 3196*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 95,880

22 K R POL 2 Údržba trávníku (hnojení, odplevelení, zalití atd.) po dobu 6 měsíců m2 3 196,000 30,00 95 880,00

D 10 Přípravné a bourací práce 9 668,69

23 K 113107345
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 12,000 214,00 2 568,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODBOURANI ASFALTOBETONU

VV /vymera viz TZ/

VV 12,00 12,000

24 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 12,000 123,00 1 476,00 CS ÚRS 2018 02

25 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 6,984 48,80 340,82 CS ÚRS 2018 02

VV 6,984 6,984

26 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 55,872 13,00 726,34 CS ÚRS 2018 02

VV 6,984*8 55,872
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27 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 6,984 250,00 1 746,00 CS ÚRS 2018 02

28 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 6,960 43,30 301,37 CS ÚRS 2018 02

VV 6,960 6,960

29 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 55,248 10,10 558,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6,906*8 55,248

30 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 13,944 140,00 1 952,16 CS ÚRS 2018 02

D 38 Různé kompletní konstrukce 152 880,00

31 K 34840113R
Oplocení ze strojového poplastovaného výšky 1800 mm se sloupky 2300 mm do základových patek 

vč.žárově pozinkované brány a branky 
m 58,800 2 600,00 152 880,00

D 96 Bourání konstrukcí 11 345,17

32 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 9,000 191,00 1 719,00 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI SCHODISTOVE STUPNE

VV /viz vykres c.01 - odhad kubatury a materialu/

VV (2,00+2,50)*2 9,000

33 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 1,800 4 360,00 7 848,00 CS ÚRS 2018 02

VV CAST STAVAJICI ZIDKY

VV /viz vykres c.01 - odhad kubatury a materialu/

VV 1,80 1,800

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,590 180,00 826,20 CS ÚRS 2018 02

VV 4,590 4,590

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 36,720 10,30 378,22 CS ÚRS 2018 02

VV 4,590*8 36,720

36 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 4,590 125,00 573,75 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 3 187,18

37 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 5,402 590,00 3 187,18 CS ÚRS 2018 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 000,00

38 K HZS 2
Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou 

sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 100,000 290,00 29 000,00

VV DETAILY NERESENE V PD

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 648,90

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 698,38

39 K 011002000 Průzkumné práce % 8 553,754 0,60 5 132,25 CS ÚRS 2018 02

40 K 013002000 Projektové práce % 8 553,754 0,30 2 566,13 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 21 384,39

41 K 030001000 Zařízení staveniště % 8 553,754 2,50 21 384,39 CS ÚRS 2018 02

VV ZRIZENI, VYBAVENI, PROVOZ, ENERGIE, NAJEM A ODSTRANENI

VV 2,50 2,500

D VRN4 Inženýrská činnost 1 710,75

42 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 8 553,754 0,20 1 710,75 CS ÚRS 2018 02
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D VRN7 Provozní vlivy 855,38

43 K 079002000 Ostatní provozní vlivy % 8 553,754 0,10 855,38 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 015 759,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 015 759,74 21,00% 213 309,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 229 069,29

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

SO 205 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 015 759,74

21-M - Elektromontáže 979 807,74

    D1 - Dodávky zařízení 101 941,82

    D2 - Materiál elektromontážní 134 412,51

    D3 - Materiál zemní+stavební 64 393,63

    D4 - Elektromontáže 126 412,14

    D5 - Zemní práce 552 501,52

    D6 - Ostatní náklady 146,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 952,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 952,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

SO 205 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 015 759,74

D 21-M Elektromontáže 979 807,74

D D1 Dodávky zařízení 101 941,82

1 K 561329 stožár osvětlov bezpaticový 6m žárZn ks 13,000 4 314,24 56 085,12 C21M/2018

2 K 579051 elvýzbroj stožáru 10-16mm2 ks 13,000 674,10 8 763,30 C21M/2018

3 K 530112 svítidlo venkovní na stožárek LED 35W, 3900lm ks 13,000 2 494,18 32 424,34 C21M/2018

4 K 530000 Doprava dodávek % 972,720 3,00 2 918,16 C21M/2018

5 K 530001 Přesun dodávek % 972,720 1,80 1 750,90 C21M/2018

D D2 Materiál elektromontážní 134 412,51

6 K 101210 kabel CYKY 4x16 m 420,000 205,01 86 104,20 C21M/2018

7 K 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 125,000 15,53 1 941,25 C21M/2018

8 K 321502 roura korugovaná FLEX pr.63/52mm m 420,000 25,55 10 731,00 C21M/2018

9 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 420,000 43,55 18 291,00 C21M/2018

10 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 70,000 28,42 1 989,40 C21M/2018

11 K 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 12,000 26,83 321,96 C21M/2018

12 K 295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 14,000 45,17 632,38 C21M/2018

13 K 295000 Prořez % 1 200,110 6,00 7 200,66 C21M/2018

14 K 295006 Materiál podružný % 1 200,110 6,00 7 200,66 C21M/2018

D D3 Materiál zemní+stavební 64 393,63

15 K 46114 písek kopaný 0-2mm m3 26,600 483,99 12 874,13 C21M/2018

16 K 46361 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 880,000 18,07 15 901,60 C21M/2018

17 K 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 420,000 1,30 546,00 C21M/2018

18 K 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 15,600 897,00 13 993,20 C21M/2018

19 K 46114 písek kopaný 0-2mm m3 4,000 483,99 1 935,96 C21M/2018

20 K 46361 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 60,000 18,07 1 084,20 C21M/2018

21 K 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 30,000 1,30 39,00 C21M/2018

SO 205 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.
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22 K 46134 beton B13,5 m3 3,740 2 340,00 8 751,60 C21M/2018

23 K 46453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 11,000 842,54 9 267,94 C21M/2018

D D4 Elektromontáže 126 412,14

24 K 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 13,000 2 696,40 35 053,20 C21M/2018

25 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 13,000 215,71 2 804,23 C21M/2018

26 K 210202104 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár ks 13,000 449,40 5 842,20 C21M/2018

27 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 420,000 53,93 22 650,60 C21M/2018

28 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 125,000 35,95 4 493,75 C21M/2018

29 K 210010124 trubka plast volně uložená do pr.75mm m 420,000 28,76 12 079,20 C21M/2018

30 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 420,000 66,52 27 938,40 C21M/2018

31 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 70,000 66,52 4 656,40 C21M/2018

32 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 130,000 28,76 3 738,80 C21M/2018

33 K 21000000 PPV pro elektromontáže % 1 192,560 6,00 7 155,36 C21M/2018

D D5 Zemní práce 552 501,52

34 K 460200174 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.4/ko1.0 m 390,000 520,00 202 800,00 C21M/2018

35 K 460420481 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm m 390,000 128,70 50 193,00 C21M/2018

36 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 390,000 10,40 4 056,00 C21M/2018

37 K 460560174 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.4 m 390,000 130,00 50 700,00 C21M/2018

38 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 27,300 507,00 13 841,10 C21M/2018

39 K 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 m2 136,700 130,00 17 771,00 C21M/2018

40 K 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0 m 30,000 650,00 19 500,00 C21M/2018

41 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-10cm m2 15,000 1 040,00 15 600,00 C21M/2018

42 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 60,000 104,00 6 240,00 C21M/2018

43 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 15,000 585,00 8 775,00 C21M/2018

44 K 460420481 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm m 30,000 128,70 3 861,00 C21M/2018

45 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 30,000 10,40 312,00 C21M/2018

46 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 18,000 507,00 9 126,00 C21M/2018

47 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 12,750 897,00 11 436,75 C21M/2018

48 K 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 15,000 3 120,00 46 800,00 C21M/2018

49 K 460650042 obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu m2 15,000 2 340,00 35 100,00 C21M/2018

50 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 13,000 1 287,00 16 731,00 C21M/2018

51 K 460050704 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0 m3 5,000 1 170,00 5 850,00 C21M/2018

52 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 5,000 507,00 2 535,00 C21M/2018

53 K 460000000 PPV pro zemní práce % 5 212,278 6,00 31 273,67 C21M/2018

D D6 Ostatní náklady 146,12

54 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 13,000 11,24 146,12 C21M/2018

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 952,00

D VRN4 Inženýrská činnost 35 952,00
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55 K 044002000 Revize kpl 1,000 17 976,00 17 976,00 C21M/2018

56 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 17 976,00 17 976,00 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 140 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 140 000,00 21,00% 449 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 589 400,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 2.ETAPU

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 140 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 140 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby a po jejím dokončení 270 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 595 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 150 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 125 000,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.

VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 2.ETAPU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 21.04.2020

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOV

ÁK + IDP s.r.o.

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 140 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 140 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby a po jejím dokončení 270 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby a po jejím dokončení kpl 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na:

VV Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména náklady na:

VV -geodetické práce nezbytné k vyměření prostorové polohy stavebních objektů

VV -geodetické práce nezbytné k vyměření  trasy vedení technické infrastruktury

VV -geodetické zaměření dokončené stavby v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitostí

VV -geodetické zaměření podzemních liniových objektů                                                 dílenskou dokumentaci PSV výrobků                 

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS                                                                             

VV "%"0,1 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem                                                                   

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV -dílenskou dokumentaci PSV výrobků

VV -výrobní dokumentaci výztuže monolitických konstrukcí

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem                                                                    

VV 1,00 1,000

3 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV --archeologický dohled v průběhu veškerých zemních prací

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem                                                                    

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 595 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 986 000,00 986 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZRIZENI, VYBAVENI, PROVOZ, ENERGIE, NAJEM A ODSTRANENI

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV Zřízení, provoz a zrušení dočasné přípojky NN pro zařízení staveniště

VV sociální a skladovací zařízení (šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu

VV -provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy apod.)

VV -připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč. nákladů na energie

VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO 2.ETAPU

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

2 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA - ETAPA 2.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -pronájem ploch a polatky za užívání veřejného prostranství

VV -informační tabule

VV Fotodokumentace před a v průběhu stavby

VV % 1,5 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 609 000,00 609 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 

VV -oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu

VV -opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

VV
-zřízení, provoz a odstranění vodorovného a svislého dopravního značení, světelné signalizace a prvků záchytných 

bezpečnostních zařízení

VV
-projekční, inženýrské a administrativní činnossti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými 

správními orgány a pod.

VV % 0,5 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 150 000,00

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření dle požadavku KHS kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV % 0,05 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV % 0,05 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 125 000,00

8 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 125 000,00 125 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV % 0,1 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

Strana 308 z 458



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 344 846,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 344 846,90 21,00% 1 752 417,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 097 264,75

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.1 - Architektonicko-stavební řešení

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 344 846,90

HSV - Práce a dodávky HSV 3 828 012,63

    1 - Zemní práce 346 650,52

    2 - Zakládání 401 194,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 572 299,51

    4 - Vodorovné konstrukce 533 620,40

    5 - Komunikace pozemní 53 186,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 468 877,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 623,78

    998 - Přesun hmot 172 559,75

PSV - Práce a dodávky PSV 4 474 294,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 326 008,02

    712 - Povlakové krytiny 504 408,73

    713 - Izolace tepelné 1 134 740,49

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 383,11

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 834,65

    761 - Konstrukce prosvětlovací 41 055,24

    763 - Konstrukce suché výstavby 299 451,22

    764 - Konstrukce klempířské 47 883,90

    765 - Krytina skládaná 12 684,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.1 - Architektonicko-stavební řešení

Strana 310 z 458



    766 - Konstrukce truhlářské 682 063,52

    767 - Konstrukce zámečnické 134 217,33

    771 - Podlahy z dlaždic 502 682,83

    781 - Dokončovací práce - obklady 656 821,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 62 114,69

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 32 944,78

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 880,00

N00 - Nepojmenované práce 23 660,00

    N01 - Orientační systém 23 660,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 344 846,90

D HSV Práce a dodávky HSV 3 828 012,63

D 1 Zemní práce 346 650,52

1 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 497,621 174,00 86 586,05 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " stavební jáma na úroveň -0,200" ((25,880*17,480)/2)*1,500 339,287

VV " stavební jáma na úroveň -0,550" (25,880*17,480)*0,350 158,334

VV Mezisoučet " stavební jáma na úroveň pláně -0,550 497,621

VV Součet 497,621

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 149,286 23,00 3 433,58 CS ÚRS 2018 02

VV 497,621*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 149,286

VV Součet 149,286

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 35,176 480,00 16 884,48 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZPa od úrovně -0,550 do úrovně -1,350" ((14,890+12,480+19,680+9,090)*(0,600*0,800))+((2,790+4,290)*(0,500*0,800)) 29,779

VV " ZPA od úrovně -0,050 do úrovně -0,850" (5,390+2,790)*(0,600*0,800) 3,926

VV Mezisoučet " ZPa (objekt) 33,705

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " ZPa od úrovně 0,000 do úrovně -0,850" (2,060+1,400)*(0,500*0,850) 1,471

VV Mezisoučet " ZPa (OPZ) 1,471

VV Součet 35,176

4 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 10,553 189,00 1 994,52 CS ÚRS 2018 02

VV 35,176*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 10,553

VV Součet 10,553

5 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 3,545 756,00 2 680,02 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1.10_Schodiště_řez_A-A_B-B.pdf

VV " ZPa" (3,028*(0,300*0,950))+(3,028*(0,450*1,130)) 2,403

VV " ZPa" ((0,300+0,300)*(0,300*1,110))+((0,300+0,300)*(0,300+1,270)) 1,142

VV Mezisoučet " ZPa (schodiště) 3,545

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,545

6 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 1,064 206,00 219,18 CS ÚRS 2018 02

VV 3,545*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,064

VV Součet 1,064

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 39,810 88,70 3 531,15 CS ÚRS 2018 02

VV " podíl 8%" 497,621*8/100 39,810

VV Součet 39,810

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
m3 747,322 39,10 29 220,29 CS ÚRS 2018 02

VV " 100% výkopku na mezideponii"

VV " stavební jáma" 497,621 497,621

VV " rýhy" 35,176+3,545 38,721

VV Mezisoučet " výkopek na mezideponii 536,342

VV " výkopek z mezideponie pro zpětný zásyp" 210,98 210,980

VV Mezisoučet " výkopek z mezideponie 210,980

VV Součet 747,322

9 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
m3 321,817 182,00 58 570,69 CS ÚRS 2018 02

VV " přebytečný výkopek na skládku" (497,621+35,176)-210,98 321,817

VV Součet 321,817

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 532,797 61,80 32 926,85 CS ÚRS 2018 02

VV " výkopek na mezideponii pro zpětný zásyp" 210,98 210,980

VV " přebytečný výkopek na mezideponii pro odvoz na skládku" 321,817 321,817

VV Součet 532,797

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 536,342 17,20 9 225,08 CS ÚRS 2018 02

VV " mezideponie výkopku pro zpětné použití (100% výkopku)"

VV " stavební jáma" 497,621 497,621

VV " rýhy" 35,176+3,545 38,721

VV Součet 536,342

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 563,180 140,00 78 845,20 CS ÚRS 2018 02

VV " objemová hmotnost zeminy : 1,75 t/m3

VV " přebytečný výkopek" 321,817*1,75 563,180

VV Součet 563,180

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 210,980 95,00 20 043,10 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " zpětný zásyp výkopkem z mezideponie" 497,621 497,621

VV " odpočet objemu stavby" -((((20,880*12,480)/2)*1,500)+((20,880*12,480)*0,350)) -286,641

VV Součet 210,980

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 218,450 11,40 2 490,33 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZDe (viz. skladba SK 02) na úrovni -0,050" 4,290*2,290 9,824

VV " ZDe (viz. skladba SK 02) na úrovni -0,550" 14,890*2,790+19,680*8,490 208,626

VV Mezisoučet " ZDe 218,450

VV Součet 218,450

D 2 Zakládání 401 194,20

15 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 0,437 924,00 403,79 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " OPZ tl. 300 mm" (1,800+0,300+1,800)*(0,300*0,400) 0,468

VV " odpočet potrubí pr. 100 mm" -(PI*0,050*0,050*3,900) -0,031

VV Mezisoučet " 1.NP (OPZ) 0,437

VV Součet 0,437
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 5,460 34,00 185,64 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " OPZ tl. 300 mm" (1,800+0,300+1,800)*(0,300*2+0,400*2) 5,460

VV Mezisoučet " 1.NP (OPZ) 5,460

VV Součet 5,460

17 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 5,569 36,00 200,48 CS ÚRS 2018 02

VV 5,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,569

VV Součet 5,569

18 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 3,900 49,70 193,83 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " OPZ tl. 300 mm" 1,800+0,300+1,800 3,900

VV Mezisoučet " 1.NP (OPZ) 3,900

VV Součet 3,900

19 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
m2 218,450 17,50 3 822,88 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZDe (viz. skladba SK 02) na úrovni -0,050" 4,290*2,290 9,824

VV " ZDe (viz. skladba SK 02) na úrovni -0,550" 14,890*2,790+19,680*8,490 208,626

VV Mezisoučet " ZDe 218,450

VV Součet 218,450

20 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 251,218 25,00 6 280,45 CS ÚRS 2018 02

VV 218,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 251,218

VV Součet 251,218

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 

mm
m3 41,107 1 390,00 57 138,73 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZPa š. 500 mm" (2,290+4,790+1,410+1,900)*(0,500*0,150) 0,779

VV " ZPa š. 600 mm" (20,880*2+11,280*2+19,680)*(0,600*0,150) 7,560

VV Mezisoučet " ZPa 8,339

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZDe (viz. skladba SK 02) od úrovně +0,100 do úrovně -0,050" (4,290*2,290)*0,150 1,474

VV " ZDe (viz. skladba SK 02) od úrovně -0,400 do úrovně -0,550" (14,890*2,790+19,680*8,490)*0,150 31,294

VV Mezisoučet " ZDe 32,768

VV Součet 41,107

22 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 37,600 3 190,00 119 944,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" (20,580*12,180-4,990*2,990)*0,150 35,362

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" (4,990*2,990)*0,150 2,238

VV Součet 37,600

23 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 11,025 496,00 5 468,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" (15,590+12,180+20,580+9,190)*0,150 8,631

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" (4,990*2+2,990*2)*0,150 2,394

VV Součet 11,025

24 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 11,025 99,00 1 091,48 CS ÚRS 2018 02

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,447 32 200,00 46 593,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV
" podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250; 1x KARI 6/100/100 mm" (20,580*12,180-

4,990*2,990)*4,44*0,001 
1,047

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250; 1x KARI 6/100/100 mm" (4,990*2,990)*4,44*0,001 0,066

VV " přípočet 30% na prostřih a stykování sítí" (1,047+0,066)*30/100 0,334

VV Součet 1,447

26 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 16,217 2 860,00 46 380,62 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " spodní část ZPa betonovaných přímo do rýhy bez bednění

VV " OPZ - ZPa š. 500 mm, h. 450 mm" (2,060+1,400)*(0,500*0,450) 0,779

VV " objekt - ZPa š. 500 mm, h. 300 mm" (2,790+4,290)*(0,500*0,300) 1,062

VV " objekt - ZPa š. 600 mm, h. 300 mm" (15,990+11,280+20,880+8,990+19,680)*(0,600*0,300) 13,828

VV " přípočet 3,5% za betonáž do rýhy bez bednění" (0,779+1,062+13,828)*3,50/100 0,548

VV Mezisoučet " ZPa (spodní část) 16,217

VV Součet 16,217

27 K 274353102
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m
kus 2,000 186,00 372,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " vodovod - pro průměr 63 mm" 1,000 1,000

VV " NN" 1,000 1,000

VV Součet 2,000

28 K 274353109

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý 

další i započatý 0,5 m hl.

kus 2,000 104,00 208,00 CS ÚRS 2018 02

29 K 274353122
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m
kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " kanalizace - pro průměr 150 mm" 2,000 2,000

VV " kanalizace - pro průměr 200 mm" 4,000 4,000

VV Součet 6,000

30 K 279113153
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
m2 3,415 1 100,00 3 756,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " horní část ZPa

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" (2,290+4,540)*0,500 3,415

VV Součet 3,415

31 K 279113155
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 3,940 1 640,00 6 461,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " horní část ZPa

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" (4,940+2,940)*0,500 3,940

VV Součet 3,940

32 K 279113156
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm
m2 38,310 2 080,00 79 684,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" (15,640+11,480+20,580+9,240+19,680)*0,500 38,310

VV Součet 38,310

33 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,528 39 200,00 20 697,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " vodorovná výztuž R10" 

VV (15,900*4+12,480*4+20,880*4+9,590*4+20,880+5,390*4+3,390*4+3,390*4+5,440*4)*0,617*0,001 0,202

VV (3,390*4+5,440*4)*0,617*0,001 0,022

VV " svislá výztuž R10"

VV (0,900*15+1,400*15)*2*0,617*0,001 0,043

VV (0,900*173)*2*0,617*0,001 0,192

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" (0,202+0,022+0,043+0,192)*15/100 0,069

VV Mezisoučet " horní část ZPa z BD 0,528

VV Součet 0,528

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 572 299,51

34 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 200 mm
m2 48,540 980,00 47 569,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " viz. Detail D1 (atika)

VV " atika tl. 200 mm" (20,580*2+11,780*2)*0,750 48,540

VV Mezisoučet " střecha 48,540
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VV Součet 48,540

35 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 

do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 239,275 1 080,00 258 417,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " skladba SK 03

VV " od úrovně -0,250 do úrovně ŽB věnce +3,000" (15,590+11,580+20,580+9,490+19,980)*3,250 250,965

VV " od úrovně +0,250 do úrovně ŽB věnce +3,000" (4,990+2,390)*2,750 20,295

VV " Odpočet otvorů

VV -1,000*2,500*1 -2,500

VV -1,000*2,000*1 -2,000

VV -0,945*2,000*1 -1,890

VV -0,990*2,000*4 -7,920

VV -0,600*0,750*5 -2,250

VV -1,000*0,750*9 -6,750

VV -1,200*0,750*2 -1,800

VV -1,500*0,750*4 -4,500

VV -1,900*1,250*1 -2,375

VV Mezisoučet " 1.NP 239,275

VV Součet 239,275

36 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 

mm
kus 15,000 304,00 4 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka překladů 1.NP

VV " ozn. P5" 3,000*5 15,000

VV Mezisoučet " 1.NP 15,000

VV Součet 15,000

37 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm
kus 76,000 378,00 28 728,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka překladů 1.NP

VV " ozn. P1" 4,000*5 20,000

VV " ozn. P2" 2,000*13 26,000

VV " ozn. P6" 3,000*10 30,000

VV Mezisoučet " 1.NP 76,000

VV Součet 76,000

38 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm
kus 9,000 437,00 3 933,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka překladů 1.NP

VV " ozn. P7" 3,000*3 9,000

VV Mezisoučet " 1.NP 9,000

VV Součet 9,000

39 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 

mm
kus 12,000 538,00 6 456,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka překladů 1.NP

VV " ozn. P8" 3,000*4 12,000

VV Mezisoučet " 1.NP 12,000

VV Součet 12,000

40 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 

mm
kus 2,000 782,00 1 564,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka překladů 1.NP

VV " ozn. P3" 2,000*1 2,000

VV Mezisoučet " 1.NP 2,000

VV Součet 2,000

41 K 317168057
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 

mm
kus 3,000 974,00 2 922,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka překladů 1.NP

VV " ozn. P9" 3,000*1 3,000
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VV Mezisoučet " 1.NP 3,000

VV Součet 3,000

42 K 317998114 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm m 31,500 53,40 1 682,10 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka překladů 1.NP

VV " ozn. P5" 1,000*5 5,000

VV " ozn. P6" 1,250*10 12,500

VV " ozn. P7" 1,500*3 4,500

VV " ozn. P8" 1,750*4 7,000

VV " ozn. P9" 2,500*1 2,500

VV Mezisoučet " 1.NP 31,500

VV Součet 31,500

43 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 

mm
m2 14,000 571,00 7 994,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " m.č. 1.03 + 1.06 od úrovně -0,250 do úrovně +3,250" (1,000*4)*3,500 14,000

VV Mezisoučet " 1.NP 14,000

VV Součet 14,000

44 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm
m2 276,665 647,00 179 002,26 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " od úrovně -0,250 do úrovně +3,250" (6,330*6+4,690+2,100+19,980+2,700*8)*3,500 302,225

VV " Odpočet otvorů

VV -0,790*2,000*1 -1,580

VV -0,800*2,000*1 -1,600

VV -0,890*2,000*7 -12,460

VV -0,990*2,000*4 -7,920

VV -1,000*2,000*1 -2,000

VV Mezisoučet " 1.NP 276,665

VV Součet 276,665

45 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 90,350 51,00 4 607,85 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " příčka tl. 115 mm" 1,000*4 4,000

VV " příčka tl. 150 mm" 6,330*6+4,690+2,100+19,980+2,700*8 86,350

VV Mezisoučet " 1.NP 90,350

VV Součet 90,350

46 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 98,000 105,00 10 290,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " příčka tl. 115 mm" 3,500*4 14,000

VV " příčka tl. 150 mm" 3,500*24 84,000

VV Mezisoučet " 1.NP 98,000

VV Součet 98,000

47 K 348272155
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek 

jednostranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm
m2 4,950 1 480,00 7 326,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " skladba SK 07

VV " OPZ tl. 300 mm" (1,500+1,800)*1,500 4,950

VV Mezisoučet " 1.NP (OPZ) 4,950

VV Součet 4,950

48 K 348272295

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď Příplatek k cenám plotového zdiva za provedení ztužujícího sloupku 

šířky 400 mm, osové vzdálenosti do 3200 mm vylitím betonu C 16/20, včetně výztuže 2x BSt 500 Ø 10 mm, 

tloušťka zdiva 295 mm

m2 4,950 558,00 2 762,10 CS ÚRS 2018 02

VV - výplň tvarovek betonem XC2 25/30

VV - skladba SK 07
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VV 4,950 4,950

VV Součet 4,950

49 K 348272515
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 

štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm
m 3,300 551,00 1 818,30 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " skladba SK 07

VV " OPZ tl. 300 mm" 1,500+1,800 3,300

VV Mezisoučet " 1.NP (OPZ) 3,300

VV Součet 3,300

50 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,037 72 100,00 2 667,70 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " vodorovná výztuž 2x R8" ((1,800+1,800)*2)*6*0,395*0,001 0,017

VV " svislá výztuž 2x R8" (1,900*2)*10*0,395*0,001 0,015

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" (0,017+0,015)*15/100 0,005

VV Mezisoučet " 1.NP (OPZ) 0,037

VV Součet 0,037

D 4 Vodorovné konstrukce 533 620,40

51 K 411124331.1 Montáž stropních panelů délky přes 6 m, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky do 12 m kus 17,000 977,00 16 609,00

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " viz. statika - skladba stropních panelů)" 17,000 17,000

VV Mezisoučet " 1.NP 17,000

VV Součet 17,000

52 M 59346863 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2 m 203,980 1 390,00 283 532,20 CS ÚRS 2018 02

VV - ztratné 1%

VV - uložení 100 mm na obvodové zdi

VV - uložení 150 mm na vnitřní zdi

VV - 2x stavební otvor 1000x1000 mm (světlík)

VV 17*11,880 201,960

VV Mezisoučet " 1.NP 201,960

VV Součet 201,960

VV 201,96*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 203,980

VV Součet 203,980

53 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,082 41 350,00 44 740,70 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " zálivková výztuž (viz. statika - skladba stropních panelů)" 1029,85*0,001 1,030

VV " přípočet 5% na prostřih" 1,030*5/100 0,052

VV Mezisoučet " 1.NP 1,082

VV Součet 1,082

54 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 8,442 3 140,00 26 507,88 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " ozn. V1 (250x250 mm)" (20,580*2+11,580*2)*(0,250*0,250) 4,020

VV " ozn. V2 (150x250 mm)" (20,580*2+11,880*2)*(0,150*0,250) 2,435

VV " ozn. V3 (300x50 mm)" 19,980*(0,300*0,050) 0,300

VV " zálivka dutin STP do hl. 350 mm" (PI*0,095*0,095*0,350)*170 1,687

VV Mezisoučet " 1.NP 8,442

VV Součet 8,442

55 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 66,618 496,00 33 042,53 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " ozn. V1 (250x250 mm)" (20,580*2+19,980*2+11,580*2+12,180*2)*0,250 32,160

VV " ozn. V2 (150x250 mm)" (20,580*2+20,280*2+11,880*2+12,180*2)*0,250 32,460
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VV " ozn. V3 (300x50 mm)" (19,980*2)*0,050 1,998

VV Mezisoučet " 1.NP 66,618

VV Součet 66,618

56 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 66,618 99,00 6 595,18 CS ÚRS 2018 02

57 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,773 40 500,00 31 306,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV - vodorovná výztuž 4x R10 (3x horní + 2x dolní)

VV - třmínek R6 á 160 mm

VV - min. krytí výztuže 20 mm

VV " viz. tabulka výztuže (část statika)" 0,6718 0,672

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,6718*15/100 0,101

VV Mezisoučet " 1.NP 0,773

VV Součet 0,773

58 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,030 32 300,00 969,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV - 1x KARI 6/100/100 mm (4,44 kg/m2)

VV " ozn. V3 (300x50 mm)" (19,980*0,300)*4,44*0,001 0,027

VV " přípočet 10% na prostřih a stykování" 0,027*10/100 0,003

VV Mezisoučet " 1.NP 0,030

VV Součet 0,030

59 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30
m3 5,186 5 600,00 29 041,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1.10_Schodiště_řez_A-A_B-B.pdf

VV " venkovní schodiště - zákl. prahy" (2,428*(0,300*0,850))+(2,428*(0,450*0,730)) 1,417

VV " venkovní schodiště - deska" (1,400+0,220)*(2,428*0,430) 1,691

VV " venkovní schodiště - boční zídky" (2,166*0,300)*2 1,300

VV " venkovní schodiště - stupně" (((0,300*0,160)/2)*2,428*3)+((0,828*0,300)*2,428) 0,778

VV Součet 5,186

60 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0,778 47 900,00 37 266,20 CS ÚRS 2018 02

VV - pro VV určeno 150 kg/m3

VV 5,186*150,00*0,001 0,778

VV Součet 0,778

61 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 19,366 980,00 18 978,68 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1.10_Schodiště_řez_A-A_B-B.pdf

VV " venkovní schodiště - zákl. prahy" ((3,028+2,425)*0,850)+((3,028+2,425)*0,730) 8,616

VV " venkovní schodiště - deska" (2,425+2,425)*0,430 2,086

VV " venkovní schodiště - boční zídky" 2,166*4 8,664

VV Součet 19,366

62 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 19,366 200,00 3 873,20 CS ÚRS 2018 02

63 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 1,554 595,00 924,63 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1.10_Schodiště_řez_A-A_B-B.pdf

VV " venkovní schodiště - stupně" (2,428*0,160)*4 1,554

VV Součet 1,554

64 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 1,554 150,00 233,10 CS ÚRS 2018 02

D 5 Komunikace pozemní 53 186,49

65 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 19,350 79,80 1 544,13 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV - frakce 32-64

VV " okapový chodník betonový (skladba SK 09)" (7,750+0,600+0,600+20,900+0,600+0,600+1,200)*0,600 19,350

VV Mezisoučet " 1.NP 19,350
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VV Součet 19,350

66 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 76,322 112,00 8 548,06 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV - frakce 8-16

VV
" okapový chodník beton. zámkové dlažby (skladba SK 08)" 

1,500*9,500+7,653*3,611+16,252*1,500+1,500*5,250+((1,363+1,500)*1,526/2)
76,322

VV Mezisoučet " 1.NP 76,322

VV Součet 76,322

67 K 581114111 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 50 mm m2 19,350 271,00 5 243,85 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " okapový chodník betonový (skladba SK 09)" (7,750+0,600+0,600+20,900+0,600+0,600+1,200)*0,600 19,350

VV Mezisoučet " 1.NP 19,350

VV Součet 19,350

68 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 76,322 258,00 19 691,08 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV
" okapový chodník beton. zámkové dlažby (skladba SK 08)" 

1,500*9,500+7,653*3,611+16,252*1,500+1,500*5,250+((1,363+1,500)*1,526/2)
76,322

VV Mezisoučet " 1.NP 76,322

VV Součet 76,322

69 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 78,612 231,00 18 159,37 CS ÚRS 2018 02

VV 76,322*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 78,612

VV Součet 78,612

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 468 877,98

70 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stropů
m2 212,460 75,90 16 125,71 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV - stropní panel Spiroll

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

71 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 212,460 66,80 14 192,33 CS ÚRS 2018 02

72 K 611135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů m2 212,460 189,00 40 154,94 CS ÚRS 2018 02
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73 K 611135095
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky 

podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů
m2 212,460 50,00 10 623,00 CS ÚRS 2018 02

74 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 212,460 238,00 50 565,48 CS ÚRS 2018 02

75 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 212,460 151,00 32 081,46 CS ÚRS 2018 02

76 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 913,018 58,00 52 955,04 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " m.č. 1.01" (17,680*2+2,100*2)*3,500 138,460

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*3,500 59,290

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260

VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*3,500 59,710

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*3,500 60,060

VV " m.č. 1.08" (4,690*2+2,390*2)*3,000 42,480

VV " m.č. 1.09" (4,690*2+3,790*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*3,500 29,750

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*3,500 45,185

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*3,500 31,500

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*3,500 31,451

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*3,500 39,375

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*3,500 27,125

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*3,500 28,819

VV " m.č. 1.17" (1,950*2+2,700*2)*3,500 32,550

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*3,500 25,550

VV " m.č. 1.19" (3,015*2+2,700*2)*3,500 40,005

VV " Odpočet otvorů

VV " ozn. O1" -0,600*0,750*5 -2,250

VV " ozn. O2" -1,000*0,750*9 -6,750

VV " ozn. O3" -1,200*0,750*2 -1,800

VV " ozn. O4" -1,500*0,750*4 -4,500

VV " ozn. O5" -1,900*1,250*1 -2,375

VV " ozn. D1" -1,000*2,500*1*2 -5,000

VV " ozn. D2" -0,900*2,000*9*2 -32,400

VV " ozn. D3" -0,800*2,000*7*2 -22,400

VV " ozn. D4" -0,700*2,000*1*2 -2,800

VV " ozn. D5" -0,800*2,000*1*2 -3,200

VV " ozn. D6" -0,900*2,000*1*2 -3,600

VV " ozn. D7" -1,000*2,000*1*2 -4,000

VV " přípočet ostění"

VV " ozn. O1" (0,600+0,750*2)*0,300*5 3,150

VV " ozn. O2" (1,000+0,750*2)*0,300*9 6,750

VV " ozn. O3" (1,200+0,750*2)*0,300*2 1,620

VV " ozn. O4" (1,500+0,750*2)*0,300*4 3,600

VV " ozn. O5" (1,900+1,250*2)*0,300*1 1,320

VV " ozn. D1" (1,000+2,500*2)*0,300*1 1,800

VV " ozn. D2" ((0,990+2,000*2)*0,150*4)+((0,990+2,000*2)*0,300*5) 10,479

VV " ozn. D3" (0,890+2,000*2)*0,150*7 5,135

VV " ozn. D4" (0,790+2,000*2)*0,150*1 0,719

VV " ozn. D5" (0,800+2,000*2)*0,150*1 0,720

VV " ozn. D6" (1,000+2,000*2)*0,150*1 0,750

VV " ozn. D7" (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV Mezisoučet " 1.NP 913,018

VV Součet 913,018

77 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stěn
m2 17,778 62,10 1 104,01 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf
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VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " ozn. V1 (250x250 mm)" (19,980*2+11,580*2)*0,250 15,780

VV " ozn. V3 (300x50 mm)" (19,980*2)*0,050 1,998

VV Mezisoučet " 1.NP 17,778

VV Součet 17,778

78 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 494,176 43,00 64 249,57 CS ÚRS 2018 02

VV " pod lepící tmel s perlinkou" 913,018 913,018

VV " pod štukovou vrstvu (odpočet keram. obkladu)" 913,018-331,86 581,158

VV Součet 1 494,176

79 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 913,018 206,00 188 081,71 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " m.č. 1.01" (17,680*2+2,100*2)*3,500 138,460

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*3,500 59,290

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260

VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*3,500 59,710

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*3,500 60,060

VV " m.č. 1.08" (4,690*2+2,390*2)*3,000 42,480

VV " m.č. 1.09" (4,690*2+3,790*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*3,500 29,750

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*3,500 45,185

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*3,500 31,500

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*3,500 31,451

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*3,500 39,375

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*3,500 27,125

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*3,500 28,819

VV " m.č. 1.17" (1,950*2+2,700*2)*3,500 32,550

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*3,500 25,550

VV " m.č. 1.19" (3,015*2+2,700*2)*3,500 40,005

VV " Odpočet otvorů

VV " ozn. O1" -0,600*0,750*5 -2,250

VV " ozn. O2" -1,000*0,750*9 -6,750

VV " ozn. O3" -1,200*0,750*2 -1,800

VV " ozn. O4" -1,500*0,750*4 -4,500

VV " ozn. O5" -1,900*1,250*1 -2,375

VV " ozn. D1" -1,000*2,500*1*2 -5,000

VV " ozn. D2" -0,900*2,000*9*2 -32,400

VV " ozn. D3" -0,800*2,000*7*2 -22,400

VV " ozn. D4" -0,700*2,000*1*2 -2,800

VV " ozn. D5" -0,800*2,000*1*2 -3,200

VV " ozn. D6" -0,900*2,000*1*2 -3,600

VV " ozn. D7" -1,000*2,000*1*2 -4,000

VV " přípočet ostění"

VV " ozn. O1" (0,600+0,750*2)*0,300*5 3,150

VV " ozn. O2" (1,000+0,750*2)*0,300*9 6,750

VV " ozn. O3" (1,200+0,750*2)*0,300*2 1,620

VV " ozn. O4" (1,500+0,750*2)*0,300*4 3,600

VV " ozn. O5" (1,900+1,250*2)*0,300*1 1,320

VV " ozn. D1" (1,000+2,500*2)*0,300*1 1,800

VV " ozn. D2" ((0,990+2,000*2)*0,150*4)+((0,990+2,000*2)*0,300*5) 10,479

VV " ozn. D3" (0,890+2,000*2)*0,150*7 5,135

VV " ozn. D4" (0,790+2,000*2)*0,150*1 0,719

VV " ozn. D5" (0,800+2,000*2)*0,150*1 0,720

VV " ozn. D6" (1,000+2,000*2)*0,150*1 0,750

VV " ozn. D7" (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV Mezisoučet " 1.NP 913,018
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VV Součet 913,018

80 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 581,158 119,00 69 157,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " m.č. 1.01" (17,680*2+2,100*2)*3,500 138,460

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*3,500 59,290

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260

VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*3,500 59,710

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*3,500 60,060

VV " m.č. 1.08" (4,690*2+2,390*2)*3,000 42,480

VV " m.č. 1.09" (4,690*2+3,790*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*3,500 29,750

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*3,500 45,185

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*3,500 31,500

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*3,500 31,451

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*3,500 39,375

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*3,500 27,125

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*3,500 28,819

VV " m.č. 1.17" (1,950*2+2,700*2)*3,500 32,550

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*3,500 25,550

VV " m.č. 1.19" (3,015*2+2,700*2)*3,500 40,005

VV " Odpočet otvorů

VV " ozn. O1" -0,600*0,750*5 -2,250

VV " ozn. O2" -1,000*0,750*9 -6,750

VV " ozn. O3" -1,200*0,750*2 -1,800

VV " ozn. O4" -1,500*0,750*4 -4,500

VV " ozn. O5" -1,900*1,250*1 -2,375

VV " ozn. D1" -1,000*2,500*1*2 -5,000

VV " ozn. D2" -0,900*2,000*9*2 -32,400

VV " ozn. D3" -0,800*2,000*7*2 -22,400

VV " ozn. D4" -0,700*2,000*1*2 -2,800

VV " ozn. D5" -0,800*2,000*1*2 -3,200

VV " ozn. D6" -0,900*2,000*1*2 -3,600

VV " ozn. D7" -1,000*2,000*1*2 -4,000

VV " přípočet ostění"

VV " ozn. O1" (0,600+0,750*2)*0,300*5 3,150

VV " ozn. O2" (1,000+0,750*2)*0,300*9 6,750

VV " ozn. O3" (1,200+0,750*2)*0,300*2 1,620

VV " ozn. O4" (1,500+0,750*2)*0,300*4 3,600

VV " ozn. O5" (1,900+1,250*2)*0,300*1 1,320

VV " ozn. D1" (1,000+2,500*2)*0,300*1 1,800

VV " ozn. D2" ((0,990+2,000*2)*0,150*4)+((0,990+2,000*2)*0,300*5) 10,479

VV " ozn. D3" (0,890+2,000*2)*0,150*7 5,135

VV " ozn. D4" (0,790+2,000*2)*0,150*1 0,719

VV " ozn. D5" (0,800+2,000*2)*0,150*1 0,720

VV " ozn. D6" (1,000+2,000*2)*0,150*1 0,750

VV " ozn. D7" (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV " odpočet keramického obkladu stěn" -331,86 -331,860

VV Mezisoučet " 1.NP 581,158

VV Součet 581,158

81 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 581,158 171,00 99 378,02 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " m.č. 1.01" (17,680*2+2,100*2)*3,500 138,460

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*3,500 59,290

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260
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VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*3,500 59,710

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*3,500 78,260

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*3,500 60,060

VV " m.č. 1.08" (4,690*2+2,390*2)*3,000 42,480

VV " m.č. 1.09" (4,690*2+3,790*2)*3,500 59,360

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*3,500 29,750

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*3,500 45,185

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*3,500 31,500

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*3,500 31,451

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*3,500 39,375

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*3,500 27,125

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*3,500 28,819

VV " m.č. 1.17" (1,950*2+2,700*2)*3,500 32,550

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*3,500 25,550

VV " m.č. 1.19" (3,015*2+2,700*2)*3,500 40,005

VV " Odpočet otvorů

VV " ozn. O1" -0,600*0,750*5 -2,250

VV " ozn. O2" -1,000*0,750*9 -6,750

VV " ozn. O3" -1,200*0,750*2 -1,800

VV " ozn. O4" -1,500*0,750*4 -4,500

VV " ozn. O5" -1,900*1,250*1 -2,375

VV " ozn. D1" -1,000*2,500*1*2 -5,000

VV " ozn. D2" -0,900*2,000*9*2 -32,400

VV " ozn. D3" -0,800*2,000*7*2 -22,400

VV " ozn. D4" -0,700*2,000*1*2 -2,800

VV " ozn. D5" -0,800*2,000*1*2 -3,200

VV " ozn. D6" -0,900*2,000*1*2 -3,600

VV " ozn. D7" -1,000*2,000*1*2 -4,000

VV " přípočet ostění"

VV " ozn. O1" (0,600+0,750*2)*0,300*5 3,150

VV " ozn. O2" (1,000+0,750*2)*0,300*9 6,750

VV " ozn. O3" (1,200+0,750*2)*0,300*2 1,620

VV " ozn. O4" (1,500+0,750*2)*0,300*4 3,600

VV " ozn. O5" (1,900+1,250*2)*0,300*1 1,320

VV " ozn. D1" (1,000+2,500*2)*0,300*1 1,800

VV " ozn. D2" ((0,990+2,000*2)*0,150*4)+((0,990+2,000*2)*0,300*5) 10,479

VV " ozn. D3" (0,890+2,000*2)*0,150*7 5,135

VV " ozn. D4" (0,790+2,000*2)*0,150*1 0,719

VV " ozn. D5" (0,800+2,000*2)*0,150*1 0,720

VV " ozn. D6" (1,000+2,000*2)*0,150*1 0,750

VV " ozn. D7" (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV " odpočet keramického obkladu stěn" -331,86 -331,860

VV Mezisoučet " 1.NP 581,158

VV Součet 581,158

82 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 

stěn
m2 335,280 265,00 88 849,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*2,000 33,880

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*2,000 44,720

VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*2,000 33,920

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*2,000 34,120

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*2,000 44,720

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*2,000 34,320

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*2,000 17,000

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*2,000 25,820

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*2,000 18,000

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*2,000 17,972
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VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*2,000 22,500

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*2,000 15,500

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*2,000 16,468

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*2,000 14,600

VV " Odpočet otvorů"

VV -0,790*2,000*1 -1,580

VV -0,800*2,000*8 -12,800

VV -0,900*2,000*13 -23,400

VV -0,600*0,250*4 -0,600

VV -1,000*0,250*6 -1,500

VV -1,200*0,250*1 -0,300

VV -1,500*0,250*4 -1,500

VV " Přípočet ostění"

VV (0,600+0,250*2)*0,200*4 0,880

VV (1,000+0,250*2)*0,200*6 1,800

VV (1,200+0,250*2)*0,200*1 0,340

VV (1,500+0,250*2)*0,200*1 0,400

VV Mezisoučet " 1.NP 335,280

VV Součet 335,280

83 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 212,460 18,50 3 930,51 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

84 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 22,175 37,30 827,13 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. O1" 0,600*0,750*5 2,250

VV " ozn. O2" 1,000*0,750*9 6,750

VV " ozn. O3" 1,200*0,750*2 1,800

VV " ozn. O4" 1,500*0,750*4 4,500

VV " ozn. O5" 1,900*1,250*1 2,375

VV " ozn. D1" 1,000*2,500*1 2,500

VV " ozn. D7" 1,000*2,000*1 2,000

VV Mezisoučet " 1.NP 22,175

VV Součet 22,175

85 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 407,239 62,40 25 411,71 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf
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VV " atika tl. 200 mm" (20,180*2+11,780*2)*0,750 47,940

VV Mezisoučet " střecha ( vnitřní líc atiky) 47,940

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " od úrovně +0,250 do úrovně +4,357" (4,990+2,690)*4,107 31,542

VV " od úrovně -0,250 do úrovně +4,357" (15,590+12,180+20,580+9,490)*4,607 266,469

VV " Odpočet otvorů

VV " ozn. O1" -0,600*0,750*5 -2,250

VV " ozn. O2" -1,000*0,750*9 -6,750

VV " ozn. O3" -1,200*0,750*2 -1,800

VV " ozn. O4" -1,500*0,750*4 -4,500

VV " ozn. O5" -1,900*1,250*1 -2,375

VV " ozn. D1" -1,000*2,500*1 -2,500

VV " ozn. D7" -1,000*2,000*1 -2,000

VV Mezisoučet " fasáda 275,836

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZPa od úrovně + 0,350 do úrovně -0,900" (15,740+12,180+20,880+9,340)*1,250 72,675

VV " ZPa od úrovně +0,850 do úrovně -0,400" (5,390+3,240)*1,250 10,788

VV Mezisoučet " Zpa (XPS tl. 150 mm) 83,463

VV Součet 407,239

86 K 622131111
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stěn
m2 109,733 52,80 5 793,90 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " věnec V1+V2" (20,180*2+12,180)*0,500 26,270

VV Mezisoučet " fasáda 26,270

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZPa od úrovně + 0,350 do úrovně -0,900" (15,740+12,180+20,880+9,340)*1,250 72,675

VV " ZPa od úrovně +0,850 do úrovně -0,400" (5,390+3,240)*1,250 10,788

VV Mezisoučet " Zpa (XPS tl. 150 mm) 83,463

VV Součet 109,733

87 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 407,239 43,70 17 796,34 CS ÚRS 2018 02

88 K 622143001
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím soklových
m 65,800 106,00 6 974,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " ozn. P1 (pohled jižní)" 20,900 20,900

VV " ozn. P2 (pohled severní)" 20,900 20,900

VV " ozn. P3 (pohled západní)" 12,500-1,000+0,160*2 11,820

VV " ozn. P4 (pohled východní)" 12,500-1,000*0,160*2 12,180

VV Mezisoučet " 1.NP (fasáda) 65,800

VV Součet 65,800

89 M 55343012 profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm m 69,090 133,00 9 188,97 CS ÚRS 2018 02

VV 65,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 69,090

VV Součet 69,090

90 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 180,200 31,60 5 694,32 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. O1" (0,600*2+0,750*2)*5*2 27,000

VV " ozn. O2" (1,000*2+0,750*2)*9*2 63,000

VV " ozn. O3" (1,200*2+0,750*2)*2*2 15,600

VV " ozn. O4" (1,500*2+0,750*2)*4*2 36,000

VV " ozn. O5" (1,900*2+1,250*2)*1*2 12,600

VV " ozn. D1" (1,000*2+2,500*2)*1*2 14,000

VV " ozn. D7" (1,000*2+2,000*2)*1*2 12,000

VV Mezisoučet " 1.NP 180,200

VV Součet 180,200

91 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 189,210 31,70 5 997,96 CS ÚRS 2018 02

VV 180,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 189,210
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VV Součet 189,210

92 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 120 do 160 mm
m2 221,752 605,00 134 159,96 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " P1 - jižní pohled" (3,953+4,057)*20,900/2 83,705

VV " P2 - severní pohled" (2,557+4,057)*20,900/2 69,116

VV " P3 - západní pohled" (4,057+3,957)*12,500/2 50,088

VV " P4 - východní pohled" ((4,057+3,047)*11,000/2)+(2,557*1,500) 42,908

VV " Odpočet otvorů

VV -1,000*2,500*1 -2,500

VV -1,000*2,000*1 -2,000

VV -0,945*2,000*1 -1,890

VV -0,600*0,750*5 -2,250

VV -1,000*0,750*9 -6,750

VV -1,200*0,750*2 -1,800

VV -1,500*0,750*4 -4,500

VV -1,900*1,250*1 -2,375

VV Mezisoučet " 1.NP 221,752

VV Součet 221,752

93 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 226,187 199,00 45 011,21 CS ÚRS 2018 02

VV 221,752*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 226,187

VV Součet 226,187

94 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 221,752 15,20 3 370,63 CS ÚRS 2018 02

95 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 64,800 103,00 6 674,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " P1-P4" 20,900*2+12,500*2-1,000*2 64,800

VV Součet 64,800

96 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 68,040 161,00 10 954,44 CS ÚRS 2018 02

VV 64,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 68,040

VV Součet 68,040

97 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 173,628 59,50 10 330,87 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " rohová lišta nároží objektu" 3,957+4,957+4,857+4,957 18,728

VV " rohová lišta ostění oken O1-05" 0,750*40+1,250*2+2,000*2+2,500*2 41,500

VV " parapetní lišta oken O1-O5" 0,600*5+1,000*9+1,200*2+1,500*4+1,900*1 22,300

VV " nadokenní lišta oken O1-O5 + dveří D1, D7" 0,600*5+1,000*9+1,200*2+1,500*4+1,900*1+1,000*2 24,300

VV " ukončovací atiková lišta" 20,900*2+12,500*2 66,800

VV Součet 173,628

98 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 63,239 19,60 1 239,48 CS ÚRS 2018 02

VV " rohová lišta nároží objektu" 3,957+4,957+4,857+4,957 18,728

VV " rohová lišta ostění oken O1-05" 0,750*40+1,250*2+2,000*2+2,500*2 41,500

VV Součet 60,228

VV 60,228*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,239

VV Součet 63,239

99 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 25,515 29,80 760,35 CS ÚRS 2018 02

100 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 23,415 40,00 936,60 CS ÚRS 2018 02

101 M 59051516 profil ukončovací 14mm PVC hrana m 70,140 80,00 5 611,20 CS ÚRS 2018 02

102 K 622321111 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 402,739 198,00 79 742,32 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " atika tl. 200 mm" (20,180*2+11,780*2)*0,750 47,940

VV Mezisoučet " střecha ( vnitřní líc atiky) 47,940
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VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " od úrovně +0,250 do úrovně +4,357" (4,990+2,690)*4,107 31,542

VV " od úrovně -0,250 do úrovně +4,357" (15,590+12,180+20,580+9,490)*4,607 266,469

VV " Odpočet otvorů

VV " ozn. O1" -0,600*0,750*5 -2,250

VV " ozn. O2" -1,000*0,750*9 -6,750

VV " ozn. O3" -1,200*0,750*2 -1,800

VV " ozn. O4" -1,500*0,750*4 -4,500

VV " ozn. O5" -1,900*1,250*1 -2,375

VV " ozn. D1" -1,000*2,500*1*2 -5,000

VV " ozn. D7" -1,000*2,000*1*2 -4,000

VV Mezisoučet " fasáda 271,336

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZPa od úrovně + 0,350 do úrovně -0,900" (15,740+12,180+20,880+9,340)*1,250 72,675

VV " ZPa od úrovně +0,850 do úrovně -0,400" (5,390+3,240)*1,250 10,788

VV Mezisoučet " Zpa (XPS tl. 150 mm) 83,463

VV Součet 402,739

103 K 622511021
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 

stěn
m2 248,388 277,00 68 803,48 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " ozn. P1 (pohled jižní)" 20,900*4,180 87,362

VV " ozn. P2 (pohled severní)" (2,750+4,220)*20,900/2 72,837

VV " ozn. P3 (pohled západní)" (4,180+4,220)*12,500/2 52,500

VV " ozn. P4 (pohled východní)" ((3,550+4,220)*11,000/2)+(1,500*2,750) 46,860

VV " Odpočet otvorů

VV " ozn. D1" -1,000*2,150*1 -2,150

VV " ozn. D7" -1,000*1,650*1 -1,650

VV " ozn. O1" -0,600*0,750*5 -2,250

VV " ozn. O2" -1,000*0,750*9 -6,750

VV " ozn. O3" -1,200*0,750*2 -1,800

VV " ozn. O4" -1,500*0,750*4 -4,500

VV " ozn. O5" -1,900*1,250*1 -2,375

VV " Přípočet ostění

VV " ozn. D1" (1,000+2,150*2)*1*0,160 0,848

VV " ozn. D7" (1,000+1,650*2)*1*0,160 0,688

VV " ozn. O1" (0,600+0,750*2)*5*0,160 1,680

VV " ozn. O2" (1,000+0,750*2)*9*0,160 3,600

VV " ozn. O3" (1,200+0,750*2)*2*0,160 0,864

VV " ozn. O4" (1,500+0,750*2)*4*0,160 1,920

VV " ozn. O5" (1,900+1,250*2)*1*0,160 0,704

VV Mezisoučet " 1.NP (fasáda) 248,388

VV Součet 248,388

104 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu
m2 22,175 17,10 379,19 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. O1" 0,600*0,750*5 2,250

VV " ozn. O2" 1,000*0,750*9 6,750

VV " ozn. O3" 1,200*0,750*2 1,800

VV " ozn. O4" 1,500*0,750*4 4,500

VV " ozn. O5" 1,900*1,250*1 2,375

VV " ozn. D1" 1,000*2,500*1 2,500

VV " ozn. D7" 1,000*2,000*1 2,000

VV Mezisoučet " 1.NP 22,175

VV Součet 22,175

105 K 629999011 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě m 65,800 43,00 2 829,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " ozn. P1 (pohled jižní)" 20,900 20,900

VV " ozn. P2 (pohled severní)" 20,900 20,900
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VV " ozn. P3 (pohled západní)" 12,500-1,000+0,160*2 11,820

VV " ozn. P4 (pohled východní)" 12,500-1,000*0,160*2 12,180

VV Mezisoučet " 1.NP (fasáda) 65,800

VV Součet 65,800

106 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 16,997 3 670,00 62 378,99 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130*0,080 2,970

VV " m.č. 1.02" 13,550*0,080 1,084

VV " m.č. 1.03" 18,040*0,080 1,443

VV " m.č. 1.04" 13,610*0,080 1,089

VV " m.č. 1.05" 13,940*0,080 1,115

VV " m.č. 1.06" 18,040*0,080 1,443

VV " m.č. 1.07" 13,940*0,080 1,115

VV " m.č. 1.08" 11,210*0,080 0,897

VV " m.č. 1.09" 17,770*0,080 1,422

VV " m.č. 1.10" 4,510*0,080 0,361

VV " m.č. 1.11" 10,140*0,080 0,811

VV " m.č. 1.12" 4,860*0,080 0,389

VV " m.č. 1.13" 4,840*0,080 0,387

VV " m.č. 1.14" 7,900*0,080 0,632

VV " m.č. 1.15" 3,170*0,080 0,254

VV " m.č. 1.16" 3,830*0,080 0,306

VV " m.č. 1.17" 5,270*0,080 0,422

VV " m.č. 1.18" 2,570*0,080 0,206

VV " m.č. 1.19" 8,140*0,080 0,651

VV Mezisoučet " 1.NP 16,997

VV Součet 16,997

107 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 16,997 888,00 15 093,34 CS ÚRS 2018 02

108 K 631319111
Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábku v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š 

x v = do 200x100 mm
m 4,750 151,00 717,25 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 2,375 2,375

VV " m.č. 1.06" 2,375 2,375

VV Mezisoučet " 1.NP 4,750

VV Součet 4,750

109 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 16,997 270,00 4 589,19 CS ÚRS 2018 02

110 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,903 186,00 353,96 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.10" 4,510*0,080 0,361

VV " m.č. 1.12" 4,860*0,080 0,389

VV " m.č. 1.13" 4,840*0,080 0,387

VV " m.č. 1.15" 3,170*0,080 0,254

VV " m.č. 1.16" 3,830*0,080 0,306

VV " m.č. 1.18" 2,570*0,080 0,206

VV Mezisoučet " 1.NP 1,903

VV Součet 1,903

111 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 0,792 496,00 392,83 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" (2,375*2+0,100*2)*0,080 0,396

VV " m.č. 1.06" (2,375*2+0,100*2)*0,080 0,396

VV Mezisoučet " 1.NP 0,792

VV Součet 0,792

112 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 0,792 99,00 78,41 CS ÚRS 2018 02

113 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,814 32 200,00 26 210,80 CS ÚRS 2018 02
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VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130*2,96*0,001 0,110

VV " m.č. 1.02" 13,550*2,96*0,001 0,040

VV " m.č. 1.03" 18,040*2,96*0,001 0,053

VV " m.č. 1.04" 13,610*2,96*0,001 0,040

VV " m.č. 1.05" 13,940*2,96*0,001 0,041

VV " m.č. 1.06" 18,040*2,96*0,001 0,053

VV " m.č. 1.07" 13,940*2,96*0,001 0,041

VV " m.č. 1.08" 11,210*2,96*0,001 0,033

VV " m.č. 1.09" 17,770*2,96*0,001 0,053

VV " m.č. 1.10" 4,510*2,96*0,001 0,013

VV " m.č. 1.11" 10,140*2,96*0,001 0,030

VV " m.č. 1.12" 4,860*2,96*0,001 0,014

VV " m.č. 1.13" 4,840*2,96*0,001 0,014

VV " m.č. 1.14" 7,900*2,96*0,001 0,023

VV " m.č. 1.15" 3,170*2,96*0,001 0,009

VV " m.č. 1.16" 3,830*2,96*0,001 0,011

VV " m.č. 1.17" 5,270*2,96*0,001 0,016

VV " m.č. 1.18" 2,570*2,96*0,001 0,008

VV " m.č. 1.19" 8,140*2,96*0,001 0,024

VV " přípočet 30% na prostřih a stykování sítí" 0,626*30/100 0,188

VV Mezisoučet " 1.NP 0,814

VV Součet 0,814

114 K 632450132 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 36,080 359,00 12 952,72 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV Mezisoučet " 1.NP 36,080

VV Součet 36,080

115 K 632450134 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 17,770 558,00 9 915,66 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV Mezisoučet " 1.NP 17,770

VV Součet 17,770

116 K 632451032 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 250,664 159,00 39 855,58 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " vyrovnání stropních panelů tl. 30 mm (viz. skladba SK 01)" 20,580*12,180 250,664

VV Mezisoučet " střecha 250,664

VV Součet 250,664

117 K 632451628 Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 35 m2 5,750 391,00 2 248,25 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.10_Schodiště_řez_A-A_B-B.pdf

VV " venkovní schodiště" ((2,428*(0,300+0,160))*3)+((2,428*(0,828+0,160))*1) 5,750

VV Součet 5,750

118 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 266,310 12,20 3 248,98 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040*2 36,080

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040*2 36,080

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770*2 35,540
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VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 266,310

VV Součet 266,310

119 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 212,460 35,00 7 436,10 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

120 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 212,460 15,40 3 271,88 CS ÚRS 2018 02

121 K 634111113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm m 278,120 54,50 15 157,54 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 17,680*2+2,100*2 39,560

VV " m.č. 1.02" 2,140*2+6,330*2 16,940

VV " m.č. 1.03" 2,850*2+6,330*2+1,000*4 22,360

VV " m.č. 1.04" 2,150*2+6,330*2 16,960

VV " m.č. 1.05" 2,200*2+6,330*2 17,060

VV " m.č. 1.06" 2,850*2+6,330*2+1,000*4 22,360

VV " m.č. 1.07" 2,250*2+6,330*2 17,160

VV " m.č. 1.08" 4,690*2+2,390*2 14,160

VV " m.č. 1.09" 4,690*2+3,790*2 16,960

VV " m.č. 1.10" 2,150*2+2,100*2 8,500

VV " m.č. 1.11" 3,755*2+2,700*2 12,910

VV " m.č. 1.12" 1,800*2+2,700*2 9,000

VV " m.č. 1.13" 1,793*2+2,700*2 8,986

VV " m.č. 1.14" 2,925*2+2,700*2 11,250

VV " m.č. 1.15" 1,145*2+2,700*2 7,690

VV " m.č. 1.16" 1,417*2+2,700*2 8,234

VV " m.č. 1.17" 1,950*2+2,700*2 9,300

VV " m.č. 1.18" 0,950*2+2,700*2 7,300

VV " m.č. 1.19" 3,015*2+2,700*2 11,430
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VV Mezisoučet " 1.NP 278,120

VV Součet 278,120

122 K 634663111 Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm m 22,840 112,00 2 558,08 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 2,100*4 8,400

VV " m.č. 1.02" 2,140 2,140

VV " m.č. 1.03" 2,850 2,850

VV " m.č. 1.04" 2,150 2,150

VV " m.č. 1.05" 2,200 2,200

VV " m.č. 1.06" 2,850 2,850

VV " m.č. 1.07" 2,250 2,250

VV Mezisoučet " 1.NP 22,840

VV Součet 22,840

123 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 

přes 20 do 50 mm
m 22,840 86,40 1 973,38 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 2,100*4 8,400

VV " m.č. 1.02" 2,140 2,140

VV " m.č. 1.03" 2,850 2,850

VV " m.č. 1.04" 2,150 2,150

VV " m.č. 1.05" 2,200 2,200

VV " m.č. 1.06" 2,850 2,850

VV " m.č. 1.07" 2,250 2,250

VV Mezisoučet " 1.NP 22,840

VV Součet 22,840

124 K 637211911
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z 

dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy
m 29,850 47,90 1 429,82 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " okapový chodník betonový (skladba SK 09)" 7,750+20,900+1,200 29,850

VV Mezisoučet " 1.NP 29,850

VV Součet 29,850

125 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 77,557 233,00 18 070,78 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " okapový chodník betonový (skladba SK 09)" 7,750+0,600+0,600+20,900+0,600+0,600+1,200 32,250

VV " okapový chodník beton. zámkové dlažby (skladba SK 08)" 12,500-3,000+7,653+2,101+17,778+1,525+5,250+1,500 45,307

VV Mezisoučet " 1.NP 77,557

VV Součet 77,557

126 K 642942591
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel Příplatek k 

cenám za osazení kotevních želez horního vedení posuvných dveří
kus 1,000 169,00 169,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. D5 (800x2000 mm)" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

127 M 61182351 kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š. 60,70,80,90 kus 1,000 4 120,00 4 120,00 CS ÚRS 2018 02

128 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 18,000 491,00 8 838,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. D2 (900x2000 mm)" 9,000 9,000

VV " ozn. D3 (800x2000 mm)" 7,000 7,000

VV " ozn. D4 (700x2000 mm)" 1,000 1,000

VV " ozn. D6 (900x2000 mm)" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 18,000

VV Součet 18,000

129 M 55331220 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 700 L/P kus 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2018 02

130 M 55331222 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P kus 7,000 2 640,00 18 480,00 CS ÚRS 2018 02
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131 M 55331224 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P kus 10,000 2 680,00 26 800,00 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 623,78

132 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 220,797 53,00 11 702,24 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " P1 - jižní pohled" (3,057+2,957)*22,700/2 68,259

VV " P2 - severní pohled" (2,857+3,057)*22,700/2 67,124

VV " P3 - západní pohled" (3,057+2,957)*14,300/2 43,000

VV " P4 - východní pohled" (3,057+2,875)*14,300/2 42,414

VV Součet 220,797

133 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 19 871,730 1,20 23 846,08 CS ÚRS 2018 02

VV " 90 dní" 220,797*90 19 871,730

VV Součet 19 871,730

134 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 220,797 32,00 7 065,50 CS ÚRS 2018 02

135 K 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 74,000 88,90 6 578,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " P1 - jižní pohled" 0,900+20,900+0,900 22,700

VV " P2 - severní pohled" 0,900+20,900+0,900 22,700

VV " P3 - západní pohled" 0,900+12,500+0,900 14,300

VV " P4 - východní pohled" 0,900+12,500+0,900 14,300

VV Součet 74,000

136 K 944121211 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 m 6 660,000 0,81 5 394,60 CS ÚRS 2018 02

VV " 90 dní" 74,000*90 6 660,000

VV Součet 6 660,000

137 K 944121811
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 

15°
m 74,000 53,70 3 973,80 CS ÚRS 2018 02

138 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 302,197 7,40 2 236,26 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV " P1 - jižní pohled" (4,157+4,057)*22,700/2 93,229

VV " P2 - severní pohled" (3,957+4,157)*22,700/2 92,094

VV " P3 - západní pohled" (4,157+4,057)*14,300/2 58,730

VV " P4 - východní pohled" (4,157+3,975)*14,300/2 58,144

VV Součet 302,197

139 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 27 197,730 0,05 1 359,89 CS ÚRS 2018 02

VV " 90 dní" 302,197*90 27 197,730

VV Součet 27 197,730

140 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 302,197 5,10 1 541,20 CS ÚRS 2018 02

141 K 946112111
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 

0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m
kus 4,000 1 680,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV 4,000 4,000

VV Součet 4,000

142 K 946112211
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek 

za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2111
kus 240,000 278,00 66 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV " 60 dní" 4,000*60 240,000

VV Součet 240,000

143 K 946112811
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m
kus 4,000 871,00 3 484,00 CS ÚRS 2018 02

144 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m
m2 212,460 45,80 9 730,67 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550
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VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

145 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 212,460 69,00 14 659,74 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

146 K 953321111 Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm m2 0,450 212,00 95,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.08_Opěrná_zídka.pdf

VV " OPZ tl. 300 mm" 1,500*0,300 0,450

VV Mezisoučet " 1.NP (OPZ) 0,450

VV Součet 0,450

147 K 953921115
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 

měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm
kus 238,000 121,00 28 798,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " viz. skladba SK 01 ( 1ks/m2)" 238,000 238,000

VV Mezisoučet " střecha 238,000

VV Součet 238,000

148 K 953921116

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 

měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1115 za podkládané čtverce (s přesahem) 

z asfaltové lepenky

kus 238,000 32,70 7 782,60 CS ÚRS 2018 02
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149 K 953943113
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 

vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 02

VV "Výpis_PSV_prvků - překlady_a_ostatní_prvky.pdf

VV " RHP" 2,000 2,000

VV Součet 2,000

150 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 6 kg, HS=21A, 113B, počet HJ1=6 kus 2,000 865,00 1 730,00 CS ÚRS 2018 02

151 K 953945122
Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení 

průvlekové, velikost M 10, délka 110 mm
kus 348,000 93,80 32 642,40 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulky_PSV_prvků_ostatní_prvky.pdf

VV " ozn. Z1" 134*2,000 268,000

VV "D.301.1.09_Prefabrikované_anglické_dvorky.pdf

VV (7,000+1,000)*10 80,000

VV Součet 348,000

152 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, 

hloubka 125 mm
kus 8,000 93,20 745,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.10_schodiště.pdf

VV " zábradlí kotvené na zídku" 2,000*2*2 8,000

VV Součet 8,000

153 K 953962213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, 

velikost M 12
kus 84,000 471,00 39 564,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. O1" 4,000*5 20,000

VV " ozn. O2" 4,000*9 36,000

VV " ozn. O3" 4,000*2 8,000

VV " ozn. O4" 4,000*4 16,000

VV " ozn. O5" 4,000*1 4,000

VV Mezisoučet " 1.NP 84,000

VV Součet 84,000

154 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 14, délka 190 mm kus 8,000 141,00 1 128,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.10_schodiště.pdf

VV " zábradlí kotvené na zídku" 2,000*2*2 8,000

VV Součet 8,000

155 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m 8,400 128,00 1 075,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. O1" 2*0,200*5 2,000

VV " ozn. O2" 2*0,200*9 3,600

VV " ozn. O3" 2*0,200*2 0,800

VV " ozn. O4" 2*0,200*4 1,600

VV " ozn. O5" 2*0,200*1 0,400

VV Mezisoučet " 1.NP 8,400

VV Součet 8,400

D 998 Přesun hmot 172 559,75

156 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 658,625 262,00 172 559,75 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 474 294,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 326 008,02

157 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 77,900 9,38 730,70 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840
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VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV Mezisoučet " 1.NP 77,900

VV Součet 77,900

158 M 58581220 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 467,400 95,60 44 683,44 CS ÚRS 2018 02

VV 77,9*6 "Přepočtené koeficientem množství 467,400

VV Součet 467,400

159 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 54,797 21,10 1 156,22 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" ((2,850+2,825*2+1,000*2-0,900*2+0,100*2)*0,100)+((2,850+3,378*2+1,000*2)*2,000) 24,102

VV " m.č. 1.06" ((2,850+2,825*2+1,000*2-0,900*2+0,100*2)*0,100)+((2,850+3,378*2+1,000*2)*2,000) 24,102

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2-0,900)*0,100 0,760

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2-0,800)*0,100 1,211

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2-0,800*2)*0,100 0,740

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2-0,800*2)*0,100 0,739

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2-0,800)*0,100 1,045

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2-0,800)*0,100 0,695

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2-0,800)*0,100 0,743

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2-0,700)*0,100 0,660

VV Mezisoučet " 1.NP 54,797

VV Součet 54,797

160 M 58581220 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 328,782 95,60 31 431,56 CS ÚRS 2018 02

VV 54,797*6 "Přepočtené koeficientem množství 328,782

VV Součet 328,782

161 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 77,900 222,00 17 293,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV Mezisoučet " 1.NP 77,900

VV Součet 77,900

162 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 272,650 83,20 22 684,48 CS ÚRS 2018 02

VV 77,9*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 272,650

VV Součet 272,650

163 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 54,797 316,00 17 315,85 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" ((2,850+2,825*2+1,000*2-0,900*2+0,100*2)*0,100)+((2,850+3,378*2+1,000*2)*2,000) 24,102

VV " m.č. 1.06" ((2,850+2,825*2+1,000*2-0,900*2+0,100*2)*0,100)+((2,850+3,378*2+1,000*2)*2,000) 24,102

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2-0,900)*0,100 0,760

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2-0,800)*0,100 1,211

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2-0,800*2)*0,100 0,740

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2-0,800*2)*0,100 0,739

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2-0,800)*0,100 1,045

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2-0,800)*0,100 0,695

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2-0,800)*0,100 0,743

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2-0,700)*0,100 0,660

VV Mezisoučet " 1.NP 54,797
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VV Součet 54,797

164 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 191,790 83,20 15 956,93 CS ÚRS 2018 02

VV 54,797*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 191,790

VV Součet 191,790

165 K 711199101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a 

styčné spáry
m 127,850 55,00 7 031,75 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 2,850*2+6,330*2+1,000*4+2,000*4-0,900*2+0,100*8 29,360

VV " m.č. 1.06" 2,850*2+6,330*2+1,000*4+2,000*4-0,900*2+0,100*8 29,360

VV " m.č. 1.10" 2,150*2+2,100*2-0,900+0,100*4 8,000

VV " m.č. 1.11" 3,755*2+2,700*2-0,800+0,100*4 12,510

VV " m.č. 1.12" 1,800*2+2,700*2-0,800*2+0,100*4 7,800

VV " m.č. 1.13" 1,793*2+2,700*2-0,800*2+0,100*4 7,786

VV " m.č. 1.14" 2,925*2+2,700*2-0,800+0,100*4 10,850

VV " m.č. 1.15" 1,175*2+2,700*2-0,800+0,100*4 7,350

VV " m.č. 1.16" 1,417*2+2,700*2-0,800+0,100*4 7,834

VV " m.č. 1.18" 0,950*2+2,700*2-0,700+0,100*4 7,000

VV Mezisoučet " 1.NP 127,850

VV Součet 127,850

166 M 59054223 páska izolační pružná přes dilatační spáry š. 125 mm role 30 m m 134,243 136,00 18 257,05 CS ÚRS 2018 02

VV 127,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 134,243

VV Součet 134,243

167 K 711199102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 

vnitřní roh
kus 64,000 31,50 2 016,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 12,000 12,000

VV " m.č. 1.06" 12,000 12,000

VV " m.č. 1.10" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.11" 6,000 6,000

VV " m.č. 1.12" 6,000 6,000

VV " m.č. 1.13" 6,000 6,000

VV " m.č. 1.14" 6,000 6,000

VV " m.č. 1.15" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.16" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.18" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " 1.NP 64,000

VV Součet 64,000

168 M 59054248 tvarovky svařené (pro kouty sprch) H= 28mm tl. 0,1 mm kus 64,000 101,00 6 464,00 CS ÚRS 2018 02

169 K 711461103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v 

plné ploše
m2 250,664 169,00 42 362,22 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" 20,580*12,180-4,990*2,990 235,744

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" 4,990*2,990 14,920

VV Součet 250,664

170 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 288,264 157,00 45 257,45 CS ÚRS 2018 02

VV 250,664*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 288,264

VV Součet 288,264

171 K 711462103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné 

ploše
m2 3,990 180,00 718,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02); rozdíl výšek horní a dolní desky" (2,990+4,990)*0,500 3,990

VV Součet 3,990

172 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 4,788 157,00 751,72 CS ÚRS 2018 02

VV 3,99*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 4,788

VV Součet 4,788

173 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

podkladní
m2 250,664 39,90 10 001,49 CS ÚRS 2018 02
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VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" 20,580*12,180-4,990*2,990 235,744

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" 4,990*2,990 14,920

VV Součet 250,664

174 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 263,197 20,50 5 395,54 CS ÚRS 2018 02

VV 250,664*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 263,197

VV Součet 263,197

175 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

ochranná
m2 250,664 48,80 12 232,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" 20,580*12,180-4,990*2,990 235,744

VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" 4,990*2,990 14,920

VV Součet 250,664

176 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 263,197 20,50 5 395,54 CS ÚRS 2018 02

VV 250,664*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 263,197

VV Součet 263,197

177 K 711491271
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 

podkladní
m2 3,990 72,20 288,08 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02); rozdíl výšek horní a dolní desky" (2,990+4,990)*0,500 3,990

VV Součet 3,990

178 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 4,190 20,50 85,90 CS ÚRS 2018 02

VV 3,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,190

VV Součet 4,190

179 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 

ochranná
m2 3,990 35,00 139,65 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02); rozdíl výšek horní a dolní desky" (2,990+4,990)*0,500 3,990

VV Součet 3,990

180 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 4,190 20,50 85,90 CS ÚRS 2018 02

VV 3,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,190

VV Součet 4,190

181 K 711762711 Provedení detailů fóliemi zesílení koutů nebo hran fólií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo přivařenou m 8,480 89,40 758,11 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02); rozdíl výšek horní a dolní desky" 2,990+4,990+0,500 8,480

VV Součet 8,480

182 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 2,798 157,00 439,29 CS ÚRS 2018 02

VV 8,48*0,33 "Přepočtené koeficientem množství 2,798

VV Součet 2,798

183 K 711767278
Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, 

průměru do 200 mm
kus 23,000 555,00 12 765,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02) - kanalizace" 20,000 20,000

VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02) - vodovod" 1,000 1,000

VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02) - elektro" 2,000 2,000

VV Součet 23,000

184 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 13,800 157,00 2 166,60 CS ÚRS 2018 02

VV 23*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 13,800

VV Součet 13,800

185 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,214 968,00 2 143,15 CS ÚRS 2018 02

D 712 Povlakové krytiny 504 408,73

186 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 237,720 28,00 6 656,16 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf
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VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " parozábrana - viz. skladba SK 01" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 237,720

VV Součet 237,720

187 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,071 43 500,00 3 088,50 CS ÚRS 2018 02

VV 237,72*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,071

VV Součet 0,071

188 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 237,720 125,00 29 715,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " parozábrana - viz. skladba SK 01" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 237,720

VV Součet 237,720

189 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 273,378 130,00 35 539,14 CS ÚRS 2018 02

VV 237,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 273,378

VV Součet 273,378

190 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 237,720 185,00 43 978,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " hydroizolace - viz. skladba SK 01" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 237,720

VV Součet 237,720

191 M 28342413 fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 242,474 245,00 59 406,13 CS ÚRS 2018 02

VV 237,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 242,474

VV Součet 242,474

192 K 712362701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje m 118,860 115,00 13 668,90 CS ÚRS 2018 02

VV 237,720/2 118,860

VV Součet 118,860

193 M 28342413 fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 23,772 245,00 5 824,14 CS ÚRS 2018 02

VV 118,86*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 23,772

VV Součet 23,772

194 K 712363101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální 
kus 1 428,000 15,00 21 420,00 CS ÚRS 2018 02

195 M 59051351 hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 295 kus 1 499,400 19,00 28 488,60 CS ÚRS 2018 02

VV 1428*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 499,400

VV Součet 1 499,400

196 K 712363111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem
kus 1 428,000 25,00 35 700,00 CS ÚRS 2018 02

197 M 28342413 fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 14,280 245,00 3 498,60 CS ÚRS 2018 02

VV 1428*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 14,280

VV Součet 14,280

198 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 6,000 850,00 5 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " střešní vpusť - ozn. K2" 2,000 2,000

VV " větrací hlavice - ozn. K3" 2,000 2,000

VV " průchod atikou - ozn. K4 (nouzový přepad)" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " střecha 6,000

VV Součet 6,000

199 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 2,000 215,00 430,00 CS ÚRS 2018 02

200 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2018 02

201 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2018 02
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202 K 712363121

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 

nalepením lepidlem

kus 8,000 60,00 480,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " vnitřní roh" 4,000 4,000

VV " vnější roh" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " střecha 8,000

VV Součet 8,000

203 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2018 02

204 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC kus 4,000 62,00 248,00 CS ÚRS 2018 02

205 K 712363201
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího přímého
m 66,800 285,00 19 038,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " atika" 20,900*2+12,500*2 66,800

VV Mezisoučet " střecha 66,800

VV Součet 66,800

206 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího rohového
kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " atika" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " střecha 4,000

VV Součet 4,000

207 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) uchycení fólie do kovového profilu
m 66,800 235,00 15 698,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " atika" 20,900*2+12,500*2 66,800

VV Mezisoučet " střecha 66,800

VV Součet 66,800

208 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 475,440 30,00 14 263,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " separační vrstva 500 gr./m2 - viz. skladba SK 01" 20,180*11,780 237,720

VV " separační vrstva 300 gr./m2 - viz. skladba SK 01" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 475,440

VV Součet 475,440

209 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 273,378 25,00 6 834,45 CS ÚRS 2018 02

VV 237,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 273,378

VV Součet 273,378

210 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 273,378 36,00 9 841,61 CS ÚRS 2018 02

VV 237,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 273,378

VV Součet 273,378

211 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 237,720 23,00 5 467,56 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " separační vrstva 300 gr./m2 - viz. skladba SK 01" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 237,720

VV Součet 237,720

212 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 273,378 25,00 6 834,45 CS ÚRS 2018 02

VV 237,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 273,378

VV Součet 273,378

213 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním
m2 60,724 35,00 2 125,34 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " parozábrana - viz. skladba SK 01" (20,180*2+11,780*2)*(0,750+0,200) 60,724

VV Mezisoučet " střecha 60,724
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VV Součet 60,724

214 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,021 43 500,00 913,50 CS ÚRS 2018 02

VV 60,724*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,021

VV Součet 0,021

215 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 60,724 185,00 11 233,94 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " separační vrstva 300 gr./m2 - viz. skladba SK 01" (20,180*2+11,780*2)*(0,750+0,200) 60,724

VV Mezisoučet " střecha 60,724

VV Součet 60,724

216 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 72,869 25,00 1 821,73 CS ÚRS 2018 02

VV 60,724*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,869

VV Součet 72,869

217 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
m2 60,724 185,00 11 233,94 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " parozábrana - viz. skladba SK 01" (20,180*2+11,780*2)*(0,750+0,200) 60,724

VV Mezisoučet " střecha 60,724

VV Součet 60,724

218 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 72,869 130,00 9 472,97 CS ÚRS 2018 02

VV 60,724*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,869

VV Součet 72,869

219 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 36,754 185,00 6 799,49 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " hydroizolace - viz. skladba SK 01" (20,180*2+11,780*2)*(0,375+0,200) 36,754

VV Mezisoučet " střecha 36,754

VV Součet 36,754

220 M 28342413 fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 44,105 245,00 10 805,73 CS ÚRS 2018 02

VV 36,754*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 44,105

VV Součet 44,105

221 K 712862701
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje
m2 36,754 185,00 6 799,49 CS ÚRS 2018 02

222 M 28342413 fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 6,616 245,00 1 620,92 CS ÚRS 2018 02

VV 36,754*0,18 "Přepočtené koeficientem množství 6,616

VV Součet 6,616

223 K 712964703 Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií m 68,020 135,00 9 182,70 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " hydroizolace - viz. skladba SK 01" 20,180*2+11,780*2+0,375*4+0,650*4 68,020

VV Mezisoučet " střecha 68,020

VV Součet 68,020

224 M 28342965 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená tl 1,8mm, určená na detaily m2 40,812 190,00 7 754,28 CS ÚRS 2018 02

VV 68,02*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 40,812

VV Součet 40,812

225 K 712997001 Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu m 63,920 125,00 7 990,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " hydroizolace - viz. skladba SK 01" 20,180*2+11,780*2 63,920

VV Mezisoučet " střecha 63,920

VV Součet 63,920

226 M 63152008 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 x100 mm m 67,116 160,00 10 738,56 CS ÚRS 2018 02
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VV 63,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 67,116

VV Součet 67,116

227 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 

přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 100
kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " ozn. K4" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " střecha 2,000

VV Součet 2,000

228 M 28342773 přepad bezpečnostní PVC atikový DN 100 s integrovaným límcem PVC délky 600 mm kus 2,000 2 350,00 4 700,00 CS ÚRS 2018 02

229 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,453 7 500,00 25 897,50 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 1 134 740,49

230 K 713100931
Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový 

kus vyspravení stěn
kus 6,000 245,00 1 470,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " prostup instalací ZPa (XPS)" 6,000 6,000

VV Mezisoučet " základy (ZPa) 6,000

VV Součet 6,000

231 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 212,460 85,00 18 059,10 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

232 M 28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 216,709 65,00 14 086,09 CS ÚRS 2018 02

VV 212,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 216,709

VV Součet 216,709

233 M 28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 216,709 130,00 28 172,17 CS ÚRS 2018 02

VV 212,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 216,709

VV Součet 216,709

234 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 155,958 125,00 19 494,75 CS ÚRS 2018 02

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

VV " ZPa od úrovně + 0,350 do úrovně -0,900" (15,740+12,180+20,880+9,340)*1,250 72,675

VV " ZPa od úrovně +0,850 do úrovně -0,400" (5,390+3,240)*1,250 10,788

VV Mezisoučet " Zpa (XPS tl. 150 mm) 83,463

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf
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VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " atika tl. 200 mm" ((20,180*2+11,780*2)*0,750)+((20,900*2+11,580)*0,460) 72,495

VV Mezisoučet " střecha ( XPS tl. 100 mm - vnitřní + horní líc atiky) 72,495

VV Součet 155,958

235 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch  m3 m3 20,164 4 350,00 87 713,40 CS ÚRS 2018 02

VV " ZPa" 83,463*0,150 12,519

VV " atika" 72,495*0,100 7,250

VV Součet 19,769

VV 19,769*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,164

VV Součet 20,164

236 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 475,440 65,00 30 903,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " viz. skladba SK 01 - MV tl. 200 mm" 20,180*11,780 237,720

VV " viz. skladba SK 01 - XPS tl. 120 mm" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 475,440

VV Součet 475,440

237 M 63140480 deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,040  bodového zatížení Fp≥500 N, m3 m3 48,495 4 265,00 206 831,18 CS ÚRS 2018 02

238 M 28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm s vrstvou plastbetonu tl. 10 mm m2 242,474 1 502,00 364 195,95 CS ÚRS 2018 02

VV 237,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 242,474

VV Součet 242,474

239 K 713141261
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu nebo pórobetonu
m2 237,720 165,00 39 223,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " viz. skladba SK 01 (tl. 200 mm + tl. 100-250 mm)" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 237,720

VV Součet 237,720

240 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 237,720 75,00 17 829,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " viz. skladba SK 01" 20,180*11,780 237,720

VV Mezisoučet " střecha 237,720

VV Součet 237,720

241 M 63140480.1
deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,040  bodového zatížení Fp≥500 N, m3 (spádové desky - 

spád 1°)
m3 42,433 5 650,00 239 746,45

242 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 20,620 3 250,00 67 015,00 CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 383,11

243 K 721233113 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 kus 2,000 2 150,00 4 300,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " střešní vpusť - ozn. K2" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " střecha 2,000

VV Součet 2,000

244 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 540,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " ventilační hlavice - ozn. K3" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " střecha 2,000

VV Součet 2,000

245 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,005 621,00 3,11 CS ÚRS 2018 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 834,65

246 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm
soubo

r
1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

247 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků
soubo

r
1,000 1 740,00 1 740,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

248 K 725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm
soubo

r
2,000 1 270,00 2 540,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.06" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 2,000

VV Součet 2,000

249 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy
soubo

r
2,000 2 720,00 5 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.06" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 2,000

VV Součet 2,000

250 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm
soubo

r
21,000 475,00 9 975,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.06" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV " ozn. D2" 9*2,000 18,000

VV Mezisoučet " 1.NP 21,000

VV Součet 21,000

251 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm
soubo

r
3,000 639,00 1 917,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.06" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 3,000

VV Součet 3,000

252 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm
soubo

r
1,000 773,00 773,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

253 K 725291721 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm
soubo

r
2,000 894,00 1 788,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.06" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 2,000

VV Součet 2,000

254 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
soubo

r
1,000 933,00 933,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

255 M 55431082 koš odpadkový drátěný závěsný 350x290x190 nerezový kus 1,000 937,00 937,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000
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VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

256 M NZR 4 INV nerezové sklopné zrcadlo (i pro tělesně postižené), 405 x 625 mm ks 1,000 4 185,00 4 185,00

257 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,041 650,00 26,65 CS ÚRS 2018 02

D 761 Konstrukce prosvětlovací 41 055,24

258 K 761661001
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a 

osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m
kus 7,000 857,00 5 999,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.09_Prefabrikované_anglické_dvorky.pdf

VV 7,000 7,000

VV Součet 7,000

259 M 56245252 světlík sklepní pochozí včetně odvodňovacího prvku, rošt děrovaný plech 100x100x40 cm kus 7,000 3 530,00 24 710,00 CS ÚRS 2018 02

260 M 56245024 izolační rozpěrka dl. 180 mm sklepního světlíku z recykovaného polymeru kus 7,000 152,00 1 064,00 CS ÚRS 2018 02

261 M 56245287 tmel elastický těsnící pro žlaby a světlíky kus 7,000 362,00 2 534,00 CS ÚRS 2018 02

262 K 761661031
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a 

osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,0 do 1,25 m
kus 1,000 958,00 958,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.09_Prefabrikované_anglické_dvorky.pdf

VV 1,000 1,000

VV Součet 1,000

263 M 56245254 světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer, rošt z děrovaného plechu 125x100x40 cm kus 1,000 5 190,00 5 190,00 CS ÚRS 2018 02

264 M 56245024 izolační rozpěrka dl. 180 mm sklepního světlíku z recykovaného polymeru kus 1,000 152,00 152,00 CS ÚRS 2018 02

265 M 56245287 tmel elastický těsnící pro žlaby a světlíky kus 1,000 362,00 362,00 CS ÚRS 2018 02

266 K 998761101
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,110 784,00 86,24 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 299 451,22

267 K 763121223
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, lepenou na pásky
m2 5,600 696,00 3 897,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01 - střešní světlík (interiér)" ((1,000*4)*0,700)*2 5,600

VV Mezisoučet " 1.NP 5,600

VV Součet 5,600

268 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 134,560 659,00 88 675,04 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 134,560

VV Součet 134,560

269 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 77,900 705,00 54 919,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140
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VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV Mezisoučet " 1.NP 77,900

VV Součet 77,900

270 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

napojení na obvodové konstrukce profilem
m 277,700 126,00 34 990,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 17,680*2+2,100*2 39,560

VV " m.č. 1.02" 2,140*2+6,330*2 16,940

VV " m.č. 1.03" 2,850*2+6,330*2+1,000*4 22,360

VV " m.č. 1.04" 2,150*2+6,330*2 16,960

VV " m.č. 1.05" 2,200*2+6,330*2 17,060

VV " m.č. 1.06" 2,850*2+6,330*2+1,000*4 22,360

VV " m.č. 1.07" 2,250*2+6,330*2 17,160

VV " m.č. 1.08" 4,690*2+2,390*2 14,160

VV " m.č. 1.09" 4,690*2+3,580*2 16,540

VV " m.č. 1.10" 2,150*2+2,100*2 8,500

VV " m.č. 1.11" 3,755*2+2,700*2 12,910

VV " m.č. 1.12" 1,800*2+2,700*2 9,000

VV " m.č. 1.13" 1,793*2+2,700*2 8,986

VV " m.č. 1.14" 2,925*2+2,700*2 11,250

VV " m.č. 1.15" 1,145*2+2,700*2 7,690

VV " m.č. 1.16" 1,417*2+2,700*2 8,234

VV " m.č. 1.17" 1,950*2+2,700*2 9,300

VV " m.č. 1.18" 0,950*2+2,700*2 7,300

VV " m.č. 1.19" 3,015*2+2,700*2 11,430

VV Mezisoučet " 1.NP 277,700

VV Součet 277,700

271 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 77,900 55,00 4 284,50 CS ÚRS 2018 02

VV " deska H2" 77,900 77,900

VV Součet 77,900

272 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 85,690 31,10 2 664,96 CS ÚRS 2018 02

VV 77,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 85,690

VV Součet 85,690

273 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2,570 150,00 385,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV Mezisoučet " 1.NP 2,570

VV Součet 2,570

274 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 212,460 23,00 4 886,58 CS ÚRS 2018 02

VV " deska A" 134,560 134,560

VV " deska H2" 77,900 77,900

VV Součet 212,460

275 K 763181325
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně skryté s příslušenstvím pro příčky výšky 

do 2,1 m jednokřídlové
kus 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. D5 (800x2000 mm)" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

276 M 55331002 skrytá zárubeň 800 mm kus 1,000 7 680,00 7 680,00 CS ÚRS 2018 02

277 K 763412113 Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm m2 14,980 4 850,00 72 653,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " m.č. 1.11 - ozn. W2" (1,860+1,640*2)*2,000 10,280

VV " m.č. 1.14 - ozn. W1" (2,700+1,575*2)*2,000 11,700

VV " Odpočet otvorů"

VV -0,700*2,000*5 -7,000

VV Mezisoučet " 1.NP 14,980

VV Součet 14,980

278 K 763412123
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 

000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 25 mm
kus 5,000 3 840,00 19 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " m.č. 1.11 - ozn. W2" 2,000 2,000

VV " m.č. 1.14 - ozn. W1" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " 1.NP 5,000

VV Součet 5,000

279 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 3,787 928,00 3 514,34 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 47 883,90

280 K 764215606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 

lepené rš 505 mm
m 49,500 957,00 47 371,50 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulky_PSV_prvků - klempířské_prvky.pdf

VV " ozn. K1" 49,500 49,500

VV Mezisoučet " střecha 49,500

VV Součet 49,500

281 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,280 1 830,00 512,40 CS ÚRS 2018 02

D 765 Krytina skládaná 12 684,00

282 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 600,000 21,00 12 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV " do doby provedení parozábrany z asf. pásů" 30,000*20,000 600,000

VV Mezisoučet " střecha 600,000

VV Součet 600,000

283 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
t 0,084 1 000,00 84,00 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 682 063,52

284 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 6,875 880,00 6 050,00 CS ÚRS 2018 02

VV "Výpis_PSV_prvků-okna.pdf

VV " ozn. O4" 1,500*0,750*4 4,500

VV " ozn. O5" 1,900*1,250*1 2,375

VV Součet 6,875

285 M 611611_O4 okno plastové ozn. O4 vel. 1500x750 mm 2kř. kus 4,000 11 012,00 44 048,00

286 M 611611_O5 okno plastové ozn. O5 vel. 1900x1250 mm 2kř. kus 1,000 16 350,00 16 350,00

287 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva
kus 16,000 880,00 14 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulka_PSV_prvků-okna.pdf

VV " ozn. O1" 5,000 5,000

VV " ozn. O2" 9,000 9,000

VV " ozn. O3" 2,000 2,000

VV Součet 16,000

288 M 611611_O1 okno plastové ozn. O1 vel. 600x750 mm 1kř. kus 5,000 5 760,00 28 800,00

289 M 611611_O2 okno plastové ozn. O2 vel. 1000x750 mm 1kř. kus 9,000 5 480,00 49 320,00
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290 M 611611_O3 okno plastové ozn. O3 vel. 1200x750 mm 1kř. kus 2,000 6 050,00 12 100,00

291 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, fólie
m 154,200 147,00 22 667,40 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulka_PSV_prvků-okna.pdf

VV " ozn. O1" (0,600*2+0,750*2)*5*2 27,000

VV " ozn. O2" (1,000*2+0,750*2)*9*2 63,000

VV " ozn. O3" (1,200*2+0,750*2)*2*2 15,600

VV " ozn. O4" (1,500*2+0,750*2)*4*2 36,000

VV " ozn. O5" (1,900*2+1,250*2)*1*2 12,600

VV Součet 154,200

292 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 8,000 986,00 7 888,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků - dveře.pdf

VV " ozn. D3" 4,000+3,000 7,000

VV " ozn. D4" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 8,000

VV Součet 8,000

293 M 61162801 dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 70x197cm kus 1,000 4 365,00 4 365,00 CS ÚRS 2018 02

294 M 61162802 dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 80x197cm kus 7,000 4 365,00 30 555,00 CS ÚRS 2018 02

295 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 10,000 1 070,00 10 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků - dveře.pdf

VV " ozn. D2" 2,000+7,000 9,000

VV " ozn. D6" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 10,000

VV Součet 10,000

296 M 61162803 dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 90x197cm kus 10,000 8 365,00 83 650,00 CS ÚRS 2018 02

297 K 766660352
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, 

průchozí šířky přes 800 do 1200 mm
kus 1,000 1 418,00 1 418,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků - dveře.pdf

VV " ozn. D5" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

298 M 61162802 dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 80x197cm kus 1,000 4 365,00 4 365,00 CS ÚRS 2018 02

299 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 2 940,00 2 940,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. D7" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

300 M 611611_D7 dveře vchodové plastové ozn. D7 1kř. včetně rámu 1000x2000 mm 1,000 26 000,00 26 000,00

301 K 766660421
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 3 410,00 3 410,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ozn. D1" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

302 M 611611_D1 dveře vchodové plastové ozn. D1 1kř. + NSV včetně rámu 1000x2000+500 mm kus 1,000 29 800,00 29 800,00

303 K 766660713 Montáž dveřních doplňků plechu okopného kus 20,000 550,00 11 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Tabulky_PSV_prvků - ostatní_prvky.pdf

VV " m.č. 1.10 - ozn. D6 (oboustranně) " 2,000 2,000

VV " ozn. D2 (oboustranně)" (2,000+7,000)*2 18,000
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VV Mezisoučet " 1.NP 20,000

VV Součet 20,000

304 M 54915213 plech okopový nerez 915x400x0,6mm kus 20,000 1 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 02

305 K 766660722 Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku kus 19,000 550,00 10 450,00 CS ÚRS 2018 02

VV "Výpis_PSV_prvků - dveře.pdf

VV " ozn. D2" 2,000+7,000 9,000

VV " ozn. D3" 4,000+3,000 7,000

VV " ozn. D4" 1,000 1,000

VV " ozn. D5" 1,000 1,000

VV " ozn. D6" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 19,000

VV Součet 19,000

306 M 54926043 zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB kus 19,000 550,00 10 450,00 CS ÚRS 2018 02

307 M 54964150

vložka zámková cylindrická oboustranná; ovládání dveří mechanickým třístupňovým klíčem. Bližší specifikace: 

kombinovaný mechanický třístupňový systém s bezpečnostním šifrováním, oboustranně uzamykatelná 

cylindrická vložka s možností elektronického ovládání (kartou), pro interiérové i exteriérové užití

kus 19,000 10 950,00 208 050,00 CS ÚRS 2018 02

308 M 54914620 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 19,000 664,00 12 616,00 CS ÚRS 2018 02

309 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,242 798,00 991,12 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 134 217,33

310 K 767161119 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg m 2,800 459,00 1 285,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.10_schodiště.pdf

VV " zábradlí kotvené na zídku" 1,400*2 2,800

VV Součet 2,800

311 M 553_ZÁ_01 zábradlí ocelové dl. 1400 mm, h. 800 mm, povrchová úprava žárovým pozinkováním m 2,800 1 850,00 5 180,00

312 K 767316311 Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 2,000 3 700,00 7 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.04_Půdorys_střechy.pdf

VV "D.301.1.06_Světlík_do_ploché_střechy-strop_spiroll.pdf

VV " světlík ozn. O6 (s.o. 1000x1000 mm)" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " střecha 2,000

VV Součet 2,000

313 M 56245353 světlík bodový dvouvrstvá kopule, manžeta výšky 15 cm, 100 x 100 cm kus 2,000 21 660,00 43 320,00 CS ÚRS 2018 02

314 K 767662120 Montáž mříží pevných, připevněných svařováním m2 17,675 339,00 5 991,83 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků_překlady_a_ostatní_prvky.pdf

VV " ozn. Z1" 1,200*0,750*2 1,800

VV " ozn. Z2" 1,000*0,750*9 6,750

VV " ozn. Z3" 1,500*0,750*4 4,500

VV " ozn. Z4" 0,600*0,750*5 2,250

VV " ozn. Z6" 1,900*1,250*1 2,375

VV Mezisoučet " 1.NP 17,675

VV Součet 17,675

315 M 553553_Z1 mříž okenní ozn. Z1 vel. 1200x750 mm kus 2,000 2 175,00 4 350,00

316 M 553553_Z2 mříž okenní ozn. Z2 vel. 1000x750 mm kus 9,000 1 885,00 16 965,00

317 M 553553_Z3 mříž okenní ozn. Z3 vel. 1500x750 mm kus 4,000 3 306,00 13 224,00

318 M 553553_Z4 mříž okenní ozn. Z4 vel. 600x750 mm kus 5,000 1 305,00 6 525,00

319 M 553553_Z5 mříž okenní ozn. Z5 vel. 1900x1250 mm kus 1,000 4 524,00 4 524,00

320 K 767861000 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do zdiva kus 1,000 1 950,00 1 950,00 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulky_PSV_prvků_ostatní_prvky.pdf

VV " ozn. Z2" 1,000 1,000

VV Součet 1,000
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321 M 44983113.R01 teleskopický hliníkový žebřík, 16 příček, max. zatížení 150 kg kus 1,000 4 999,00 4 999,00

322 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 134,000 119,00 15 946,00 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulky_PSV_prvků_ostatní_prvky.pdf

VV " ozn. Z1" 134,000 134,000

VV Součet 134,000

323 M 13010202 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm t 0,089 22 900,00 2 038,10 CS ÚRS 2018 02

324 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,440 1 180,00 519,20 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 502 682,83

325 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm m 78,010 96,60 7 535,77 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 17,680*2+2,100*2-0,800*5-0,900*7+0,300*2 29,860

VV " m.č. 1.08" 4,690*2+2,390*2-0,900+0,300*2 13,860

VV " m.č. 1.09" 4,690*2+3,790*2-0,900+0,150*2 16,360

VV " m.č. 1.17" 1,950*2+2,700*2-0,800*2+0,150*2 8,000

VV " m.č. 1.19" 3,015*2+2,700*2-0,700-0,800 9,930

VV Mezisoučet " 1.NP 78,010

VV Součet 78,010

326 M 59761417 sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x90mm kus 429,055 52,00 22 310,86 CS ÚRS 2018 02

327 K 771574116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 

22 do 25 ks/ m2
m2 176,380 698,00 123 113,24 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 176,380

VV Součet 176,380

328 M 59761406 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 m2 194,018 252,00 48 892,54 CS ÚRS 2018 02

VV 176,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 194,018

VV Součet 194,018

329 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných 

nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 36,080 958,00 34 564,64 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV Mezisoučet " 1.NP 36,080

VV Součet 36,080

330 M 59761432
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 19 do 25 

ks/m2
m2 39,688 338,00 13 414,54 CS ÚRS 2018 02
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VV 36,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,688

VV Součet 39,688

331 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 23,780 14,10 335,30 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV Mezisoučet " 1.NP 23,780

VV Součet 23,780

332 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 219,481 36,00 7 901,32 CS ÚRS 2018 02

VV " sokl výšky 90 mm" 78,010*0,090 7,021

VV " plocha" 176,380+36,080 212,460

VV Součet 219,481

333 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 219,481 47,20 10 359,50 CS ÚRS 2018 02

334 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 78,010 39,20 3 057,99 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 17,680*2+2,100*2-0,800*5-0,900*7+0,300*2 29,860

VV " m.č. 1.08" 4,690*2+2,390*2-0,900+0,300*2 13,860

VV " m.č. 1.09" 4,690*2+3,790*2-0,900+0,150*2 16,360

VV " m.č. 1.17" 1,950*2+2,700*2-0,800*2+0,150*2 8,000

VV " m.č. 1.19" 3,015*2+2,700*2-0,700-0,800 9,930

VV Mezisoučet " 1.NP 78,010

VV Součet 78,010

335 K 771591161 Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 45,360 24,50 1 111,32 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " dilatace ve dveřích" 0,700*1+0,800*8+0,900*10 16,100

VV " dilatace sprch" 3,000*4+1,825*4+2,290*4+0,200*4 29,260

VV Součet 45,360

336 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 49,896 153,00 7 634,09 CS ÚRS 2018 02

VV 45,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 49,896

VV Součet 49,896

337 K 771591162 Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) m 246,620 27,30 6 732,73 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 17,680*2+2,100*2-0,800*5-0,900*6-1,000+0,300*2 29,760

VV " m.č. 1.02" 2,140*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2 15,440

VV " m.č. 1.03" 2,850*2+6,330*2+1,000*4-0,900*2 20,560

VV " m.č. 1.04" 2,150*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2 15,460

VV " m.č. 1.05" 2,200*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2 15,560

VV " m.č. 1.06" 2,850*2+6,330*2+1,000*4-0,900*2 20,560

VV " m.č. 1.07" 2,250*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2 15,660

VV " m.č. 1.08" 4,690*2+2,390*2-1,000+0,300*2 13,760

VV " m.č. 1.09" 4,690*2+3,790*2-0,900+0,150*2 16,360

VV " m.č. 1.10" 2,150*2+2,100*2-0,900 7,600

VV " m.č. 1.11" 3,755*2+2,700*2-0,800 12,110

VV " m.č. 1.12" 1,800*2+2,700*2-0,800*2 7,400

VV " m.č. 1.13" 1,793*2+2,700*2-0,800*2 7,386

VV " m.č. 1.14" 2,925*2+2,700*2-0,800 10,450

VV " m.č. 1.15" 1,145*2+2,700*2-0,800 6,890

VV " m.č. 1.16" 1,417*2+2,700*2-0,800 7,434

VV " m.č. 1.17" 1,950*2+2,700*2-0,800*2 7,700
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VV " m.č. 1.18" 0,950*2+2,700*2-0,700 6,600

VV " m.č. 1.19" 3,015*2+2,700*2-0,700-0,800 9,930

VV Mezisoučet " 1.NP 246,620

VV Součet 246,620

338 M 59054173 profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm m 271,282 252,00 68 363,06 CS ÚRS 2018 02

VV 246,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 271,282

VV Součet 271,282

339 K 771591185 Podlahy - ostatní práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 1 723,000 10,00 17 230,00 CS ÚRS 2018 02

VV " sokl" 129,000 129,000

VV " plocha" 1594,000 1 594,000

VV Součet 1 723,000

340 K 771591441

Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s napojením na kontaktní izolaci pro bezbariérové sprchy v úrovni 

podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem s bezrámovým krytem a nosičem pro nalepení dlažby 

délky 1200 mm

kus 4,000 10 400,00 41 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 2,000 2,000

VV " m.č. 1.06" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " 1.NP 4,000

VV Součet 4,000

341 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 212,460 237,00 50 353,02 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

342 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 

mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
m2 212,460 160,00 33 993,60 CS ÚRS 2018 02

343 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 7,397 565,00 4 179,31 CS ÚRS 2018 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 656 821,76

344 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 331,860 798,00 264 824,28 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*2,000 33,880

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*2,000 44,720

VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*2,000 33,920

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*2,000 34,120

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*2,000 44,720

Strana 352 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*2,000 34,320

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*2,000 17,000

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*2,000 25,820

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*2,000 18,000

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*2,000 17,972

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*2,000 22,500

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*2,000 15,500

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*2,000 16,468

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*2,000 14,600

VV " Odpočet otvorů"

VV -0,790*2,000*1 -1,580

VV -0,800*2,000*8 -12,800

VV -0,900*2,000*13 -23,400

VV -0,600*0,250*4 -0,600

VV -1,000*0,250*6 -1,500

VV -1,200*0,250*1 -0,300

VV -1,500*0,250*4 -1,500

VV Mezisoučet " 1.NP 331,860

VV Součet 331,860

345 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 365,046 324,00 118 274,90 CS ÚRS 2018 02

VV 331,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 365,046

VV Součet 365,046

346 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 331,860 35,00 11 615,10 CS ÚRS 2018 02

347 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 3,120 527,00 1 644,24 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 0,400*0,600*3 0,720

VV " m.č. 1.06" 0,400*0,600*3 0,720

VV " m.č. 1.12" 0,400*0,600*2 0,480

VV " m.č. 1.13" 0,400*0,600*2 0,480

VV " m.č. 1.15" 0,400*0,600*1 0,240

VV " m.č. 1.16" 0,400*0,600*1 0,240

VV " m.č. 1.18" 0,400*0,600*1 0,240

VV Mezisoučet " 1.NP 3,120

VV Součet 3,120

348 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm m2 3,432 1 620,00 5 559,84 CS ÚRS 2018 02

VV 3,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,432

VV Součet 3,432

349 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 331,860 47,20 15 663,79 CS ÚRS 2018 02

350 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 162,470 43,40 7 051,20 CS ÚRS 2018 02

351 K 781495141 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN kus 66,000 50,60 3 339,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.03" 18,000 18,000

VV " m.č. 1.06" 18,000 18,000

VV " m.č. 1.10" 3,000 3,000

VV " m.č. 1.11" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.12" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.13" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.14" 3,000 3,000

VV " m.č. 1.15" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.16" 5,000 5,000

VV " m.č. 1.18" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " 1.NP 66,000

VV Součet 66,000

352 K 781495142 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN kus 18,000 60,70 1 092,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf
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VV " m.č. 1.03" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.06" 4,000 4,000

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.11" 2,000 2,000

VV " m.č. 1.12" 2,000 2,000

VV " m.č. 1.13" 2,000 2,000

VV " m.č. 1.15" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.16" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.18" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 18,000

VV Součet 18,000

353 K 781495143 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN kus 9,000 70,80 637,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.11" 2,000 2,000

VV " m.č. 1.14" 3,000 3,000

VV " m.č. 1.15" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.16" 1,000 1,000

VV " m.č. 1.18" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 9,000

VV Součet 9,000

354 K 781495161 Ostatní prvky montáž profilu dilatační spáry v rovině stěny bez izolace m 162,470 24,50 3 980,52 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.02" 2,140*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2-1,500+0,300*2 14,540

VV " m.č. 1.03" 2,850*2+6,330*2+1,000*4-0,900*2-1,000+0,300*2 20,160

VV " m.č. 1.04" 2,150*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2-1,500+0,300*2 14,560

VV " m.č. 1.05" 2,200*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2-1,500+0,300*2 14,660

VV " m.č. 1.06" 2,850*2+6,330*2+1,000*4-0,900*2-1,000+0,300*2 20,160

VV " m.č. 1.07" 2,200*2+6,330*2-0,900*2+0,150*2-1,500+0,300*2 14,660

VV " m.č. 1.10" 2,150*2+2,100*2-0,900-1,200+0,300*2 7,000

VV " m.č. 1.11" 3,755*2+2,700*2-0,800-0,600-1,000+0,300*4 11,710

VV " m.č. 1.12" 1,800*2+2,700*2-0,800*2-1,000+0,300*2 7,000

VV " m.č. 1.13" 1,793*2+2,700*2-0,800*2-1,000+0,300*2 6,986

VV " m.č. 1.14" 2,925*2+2,700*2-0,800-0,600+0,300*2 10,450

VV " m.č. 1.15" 1,175*2+2,700*2-0,800-0,600+0,300*2 6,950

VV " m.č. 1.16" 1,417*2+2,700*2-0,800-1,000+0,300*2 7,034

VV " m.č. 1.18" 0,950*2+2,700*2-0,700-0,600+0,300*2 6,600

VV Mezisoučet " 1.NP 162,470

VV Součet 162,470

355 M 59054133 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník eloxovaný leskle chromem (10 x 2500 mm) m 178,717 350,00 62 550,95 CS ÚRS 2018 02

VV 162,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 178,717

VV Součet 178,717

356 K 781495162 Ostatní prvky montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace m 128,000 27,30 3 494,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.02" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.03" 2,000*8 16,000

VV " m.č. 1.04" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.05" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.06" 2,000*8 16,000

VV " m.č. 1.07" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.10" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.11" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.12" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.13" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.14" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.15" 2,000*4 8,000

VV " m.č. 1.16" 2,000*4 8,000
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VV " m.č. 1.18" 2,000*4 8,000

VV Mezisoučet " 1.NP 128,000

VV Součet 128,000

357 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10 x 20mm m 140,800 308,00 43 366,40 CS ÚRS 2018 02

VV 128*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 140,800

VV Součet 140,800

358 K 781495185 Ostatní prvky pracnější řezání obkladaček rovné kus 2 805,000 7,50 21 037,50 CS ÚRS 2018 02

359 K 781544230
Montáž obkladů ostění z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rámovkami, vel. 

200 x 200 mm
m 23,500 222,00 5 217,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.02" 0,250*2+2,000*2 4,500

VV " m.č. 1.03" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.04" 0,250*2+2,000*2 4,500

VV " m.č. 1.05" 0,250*2+2,000*2 4,500

VV " m.č. 1.06" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.07" 0,250*2+2,000*2 4,500

VV " m.č. 1.10" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.11" 0,250*4 1,000

VV " m.č. 1.12" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.13" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.14" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.15" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.16" 0,250*2 0,500

VV " m.č. 1.18" 0,250*2 0,500

VV Mezisoučet " 1.NP 23,500

VV Součet 23,500

360 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 5,170 324,00 1 675,08 CS ÚRS 2018 02

361 K 781644230
Montáž obkladů parapetů z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem okapnice 200 

x 200 mm
m 22,300 222,00 4 950,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " ozn. O1" 0,600*5 3,000

VV " ozn. O2" 1,000*9 9,000

VV " ozn. O3" 1,200*2 2,400

VV " ozn. O4" 1,500*4 6,000

VV " ozn. O5" 1,900*1 1,900

VV Mezisoučet " 1.NP (vnější parapet) 22,300

VV Součet 22,300

362 M 59623113.1 parapetní cihelná deska 20x12x1,5 cm kus 220,000 60,00 13 200,00

363 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 

mm
m 15,600 290,00 4 524,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.02" 1,500*1 1,500

VV " m.č. 1.03" 1,000*1 1,000

VV " m.č. 1.04" 1,500*1 1,500

VV " m.č. 1.05" 1,500*1 1,500

VV " m.č. 1.06" 1,000*1 1,000

VV " m.č. 1.07" 1,500*1 1,500

VV " m.č. 1.10" 1,200*1 1,200

VV " m.č. 1.11" 0,600*1+1,000*1 1,600

VV " m.č. 1.12" 1,000*1 1,000

VV " m.č. 1.13" 1,000*1 1,000

VV " m.č. 1.14" 0,600*1 0,600

VV " m.č. 1.15" 0,600*1 0,600

VV " m.č. 1.16" 1,000*1 1,000

VV " m.č. 1.18" 0,600*1 0,600
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VV Mezisoučet " 1.NP 15,600

VV Součet 15,600

364 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 3,432 324,00 1 111,97 CS ÚRS 2018 02

365 K 781734112 Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 m2 23,569 798,00 18 808,06 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " ozn. P1 (pohled jižní)" 20,900*0,350 7,315

VV " ozn. P2 (pohled severní)" 20,900*0,350 7,315

VV " ozn. P3 (pohled západní)" (12,500-1,000+0,160*2)*0,350 4,137

VV " ozn. P4 (pohled východní)" (1,500*0,350)+((0,350+0,475)*10,000/2)+((0,160*2)*0,475) 4,802

VV Mezisoučet " 1.NP (fasáda) 23,569

VV Součet 23,569

366 M 59623113 pásek obkladový  21,5x6,5x2,3 cm kus 1 500,000 19,50 29 250,00 CS ÚRS 2018 02

367 M 59623117 pásek obkladový rohová tvarovka   21,5x6,5x2,3x10 cm kus 50,000 57,90 2 895,00 CS ÚRS 2018 02

368 K 781739191 Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 23,569 75,30 1 774,75 CS ÚRS 2018 02

369 K 781739194 Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu m2 23,569 200,00 4 713,80 CS ÚRS 2018 02

370 K 781739195 Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za spárování cement bílý m2 23,569 20,80 490,24 CS ÚRS 2018 02

371 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 7,219 565,00 4 078,74 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 62 114,69

372 K 783000111 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií m 184,000 7,81 1 437,04 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ocelové zárubně (oboustranně)"

VV " ozn. D2 (900x2000 mm)" (0,900+2,000*2)*9*2 88,200

VV " ozn. D3 (800x2000 mm)" (0,800+2,000*2)*7*2 67,200

VV " ozn. D4 (700x2000 mm)" (0,700+2,000*2)*1*2 9,400

VV " ozn. D5 (800x2000 mm)" (0,700+2,000*2)*1*2 9,400

VV " ozn. D6 (900x2000 mm)" (0,900+2,000*2)*1*2 9,800

VV Mezisoučet " zárubně 184,000

VV Součet 184,000

373 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m m 193,200 0,58 112,06 CS ÚRS 2018 02

VV 184*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 193,200

VV Součet 193,200

374 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým
m2 35,350 50,00 1 767,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků_překlady_a_ostatní_prvky.pdf

VV " okenní mříže

VV " ozn. Z1" (1,200*0,750*2)*2 3,600

VV " ozn. Z2" (1,000*0,750*9)*2 13,500

VV " ozn. Z3" (1,500*0,750*4)*2 9,000

VV " ozn. Z4" (0,600*0,750*5)*2 4,500

VV " ozn. Z6" (1,900*1,250*1)*2 4,750

VV Mezisoučet " okenní mříže 35,350

VV Součet 35,350

375 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 58,375 58,70 3 426,61 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ocelové zárubně (oboustranně)"

VV " ozn. D2 (900x2000 mm)" ((0,900+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*9 11,025

VV " ozn. D3 (800x2000 mm)" ((0,800+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*7 8,400

VV " ozn. D4 (700x2000 mm)" ((0,700+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 1,175

VV " ozn. D5 (800x2000 mm)" ((0,800+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 1,200

VV " ozn. D6 (900x2000 mm)" ((0,900+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 1,225

VV Mezisoučet " zárubně 23,025
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VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků_překlady_a_ostatní_prvky.pdf

VV " okenní mříže

VV " ozn. Z1" (1,200*0,750*2)*2 3,600

VV " ozn. Z2" (1,000*0,750*9)*2 13,500

VV " ozn. Z3" (1,500*0,750*4)*2 9,000

VV " ozn. Z4" (0,600*0,750*5)*2 4,500

VV " ozn. Z6" (1,900*1,250*1)*2 4,750

VV Mezisoučet " okenní mříže 35,350

VV Součet 58,375

376 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 58,375 4,30 251,01 CS ÚRS 2018 02

377 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 35,350 102,00 3 605,70 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků_překlady_a_ostatní_prvky.pdf

VV " okenní mříže

VV " ozn. Z1" (1,200*0,750*2)*2 3,600

VV " ozn. Z2" (1,000*0,750*9)*2 13,500

VV " ozn. Z3" (1,500*0,750*4)*2 9,000

VV " ozn. Z4" (0,600*0,750*5)*2 4,500

VV " ozn. Z6" (1,900*1,250*1)*2 4,750

VV Mezisoučet " okenní mříže 35,350

VV Součet 35,350

378 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 58,375 135,00 7 880,63 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ocelové zárubně (oboustranně)"

VV " ozn. D2 (900x2000 mm)" ((0,900+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*9 11,025

VV " ozn. D3 (800x2000 mm)" ((0,800+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*7 8,400

VV " ozn. D4 (700x2000 mm)" ((0,700+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 1,175

VV " ozn. D5 (800x2000 mm)" ((0,800+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 1,200

VV " ozn. D6 (900x2000 mm)" ((0,900+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 1,225

VV Mezisoučet " zárubně 23,025

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "Výpis_PSV_prvků_překlady_a_ostatní_prvky.pdf

VV " okenní mříže

VV " ozn. Z1" (1,200*0,750*2)*2 3,600

VV " ozn. Z2" (1,000*0,750*9)*2 13,500

VV " ozn. Z3" (1,500*0,750*4)*2 9,000

VV " ozn. Z4" (0,600*0,750*5)*2 4,500

VV " ozn. Z6" (1,900*1,250*1)*2 4,750

VV Mezisoučet " okenní mříže 35,350

VV Součet 58,375

379 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 58,375 147,00 8 581,13 CS ÚRS 2018 02

380 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 156,020 5,47 853,43 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" (17,680*2+2,100*2-0,800*5-0,900*7+0,300*2)*2,000 59,720

VV " m.č. 1.08" (4,690*2+2,390*2-0,900+0,300*2)*2,000 27,720

VV " m.č. 1.09" (4,690*2+3,790*2-0,900+0,150*2)*2,000 32,720

VV " m.č. 1.17" (1,950*2+2,700*2-0,800*2+0,150*2)*2,000 16,000

VV " m.č. 1.19" (3,015*2+2,700*2-0,700-0,800)*2,000 19,860

VV Mezisoučet " 1.NP 156,020

VV Součet 156,020

381 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 syntetický
m2 156,020 61,20 9 548,42 CS ÚRS 2018 02

382 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 syntetický
m2 156,020 158,00 24 651,16 CS ÚRS 2018 02
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 944,78

383 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 475,080 4,69 2 228,13 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP (strop) 212,460

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" (17,680*2+2,100*2)*1,000 39,560

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*1,000 16,940

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*1,000 22,360

VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*1,000 16,960

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*1,000 17,060

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*1,000 22,360

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*1,000 17,160

VV " m.č. 1.08" (4,690*2+2,390*2)*0,500 7,080

VV " m.č. 1.09" (4,690*2+3,790*2)*0,500 8,480

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*1,000 8,500

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*1,000 12,910

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*1,000 9,000

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*1,000 8,986

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*1,000 11,250

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*1,000 7,750

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*1,000 8,234

VV " m.č. 1.17" (1,950*2+2,700*2)*1,000 9,300

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*1,000 7,300

VV " m.č. 1.19" (3,015*2+2,700*2)*1,000 11,430

VV Mezisoučet " 1.NP (stěny) 262,620

VV Součet 475,080

384 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 212,460 4,69 996,44 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550

VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040
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VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP 212,460

VV Součet 212,460

385 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 223,083 3,55 791,94 CS ÚRS 2018 02

VV 212,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 223,083

VV Součet 223,083

386 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 20,675 6,25 129,22 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulka_PSV_prvků-okna.pdf

VV " ozn. O1" (0,600*0,750)*5 2,250

VV " ozn. O2" (1,000*0,750)*9 6,750

VV " ozn. O3" (1,200*0,750)*2 1,800

VV " ozn. O4" (1,000*0,750)*4 3,000

VV " ozn. O5" (1,900*1,250)*1 2,375

VV " ozn. D1" (1,000*2,500)*1 2,500

VV " ozn. D7" (1,000*2,000)*1 2,000

VV Mezisoučet " 1.NP (okna + vstupní dveře) 20,675

VV Součet 20,675

387 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m m2 21,709 0,66 14,33 CS ÚRS 2018 02

VV 20,675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,709

VV Součet 21,709

388 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 475,080 22,00 10 451,76 CS ÚRS 2018 02

389 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 

jednoduchých
m2 16,175 10,00 161,75 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulka_PSV_prvků-okna.pdf

VV " ozn. O1" (0,600*0,750)*5 2,250

VV " ozn. O2" (1,000*0,750)*9 6,750

VV " ozn. O3" (1,200*0,750)*2 1,800

VV " ozn. O4" (1,000*0,750)*4 3,000

VV " ozn. O5" (1,900*1,250)*1 2,375

VV Mezisoučet " 1.NP (okna) 16,175

VV Součet 16,175

390 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 4,500 13,80 62,10 CS ÚRS 2018 02

VV "Tabulka_PSV_prvků-okna.pdf

VV " ozn. D1" (1,000*2,500)*1 2,500

VV " ozn. D7" (1,000*2,000)*1 2,000

VV Mezisoučet " 1.NP (vstupní dveře) 4,500

VV Součet 4,500

391 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 212,460 2,50 531,15 CS ÚRS 2018 02

392 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 475,080 37,00 17 577,96 CS ÚRS 2018 02

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" 37,130 37,130

VV " m.č. 1.02" 13,550 13,550
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VV " m.č. 1.03" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.04" 13,610 13,610

VV " m.č. 1.05" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.06" 18,040 18,040

VV " m.č. 1.07" 13,940 13,940

VV " m.č. 1.08" 11,210 11,210

VV " m.č. 1.09" 17,770 17,770

VV " m.č. 1.10" 4,510 4,510

VV " m.č. 1.11" 10,140 10,140

VV " m.č. 1.12" 4,860 4,860

VV " m.č. 1.13" 4,840 4,840

VV " m.č. 1.14" 7,900 7,900

VV " m.č. 1.15" 3,170 3,170

VV " m.č. 1.16" 3,830 3,830

VV " m.č. 1.17" 5,270 5,270

VV " m.č. 1.18" 2,570 2,570

VV " m.č. 1.19" 8,140 8,140

VV Mezisoučet " 1.NP (strop) 212,460

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.301.1.03_Řez_A-A_B-B.pdf

VV " viz. Tabulka místností"

VV " m.č. 1.01" (17,680*2+2,100*2)*1,000 39,560

VV " m.č. 1.02" (2,140*2+6,330*2)*1,000 16,940

VV " m.č. 1.03" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*1,000 22,360

VV " m.č. 1.04" (2,150*2+6,330*2)*1,000 16,960

VV " m.č. 1.05" (2,200*2+6,330*2)*1,000 17,060

VV " m.č. 1.06" (2,850*2+6,330*2+1,000*4)*1,000 22,360

VV " m.č. 1.07" (2,250*2+6,330*2)*1,000 17,160

VV " m.č. 1.08" (4,690*2+2,390*2)*0,500 7,080

VV " m.č. 1.09" (4,690*2+3,790*2)*0,500 8,480

VV " m.č. 1.10" (2,150*2+2,100*2)*1,000 8,500

VV " m.č. 1.11" (3,755*2+2,700*2)*1,000 12,910

VV " m.č. 1.12" (1,800*2+2,700*2)*1,000 9,000

VV " m.č. 1.13" (1,793*2+2,700*2)*1,000 8,986

VV " m.č. 1.14" (2,925*2+2,700*2)*1,000 11,250

VV " m.č. 1.15" (1,175*2+2,700*2)*1,000 7,750

VV " m.č. 1.16" (1,417*2+2,700*2)*1,000 8,234

VV " m.č. 1.17" (1,950*2+2,700*2)*1,000 9,300

VV " m.č. 1.18" (0,950*2+2,700*2)*1,000 7,300

VV " m.č. 1.19" (3,015*2+2,700*2)*1,000 11,430

VV Mezisoučet " 1.NP (stěny) 262,620

VV Součet 475,080

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 880,00
393 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 32,000 590,00 18 880,00 CS ÚRS 2018 02

VV " směrové a výškové vytýčení stavby" 6,000 6,000

VV " průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 4,000*5 20,000

VV " zaměření stavby po dokončení" 6,000 6,000

VV Součet 32,000

D N00 Nepojmenované práce 23 660,00

D N01 Orientační systém 23 660,00

394 K N01_R01
Dveřní cedulky o rozměrech 148x148 mm v hliníkovém provedení s vyměnitelným předním akrylátovým 

krytem pro výměnu popisu vč. Kotvení (4x hmoždinka s vruty)
kus 30,000 490,00 14 700,00

395 K N01_R02
Tabule požárních úniků o rozměrech 300x300 mm v hliníkovém provedení s vyměnitelným předním 

akrylátovým krytem pro výměnu popisu vč. Kotvení (4x hmoždinka s vruty)
kus 10,000 896,00 8 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 209 204,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 209 204,31 21,00% 253 932,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 463 137,22

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.2 - Zdravotechnika

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 209 204,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 480 415,91

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 395 175,41

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 333 612,99

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.2 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 209 204,31

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 480 415,91
1 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm, viz.ZI1-3 m 62,000 312,00 19 344,00 CS RTS 2018

2 K 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm; viz.ZI1-3 m 2,000 346,80 693,60 CS RTS 2018

3 K 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4,0 mm; viz.ZI1-3 m 19,000 450,00 8 550,00 CS RTS 2018

4 K 721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm; viz.ZI1-3 m 78,000 769,20 59 997,60 CS RTS 2018

5 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm; viz.ZI1-3 m 10,000 286,80 2 868,00 CS RTS 2018

6 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm; viz.ZI1-3 m 15,000 313,20 4 698,00 CS RTS 2018

7 K 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm; viz.ZI1-3 m 7,000 472,80 3 309,60 CS RTS 2018

8 K 721 17-6104.R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm; viz.ZI1-3 m 2,000 384,00 768,00 CS RTS 2018

9 K 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm; viz.ZI1-3 m 11,000 496,80 5 464,80 CS RTS 2018

10 K 721 17-6116.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125; viz.ZI1-3 m 8,000 732,00 5 856,00 CS RTS 2018

11 K 19 zateplení potrubí HT125 1m délky tl. iz.10mm kflex lepené spoje, kaučuková izolace m 2,000 525,60 1 051,20 CS RTS 2018

12 K 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8; viz.ZI1-3 kus 31,000 60,12 1 863,72 CS RTS 2018

13 K 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3; viz.ZI1-3 kus 8,000 89,52 716,16 CS RTS 2018

14 K
721 19-

4109.R00.1
Vyvedení odpadních výpustek D 125 x 2,8; viz.ZI1-3 kus 2,000 180,00 360,00 CS RTS 2018

15 K 3 výkop pro kan. a vodu lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení výkopku, úpravy venkovních povrchů m 83,000 3 360,00 278 880,00 CS RTS 2018

16 K 4 tlaková zkouška vzduchem ležatá kanalizace m 83,000 25,20 2 091,60 CS RTS 2018

17 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,300 748,80 224,64 CS RTS 2018

18 K 721 27-3200.RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70; viz.ZI1-3 kus 1,000 778,80 778,80 CS RTS 2018

19 K
721 27-

3200.RT3.1
Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100; viz.ZI1-3 kus 2,000 688,80 1 377,60 CS RTS 2018

20 K 8 stavební připomoce, jádrové vrtání prostupů soub 1,000 59 400,00 59 400,00 CS RTS 2018

21 K 721 23-3115.R00 Vtok střešní TWE 125 PVC; viz.ZI1-3 kus 2,000 3 598,80 7 197,60 CS RTS 2018

22 K 286-54741 HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok; viz.ZI1-3 kus 2,000 915,60 1 831,20 CS RTS 2018

23 K 721 22-3425.RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL72N mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75; viz.ZI1-3 kus 2,000 1 800,00 3 600,00 CS RTS 2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 4 709,220 2,02 9 493,79 CS ÚRS 2018 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 395 175,41
25 K 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm; viz.ZI4-5 m 265,000 228,00 60 420,00 CS RTS 2018

26 K 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm; viz.ZI4-5 m 97,000 277,20 26 888,40 CS RTS 2018

27 K 722 17-2313.R00 Potrubí z PPR , D 32/4,5 mm; viz.ZI4-5 m 44,000 330,00 14 520,00 CS RTS 2018

28 K 722 18-1113.R00 Ochrana potrubí izolačnímy pozdry dle PD m 406,000 175,20 71 131,20 CS RTS 2018

29 K 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 406,000 14,40 5 846,40 CS RTS 2018

30 K 722 23-5655.R00 Ventil zpětný DN 25; viz.ZI4-5 kus 1,000 492,00 492,00 CS RTS 2018

31 K 722 23-5112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s výpustí DN 20; viz.ZI4-5 kus 2,000 547,20 1 094,40 CS RTS 2018

32 K 722 23-5113.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s vyp. DN 25; viz.ZI4-5 kus 2,000 733,20 1 466,40 CS RTS 2018

33 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,300 700,80 210,24 CS RTS 2018

34 K 2 pojistný ventil DN-25 otv.př. 6Bar ks 2,000 1 428,00 2 856,00 CS RTS 2018

35 K 5 montáže armatur
soubo

r
1,000 900,00 900,00 CS RTS 2018

36 K 10 expanzomat Refix DD 50 s flowjet DN-25 ks 1,000 14 029,20 14 029,20 CS RTS 2018

37 K
722 29-

0234.R00.1
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 406,000 12,96 5 261,76 CS RTS 2018

38 K 722 28-0109.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 406,000 23,76 9 646,56 CS RTS 2018

39 K 9 stavební přípomoce soub 1,000 59 400,00 59 400,00 CS RTS 2018

40 K 1 uchycení potrubí na konzole pod stropem soub 1,000 14 400,00 14 400,00 CS RTS 2018

41 K 722 22-1112.R00 Kohout vypouštěcí kulový, DN 15; viz.ZI4-5 kus 3,000 216,00 648,00 CS RTS 2018

42 K 12 cirkulační čerpadlo UP 15/20 BXU s mont; viz.ZI4-5 ks 1,000 8 268,00 8 268,00 CS RTS 2018

43 K 11 příplatek za mnt. potr. pod stropem+pojízdné lešen sou 1,000 22 800,00 22 800,00 CS RTS 2018

44 K 13 zásobník TV OKCE 400, patrona TJ 6/4´´ 6kw vč. montáže; viz.ZI4-5 ks 2,000 35 059,20 70 118,40 CS RTS 2018

45 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 3 903,960 1,22 4 778,45 CS ÚRS 2018 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 333 612,99
46 K 725 01-3131.R00 Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý,rovný bílý ; viz.ZI1

soubo

r
7,000 2 709,60 18 967,20 CS RTS 2018

47 K 725 01-7161.R00 Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé; viz.ZI1
soubo

r
12,000 658,80 7 905,60 CS RTS 2018

48 K 725 01-7168.R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý; viz.ZI1
soubo

r
12,000 537,60 6 451,20 CS RTS 2018

49 K 552-31400 Výlevka nerez; viz.ZI1 kus 1,000 7 188,00 7 188,00 CS RTS 2018

50 K 725 81-0402.R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2; viz.ZI1
soubo

r
42,000 157,20 6 602,40 CS RTS 2018

51 K 725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2
soubo

r
42,000 54,00 2 268,00 CS RTS 2018

52 K 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
soubo

r
12,000 927,60 11 131,20 CS RTS 2018

53 K 725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných a závěsných
soubo

r
7,000 795,60 5 569,20 CS RTS 2018

54 K 725 33-9101.R00 Montáž výlevky nerez, bez nádrže a armatur kus 1,000 828,00 828,00 CS RTS 2018

55 K 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 ''; viz.ZI1 kus 12,000 594,00 7 128,00 CS RTS 2018

56 K 725 82-9301.RT2 Montáž baterie umyvadlové stojánkové pro TP prodloužené ramínko , včetně baterie kus 3,000 1 248,00 3 744,00 CS RTS 2018

57 K
725 82-

9301.RT2.1
Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie kus 1,000 1 845,60 1 845,60 CS RTS 2018

58 K 725 82-930 Montáž baterie sprchové vč. dodávky a příslušenstv včetně baterie kus 3,000 2 088,00 6 264,00 CS RTS 2018

59 K 725 01-7153.R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé
soubo

r
3,000 3 144,00 9 432,00 CS RTS 2018

60 K 725 82-930.1 Montáž baterie sprchové tlačné podomítkové včetně sprchové hlavice kus 8,000 14 354,40 114 835,20 CS RTS 2018
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61 K 725 01-6105.R00 Pisoár ovládání automatické, bateriové bílý
soubo

r
2,000 10 428,00 20 856,00 CS RTS 2018

62 K 6 sprchový kout s vaničkou sklo 800x800 sifon HL-514 vč. montáže ks 1,000 11 986,80 11 986,80 CS RTS 2018

63 K 725 01-4141.R00 Klozet kombi ZTP + sedátko, bílý; viz.ZI1
soubo

r
1,000 8 394,00 8 394,00 CS RTS 2018

64 K
725 11-

9305.R00.1
Montáž klozetových mís kombinovaných

soubo

r
13,000 795,60 10 342,80 CS RTS 2018

65 K 725 01-9111.R00 vpust do SP HL-70 nerez; viz.ZI1
soubo

r
2,000 2 673,60 5 347,20 CS RTS 2018

66 K 7 HL50 W 0 délka 120 kryt standard včetně montáže; viz.ZI1 ks 4,000 16 422,00 65 688,00 CS RTS 2018

67 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 3 327,740 0,25 838,59 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 591 717,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 591 717,31 21,00% 124 260,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 715 977,95

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.3 - Elektronistalace silnoproud (NN rozvody, hromostad, el. vytápění)

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 591 717,31

M - Práce a dodávky M 591 717,31

    21-M - Elektromontáže 591 717,31

      21-M.1 - Dodávky zařízení 192 976,56

      21-M.2 - Materiál elektromontážní 229 684,21

      21-M.3 - Materiál zemní + stavební 323,58

      21-M.4 - Elektromontáže 145 299,69

      21-M.5 - Ostatní náklady 23 433,27

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.3 - Elektronistalace silnoproud (NN rozvody, hromostad, el. vytápění)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 591 717,31

D M Práce a dodávky M 591 717,31

D 21-M Elektromontáže 591 717,31

D 21-M.1 Dodávky zařízení 192 976,56

1 M 0 Rozvaděč R-šatny               ozn.R-šatn ks 1,000 70 200,00 70 200,00 C21M/2018

2 M 0.1 Rozvaděč R-topení              ozn.R-top ks 1,000 70 200,00 70 200,00 C21M/2018

3 M 1 Nouzové přivolání pomoci (tlačítko se šňůrou,tlačítko reset,signálka,kontorolní modul,trafo) ks 1,000 8 954,10 8 954,10 C21M/2018

4 M 521023 Svítidlo "A" LED  PC kryt,20W,2700W,IP65,IK08 ks 15,000 606,70 9 100,50 C21M/2018

5 M 521023.1 Svítidlo "B" LED  PC kryt,32W,4000W,IP65,IK08 ks 8,000 741,52 5 932,16 C21M/2018

6 M 521023.2 Svítidlo "C" LED  PC kryt,40W,5500W,IP65,IK08 ks 8,000 1 145,98 9 167,84 C21M/2018

7 M 521023.3 Svítidlo "D" LED AL mřížka,43W,5200W,IP20 ks 3,000 2 696,40 8 089,20 C21M/2018

8 M 521023.4 Svítidlo "E" LED  PMMA kryt,14W,1400W,IP65,PIR ks 1,000 1 011,16 1 011,16 C21M/2018

9 M 521023.5 Svítidlo LED  nad umyvadlo ks 1,000 1 483,02 1 483,02 C21M/2018

10 K PM Přidružený materiál % 1 841,370 3,00 5 524,11 C21M/2018

11 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1 841,370 1,80 3 314,47 C21M/2018

D 21-M.2 Materiál elektromontážní 229 684,21

12 M 410170 spínač automatic+snímač pohybu PIR design TANGO ks 7,000 1 774,63 12 422,41 C21M/2018

13 M 900001 hlavní ocranná přípojnice vč.boxu ks 1,000 337,06 337,06 C21M/2018

14 M 900001.1 prostorový termostat digitální týdenní ks 1,000 876,34 876,34 C21M/2018

15 M 409011 spínač 10A/250Vstř řaz.1 design TANGO ks 14,000 195,44 2 736,16 C21M/2018

16 M 409021 přepínač 10A/250Vstř řaz.5 design TANGO ks 2,000 249,97 499,94 C21M/2018

17 M 409023 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 design TANGO ks 4,000 203,42 813,68 C21M/2018

18 M 420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks 16,000 177,44 2 839,04 C21M/2018

19 M 900001.2 přímotopný konvektor s termostatem 0.5kW nástěnný ks 9,000 1 887,48 16 987,32 C21M/2018

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.3 - Elektronistalace silnoproud (NN rozvody, hromostad, el. vytápění)
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20 M 900001.3 přímotopný konvektor s termostatem 0.75kW nástěnný ks 3,000 2 022,30 6 066,90 C21M/2018

21 M 900001.4 přímotopný konvektor s termostatem 1.0kW nástěnný ks 3,000 2 157,12 6 471,36 C21M/2018

22 M 900001.5 přímotopný konvektor s termostatem 1.5kW nástěnný ks 1,000 2 426,76 2 426,76 C21M/2018

23 M 311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 50,000 5,86 293,00 C21M/2018

24 M 311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 25,000 41,80 1 045,00 C21M/2018

25 M 410139 spínač 16A/400Vstř design Tango ř.3P +krabice ks 2,000 499,52 999,04 C21M/2018

26 M 171209 vodič CYY 10 m 60,000 29,83 1 789,80 C21M/2018

27 M 171208 vodič CYY 6 m 70,000 18,02 1 261,40 C21M/2018

28 M 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 650,000 15,53 10 094,50 C21M/2018

29 M 101106 kabel CYKY 3x2,5 m 1 500,000 68,00 102 000,00 C21M/2018

30 M 101305 kabel CYKY 5x1,5 m 520,000 25,12 13 062,40 C21M/2018

31 M 101306 kabel CYKY 5x2,5 m 90,000 41,00 3 690,00 C21M/2018

32 M 203303 kabel JYTY 4x1 m 60,000 14,83 889,80 C21M/2018

33 M 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 90,000 42,12 3 790,80 C21M/2018

34 M 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 30,000 18,72 561,60 C21M/2018

35 M 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 4,000 26,83 107,32 C21M/2018

36 M 295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 8,000 45,17 361,36 C21M/2018

37 M 295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 170,000 17,83 3 031,10 C21M/2018

38 M 295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm ks 6,000 221,10 1 326,60 C21M/2018

39 M 295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al ks 6,000 51,23 307,38 C21M/2018

40 M 295301 podpěra vedení na plech PV1s 60mm AL ks 60,000 20,22 1 213,20 C21M/2018

41 M 295315 podpěra vedení do zdiva PV1a30 300mm AL ks 18,000 33,04 594,72 C21M/2018

42 M 295351 podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast ks 120,000 24,26 2 911,20 C21M/2018

43 M 295621 svorka univerzální SU Al ks 60,000 37,75 2 265,00 C21M/2018

44 M 295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá ks 6,000 51,23 307,38 C21M/2018

45 M 295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 6,000 109,20 655,20 C21M/2018

46 M 295882 označovací štítek zemního svodu ks 6,000 6,74 40,44 C21M/2018

47 K PM Přidružený materiál % 2 050,750 6,00 12 304,50 C21M/2018

48 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2 050,750 6,00 12 304,50 C21M/2018

D 21-M.3 Materiál zemní + stavební 323,58

49 M 46221 asfalt 80 kg 1,600 202,24 323,58 C21M/2018

D 21-M.4 Elektromontáže 145 299,69

50 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 7,000 143,81 1 006,67 C21M/2018

51 K 210990001 hlavní ochranná přípojnice ks 1,000 143,81 143,81 C21M/2018

52 K 210990001.1 termostat prostorový ks 1,000 215,71 215,71 C21M/2018

53 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 14,000 107,86 1 510,04 C21M/2018

54 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 2,000 125,83 251,66 C21M/2018

55 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 4,000 125,83 503,32 C21M/2018

56 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 16,000 143,81 2 300,96 C21M/2018

57 K 210990001.2 přímotopný konvektor ks 9,000 215,71 1 941,39 C21M/2018
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58 K 210990001.2 přímotopný konvektor ks 3,000 215,71 647,13 C21M/2018

59 K 210990001.2 přímotopný konvektor ks 3,000 215,71 647,13 C21M/2018

60 K 210990001.2 přímotopný konvektor ks 1,000 215,71 215,71 C21M/2018

61 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 15,000 323,57 4 853,55 C21M/2018

62 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 8,000 323,57 2 588,56 C21M/2018

63 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 8,000 323,57 2 588,56 C21M/2018

64 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 3,000 323,57 970,71 C21M/2018

65 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 1,000 323,57 323,57 C21M/2018

66 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 1,000 323,57 323,57 C21M/2018

67 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 50,000 66,52 3 326,00 C21M/2018

68 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 25,000 104,26 2 606,50 C21M/2018

69 K 210110006 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A ks 2,000 215,71 431,42 C21M/2018

70 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 60,000 17,98 1 078,80 C21M/2018

71 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 70,000 17,98 1 258,60 C21M/2018

72 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 650,000 25,16 16 354,00 C21M/2018

73 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1 500,000 25,16 37 740,00 C21M/2018

74 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 520,000 25,16 13 083,20 C21M/2018

75 K 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 90,000 44,94 4 044,60 C21M/2018

76 K 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 60,000 44,94 2 696,40 C21M/2018

77 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 90,000 66,52 5 986,80 C21M/2018

78 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 30,000 66,52 1 995,60 C21M/2018

79 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 8,000 86,28 690,24 C21M/2018

80 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 170,000 66,52 11 308,40 C21M/2018

81 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 6,000 517,70 3 106,20 C21M/2018

82 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 60,000 86,28 5 176,80 C21M/2018

83 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 6,000 86,28 517,68 C21M/2018

84 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 6,000 258,85 1 553,10 C21M/2018

85 K 210220401 označení svodu štítkem ks 6,000 8,99 53,94 C21M/2018

86 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1 340,400 6,00 8 042,40 C21M/2018

87 K ZV Zednické výpomoci % 1 340,400 2,40 3 216,96 C21M/2018

D 21-M.5 Ostatní náklady 23 433,27

88 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 15,000 11,24 168,60 C21M/2018

89 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,000 11,24 89,92 C21M/2018

90 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,000 11,24 89,92 C21M/2018

91 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 3,000 11,24 33,72 C21M/2018

92 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 11,24 11,24 C21M/2018

93 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 11,24 11,24 C21M/2018

94 K 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 320,000 66,29 21 212,80 C21M/2018

95 K PPV Podíl přidružených výkonů % 216,170 6,00 1 297,02 C21M/2018

96 K ZV Zednické výpomoci % 216,170 2,40 518,81 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 796,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 479 796,35 21,00% 100 757,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 580 553,58

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.4 - Elektroinstalace slaboproud

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 479 796,35

PSV - Práce a dodávky PSV 479 796,35

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 82 161,38

      742.1 - Datové rozvody 82 161,38

    742.2 - EZS - technologie 309 297,98

      742.3 - Přístupový systém 136 471,91

    742.4 - Kabelové trasy 88 336,99

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 301.4 - Elektroinstalace slaboproud

Strana 372 z 458



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 479 796,35

D PSV Práce a dodávky PSV 479 796,35

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 82 161,38

D 742.1 Datové rozvody 82 161,38

1 K Pol64 Rozvaděč RACK 19" 12U 600x600 ks 1,000 17 019,42 17 019,42 C21M/2018

2 K Pol65 Police 19" hl.350 ks 1,000 822,79 822,79 C21M/2018

3 K Pol66 Ventilační jednotka s termostatem 2 ventilátory ks 1,000 3 299,88 3 299,88 C21M/2018

4 K Pol67 Zásuvkový panel 19" 3x230V/16A s přepěťovou ochr. ks 1,000 1 282,72 1 282,72 C21M/2018

5 K Pol68
AC WiFi router s funkcí AP, klien nebo WDS, vhodný pro PtP spoj, 802.11a/n, venkovní jednotka včetně 22 

dBi MIMO 2x2 antény pro pásmo 5 GHz PoE + napaječ, rychlost kmunikace 300 Mbps.
ks 2,000 3 697,92 7 395,84 C21M/2018

6 K Pol69 Anténní stožár s umístěním na plochou střechu, 3metry vysoký vč.zakotvení. ks 1,000 8 460,28 8 460,28 C21M/2018

7 K Pol70

Switch (8xGbit LAN) , Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce přímého/kříženého kabelu 

(MDIX), odpora agregace portů (LACP), Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk Protocol) a 

STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree , Podpora Port Fast 

pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty, Switch-port Autorecovery - automatická 

aktivace portu po návratu z chybového stavu, Podpora klasifikace a prioritizace provozu – QoS, Hierarchický 

QoS, Podpora minimálně 4 front na port, Podpora 802.1p (CoS), Podpora minimálně 255 VLAN, Management 

přes http, SSH (version 2), SNMPv3, Ochrana před neautorizovaným přístupem přepínačům, Podpora funkce 

Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) , Podpora ochrany podvržení DHCP serveru - DHCP 

Snooping, Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI), Podpora 802.1X (RADIUS ověřování), Podpora 

ACL na základě portů, Podpora TACACS+(autentizace,autorizace, accounting), Podpora ochrany Bridge 

Protocol Data Unit (BPDU Guard), Podpora Spanning Tree Root Guard (STRG), Podpora IP Source Guard 

ks 1,000 6 418,72 6 418,72 C21M/2018

8 K Pol71

Vnitřní IP kamera vč.zdroje s přísvitem a s uchycením, Snímací čip: 1/2.7" CMOS s progresivním 

skenováním. Vlastnosti snímacího čipu: uzávěrka 1/5 s. až /32,000s. Citlivost (barevně): 0,24 lx, Objektiv: ano 

- integrovaný, Vlastnosti objektivu, Ohnisková vzdálenost: f 2,8 mm, Úhel záběru (horizontální): 121°, 

Rozlišení kamery: 2 Mpix, Video Komprese: MJPEG a H.264, Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px, Počet 

snímků při max. rozlišení: 15 s., Max. počet snímků: 30 s., , Rozhraní, Síťové rozhraní: 10/100 Mbps Ethernet, 

konektor RJ-45, Protokoly: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, 

DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X

ks 1,000 16 177,12 16 177,12 C21M/2018

9 K Pol72 Kabel CYSY 3Cx2,5 m 20,000 54,11 1 082,20 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K Pol73 Vodič CYA 10 zelenožlutý m 30,000 43,93 1 317,90 C21M/2018

11 K Pol74 Krabice ACIDUR ks 1,000 396,76 396,76 C21M/2018

12 K Pol75 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 160,000 25,43 4 068,80 C21M/2018

13 K Pol76 Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6, ks 1,000 3 696,64 3 696,64 C21M/2018

14 K Pol77 Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 vč.rámečku ks 2,000 512,32 1 024,64 C21M/2018

15 K Pol78 Horizontální organizér 1U s víkem ks 1,000 491,77 491,77 C21M/2018

16 K Pol79 Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem ks 2,000 504,61 1 009,22 C21M/2018

17 K Pol80 Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý ks 6,000 106,57 639,42 C21M/2018

18 K Pol81 Popisný štítek datových zásuvek a panelů ks 4,000 20,54 82,16 C21M/2018

19 K Pol82 Popisný štítek datových kabelů ks 8,000 20,54 164,32 C21M/2018

20 K Pol83 Měření segmentu UTP včetně vyhotovení protokolu ks 8,000 276,06 2 208,48 C21M/2018

21 K Pol84 Konfigulace sítě hod 6,000 500,76 3 004,56 C21M/2018

22 K Pol85 Revize napájení RACK ks 1,000 1 123,50 1 123,50 C21M/2018

23 K Pol86 Drobný instalační materiál % 811,870 1,20 974,24 C21M/2018

D 742.2 EZS - technologie 309 297,98

24 K Pol87 Ústředna + baterie + komunikátor USB, 8 podsystémů, přenos na PCO, GSM, 32 zón, BOX, ETHERNET ks 1,000 29 389,48 29 389,48 C21M/2018

25 K Pol88 Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU vč boxu s prostorem na expandery. ks 1,000 10 664,90 10 664,90 C21M/2018

26 K Pol89 PIR čidlo + MW+ANTIMASKING ks 18,000 1 773,20 31 917,60 C21M/2018

27 K Pol90 Hpukačka venkovní vč.accu ks 1,000 4 545,36 4 545,36 C21M/2018

28 K Pol91 Expander 16 zónový ks 2,000 5 722,79 11 445,58 C21M/2018

29 K Pol92 Klávesnice LCD ks 1,000 5 733,06 5 733,06 C21M/2018

30 K Pol93 Magnetický kontakt ks 1,000 1 027,20 1 027,20 C21M/2018

31 K Pol94 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 1 450,000 37,09 53 780,50 C21M/2018

32 K Pol95 Kabel JYSTY 5x2x0,8 m 30,000 46,30 1 389,00 C21M/2018

33 K Pol96 Jistič 10A/1f ks 3,000 324,01 972,03 C21M/2018

34 K Pol97 Nastavení a oživení systému EZS kpl 1,000 18 297,00 18 297,00 C21M/2018

35 K Pol98 Drobný instalační materiál % 3 053,630 1,20 3 664,36 C21M/2018

D 742.3 Přístupový systém 136 471,91

36 K Pol99
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 16x řídících modulů. Napájení 12V DC. Krytí IP 55. 

vč.napaječe, boxu a accu.
ks 1,000 9 885,52 9 885,52 C21M/2018

37 K Pol100
Řídící modul přístupového systému. Řízení max. 3ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55 

vč.napaječe, boxu a accu.
ks 2,000 6 435,41 12 870,82 C21M/2018

38 K Pol101 Externí čtečka bezkontaktních karet HID ks 5,000 5 005,03 25 025,15 C21M/2018

39 K Pol102 Podložka pro montáž na zeď ks 5,000 444,26 2 221,30 C21M/2018

40 K Pol103 SW - licence přístupového systému ks 6,000 776,82 4 660,92 C21M/2018

41 K Pol104 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním ks 3,000 9 425,33 28 275,99 C21M/2018

42 K Pol105 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním a elektrickým ovládáním vnitřní závory ks 2,000 9 425,33 18 850,66 C21M/2018

43 K Pol106 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 20,000 25,43 508,60 C21M/2018

44 K Pol107 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 100,000 33,52 3 352,00 C21M/2018

45 K Pol108 Kabel SI-HX 08/02 m 100,000 47,93 4 793,00 C21M/2018

46 K Pol109 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 60,000 37,10 2 226,00 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K Pol96 Jistič 10A/1f ks 3,000 324,01 972,03 C21M/2018

48 K Pol110 Nastavení a oživení systému kpl 1,000 21 211,68 21 211,68 C21M/2018

49 K Pol111 Drobný instalační materiál % 1 348,530 1,20 1 618,24 C21M/2018

D 742.4 Kabelové trasy 88 336,99

50 K Pol112 Lišta PVC 40/20 m 120,000 69,20 8 304,00 C21M/2018

51 K Pol113 Trubka ohebná 32mm m 230,000 57,60 13 248,00 C21M/2018

52 K Pol114 Trubka ohebná 23mm m 180,000 55,08 9 914,40 C21M/2018

53 K Pol115 Trubka ohebná 16mm m 230,000 46,98 10 805,40 C21M/2018

54 K Pol116 Hmožděnka 8mm ks 50,000 9,64 482,00 C21M/2018

55 K Pol117 Vrut 4x50 ks 50,000 6,67 333,50 C21M/2018

56 K Pol118 Podložka 4/15 ks 50,000 13,55 677,50 C21M/2018

57 K Pol119 Vázací pásek 295x3,5 ks 50,000 7,57 378,50 C21M/2018

58 K Pol120 Vázací pásek 205x3,5 ks 50,000 6,55 327,50 C21M/2018

59 K Pol121 Sekání drážek pro trubku do d-32 m 190,000 61,63 11 709,70 C21M/2018

60 K Pol122 Sekání drážek pro kabely m 20,000 41,09 821,80 C21M/2018

61 K Pol123 Průraz stěnou do 45 cm ks 18,000 6,29 113,22 C21M/2018

62 K Pol124 Vázací pásky 105x2,5 ks 50,000 603,48 30 174,00 C21M/2018

63 K Pol125 Drobný instalační materiál % 872,890 1,20 1 047,47 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 358,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 166 358,00 21,00% 34 935,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 293,18

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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SO301 - Výstavba šaten a sociálního zázemí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 166 358,00

D1 - Zařízení poz. 42.1 23 857,20

D2 - Zařízení poz. 43.1 11 176,80

D3 - Zařízení poz. 44.1 11 176,80

N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 47 250,00

N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 37 140,00

N.C.RE.SP - Stavební přípomoce 3 800,00

N.V.ND.VEN - Zařízení poz. 41.1 23 857,20

N.V.PM.VZTP - Ostatní materiál 8 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 358,00

D D1 Zařízení poz. 42.1 23 857,20

1 K 142-001
42.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 250 s doběhem, Vod = 870 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 180 W, 230 V, 0,8 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 10 356,00 10 356,00

vlastní-nabídka 

výrobců

2 K 142-002 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 525x325 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 290 m3/h ks 3,000 1 094,40 3 283,20
vlastní-nabídka 

výrobců

3 K 142-003 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 4,000 360,00 1 440,00
vlastní-nabídka 

výrobců

4 K 142-004

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 9,000 588,00 5 292,00
vlastní-nabídka 

výrobců

5 K 142-005 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 250 ks 1,000 1 176,00 1 176,00
vlastní-nabídka 

výrobců

6 K 142-006
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 3,500 660,00 2 310,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D D2 Zařízení poz. 43.1 11 176,80

7 K 143-001
43.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 150 m3/h, pod = 120 Pa, elektrický 

příkon 50 W, 230 V, 0,22 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců

8 K 143-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 m3/h ks 3,000 261,60 784,80
vlastní-nabídka 

výrobců

9 K 143-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 4,000 264,00 1 056,00
vlastní-nabídka 

výrobců

10 K 143-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 2,000 354,00 708,00
vlastní-nabídka 

výrobců

11 K 143-005 Oblouk 90o A 160 ks 4,000 252,00 1 008,00
vlastní-nabídka 

výrobců

12 K 143-006 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 160 ks 1,000 1 044,00 1 044,00
vlastní-nabídka 

výrobců

13 K 143-007
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 2,000 660,00 1 320,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D D3 Zařízení poz. 44.1 11 176,80

14 K 144-001
44.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 160 s doběhem, Vod = 150 m3/h, pod = 120 Pa, elektrický 

příkon 50 W, 230 V, 0,22 A, váha - 2,7 kg
ks 1,000 5 256,00 5 256,00

vlastní-nabídka 

výrobců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 144-002 Odvodní talířový plastový ventil A 160, průtok - V = 50 m3/h ks 3,000 261,60 784,80
vlastní-nabídka 

výrobců

16 K 144-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m 4,000 264,00 1 056,00
vlastní-nabídka 

výrobců

17 K 144-004 Odbočka jednoduchá 90o A 160-A 160 ks 2,000 354,00 708,00
vlastní-nabídka 

výrobců

18 K 144-005 Oblouk 90o A 160 ks 4,000 252,00 1 008,00
vlastní-nabídka 

výrobců

19 K 144-006 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 160 ks 1,000 1 044,00 1 044,00
vlastní-nabídka 

výrobců

20 K 144-007
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 2,000 660,00 1 320,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 47 250,00

21 K 444-001 Montážní práce zařízení vzduchotechniky a klimatizace hod 100,000 400,00 40 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

22 K 444-002 Doprava zařízení vzduchotechniky a klimatizace na místo stavby hod 25,000 290,00 7 250,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 37 140,00

23 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování hod 25,000 360,00 9 000,00
vlastní-nabídka 

výrobců

24 K 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu hod 15,000 300,00 4 500,00
vlastní-nabídka 

výrobců

25 K 555-003 Zaškolení obsluhy hod 6,000 300,00 1 800,00
vlastní-nabídka 

výrobců

26 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 1 800,00 1 800,00
vlastní-nabídka 

výrobců

27 K 555-005 Dílenská realizační dokumentace ks 1,000 7 800,00 7 800,00
vlastní-nabídka 

výrobců

28 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 12 240,00 12 240,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.C.RE.SP Stavební přípomoce 3 800,00

29 K 333-001
Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro 

vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů
hod 8,000 300,00 2 400,00

vlastní-nabídka 

výrobců

30 K 333-002 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2 m m2 28,000 50,00 1 400,00
vlastní-nabídka 

výrobců

D N.V.ND.VEN Zařízení poz. 41.1 23 857,20

31 K 141-001
41.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální A 250 s doběhem, Vod = 870 m3/h, pod = 200 Pa, elektrický 

příkon 180 W, 230 V, 0,8 A, váha - 4,9 kg
ks 1,000 10 356,00 10 356,00

vlastní-nabídka 

výrobců

32 K 141-002 Vyústka jednořadá 525x325 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 290 m3/h ks 3,000 1 094,40 3 283,20
vlastní-nabídka 

výrobců

33 K 141-003 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 4,000 360,00 1 440,00
vlastní-nabídka 

výrobců

34 K 141-004

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. 

spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí 

viz výkresová dokumentace

m2 9,000 588,00 5 292,00
vlastní-nabídka 

výrobců

35 K 141-005 Nástěnná plastová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru A 250 ks 1,000 1 176,00 1 176,00
vlastní-nabídka 

výrobců

36 K 141-006
Nátěry viditelného VZT potrubí, RAL bude stanovena objednatelem před instalací zařízení, prozatím 

uvažována barva šedá
m2 3,500 660,00 2 310,00

vlastní-nabídka 

výrobců

D N.V.PM.VZTPOstatní materiál 8 100,00

37 K 222-001 Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru kg 30,000 250,00 7 500,00
vlastní-nabídka 

výrobců

38 K 222-002 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 5,000 120,00 600,00
vlastní-nabídka 

výrobců
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 792,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 655 792,03 21,00% 137 716,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 793 508,36

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 302 - Demolice objektu p.p.č. 4921/27

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 655 792,03

HSV - Práce a dodávky HSV 643 276,03

    1 - Zemní práce 268 560,90

    10 - Přípravné a bourací práce 63 894,46

    96 - Bourání konstrukcí 18 247,80

    98 - Demolice a sanace 292 115,77

    998 - Přesun hmot 457,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 516,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 302 - Demolice objektu p.p.č. 4921/27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 655 792,03

D HSV Práce a dodávky HSV 643 276,03

D 1 Zemní práce 268 560,90

1 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného

m3 31,592 3 200,00 101 094,40 CS ÚRS 2018 02

VV BETONOVE ZAKLADY POD UROVNI TERENU

VV /viz vykres c.06+02/

VV OBJ.1

VV 0,60*(11,65+9,30)*0,90 11,313

VV 0,60*7,00*0,90 3,780

VV 0,49*(8,40+7,00+2,50+3,00)*0,90 9,217

VV 3,10 3,100

VV Mezisoučet 27,410

VV OBJ.Č.2

VV 0,30*(3,50+5,33*2)*0,80 3,398

VV 0,30*0,30*4*0,80 0,288

VV 0,40 0,400

VV Mezisoučet 4,086

VV VENKOVNI SCHODISTE

VV /viz dodatecna informace projektanta/

VV 0,30*0,80*0,40 0,096

VV Mezisoučet 0,096

VV Součet 31,592

2 K 120901123

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

železového nebo předpjatého

m3 1,482 5 000,00 7 410,00 CS ÚRS 2018 02

VV BETONOVA PODLAHA POD UROVNI TERENU

VV /viz vykres c.05/

VV OBJ.3

VV 0,40*0,60*0,15 0,036

VV 1,378*(2,086+2,50)/2*0,15 0,474

VV 2,729*2,007*0,15 0,822

VV 0,15 0,150

VV Součet 1,482

SO 302 - Demolice objektu p.p.č. 4921/27

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 120901113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 

kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 16,700 2 890,00 48 263,00 CS ÚRS 2018 02

VV KAMENNE ZAKLADY POD UROVNI TERENU

VV /viz vykres c.05+06/

VV OBJ.3

VV 0,40*1,00*0,80 0,320

VV 0,20*1,443*0,80 0,231

VV 0,40*(3,285+0,60+1,10+0,20*2)*0,731 1,575

VV 0,40*(0,534+1,745+1,968+0,40)*0,731 1,359

VV 0,40*(1,351+2,007+0,40)*0,731 1,099

VV (0,40+1,208)/2*5,065*0,731 2,977

VV 0,60*0,60*(0,30+0,604)/2 0,163

VV Mezisoučet 7,724

VV OBJ.4

VV 1,10*10,20*0,80 8,976

VV Mezisoučet 8,976

VV Součet 16,700

4 K 162701154
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 49,774 313,00 15 579,26 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV HORNINA 5-7 = BETON A KAMEN

VV 31,592+1,482+16,70 49,774

VV Součet 49,774

5 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 78,980 125,00 9 872,50 CS ÚRS 2018 02

VV 31,592*2,500 78,980

VV Součet 78,980

6 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 4,001 250,00 1 000,25 CS ÚRS 2018 02

VV 1,482*2,700 4,001

VV Součet 4,001

7 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 45,090 140,00 6 312,60 CS ÚRS 2018 02

VV KAMEN

VV 16,70*2,700 45,090

VV Součet 45,090

8 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 10,000 144,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV ODKOP ZEMINY NAD SKLADEM

VV /viz vykres c.05 - odhad m3/

VV OBJ.3

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

9 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 3,000 31,50 94,50 CS ÚRS 2018 02

VV 30% LEPIVOST

VV 10,00*0,30 3,000

VV Součet 3,000

10 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 28,613 646,00 18 484,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZEMINA ZA CASTI SKLADU

VV PRO UMOZNENI DEMOLICE

VV /viz vykres c.05 - odhad m3/

VV OBJ.3

VV (0,60+1,50)/2*(0,60+2,40+2,00+2,10+2,50+1,30)*2,50 28,613

VV Součet 28,613

11 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 8,584 42,90 368,25 CS ÚRS 2018 02

VV 28,613*0,30 8,584
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,584

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 28,613 88,70 2 537,97 CS ÚRS 2018 02

13 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 30,000 90,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV ZAJISTENI VYKOPU PO DEMOLICI OBJEKTU

VV /predpoklad/

VV OBJ.3

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

14 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 

4 m
m2 30,000 53,80 1 614,00 CS ÚRS 2018 02

15 K 151201401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m m2 30,000 120,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 02

16 K 151201411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m
m2 30,000 59,60 1 788,00 CS ÚRS 2018 02

17 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3
m3 5,077 279,00 1 416,48 CS ÚRS 2018 02

VV DOKOP NA UR.150 MM POD ZAKL.DESKU

VV /viz vykres c.04/

VV OBJ.2

VV 3,05*5,33*0,15 2,438

VV 5,867*2,999*0,15 2,639

VV Součet 5,077

18 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 1,523 23,00 35,03 CS ÚRS 2018 02

VV 5,077*0,30 1,523

VV Součet 1,523

19 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 3,800 1 690,00 6 422,00 CS ÚRS 2018 02

VV STERKOVE PODSYPY POD ZAKLADY

VV 3,80 3,800

VV Součet 3,800

20 K 132301109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 1,140 290,00 330,60 CS ÚRS 2018 02

VV 3,80*0,30 1,140

VV Součet 1,140

21 K 162701104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 47,490 242,00 11 492,58 CS ÚRS 2018 02

VV PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU

VV 10,00+28,613+5,077+3,80 47,490

VV Součet 47,490

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 85,482 140,00 11 967,48 CS ÚRS 2018 02

VV 47,49*1,800 85,482

VV Součet 85,482

23 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 6,000 398,00 2 388,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRIPADNE PODZEMNI SITE

VV /predb.odhad/

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

24 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 25,000 273,00 6 825,00 CS ÚRS 2018 02

VV PRIPADNE PODZEMNI SITE

VV /predb.odhad/

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 25,000 221,00 5 525,00 CS ÚRS 2018 02

D 10 Přípravné a bourací práce 63 894,46

26 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 64,205 585,00 37 559,93 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI BETON.CHODNICEK KOLEM BUDOVY

VV A GARAZE

VV /viz vykres c.C2 - odhad plochy, nereseno/

VV 0,50*(12,65+9,30)*2 21,950

VV 0,50*(2,80+4,05*2+5,33) 8,115

VV Mezisoučet 30,065

VV ZAKLADOVA DESKA PRISTRESKU

VV /viz vykres c.C2+04 - odhad plochy, nereseno/

VV 6,10*3,40 20,740

VV Mezisoučet 20,740

VV BETONOVY ZLAB

VV /viz dodatecna informace projektanta/

VV 13,40 13,400

VV Mezisoučet 13,400

VV Součet 64,205

27 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 13,400 180,00 2 412,00 CS ÚRS 2018 02

VV BETONOVY ZLAB

VV /viz dodatecna informace projektanta/

VV 13,40 13,400

VV Součet 13,400

28 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 15,138 95,20 1 441,14 CS ÚRS 2018 02

VV CHODNICEK

VV /viz dodatecna informace projektanta/

VV 1,75*8,65 15,138

VV Součet 15,138

29 K 113107130
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 15,138 532,00 8 053,42 CS ÚRS 2018 02

30 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 15,138 280,00 4 238,64 CS ÚRS 2018 02

VV CHODNICEK

VV /viz dodatecna informace projektanta/

VV 15,138 15,138

VV Součet 15,138

31 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 25,984 48,80 1 268,02 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 20,867+3,633 24,500

VV 1,484 1,484

VV Součet 25,984

32 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 207,872 13,00 2 702,34 CS ÚRS 2018 02

VV 25,984*8 207,872

VV Součet 207,872

33 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 24,500 125,00 3 062,50 CS ÚRS 2018 02

VV 20,867+3,633 24,500

VV Součet 24,500

34 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 1,484 250,00 371,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,484 1,484
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,484

35 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 10,547 43,30 456,69 CS ÚRS 2018 02

VV 3,886+6,661 10,547

VV Součet 10,547

36 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 84,376 10,10 852,20 CS ÚRS 2018 02

VV 10,547*8 84,376

VV Součet 84,376

37 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 10,547 140,00 1 476,58 CS ÚRS 2018 02

VV 10,547 10,547

VV Součet 10,547

D 96 Bourání konstrukcí 18 247,80

38 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 10,200 783,00 7 986,60 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI KAMENNA ZED

VV /viz TZ a vykres c.06/

VV 1,00*10,20*1,00 10,200

VV Součet 10,200

39 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 25,500 180,00 4 590,00 CS ÚRS 2018 02

VV 25,500 25,500

VV Součet 25,500

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 204,000 10,30 2 101,20 CS ÚRS 2018 02

VV 25,500*8 204,000

VV Součet 204,000

41 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 25,500 140,00 3 570,00 CS ÚRS 2018 02

VV KAMEN

VV 25,500 25,500

VV Součet 25,500

D 98 Demolice a sanace 292 115,77

42 K 981011314
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %
m3 459,383 210,00 96 470,43 CS ÚRS 2018 02

VV DEMOLICE OBJEKTU

VV PO UROVEN TERENU VC.PODLAHY

VV /viz TZ a vykres c.01+02+06/

VV OBJ.1

VV 11,65*9,30*4,24 459,383

VV Součet 459,383

43 K 981131413
Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárnic 

nebo kamene na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %
m3 44,234 354,00 15 658,84 CS ÚRS 2018 02

VV DEMOLICE GARAZE

VV PO UROVEN TERENU VC.PODLAHY

VV /viz TZ a vykres c.04/

VV 3,05*5,33*2,721 44,234

VV Součet 44,234

44 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem t 2,180 3 480,00 7 586,40 CS ÚRS 2018 02

VV DEMOLICE PRISTRESKU VC.KRYTINY

VV /viz TZ a vykres c.04 - odhad vahy/

VV OBJ.2

VV 1,680 1,680

VV DEMOLICE VAGONU

VV /nosna kce - odhad vahy/

VV OBJ.5

VV 0,500 0,500
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VV Součet 2,180

45 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 1,663 3 310,00 5 504,53 CS ÚRS 2018 02

VV STAVAJICI PREDLOZENE SCHODISTE

VV /viz TZ a vykres c.01+02+06/

VV OBJ.1

VV 2,00*1,20*(0,20+0,48)/2 0,816

VV 0,60*1,21*(0,20+0,48)/2 0,247

VV Mezisoučet 1,063

VV VENKOVNI SCHODISTE

VV /viz dodatecna informace projektanta/

VV 0,80*0,15*0,40*6 0,288

VV 0,80*0,40*0,10*6 0,192

VV 0,80*0,15*0,60*1 0,072

VV 0,80*0,60*0,10*1 0,048

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 1,663

46 K 981011415
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 

prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %
m3 37,425 764,00 28 592,70 CS ÚRS 2018 02

VV DEMOLICE OBJEKTU

VV NAD UROVNI ZAKLADU

VV /viz TZ a vykres c.05/

VV OBJ.3

VV 2,178*(1,968+2,768)/2*1,795 9,258

VV (3,529+5,065)/2*(2,807+3,615)/2*1,795 24,767

VV 3,40 3,400

VV Součet 37,425

47 K 981011112 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých m3 41,975 222,00 9 318,45 CS ÚRS 2018 02

VV DEMOLICE OBJEKTU

VV /viz TZ/

VV OBJ.5

VV 7,30*2,50*2,30 41,975

VV Součet 41,975

48 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 259,578 145,00 37 638,81 CS ÚRS 2018 02

VV ODVOZ NA SKLADKU A DO SBERNY

VV 259,578 259,578

VV Součet 259,578

49 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km
t 2 076,624 13,00 26 996,11 CS ÚRS 2018 02

VV 259,578*8 2 076,624

VV Součet 2 076,624

50 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 257,398 250,00 64 349,50 CS ÚRS 2018 02

VV CELKOVA VAHA SUTI 

VV 259,578 259,578

VV ODPOCET VAHY OCELI - VYZISK INVESTORA

VV -2,180 -2,180

VV Součet 257,398

D 998 Přesun hmot 457,10

51 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 1,306 350,00 457,10 CS ÚRS 2018 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 516,00

52 K HZS 1
Ostatní pomocné a nepředvídatelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou 

sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
hod 42,000 298,00 12 516,00

VV POLOZKA ZAHRNUTA PRO URCENI

VV HODINOVE SAZBY ZHOTOVITELE PRI

VV PRIPADNYCH VICEPRACECH
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VV /vyskove vyrovnani, napojeni atd./

VV 42,00 42,000

VV Součet 42,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 11 CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 100 055,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 100 055,59 21,00% 1 491 011,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 591 067,26

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 303 - Rekonstrukce povrchů sportovišť

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 100 055,59

HSV - Práce a dodávky HSV 6 338 466,44

    1 - Zemní práce 862 078,89

    2 - Zakládání 21 527,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 566 723,10

    4 - Vodorovné konstrukce 2 585,04

    5 - Komunikace pozemní 3 310 394,76

    8 - Trubní vedení 101 692,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 075 004,51

    997 - Přesun sutě 326 255,39

    998 - Přesun hmot 72 204,92

PSV - Práce a dodávky PSV 380 607,42

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 729,00

    762 - Konstrukce tesařské 29 015,18

    766 - Konstrukce truhlářské 9 157,71

    767 - Konstrukce zámečnické 55 064,57

    783 - Dokončovací práce - nátěry 144 569,83

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 139 071,13

M - Práce a dodávky M 226 381,73

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 226 381,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 154 600,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 303 - Rekonstrukce povrchů sportovišť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 100 055,59

D HSV Práce a dodávky HSV 6 338 466,44

D 1 Zemní práce 862 078,89

1 K 111301111.1 Sejmutí umělého povrchu s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1 429,077 68,00 97 177,24

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 01" 155,438+289,519+34,602 479,559

VV Mezisoučet " BP 01 479,559

VV " ozn. BP 04" 949,518 949,518

VV Mezisoučet BP 04 949,518

VV Součet 1 429,077

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 30,986 58,90 1 825,08 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 09" 22,022+8,964 30,986

VV Mezisoučet " BP  09 30,986

VV Součet 30,986

3 K 113107011
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 
m2 1,440 167,00 240,48 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 22" (0,600*0,600)*4 1,440

VV Mezisoučet " BP 22 1,440

VV Součet 1,440

4 K 113107036

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

m2 1,440 1 140,00 1 641,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 22" (0,600*0,600)*4 1,440

VV Mezisoučet " BP 22 1,440

VV Součet 1,440

5 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 1,440 280,00 403,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 22" (0,600*0,600)*4 1,440

VV Mezisoučet " BP 22 1,440

VV Součet 1,440

SO 303 - Rekonstrukce povrchů sportovišť

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113107211
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 715,517 14,80 10 589,65 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 08" 21,327+214,631 235,958

VV Mezisoučet " BP 08 235,958

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 01" 155,438+289,519+34,602 479,559

VV Mezisoučet " BP 01 479,559

VV Součet 715,517

7 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 

mm

m2 235,958 140,00 33 034,12 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 08" 21,327+214,631 235,958

VV Mezisoučet " BP 08 235,958

VV Součet 235,958

8 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 235,958 28,60 6 748,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 08" 21,327+214,631 235,958

VV Mezisoučet " BP 08 235,958

VV Součet 235,958

9 K 113107311
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 30,986 24,40 756,06 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 09" 22,022+8,964 30,986

VV Mezisoučet " BP  09 30,986

VV Součet 30,986

10 K 113154253
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 127,500 84,50 10 773,75 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 25 (30% z plochy 425 m2)" 425,000*30/100 127,500

VV Mezisoučet " BP 25 127,500

VV Součet 127,500

11 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 109,135 98,30 10 727,97 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 03"

VV
(0,941+0,645+1,025+1,339+1,335+1,166+1,951+2,230+2,122+1,181+1,260+1,437+1,556+1,292+1,063+0,961+0,954+0,74

2+20,040+1,100+1,149+1,279+1,140+0,866)
48,774

VV
(1,111+1,793+1,146+1,372+1,281+1,414+1,541+1,119+1,189+1,330+1,805+1,582+18,780+0,960+1,449+1,573+1,368+0,8

51+1,576+1,389+1,581+1,024+1,131+1,306)
49,671

VV (1,460+1,307+1,610+1,107+1,684+1,519+1,063+0,940) 10,690

VV Mezisoučet " BP 03 109,135

VV Součet 109,135

12 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek záhonových
m 660,671 41,00 27 087,51 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV
(12,954+2,239+2,070+1,955+2,379+2,320+2,332+2,297+2,056+1,582+1,484+1,329+1,108+1,214+0,982+2,104+2,218+1,7

27+1,987+2,528+2,211+2,042+2,554+2,031)
57,703

VV
(2,320+20,723+1,668+1,763+1,428+2,301+2,871+2,439+1,685+2,136+2,672+1,406+2,123+1,986+1,696+1,485+1,382+1,2

29+1,170+1,190+1,045+1,165+2,051+2,026)
61,960

VV (1,906+2,026+1,944+2,438+8,890+2,684+59,545+2,604)+(1,382+20,462+2,739+2,823+2,982+20,242) 132,667

VV Mezisoučet " BP 01 252,330

VV (1,502+15,257+1,382+15,257)+(85,630+14,038+2,824+21,465)+(5,646+60,097+19,446)+(19,665+23,969) 286,178

VV Mezisoučet " BP 08 286,178

VV (1,301+9,761+1,290)+(1,281+9,196+9,330)+11,016+9,622+9,703 62,500

VV Mezisoučet " BP 09 62,500

VV " ozn. BP 10" 15,703+27,689+16,271 59,663

VV Mezisoučet " BP 10 59,663

Strana 393 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 660,671

13 K 113311112.R01 Odstranění KARI sítí s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 479,559 50,00 23 977,95

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 01" 155,438+289,519+34,602 479,559

VV Mezisoučet " BP 01 479,559

VV Součet 479,559

14 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 479,559 18,10 8 680,02 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 01" 155,438+289,519+34,602 479,559

VV Mezisoučet " BP 01 479,559

VV Součet 479,559

15 K 119001101 Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou m3 15,592 76,90 1 199,02 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" (64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668)*30/1000 15,592

VV Součet 15,592

16 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 368,479 67,90 25 019,72 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 02" 18,973*0,700 13,281

VV Mezisoučet " BP 02 13,281

VV " ozn. BP 15" 772,169*0,460 355,198

VV Mezisoučet " BP 15 355,198

VV Součet 368,479

17 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 195,000 94,50 18 427,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 21 (jíl)" (285,000+40,000)*0,600 195,000

VV Mezisoučet " BP 21 195,000

VV Součet 195,000

18 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 195,000 31,50 6 142,50 CS ÚRS 2018 02

19 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm m 36,000 283,00 10 188,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P1" 11*0,800 8,800

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P2" 10*0,800 8,000

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P3" 8*0,800 6,400

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P4" 8*0,800 6,400

VV Mezisoučet " SK 06 (sloupek) 29,600

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P1" 2*0,800 1,600

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P2" 2*0,800 1,600

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P3" 2*0,800 1,600

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P4" 2*0,800 1,600

VV Mezisoučet " SK 06 (vzpěra) 6,400

VV Součet 36,000

20 K 131111359
Vrtání jamek pro plotové sloupky Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny 

prorostlé půdě
m 36,000 95,10 3 423,60 CS ÚRS 2018 02

21 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 0,936 758,00 709,49 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf

VV " ozn. BP 22 (SK 21)" ((0,600*0,600)*0,650)*4 0,936

VV Mezisoučet " BP 22 0,936

VV Součet 0,936

22 K 131203109
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,281 152,00 42,71 CS ÚRS 2018 02

VV 0,936*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,281

23 K 162202111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m m2 519,727 28,90 15 020,11 CS ÚRS 2018 02
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VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

24 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
m3 566,960 182,00 103 186,72 CS ÚRS 2018 02

VV " přebytečný výkopek na skládku"

VV " odkopávky" 368,479+195 563,479

VV " výkop ZPa" 0,936 0,936

VV " výkop Pa oplocení" (PI*0,150*0,150*36,000) 2,545

VV Součet 566,960

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 992,180 140,00 138 905,20 CS ÚRS 2018 02

VV 566,960*1,75 992,180

26 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 519,727 25,50 13 253,04 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

27 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 519,727 45,50 23 647,58 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

28 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 77,959 950,00 74 061,05 CS ÚRS 2018 02

VV " viz. skladba SK 03" 519,727*0,150 77,959

29 K 181411151
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 519,727 66,70 34 665,79 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

30 M 28600_TR_1 předpěstovaný trávníkový koberec formát 250x40x2,5 cm (1 m2) bal 546,000 220,00 120 120,00

VV 520*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 546,000

31 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 405,318 11,40 16 020,63 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 601,844 601,844

VV " viz. skladba SK 04" 22,500+9,094 31,594

VV " viz. skladba SK 09" 26,040 26,040

VV " viz. skladba SK 10" 206,310 206,310

VV " viz. skladba SK 12" 91,093+90,395+196,021+144,888+17,133 539,530

VV Součet 1 405,318

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 519,727 3,65 1 897,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

33 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 559,181 0,42 654,86 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03 (3x plocha)" (64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668)*3 1 559,181

VV Součet 1 559,181

34 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 519,727 4,00 2 078,91 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

35 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 519,727 4,06 2 110,09 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

Strana 395 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,016 6 070,00 97,12 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" (64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668)*30/1000000 0,016

VV Součet 0,016

37 M 10321310 hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem kg 20,000 229,00 4 580,00 CS ÚRS 2018 02

38 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 519,727 0,66 343,02 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03 (po pokládce koberce)" 64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668 519,727

VV Součet 519,727

39 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 7,796 380,00 2 962,48 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 03" (64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668)*15/1000 7,796

VV Součet 7,796

40 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 23,388 321,00 7 507,55 CS ÚRS 2018 02

VV " pro vhlčení podkladu před pokládkou trávníkového koberce" 15,592 15,592

VV " po pokládce trávníkového koberce" 7,796 7,796

VV Součet 23,388

41 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 93,552 19,40 1 814,91 CS ÚRS 2018 02

VV 23,388*4 93,552

42 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 8,030 42,00 337,26 CS ÚRS 2018 02

VV 7,796*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 8,030

D 2 Zakládání 21 527,47

43 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 55,014 49,70 2 734,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.02_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV " ozn. SK 09" 9,169*6 55,014

VV Mezisoučet " SK 09 55,014

VV Součet 55,014

44 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 55,014 20,90 1 149,79 CS ÚRS 2018 02

45 K 272353121
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m
kus 4,000 253,00 1 012,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.04_Detail_příruby_beachvolejbalových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 22 (kalich pro osazení pouzdra sloupku)" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " SK 22 4,000

VV Součet 4,000

46 K 272353122
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m
kus 4,000 385,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 21 (kalich pro osazení pouzdra sloupku)" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " SK 21 4,000

VV Součet 4,000

47 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,376 2 760,00 6 557,76 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.02_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 21" ((0,600*0,600)*0,950)*4 1,368

VV Mezisoučet " SK 21 1,368

VV "D_303.1.02_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV "D_303.1.04_Detail_příruby_beachvolejbalových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 22" ((0,600*0,600)*0,700)*4 1,008

VV Mezisoučet " SK 22 1,008

VV Součet 2,376

48 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 15,840 400,00 6 336,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.02_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf
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VV " ozn. SK 21" ((0,600*4)*0,950)*4 9,120

VV Mezisoučet " SK 21 9,120

VV "D_303.1.02_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV "D_303.1.04_Detail_příruby_beachvolejbalových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 22" ((0,600*4)*0,700)*4 6,720

VV Mezisoučet " SK 22 6,720

VV Součet 15,840

49 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 15,840 100,00 1 584,00 CS ÚRS 2018 02

50 K 278311151
Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru 

do 0,02 m3
m3 0,134 4 580,00 613,72 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 21 (kalich pro osazení pouzdra sloupku)" (0,200*0,200)*0,700*4 0,112

VV " odpočet pouzdra" -(PI*0,051*0,051*0,700)*4 -0,023

VV Mezisoučet " SK 21 0,089

VV " ozn. SK 22 (kalich pro osazení pouzdra sloupku)" (0,200*0,200)*0,350*4 0,056

VV " odpočet pouzdra" -(PI*0,051*0,051*0,350)*4 -0,011

VV Mezisoučet " SK 22 0,045

VV Součet 0,134

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 566 723,10

51 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 45,000 350,00 15 750,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P1" 11,000 11,000

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P2" 10,000 10,000

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P3" 8,000 8,000

VV " ozn. SK 06 - sloupek - pohled P4" 8,000 8,000

VV Mezisoučet " SK 06 (sloupek) 37,000

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P1" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P2" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P3" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - vzpěra - pohled P4" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " SK 06 (vzpěra) 8,000

VV Součet 45,000

52 M 55342_SL_1 sloupek oplocení ocelový pr. 60 mm dl. 3750 mm, barva zelená kus 37,000 750,00 27 750,00

53 M 55342_SL_2 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 3500 mm, barva zelená kus 2,000 720,00 1 440,00

54 M 55342_SL_3 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 3700 mm, barva zelená kus 3,000 750,00 2 250,00

55 M 55342_SL_4 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 4200 mm, barva zelená kus 1,000 930,00 930,00

56 M 55342_SL_5 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 4250 mm, barva zelená kus 2,000 930,00 1 860,00

57 M 55342_SL_1.1 příchytka napínacího drátu pro sloupek pr. 60 mm kus 222,000 34,00 7 548,00

VV " na plotový sloupek" 37*6,000 222,000

58 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 2,000 2 400,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV  " ozn. SK 06" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " SK 06 2,000

VV Součet 2,000

59 M 55342320.1 branka vchodová kovová 1kř. 1250x2200 mm s drátěnou výplní kus 2,000 4 850,00 9 700,00

60 K 348171110 Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky do 1,0 m m 210,944 260,00 54 845,44 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV
" ozn. SK 05 (hřiště)" 

((1,548*2+2,140*12+2,125*8+2,120*4+2,123*2+2,110*2+2,170*4+1,552*2)*2)+((1,639*2+2,116*10+2,117*2+1,147*2)*2)
210,944

VV Mezisoučet " SK 05 210,944

VV Součet 210,944

61 M 55342314.1 pole plotové kovové, rám 1000x2000 kus 84,000 2 063,00 173 292,00
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62 M 55342314.2 pole plotové kovové, rám 1000x1000 kus 4,000 1 520,00 6 080,00

63 M 55342314.3 pole plotové kovové, rám 2000x1000 (trojúhelník) kus 4,000 2 840,00 11 360,00

64 M 55342314.4 pole plotové kovové, rám 1500x1000 kus 8,000 1 920,00 15 360,00

65 K 348401240 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 2,0 do 4,0 m m 102,400 280,00 28 672,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" 25,000*2+26,200*2 102,400

VV Mezisoučet " SK 06 102,400

VV Součet 102,400

66 M 31327502.1 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45 mm/1,8/2,7 mm, 300 cm, ZN + PVC m 107,520 320,00 34 406,40

VV 102,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 107,520

67 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m 614,400 6,23 3 827,71 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" (25,000*2+26,200*2)*6 614,400

VV Mezisoučet " SK 06 614,400

VV Součet 614,400

68 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 645,120 2,88 1 857,95 CS ÚRS 2018 02

VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" (25,000*2+26,200*2)*6 614,400

VV 614,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 645,120

69 K 348401350.1 Osazení oplocení z polypropylenové sítě rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m 76,364 120,00 9 163,68 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 13 (napínací lanko pro síť)" ((6,349*2)*2)+((6,371*4)*2) 76,364

VV Mezisoučet " SK 13 76,364

VV Součet 76,364

70 M 31686001.R02 ocelové napínací lanko pr. 4 mm + PVC obal m 80,182 24,00 1 924,37

VV " ozn. SK 13 (napínací lanko pro síť)" ((6,349*2)*2)+((6,371*4)*2) 76,364

VV 76,364*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 80,182

71 M 31686001.R03 oboustranný napínák pro ocelové lanko pr. 4 mm včetně 2 svorek k vytvoření očnic m 12,000 48,00 576,00

72 K 348401360
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování 

pletiva k napínacímu drátu
m 614,400 7,36 4 521,98 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" (25,000*2+26,200*2)*6 614,400

VV Mezisoučet " SK 06 614,400

VV Součet 614,400

73 K 348401360.1 Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu připevnění sítě k napínacímu drátu m 76,364 230,00 17 563,72 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 13 (napínací lanko pro síť)" ((6,349*2)*2)+((6,371*4)*2) 76,364

VV Mezisoučet " SK 13 76,364

VV Součet 76,364

74 M 31686001.R04 otevřený nylonový kroužek pr. 9 mm vel. 53x30 mm kus 80,000 8,50 680,00

75 K 348501111 Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z prken m 129,550 557,00 72 159,35 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV

" ozn. SK 05 (hřiště)" 

((1,639+2,116*8+2,117+1,147)*2)+((1,548+2,140*6+2,125*4+2,120*2+2,135*2+2,110+2,170+1,552+2,305+0,965+2,444)*2

)

129,550

VV Mezisoučet " SK 05 129,550

VV Součet 129,550

76 K 348501211 Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken m 12,696 689,00 8 747,54 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 05 (hřiště)" (2,116*3)*2 12,696

VV Mezisoučet " SK 05 12,696

VV Součet 12,696

77 M 60516101 řezivo smrkové sušené fošny š. 120 mm tl. 50mm m3 5,592 8 880,00 49 656,96 CS ÚRS 2018 02
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VV
(0,120*0,040)*(1,147*14+2,116*84+1,639*14+2,116*114+1,548*14+2,14*84+2,125*56+2,120*28+2,135*28+2,110*14+2,17

0*14+1,552*14+2,305*14+0,965*14+2,444*14)
5,084

VV Součet 5,084

VV 5,084*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,592

D 4 Vodorovné konstrukce 2 585,04

78 K 451579777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky 

podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého
m2 63,188 9,75 616,08 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 04 (celková tl. lože 50 mm - přípočet 20 mm nad lože v položce pokládky dlažby)" (22,500+9,094)*2 63,188

VV Součet 63,188

79 K 467952011.R01 Odstranění podélného prahu ze dřeva m 16,408 120,00 1 968,96

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 11 (trám 140x140 mm)" 6,828+2,727+6,853 16,408

VV Mezisoučet " BP 11 16,408

VV Součet 16,408

D 5 Komunikace pozemní 3 310 394,76

80 K 561011111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 

000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm

m2 601,844 230,00 138 424,12 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 601,844 601,844

VV Součet 601,844

81 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 3,950 2 640,00 10 428,00 CS ÚRS 2018 02

VV ((601,844*0,150)*1,75)*2,5/100 3,950

82 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 601,844 39,20 23 592,28 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 601,844 601,844

VV Součet 601,844

83 K 564681111.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm m2 601,844 384,00 231 108,10

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 601,844 601,844

VV Součet 601,844

84 K 564681111.2 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 450 mm m2 539,530 427,00 230 379,31

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 12" 91,093+90,395+196,021+144,888+17,133 539,530

VV Součet 539,530

85 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 745,840 165,00 123 063,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 10" 206,310 206,310

VV " viz. skladba SK 12" 91,093+90,395+196,021+144,888+17,133 539,530

VV Součet 745,840

86 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 565,570 149,00 84 269,93 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 09" 26,040 26,040

VV " viz. skladba SK 12" 91,093+90,395+196,021+144,888+17,133 539,530

VV Součet 565,570

87 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 26,040 174,00 4 530,96 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 09" 26,040 26,040

VV Součet 26,040

88 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 31,594 79,80 2 521,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
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VV " viz. skladba SK 04" 22,500+9,094 31,594

VV Součet 31,594

89 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 601,844 112,00 67 406,53 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 601,844 601,844

VV Součet 601,844

90 K 566901221
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrpískem tl. 100 mm
m2 20,520 75,30 1 545,16 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18" ((136,151+137,455)/2)*0,150 20,520

VV Součet 20,520

91 K 566901242
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
m2 20,520 163,00 3 344,76 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18" ((136,151+137,455)/2)*0,150 20,520

VV Mezisoučet " SK 18 20,520

VV Součet 20,520

92 K 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 

20 do 40 mm
m2 1 871,008 261,00 488 333,09 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 08" 34,437+1836,571 1 871,008

VV Součet 1 871,008

93 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO 

(AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
m2 146,426 560,00 81 998,56 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18" (((136,151+137,455)/2)*0,150)*2 41,041

VV Mezisoučet " SK 18 41,041

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 24 (pro osvětlení) - tl. 2x 50 mm" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*2 105,385

VV Mezisoučet " SK 24 105,385

VV Součet 146,426

94 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 105,385 29,20 3 077,24 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 24 (pro osvětlení) - tl. 2x 50 mm" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*2 105,385

VV Mezisoučet " SK 24 105,385

VV Součet 105,385

95 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 976,393 4,49 8 874,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 08" 34,437+1836,571 1 871,008

VV Mezisoučet " SK 08 1 871,008

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 24 (pro osvětlení) - tl. 2x 50 mm" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*2 105,385

VV Mezisoučet " SK 24 105,385

VV Součet 1 976,393

96 K 573451117 Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2 m2 180,193 76,60 13 802,78 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 23 (plocha 425 m2 z 30%)" 425,000*30/100 127,500

VV Mezisoučet " SK 23 127,500

VV " ozn. SK 24 (pruh š. 500 mm)" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500 52,693

VV Mezisoučet "SK 24 52,693

VV Součet 180,193

97 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 871,008 326,00 609 948,61 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 08" 34,437+1836,571 1 871,008

VV Mezisoučet " SK 08 1 871,008

VV Součet 1 871,008
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98 K 5792313_UM1 Venkovní povrch (umělá tráva) z polypropylenového koberce tl. 12 mm m2 950,611 915,78 870 550,54

VV "D.303.1.02._Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 01" 950,611 950,611

VV Součet 950,611

99 K 57929111R Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) vyřezávané a vkládané m 1 302,387 150,00 195 358,05

VV "D_303.1.02_R01_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV
(2,824+0,882+0,853+0,981+0,948+0,948+1,077+1,429+1,248+1,345+1,406+1,247+0,827+0,850+0,981+0,868+1,351+2,78

8+5,400+4,624+5,400+4,500+0,582+0,410)*4
175,076

VV
(0,304+0,348+0,335+0,320+0,564+0,424+0,343+0,180+0,547+0,519+0,443+0,488+0,455+0,647+0,282+0,437+0,412+0,38

7+0,445+0,279+0,218+0,229+14,206)*4
91,248

VV
(13,165+0,371+0,620+0,427+0,367+0,426+0,499+0,749+0,427+0,450+0,355+0,302+0,409+1,959+6,018+1,959+5,576+11,

329+5,576+0,450+0,425+0,309+0,339)*4
210,028

VV Mezisoučet " basketball 476,352

VV
(0,436+0,682+0,799+0,670+0,530+0,488+0,387+0,565+0,703+0,642+0,576+0,657+0,529+0,616+0,318+0,494+0,630+0,43

6+0,490+0,475+0,714+0,663+0,621+0,371)*2
26,984

VV (10,394+18,865+18,653+18,776+6,018 )*2 145,412

VV Mezisoučet " fotball 172,396

VV (17,329+34,412+17,294+34,377+34,377+34,412+11,188+15,001)*2 396,780

VV Mezisoučet " tenis 396,780

VV (11,206+10,341+11,065)*2 65,224

VV Mezisoučet " volejball 65,224

VV (11,224+14,153+11,241)*2 73,236

VV Mezisoučet " nohejbal 73,236

VV " přípočet 10% na nezměřitelné části" (476,352+172,396+396,780+65,224+73,236)*10/100 118,399

VV Součet 1 302,387

100 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 206,310 246,00 50 752,26 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 10" 206,310 206,310

VV Součet 206,310

101 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 210,436 231,00 48 610,72 CS ÚRS 2018 02

VV 206,31*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 210,436

102 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 31,594 284,00 8 972,70 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 04" 22,500+9,094 31,594

VV Součet 31,594

103 M 59248005 dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní m2 32,542 292,00 9 502,26 CS ÚRS 2018 02

VV 31,594*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 32,542

D 8 Trubní vedení 101 692,36

104 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
m 30,650 319,00 9 777,35 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 19" 3,065*10 30,650

VV Součet 30,650

105 K 877310440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 

150
kus 10,000 223,00 2 230,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 19" 10,000 10,000

VV Součet 10,000

106 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 10,300 534,00 5 500,20 CS ÚRS 2018 02

VV 10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,300

107 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 10,000 1 290,00 12 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
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VV " ozn. SK 19" 10,000 10,000

VV Součet 10,000

108 M 59515429 tvárnice ztraceného bednění betonová dělená pro zdivo tl 150mm kus 10,100 38,10 384,81 CS ÚRS 2018 02

VV 10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 10,100

109 K 899202112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15 kus 10,000 1 030,00 10 300,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 19" 10,000 10,000

VV Součet 10,000

110 M 55242323 mříž litinová - konkávní 280x210mm s rámem kus 10,000 6 060,00 60 600,00 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 075 004,51

111 K 113156203 Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 300 do 500 m2 m2 425,000 49,70 21 122,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 25" 425,000 425,000

VV Mezisoučet " BP 25 425,000

VV Součet 425,000

112 K 113156294
Tryskání ocelovými broky Příplatek k cenám tryskání ocelovými broky za dočištění okrajů krajovou frézou 

strojně
m 137,545 48,70 6 698,44 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. SK 25 (podél ponechané obruby)

VV
(1,390+1,591+1,802+1,094+2,518+2,643+3,209+2,653+2,181+1,850+2,134+2,029+18,717+1,838+1,906+1,839+1,596+2,0

33+1,801+1,592+1,062+1,974+1,866+2,340)
63,658

VV
(2,165+1,819+1,201+1,804+1,751+1,793+2,000+1,225+1,823+1,306+1,459+0,938+1,839+2,063+1,832+1,365+1,074+1,21

5+1,463+18,679+1,538+1,862+2,339+2,000)
56,553

VV (2,155+1,547+1,539+1,758+2,268+1,543+1,686+1,774+1,376+1,688) 17,334

VV Mezisoučet " SK 25 137,545

VV Součet 137,545

113 K 915331111 Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 120 mm m 770,500 79,20 61 023,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.02_R01_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV " ozn. SK 25 (pro 3 běžecké dráhy)

VV
(55,976+2,791+4,278+4,505+2,802+4,058+3,045+3,161+3,542+2,979+3,000+3,299+2,400+2,531+1,518+17,647+4,194+4,

602+3,855+2,789+2,361+2,433+2,765+2,295)*4
571,304

VV (2,631+3,108+2,542+1,949+2,328+3,231+3,837+2,356+3,287+17,577+2,055+2,183+2,715)*4 199,196

VV Mezisoučet " SK 25 770,500

VV Součet 770,500

114 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 770,500 5,25 4 045,13 CS ÚRS 2018 02

115 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 98,073 198,00 19 418,45 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 25,043+23,983+25,044+24,003 98,073

VV Součet 98,073

116 M 59217042 obrubník tryskaný betonový 100x5x20 cm m 99,054 267,00 26 447,42 CS ÚRS 2018 02

VV 98,073*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 99,054

117 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 475,082 50,70 24 086,66 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18"

VV
(0,941+0,645+1,025+1,339+1,335+1,166+1,951+2,230+2,122+1,181+1,260+1,437+1,556+1,292+1,063+0,961+0,954+0,74

2+20,040+1,100+1,149+1,279+1,140+0,866)
48,774

VV
(0,806+0,788+0,662+0,566+1,259+1,568+1,655+1,137+1,200+0,937+1,012+1,190+1,222+1,228+1,067+1,412+1,063+0,86

0+0,740+1,290+1,165+1,266+1,501+1,422)
27,016

VV
(1,111+1,793+1,146+1,372+1,281+1,414+1,541+1,119+1,189+1,330+1,805+1,582+18,780+0,960+1,449+1,573+1,368+0,8

51+1,576+1,389+1,581+1,024+1,131+1,306)
49,671

VV (1,460+1,307+1,610+1,107+1,684+1,519+1,063+0,940) 10,690

VV Mezisoučet " skladba SK 18 (podél obruby 50x200 mm) 136,151
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VV
(1,983+1,753+1,335+1,768+1,566+1,514+1,456+1,810+2,180+1,427+2,013+1,183+1,412+1,318+0,990+20,800+1,312+1,4

20+1,033+0,892+0,880+1,771+1,420+1,516)
54,752

VV
(1,499+0,948+1,253+1,659+1,279+1,594+1,474+1,247+1,451+1,621+1,001+2,000+1,436+1,538+0,906+1,387+1,465+1,66

2+1,273+1,590+2,125+1,485+1,408+1,462)
34,763

VV
(1,484+1,327+20,740+1,849+1,655+1,562+2,031+1,595+1,396+0,566+0,963+1,117+1,153+2,030+1,726+1,601+1,456+1,6

57+1,250+0,782)
47,940

VV Mezisoučet " podél napojení SK 18 137,455

VV
(2,411+2,621+1,965+1,400+2,233+2,532+3,711+2,275+1,752+1,697+1,688+2,253+12,900+2,620+59,520+2,584+8,920+1,

643+1,821+1,910+1,352+1,684+1,393+2,104)
124,989

VV
(1,931+1,766+1,759+1,643+2,404+1,825+1,256+1,012+0,918+1,942+2,313+1,921+2,150+2,246+2,305+0,020+2,445+1,96

7+1,385+1,717+0,560+20,460+1,968+1,844)
59,757

VV (2,365+1,513+2,686+1,437+1,486+1,218+1,816+1,559+1,397+1,253) 16,730

VV Mezisoučet " podél obruby 50x200 mm 201,476

VV Součet 475,082

118 K 919122112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
m 475,082 42,80 20 333,51 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18"

VV
(0,941+0,645+1,025+1,339+1,335+1,166+1,951+2,230+2,122+1,181+1,260+1,437+1,556+1,292+1,063+0,961+0,954+0,74

2+20,040+1,100+1,149+1,279+1,140+0,866)
48,774

VV
(0,806+0,788+0,662+0,566+1,259+1,568+1,655+1,137+1,200+0,937+1,012+1,190+1,222+1,228+1,067+1,412+1,063+0,86

0+0,740+1,290+1,165+1,266+1,501+1,422)
27,016

VV
(1,111+1,793+1,146+1,372+1,281+1,414+1,541+1,119+1,189+1,330+1,805+1,582+18,780+0,960+1,449+1,573+1,368+0,8

51+1,576+1,389+1,581+1,024+1,131+1,306)
49,671

VV (1,460+1,307+1,610+1,107+1,684+1,519+1,063+0,940) 10,690

VV Mezisoučet " skladba SK 18 (podél obruby 50x200 mm) 136,151

VV
(1,983+1,753+1,335+1,768+1,566+1,514+1,456+1,810+2,180+1,427+2,013+1,183+1,412+1,318+0,990+20,800+1,312+1,4

20+1,033+0,892+0,880+1,771+1,420+1,516)
54,752

VV
(1,499+0,948+1,253+1,659+1,279+1,594+1,474+1,247+1,451+1,621+1,001+2,000+1,436+1,538+0,906+1,387+1,465+1,66

2+1,273+1,590+2,125+1,485+1,408+1,462)
34,763

VV
(1,484+1,327+20,740+1,849+1,655+1,562+2,031+1,595+1,396+0,566+0,963+1,117+1,153+2,030+1,726+1,601+1,456+1,6

57+1,250+0,782)
47,940

VV Mezisoučet " podél napojení SK 18 137,455

VV
(2,411+2,621+1,965+1,400+2,233+2,532+3,711+2,275+1,752+1,697+1,688+2,253+12,900+2,620+59,520+2,584+8,920+1,

643+1,821+1,910+1,352+1,684+1,393+2,104)
124,989

VV
(1,931+1,766+1,759+1,643+2,404+1,825+1,256+1,012+0,918+1,942+2,313+1,921+2,150+2,246+2,305+0,020+2,445+1,96

7+1,385+1,717+0,560+20,460+1,968+1,844)
59,757

VV (2,365+1,513+2,686+1,437+1,486+1,218+1,816+1,559+1,397+1,253) 16,730

VV Mezisoučet " podél obruby 50x200 mm 201,476

VV Součet 475,082

119 K 919123121
Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým 

izolačním
m 337,627 109,00 36 801,34 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18"

VV
(0,941+0,645+1,025+1,339+1,335+1,166+1,951+2,230+2,122+1,181+1,260+1,437+1,556+1,292+1,063+0,961+0,954+0,74

2+20,040+1,100+1,149+1,279+1,140+0,866)
48,774

VV
(0,806+0,788+0,662+0,566+1,259+1,568+1,655+1,137+1,200+0,937+1,012+1,190+1,222+1,228+1,067+1,412+1,063+0,86

0+0,740+1,290+1,165+1,266+1,501+1,422)
27,016

VV
(1,111+1,793+1,146+1,372+1,281+1,414+1,541+1,119+1,189+1,330+1,805+1,582+18,780+0,960+1,449+1,573+1,368+0,8

51+1,576+1,389+1,581+1,024+1,131+1,306)
49,671

VV (1,460+1,307+1,610+1,107+1,684+1,519+1,063+0,940) 10,690

VV Mezisoučet " skladba SK 18 (podél obruby 50x200 mm) 136,151

VV
(2,411+2,621+1,965+1,400+2,233+2,532+3,711+2,275+1,752+1,697+1,688+2,253+12,900+2,620+59,520+2,584+8,920+1,

643+1,821+1,910+1,352+1,684+1,393+2,104)
124,989

VV
(1,931+1,766+1,759+1,643+2,404+1,825+1,256+1,012+0,918+1,942+2,313+1,921+2,150+2,246+2,305+0,020+2,445+1,96

7+1,385+1,717+0,560+20,460+1,968+1,844)
59,757

VV (2,365+1,513+2,686+1,437+1,486+1,218+1,816+1,559+1,397+1,253) 16,730

VV Mezisoučet " podél obruby 50x200 mm 201,476

VV Součet 337,627
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120 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 1 269,327 66,40 84 283,31 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 601,844 601,844

VV Mezisoučet " SK 02 601,844

VV "D_303.1.02_R01_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV " ozn. SK 09 (svislá část)" (9,160+2,612+9,141+2,612)*0,750 17,644

VV " ozn. SK 09 (vodorovná část)" 26,040*2 52,080

VV Mezisoučet " SK 09 69,724

VV " ozn. SK 12 (svislá část)

VV
(12,141+2,753+1,923+2,002+2,007+2,194+1,062+2,046+2,472+1,518+1,519+1,817+1,712+1,607+2,479+2,653+2,446+2,4

54+2,355+2,498+2,449+2,666+18,318)*0,600
45,055

VV
(2,263+2,021+2,143+2,904+2,330+1,873+2,749+3,117+2,937+2,638+2,366+2,547+2,328+1,888+1,770+2,212+2,090+0,94

8+1,551+1,137+1,449+8,365+1,944)*0,600
33,342

VV
(2,929+2,255+2,428+1,831+2,099+1,644+1,544+1,838+1,694+2,231+1,960+1,708+1,599+1,752+2,066+2,232+1,847+1,90

3+2,851+3,231+2,037+2,101+2,019)*0,600
28,679

VV
(19,518+1,828+2,390+2,058+1,548+1,298+2,361+1,073+1,175+1,999+1,322+1,375+1,847+1,613+1,920+1,945+1,774+2,5

08+1,747+2,389+1,764+1,706+2,180)*0,600
35,603

VV
((2,811+6,918+1,941)+(56,047+1,941+11,153+3,847+10,659+2,596+21,036+3,142+9,177+1,841+0,953)+(2,714+19,235+1

,377+19,024+2,910)+(11,675+9,391))*0,600
120,233

VV (10,871+5,541)*0,600 9,847

VV " ozn. SK 12 (vodorovná část)" 285,000+40,000 325,000

VV Mezisoučet " SK 12 597,759

VV Součet 1 269,327

121 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 346,921 95,30 33 061,57 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18"

VV
(0,941+0,645+1,025+1,339+1,335+1,166+1,951+2,230+2,122+1,181+1,260+1,437+1,556+1,292+1,063+0,961+0,954+0,74

2+20,040+1,100+1,149+1,279+1,140+0,866)
48,774

VV
(0,806+0,788+0,662+0,566+1,259+1,568+1,655+1,137+1,200+0,937+1,012+1,190+1,222+1,228+1,067+1,412+1,063+0,86

0+0,740+1,290+1,165+1,266+1,501+1,422)
27,016

VV
(1,111+1,793+1,146+1,372+1,281+1,414+1,541+1,119+1,189+1,330+1,805+1,582+18,780+0,960+1,449+1,573+1,368+0,8

51+1,576+1,389+1,581+1,024+1,131+1,306)
49,671

VV (1,460+1,307+1,610+1,107+1,684+1,519+1,063+0,940) 10,690

VV Mezisoučet " skladba SK 18 (podél obruby 50x200 mm) 136,151

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 24 (pro osvětlení) - tl. 2x 50 mm" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*2 210,770

VV Mezisoučet " SK 24 210,770

VV Součet 346,921

122 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 136,151 82,10 11 178,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 18"

VV
(0,941+0,645+1,025+1,339+1,335+1,166+1,951+2,230+2,122+1,181+1,260+1,437+1,556+1,292+1,063+0,961+0,954+0,74

2+20,040+1,100+1,149+1,279+1,140+0,866)
48,774

VV
(0,806+0,788+0,662+0,566+1,259+1,568+1,655+1,137+1,200+0,937+1,012+1,190+1,222+1,228+1,067+1,412+1,063+0,86

0+0,740+1,290+1,165+1,266+1,501+1,422)
27,016

VV
(1,111+1,793+1,146+1,372+1,281+1,414+1,541+1,119+1,189+1,330+1,805+1,582+18,780+0,960+1,449+1,573+1,368+0,8

51+1,576+1,389+1,581+1,024+1,131+1,306)
49,671

VV (1,460+1,307+1,610+1,107+1,684+1,519+1,063+0,940) 10,690

VV Mezisoučet " skladba SK 18 (podél obruby 50x200 mm) 136,151

VV Součet 136,151

123 K 935112111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 129,347 185,00 23 929,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.02_R01_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV " ozn. SK 19

VV
(1,007+1,115+1,294+1,074+0,960+1,685+1,843+2,037+1,173+1,903+1,224+1,232+1,611+0,982+1,135+1,381+0,676+1,43

0+17,400+1,201+1,136+1,170+1,006+2,012)
47,687
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VV
(1,492+1,517+1,384+1,186+1,351+1,094+1,259+1,231+1,059+0,849+1,224+0,789+1,605+0,988+1,059+1,210+1,184+0,80

0+1,417+1,098+1,271+1,371+1,147+1,198)
28,783

VV
(1,886+2,589+1,414+1,469+1,507+1,622+1,396+17,665+1,008+1,386+1,725+1,451+1,295+1,686+1,420+1,737+1,464+1,4

65+1,513+1,247+1,285+1,336+1,506+0,975)
52,047

VV 0,830 0,830

VV Mezisoučet " SK 19 129,347

VV Součet 129,347

124 M 46200.R01 výrobek betonový - žlabovka 20 200x100x250 přírodní kus 522,562 68,00 35 534,22

VV 129,347*4 517,388

VV 517,388*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 522,562

125 K 935112911
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám 

za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm
m2 258,694 28,90 7 476,26 CS ÚRS 2018 02

VV (129,347*0,200)*10 258,694

126 K 936009122 Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z písku m2 627,884 698,00 438 263,03 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 02" 601,844 601,844

VV " viz. skladba SK 09" 26,040 26,040

VV Součet 627,884

127 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 7,000 428,00 2 996,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 17" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

128 M 74910105 lavička opěradlem (nekotvená) 150 x 62 x 73 cm  konstrukce -  beton, sedák - plast kus 7,000 3 320,00 23 240,00 CS ÚRS 2018 02

129 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 1 871,008 6,11 11 431,86 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 08" 34,437+1836,571 1 871,008

VV Součet 1 871,008

130 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 1 836,571 0,65 1 193,77 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 08" 1836,571 1 836,571

VV Součet 1 836,571

131 K 938909331
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 34,437 6,23 214,54 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " viz. skladba SK 08" 34,437 34,437

VV Součet 34,437

132 K 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 

0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m
kus 8,000 1 680,00 13 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV " demontáže stávajících konstrukcí a montáž nových konstrukcí" 8,000 8,000

133 K 946111213
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek 

za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113
kus 720,000 98,00 70 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV " 90 dnů" 8,000*90 720,000

134 K 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m
kus 8,000 1 010,00 8 080,00 CS ÚRS 2018 02

135 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 

polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
kus 8,000 158,00 1 264,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.02_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 21" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " SK 21 4,000

VV "D_303.1.02_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf

VV "D_303.1.04_Detail_příruby_beachvolejbalových_sloupků.pdf

VV " ozn. SK 22" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " SK 22 4,000

VV Součet 8,000

136 K 961031511 Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže m3 3,566 3 240,00 11 553,84 CS ÚRS 2018 02
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VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 19" 9,906*0,400*0,900 3,566

VV Mezisoučet " BP 19 3,566

VV Součet 3,566

137 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,576 2 930,00 1 687,68 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 12" 0,600*0,600*0,800*2 0,576

VV Mezisoučet " BP 12 0,576

VV Součet 0,576

138 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 0,735 1 220,00 896,70 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 13 (pilíř elektro)" 1,400*0,350*1,500 0,735

VV Součet 0,735

139 K 962033121
Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 

m3
m3 13,200 2 440,00 32 208,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 19" 9,706*0,340*4,000 13,200

VV Mezisoučet " BP 19 13,200

VV Součet 13,200

140 K 963051110 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm m3 0,054 3 910,00 211,14 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 13 (pilíř elektro)" 1,500*0,450*0,080 0,054

VV Součet 0,054

141 K 966003818
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 3,00 m, osazených do 

hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
m 129,570 90,60 11 739,04 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 05" ((1,548+2,140*6+2,125*4+2,120*2+2,135*2+2,110+2,170+1,552)*2)+((1,639+2,116*9+1,147)*2) 118,120

VV "vrata + vrátka" (2,305+0,965+2,455)*2 11,450

VV Mezisoučet " BP 05 129,570

VV Součet 129,570

142 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 

10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 
m 195,814 51,10 10 006,10 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 10"

VV 15,703+27,689+16,271 59,663

VV
(0,941+0,645+1,025+1,339+1,335+1,166+1,951+2,230+2,122+1,181+1,260+1,437+1,556+1,292+1,063+0,961+0,954+0,74

2+20,040+1,100+1,149+1,279+1,140+0,866)
48,774

VV
(0,806+0,788+0,662+0,566+1,259+1,568+1,655+1,137+1,200+0,937+1,012+1,190+1,222+1,228+1,067+1,412+1,063+0,86

0+0,740+1,290+1,165+1,266+1,501+1,422)
27,016

VV
(1,111+1,793+1,146+1,372+1,281+1,414+1,541+1,119+1,189+1,330+1,805+1,582+18,780+0,960+1,449+1,573+1,368+0,8

51+1,576+1,389+1,581+1,024+1,131+1,306)
49,671

VV (1,460+1,307+1,610+1,107+1,684+1,519+1,063+0,940) 10,690

VV Mezisoučet " BP 10 195,814

VV Součet 195,814

143 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 28,226 90,60 2 557,28 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 16" (3,922+6,059+34,558+11,913)/2,000 28,226

VV Mezisoučet " BP 16 28,226

VV Součet 28,226

144 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 56,452 59,40 3 353,25 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 16" 3,922+6,059+34,558+11,913 56,452

VV Mezisoučet " BP 16 56,452

VV Součet 56,452

145 K 966072810 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m m 188,894 65,40 12 353,67 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
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VV
" ozn. BP 07" 

((1,548*2+2,140*12+2,125*8+2,120*4+2,135*2+2,110*2+2,170*2+1,552*2)*2)+((1,639*2+2,160*6+1,147*2)*2)
177,444

VV "vrata + vrátka" (2,305+0,965+2,455)*2 11,450

VV Mezisoučet " ozn. BP 07 188,894

VV Součet 188,894

146 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 170,00 170,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 20 (900x2100 mm)" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " BP 20 1,000

VV Součet 1,000

147 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 0,500 4 290,00 2 145,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 19" 0,050*10 0,500

VV Součet 0,500

D 997 Přesun sutě 326 255,39

148 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 225,789 43,30 9 776,66 CS ÚRS 2018 02

VV " kamenivo, zemina, nečistoty apod." 0,259+128,793+5,577+37,420+36,731+0,689 209,469

VV " frézovaný asfalt" 16,320 16,320

VV Součet 225,789

149 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 1 128,945 10,10 11 402,34 CS ÚRS 2018 02

VV 225,789*5 1 128,945

150 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 217,421 48,80 10 610,14 CS ÚRS 2018 02

VV " železobeton" 0,475+7,489+27,720+0,130 35,814

VV " asfalt" 0,317+23,124 23,441

VV " prostý beton" 147,474+1,152+0,051 148,677

VV " dřevo" 0,246+7,774+0,146 8,166

VV " cihly" 1,323 1,323

VV Součet 217,421

151 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 1 087,105 13,00 14 132,37 CS ÚRS 2018 02

VV 217,421*5 1 087,105

152 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 130,834 299,00 39 119,37 CS ÚRS 2018 02

VV " umělý povrch" 18,478 18,478

VV " betonové prvky" 7,901+48,954+25,101+26,427 108,383

VV " ocel" 0,950+0,169+0,140+1,785+0,192+0,058+0,020 3,314

VV " elektro" 0,275 0,275

VV " geotextílie" 0,384 0,384

VV Součet 130,834

153 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 005,252 17,30 17 390,86 CS ÚRS 2018 02

VV " umělý povrch" 18,478*24 443,472

VV " betonové prvky" (7,901+48,954+25,101+26,427)*5 541,915

VV " ocel" (0,950+0,169+0,140+1,785+0,192+0,058+0,020)*5 16,570

VV " elektro" 0,275*5 1,375

VV " geotextílie" 0,384*5 1,920

VV Součet 1 005,252

154 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 443,210 168,00 74 459,28 CS ÚRS 2018 02

VV " kamenivo, zemina, nečistoty apod." 0,259+128,793+5,577+37,420+36,731+0,689 209,469

VV " frézovaný asfalt" 16,320 16,320

VV " železobeton" 0,475+7,489+27,720+0,130 35,814

VV " asfalt" 0,317+23,124 23,441

VV " prostý beton" 147,474+1,152+0,051 148,677

VV " dřevo" 0,246+7,774+0,146 8,166
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VV " cihly" 1,323 1,323

VV Součet 443,210

155 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 130,834 160,00 20 933,44 CS ÚRS 2018 02

VV " umělý povrch" 18,478 18,478

VV " betonové prvky" 7,901+48,954+25,101+26,427 108,383

VV " ocel" 0,950+0,169+0,140+1,785+0,192+0,058+0,020 3,314

VV " elektro" 0,275 0,275

VV " geotextílie" 0,384 0,384

VV Součet 130,834

156 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 39,761 250,00 9 940,25 CS ÚRS 2018 02

VV " frézovaný asfalt" 16,320 16,320

VV " asfalt" 0,317+23,124 23,441

VV Součet 39,761

157 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 209,469 140,00 29 325,66 CS ÚRS 2018 02

VV " kamenivo, zemina, nečistoty apod." 0,259+128,793+5,577+37,420+36,731+0,689 209,469

158 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 257,060 125,00 32 132,50 CS ÚRS 2018 02

VV " prostý beton" 147,474+1,152+0,051 148,677

VV " betonové prvky" 7,901+48,954+25,101+26,427 108,383

VV Součet 257,060

159 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 35,814 250,00 8 953,50 CS ÚRS 2018 02

VV " železobeton" 0,475+7,489+27,720+0,130 35,814

160 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 102
t 1,323 155,00 205,07 CS ÚRS 2018 02

VV " cihly" 1,323 1,323

161 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 201
t 8,166 1 200,00 9 799,20 CS ÚRS 2018 02

VV " dřevo" 0,246+7,774+0,146 8,166

162 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 203
t 18,478 2 500,00 46 195,00 CS ÚRS 2018 02

VV " umělý povrch" 18,478 18,478

163 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,659 250,00 164,75 CS ÚRS 2018 02

VV " elektro" 0,275 0,275

VV " geotextílie" 0,384 0,384

VV Součet 0,659

164 K 99701383.R01 Výzisk z prodeje kovového odpadu t 3,314 -2 500,00 -8 285,00

VV " ocel" 0,950+0,169+0,140+1,785+0,192+0,058+0,020 3,314

D 998 Přesun hmot 72 204,92

165 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 798,727 90,40 72 204,92 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 380 607,42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 729,00

166 K 741211863 Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx 4, plochy přes 1 m2 kus 1,000 477,00 477,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 13 (pilíř elektro)" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

167 K 741213813 Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2 kus 40,000 29,70 1 188,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 13 (pilíř elektro)" 40,000 40,000

VV Součet 40,000
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168 K 741372823
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku 

přes 3 m
kus 8,000 176,00 1 408,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 14" 4,000*2 8,000

VV Mezisoučet " BP 14 8,000

VV Součet 8,000

169 K 741372851 Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových doplňků nosných systémů m 16,000 41,00 656,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_R01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 14" 8*2,000 16,000

VV Mezisoučet " BP 14 16,000

VV Součet 16,000

D 762 Konstrukce tesařské 29 015,18

170 K 762081510
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné 

prkna, fošny
m2 338,940 84,10 28 504,85 CS ÚRS 2018 02

VV " ozn. SK 05 - plotová výplň

VV
(0,120*2+0,040*2)*(1,147*14+2,116*84+1,639*14+2,116*114+1,548*14+2,14*84+2,125*56+2,12*28+2,135*28+2,110*14+2

,170*14+1,552*14)
313,341

VV (0,120*2+0,040*2)*(2,305*14+0,965*14+2,444*14) 25,599

VV Mezisoučet " SK 05 338,940

VV Součet 338,940

171 K 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen m2 0,360 133,00 47,88 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 16 (odrazové břevno)" 1,200*0,300 0,360

VV Součet 0,360

172 M 60556101 řezivo dubové sušené tl 50mm m3 0,019 23 200,00 440,80 CS ÚRS 2018 02

VV " ozn. SK 16 (odrazové břevno)" 1,200*0,300*0,050 0,018

VV 0,018*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,019

173 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,010 1 610,00 16,10 CS ÚRS 2018 02

174 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,010 555,00 5,55 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 9 157,71

175 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 8,640 58,00 501,12 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 17 (basketbalová deska 1800x1200 mm)" (1,800*1,200)*4 8,640

VV Mezisoučet " BP 17 8,640

VV Součet 8,640

176 K 766121210 Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m m2 8,640 161,00 1 391,04 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 11 (basketbalová deska)" (1,800*1,200)*4 8,640

VV Mezisoučet " SK 11 8,640

VV Součet 8,640

177 M 55300_VH_5 basketbalová deska 1800x1200 mm, voděodolná překližka tl. 21 mm kus 2,000 3 600,00 7 200,00

178 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,050 798,00 39,90 CS ÚRS 2018 02

179 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,050 513,00 25,65 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 55 064,57

180 K 767995_1 Montáž sítě pro zachycení vysokých míčů m2 57,273 150,00 8 590,95

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 13" ((6,349*1,500)*2)+((6,371*1,500)*4) 57,273

VV Součet 57,273

181 M 31686002 ochranná síť pro zachycení vysokých míčů m2 63,000 98,00 6 174,00
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VV 57,273*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

182 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 16,000 119,00 1 904,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 11 (basketbalový koš)" 4,000*4 16,000

VV Mezisoučet " SK 11 16,000

VV Součet 16,000

183 M 55300_VH_4 basketbalový koš pevný komaxit včetně síťky kus 4,000 1 300,00 5 200,00

184 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 30,000 64,40 1 932,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf

VV " sloupek pro nohejbal (SK 21)" 2*15,000 30,000

VV Součet 30,000

185 M 55300_VH_2 nohejbalový sloupek pr. 83 mm (včetně pouzdra) s napínacím mechanismem set 1,000 6 500,00 6 500,00

186 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 120,000 43,00 5 160,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf

VV " sloupek pro volejbal (SK 21)" 2*30,000 60,000

VV " sloupek pro beachvolejbal (SK 22)" 2*30,000 60,000

VV Součet 120,000

187 M 55300_VH_3 volejbalový sloupek pr. 83 mm (včetně pouzder) s napínacím mechanismem set 2,000 8 500,00 17 000,00

188 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 58,020 22,30 1 293,85 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 12 (sloupek pro volejballovou síť D102/4 mm)" 3,000*9,67*2 58,020

VV Mezisoučet " BP 12 58,020

VV Součet 58,020

189 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg kg 20,000 43,00 860,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 17 (basketbalový koš)" 5,000*4 20,000

VV Mezisoučet " BP 17 20,000

VV Součet 20,000

190 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,269 1 180,00 317,42 CS ÚRS 2018 02

191 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,269 492,00 132,35 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 144 569,83

192 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení m2 339,810 39,10 13 286,57 CS ÚRS 2018 02

VV

" ozn. SK 05" 

(0,120*2+0,040*2)*(1,147*14+2,116*84+1,639*14+2,116*114+1,548*14+2,140*84+2,125*56+2,120*28+2,135*28+2,110*14

+2,170*14+1,552*14)

313,341

VV (0,120*2+0,040*2)*(2,305*14+0,965*14+2,444*14) 25,599

VV Mezisoučet " SK 05 338,940

VV " ozn. SK 16 (odrazové břevno)" ((1,200*0,300)*2)+((1,200*2+0,300*2)*0,050) 0,870

VV Mezisoučet " SK 16 0,870

VV Součet 339,810

193 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 339,810 4,30 1 461,18 CS ÚRS 2018 02

194 K 783213021
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do 

konstrukce dvojnásobný syntetický
m2 339,810 105,00 35 680,05 CS ÚRS 2018 02

195 K 783263101 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný olejový m2 339,810 74,50 25 315,85 CS ÚRS 2018 02

196 K 783268111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový m2 339,810 183,00 62 185,23 CS ÚRS 2018 02

197 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým
m2 10,409 50,00 520,45 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " SK 07 (zábradlí schodiště)" (3,200/Cos(45))*1,150*2 10,409

VV Součet 10,409

198 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 10,409 58,70 611,01 CS ÚRS 2018 02
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199 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 10,409 4,30 44,76 CS ÚRS 2018 02

200 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 10,409 138,00 1 436,44 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " BP 18 (zábradlí schodiště)" (3,200/Cos(45))*1,150*2 10,409

VV Mezisoučet " BP 18 10,409

VV Součet 10,409

201 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,409 105,00 1 092,95 CS ÚRS 2018 02

202 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,409 135,00 1 405,22 CS ÚRS 2018 02

203 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,409 147,00 1 530,12 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " SK 07 (zábradlí schodiště)" (3,200/Cos(45))*1,150*2 10,409

VV Součet 10,409

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 139 071,13

204 K 789131151
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy 

St 2, stupeň zrezivění B
m2 129,702 211,00 27 367,12 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 06 (podélníky oplocení)" (39,852*2+2,218*4+19,028*2)*4*0,1602 81,146

VV " ozn. BP 06 (kce. basket. desek)" ((2,120*4+1,500*4+0,500*4+0,900*8+2,180*6)*4)*0,1602 23,556

VV " ozn. BP 06 (nezměřitelné či nespecifikované kce.)" 25,000 25,000

VV Mezisoučet " BP 06 129,702

VV Součet 129,702

205 K 789131240 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odmaštěním m2 129,702 30,10 3 904,03 CS ÚRS 2018 02

206 K 789131260 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění ometením m2 129,702 13,30 1 725,04 CS ÚRS 2018 02

207 K 789131270 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 129,702 48,60 6 303,52 CS ÚRS 2018 02

208 K 789132151
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy 

St 2, stupeň zrezivění B
m2 55,545 147,00 8 165,12 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 06 - sloupek TR 102/3,5 mm" (2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 55,545

VV Mezisoučet " BP 06 55,545

VV Součet 55,545

209 K 789132240 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním m2 55,545 21,10 1 172,00 CS ÚRS 2018 02

210 K 789132260 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění ometením m2 55,545 10,90 605,44 CS ÚRS 2018 02

211 K 789132270 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 55,545 44,40 2 466,20 CS ÚRS 2018 02

212 K 789331111 Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm m2 129,702 127,00 16 472,15 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 06 (podélníky oplocení)" (39,852*2+2,218*4+19,028*2)*4*0,1602 81,146

VV " ozn. BP 06 (kce. basket. desek)" ((2,120*4+1,500*4+0,500*4+0,900*8+2,180*6)*4)*0,1602 23,556

VV " ozn. BP 06 (nezměřitelné či nespecifikované kce.)" 25,000 25,000

VV Mezisoučet " BP 06 129,702

VV Součet 129,702

213 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg 21,616 205,00 4 431,28 CS ÚRS 2018 02

VV 129,702*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství 21,616

214 K 789331115 Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 μm m2 129,702 125,00 16 212,75 CS ÚRS 2018 02

215 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg 21,616 205,00 4 431,28 CS ÚRS 2018 02

VV 129,702*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství 21,616

216 K 789331121 Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm m2 129,702 129,00 16 731,56 CS ÚRS 2018 02

217 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg 21,616 205,00 4 431,28 CS ÚRS 2018 02

VV 129,702*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství 21,616

218 K 789332111 Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm m2 55,545 105,00 5 832,23 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
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VV " ozn. SK 05 - sloupek TR 102/3,5 mm" (2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 55,545

219 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg 9,257 205,00 1 897,69 CS ÚRS 2018 02

VV 55,545*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství 9,257

220 K 789332115 Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 μm m2 55,545 104,00 5 776,68 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 05 - sloupek TR 102/3,5 mm" (2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 55,545

VV Součet 55,545

221 M 24629162 hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce kg 9,257 278,00 2 573,45 CS ÚRS 2018 02

VV 55,545*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství 9,257

222 K 789332121 Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm m2 55,545 108,00 5 998,86 CS ÚRS 2018 02

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 05 - sloupek TR 102/3,5 mm" (2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 55,545

VV Součet 55,545

223 M 24629162 hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce kg 9,257 278,00 2 573,45 CS ÚRS 2018 02

VV 55,545*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství 9,257

D M Práce a dodávky M 226 381,73

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 226 381,73

224 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,105 4 500,00 472,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)/1000 0,105

VV Mezisoučet " BP 23 0,105

VV Součet 0,105

225 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,105 4 500,00 472,50 CS ÚRS 2018 02

226 K 460030141
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky do 10 cm
m2 52,693 74,80 3 941,44 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500 52,693

VV Mezisoučet " BP 23 52,693

VV Součet 52,693

227 K 460030161
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm
m2 52,693 559,00 29 455,39 CS ÚRS 2018 02

228 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm
m2 52,693 171,00 9 010,50 CS ÚRS 2018 02

229 K 460030182 Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm m 210,770 255,00 53 746,35 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*2 210,770

VV Mezisoučet " BP 23 210,770

VV Součet 210,770

230 K 460030192 Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm m 210,770 86,70 18 273,76 CS ÚRS 2018 02

231 K 460150243

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm, 

v hornině třídy 3

m 105,385 275,00 28 980,88 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" 6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985 105,385

VV Mezisoučet " BP 23 105,385

VV Součet 105,385

232 K 460421142
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože přes 25 do 50 cm
m 105,385 118,00 12 435,43 CS ÚRS 2018 02

233 M 59213005 deska krycí betonová 50 x 23/15,4 x 4,5 cm m 106,439 90,00 9 579,51 CS ÚRS 2018 02

VV 105,385*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 106,439

234 K 460560243
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 60 cm, v hornině třídy 3
m 105,385 75,40 7 946,03 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
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VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" 6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985 105,385

VV Mezisoučet " BP 23 105,385

VV Součet 105,385

235 K 460600022
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 

naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 23,712 64,00 1 517,57 CS ÚRS 2018 02

VV " přebytečná zemina (lože + obsyp v tl. 150 mm)" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150 7,904

VV " vybouraný asfalt tl. 100 mm" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,100 5,269

VV " vybouraný podkladní beton tl. 150 mm " (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150 7,904

VV " vybourané podkladní kamenivo tl. 50 mm" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,050 2,635

VV Součet 23,712

236 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 49,135 440,00 21 619,40 CS ÚRS 2018 02

VV " přebytečná zemina (lože + obsyp v tl. 150 mm)" ((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150)*1,750 13,832

VV " vybouraný asfalt tl. 100 mm" ((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,100)*2,200 11,592

VV " vybouraný podkladní beton tl. 150 mm " ((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150)*2,400 18,969

VV " vybourané podkladní kamenivo tl. 50 mm" ((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,050)*1,800 4,742

VV Součet 49,135

237 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km
t 245,675 14,40 3 537,72 CS ÚRS 2018 02

VV 49,135*5 "Přepočtené koeficientem množství 245,675

238 K 460650051
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně 

zhutnění, tloušťky do 5 cm
m2 52,693 53,90 2 840,15 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500 52,693

VV Mezisoučet " BP 23 52,693

VV Součet 52,693

239 K 460650082
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně 

rozprostření, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 52,693 428,00 22 552,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf

VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500 52,693

VV Mezisoučet " BP 23 52,693

VV Součet 52,693

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 154 600,00
240 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 64,000 290,00 18 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV " třídění stavebního odpadu dle zvláštních předpisů" (2*8,000)*4 64,000

VV Součet 64,000

241 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 168,000 290,00 48 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV " nespecifikované či jinak nezměřitelné práce" 8,000*21 168,000

242 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 80,000 354,00 28 320,00 CS ÚRS 2018 02

VV " nespecifikované či jinak nezměřitelné práce" 8,000*10 80,000

243 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 100,000 590,00 59 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV " geodetické činnosti spojené s provedením díla" 100,000 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 879 145,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 879 145,80 21,00% 184 620,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 063 766,42

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 307 - Zpevněné plochy

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 879 145,80

HSV - Práce a dodávky HSV 877 126,52

    1 - Zemní práce 108 307,97

    5 - Komunikace pozemní 525 712,45

    8 - Trubní vedení 43 000,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 062,50

    96 - Bourání konstrukcí 90 741,75

    997 - Přesun sutě 96 830,37

    998 - Přesun hmot 4 471,48

PSV - Práce a dodávky PSV 2 019,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 019,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 879 145,80

D HSV Práce a dodávky HSV 877 126,52

D 1 Zemní práce 108 307,97

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 

celkové ploše do 1 000 m2
m2 36,000 45,30 1 630,80 CS ÚRS 2018 02

VV 12,00*3,00 36,000

VV Součet 36,000

2 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 142,650 149,00 21 254,85 CS ÚRS 2018 02

VV 475,50*0,30 142,650

VV Součet 142,650

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 5,130 480,00 2 462,40 CS ÚRS 2018 02

VV "obrubníky" (26,00+31,00)*0,45*0,20 5,130

VV Součet 5,130

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 72,000 60,40 4 348,80 CS ÚRS 2018 02

VV 36,00*2 72,000

VV Součet 72,000

5 K 162701102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
m3 147,780 202,00 29 851,56 CS ÚRS 2018 02

VV 5,13+142,65 147,780

VV Součet 147,780

6 K 171201211.1 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 266,004 140,00 37 240,56

VV 147,78*1,80 266,004

VV Součet 266,004

7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 477,500 23,60 11 269,00 CS ÚRS 2018 02

VV "chodník" 27,00*1,50+22,00*1,50+13,00*3,00 112,500

VV "parkoviště" 25,00*11,00+12,00*7,50 365,000

VV Součet 477,500

8 K 997013811.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,500 500,00 250,00

D 5 Komunikace pozemní 525 712,45

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 365,000 112,00 40 880,00 CS ÚRS 2018 02

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 365,000 147,00 53 655,00 CS ÚRS 2018 02

SO 307 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 112,500 147,00 16 537,50 CS ÚRS 2018 02

12 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 365,000 284,00 103 660,00 CS ÚRS 2018 02

13 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 365,000 23,20 8 468,00 CS ÚRS 2018 02

14 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 365,000 9,40 3 431,00 CS ÚRS 2018 02

15 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 115,500 9,40 1 085,70 CS ÚRS 2018 02

VV "příjezdová komunikace" 115,50 115,500

VV Součet 115,500

16 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 365,000 286,00 104 390,00 CS ÚRS 2018 02

VV "parkoviště" 25,00*11,00+12,00*7,50 365,000

VV Součet 365,000

17 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 115,500 298,00 34 419,00 CS ÚRS 2018 02

18 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 112,500 246,00 27 675,00 CS ÚRS 2018 02

VV "chodník" 27,00*1,50+22,00*1,50+13,00*3,00 112,500

VV Součet 112,500

19 M 59245308 dlažba betonová zámková tl.6cm m2 114,750 245,00 28 113,75

VV 112,50*1,02 114,750

VV Součet 114,750

20 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 144,000 240,00 34 560,00 CS ÚRS 2018 02

21 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm m 144,000 190,00 27 360,00 CS ÚRS 2018 02

22 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 55,000 146,00 8 030,00 CS ÚRS 2018 02

23 M 592170041 obrubník betonový zahradní 6x25cm šedý m 55,000 70,00 3 850,00

24 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 

kN/m
m2 365,000 79,50 29 017,50 CS ÚRS 2018 02

25 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm
m 20,000 29,00 580,00 CS ÚRS 2018 02

D 8 Trubní vedení 43 000,00

26 K 895941317 Uliční vpusť z betonových dílců (kompletní dodávka+montáž) ks 2,000 14 500,00 29 000,00

27 K 895941318 Přípojka DN150mm pro uliční vpusť, včetně zemních prací (kompletní dodávka+montáž) m 4,000 3 500,00 14 000,00

VV 2,00*2 4,000

VV Součet 4,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 062,50

28 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 196,00 588,00 CS ÚRS 2018 02

29 M 40444012 značka dopravní svislá kus 2,000 1 300,00 2 600,00

30 M 40444013 dodatková tabulka Al reflexní kus 1,000 700,00 700,00

31 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 754,00 1 508,00 CS ÚRS 2018 02

32 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 2,000 502,00 1 004,00 CS ÚRS 2018 02

33 K 915211122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní m 50,000 28,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 02

34 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 50,000 5,25 262,50 CS ÚRS 2018 02

D 96 Bourání konstrukcí 90 741,75

35 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 365,000 34,90 12 738,50 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 

mm

m2 365,000 140,00 51 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV 25,00*11,00+12,00*7,50 365,000

VV Součet 365,000

37 K 113154123
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 115,500 99,10 11 446,05 CS ÚRS 2018 02

VV 25,00*3,50+6,00*3,00+10,00*1,00 115,500

VV Součet 115,500

38 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 144,000 98,30 14 155,20 CS ÚRS 2018 02

VV 60,00+11,00+25,00+4,00+12,00+4,00+28,00 144,000

VV Součet 144,000

39 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 20,000 65,10 1 302,00 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 96 830,37

40 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 120,634 43,30 5 223,45 CS ÚRS 2018 02

VV 14,784+105,85 120,634

VV Součet 120,634

41 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 723,804 10,10 7 310,42 CS ÚRS 2018 02

VV 120,634*6 723,804

VV Součet 723,804

42 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 261,245 48,80 12 748,76 CS ÚRS 2018 02

VV 33,12+228,125 261,245

VV Součet 261,245

43 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 1 567,470 13,00 20 377,11 CS ÚRS 2018 02

VV 261,245*6 1 567,470

VV Součet 1 567,470

44 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 261,245 125,00 32 655,63 CS ÚRS 2018 02

VV 33,12+228,125 261,245

VV Součet 261,245

45 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 14,784 250,00 3 696,00 CS ÚRS 2018 02

46 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 105,850 140,00 14 819,00 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 4 471,48

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 68,898 64,90 4 471,48 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 019,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 019,28

48 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie m2 12,500 53,00 662,50 CS ÚRS 2018 02

VV 25,00*0,50 12,500

VV Součet 12,500

49 M 28323500 fólie multifunkční nopová 1,0 x 20 m m2 15,000 90,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 02

VV 12,50*1,20 15,000

VV Součet 15,000

50 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,007 968,00 6,78 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 11 CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 288,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 886 288,73 21,00% 186 120,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 072 409,36

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 308 - Nezpevněné plochy - sadové úpravy, oplocení

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 308.1 - Sadové úpravy

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 886 288,73

HSV - Práce a dodávky HSV 886 288,73

    1 - Zemní práce 868 810,57

    998 - Přesun hmot 17 478,16
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SO 308 - Nezpevněné plochy - sadové úpravy, oplocení

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 308.1 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 886 288,73

D HSV Práce a dodávky HSV 886 288,73

D 1 Zemní práce 868 810,57

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 

celkové ploše do 1 000 m2
m2 160,000 45,30 7 248,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 05" 40*4,000 160,000

VV Součet 160,000

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 160,000 28,30 4 528,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 25,400 202,00 5 130,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 09 (živý plot, tůje apod.)" 25,400 25,400

VV Součet 25,400

4 K 112151312
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 

do 300 mm
kus 25,000 1 900,00 47 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV " ozn. BP 06" 25,000 25,000

VV Součet 25,000

5 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 25,000 969,00 24 225,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV " ozn. BP 06" 25,000 25,000

VV Součet 25,000

6 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 25,000 32,20 805,00 CS ÚRS 2018 02

7 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 25,000 412,00 10 300,00 CS ÚRS 2018 02

8 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 25,000 96,80 2 420,00 CS ÚRS 2018 02

9 K 162301901

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 25,000 6,48 162,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162301911
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 25,000 11,60 290,00 CS ÚRS 2018 02

11 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 25,000 17,80 445,00 CS ÚRS 2018 02

12 K 181151321
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 

m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2 540,060 22,50 57 151,35 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

13 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 2 540,060 18,00 45 721,08 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 381,009 950,00 361 958,55 CS ÚRS 2018 02

VV 2540,060*0,150 381,009

15 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2 540,060 29,00 73 661,74 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

16 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 88,902 114,00 10 134,83 CS ÚRS 2018 02

VV 2540,06*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 88,902

17 K 183151115 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3 kus 20,000 326,00 6 520,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000 3,000

VV " Pinus nigra" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 6,000

VV " Betula verrucosa" 2,000 2,000

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000 5,000

VV " Fagus sylvatica" 1,000 1,000

VV " Quercus robur" 1,000 1,000

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000 5,000

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 14,000

VV Součet 20,000

18 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 540,060 1,52 3 860,89 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 540,060 3,65 9 271,22 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

20 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 620,180 0,42 3 200,48 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění - 3x" 2540,060*3 7 620,180

VV Součet 7 620,180

21 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 600 do 800 mm
kus 20,000 1 800,00 36 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf
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VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000 3,000

VV " Pinus nigra" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 6,000

VV " Betula verrucosa" 2,000 2,000

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000 5,000

VV " Fagus sylvatica" 1,000 1,000

VV " Quercus robur" 1,000 1,000

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000 5,000

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 14,000

VV Součet 20,000

22 M 02660327 Borovice černá /Pinus nigra/  kus 3,000 2 800,00 8 400,00 CS ÚRS 2018 02

23 M 02660415 Smrk Pančičův /Picea omorika/ kus 3,000 2 900,00 8 700,00 CS ÚRS 2018 02

24 M 02650430 Bříza bělokorá /Betula verrucosa/ kus 2,000 803,00 1 606,00 CS ÚRS 2018 02

25 M 02650453 Buk lesní (Fagus sylvatica) kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 02

26 M 02650462 Dub letní (QuerCus robur) kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 02

27 M 02640445 Habr obecný /Carpinus betulus/ kus 5,000 994,00 4 970,00 CS ÚRS 2018 02

28 M 02650515 Lípa malolistá (Tilia cordata) kus 5,000 1 830,00 9 150,00 CS ÚRS 2018 02

29 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m kus 6,000 85,10 510,60 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000 3,000

VV " Pinus nigra" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 6,000

VV Součet 6,000

30 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 0,090 1 420,00 127,80 CS ÚRS 2018 02

VV 6*0,01507 "Přepočtené koeficientem množství 0,090

31 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 14,000 258,00 3 612,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Betula verrucosa" 2,000 2,000

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000 5,000

VV " Fagus sylvatica" 1,000 1,000

VV " Quercus robur" 1,000 1,000

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000 5,000

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 14,000

VV Součet 14,000

32 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 0,633 1 420,00 898,86 CS ÚRS 2018 02

VV 14*0,04522 "Přepočtené koeficientem množství 0,633

33 K 184215331
Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na konstrukci, 

obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m
kus 48,000 627,00 30 096,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000*1 3,000

VV " Pinus nigra" 3,000*1 3,000

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 6,000

VV " Betula verrucosa" 2,000*3 6,000

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000*3 15,000

VV " Fagus sylvatica" 1,000*3 3,000

VV " Quercus robur" 1,000*3 3,000

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000*3 15,000

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 42,000

VV Součet 48,000

34 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 20,000 87,00 1 740,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000 3,000

VV " Pinus nigra" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 6,000

VV " Betula verrucosa" 2,000 2,000

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000 5,000

VV " Fagus sylvatica" 1,000 1,000

VV " Quercus robur" 1,000 1,000

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000 5,000

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 14,000

VV Součet 20,000

35 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,100 206,00 20,60 CS ÚRS 2018 02

VV 20*0,005 "Přepočtené koeficientem množství 0,100

36 K 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 13,722 133,00 1 825,03 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000*(0,150*3,14)*0,500 0,707

VV " Pinus nigra" 3,000*(0,150*3,14)*0,500 0,707

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 1,414

VV " Betula verrucosa" 2,000*(0,140*3,14)*2,000 1,758

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000*(0,140*3,14)*2,000 4,396

VV " Fagus sylvatica" 1,000*(0,140*3,14)*2,000 0,879

VV " Quercus robur" 1,000*(0,140*3,14)*2,000 0,879

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000*(0,140*3,14)*2,000 4,396

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 12,308

VV Součet 13,722

37 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 20,000 70,90 1 418,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000 3,000

VV " Pinus nigra" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 6,000

VV " Betula verrucosa" 2,000 2,000

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000 5,000

VV " Fagus sylvatica" 1,000 1,000

VV " Quercus robur" 1,000 1,000

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000 5,000

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 14,000

VV Součet 20,000

38 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 2 540,060 4,00 10 160,24 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

39 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 2 540,060 4,06 10 312,64 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

40 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 

do 2 m průměru kmene do 300 mm
kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " ponechané dřeviny" 5,000 5,000

VV Součet 5,000

41 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 35,325 35,30 1 246,97 CS ÚRS 2018 02
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VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3,000*((0,750)^2*3,14) 5,299

VV " Pinus nigra" 3,000*((0,750)^2*3,14) 5,299

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 10,598

VV " Betula verrucosa" 2,000*((0,750)^2*3,14) 3,533

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5,000*((0,750)^2*3,14) 8,831

VV " Fagus sylvatica" 1,000*((0,750)^2*3,14) 1,766

VV " Quercus robur" 1,000*((0,750)^2*3,14) 1,766

VV " Tilia cordata Rancho" 5,000*((0,750)^2*3,14) 8,831

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 24,727

VV Součet 35,325

42 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,638 980,00 3 565,24 CS ÚRS 2018 02

VV 35,325*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 3,638

43 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,076 6 070,00 461,32 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060*30/1000000 0,076

VV Součet 0,076

44 M 10321310.1 hnojivo pro trávníky s dlouhodobým účinkem kg 80,000 250,00 20 000,00

45 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 540,060 3,69 9 372,82 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění - 1. seč" 2540,060 2 540,060

VV Součet 2 540,060

46 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 2,000 381,00 762,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " viz. tabulka použitého rostliného materiálu"

VV " Picea omorika" 3*100,00/1000 0,300

VV " Pinus nigra" 3*100,00/1000 0,300

VV Mezisoučet " jehličnaté dřeviny 0,600

VV " Betula verrucosa" 2*100/1000 0,200

VV " Carpinus betulus Fastigiata" 5*100,00/1000 0,500

VV " Fagus sylvatica" 1*100,00/1000 0,100

VV " Quercus robur" 1*100,00/1000 0,100

VV " Tilia cordata Rancho" 5*100/1000 0,500

VV Mezisoučet " listnaté dřeviny 1,400

VV Součet 2,000

47 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 25,401 380,00 9 652,38 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_5_čl.5_Zahradní_úpravy_zeleně.pdf

VV "D.308.1.03_Sadové_úpravy_oplocení.pdf

VV " plocha zatravnění" 2540,060*10/1000 25,401

VV Součet 25,401

48 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 27,401 321,00 8 795,72 CS ÚRS 2018 02

VV " dřeviny (jehličnaté + listnaté) " 2,000 2,000

VV " trávík" 25,401 25,401

VV Součet 27,401

49 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 109,604 19,40 2 126,32 CS ÚRS 2018 02

VV 27,401*4 109,604

50 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 27,401 90,00 2 466,09 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 17 478,16

51 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 29,624 590,00 17 478,16 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 11 CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 015 743,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 015 743,86 21,00% 423 306,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 439 050,07

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 308 - Nezpevněné plochy - sadové úpravy, oplocení

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 308.2 - Oplocení

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 015 743,86

HSV - Práce a dodávky HSV 2 015 743,86

    1 - Zemní práce 27 290,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 163 713,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 768 534,28

    997 - Přesun sutě 15 891,10

    998 - Přesun hmot 40 314,62

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 308 - Nezpevněné plochy - sadové úpravy, oplocení

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 308.2 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 015 743,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 015 743,86

D 1 Zemní práce 27 290,50

1 K 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného m3 6,673 3 400,00 22 688,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 07 - P1" 5,089*0,200 1,018

VV " ozn. BP 07 - P12" (1,166+27,107)*0,200 5,655

VV Součet 6,673

2 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 2,143 756,00 1 620,11 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 07 - P2" (5,675*0,800+5,880*1,050)*0,200 2,143

VV Mezisoučet " SK 07 2,143

VV Součet 2,143

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,643 206,00 132,46 CS ÚRS 2018 02

VV 2,143*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,643

4 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
m3 2,143 98,20 210,44 CS ÚRS 2018 02

5 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých 

dalších 10 m

m3 19,287 89,40 1 724,26 CS ÚRS 2018 02

VV 2,143*9 19,287

6 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
m3 2,143 182,00 390,03 CS ÚRS 2018 02

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3,750 140,00 525,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,143*1,75 3,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 163 713,36

8 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 193,000 450,00 86 850,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 04 - P1" 6,000 6,000

VV " ozn. SK 04 - P2" 38,000 38,000

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

SO 308 - Nezpevněné plochy - sadové úpravy, oplocení

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 308.2 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " ozn. SK 04 - P3" 3,000 3,000

VV " ozn. SK 04 - P4" 7,000 7,000

VV " ozn. SK 04 - P5" 14,000 14,000

VV " ozn. SK 04 - P6" 17,000 17,000

VV " ozn. SK 04 - P7" 3,000 3,000

VV " ozn. SK 04 - P8" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 04 - P12" 38,000 38,000

VV Mezisoučet " SK 04 (dl. 1500 mm) 128,000

VV " ozn. SK 05 - P9" 8,000 8,000

VV " ozn. SK 05 - P10" 37,000 37,000

VV " ozn. SK 05 - P11" 6,000 6,000

VV Mezisoučet " SK 05 (dl. 2300 mm) 51,000

VV " ozn. SK 06 - P2 (1420x1500 mm - 1kř.)" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - P10 (1190x1800 mm - 1kř.)" 2,000*2 4,000

VV " ozn. SK 06 - P11 (1190x1800 mm - 1kř.)" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - P9 (1986x1800 mm - 2kř.)" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - P8 (3980x1500 mm - 2kř.)" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - P2 (4135x1500 mm - 2kř.)" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " SK 06 ( dl. 1750 mm + 2050 mm) 14,000

VV Součet 193,000

9 M 55342_1 sloupek oplocení výšky 1500 mm s přivařenou plotnou (4x otvor M13) s trnem pro vlepení kus 128,000 314,00 40 192,00

10 M 55342_2 sloupek oplocení výšky 2300 mm s přivařenou plotnou (4x otvor M13) s trnem pro vlepení kus 51,000 385,00 19 635,00

11 M 55342_8 sloupek branky/brány výšky 1750 mm s přivařenou plotnou (4x otvor M13) s trnem pro vlepení kus 6,000 360,00 2 160,00

12 M 55342_9 sloupek branky/brány výšky 2050 mm s přivařenou plotnou (4x otvor M13) s trnem pro vlepení kus 8,000 390,00 3 120,00

13 K 341941011 Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže do 16 mm kus 648,000 194,00 125 712,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 02 - P1" 3*6 18,000

VV " ozn. SK 02 - P2" 38*6 228,000

VV " ozn. SK 02 - P4" 7*6 42,000

VV " ozn. SK 02 - P5" 13*6 78,000

VV " ozn. SK 02 - P6" 17*6 102,000

VV " ozn. SK 02 - P7" 3*6 18,000

VV " ozn. SK 02 - P8" 1*6 6,000

VV " ozn. SK 02 - P12" 26*6 156,000

VV Součet 648,000

14 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 - P2 (1420x1500 mm - 1kř.)" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

15 M 55342_3 branka oplocení 1kř. 1420x1500 mm včetně výplně, pantů, zámku a kování kus 1,000 7 500,00 7 500,00

16 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 4,000 2 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 - P10 (1190x1800 mm - 1kř.)" 2,000 2,000

VV " ozn. SK 06 - P11 (1190x1800 mm - 1kř.)" 1,000 1,000

VV " ozn. SK 06 - P9 (1986x1800 mm - 2kř.)" 1,000 1,000

VV Součet 4,000

17 M 55342_4 branka oplocení 1kř. 1190x1800 mm včetně výplně, pantů, zámku a kování kus 3,000 7 800,00 23 400,00

18 M 55342_5 branka oplocení 2kř. 1986x1800 mm včetně výplně, pantů, zámku a kování kus 1,000 13 500,00 13 500,00

19 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 - P8 (3980x1500 mm - 2kř.)" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

20 M 55342_6 brána oplocení 2kř. 3980x1500 mm včetně výplně, pantů, zámku a kování kus 1,000 17 800,00 17 800,00
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21 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 06 - P2 (4135x1500 mm - 2kř.)" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

22 M 55342_7 brána oplocení 2kř. 4135x1500 mm včetně výplně, pantů, zámku a kování kus 1,000 21 900,00 21 900,00

23 K 348272613
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých 

přírodních, tloušťka zdiva 195 mm
m 295,343 435,00 128 474,21 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 03 - P1" 12,500 12,500

VV " ozn. SK 03 - P2" 91,035-4,135-1,420+7,218 92,698

VV " ozn. SK 03 - P3" 5,360 5,360

VV " ozn. SK 03 - P4" 16,701 16,701

VV " ozn. SK 03 - P5" 33,979 33,979

VV " ozn. SK 03 - P6" 40,046 40,046

VV " ozn. SK 03 - P7" 7,940 7,940

VV " ozn. SK 03 - P8" 1,412 1,412

VV " ozn. SK 03 - P12" 84,707 84,707

VV Součet 295,343

24 K 348321215 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 12/15 m3 36,500 2 770,00 101 105,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 02 - P1" 2,839*0,200 0,568

VV " ozn. SK 02 - P2" (0,746+12,885+0,483+10,524+2,369)*0,200 5,401

VV " ozn. SK 02 - P4" 6,626*0,200 1,325

VV " ozn. SK 02 - P5" 11,644*0,200 2,329

VV " ozn. SK 02 - P6" 12,678*0,200 2,536

VV " ozn. SK 02 - P7" 2,186*0,200 0,437

VV " ozn. SK 02 - P8" 0,465*0,200 0,093

VV " ozn. SK 02 - P12" (0,642+15,083)*0,200 3,145

VV " přípočet 10% na obtížně měřitelné plochy" (0,568+5,401+1,325+2,329+2,536+0,437+0,093+3,145)*10/100 1,583

VV Mezisoučet " SK 02 17,417

VV " ozn. SK 01 - P1" 12,331*0,200 2,466

VV " ozn. SK 01 - P12" (4,269+68,101)*0,200 14,474

VV Mezisoučet " SK 01 16,940

VV " ozn. SK 07 - P2" (4,540+6,174)*0,200 2,143

VV Mezisoučet " SK 07 2,143

VV Součet 36,500

25 K 348351211
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo 

zakřiveným plné zřízení
m2 367,832 686,00 252 332,75 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 02 - P1" 2,839*2 5,678

VV " ozn. SK 02 - P2" (0,746+12,885+0,483+10,524+2,369)*2 54,014

VV " ozn. SK 02 - P4" 6,626*2 13,252

VV " ozn. SK 02 - P5" 11,644*2 23,288

VV " ozn. SK 02 - P6" 12,678*2 25,356

VV " ozn. SK 02 - P7" 2,186*2 4,372

VV " ozn. SK 02 - P8" 0,465*2 0,930

VV " ozn. SK 02 - P12" (0,642+15,083)*2 31,450

VV " přípočet 10% na obtížně měřitelné plochy" (5,678+54,014+13,252+23,288+25,356+4,372+0,930+31,450)*10/100 15,834

VV Mezisoučet " SK 02 174,174

VV " ozn. SK 01 - P1" (12,331*2)+((2,000+2,200)*0,200) 25,502

VV " ozn. SK 01 - P12" ((4,269+68,101)*2)+((3,391+2,850)*0,200) 145,988

VV Mezisoučet " SK 01 171,490

VV " ozn. SK 07 - P2" ((4,540+6,174)*2)+((1,050*2)*0,200)+((0,800*0,200)*2) 22,168

VV Mezisoučet " SK 07 22,168

VV Součet 367,832

26 K 348351212
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo 

zakřiveným plné odstranění
m2 367,832 85,20 31 339,29 CS ÚRS 2018 02

27 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,190 72 100,00 157 899,00 CS ÚRS 2018 02

Strana 430 z 458



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 02" 17,417*60,00*0,001 1,045

VV " ozn. SK 01" (2,466+14,474)*60,00*0,001 1,016

VV " ozn. SK 07" 2,143*60,00*0,001 0,129

VV Součet 2,190

28 K 348401220 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m m 301,250 150,00 45 187,50 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 04 - P1" 12,500 12,500

VV " ozn. SK 04 - P2" 91,035-4,135-1,420+7,218 92,698

VV " ozn. SK 04 - P3" 5,360 5,360

VV " ozn. SK 04 - P4" 16,701 16,701

VV " ozn. SK 04 - P5" 33,979 33,979

VV " ozn. SK 04 - P6" 40,046 40,046

VV " ozn. SK 04 - P7" 7,940 7,940

VV " ozn. SK 04 - P8" 1,412 1,412

VV " ozn. SK 04 - P12" 84,707 84,707

VV " přípočet 2% za nakloněné roviny" (12,500+92,698+5,360+16,701+33,979+40,046+7,940+1,412+84,707)*2/100 5,907

VV Součet 301,250

29 M 31327501 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 125 cm m 316,313 87,30 27 614,12 CS ÚRS 2018 02

VV 301,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 316,313

30 K 348401230 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 103,442 61,10 6 320,31 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 05 - P9" 10,965-1,986 8,979

VV " ozn. SK 05 - P10" 85,323-1,190*2 82,943

VV " ozn. SK 05 - P11" 10,682-1,190 9,492

VV " přípočet 2% za nakloněné roviny" (8,979+82,943+9,492)*2/100 2,028

VV Součet 103,442

31 M 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm m 108,614 112,00 12 164,77 CS ÚRS 2018 02

VV 103,442*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 108,614

32 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m 1 214,076 6,23 7 563,69 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 04" 301,250*3 903,750

VV " ozn. SK 05" 103,442*3 310,326

VV Součet 1 214,076

33 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 1 274,780 2,88 3 671,37 CS ÚRS 2018 02

VV 1214,076*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 274,780

34 K 348401360
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování 

pletiva k napínacímu drátu
m 1 214,076 7,36 8 935,60 CS ÚRS 2018 02

35 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 121,408 1,95 236,75 CS ÚRS 2018 02

VV 1214,076*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 121,408

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 768 534,28

36 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 

hloubka 110 mm
kus 772,000 65,40 50 488,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 04" 4,000*128 512,000

VV Mezisoučet " SK 04 (dl. 1500 mm) 512,000

VV " ozn. SK 05" 4,000*51 204,000

VV Mezisoučet " SK 05 (dl. 2300 mm) 204,000

VV " ozn. SK 06 - P2 (1420x1500 mm - 1kř.)" 4,000*2 8,000

VV " ozn. SK 06 - P10 (1190x1800 mm - 1kř.)" 4,000*4 16,000

VV " ozn. SK 06 - P11 (1190x1800 mm - 1kř.)" 4,000*2 8,000

VV " ozn. SK 06 - P9 (1986x1800 mm - 2kř.)" 4,000*2 8,000

VV " ozn. SK 06 - P8 (3980x1500 mm - 2kř.)" 4,000*2 8,000

VV " ozn. SK 06 - P2 (4135x1500 mm - 2kř.)" 4,000*2 8,000

VV Mezisoučet " SK 06 ( dl. 1750 mm + 2050 mm) 56,000
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VV Součet 772,000

37 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 772,000 90,70 70 020,40 CS ÚRS 2018 02

38 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 4,607 2 250,00 10 365,75 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 07 - P1" 2,025*0,200 0,405

VV " ozn. BP 07 - P12" (2,578+18,431)*0,200 4,202

VV Mezisoučet " BP 07 (nadzemní část) 4,607

VV Součet 4,607

39 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 149,000 90,60 13 499,40 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 02"

VV " ozn. P1" 8,000 8,000

VV " ozn. P2" 46,000 46,000

VV " ozn. P3" 4,000 4,000

VV " ozn. P4" 6,000 6,000

VV " ozn. P5" 19,000 19,000

VV " ozn. P6" 19,000 19,000

VV " ozn. P7" 3,000 3,000

VV " ozn. P8" 3,000 3,000

VV " ozn. P12" 41,000 41,000

VV Součet 149,000

40 K 966071831 Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m m 295,803 5,94 1 757,07 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 01"

VV " ozn. P1" 4,300+2,200*2+2,100*3 15,000

VV " ozn. P2" 0,550+2,100*20+5,880+4,276+2,150*2+2,100+2,170+2,100*5+1,032+2,170*4+1,077+1,093+2,170*3 90,168

VV " ozn. P3" 5,360 5,360

VV " ozn. P4" 9,612 9,612

VV " ozn. P5" 2,245*15+2,205+2,200+5,327-2,200 41,207

VV " ozn. P6" 2,200*6+6,600+2,200*4+2,616+8,986 40,202

VV " ozn. P7" 2,200+2,100+3,640 7,940

VV " ozn. P8" 1,607 1,607

VV " ozn. P12" 2,200+1,055+55,045+2,275+2,172+2,128+2,100+2,055+1,445+4,400*2+2,200*2+1,032 84,707

VV Mezisoučet " rámové oplocení ozn. BP 01 295,803

VV Součet 295,803

41 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 295,803 81,20 24 019,20 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 01, BP 08"

VV " ozn. P1" 4,300+2,200*2+2,100*3 15,000

VV " ozn. P2" 0,550+2,100*20+5,880+4,276+2,150*2+2,100+2,170+2,100*5+1,032+2,170*4+1,077+1,093+2,170*3 90,168

VV " ozn. P3" 5,360 5,360

VV " ozn. P4" 9,612 9,612

VV " ozn. P5" 2,245*15+2,205+2,200+5,327-2,200 41,207

VV " ozn. P6" 2,200*6+6,600+2,200*4+2,616+8,986 40,202

VV " ozn. P7" 2,200+2,100+3,640 7,940

VV " ozn. P8" 1,607 1,607

VV " ozn. P12" 2,200+1,055+55,045+2,275+2,172+2,128+2,100+2,055+1,445+4,400*2+2,200*2+1,032 84,707

VV Mezisoučet " rámové oplocení ozn. BP 01, BP 08 295,803

VV Součet 295,803

42 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 170,00 340,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 03"
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VV " ozn. P2" 1,000 1,000

VV " ozn. P8" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " branka ozn. BP 03 2,000

VV Součet 2,000

43 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 2,000 202,00 404,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. BP 03"

VV " ozn. P2" 1,000 1,000

VV " ozn. P8" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " brána ozn. BP 03 2,000

VV Součet 2,000

44 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm m2 54,679 254,00 13 888,47 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " podezdívka - boční stěny

VV " P1 + P2" ((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 8,300

VV " P3" (2,687*2)*10/100 0,537

VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" ((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 5,036

VV " P12" (133,849*2)*10/100 26,770

VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" (8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 8,129

VV Mezisoučet " stěny podezdívky 48,772

VV (295,343*0,200)*10/100 5,907

VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 5,907

VV Součet 54,679

45 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 506,138 56,00 28 343,73 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " podezdívka - boční stěny

VV " P1 + P2" (5,483+24,629+9,942+1,445)*2 82,998

VV " P3" 2,687*2 5,374

VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" (3,691+18,048+2,810+0,629)*2 50,356

VV " P12" 133,849*2 267,698

VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" (82,998+5,374+50,356+267,698)*10/100 40,643

VV Mezisoučet " stěny podezdívky 447,069

VV 295,343*0,200 59,069

VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 59,069

VV Součet 506,138

46 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 54,679 735,00 40 189,07 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " podezdívka - boční stěny

VV " P1 + P2" ((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 8,300

VV " P3" (2,687*2)*10/100 0,537

VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" ((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 5,036

VV " P12" (133,849*2)*10/100 26,770

VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" (8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 8,129

VV Mezisoučet " stěny podezdívky 48,772

VV (295,343*0,200)*10/100 5,907

VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 5,907

VV Součet 54,679

47 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm m2 54,679 444,00 24 277,48 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " podezdívka - boční stěny

VV " P1 + P2" ((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 8,300

VV " P3" (2,687*2)*10/100 0,537

VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" ((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 5,036

VV " P12" (133,849*2)*10/100 26,770

VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" (8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 8,129

VV Mezisoučet " stěny podezdívky 48,772
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VV (295,343*0,200)*10/100 5,907

VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 5,907

VV Součet 54,679

48 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 54,679 390,00 21 324,81 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " podezdívka - boční stěny

VV " P1 + P2" ((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 8,300

VV " P3" (2,687*2)*10/100 0,537

VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" ((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 5,036

VV " P12" (133,849*2)*10/100 26,770

VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" (8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 8,129

VV Mezisoučet " stěny podezdívky 48,772

VV (295,343*0,200)*10/100 5,907

VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 5,907

VV Součet 54,679

49 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 801,403 265,00 212 371,80 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " podezdívka - boční stěny

VV " ozn. SK 02" 174,174 174,174

VV " původní podezdívka" 506,138 506,138

VV Mezisoučet " stěny podezdívky 680,312

VV (295,343*0,300)+((0,055+0,055)*295,343) 121,091

VV Mezisoučet " stříšky podezdívky 121,091

VV Součet 801,403

50 K 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 10 mm
m 226,800 1 010,00 229 068,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV " ozn. SK 02 - P1" (3*6)*0,350 6,300

VV " ozn. SK 02 - P2" (38*6)*0,350 79,800

VV " ozn. SK 02 - P4" (7*6)*0,350 14,700

VV " ozn. SK 02 - P5" (13*6)*0,350 27,300

VV " ozn. SK 02 - P6" (17*6)*0,350 35,700

VV " ozn. SK 02 - P7" (3*6)*0,350 6,300

VV " ozn. SK 02 - P8" (1*6)*0,350 2,100

VV " ozn. SK 02 - P12" (26*6)*0,350 54,600

VV Součet 226,800

51 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,151 21 300,00 3 216,30 CS ÚRS 2018 02

VV 226,800*0,617*0,001 0,140

VV 0,14*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,151

52 K 985441312
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v 

železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 6 mm
m 24,000 1 040,00 24 960,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf

VV " stávající podezdívka" 12*((0,250*4)*2) 24,000

VV Součet 24,000

D 997 Přesun sutě 15 891,10

53 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 30,483 419,00 12 772,38 CS ÚRS 2018 02

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 30,483 237,00 7 224,47 CS ÚRS 2018 02

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 152,415 10,30 1 569,87 CS ÚRS 2018 02

VV 30,483*5 "Přepočtené koeficientem množství 152,415

56 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 26,019 125,00 3 252,38 CS ÚRS 2018 02

VV 30,483-4,464 26,019

57 K 997013900 Výzisk z prodeje kovového odpadu / šrotu (příjmová položka rozpočtu) t -4,464 2 000,00 -8 928,00

VV " původní oplocení, sloupky, apod." -4,464 -4,464
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D 998 Přesun hmot 40 314,62

58 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t 104,986 184,00 19 317,42 CS ÚRS 2018 02

59 K 998232121
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 104,986 200,00 20 997,20 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 759 280,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 759 280,88 21,00% 159 448,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 918 729,86

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 304,305 - Venkovní kanalizace a vodovod + dešť. kanalizace SO 301

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 436 z 458



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 759 280,88

1 - Zemní práce 486 694,20

4 - Vodorovné konstrukce 29 670,00

5 - Komunikace 1 800,00

8 - Trubní vedení 234 616,68

HSV - Práce a dodávky HSV 6 500,00

    998 - Přesun hmot 6 500,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 304,305 - Venkovní kanalizace a vodovod + dešť. kanalizace SO 301
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 759 280,88

D 1 Zemní práce 486 694,20
1 K 11900.R01 Vytýčení sítí kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS RTS 2018

2 K 132 30-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ, viz KV1-5 m3 212,000 690,00 146 280,00 CS RTS 2018

3 K 119 00-0001.RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, viz KV1-5 m 10,000 347,00 3 470,00 CS RTS 2018

4 K 130 00-1101.R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 20,000 453,00 9 060,00 CS RTS 2018

5 K 175 10-0020.RAA Obsyp potrubí potrubí pískem fr.0-4mm m3 32,800 206,00 6 756,80 CS RTS 2018

6 K 174 10-0050.RAB Zásyp jam,rýh a šachet střerkem (0-32mm) dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km m3 109,000 467,00 50 903,00 CS RTS 2018

7 K 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 212,000 88,70 18 804,40 CS RTS 2018

8 K 162 70-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 176,800 182,00 32 177,60 CS RTS 2018

9 K 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 176,800 190,00 33 592,00 CS RTS 2018

10 K 1 skládkovné t 300,560 140,00 42 078,40 CS RTS 2018

11 K 2 písek zásypový fr.0-4mm m3 32,800 730,00 23 944,00 CS RTS 2018

12 K 3 šterk zásypový do komunikce m3 109,000 684,00 74 556,00 CS RTS 2018

13 K 151 10-1102.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m, viz KV1-5 m2 320,000 82,60 26 432,00 CS RTS 2018

14 K 151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m, viz KV1-5 m2 320,000 27,00 8 640,00 CS RTS 2018

15 K 11 bourání stávajících vpustí ve výkopu, viz KV1 ks 2,000 2 500,00 5 000,00 CS RTS 2018

D 4 Vodorovné konstrukce 29 670,00
16 K 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 23,000 1 290,00 29 670,00 CS RTS 2018

D 5 Komunikace 1 800,00
17 K 564 65-1111.R00 rozprostření zeminy, osetí travou vč. dodávky ornice a osiva, viz KV1 m2 18,000 100,00 1 800,00 CS RTS 2018

D 8 Trubní vedení 234 616,68
18 K 871 31-3121.RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000, viz KV 1-5 m 30,000 524,40 15 732,00 CS RTS 2018

19 K 871 35-3121.RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9, viz KV 1 m 89,000 694,80 61 837,20 CS RTS 2018

20 K 871 15-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm včetně materiálu, viz KV 1-5 m 12,000 412,80 4 953,60 CS RTS 2018

SO 304,305 - Venkovní kanalizace a vodovod + dešť. kanalizace SO 301

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3
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21 K 871 16-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm včetně materiálu, viz KV 1,7 m 12,000 477,60 5 731,20 CS RTS 2018

22 K 899 72-1111.R01 signalizační vodič CYY 4,0mm2 vodovod, viz KV1,7 m 26,000 59,76 1 553,76 CS RTS 2018

23 K 899 72-1111.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm, viz KV 1,7 m 26,000 19,80 514,80 CS RTS 2018

24 K 12
vodoměrná šachta s vystrojením a napojením odbočky pro venkovní rozvod, osazení na bet. Desku, viz KV 

1,7
ks 1,000 26 940,00 26 940,00 CS RTS 2018

25 K 13 navrtávka řadu s šoupětem a ZS+osazení vodoměru provádí SČVaK na objednávku dodavatele, viz KV 1,7 soub 1,000 9 600,00 9 600,00 CS RTS 2018

26 K 5 šachta RŠ1 plast, hl. 2,0m, litinový poklop, viz KV1,7 ks 1,000 12 966,00 12 966,00 CS RTS 2018

27 K 4 navtávka šachty s prostupkou pro PVC d200 začištění prostupu, viz KV1 ks 1,000 11 280,00 11 280,00 CS RTS 2018

28 K 5.1 šachta RŠ2 plast, hl. 1,8m, litinový poklop ks 1,000 12 966,00 12 966,00 CS RTS 2018

29 K 6 šachta RŠd1 s kalovým prostorem hl 300mm hloubka celkem 1,4m ks 1,000 31 200,00 31 200,00 CS RTS 2018

30 K 14 kohout na zahradní hadici- nadzemní část nerez D22 výška nadzemní části 0,8m
soubo

r
1,000 6 960,00 6 960,00 CS RTS 2018

31 K 9 vsakovací tunel objem 1,8m3, plocha 3,0m, včetně uložení do štěrku fr16-32, geotextíli ks 1,000 10 200,00 10 200,00 CS RTS 2018

32 K 10 uliční vpust z bet. dílců s košem PZ mříž litina D400 ks 2,000 7 800,00 15 600,00 CS RTS 2018

33 K 892 57-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vzduchem m 119,000 50,52 6 011,88 CS RTS 2018

34 K 892 24-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 24,000 20,52 492,48 CS RTS 2018

35 K 892 23-3111.R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 24,000 3,24 77,76 CS RTS 2018

D HSV Práce a dodávky HSV 6 500,00

D 998 Přesun hmot 6 500,00

36 K 998271.R01 Přesun hmot kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS RTS 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 463 587,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 463 587,31 21,00% 97 353,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 560 940,65

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 309 - Venkovní osvětlení

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 463 587,31

M - Práce a dodávky M 463 587,31

    21-M - Elektromontáže 463 587,31

      21-M.1 - Dodávky zařízení 86 187,76

      21-M.2 - Materiál elektromontážní 75 700,79

      21-M.3 - Materiál zemní + stavební 40 489,76

      21-M.4 - Elektromontáže 84 669,21

      21-M.5 - Zemní práce 176 449,87

      21-M.6 - Ostatní 89,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 463 587,31

D M Práce a dodávky M 463 587,31

D 21-M Elektromontáže 463 587,31

D 21-M.1 Dodávky zařízení 86 187,76

1 M Pol1 stožár osvětlov bezpaticový 6m žárZn 4,000 4 314,24 17 256,96 C21M/2018

2 M Pol2 stožár osvětlov bezpaticový 8m žárZn 4,000 5 662,44 22 649,76 C21M/2018

3 M Pol3 elvýzbroj stožáru 10-16mm2 8,000 674,10 5 392,80 C21M/2018

4 M Pol4 svítidlo venkovní LED na stožárek 35W, 3800lm 4,000 2 494,18 9 976,72 C21M/2018

5 M Pol5 světlomet LED 300W,24000lm,IP65 vč.držáku na sloup 10,000 2 696,40 26 964,00 C21M/2018

6 K PM Přidružený materiál % 822,400 3,00 2 467,20 C21M/2018

7 K PPV Podíl přidružených výkonů % 822,400 1,80 1 480,32 C21M/2018

D 21-M.2 Materiál elektromontážní 75 700,79

8 M Pol6 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) 170,000 43,55 7 403,50 C21M/2018

9 M Pol7 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) 40,000 28,42 1 136,80 C21M/2018

10 M Pol8 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn 6,000 26,83 160,98 C21M/2018

11 M Pol9 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn 10,000 45,17 451,70 C21M/2018

12 M Pol10 ovladač IP65/1Zap otočný/2pozice vč.zámku 1,000 876,34 876,34 C21M/2018

13 M Pol11 kabel CYKY 4x10 300,000 119,45 35 835,00 C21M/2018

14 M Pol12 kabel CYKY 5x1,5 30,000 25,42 762,60 C21M/2018

15 M Pol13 kabel CYKY 3x1,5 70,000 15,53 1 087,10 C21M/2018

16 M Pol14 kabel CYKY 3x2,5 450,000 25,12 11 304,00 C21M/2018

17 M Pol15 roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm 280,000 25,55 7 154,00 C21M/2018

18 K PM Přidružený materiál % 661,720 6,00 3 970,32 C21M/2018

19 K PPV Podíl přidružených výkonů % 661,720 6,00 3 970,32 C21M/2018

20 K ZV Zednické výpomoci % 661,720 2,40 1 588,13 C21M/2018

SO 309 - Venkovní osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M.3 Materiál zemní + stavební 40 489,76

21 M Pol16 asfalt 80 2,000 202,24 404,48 C21M/2018

22 M Pol17 beton B13,5 1,360 2 808,00 3 818,88 C21M/2018

23 M Pol18 stožárové pouzdro plast SP315/1000 4,000 1 105,52 4 422,08 C21M/2018

24 M Pol17 beton B13,5 3,040 2 808,00 8 536,32 C21M/2018

25 M Pol18 stožárové pouzdro plast SP315/1000 4,000 1 105,52 4 422,08 C21M/2018

26 M Pol19 písek kopaný 0-2mm 11,900 580,79 6 911,40 C21M/2018

27 M Pol20 krycí deska plastová 50/15/1,2cm 340,000 21,68 7 371,20 C21M/2018

28 M Pol21 výstražná fólie šířka 0,2m 170,000 1,56 265,20 C21M/2018

29 K PM Přidružený materiál % 361,510 6,00 2 169,06 C21M/2018

30 K PPV Podíl přidružených výkonů % 361,510 6,00 2 169,06 C21M/2018

D 21-M.4 Elektromontáže 84 669,21

31 K Pol22 stožár osvětlovací sadový ocelový 4,000 2 696,40 10 785,60 C21M/2018

32 K Pol23 stožár osvětlovací ocelový do 12m 4,000 2 696,40 10 785,60 C21M/2018

33 K Pol24 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh 8,000 215,71 1 725,68 C21M/2018

34 K Pol25 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár 4,000 449,40 1 797,60 C21M/2018

35 K Pol26 světlomet výbojkový 400W 10,000 449,40 4 494,00 C21M/2018

36 K Pol27 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 170,000 66,52 11 308,40 C21M/2018

37 K Pol28 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm 40,000 66,52 2 660,80 C21M/2018

38 K Pol29 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem 10,000 86,28 862,80 C21M/2018

39 K Pol30 ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 2svorek 1,000 215,71 215,71 C21M/2018

40 K Pol31 napojení stávajícího osvětlení stávajícícho hřiště 8,000 449,40 3 595,20 C21M/2018

41 K Pol32 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 300,000 53,93 16 179,00 C21M/2018

42 K Pol33 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 100,000 35,95 3 595,00 C21M/2018

43 K Pol33 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 450,000 3,60 1 620,00 C21M/2018

44 K Pol34 trubka plast volně uložená do pr.75mm 280,000 28,76 8 052,80 C21M/2018

45 K PPV Podíl přidružených výkonů % 776,780 6,00 4 660,68 C21M/2018

46 K ZV Zednické výpomoci % 776,780 3,00 2 330,34 C21M/2018

D 21-M.5 Zemní práce 176 449,87

47 K Pol35 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m 4,000 1 287,00 5 148,00 C21M/2018

48 K Pol36 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.2 1,600 1 170,00 1 872,00 C21M/2018

49 K Pol37 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku 1,600 507,00 811,20 C21M/2018

50 K Pol35 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m 4,000 1 287,00 5 148,00 C21M/2018

51 K Pol36 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.2 3,320 1 170,00 3 884,40 C21M/2018

52 K Pol37 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku 3,320 507,00 1 683,24 C21M/2018

53 K Pol38 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.4/ko1.0 170,000 520,00 88 400,00 C21M/2018

54 K Pol39 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm 170,000 128,70 21 879,00 C21M/2018

55 K Pol40 výstražná fólie šířka do 30cm 170,000 10,40 1 768,00 C21M/2018

56 K Pol41 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.4 170,000 130,00 22 100,00 C21M/2018

57 K Pol37 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku 11,900 507,00 6 033,30 C21M/2018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K Pol42 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 59,500 130,00 7 735,00 C21M/2018

59 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1 664,621 6,00 9 987,73 C21M/2018

D 21-M.6 Ostatní 89,92

60 K Pol43 poplatek za recyklaci svítidla 4,000 11,24 44,96 C21M/2018

61 K Pol43 poplatek za recyklaci svítidla 4,000 11,24 44,96 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 454,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 454,48 21,00% 29 075,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 529,92

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 306 - Přípojka NN

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 138 454,48

M - Práce a dodávky M 138 454,48

    21-M - Elektromontáže 138 454,48

      21-M.1 - Dodávky zařízení 25 432,42

      21-M.2 - Materiál elektromontážní 28 283,66

      21-M.3 - Materiál zemní + stavební 5 688,99

      21-M.4 - Elektromontáže 19 907,37

      21-M.5 - Zemní práce 59 142,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 454,48

D M Práce a dodávky M 138 454,48

D 21-M Elektromontáže 138 454,48

D 21-M.1 Dodávky zařízení 25 432,42

1 M Pol44 skříň+pilíř PER3 (pro 2x 2sazba) měřící kus 1,000 16 178,40 16 178,40 C21M/2018

2 M Pol45 základ pilíře betonový(plastový) komplet kus 1,000 8 089,20 8 089,20 C21M/2018

3 K PM Přidružený materiál % 242,670 3,00 728,01 C21M/2018

4 K PPV Podíl přidružených výkonů % 242,670 1,80 436,81 C21M/2018

D 21-M.2 Materiál elektromontážní 28 283,66

5 M Pol46 kabel CYKY 4x10 m 160,000 119,45 19 112,00 C21M/2018

6 M Pol47 kabel CYKY 4x16 m 10,000 205,01 2 050,10 C21M/2018

7 M Pol48 kabel CYKY 3x1,5 m 80,000 15,53 1 242,40 C21M/2018

8 M Pol49 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 60,000 47,48 2 848,80 C21M/2018

9 K PM Přidružený materiál % 252,530 6,00 1 515,18 C21M/2018

10 K PPV Podíl přidružených výkonů % 252,530 6,00 1 515,18 C21M/2018

D 21-M.3 Materiál zemní + stavební 5 688,99

11 M Pol50 písek kopaný 0-2mm m3 4,200 580,79 2 439,32 C21M/2018

12 M Pol51 krycí deska plastová 50/15/1,2cm kus 120,000 21,68 2 601,60 C21M/2018

13 M Pol52 výstražná fólie šířka 0,2m m 60,000 1,56 93,60 C21M/2018

14 K PM Přidružený materiál % 51,340 3,60 184,82 C21M/2018

15 K PPV Podíl přidružených výkonů % 51,340 7,20 369,65 C21M/2018

D 21-M.4 Elektromontáže 19 907,37

16 K Pol53 pilíř plast 3-dílný pro kabelovou skříň kus 1,000 4 494,00 4 494,00 C21M/2018

17 K Pol54 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 160,000 53,93 8 628,80 C21M/2018

18 K Pol55 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 10,000 53,93 539,30 C21M/2018

SO 306 - Přípojka NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol56 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 80,000 35,95 2 876,00 C21M/2018

20 K Pol57 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 60,000 28,76 1 725,60 C21M/2018

21 K PPV Podíl přidružených výkonů % 182,630 6,00 1 095,78 C21M/2018

22 K ZV Zednické výpomoci % 182,630 3,00 547,89 C21M/2018

D 21-M.5 Zemní práce 59 142,04

23 K Pol58 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.4/ko1.2 m 60,000 520,00 31 200,00 C21M/2018

24 K Pol59 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm m 60,000 128,70 7 722,00 C21M/2018

25 K Pol60 výstražná fólie šířka do 30cm m 60,000 10,40 624,00 C21M/2018

26 K Pol61 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.4 m 60,000 140,00 8 400,00 C21M/2018

27 K Pol62 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 4,200 507,00 2 129,40 C21M/2018

28 K Pol63 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 m2 21,000 130,00 2 730,00 C21M/2018

29 K PPV Podíl přidružených výkonů % 528,054 6,00 3 168,32 C21M/2018

30 K ZV Zednické výpomoci % 528,054 6,00 3 168,32 C21M/2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 434,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 434,38 21,00% 19 411,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 845,60

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 401 - Přeložka kabelu METROPOLNET

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 92 434,38

M - Práce a dodávky M 92 434,38

    21-M - Elektromontáže 13 334,38

      21-M_1 - Materiál elektromontážní 12 281,87

      21-M_2 - Materiál stavební a zemní 268,80

      21-M_3 - Elektromontáže 783,71

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 79 100,00
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SO 401 - Přeložka kabelu METROPOLNET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 434,38

D M Práce a dodávky M 92 434,38

D 21-M Elektromontáže 13 334,38

D 21-M_1 Materiál elektromontážní 12 281,87

1 M 321505 trubka dělená SITEL DN110 m 25,000 362,50 9 062,50 C21M/2018

2 M 321323 ohebný díl pro trubku SITEL DN110 ks 3,000 674,10 2 022,30 C21M/2018

3 K MD Mimostaveništní doprava % 110,840 3,00 332,52 C21M/2018

4 K PD Přesun dodávek % 110,840 1,80 199,51 C21M/2018

5 K PPV Podíl přidružených výkonů % 110,840 6,00 665,04 C21M/2018

D 21-M_2 Materiál stavební a zemní 268,80

6 M 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 50,000 4,80 240,00 C21M/2018

7 K MD Mimostaveništní doprava % 2,400 3,60 8,64 C21M/2018

8 K PD Přesun dodávek % 2,400 1,20 2,88 C21M/2018

9 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2,400 7,20 17,28 C21M/2018

D 21-M_3 Elektromontáže 783,71

10 K 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 25,000 28,76 719,00 C21M/2018

11 K PPV Podíl přidružených výkonů % 7,190 6,00 43,14 C21M/2018

12 K ZV Zednické výpomoci % 7,190 3,00 21,57 C21M/2018

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 79 100,00

13 K 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0 m 50,000 980,00 49 000,00 C21M/2018

14 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 50,000 10,00 500,00 C21M/2018

15 K 460560304 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4 m 50,000 390,00 19 500,00 C21M/2018

16 K 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 m2 25,000 65,00 1 625,00 C21M/2018

17 K PPV Podíl přidružených výkonů % 706,250 6,00 4 237,50 C21M/2018

18 K ZV Zednické výpomoci % 706,250 6,00 4 237,50 C21M/2018

SO 401 - Přeložka kabelu METROPOLNET
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 043,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 043,80 21,00% 13 659,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 703,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 402 - Chránička stávajících kabelů NN

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 65 043,80

M - Práce a dodávky M 65 043,80

    21-M - Elektromontáže 30 432,17

      21-M_1 - Materiál elektromontážní 28 115,50

      21-M_2 - Materiál stavební a zemní 122,30

      21-M_3 - Elektromontáže 2 194,37

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 34 611,63

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

SO 402 - Chránička stávajících kabelů NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 043,80

D M Práce a dodávky M 65 043,80

D 21-M Elektromontáže 30 432,17

D 21-M_1 Materiál elektromontážní 28 115,50

1 M 321505 roura plast dělená DN110 m 70,000 362,50 25 375,00 C21M/2018

2 K MD Mimostaveništní doprava % 253,750 3,00 761,25 C21M/2018

3 K PD Přesun dodávek % 253,750 1,80 456,75 C21M/2018

4 K PPV Podíl přidružených výkonů % 253,750 6,00 1 522,50 C21M/2018

D 21-M_2 Materiál stavební a zemní 122,30

5 M 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 70,000 1,56 109,20 C21M/2018

6 K MD Mimostaveništní doprava % 1,092 3,60 3,93 C21M/2018

7 K PD Přesun dodávek % 1,092 1,20 1,31 C21M/2018

8 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,092 7,20 7,86 C21M/2018

D 21-M_3 Elektromontáže 2 194,37

9 K 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 70,000 28,76 2 013,20 C21M/2018

10 K PPV Podíl přidružených výkonů % 20,130 6,00 120,78 C21M/2018

11 K ZV Zednické výpomoci % 20,130 3,00 60,39 C21M/2018

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 34 611,63

12 K 460200314 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 130cm tz.4/ko1.2 m 35,000 650,00 22 750,00 C21M/2018

13 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 70,000 11,70 819,00 C21M/2018

14 K 460560314 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 130cm tz.4 m 35,000 189,00 6 615,00 C21M/2018

15 K 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 m2 17,500 41,10 719,25 C21M/2018

16 K PPV Podíl přidružených výkonů % 309,032 6,00 1 854,19 C21M/2018

17 K ZV Zednické výpomoci % 309,032 6,00 1 854,19 C21M/2018

SO 402 - Chránička stávajících kabelů NN

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 11 CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr.V. Šmejkala DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 340 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 340 000,00 21,00% 281 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 621 400,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

VRN - Vedlejší a ostatní náklady pro 3.etapu

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 340 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 340 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 260 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 980 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 50 000,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3 - GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA -  ETAPA 3

VRN - Vedlejší a ostatní náklady pro 3.etapu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Ústecký kraj, V.Hradební 48, Ústí n.L. Projektant:

Projektanti pro 

Gymnázium a SOŠ 

Dr.V. Šmejkala

Uchazeč: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 340 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 340 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 260 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 260 000,00 260 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Procenta 0,5% ze ZRN stavby jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem (doplnit částku ZRN/100)

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na :

VV - geodetické práce nezbytné k vyměření prostorové polohy stavebních objektů

VV - geodetické práce nezbytné k vyměření trasy vedení technické infrastruktury

VV - geodetické zaměření dokončené stavby v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitostí

VV - geodetické zaměření podzemních liniových objektů

VV - dílenskou dokumentaci PSV výrobků

VV - výrobní dokumentaci výztuže monolitických konstrukcí

VV - fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV 1,00 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 980 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 980 000,00 980 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Procenta 2,3% ze ZRN stavby jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem (doplnit částku ZRN/100)

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na :

VV - zřízení, provoz a zrušení dočasné přípojky NN pro zařízení staveniště

VV - sociální a skladovací zařízení (šatny, umývárny, jídelny, mobilní wc, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu)

VV - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy apod.)

VV - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě včetně nákladů na energie

VV - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství

VV - informační tabule

VV - fotodokumentace před a v průběhu stavby

VV - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu

VV - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

VV
- zřízení, provoz a odstranění vodorovného a svislého dopravního značení, světelné signalizace a prvků záchytných 

bezpečnostních zařízení

VV
- projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými 

správními orgány apod.)

VV 1,00 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady pro 3.etapu

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Procenta 0,1% ze ZRN stavby jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem (doplnit částku ZRN/100)

VV
Položka bude obsahovat zejména náklady na : zkoušky a ostatní měření dle požadavku KHS, kompletační a koordinanční 

činnost

VV 1,00 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 50 000,00

4 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Procento 0,1% ze ZRN stavby jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem (doplnit částku ZRN/100)

VV 01,00 1,000
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