[redacted]

BOS SOD 159/2020

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – revitalizace lokality Rybárny I

LIFE FOR MIRES

[redacted]

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
[redacted]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
sídlo/bydliště : Luby 175, Klatovy 339 01
[redacted]
IČO: 49791788
DIČ: CZ49791788
Zápis v OR: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo") je realizace stavby: „Revitalizace lokality Rybárny I" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizované v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES" (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest". Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.

4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.

4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.

5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.

5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.

5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.

6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.

6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.

VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
cena celkem:	**1 415 333,27 Kč**	**297 219,99 Kč**	**1 712 553,26 Kč**

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je/ ~~není~~ plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.

8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

[redacted]

8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)
Dokončení prací: 31. 12. 2021

9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail project-plus@email.cz. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.

9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.

9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.

10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.

10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

10.5 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno **„pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES" (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest"**.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

[redacted]

11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.

12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při předání

později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:
1. **Cenová nabídka**
2. **Kontaktní údaje**
3. **Projektová dokumentace - CD**

Ve Vimperku dne 27. 07. 2020 ..... V Klatovech dne 16.7.2020

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

[redacted]

Příloha: Kontaktní údaje

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/004
Stavba: LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1

KSO:
Místo: Modrava

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

IČ: 00583171
DIČ: CZ0058317

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

[redacted]

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 415 333,27**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 415 333,27**	**297 219,99**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **1 712 553,26**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/004

Stavba: **LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1**

Místo:	**Modrava**	Datum:	13. 2. 2020
Zadavatel:	Správa Národního parku Šumava	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 415 333,27**	**1 712 553,26**	
002	**SO.02. - Revitalizace lokality RYBARENSKA SLAT 1**	1 415 333,27	1 712 553,26	**STA**
01	**Rybárenská slať 1**	1 307 333,27	1 581 873,26	Soupis
02	**VON**	108 000,00	130 680,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Objekt:
Revitalizace lokality RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Soupis:
01 - Rybárenská slať 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Modrava	Datum:	13. 2. 2020
Zadavatel:	Správa Národního parku Šumava	IČ: 00583171 DIČ: CZ00583171	
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.		IČ: DIČ:	49791788 CZ49791788
Zhotovitel:	Geo Vision spol. s r.o.	IČ: 25128442 DIČ: CZ25128442	
Projektant:	Ing. Zdeněk Bláha	IČ: DIČ:	
Zpracovatel:	Ing. Vladimír Zýval	IČ: DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 307 333,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 307 333,27	21,00%	274 539,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 581 873,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Objekt:
002 - SO.02. - Revitalizace lokality RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Soupis:
01 - Rybárenská slať 1

Místo:	Modrava	Datum:	13. 2. 2020
Zadavatel:	Správa Národního parku Šumava	Projektant:	Ing. Zdeněk Bláha
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vladimír Zýval

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 307 333,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	545 492,75
1 - Zemní práce	443 627,20
4 - Vodorovné konstrukce	89 717,74
998 - Přesun hmot	12 147,81
PSV - Práce a dodávky PSV	728 690,52
762 - Konstrukce tesařské	728 690,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Objekt:
002 - SO.02. - Revitalizace lokality RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Soupis:
01 - Rybárenská slať 1

Místo:	Modrava	Datum:	13. 2. 2020
Zadavatel:	Správa Národního parku Šumava	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 307 333,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				545 492,75
	D	1	Zemní práce				443 627,20
1	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	30,000	80,80	2 424,00
	VV		"stávající stromy" 30,0		30,000		
	VV		Součet		30,000		
2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	2 686,000	91,20	244 963,20
	VV		"odkopávka valů, tvorba průlehů" 2350,0		2 350,000		
	VV		"hloubení nových koryt" 120,0		120,000		
	VV		"hloubení základů pro přehrádky 166,0		166,000		
	VV		"strhávání rašeliníku" 50,0		50,000		
	VV		Součet		2 686,000		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	300,000	65,10	19 530,00
	VV		"transport zeminy" 300,0		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 050,000	86,20	176 710,00
	VV		"obsyp přehrádek" 200,0		200,000		
	VV		"zásyp kanálů" 1850,0		1 850,000		
	VV		Součet		2 050,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				89 717,74
5	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	121,000	102,00	12 342,00
	VV		Zatěsnění břehu části kanálu 41.		121,000		
6	M	69311068	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*1 816,300*	*29,80*	*54 125,74*
7	K	466988011R	Zhotovení hatí z vrbového klestu Ø od 0,3 do 0,4 m, délky 0,7 m, převázaný ve vzdálenostech po 500 mm drátem Ø 2 mm, s uložením do hromad na vzdálenost do 50 m z klestu vyráběného	kus	250,000	93,00	23 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"tvorba hatí z klestu" 250,0		250,000		
	VV		Součet		250,000		
	D	998	Přesun hmot				12 147,81
8	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	18,518	201,00	3 722,12
9	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	18,518	455,00	8 425,69
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				728 690,52
	D	762	Konstrukce tesařské				728 690,52
10	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	1 794,800	44,70	80 227,56
	VV		"přehrádky"				
	VV		"typ A" (3,0*0,6*4+4,0*0,2*2)*19		167,200		
	VV		"typ B" (2,8*0,6*2+3,0*0,2*2)*338		1 541,200		
	VV		"typ D" (2,5*0,4*2+3,0*0,2*2)*27		86,400		
	VV		Součet		1 794,800		
11	K	762137111	Montáž bednění stěn z odkorněné tyčoviny D do 120 mm na sraz	m2	736,500	99,10	72 987,15
	VV		"přehrádky"				
	VV		"typ B" (2,8*0,8)*300		672,000		
	VV		"typ E" (2,5*0,6)*43		64,500		
	VV		Součet		736,500		
12	*M*	*60511093*	*řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m*	*m3*	*38,770*	*6 200,00*	*240 374,00*
	VV		"přehrádky"				
	VV		"typ A" (3,0*0,6*4+4,0*0,2*2)*19*0,02*1,08		3,612		
	VV		"typ B" (2,8*0,6*2+3,0*0,2*2)*338*0,02*1,08		33,292		
	VV		"typ D" (2,5*0,4*2+3,0*0,2*2)*27*0,02*1,08		1,866		
	VV		Součet		38,770		
13	*M*	*05217128.R*	*tyčovina jehličnatá v kůře, tl. 11-13cm, dl. 9-12m + půlení kulatiny*	*m3*	*78,373*	*3 400,00*	*266 468,20*
	VV		"přehrádky" + půlení kulatiny				
	VV		"typ B" (2,8*0,065*0,065*3,14*6)*300*1,08		72,212		
	VV		"typ E" (2,5*0,065*0,065*3,14*4)*43*1,08		6,161		
	VV		Součet		78,373		
14	*M*	*05217118*	*tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m*	*m3*	*12,327*	*1 410,00*	*17 381,07*
	VV		"přehrádky"				
	VV		"typ A" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*19*1,08		0,322		
	VV		"typ B" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*638*1,08		10,818		
	VV		"typ D" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*27*1,08		0,458		
	VV		"typ E" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*43*1,08		0,729		
	VV		Součet		12,327		
15	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	77,327	305,00	23 584,74
	VV		65,0+12,327		77,327		
	VV		Součet		77,327		
16	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	30,742	900,00	27 667,80
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				33 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 150,00
17	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	m	2 210,000	15,00	33 150,00
	VV		"vytyčovací práce na stavbě - prostá nivelace" 2210,0		2 210,000		
	VV		Součet		2 210,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Objekt:
Revitalizace lokality RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Soupis:
02 - VON

KSO:
Místo: Modrava

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

IČ: 00583171
DIČ: CZ00583171

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant: [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **108 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 000,00	21,00%	22 680,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **130 680,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Objekt:
002 - SO.02. - Revitalizace lokality RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Soupis:
02 - VON

Místo:	Modrava	Datum:	13. 2. 2020
Zadavatel:	Správa Národního parku Šumava	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**108 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LIFE17 NAT/CZ/000452 - LIFE for MIRES III - lokalita RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Objekt:
002 - SO.02. - Revitalizace lokality RYBÁRENSKÁ SLAŤ 1
Soupis:
02 - VON

Místo:	Modrava	Datum:	13. 2. 2020
Zadavatel:	Správa Národního parku Šumava	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**108 000,00**
1	K	R_01	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		"prořezání přístupových cest pro techniku v rozpadlém smrkovém lese, odstranění padlých stromů				
	VV		"vybudování jednoduchých provizorních dřevěných přejezdů přes vodní toky a zamokřená místa				
	VV		"vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přehrážek				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	R_02	Geodetické práce za účelem provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	P		*Poznámka k položce:*				
			Poznámka k položce: - geodetické práce při výstavbě				
3	K	R_03	Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod.				
	VV		"čištění vozidel apod.."1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	R_05	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R_06	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubr.	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"				
	VV		"Osazení měrné latě v blízkosti stavby"				
	VV		"Vedení povodňové knihy"				
	VV		"Pořízení a uchovávání sanačních látek"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	R_07	Aktualizace havarijního a povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
8	K	R_09	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	500,00	500,00
	VV		"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"				
	VV		"u vstupu na staveniště"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	R_10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby"				
	VV		"Geodetická část dokumentace"				
	VV		"Fotodokumentace stavby"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	R_12	Stěhování přírodních hodnot	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		