SMLOUVA O DILO &.......... /2020

7 v

Meéstska cast Praha 3,

se sidlem Havlickovo ndm. 9, 130 00 Praha 3,
ICO: 00063517

zastoupeny: Jitim Ptackem, starostou

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. Praha

Cislo uctu: XXXXXXXXXXKKKKXXXXKKXKXXX

(dale jen ,Objednatel”)

K.V.K. gas, spol. s r.o.,

se sidlem Hlavni 81, Cernolice, 252 10 Cernolice,

ICO: 26176998

DIC: CZ 26176998

zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka C
77185

zastoupeny: Mikulas Vondrak -jednatel spolec¢nosti

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a. s.

¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXK

(dale jen ,Zhotovitel )

Objednatel a Zhotovitel dale spolecné jako ,Smluvni strany” nebo , Strany” a kazdy samostatné jako
,Smluvni strana“ nebo ,Strana“)

uzaviraji ve smyslu § 2589 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik tuto

SMLOUVU O DiLO

(dale jen ,Smlouva“)



1 UCEL A PREDMET SMLOUVY
1.1 Ucelem a predmétem této smlouvy je provedeni:
Vymény technologie plynové kotelny Z$ Cimburkova 18/600, Praha 3

1.2 Zhotovitel se zavazuje na svou odpovédnost podle této Smlouvy pro Objednatele provést
dodavky a prace dle provedenych nabidkovych kalkulaci, které jsou pfilohou €. 1 této SOD (dale jen
,Dilo”) a Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a zaplatit Cenu za Dilo dle ¢lanku 2
této Smlouvy.

1.3 Zplisob provadéni Dila je:

Kompletni zajiSténi a provedeni doddvek a montdzni ¢innosti specifikovanych v nabidkové kalkulaci,
ktera je jako priloha ¢. 1 soucdsti této SOD. DalsSi podminky provadéni Dila stanovuji VSeobecné
podminky ke smlouvam o zhotoveni stavebnich praci, které tvofi ptilohu €. 2 této smlouvy.

1.4 Veskeré odchylky Dila od specifikace provedené touto smlouvou mohou byt provadény
Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li pisemné odsouhlaseny Objednatelem. Jestlize Zhotovitel
provede prace a jina plnéni nad tento rdmec, nema nérok na jejich zaplaceni nad cenu Dila sjednanou
touto smlouvou.

2 CENA DILA A PLATEBNi PODMINKY
2.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na cené za Dilo (dale jen ,Cena za Dilo”) takto:

za kompletni a fadné provedeni Dila bude zaplacena ¢astka 1 990 009 K¢ bez DPH( slovy
jedenmiliondevétsetdevadesattisicdevét korun ceskych) bez DPH.

Celkovd smluvni Cena Dila tedy ¢ini: 1 990 009 K¢ bez DPH
DPH 21%: 417 902 K¢

Celkem s DPH 2 407 911 K¢

2.2 Dodavky a provedené price budou vidy ke konci mésice zuctovdny a predloZeny zastupci
objednatele ke kontrole. Nasledné bude na konci téhoZz mésice na zakladé objednatelem
odsouhlaseného vykazu praci vystavena faktura se splatnosti 30 dnd.

2.3 Cena dodatecnych praci bude Zhotovitelem Uc¢tovana na zdkladé dodatku uzavieného k této
smlouvé v souladu s ¢l. 1.4 této smlouvy.

2.4 Cenu za Dilo uhradi Objednatel na zékladé faktury vystavené Zhotovitelem bankovnim prevodem
na Ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura musi splfiovat nalezZitosti dafiového
dokladu. Splatnost faktury je 30 (tficet) kalendarnich dnli od jejiho doruceni Objednateli. Pfilohou
kazdé faktury musi byt objednatelem odsouhlaseny vykaz praci, které jsou pfisluSnou fakturou
fakturovany. Bez pfilozeného vykazu praci odsouhlaseného objednatelem neni objednatel povinen
fakturu zhotovitele uhradit.



Ptilohou zavérecné faktury bude protokol o predani a prevzeti Dila podepsany obéma Smluvnimi
stranami, ve kterém bude vyznaceno, Ze Dilo bylo dokonceno bez vad a nedodélkl. V pripadé, Ze
k zavérecné fakture nebude pfipojen protokol o predani a prevzeti Dila s prohlasenim objednatele, Ze
Dilo bylo prevzato objednatelem bez vad a nedodélkl, neni objednatel povinen zavérecnou fakturu
uhradit.

2.5 V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat zdkonem a touto smlouvou stanovené naleZitosti, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze Zhotovitel je poté povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni Objednatel v prodleni s Uhradou
faktury.

2.6 Platba se povaZuje za splnénou dnem odepsani z Uc¢tu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

3 DOBA, MiSTO A FORMA ZHOTOVENEHO DiLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahdjit ¢innost dle této Smlouvy ode dne podpisu této Smlouvy obéma
Smluvnimi stranami. Doba plnéni Smlouvy se sjedndva na dobu neurcitou.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v nasledujicich terminech:

zahdjeni praci na Dile : do 27.7. 2020
dokonceni Dila: do 5.9.2020
Pfedani bez vad a nedodélkt a odzkouseni Dila: do 11.9.2020

4 PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

4.1 Objednatel je opravnén Dilo v pribéhu jeho provadéni kontrolovat prostiednictvim osoby, kterou
k tomu pisemné zmocni. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, je opravnén
poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak Zhotovitel
ani v pfimérené dobé, mulzZe Objednatel od Smlouvy odstoupit, vedl-li by postup Zhotovitele
nepochybné k podstatnému poruseni Smlouvy.

4.2 Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této Smlouvy (provadéni predmétu Dila) i po jejim ukonceni
zachovavat mlcéenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se dozvi od Objednatele v souvislosti s
plnénim Smlouvy (s provedenim Dila). Povinnost mléenlivosti se obdobné vztahuje i na zaméstnance
Zhotovitele.

4.7 Zhotovitel prohlasuje, Zze vci jeho majetku neprobiha exekucni fizeni, insolvenéni fizeni nebo
insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele nepostacuje k Uhradé ndklad
insolvencniho fizeni, neni v likvidaci a nema v evidenci dani vedeny danové nedoplatky. Dale
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema ve statutarnim organu osoby, které byly v dobé poslednich 3 (tfi) let
pravomocné odsouzeny pro trestny ¢in hospodatsky, proti majetku, ani pro trestny cin, jehoZ
skutkova podstata souvisi s predmétem podnikani Zhotovitele.



5 ZARUKA ZA DILO

5.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Dilo za jakost provedenych praci v trvani 60 (Sedesati)
mésicli pocinaje dnem predani Dila. Na dodavky komponentl poskytne zhotovitel zaruku dle
podminek vyrobce komponentd.

5.2 Zhotovitel odpovidd za vady Dila dle § 2099 a nasledujicich obcanského zakoniku. Zhotovitel
neodpovidd za vady a nedodélky Dila, které byly po jeho prevzeti zplsobeny Objednatelem,
neopravnénym zdsahem treti osoby ¢i neodvratitelnymi udalostmi.

5.3 V pfipadé, Ze predané Dilo vykazuje vady, musi tyto vady Objednatel pisemné u Zhotovitele
reklamovat. Pisemna forma je podminkou platnosti reklamace. V reklamaci musi Objednatel uvést,
jak se zjisténé vady projevuiji.

5.4 V ptipadé, Ze se jedna o vadu, kterou lze odstranit opravou, ma Objednatel pravo na bezplatné
odstranéni vad nebo nedodélku, a to nejpozdéji do 5 (péti) kalendainich dnii od oznameni vady
objednatelem. Pokud tak Zhotovitel v plném rozsahu neucinil, mGZe Objednatel Zadat zaplaceni
naklad( na odstranéni vad v ptipadé, kdy si Objednatel vady ¢i nedodélky opravi nebo odstrani sam
nebo pouZije k jejich odstranéni tfeti osoby, poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila odpovidajici
rozsahu reklamovanych vad a nedodélkd, ¢i miZe Objednatel od smlouvy odstoupit. Dalsi naroky
Objednatele plynouci mu z titulu vad Dila z obecné zavaznych pravnich predpisl tim nejsou dotceny.

5.5 Jestlize jde o vady, které nelze odstranit a vady ¢i nedodélky jsou takového charakteru, Ze
podstatné ztéZuji uzivani Dila ¢i dokonce brani v jeho uzivani, plati, Ze Objednatel ma pravo od
Smlouvy odstoupit.

5.6 Reklamace vad musi byt dorué¢ena nejpozdéji posledni den zarucni lhaty, jinak prava Objednatele
z odpovédnosti za vady zanikaji. Zaruka vSak nebéZi po dobu, kdy je reklamace Objednatele
dorucena zhotoviteli, a to aZz do odstranéni vad.

6. SMLUVNi POKUTY

6.1 V pripadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s terminem dokonceni Dila, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3000,- K¢ za kazdy, byt i zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

6.2 V pripadé, Zze Objednatel bude v prodleni se zaplacenim faktury Zhotovitele, zaplati Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy, byt i zapocaty den prodleni s plnénim
této povinnosti.

6.3 V pripadé prodleni zhotovitele odstranit reklamované vady ve |h(té stanovené v¢l. 5.4 je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni se
splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu.

6.4 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.

6.5 Smluvni pokuta je splatnd do 30 (tficeti) kalendafnich dnll poté, co bude pisemna vyzva jedné
Smluvni strany v tomto sméru druhé Smluvni strané dorucena.

6.6 Objednatel je oprdvnén smluvni pokutu, na niz mu vznikne ndrok, zapocist proti naroku
zhotovitele na uhrazeni Ceny Dila.



7 OPRAVNENE OSOBY

7.1 Na zakladé této smlouvy jsou opravnény jménem objednatele udélovat zavazné pokyny
Zhotoviteli tyto osoby:

1) pani Radmila Janeckova, tel. 607681689

(dale jen ,,Kontaktni osoba objednatele”).

Za Zhotovitele jedna:
1) pan ing. Jaromir Vondrak, tel. xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) pan Mikulds Vondrak, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) pan René Hofman, tel.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ddle jen , Kontaktni osoba zhotovitele").

7.2 Zména vyse uvedenych kontaktnich osob musi byt provedena na zakladé pisemného oznameni
druhé Smluvni strané.

7.3 Vyse uvedenymi ujedndnimi neni dotéeno prdvo statutarniho organu nebo jiného organu jednat
za pravnickou osobu.

8 ZAVERECNA UJEDNANI

8.1 Tato Smlouva muZe byt zménéna nebo rozsifena jenom pisemnou dohodou obou smluvnich stran
uskute¢nénou formou pisemného dodatku, ktery bude jako dodatek vyslovné oznacen, ocislovan,
datovan a podepsan obéma Smluvnimi stranami. Opravy textu plati jen tehdy, byly-li parafovany
obéma Smluvnimi stranami.

8.2 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou VSeobecné podminky ke smlouvdm o zhotoveni stavebnich
praci, jejichZ znéni tvofi pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

8.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyrech)) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz kazdy obdrzi
dvé vyhotoveni.

8.4 Podepsanim této smlouvy smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby byl cely text této smlouvy,
pripadné jeji obsah a veskeré skutecnosti v ni uvedené ze strany Méstské ¢asti Praha 3 uvetejnény, a to
i v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv). Smluvni strany téz prohlasuji,
ze veskeré informace uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
obcanského zakoniku a ude€luji svoleni k jejich uziti a uvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.

8.5.Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze jakakoliv platba uskutecnéna na zaklade
nebo v souvislosti s touto smlouvou, tj. v¢. Podpisu stran transakce, castky, variabilniho a jiného
symbolu, zpravy pro piijemce, data uskutecnéni mtze probéhnout na transparentnim uctu objednatele,
tedy miize byt zvetejnéna prostfednictvim internetu.



Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah Smlouvy a Ze tuto Smlouvu uzaviely na
zakladé své svobodné a vainé vile. Na dikaz této skuteénosti pFipojuji své podpisy.

Ptilohy:
Priloha ¢&. 1 cenovd kalkulace/specifikace Dila

Priloha €. 2 VSeobecné podminky ke smlouvdm o zhotoveni stavebnich praci

V Praze dne Vv dne
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Méstska cast Praha 3 K.V.K. gas, spol. s r.o.
RNDr Jan Materna PhD pan Mikulas Vondrak, jednatel
Clen Rady

Dolozka dle § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, v platném znéni, potvrzujici
splnéni podminek pro platnost pravniho jedndni méstské ¢asti Praha 3. Uzavreni této smlouvy bylo
schvaleno rozhodnutim RMC/ZMC Praha 3, a to usnesenim ze dne 15.7.2020 ¢&islo. 496



Kryci list
KRYCI LIST

Rozpotet ZS Cimburkova 18

Obor: Strojni &ast, zdravotni technika, kominy, rozvod plynu, vzdochotechnlka a stavebni ipravy
MaR a elektrorozvody
Akce: Stavebné technické fedeni suterenni plynové kotelny a vyména technologie
ZS Cimburkova 18 , Praha 3
JC JC JC CcC CcC CcC
polozka | popis MJ Podet Dodéavka Montéz D+M DODAVKA | MONTAZ CELKEM D+M
Sestaveni rozpodtovych nakladd
STROJNI CAST 1021975,00 | 398 531,00 420 506,00
KOMINY A KOUROVODY 62 280,00 44 360,00 106 640,00
ZDRAVOTNI TECHNIKA -~ VODOVOD A KANALIZACE 7797500 | 39251,00 117 226,00
PLYNOVOD 16 740,00 | 28782,00 45 522,00
VZDUCHOTECHNIKA 7 270,00 0,00 7 270,00
STAVEBNI CAST 73 094,00 31 326,00 104 420,00
MaR A ELEKTROINSTALACE 77 945,70 33 405,30 111 351,00
reall2agni projekt a projekt skute&ného provedeni
Dopravni nakiady 67 174,27
Mezisouéet 1980 109,27
l)Kompletaéni &innost 3960,22
Topna zkouska a vyrequlovéni systému 5940,33
Celkové naklady bez DPH 1 990 009,81
DPH 21 % 417 902,06
Celkové néklady s DPH 21% 2 407 911,87

Stranka 1




1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

23

24

Vseobecné podminky
ke smlouvam o zhotoveni stavebnich praci

Vseobecna ustanoveni

Tyto vSeobecné podminky ke smlouvam o zhotoveni stavebnich praci (dale jen ,,podminky*) jsou
nedilnou soucasti uzaviené smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a uzavienim smlouvy a podpisem
podminek jsou smluvni strany (dale jen ,,strany*) podminkami vazany.

Podminky reguluji pravni postaveni stran; v ptipad¢ odlisné upravy postaveni stran podle smlouvy
a podle podminek plati ustanoveni smlouvy. V pfipad¢, kdy na dany ptipad nebude doléhat zadné
ustanoveni podminek ani smlouvy, je pravni vztah mezi stranami regulovan pfisluSnymi
ustanovenimi zdkona a obchodnimi zvyklostmi.

Jakékoli vSeobecné obchodni podminky nebo jiné obchodni podminky zhotovitele mohou vedle
téchto podminek platit pouze v piipadé, ze k takovému nasledku sméfujici pravni jednani ze strany
objednatele je ucinéno vyslovné a v pisemné form¢. Pokud v takovém piipadé obsahuji odlisSnou
upravu takové obchodni podminky zhotovitele a tyto podminky, maji pfednost tyto podminky.

Zhotoveni dila

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred uzavienim smlouvy a podpisem podminek piekontroloval podklady
a dokumenty uvedené ve smlouvé a obstarané objednatelem a vyslovné prohlasuje, ze podklady
a dokumenty jsou Uplné a bezvadné a Ze na jejich zdklad¢ mize byt dilo provedeno. K podkladim
a dokumentiim, které budou zhotoviteli pfedany v priibéhu provadeéni dila, se zhotovitel zavazuje
vyjadiit do 14 dnti od jejich obdrzeni® v pfipadé, ze se nevyjadii, plati, ze tyto podklady
a dokumenty jsou Gplné a bezvadné a Ze na jejich zakladé mize byt dilo provedeno.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpeci v terminu uvedeném ve
smlouvé a podle podkladt podle predchoziho odstavee a dle pokyni objednatele. Zhotovitel mize
provést dilo i pted sjednanym terminem pii zachovani vSech jeho pozadovanych vlastnosti.

V ptipadé, ze je zhotovitel opravnén ke zhotoveni dila pouZzit poddodavatele, nezbavuje ho
zhotoveni c¢asti dila poddodavatelem jakékoliv zodpovédnosti za takto zhotovenou ¢ast dila vici
objednateli.

Réadné zhotoveni dila zahrnuje pfedevsim:

kompletni dodavku, montdz a dopravu vSech véci a zafizeni, vCetné jejich uvedeni do provozu,
a provedeni vSech praci, ze kterych se stavba sklada, v¢etné obstarani potiebnych materiala pro to,
aby byla stavba uvedena do provozu s urovni technického standardu jednotlivych véci (zatizeni)
a vyrobcti, to vSe dle objednatelem schvalenych a zhotoviteli predanych pokynii a podkladii a dle
aplikovatelnych &eskych technickych norem (CSN) & aplikovatelnych pravnich predpist. Jakakoli
zmeéna véci (v€. materidlu a zafizeni), oproti specifikaci uvedené v pokynech a podkladech
objednatele, musi byt objednatelem pfedem pisemné schvalena, jinak nelze povazovat stavbu za
provedenou a objednatel neni povinen ji od zhotovitele pievzit;

obstarani a dopravu potfebnych stroju, zafizeni a dalSich véci, jakoZz i pracovnich sil ur¢enych
k provadéni stavby, vnitrostavenistni dopravu a manipulaci;



vécnou a Casovou koordinaci provadéni stavby, provadéni vSech opatieni nezbytnych k plnéni
smlouvou sjednanych terminii a dodrZeni sjednané jakosti (standardu) stavby;

provedeni vSech nezbytnych geodetickych praci, geodetické prace zahrnuji zejména podrobné
vytyCeni stavenisté vcetné zaméfeni vSech vytyCovacich bodii, zamétovani stavby v pribéhu
jejiho provadéni a zpracovani potiebnych dokladi o vytyceni zakladnich smérovych a vyskovych
bodi a jejich stabilizaci pro ucel kolauda¢niho fizeni; geodetické prace zahrnuji rovnéz odbornou
péci o tyto smerové a vyskové body po celou dobu provadéni stavby az do predani vyklizeného
staveni$té objednateli; zhotovitel odpovida za pfesné a sprdvné vyméteni a vyty€eni stavby, poloh,
urovni, rozmérd a vzajemného usporadani vSech ¢asti stavby; kontrola jakéhokoliv vyméfeni nebo
jakékoli osy nebo urovné objednatelem nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti za jejich presnost
a spravnost;

zabezpeceni ostrahy stavby a pfedaného stavenisté a jeho zafizeni, jakoZz i skladovani a uschova
vSech véci, které objednatel v souvislosti s provadénim stavby obstaral a zhotoviteli pfedal, a to az
do doby ptedani a pievzeti vyklizeného stavenisté objednatelem,;

vybudovani objektii zatizeni stavenist¢ nezbytnych pro provedeni stavby v souladu s objednatelem
schvéalenym projektem zafizeni staveniSté (bude-li takového projektu zapotfebi) a potfebami
provadeéni stavby; ostrahu, provoz a udrzbu a néslednou likvidaci objektl zafizeni staveniste,
pfedavani vymezené Casti staveniSté (pracovist) jednotlivym poddodavatelim a dal$im
opravnénym osobam, dodrzovani rezimu uzivani a vyklizeni stavenisté a jeho zafizeni v souladu
se smlouvou;

poskytovani nezbytné¢ nutnych podkladl, konzultaci, technické pomoci, pfistupu k vykresim
a vyrobnim udajim a jiné potiebné soucinnosti, které 1ze na zhotoviteli spravedlivé pozadovat v
souvislosti s plnénim pfedmétu smlouvy, a to jak objednateli tak i tfetim osobam, které objednateli
poskytuji plnéni v souvislosti s provadénim stavby (zejm. technicky dozor investora a autorsky
dozor);

projednéani a zabezpeceni objednatelem podle smlouvy neobstaravanych nezbytnych rozhodnuti
(povoleni) souvisejicich s provadénim stavby, zejm. povoleni vjezdi a vyjezdi ze staveniSté
a povoleni a rozhodnuti souvisejicich se zménami realizovanymi v priibéhu provadéni stavby
(pokud je podle smlouvy neobstarava objednatel), povoleni zabort, prekopll apod., a to vcetné
uhrady vSech poplatkil pro ucel ziskdni takovych povoleni a pro ucel vykonu prav podle takovych
povoleni; povoleni obstardvana objednatelem jsou ve smlouvé vyslovné uvedena;

organizaci a provedeni uspéSnych zkouSek jednotlivych €asti stavby za Gcelem prokdzani jejich
kvality a sjednanych parametri a provadéni nebo obstaravani potfebnych méteni a dalSich revizi
prokazujicich kvalitu a funkénost stavby resp. jejich jednotlivych ¢asti, a to rovnéZ s ohledem na
nezdvadnost ve vztahu k Zivotnimu prostiedi (hluk, vibrace, imise a jiné¢); pfedmét, obsah, terminy
a dal$i nalezitosti provadéni zkouSek musi odpovidat pozadavkiim pravnich piedpist a objednatele
a pozadavktim stavebniho ufadu pro tcel kolaudace stavby;

oveéfeni parametrti stavby mize byt dle potifeby provedeno zkusebnim provozem, ktery se
sjednava v délce jednoho mésice ode dne, kdy dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou (a u
stavby zejm. projektem pro provedeni stavby), nebude-li mit ke dni zahdjeni zkusebniho provozu
7zadné vady a nedod€lky a bude-li staveni$t¢ uvedeno do stavu dle projektové dokumentace;
zkusebnim provozem se rozumi provoz za ucelem prokazani, Ze stavba je schopna bézného
provozu bez jinych nez béznych tdrzbovych zasahl. O potiebnosti zkusebniho provozu rozhodne



objednatel, pficemz takové rozhodnuti sd€li zhotoviteli pisemné nejméné 14 dni pfede dnem
oc¢ekavané¢ho zahdjeni zkusebniho provozu. V piipadé, ze béhem jednomési¢niho zkuSebniho
provozu nebude prokdzdno plnéni sjednanych technickych ukazateli a hodnot, je zhotovitel
povinen na svilj naklad provést takové upravy zafizeni, aby téchto hodnot bylo dosazeno. Po dobu
zkuSebniho provozu bude objednatel zajistovat bézny provoz stavby v souladu se zhotovitelem
pfedanymi manualy jednotlivych zafizeni. O vysledku zkusebniho provozu sepisi smluvni strany
zapis. Timto ujednédnim nejsou dotéena ujednédni o odpoveédnosti zhotovitele za vady dila a
ujednani ohledné sjednané zaruky za jakost; bude-li pro uvedeni stavby do provozu nezbytné
udéleni vyjimek, tvofi jejich obstarani rovnéz predmét dila;

zpracovani kompletni dokumentace tykajici se provozu a udrzby stavby (zejm. provoznich
ptedpist technologii a provoznich soubord rezimu udrzby a preventivnich prohlidek a provoznich
radi) a dokumentace skutecného provedeni stavby. Predmét, obsah, terminy a dal$i nalezitosti této
dokumentace musi odpovidat pozadavkiim pravnich ptedpist a stavebniho tfadu, popt. dotéenych
organtl veiejné spravy a dotéenych osob, jsou-li tyto pozadavky zavazujici;

potfebnou soucinnost pfi jedndnich s organy statni spravy (napft. kontrol, odsouhlaseni vzorkl ze
strany PUPP apod.);

zdokumentovani soucasného technického stavu sousednich objektl a pribézné sledovani jejich
stavu po dobu provadéni stavby;

poskytnuti veskerych véci dle smlouvy, podkladid, technické a projektové dokumentace
a souvisejicich dokumentt - dodavky dili prvého vybaveni a dodani ndhradnich dilti pro prvni
vybaveni strojii a zafizeni,

zaskoleni objednatele resp. uzivatelu (tj. osob, které objednatel za uzivatele oznaci). Zhotovitel je
povinen zaSkolit zaméstnance objednatele, resp. dalsi osoby urcené objednatelem, kteti budou
provozovat a udrzovat zafizeni tvorici stavbu. Zaskoleni probéhne v plném rozsahu pozadovaném
podle platnych pravnich pfedpisi, technickych ¢i jinych aplikovatelnych norem a podle vyrobcem
piedepsanych postupt pro obsluhu zatizeni. K zaskoleni objednatel zajisti kvalifikovanéosoby;

naroky na kvalifika¢ni pfedpoklady budou podrobné popsany v provoznich fadech. Podkladem
pro provadéni zaskoleni budou manuédly, provozni fady, vykresy skute¢ného provedeni a projektu
pro provedeni stavby; zaSkoleni objednatele resp. uzivateli bude provedeno pied predanim do
zkuSebniho provozu, provadi-li se, jinak pred pfedanim dila objednateli. Provadi-li se zkuSebni
provoz, bude zhotovitel v jeho pribehu objednateli poskytovat veskerou pozadovanou soucinnost;

zprostiedkovani zaru¢niho a pozaruc¢niho servisu strojii a zatizeni, jez jsou soucasti dila, navrhy
servisnich smluv na servis, udrzbu a provoz technologickych souc¢ésti stavby, v€etné upozornéni,
ze pro konkrétni ¢asti dila je servis schopen poskytnout pouze jeden dodavatel na izemi CR;

provedeni regulace chodu technologickych zafizeni, a to vzdy na ptedchozi vyzvu objednatele
a po dobu Ctyi mésicii ode dne dokonceni dila ve smyslu ¢l. 11.1 podminek, tj. mimo jiné predani
a pfevzeti stavby;

poskytnout veskerou potfebnou soucinnost nutnou pro obstarani pravomocného kolauda¢niho
rozhodnuti stavby, a to na zdkladé plné moci, kterou objednatel zhotoviteli pfipadné pro tento
ptipad udéli (a to vCetné vypracovani a podani zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti a vSech
priloh a dokladii pozadovanych pfislusSnym stavebnim ufadem, jakoz i spoluptisobeni pfii
kolaudacnim fizeni); objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pro splnéni této povinnost
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zhotovitele veSkerou potfebnou soucinnost, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat (zejm.
poskytnout zhotoviteli dostupné informace, podklady atp.);

provedeni praci a plnéni, které vyplynou z pozadavkii objednatele, jakoz i pozadavkd organii
a osob uplatnénych v ramci kolaudac¢niho fizeni podle ptedchoziho bodu podminek; tento zavazek
zhotovitele zahrnuje rovnéz poskytnuti plnéni, kterd nelze povazovat za odstranéni vad dila.
PInéni, ktera nelze povazovat za odstranéni vad dila, poskytne zhotovitel objednateli za cenu
uréenou zpisobem uvedenym ve smlouvé anebo jedna-li se o plnéni, pro které neni ve smlouvée
zpusob urceni ceny uveden, za cenu sjednanou ¢i obvyklou;

poskytnuti vSech dalSich ve smlouvé sjednanych plnéni, kterd jsou nezbytna pro provedeni dila
anebo s jejim provedenim souvisi (napft. likvidace prebyteéného materialu, a to vcetné odvozu
a likvidace odpadii v souladu se zak. ¢.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, jakoz i odvoz
a likvidace vytézené nadbyte¢né zeminy vzniklé pti vykopovych pracich).

Doba pInéni
Zhotovitel zahaji provadéni dila v terminu, ktery je uvedeny ve smlouve.

V piipad¢ rozhodnuti objednatele o potiebnosti zkusebniho provozu zhotovitel pfeda dilo
objednateli do zkuSebniho provozu nejpozdéji do data uvedeného ve smlouve; neni-li uvedeno
jinak, mé se zato, Ze zkuSebni provoz trva jeden meésic. Zhotovitel se zavazuje stavbu fadné
dokoncit a dilo provést a predat objednateli nejpozdéji do data uvedeného ve smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje dilo provadét postupné v terminech a lhlitach uvedenych pro jednotlivé
¢innosti ve smlouvé nebo ve zhotovitelem vypracovaném a pied podpisem smlouvy upiesnéném
harmonogramu uvedeném ve smlouve, resp. jeji ptiloze (pfipadné dle harmonogramu upravené¢ho
za trvani smlouvy).

Zhotovitel je povinen sledovat dodrzovani harmonogramu. V pfipadé potieby je povinen
navrhovat a pfijimat opatfeni pro jeho dodrzovani, jakoz i1 predkladat objednateli pisemné
zdivodnéné navrhy na jeho upravu. Objednatel je povinen se k t€émto ndvrhiim vyjadrit do 5Sti
pracovnich dnli ode dne, kdy je mu takovy navrh doruc¢en. Pokud navrh vyzaduje zvlastni odborné
posouzeni, je objednatel povinen vyjadfit se v rozumné delsi Thite.

V ptipadé, ze bude objednatel v prodleni s predavanim podkladii a dokumentl, které ma
zhotoviteli podle smlouvy ptedat (ustanoveni ¢l. 2.1 podminek tim neni dotéeno), prodluzuje se
prislusny termin/lhtita dle harmonogramu, na jehoz splnéni ma prodleni objednatele piimy vliv,
o ptislusny pocet dni takového prodleni objednatele.

I v pfipad€é prodlouZzeni terminl/lhiit dle pfedchazejiciho bodu podminek se vSak zhotovitel
zavazuje vyvinout maximalni usili k tomu, aby byl dle moznosti dodrzen ptivodné sjednany termin
dokoncenti dila.

Zhotovitel je vzdy povinen prerusit prace na zaklad¢ rozhodnuti objednatele. Objednatel je
opravnén rozhodnout o pferuSeni praci zejm. v piipadé, Ze zhotovitel poskytuje vadné plnéni
anebo jinak poruSuje smlouvu ¢i pravni predpisy; v takovém piipad¢ je zhotovitel opravnén
pokracovat v provadéni dila na vyzvu objednatele poté, kdy diivody pro pferuseni praci pominuly.
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Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu pterusit prace v piipade€, Ze zjisti pfi provadéni
dila skryté piekazky znemoznujici jeho provedeni dohodnutym zpiisobem. V piipade,
ze zhotovitel prace prerusi, je povinen tuto skute¢nost neprodlené pisemné objednateli oznémit,
a to spolu se zpravou o predpokladané délce preruseni praci a jeho pricinach.

Pfi kazdém preruseni praci je zhotovitel povinen objednateli pisemné doporucit zplsob
zabezpeCujici nejucelnéjsi a nejefektivnéj$i odstranéni piekazek provadéni dila. Objednatelem
schvalena nebo stanovena opatifeni je zhotovitel povinen realizovat. Zhotovitel je dale povinen
vynalozit vesker¢ usili k tomu, aby byly divody, které¢ vedly k pferuseni praci, odstranény.

Objednatel je povinen vyjadrtit se k navrhim zhotovitele souvisejicim s preruSenim praci vzdy do
5ti pracovnich dnti. Po odstranéni piekazek provadéni dila je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu pokracovat v jeho provadéni.

PteruSeni praci, které nastalo z diivodu poskytovani vadného plnéni anebo poruSeni povinnosti
zhotovitelem, nezplisobuje prodlouzeni zadné¢ho z terminl/lhiit, k jejichz splnéni je zhotovitel
smlouvou zavazan.

V piipadé prodleni zhotovitele s provadénim dila dle smlouvy z divoda na jeho strané po dobu
del$i nez 30 dnl je objednatel opravnén odstoupit od kterékoliv ¢asti smlouvy tak, Ze dojde
k vynéti objednatelem stanovené Casti dila z pfedmétu dila, tedy predmét dila bude jednostranné
objednatelem omezen. Objednatel je dale opravnén provést vynatou ¢ast dila prostfednictvim jiné
osoby nez zhotovitele. V takovém ptipad¢ je zhotovitel povinen poskytovat této osobé veSkerou
potiebnou soucinnost pii provadeéni piislusné ¢asti dila, zejm. umoZznit této osobé vstup a vystup
ze staveni$té, pouzivani spolecného zafizeni staveniSté a staveniStnich médii a poskytnout ji
potiebnou souc¢innost pro vélenéni ¢asti dila provadéné touto osobou do stavby.

Cena dila

Cena dila je uvedena ve smlouvé. V ptipadé pochybnosti se ma za to, ze se jedna o cenu bez dané
z ptidané hodnoty.

V ptipadé, ze zhotovitel je platcem DPH a dilo bude jednak spocivat v poskytnuti stavebnich nebo

montaznich praci, které podle sd&leni Ceského statistického tfadu o zavedeni Klasifikace
produkce (CZ-CPA) uvetejnéného ve Sbirce zakont odpovidaji Ciselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008 a jednak bude spadat pod ptipady, kdy
objednatel neni podle § 5 odst. 3 zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptfidané hodnoty od dané
osvobozen, bude dan z ptidané hodnoty placena v rezimu prenesené dafiové povinnosti. V tomto
piipad¢ bude DPH odvadét statu objednatel. Do faktury (danového dokladu) je zhotovitel povinen
uvést toto sdéleni: Dan odvede zdkaznik (§ 29 odst. 2 pism. c¢) zdkona o dani z pfidané hodnoty).

V ptipadech, kdy u placeni dané z pfidané hodnoty nebude s ohledem na pfedmét dila uplatnén
rezim pienesené danové povinnosti, a zhotovitel bude platcem DPH, jsou smluvni strany povinny:

Zhotovitel, je povinen ve smlouvé za UCelem provedeni thrady faktur uvést Cislo svého
bankovniho uctu, které sdélil registru platcti a identifikovanych osob zvetfejnénému spravcem
dan¢ (dale jen registr), a oznacil jej jako ucet pro ekonomickou ¢innost urceny ke zvetejnéni. Dale
se zhotovitel zavazuje toto Cislo bankovniho U¢tu udrzovat po celou dobu smluvniho vztahu v
registru jako aktudlni, resp. nebude k datu thrady faktury vyzadovat po odbérateli thradu na jiné
¢islo bankovniho uc¢tu. Nahradi-li zhotovitel ¢islo bankovniho U¢tu uvedené v registru jinym
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¢islem bankovniho Gc¢tu, uvédomi o tom soucasné objednatele, a to pritkaznym zptisobem (kopii
dokladu o oznameni zmény uctu v registru).

V piipad¢, Ze se Cislo bankovniho uctu uvedené zhotovitelem na faktufe nebude k datu Uhrady
shodovat s Cislem bankovniho uctu uvedenym v registru, kdyz bude tuzemsky zhotovitel
pozadovat thradu na Cislo bankovniho u¢tu v zahrani¢i, nebo bude k datu zdanitelného plnéni
uveden v registru jako nespolehlivy platce, je objednatel opravnén odvést DPH z uskute¢néného
zdanitelného plnéni pifimo piisluSnému finanénimu ufadu (sprévci dané€), a zhotoviteli uhradit
pouze zaklad dané¢.

Uhradou DPH na uéet finanéniho ufadu se pohledavka zhotovitele viiéi objednateli v Gastce
uhrazené DPH povazuje za uhrazenou. Zhotovitel neprodlené pisemné oznami, zda takto
provedena platba je evidovana jeho spravcem dang.

Dohodnuta cena je cenou sjednanou pevnou castkou a zahrnuje veskeré néklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila. Zejména se jedna o ndklady na nakup stavebnich hmot, materiald,
dilct, soucasti technologického zafizeni, dopravu, vybudovani, provozovani a demontaz zatizeni
staveni$té, ostrahu stavby, oploceni stavby, sprdvni a vyrobni rezii, dodavatelskou inzenyrskou
¢innost, geodetické prace, nezbytné skladovani ¢i uschovy a vesSkeré dal$i naklady, které
zhotovitel v pribéhu provadéni dila bude povinen pro jeho zdarné provedeni a dokonceni
vynaloZit.

ZvySeni dohodnuté ceny dila je mozné pouze na zidkladé pisemné dohody objednatele
a zhotovitele. Jestlize zhotovitel provede prace vyvolané provadénim dila v rozporu se smlouvou
¢i prace ulozené spravnimi organy jako dusledek nekvalitniho provadéni praci, za néz zhotovitel
odpovidé, nema zhotovitel pravo na zaplaceni téchto dodate¢né provedenych praci.

Je-1i ve smlouvé sjednano pravo pozadovat CasteCné plnéni ceny za dilo (déle jen ,,zaloha*),
vznikd narok na zaplaceni zalohy splnénim vSech sjednanych podminek. V ptipadé pochybnosti
objednatele o splnéni podminek vzniku naroku na zalohu je zhotovitel povinen dodat objednateli
potfebnd nebo vyzadana vysvétleni, informace a podklady. Zaloha na cenu dila je splatna
uplynutim doby splatnosti stanovené v zalohové faktufe doruceni objednateli, pficemz doba
splatnosti této faktury nesmi byt kratsi nez 30 dni. V zdlohové fakture musi byt vedle nalezitosti,
které jinak obsahuje danovy doklad, dale specifikovany diivod a vyse zalohy, jejihoz zaplaceni
se zhotovitel domaha. Objednatel je zalohovou fakturu, ktera postradd nékterou z uvedenych
nalezitosti, opravnén vratit zhotoviteli. Objednatel neni v prodleni se zaplaceni zalohy na cenu za
dilo, pokud mu zhotovitel fadné nepodal potiebna nebo vyzadana vysvétleni, informace
a podklady o splnéni podminek vzniku naroku na zalohu nebo zalohova faktura nema sjednané
nalezitosti. Pokud objednatel zalohu na cenu dila zaplatil a vyjde najevo, Ze narok na zalohu
zhotoviteli v dobé vystaveni zalohové faktury jeSté nevznikl, je zhotovitel povinen objednateli
vratit ¢astku odpovidajici zaplacené zaloze do 3 dnli od vyzvy objednatele k navraceni zalohy.

Cena dila je splatna do 30 dnti od jeho pfedani a prevzeti jako bezvadného objednatelem, a to na
zéklad€ zhotovitelem vystaveného a objednateli doru¢ené¢ho danového dokladu. Na cenu dila
budou zuctovany zaplacené zalohy. V piipad¢, ze objednatel ma podle smlouvy narok na zadrzné,
bude cena dila zaplacena bez ¢asti odpovidajici zadrznému.

Jestlize dojde prokazateln¢ z divodli na stran¢ banky k prodleni s proveditelnou platbou zalohy,
dil¢i faktury nebo faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim Ccastek
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uvedenych na téchto dokladech. Za den provedeni Uhrady se povazuje datum odepsani ¢astky
z uctu objednatele.

Kontrola provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje, ze jiz v prubéhu provadéni dila bude Cinit opatfeni zamezujici vzniku vad
dila, a to pocinaje kontrolou projektové dokumentace, dodédvanych materidlii, polotovart
a vyrobkll a jejich atestd, kontrolou technologickych postupti véetné vSech poddodavatelskych
praci.

Objednatel je opravnén kontrolovat zptsob provadéni dila zhotovitelem zejména prostiednictvim
technického dozoru investora a autorského dozoru. Jména pracovnikll provadéjicich technicky
dozor investora a autorsky dozor budou zapsana ve stavebnim deniku.

Zhotovitel zajisti, Zze k vykonani kontroly maji zastupci objednatele kdykoliv v pracovni dobé
(v€etné ptipadnych prodlouzenych, vikendovych anebo no¢nich smén) pfistup na stavenist¢ a
v dohodnuté anebo objednatelem pozadované dob¢ i do dilen a skladist’; kde se véci uréené
k provedeni stavby vyrab¢ji nebo jsou skladovany ¢i uschovany.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel
provedl napravu, a to v objednatelem urcené lhuté. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo s
pouzitim véci, jejichz vlastnosti neodpovidaji smlouvé, je zhotovitel povinen (neurci-li objednatel
jinak) takové véci v objednatelem pozadované lhité ze stavenisté¢ odstranit. V piipadé€, ze tyto
materidly a jiné véci byly jiz zabudovany do pfedmétu dila, je zhotovitel povinen v objednatelem
pozadované piimétené lhiité nahradit tyto véci novymi vécmi spliujicimi pozadavky, které na né¢
kladou pravni ptedpisy, pfislusné technické normy a smlouva. Neucini-li tak zhotovitel, provede
jejich odstranéni objednatel resp. jim povéfend osoba s tim, ze zhotovitel je povinen uhradit
objednateli ndklady, které mu timto postupem vznikly.

Objednatel je opravnén pribézné provadét namatkovou kontrolu zhotovitelem provadénych praci,
kontrolu provadénych zkousek a kontrolu zakryvanych praci. Provadénim téchto kontrol
objednatel zddnym zpiisobem nepiebird odpovédnost za zhotovitelem provadéné dilo.

Priubézné kontroly

Ugelem pribézné kontroly provadénych praci je ovéfeni, zda je postup praci zhotovitele v souladu
se smlouvou. Zhotovitel, jeho pracovnici ¢i poddodavatelé jsou povinni objednateli, resp. jim

povéfenym osobam, za timto ucelem poskytnout jakoukoliv potfebnou soucinnost.

Kvalita materialli, zafizeni a odbornych femeslnych praci musi byt souladu s:

a) kvalitativnimi pozadavky piedepsanymi ve smlouve;

b) pfislusSnymi pravnimi piedpisy, technickymi normami a jinymi piedpisy ¢i
odbornymi standardy;

c) pokyny objednatele (resp. jim povéfenych osob, zejména technického dozoru) pro
stavbu.

Pracovnici technického dozoru investora maji béhem pracovni doby zhotovitele pravo ptistupu na
staveniSt¢ a vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou materidly uréené k provadéni stavby
vyrabény, zpracovany nebo jinak pfipravovany ¢i uschovany a skladovany a zhotovitel se
zavazuje zajistit, Ze tento piistup bude objednateli zajistén.
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Technicky dozor investora je opravnén k prohlidce a zkouskam materialti a zatizeni doddvanych
podle této smlouvy. Technickému dozoru musi byt téZ kdykoli na vyzaddani umoznén ptistup
ke stavebni ¢i jakékoliv jiné souvisejici dokumentaci, v€etné stavebniho deniku a zhotovitel se
zavazuje zajistit, Ze tento piistup bude poskytnut.

Zhotovitel pisemné nejméné sedm pracovnich dni pifedem vyzve technicky dozor investora
k ucasti na provadeéni zkousek. Pokud se technicky dozor investora nebo jeho odpovédny zastupce
nedostavi ve sjednaném terminu, mtze zhotovitel, neobdrzi-li jiny pokyn od technického dozoru
investora, zkousku provést, pfi¢emz tyto zkousky budou mit platnost, jako kdyby byly provedeny
za pritomnosti technického dozoru investora. Zhotovitel je povinen piedat technickému dozoru
investora ovétené vysledky zkousek, jakmile je obdrzi. Pokud se technicky dozor investora
zkousek netcastni a nedal-li jiny pokyn, je povinen tyto vysledky akceptovat jako presné.

Zhotovitel pisemné nejméné sedm pracovnich dni pfedem informuje objednatele o uplynuti lhity
stanovené¢ ve stavebnim deniku nebo jiné stavebni ¢i souvisejici dokumentaci k vykonani
jakéhokoli prava objednatele podle téchto podminek ¢i podle smlouvy, které se takovym
uplynutim doby prekluduje (zanika).

Technicky dozor investora je opravnén, mimo jiné, pisemné zapisem do stavebniho deniku nafridit:

a)  odstranéni jakychkoliv materidli a zatizeni, které jsou v rozporu s podminkami smlouvy
anebo u nichz bylo prokdzano poruseni technologické kazné¢ dodavatele ze staveniSte,
a to 1 v pfipad¢, ze takovato véc se jiz stala soucasti zhotovovaného dila;

b)  nahrazeni téchto materialii a zafizeni bezvadnymi nebo vhodnymi materidly ¢i zatfizenimi;

c) odstranéni a nové provedeni praci pokud materidly, zafizeni nebo odborné femesiné prace
nejsou v souladu se smlouvou.

Kontroly zakryvanych praci

Objednatel si vyhrazuje pravo provadét kontrolu vSech zakryvanych praci, které maji byt podle
popisu ve stavebni dokumentaci v dal$im postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepfistupnymi,
a to pred jejich zakrytim. Stejné pravo si objednatel vyhrazuje u praci, které se stanou piistupnymi
jen velmi obtizn€ (s vynaloZzenim vétSiho nez bézného usili).

Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespoil sedm pracovnich dni
pfedem. Ke kontrole zakryvanych praci dolozi zhotovitel veskeré vysledky, tj. i negativni,
o provedenych zkouskéach praci, jakosti materiali pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty
a atesty. V ptipad¢, Ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych ¢asti stavby a znemoZznéni
jejich budouci kontroly, ptedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty
1 ohledné téchto ¢asti stavby.

Pro ptipad, ze se objednatel ptes fadnou vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi ani v nahradnim
terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami a ktery nebude kratS$i nez 1 den, je zhotovitel
opravnén pfedmétné prace zakryt, jako by objednatel s jejich zakrytim souhlasil.

Souhlas k zakryti praci vyda objednatel do 1 dne po provedeni jejich kontroly, a to pisemné,
formou zapisu do stavebniho deniku ptipadné s odkazem na piislusny protokol.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti stavby v souladu s témito
podminkami, je povinen na zadost objednatele zakryté prace odkryt a umoznit tak objednateli
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provedeni kontroly, a to na vlastni ndklady zhotovitele, nedohodnou-li si strany jiny zptsob
kompenzace pro objednatele, napt. v oblasti slev ¢i prodlouzeni zaru¢nich dob. Uplatnéni tohoto
prava nema jakykoliv vliv na plnéni terminu dokonceni dila.

Udélil-li objednatel souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal
v disledku své necinnosti a bude pozadovat jejich dodateéné odkryti, zhotovitel zakryté prace
odkryje. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou bez vad, jdou ndklady na odkryti k tiZi objednatele
a pokud odkryvani bude mit vliv na plnéni termint/lhGt dle smlouvy, prodluzuji se v takovém
piipadé piislusné terminy/lhlity o dobu, po kterou zhotovitel na zadost objednatele provadél
odkryvani a zakryvani praci.

V pripadé, ze pii dodatecném odkryti praci budou podle piedchazejiciho odstavce podminek
zjistény vady dila, které jdou k tizi zhotovitele, narok na prodlouzeni terminti/lhlit nevznika
a naklady na odkryti a odstranéni vad zakryvanych praci nese zhotovitel.

Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti stanovené
podklady objednatele, smlouvou ¢i technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji,
jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy a pfimétenou zvlaStnostem stavby, pouzité
technologii zpracovani, materialu a pokyntim pro stavbu.

Délka zaruky za jakost je stanovena ve smlouvé.

Pro uplatnéni prav objednatele ze zaruky za jakost se uziji obdobn¢ ustanoveni téchto podminek
o uplatnéni prav z vadného plnéni.

Prava z vadného plnéni

Objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli vady jeho plnéni bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi s tim, Ze ma pravo:

pujde-li o vady zptsobujici nepodstatné poruseni smlouvy, na bezplatné a bezodkladné odstranéni
takovych vad a nedodélkli, ato opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou
neopravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, dodanim nedodanych ¢asti predmétu plnéni anebo na
poskytnuti pfimétené slevy z ceny dila;

pujde-li o vady zpisobujici podstatné poruseni smlouvy ma objednatel, vedle néarokli shora
uvedenych, pravo od smlouvy odstoupit.

Uplatnéni prav z vadného plnéni uskutecni objednatel u zhotovitele pisemné, pfi¢emz podle svych
moznosti vadu popiSe a podle svych moznosti uvede pozadovany zptisob a podminky jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen zah4jit neprodlené¢ odstranéni ozndmené vady (v pribéhu
zaruéni doby nejpozdéji do 10ti dnd od doruceni reklamace objednatelem), pokud strany
nedohodnou jiny termin.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel méa pravo volby naroku z titulu uplatnéni prav
z vadného plnéni. V pribéhu zarucni doby je zhotovitel povinen do 5ti dnii ode dne obdrzeni
oznameni vady zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda vadu uznava, nebo sd¢li
objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit oznamené vady dila na vlastni naklad a nebezpeci a v co nejkratsi
mozné dob€ od doruceni oznameni vady objednatelem (tak, aby neomezoval uzivatele objektu),
pokud objednatel nepozaduje jinak anebo pokud nevyplyne jinak ze stanoviska organt statni
spravy, a to i1 tehdy, neuznava-li odpovédnost za vady ¢i pficiny, které tuto nutnost vyvolaly.
V ptipadé, ze odstranovani vad bude vyzadovat spoluti¢ast objednatele, nalezi objednateli tihrada
vynaloZenych nékladd. Nejkrat§i technicky mozna lhiita pro odstranéni vady se stanovi podle
povahy a rozsahu vady, ¢asu nutného na obstarani materidlu a ¢asu nutného na samotné odstranéni
vady, v¢etn¢ nutnych technologickych ptestavek.

V ptipad¢, ze zhotovitel prokdze, ze vady odstranil, piestoze se nejednalo o vady dila, za které
odpovida, nalezi mu thrada prokdzanych nékladl, které na odstranéni takovych vad ucelné
vynalozil.

V pfipad¢ odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi
pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne pievzeti nového plnéni (véci)
objednatelem. Délka této zaru¢ni doby musi odpovidat zaruéni dobé poskytované vyrobcem,
nesmi vSak ¢init méné nez 24 mésicl a zaroven méné nez ¢ini obvykla zarucni doba pro tento druh
zbozi (plnéni). Zaroven se vSak sjednava, ze tato zarucni doba neskonci diive nez zarucni doba
sjednana pro cast dila, na které se vada vyskytla.

Neodstrani-li zhotovitel oznamené vady ¢i nedodélky ve lhiité¢ stanovené objednatelem podle
smlouvy ¢i dohody stran, nebo oznémi-li zhotovitel objednateli pted uplynutim této lhity, ze vady
¢i nedodélky neodstrani, ma objednatel kromé vyse uvedenych prav rovnéz pravo zadat provedeni
oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém piipad¢ vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil
castku odpovidajici cené, kterou objednatel tieti osobé v dusledku tohoto postupu zaplatil; pravo
objednatele Uctovat zhotoviteli sjednanou smluvni pokutu tim nezanika.

Préava a povinnosti z titulu vad dila a ze zhotovitelem poskytnuté zaruky za jeho jakost nezanikaji
ani pro pfipad odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady dila, které vznikly aZ po ptfedani dila, pokud tyto vady zptsobil
porusenim svych povinnosti. Zhotovitel vSak neodpovida za vady, které vzniknou po predani dila
neodbornym provozovanim stavby a nedodrzovanim provoznich piedpist, pokud zhotovitel
objednatele, resp. jim urcené osoby, s takovymi provoznimi ptfedpisy fadné seznamil.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostor nebo mistnosti, ve kterych se
vyskytuji ozndmené vady, pokud je to potiebné pro fadné odstranéni téchto vad.

Stavebni denik a néktera ustanoveni o provadéni dila

Zhotovitel je povinen vést na stavbé stavebni denik slouzici jako doklad o pribéhu provadeéni dila.
Stavebni denik zhotovitel povede od pisemného pievzeti stavenisté od objednatele. Do stavebniho
deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém
postupu praci, o jakosti dila azdivodnénych odchylkdch provadénych praci od projektové
dokumentace.

Denik se skladéd z avodnich listti, dennich zdznami a piiloh.

Uvodni listy obsahuji:
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Zakladni list, ve kterém jsou uvedeny néazev asidlo objednatele a zhotovitele a jména jejich
povérenych pracovnikil na stavbé a veskeré zmény takovych udaji

Identifika¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace a stavebniho povoleni

Ptehled veskerych smluv tykajicich se dila v€etné vSech jejich zmén a dopliki

Seznam dokladi a spravnich rozhodnuti tykajicich se stavby

Seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplinkt

Ptehled zkouSek a komplexnich vyzkouSeni

Denni zdznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro
dva odd¢litelné pripisy, z nichz jeden je urcen pro objednatele; objednatel bude pripisy v pribéhu
provadéni dila postupné piebirat na zaklad¢ ptedchozi vyzvy zhotovitele objednateli. Perforované
listy se shodné ocisluji s listy pevnymi. Zhotovitel zajisti, ze denni zdznamy budou Ccitelné
zapisovany a podepsany stavbyvedoucim, poptipad¢ jeho zastupce zdsadné v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zéapisu. Pti dennich zaznamech
nesmi byt vynechdna volnd mista. Misto stavbyvedouciho muze provadét potiebné zdznamy
v deniku technicky dozor objednatele.

V ptipadé, kdy opravnénad osoba nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinna
pripojit k zdznamu do sedmi pracovnich dnii svoje vyjadieni. V opacném piipadé se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Domnénka souhlasu podle pfedchozi véty se vSak netyka
pripadi, kdy je zapotiebi smlouvu zménit pisemnou formou.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamii oddélené¢ od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipad¢ ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chréanit pied
zcizenim a poSkozenim. Stavebni denik musi byt kdykoliv k dispozici objednateli a organu
vetejné spravy pro vykon statniho stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti, a to v misté provadéni
dila.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli protokolarné stavenisté¢ k zapoceti provadéni dila.
V zapise o predani a pievzeti stavenis$té bude popsdn stav staveniSté s tim, Ze staveniSt¢ musi byt
prosto veSkerych piekazek aprav tietich osob; pifipadné je objednatel povinen na takovéto
skutecnosti zhotovitele upozornit. Soucasné s predanim stavenisté umozni objednatel zhotoviteli,
aby se vlastnim jménem, na vlastni ndklady a nebezpec¢i napojil na inzenyrské sit€¢ poskytujici
média (uzaviel se spravci siti — vodovod, kanalizace, elektro atd. — smlouvy o dodavkach).
objednatele, mé objednatel pravo pietctovat zhotoviteli veskeré odbéry, které z inzenyrskych siti
v prub¢hu zhotovovani dila zhotovitel odebral.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila upozornit objednatele ¢i jim povéfené osoby na
nevhodnost jejich pokyni nebo predané dokumentace. Toto upozornéni musi mit pisemnou formu.
V takovém piipadé¢ je objednatel povinen se ktomuto upozornéni bez zbytecného odkladu
pisemné vyjadrit. Jestlize nevhodné pokyny nebo vady v projektové dokumentaci budou znamenat
nemoznost provadét dilo v souladu se smlouvou, je objednatel povinen ucinit veskera opatieni,
aby v provadéni dila mohlo byt pokracovano tadné. Po dobu odstraiovani zavadného stavu
v disledku upozornéni objednatele zhotovitelem neni zhotovitel v prodleni; zdvazek zhotovitele
ve smyslu bodu 3.6.téchto podminek trva. Jestlize objednatel trvd na tom, aby dilo bylo
zhotovovano ve smyslu ptivodnich pokynii ¢i dokumentace a je-li takovyto postup proveditelny, je
zhotovitel povinen jej provést, pficemz piipadné vady ¢i Skody zplsobené timto postupem jdou
k tizi objednatele. Neni-li objednatelem vyzadovany postup proveditelny ¢i byl-li by v rozporu
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s aplikovatelnymi pravnimi ptedpisy, je zhotovitel opravnén pterusit prace na dile a po tuto dobu
neni v prodleni. Trva-li pieruSeni praci déle nez tfi mésice, je zhotovitel opravnén od smlouvy
odstoupit pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti ze strany objednatele.

Dokonceni dila

Dilo se povazuje za fadné dokoncené, bude-li mit vlastnosti stanovené smlouvou (a u stavby zejm.
projektem pro provedeni stavby), nebude-li mit vady a nedod¢lky, bude tspé$né ukoncen pripadny
zkusebni provoz, a bude-li ohledné stavby vydano pravomocné kolaudacni rozhodnuti a bude-li
staveniSt¢ uvedeno do stavu dle projektové dokumentace. Zavazek zhotovitele provést dilo bude
splnén jeho fadnym ukoncCenim a piedanim a pievzetim vSech jeho Casti a predanim a prevzetim
vyklizeného stavenist¢ objednatelem. V pfipadé, Ze tyto skutecnosti nenastanou soucasné,
povazuje se dilo za provedené okamzikem, ktery nastane jako posledni.

Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel pfeda objednateli dilo najednou jako celek, ne vSak diive, nez bude objednatelem
a zhotovitelem konstatovano, ze stavba je ve stavu, ktery nebrani jejimu béznému uzivani.

K prevzeti stavby vyzve zhotovitel objednatele pisemné, a to minimalné 10 dnil pfedem. Piejimaci
fizeni bude zahajeno neprodlené a bude o ném potizen piedavaci protokol.

Pfi pfejimacim fizeni stavby zhotovitel dale objednateli odevzda veskeré doklady o provedeni
sjednanych anebo pravnimi piedpisy predepsanych zkousek, resp. komplexniho vyzkouSeni
a ptipadny seznam vSech predanych nahradnich dila pro zafizeni, pritkaz o provedeném zaskoleni
obsluhy objednatele, resp. uzivateli a dalsi povinné doklady k vyrobkiim a zafizenim, doklady
o provéteni zakryvanych praci a dalSich ¢asti stavby zakrytych v prubéhu praci, osvédceni
o provedenych zkouSkach pouzitych materidll a vyrobkl, seznam stroji a zafizeni, které jsou
soucasti preddvané stavby, objednatelem a organy statni spravy pozadované provozni fady
amanualy vSech technickych a technologickych zafizeni, povinnou a obvyklou privodni
technickou dokumentaci jednotlivych strojii a zafizeni (atesty, certifikaty, revizni zpravy apod.),
prikazy o splnéni technickych pozadavkli podle ptislusSnych pravnich ptedpist, zapisy
o vyzkouseni smontovaného zatizeni, dokumentaci pottebnou pro fddnou obsluhu, provozovani
a udrzbu jednotlivych strojii a zafizeni a dalsi ptipadné doklady (ndvody, zaru¢ni listy apod.) jakoz
1 deniky (stavebni, popf.montazni), zprdvy o provedeni vychozi revize elektrického ¢i jiného
zafizeni, jakoZ i dalsi objednatelem diivodné pozadované listiny.

Objednatel je opravnén stavbu pievzit i v pfipad¢, Ze pii jejim piedani budou zjistény vady
a nedodélky, které samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani jejimu uzivani. V takovém
ptipadé se vSak pro ucel smlouvy nepovazuje dilo za dokoncené.

Protokol sepsany smluvnimi stranami bude obsahovat zejména:

presnou identifikaci predavajiciho a piejimaciho, a to s uvedenim nazvu/jména, sidla, ICO,
oznaceni 0sob jednajicich za prejimaciho a ptredavajiciho uvedenim jména a funkce,
uvedeni dalSich tcastniki ptejimaciho fizeni,

zhodnoceni jakosti stavby,

soupis zjisténych vad a nedodélk,

dohodou o opatfenich a lhttach k odstranéni zjisténych vad a nedodélkd,

zaznam o nutnych, dodate¢né pozadovanych pracich,
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stanovisko zhotovitele i objednatele ke vSem vécem, ve kterych nedoslo k dohodé,

prohlaseni objednatele, ze stavbu piejima,

soupis predavanych listin,

datum a misto ukonceni piejimaciho fizeni,

soupis piiloh (seznam provedenych zkousek s jejich vyhodnocenim a seznam ostatnich
pfedavanych dokladi),

vlastnorucni podpis osob jednajicich za ptejimaciho a piedavajiciho.

Jestlize objednatel odmitne ¢ast dila resp. stavbu pievzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich zdivodnéni. Po odstranéni nedostatki, pro které odmitl objednatel Cast dila
resp. stavbu ptevzit, se piejimaci fizeni opakuje.

Protokol o predéani a prevzeti ¢asti dila resp. stavby podepsany objednatelem a zhotovitelem je
povazovan za dohodu o veskerych udajich, opatfenich a lhiitich v ném uvedenych s vyjimkou téch
bodl, u kterych smluvni strana vyslovné prohlasi, ze s nimi nesouhlasi. Tim, Ze objednatel
v protokolu popise vady nebo uvede, jak se projevuji, se rozumi, ze pozaduje jejich bezplatné
odstranéni (neni-li v protokolu uvedeno jinak).

Nebezpeci Skody a odpovédnost za véci a dilo

Od okamziku ptevzeti staveniSté od objednatele az do prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci Skody na dile a vSech vécech, které opatfil k provedeni dila, jakoz i na vécech, které
k provedeni dila opatfil objednatel, zhotoviteli je pfedal a zhotovitel je objednateli nevratil.

Od okamziku prevzeti staveni$té¢ zhotovitelem az do pifevzeti celé stavby a staveniSté
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na prevzatém stavenisti a jeho zafizeni, doCasn¢
zabranych plochach pro ucely provadéni stavby, stavajicich porostech a vécech umisténych na
téchto plochach nebo pod nimi.

V piipadé, ze zhotovitel nevrati objednateli véci, které maji byt objednateli podle smlouvy
vraceny, nese zhotovitel nebezpeci Skody na téchto vécech az do doby jejich vraceni.

V pfipadé, Ze dojde k poSkozeni nebo ztraté ¢i zniceni ¢asti dila po pfechodu nebezpeci Skody na
objednatele, strany projednaji podminky odstranéni takové Skody, avSak i1 v pfipad€, Ze se
nedohodnou, je zhotovitel povinen takovou Skodu neprodlené odstranit zptisobem pozadovanym
objednatelem, a to na néklad objednatele.

Zhotovitel odpovida za jakékoli jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim osobam,
pfipadné objednateli, pokud za n€ nese obecnou nebo piimou odpovédnost. Zhotovitel je povinen
tyto vzniklé jmy nahradit a je-1i to mozné, uvést prisluSnou véc v ptivodni stav.

Nestanovi-li smlouva jinak, je zhotovitel povinen uzaviit a po celou dobu platnosti smlouvy
udrzovat v platnosti pojistnou smlouvu kryjici jeho odpovédnost za Skodu zplisobenou provozni
¢innosti, popft. dalsi ve smlouvé uvedenou ijmu. Uzavieni pojistné smlouvy je zhotovitel povinen
objednateli na jeho zaddost prokazat.

Zavérecna ustanoveni

Pro ptipad provedeni zmény stavby pfed dokoncenim projektant nebo objednatel v ptedstihu

piipravi vycet zmén provadéni stavby (pozadovanych vicepraci a odpocet praci, které nebudou
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14.3

14.4

14.5

14.6

provedeny). Zhotovitel tento vycet praci oceni a objednatel jej schvali pfed zah4jenim dotéenych
praci.

Sankce za vadné nebo nevcasné plnéni zhotovitele jsou uvedeny ve smlouve.

Strany vylucuji, aby pfi jakémkoliv pfijimani nabidky nebo navrhu mezi nimi doslo k pfijeti
nabidky s dodatkem nebo odchylkou, byt by timto nebyly podstatné¢ zménény podminky nabidky.

Strany rovnéz vylucuji, aby jakakoliv dohoda uzaviena mezi stranami v jiné nez pisemné formé
méla obsah uvedeny v pisemném potvrzeni této dohody, pokud se pisemné potvrzeni jakkoliv 1isi
od obsahu uzaviené¢ dohody, byt by odchylky pisemného potvrzeni ménily skutecné ujednany
obsah dohody nepodstatnym zpiisobem.

Je-li vtéchto podminkdch stanovena povinnost nékteré strany ,,zajistit“ dosazeni urcitého
vysledku, zavazuje se tim pfislu$na strana k tomu, Ze ona nebo tieti osoba splni, co bylo ujednéano,
a pokud k tomu nedojde, nahradi takova strana Skodu, ktera timto poruSenim povinnosti vznikne
druhé¢ stran¢ ve smyslu § 1769 véty druhé zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, v platném
znéni (dale jen ,,ObcZ*).

Strany vyslovné prohlasuji, Zze (i) vzdjemna plnéni, kterd si poskytuji na zdkladé smlouvy, véetné
téchto vSeobecnych podminek, nejsou ve vzajemném hrubém nepoméru ve smyslu § 1793 odst. 1
ObcZ, a pro pripad, ze by mél byt hruby nepomér zjistén, strany se vyslovné vzdavaji svych prav
ve smyslu § 1794 odst. 2 Ob¢Z. Strany dale vyslovné prohlaSuji, Ze (ii) ustanoveni smlouvy,

vcetné téchto vSeobecnych podminek, neslouzi z4jmtim jiné osoby nez stranam, ve smyslu § 2913
odst. 1 Ob¢Z.
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