
gisátř1t‘

smlouva zaevidO\1a

V/01 /oW
Smlouva o dílo

uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník‘)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
Oprávně na k podpisu:

ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel“ či „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Ing. Jiřím Pohořelý m, jednatelem
Zapsaný : u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 1460
IČ O: 18198228
DIČ : CZ18198228

(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Dále
zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a
projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel
urci.

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem a je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce
důlež itý . Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a
včas.

III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVĺ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele
a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatnénálež itosti podle zvláš tního
právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,
kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.
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1.3. Zhotovitelem osoba označenáv záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1 .4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1 .5. Termínem „ zahájení prací“ den, v ně mž se předpokládá, ž e Zhotovitel zahájí práce

na vypracování díla.

1.6. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1 .7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikací

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy.

1.9. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

1.10. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš t‘uje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,

zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpově dnost

vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádě ní stavby umož ň ující vydání

územního souhlasu a zároveň i provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to

v souladu s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch

zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ zákon o zadávání veřejný ch zakázek‘), zajistit

inž ený rskou činnost pro vydání územního souhlasu, zajistit autorský dozor a činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ ) v přípravné

fázi stavby.
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,
nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti

nutnépro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

„ Zřízení odbě rného místa u studny pod brně nský m mostem“
(dále též jako „ stavba“ )

Pro vyloučení vš ech pochybností se máza to, ž e „ dílo“ jsou vš echny práce, činnosti,

služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy

a V jejím souladu.

2. Předmě t díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami vý zvy ze dne 29. 4. 2020 na plně ní veřejnézakázky,

na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva.

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 5. 2020 ze zadávacího řízení veřejnézakázky, na

základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva.

c) Projektovádokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako

„ PD“ či „ projektovádokumentace“ ) bude vypracována v souladu s přísluš ný mi normami,

právními a technický mi předpisy platný mi v době provádě ní díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen
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„ stavební zákon“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů a

jejich příloh.

e) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání

vš ech nutný ch rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytný ch k vydání

územního souhlasu, popř. dalš ích rozhodnutí, nutný ch k realizaci stavby v souladu

se stavebním zákonem. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany prohlaš ují, ž e

součástí inž ený rské činnosti není zajiš tě ní majetkoprávního vypořádání stavbou

dotčený ch nemovitostí ani případné uzavírání dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími

subjekty, které jsou nutné k provedení díla (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ní

případný ch znalecký ch posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na své náklady

Objednatel.

f) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace slouž it i pro účely zadání veřejné

zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona

o zadávání veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch

právních předpisů.

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek

stavby ve smyslu ve smyslu 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

h) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace

o dodrž ení obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,

technický ch norem apod.)

i) Počet vyhotovení projektovédokumentace pro objednatele:

- projektová dokumentace pro provádě ní stavby vč. kompletní dokladové části pro

územní souhlas:
• 6 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát

.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

+ 2 vyhotovení v tiš tě népodobě pro stavební úřad

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni at‘ již v listinné či elektronické podobě (dále též jako

„ vícetisky“ ) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem

určené. Dalš í vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen

objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji

odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracování díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu

o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně

informace o dalš ím postupu provádě ní díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při

zajiš t‘ování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem

dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případnéuzavírání dalš ích smluv se třetími

subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to

na vlastní náklad a nebezpečí. V případě , kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně

uzavření dalš ích smluv se třetími subjekty, bude jedinou překáž kou vydání přísluš ného

správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veš keré úkony, které se s ohledem

na tuto přísluš nou část díla od ně j pož adují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává

se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalš ího postupu při provádě ní díla dle

této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Pož adavky objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:
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a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby
a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ní stavu stávajících inž . sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto sítí případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ní vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch sítí,

c) posouzení pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adované
stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího lx v tiš tě né podobě a lX v digitální podobě na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s
objednatelem,

f) nezbytný inž ený rsko-geologický průzkum lx vtiš tě népodobě ,

g) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů lx
v tiš tě né podobě (neoceně né vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí v členě ní dle polož ek
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch Ú RS Praha nebo RTS Brno) + lx
v elektronicképodobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu ODS -

polož kový rozpočet stavby zhotovitel předáobjednateli ve formátu .pdf a v elektronické
podobě vjednom z formátu .esoupis, .Xc4, Excel VZ nebo obdobný vý stup
z rozpočtového softwaru (stavební část i vš echny profese), soupis stavebních prací,
dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláš kou
č. 169/20 16 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní, přičemž
úprava eXcelový ch souborů soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství) uzamknut a aby po
doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen celkem a kjejich
součtům, součástí bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

h) polož kový rozpočet vč. rekapitulace nákladů V jednom vyhotovení v tiš tě né
a lx v elektronické podobě (polož kový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje ve
formátu .pdf a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobný vý stup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkový ch nákladů stavby,
dodaný samostatně , rozpočty a soupisy stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy
vý mě r budou členě ny na investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva
financí CR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ní. Před zahájením
prací na rozpočtovéčásti si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členě ní
rozpočtu z hlediska budoucího zatřídě ní majetku.

i) Č innosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních pož adavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ní.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní prací
na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu
tě chto činností:

a) poskytování vysvě tlení potřebný ch k vypracování dodavatelskédokumentace,
b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně

dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním
řeš ením zařízení staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdání staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,
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e) dodrž ení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tlení potřebný ch pro plynulost
vý stavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž ení
lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby
oproti projektovédokumentaci,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jeho
částí vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizované dle projektové
dokumentace,

1) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,

n) ově řuje dodrž ení podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy
i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

o) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-
Ii nedodrž ení projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch
předpisů,

p) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t
jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle či. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracované projektovédokumentace.
V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti
za řádnézpracování projektovédokumentace.

9. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ní
navrž ení dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ní dalš ích projekčních prací upřesň ující
stavební práce na stavbě způsobenévlastní realizací stavby dle projektovédokumentace
či kterékoliv její části vypracovanézhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například
v případě , kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba
realizována pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m v rozpočtu ke
konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku š kody či v případě vzniku
jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat.
Uplata za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel
je s touto skutečností srozumě n.

10. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,
kteráobjednatel určí v průbě hu plně ní předmě tu díla dle této Smlouvy.

V. TERMÍNY PLNĚ NÍ

1. Provedenédílo bude realizováno v tě chto lhůtách:

1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této Smlouvy
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1.2. Lhůta dokončení projektovédokumentace pro provádě ní stavby vč. podání
kompletní ž ádosti o vydání územního souhlasu:

do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
srn louvy

1 .3. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením:
dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace
pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy
vý mě r a kompletní dokladové části pro územní souhlas + 1 x digitálně na CD, DVD či
jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie ž ádosti o vydání
územního souhlasu potvrzené přísluš ný m stavebním úřadem. Součástí předání této
projektovédokumentace budou i dokumenty obsaž enév č. IV. odst. 6. této Smlouvy;

• dle odst. 1. bodu 1 .3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního
souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PD v členě ní dle Č l. V. odst. 2. této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu
uvedenou v či. Vl. této Smlouvy.

4. Lhůty plně ní díla uvedenév této Smlouvě jsou pak odvisléod spolupráce s objednatelem
a dále od dodrž ení správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům
zhotovitele nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnosti
zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,
nedostáváse zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě ,
kdy přísluš ný správní orgán nedodrž í lhůty k vyjádření dle přísluš ný ch právních předpisů,
nedostáváse po dobu tohoto zdrž ení zhotovitel do prodlení.

5. Dále zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překáž ky způsobenévyš š í mocí
(vis maior).

6. Vznik a trvání jakékoliv překáž ky způsobující prodlouž ení lhůt uvedený ch v této Smlouvě
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně
provedou veš keréúkony k tornu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ní díla pokračovalo v
souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě , a to
v jejím souladu. V případě , kdy vznik překáž ky zhotovitel objednateli neoznámí, máse za
to, ž e tato překáž ka nevznikla.

VI. CENAZA DÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou
zhotovitele z 6. 5. 2020 Sjednanácena i vš echny její části obsahují veš keré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou
sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje předpokládané náklady vzniklé vý vojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedený ch v či. V.
odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby vč.
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inž ený rskéčinnosti pro územní souhlas 152.000, Kč

autorský dozor 12.000 ‚- Kč

Cena celkem bez DPH 164.000 ‚- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného

plně ní.

2. Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvídatelný ch důvodů, a to

za podmínky pokud se při projektování nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou

skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani

nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁ NÍ A PLACENĺ

1. Jakékoliv platby za plně ní díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny

po splně ní jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ní

konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur

vystavený ch v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli, a to na

bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny

následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanovení, a to po splně ní díla či jeho

jednotlivý ch částí v členě ní dle Č l. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve

fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně :

2.1. projektovádokumentace pro provádě ní stavby vč. inž ený rskéčinnosti pro

územní souhlas — 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po

protokolárním předání projektové dokumentace pro provádě ní stavby v této Smlouvě

uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie ž ádosti o vydání územního souhlasu

potvrzené stavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n

fakturovat po protokolárním předání územního souhlasu vztahující se k této projektové

dokumentaci objednateli;

2.2. autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla až

po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se k této

stavbě přísluš ný m stavebním úřadem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového

dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále

název akce a evidenční číslo této Smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovĺdající nálež itosti dle přísluš ný ch

právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je

Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ní Zhotoviteli, aniž se

dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se

přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itě

doplně ného či opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30

kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob

doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky

objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m

elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsání fakturované částky

z účtu objednatele.
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6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátceDPH ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vplatném zně ní (dále též jako „ zákon o DPH“ ), a ž e číslo bankovního účtu zhotoviteleuvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 96 zákonao DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systémusprávce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu nenízveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladudo vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daněpodle 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankcez tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPHpřísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i taktoobjednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účetnezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně aobjednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinennahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavenídaň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinennahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chtoustanovení zhotovitelem.

8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislostis touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasuobjednatele.

VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součástí je zhotovenov rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvosta úplnost zpracované PD v členě ní dle této Smlouvy a díla v členě ní dle této Smlouvya za to, ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelemprovedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnemprotokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členě ní dle této SmlouvyObjednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany sedále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravyustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právoz vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záručnídoby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovatbezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bezzbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš akdo 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze stranyObjednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně napísemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy se též považ uje i jehoneúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazemvý mě r (například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybě jící polož ky v soupisu
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stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedenémnož ství polož ek
a dalš í).

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD
v členě ní dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řeš ení. Z vý robních
vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le elektronicky
jednotlivý m účastníkům jednání.

2. V rámci provádě ní díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, ž e bude
projektovádokumentace obsahovat veš kerépodklady, doklady a dokumenty potřebnépro
posouzení přísluš ný m orgánem státní správy. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e
nejpozdě ji 10 kalendářních dnů před podáním projektové dokumentace na přísluš ný
orgán státní správy pro vydání územního souhlasu, předá koncept této konkrétní
projektové dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členě ni dle této Smlouvy, včetně
vš ech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů
a dokladů uvedený ch v této konkrétní projektové dokumentaci. V případě , kdy objednatel
vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat
se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstraně ní vznesený ch
nedostatků. Nebude-li konkrétní projektovádokumentace obsahovat veš keré nálež itosti
stanovené přísluš ný mi právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady
doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ní dle této Smlouvy byly zachovány.

3. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostávádo prodlení. Po odpadnutí překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plně ní uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele nebě ž í.

4. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy od této
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Učinky odstoupení nastávají
okamž itě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e
odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinnédnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozdě ji
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit účelně vynalož ené náklady související s provádě ný m dílem, a to do okamž iku
doručení písemného odstoupení, které vš ak zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je
oproti tornu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu
rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupení, a to včetně licence v rozsahu
uvedenév této Smlouvě .

5. Zhotovitel svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavků objednatele
na dispoziční řeš ení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit
i vyš š í četnost vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracování projektové
dokumentace nebo při vý konu inž ený rské činnosti, zejména prodlení v plně ní Zhotovitele
nebo při nutnosti změ ny v navrž eném řeš ení apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častě jš ím konání vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalš ího.

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ní jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.
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7. Protokolární předání a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ní
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě ření lokality.

9. V zájmu zajiš tě ní sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla v termínech stanovený ch v čI. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,1 %
z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za kaž dý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plně ní zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 %
ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstraně ní vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy
k odstraně ní konkrétní vady či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 500,-
Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodě lky v
lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovenéobjednatelem v souladu s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 5OO- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

10. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává do 15
kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinnék úhradě smluvní pokuty.

11. V případě , kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. více fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

13. Pokud Zhotovitel při provádě ní díla použ ije bez projednání s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatní-li
oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádání majetkový ch či finančních důsledků.

14. Připomínky objednatele a orgánů veřejnésprávy učině név rámci územních, stavebních či
jiný ch správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektovédokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

15. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastní dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu díla.

16. Pro náhradu š kody platí ustanovení 2913 a násl. občanského zákoníku.

17. Pro odpově dnost za vady platí ust. 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
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protokolárním předáním a převzetím projektovédokumentace v členě ní dle této Smlouvy.Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektovédokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní licencik použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místněneomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ ít. Zhotovitel v rámci taktoposkytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobema k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednatelitoto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkolivtřetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž eníspojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

19. Protokolární převzetí projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy objednatelemnezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedení předmě tu díla aodpově dnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vě domí, ž e Objednatel není osobou odborně způsobilou a neníschopen ani při vynalož ení veš kerésvéodbornépéče zkontrolovat při předání a převzetíveš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitelza správnost a úplnost projektovédokumentace a nemůž e se v budoucnu dovolávat toho,ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkolivvý hrad.

21. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by bylysmluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichžzveřejně ní by bránily jinéprávní předpisy.

22. V průbě hu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technickéhodozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlaš uje podle zákona o zadáváníveřejný ch zakázek je součástí předmě tu díla i zpracování odpově dí na dotazyk projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ování zadávací dokumentacezájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž ení.

23. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledkunepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž ení termínu dokončení stavby.

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozordle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídkyk vydání kolaudačního souhlasu.

25. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání objednatele,a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

26. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změ ny okolností, a to v souvislosti se vznikemdodatečný ch nákladů zhotovitele v případě změ ny termínů plně ní dle této Smlouvy vš es odkazem na ust. 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it Jen písemnou formou - dodatkem, kterýdohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stranpři podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahyzhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídíuvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
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3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš ují, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je

projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch

podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. -

5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaci

ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této

Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí. Bude-li jakékoliv

ustanovení této Smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran

vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní

strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek k této Smlouvě , který uvedený rozpor

odstraní.

7. Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m

právem a povinnostem v této Smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí

a budou se jimi řídit a respektovat je. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského

zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedenév 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují

pro své práva a povinnosti vyplý vající z této Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to

od okamž iku, kdy přísluš néprávo mohlo bý t uplatně no poprvé.

8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto

Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá,

ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto Smlouvou.

9. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této

Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této Smlouvy v souladu se

zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

10. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se

zákonem o registru smluv.

11. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily

vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení

tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, v platném zně ní.

dne:

‚ -

c‘
mes.0

V dne:
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