
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: OVaI-D/0015/2020

č. zhotovitele:

Smluvní strany:'

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Rakovník
Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
Zastoupené: PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
Bankovní spojení: ČSOB Rakovník
Číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309
DIČ: CZ00244309

b + p Hájek stavba s.r.o!
:26901 Rakovník, Dukelských hrdinů 191Q

,Zapsaný v 'Městský soud v Praze, spisová značka C 293265
Zastoupen§: i'etr Hájek
Bankovní spojení:
Číslo účtu: ,
jČ: 07024894'
DŔ: ČZ07024894'

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto:

SMLOUVUODÍLO

I. Předmět smlouvy a místo plnění
1.1. Název díla: ,,Kolna a skleník na pozemku s pečovatelskou službou".
1.2. Místo plnění: Pečovatelská služba Rakovník, Vysoká ul. 91, Rakovník.
1.3. Rozsah prací: ,,Kolna a skleník na pozemku s pečovatelskou službou" podrobně specifikovaná

projektovou pro územní souhlas z ledna 2018 a soupisem prací, qpracovaným Ing. arch. Karlem
Zuskou, Otavská 1069/13, České Budějovice. Uvedená projektová dokumentace je součástí
zadávací dokumentace a zhotovitel tímto potvrzuje její převzetí.

1.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele vC. zadávací dokumentace (dále také
,,Zadávací dokumentace") ze dne 17. 6. 2020, ve znění jejích případných doplnění v průběhu
zadávacího řízení (např. v souvislosti s vysvětlením Zadávací dokumentace, apod.), k veřejné
zakázce u objednatele pod názvem ,,Kolna a skleník na pozemku s pečovatelskou sluŽbou"
zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen ,,Veřejná zakázka"), jejíž podmínky byly
zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne l. 7. 2020 (dále ,,Nabídka") podané v rámci Veřejné
zakázky.

1.5. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti
související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IJ. této smlouvy, a to
zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla;

- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, přičemž každou změnu této osoby je zhotovitel povinen ohlásit
objednateli; zhotovitel je povinen poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci
příslušné navrhované osoby;

- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
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1.6.

- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany

životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré
doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je
podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy;

- zpracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného
zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3
vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF, bude - ii
relevantní.

- zpracovat a předat objednateli geometrický plán v S-ti vyhotoveních (ke kolaudaci, k přejímce
díla pouze koncept), bude-li vyžadován stavebním úřadem.

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve mění pozdějších
předpisů, a tyto doklady předat objednateli, jsou-li relevantní.

Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla,
tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace
díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí
zhotovitele.

II. Lhůty a cena díla
2.1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek

v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedenou
cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a
veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.

2.2. Čas plnění: termín zahájení díla: předpoklad l. 8. 2020
termín dokončeni díla: nejpozději 15. 12. 2020

2.3. Délka provádění stavebních prací od jejich zahájení (uvedeno ve stavebním deníku) po jejich
ukončení a předání díla nepřesáhne 90 kalendářních dní.

2.4. Cena díla: Cena bez DPH 778 552,08 KČ
DPH 21% '163 495,94' Kč
Cena VC. DPH j942 048,02' KČ

2.5. výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného
nabídkou v rámci zadávacího řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo.
V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla, bude toto řešeno uzavřením
písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

III. Staveniště, stavební deník
3.1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré

nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit
zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem.
Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

3.3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným
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pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které

r

provádí práce ke zhotovení díla.
3.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,

do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné
pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební
deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

- Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
- Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup,
- Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití,
- Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany

životního prostředí,
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí
díla.

3.5. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, technický dozor investora, koordinátor BOZP, orgány státní správy.

3.6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen
,,TDS"), koordinátor BOZP, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IV. Oprávněné osoby
4.1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: PaeďDr. Luděk Štíbr, starosta
Za zhotovitele:
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

4.2. Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: I

Investorem určený TDS, příp. koordinátor BOZP
Za zhotovitele: P
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat
změnu či ukončení smlouvy.

4.3. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem

ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických

předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;

- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky Zhotovitele
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů

a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo

ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisůnebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;

- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů
nebo ustanovení této smlouvy.

- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn
předmětu a rozsahu díla;

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům
zhotovitele.

4.4. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
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- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis
provedených prací eventuálně návrh změnového listu;

- dodržování podmínek provádění díla.

V. Předání a převzetí díla
5.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude

dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

5.2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od Zhotovitele převzít. Provedeným
a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady
a nedostatky nebránící a neomezující kolaudaci a následné neomezené užívání díla. Tyto vady
a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem
(nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů od převzetí díla), přičemž
se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do
svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich
odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

5.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky
na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- originál stavebního (montážního) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
- dokumentaci skutečného provedení stavby;
- geometrické zaměření, koncept geometrického plánu (bude-li vyžadován) i v elektronické verzi na

CD
- další doklady předem vyžádané objednatelem.

5.5. Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně
dokončené a schopné k předání a převzetí.

5.6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu
díla.

5.7. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

VI. Fakturace a platební podmínky
6.1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy

zajištěno finanční krytí.
6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za poskytnuté dílčí plnění l x za měsíc. Splatnost faktury

se stanovuje na 30 dnů od data doručení faktury se všemi zákonnými náležitostmi na adresu sídla
objednatele.

6.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za poskytnuté plnění po protokolárním předání a
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

6.4. Objednatel je oprávněn vrátit zpět fakturu vystavenou zhotovitelem, která nemá zákonné náležitosti.
V případě vrácení faktury ze shora uvedených důvodů není objednatel v prodlení s úhradou ceny
díla.

VII. Smluvní sankce
7.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní

strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou
je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je
objednatel poviiien uhradit zhotoviteli.
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7.3. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na
zaplacení sjednané ceny za dílo.

7.4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení vyúčtování
smluvních pokut.

7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné
smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

VIII. Odpovědnost za vadY, záruka a odpovědnost za Škodu
8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo zámku v délce 60 měsíců, která počíná běžet

dnem podpisu předávacího protokolu objednatelem i zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady,
u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou
událostí. V záruční době vyplývají nároky objednatele z obecných ustanovení občanského
zákoníku. Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Objednatel je
povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit, uvést, jak se projevuje. Na základě
požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 2 kalendářních dnů po
přijetí písemné reklamace objednatele. K podané reklamaci je zhotovitel povinen vyjádřit se
písemně nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné
reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady
zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od
přijetí reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.2. Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem, pokud tyto vady znemožňují užívání
předmětu díla nebo jeho části.

8.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
- zjištěné vady a nedodělky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo

použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá,
- jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neopraví, je objednatel oprávněn tyto práce

provést sám nebo pověřit jiný subjekt. Náklady na takto odstraněné vady nese zhotovitel.

IX. Všeobecná ustanovení
9.1. Vlastnické právo k předmětu díla je po dobu realizace u zhotovitele a přechází spolu s rizikem

škody na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
9.2. Zhotovitel je povinen se řídit základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a

včetně předpisů prováděcích, a to zejména:
· zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
· zákon Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy;

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích;

· zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;
· vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu;
· zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;
· zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší;
· zákon č. 17/1992 o životním prostředí;
· zákon Č. l 14/1992 o ochraně přírody a krajiny;
· zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů;
· zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující

normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad dodržováním dotčených právních předpisů a provádět
soustavné kontroly.

9.3. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo
třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
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9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem,
popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.

X. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci

obou smluvních stran.
10.2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem.
10.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu

smlouvy obdrží objednatel i zhotovitel po 2 vyhotoveních smlouvy.
10.4. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení občanského zákoníku

v platném znění.
10.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li
dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření smlouvy o dílo informace, které se
podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud zhotovitel takové informace nesdělí,
může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv podmínek.

10.7. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Rakovníka dne 8. 7. 2020 usnesením č.
442/20.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Účastnici této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne ...2.U.7:.102L.. V kakovníku dne 9. 7. 2020'

PaedDr. Luděk Štíbr
starosta

Příloha: PI - Oceněný soupis prací

Zhotovitel

i'qät'i
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Mesto
Stavba: Kolna a skleník na pozemku u domova s pečovatelskou službou

KSO:
Místo: parc.č. 76

Zadavatel:
Město Rakovník

Uchazeč:
b + p Hájek stavba s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Karel Zuska

Zpracovatel:
Lenka jandová

Poznámka:

Cena bez dph

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 15,00%

,Cena s DPH v

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

30.6.2020

07024894
CZ07024894

Základ daně
778 552,08

0,00

CZK

778 552,08

výše daně
163 495,94

0,00

942 048,02
_ J

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

B

Razítko ,
ľ
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto

Stavba: Kolna a skleník na pozemku u domova s pečovatelskou službou

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

parc.č. 76

Město Rakovník
b + p Hájek stavba s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30.06,2020

Ing. arch. Karel Zuska
Lenka jandová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
Kotna a skleník na pozemku u domova sMesto VpecovateĹskou službou

778 552,08 942 048,02

778 552,08 942 048,02

": 't
r
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kolna a skleník na pozemku u domova s pečovatelskou službou

KSO:
Místo: parc.č. 76

Zadavatel:
Město Rakovník

Uchazeč:
b + p Hájek stavba s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Karel Zuska

Zpracovatel:
Lenka jandová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.06.2020

lČ:
DIČ:

lC: 07024894
DIČ: CZ07024894

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH 778 552,08

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 778 552,08 21,00% 163 495,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 942 048,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kolna a skleník na pozemku u domova s pečovatelskou službou

Místo: parc.č. 76

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Rakovník

b + p Hájek stavba s.r.o.

Datum: 30.06.2020
Ing. arch. KarelProjektant: Zuska

Zpracovatel: Lenka jandová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

999-1 - Ostatní

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
741 - Elektroinstalace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zaskhváni

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště
VRN6 - Územní vlivy

778 552,08

445 838,43

132 587,45
61 858,50
43 693,20
16 018,88
50 820,00
18 588,17
67 198,58
23 039,64
30 234,01

1 800,00

290 513,65

6 658,32

34 419,50

50 488,11

99 674,50

31 092,63

42 017,98

26 162,61

42 200,00
14 200,00

12 000,00

16 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kolna a skleník na pozemku u domova s pečovatelskou službou

Místo: parc.č. 76

Zadavatel: Město Rakovník

Uchazeč: B + p Hájek stavba s.r.o.

Datum: 30.06.2020

Projektant: Ing. arch. KarelZuska
Zpracovatel: Lenka jandová

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 1
1 K 112151113

2 K 112201113

3 K 113106123
W

4 K 122201101
W
W
W
W

5 K 122201109

6 K 132212101

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

' 7 ' K 132201109

l 8 K |162201211

W

9 K 162701105

10 K 162701109
W

11 K 167101101
12 K 171201201

13 K 171201211
W

14 K 174101101
VY
W
W
VY
W

15 K 181301103
W

16 M 103641010
VY

17 K 181411131

18 M 005724100
VY

19 K 181951102
VY

20 K 182101101

21 K 183111214

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
" Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D i kus

kmene do 400 mm
"Odstraněni pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s" '" "
odklizením do 20 m a zasypánim jámy ' kus

'Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových " " "
dlaždic m2
9,7
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3

m3obiem do 100 m3
61,5*0,5
9,7*0,2
(3,5"4"5)'2*0,5+5
Součet
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3

FHloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v soudržných horninách tř 3 i m3
" skleník"
10,6*0,4*0,65
(4,1 1+1,64*2)*1*0,65
Mezisoučet
" kolna"
5,6*0,4*0,65
(5,6+2,58*2)*1*0,65
2,9*0,4*0,65
Mezisoučet
Součet

iPřlp|atek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v
,hornině tř. 3 m3
Vodorovné přerMstění výkopku z horniny tř. 1 až 4 '
stavebním kolečkem do 10 m m3 '
50,19+16,764-7,078
Vodorovné přemfstěni do 10000 m výkopku/sypaniny z
horninv tř. 1 až 4 m3
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny ' m3
z horninv tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ořes 10000 m
59,876*10
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3
Uložení sypaniny na skládky m3

"Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce t

_ (skládkovnéí59,876*1,6 °Přepočtené koeňcientem množství
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3
" skleník"
(4,11"1,M*2)*1*0,65-(4,11"1,M"2)*0,4"0,65
" kolna"
(5,6"2,58*2)*1*0,65-(5,6+2,58*2)"0,4*0,65
Součet
Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pI do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2
9,5+150
zemina pm terénni úpravy - omice t
159,5*0,2
Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 "

m2m2 v rovině a ve svahu do 1:5
osivo směs travní panková kg
1 50'0,025 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2
150+61,5+9,7
Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 kus
až 4 obiem do O 02 m3 v rovině a svahu do 1:5

1,000

1,000
. _

9,700,
9,700"

50,190j

1,940
17,500
50,190

50,190

16,764

J.cena [CZK] Cena celkem jczK]

778 552,08

445 838,43

132 587,45
1 290,00 1 290,00

2 570,00 2 570,00

67,20 651,84

151,00 7 578,69j

32,20 1 616,12
761,00' 12 757,40

2,756
4,804
7,560

1,456
6,994
0,754
9,204

16,764

16,764

59,876

59,876

59,876

598,760

598,760
59,876

59,876

95,802

95,802

7,078

187,00 3 134,87

99,00 5 927,72

266,00 15 927,02

24,20 14 489,99

196,00 11 735,70
17,40 1 041,84

163,00 15615,73

94,00 665,33

2,882

4,196
7,078

159,500

159,500
r

31,900
31,900,

150,000,
3,750Ĺ

3,750
221,200:
221,200
40,000r

20,000,

66,80 10 654,60

490,00 15 631,00

18,60 2 790,00

104,40 391,50

12,00 2 654,40

48,50 1 940,00

49,00 980,00
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PČ Typ Kód

22 M 103715001
VY

23 K 183205112
W

24 K 184102211

, 25j M |026505300

D 2
, 26 K '274313611

W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W

27 K 279113134
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

28 K 279361821
W
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
W

D 3
29, K ,311113134

W
W

30 K 348272515

D 4
31 ! K j417321414

W
W
VY
W
W
W
W
W
W

32 K 417351115
VY
W
W
W
W
W
W
W

33 K 417351116

34 K 417361821
W
W
W

Popis

substrát
0,02*20
Založeni záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3
9,5
výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v

.rovině a svahu do 1:5
okrasná ros/tina

MJ Množství

m3 0,400
0,400

m2 9,500
9,500'

kus 20,000

kus ' 20,000

j.cena [CZK] Cena celkem jczK]

990,00 396,00,

16,60 157,70,

27,50 550,00

72,00 1 440,00

Zakládáni
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 l
" skleník"
10,6*0,4*0,15
(4,11"1,64*2)*0,4*0,15
Mezisoučet
" kolna"
5,6*0,4*0,65
(5,6"2,58*2)*0,4*0,15
2,9*0,4*0,15
Mezisoučet
Součet
Z"ákladová zeď tí do 300 mm z tvárnic ztraceného '

ét2ednění včetně vÝplně z betonu tř. C 16/20 m2
" skleník"
10,6*0,75
(4,11+1,64"2)*0,5
Mezisoučet
" kolna"
5,6*0,5
(5,6+2,58*2)*0,5
2,9*0,4*0,5
Mezisoučet
Součet

'výztuž základových zdi nosných betonářskou oceií 10 " t
,505 , _ , _
" skleník"
(10,6/0,2)*2*3,1*0,000617*1,1
10,6*2*12*0,000398*1,1
((4,11+1,64"2)/0,2)*2*0,8*0,000617*1,1
Mezisoučet
" kolna"
(5,6/0,2)*1,3*2*0,000617*1,1
((5,6"2,58*2)/0,2)*2*0,8*0,000617*1,1
(2,9/0,2)*2*0,8*0,000617*1,1
Mezisoučet
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Nosná zeď ti do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bedněni včetně vÝplně z betonu tř. C 16/20 m2
" skleník"
10,6*2,25

'Plotová stříška pro zeď ti 295 mm z tvarovek hladkých '
nebo štjpaných přÍrodnich . m

Vodorovné konstrukce
Ztužujici pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3
" skleník"
(4,11+1,74*2)*0,3*0,25
Mezisoučet
" kolna"
5,6*0,3*0,25
(5,6"2,58*2)"0,3*0,25
2,9"0,3*0,25
Mezisoučet
Součet
Zřízení bednění ztužujÍcÍch věnců m2
" skleník"
(2,04*2+4,11+3,46+1,74'2)"0,25
Mezisoučet
" kolna"
(2,9*2"0,4)"0,25
(6,3"2,9"3,18"5,6"2"2,58*2)*0,25
Mezisoučet
Součet
Odstranění bedněni ztužujících věnců m2

'výztuž ztužujÍcÍch pásů a věnců betonářskou ocelí 10 ' t
505
" $k|eník"
(4,11+1,74"2)*4*0,000617'1,1
((4,11+1,74*2)/0,25)*1,1*0,000222*1,1

61 858,50
3,355 3 040,00 10 199,20

0,636
0,443
1,079

1,456
0,646
0,174
2,276
3,355

20,405 1 460,00 29 791,30

7,950
3,695

11,645

2,800
5,380
0,580
8,760

20,405

0,497 44 000,00 21 868,00

0,223
0,111
0,040
0,374

0,049
0,058
0,016
0,123
0,497

43 693,20
23,850 1 520,00 36 252,00

23,850

10,600 702,00 7 441,20

16 018,88
2,014j 3 180,00 6 404,52

0,569
0,569

0,420
0,807
0,218
1,445
2,014

12,518 331,00 4 143,46

3,783
3,783

1,550
7,185
8,735

12,518
12,518 72,00 901,30

0,102 44 800,00 4 569,60

0,021
0,008
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
VY
W
VY

D 5
35 K 564811111

VY

36 K 564831111

37 K 596211110

38 M 592453131

39 K 596211110
W
W

D 6
40j K 622211011

|41 M |283764000

W

42 K 622325202

43 K 622511111

44 K 637211121
W
W
W

45 K '637311122
W

..D_ .9

46 K 916231213
W

47, M '592175091
t48| K |935112111

'49 M '592274961

50 K 935112211

51 M 592275701

52 K 935113111

53 M 592270001
, ,

54 K 939326110
l '

l 55 K 941111131
W

56 K 941111231
VY

57 K 941111831

58 K 949101111

59 K 949101112

60 K 953942729
! 61| M i311101

l 62 K 978015341

W

63 K 979054451

Popis MJ Množství

Mezisoučet 0,029
" kolna"
5,6*4*0,000617*1,1 0,015
(5,6/0,25)*1,1*0,000222*1,1 0,006
(5,6"2,58*2)*4*0,000617*1,1 0,029
((5,6"2,58*2)/0,25)*1,1*0,000222*1,1 0,012
2,9*4*0,000617*1,1 0,008
(2,9/0,25)*1,1*0,000222*1,1 0,003
Mezisoučet 0,073
Součet 0,102

Komunikace É)ozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 50 mm l frakce 8-16/ m2 71,200"
61,5+9,7 71,200"
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm l fr. 0-63/ m2 71,200"
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm

l$kupiny A pI do 50 m2 m2 61,500j
|d/ažba zámková betonová 20X20x6 cm př/mdn/ m2 61,500

ľ'Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm
skupinv A dĺ do 50 m2 m2 9,700
" zpětné položeni dlažby"
9,7 9,700

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z

,po1vsNrénových desek ti do 80 mm m2 5,000,
deska z extrudovaného po/ystynénu lambda "
O. 035W/m5, R 2,35m2kNV _ m3 , 0,408 l
5*0,08*1,02 " 0,408'
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky m2 l 47,500
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% . ,

"Tenkovrstvá mozaiková střednézrnná omítka včetně
.penetrace vněiších stěn m2 5,000
okapový chodník z betonových dlaždic ti 40 mm " "
kladenÝch do písku se zalitím spár MC m2 1,725
4*0,3 1,200'
1,75*0,3 0,525
Součet 1,725
okapový chodník z betonových chodníkových
obrubníků stoiatých lože beton m 6,050
4+0,3+1,75 ' 6,050'

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
'Osazeni chodníkového obrubníku betonového

. m 35,600stoiatého s bQčni opěrou do lože z betonu prostého
.3+1,5+2,4"1,4+8,5+7,8"7,5+3,5 " 35,600
obrubník univetzá/nl 100x8x25 cm, př/rodn/ m 36,000

'Osazení příkopového žlabu do betonu ti 100 mm z '
.betonovÝch tvárnic š 500 mm m 7,500
ž/abovka betonová š. 300 mm m 7,500

'Osazeni příkopového žlabu do betonu ti 100 mm z '
,betonovYch tvárnic š 800 mm m 11,000
ž/abovka betonová š. 80 cm m 11,000

"Osazení odvodňovacího poIymerbetonového žlabu s "
.kwcim roštem šIřkv do 200 mm m 5,500
žlab odvodňovací ,po/ymenbeton vC. k/yclho roštu m 5,500

"Demontáž stávajIci vpusti + výměna za novou vc. '
odkopáni, napojení na kanalizaci, obetonování kus 1,000

.DQNsĹYrbetQnem
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 28,500
podlahami zatíženi do 200 kcí/m2 š do 1.,5 m v do 10 m
19*1,5 28,500'
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

. .. m2 399,000'podIahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použ|t|
28,5"14 'Přepočtené koeficientem množství . 399,000
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
podlahami zatIžení do 200 kcí/m2 š ďQ 1 5 m v do 10 m , m2 28,500,

_ _ .Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou oodlahou v do 1 9 m zatíženi do 150 k,q/m2 , m2 20,000
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

. m2 10,000lešeňovou podlahou v do 3 5 m zatížen| do 150 kg/m2 .
"Osazování drobných zámečnických prvků - kotevnĹ kus 2,000
patka
kotevní patka pro dř. sloup 120x120 mm kus 2,000

'Otlučení (osekání) vnější vápenně nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2 47,500
rozsahu do 3Q%
19*2,5 ' " 47,500" "
Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním m2 9,700

.spárováním z kameniva těženého

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52,00

90,00

323,00

288,00
323,00'

50 820,00
3 702,40

6 408,00
19 864,50
17 712,00 '

3 133,10

18 588,17
563,00 2 815,00

5 630,00 2 297,04

145,00 6 887,50

668,00 3 340,00

547,00 943,58

381,00 2 305,05

67 198,58
221,00 7 867,60

144,00

201,00

212,00

262,00

291,00

454,00

1 800,00

9 900,00

66,00

1,40

40,00

48,00

66,00

218,00

282,00

18,00

5 184,00

1 507,50

1 590,00

2 882,00

3 201,00

2 497,00

9 900,00

9 900,00

1 881,00

558,60

1 140,00

960,00

660,00

436,00

564,00

855,00

58,00 562,60
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PČ Typ Kód

64 K 985131311

65 K 985231111

D 997
66 K 997013151

67 K 997013501

68 K 997013511
VY

69 K 997013831

D 998
70 K 998011001

D 999-1
71 K 999-1

D PSV

D 712
72 K 712431111

73 M 628662801
VY

74 K 998712101

D 741
75 K 741-101
76 K 741-102
77 K 741-103
78 M 341101
79 M 341102

80 M 341103

81 M 341104
82 M 341105
83 M 341106
84 M 341107

85 M 341108

86 M 341109
87 M 341110
88 M 341111
89 M 341112
90 M 341113

91 M 341114

D 762
92 K 762081410

W
W
W

93j K 762083122

94 K 762123110
W
W
W
VY
W

95 K 762123120
VV
W
W
W
W
W

Popis MJ Množství

"Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah
.8celovÝch kartáči m2 37,725

párování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 ll m2 37,725mm dl ďQ 6 m/m2

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro " t 3,282
budovv v do 6 m s omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 3,282
meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 45,948
skládku do 1 km s naložením a se složením
3,282'14 'Přepočtené koeňcientem množství 45,948_
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na t 3,282
skládce (skládkovné'

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 113,236

Ostatní
Nádrž na dešťovou vodu 200 l VC, dopravy, osazení . kus 1,000

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
'Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní

. m2 27,492,vrstvy PáSY na sucho samoleDÍcl _ ,
separační a dnenážnl vrstva pod plechovou krytihu m2 31,616
27,492*1,15 'Přepočtené koeňcientem množstv.1_ _ 31,616.

"Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny ijovlakové v t 0,095
.objektech v do 6 m

Elektroinstalace
Elektroinstalace - montáž šoub 1,000
Stavební připomoce šoub 1,000
Revize šoub 1,000
zásuvka 230V/16A /P54 kus 2,000
spínač 230V/10A, PI, /P54 , kus , 1,000,

'sv/tid/o LED s pohybovým spínačem, venkovní kus 1,000
,WHLX84-CR
,svítidlo LED lineární, stmpnl 1.4/Ť PC 3200/840 /P66 kus 2,000
krabice odbočná A-BOx 040 kus 1,000
rozvodnice RS " viz " 1,000

, c:amn ,
trubka ochranná 40 kus 5,000

'trubka ochranná, plast, DN20 vC. příchytek na vnitihl kus 10,000
instalaci

"zasuv ' 80,000"kabel CYKY-j3X2,5 hásuvky, :řlvody/ -&,éí/
kabel CVKY -j3x1,5 /osvět/en/ 10,000

'kabel CYKY/-j5x4 ,Zásuvka 3x400V/ "S@v '
, k, ·?, , 1,000

fólie výstražná m 30,000
písek do výkopu m3 0,300
'ostatní .' drobný a spojovací materiál, materiál na "
opravu zedních vYseků apod. . šoub 1,000

Konstrukce tesařské
Vícestranné hoblováni hraněného řeziva na staveništi m2 20,688
(0,12*4*4,4+0,12'4'6,2) 5,088
(0,12*4)*(3,7"7"3,3*2) 15,600
Součet 20,688
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,
hQubám a pĹÍsnÍm máčením třída ohroženi 3 a 4 m3 1,807

"Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva '
.průřezové Mochv do 100 cm2 m 61,640
" 12/6 - zakládací proňľ"'
6,42*2"3,1"2 19,040
" 1 2/6 - sloupek "
(7*3,1+5*2,1+4'2,6) 42,600
Součet 61,640
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva ' m 85,400
prčiřezové plochv do 144 cm2
"12/12"
" sIoupkek"
2*2,2+2*3,1 10,600
" venkovní sloupek"
3,1+2,1 5,200
" väznice"

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147,00 5 545,58

252,00 9 506,70

23 039,64

500,00 1 641,00

246,00 807,37

351,00 16 127,75

1 360,00

267,00

1 800,00,

48,00

166,00

952,00

10 300,OO|
l

3 600,00!
3 600,00i

97,00|
97,OO|

1 200,00 '

1 560,00 ,
182,00,

7 500,00
30,00

18,00

19,00
12,00
54,00

3,20
355,00

2 400,00

126,00

4 463,52

30 234,01
30 234,01

1 800,00
1 800,00

290 513,65

6 658,32
1 319,62

5 248,26

90,44

34 419,50
10 300,00

3 600,00
3 600,00

194,00
97,00

1 200,00

3 120,00
182,00

7 500,00
150,00

180,00

1 520,00
120,00
54,00
96,00

106,50

2 400,00

50 488,11
2 606,69

1 024,00 1 850,37

116,00 7 150,24

123,00 10 504,20
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
VY
W

96 M 605120010
W
W
W

97 K 762195000
W
W
W

98 K 762341250

99 M 605151111
W

100 K 762395000
W

101 K 762431033
W

102 K 998762101

D 764
103 K 764131411

VY

|104| K 764232404
W

105 K 764232405
W

106 K 764232435
W

107 K 764234405
VY
W

108 K 764236441

109 K 764531444

110 K 764538422
VY

111 K 998764101

, .D .766
112 K 766412212

VY
VY
VY

113 M 611911201
VY

114 K ,766621001
VY

115j M '611101011

116 K 766660101

117 M 611600501

118 K 998766101

D ,783
119 K 783118201

VV

120 K 783118211

Popis MJ

(6,5"1,65)'2
" krokve"
3,7*7+3,3*2
" zavětrování"
1*2*6
(0,4*2)*2"(0,9'2)*4
Součet
Nzivo jehličnaté hranoljakost l do 120 cm2 m3
61,64*0,06*0,12*1,08
85,4*0,12*0,12*1,08
Součet
'spojwcl prostředky pro montáž stěn, příček, bedněni
1sLěn m3
1,807
16*0,015
Součet

"Montáž 6ednění střech rovných a šikmých sklonu do
,60° z hob|ovaných prken _ m2
Nzivo jehličnaté pnkno hobl. 2 - 3 cm m3
27,492*0,025*1,1
spojovací prostředky pro montáž krovu, bedněni, "
la.ťo.vá.nj.. SvětIIky, kIInv m3
0,756
Obložení stěn z desek OSB ti 15 mm broušených na "

.pero a drážku přibíkných m2
6,4*2,5

"Přesun hmot tonážnípro Kce tesařské v objektech v do " t
,6 m

Konstrukce klempířské
"Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu '
.plechu rš 670 mm sklonu 90 30° m2
6,42*3,5+1,62*3,1
'Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330
mm m
3,5*2

'Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu pIechu rš 400 "
mm m
6,5+1,65

"Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 '
mm l m
6,5"1,65
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez "
rohů z Cu pIechu mechanickv kotvené rš 400 mm m
" stěna při|éhajÍcÍ ke kolně"
6,5
OpIechovánI parapetů rovných celoplošně lepené z Cu " "
p.Iechu rš 150 mm m

"Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu "
olechu 330/100 mm kus

'Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu "
pIechu pnjměru 100 mm m
2,25
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t
Qbiektech v do 6 m

Konstrukce truhlářské
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z "
měkkého dřeva š do 80 mm l vc |ištQvání apod l m2
6,17"2,25"3,2*2*2,6
6,17*1,2
Součet
prkna ti. 25 mm, polodrážka - P+D, oboustranně
hoblováno m2
37,927*1 ,1 'Přepočtené koeňcientem množství
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných
v'Ýškv do 1 5 m s rámem do dřevěné Kce m2
1,94*0,5
okno dlbvěné jednokř/d/ové pevné jednodkuché

,zaskleni 194X50 cm - T2 kus
Montáž dveřních křídel otvíravých 1kříd|ových š do o 8 '
m do dřevěné rámové zárubně ' kus
dveře dřévěné vstupní vC. rámové zárubně, 95X205 "
cm levé s dorazem u orahu k/ikaúk//ka TI kus
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v " t
obiektech v do 6 m

Dokončovací práce - nátě'y
Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukci m2
37,927*2
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí s mezibroušenim m2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,300

32,500

12,000
8,800

85,400
1,807, 5 630,00 10 173,41
0,479
1,328
1,807

2,047 365,00 747,16

1,807
0,240
2,047

27,492 137,00 3 766,40

0,756 6 920,00 ! 5 231,52
0,756

0,756 970,00 733,32
0,756" "

16,000 322,00 5 152,00
16,000
1,608 1 600,00 2 572,80

27,492

27,492

, 7,000
, 7,0008,150'

8,150
8,150

,. 8,150
6,500

, 6,500
2,000

1,000,

2,250

2,250
0,259

37,927

30,523
7,404

37,927
41,720

41,720
0,970

0,970
1,000

1,000

1,000

0,330

75,854

75,854
75,854

2 360,00

829,00

99 674,50
64 881,12

5 803,00

1 000,00 8 150,00

990,00 8 068,50

1 300,00 8 450,00

540,00 1 080,00

480,00 480,00

1 018,00 2 290,50

1 820,00 471,38

31 092,63
229,00 8 685,28

273,00 11 389,56

597,00 579,09

3 500,00 3 500,00

678,00 678,00

6 000,00 6 000,00

790,00 260,70

42 017,98
101,00 7 661,25

181,00 13 729,57
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PČ Typ Kód

121: K '783201401
122| K 783213021

. I L _VY
r

123' K 783218111

W
124! K !783801401
— r

125 K 783827427

D 787
!126' K '787-101

127 M 63410000

128 K 998787101

D VRN

D VRN1
129 K 010001001
130 K 010001002

D VRN3
1131' k ]030001000

D VRN6
|132í K |060001000

Popis
umetem [esarsKycn KOňSUUKCi prea próveaemm

.náNniNapouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
37,927*2
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských
konstrukci
27,492
Ometení omítek před provedením nátěru

"Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2

Dokončovací práce - zasklívání
Montáž skleníku

"sk'/en/k 2u7x38/ cm, rypôvy,s ókapem,
3xstěna.pňsazený k plné zdi, piú/tová střecha dvě
st/bšnl okna, v. h/bbene 221, výška u okapu 169,
dvoukřídlové posuvné dveře, 122x163, eloxovaný

.h/iaík ze/enút Ľ]ĹI/jLkamĹ]nat
Přesun hmot tonážni pro zaskKváni v objektech v do 6
m

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Vytýční inženýrských sítí
Geometrický plán stavby

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Územní vlivy
Územní vlivy

MJ Množství

m2 75,854

m2 75,854
75,854

m2 27,492
27,492

m2 47,500

m2 47,500

kus 1,000

kus 1,000

t 0,091,

,.en.,,,K,

C.n.

4,10 311,00

108,00 8 192,23

196,00j

4,80

137,00

4 800,00'
j

21 300,00

688,00

) kus 1,000 7 000,00

kus 1,000 7 200,00

šoub l 1,000 12 000,00

šoub l 1,000 16 000,00

5 388,43

228,00j

6 507,50,

26 162,61
4 800,00)

__Ť

21 300,00

62,61

42 200,00

14 200,00
7 000,00
7 200,00

12 000,00
12 000,00

16 000,00
16 000,00
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