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PRIKAZNI SMLOUVA
Smlvuvni strany:
Piikazce: Meésto Sokolov
Se sidiem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastonpeny: Renatou Qulehlovou, starostkou
IC: 00259586
DIC: C700259586

OV
Cislo G¢tu:

(dale samostatné jen ,P¥ikazce®),

na strané jedné

a

Piikaznik: Daniel Hajek

Se sidlem: Nove Sedlo 111, 357 34 Noveé Sedlo u Lokte
IC: 01728067

DIC: CZ8411262277

Zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném: ----, oddil ----, vlozka ----

Bankovni spojeni:
Cislo Gtu:

(dale jen , PFikaznik™),

na strané druhé

uzaviraji niZe uvedeného dne podle § 2430 a nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., obtansky zdkonik,
ve znéni pozdé€jsich predpist, (dile jen ,,ob&ansky zakonik™) tuto pfikazni smlouvu:

QL
Uvodni ustanoveni
1.1 Piikazce podle § 4 odst. 2 zékona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakédzek, ve znéni

pozdéjsich predpist, je stavebnikem stavby: ,,Ul. Rohacova, Sokolov - ptijezdovd komunikace
a inZenyrské sité* (dile jen ,,Stavba®™), kterd je financovéna z vefejného rozpoltu.

1.2 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provadéni stavby z 05/2018,
¢. zakdzky 15/2018, vyhotovené Ing. Ivanem Skulavikem, se sidlem Spartakiadni 1973,
Sokolov, 1C 18733336 v 05/2018.

1.3 Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dilo na stavebni prace uzaviené mezi zhotovitelem
Stavby, vybranym v zadavacim Fizeni Pitkazcem, a Pikazcem (dile jen ,,Smlouva o dilo®).
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1.4  Prikazce, jakozto stavebnik, je podle § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé€jsich predpisl, povinen zajistit
technicky dozor stavebnika nad provadénim Stavby fyzickou osobou opravnénou podle zikona

& 360/1992 Sh.,, o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyril a technikd éinnych ve vystavbg, ve znéni pozd&jsich predpisii.

1.5  Vzhledem k vyse uvedenému provedl Pfikazce poptavkove fizeni na vefejnou zakazku maleho
rozsahu s nazvem ,,Ul. Rohé4cova, Sokolov - pfijezdova komunikace a inzenyrskeé sit€*, a vybral
v ném nabidku Ptikaznika.

1.6 Piikaznik prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi plnéni zavazku podle této smlouvy
a ke splnéni vegkerych povinnosti z ni vyplyvajicich.

CL.2
Predmét smlouvy
2.1 Prikaznik se zavazuje, 7e v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Piikazce
obstarda technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDI*) podle § 152 odst. 4 =zdkona

¢. 18372006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé€jsich
piedpisiy, nad Stavbou.

2.2 Prikazce se zavazuje zaplatit Piikaznikovi za fadné vykonanou &innosti TDI podle této smlouvy
odménu ve vysi a zpisobem podie této smlouvy a poskytnout Prikaznikovi potfebnou
soudinnost k plnéni smlouvy.

23 Smlouva je uzaviena za Ucelem zajidténi fadné, vcasné, kvalitni, vysoce profesionalnf,
soustaviié, komplexni a ve prospéch piikazce provadéné investorsko-inZenyrské ¢innosti tak,
aby byly dodrzeny terminy stanovené ve Smiouvé o dilo.

2.4 Prikazem se pro Ucely této smlouvy také rozumi uskuteciiovani pravnich jednani na zékiade
zpinomocnéni, ale i faktickych tkont a Einnosti, jejichz vysledkem bude ziskani pravomocného
kolaudacniho scuhlasu na provedenou stavbu, a to jak z hlediska prévniho, ekonomického, tak
1 stavebné-technického, a to v rdmei daném obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto
smlouvou a dobrymi mravy a pfedani veskeré administrativni, pravni a dal$i agendy, spoletné
se viemi movitymi vécmi, které pfikaznik pfi vykonu piikazu dle této smlouvy uZival, a které
jsou ve vlastnictvi pfikazce, zpét prikazci.

CL3
Rozsah a obsah pFedmétu ploéni
3.1 Piikaznik se zavazuje v ramci obstarani ¢innosti TDI podle ¢l. 2 odst. 2.1 provadét zejména
nasledujici éinnosti:
a} seznameni se s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

b) cast jako prizvany odbornik hodnotici komise na hodnoceni nabidek podanych ugastniky do
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby ,,Ul. Rohadova, Sokolov - ptijezdova komunikace a
inzenyrské sit€”, a to i pfi opakovani zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby, a to az do
zadéani vefeiné zakazky;

¢} odevzdani stavenidté zhotoviteli/iim Stavby a zabezpeceni zapisu o predani staveniste;
d) ucast na zakiadnim smérovém a vyskovém vytyCeni Stavby provadéné zhotovitelem/i
Stavhy;

¢) UCast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem/i Stavby pfed zahajenim praci;

t} svolavani a fizeni kontrolnich dnt Stavby (min. 1x za 7 kalendafnich dni), na néz vzdy zve
zastupce MF, MPO, MPZP, povéfence kraje, zhotovitele, supervizora, v urcitych etapach
téz piislusné organy statni sprévy a samospravy. Jako vstupni informaci pro kontrelnf den
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piikaznik pfedklada pisemnou zpravu, kterou obdrzi vichni Gcastnici pfed konanim
kontrolniho dne;

provadéni zapisii z kontrolnich dnl Stavby, véetné zdznamu napravnych opatieni z jednani;
kontrola napravnych opatfeni z kontrolnich dnd Stavby;

kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni na Stavbu a opatfeni stavebniho
dohledu na dobu realizace Stavby;

hlasen{ archeologickych nalezi pisludnym organtim;

kontrola systematického dopliiovani dokumentaci, podle kterych se Stavba realizuje (zmény
v pribéhu vystavby provadéné zhotovitelem/i Stavby), a evidence dokumentace
dokoncenych &asti Stavby (neprodlené pfi zméné &1 dokondeni &asti Stavby);

informovani pifikazce o vSech zdvaznych okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni
dle Smlouvy o dilo, a to bez zbyteéného odkladu;

predkladani pozmeétiovacich navrhi jednotlivych praci a dodavek (tzv. viceprace
aménéprace), které mohou vzniknout v pribshu vystavby, Pfikazci se stanoviskem
(nejpozdéji do 3 pracovnich dni od vaniku navrhu);

projednavani dodatkl a zmén projektu, které nezvy$uji ndklady Stavby, neprodluZuji lhitu
vystavby a nezhorSuji parametry Stavby, v pribéhu vystavby s Pfikazcem a zhotovitelem/i
Stavby (nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnt od vzniku pozadavku); v ramei plnéni této smlouvy
neni piikaznik opravnén schvalovat jakékoliv zmény realizace stavby, které maji vliv
na cenu a zménu terminu dokonéeni; tato ¢innost je vyhrazena pouze zastupci pfikazce;

soustavnd a dislednd kontrola vécné a cenové spravnosti a Gplnosti ocenovanych podkladl
a faktur pfedklidanych zhotovitelem/i Stavby, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve
Smlouvé o dilo, véetn¢ jejich odsouhlaseni a piedloZeni k thradé Prikazei {pfi kazdé
fakturaci praci zhotovitelem/i Stavby); disledna kontrola rozsahu a vykazovani praci, které
proti plivodnim predpokladim nebyly provadény (tzv. ménéprice), dislednd kontrola
navrhi rozsahu a ocefiovacich podkladd na provadéni praci nad ramec Smlouvy o dilo (tzv.
viceprace), tj. zmény smiuvniho zavazku, a jejich pfedkladani k odsouhlaseni pitkazei; dale
piiprava veSkerych podkladi pro provedeni zavéreCného vyuctovani celého procesu
realizace stavby (vécnou a cenovou spravnost faktur a vSech souvisgjicich podkladi
potvrzuje statutarni zastupce piikazce podpisem téchto faktur a souvisejicich podklad),

kontrola v8ech &asti praci a dodavek v ramci celé Stavby s diirazem na poZadavky vysoké
kvality provadéni viech praci, mj. také t&h, které budou v daliim technologickém postupu
zakryté nebo se stanou nepiistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebnihe deniku
(vZdy pfi Jejich instalaci a pfed zakrytim);

zajiténi Glasti dotéenych organl statni spravy, pravnickych nebo fyzickych osob Stavbou
dotenych pfi kontrole dokonéenych &asti nebo pfed zakrytim &1 znepiistupnénim (v pripadé
potfeby);

zajidténi spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pii zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci;

zaji¥téni spoluprace s projektantem a zhotovitelem/i Stavby pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu (dle potfeby);

spoluprace s koordinatorem bezpe¢nosti prace na stavbe;

kontrola dodrZovani souladu dodavek vyrobkd, praci a sluzeb a postupu vystavby
s projektovou dokumentaci Stavby a s dalsimi podminkami Smlouvy o dilo; kontrolu
v misté stavby provadi pfikaznik dle potfeb a postupu realizace stavby v rozsahu
min. I1x denné a svou ¢innost potvrzuje zapisem do stavebniho deniku;

pribézna kontrola souladu postupu praci podle aktudlniho €asového, vécného a finanéniho
harmonogramu  Stavby a ustanovenimi Smlouvy o dilo a upozoméni zhotovitele/li
na nedodrZovani terminii, véetné pfipravy podkladi pro uplatnéni finanénich sankei;
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w) pribézna kontrola a dohled, zda zhotovitel/é Stavby provadi ptedepsané zkousky materialll,
konstrukci a praci, kontrolu vysledkd =zapisovat do stavebniho deniku, prebirani
a soustfed'ovani dokladii prokazujicich kvalitu provadénych praci a doddvek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.) od zhotovitele/it Stavby;

x) pribézna kontrola postupu a zplisobu provadéni stavby, zejmeéna pokud jde o dodrzeni
piisludnych zakonll, norem a pedpisii, bezpetnost pfi praci, pfi instalaci a provozu zafizeni
a vybaveni stavby;

v) pribézna kontrola vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisti do stavebniho deniku
v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusnych smlouvach;

z) uplathovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
{uzivani) dokon¢ené Stavby;

aa) spoluprace se zhotovitelem/i pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni $kod pii
ohrozeni Stavby Zivelnymi udélostmi;

bb) zajisténi a piiprava podkladit pro odevzdani a pievzeti Stavby nebo jejich &asti, Gcast
na jednani o odevzdani a prevzeti, vypracovani protokolu o odevzdani a pfedani dokonlené
Stavby nebo jejich &asti;

cc) kontrola Gplnosti a spravnosti dokladi, které predlozi zhotovitel/e Stavby k odevzdani
a prevzeti dokoncené Stavby nebo jejich &asti, a nasledné pifedani veskerych pisemnosti
Prikazci;

dd) zajisténi soupisu jednotlivych vad a nedodélkd v dobé piejimaciho fizeni Stavby pred
dokonéenim a podepsanim protokelu o odevzdani a prevzeti dokonéené Stavby nebo jejich
¢asti mezi zhotovitelem a Prikazcem;

ee) kontrola odstrafiovani jednotlivych vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirdni v dohodnutych
terminech;

ff) zajisténi viech potfebnych dkond vedoucich kvydani pravomocného kolaudagniho
rozhodnuti/souhlasu, vCemné provedeni dkond vramei pfipadného odvolacihe fizeni,
a zajisténi splnéni podminek tohoto rozhodnutifsouhlasu;

gg) n¢ast na kolaudaénim tizent;

hhk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem/i Stavby v terminu dohodnutém se zhotoviteleny/i
Stavby a Prikazecem;

ii} kontrela podkladd ohledné koneéného vyictovani Stavby, jedna se zejména o podklady
pro konegneu platbu;

iiy kontrola pribézného Serpani polozek rozpodtu Stavby dle struktury rozpoéiu za projekt jako
celek; pribézné cerpani (fakturace) z rozpodtu zhotovitelem/i Stavby bude transparentni:

kk) zagisténi pfipadnych dalsich Cinnosti, které se vyskytnou v priibehu realizace Stavby a maji
pfimou souvislost s dozorem nad provadénim Stavby (dle potieby);

i) pofizeni fotodokumentace a piipadne videozdznamu o pracovnim vykonu a &innostech
zhotovitele/nl Stavby v dobé, kdy se realizuje na stavenidti stavebni éinnost, zejinéna
se zamérenim na zdokumentovani ¢dsti stavby, které budou v daldim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi, a na dilezité stavebné-technické detaily; jednotlivé zdznamy
budou opatfeny datem pofizeni a budou souéasti agendy, kterd bude pfedana pii ukonéeni
smlouvy pfikazci;

min) kontrola dodrzovani pfedpisi protipozdrmi ochrany, predpisti na ochranu zivotniho
prostiedi a vyzadovéani na koordinatorovi BOZP pfedkladani zprav o dodrzovani pfedpisé
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci;

nn) spoluprace s ptikazcem pii reklamacich a zaruénich opravach dle Smlouvy o dilo (zaruéni
doba bude stanovena v délce 60 mésicl od fadného predan{ a prevzeti dokonéené Stavby).

00) Kontrola zpracovani Zpravy o pribéhu praci. Zpravy o prab&hu praci zpracovava
zhotovitel. Prace zhotovené v kalenddfnim roce jsou zhodnoceny v roéni zpravé, etapy praci
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jsou zhodnoceny v etapové zpravé a na konci realizace ndpravnych opatfeni je nutné
ptedlozit zavéreénou zpravu.

Soutasti plnéni v ramei vykonu TDI jsou rovnéz veskeré dal$i prace, innosti a tkony potfebné
pro plnéni Piikaznika vtéto smlouvé vyslovn& nespecifikované, které Pfikaznik vzhledem
ke své odbornosti, znalosti staveni$té a jinym okolnostem plnéni mohl a mél pfedpokiadat,
priemZ odména za n€ je v plném rozsahu zahrmuta v odméné uvedené v &l. 7 odst. 7.1.

(L4
Povinnosti Prikaznika
Prikaznik se zavazuje po dobu Ucinnosti této smlouvy poskytovat sluzby piikaznika dle &l. 2
odst. 2.1 a &l. 3 smlouvy s maximalni odbornou pé&i, v souladu s pfisludnymi prévnimi
predpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy, ucelem této smlouvy, zajmy pfikazce a podle
pokynil piikazce, které jsou pfikaznikovi znamy nebo které musi znat, poskytovat sluzby
v koordinaci a nepietrZité spolupréci s piikazcem, a to v rozsahu potfebném pro Fadny pribéh
a dokonéeni Smlouvy o dilo a vSech pInéni s tim souvisejicich.

Prikaznik se zavazuje, Ze veSkeré Cinnosti dle této smlouvy budou zajistovény autorizovanou
osobou &i osobami ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektii a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a technikd Cinnych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ptikaznik je povinen se pfi plnéni této smlouvy fidit pokyny Piikazce a postupovat v Gzké
soudinnosti s nim.

Pfikaznik je povinen v ramei vykonu ¢innosti TDI na stavenisti postupovat s naleZitou odbornou
péci, poctivé, v souladu s pfisludnymi pravnimi predpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy
a zajmy Piikazce, které znd nebo musi znéat.

Piikaznik je povinen oznamit Pfikazci viechny okolnosti, které zjist{ pfi vykonu ¢innosti TDI
na stavenisti (pfi plnéni piikazn) nebo i mimo n&j a jez mohou mit vliv na zménu pokynu
Pfikazce v ramci plnéni pfedmétu smlouvy. Veskera Cinnost Prikaznika musi sméfovat

rorw

k zajisténi tcelu této smlouvy.

Poda-li Prikazce Pfikaznikovi nevhodné, neliplné, neidelné pokyny nebo pokyny odporujici
obecné zavaznym pravnim piedpistm, je Piikaznik povinen na tyto skuteénosti Piikazce
bezodkladné upozornit, a to véetn& podani vysvétleni, v fem nevhodnost, netiplnost, netacelnost
i protipravnost spo&iva. Bude-li Pikazce na podanych pokynech trvat, je Piikaznik povinen
pokradovat v plnén{ pikazu a soucasné je oprdvnén pisemné poZadovat po Prikaze,
aby setrvéani na pivodnich pokynech Piikaznikovi pisemné potvrdil.

Od pokynt Pfikazce se mlzZe Piikaznik odchylit pouze v piipad€, je-li to nezbytné nutné
a Piikaznik nemiZe v&as ziskat souhlas Piikazce. O skuteénostech, kdy se Pfikaznik odchyli
od pisemnych pokynd Prikazce, je Prikaznik povinen P¥ikazce bezodkladné, nejpozdéji viak
do 3 pracovnich dné ode dne, kdy k odchyleni od pokynu doslo, pisemné vyrozumét.

Pfikaznik je povinen zachovédvat mléenlivost o viech skute¢nostech, a to i po ukonceni této
smlouvy, které se pfi pln&ni pfikazu podle této smlouvy dozvi, s vyjimkou pfipadd, kdy mu
poskytnuti informace uklada obecné zavazny pravni piedpis nebo kdy jej Pfikazce zprostil
ml&enlivosti.

Piikaznik je povinen pfedat bez zbytetného odkladu Pfikazei podklady a vé&ci, které za P¥ikazce
pfevzal pfi plnéni piikazu podle této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje priib&#nd, nejméné viak jednou mésiéné, vidy nejpozddji k 10. dni
kazdého kalendainiho mésice, pisemné informovat Piikazce o plnéni pfikazu podle této

smlouvy. Tim neni dotéeno pravo Pfikazce Zadat po Pfikaznikovi poskytnuti pisemnych
informaci kdykoli v dobé trvani smlouvy.
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411 Piikaznik je povinen umoznit Prikazeil nahlédnuti do veskerych dokladil tykajicich se pfedmétu
smiouvy za Gcelem kontroly plnéni této smlouvy.

4.12 Prikazce udéluje Pfikaznikovi plnou moc k pravnimu jednéni za Piikazce piil zabezpetovani
vsech ¢innosti podle této smlouvy a Prikaznik plnou moc pfijima. Pro odstranéni pochybnosti se
sjednava, ze Prikaznik neni opravnén uzavirat za Piikazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy
o dilo, pfevzit Stavbu ¢i jeji ¢ast, potvrdit odstranéni vady Stavby ¢&i vadného plnéni zhotovitele
Stavhby, uznavat jakékoliv naroky ¢i pohledavky za Piikazee nebo uplatiovat za Prikazee
jakékoliv pohledavky nebo naroky ¢&i vznaset naroky nebo realizovat prava, vzdavat se
jakychkoliv pohleddvek za Prikazce &i zapocitavat jakékoliv pohleddavky jménem Prikazce,
zasahovat do jakvchkoliv provoznich zdlezitosti Prikazee, pokud k tomu Prikazce Piikaznikovi
neudé&li plnou moc.

4.13  Ptikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu stanoveném
piislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména ob&anskym zékonikem, a touto smlouvou.

4.14 Prkaznik odpovidd za skodu, které Prikazei vznikne v disledku vadného ploéni; a to v plném
rozsahu. Za Skedu se povazuje i Ujma, kterd Prikazei vzanikla tim, ze musel vynalozit naklady
v disledku porudeni povinnesti Piikaznika,

4.15 Ptikaznik prohlasuje. Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu,
jejim? ptedmétem je pojisténi odpovédnosti za ujmu zpisobenou Ptikaznikem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, a to s plnénim ve vysi nejméné 5 000 000,- K&. Prikaznik
pfediozil prostou kopii této smlouvy Prikazei pfi podpisu této smlouvy. Prikaznik se zavazuje,
ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, Veskeré
naklady na pojisténi nese Pfikaznik. Pokud Pfikaznik nebude mit sjednano poji$téni, nebo
nepiedlozi Prikazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vysi
1 500,- K¢ za kazdy den prodleni, po ktery nebyl pojistén v souladu s timto ¢lankem, nebo byl
v prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy. Smluvni pokuta je splatnd na zakiadé pisemné
vyzvy Piikazee do 15 dndt od dorucen{ vyzvy Piikaznikovi pfevodem na Gcet Pilkazce uvedeny
ve vyzvé. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Prikazce doméhat se nahrady skody
zplsobené porudenim této povinnosti Prikaznika, a to v pIné vysi.

CL5
Povinnosti PFikazce

5.1 Piikazce se zavazuje piedat Pfikaznikovi ke dni predani staveniité zhotoviteli Stavby podle
¢l. 1 odst. 1.3, popt. jakmile to bude moZné, zejména tyto podklady:

a) kopii projektové dokumentace podle ¢l. 1 odst. 1.2;

b) kopie viech vydanych rozhodnuti stavebnihe ufadu, rozhodnuti, stanovisek a zavaznych
stanovisek dottenych organt vztahujicich se ke Stavbe,

¢} kopii Smlouvy o dilo v€. poloZzkového rozpoctu a vykazu vymeér, harmonogramu provadéni
Stavby,

d) pfipadné dodatky Smlouvy o dilo.

5.2 Prikazce se zavazuje predat Piikaznikovi viechny dalsi dokumenty a informace, neuvedené
v pfedchozim odstavei, které povazuje za podstatné a které maji piimy dopad na provadéni
Stavby, jeji dokonéeni a uzivani.

5.3 Prikazce se zavazuje vyrozumét Piikaznika o viech piipadnych zméndch v poZadaveich
na zhotoven{ Stavby, vyplyvajicich ze stanovisek, zavaznych stanovisek ¢i rozhodnuti
dotCenych organil nebo stavebniho dradu,

5.4  Prikazee je povinen Gcastnit se jednani, které svold Prikaznik z diivodl odsouhlaseni postupu
Prikaznika podle této smlouvy, pficemz Piikaznik je povinen oznamit Piikazci misto a termin
jednant alespon pét dnti pfedem.
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Ptikazee je povinen piizvat Piikaznika v dostateéném pfedstihu ke viem dileZitym jednanim
tykajicim se vykonavané &innosti podle této smlouvy.

CL 6
Doba trvani prikazu a misto plnéni

Prikaznik se zavazuje provadét ginnosti podle této smlouvy od uzavieni této smlouvy do vydani
kolaudatntho souhlasu pro Stavbu, popf. do pfeddni a prevzeti dokongené Stavby, pokud
kolaudaénf souhlas Stavba nevyZaduje. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodélky, zavazuje se
Ptikaznik provadét Cinnosti podle této smlouvy do odstranéni t&chto vad a nedod&lki, nedojde-li
k jejich edstranéni pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu.

Predpokladany termin kolaudace Stavby bude urfen po podepsani smlouvy se zhotovitelem
Stavby.

Mistem plnéni vykonu &innosti TDI je staveni&té Stavby a dile sidlo P¥ikazce a sidlo Piikaznika
s tim, Ze Pfikaznik se zavazuje vysledky své &innosti pfedavat Pifkazei vidy v sidle Druhého
Prikazce uvedené v zahlavi této smlouvy.

CL7
Odména Prikaznika a platebni podminky

Smluvn{ strany se dohodly, Ze odména Piikaznika za ¢innosti TDI, jejiz pfedmét a rozsah je
vymezen touto smlouvou, Cini 89.500,00 K¢ bez DPH,

(slovy: Osmdesatdevéttisicpétset korun &eskych).

Je-li Piikaznik platcem DPH, pfipocte se k odméné podle predchoziho odstavee DPH ve vysi
stanovené obecng zdvaznym pravnim predpisem.

Odménu podle odst. 7.1 uhradi P¥ikazce PFikaznikovi, a to na zdkladé dil&ich faktur a konetné
faktury vystavené Pfikaznikem a doruené na adresu Pfikazce. Pfikazce neposkytne
Pitkaznikovi na provedeni pfedmétu smlouvy zalohy.

Odména dle odst. 7.1 bude pfikaznikovi hrazena na zakladé diléich faktur vystavenych
Piikaznikem a pfedanych Piikazci. Cena za plnéni bude fakturovana mésiéné pomérnou &astkou
dle postupu stavebnich praci do vyse 95 % odmény dle odst. 7.1.

Do patnacti (15) dni po predloZzeni pravomocného kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti vydaného
na dokonéenou Stavbu pfislu$nym stavebnim ffadem, popf. po pfedani a pfevzeti dokonéené
Stavby, pokud kolaudaéni soublas Stavba nevyZaduje, nebo po odstranéni vad a nedodglki
Stavby, pfiCemz rozhodna je skuteCnost, kterd nastane pozdé&ji, bude Piikaznikem vystavena
a Piikazci predana konecnd faktura na zbyvajici ¢ast ceny dle odst. 7.1 doposud neuhrazené
na zakladé dil&ich faktur.

Odména podle odst. 7.1 se sjednava jako nejvyde piipustnd a nepfekroditelna, platna po celou
dobu plnéni Prikaznika podle této smlouvy a zahrnuyjici veSkeré néklady Pfikaznika
na provadéni Snnosti podle této smlouvy, zohledniujici zmény cen vsiupt a cenové Urovné.

Piikaznik potvrzuje, Ze vy$e odmény uvedend vodst. 7.1 zahmuje veskeré jeho néaklady
nezbytné pro fadné provedeni véech &innosti specifikovanych v této smlouveé vetné veskerych
pfedpokladanych rizik, vlivQ, prekaZek a inflace béhem provadéni Einnostl TDI a rovnéz, nikoeli
viak pouze, konzultaéni a poradenské <Cinnosti kvalifikovanych specialisti a poradci
Prikaznika, dale pak néklady spojené se studiem a provéfenim podkladd poskytnutych
Pfikazcem pro plnéni této smlouvy, viech jednani podle smlouvy v&eté jednani pii kolaudaci,
mzdy, odmény, cestovné a stravné, jakoZ i naklady na ubytovani zaméstnancil Prikaznika, aZz do
doby splnéni této smlouvy.

Vyie odmény miZe byt zménéna pouze v ptipadé, Ze v pribehu plnéni této smlouvy dojde ke
zmeéné sazby DPH.
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7.9 Fakturovand odména je splatnd ve 1hité 21 dnl od dorugeni faktury Piikazci, a to
bezhotovostnim pfevodem na bankovni Gi¢et Piikaznika. Za den ithrady odmény se povazuje den
odepsani fakturované Sastky z uctu Pfikazce ve prospéch uétu Piikaznika. O skutecnostech
podle véty prvni, rozhodnych pro vystaveni faktur, Prikazce Piikaznika v pfiméfené dobé
vyrozumi.

7.10 Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti fadného dafiového dokladu stanovené piisluSnymi
pravnimi piedpisy, zejména zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jiich piedpisti. Nebude-li faktura spliiovat veskeré nalezitosti fadného dafiovéhe dokladu
nebo bude-li mit jiné zavady v obsahu v&. chybné vyuttované odmény nebo DPH, je Piikazce
opravnén ji ve 1hite jeji splatnosti Pfikaznikovi vrétit spolu s uvedenim &i vyzna€enim divodu
vraceni a Ptikaznik je povinen vystavit fakturu opravenou ¢&i doplnénou. V pfipad& vraceni
faktury se lhiita splatnosti pterufuje a nova lhiita splatnosti pocind bézet od poitku dnem
nasledujicim po dni, kdy byla opravend ¢&i doplnéna faktura spliiujici viechny naleZitosti
doru€ena Piikazci.

ClL8
Sankéni ustanoveni

8.1 V piipadg, ze Piikaznik porusi nebo nesplni povinnost podle ¢l. 3 nebo &l 4, je povinen zaplatit
Piikazci smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdy jednotlivy piipad poruSeni povinnosti bez
ohledu na zavinéni.

8.2 Smluvni pokuta je splatnd na zikladé pisemné vyzvy Pfikazce do 15 dnil od dorueni vyzvy
Piikaznikovi pfevodem na et P¥kazce uvedeny ve vyzvé.

8.3  Povinnost uhradit smluvni pokutu miZe vzniknout i opakované, jeji celkova vy§e neni omezena.

8.4  Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen nérok Pfikazce domdhat se nahrady $kody zpisobené
porudenim povinnosti Pfikaznika, a to v plné vysi.

8.5 Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonéen{ u¢innosti této smlouvy, v&. odstoupent
od smlouvy.

8.6 Bude-li Pfikazci v souvislosti s provadénim Stavby uloZena pokuta ¢i jina sankce z divodl
zcela &i zEast na strané Pfikaznika, je Prikaznik povinen k uplné nahradé takové 3kody
Piikazci, ledaze okolnosti, které k ulozZeni sankce vedly, byly zavinény vyhradné Ptikazcem
nebo zhotovitelem Stavby bez porudeni povinnosti Pfikaznika. Skodu P¥ikaznik do 15 dn poté,
kdy k tomu bude Piikazcem pisemné vyzvan, a to na tifet uvedeny ve vyzve.

CL9
Odstoupeni od smlouvy

9.1 Smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni
povinnosti druhou smiuvni stranou. Za podstatné poruseni povinnosti se povaZije jednak takové
porudeni, o kterém to stancvi zakon, jednak

a) nedodrzeni dohodnutého pfedmétu pln&nf{ Pfikaznikem;

b) prodleni Pfikaznika s plnénim zdvazku vyplyvajiciho ze smlouvy del$i nez 7 kalendéinich
dni;

¢) neuzavieni pojistné smlouvy Pfikaznikem podle €l. 4 odst. 4.15 této smlouvy nebo zanik
takové pojistné smiouvy;

d) proti Pfikaznikovi bude zahdjeno insolvenéni Fizeni a insolvenéni navrh nebude v zakonné
lhit¢ odmitnut pro zjevnou bezdlivodnost nebo insolvenéni navrh prodavajiciho bude
zamitut proto, Ze majetek Pfikaznika nepostaduje ani k thradé nakladi insolvenéniho
fizeni, anebo Piikaznik vstoupi do likvidace.
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92 Smluvni strana mf¥e od této smiouvy dale odstoupit v pifpadd nepodstatného poruseni
povinnosti druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové poruseni povinnosti
pisemné upozomnéna a byl ji poskytnut pfiméfeny nahradni termin &i lhita ke splnéni porugené
smluvni povinnosti, aviak k tomuto splnéni nedo$lo ani v nahradnim terminu nebo 1hité.

9.3 Pravni 0finky odstoupeni nastanou s 1ucinky do budoucna dnem dorudeni oznimenf
o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

9.4 Odstoupenim od smlouvy se nedotyki prava na zaplaceni smluvni pokuty, prava na nahradu
Skody ani téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyvd, ze maji trvat i po odstoupeni
od smlouvy.

9.5V pfipad¢ ukonleni této smlouvy odstoupenim pred fadnym splnénim predmétu této smlouvy je
Ptikaznik povinen neprodlen& po odstoupeni predat Pfikazci veSkeré dokumenty, podklady
i doklady, které pfevzal od Ptikazce nebo pievzal od zhotovitele Stavby nebo tfetich osob pro
Ptikazce nebo které byly pofizeny Piikaznikem pro Piikazce.

CL 10
Kontaktni osoby

10.1 Jednani mezi smluvnimi stranami, udé€lovani pokyn, poskytovéani souginnosti a piedavani
informaci pro potfeby plnéni této smlouvy se bude uskuteéfiovat prostiednictvim kontaktnich
osob.

10.2  Kontaktnimi osobami podle ptedchoziho odstavee jsou:

a) za Prikazce:

ve vécech smluvnich: Ing. Katefina Klepackova, vedouct odboru rozvoje mésta
ve vécech technickych: Jan Or3ula

b) za Pfikaznika (osoba vykonavajici €innost TDI na Stavbé):
Daniel Hajek

10.3 Zména kontakinich osob uvedenych v pfedchozim odstavel nevyZaduje zménu této smlouvy,
smluvni strana je viak povinna takovou zménu bez zbyteéného odkladu pisemné oznamit druhé
smluvni strang.

CL 11
Zavérefna ustanoveni

11.1 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci viech smluvnich stran
aGiéinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv podle zdkona
&.340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdg&jSich piedpisti, (dale jen
»Zakon o registru smluv®). Smluvn{ strany se dohodly, Ze smlouvu bez zbyte&ného odkladu
uvefejni podle pfedchozi véty Piikazee.

11.2 Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze Zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obcanského zakoniku ani neobsahuje divérmou informaci o pomérech
smjuvni strany nebo skuteénostech, které ma smluvni strana potfebu ochrariovat jako diivémou
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informaci nebo pfedmét obchodniho tajemstvi.

11.3 Ptikaznik bere na védomi, Ze je podle § 2 pism. e) zakona ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdégjsich
predpisii, osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s plnénim této smlouvy.

11.4 Tuto smlouvu lze ménit ¢i dopliovat pouze pisemnymi dodatky, schvalenymi a podepsanymi
obéma stranami.

11.5 Stane-li sc nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i nelinné, nedotykd se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uéinna. Smluvni strany se v tomto piipade
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neti¢inné novym ustanovenim, které nejlépe
odpovida pivodné zamyslenému ucelu nahrazovaného ustanoveni.

11.6 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fdi pFisludnymi ustanovenimi obCanského
zakoniku,

11.7 Tato smiouva je sepsina ve dvou vyhotovenich, znichZ jedno obdrz{ Pifikazce a jedno
Ptikaznik.

11.8 Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla uzaviena na zakladé iejich pravé a svobodné ville,
Ze si jeji obsah piecetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi

podpisy.
V Sokolové dne \M ; Dgg@ V Sokoloveé dne
| .
Za Pikazce: Za Piikaznika: O-4.202C
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