MATICLNI GYMNAZIUM,
Ostrava, pispévkovd organizace
Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava

iC: 00842741

1.

2.

Smiouva
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

: A

Smiuvni strany
Mati¢ni gymnazium, Ostrava, prispévkova organizace
se sidlem: Dr. Smerala 2565/25, 728 04 Ostrava
zastoupen: Mgr. Ladislav Vasevic - reditel
ICO: 00842761
DIC: CZ00842761 (neplatce DPH)
bankovni spojeni: Komercni banka, a. s.

Cislo uctu:
Osoba opravn
e-mail:

na jedndt Ve Vetetll Lechnickyen.: mar. av Vasevic, reditel Skoly

(dale jen v Casti B a D ,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

Architektonicka kancelar ARKOS s. r. 0.

se sidlem: Ostrava - Moravska Ostrava, Hrabakova 1780/5

zastoupena: Ing. Pavel Obroucka - jednatel

1CO: 47678798

DIC: CZ47678798

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

dislo Gctu: m

Zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka
4330.

(déle jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v asti C ,pfikaznik™)

1L
Zakladni ustanoveni

Tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva“) uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obCansky
zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obCanského zakoniku.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuiji, Ze zmény dotcenych
Gdajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vCetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni (Cet uvedeny v ¢&l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim G¢tem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zékon o DPH"). V pfipadé zmény GCtu
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zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gétu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy UCet v8ak musi byt zverejnénym
Gftem ve smyslu pfedchozi véty. :

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu ]SOU k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pfedmétu plnéni podle této
smiouvy.

6. Ucelem smlouvy je vytvofeni moderntho multifunkéniho prostoru pro zaky v prostorach
stavajiciho Skolniho dvora Maticniho gymnazia, umoznujiciho alternativni formy vyuky,
stejné jako Sirokou $kélu kulturnich aktivit i volnocasového vyzm, tedy vSe, co je beznym
standardem naplnéni potieb vzdélavaci instituce. _

CAsTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

IIl.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~Rekonstrukce Skolniho dvora™ {déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotCenymi organy
statni spravy a udastniky (zemniho a stavebniho rizeni (déle jen ,dilo"). Projektova
dokumentace bude zpracovana na zakladé studie zpracované projektantem
Architektonicka kancelaf ARKOS s.r.o., Hrabakova 1780/5, 702 00 Ostrava v 02/2020.
Podrobna specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto Clanku smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni

Pfedmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vySkopisné zaméfeni mista
stavby a dotCenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkl véetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméfeni bude provedeno vidy,
bez ohledu na stav stévajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skuteény
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméfeni bude
podrobnd fotodokumentace stdvajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skutecného provedeni stavby (pro stavajici stav).

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto lanku smiouvy.

Podle povahy a rozsahu FeSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:

e stavebné-technicky prlizkum,

e hydrogeologicky priizkum,

» priizkum pro kaceni stavajicich dfevin.
V ramci prizkuml budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skuteéného stavu. Zhotovitel je povinen posleze

na svllj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochdzelo k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

Pokud b&hem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potifeba dalSich
prizkum@, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
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s objednatelem k jejich provedeni. Prlzkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2.3. Oznameni ve smyslu zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd
na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonii, ve znéni
pozdéjsich predpisd
Oznadmeni bude zpracovdno v souladu s poZadavky zakona ¢&. 100/2001 Sb.,

o posuzovani viivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zékon ¢. 100/2001 Sb.™).

2.4. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Gzemniho fizeni, verejnopravni smiouvy
a uzemniho opati‘enl’ véetné doklad( OV\}sIedcich jednani s prislusnymi orgény
a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastnlky Fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti.

2.5. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené zdkonem

- €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zdkon") a souvisejicimi pfedpisy, vcetné
dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

. Vyhotoveni ¢. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Ocenény soupis praci bude vyhotoven

zplsobem dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2.6. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér
. zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovene

stavebnim zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vsech inZenyrskych siti

(tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude

obsahovat kompletni dokladovou Cast obsahujici veskerd vyjadieni a rozhodnuti

pfisludnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich

Gastnikll spravnich fizeni vletné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
© infrastruktury).

.. -Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89% az §95 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,

- ostanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu

" stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci*}.

" Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich soubor(l, a soupis praci véetné soupisu vedlejSich a ostatnich
nakladl. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejsSich a ostatnich
nakladd (polozkovy rozpoCet nakladd stavby) Clenény die jednotlivych stavebnich
objektll a provoznich soubor( a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,

aby urcitym dodavatellim bezd{ivodné piimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni
vyhodu nebo vytvarely bezdfivodné prekazky hospodarské soutéze.
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Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
- navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplisobem dle
odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich soubori v Clenéni podie projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy @ normami Ceské republiky
" a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skuteCnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli predany takto:

s dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smilouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* Xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

s o0znadmeni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smiouvy bude objednateli pfedano ve 4
vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xs,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

» dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto {lanku smiouvy budou objednateli
dodany vidy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpolty a vykazy vymeér *.xis, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovéfené stavebnim rfadem,

¢ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto ¢lanku smiouvy bude objednateli dodana
ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpotty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skutecnost bude
na CD zfetelné oznacdena).

. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢clanku smiouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napr. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové Grovni platné
v dob& zpracovani, Objednatel po dohodé se zhotovitelem milze pfipustit indexaci
(snizeni) cen, a to s pfihlédnutim k trhu napf. naklady obdobnych staveb realizovanych
objednatelem v pfedeslém obdobi.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé.
Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena uvedena v cenove soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti aochrany =zdravi pri praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisll. Soulasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval
potfebam zajiSténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska Casove potfeby i zplisobu provedeni.

. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto Clanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh Casoveho harmonogramu stavby.
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10.

11

Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy bude
obsahovat vSechny €asti a nalezitosti dle vyhlasky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjSich predpisl. V pripadé, ze by s ohledem na charakter & specifi¢nost
projektované stavby nebyla cilené nékterd ze soulasti projektové dokumentace
Zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v prislusnych
Castech projektové dokumentace dlvod, pro¢ neni potfeba tuto Cast prOJektove
dokumentace zpracovavat.

Nad ramec pfislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vidy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripadé, Ze projektové
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho Casti) nevyzadUJe statické posouzem tuto
skutecnost autorizovany statik zd@vodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk{ prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smiouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skutecnému aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit
a pfipadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni neni pInénim nemozZnym a Ze tuto smlouvu

uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dlsledkd.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé &asti dila v téchto
terminech:

a) zaméreni, prlzkumy, oznameni adokumentaci k Zzddosti o vydani rozhodnuti
o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy
(1. &ast dila) do 60 dnli ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy; . 7

b} projektovou dokumentaci pro stavebni Fizeni dle €. III odst. 2 bod 2.5 této smiouvy
(2. cast dila) do 60 dni ode dne vydani pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby.

¢) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. Cast dila) do 50
dnl ode dne vydani pravomocného rozhodnuti stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim ¢asti dila dle €. III odst. 2 bod 2.6 této
smiouvy podobu, po kterou bude prislusny stavebni urad v prodleni s vydanim
stavebniho povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).

Mistem pinéni pro pfedani jednotlivych &asti dila je budova MatiCniho gymnazia, Ostrava,
pfispévkova organizace, Dr. Smerala 2565/25, 728 04 Ostrava.

V.
Predani dila, vliastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedenc a objednateli pfedéno po Castech, a to v terminech uvedenych
v ¢l IV odst. 1 této smiouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkl. K predani dila (jeho &asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima i nikoli.
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3. Objednatel je povinen potvrdit v predadvacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima €i
nikoli do 14 pracovnich dnii od pFedioZeni pfislusné Casti dila k pfejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho &asti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto dlanku
smiouvy) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho &asti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smiuvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pFevzit, pokud toto vykazuje vady &i nedodélky.
V takovém pFipadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v pfedavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zdkoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., opravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a ozméné nékterych zakond (autorsky zékon),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,licence"), a to:

» v plvodni nebo zpracované di jinak zménéné podobé,

e v3emi zplsoby uZiti,

e vuzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢. VII této smiouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo Kk jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim  dokumentim
a hmotnym vystuplim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpedi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

wl
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smiouvou jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi oblanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo Fadné, véas a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpistim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

c) provést dilo na sv(ij naklad a své nebezped,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vech jednani tykajicich se dila,

e} poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) respektovat pfi provadéni dila objednatelem predpokiadanou max. hodnotu realizace
projektované stavby (dale jen ,pfedpokladana hodnota™), tj. 11 570 248,- KC bez
DPH. Nerespektovani predpokladané hodnoty bude povazovano za vadu dila,

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim Gcastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnl ode dne
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doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle poiadavek
na poskytnutl dodatecné informace formou plsemneho sdelen| (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané elektroni
e e-mail:

e adresu: ova strava, nebo
e do datové schranky  z6anbzi

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, v&etné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

j) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pinéni nebo na navySeni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto Clanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti
bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli
takové specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést vcetné
zapracovani stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni
(napojovaci body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby
nevznikly dodatecné prace (viceprace) z dlivodli nesouladu projektové dokumentace
stavebni ¢asti s Casti vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajiSténi podkladd, doplfujicich Udajli, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichZz potfeba vznikne v prlbéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{ité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cena bez |DPH 21 % | Cena véetné
DPH (vKE) | DPH (v K&)
(v KS)

w r

1. dast | Zaméreni

(&l. II1 odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 8000~ 1680, 9 680,
Prizkumy 3
(8. 11 odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 55 000,-| 11550, 66 550,
Oznameni

(&l. 111 odst. 2 bod 2.3 smlouvy) i B 105, 605,--
Dokumentace k Zadosti

o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo 160 000,-| 33 600,~| 193 600,

zarizeni (DUR)
(€l. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

1. ¢ast celkem 223 500,--| 46 935,--| 270435,--

2. cast | PD pro stavebni Fizeni

(8. I odst. 2 bod 2.5 smiouvy) | 220000~—| 46200 266 200,
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2. &ast celkem 220 000,--| 46 200,--| 266 200,--

3. cast |PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadeéni

150 000,-- 31 500,-- 181 500,--
stavby
(¢l. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
3. cast celkem 150 000,--| 31500,--| 181 500,--
Cena celkem 593 500,-- | 124 635,-- 718 135,--

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytne
- pro fadné a uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedenda v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji
prekrocit.

4, Nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépracn’ nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH (¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

{ VIIL
| Platebni podminky
|

1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni. Diléi plnéni

se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné die odst. 3 tohoto danku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« po predani zaméreni, priizkum{i, oznameni a dokumentace dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.1 -
2.4 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

« po pfedani projektové dokumentace dle d. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. Cast dila dle ¢i. VII odst. 1 této smlouvy,

» po predani projektové dokumentace dle €l. III odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena cena za
3. Cast dila dle ¢l VII odst. 1 této smlouvy.

} 4. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit néleZitosti dafového

| dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura™). Faktura musi kromé& zakonem stanovenych ndleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat takeé:

~a) ¢islo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
skolniho dvora®.
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c) oznaceni banky a isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Eislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v &l I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury), :

e) Ihiitu splatnosti faktury,
f) wvySi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vCetné kontaktniho
telefonu.

Faktury {samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové wySe 90 % ze smluvni ceny pfislusné Casti dita véetné DPH
a na zbyvaijici ¢ast ceny dila, resp. jeho Casti (tj. nad 90 % smiluvni ceny pfislusné Casti
dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovite! je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smiouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné zadosti, a to do 30 dnli od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastdvky za 1. Cast dila je zhotovitel opréavnén poZadat po pFedani

pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo vydaného Gzemniho souhlasu, pfipadné
pravomocného stavebniho povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani

pravomocného stavebniho povoleni,

¢) o uvolnéni pozastavky za 3. {ast dila je zhotovitel oprédvnén pozadat aZ poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokonéena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapodit s trvalym uzivanim této stavby (j. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o
zapoceti uzivani dle pfedmétného zakona). V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena
do 12 mésicl od spinéni dila dle této smiouvy, je zhotovitel opravnén o uvoinéni
pozastavek poZadat uplynutim této Ih{ity

Lhita splatnosti faktur &ini 30 kalendainich dnll ode dne jejich doruceni objednateli.

8. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3

10.

11

této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) pfejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele poStovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnhou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vylctovana cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ih{ita splatnosti. Cela Ih{ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu

objednatele.

Zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské éinnosti, vykon funkce koordindtora bezpe€nosti a ochranyd
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby a autorského dozoru - Rekonstrukce Skolnihg dvora




12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Reglstr
platcl DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b} zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni v insolvencnim fizeni, nebo

¢) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Ohradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené &i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcCanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatFeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodadvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolulcasti 10 tis. KE.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii pojistné
smiouvy vCetné pfipadnych dodatk( na poZadované pojisténi nebo certifikat pfislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouvé. Vysledky tvirci
' Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
die ¢l. III odst. 2 body 2.1 -2.6 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, poZadavklim, pripominkdm nebo pokynlim objednatele uplatnénym v priibéhu
poskytovani pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvrdi cinnosti
zhotovitele je povaZovano | opomenuti takového technického Feseni, které je vzhiedem
k objektivnim skutenostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklm
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodatené zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle . IiI odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadneho pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
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povinnosti. Projevi-li se vada v prbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak. _ _

4, Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozd&ji do7 dnd od jejlho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.

Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit kterakoli osoba uvedend v él. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smiuvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovite! objednateli kteroukoliv Cast dila ve Ihiité dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfislusné
Casti dila, sjejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodieni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve hité uvedené v &l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodateCnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

4, V piipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve wysi 15 000,- K¢,

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle &l. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje ubradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo vcetné DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

6. V pfipadé, %e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéZe (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOQOHS, vcetné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich v{ci
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany arok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek spinit predmét smiouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smiuvni pokuty.
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CASTC
Vykon inZenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Piedmét pinéni
1. Prikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou &innost pro stavbu ,Rekonstrukce Skolntho dvora" za Ucelem obstarani
pravomocn\'/ch rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych
bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inzenyrska cmnost“) Inzenyrska
¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smicuvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pfipravy stavby dle zadkona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi dinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci), ve znéni pozdéjSich predpisll. Vykon funkce koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby je
specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smiouvy,

c) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(déle jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto Clanku
smiouvy.

2. V ramci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené piné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadné ozndmeni o zaméru
v Uzemi k vydani Uzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s prilohami
ve smyslu stavebniho zékona a souvisejicich predpistl a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni,

b) podani ozndmeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u pfisludného uradu
za Ucelem obstarani zavéru zjistovaciho Fizeni podle zékona ¢. 100/2001 Sb.,
¢) Ucast na jednanich a dalsi Gkony v ramci Uzemniho a stavebniho fizeni.

Pfikaznik pfeda pfikazci neprodlené original pravomocného Uzemniho rozhodnuti,
pfipadné GUzemniho souhlasu, origindl pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~Stavba povolena® a vidy 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
| -~ prfeda pfikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
| - prislusnému uradu.

3. Vramci vvkonu funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatetném &asovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda pfikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich pfedpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace
a ¢innosti  vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZzeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostredi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
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b) bez zbyte¢ného odkladu pfeda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urCen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpe¢nostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich cinnosti, :

¢) da podnéty a doporudi technicka FeSeni nebo organizaéni opatfeni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpefného a zdravi nechrozujictho pracovniho prostfedi
a podminek wykonu prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskuteciuji soutasné nebo v navaznosti; dbd, aby doporucované feSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k dcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméreng,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpedné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky &asu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo dinnosti
se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdm staveniété, (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpedné a zdravi neohroZujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani poZadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pffi praci pfi udrZovacich
pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpelovat zejména:
a) Udast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZeni schvaienych projektovych dokumentaci s  pfihlednutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v éastech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametrll stavby, dodrZeni |hiit vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

e) dinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a
o zméné a doplnéni nékterych zékonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdgjsich predpisi),

f) wvyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoZstvi vykon{ (vicepraci)
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i} Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, vCetné pfipadneého komplexniho
vyzkouseni,

j} udast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) GCast na jednanich technicko-dokumentadni komise svolavanych piikazcem,
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I} G&ast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzaviely po pedlivém zvazeni viech moznych ddsledkd.

6. Pfikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIIL. L
Dobaamistoplnéni .. . -
1. Vykon inZenyrské Cinnosti:
Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle &l. XII odst. 2 této
smlouvy v téchto terminech:

e Zadost o vydani (zemniho rozhodnuti do 70 dni ode dne nabyti Ulinnosti této
smlouvy,

o Zadost o vydani stavebniho povoleni do 70 dnii ode dne nabyti G¢innosti rozhodnuti o
umisténi stavby, :

a predat pfislusna pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné pitkazci.

Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfené
projektové dokumentace je budova Mati€niho gymnazia, Ostrava, prispévkova
organizace, Dr. Smerala 2565/25, 728 04 Ostrava.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle €. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu plnéni dle €. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozZné zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

XIV.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:
a) odména za inZenyrskou ¢innost:

bez DPH 50 000,-- K¢
DPH 21 % 10 500,-- K¢
véetné DPH 60 500,-- K

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bezDPH . 10000~ K&
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DPH 21 % e 2 100,-- K¢

véetné DPH 12 100,-- K¢
¢) odména za vykon autorského dozoru:

bez DPH 45 000,-- K¢

DPH 21 % 9 450,-- K&

véetné DPH L 54 450,-- KE

2. Vodméné jsou zahrnuty veSkeré naklady pfikaznika nutné nebo dcelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zévazk( vyplyvajicich z této smiouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a nelze ji prekrocit.

4, Vptipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH
povinen Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe
odmény v ddsledku zmény sazby DPH neni hutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit pfikazci veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni,

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
véech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednorazoveé po pfedéani
viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v €l. XIV odst. 1 pism. b) této smiouvy.

4, Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu UFadu o zapoceti uzivani stavby), ato ve vysi
stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Ghradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) islo smlouvy piikazce, ICO ptikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské <innosti pro stavbu Rekonstrukce
skolniho dvora® nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Rekonstrukce Skolniho dvora® nebo
text ,vykon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce Skolniho dvora®,

¢) oznaceni banky a Cisla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gc¢tu odlisné
od Cisla uvedeného v . T odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{itu splatnosti faktury,
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e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyictovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim
Ihdty splatnosti vratit pFikaznikovi k provedeni opravy s vyznaenim diivodu vréceni.
Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li pfikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestavé bézet plvodni Ihiita splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pislusné Castky z uctu pfikazce.

9. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:
a) piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcl DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim Fizeni, nebo

¢) bankovni GO&et pfikaznika ureny k Uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zvetejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené &i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvistosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti pfikazce

1. P¥ikazce je povinen pfizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis neba informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Pfikazce se zUcCastni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim G(Fadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich 0Odajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve |h{ité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti piikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynfl, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél. V piipadé,
Ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spinéni pokynd trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytetného odkladu predat p¥ikazci jakékoliv véci ziskané pro neého pri své
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&innosti,

) po%upovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladli oznadmit prikazci veskeré skutelnosti, které by mohly vést ke zZméné
pokynl prikazce,

g) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi
a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpisil tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi.

2. Pikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v za’jmu pFl'kazce,
a pokud nemlZe vfas obdrZet jeho souhlas. V zadném pfipadé se vSak pfikaznik nesmi
od pokyn odchylit, jestlize je to zakdzano smiouvou nebo piikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soudinnosti s koordinatorem bezpeCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavaijici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuije, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smiouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XVIII1.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Pfikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankc¢ni ujednani
1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ih(té dle &l. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové

sjednané odmény za inZenyrskou ¢innost die ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodieni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.
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1.

4,

5.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody Ize vyméhat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho radnym
spinénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajictho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamenad zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

xX.
Odvolani prikazu

PFikazce je opravnén pFikaz odvolat bez udani divodu.

Odvolanim prikazu neni dotCeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porudenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
_ Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk(, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné

poruseni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrZeni pravnich predpisli nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inZenyrské cinnosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Castky, pficemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smysiu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho reSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obCanskeého
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tA tydnl®.

V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel
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povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatril a které jsou
soucasti dila a uhradit pFipadné vzniklou skodu. Smiluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZzije i pro zanik
zavazku dle Casti C této smlouvy pfed fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti, vykonu
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nem{iZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti a GCinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strané, nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucCinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
«zakon o registru smiuv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi€emZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem Maticni gymndzium, Ostrava, prispévkova organizace.

V pfipadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva vCetné pfiloh a pfipadnych dodatk(
bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach Mati¢niho gymndzia, Ostrava,
prispévkova organizace. Smlouva bude zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu
se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich (dajl a o zméné nékterych zakonl, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou Matiénim gymnaziem, Ostrava, p. o.
zpracovavany pouze pro Ucely pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy;
k jinym Geldm nebudou tyto osobni (daje objednatelem pouzZity. Objednatel
pfi zpracovavani osobnich (dajé dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace
o ochrané osobnich Udajll jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach objednatele:
WWW.Mmgo.cz.

V Ostravé dne ...-.9.-08- 2070 V Ostravé dne g@ ¢ ww

MATICN' GY'ANAZ'UM, Architekionicxa kanceldf ARKOS s.r
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