



SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO OBJEDNATELE: SOD-5020

ČÍSLO ZHOTOVITELE: 20 137

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OP“), v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obec Rokytnice

Sídlo: 751 04 Rokytnice 143
Zastoupený: Kamilem Malendou, starostou
IČ: 00301914
DIČ: CZ00301914
Datová schránka: 7tjb5kg
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1882949396/0800

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Pontex, spol. s r.o.

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Milanem Kalným, jednatelem
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439
Datová schránka: nrpt3sn
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 474022543/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov – projektová dokumentace“, ev. č. Z2020-006585, v němž se zhotovitel stal vybraným dodavatelem a předložil nejvýhodnější nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatel. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.

ČLÁNEK 1.

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 PROJEKT / INVESTIČNÍ AKCE

je souhrnně označení celé investiční akce s názvem „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“. Investiční akce zahrnuje základní procesy, tj. přípravu, vlastní realizaci, předání a uvedení do provozu. Zhotovitel poskytne objednateli podle této smlouvy plnění a činnosti pro přípravu realizace a inženýrské činnosti při realizaci až do ukončení realizace Projektu.

1.2 SMLOUVA, SMLUVNÍ STRANA

Smlouvou se rozumí tato smlouva o dílo. Smluvní stranou se označuje objednatel a zhotovitel podle této smlouvy.

1.1 OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatel se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.

1.1.2 ZMOCNĚNÍ

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Na žádost zhotovitele předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc jako samostatný dokument.

1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy.

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

1.3 PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“), to neplatí v případě podle odst. 1.3.2. této smlouvy. V těchto případech doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel není oprávněn plnit prostřednictvím poddodavatele funkci člena realizačního týmu na pozici hlavní inženýr projektu, který je uveden v čl. 8 odst. 8.11. této smlouvy.

1.3.3 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.

1.3.4 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se takový poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového poddodavatele vyměnit za jiného za předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli.

1.5 DÍLO

1.4.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související inženýrské činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby“ (v návaznosti na čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako „honorář zhotovitele“ nebo jen „honorář“.

1.5 STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dopravní stavba dle čl. 5 této smlouvy (cyklostezka) s názvem „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy a podle příslušných povolení získaných podle této smlouvy.

- 1.5.2 Stavba je rozdělena na 16 samostatných úseků (dílků staveb) podle přílohy č. 1B a 1C této smlouvy.
- 1.5.3 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly vyprojektovány zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. Subjekt zhotovitele stavby objednatel zhotoviteli písemně oznámí, jakmile bude vybrán.

1.7 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI)

- 1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby.
- 1.7.2 TDI může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky, prostřednictvím odborně způsobilého subjektu.
- 1.7.3 Z povahy činnosti TDI vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDI sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace, spolupracuje TDI a zhotovitel ve všech etapách realizace díla.
- 1.7.4 Osobu vykonávající TDI objednatel zhotoviteli písemně oznámí, jakmile bude vybrán.

1.8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

- 1.8.1 Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z dotace Olomouckého kraje. Stavba bude součástí projektu spolufinancovaného z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
- 1.8.2 Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z dotace SFDI. Pravidla jsou veřejně dostupná na www.sfdi.cz.
- 1.8.3 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit v registru smluv úplné znění této smlouvy vč. všech jejích dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv, avšak fakticky tato smlouva nabývá účinnosti podle čl. 16 odst. 16.2 této smlouvy.
- 1.8.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup kontrolních orgánů k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejícím dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a trvání záruční doby. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 1.8.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti smlouvy. Pokud se objednatel vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, je povinen tuto smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.8.5 Při jakékoliv změně osob zhotovitele podle čl. 8 odst. 8.11 této smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.8.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
- 1.8.7 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných subdodavatelů.

1.9 OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla označovat dílo takto:
Název díla: „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“

1.10 VYŠŠÍ MOC

Vyšší mocí (vis maior) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, jakožto skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat ani ovlivnit, a které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran. Vyšší mocí jsou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové nepokoje), stávkové výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení přírodních sil, jež nemohlo být objektivně předvídáno a jemuž objektivně nebylo možné zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, které byly povinnou stranou vyvolány, objektivní nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa. Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení. Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

1.11 ZKRATKY

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující zkratky:

OZ	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
SZ	zákon č. 183/2004 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ZDPH	zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
DPH	daň z přidané hodnoty
ZVZ	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
AZ	zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých pojmů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 360/1992 Sb.	zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 169/2016 Sb.	vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (zejména ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
vyhláška č. 499/2006 Sb.	vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (zejména vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 503/2006 Sb., podrobnější úprave územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.).
zákon č. 340/2015 Sb.	zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 309/2006 Sb.	zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona č. 88/2016 Sb.) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb.
vyhláška č. 130/2019 Sb.	vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 146/2008 Sb.	vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 254/2001 Sb.	zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 416/2009 Sb.	zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 334/1992 Sb.	zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákon č. 41/2015 Sb.)
vyhláška č. 271/2019 Sb.	vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 184/2006 Sb.	zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 361/2000 Sb.	zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

	(zejména zákon č. 48/2016 Sb.)
vyhláška č. 294/2015 Sb.	vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN	technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, resp. jeho právními předchůdci
PD	projektová dokumentace je souhrn textových, tabulkových a grafických souborů zpracovaných zhotovitelem podle této smlouvy a podle příslušných právních předpisů. Projektovou dokumentaci zpracuje zhotovitel ve stupních (dále jen „stupně PD“).
Úsek	je dílčí část stavby podle přílohy č. 1B této smlouvy. Stavba zahrnuje 16 úseků.
Sloučený úsek	pro účely plnění této smlouvy jsou úseky podle přílohy č. 1D této smlouvy sloučeny do tří celků – sloučených úseků: <ul style="list-style-type: none"> PD I – slučuje úseky 1, 2, 3, 4, 5 PD II – slučuje úseky 6, 7, 8, 9, 10 PD III – slučuje úseky 11, 12, 13, 14, 15, 16
TDZ	třída dopravního zatížení
TP	technické podmínky Ministerstva dopravy
ZPF	zemědělský půdní fond
KN	katastr nemovitostí
ÚK	účelová komunikace
AHV	druh povrchu komunikace
PUPFL	pozemky určené k plnění funkce lesa
VKP	významný krajinný prvek
Stupně PD:	
PR	průzkumy
GZ	geodetické zaměření
DUR	dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu)
DSP	dokumentace pro vydání stavebního povolení
DPS	dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby
Povolení pro realizaci stavby (dále též jen „povolení“)	
UR	územní rozhodnutí (územní souhlas)
SP	stavební povolení
Inženýrské činnosti (dále též jen „IČ“):	
PAS	zajištění povolení a stanovisek
MP	zajištění majetkoprávní přípravy
TPHN	technická pomoc při výběru zhotovitelů stavby
AD	výkon autorského dozoru

Podklady objednatele:

Následující podklady, které byly součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení, a jsou přílohou č. 1 této smlouvy:

SPECIFIKACE

Technická specifikace zahrnující požadavky na budoucí stavbu (stavební program) a požadavky na rozsah zpracování díla. SPECIFIKACE obsahuje:

- a) Textovou část (příloha č. 1A této smlouvy)
- b) Tabulku úseků (příloha č. 1B této smlouvy)
- c) Tabulku s přehledem rozsahu činností zhotovitele pro jednotlivé úseky (příloha č. 1C této smlouvy)

- d) Situační a mapové podklady (příloha č. 1D této smlouvy)

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na vlastní náklady a nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby **„Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“** (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody k uhrazené části díla na objednatele.
- 2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.
- 2.1.3 Dílo dle této smlouvy bude vypracováno pro jednotlivé úseky (16 úseků), přičemž pro účely realizace díla jsou vytvořeny 3 sloučené úseky označené jako PDI, PDII, PDIII. Každý úsek sloučeného úseku se pro účely zpracování PD považuje za stavební objekt sloučeného úseku. Specifikace úseků a sloučených úseků je uvedena v **příloze č. 1B a 1C** této smlouvy.
- 2.1.4 Pro každý sloučený úsek díla budou zhotovitelem vypracovány jednotlivé stupně projektové dokumentace (stupně PD) a poskytnuty výkony a služby souhrnně označované jako inženýrské činnosti (IČ), přičemž bližší specifikace díla je obsažena ve SPECIFIKACI a v následujících článcích této smlouvy.

2.2 DÍLO V ROZSAHU SLOUČENÉHO ÚSEKU PDI obsahuje:

- 2.2.1 Zpracování PD pro všechny úseky – stavební objekty (1, 2, 3, 4, 5):
- 2.2.1.1 projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
 - 2.2.1.2 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 - 2.2.1.3 projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (DPS)
- 2.2.2 Zpracování geodetického zaměření (GZ) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování GZ vyplývá ze SPECIFIKACE.
- 2.2.3 Provedení následujících průzkumů (PR) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování GZ vyplývá ze SPECIFIKACE:
- a) Dendrologický průzkum dřevin navržených ke kácení
 - b) Předběžný a podrobný geotechnický průzkum
 - c) Pedologický průzkum
 - d) Diagnostický průzkum stávající vozovky
- 2.2.4 Zajištění povolení pro realizaci stavby pro všechny úseky – stavební objekty (1, 2, 3, 4, 5):
- 2.2.4.1 zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí (UR)
 - 2.2.4.2 zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (SP)
- 2.2.5 Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění povolení a stanovisek (PAS) pro všechny úseky – stavební objekty (u nichž zpracování PAS vyplývá ze SPECIFIKACE):
- a) Zpracování PD v souladu s pravidly SFDI
 - b) Povolení ke kácení dřevin
 - c) Souhlas s vynětím ZPF
 - d) Rozhodnutí o odnětí PUPFL
 - e) Povolení zásahu do VKP
 - f) Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí
 - g) Povolení stavby v ochranném pásmu
 - h) Souhlas a vyjádření dle zákona č. 254/2001 Sb.
 - i) Závazné stanovisko dle zákona o odpadech
 - j) Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa
 - k) Zastupování stavebníka ve správních řízeních
- 2.2.6 Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění majetkoprávní přípravy (MP) pro všechny úseky – stavební objekty (u nichž zpracování PAS vyplývá ze SPECIFIKACE):
- a) Zpracování geometrických plánů
 - b) Zpracování znaleckých posudků
 - c) Zpracování návrhů kupních smluv a zajištění jejich podpisu
 - d) Zajištění smluv o přeložkách inženýrských sítí
 - e) Zajištění smluv o zřízení věcného břemene

- f) Zajištění smluv nájemních
 - g) Zajištění vkladů do katastru nemovitostí
 - h) Zajištění dohod o narovnání ke kácení dřevin
 - i) Zastupování stavebníka na jednáních s vlastníky
- 2.2.7 **Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění technické pomoci při výběru zhotovitele stavby (TPHN) pro sloučený úsek PDI:**
- a) Součinnost při zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ve vztahu k PDI
 - b) Poskytování vysvětlení a změn zadávací dokumentace ve vztahu k PDI
 - c) Posuzování rozpočtů v nabídkách předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle PDI
- 2.2.8 **Provedení inženýrské činnosti spočívajících v zajištění výkonu autorského dohledu při realizaci stavby (AD) pro sloučený úsek PDI:**
- 2.3 **DÍLO V ROZSAHU SLOUČENÉHO ÚSEKU PDII obsahuje:**
- 2.3.1 **Zpracování PD pro všechny úseky – stavební objekty (6, 7, 8, 9, 10):**
- 2.3.1.1 projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) – vyjma úseku 9
 - 2.3.1.2 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – vyjma úseku 9
 - 2.3.1.3 projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (DPS)
- 2.3.2 **Zpracování geodetického zaměření (GZ) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování GZ vyplývá ze SPECIFIKACE – vyjma úseku 9.**
- 2.3.3 **Provedení následujících průzkumů (PR) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování GZ vyplývá ze SPECIFIKACE:**
- a) Dendrologický průzkum dřevin navržených ke kácení
 - b) Předběžný a podrobný geotechnický průzkum
 - c) Pedologický průzkum
 - d) Diagnostický průzkum stávající vozovky
- 2.3.4 **Zajištění povolení pro realizaci stavby pro úseky – stavební objekty (6, 7, 8, 10):**
- 2.3.4.1 zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí (UR) – vyjma úseku 9
 - 2.3.4.2 zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (SP) – vyjma úseku 9
- 2.3.5 **Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění povolení a stanovisek (PAS) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování PAS vyplývá ze SPECIFIKACE:**
- a) Zpracování PD v souladu s pravidly SFDI
 - b) Povolení ke kácení dřevin
 - c) Souhlas s vynětím ZPF
 - d) Rozhodnutí o odnětí PUPFL
 - e) Povolení zásahu do VKP
 - f) Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí
 - g) Povolení stavby v ochranném pásmu
 - h) Souhlas a vyjádření dle zákona č. 254/2001 Sb.
 - i) Závazné stanovisko dle zákona o odpadech
 - j) Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa
 - k) Zastupování stavebníka ve správních řízeních
- 2.3.6 **Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění majetkoprávní přípravy (MP) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování PAS vyplývá ze SPECIFIKACE:**
- a) Zpracování geometrických plánů
 - b) Zpracování znaleckých posudků
 - c) Zpracování návrhů kupních smluv a zajištění jejich podpisu
 - d) Zajištění smluv o přeložkách inženýrských sítí
 - e) Zajištění smluv o zřízení věcného břemene
 - f) Zajištění smluv nájemních
 - g) Zajištění vkladů do katastru nemovitostí
 - h) Zajištění dohod o narovnání ke kácení dřevin
 - i) Zastupování stavebníka na jednáních s vlastníky
- 2.3.7 **Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění technické pomoci při výběru zhotovitele stavby (TPHN) pro sloučený úsek PDII:**
- a) Součinnost při zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ve vztahu k PDI
 - b) Poskytování vysvětlení a změn zadávací dokumentace ve vztahu k PDII
 - c) Posuzování rozpočtů v nabídkách předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle PDII
- 2.3.8 **Provedení inženýrské činnosti spočívajících v zajištění výkonu autorského dohledu při realizaci stavby (AD) pro sloučený úsek PDII:**
- 2.4 **DÍLO V ROZSAHU SLOUČENÉHO ÚSEKU PDIII obsahuje:**

- 2.4.1 Zpracování PD pro všechny úseky – stavební objekty (11, 12, 13, 14, 15, 16):
 - 2.4.1.1 projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
 - 2.4.1.2 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 - 2.4.1.3 projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (DPS)
 - 2.4.2 Zpracování geodetického zaměření (GZ) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování GZ vyplývá ze SPECIFIKACE.
 - 2.4.3 Provedení následujících průzkumů (PR) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování GZ vyplývá ze SPECIFIKACE:
 - a) Dendrologický průzkum dřevin navržených ke kácení
 - b) Předběžný a podrobný geotechnický průzkum
 - c) Pedologický průzkum
 - d) Diagnostický průzkum stávající vozovky
 - 2.4.4 Zajištění povolení pro realizaci stavby pro všechny úseky – stavební objekty (11, 12, 13, 14, 15, 16):
 - 2.4.4.1 zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí (UR)
 - 2.4.4.2 zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (SP)
 - 2.4.5 Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění povolení a stanovisek (PAS) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování PAS vyplývá ze SPECIFIKACE:
 - a) Zpracování PD v souladu s pravidly SFDI
 - b) Povolení ke kácení dřevin
 - c) Souhlas s vynětím ZPF
 - d) Rozhodnutí o odněti PUPFL
 - e) Povolení zásahu do VKP
 - f) Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí
 - g) Povolení stavby v ochranném pásmu
 - h) Souhlas a vyjádření dle zákona č. 254/2001 Sb.
 - i) Závazné stanovisko dle zákona o odpadech
 - j) Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa
 - k) Zastupování stavebníka ve správních řízeních
 - 2.4.6 Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění majetkoprávní přípravy (MP) pro všechny úseky – stavební objekty, u nichž zpracování PAS vyplývá ze SPECIFIKACE:
 - a) Zpracování geometrických plánů
 - b) Zpracování znaleckých posudků
 - c) Zpracování návrhů kupních smluv a zajištění jejich podpisu
 - d) Zajištění smluv o přeložkách inženýrských sítí
 - e) Zajištění smluv o zřízení věcného břemene
 - f) Zajištění smluv nájemních
 - g) Zajištění vkladů do katastru nemovitostí
 - h) Zajištění dohod o narovnání ke kácení dřevin
 - i) Zastupování stavebníka na jednáních s vlastníky
 - 2.4.7 Provedení následující inženýrské činnosti spočívajících v zajištění technické pomoci při výběru zhotovitele stavby (TPHN) pro sloučený úsek PDI:
 - a) Součinnost při zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ve vztahu k PDIII
 - b) Poskytování vysvětlení a změn zadávací dokumentace ve vztahu k PDIII
 - c) Posuzování rozpočtů v nabídkách předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle PDIII
 - 2.4.8 Provedení inženýrské činnosti spočívajících v zajištění výkonu autorského dohledu při realizaci stavby (AD) pro sloučený úsek PDIII:
- 2.5 Součástí PD ve stupni DUR bude zpracování záborového elaborátu. Součástí PD ve stupni DSP bude provedení aktualizace záborového elaborátu. Součástí PD ve stupni DPS bude provedení zjednodušená forma záborového elaborátu (tabulkový výpis) a vytyčovací dokumentace obvodu stavby.
- 2.6 Součástí PD je zajištění průzkumu inženýrských sítí dotazem podle § 161 SZ na správce technické infrastruktury evidované v zájmovém území stavby. Součástí PD je zpracování vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Součástí PD jsou dopravně inženýrská opatření pro zajištění organizace dopravy na veřejné dopravní infrastruktuře v době realizace stavby. Nejpozději v rámci zpracování stupně DPS bude stavba projednána s dotčenými orgány pro rozhodnutí o uzavírce a přechodnou úpravu provozu (budou zajištěna písemná vyjádření dotčených orgánů nebo záznam z jednání o projednání s nimi).
- 2.7 Je-li to účelné nebo možné vzhledem k časovému postupu realizace díla, může zhotovitel sloučit zajištění UR pro sloučené úseky PDI, PDII, PDIII do jednoho nebo dvou řízení. Totéž platí pro zajištění SP.
- 2.8 Bude-li to účelné nebo možné vzhledem k časovému postupu realizace díla, může objednatel sloučit zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby pro sloučené úseky PDI, PDII, PDIII do jednoho nebo dvou zadávacích řízení. V takovém případě může dojít k obdobnému sloučení výkonu AD zhotovitelem.
- 2.9 NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DÍLA

- 2.9.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.
- 2.9.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. Odchytky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dílo v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:
- SZ, AZ, zákon č. 360/1992 Sb.
 - zákon č. 309/2006 Sb.
 - vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb.,
 - vyhláška č. 130/2015 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 271/2019 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb.
 - PD ve stupni DUR bude zpracována podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání UR
 - PD ve stupni DSP bude zpracována podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání SP
 - PD ve stupni DPS bude zpracována podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v souladu s ZVZ a vyhláškou č. 169/2019.
- 2.9.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán takto:
- 2.9.3.1 DUR a DSP
- a) koncept 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na CD
 - b) čístopis 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na CD
 - c) dokumentace ověřená stavebním úřadem 1x v tištěné podobě s vyznačenou právní mocí
- 2.9.3.2 DPS
- a) koncept 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na CD
 - b) čístopis 3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na CD
 - c) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zpracovaná podle ZVZ a vyhlášky č. 169/2019 1x v digitální podobě na CD za splnění následujících požadavků:
 - Textová a výkresová část dokumentace v pdf.
 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v editovatelném tabulkovém formátu, v němž budou zadány výpočtové vzorce; soupis prací, dodávek a služeb musí obsahovat podrobné členění položek umožňujících zpracování ceny (nesmí být obsaženy položka „soubor“)
 - Jednotlivé digitální soubory musí být označeny tak, aby umožňovaly zveřejnění na profilu zadavatele, tj.
 - Názvy souborů nesmí být příliš dlouhé (max. 10 znaků) a musí být bez diakritiky
 - Soubory musí být uloženy tak, aby nezahrnovaly „ZIP“ v „ZIPu“
 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí obsahovat cenové údaje
- 2.9.4 Další objednatel vyžadovaná vyhotovení PD nad rámec sjednaný v odst. 2.9.3 této smlouvy budou účtována zhotovitelem jako vícetisky.

2.4 SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky za UR, SP a za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí objednatel, ve výši, kterou stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v honoráři podle čl. 6 této smlouvy.

2.5 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA

Objednatel jako zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 ZVZ.

Objednatel žádá na realizaci díla finanční prostředky z dotace Olomouckého kraje. V případě, že objednatel neobdrží dotaci na realizaci díla, nastane situace, kdy objednatel nebude schopen předmět díla realizovat a smlouva uzavřená se zhotovitelem nenabude účinnosti. K tomu účelu je touto smlouvou sjednána odkladná podmínka podle čl.16 odst.16.2 této smlouvy

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odst. 3.4 je den upřesnění podkladů předaných objednatelem zhotoviteli podle odst. 3.3. této smlouvy.
- 3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy podle čl.16 odst. 16.2 této smlouvy v jednání o upřesnění daných podkladů. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li písemně sjednáno jiné datum upřesnění podkladů ve smyslu odst. 3.2. této smlouvy, považují se předmětné podklady za upřesněné uplynutím 7. kalendářního

dne po nabytí účinnosti této smlouvy, v takovém případě je tedy rozhodným dnem ve smyslu předchozího odstavce 8. kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.4 LHŮTY DÍLA (DUR, UR, DSP, SP, DPS) V ROZSAHU SLOUČENÉHO ÚSEKU PDI

Má se za to, že zhotovitel zahájí práce na díle v rozsahu sloučeného úseku PDI od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy a jednotlivé stupně PDI – tj. DUR, DSP, DPS bude zpracovávat kontinuálně, aniž by čekal na vydání UR a SP, přičemž případné připomínky z UR a SP zapracuje zhotovitele do dalšího stupně PD v průběhu jeho zpracování. Dále se má za to, že zhotovitel zpracuje nebo poskytne plnění podle odst. 2.2.2 této smlouvy (GZ), podle odst. 2.2.3 této smlouvy (PR), podle odst. 2.2.5 této smlouvy (PAS) a podle odst. 2.2.6 této smlouvy (MP) v takovém rozsahu a v takových termínech, aby mohl úspěšně dokončit DUR, DSP, DPS v termínech podle tohoto odstavce.

- 3.4.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.2.1.1 této smlouvy (DUR) nejpozději do 180 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.
- 3.4.2 Obstarání pravomocného UR podle odst. 2.2.4.1 této smlouvy s předpokladem do 120 kalendářních dnů od dokončení a předání DUR. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodloužení postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).
- 3.4.3 Vypracování a předání PD podle odst. 2.2.1.2 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.4.1 této smlouvy.
- 3.4.4 Obstarání pravomocného SP podle odst. 2.2.4.2 této smlouvy s předpokladem do 120 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodloužení postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).
- 3.4.5 Vypracování a předání PD podle odst. 2.2.1.3 této smlouvy (DPS) nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.4.3 této smlouvy.

3.5 LHŮTY DÍLA (DUR, UR, DSP, SP, DPS) V ROZSAHU SLOUČENÉHO ÚSEKU PDII

Má se za to, že zhotovitel zahájí práce na díle v rozsahu sloučeného úseku PDII od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy a jednotlivé stupně PDII – tj. DUR, DSP, DPS bude zpracovávat kontinuálně, aniž by čekal na vydání UR a SP. Dále se má za to, že zhotovitel zpracuje nebo poskytne plnění podle odst. 2.3.2 této smlouvy (GZ), podle odst. 2.3.3 této smlouvy (PR), podle odst. 2.3.5 této smlouvy (PAS) a podle odst. 2.3.6 této smlouvy (MP) v takovém rozsahu a v takových termínech, aby mohl úspěšně dokončit DUR, DSP, DPS v termínech podle tohoto odstavce.

- 3.5.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.3.1.1 této smlouvy (DUR) nejpozději do 210 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.
- 3.5.2 Obstarání pravomocného UR podle odst. 2.3.4.1 této smlouvy s předpokladem do 120 kalendářních dnů od dokončení a předání DUR. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodloužení postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).
- 3.5.3 Vypracování a předání PD podle odst. 2.3.1.2 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.5.1 této smlouvy.
- 3.5.4 Obstarání pravomocného SP podle odst. 2.3.4.2 této smlouvy s předpokladem do 120 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodloužení postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).
- 3.5.5 Vypracování a předání PD podle odst. 2.3.1.3 této smlouvy (DPS) nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.5.3 této smlouvy.

3.6 LHŮTY DÍLA (DUR, UR, DSP, SP, DPS) V ROZSAHU SLOUČENÉHO ÚSEKU PDIII

Má se za to, že zhotovitel zahájí práce na díle v rozsahu sloučeného úseku PDIII od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy a jednotlivé stupně PDIII – tj. DUR, DSP, DPS bude zpracovávat kontinuálně, aniž by čekal na vydání UR a SP. Dále se má za to, že zhotovitel zpracuje nebo poskytne plnění podle odst. 2.4.2 této smlouvy (GZ), podle odst. 2.4.3 této smlouvy (PR), podle odst. 2.4.5 této smlouvy (PAS) a podle odst. 2.4.6 této smlouvy (MP) v takovém rozsahu a v takových termínech, aby mohl úspěšně dokončit DUR, DSP, DPS v termínech podle tohoto odstavce.

- 3.6.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.4.1.1 této smlouvy (DUR) nejpozději do 240 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.
- 3.6.2 Obstarání pravomocného UR podle odst. 2.4.4.1 této smlouvy s předpokladem do 120 kalendářních dnů od dokončení a předání DUR. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat

příslušným úřadům příčiny k prodloužení postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

- 3.6.3 Vypracování a předání PD podle odst. 2.4.1.2 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.6.1 této smlouvy.
- 3.6.4 Obstarání pravomocného SP podle odst. 2.4.4.2 této smlouvy s předpokladem do 120 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodloužení postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).
- 3.6.5 Vypracování a předání PD podle odst. 2.4.1.3 této smlouvy (DPS) nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.6.3 této smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel může obstarání pravomocného UR podle odst. 3.4.2, 3.5.2 a 3.6.2 sloučit do jediného řízení a obstarat jediné UR pro všechny úseky stavby. Zhotovitel může obstarání pravomocného SP podle odst. 3.4.4, 3.5.4 a 3.6.4 sloučit do jediného řízení a obstarat jediné SP pro všechny úseky stavby.

3.8 ZMĚNY LHŮT PRO ZPRACOVÁNÍ PD

Pro účely této smlouvy mohou být doby zahájení prací na příslušném stupni PD (DUR, DSP, DPS) smluvními stranami upraveny či aktualizovány, lhůty plnění pro každý stupeň PD však zůstanou zachovány tak, jak jsou uvedeny v tomto článku smlouvy.

3.9 LHŮTY DÍLA (TPHN)

Objednatel má právo podle postupu prací na DPS jednotlivých sloučených úseků PDI, PDII, PDIII rozhodnout, zda provede zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby tak,

- že provede na každý sloučený úsek PDI, PDII a PDIII samostatné zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby,
- že provede jediné zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby pro všechny sloučené úseky PDI, PDII a PDIII,
- že provede 2 zadávací řízení, kde v jednom zadávacím řízení sloučí dva ze sloučených úseků do jednoho zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a ve druhém zadávacím řízení provede výběr zhotovitele stavby zbývajících sloučených úsek.

Doba výkonu TPHN je závislá na průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb. Zadávací řízení bude zahájeno cca do 15 kalendářních dnů po předání DPS a může trvat cca 120 kalendářních dnů.

Bez ohledu na uvedené předpokládané lhůty končí výkon TPHN prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen při realizaci TPHN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., tj. zejména:

- poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich obdržení od objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy,
- provést další úkony TPHN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.

3.10 LHŮTY DÍLA (AD)

- 3.10.1 Objednatel má právo podle postupu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby zahájit realizaci a realizovat jednotlivé sloučené úseky PDI, PDII, PDIII nebo i jednotlivé úseky stavby časově současně nebo časově odděleně. Objednatel má právo odsunout realizaci jednotlivých úseků stavby z důvodů nedostatečných finančních prostředků či jiných překážek ležících na straně objednatele.
- 3.10.2 Zhotovitel je povinen provádět AD na všech realizovaných úsecích stavby po dobu od zahájení stavebních prací do jejich ukončení zhotovitelem stavby.
- 3.10.3 Lhůta plnění pro výkon AD odpovídá době realizace jednotlivých dílčích úseků stavby. Předpokládanou lhůtu realizace jednotlivých dílčích úseků stavby stanoví zhotovitel v DPS. Skutečná lhůta realizace jednotlivých dílčích úseků stavby bude stanovena na základě zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

ČLÁNEK 4. PŘEDÁNÍ A DOKONČENÍ DÍLA

4.1 PŘEDÁNÍ PD

- 4.1.1 PD ve stupních DUR, DSP a DPS bude zhotovitelem dokončena ve lhůtách sjednaných v čl. 3 této smlouvy. Nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro předání příslušného stupně PD předá zhotovitel objednateli koncept PD podle čl. 2 odst. 2.9.3 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke konceptu do 5 pracovních dnů. Zhotovitel zapracuje připomínky objednatele do čistopisu PD a čistopis PD předá objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3 této smlouvy.
- 4.1.2 Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li PD předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD

není objednatel povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

- 4.1.3 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
- 4.1.4 PD ve stupni DUR, DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušných povolení (UR, SP). Pokud se po předání těchto stupňů PD prokáže, že PD nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný předávací protokol podle odst. 4.1.3 této smlouvy. Po napravení nedostatků PD, které vedly k tomu, že nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné datum předání PD, ke kterému byly nedostatky PD odstraněny tak, aby PD vyhovovala vydání příslušných povolení.
- 4.1.5 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto odst. 4.1 této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

4.2 DOKONČENÍ DÍLA A ÚPLNÉ DOKONČENÍ DÍLA

Dílo je dokončeno, pokud dojde k podpisu předávacího protokolu podle odst. 4.1.3 této smlouvy, čímž vzniká zhotoviteli právo účtovat honorář za dílo a objednateli vzniká povinnost zhotovitelem účtovaný honorář zaplatit. Úplným dokončením díla se rozumí prokázání skutečností, pro které bylo dílo pořízeno. Některé součásti díla jsou však dokončeny až po jejich úplném dokončení. Do úplného dokončení díla nese zhotovitel odpovědnost za vady díla a odpovědnost za škody, které vadami díla objednateli mohou vzniknout.

- 4.2.1 Okamžikem úplného dokončení díla PD ve stupních DUR, DSP je vydání příslušného pravomocné povolení (UR, SP).
- 4.2.2 Úplné dokončení díla PD ve stupni DPS je rozděleno do dvou fází:
- I. fáze: prokázáním, že DPS byl zpracován v souladu s touto smlouvou pro účely výběru zhotovitele, tj. I. fáze končí úspěšným provedením zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
- II. fáze: prokázáním, že DPS byl zpracován v souladu s touto smlouvou pro účely realizace stavby, tj. II. fáze končí dokončením realizace stavby.
- 4.2.3 Dokončení díla a současně úplné dokončení díla UR a SP končí předáním pravomocného povolení objednateli.
- 4.2.4 Dokončení díla a současně úplné dokončení díla IPHN končí úspěšným provedením zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
- 4.2.5 Dokončení díla a současně úplné dokončení díla AD končí úspěšným dokončením stavby a vydáním kolaudačního souhlasu.

ČLÁNEK 5. CENA STAVBY

5.1 STAVBA

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovými soupisy prací s výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří celkové náklady stavby (rozpočet).

5.2 CENA STAVBY

- 5.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady, které se váží k realizaci stavby.
- 5.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pilí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 5.3 této smlouvy) stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové úrovni podle ceníku stavebních prací RTS, případně individuální kalkulací u položek, které v ceníku RTS obsaženy nejsou, podloženou cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s

jeho názorem.

- 5.3 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby nepřekročí **223.166.000,- Kč bez DPH v CÚ ke dni podání NABÍDKY**. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet honoráře zhotovitele.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen.
- 5.5 Pokud zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí, že požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 5.3. této smlouvy, neprodleně objednatele na tuto skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této smlouvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.3. této smlouvy je schopen i přes požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.

ČLÁNEK 6.

HONORÁŘ ZHOTOVITELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 HONORÁŘ ZHOTOVITELE

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli honorář ve výši uvedené odst. 6.3 až 6.5 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, jeho provozních nákladů, nákladů na koordinaci, projednání, vyhotovení požadovaných dokladů, nákladů na autorská práva, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje zhotovitele spojené s realizací díla, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

6.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

6.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem stanovené výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy.

6.2.2 Součástí díla, které nebude zhotovitel realizovat (v případě nedostatku finančních prostředků), nebudou zhotovitelem účtovány a objednatelem uhrazeny.

6.2.3 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.

6.2.4 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které byly kalkulovány zhotovitelem v NABÍDCE.

6.3 Celková výše honoráře zhotovitele za zapracování DUR, UR, DSP, SP, DPS a s tím souvisejících inženýrských činností,

kteřá je stanovena podle ROZPOČTU, který je přílohou č 2 této smlouvy činí:

10.594.000,00 Kč bez DPH

V ceně každého stupně PD (DUR, DSP, DPS) a každého povolení (UR, SP) jsou zahrnuty náklady na všechny potřebné a nutné inženýrské činnosti GZ, PR, PAS, MP.

6.4 Cena za TPHN,

kteřá je stanovena podle ROZPOČTU, který je přílohou č 2 této smlouvy činí:

150.000 Kč bez DPH

Cena za výkon TPHN je stanovena pro předpoklad, že budou provedena 3 samostatná zadávací řízení na výběr zhotovitelů stavby podle PDI, PDII a PDIII.

a) V případě, že bude provedeno pouze 1 zadávací řízení ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3.9. písm. b) této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze 40 % ceny.

b) V případě, že budou provedena pouze 2 zadávací řízení ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3.9. písm. c) této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze 60 % ceny.

6.5 Jednotková cena pro výpočet ceny AD

Vzhledem k tomu, že v době uzavření této smlouvy není možné předvidat dobu realizace AD a v závislosti na době realizace AD stanovit celkovou cenu za výkon AD, dohodly se smluvní strany, že pro účely výpočtu ceny AD se stanoví pevná měsíční částka za každý dílčí úsek stavby. Jednotkové ceny AD za jednotlivé dílčí úseky stavby jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

6.6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:

6.6.1 Honorář zhotovitel podle odst. 6.3 této smlouvy bude zhotovitelem účtován a objednatel hrazen na základě zhotovitelem předané věcného plnění, tj. vždy příslušného stupně PD (DUR, DSP, DPS) a vždy příslušného pravomocného povolení (UR, SP), a to ve výši stanovené v ROZPOČTU. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena protokolem o předání díla podle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy.

6.6.2 Honorář podle odst. 6.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazen na základě faktury vystavené po provedení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby.

6.6.3 Honorář podle odst. 6.5 této smlouvy bude zhotoviteli hrazen na základě faktur vystavovaných pravidelně 1x za 1 měsíc, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, v němž byl AD prováděn.

6.7 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele,
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
číslo smlouvy,
číslo platebního dokladu (faktury),
den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,
název zakázky v textu faktury,
označení fakturované části díla,
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,
podpis oprávněné osoby zhotovitele

6.8 Další platební podmínky:

6.8.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí části díla budou účtovány dílčími daňovými doklady (fakturami) včetně daně z přidané hodnoty.

6.8.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu.

6.8.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění každého daňového dokladu.

6.9 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 6.3 až 6.5 této smlouvy náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:

6.9.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to požadovaných na výslovnou žádost objednatele nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;

6.9.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem;

6.9.3 poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatel hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž ustanovení odst. 6.7 a 6.8 této smlouvy se použijí obdobně i pro tyto případy.

ČLÁNEK 7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Nedodrží-li zhotovitel dobu plnění pro předání PD ve stupních DUR, DSP, DPS podle čl. 3 odst. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.5, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.2 Nedodrží-li zhotovitel dobu plnění podle čl. 3 odst. 3.9 bod 1) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

- smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; nedodrží-li zhotovitel dobu plnění podle čl. 3 odst. 3.9 bod 2) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.3 V případě, že dokumentace DSP podle odst. 2.2.1.3, 2.3.1.3 a 2.4.3.7 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Tím není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 7.4 Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle čl. 8 odst. 8.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ.
- 7.5 V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 2.000.000,-Kč.
- 7.6 Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý takový případ a za každý započatý den prodlení.
- 7.7 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle čl. 5 odst. 5.2.2 této smlouvy, dodržení nákladů stavby podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1 % z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy.
- 7.8 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

ČLÁNEK 8.

PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

8.1 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých stupňů PD svolávat výrobní výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2 pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu zpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

8.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

In. Pavel Hrdina

8.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech

Kamil Malendá – starosta obce

Ing. Antonín Prachař – pověřenec obce pro dopravu

- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro něž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.
- 8.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby.
- 8.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a na úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého

objednatel poškození nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

- 8.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatel s uvedením důvodů.
- 8.8 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí objednatel, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání objednatele, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další postup.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.
- 8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se stává sjednané lhůty a sjednané termíny se automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.
- 8.11 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| hlavní inženýr projektu: | Ing. Pavel Hrdina |
| odpovědný geodet: | Ing. Dušan Magát |

8.12 SOUČINNOST STRAN

- 8.12.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od účinnosti této smlouvy, pověří určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.
- 8.12.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit.
- 8.12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla.
- 8.13 Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí.
- 8.14 Pro účely doručování písemností platí domněnka dojiti tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenu uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání; pro doručování do datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.
- 8.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

ČLÁNEK 9.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které vznikly nesprávným, chybným či nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání. V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovědnost i po uplynutí této doby.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku podle odst. 9.5. této smlouvy za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců od doby předání (dále jen „záruční doba“). Tím není dotčeno ustanovení odst. 9.1. této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro

- vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navrzení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečným s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navrzení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Dále zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárního provozu projektované stavby, její udržitelnosti a bezpečnosti provozu.
- 9.4 U projektové dokumentace ve stupni DPS odpovídá zhotovitel za to, že bude zpracována v souladu ZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 9.5 **POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY:**
- 9.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupních DUR, DSP, DPS počíná běžet ode dne jejího předání a převzetí podle odst. 4.1 této smlouvy. Stejně běží záruční doba za inženýrské činnosti (GZ, PR, PAS, MP), které byly provedeny v rámci DUR, DSP, DPS
- 9.5.2 Záruční doba za UR a SP počíná běžet ode dne nabytí právní moci.
- 9.5.3 Záruční doba za inženýrské činnosti TPHN a AD počíná běžet ode dne jejich úplného ukončení, přičemž úplné ukončení činnosti je definováno v čl. 4. odst. 4.2 této smlouvy.
- 9.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 9.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
- 9.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od jejího nahlášení (reklamacce). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamacce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu se nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady
- 9.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od objednatele a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplat. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem či třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za poddodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí.
- 9.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve formě vícenákladů na realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této smlouvy.
- 9.12 Zhotovitel bere na vědomí, realizace stavby je objednatelem financována z dotace poskytnuté SFDI a tedy že případné porušení této smlouvy zhotovitelem může mít vliv na povinnosti objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečně vrátit, a je si plně vědom výše škody, která může objednateli vzniknout.

ČLÁNEK 10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 50.000.000 Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 6. této smlouvy.
- 10.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 11.

AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Ochrana autorských práv se řídí OZ a AZ a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
- 11.2 **POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA**
- 11.2.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle AZ. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorská majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 11.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou.
- 11.2.3 Výhradní licenci podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s AZ za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy.
- 11.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.
- 11.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.
- 11.2.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.
- 11.2.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.
- 11.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou objednateli je již zahrnuta v honoráři podle čl. 6 této smlouvy.
- 11.3 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

ČLÁNEK 12. ZMĚNY SMLOUVY

12.1 FORMA ZMĚNY SMLOUVY

- 12.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 12.1.2 Jakákoli změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.1.3 Zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 12.1.4 Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. posouzeny.

12.2 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

12.2.1 Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:

- Změny předmětu plnění v čl. 2 odst. 2.5 této smlouvy.
- Změny zhotovitele v čl. 12 odst. 12.3 této smlouvy.

12.2.2 Změny podle odst. 12.2.1 této smlouvy mohou být provedeny, aniž by byl objednatel povinen provést nové zadávací řízení.

12.3 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ PODLE TĚTO SMLOUVY

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku spočívající ve změně zhotovitele. Postup podle odst. 12.3 této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se ho právně domáhat.

Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí:

- „zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva
- „novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
- „zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle zákona č. 134/2016 Sb., na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.
- „NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena první v pořadí.
- „Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí.
- „společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli (subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů).

12.3.1 Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že smlouva bude ukončena některým z důvodů podle odst. 12.3.1.1 této smlouvy.

12.3.1.1 Důvody ukončení smlouvy:

- 1) dohodou smluvních stran,
- 2) výpovědí,
- 3) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.,
- 4) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
- 5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce,
- 6) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
- 7) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona č. 134/2016 Sb.,
- 8) v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutím o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 zákona č. 134/2016 Sb.

12.3.1.2 Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 12.3.1.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým zhotovitelem za podmínek:

- 1) uvedených níže v odst. 12.3.2 a 12.3.3 této smlouvy a současně
- 2) za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním zhotovitelem.

12.3.1.3 V případě změny zhotovitele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s Nabídkou nového zhotovitele a údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele, např. kontaktní osoby, kontaktní údaje (dále jen „povolené změny smlouvy“).

12.3.2 Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí podle odst. 12.3.3 této smlouvy.

12.3.3 Změna zhotovitele v ostatních případech

- 12.3.3.1 V případě ukončení smlouvy podle odst. 12.3.1.1 body 1) až 6) a bod 8) této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.
- 12.3.3.2 Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 12.3.3.1 této smlouvy je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:
- 1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povolené změny, které se přímo váží na nového zhotovitele.
 - 2) Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel budou v textu smlouvy zachovány, s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem:
 - a) dokončeny a předány, nebo
 - b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo
 - c) nebyly provedeny.Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat.
 - 3) Lhůty plnění původního zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele.
 - 4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního zhotovitele na základě NABÍDKY původního zhotovitele, nikoliv na základě Nabídky vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění původního zhotovitele s tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny zhotovitele ve vztahu k honoráři a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
 - 5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od původního zhotovitele.

ČLÁNEK 13. UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 OZ, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 13.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhou straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 13.4.1 očitne-li se zhotovitel v prodlení s plněním lhůt (termínů) podle této smlouvy o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nedošlo-li k posunutí lhůt (termínů) v souladu s ustanoveními této smlouvy,
 - 13.4.2 zhotovitel bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle této smlouvy, a to ani během 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli směřující k nápravě
 - 13.4.3 je-li zhotovitel v úpadku, v likvidaci nebo byl-li insolvenční návrh v jeho případě zamítnut pro nedostatek majetku nebo je v jiné obdobné situaci,
 - 13.4.4 zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl do této smlouvy nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené údaje,
- 13.5 Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 13.5.1 neposkytne-li objednatel zhotoviteli součinnost tam, kde je to stanoveno touto smlouvou nebo kde je to nezbytné pro provádění díla, a to ani poté, co byl objednatel zhotovitelem k poskytnutí součinnosti písemně vyzván a uběhla lhůta 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů k jejímu poskytnutí,

- 13.5.2 bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak 18 (slovy: osmnáct) měsíců,
 - 13.5.3 očitne-li se objednatel v prodlení s úhradou faktury zhotovitele o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů,
 - 13.5.4 ukončí-li objednatel provádění díla podle této smlouvy z důvodů nepřídělení dotace či krácení nebo odebrání investic nezbytných pro realizaci díla nebo stavby.
- 13.6 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 13.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 13.7.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 - 13.7.2 Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků na částech díla jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy pro ty části díla, které zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
 - 13.7.3 Na zhotovitelem předané plnění podle této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění, ujednání o odpovědnosti a záruce, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody.
- 13.8 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z této smlouvy do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
- 13.9 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemně dohodě, bude postupováno dle článku 19 této smlouvy.

ČLÁNEK 14. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 14.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, jež se dozví při plnění této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:
- 14.1.1 informace výslovně označené objednatelem za důvěrné,
 - 14.1.2 informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Projektu a plnění s Projektem souvisejících závazků,
 - 14.1.3 informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních dodavatelů v rámci zadávacího řízení realizovaného za účelem výběru zhotovitele stavby mohl získat výhodu před ostatními,
 - 14.1.4 informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plnění s dílem souvisejících závazků,
 - 14.1.5 informace o sporech mezi objednatelem a zhotoviteli stavby.
- 14.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele nebo objednatele.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a plnění souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly smluvními stranami. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí smluvní strana tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně.
- 14.4 V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodně podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 14.5 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.
- 14.6 **ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR**
- 1) Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR).
 - 2) V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.10.1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky platného Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“). Směrnice a

nařízení byly implementovány do českého právního řádu a to zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- 3) Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
- 4) Ustanovení o vzájemných povinnostech objednatele a zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
- 6) Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
- 7) Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
- 8) Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatel informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
- 9) Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
- 10) Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.
- 11) Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
- 12) Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.
- 13) Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s objednatel, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 14) Po skončení platnosti této smlouvy je zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

ČLÁNEK 15. SPORY

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice dle ustanovení občanského soudního řádu.

ČLÁNEK 16. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 16.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi

zmocněnými. Pro nabytí účinnosti této smlouvy platí následující odkladná podmínka:

Objednatel písemně oznámí zhotoviteli, že mu byla přidělena dotace, a že tedy bude předmět této smlouvy realizován (dále jen „oznámení“). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po doručení oznámení objednatele zhotoviteli. V případě, že oznámení objednatele zhotoviteli nebude doručeno vůbec, smlouva nenabyde účinnosti a závazky smluvních stran podle této smlouvy nevzniknou. V takovém případě nemá zhotovitel právo po objednateli vymáhat plnění podle této smlouvy, ani objednateli účtovat jakékoliv sankce, náhrady škody či ušlý zisk.

- 16.3 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny záhlaví této smlouvy (Smluvní strany) a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 16.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 OZ.
- 16.5 V souladu s § 1801 OZ se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 OZ.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k osobám svého realizačního týmu disponuje jejich souhlasem se zpracováním osobních údajů ve stejném rozsahu.
- 16.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 16.8 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 16.9 V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
- 16.10 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, byla jakkoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak.
- 16.11 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 16.12 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou její přílohy:
Příloha č. 1: SPECIFIKACE
Příloha č. 2: ROZPOČET

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: rada

Datum a číslo jednací: 1.7.2020, URO 46/2020

V Rokytnici, dne 2.7.2020

V Praze, dne 15.4.2020

OBEC ROKYTNICE
751 04 ROKYTNICE
okres Přerov

za objednatele
Kamil Malenda
starosta Obec Rokytnice

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

za zhotovitele
Ing. Milan Kalný
jednatel Pontex, spol. s r.o.

Příloha č. 1 SPECIFIKACE

Příloha č. 1A – Technická specifikace – textová část

Úvod

Předmětem díla je zajištění projektové přípravy a související inženýrské činnosti stavby „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“. Projektová příprava musí být provedena v souladu se příslušnou zákonnou a podzákonnou legislativou, technickými předpisy jako jsou ČSN, TP a smluvními oborovými přepisy.

Specifikace předmětu díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících inženýrských činností při přípravě realizaci budoucí stavby „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“.

Projektová příprava zahrnuje zpracování projektových dokumentací, provedení průzkumů a geodetického zaměření, inženýrskou činnost pro vydání správních rozhodnutí vč. zajištění povolení a stanovisek, majetkoprávní přípravu stavby, technickou pomoc při výběru zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Budoucí stavba je rozdělena do 16 samostatných úseků (dílčích staveb). Přehled úseků je uveden též v příloze č. 1B: Technická specifikace – tabulka dílčí úseky. Přehled rozsahu činností požadovaných pro jednotlivé úseky – dílčí stavby je uveden v příloze č. 1C: Tabulka „Rozsah činností pro jednotlivé úseky - dílčí stavby – přehled“. Přehled tras jednotlivých úseků (dílčích staveb) je uveden v příloze č. 1D: Mapové podklady. Podrobnosti k předmětu díla jsou uvedeny ve smlouvě.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ:

1) CYKLOSTEZKA PŘEROV-DLUHONICE

Předmětem úpravy je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty na samostatném tělese v místní části města Přerova Dluhonice dle situace příloze č. 1D. Stezka bude označena dopravním značením C9 a bude vybudována v šířce 3,0 m. Cyklostezka obcházející areál Precheza a.s., podél ulice Dluhonská, navázání na zrekonstruovanou část komunikace u dluhonských mostů.

Vozovka bude navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300^\circ\text{C}/\text{rok}$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ CH.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

2) SILNICE DLUHONICE – ROKYTNICE

Předmětem úpravy je rozšíření stávající místní komunikace mezi místní částí města Přerova Dluhonice a obcí Rokytnice o ochranné pruhy pro cyklisty v obou směrech. Začátek úpravy je stanoven v křižovatce s místní komunikací v ulici K Polí, konec úpravy je umístěn v křižovatce s průjezdním úsekem silnice II/150. Cílem úpravy je zajistit stavební úpravu stávající místní komunikace, rozšíření vozovky s ohledem na provoz linkové autobusové dopravy a zřízení ochranných pruhů pro cyklisty, alternativou je úprava účelových komunikací od hřbitova v Rokytnici směrem k Bečvě a podél trati k Dluhonicím, která však představuje závlek.

Ochranné pruhy pro cyklisty budou vyznačeny dle TP 179 vodorovným dopravním značením, tj. především podélnými čarami

a piktogramem.

Povrch stávající vozovky vykazuje četné poruchy konstrukčního charakteru. Stávající uspořádání komunikace neumožňuje vyznačení ochranných jízdních pruhů při zachování obousměrného provozu automobilové dopravy.

Předmětem úpravy bude rozšíření vozovky do uspořádání: 2x jízdní pruh 2,50 m; 2x ochranný pruh pro cyklisty 1,50 m. Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky vždy min. 0,5 m. Stávající připojení sousedních pozemků sjezdy je nutné obnovit. Součástí stavby musí být odvodnění vozovky.

S ohledem na technický stav stávající vozovky je nutné zajistit opravu konstrukce vozovky dle diagnostického průzkumu vozovky. Vozovka bude navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D1
- Index mrazu $I_m=300^{\circ}\text{C}/\text{rok}$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ V.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Diagnostický průzkum stávající vozovky dle TP 87 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

3) CYKLOSTEZKA LUKOVÁ – ROKYTNICE

Předmětem úpravy je vybudování cyklostezky na pozemku KN 233 v k.ú. Luková u Přerova a KN 364/50 v k.ú. Rokytnice u Přerova. Součástí úpravy je napojení na stávající účelové komunikace v začátku a konci úpravy a vybudování objektu pro překročení odvodňovací strouhy. Na k.ú. Rokytnice u Přerova trasovat po rozorané parc.č. 364/50, na k.ú. Luková u Přerova po parc.č. 233. Nutné ověřit, zda je nutné zajišťovat zpřístupnění pozemků pro zemědělskou techniku nebo může být dimenzována jako lehká konstrukce. Není definováno jako koridor v územním plánu městyse Brodek u Přerova.

Cyklostezka bude vybudována v šířce 3,0 m a bude označena dopravním značením C9 s dodatkovou tabulkou vyjímající hospodařící zeměděle.

V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Pokud bude požadován pojezd zemědělskými stroji, bude vozovka navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ VI.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami a nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

4) CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE LAPAČ - ROKYTNICE

Předmětem úpravy je rekonstrukce stávajících účelových komunikací na pozemcích KN 932, KN 961, KN 964, KN 970, KN 933/6, KN 97/1, KN972, KN 933/3, KN 933/6, KN 504/3, KN 523/1, KN 523/3 KN 974, KN 939/1 v k.ú. Rokytnice u Přerova (pozemky jsou vypsány pro určení délkového rozsahu, nejedná se o taxativní výčet). Součástí úpravy je napojení na stávající silnice v začátku a konci úpravy a vybudování objektu pro překročení odvodňovací strouhy.

Jedná se o příčnou vazbu v území mezi Žeravicemi a Rokytnicí, stávající účelová komunikace je zpevněná, vyžaduje opravu krytu vozovky. Na křížení s D55-5502 bude využit mostní objekt č. 204 pro biokoridor. Částečně se využívá neztižená silnice III/0554.

Tato část je složena ze tří účelových komunikací (dále ÚK):

- A) ÚK mezi silnicemi II/150 a III/0554
- B) ÚK od silnice III/0554 s nezpevněným povrchem po napojení na stávající účelovou komunikaci s povrchem z AHV na pozemku KN 972
- C) Stávající ÚK od napojení úseku B) po stávající silnici I/55

V úseku A) bude komunikace označena dopravním značením C9. Cyklostezka bude vybudována v šířce 3,0 m V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Vzhledem k tomu, že se uvažuje pojezd zemědělskými stroji, bude vozovka navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ CH.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Na silnici III/0554 u napojení úseků A) a B) bude osazeno dopravní značení A19 s dodatkovou tabulkou E4.

V úseku B) bude komunikace označena dopravním značením B11 s dodatkovou tabulkou E13 vyjímající hospodařící zemědělce. Účelová komunikace bude obnovena v uspořádání polní cesty P4,5. Vozovka bude navržena na následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ IV.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

V úseku C) bude komunikace označena dopravním značením B11 s dodatkovou tabulkou E13 vyjímající dopravní obsluhu. Účelová komunikace bude obnovena v uspořádání polní cesty P6,0.

Vozovka bude navržena na následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ V.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Diagnostický průzkum stávající vozovky dle TP 87 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS.

5) PRODLOUŽENÍ CYKLOSTEZKY OD BRODKU U PŘEROVA

Předmětem této části je stavební úprava přidruženého prostoru k průjezdnému úseku silnice II/150 obcí Luková s vytvořením smíšené stezky pro chodce a cyklisty navazující na stávající úpravu mezi obcemi Luková a Brodek u Přerova. Jedná se o přebudování stávajícího chodníku do parametrů společné stezky na průtahu silnice II/150 až po zaústění místní komunikace parc.č. 279/1.

Stezka bude označena dopravními značkami C9. Stezka bude vybudována jako oddělená převýšenou obrubou od vozovky silnice. Šířka stezky bude 3,0 m.

Pro stezku bude nutné vybudovat novou konstrukci, která bude navržena na následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2

- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ CH.

Stezka bude z obou stran lemována obrubou; obruba na straně zástavby bude převýšená o min. 0,06 m a bude sloužit jako přirozená vodící linie.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS.

6) SILNICE III/0553 BRODEK U PŘEROVA - KOKORY

Předmětem úpravy je rekonstrukce vozovky silnice III/0553 a její rozšíření o ochranné pruhy pro cyklisty. Začátek úpravy je umístěn v křižovatce se silnicí II/150, konec úpravy je umístěn v křižovatce se silnicí I/55. Součástí je i rozšíření stávajícího objektu přes odvodňovací strouhu a obnova dotčených připojení sousedních nemovitostí sjezdy.

Ochranné pruhy pro cyklisty budou vyznačeny dle TP 179 vodorovným dopravním značením, tj. především podélnými čarami a piktogramem.

Povrch stávající vozovky vykazuje četné poruchy konstrukčního charakteru. Stávající uspořádání komunikace neumožňuje vyznačení ochranných jízdních pruhů při zachování obousměrného provozu automobilové dopravy.

Předmětem úpravy bude rozšíření vozovky do uspořádání: 2x jízdní pruh 2,50 m; 2x ochranný pruh pro cyklisty 1,50 m. Vozovka bude lemována nebezpečnou krajnicí šířky vždy min. 0,5 m. Stávající připojení sousedních pozemků sjezdy je nutné obnovit. Součástí stavby musí být odvodnění silnice.

S ohledem na technický stav stávající vozovky je nutné zajistit opravu konstrukce vozovky dle diagnostického průzkumu vozovky. Vozovka bude navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D1
- Index mrazu $I_m=300^\circ\text{C}/\text{rok}$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ V. (případně aktualizovat dle nového celostátního sčítání dopravy)

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Diagnostický průzkum stávající vozovky dle TP 87 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

7) CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE KRČMAŇ – KOKORY

Předmětem úpravy je vybudování stezky pro chodce a cyklisty na samostatném tělese. Začátek úpravy je umístěn v napojení stávající účelové komunikace na pozemku KN 1021/1 v k. ú. Majetín na silnici III/43616. Konec úpravy je umístěn v křižovatce u obecního úřadu Krčmaň. Od začátku uzlového staničení silnice III/43016 v Kokorech provést výstavbu cyklistické komunikace pro cyklisty v trase původní silnice (souběžně se současnou I/55) až do Krčmaně. V návaznosti na to pak provedení ochranných pruhů na místní komunikaci parc. č. 905/1 k.ú. Kokory (označeno 7a).

Cyklostezka bude vybudována v šířce 3,0 m a bude označena dopravním značením C9 s dodatkovou tabulkou vyjímající hospodařící zemědělece.

V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Vzhledem k tomu, že se uvažuje pojezd zemědělskými stroji, bude vozovka navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ VI.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami a nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Diagnostický průzkum stávající vozovky dle TP 87 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF a odnětí z PUPFL.

8) CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE KOKORY – MAJETÍN

Předmětem úpravy je rekonstrukce účelové komunikace na pozemcích KN 969 KN 985 v k. ú. Kokory. Začátek úpravy je umístěn v napojení účelové komunikace III/0553 Konec úpravy je umístěn v napojení stávající účelovou komunikací na pozemku KN 986/1 v k. ú. Kokory. Jedná se o řešení příčné vazby od silnice III/0553 směrem ke stávající účelové komunikaci parc. č. 1241 k.ú. Majetín, nejprve podél Olešnice, dále směrem ke Kamennému kříži.

Na účelovou komunikaci budou osazeny značky B11 s vyjmutím místní obsluhy dodatkovou tabulkou. Účelová komunikace na pozemku KN 969 v k.ú. Kokory bude rekonstruována v šířkovém uspořádání kategorie polní cesty P4,5. Účelová komunikace na pozemku KN 985 v k.ú. Kokory bude rekonstruována v šířkovém uspořádání kategorie polní cesty P6,0.

V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Vzhledem k tomu, že se uvažuje pojezd zemědělskými stroji, bude vozovka navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ VI.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

9) CYKLOSTEZKA MAJETÍN – KRČMAŇ

Předmětem úpravy je vybudování samostatné smíšené stezky pro chodce a cyklisty mezi obcemi Krčmaň a Majetín. Přeložka stezky na křížení dálnice v délce 220 m zahrnuta do stavby D55-5501 jako podjezd sdružený i pro III/.

Pro tuto část je dokončena projektová příprava ve stupni DSP a stavební povolení již nabylo právní moci. Předmětem činnosti projektové přípravy v této části bude pouze zpracování DPS.

10) CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE MAJETÍN SMĚR GRYGŮV OKOLO PÍSKOVNY A KRČMAŇ SMĚR GRYGŮV OKOLO AREÁLU ZD

Předmětem úpravy je rekonstrukce stávající účelové komunikace z Majetína podél pískovny do Krčmaně. Začátek úpravy je umístěn v křižovatce s účelovou komunikací na pozemku KN 875/2 v k.ú. Majetín. Konec úpravy je umístěn u napojení zemědělského areálu na pozemku KN 500/115 v k.ú. Krčmaň. Součástí bude řešení křižovatek polních cest trase a objektu přes potok Loučka.

Jedná se o vazbu z Majetína a Krčmaně na místní komunikaci do Grygova, která je ve vyhovujícím stavebně-technickém stavu. Stávající účelová komunikace je využívána pro těžbu a zemědělskou činnost je ve špatném technickém stavu. Značně využívána cyklisty. Značná rozdrobenost vlastnictví na k.ú. Krčmaň. Z úseku bude v rámci mimoúrovňového křížení s D55 realizováno 135 m.

Na účelovou komunikaci budou osazeny značky B4 s vyjmutím místní obsluhy dodatkovou tabulkou. Účelová komunikace

bude rekonstruována v šířkovém uspořádání kategorie polní cesty P6,0.

S ohledem na technický stav stávající vozovky je nutné zajistit opravu konstrukce vozovky dle diagnostického průzkumu vozovky. Vozovka bude navržena na následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $Im=300^{\circ}C/rok$
- Typ podloží a vodní režim dle diagnostického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ V.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Diagnostický průzkum stávající vozovky dle TP 87 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS.

11) JÍZDNÍ PRUHY PRO CYKLISTY NA PRŮTAHU KRČMAŇ

Předmětem úpravy je rozšíření stávající vozovky silnice I/55 v průjezdním úseku obcí Krčmaň. Začátek úpravy je umístěn v místě konce místní komunikace v ulici Kokorská. Součástí stavby musí být řešení překonání silnice I/55 a zajištění návaznosti na úsek 8. Konec úpravy je v místě dopravní značky IZ4. Součástí musí být řešení křižovatek s místními komunikacemi. V případě jejich dotčení budou součástí i přeložky stávajících chodníků.

Předmětem úpravy bude rozšíření vozovky do uspořádání: 2x jízdní pruh 2,50 m; 2x ochranný pruh pro cyklisty 1,50 m. Ochranné pruhy pro cyklisty budou vyznačeny dle TP 179 vodorovným dopravním značením, tj. především podélnými čarami a piktogramem. Bez zaměření nelze zjistit, zda je možné ochranné pruhy vyznačit na místní vozovce.

V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Rozšíření je nutné vybudovat v obdobné konstrukci jako je vlastní konstrukce vozovky silnice I/55, proto bude vozovka navržena na následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D0
- Index mrazu $Im=300$
- Typ podloží a vodní režim dle diagnostického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ II.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Diagnostický průzkum stávající vozovky dle TP 87 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS.

12) CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE VELKÝ TÝNEC – KRČMAŇ

Předmětem úpravy je vybudování nové cyklostezky od dopravních značek IZ4 označující konec obce Krčmaň po napojení na stávající účelovou komunikaci na pozemku KN 600/11 v k.ú. Krčmaň a rekonstrukce navazující účelové komunikace do obce Velký Týnec. Konec úpravy je umístěn se začátkem zástavby. Součástí stavby je řešení objektu pro překročení potoka Loučka.

Cyklostezka je vedena v trase původních historických cest a částečně po užívané polní cestě.

Cyklostezka bude označena dopravními značkami C9 a bude vybudována v šířce 3,0 m. V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Vzhledem k tomu, že se pojezd zemědělskými stroji uvažuje pouze v nahodilých případech, bude vozovka navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $Im=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ CH.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami a nezpevněnou krajnicí š. 0,5 m. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Účelová komunikace bude označena dopravními značkami B11 s dodatkovou tabulkou umožňující obsluhu pozemků. Účelová komunikace bude rekonstruována v uspořádání polní cesty P4,5.

Vzhledem k tomu, že se uvažuje pojezd zemědělskými stroji, bude vozovka navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ VI.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami a nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

13) CYKLOSTEZKA GRYGOV – VELKÝ TÝNEC

Předmětem úpravy je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/4353 v úseku do konce obce Grygov (určený značkami IZ4) po křižovatce s účelovou komunikací na pozemku KN 1816 v k.ú. Velký Týnec a v úseku ode konce úpravy silnice III/4353 v rámci stavby D55 Olomouc – Kokory po začátek cyklostezky v intravilánu obce Velký Týnec.

V souběhu s III/4353 je v rámci stavby D55-5501 řešená stezka délky 635, která mimoúrovňově kříží dálnici. Zbývající úsek není řešen.

Cyklostezka bude označena dopravními značkami C9 a bude vybudována v šířce 3,0m. V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Vozovka bude navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ CH.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

14) CYKLOSTEZKA GRYGOV – ODBOČKA NA NOVÝ DVŮR

Předmětem úpravy je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/4353. Začátek úpravy je určený značkami IZ4. Konec úpravy je stanoven v místě křižovatky s účelovou komunikací na pozemku KN 2373 v k.ú. Grygov. Součástí je objekt pro překročení potoka Týnečka.

Cyklostezka bude označena dopravními značkami C9 a bude vybudována v šířce 3,0m. V místě budoucí cyklostezky je nutné vybudovat novou konstrukci vozovky. Vozovka bude navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ CH.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení

- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF.

15) CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE KOKORY – PŘEROV – ŽERAVICE

Předmětem úpravy je rekonstrukce stávající účelové komunikace na pozemcích KN 374/5 a KN 373/19 v k.ú. Kokory a KN 1021 v k.ú. Žeravice. Začátek úpravy je umístěn v napojení na stávající účelovou komunikaci na pozemku KN 890/1 v k.ú. Kokory. Konec úpravy je umístěn před překročením vodoteče na pozemku KN 633 v k.ú. Žeravice. Součástí je řešení stávajících propustků, kterými komunikace překračuje přes vodoteče.

Účelová komunikace spojující v příznivých výškových parametrech Kokory s místní částí Přerova v lokalitě Pod Hájem.

Účelová komunikace na pozemku KN 1021 v k.ú. Žeravice bude označena dopravními značkami B11 s dodatkovou tabulkou vyjímající dopravní obsluhu. Účelová komunikace bude rekonstruována na pozemcích KN 374/5 a KN 373/19 v k.ú. Kokory do šířkového uspořádání kategorie polní cesty P6,0 a na pozemku KN 1021 v k.ú. Žeravice do uspořádání kategorie polní cesty P4,5.

Vozovka bude navržena následující parametry:

- Návrhová úroveň porušení D2
- Index mrazu $I_m=300$
- Typ podloží a vodní režim dle geotechnického průzkumu
- Třída dopravního zatížení TDZ V.

Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltových hutněných vrstev. Vozovka bude lemována nepevněnou krajnicí šířky 0,50 m po obou stranách. Součástí řešení musí být i odvodnění komunikace.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Dendrologický průzkum všech dřevin navržených ke kácení pro potřebu povolení ke kácení
- Předběžný a podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Pedologický průzkum

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS. Součástí projektové přípravy je i případné zpracování podkladů pro vynětí ze ZPF a odnětí z PUPFL.

16) SINICE III/4359 VISISKO – OLOMOUC OC OLYMPIA

Předmětem úpravy je náhrada panelového povrchu komunikace za asfaltový, což projekčně řeší ŘSD. V délce dalších 590 m je nutné zřídit pouze VDZ na stávající komunikaci s širokými zpevněnými krajnicemi.

Ochranné pruhy pro cyklisty budou vyznačeny dle TP 179 vodorovným dopravním značením, tj. především podélnými čarami a piktogramem.

Součástí projektové přípravy je zajištění následujících podkladů a průzkumů:

- Geodetické zaměření úseku úpravy dle potřeb projektanta a navazující inženýrské činnosti
- Diagnostický průzkum stávající vozovky dle TP 87 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Pro stavbu budou zpracovány projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Součástí projektové přípravy je zajištění průzkumu inženýrských sítí písemným dotazem dle § 161 stavebního zákona na správce technické infrastruktury evidované v zájmovém území stavby.

Součástí projektové přípravy je též zpracování vyvolaných přeložek inženýrských sítí hlavním předmětem stavby.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Součástí všech projektových dokumentací budou dopravně inženýrská opatření pro zajištění organizace dopravy na veřejné dopravní infrastruktuře v době realizace stavby. Nejpozději v rámci zpracování stupně DPS bude stavba projednána s dotčenými orgány pro rozhodnutí o uzavírcce a přechodnou úpravu provozu (budou zajištěna písemná vyjádření dotčených orgánů nebo záznam z jednání o projednání s nimi).

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

Pro každý úsek budoucí stavby budou zpracovány vždy tři stupně projektové dokumentace (dále jen „PD“), pokud u jednotlivých úseků není uvedeno jinak.

Sloučení jednotlivých úseků stavby

Pro účely projektování (ve stupních DUR, DSP a DPS), povolení (UR a SP) a pro účely budoucí realizace stavby budou jednotlivé úseky (1 – 16) sloučeny do tří samostatných projekčních celků, přičemž projektová dokumentace (PD) bude vypracována takto:

- 1) PDI (ve stupních DUR, DSP a DPS) bude obsahovat úseky 1, 2, 3, 4 a 5, přičemž jednotlivé úseky budou pro účely PD I. označeny jako stavební objekty. Povolení pro PDI (UR a SP) je možné zajistit formou veřejnoprávní smlouvy (dále jen „VPS“).
 - 2) PDII (ve stupních DUR, DSP a DPS) bude obsahovat úseky 6, 7, 8, 9 a 10, přičemž jednotlivé úseky budou pro účely PDII označeny jako stavební objekty. Pro úsek 9 se zpracovává pouze DPS (viz text k tomuto seku výše). Povolení pro PDII (UR a SP) je možné zajistit formou veřejnoprávní smlouvy (dále jen „VPS“). Pro úsek 9 je SP již vydáno.
 - 3) PDIII (ve stupních DUR, DSP a DPS) bude obsahovat úseky 11, 12, 13, 14, 15 a 16, přičemž jednotlivé úseky budou pro účely PDIII označeny jako stavební objekty. Povolení pro PDIII (UR a SP) je možné zajistit formou veřejnoprávní smlouvy (dále jen „VPS“).
- PD ve stupni DUR budou zpracovány dle přílohy č. 4 ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění.
 - PD ve stupni DSP budou zpracovány dle přílohy č. 8 ve vyhlášce č. 146/2008 Sb. ve znění platném po 1.1.2021.
 - PD ve stupni DPS budou zpracovány dle přílohy č. 9 ve vyhlášce č. 146/2008 Sb. ve znění platném po 1.1.2021 a bude se řídit platnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním znění v době zahájení zpracování DPS.

Součástí projektových prací bude zpracování záborového elaborátu, a to ve stupni DUR. V stupni DSP bude provedena aktualizace záborového elaborátu. Součástí DPS bude zjednodušená forma (tabulkový výpis) záborového elaborátu a výtčovací dokumentace obvodu stavby.

Součástí DPS bude soupis prací s výkazem výměr a rozpočet zpracovaný z ceníku OTSKP-SPK aktuálním v době zahájení zpracování DPS. Soupis prací s výkazem výměr musí odpovídat vyhlášce č. 169/2016 v platném znění

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Předmětem inženýrské činnosti je zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení k stavbě (SP). Inženýrská činnost bude probíhat samostatně pro každou PDI, PDII, PDIII. Součástí inženýrské činnosti je rovněž vydání samostatných povolení a stanovisek:

- Povolení kácení
- Souhlas s vynětím ze ZPF
- Rozhodnutí o odnětí z PUPFL
- Povolení zásahu do VKP
- Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí
- Povolení stavby v ochranném pásmu
- Souhlas a vyjádření dle zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění
- Závazné stanovisko dle zákona o odpadech
- Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa

a jiné v případě, že budou nezbytně nutné k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona (UR, SP).

Součástí inženýrské činnosti je též zastupování stavebníka/zadatele ve správních řízeních. Součástí inženýrské činnosti nejsou správní poplatky, jejichž zaplacení je věcí objednatele.

Sloučení jednotlivých úseků stavby podle PDI, PDII, PDIII nevylučuje možnost dodavatele vyřídit UR a SP buď podle PDI, PDII, PDIII, nebo na celou stavbu (16 úseků) jako celek.

MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVA STAVBY

Stavba je nezbytnou součástí záměru výstavby dálnice D55 Olomouc – Kokory a Kokory – Přerov, a jako taková je stavbou veřejně prospěšnou. Majetkoprávní příprava bude postupovat podle zákona č. 184/2006 Sb. v aktuálním znění ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb. v aktuálním znění.

Součástí majetkoprávní přípravy je:

- Zpracování geometrických plánů, jejich schválení
- Zpracování znaleckých posudků

- Zpracování návrhů kupních smluv zajištění jejich podpisu
- Zajištění smluv o přeložkách
- Zajištění smluv o zřízení věcného břemene
- Zajištění smluv nájemních
- Zajištění vkladů a zápisů do KN
- Dohoda o narovnání ke kácení dřevin
- Organizace a účast na jednání s vlastníky
- Organizace výrobních výborů a účast na nich

Součástí majetkoprávní přípravy není:

- Příprava a podání návrhu na vyvlastnění
- Správní poplatky, jejich zaplacení je věcí objednatele

TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY

Výběr zhotovitele stavby musí být realizován podle zákona č. 134/2016 Sb. Předmětem plnění zpracovatele PD je zajištění technické pomoci (tj. nezbytné součinnosti) při realizaci výběru zhotovitele stavby (dále jen TPHN).

Součástí TPHN je:

- Součinnost při zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ve vztahu k PD
- Poskytování vysvětlení a změn zadávací dokumentace ve vztahu k PD ve lhůtách podle zákona č. 134/2016 Sb.
- Posuzování rozpočtů v nabídkách předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby

Součástí TPHN není:

- Příprava vlastní zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby
- Provedení vlastního zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb.

VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Po dobu realizace stavby bude zpracovatel PD zajišťovat výkon autorského dohledu projektanta (dále jen AD).

Součástí AD je:

- Provádění dohledu nad realizací stavby, zda je stavba prováděna v souladu s DPS
- Pravidelně informovat stavebníka o postupu a kvalitě prováděných stavebních prací
- Řešení nezbytných projekčních změn v průběhu realizace stavby
- Vyjadřování se ke změnám stavby uplatňovaných zhotovitelem stavby

Příloha č. 1B – Technická specifikace – dílčí úseky stavby

Technická specifikace - tabulka dílčí úseky

Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov – projektová dokumentace

Stavba	Katastrální území	Dopravní režim	Délka v m	Poznámka	Vymezení úseku jako VPS dle platné ÚPD abci	Označení VPS
1 Cyklistická Přerov-Dubovice	Přerov, Dubovice	Stežka pro chodce a cyklisty	920	Cyklistická obchvatí aniž Přerova a z. podíl ulice Dubovská, realizován na zprovozněnou část komunikace u důlnických měst.	NE	
2 Síňice-Dubovské - Rokytínec	Dubovské, Rokytínec u Přerova	Ochranné pruhy pro cyklisty	1300	Zajistit stavební úpravu stávající místní komunikace, rozšíření vozovky s oběsmi na pravou hřebenovou souběžnou dopravu a zřízení ochranných pruhů pro cyklisty, alternativou je úprava účelových komunikací od křižovatky v Rokytíně směrem k Bečvě a podél trati k Dubovskému, která však představuje zábrkl.	NE	
3 Cyklistická Luková - Rokytínec	Rokytínec u Přerova, Luková u Přerova	Stežka pro chodce a cyklisty	1120	Na k.ú. Rokytínec u Přerova trasovat po rozostřené parc.č. 364/09, na k.ú. Luková u Přerova po parc.č. 233. Smluvně ověřit, zda je nutné zajišťovat zprístupnění oběsmi pro zúženou část komunikace nebo může být dimenzována jako jedlá komunikace. Mění dřívotvarový kordár v územním plánu městyse Brodek u Přerova.	NE	
4 Cyklistická komunikace Lapáč - Rokytínec	Zeravice, Kokory, Rokytínec	Účelová komunikace, silnice	2960	Jedná se o přímou vazbu v území mezi Žeravicemi a Rokytínem, sdílející účelová komunikace je zprovozněná, vyžaduje úpravu krytu vozovky. Na křižovatce s D55-5582 bude využít mostní objekt č. 204 pro biokoridor. Částečně se využívá mezdílná silnice III/0584	NE	
5 Prodávárenský cyklistický od Brodka u Přerova	Luková u Přerova	Stežka pro chodce a cyklisty	100	Přebudování stávajícího chodníku do parametricky společné stežky na průtahu silnice II/190 až po zastávku místní komunikace parc.č. 279/1	NE	
6 Silnice III/0553 Brodek u Přerova - Kokory	Brodek u Přerova, Kokory	Ochranné pruhy pro cyklisty	2660	Zajistit stavební úpravu silnice III/0553 a zřízení ochranných pruhů pro cyklisty	NE	
7 Cyklistická komunikace Krčmaň - Kokory	Majetín, Čelčkovice u Přerova, Krčmaň	Účelová komunikace / stežka pro chodce a cyklisty	1296	Od začátku uzávesněno stávající silnice III/43016 v Kokorách provést výstavbu cyklistické komunikace pro cyklisty v trase přívodní silnice (souběžně se současnou I/65) až do Krčmaně. V návaznosti na to psk provedení ochranných pruhů na místní komunikaci parc.č. 90/671 k.ú. Kokory (vzrůstové 79)	NE	
8 Cyklistická komunikace Kokory - Majetín	Kokory, Majetín	Účelová komunikace	1400	Částečně přímé vazby od silnice III/0553 směrem ke stávající účelové komunikaci parc.č. 1341 k.ú. Majetín, napojení podél Okružnice, dále směrem ke kamennému želez.	NE	
9 Cyklistická Majetín - Krčmaň	Majetín, Krčmaň	Stežka pro chodce a cyklisty	1780	Připraven projekt stežky pro chodce a cyklisty v úseku č.1. Převážně stežky na křižovatce dálnice v délce 220 m zahrnutá do stavby D55-5581 jako podjezd sdílený s j. pro III.	ANO	
10 Cyklistická komunikace Majetín směr Grygov, okolo přískovny a Krčmaň směr Grygov okolo zastávky ZD	Krčmaň, Majetín, Grygov	Účelová komunikace	2945	Jedná se o vazbu z Majetína a Krčmaně na místní komunikaci do Grygova, která je ve výhledě na stávajícího tržním stavu. Sdílející účelová komunikace vybudována pro úběhu a osmiúhelníkovou činností je ve špatném technickém stavu. Značně využívána cyklisty. Značně rozdělenost vlastnictví na k.ú. Krčmaň, Z. úseku bude v rámci inženýrského křižení s D55 realizováno 133 m.	NE	
11 Hřízní pruhy pro cyklisty na průtahu Krčmaní	Krčmaň	Ochranné pruhy pro cyklisty	600	Po výstavbě dílnice je vložným řešením při zklidnění dopravy na průtahu silnice zřídit jezdní pruhy pro cyklisty.	NE	
12 Cyklistická komunikace Velký Týnec - Krčmaň	Velký Týnec, Krčmaň	Účelová komunikace / stežka pro chodce a cyklisty	2725	V trase přívodních historických cest a slánců po údržbě po údržbě po údržbě.	ANO - dle úseku	VPS posuzová na k. ú. Krčmaň
13 Cyklistická Grygov - Velký Týnec	Grygov, Velký Týnec	Stežka pro chodce a cyklisty	425	V součtu s III/4353 je v rámci stavby D55-5581 řešení stežka délky 625, která mámostovně kříží silnici. Zbovají úsek není řešen.	NE	
14 Cyklistická Grygov - odbočka na Nový Dvůr	Grygov	Stežka pro chodce a cyklisty	1305	Jedná se o přípravu nové stežky u obce Grygov.	NE	
15 Cyklistická komunikace Kokory - Přerov-Zeravice	Kokory, Zeravice	Účelová komunikace / stežka pro chodce a cyklisty	1800	Účelová komunikace spojující v přítěných výškových parametrech Kokory a místní část Přerova v lokalitě I.řad Hájem.	NE	
16 Silnice III/4359 Vřásko-Olomouc OC Olympia	Velký Týnec	Ochranné pruhy pro cyklisty	350	Místní parašvotného povrchu komunikací za zastávky, propojené se silnicí D55. V délce dalších 200 m je nutné zřídit pouze VÍZ na stávající komunikaci a širokými zprovozněnými komunikacemi.	NE	
Celkem:			23798			

"Zápatní vřásko"
"Východní vřásko"
"Tržní stežka"

**Příloha č. 1C – Technická specifikace – rozsah činností pro jednotlivé úseky stavby -
přehled**

Rozsah činnosti pro jednotlivé úseky stavby - přehled

úsek stavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
délka km - celkem 25,080 m	1 905	1 300	1 170	2 980	100	2 660	2 100	1 400	1 600	2 800	600	2 725	635	1 305	1 800
dopravní režim	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	ochranné pruhy pro cyklisty	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	ochranné pruhy pro cyklisty	smíšená stezka pro chodce a cyklisty v přidruženém prostoru silnice	ochranné pruhy pro cyklisty	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	ochranné pruhy pro cyklisty	ochranné pruhy pro cyklisty/DZ	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	smíšená stezka pro chodce a cyklisty na samostatném tělese	účelová komunikace
odhad IN - celkem 234,956 mil. Kč bez DPH	14 287 500	37 050 000	8 775 000	21 456 000	750 000	39 910 000	15 750 000	10 500 000	12 000 000	21 000 000	500 000	20 437 500	4 762 500	9 787 500	18 010 000
koordinace	Mořav, PPO	rekonstrukce MK	XXX	rekonstrukce ÚK	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
zaměření															
Dendrologie															
Průzkum IS	XXX		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Diagnostická vozovky	XXX		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Geotechnický průzkum	XXX		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pedologický průzkum	XXX		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Záborový elaborát															
Koordinace	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Výněti z PUPPL	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Propustek vč. výpočtu	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
úprava plynovodu	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
slučovací úseků			PD I.					PD II.					PD III.		
DUR								XXX							
DSP								XXX							
DPS								XXX							
UR								XXX							
Sp								XXX							
TPHN								XXX							
AD								XXX							
kácení dřevin										XXX					
výněti ZPF									XXX						
odněti PUPPL									XXX						
ostatní PAS dle potřeby	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
majetkoprávní příprava															
TPHN výběr zhotovitele stavby			PD I.					PD II.					PD III.		
AD autorský dohled			PD I.					PD II.					PD III.		
Západní větev															
východní větev															
příčná vazba															

úsek stavby

přístavní činnost je pro daný úsek požadována

Příloha č. 1D – Technická specifikace – situační a mapové podklady

Příloha č. 2
ROZPOČET

ROZPOČET

Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov – projektová dokumentace

úsek stavby délka [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	xxx	11	12	13	14	15	16	SOUČTY CELKEM	
	920	1 300	1 170	2 980	100	2 660	1 298	1 410	2 945	1 780	xxx	600	2 725	425	1 385	1 800	350		xxx
úsek / délka v [m]	6-470																		
	Soutěží PDH																		
	10 083																		
	Soutěží PDH																		
CENY v Kč bez DPH																			
DDR	399 000,00	739 000,00	441 000,00	545 000,00	71 000,00	853 000,00	444 000,00	357 000,00	630 000,00	xxx	2 284 000,00	71 000,00	524 000,00	252 000,00	322 000,00	472 000,00	0,00	1 641 000,00	6 120 000,00
ESP	124 000,00	226 000,00	96 000,00	165 000,00	21 000,00	240 000,00	134 000,00	99 000,00	165 000,00	xxx	638 000,00	5 000,00	176 000,00	60 000,00	99 000,00	142 000,00	0,00	462 000,00	1 732 000,00
OPH	114 000,00	217 000,00	85 000,00	152 000,00	17 000,00	231 000,00	123 000,00	91 000,00	172 000,00	101 000,00	700 000,00	12 000,00	145 000,00	55 000,00	82 000,00	134 000,00	75 000,00	508 000,00	1 793 000,00
UR			208 000,00				212 000,00			xxx	212 000,00			149 000,00				149 000,00	569 000,00
SP			138 000,00				142 000,00			xxx	142 000,00			100 000,00				100 000,00	368 000,00
celková cena sloužebního úseku			3 758 000,00				3 976 000,00				2 860 000,00			2 860 000,00				2 860 000,00	10 594 000,00
TPPH			50 000,00				50 000,00				50 000,00			50 000,00				50 000,00	150 000,00
AD			72 000,00	72 000,00	48 000,00	72 000,00	72 000,00	120 000,00	120 000,00	72 000,00	xxx	48 000,00	72 000,00	48 000,00	48 000,00	72 000,00	24 000,00	xxx	xxx

vyplní účastník zadávacího řízení

ceny započítané do textu smlouvy

Ing. MILAN KALNÝ

Digitálně podepsal Ing. MILAN KALNÝ
DN: c=CZ, ou=Ing. MILAN KALNÝ, st=Praha, j=Praha, j=Praha
Kč, Točba 1726/S, 14000, email=kalny@portec.cz
givenName=MILAN, sn=KALNÝ, serialNumber=ICA-
10182045
Datum: 2020.04.15 13:34:04 +0200