Priloha €. 2

PRIKAZNI SMLOUVA

uzavfena v souladu s § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgj$ich
predpisti
(dale jen ,,obcansky zakonik”)

Smluvni strany

Piikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namesti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jiti Stépén, Ph.D., hejtman

bankovni spojent: ]

& attu: I

dale jako , pFikazce” a

Pfikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové pod spisovou zna¢kou
C28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromér
ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny Ing. Janem Hurdalkem, prokuristou

bankovni spojeni |
&slo tidtu I

dale jako , pfikaznik”; ptikazce a pfikaznik spolecné také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné

zakazky s nazvem
DD Lampertice, objekt Zacléf — zajisténi vikonu TDS a BOZP*“

(dale téZ jen jako , vefejna zakazka”).

Clanek 2
Zmocnéné osoby
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1. Pfikazce zmoctiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Nyc¢
b) zastupce pfikazce ve vécech plnéni a technickych: Ing. Marek Pavlik, Ing. Vaclav Ny¢
c) zastupce uZzivatele objektu: Ing. Viktor Selinger

2. Pfikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Jan Hurdalek, Ing. Lukas Oma
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lukds Oma, Milos Haase
c) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: Ing. Lukas Oma

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznadmenim dorucenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnd ode dne vzniku této zmény. Prikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimeénych pfipadech. Diivody pro zménu vyse
uvedenych osob je piikaznik povinen dolozZit spolu s ozndmenim této zmény bez zbytecného
odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni prikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny
podminky a dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zmé&nou osoby.

4. Zavyjimecny piipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

5. Zavyjimecny piipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni dtivody, které mohl pfikaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pripadé zmény je piikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci
minimalné v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zptsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakédzek, v afinném znéni (dale také jako ,,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v pfipadé, ze
je nahrazujici osoba zaméstnancem piikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pripadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem piikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv na vysledek hodnoceni nabidek v

ramci zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky.

7. Prfikazce mtze souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou
doloZeny vsechny poZadované doklady a nebude tim ovlivnéno ptivodni pofadi nabidek, aviak v
takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % znabidkové ceny

pfikaznika.
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8. Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$na od osoby
opravnéné jednat za piikazce dle pravnich pfedpisii, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukoncit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 7. 5. 2020

v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

2. Pfedmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Projektova dokumentace oznacena nazvem ,Domov pro seniory Lampertice
-objekt Zaclé”, zpracované spole¢nosti ATIP a.s., Prazské 169, Trutnov 541 31

(dokumentace tvoii oddélenou pfilohu smlouvy a je uloZzena mimo ni)

b) Ptiloha ¢. 2 Seznam poddodavateli
c) Ptiloha ¢. 3 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno pfikazcem

pfed podpisem smlouvy, pokud bude relevantni) — nepouZije se

3. Ptikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zdkladé

jehoZ vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

4. Prikaznik déle prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Pfikaznik upozorni piikazce bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladi pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkti pfedané
dokumentace vcetné navrhii na jejich odstranéni piikaznik piedd piikazci bez zbytecného
odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), déle také jako ,zajistovana ¢innost”, na stavebni akci: ,,DD Lampertice — objekt Zaclér”
(dale jen , dilo” & ,stavba”), ktera spociva v rekonstrukci stavajiciho objektu ¢.p. 576 a C.p. 136, a
to za podminek déle v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon

zajisfované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit piikaznikovi odménu.

2. Rozsah stavebnich praci je blize specifikovan v projektové dokumentaci k provedeni stavby

>
19

s nazvem: ,Domov pro seniory Lampertice -objekt Zacléi”, zpracované spolecnosti ATIP as.,

Prazska 169, Trutnov 541 31, ktera tvoii oddélenou prilohu smlouvy. Dilo je pro realizaci

rozdéleno na dil¢i ¢ast A a dil¢i ¢ast B, zajiStovana ¢innost bude realizovana pro obé tyto dilci
casti, jez tvori jeden funkéni celek.

strana 3 (celkem 15)



Priloha ¢. 2

3. Pifedmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované Cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi

pfedani a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v clanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpocet a terminy stavby, jakoZz i platné pravni pfedpisy. V ramci

technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStfovat zejména

nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a)

b)

f)

8)

h)

k)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotcenych organti statni spravy;
kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu

po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
tstavu AV CR Praha minimélné dva tydny pfed zahajenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

oznameni ostatnim organtim statni spravy (stavebni ufad, Zivotni prostfedi, odbor dopravy
a silni¢niho hospodafstvi, Narodni pamatkovy tstav, inspektorat bezpecnosti prace, atd..);

vyrozumét vlastniky dotcenych pozemk;

kontrola procest spojenych s pfedanim a pievzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby

véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procest;

organizovani kontrolnich dntt v priibéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni
zapisu, min. 1x za 7 kalendafnich dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zépis na misté a v case
kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat pfitomné osoby; piikazce je
v konkrétnich odavodnénych pfipadech opravnén stanovit piikaznikovi povinnosti

organizace mimofadného kontrolniho dne;

prubézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni

smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky ptikazce, soulad se zdvaznymi
piedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi

pfedanymi pfikazcem piikaznikovi;
dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich

dokumentt: a platnymi pravnimi pfedpisy CR, véetné platnych eskych norem;
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D)

m)

0)

P)

q)

t)

aa)

kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a Gplnosti fakturovanych poloZzek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materidli, konstrukei a praci na
stavbg, dohled nad dodrZovanim pfedepsanych postupty, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkt véetné zajisténi dokladd, které

prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisi ve

stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;
kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesti systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle

které se stavba realizuje;

ucast pfi projedndvani a ovéfeni spravnosti vSech dokladii a zmén projektové dokumentace

stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listi zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéleni, evidence rozhodnuti zadavatele k

pfedloZenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou

mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materidl(i, vyrobkii a technologickych postupt, které
budou v dalS$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkii kontroly
do stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, dilti konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spolupréce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo

navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladi z kontroly a ovéfovani dokladi a
procest, véetné priibéZného predavani kopii takovych dokladti zastupci prikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani piikazci;

spolupréce s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek znich vyplyvajici a upozornuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, vcetné

piipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

bb) koordinace procesti vedoucich k ndpravé pfipadnych nedostatkii v procesu realizace dila;

cc)

spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezd;
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dd) zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkii, vcetné stanoveni

terminu a zptisobu jejich odstrafiovani;

ee) pfiprava podkladii pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich Casti a ucast na jednani pfi
pfedani a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o

dokoncéenti stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
ff) spoluprace se zhotovitelem pfi zajisténi podkladt pro kolaudaci;

gg) pfedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni

odpovédnym pracovnikem ptikazce:
a. popis pritbéhu akce a jeji vyhodnoceni,
b. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,
c. kopie zépisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
d. pfipadné dal3i pfilohy vcetné jejich seznamu.

hh) kontrola dokladd a ovéfeni dokladli pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi

zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;

ii) kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu tufadu v ramci uzivani

stavby;

ji) kontrola tplnosti dokumentace skutetného provedeni stavby a dokladi pofizenych béhem

stavby k archivaci u pfikazce;

kk) ptiprava podkladi pro hodnoceni stavby a ferpani financnich prostfedki v souladu se

smlouvou se zhotovitelem;

1) kontrola odstrafiovani vad a nedodélkt zjisténych pfi fizeni o povoleni uZivani stavby a vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

mm) Udast na kolaudacnim fizeni, potfebna spoluprace;

nn) zabezpeceni Cinnosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického plénu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného

katastralniho tfadu (nefesi majetkopravni vypofadani), v pfipadg, Ze je relevantni;

00) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech, pfitomnost na stavenisti v rozsahu nejméné 4
hodiny kazdy den v dobé provadéni stavebnich praci, pfitomnost zaroven vzdy na vyzadani
pfikazce, po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli;

pp) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do ptivodniho stavu;

qq) zajistovat koordinaéni cinnosti vcetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrt v ramci doddvek dle dalSich smluv, pokud jsou potizovana plnéni soucasti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:
i.  pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu”;
ii.  revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavkt BOZP;

iii.  zpracovani pifehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

strana 6 (celkem 15)



Piiloha ¢. 2

iv.

Vi.

vii.

viii.

ix.

xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

zpracovani piehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provddéno vstupni Skoleni dodavatelit na stavbu, tj. sezndmeni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotcenych poddodavatel stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na staveni$ti béhem postupu
praci, a o pfislusSnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zptsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
poZadavkii na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani

napravy a k tomu navrhovat pfiméfrena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatriovani pozadavki na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pifipadé neplnéni prokazatelnym zpiisobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkti navrhnout
uplatnéni sankénich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti a ptisobit na jeho dodrZovani a na to, aby ztcastnéni zhotovitelé stavby realizovali

potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zlcastriovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucdinnost
zhotoviteli stavebnich praci z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a pozadavki v oblasti

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajisStovanych zhotoviteli a vést o tom zdznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémti managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti

a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik rozsah svoji ¢innosti zaznamena zdpisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
Piikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) na
misté provadeéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu
nalezité a fadné dle své autorizace.

Piikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt, ve
znéni pozdéjsich predpist a osvédéenim o odborné zptisobilosti k ¢innostem koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soudasti zajisStované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému

provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
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kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném piipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

5. Pfikaznik neni opravnén zmeénit osoby uvedené v clanku 2 odst. 2 pism. b) a c¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu piikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v piipadé, Ze prikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifika¢nich predpokladii, jako dosahovala osoba uvedena. Piikaznik je povinen piikazci
predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle

zadavacich podminek vefejné zakazky.
Clanek 6
Doba plnéni
1. Pfikaznik vykona zajistovanou c¢innost dle clanku 4 v niZe vymezeném v obdobi:
Termin zahdjeni zajiStované ¢innosti:

Na vyzvu pfikazce. Piikaznik zapocne s vykonem cinnosti bezodkladné po doruceni vyzvy

k pInéni od piikazce.
Termin ukondeni zajistované ¢innosti:

dnem, néasledujicim po dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119

v

odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
vplatném znéni; po fddném dodani vybaveni a po odstranéni vSech vad a nedodélku
dodavatelem (pfevzeti dila pfikazcem na zdkladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélk).

2. Piikazce je vZdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢ pozastavit. Ndklady spojené s odloZenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni

strany samostatné.
3. Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zédkona

bezprostiedné po dokonceni piislusnych stavebnich praci.

Clanek 7

Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajiSténi ¢innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:
Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 850 000 K¢
DPH: 178 500 K¢
Cena celkem vcéetné DPH: 1 028 500 K¢
2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni tifelu zajiStované ¢innosti dle této

smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fddnému provedeni ¢i zajiSténi této ¢innosti v plném

rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustnd, a to bez ohledu na
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pfipadné piekrofeni piedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v
predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu
prikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 mtZe byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto

vysi. V pfipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto sniZeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zdkladé konecéné faktury.
Diléi faktury budou piikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany meésic, nejvysSe vSak do dosazeni ¢astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
ptikazcem. Konefnou fakturu na tthradu zbylé casti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén
vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1

zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Diléi faktury dorudi prikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nésledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
kalendaifniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt

odsouhlaseny piikazcem.

Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V piipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnt ode dne téinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho

zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve lhiité 30 kalendafnich dnii ode dne jejtho doruceni p¥ikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje prikazce provést na ucet piikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé fakture. PenéZity zavazek pfikazce je spInén dnem odepsani
piislusné castky z uctu ptikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezZitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o ti¢etnictvi,
v platném znéni a zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét p¥ikaznikovi k
doplnéni, aniZ se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti zac¢ina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespor:

a) firmu a sidlo oprdvnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC piikaznika i p¥ikazce,

c) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) dislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a ¢islo ictu, na ktery ma kupujici provést thradu.
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h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,
i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

1) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z Gpravy jejich vzdjemnych vztaht zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského

zakoniku.

Pfikaznik déle prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
obcanského zakoniku.

Platce je povinen ve lhité pro vystaveni danového dokladu vynalozZit tsili, které po ném Ize
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.
Pfikaznik stanovi formu pro pfilohy faktur, pokud je to mozné a pfipousti-li to povaha pfedmétu
plnéni, pouZije piikazce pfedevsim pisemnou formu v elektronické podobé.

Pfikazce nebude ptikaznikovi poskytovat zalohy.

Clének 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynti ptikazce,
v souladu se zdjmy piikazce a pfi soucasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich pfedpisti.
Piikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonéeni stavby v planovanych lhiatach a financnich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
z4jmy pitikazce. Piikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole a pfebirani téch casti dodavek a
praci, vyrobki a technologickych postupti, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou <éinnost prostfednictvim tfeti osoby pouze

s pisemnym souhlasem piikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic iplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o0 své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mléenlivost o vSech skutecnostech,
které pfi zajiStovani cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti
neukladd pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit
pokyny ¢i zajmy piikazce, a to bez zbytecného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je
povinen zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukei a praci

oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Pf{kaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostatecnych nebo vadnych

podkladii pfevzatych od piikazce nebo na zdkladé pisemnych pokynti piikazce.

Pfikaznik bude provadeét svoji ¢innost v takové persondlni kapacité aby byla zajisténa plynulost
vystavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji
¢innosti zaznamend zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.
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Ptikaznik bude vykonavat zajiStovanou cinnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo
statnich svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud pftikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat
navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit
prostfednictvim svych zaméstnancti nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit tiCast pfislusnych odbornych zaméstnanct pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborti ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik déle zajisti i¢ast
pfisluSnych zaméstnancti na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném piikazcem.

Ptikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednéno pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Ptikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych ¢innosti
nebude tfeba, popiipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je viadi pifikaznikovi ucinné okamzikem doruceni pisemného oznameni ptikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych ¢innosti je piikazce

v s

povinen pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendaini dny pfedem.

Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se piikazce zavazuje poskytnout
piikaznikovi potiebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto dokladd ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
prikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5

této smlouvy jménem piikazce udinit.
Piikazce se zavazuje pfedat prikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
predchoziho odstavce.

Piikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to véetné predpistt BOZP, vcetné dodrzovani zakazu koufeni a
poZzivani alkoholickych napojii nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbeé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve
smirné. Za tim ticelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti

a v pfipadé potieby se setkat za i¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavateli

15.

Piikaznik mlize povéfit provedenim C¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,, poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida p¥ikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.
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Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateli provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym piikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky,
je pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele piikazce nevyda do doby, nez piikaznik pfedloZi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v

zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soudinnost s ostatnimi dodavateli

17,

18.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moZnou soucinnost vSem dals$im dodavatelim
ptikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu. Piikaznik je dale povinen poskytnout
soudinnost a aktivné spoluptisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou
soudasti projektu.

Neodtivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich

povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi pfikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ti¢innosti od pocatku pInéni pojisténi proti vSem skodam, které by
mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 5.000.000 K¢ na jednu pojistnou udélost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 8 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnti od doruceni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni
pojistovny ne starsi jednoho meésice, Ze uvedend pojistna smlouva je v platnosti a splatné

pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit p¥ikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZovanim pojistného v platnosti nebo
pfedloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢.

Pro pfipad, Ze piikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeli svolavani, ucast a provedeni
zépisu z kontrolnich dnti stavby stanovenym zptisobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se

smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 5 odst.1 pism. 0o), 8 odst. 6 a 7 sjednavaji
smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby
v dobé, kdy pfitomna byt méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému
poruseni povinnosti piikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je prikazce opravnén od smlouvy

odstoupit.
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Pro piipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fddné vystavenou fakturu, ma
ptikaznik pravo na trok z prodleni v zdkonné vysi.

V ptipadé, Ze pfikaznik nedodrZi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit viic¢i pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a tplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kaZdou chybné zkontrolovanou
poloZku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé porusSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
vclanku 5 odst. 1 pism. a) aZz qq) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavch tohoto clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
3000,- K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst.
1 bodech i) aZ xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcti
tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000 K¢&.

Ujednéani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to 8kody v pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zékladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dtivodu. Pravni tcinky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana piikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni u¢inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendainiho mésice nasledujictho po mésici, v némz byla

vypoveéd dorucena piikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
poruduje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhiité dvou tydnti ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v ¢l. 10 bodu 4, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni Gcinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotc¢eny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy ani ndrok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pripad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypotddat tak, Ze pfikaznik navzdjem poskytnutd plnéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
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k nedokon¢enému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem

za zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnti od doruceni ozndmeni o odstoupeni ptikaznikovi.

Clének 12
Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zptisobi piikazci nebo tieti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zévazkl dle této smlouvy, a to jak Skody zptisobené piimo pfikaznikem tak i Skody

zpusobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto ptikaznika.

V piipadé skody, ktera vznikla v disledku porudeni povinnosti zhotovitele dila, kdy ptikaznik
mél vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruc¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné
vysi. Timto ujednanim neni dotceno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k ndhradé Skody piipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila,
ma tato odpovédnost prednost pfed rucenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni
déna pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu

celé vzniklé Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dasledku Spatnych podkladG poskytnutych
piikazce ani za vady, jimZ nebylo mozno, ani pii vynaloZeni veSkerého usili, které lze od

pfikaznika spravedlivé poZzadovat, zabranit.

Piikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tietich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani pti vynalozeni

odborné péce.
Pfikazce umozni zaméstnanciim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pifikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisli, povinen spoluptisobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v piipadé, Ze k

tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici srealizaci smlouvy a jejim
financovanim zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o tcetnictvi v platném znéni, vcetné Gcetnich

dokladti po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Pfikaznik je povinen minimalné ve lhaté dle predchoziho odstavce poskytovat poZadované

informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, vcetné vsech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele piikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skutecnosti a veSkera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za

davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsaZeny v této smlouve.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji prilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tidajii apod. ve

smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpist.

strana 14 (celkem 15)



Ptiloha €. 2

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyvé platnosti
dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva t¢innosti dnem uvetejnéni v souladu

se zakonem €. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti. Uvefejnéni smlouvy zajisti piikazce.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ p¥ikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

3. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislu$nymi ustanovenimi

obcanského zakoniku v platném a i¢inném znéni.

Za ptikazce v Hradci Kralové dne ......... Za ptikaznika \;J'aroméfi dne..z.?.'.S..:.ZOZO

PhDr. Jifi étépén, Ph.D. Ing. Jan Hurdalek

hejtman feditel spolecnosti a prokurista
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Priloha ¢. 4

Seznam poddodavatelt

Verejna zakazka malého rozsahu 3. kategorie na sluzby s nazvem:

DD Lampertice, objekt Zaclé — zaji$téni vikonu TDS a BOZP”

Seznam poddodavatelit ve smyslu zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v tuéinném znéni

Cinnost, kterou bude

Identifikacni tidaje poddodavatele poddodavatel pfi realizaci
provadét

1. | Obchodni firma nebo nazev /
Obchodni firma nebo jméno a | Milos Haase

bIijmeni:

Sidlo / Misto podnikéni, MarkouSovice 213, 542

popf. misto trvalého pobytu: |32, Velké Svatonovice

ICO: 401 06 446 Vykon ¢innosti ¢llena tymu -

Osoba opravnéna jednat
jménem ¢i za poddodavatele:

Milog Haase technicky dozor stavebnika

Spisova znacka v obchodnim
rejstiiku:

Tel./fax: _
B

E-mail:

Neni zapsan

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje

kvalifikaci? ne

Pozndmka: Tabulku dodavatel pouZije tolikrdt, kolik bude mit poddodavatelii.

' Nehodici se skrtnéte. Pokud dodavatel nebude poddodavatele vyuzivat, tabulku proskrtne a doplni prohlaseni,
Ze nebude plnit prostfednictvim poddodavatele.

V Jaroméri dne ../.... T e s R

Ing. Jan WMurdalek, feditel spole¢nosti a prokurista

Ekologicky rozvoj a vystavba s.1.0.



