
SMLOUVA O DÍLO
A, ,

OBCHODNI PODMINKY
Číslo zhotovitele:2008

,,11/445 a 111/4452 Chabičov"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jaroslav Krempl- vedOUCÍ SÚ Olomouc
Ing. Václav Arnoš - vedOUCÍ TSÚ SÚ Olomouc
Ing. Zdeněk Bohatý - technik TSÚ SÚ Olomouc
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 36430811/0100
Tel: 585 170311
DS: ur4k8nn
E-mail: ssok@ssok.cz

a
Z h o t o v i tel: "Chabičov - RI-ST AV a MS-STAVBY" - sdružení

se sídlem: Tři Dvory 49, Litovel 784 01
kontaktní adresa: Tři Dvory 49, Litovel 784 01
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 9405
Zastoupen: Irena Ryšavá
IČO:25350366 DIČ: CZ25350366
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1801362399/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Irena Ryšavá
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Stanislav Krajča
stavbyvedoucí: jm., př., Č. autor.
Stanislav Krajča
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Správce společnosti:
RI-STAV S.r.o.
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 9405
Se sídlem: Tři Dvory 49, Litovel 784 01
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Tel.:
e-mail:

Irena Ryšavá, Roman Ryšavý, Radan Vitoul
25350366
CZ 25350366

Společník:
MS-stavby S.r.o.
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 25497
Se sídlem: Jilemnického 5/51, Olomouc 772 00
Statutární zástupce: Marek Spáčil
IČ: 26798425
DIČ: CZ 26798425
Tel.:
e-mail:

1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

,,11/445 a 111/4452 Chabičov"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Dílo je vyvoláno stavem komunikací IV445 a IIII4452, respektive jejím navázáním na
opravu kanalizace v místní části Chabičov, jejímž investorem je VHS SITKA s.r.o..
Správa silnic Olomouckého kraje se na díle podílí v souladu s článkem 5.4 směrnice SM
51A-2016. Ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu jsou cenami vysoutěženými
společností VHS SITKA s.r.o ..

1.3 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle vyse uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.
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1.4 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.5 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit.

1.7 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

Tato smlouva
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 17.6.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3 Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH

DPH21%

1 941 712,53,- Kč

407759,63,- Kč

Celková cena díla vč. DPH 2349472,16,- Kč
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3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací , které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které v době
zpracování cenové nabídky nebyly zřejmé a zhotovitel o nich nemohl vědět a ani je
nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4 Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 45 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepřízmve
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-rnail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

Pro účely t?ho~o ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
technik TSU SU Olomouc (Ing. Zdeněk Bohatý, a zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz.
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Obsahové náležitosti denního zapisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 49912006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci,
případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6 Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí
dokončeného díla objednatelem.
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6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7 Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite
lem 1 x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové
ceny díla bez DPH dle čl, 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících
10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění
všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
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235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,
předmět díla,
číslo faktury,
fakturovanou částku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost faktury, a
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), zrněn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
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8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 18312006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy Č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zapisem, který učinil objednatel nebo jím poverený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy Č. 16 prováděcí vyhlášky 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, ... )
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1 x v ranních, dopoledních a odpoledních ho
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zrněnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a zrněn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., ve znění poz
dějších předpisů.
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9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001 :2001.

10 Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odpovídajících pracovních podmínek,
opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za úplné i částečné uzavírky. Povolení uzavírky a

osazení dopravního značení zajistí objednatel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečením systémujakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele;

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
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- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona Č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 59112006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprá

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;

11 Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona Č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,
zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

1l.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
1 zhotovitel.
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11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

1l.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č. 1 - Nabídkový rozpočet

V Olomouci dne V Litovli dne J 1/ ~/) fp
Za zhotovitele: . r", !/ oL-

RI-STA Vs.r.o. ? ..
Irena Ryšavá
Jednatelka

SIl áva silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
pNspěv/wvá organizace

poštovní prihrádk« '37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

® RI-STAY
111 OVO . 5.r.o.

WWW.ri- t lY 49, 78~ 01 Litovel
ICO: 2~~v5~z366e-ma~ info@ri-stav.cz

tel.: 66
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

0917-R2
11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán

KSO:
Místo: Chabičov

CC-CZ:
Datum: 17.6.2020

rc. 70960399
Dle: CZ70900399

le: 25350366
Dle: CZ25350366
rc. 27821251
Dle: CZ27821251

le:
Dle:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč:
RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel784 01

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2019/1 + VHS SITKA

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetf. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce
Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 1 941 712,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 941 712,53 407759,63

snížená 15,00% 0,00 0,00

I Cena s DPH v CZK 2 349 472,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAcí
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

0917-R2

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán

Chabičov

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

17.06.2020

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS ÚRS
2019/1 + VHS SITKA

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 941 712,53 2349472,16

1 333462,53 1 613489,66 STA 

440750,00 533307,50 STA 
21 000,00 25410,00 STA 

146500,00 177265,00 STA 

Náklady stavby celkem

50101

50102
50191
50901

Silnice 11/445 - km 5,336 60 - 5,850 90

Silnice 111/4452 - km 0,0725 - 0,6400

010
VRN 
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KRycí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt:

SO 101 - Silnice 11/445 - km 5,33660 - 5,85090

KSO:
Místo: Chabičov

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč:
RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2019/1 + VHS SITKA

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
1 333462,53

0,00

[cena s DPH v

Strana1z13

CC-CZ:
Datum: 17.06.2020

tc: 70960399
Dle: CZ70900399

rc. 25350366
Dle: CZ25350366

le: 27821251
Dle: CZ27821251

rc.
Dle:

1 333462,53

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
280027,13

0,00

CZK 1 613489,66



REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt:

Místo:

SO 101 - Silnice 11/445 - km 5,33660 - 5,85090

Chabičov

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě
------------------------------------~------- 

998 - Přesun hmot
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17.06.2020

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS
ÚRS 2019/1 + VHS
SITKA

Cena celkem [CZK]

1 333462,53

1 333462,53
221 709,15

335886,87

84601,35

241 718,32

376251,82

59666,11

13628,91



SOUPIS PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt:

Místo:

SO 101 - Silnice 11/445 - km 5,336 60 - 5,850 90

Chabičov

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Datum:

Projektant:

17.06.2020

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01 Zpracovatel:

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS
ÚRS 2019/1 + VHS
SITKA

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 333462,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 333462,53

221 709,15
40576,00 CS ÚRS 2019 01

Zemní práce
1.1 .. 1113107021 IOdstraněnipodkladuzkamenívadrcenéhotl100mmpřipřekopechručně [ 1T1i]~,000[ 317,00[

Odstraněnípodkladů nebo krytů při překopech inženýrskýchsítí s přemístěnímhmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naloženímna
pp dopravníprostředekručně z kamenivahrubéhodrceného. o tI. vrstvy do 100 rnm

"odstranění stáv. vrstev pro dodatečné přisazení doplňovanéhodvouřádku ze žul.kostek - viz.výkr.č.100.2"
"pravá strana" (37+60+99)*0,20
"levá strana" 444*0,20
Součet

w

113107164 Odstraněnípodkladuz kameniva drceného ti 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 99,30 2681,10 CS ÚRS 2019 01

w
w

Odstraněnípodkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivěpřes 50 m2 do 200 mzs přemístěnímhmot na skládku na vzdálenostdo 20 m nebo
s naloženímna dopravní prostředekz kamenivahrubéhodrceného. o tI. vrstvy přes 300 do 400mm

W "úprava výměr 06/2020 - 10% původního předpokladu"
w "sanace deformací krajů vozovky dle PD viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
W "odstranění stáv.konstrukčních vrstev v Š. 2,00 m"
w "km 5,360-5,425 L'; (425-360)*2,00*0,10
W "km 5,835-5,855 L" (855-835)*2,00*0,10
W "km 5,800-5,850 P" (850-800)*2,00*0,10
W Součet

pp

13,000
4,000

10,000
____ _:_ --, __ ,-_....:2::.:.7,000~-------

:c-;----:-;-~~~~-j-[ _m_2___j__.[_9_93,700[ 85,00 84464,50 VHS SITKA[ 3 [ K [113154333 [Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh Š 2 m pl do 10000ri12 bez překážekv trase
Frézování živičnéhopodkladu nebo krytu s naloženímna dopravní prostředekplochy' přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase prunu
šířky přes 1 m do 2 rn, tloušťkv vrstvy 50 mm
"úprava výměr 06/2020 - ACO 11"
"nová skladba vozovky dle PD viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
3115,20
"odpočet ploch prováděnýchv koordinaci s výstavbou kanalizace dle VHS SITKA s.r.o."
-2318,36
Mezisoučet
"úprava výměr 06/2020- ACL 16"
"nová skladba vozovky dle PD viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
3115,20
"odpočet ploch prováděnýchv koordinaci s výstavbou kanalizace dle VHS SITKA s.r.o."
-1146,60
Mezisoučet

pp

w
w
w 3115,200
w
w -2318,360

796,840w
w
w
w
w

3115,200

w
w

-1 146,600
1 968,600

w
w
w
w

"rozsah ve výši cca 10% ploch na základě vizuální prohlídky,po odsouhlasení investorem"
"odpočet 90% původní plochy" -1968,60*0,90
Mezisoučet
Součet.

-1771,740
-1771,740

993,700
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PČ Typ Popis MJ MnožstviKód J.cena [CZK]

4 I K 1113201111 Vytrháni obrub chodníkových ležatých 31,000 I 99,40
Vytrhání ·obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenostdo 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek .
chodníkovvch ležatých .
"stávajícíobrubavlevo- přídlažba,viz.výkr.č.1 00.2"
31

pp

W
W 31,000
W Součet 31 ,000r' __ ~ _

151 K 1122201101 IOdkoPávkya prokopávkynezapaženévhorninětř.3 objem do 100m3 '1 m3 1 13,5001 154,00
Odkopávkya prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 3
do 100 m3
"úpravavýměr06/2020- 10%původníhopředpokladu"
"sanacedeformacíkrajůvozovkydle PDviz. diagnostika,zprávaČ. 0821V165025"
"odkopávkaprovytvořeníaktivnízóny"
"km 5,360-5,425L" (425-360)*2,00*0,50*0,10 6,500
"km 5,835-5,855L" (855-835)*2,00*0,50*0,10 2,000
"km 5,800-5,850 P" (850-800)*2,00*0,50*0,10 5,000
Součet 13,500,- _

1_1 .. 1122201109 IpříPlatekzalePivostuodkoPávekvhorninětř.1až3. . 1 m3 1 6,7501 109,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3

pp Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
W "úpravavýměr06/2020- 10%původníhopředpokladu"
W "50%kubatury"
W 13,50*0,50 6,750
W Součet . 6,750 ~ -r-r-

1 1162701105 IVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaninyz horninytř. 1 až 4 I m3 I 110,850r 195,00

PP

w
w
w
w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W "odvozvýkopkunaskládku"
W "nánosz krajnic" (153+31,50)*0,10
W "nánosz příkopů" (212+51)*0,30
W Mezisoučet
W "úpravavýměr06/2020- 10%původníhopředpokladu"
W "sanace- aktivnízóna" 13,50 13,500
W Mezisoučet 13,500
W Součet 110,850,- ~

[8] K 1162701109 1 Příplatek k vodorovnému přemístěnívýkopku/sypaninyz horninytř. 1.až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1 m3 1 1 551,900 1 13,00 I
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zaoočatých 1 000 m '.

W "odvozvýkopkuna skládku- celkem24 km"
W "nánosz krajnic" (153+31,500)*0,10*14
W "nánosz příkopů" (212+51)*0,30*14
W Mezisoučet
W "úpravavýměr06/2020- 10%původnihopředpokladu"
w "sanace- aktivnízóna" 13.50*14 189,000
W Mezisoučet 189,000
W Součet 1 551,900,- _

1 9 1 K 1171102111 1 Uloženísypaninyz hornin nesoudržnýcha sypkýchdo násypůzhutněnýchv aktivní zóně 1 m3 1 13,500 I 135,00
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením
povrchu násvpu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

W "úpravavýměr06/2020- 10%původníhopředpokladu"
w "sanacedeformacíkrajůvozovkydle PDviz. diagnostika,zprávaČ. 0821V165025"
W "vytvořeníaktivnízóny"
W "km 5,360-5,425L" (425-360)*2,00*0,50*0,10 6,500
W "km 5,835-5,855L" (855-835)*2,00*0,50*0,10 2,000
W "km 5,800-5,850P" (850-800)*2,00*0,50*0,10 5,000
W Součet 13,500

1101 M 158344199 lštěrkOdrťfrakce 0/63 1 t 1 26,3;;':2=5'1----37-4-,0-0-,
PP štěrkodrť frakce 0/63
W "úpravavýměr06/2020- 10%původníhopředpokladu"

PP

18,450
78,900
97,350

PP

258,300
1104,600
1 362,900

PP
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3081,40 CS ÚRS 2020 01

2079,00 es ÚRS 2019 01

735,75 CS ÚRS 2019 01

21 615,75 VHS SITKA

20 174,70 VHS SITKA

1822,50 CS ÚRS 2019 01

9845,55 es ÚRS201901



PČ Typ Kód Popis

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
W "úprava výměr 06/2020"
W "odvoz nánosu a zeminy na skládku - poplatek za uložení"
W (18,45+78,90+13,50)*1,8
W Součet

w
w

"dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - SD - 1,95 tlm3"
13,50*1,95
Součet

171201211
99703R)

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

1121 K 1181102302 lúprava pláně v zářezech se zhutněním
PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
W "úprava výměr 06/2020 - 10% původního předpokladu"
w "sanace deformací krajů vozovky dle PD viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
W "úprava podloží v Š. 2,00 m"
W "km 5,360-5,425 L" (425-360)*2,00*0,10
W "km 5,835-5,855 L" (855-835)*2,00*0,10
W "km 5,800-5,850 P" (850-800)*2,00*0,10
W Součet

5
150,001 'v 1 " 1564861111 1 Podklad ze štěrkodrtě SD ti 200 mm. m2 1 54,00'!.l

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti, 200 mm -----
W "úprava výměr 06/2020 - 10% původniho předpokladu"
W "sanace deformací krajů vozovky dle PD viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025" .
W "nová skladba vozovky - 2 x podkl.vrstva, viz.výkr.č.100.3"
W "km 5,360-5,425 L" (425-360)*2,00*2*0,10
W "km 5,835-5,855 L" (855-835)*2,00*2*0,10
W "km 5,800-5,850 P" (850-800)*2,00*2*0,10
W Součet

1161 K 1573111115 Ipostflk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 .
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2.
W "úprava výměr a konstrukcí 06/2020"
w "Diagnostika zpráva Č. 0821 V165025 - oprava trhlin"
W "živičný postřik 1,00 kg/m2 + posyp - pružná membránadle TP115"
W "předpokládaný rozsah cca 50% plochy ACL16, bude upřesněno při realizaci"

196,86*0,50 98,430
Součet 98,430

573231111 IPostflk živičný spojovací ze silničnl emulze v množstvi 0,70 kg/m2 1 m2 1 993,700
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2
"úprava výměr 06/2020"
"nová skladba vozovky dle PD viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"

1141 K 1569831111 ]Zpevnění krajnic štěrkodrtí ti 100 mm
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhotněním, po zhutnění štěrkodrtí tI. 100 mm
W "úprava krajnic š.0,50 mdle PD, Č. výkresu 100.2"
W "pravá strana" (78+228)*0,50
W "levá strana" (18+9+36)*0,50
W Součet

1151 K 1573111112 1 Postflk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kglm2
W "úprava výměr a konstrukci 06/2020"
W "Diagnostika zpráva Č. 0821 V165025 - oprava trhlin"
W "živičný postřik 1,00 kg/m2 + posyp - pružná membránadle TP115"
W "předpokládaný rozsah cca 50% plochy ACL16, bude upřesněno při realizaci"
W 196,86*0,50
W Součet

PP
W
w

MJ Množství

26,325
26,32~

I t I 199,530

199,530
199;530

1 m2 1 . 27,00Or

J.cena [CZK)

170,00

26,40

13,000
4,000

10,000
27,000

26,000
8,000

20,000
_______ -, __ ,--_54,000'-r- _

I m2 1 18ÚOOI _ 98,40

153,000
31,500

_____ ~ _ ___r--,-----.:184,500
1 m2 1 98,430L _ 20,90

98,430
98,430

------'I-m-2:---T1---:-98,430[ 25,49

12,0~
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Cena celkem [CZK) Cenová soustava

33 920,10 VHS SITKA

712,80 CS ÚRS 2019 01

335886,87
8100,00 VHS SITKA

18154,80 CS ÚRS 2019 01

2057,19 CS ÚRS 2019 01

2508,98 CS ÚRS 2019 01

11 924,40 VHS SITKA



W "nová skladba vozovky dle PO viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
W 3115,20
W "odpočet ploch prováděných v koordinaci s výstavbou kanalizace dle VHS SITKA s.r.o."
W -1146,60
W "rozsah ve výši cca 10% ploch na základě vizuální prohlídky, po odsouhlasení investorem"
W "odpočet 90% původní plochy" -1968,60'0,90 .
W Mezisoučet
W Součet ..

1181 K 1577145131 IAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) ti 50 mm Š do 3 m i modifikovaného asfaltu ... _
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po
zhutnění tI. 50 mm .

W "úprava výměr a konstrukcí 06/2020"
W "nová skladba vozovky dle PO viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
W 3115,20
W "odpočet ploch prováděných v koordinaci s výstavbou kanalizace dle VHS SITKA s.r.o."
w -2318,36 -2318,360
W Součet. 796,840

1191 K 1577145132 IAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50 mm š do 3 m z modifik.ovaného asfalt~ m2 1 196,860l 295,00
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhulněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění
tI. 50 mm
"úprava výměr a konstrukcí 06/2020"
"nová skladba vozovky dle PO viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
3115,20
"odpočet ploch prováděných v koordinací s výstavbou kanalizace dle VHS SITKA s.r.o."
-1146,60
Mezisoučet

I PČ Typ PopisKód MJ Množství

3115,200

-2318,360
796,840

3115,200

-1 146,600

-1771,740
196,860
993,700

1
m? 

1 796,8401

w
w
w
w

3115,20
"odpočet ploch prováděných v koordinaci s výstavbou kanalizace dle VHS SITKA s.r.o."
-2318,36
Mezisoučet

pp

3115,200

pp

w
w
w 3115,200

-1 146,600
1 968,600

-1 771,740
-1771,740

196,860

1 m3 1 2,508T

2,508
2,508

1 m3 1 25,0801
~ .1

7,920
6,600
7,040
1,320
2,200

25,080
T

1 m3 .12,540

12,540
12,540

w
w
w
w
w
w
w

"rozsah ve výši cca 10% ploch na základě vizuální prohlídky, po odsouhlasení investorem"
"odpočet 90% původní plochy" -1968,60'0,90 ..
Mezisoučet
Součet

87 Potrubí z trub

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských .sítl120001101
pp Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
W "v prostoru vedení podz. IS - 10% objemu"
W 25,08*0,10
W Součet

1 21 1 K 1132201203 1 Hloubeni rýh š do 200-0mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině· tř. 3 přes
1 000 do 5 000 m3
"přípojka nových UV, předpokládaná prům.hl.výkopu vč.lože 0,80 m"
"UV1 až UV6" 0,80*1,10*1,50*6
"UV8 až UV12" 0,80*1,10*1,50*5
"UV13 až UV16" 0,80*1,10*2,00*4
"UV17" 0,80*1,10*1,50
"UV18" 0,80'1,10*2,50

PP

w
w
w
w
w
w
W Součet

1221 K 1132201209 1 Příplatek za lepívost k hloubení rýh š do 2000 mm v hor~íně tř, 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes .600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
"50% objemu výkopu"
25,08*0,50
Součet

PP

w
w
w
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J.cena [CZK]

295,00'-
-----

421,00

175,00

35,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

235067,80 VHS SITKA

58073,70 VHS SITKA

84601,35
1 055,87 CS ÚRS 2019 01

4 389,00 VHS SITKA

438,90 VHS SITKA



PČ Typ Popis MJ MnožstvíKód J.cena [CZK]
---

70,00

pp

w
w

1 231 K 1161101101 ISvislé přemístění výkopku z horniny H. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m . [ m3 1 25,080
Svislé přemistěni výkopku bez naloženi do dopravni nádoby avšak s vyprázdněnim dopravni nádoby na hromadu nebo do dopravního ~-----
prostředku z horniny tř. 1 až 4. při hloubce výkOPU ples 1 do 2.5 m
"výkop rýhy pro trubní vedení - 100% objemu"
25,08 25,080

W Součet 25,080
I 241 K 1162701105 Ivodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny i horniny tř. 1 až 4 _ m3 I 25,080

Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez '-,------
rozhrnuli z horniny ti. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m .
"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení"
25,08
Součet

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženim výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

W "dosypání rýhy potrubí vhodným materiálem (ŠD)"
W 25,08
W "odpočet objemu lože a obsypu potrubí - tI. 0,10 + 0,50"
W -(12*1,50+4*2,00+2,50)*1,10*0,60 -18,810
W Součet 6,270

1281 M 158344197 IStěrkodrffrakce 0/63 t 12,5401 374,00
pp štěrkodrť frakce 0/63
W "dodávka materiálu pro dosypání rýh - 2,00 Vm3"
W 6,27*2,0

Součet

pp

w
w 25,080

25,080
'1 m3 I 351,1201

351,120
351,120

t I 45,144

45,144
. 45,144

I' m3 I 6,270

162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ti. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi vý'Ck""o-p7ku-,-a-v7ša-:k-s-e-s--:lo-ž"'"e-n-:-im---:-b-ez--,---__L-
rozhrnuli z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalšich i zacočatvch 1 000 m
"odvoz výkopku na skládku - celkem 24 km"
25,08*14
Součet

pp

w

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na s.kládce

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504
"poplatek za uložení výkopku na skládku - 1,8 Vm3"
25,08*1,80
Součet

w
w

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

25,080

195,0~

13,00

170,00

____ 1_00,00

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m .

12,540
_____ -.-_-----. __ 12,540

- I m3 I 15,6751
---

486,00
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materíátem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do ~ m 00 jeno
kraie, pro iakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svoaninv sítem

W "obsyp potrubí vhodným materiálem dle PD - tI. 50 cm"
W (12*1,50+4*2,00+2,50)*1,10*0,50 15,675
W Součet 15,675

130 I M 158337331 IStěrkop{sek frakce 0/22 30,566l 356,00
pp štěr1<opísek frakce 0/22
W "materiál pro obsyp potrubí - 1,95 Vm3"
w 15,675*1,95
W Soočet

pp

30,566
_______ -r-r-__ ,-_30,566

- 20,500l131 I K 1359901211 I Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
W "provedení kontroly nových přípojek a připojení ke stávající bK (mimo vyústění do příkopy)"
W 11*1,50+2*2,00
W Součet

I 321 K 1451573111 ILože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm .
w "lože trubního vedení přípoj. potrubí UV tI. 1 O cm"

20,500
____ ~~,__--,---____:_;20,500

I m3 I 3,135
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37,00-------

650,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 755,60 VHS SITKA

4 890,60 VHS SITKA

4 564,56 VHS SITKA

7674,48 VHS SITKA

627,00 VHS SITKA

4689,96 es ÚRS 2019 01

7618,05 es ÚRS 201901

10881,50 es ÚRS 2019 01

758,50 es ÚRS 2019 01

2037,75 VHS SITKA



I PČ Typ PopisKód MJ Množství

3,135
3,135

1 m 1 28,500[

28,500
28,500

1 m 1 29,3551

29,355
29,355

1 soub 1 14,000[

W (12*1,50+4*2,00+2,50)*1,10*0,10
w Součet

1331 K 1871313121 1 Montáž kanalizaČního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop~sklon do 20 % ON 160
pp Montáž Kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % ON 160
W "montáž přípojek UV" . '.
w 12*1,50+4*2.00+2.50
w Součet

1341 M 128611165 n 1 trubka kenetizečnt PVC ON 160x3000 mm SN 8
PP trubka kanalizační PVC ON 160x3000 mm SN 8
w "dodávka trub přípojek UV ~ ztratné 3%"
w 28,5*1,03
w Součet

1 351 K 1899997001 -I Připojení kanalizace na stávající rad ~ přípojky UV
Připojení kanalizace (přípojek UV) na stávající řad připojením ke stávající vpusti nebo navrtávací spojkoudle druhu a ON páteřního potrubí

PP vč. dodávky veškerého potřebného materiálu (spojky, odbočky apod.) a zajištění nepropustnosti spojů.

P 

W
W
W

Poznámka k položce:
Firemní položka.
"připojení přípojek nových UV na stávající kanalizační řad nebo do stáv.vpustt"
"UV1 až UV14" 14
Součet

14,000
14,000

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
1361 K 1133201101 1 Hloubení šachet v hornině tr. 3 objemu do 100 m3 1 m3 I'

PP Hloubeni'zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemfstěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 .
W "výkop pro montáž nových UV, předpokl.hl.0,70 m vč.Iože''
w 1,50*1,50*0,70*18
w "odpočet objemu vybour.stáv.UV pro výměnu ~ předpokl.0,25 m3/ks"
W "UV1+UV4+UV7+UV9+UV12+UV13"-0,25*6
w součet

J.cena [CZK)

136,00

165,OO~

1 750,00

26,850L _ 401,00

1371 K 1133201109 -I Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině H. 3
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkoplští v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 3 .

w "50% objemu výkopu"
W 26,85*0,50
w Součet

28,350

-1,500
26,850

1 m3 1 13,425[

13,425
13,425

1 m1 1 26,8501

26,850
26,850

1 m1 1 375,9001

375,900
375,900

I t I 48,3301

48,330
48,330

1 m1 1 22,506[

PP 

1 381 K 1162701105 IVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny H. 1 až 4 ~ ... _
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, beznaložeru výkopku. avšak se složením bez .
rozhrnutiz horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W "odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení"
W 26,85
w Součet

PP

1 391 K 1162701109 1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny H. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení Výk·-O-P";-k-u,-a-v-"ša""k:-:·-se-s--:lo-ž::-e-n-;-ím--:-b-ez-.l..._--_j_--
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatekk ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
"odvoz výkopku na skládku - celkem 24 km" .
26,85*14
Součet

PP 

w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

PP Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaWclěného do Katalogu odpadů pod kódem 170.504
W "poplatek za uložení výkopku na skládku - 1,8 tlm3" .
W 26,85*1,80
w Součet

141 1 K 1174101101 IZá~yp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchPP
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109,00

195,00

13,00

170,00

100,00

Cena celkem [CZK) Cenová soustava

3 876,00 CS ÚRS 2019 01

4843,58 es ÚRS 2019 01

24 500,00 vlastní

241718,32
10766,85 CS ÚRS 2019 01

1 463,33 es ÚRS 2019 01

5 235,75 VHS SITKA

4886,70 VHS SITKA

8216,10 VHS SITKA

2250,60 VHS SITKA



I PČ Typ Kód Popis

w "odpočet objemu nových UV'
W -0,23*0,23*3,14*0,60*18
w Mezisoučet
w Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28,350
-4,050
24,300

-1,794
-1,794
22,506

1 t 1 45,01i[ 374,00 16834,49 es ÚRS 201901

45,012
45,012

1 m3 1 0,600[ 5750,00 3450,00 es ÚRS 2019 01

0,600
0,600

4,050 650,00 2 632,50 VHS SITKA

4,050
4,050

1 kus 1 18,000] 1 360,00 24480,00 es ÚRS 2019 01~

18,000
18,000

ťS.OOOJ 704,00 12672,00 es ÚRS 201901

18,000
18,000

1 kus 1 18,000[ . 288~ 5184,00 es ÚRS 201901

18,000
18,000

1-2,0001 452,00 5424,00 es ÚRS 2019 01

6,000

6,000
12,000

18,0001 556,001 10008,00 CS ÚRS 2019 01

18,000
18,000

1 tcus 1 18,000 1 6230,00 I 112 140,00 vlastní

18,000
18,000

w
w
w
w

"zpětný zásyp UV"
"celkový objem výkopu" 28,35
"odpočet objemu lože" -4,05
Mezisoučet

1421 M 158344197 1 štérkodrl'frakce 0/63
pp štěrkodrt'frakce0/63
w "dodávka vhodného materiálu pro zásyp UV (2,Otlm3)"
w 22,506*2,00

Součet
358325114 [Bourán! stoky kompletní nebo vybouráni otvorů z železobetonu plochy do 4 m2

Bourání stoky kompletnínebo vybouráníotvorů průřezovéplochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu
"vybourání stáv.UV - čistý objem suti cca 0,10 m3/ks"
"UV1+UV4+UV7+UV9+UV12+UV13" 0,10*6
Součet

w
w

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřenémvýkopuz písku' a štěrkopískudo 63 mm
"lože pod nové UV - tI. 10 cm"
1,50*1,50*0,10*18
Součet

w
w

895941111 Zřízen! vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
Zřízenívpusti kanalizačníuliční z betonovýchdílců typ UV-50 normální
"montáž (osazení) nové uliční vpusti, skladba dílů bude upřesněna při realizaci stavby"
"UV1 až UV18" 18
Součet
dno pro ulíční vpusťs výtokovýmotvorem betonové450x330x50mm59223850

_j_

pp
w
w
w
M 159223864

pp
w
w
w

K 1899202211
pp
w
w
w
w
w

K 1899211112
pp
w
w

dno pro uliční vpusťs výtokovýmotvorem betonové450x330x50mm
"dodávka dna pro nové UV"
18
Součet
prstenecpro ulíčnívpusť vyrovnávacfbetonový390x60x130mm
prstenecpro uliční vpusťvyrovnávacíbetonový 390x60x130mm
"dodávka prstenců pod kalový koš a rám mříže pro nové UV"
18
Součet
Demontáž rnřlžl litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
Demontážrnřiž! litinových včetně rámů, hmotnostijednotlivěpřes 50 do 100 Kg
"demont.mříží stávajícíh UV - bouraných"
"UV1+UV4+UV7+UV9+UV12+UV13" 6
"demont.mřížístávajícíh UV - zakrývaných"
"UV2+UV3+UV5+UV8+UV10+UV11" 6
Součet
Osazení mříž! s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg
Osazení litinových mříží s rámem na šachtáchtunelové stoky hmotnostijednotlivěpřes 50 do 100 kg
"osazení mříže nové UV'
18

w Součet
150 I M 1592238270 Imm ulíčnívpusti M1 0400 rám + rošt .. --

pp mříž uliční vpusti M1 D400 rám + rošt
W "dodávka mříže pro nové UV'
w 18
W Soo~t
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PČ Typ Kód Popis

1521 K 1899311199 IZakrytí stávající UV včetně dodávky vhodného poklopu
pp Zakrytí stávající uliční vpusti včetně dodávky vhodného poklopu.

Poznámka k oototce:
Firemní položka.
Položka obsahuje ve~keré potfebné dodávky a činnosti s provedenlm vodotěsného zakryfování stávající UV sloužící jako pfípojnýbod do
stávaíící OK.
"zakrytí stávajících UV"
"UV2+UV3+UV5+UV8+UV10+UV11" 6

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18,000 [
--
643,00 11574,00 vlastní

18,000
18,000

I kpl I 6,000J 750,00 4500,00 vlastní

51 1 M 1592238275 kalovýko~ A4
pp
w
w

kalový koš A4
"dodávka kal. koše pro nové UV"
18

w Součet

P

w
w

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6,000
6,000

I kOl" I 39,000[

25,000
4,000

29,000

6,000
4,000

10,000
39,000r kus I 29,0001

w Součet

912211111 266,00
376251,82

10374,00 es ÚRS 2019 01Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu .. __
pp Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
W "osazení nových směrových sloupků dle PO, č.výkr. 100.2"
w "sloupky bílé Z11 a, Z11bOO
w "pravá strana" 9+14+2
w "levá strana" 4
W Mezisoučet
w "sloupky červené kulaté Z11g"
w "pravá strana" 2+2+2
w "levá strana" 2+2
w Mezisoučet
w Součet

1541 M 140445158 ~pek s~érovýsilničníplastový 1,2m
pp sloupek směrový silniční plastový 1,2m
W "dodávka nových směrových sloupků - bílé"
w 25+4 29,000
w Součet 29,000

1551 M 1404451580R I sloupek silničníplastový kulatý smérový 1200mm červený Z119 - I kus I 10,000 r 380,00
pp sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11 9

Poznámka k položce:
Firemní položka.

W "dodávka směr.sloupků dle PO - Z119 červené"
w 6+4 10,000
w Soutet 10,000

1561 K 1916111123 losazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého . I m I 1 280,000[_ 200,00
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z .
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože zbetonu prostého téže značky
"osazení dvojřádku ze žul. kostek v rozsahu PO - viz.výkr.č.100.2"
"pravá strana" (37+60+99)'2
"levá strana" 444'2

380,00 11020,00 CS ÚRS 2019 01

3800,00 vlastní

P

256000,00 es ÚRS 2019 01
pp

w

w
392,000
888,000

_______ -v-r __ -i--~1~280,000
I m2 I 130,560 ' 0,00 0,00 es ÚRS 2019 01

w

W Součet
1571 M 158381007 --Ikostka dlažebnížula drobná8/10

pp kostka dlažební žula drobná 8/10
Poznámka k polotce:

p Poznámka:
spotfeba 0,024 11m

W "dodávka kostek, jednořádek, ztratné 2%"
w 1280,00'0,10'1,02 130,560
W Součet 130,560

1581 K 1919112212 I Řezání spár pro vytvo7ení komůrky Š 10 mm hl 20 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu m I 32,500[
pp Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířkyj O mm, hloubky 20 mm

42,50 1381,25 es ÚRS 2019 01
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l PČ Typ Kód Popis

w
w
w
w

"řezání živič.krytu pro izolaci napojení na stáv.konstrukce"
"pro napojení MK a sjezdů (živičný kryt)"
"km 0,105 P" 4,50
"km 0,175 P" 16,50

W Mezisoučet
W "pro napojení ZÚ a KÚ"
W 5,50+6;00
W Mezísoučet
W Součet

pp

p

w
w
w
w
w
w
w
w

919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 91m2
Geotexlilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 9/m2

W "úprava výměr 06/2020 - 10% původního předpokladu"
W "sanace deformací krajů vozovky dle PD viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
W "separační geotexilie v š. 2,00 m"
W "km 5,360-5,425 L" (425-360)*2,00*0,10
W "km 5,835-5,855 L" (855-835)*2,00*0,10
W "km 5,800-5,850 P" (850-800)*2,00*0,10
W Součet'

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
---

4,500
16,500
21,000

11,500
11,500
32,500

1 m 1 32,5001 128,00 4160,00 CS ÚRS 2019 01

4,500
16,500
21,000

11,500
11,500
32,500

--~-"---~I'----m-2-'-1-27,000[ 44,10

13,000
4,000

10,000
________ -.__ -._---=-27,000

80,000r
1

4,500
16,500
8,000
7,500
9,000

16,000
7,000

68,500

1 190,70 CS ÚRS 2019 01

65,00 5200,00 VHS SITKA

1591 K 1919121212 ITěsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního ná""těC=ru~b--:ez=tě"'s--:ni"'c;;:íh"'o-:p-'ro:>fiO;-,lu-p':'O:Cd;-L_---'--
zálivkou. pro komůrky šířky 1 O mm. hloubky 20 mm
Poznámka k položce:
Firemní položka.
"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce zálívkou"
"pro napojení MK a sjezdů (živičný kryt)"
"km 0,105 P" 4,50
"km 0,175 P" 16,50
Mezisoučet
"pro napojení ZÚ a KÚ"
5,50+6,00
Mezisoučet
Součet

1 61 1 K 1919735112 1 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
pp Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 1 00 mm
W "proříznutí stáv.živičných vrstev pro napojení nových konstrukcí dle PD - viz.výkr.č.100.2"
W "pro napojení MK a sjezdů (živičný kryt)"
W "km 0,105 P" 4,50
W "km 0,175 P" 16,50
W "km 0,228 P (dvojřádek)" 8,00
W "km 0,245 P (dvojřádek)" 7,50
W "km 0,288 L (dvojřádek)" 9,00
W "km 0,335 L (dvojřádek)" 16,00
W "km 0,418 L (dvojřádek)" 7,00
W Mezisoučet
W "pro napojení ZÚ a KÚ"
W 5,50+6,00
W Mezisoučet
W __-,S~o~u~č~e~t ~ __~ _

1621 K 1938902112 IČištění pfíkopů komunikaci pfíkopovým rypadlem objemnánosu do 0,3 m3/m
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do

pp předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
zpevněných obiernu nánosu ořes 0.15 do 0.30 m3/m

W "odstranění nánosu v příkopu, čištění, prohloubenídle PD, č.výkr. 100.2"
W "pravá strana" 182+30
W "levá strana" 9+42
W ~~~ 

11,500
11,500

__---, __ --,- 80, 000
263,0001 ----

212,000
51,000

__...;_ ~ _,_----,._--=263,000
993,700]1631 K 1938908411 IČištění vozovek splachováním vodou I m2 I

pp Cištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
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19120,10 CS ÚRS 2019 0172,70

6,20------- 6160,94 CS ÚRS 2019 01



Ft Typ Kód

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

K [938909111

pp

w
w
w
w

K [938909611

pp

w
w
w
w

967042712

Popis

"očištění upravované plochy vozovky po odfrézování"
"úprava výměr 06/2020 - ACO 11"
"nová skladba vozovky dle PO viz. diagnostika, zpráva Č, 0821 V165025"
3115,20
"odpočet ploch prováděných v koordinaci s výstavbou kanalizace dle VHS SITKA S.r.o."
-2318,36
Mezisoučet
"úprava výměr 06/2020 - ACL 16"
"nová skladba vozovky dle PO viz. diagnostika, zpráva Č. 0821 V165025"
3115,20
"odpočet ploch prováděných v koordinaci s výstavbou kanalizace dle VHS'SITKA s.r.o."
-1146,60 '
"rozsah ve výši cca 1 0% ploch na základě vizuální prohlídky, po odsouhlasení investorem"
"odpočet 90% původní plochy" -1968,60'0,90 .
Mezisoučet
Součet

Odstranění nánosu na krajnicích II do 100 mm
ištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)naneseného vlivem silničníhoprovozu, s přemístěním na hromady na

vzdálenostdo 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složeniprůměrné tlouštkv do 100 mm
"odstr.nánosu na krajnicích š.0,50 m dle PO"
"pravá strana" (78+228)'0,50
"levá strana" (18+9+36)*0,50
Součet

MJ Množslví

3115,200

-2318,360
796,840

3115,200

-1 146;600

-1 771,740
196,860

___ -----,---,--_ 993,700
993,7001

993,700
993,700

[ m2 [ 184,5001

153,000
31,500

184,500
[ m2 [ 96,0001

29,400
66,600
96,000

I I [ -127,1941

Odsekáni zdiva z kamene nebo betonu plošné II do 100 mm
Odsekáni zdiva z kamene nebo betonu plošné, ti, do 100 mm
"odsekání bet. patky stáv.obrubníku v. cca 15 cm prododatečné přisazení doplňovaného dvojřádku ze žul.kostek"

W "pravá strana" (37+60+99)'0,15
W "levá strana" 444'0,15
W Součet

[67[ K [997221860.R [OdkUP přebytečného vyfrézovaného maleriálu dodavalelem slavby
pp Odkup přebytečného vyfrézovanéhomateriálu dodavatelemstavby

Poznámka k po/otce:
Firemní potožke.
Odkup pfebytetného vvtrezovenénc materiálu dodavatelem stavby. Kupní cena stanovena obieaneieíem - 50, - KM.

W "odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu"
W " Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- KM"
W -127,194
W Součet

p

[68[ K [997221869.R [ Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklálu
pp Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu

Poznámka k polotce:
Firemní polotka.
127,194
Součet

p

w
w

997 
997006512

w
w
w

Přesun sutě
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředekli složenimpřes 100 m do 1 km
"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku"
"stávající přldlažba" 7,13
"odsek.beton pro přisazení dvojřádku" 24,00

-127,194
-127,194

[ I [ 127,194j

127,194
127,194

[ I 71,1101

7,130
24,000
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J.cena [CZK]

1,20

431,00----_

0,00-----

85,00

143,00

24,20

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 192,44 CS ÚRS 2019 01

4464,90 es ÚRS 2019 01

41 376,00 es ÚRS 2019 01

0,00 vlastní

10 811,49 vlastni

59666,11
10168,73 es ÚRS 2019 01



l PČ Typ Kód Popis

W "odstr.podklad pro přisazení dvojřádku - kamenivo" 24,32
W Mezisoučet
W "úprava výměr 06/2020 - 10% původního předpokladu"
W "odstraněné podkl. vrstvy - sanace" 156,60'0,10

Mezisoučet
Součet

997006519 [Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKu 1 Km pres 1 Km

15,660 .
15,660

'v~, 71,110

1.635,0701. ·swr
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k.ceně za každý d--:al7":ší-:-iz-a-p--:oč::-a-:tý-'1-:-k-m--__J--_L--

"úprava výměr 06/2020"
W "odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - celkem 24 km"
W (7,13+24+24,30+15,66)*23 1635,070
W Součet 1 635,070

171 1 K 1997013801 1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 I t·1 31,130:
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
W "poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"

7,13+24,00 31,130
Součet 31,130

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemíny a kameniva kód odpadu 170 504 t 39,960] 170,00 I
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504
"úprava výměr 06/2020"
"poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"
24,30+15,66
Součet

MJ Množství

24,320
55,450

w
w
w

998
998225111

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitiCkým betonovým nebo živičným I. t 1 211,301.[ 64,50
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo-živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu

39,960
39,960

Přesun hmot
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J.cena [eZK]

710,00

Cena celkem [eZK] Cenová soustava

20601,88 es ÚRS 2019 01

22102,30 es ÚRS 2019 01

6 793,20 VHS SITKA

13628,91
13628,91 es ÚRS 201901



KRycí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/44"'2 Chabičov - intravilán
Objekt:

SO 102 - Silnice 111/4452 - km 0,0725- 0,6400

KSO
Místo: Chabičov 17.06.2020

70960399
CZ70900399

25350366
CZ25350366

27821251
CZ27821251

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč:
RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Projektant:
Cekr CZ s.r.o ..

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2019/1 + VHS SITKA

Poznámka:

Cena bez DPH 440750,00

DPH základní
snížená

Základ daně
.440750,00

0,00

[cena s DPH v CZK 533307,50



REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/445;: Chabičov - intravilán
Objekt

Místo:

SO 102 - Silnice 111/4452 - km 0,0725- 0,6400

Chabičov 17.06.2020

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS
ÚRS 2019/1 + VHS
SITKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

440750,00

44075000
5 - Komunikace pozemní

------------------------------------------~------- 
440750.00



SOUPIS PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt

SO 102 - Silnice 111/4452 - km 0,0725- 0,6400

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Chabičov

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

kt

)

17.06.2020

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS
ÚRS 2019/1 + VHS
SITKA

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis MJ Množstvi

Náklady soupisu celkem

D HSV

5

Práce a dodávky HSV

I m2 I 2673,0001
1192,5
1480,5

.2673,000

806,500f
107,000

J.cena [CZK]

145,001

120,00

440750,00

440750,00

44075000
387585,00

50,00 40325,00
12840,00



KRycí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt:

50191 - 010

KSO:
Místo: Chabičov

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč:
RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 78401

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2019/1 + VHS SITKA

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

@enaSDPH

Základ daně
21 000,00

0,00

v CZK
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CC-CZ:
Datum: 17.06.2020

le: 70960399
DIČ: CZ70900399

le: 25350366
DIČ: CZ25350366

le: 27821251
DIČ: CZ27821251

le:
DIČ:

21 000,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4410,00

0,00

25410,00



REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt:

50191 - DlO

Místo:

Zadavatel:

Chabičov

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
--------------------------------~--------- 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17.06.2020

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS
ÚRS 2019/1 + VHS
SITKA

Cena celkem [CZK]

21 000,00

21 000,00
21 000,00



SOUPIS PRAcí

Objekt:

Stavba:
11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán

50191 - 010

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

l PČ Typ Kód

Chabičov

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 78401

Popis

o HSV

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

o 9 
[1"TK 1913911000

pp 

p 

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž a demontáž dočasného dopravniho značení po dobu výstavby
Montáž a demontáž dočasného dopravního značení pod dobu výstavby
Poznámka k položce:
Firemnípoložka

MJ Množství

r soub 1 1,000
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17.06.2020

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS
ÚRS 2019/1 + VHS
SITKA

J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava

21 000,00----

21 000,00

21 000,00

21 000,00
21 000,00 vlastni



KRycí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt:

50901 - VRN

KSO:
Místo: Chabičov

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Uchazeč:
RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2019/1 + VHS SITKA

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Icena S DPH
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Základ daně
146500,00

0,00

v CZK

CC-CZ:
Datum: 17.06.2020

le: 70960399
DIČ: CZ70900399

le: 25350366
DIČ: CZ25350366

rc. 27821251
DIČ: CZ27821251

le:
DIČ:

146500,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30765,00

0,00

177 265,00



SOUPIS PRAcí
Stavba:

50901 - VRN

11/445 - 111/4452 Chabičov - intravilán
Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Chabičov

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace

Datum: 17.06.2020

Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, CS

Zpracovatel: ÚRS 2019/1 + VHS
SITKA

-
MJ Množství J.cena [eZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

[PČ Typ Kód Popis

146500,00Náklady soupisu celkem

t-'t-' Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
W "geodetické zaměření skutečného provedení stavby"
w 1 1,000
W Součet 1,000

I 4 I K 1013254000 I Dokumentaceskutečnéhoprovedeni stavby -_ ~ I kus I 1,OOO[
pp Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení' stavby" -------
w "dokumentace skutečného provedeni stavby"
w 1 1,000
W Součet 1,000

013294000 IOstatni dokumentace I soub I ~OOO[ 5 OOO~
Ostatní dokumentace
"aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, pokud do doby zahájení stavby pozbyly platnosti"
1
Součet

D VRN

VRN1
012103000

w
w
wITl K 1012203000
pp

w
w
w
w

[}J K 1012303000

w
w
w

D VRN3
~K 1030001000

pp

w

Vedlejší rozpočtové náklady 146500,00

80000,00
15000,00 es ÚRS 2019 01

ráce
15000,00_____ _l_I soub I' 1,000

'IPrůzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"
1
Součet

1,000
_____ ~_,_--,_--1 ,000

I soub I 1,000' ----IGeodetické práce při prováděni stavby 5000,00 es ÚRS 2019 015000,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"

" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"
1
Součet

1,000
1,000

--'-'-------,1 s-o-ub---,I----'-1,'000II Geodeticképráce po výstavbě 10000,00 es ÚRS 2019 0110000,001

45000,00 es ÚRS 2019 0145000,00
l.___

5000,00 es ÚRS 2019 01

1,000
1,000

Zařízení staveniště , ----,
1,000 I 10 000,00

10000,00
10000,00 es ÚRS 2019 01~staveniště _ - J~ul

Základní' rozdělení průvodních činnosti a nákladů zařízení staveniště
"Zřlzenl, provoz a následná likvidace zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek energií pro účely provedení
stavby"
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Inženýrská činnost posudky ostatní posudky
W "laboratorní rozbory - výluhy sypaniny, výkopku"
W 1 1,000
W Součet . 1,OOO,- _

1 8 1 K 1043002000 1 Zkoušky a ostatní měření 1 soub 1 1,0_90[
pp Hlavni tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření . ----------
W "dle ČSN, TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"
W 1 1,000
W Součet 1,000

[ 9 1 K 1049103000 1 Nákladyvzniklé v souvislosti s realizací stavby 1 kus 1 1,000 [ 2500,00
pp Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby
W "dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj."
W 1
W Součet

P Typ Kód

w
w

VRN4
042903000

D VRN9
[tOl uK 1091002000

pp
w
w
w

@I K 1092002000
pp
w
w
w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
-1,000

Součet 1,000

32500,00
1 soub 1 1,0001 20000,00 20000,00 CS ÚRS 2019 01

10000.00 10 000,00 CS ÚRS 201901

2 500,00 CS ÚRS 2019 01

1,000
1,000

Ostatní náklad 24000,00
9000,00 CS ÚRS 201901ISOUbl 1,0001 9000,00Ostatní náklady související s objektem

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady souvisejicí s objektem
" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"
1
Součet

1,000
_____ --""--r----"1,OOO

.c__ --lI_S_OU_b_Ic____1,OOO 15 000,00IOstatní nákladysouvisející s provozem 15000,00 CS ÚRS 2019 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem
" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"
" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"
1
Součet

1,000
1,000
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