
SMLOUVA O DILO

Uzavŕená podle ustanovení $ Ż586 a následujících občanskéhozákoníku

Číslosmlouvy o dílo objednatele
Císlo smlouvy o dílo zhotovitele

08-087/20lTS

I. Smluvní strany

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno,
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Bľno, Dominikánské nám.196ll, PSČ602 00

zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské ěásti Brno-Bohunice
Adresapro doľučování: ÚľvĺČgrno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
Ič : 44992785
DIČ : CZ4499Ż785
Bankovní spojení : Komeľčníbanka, a. s., poboěka Bľno, nám. Svobody 2l' PSČ

631 3t
Čísloirětu : l9-51908102l7i0l00
Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašpaľovská,Ing. lva

Vošteľová
Telefon : 547 4Ż3 8Ż8-9,7Ż1 774 420
E_mail : vosterova@bohunice.bľno.cz, kasparovska@bolrunice.brno.cz

Zhotovitel: VYTERM s.ľ.o.
se sídlem Ukrajinská 543l15,625 00 Brno
statutáľníoľgán : Jiří Vymyslický
IDDS : r4swxck
IČ : Ż5512lŻ9
DIČ : CZ255l2l29
Bankovní spojení : ČSoBBrno
Císloúčtu : 23527689610300
Kontaktní osoba : Jiří Vymyslický
Telefon :
E-mail :
Registľace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vloŽka 29306

II. Uvodní ujednání

l . Zhotovitel prohlašuje' Źe je nazétkladě živnostenskéhooprávnění odborně způ-sobilý zhotovit dílo ,,Opľava
havaľijního stavu potľubív objektu základní školy Arménská 21 v MC Bľno_Bohunice v rozsahu
dohodnutém touto smlouvou.

2. Zhotovitel pľohlašuje, žese seznámil s ľozsahem a ýpem díla, s místem provádění díla, že jsou mu známé
technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a žedisponuje takovými kapacitami a odbornými

smlouvy zhotovitelem předány veškerépodklady, na které tato smlouva odkazuje a Že se s nimi důkladně
seznámil'

3. objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) se zhotovitelem sohĺedem na to, Źe ve
výběľovémÍ{zenína veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,'oprava havarijního stavu potrubí
v objektu zćik|adní školy Arménská 2l v MČBrno_Bohunice" byla naĘídka zlrotovitele vybrána jako
nejvhodnější.
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III. Předmět smlouvy

l ' Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně pľ ové st za podmí nek daných v té to smlouvě, v platných
právní ch předpisech a normách, na své  náklady a na své  nebezpeč í  dí lo' takto pľ ovedené  dí lo předat
objednateli a tomu odpoví dají cí  zź tvazek objednatele řádně provedené  dí lo pŕ evzit a zaplatit Zhotoviteli
sjednanou cenu.

2. Předmětem dí la je provedení  vš ech stavební ch č inností , prací  a dodávek uvedených a specifikovaných
ve smlouvě a její ch pří lohách, a v souladu s nabí dkou zhotovitele. Nabí dka zhotovitele je Pří lohou č . 1.

k té to smlouvě, dalš í  specifikace dí la je uvedena v Pří loze č . 2 k té to smlouvě'

3. Předmětem smlouvy (veřejné  zakázky)je demontáž  potrubí  vnitřní ho rozvodu vody věetně likvidace
odpadu, dodávka a montź ů  nové ho vnitřní ho rozvodu vody vč etně a pľ oplachu a dezinfekce.

4' Zhotovitel se zavazuje pľ ové st pro objednatele dodávku, montáž . vč . potřebné ho materiálu a demontáž
opravy vnitřní ho potrubí  rozvodů  vody vě. likvidace, v objektu zź tkladní  š koly Aľ mé nská 2l v MČ  Brno-
Bohunice.

5. objednatel se zavazuje pľ ovedené  dí lo od zhotovitele pŕ evzí t a zap|atit mu dohodnutou cenu.

6. Pokud bude muset objednatel zajistit provedení  prací  a dodávek nad rámec, jenž  je vymezen ve výš e
uvedené  specifikaci dí la (,,ví cepráceoo), zavazuje se zhotovitel tyto ví cepľ áce prové st podle podmí nek
sjednaných v té to smlouvě. Toté ž  platí  i pro práce a dodávky, které  byly obsahem předané  dokumentace,
ale nebudou realizovány (,,mé něpráce"). Ví cepracemi se ľ ozumí  nezbytné  dodateěné  stavební  práce, kteľ é
nebyly obsaž eny v předaných podkladech ajejichž  potřeba vznikla při realizaci stavby zejmé naz objektivně
nepředví datelných okolností . Mé něpracemi se rozumí  pľ áce, jejichž  potřeba se v prů běhu plnění  smlouvy
uktnala jako nadbyteěná' a kteľ é  zuź ují  ľ ozsah stavby' věetně sjednané ho rozsahu finanč ní ho.

7. Dohoda o ví cepracech i mé něpľ acech bude uzaví ľ ána pí semně, formou dodatku k té to smlouvě.
K ví cepľ acem, kteľ é  nebudou předem pí semně odsouhlasené  objednatelem' se nepřihlí ž í

IV. Doba plnění

l. Zhotovitel zahájí  práce na dí le nejpozději dne 19.08'Ż020 a bude postupovat tak, aby dí lo bylo dokoněeno
a objednateli odevzdáno k převzetí  nejpozději 04.09.2020.

2. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě nejpozději l9.08.2020

3. Doba trvání  překáž ky v plnění  dí la z dů vodu neplnění  smluvní ch povinností  objednatelem mů ž e mí t vliv na
teľ mí n předání  dí la. Předá_li zhotovitel dí lo z dů vodu odstraňování  zmí něné  překáž ky opož děně ve sľ ovnání
s dohodnudm termí nem, není  v prodlení  s provádění m a předání m dí la.

V. Mí sto plnění

l ' Zhotovitel provede dí lo _ v objektu zź lkladní  š koly Armé nská 2l v MČ  Brno-Bohunice, k. ú . Bohunice

VI. Cena dí la

1. Cenazaprovedení dí lajesjednánavsouladusezákonem č ,.5Ż6l1990 Sb.,ocenách,veznění pozdějš í ch

dí la. Cena dí la je stanovena na zź lkladě polož kové ho ľ ozpoč tu ze dne 17 .08.Ż020, kteĘý tvoří  pří lohu č . 1
smlouvy. V ceně dí la jsou zahrnuý veš keré  náklady vynalož ené  zhotovitelem v souvislosti s pľ ovedení m
celé ho dí la.

2' CelkoÝá cena dí la bez DPH je 207.605,54 Kč  (dvěstěsedmtisí cjš estsętpět korun č eských padesátětyři
halé řri)'l l

3. Sazba DPH odpoví dá platné  právní  ú pravě v době zdanitelné ho plnění .
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4. Sjednaná cena (ednotkové  ceny polož kové ho rozpoč tu) zahrnuje zisk zhotovitele a veš keré  náklady spojené
s ú plným a kvalitní m provedení m a dokoněení m dí la věetně veš keých ľ izik a vlivů  (vč etně inflač ní ch)
během pľ ovádění  dí la, tj. zejmé na náklady na zhotovení  funkč ně způ sobilé ho a kompletní ho dí la podle
smlouvy, náklady na zaŕ í zení  staveniš tě, vedlejš í  rozpoětové  náklady na dopľ avu, montáž ., přesun hmot
vč etně nákladů  na likvidaci stavební ho odpadu, ochranu dí la aż ' do převzetí  objednatelem' náklady na
zabezpeěení  povolení  nutných k bezpľ oblé mové mu provedení  dí la (např. už í vání  veřejné ho pľ ostranství ,
zvláš tní ch uż í vání  komunikace apod.), náklady na vyhotovení  pož adovaných dokladů , vzoľ ků , pľ ovedení
zkouš ek, atestů ' revizí . Dále náklady nazpÍ acování  dokumentace skuteč né ho pľ ovedení , pľ ovozní  náklady
(mimo jiné  náklady spojené  se spotřebou a měření m mé dií  _ zejmé na vody a elektľ ické  energie, pochů zkami
po ú řadech, schvalovací mi ří zení mi, souěinnost při kolaudaci, apod.)' spľ ávní  a mí stní  poplatky, pojiš tění ,
daně, bankovní  záruky, zajiš tění  bezpeěnosti osob na staveniš ti a dodľ ž ování  protipož ární ch opatření ,
licenci k pľ ojektové  dokumentaci skuteěné ho provedení  dí la, ajaké koliv dalš í  výdaje spojené  s ľ ealizací
předmětu dí la.

5. Pří padné  ví cepráce budou fakturovány samostatně, po jejich odsouhlasení  oběma smluvní mi stranami
formou pí semných dodatků  ke smlouvě. Zhotovitel předlož í  objednateli ocenění  navrhovaných ví cepľ ací  v
jednotkových cenách shodných s pů vodní  cenovou nabí dkou (polož kovým rozpoětem) zhotovitele a
v pří padě' ž e nabí dka (polož kový ľ ozpoěet) potřebné  polož ky neobsahuje' bude ocenění  ví ceprací
provedeno podle poloŽek ze sborní ku cen prací  RTS a.s. v cenové  ú rovni odpoví dají cí  č asové mu období
podání  nabí dky.

6. Zhotovitelpředlož í objednateliocenění navrhovanýchví ceprací vjednotkovýchcenáchshodnýchspů vodní
cenovou nabí dkou zhotovitele a v pří padě, ž e nabí dka potřebné  polož ky neobsahuje, bude ocenění  ví ceprací
pľ ovedeno podle polož ek ze sborní ku cen pľ ací  RTS a.S. v cenové  riľ ovni odpoví dají cí  č asové mu období
podání  nabí dky.

7. Dohodnou-li se smluvní  strany dodatkem ke smlouvě na mé něpľ acech, sjednaná cena za provedení  dí la se
sniž uje o hodnotu mé něpľ ací  odpoví dají cí  ceně mé něpľ ací  podle polož kové ho rozpoč tu.

8. Cena dí la je splatná po převzetí  dí la objednatelem.

9. Jestliž e zhotovitel pľ ovede prtrce a plnění  vyvolané  dosavadní m nekvalitní m provádění m dí la (např. pľ áce
a plnění  uľ č ená v dů sledku zź sahu státní ho stavební ho dohledu), pří padně provede pľ áce a plnění  V rozpoľ u
s touto smlouvou' nemá pľ ávo nazaplacení  těchto pľ ací . Tyto práce zhotovitel provádí  na své  nebezpeč í  a
na své  náklady.

VII. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nĘ

l. Cenu dí la uhradí  objednatel Zhotoviteli na zź lkladě faktury, kterou zhotovitel vystaví  po převzetí  dí la
objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskýovat ź ádné  p|atby před převzetí m dí la.

2. Platba ceny bude pľ obí hat v č eských korunách.

3. Faktura bude obsahovat minimtiné  náleż itosti ú č etní ho a daňové ho dokladu podle platných ú ěetní ch a
daňových předpisů  a nálež itosti obchodní  listiny podle obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel uvede na faktuře
pľ o uhrazení  ceny dí la pouze bankovní  ú ěet zveřejněný v ľ egistľ u plátců  DPH. Platbu na jiný űěet je
objednatel oprávněn odepří t a není  tak v prodlení .

4. Faktura je splatná do 30 dnů  ode dne jej í ho doruč ení  na doruč ovací  adľ esu objednatele uvedenou v zálhlaví
smlouvy.

převzetí  dí la.

6. objednatel vráú í  zhotoviteli do data splatnosti fakturu' které  nebude obsahovat nálež itosti podle odstavce 3

tohoto č lánku nebo bude obsahovat nesprávné  nebo neú plné  ú daje. Po vľ ácení  zhotovitel nepľ odleně zaš le
ia vystaví  nový doklad' I nový doklad je splatný do 30 dnů  od doruč ení  objednateli' Do doby, neŽje vystaven
aldoruč en nový doklad s novou lhů tou splatnosti' není  objedndtel v prodlení  s placení m faktury. Nová lhů ta
splatnosti faktury zaěne plynout ode dne doruč ení  opľ avené  faktury objednateli.
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7. objednatel mů ž e zhotoviteli nepľ oplatit zhotoviteli č ástku ve výš i do 20 oÁ z dohodnuté  ceny bez DPH
do doby odstľ anění  vš ech pří padných vad a nedodělků  uvedených v zápise o převzetí  dí la. Pozastavená
č ástka bude poukázána na ú č et zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvrdí
zhotoviteli odstľ anění  vš ech vad nebo nedodělků  uvedených v zápisu o předání  a převzetí  dí la.

8. V pří padě, kdy prokazatelně z dů vodů  na stľ aně banky objednatele dojde k prodlení  s placení m zálohy nebo
faktury, není  po tuto dobu objednatel v pľ odlení  s placení m zź ú ohy nebo faktury.

9. Zhotovitel nemů ž e pož adovat během pľ ovádění  dí la předem přiměřenou č ást ceny'

l0. Jsou-li předmětem té to smlouvy stavební  pľ áce' zaÍ azené  pod ěí selný kód 4l _ 43 klasifikace pľ odukce (CZ-
CPA)aspadají cí podle$9Żaa$9Żezákonač ).Ż35lŻ004,odanizpřidané hodnoty,vplatné mznění ,do
rež imu přenesené  daňové  povinnosti' daň přizná azaplatí  objednatel. Zhotovitel uvede na faktuře vž dy kód
klasifikace pľ odukce (CZ-CPA) a doloŽku ,,daň odvede zákazní k". Zhotovitel nahľ adí  š kody vzniklé
nedodrž ení m té to povinnosti i š kody vzniklé  chybami daňové ho dokladu, a to zejmé na š kody vzniklé
nedodľ ž ení m lhů t pro pŕ iznź ní  k DPH.

11. Platbu provede objednatel bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovitele uvedený v záhlaví  té to smlouvy.
Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání  faktuľ ované  č ástky zűětu objednatele.

VIII. Vlastnické  pľ ávo k předmětu dí lao odpovědnost za š kodu, nebezpeč í  š kody na věci, pojiš tění

l. Vlastní kem pozemků , která jsou předmětem opravy' űdrź by nebo rekonstrukce (űpľ avy) je objednatel.
Jednotlivé  věci dodané  a pouŽité  při pľ ovádění  dí la zhotovitelem se stávají  vlastnictví m objednatele
okamž ikem jejich zabudování  do věci objednatele, i kdyź  dí lo není  dokonč eno a je prováděno. Zhotovitel
je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání  respektovat tak, aby objednatel mohl takto
vlastnictví  nabývat' Splnění  té to povinnostije zajiš těno zárukou.

2. Pokud č inností  zhotovitele (subdodavatelů  zhotovitele) nebo v souvislosti s ěinností  zhotovitele
(subdodavatelů  zhotovitele) v době ode dne převzetí  staveniš tě dojde ke způ sobení  (vzniku) š kody
objednatelič ijiným subjektů m (třetí m osobám) z dů vodu opomenutí , nedbalosti, nesplnění  podmí nek nebo
poruš ení  povinností  z té to smlouvy o dí lo, právní ch předpisů , Č sN ĺ i1inych noľ em, pří padně jiných dů vodů ,
je zhotovitel povinen bezzbyteěné ho odkladu š kodu odstranit nebo finaněně nahradit v penězí ch; v pří padě
vzniku š kody objednateli podle volby objednatele. Zvolí -li objednatel odstľ anění  š kody a zhotovitel ji
v dohodnuté  lhů tě (inak ve lhů tě obvyklé ) neodstľ aní , je objednatel oprávněn zajistit odstľ anění  š kod sám
nebo třetí  osobou na ú č et zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstľ aněnou š kodu v penězí ch nahľ adit.

3. Nebezpeěí  š kody na dí le, na stavební ch materiálech, hmotách a zaŕ í zęní ch nese zhotovitel od převzetí
staveniš tě do dne pŕ evzetí  dí la objednatelem.

4. Zhotovitel musí  mí t uzavÍ ené  pojiš tění  odpovědnosti za š kody, způ sobené  objednateli a třetí m osobám,
kryjí cí  rizika spojená s pľ ovádění m dí la, minimálně v hodnotě ceny dí la. Zhotovitel pľ okáž e pojiš tění
objednateli při podpisu smlouvy o dí lo a je povinen prokázattrvání  pojiš tění  po celou dobu provádění  dí la.
Při vzniku pojistné  (š kodní ) události zabezpećuje veš keľ é  ú kony vů č i pojistiteli zhotovitel. objednatel
poskytne zhotoviteli souč innost, která je v jeho mož nostech'

IX. Staveniš tě

l. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě prosté  vš ech právní ch i faktických vad, věetně práv třetí ch osob, v

plochu pro zaŕ í zení  staveniš tě a uloŽení  stavební ch materiálů  v obvodu staveniš tě, bude-li to se zřetelem na
mí sto plnění  mož né . Zhotovitel zajistí  na svů j náklad řádné  ukládání  azabezpeč ení  mateľ iálů , surovin, strojů
a strojní ch zaŕ í zení  pří padně dalš í ho vybavení  v prostoru staveniš tě. objednatel neodpoví dá za jejich
pří padné  ztráĘ nebo odcizení . 

i

Ż. objednatel mů Že poskytnout zhotoviteli po dobu reä lizace dí la za űplatu zdroje eneľ gií , mé dií  pří padně
telefonní ho spojení  (pokud je bude mí t v dané m pří padě k dispozici). Zhotovitel zajistí  rozvod potřebných
mé dií  na staveniš ti' Zhotovitel zabezpeč í  samostatná podruž ná měří cí  mí sta na měření  spotřebované  energie
a vody, na vlastní  náklady' Zhotovitel uhradí  objednateli spotřebované  energie a vodu.
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3. Zhotovitel zajistí  střež ení  staveniš tě a v pří padě potřeby i jeho oplocení  nebo jiné  vhodné  zabezpeč eni.
Zhotovitel odpoví dá za pÍ ovoz na staveniš ti' Zhotovitel musí  udľ ž ovat staveniš tě v ěistotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí  na svů j náklad vybavení  staveniš tě potřebným poč tem mobilní ch WC. Zhotovitel
odpoví dá zabezpeěnost a ochľ anu zdľ avi vš ech osob V pľ ostoľ u staveniš tě.

4. Do 7 dnů  (nebude-li ú č astní ky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí  dí la objednatelem musí  zhotovitel
odstľ anit zaŕ í zení  staveniš tě, staveniš tě vyklidit a pľ ové st závěreěný ú klid. Pozemky dotč ené  výstavbou
budou Ve Stanovené  lhů tě uvedeny do pů vodní ho stavu (vč etně komunikací , zeleně apod.).

X. Stavební  dení k

1. Zhotovitel povede ode dne pŕ evzetí  staveniš tě do dne dokonč ení  stavby, pří padně do dne podepsání  zápisu
o odstľ anění  vad a nedodělků  stavební  dení k, kteý musí  být pří stupný kdykoli v prů běhu práce na staveniš ti
vš em osobám oprávněným do něj nahlí Žet a provádět do něj záznamy. Tam, kde postaěuje podle stavebně-
pľ ávní ch předpisů  záznam o stavbě, povede zhotovitel záznam o stavbě. Do stavební ho dení ku (zź nnamu
o stavbě) se zapisují  vš echny skuteč nosti ľ ozhodné  pľ o plnění  smlouvy' zejmé na ú daje o č asové m postupu
pľ ací , jakosti dí la a zdů vodněných odchylkách prováděných prací  od pľ ojektové  dokumentace. obsahové
náleŽitosti a způ sob vedení  stavební ho dení ku musí  být v souladu s platnými právní mi předpisy.

2. Zź ryisy do dení ku nebo záznamu o stavbě provádí  zhotovitelem pověřené  osoby (stavbyvedoucí ' pří padně
jeho zástupce) formou denní ch zápisů . Záznamy do dení ku jsou opľ ávnění  provádět i zástupci objednatele,
osoby vykonávají cí  technický dozoľ  objednatele a autorský dozor a dalš í  osoby oprávněné  plnit ú koly
dozoru podle zvláš tní ch právní ch předpisů . Ve stavební m dení ku musí  být uveden kontakt pověřených osob
a jej ich podpisový vzoľ .

3. Dení k se skládá z ú vodní ch listů , denní ch záznami a pří loh. Záznamy se pí š í  do knihy s oč í slovanými listy
jednak pevnými, jednak peľ foľ ovanými pľ o dva oddělitelné  prů pisy. Listy stavební ho dení ku musí  být
oč í slovány.

4. oľ iginály ztnnamüjsou souč ástí  stavební ho dení ku a ztstálvají  u zhotovitele do dokonč ení  stavby. Po
dokonč ení  stavby předá zhotovitel oľ iginál stavební ho dení ku nebo záznamu o stavbě objednateli. Dva
stejnopisy si smluvní  strany rozdělí . Při pľ ovádění  záznamű nesmí  být vynechávánavolná mí sta. Zhotovitel
je povinen ukládat prů pisy denní ch záynamű odděleně od originálu tak, aby byly k dispoziciobjednateli a
orgánu veřejné  spľ ávy pľ o výkon státní ho stavební ho dohledu a dalš í ch č inností . Jeden pľ ů pis denní ho
záznamu vž dy obdrź í  objednatel. oľ iginál stavební ho dení ku předá zhotovitel po dokoněení  stavby
objednateli.

5. Veš keré  skuteěnosti rozhodné  pľ o plnění  dí la musí  být zhotovitelem do dení ku (záznamu o stavbě)
zaznamenány v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději v následují cí  pracovní  den.

6. V pří padech, kdy na staveniš ti nebude objednateli stavební  dení k nebo záznam o stavbě po tři po sobě
následují cí  pracovní  dny pří stupný nebo na staveniš ti nebude vů bec, je zhotovitel povinen nejpozději 4.
pľ acovní  den přiné st stavební  dení k nebo záznam o stavbě na adresu objednatele ÚMČ  g.no-Bohunice,

Brno, Dlouhá3, do kanceláře odboľ u technických služ eb v době, na které  se s objednatelem dohodne.

7. NesouhlasĹli zástupce objednatele s obsahem zápisu zhotovitele ve stavební m dení ku, musí  k tomuto
zápisu připojit své  pí semné  stanovisko nejpozději do pěti pracovní ch dnů  a uvé st v něm dů vody nesouhlasu.

8. Zápisy ve stavební m dení ku nebo v jednoduché m záznamu o stavbě se nepovaž ujÍ  zazměnu smlouvy, ani
nezakládají  náľ ok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro pří padnou změnu smlouvy pí semným

Xl. Pľ ovádění  dí la

1. objednatel předá zhotoviteli před podpisem té to smlouvy veš keré  podklady potřebné  k řádné mu pľ ovedení  ,
dí la. ,| ! ,| 

l

2. Zhotovitel zabezpećí  na svů j náklad a nebezpeč í  vš echna plnění  aprácesouvisejí cí  spředmětem dí la a
tvoří cí  předmět dí la (zejmé na vybudování  zaŕ í zení  staveniš tě, zabezpećení  dopravní ch opatření  a dalš í
č innosti potřebné  k zahájeĺ lí  a pľ ovádění  dí la).
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3. Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo v souladu s jeho urč ení m, v kvalitě vyplývají cí  z projektu pro pľ ovedenĺ
stavby a z pří sluš ných platných technických norem, vztahují cí ch se k plnění , pří padně ze smlouvy a
zadź tvací  dokumentace' Jinak v kvalitě odpoví dají cí  minimálně obvyklé  kvalitě, zaruěují cí
provozuschopnost a funkč nost předmětu plnění . Dí lo bude pľ ovedeno v souladu se stavební m zákonem a
v souladu s prováděcí mi a souvisejí cí mi právní mi předpisy, vč etně předpisů  bezpeč nostní ch, protipož ární ch
a hygienických.

4. Stavební  mateľ iály a vyrobky zhotovitelem použ ité  pro dí lo, musí  souhlasit s pľ ojektem, i s technickými
normami a musí  mí t pří sluš né  ceľ tifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně
schopen zajistit mateľ iály nebo výľ obky uvedené  v projektové  dokumentaci pro pľ ovedení  stavby, musí
nezbytnou záměnu mateľ iálů  a výľ obků , respektují cí  paľ ametry specifikované  pľ ojektem, pí semně
odsouhlasit objednatel. Vhodnost vš ech materiálů  a výľ obků  musí  zhotovitel objednateli pľ okázat před
jejich použ ití m (věetně materiálů  a výrobků  dodaných subdodavateli). Zhotovitel pro dí lo použ ije jen
mateľ iály a výľ obky první  jakosti.

5. S použ ití m odliš ných materiálů  musí  objednatel pľ okazatelně souhlasit. Pľ o stavbu mohou být použ ity jen
takové  výľ obky, mateľ iály a konstrukce, jejichž  vlastnostiz hlediska způ sobilosti stavby pro navľ ž ený ú č el
zaruětĄí , ž e stavba při spľ ávné m pľ ovedení  a běż né  ú drŽbě po dobu předpokládané  existence splní
pož adavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poż funí  bezpeč nost, hygienu, ochranu zdraví  a Životní ho
pľ ostředí ' bezpeěnost při udľ ž ování  a už ivź ní  stavby věetně bezbarié rové ho uż ivź ní  stavby, ochľ anu proti
hluku a na ú spoľ u energie a ochranu tepla.

6. Zhotovitel nesmí  při realizaci dí la použ í t Żádný materiál, o které m je v době uŽití  známo, ź e je š kodlivý.
Pokud by tak zhotovitel uč inil, na pí semné  vyzvź ní  objednatele provede okamŽitě nápravu. Veš keľ é  náklady
s tí m spojené  nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí  k ľ ealizaci dí la použ í t materiály, které  nemají
pož adovanou ceľ tifikaci, je-li pro jejich pouŽití  nezbytná podle pří sluš ných předpisů .

7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovní ky, v souladu s platnými právní mi předpisy a
technickými normami vztahují cí mi se k předmětu plnění . Zhotovitel je povinen zajistit dodľ ž ování
technologických postupů  a lhů t.

8. Zhotovitel musí  odstľ anit odpady, suť  a zneěiš tění  ihned nebo bez zbyteč né ho odkladu po pľ ovedení
pří sluš ných prací . Pokud toto nepľ ovede, mů ž e odpady, suť  a zneč iš tění  prové st objednatel pomocí  třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při prací ch vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede vš echna
potřebná opatření , jakýmijsou oznaóení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udrž ovat v č istotě veš keľ é
silnice a cesty. Při použ ití  cizí ch pozemků  musí  zhotovitel vé st nutná jednání  a né st pří padné  vzniklé
náklady.

9. objednatel má právo kontrolovat dí lo v kaž dé  fázi jeho provádění , zú č astňovat se kontrolní ch dnů  na stavbě,
sledovat zápisy ve stavební m dení ku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na pí semnou výzvu zhotovitele
ke kontrole prací , které  budou v dalš í m postupu zakryty, provádět odsouhlasení  soupisu provedených prací .
Kontrolní  dny budou pľ obí hat minimálně 1 x za 14 dnů . Termí n pľ vní ho kontľ olní ho dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání  staveniš tě. Kaž dé ho kontľ olní ho dne se zú ěastní
odpovědné  osoby objednatele i zhotovitele.

10. Zhotovitelje povinenvyzvat pí semně objednatele k pľ ověľ ce prací  nebo konstľ ukcí ' kteľ é  budou dalš í m
postupem zakryý nebo se stanou nepří stupnými.Yýzva bude uč iněna ve stavební m dení ku a souč asně e-
mailem č tyři pracovní  dny předem. V pří padě' ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní , je povinen pľ áce odkýt
a umož nit objednateli pľ ovedení  dodateč né  kontroly a nese náklady s tí m spojené . NedostavĹli se objednatel
k prověrce prací , mů ž e zhotovitel pľ áce zakýt. Zhotovitel nemů ž e práce zakrý dří ve, než  se objednatel
pľ okazatelně seznámí  s aktuální m stavem stavební ho dení ku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytí m
ne

1l. Zhotovitel odpoví dá zabezpeč nost a ochranu zdraví  při práci pracovní ků , kteří  provádějí  pľ áci při plnění
předmětu té to smlouvy, a zabezpeč Llje jejich vybavení  ochrannými pomů ckami. Zhotovitel odpoví dá i za
ochranu zdraví  a bezpeč nost dalš í ch osob, zdrž ují cí ch se svědomí m zhotovitele nebo na jeho pokyn na
staveniš ti nebo v dosahu moŽné lro ú č ia[y provozní  ěinnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpeč ,í  proš !{glení
ohledně předpisů  o bezpeěnosti a ochraně zdraví  při práci (dále BOZP) kaŽdé ho pracovní ka na staveńiš ti.
Zhotovitel bude při plnění  té to smlouvy plnit veš keré  povinnosti v oblasti B0ZP, stanovené  právní mi
předpisy. Zhotovitel musí  dbát pokynů  koordinátoraBOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytl'lout mu
veš kerou zákonem Llpľ avenou souč innost k zajiš tění  povinností  v oblasti BOZP.
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Zhotovitel sdělí  objednateli v den podpisu smlouvy ú daje potřebné  k posouzení , jestlije třeba sjednat pľ o
realizovanou stavbu koordinátoľ aBOZP. Zhotovitelje povinen staveniš tě ŕ ádně zabezpeěit proti pří stupu
nepovolaných osob.

12. Bude-li zhotovitel při pľ ovádění  dí la vykonávat č innosti, u nichž  hrozí  nebezpeč í  vzniku poż ź ru, odpoví dá
za zajiš tění  pož ámi bezpeč nosti při těchto č innostech. Zhotovitel odpoví dá za dodrž ování  pľ otipož ární ch
opatření  na staveniš ti i plnění  dalš í ch povinností  vyplývají cí ch z právní ch předpisů  o pož é tmí  ochraně.

13. Řádné  plnění  a pľ ovádění  dí la zajiš ť uje objednatel prostřednictví m technické ho dozoľ u objednatele
pří padně autorské ho dozoru pľ ojektanta. Technický dozoľ  objednateleje oprávněn kontrolovat dodľ Žování
pľ ojektu, kvalitu prováděných pľ ací  a č innost zhotovitele při provádění  dí la. o výsledku š etření  provádí
zápis do stavební ho dení ku.

l4' Technický dozoľ  objednatele mů ž e dát pracovní ků m zhotovitele pŕ í kaz přeruš it práce, pokud odpovědný
pracovní k zhotovitele není  dosaŽitelný aje-li ohľ ož ena bezpeěnost nebo řádné  provádění  dí la, ž ivot nebo
zdravi osob nebo hľ ozĹli jiné  váż né  š kody. Technický dozoľ  nemů ź e zasahovat do hospodářské  č innosti
zhotovitele. Prováděné  práce a jejich kvalitu mů ž e objednatel kontrolovat ipľ ostřednictví m datš í  ýzické
nebo právnické  osoby, s ní ž  má uzavřenou smlouvu. Autorské mu dozoľ u objednatele zhotovitel umož ní
zejmé na sledovat, jestli je dí lo prováděno podle projektu.

l5. Neplnění  smluvní ch závazkű ze strany objednatele mů ž e byt dů vodem pľ o přeruš ení  prací  zhotovitelem.
Vyskytne-li se zhotoviteli překáž ka v práci z dů vodů  na stľ aně objednatele, zajistí  objednatel její
bezodkladné  odstranění .

16. Zhotovitel musí  v prů běhu provádění  dí la upozornit objednatele na nevhodnostjeho pokynů  nebo předané
dokumentace. Toto upozornění  musí  mí t pí semnou formu.

l 7. V pří padě, kdy dí lo (eho č ást) bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací  ěi pokyny objednatele,
je zhotovitel povinen na ž ádost objednatele, uplatněnou foľ mou zápisu ve stavební m dení ku, v objednatelem
stanovené  lhů tě odstľ anit vytč ené  nedostatky. V opač né m pří padě je objednatel opľ ávněn uvedené
nedostatky odstľ anit prostřednictví m třetí  osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

18. Zhotovitel bude v pľ ů běhu stavby zaznamenávat do dvou vyhotovení  pľ ojektové  dokumentace veš keré
zmé ny oproti navľ ž ené mu technické mu řeš ení  dí la. Dokumentaci skuteěné ho provedení  stavby předá
zhotovitel objednateli v den předání  dí la (ve dvou listinných vyhotovení ch i na CD). okamž ikem předání
dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění  k výkonu pľ áva tuto dokumentaci uż í vat (dále jen
licence) v ľ ozsahu dohodnuté m touto smlouvou. objednatel bude nazákladě udělené  opľ avňují cí  a výhľ adní
licence dokumentaci vyuź í vat pĺ i uż í vání , ú dľ ž bě, opľ avách a ľ ekonstľ ukcí ch stavby, mů ž e do dokumentace
bez omezení  zasahovat a upravovatji prostřednictví m třetí ch osob, pouŽí tji jako podklad pľ o zhotovení
dalš í  pľ ojektové  dokumentace, poskytnout podlicenci k už ití  dokumentace vż dy v souvislosti s objektem
stavby podle té to smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání  ochľ any autorské ho práva
k dokumentaci. \odměna za poskytnutou licenci, jakož  i veš keľ é  dalš í  pří padné  autoľ ské  náľ oky zhotovitele
jsou zahrnuý ve sjednané  ceně dí la.

L9. Zhotovitel se bude zú ěastňovat kontľ olní ch dnů  organizovaných objednatelem'

20. Zhotovitel musí  mí t uzavřené  pojiš tění  odpovědnosti za š kody, způ sobené  objednateli a třetí m osobám,
kryjí cí  rizika spojená s provádění m dí la, minimálně v hodnotě ceny dí la. Zhotovitel prokáž e pojiš tění
objednateli při podpisu smlouvy o dí lo a je povinen prokázattľ vání  pojiš tění  po celou dobu provádění  dí la.
Při vzniku pojistné  (š kodní ) události zabezpeěuje veš keré  Ĺrkony vů č i pojistiteli zhotovitel. objednatel
poskytne zhotoviteli souč innost, která je v jeho mož nostech.

obsaž ené  v pľ ojektové  dokumentaci nebudou provedeny (mé něpráce).

Ż2. Zhotovitel zajistí  veš keľ á potřebná povolení  kuŹí vání  veřejných ploch, pří padně rozkopávkám nebo
překopů m veřejných komunikací  a nese veš keré  pří padné  náklady s nimi spojené .

Ż3. JestliŹe v souvislosti s provozem 'Staveniš tě nebo pľ ovádění m dí la bude třeba umí stit nebo přemí stit
dopravní  znaěky podle předpisů  o 'lozemní ch komunikací ch, obstará ýto práce zhotovitel. Zhoiovitel dále
zodpoví dá i za umí sť ování ' přemí sť ování  a udrž ování  dopľ avní ch znač ek v souvislosti s prů během
provádění  prací . Jaké koliv pokuty ěi náhrady š kody, vzniklých v té to souvis|osti, jdou k tí Ži zhotovitele.
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24. Zjistí -li zhotovitel při pľ ovádění  dí la skryté  překáž ky ýkají cí  se mí sta, kde má b;it dí lo pľ ovedeno'
znemož ňují cí  prové st dí lo dohodnuým způ sobem, oznámí  to bez mí sta, zbyteěné ho odkladu objednateli a
navrhne mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně dí la mů ž e jeho provádění  přeľ uš it. Nedohodnou-li
se strany na změně smlouvy v přiměřené  lhů tě, mů ž e kteľ ákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
pľ ávo na cenľ za ěást dí la pľ ovedenou do doby, než pÍ ekátku mohl při vynaloŽení  potřebné  pé č e odhalit.

25. Souč ástí  dí lajsou i návody potřebné  pro řádnou obsluhu, provoz a ú dľ ž bujednotlivých č ástí  dí la. Pokud
budou některé  z těchto listin předány smluvní mi partnery zhotovitele v cizí m jazyce, zabezpeč i zhotovitel
jejich překlad do č eské ho jazykaa objednatelije poskytne v č eské m jazyce.

26. Zhotovitel beľ e na vědomí , Že je na zź .kladě $ 2 pí sm. e) zákona č ,.3Ż0lŻ00l Sb', o finanění  kontrole, ve
znění  pozdějš í ch předpisů , osobou povinnou spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly.

XII. Předání  a převzetí  dí la

1. Dí lo je zhotovitelem pľ ovedeno, je-li zhotovitelem dokonč eno a předáno ve sjednané m mí stě plnění

Ż. Za dokoněené  se pokládá dí lo, které  odpoví dá projektové  dokumentaci pľ o pľ ovádění  stavby
(s přihlé dnutí m k její m pří padným dohodnuým změnám), splňuje pož adavky vyplývají cí  z té to smlouvy,
jebezvad i nedodělků  aje způ sobilé  ke své mu ú č elu. Podmí nkou dokonč ení  dí laje i dodání  vš ech dokladů .

3. Předání m dí la se ľ ozumí  předávací  a přejí mací  Í í zení ,jehož  předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
předávané ho dí laza ú č asti objednatele, zhotovitele č ijimi pí semně zmocněných nebo pověřených osob a
za ú ěasti technické ho dozoľ u objednatele.

4. Pľ o předávací  a přejí maciÍ í zeni připľ aví  zhotovitel vš echny pož adované  doklady ve třech vyhotovení ch.
Jedná se zejmé na o:

a. oznámení  s identifikač ní mi ú daji poddodavatelů  a s vymezení m ľ ozsahu dí la, specifikují cí  jednotlivé
polož ky, kteľ é  pľ ováděli poddodavatelé ,

b' stavební  dení k,
c. certifikaci,
d. osvědč ení  a atesý o použ itych materiálech, zkouš kách, revizí ch, vč etně ľ evizní ch zprtw s vyhovují cí m

výsledkem,
e. doklady o ověření  funkěnosti dodaných zaŕ izení  k provedení  dí la a dodávek podle pľ ojektu a platných

pľ ávní ch předpisů ,
f. doklad pľ okazují cí , ž e zhotovitel nalož il s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho

prováděcí mi právní mi předpisy,
g. potvľ zené  záruč ní  listy,
h. zź lpisy a výsledky předepsaných měření  a zkouš ek s vyhovují cí m výsledkem (tlaková zkouš ka)
i. doklady o zaš kolení  obsluhy,
j. veš keľ é  dalš í  doklady, prokazují cí  splnění  povinností .

Nedolož ení  které hokoliv pož adované ho dokladu je dů vodem pľ o nepřevzetí  dí la.

5. Zhotovitel pí semně pŕ izve objednatele k předání  apÍ evzetí  dí la nejmé ně č tyři pľ acovní  dny před zahź |ení m
předávací ho a přejí mací ho ří zení . Yýzva bude provedena zápisem do stavební ho dení ku a e-mailem,
pří padně itelefonicky. objednatel si předávané  dí lo prohlé dne (nebo zajistí  jeho pľ ohlí dku) co nejdří ve po
zahájení  nebo v prů běhu předávací ho a přejí mací hoŕ í zení . Prohlí dku dí |av ŕ í zení  objednatel dokonč í  do 30
dnů  ode dne' kdy zhotovitel dí lo nabí dnul k převzetí . Předávání  a přejí mání  dí la je ukoněeno převzetí m dí la
(pří padně nepřevzetí m) dí la objednatelem.

ap strany
zástupci smluvní ch stran. obsahem pľ otokolu bude zejmé na zhodnocení  jakosti dí la, identifikaění  ú daje o
dí le, prohláš ení  objednatele,ź e předávané  dí lo (nebo jeho ěást) přejí má s výhradami nebo bez výhľ ad (resp'
nepřejí má s uvedení m dů vodů  nepřevzetí ), soupis pří padných provedených změn a odchylek od prováděcí
dokumentace, výč et drobných vad, které  samy o sobě ani ve spojení  s jinými nebľ ání  utí v,tní  stavby funkč ně
ani esteticky, ani její  uż í vání  podstatným způ sobem neomezují ' s uvedení m termí nť l fejich odstranění '
pokud přebí rá objednatel dilo s takovými vadami; soupis pří loh. V pří padě' ž e objednatel odmí tne dí lo
pŕ evzí t, uvede objednatel dů vody nepřevzetí . NenĹli dí lo provedeno bez vad, není  objednateI povinen dí lo
pŕ evzí t (vč etně dľ obných vad a nedodělků ).
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Ustanovení  s 26Ż8 obč anské ho zákoní ku se neuplatní . Převezme-li objednatel dí lo s dľ obnými vadami a
nedodělky, uvede do pľ otokolu o předání  a pŕ evzetí  dí la výhradu' ž e dí lo přebí rá s drobnými vadami a
nedodělky, a vady sepí š e. Zhotovitel musí  vady a nedodělky odstľ anit nejpozději do 30 dnů  ode dne převzetí
dí la, nedohodnou-li se smluvní  strany pí semně jinak. V pří padě, ž e objednatel převezme dí lo s dľ obnými
vadami a nedodělky, kteľ é  nebudou následně odstraněné , má objednatel nárok na odpoví dají cí  slevu z ceny
dí la.

7. objednatel nemusí  přebí ľ at č ásteč né  plnění  dí la (č ásti dí la).

8. Na ž ádost objednatele se zhotovitel zú č astní  kolaudač ní ho ŕ í zeni, na němŽ poskytne pož adované  informace
ohledně dí la. Souč asně se zavazuje bezplatně odstľ anit vady zjiš těné  při kolaudač ní m ŕ í zení , kteľ é  vznikly
poruš ení m povinností  zhotovitele, a to v termí nech stanovených stavební m ú řadem, pří padně objednatelem.

XIII. Vadné  plnění ' zárul<a

A) Pľ áva a povinnosti z vadné ho plnění

1. Dí lo musí  v době jeho předání  splňovat uľ ěený ú č el' odpoví dat pož adavků m sjednaným touto smlouvou a
pož adavktim v předaných podkladech, na kteľ é  smlouva odkazuje, bý bez právní ch vad, pří padně mí t
vlastnosti obvyklé , nejsou-li stanoveny.

Ż. objednatel dí lo po jeho převzetí  co nejdří ve prohlé dne a pří padné  vady, zjistitelné  při obezřetné  a
odpovědné  pľ ohlí dce' oznámí  (reklamuje) bez zbyteé né ho odkladu zhotoviteli. Vadu, kteľ ou objednatel
nezjistil při pľ ohlí dce po převzetí  dí la a kteľ á byla zjiš těna později (skrytá vada), musí  objednatel oznámit
(reklamovat) zhotoviteli bezzbyteč né ho odklad poté , co ji zjistil, nejpozdějido pěti let od převzetí  dí la.

3. Zjiš těné  vady dí la objednatel oznámí  zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (ľ eklamaci) vad objednatel
vady popí š e a uvede,jak se pľ ojevují '

4' objednatel má vů č i zhotoviteli tato práva z vadné ho plnění :

a) právo na bezplatné  odstranění  reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy'
b) právo na zaplacení  dů vodně vynaloŽených nákladů  na odstranění  vad v pří padě, kdy objednatel

použ ije k odstľ anění  vad jinou odboľ ně způ sobilou osobu,
c) právo na poskytnutí  přiměřené  slevy z ceny odpoví dají cí  rozsahu reklamovaných vad č i nedodělků ,
d) právo na odstoupení  od smlouvy.

5. Volba mezi mož nostmi a) - d) je právem objednatele. objednatel sdělí  zhotoviteli do 14 dnů  ode dne
doruč ení  oznámení  vad, kterou zmož ností  a) - d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do 14 dnů , kteľ é  pľ ávo
z odpovědnosti za vady a) _ d) uplatňuje, platí , ź e poŽaduje bezplatné  odstranění  ľ eklamovaných vad. Až
do okamž iku,než . zhotovitel zaěne odstraňovat vady, mů ž e ale objednatel své  pľ ávo změnit na právo na
přiměřenou slevu z ceny.

6' Zhotovitelje povinen zahź $it pľ áce na odstľ anění  reklamované  závady nejpozději do l5 dnů  od oznámení
dle chaľ akteru závady (v pří padě havarijní ho stavu nepľ odleně), pokud nebude pí semně s objednatelem
dohodnuto jinak. Reklamované  vady nebo nedodělky musí  zhotovitel odstľ anit co nejdří ve' nejpozději do
60 dnů  od zahájení  oprav' nenĹli s objednatelem pí semně dohodnutjiný teľ mí n. Pokud zhotovitel neodstľ aní
vady v termí nu vyplývají cí m z tohoto ujednání  smlouvy (tj. nejdé le do 75 dnů  od oznámení  vad) nebo v
jiné m teľ mí nu pí semně dodateč ně dohodnuté m s objednatelem, je v pľ odlení  azap|atí  objednateli smluvní
pokutu (viz smluvní  ujednání  Smluvní  pokuty).

za ně neodpoví dá.

8. Pož aduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné  odstranění  vad a zhotovitel neprovede opľ avu vtermí nu
stanovené m touto smlouvou nebo v jiné m teľ mí nu podle té to smlouvy dohodnuté m, mů ž e objednatel nechat
opľ avit vady prostřednictví m třetí  osoby (odboľ ně způ sobilé )' a poż adovat po zhotoviteli zaplacení  nákladů
vynalož enýcń na odltľ anění  vad nebo poż adovat pozhotouiiáli .l"uu ,""iy nebd odstoupiiod smlouvy.

9. Zhotovitel neodpoví dá za vady, které  byly po převzetí  způ sobeny objednatelem nebo neoprávněným
zásalrem třetí  osoby.
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l0. Lhů ta pro uplatněn í  prź x z vadné ho plnění  neběź í  po dobu' po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebo
jeho č ást uŽí vat a po dobu odstľ aňování  vytknuté  vady.

1 l. Na provedenou opľ avu' ľ esp. opľ avenou č ást dí la' poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

B) Záruka

l . Zhotovitel poskytuje na dí lo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, Źe dí lo bude mí t po celou dobu
záruky vlastnosti stanovené  touto smlouvou, projektem' podklady, na které  smlouva odkazuje, technickými
i jinými normami' pľ ávní mi předpisy, pří padně vlastnosti obvyklé .

2. Záruč ,ní  doba je sjednána vdé lce 60 měsí ců  azaćí ná běž et dnem následují cí m po dni převzetí  dí la
objednatelem.

3. Zjiš těné  záľ uění  vady dí la objednatel oznámí  zhotoviteli pí semnou foľ mou. Voznámení  (ľ eklamaci) vad
objednatel vady popí š e a uvede,jak se pľ ojevují .

4. V pří padě výskytu vad' na které  se vztahuje zź ruka(,,záľ uč ,ní  vady"), má objednatel sĘná práva jako u vad
z vadné ho plnění .

5. Zárućní  doba neběž í  po dobu, po kteľ ou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebojeho č ást uŽí vat a po dobu
odstľ aňování  vytknuté  vady.

6. Na pľ ovedenou opľ avu' resp. opľ avenou č ást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

XIV. Zánik smlouvy

l. Tato smlouva zanikne splnění m závazku nebo před uplynutí m lhů ty plnění  - z dů vodu podstatné ho poruš ení
povinností  smluvní ch stľ an - jednostranným právní m ú konem - odstoupení m od smlouvy'

2. Za podstatné  poľ uš ení  smlouvy opľ avňují cí  objednatele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

a) prodlení  zhotovitele s dokonč ení m a odevzdání m dí la delš í m 10 dnů  nebo splnění m dohodnuté ho
termí nu dle harmonogramu delš í m než  l5 dnů  z dů vodů  na stľ aně zhotovitele'

b) přeruš ení  č i zastavení  prací  z dů vodů  na straně zhotovitele,
c) provádění  pľ ací  v ľ ozporu s projektovou dokumentací , právní mi předpisy, technickými normami nebo

pokyny objednatele,
d) odevzdání  dí la s vadami, které  nejsou dľ obné  a ojedinělé '
e) nekvalitní  provedení  dí la nebo některé  jeho č ásti (tj. provedení  v horš í  než  sjednané  nebo obvyklé

kvalitě),
Ð vydání  rozhodnutí  o insolvenci zhotovitele podle zákona o ú padku a zprisobech jeho řeš ení
g) postavení  zhotovitele jako ,,nespolehlivé ho plátce" podle zákona o dani z přidané  hodnoty.

Za podstatné  poruš ení  smlouvy opľ avňují cí  zhotovitele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

a) prodlení  objednatele s předání m staveniš tě ví ce jak 15 dnů  nebo v pří padě pľ odlení  objednatele
s ú hradou faktury, delš í m jak 30 dnů .

3. odstoupení  musí  mí t pí semnou foľ mu a musí  bý doruč eno dľ uhé  smluvní  stľ aně. odstoupení  je ú ěinné
okamž ikem jeho doruěení  dľ uhé  smluvní  straně. odstoupení m od smlouvy zanikají  práva a povinnosti stran
ze smlouvy pro dosud nesplněnou ěást zź xazku, s výjimkou nároku na náhľ adu š kody vzniklé  poľ uš ení m
smlouvy, smluvní ch ujednání  ýkají cí ch se řeš ení  spoľ ů  mezi smluvní mi stranami a jiných ujednání , kteľ á

4. V pří padě odstoupení  od smlouvy jednou ze smluvní ch stľ an, provede zhotovitelsoupis vš ech provedených
prací  a ěinností , oceněných způ sobem, kteým je stanovena cena dí la' finanč ní  vyěí slení  provedených prací
a dodávek, zpracuje fakturu ohledně provedených prací  a dodávek a vyzve objednatele k převzetí
pľ ovedených prací  a dodávek. objednatel do 15 dnů  zahájí  přejí mací  Yí zení ia po převzetí  provedených prací
uhradí  zhotovi{eli pŕ evzaté  práce adodávky pľ ovedené  do doby odstoupeiií l' naztlkladě faktury (vystavené
olrledně pŕ evzaých pľ ací  a dodávek). Do třiceti dnů  ode dne ú č innosti odstoupení  od smlouvy provedou
smluvní  strany vypořádání  vzájemných zź tvazki a pohledávek, nebude-li nrezi smluvní mi stranami pí semně
dohodnutajiná lhů ta.
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5. V pří padě odstoupení  objednatelem z dů vodu na straně zhotovitele uhradí  zhotovitel objednateli š kody
způ sobené  mu odstoupení m od smlouvy.

6. Zhotovitel souěasně do l0 dnů  od ú č inné ho odstoupení  od smlouvy vyklidí  staveniš tě azabezpeěí  stavbu
pľ oti poš kození . Pokud zhotovitel v uvedené  lhů tě staveniš tě nevyklidí ,je objednatel opľ ávněn prové st nebo
zajistit jeho vyklizení  na náklady zhotovitele.

7. V pří padě předěasné ho ukonč ení  té to smlouvy je zhotovitel povinen poskýnout objednateli veš keľ ou
nezbytnou souč innost k tomu, aby objednateli nevznikla š koda v dů sledku ukonč ení  prací  zhotovitelem.

XV. Dalš í  smluvní  ujednání

l. Smluvní  strany se budou navzájem pí semně informovat o veš keých zmé nách, ýkají cí ch se kteľ é hokoliv z
ú dajů  uvedených v ělánku I. té to smlouvy, a to nejdé le do jednoho ýdne ode dne, kdy ke změně doš lo.
Jinak kaŽdá ze smluvní ch stran odpoví dá za š kodu, která nesplnění m té to povinnosti vznikne dľ uhé  smluvní
straně.

2. Zhotovitel není  opľ ávné n zadatjako subdodávku vyhotovení  celé ho dí la. Zhotovitel je oprávněn uzavŕ í t
smlouvy na realizaci dí la podle té to smlouvy pouze se subdodavateli, které  navrhl v nabí dce. Změna
subdodavatelů  uvedených v nabí dceje mož nájen na základě pľ okazatelné ho souhlasu objednatele.

3. Zmé nu subdodavatele, jehož  pľ ostřednictví m zhotovitel prokázal kvalifikaci, mů ž e zhotovitel pľ ové st pouze
na základě pí semné ho souhlasu objednatele.

4. V pří padě změny subdodavatele, prostřednictví m které ho zhotovitel pľ okazoval splnění  kvalifikace
v chybějí cí m rozsahu ve své  nabí dce, musí  zhotovitel objednateli předlož it doklady pľ okazují cí  kvalifikaci
nové ho subdodavatele ve stejné m rozsahu, v jaké m byla prokŁána kvalifikace pů vodní m subdodavatelem.

5. Zhotovitel odpoví dá za ěinnost subdodavatelů  tak, jako by dí lo pľ ováděl sám'

6. Smluvní  stľ any se dohodly, Že pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stran, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a V souvislosti s ní  budou rozhodovány s koneěnou
platností  u mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  republice. Soudní  ří zení  mů ž e zaěí tpŕ ed dokoněení m stavby
nebo po něm. Skuteč nost' ž e je vedeno soudní  ří zení  během realizace stavby, není  pŕ ekáź kou pľ o plnění
povinností  smluvní ch stran.

7. Smluvní  strany se dohodly, ž e není  moź né  na základě ustanovení  1895 obč anské ho zákoní ku postoupit
práva a povinnosti podle té to smlouvy na třetí  osobu.

8. Nedí lnou souč ástí  smlouvy jsou ní ž e uvedené  pří lohy:

PoloŽkový rozpoč et,jako pří loha ě. 1,

Dalš í  specifikace dí la, jako pří loha ě. 2,

9. Pro změnu nebo zruš ení  smlouvy platí mezi smluvní mi stranami Ęto podmí nky:l)za návľ h (nabí dku) na
změnu nebo zruš ení  smlouvy je ze stľ any objednatele povaż ován návľ h schválený pří sluš ným orgánem
objednatele, Ż) nź wrh (nabí dka) na změnu č i zruš ení  smlouvy musí  být pí semná, 3) dohoda o změně nebo
zruš ení  smlouvy vzniká v okamž iku podpisu zástupců  obou smluvní ch stľ an na jednom pí semné m
smluvní m dokumentu označ ené m jako dodatek, 4) mezi smluvní mi stranami musí  existovat ú plný konsens
o vš ech smluvní ch podmí nkách bez odchylek, 5) faktické  chování  smluvní ch stľ an se nepovaž uje za souhlas
se změnou ěi zľ uš ení m smlouvy.

10. osobní e uvedené  v té to smlouvě budou zpracovávź lny v souladu s pří sluš nými ustanovení mi
,o

osob V souvislosti se Zpľ acování m osobní ch ú dajů  a o Volné m pohybu těchto ú dajů  a o zruš ení
směrnice 95l46lBs - GDPR azákonač ,.Il0l20I9 Sb., o zpracování  osobní ch ú dajů .

|'ĺ
XVI. Smluvní  pokuĘ i

l ' objednatel zaplatí  smluvní  pokutu ve výš i 0,l oÁ z ceny dí la bez DPH zakaŹdý den prodlení  se zaplacení m
faktury v dolrodnuté  lhů tě splatnosti.
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2. objednatel zaplatí  zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,l oÁ Zceny dí labez DPH za każ dý den pľ odlení
obj ednate le s protoko lární m předání m staveniš tě zhotov itel i.

3. objednatel zaplatí  smluvní  pokutu ve výš i 0,l yo zceny dí |abezDPH zakaż dý den pľ odlení  s převzetí m
dí la, které  bude dokoněené  a bezjakýchkoliv vad a nedodělků .

4. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l o/o Z ceny dí labez DPH za każ dý den pľ odlení  s
provedení m dí la.

5' Zhotovitel zaplatí  smluvní  pokutu ve výš i do 5 oÁ (vč etně) z ceny dí labez DPH za předání  (pľ ovedení ) dí la
s vadami nebo nedodělky, které  nebudou drobné  a ojedinělé  (dľ obné  a ojedinělé  ve smyslu s 2628 o.z.). Je
věcí  objednatele, jakou výš i smluvní  pokuty v ľ ámci limitu uplatní .

6. V pří padě prodlení  zhotovitele s odstľ anění m vad, obsaž eným v soupisu vad v pľ otokolu o předání  a
pÍ evzetí  dila, zap|atí  zhotovitel smluvní  pokutu ve výš i l 000 Kě z ceny dí labezDPH zakaż dý pří pad (vadu)
akaŽdý den pľ odlení ' do jejich ú plné ho odstranění .

7. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kč  zakaż dý den pľ odlení  s odstľ anění m kaž dé
jednotlivé  vady nebo nedodělku reklamovaných po převzetí  dí la nebo v záruění  době. Smluvní  pokutu platí
zhotovitel až  do dne, kdy vady odstľ aní  a objednatel mu tuto skuteěnost pí semně potvrdí '

8. Zhotovitel zaplatí  smluvní  pokutu ve výš i 2.000 Kč  zakaž dý den, kdy objednatel nebude mí t na staveniš ti
k dispozici stavební  dení k nebo záznam o stavbě, s výjimkou první ch tří  pracovní ch dnů  následují cí ch po
dni, ve kteľ é m měl zhotovitel pľ okazatelně mož nost do stavební ho dení ku nahlé dnout.

9. Zhotovitel zaplati smluvní  pokutu ve výš i 50.000 Kě z ceny dí labezDPH za poľ uš ení  smluvní ho ujednání
ohledně poddodavatelů .

10. V pří padě poľ uš ení  zákazu postoupení  smlouvy zap|atí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i
50.000 Kě bez DPH.

11. Zhotovitelzaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l yo zceny dí labezDPHza kaž dý den prodlení
s pľ ovádění m dí la podle haľ monogľ amu pľ ací .

12. Sjednanými pokutami není  dotč eno právo na náhradu š kody. Sjednané  sankce hradí  povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké  výš i vznikne dľ uhé  stľ aně v té to souvislosti š koda, kteľ ou lze vymáhat
samostatně. Ustanovení  $ 2050 obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

13. Smluvní  pokuta je splatná do 30 kalendářní ch dnů  ode dne, kdy oprávněná stľ ana doruč í  druhé  smluvní
straně pí semné  vyú č tování  sankce.

14. Zhotovitęl se zavazuje, ž e v pří padě, Že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu $ l06a zákona ě.
235ĺ Ż004 Sb., tuto skuteěnost objednateli nahlásí  nejpozději následují cí  den po dni, kdy rozhodnutí  na
zź lkladě, kteľ é ho se stal nespolehlivým plátcem, nabyde právní  moci' V pří padě poruš ení  té to povinnosti se
zhotovitel zavazuje nahľ adit veš kerou š kodu, kteľ ou tí mto objednateli způ sobil, a naví c smluvní  pokutu ve
výš i 50.000 Kč .

15. Vpří padě,Źe ztlvazek prové st dí lo zanikne před řádným ukoněení m dí la,nezanikají  nároky na smluvní
pokuý, pokud vznikly dří vějš í m poľ uš ení m povinností . Zánik záwazku jeho pozdní m plnění m neznamená
zánik nároku na smluvní  pokutu.

xvII. Závé reč ná ujednání

Ż

opatřené m doloŽkou o schválení  v pří sluš né m orgánu objednatele (okamž ikem, kdy pí semné  vyhotovení
smlouvy podepsané  zástupcem jedné  smluvní  strany' podepí š e zástupce dľ uhé  smluvní  strany) a je ú č inná
dnem uveřejnění  smlouvy prostřednictví m Registru smluv podle zákona č . 340/20l5 Sb.

Smluvní  stľ any se dohodly, ž e registľ acismlouvy podle zákonač ,.340lŻ0l5 Sb' (,,zź lkon o registľ u smluv")
,|4abezpeč ,í  objednatel. ,l l

ii

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e skuteč rrosti uvedené  v té to smlouvě nepovaŽují  za obchodní  tajemství  ve
smyslu obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uż iÍ í  a zveřejnění  podle platných právní ch předpisů
bez stanovení  dalš í ch podmí nek.

a
J
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4. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení uěiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou

formu, budou vyhotovena v českémjaryae a doruěena.

5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stľanami. Možnost měnit nebo ukoněit

tuto smlouvu jinou než písemnou formou, se vylučuje.

6. Nastanou-li u některé ze stľan okolnosti bľánícířádnému plnění této smlouvy, je povinna to bęz zbyteěného

odkladu oznámit druhé stľaně.

7. NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak, řídíse práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem'

8. Smluvní strany po jejím přeětení pľohlašují,žesouhlasí s jejím obsahem, žesmlouva byla sepsána uľčitě,

sľozumitelně, na zźlk|adě jejich pľavéa svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stľan. Na důkaz toho

připojují svépodpisy.

9. Statutární město Brno' Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinnost
dodľžovatustanovení zákona č).106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k informacím' ve znění pozdějších
předpisti (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zákona).

DoLożKA
podle ustanovení $ 4l zálkonač,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŕízeni),ve znění pozdějšíchpředpisů

l. ĺJzavÍenítétosmlouvy bylo schváleno Radou MČBrno-Bohunice dne l8.08.2020.

V Brně dne // ŕ úłe V Bľně dne /ąŕ.&fr]

b

.

VYT
Jiří Vymyslickýo jednatel společnosti

I

il

statutáľníměsto Bľnoo
Ing' Antonín Cľha, starosta

B
MC

hunice



Pří loha č . 1 ke smlouvě o dí lo č . o8-o87lzolTs

\lERtAG
Krycí  list rozpoč tu

Základni rozpoětové  náklady DopIňkové  náklady

Dodávky 00 Práce přesč as 0,00 Zaŕ í zení  stavenĺ š těHSV

MontáŽ 0,00 Bez pevné  podl. 0,00 Mĺ mostav. doprava

Dodávky 76 275,96 Kulturní  památka 0,00 Územní  vlĺ vyPSV

MontáŽ 34 419,58 000, Provozní  vlĺ vy

Dodávky 0,00 0,00 ostatnír.Mr.

MontáŽ 0,00 0,00 NUS z rozpoětu

ostatní  mateľ iál 96 910,00 0,00

Přesun hmot a suti 0,00 0,00

ZRN Gelkem 207 605,54 DN Celkem 0,00 NUS Celkem

DN Gelkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj

ON Gelkem 0,00 ON celkem z obi.

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zač átek uýstavby:

JKSO;

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

ZŠ -Armé nská
výměna potrubí

Vyterm s.r.o.

Jĺ ří  Vymyslický

lČ lolČ :

lČ lolČ :

lČ lolČ :

Polož ek:

Datum:

25512129

24

Rozpoč tové  ná vKě
Náklady na umí stění  stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Projektant: Objednatel:

Datum, razĺ tko a podpis Datum, razĺ tko a podpis

Zhotovitel:

o Veľ lag Dashĺ rfer, s'ĺ .o

Datum, razĺ tko a podpis



Pří loha č ' 1 ke smlouvě o dí lo č . 08-087 lzolTs

\€ĺ ?Ĺ^G
nA"q}.ł ť 1FFn Stavební  rozpoč et
Název stavby: ZŠ -Armé nská

Druh stavby: výměna potrubí

Lokalĺ ta:

JKSO:

Doba výstavby:

ZaÖátek výstavby:

Konec výstavby:

Datum zpracovánr.

Objednatel:

Projektant:

Zhotovĺ tel: Vyterm s'r.o.

Zpracoval: Jiří  Vymysĺ ický

722 1,8063Vnltřní  vodovod 92 063,46

1 722130806R00 DemontáŽ potrubí  ocelovtých záVitov!ých DN 100 m 65 150,00 I750,00 0,0144 0,9373

2 722131913R00 oprava_potrubĺ  záVitové ,Vsazení  odboč ky DN 25 soubor 6 701,00 4 206,00 0,0103 0,0619

3 722131916R00 I287,94 0,0154 0,0922opľ ava_potrubí  ávitové ,vsazenÍ  odboč lqi/ DN 50 soubor 6 1 547,99

4 722131938R00 0,0064 0,0128oprava_propojenÍ  dosavadnÍ ho potrubí  závit' DN 80 kus 2 1 529,01 3 058,02

5 722133917R0O oprava-vsazení  přÍ ruby oválné  DN 80 kus 2 531,00 I 062,00' 0,004{i 0,0085

6 722290229R0O zkouš ka tlaku potrubÍ  závitové ho DN 100 m 65 62,70 4 075,50 0,0003 0,0221

7 72229082',tRoO Přesun Wbouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 1 1 149,00 1 149,00 0,0000 0,0000

I 7221 3051 8R00 Potrubí  záVitové  pozink. 1 'l343'DN 80 59 475,00 0,0103 0,671 5m oo 91 5,00

734 0,0634AÍ matury 18 632,08

9 7341 0931 6R00 MontáŽ pří rub.armatur se 2 přÍ rub.PN 2,5-4,0,DN 80 soubor 1 1 690,01 1 690,01 0,0106 0,0106

10 73411rc17Řoo Ventily uzaví rací  V 30-1 í  1 -540, oN 80 soubor 1 8 630,01 I630,01 0,0424 0,0428

11 7342331 1 8R00 2 935,00 0,0051 0,0051Kohout kulo\^ý, Vnitř.-Vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 80 kus 1 2 935,00

12 734209120R00 0,0000MontáŽ armatur závitov'ých,se 2závity' G 3 kus 1 250,00 250,00 0,0000

13 7342A1225R00 Š ĺ oubení  Ve43oo přÍ mé , G 1 kus b 224,51 1347,06 0,0003 0,001 9

14 734241226R0O Š ľ oubení  Ve 43oo přÍ mé , G 2' kus o 630,00 3 780,00 0,0005 0.0030

96 9í 0'00 0,0000ostatní  materiál

'ĺ 5 1121gVD 0,0000 0,0000Vsuvl€ 3" ks 8 150,00 1 200,00

16 11220VD Nátrubek 3' ks 12 220,00 2 640,00 0,0000 0,0000

17 11217VD ks 6 350,00 2 100,00 0,0000 0,0000

18 1't2't6VD Š roubení  33o_3'' ks 2 310,00 620,00 0,0000 0,0000

't9 112101VD 2700,00 0,0000 0,0000T-kus 3"-2'-3" ks o 450,00

20 12312vÐ Wpuš tění  a napuš tění  systé mu m 65 30,00 1 950,00 0,0000 0,0000

21 12304VD Demontaż  a lĺ kvidace odpadu soub 1 I 350,00 I 350,00 0,0000 0,0000

22 12302VD 0,0000zařÍ zení  stavby soub 1 20 350,00 20 350,00 0,0000

aą '11960VD návleková ĺ zolace RoCKWoL TBz 800 20190 m 65 120,00 7 800,00 0,0000 0,0000

24 12301VD soub 48 200,00 0,0000 0,0000MontáŽní  práce a ostatní 1 48 200,00

ł
I

ZŠ _Aľ ľ né ľ rská Strana 1 @ Verlag Dashofer, s.r.o



Pří loha č .2 ke smlouvě č .08-087/20lTs

Dalš í  specifikace dí la:

a) v pří padě potřeby vypracování  realizaé ní  projektové  dokumentace v rozsahu potřebné m pro
zhotovení  dí la,

b) splnění  podmí nek dotěených orgánů  státní  spľ ávy a vlastní ků  nebo správců  technické  infľ astľ uktury
dle vyjádření , které jsou souěástí  výš e uvedené  projektové  dokumentace, vč etně zajiš tění  vytýěení
podzemní ch sí tí  a předání  kopií  dokladů  o vyýěení  zadavateli před zahájení m výkopových pľ ací ,

c) zajiš tění  vš ech nezbytných prů zkumů  nutných pľ o řádné  pľ ovedení  a dokonč ení  dí la,
d) zajiš tění  a provedení  vš ech opatření  organizaění ho a stavebně technologické ho chaľ akteru

k řádné mu provedení  dí la,
e) ú č ast na pravidelných kontrolní ch dnech stavby,

Ð veš keľ é  prirce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochľ anu lidí  a majetku,
g) zŕ í zení , odstľ anění  a zajiš tění  zaĺ í zení  staveniš tě věetně napojení  na inž enýrské  sí tě,
h) likvidace, odvoz a uloŽení  vybouraných hmot a stavební  suti na skládku vč etně poplatku

za uskladnění  v souladu s ustanovení mi zé tkona č . 185/200l Sb.' o odpadech, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  a vyhláš ky ZM'B č ,. 412016 kteľ á stanovuje systé m shľ omaž d'ování , sběľ u, přepľ avy,
tří dění , vyuż í vání  a odstľ aňování  komunální ho odpadu vznikají cí ho na ú zemí  statutáľ ní ho města
Brna,

i) uvedení  vš ech povrchů  dotěených stavbou do pů vodní ho stavu
j) zajiš tění  bezpeěnosti práce a ochľ any ž ivotní ho pľ ostředí ,
k) pľ ojednání  azajiš tění  pří padné ho zvláš tní ho utivání  komunikací  a veřejných ploch vč etně ú hrady

vyměřených poplatků  a nájemné ho,
l) souč innost při předání  stavby,
m) zajiš tění  a pľ ovedení  vš ech nutných zkouš ek dle CSN (pří padně jiných noľ em vztahují cí ch se

k prováděné mu dí lu věetně poří zení  pľ otokolri),
n) zajiš tění  atestů  a dokladů  o pož adovaných vlastnostech výrobků ,
o) zajiš tění  vš ech ostatní ch neż bytných zkouš ek, atestů  a ľ evizi s vyhovují cí m výsledkem podle Č SN

a pří padnýchjiných pľ ávní ch nebo technických předpisů  platných v době pľ ovádění  a předání  dí la'
kteými bude pľ okázáno dosaž ení  předepsané  kvality a předepsaných technických paľ ametľ ů  dí la,

p) veš keľ é  změny oproti rozpoč tu musí  bý předem pí semně odsouhlaseny objednatelem,
q) dodání  dokladů  o pľ ovedených zkouš kách s vyhovují cí m výsledkem,
ľ ) tlaková zkouš ka s vyhovují cí m výsledkem, proplach a dezinfekce potrubí .


