
 

Reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008940 

 
 

Návrh obchodních a smluvních podmínek pro uzavření 
SMLOUVY O DÍLO  

 
uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
 

mezi: 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Dětská rehabilitace  
se sídlem    748 01 Hlučín, Hluboká 1117/23 
zastoupena:     Mgr. Radmila Lőwová, ředitelka organizace 
IČO:    47811820 
Bankovní spojení:     xxxxx 
Číslo účtu:     xxxxx 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  Mgr. Radmila Lőwová, ředitelka organizace 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  Ing. Pavla Holibková 
E-mail:    xxxxx  
Telefon:    xxxxx  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Stavos Stavba a.s. 
Sídlo/místo podnikání      U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 300           
popřípadě místo trvalého pobytu:  
Kontaktní adresa: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 300                
IČO:    44739494      
DIČ:  CZ44739494                      
Jejímž jménem jedná:  Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.      
Bankovní spojení: xxxxx      
Číslo účtu: xxxxx                  
E-mail:  xxxxx                          
Telefon: xxxxx                 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
   
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a 
nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Touto smlouvou popsaný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané Rekonstrukce Dětské 
rehabilitace. Veřejná zakázka je financována z finančních prostředků Dětské rehabilitace a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program. 

3. Předmětem plnění veřejné zakázky provedení stavebních prací pod názvem Rekonstrukce Dětské 
rehabilitace. 

4. Součástí plnění je rovněž předání dokladů potřebných pro užívání díla, tj. prohlášení o shodě všech použitých 
materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení 
případných vnějších vlivů. 

5. Dle klasifikace se jedná o hlavní CPV kód: 45000000-7 – Stavební práce. 
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6. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona 
č.185/2001Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, č. 382/2001, č. 383/2001  
a č. 384/2001 Sb. v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za 
bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární 
ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v plném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. 
Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje 
dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001. Za porušení těchto povinností ponese 
odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy. 

 
Článek III. 

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a 
schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat 
v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost 
těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo 
třetím osobám vznikly. 

2. Zhotovitel zahájí dílo na základě zápisu o předání staveniště, předpokládaný termín zahájení díla po podpisu 
smlouvy o dílo, nejpozději do 1. 3. 2021 a předpokládaný termín ukončení díla je do 28. 2. 2022. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny nevhodné 
k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem.  

4. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno, tzn adresa: Dětská rehabilitace, Hluboká 
1117/23, 748 01 Hlučín. 

5. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

6. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto 
smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního 
termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do tří (3) dnů po 
předání díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla,  
tj. odběr elektrické energie a vody. 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů 
uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku. 

2. Celková cena díla vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu 
výměr.  Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mimo zákon na 
stavební práce pod názvem Rekonstrukce Dětské rehabilitace. 

3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné 
dokončení díla. 

4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH 
a činí: 13 880 454 Kč bez DPH; 2 914 896 Kč; 16 795 350 Kč včetně DPH. 
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5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí 
být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s 
příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek 
k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou. 

6. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny nevhodné 
k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny investorem. 

7. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem: 

Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním 
znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě 
odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku 
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží 
tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

8. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce 
postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta 
část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci 
a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen 
obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného 
kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených 
prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu 
daňovým dokladem – fakturou. Faktury musí být označeny reg. číslem projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008940 a dále obsahovat název díla „Rekonstrukce Dětské rehabilitace“. 

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.  

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 

 

Článek V. 
Kontrola provádění díla, stavební deník 

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat 
objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i 
prostřednictvím e-mailu nebo faxu.  

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat 
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré 
požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět 
(5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky. 

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez 
jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení 
kvality zhotovovaného díla. 

4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy. 

5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin 
do 16:00 hodin. 
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6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele 
a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.  

7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. 

8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy 
časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a 
stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám. 

9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve 
smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu. 

10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a 
nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat 
objednateli originál stavebního deníku. 

Článek VI. 
Odpovědnost za vady, nebezpečí škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku (§ 2615 a násl.) 

2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.   

Článek VII. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

 
Článek VIII. 

Smluvní pokuty  
 
1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 

ve výši 0,1% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení 

2. Pokuta zhotoviteli za neodstranění drobných vad nebránících v užívání dokončeného díla, uvedených v 
zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutých termínech (pokud objednatel dílo s drobnými vadami a 
nedodělky převezme) ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení). 

3. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III, bodě 7. ve výši 1000,- Kč za 
každý den prodlení. 

4. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 1000,- Kč 
za každý případ a den prodlení. 

Článek IX. 
Záruka, reklamace 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na stavební práce od data předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. 

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je 
povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění. 

 
Článek X. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na 
základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu 
člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po 
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uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví 
smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu 
provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 
Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 
31. 12. 2030. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě včetně ceny díla. 

 
Článek XI. 

Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění: 
 
1.1. Pojištění zhotovitele 
1.1.1  Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 15,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.  
1.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
1.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden 
v pojistné smlouvě. 
1.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 1.1.1 
těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má 
objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou 
pojistnou smlouvu, a to ve výši 5.000,- Kč/den. 
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, 
nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci podané nabídky garantuje dodržení cenové hladiny v rámci podané 
nabídky v následné době realizace (v letech 2021-2022). 

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou 
cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.  

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě 
irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této 
smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy 
rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede 
objednatel zveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu. 
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10. Návrh smlouvy bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 
222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11. Nedílnou součást smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
 
 
 
V Hlučíně dne 24.7.2020 V Ostravě dne:  24.7.2020 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
………………………………………….. …………………………………………… 
Mgr. Radmila Lőwová, ředitelka organizace Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s 
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Příloha č. 1 – položkový rozpočet 
 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.7.2020

Objednatel: IČ: 47811820

Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44739494
DIČ: CZ44739494

Projektant: IČ: 86899759

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
001/2020

Hluboká 117/23, Hlučín

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh

13 874 454,00
6 000,00

13 880 454,00

21,00% 13 880 455,00 2 914 896,00

15,00% 0,00 0,00

16 795 350,00CZK
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Kód: 001/2020

Stavba:

Místo:  Datum: 24.7.2020

Objednatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín Projektant:
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód Objekt

VZT

Hluboká 117/23, Hlučín

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín

001 Stavebně technické řešení

Cena bez DPH [CZK]

13 880 454,00 16 795 350,00

1 815,00

Etapizace výstavby 1 500,00 1 815,00

Etapizace výstavby 1 500,00

Etapizace výstavby 1 500,00

400 Elektroinstalace

200

6 000,00 7 260,00

565 635,00467 467,00
13 043 517,0010 779 766,00

Cena s DPH [CZK]

Vytápění
1 242 533,001 026 887,00300

1 815,00

13 874 454,00 16 788 090,00

1 936 404,001 600 334,00

1 500,00 1 815,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Hluboká 117/23, Hlučín

001 - Stavebně technické řešení

10 779 766,10 2 263 750,86

24.7.2020

47811820

44739494

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh CZ44739494

10 773 766,10
6 000,00

10 779 766,00

86899759

0,00 0,00

13 043 516,86
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín Projektant:
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-ZábřehZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    751 - Vzduchotechnika

    761 - Konstrukce prosvětlovací

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

551 770,60

122 881,30

10 773 766,10

2 932 233,80

256 793,80

176 737,30

280 634,40

152 913,60

258 719,00

222 075,50

132 049,00

98 747,20

1 087 000,00

Cena celkem [CZK]

51 476,80

664 218,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

Hluboká 117/23, Hlučín

001 - Stavebně technické řešení

24.7.2020

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín
 

Kód - Popis

406 123,80

619 308,20

82 923,20

6 546 332,30

1 569 552,40

1 474 218,70

1 087 000,00

89 350,00

99 616,70

2 427,10

5 904,70

47 518,60

84 406,40

368 434,30

69 850,00

725 948,50

863 966,20

Strana 6 z 66



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

208 200,00

6 000,00

Zařízení staveniště 1 000,00

Projektové práce 1 000,00

Provozní vlivy 1 000,00

Jiné VRN 1 000,00

1 000,00

10 779 766,00

208 200,00

Územní vlivy 1 000,00

Strana 7 z 66



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín Projektant:
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-ZábřehZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 24,803

3,550

1,688

4,175

1,750

9,500

4,140

24,803

2 K 113106123 m2 144,930

9,328

60,995

17,449

15,180

23,078

7,650

11,250

144,930

3 K 113107123 m2 169,733

144,930

24,803

169,733

4 K 113311131 m2 36,000

36,000

5 K 120901123 m3 3,272

2,180

ROZPOČET

Hluboká 117/23, Hlučín

1 508,00

Popis J.cena [CZK]

001 - Stavebně technické řešení

24.7.2020

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín
 

8,28*0,5

Součet

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně

79,50

Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb z betonových nebo 
kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

3,5*0,5

2*9,5*0,5

60,80

R02

(6,825+0,48+2,905+0,48+0,4)*5,5

3,785*4,61

11 521,90

B09

2,275*4,1

507,70 86 173,40

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm ručně

144,93

24,803

R06

4,6*0,5+2,5*0,5

3,375*0,5

8,35*0,5

Součet

2*6,0*1,265

15,385*1,5

5,1*1,5

7,5*1,5

40,90

B01

stěny

(1,4+0,9)*3,16*0,3

dno

1 472,40

R5

2*6,0*(1,0+0,5)*2

Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

9 595,60 31 396,80

Odstranění drenážních geosyntetik v 
komunikacích

10 773 766,10

2 932 233,80
256 793,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,756

0,336

3,272

6 K 131201201 m3 21,115

3,088

18,027

21,115

7 K 131201209 m3 21,115

8 K 132201101 m3 18,929

2,400

2,020

1,584

3,325

9,600

18,929

9 K 132201109 m3 18,929

10 K 151713111 kus 5,000

11 K 151713112 kus 5,000

12 K 162201102 m3 40,044

21,115

18,929

40,044

13 K 162701105 m3 27,356

27,356

14 K 162701109 m3 136,780

15 K 171201201 m3 40,044

16 K 171201211 t 27,356

27,356

17 K 174101101 m3 12,688

9,600

3,088

12,688

    2 - Zakládání

Součet

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

1,4*1,2*0,45

poklop

1,4*1,2*0,2

mč 0.06

665,20 14 045,70

B04

(4,0*2,7+2,275*0,1)*0,28

2,6*2,275*(0,32+0,2+3,16+0,45+0,09)-
1,4*1,3*(0,2+3,16+0,45)

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

43,70

Uložení sypaniny na skládky 16,70 668,70

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

922,70

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

687,30 13 009,90

B31

2*6,0*0,4*0,5

B32

195,00 3 691,20

(6,675+3,65+4,175-2,2*2)*0,4*0,5

2,2*2*0,4*0,9

mč 0.24

(2*6,65+3,325)*0,4*0,5

2*6,0*0,8*1,0

Součet

R5

Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory 
do 8 m

10 920,80 54 604,00

21,115

18,929

Součet

19 482,50

257,80 7 052,40

40,044-12,688

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

39,00 1 561,70

Odstranění vrchního kotvení zápor při délce 
zápory do 8 m

3 896,50

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

19,80 2 708,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 
a kameniva na skládce

R5 - zpětný zásyp vytěženým materiálem

2*6,0*0,8*1,0

B04

(4,0*2,7+2,275*0,1)*0,28

Součet

210,00 5 744,80

1 229,50

40,044-12,688

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

96,90

176 737,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 273313811 m3 0,284

0,284

19 K 273322511 m3 2,270

2,270

20 K 273362021 t 0,051

0,051

21 K 274321511 m3 10,374

2,200

2,424

1,760

3,990

10,374

22 K 274322511 m3 8,676

9,444

-0,768

8,676

23 K 274351121 m2 47,370

26,956

18,002

2,412

47,370

24 K 274351122 m2 44,958

25 K 274361821 t 1,958

0,830

1,128

1,958

26 K 279311115R00 m3 0,978

0,978

27 K 291111111 m3 2,270

2,270

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

Základové desky z betonu tř. C 25/30

S3

845,902 978,60

(6,65*2+3,325)*0,4*0,6

(6,675+3,65+4,175-2,2*2)*0,4*0,6

2,2*2*0,4*1,0

S4

1 658,40

6 900,10

Podkladní beton pod základ výtahové šachty

2,55*2,225*0,05

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

3 039,70

S15 - deska šachty výtahu

2,55*2,225*0,4

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

32 517,60

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R)

43 708,30

3 039,70 26 372,40

S15 - deska šachty výtahu

2,55*2,225*2*4,5/1000

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

2 999,30 31 114,70

Rozšíření základu

2*5,5*0,4*0,5

Součet

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

2 257,50

S3, S4

80kg/m3

10,374*80/1000

S15

130kg/m3

8,676*130/1000

5 209,50

14 201,50

S15 - Vnitřní stěny šachty

S15 - Výtahová šachta

(2,55*2+1,625*2)*0,3*(1,1+2,22+0,45)

-1,18*2,17*0,3

Součet

Zřízení bednění základových pasů rovného 299,80

85 580,90

(1,95+1,625)*2*(1,1+2,22+0,45)

Vnější stěny

(2,55+2,225)*3,77

otvor

2 711,00

5 094,90

(10,0+10,365)*2*0,3*0,08

Podklad pro zpevněné plochy z kameniva 
drceného 0 až 63 mm

Postupné podbetonování pozednice prostým 
betonem tř. C 20/25

S1 - podklad čistící zóny

2,225*1,7*0,6

Součet

(1,8+2,22)*2*0,3

Součet

Odstranění bednění základových pasů rovného 60,30

994,50

551 770,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 311231137 m3 0,648

0,648

29 K 311231157 m3 0,735

0,251

0,484

0,735

30 K 311235161 m2 220,152

115,084

116,252

-1,750

-34,213

-3,150

-1,295

5,951

2,981

0,299

19,444

3,701

-1,379

-1,773

220,152

31 K 311236201 m2 6,039

6,039

32 K 311321411 m3 13,559

9,294

-1,572

7,745

-0,786

-0,063

-0,391

-0,288

-0,239

-0,141

13,559

33 K 311351121 m2 134,814

5 889,00 3 816,10

1 288,50

3*1,15*1,725

2*0,92*1,62

Zdivo nosné z cihel dl 250 mm  P15 na SMS 10 
MPa

-1,0*1,75

-(8+9)*1,15*1,75

-2*0,9*1,75

-0,74*1,75

Zazdění otvorů po oknech 2.NP

5 363,10

8 491,40

2.NP mč 2.13

2,18*2,77

Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 3 200,90 43 401,00

-0,5*0,5*0,25

-1,25*1,25*0,25

-0,5*2,3*0,25

-1,95*0,49*0,25

S18

(2,225+1,95)*(0,25+2,22+1,4+3,55)*0,25

odpočet otvorů

-1,18*2,22*0,3

-0,75*0,75*0,25

Součet

S14

0,9*1,8*0,4

Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm  P40 na 
SMS 10 Mpa

0,17*1,76

Vnitřní zdivo

(7,35+4,63+2,645+8,22+5,42+1,885+4,83)*3,29

(4,83+1,885+5,42+8,22+3,4+4,43+7,15)*3,29

odpočet otvorů

3 941,90

283 665,90

Obvodové zdivo 2.NP

Pilíře v původních oknech B06

0,3*1,74*0,48

0,58*1,74*0,48

Součet

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 
do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 300 mm

Součet

Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na 
cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 
s maltovanými kapsami tloušťky 175 mm

1 406,10

(4,175+1,735)*3,29

1,125*3,29

odpočet otvorů

-0,7*1,97

-0,9*1,97

S16, S17

(2,225+1,95)*(0,25+2,22+1,4+3,55)*0,3

odpočet otvorů

-2*1,18*2,22*0,3

53 912,10399,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61,957

61,957

4,080

1,700

0,500

1,250

1,400

1,220

0,750

134,814

34 K 311351122 m2 134,814

35 K 311361821 t 1,763

1,763

36 K 317168012 kus 1,000

1,000

37 K 317168052 kus 20,000

20,000

38 K 317168053 kus 44,000

44,000

39 K 317168054 kus 4,000

4,000

40 K 317941121 t 0,223

0,067

0,067

0,089

0,223

41 M 13010714 t 0,223

42 K 317941123 t 0,205

0,168

0,037

0,205

43 M 13010722 t 0,168

0,5*4*0,25

1,25*4*0,25

(0,5+2,3)*2*0,25

(1,95+0,49)*2*0,25

(2,225+1,95)*(0,25+2,22+1,4+3,55)*2

v otvorech

2*(1,18+2,22)*2*0,3

(1,18+2,22)*2*0,25

0,75*4*0,25

Součet

PŘ E

15 004,80

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 43 737,60 77 109,40

odhad 130kg/m3

13,559*130/1000

PŘ B

1

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm 422,90

4*5

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm 487,50

S16, S17

(2,225+1,95)*(0,25+2,22+1,4+3,55)*2

S18

8 458,00

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm 305,50

Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

111,30

4*2,0*11,1/1000

Součet

21 450,00

PŘ D

4*11

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm 600,40 2 401,60

PŘ F

4

305,50

1.PP

Podlaha z pororoštů, osazení I120 2,0m

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

9 299,80 2 073,90

PŘ A

4*1,5*11,1/1000 "1.PP

4*1,5*11,1/1000 "1.NP

24 500,00 4 116,00

ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 26 900,00 5 998,70

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22

8 536,10 1 749,90

B02 - I200

ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

4*1,6*26,3/1000

I160 pod střechou výtahové šachty

2,05*17,9/1000

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 13010718 t 0,037

0,037

45 K 342241151 m2 0,450

0,450

46 K 342241162 m2 10,150

10,150

47 K 342244201 m2 3,567

3,567

48 K 342272245 m2 1,160

1,160

49 K 346244381 m2 6,080

2,400

3,680

6,080

    4 - Vodorovné konstrukce

50 K 411321414 m3 2,258

1,447

0,584

0,227

2,258

51 K 411354111 m2 12,399

5,674

3,139

3,586

12,399

52 K 411354112 m2 12,399

53 K 411354311 m2 3,894

3,894

54 K 411354312 m2 3,894

55 K 411361821 t 0,147

ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 24 200,00 895,40

278,10

2 306,40

745,20 7 563,80

646,60

I160 pod střechou výtahové šachty

2,05*17,9/1000

Příčky z cihel příčně děrovaných CDm pevnosti 
P 25 na MC tl 115 mm

618,00

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

793,10

1.PP

příčka 0.06a / 0.06b

4,05*3,0-1,0*2,0

Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 80 mm

1.PP

parapet výtahu

0,6*0,75

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 
na MC tl 140 mm

mč 2.19/2.20

1,23*2,9

920,00

1.NP - mč 1.25

0,4*2,9

Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami

I200

4,6*4*0,2

Součet

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30

střecha výtahové šachty

2,55*2,225*(0,23+0,28)/2

stříška vstupu výtahu

2,225*1,75*0,15

3 232,30 7 298,50

643,20 3 910,70

I120

2*1,5*4*0,2

141,10 549,40

(2,225+1,55)*0,3*0,2

Součet
Zřízení bednění skořepin stropů válcových, 
žlábkových nebo přímkově zborcených tl do 50 
cm

1 070,60 13 274,40

2,55*2,225

stříška vstupu výtahu

2,025*1,55

160,80

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 45 059,60 6 623,80

(2,225+1,55)*(0,3+0,2+0,45)

Součet
Odstranění bednění skořepin stropů válcových, 
žlábkových nebo přímkově zborcených tl do 50 
cm

154,50 1 915,60

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 15 cm

stříška vstupu výtahu

2,225*1,75

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 15 cm

41,30

122 881,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,147

56 K 417321414 m3 7,710

1,427

1,958

0,910

4,295

0,343

0,343

0,411

0,466

0,383

1,260

1,812

1,812

7,710

57 K 417351115 m2 58,770

10,569

14,502

6,738

31,809

2,420

2,420

2,960

3,360

2,760

9,080

12,662

12,662

2,799

58,770

58 K 417351116 m2 58,770

59 K 417361821 t 1,002

1,002

    5 - Komunikace pozemní

60 K 596211110 m2 135,602

60,995

17,449

Součet

(7,15+4,05+4,18+1,835+0,4)*0,3*0,27

2*(6,12+0,835+5,13)*0,3*0,27

(3,4+0,8)*0,3*0,37

(2,65+0,8)*0,3*0,37

Mezisoučet

ŽBV4

4,87*2*0,3*0,62

Mezisoučet

střecha výtahové šachty, stříška vstupu - 
130kg/m3

2,258/2*130/1000

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 3 076,90 23 722,90

ŽBV1

(7,15+4,08)*0,3*0,27

Mezisoučet

ŽBV2

(7*0,25+0,45)*0,3*0,52

Mezisoučet

ŽBV3

4*(0,425+0,5)*0,3*0,37

ŽBV2

(7*0,25+0,45)*0,55*2

Zřízení bednění ztužujících věnců 20 769,30

ŽBV1

(7,15+4,05+4,18+1,835+0,4)*0,3*2

2*(6,12+0,835+5,13)*0,3*2

(7,15+4,08)*0,3*2

Mezisoučet

43 782,70

Mezisoučet

ŽBV3

4*(0,425+0,5)*0,4*2

(3,4+0,8)*0,4*2

(2,65+0,8)*0,4*2

Mezisoučet

ŽBV4

4,87*2*0,65*2

Mezisoučet

55,971*0,05

Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

43 695,30

81,40 4 783,90

353,40

130kg/m3

7,71*130/1000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

323,50 43 867,20

R02

(6,825+0,48+2,905+0,48+0,4)*5,5

3,785*4,61

51 476,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,180

23,078

7,650

11,250

135,602

61 K 596811120 m2 24,803

3,550

1,688

4,175

1,750

9,500

4,140

24,803

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 K 611311141 m2 12,390

12,390

63 K 612311141 m2 30,754

35,554

-4,800

30,754

64 K 612321111 m2 422,775

115,084

116,252

-1,750

-34,213

-3,150

-1,295

11,903

5,962

0,598

38,888

7,403

-2,758

-3,546

12,077

3,240

3,375*0,5

8,35*0,5

3,5*0,5

4,6*0,5+2,5*0,5

306,80 7 609,60

2*9,5*0,5

8,28*0,5

Součet

2*6,0*1,265

15,385*1,5

5,1*1,5

7,5*1,5

Součet
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 
m2
R06

2.NP mč 2.13

2,18*2,77*2

S14

0,9*1,8*2

12,39

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

275,30 8 466,60

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

314,80 3 900,40

B30

74 366,10

Obvodové zdivo 2.NP

B30

(4,63*2+3,0)*2,9

-3*0,8*2,0

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

175,90

Vnitřní zdivo

(7,35+4,63+2,645+8,22+5,42+1,885+4,83)*3,29

(4,83+1,885+5,42+8,22+3,4+4,43+7,15)*3,29

odpočet otvorů

-1,0*1,75

-(8+9)*1,15*1,75

-2*0,9*1,75

-0,74*1,75

Zazdění otvorů po oknech 2.NP

3*1,15*1,725*2

2*0,92*1,62*2

Pilíře v původních oknech B06

0,17*1,76*2

(4,175+1,735)*3,29*2

1,125*3,29*2

odpočet otvorů

-0,7*1,97*2

-0,9*1,97*2

664 218,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,522

1,009

0,900

20,300

7,134

1,160

127,055

422,775

65 K 612321121 m2 422,775

66 K 612325302 m2 40,423

1,060

19,763

2,200

1,125

1,060

2,698

1,008

1,482

1,857

1,941

1,926

2,145

2,158

40,423

67 K 622211011 m2 40,641

11,570

30,979

-0,786

-0,063

-0,391

-0,288

-0,239

-0,141

(1,0+2,02*2)*0,2

D05

(0,9+2,02*2)*0,3

D14, D16

(2,43+2,02*2)*0,3

D26

(2,15+2,02*2)*0,3

D19, D21

10,15*2

0,3*1,74

0,58*1,74

Příčky

0,45*2

3,567*2

89 374,60

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

676,90 27 362,30

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

211,40

(1,18+2,22*2)*0,48

D10

1,16

Původní stěny, opravy po instalacích, dle TZ 
40%

317,637*0,4

Součet

okna

1.NP

(0,76+1,74*2)*0,25

2.NP

17*(1,15+1,75*2)*0,25

2*(0,9+1,75*2)*0,25

(1,0+1,75*2)*0,25

(0,74+1,75*2)*0,25

dveře

výtah

546,20 22 198,10

-0,5*0,5*0,25

-1,25*1,25*0,25

-0,5*2,3*0,25

-1,95*0,49*0,25

(1,0+2,71*2)*0,3

Průchody

(1,0+2,75*2)*0,33

(1,0+2,77*2)*0,33

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm

-0,75*0,75*0,25

S17

2,6*4,45

S18

(2,225+1,95)*(0,25+2,22+1,4+3,55)

odpočet otvorů

-1,18*2,22*0,3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40,641

68 M 28376379 m2 32,436

69 K 622211031 m2 4,025

4,025

70 M 28375939 m2 4,226

71 K 622211041 m2 198,878

0,536

113,045

129,730

-38,238

-3,150

-1,750

-1,295

198,878

72 M 28375954 m2 208,822

73 K 622252002 m 261,790

59,500

7,000

3,500

3,500

7,000

28,160

108,660

21,850

1,800

1,000

0,740

0,760

26,150

79,050

8,800

4,500

4,240

4,240

100,830

26,150

-2*0,9*1,75

-1,0*1,75

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm

Součet

145,00 4 703,20

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

607,90 2 446,80

1,75*2

rohovníky

okna

17*1,75*2

2*1,75*2

125 571,60

S19

2*1,15*1,75

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm 156,00 659,30

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm

631,40

-0,74*1,75

Součet

KZS nových zdí

1.NP

0,21*2,55

2.NP

(5,325+2,67+2,665+8,62+6,12+1,885+4,83)*3,52

(4,83+1,885+6,12+8,62+3,4+4,65+7,35)*3,52

odpočet otvorů

-19*1,15*1,75

2*1,75*2

nároží

0,76

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm 261,00 54 502,50

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 48,40 12 670,60

1,75*2

Mezisoučet

8*3,52

Mezisoučet

okapnice

19*1,15

2*0,9

1,0

0,74

0,76+2*1,74

Mezisoučet

APU lišta

17*(1,15+2*1,75)

2*(0,9+2*1,75)

1,0+2*1,75

0,74+2*1,75

Parapetní lišta

26,15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

261,790

74 M 59051486 m 114,093

75 M 59051510 m 27,458

76 M 59051476 m 116,372

77 M 59051512 m 27,458

78 K 622532021 m2 202,903

198,878

4,025

202,903

79 K 623532021 m2 20,062

15,810

1,760

0,900

0,848

0,744

20,062

80 K 629135102 m 23,850

19,550

1,000

1,800

0,760

0,740

23,850

81 K 629995101 m2 522,731

646,290

79,344

-202,903

522,731

82 K 631311126 m3 0,077

0,077

83 K 631311135 m3 0,258

0,258

84 K 631311224 m3 0,567

0,567

13,20 1 506,00

profil okenní začišťovací se sklovláknitou 
armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

28,60

EPS200

profil okenní s nepřiznanou podomítkovou 
okapnicí PVC 2,0 m

32,50 892,40

3 328,20

Součet

lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 
tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

290,50 58 943,30

profil parapetní se sklovláknitou armovací 
tkaninou PVC 2 m

42,10 1 156,00

198,878

EPS120

4,025

Součet

-202,903

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

(1,0+1,75*2)*0,2

(0,74+1,75*2)*0,2

6 995,60

ostění otvorů

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 
tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů, 
sloupů

348,70

17*(1,15+1,75*2)*0,2

2*(0,9+1,75*2)*0,2

30 579,80

(36,85+13,25)*2*6,45

2*(1,15+1,75*2)*0,08

Součet

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 300 mm

75,30 1 795,90

vyrovnání pod vnitřní parapety

17*1,15

1,0

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

3 409,90

3 748,80 2 125,60

58,50

(5,43*2+15,5)*3,01

odpočet nového KZS

2*0,9

0,76

0,74

Součet

879,80

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

3 708,40 285,50

1.PP schod výtahu směrem do mč 0.06b

1,18*0,655*0,1

Schod v mč 0.06a

1,5*0,8*0,215

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

S1 - podklad čistící zóny

2,225*1,7*0,15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 631312141 m3 2,829

0,404

1,760

0,665

2,829

86 K 631319012 m3 0,077

87 K 631319013 m3 0,258

88 K 631319196 m3 0,077

89 K 631319197 m3 0,258

90 K 631351101 m2 1,196

0,960

0,236

1,196

91 K 631351102 m2 1,196

92 K 631362021 t 0,017

0,017

93 K 632450124 m2 19,400

19,400

94 K 632451034R00 m2 192,500

94,100

98,400

192,500

95 K 632451103 m2 131,400

35,300

74,600

21,500

131,400

96 K 632481213 m2 192,500

94,100

98,400

192,500

233,30 60,20

4 427,20

(6,675+3,65+4,175-2,2*2)*0,4*0,1

(1,5+0,8+0,9)*0,3

1.PP schod výtahu směrem do mč 0.06b

1,18*2*0,1

Součet

130,30

(6,65*2+3,325)*0,4*0,1

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu

466,60

12 524,50

2,2*2*0,4

S4

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 
betonem prostým

S3

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 297,20 355,50

S6

mč 2.05-2.12

21,6+2,4+4,2+2,7+5,1+27,1+19,0+12,0

mč 2.21-2.23

89,90

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 32 517,60 552,80

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 75,20

35,90

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za 
přehlazení povrchu
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 
5 m2

S3 - mč 0.06a

19,4

Vyrovnávací potěr tl do 60 mm z MC 15 
provedený v ploše

224,10

S1 - podklad čistící zóny

2,225*1,7*4,44/1000

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

10,00

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 
5 m2

65,20 16,80

43 139,30

589,30

Schod v mč 0.06a

11 432,40

13,1+8,4+5,4+8,4

mč 2.13-2.20

47,2+30,0+21,2

Součet

Cementový samonivelační potěr ze suchých 
směsí tloušťky do 10 mm

350,00 45 990,00

mč 2.01-2.04

30,4+17,4+4,2+2,6+3,7+2,2+8,8+5,3

mč 2.24-2.27

9,4+3,5+3,7+4,9

Součet

2 444,80

S6

Separační vrstva z PE fólie 12,70

mč 2.05-2.12

21,6+2,4+4,2+2,7+5,1+27,1+19,0+12,0

mč 2.21-2.23

47,2+30,0+21,2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K 633811111 m2 83,586

40,000

27,430

12,390

3,766

83,586

98 K 642944121 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

99 M 55331215 kus 1,000

1,000

100 M 55331213 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 K 941111121 m2 892,109

804,573

54,956

32,580

892,109

102 K 941111221 m2 80 289,090

103 K 941111821 m2 829,109

1

Součet

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 
s drážkou 145 900 L/P

1 350,00

1

D14

1

D19

59,60 4 981,70
Broušení nerovností betonových podlah do 2 
mm - stržení šlemu

1.PP

1

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 
s drážkou 145 800 L/P

1 380,00 4 140,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 
2,5 m2

596,20

B15

8,0*5,0

B30

mč 0.24

27,43

mč 1.22

12,39

mč 2.01

2,87*1,05+2,15*0,35

Součet

1 350,00

D01

2 384,80

D01

1.PP

1

2.NP

D05

2*5,43*3,0

Součet

63,20 56 381,30
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m
(8,11+3,085+24,98+3,085+8,12+10,705+4,575+6,
63+31,54+5,81+4,585+10,68)*6,6

24,98*2,2

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

1,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

38,40

2.NP

D05

1

D14

80 289,10

31 837,80

1

D19

1

Součet

406 123,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 952902501 m2 230,679

21,179

49,999

3,496

41,550

50,350

20,020

4,085

40,000

230,679

105 K 953333327 m 9,550

9,550

106 K 962031132 m2 79,695

7,682

28,900

6,396

5,781

3,560

32,576

-5,200

79,695

107 K 962031133 m2 4,760

4,760

108 K 962032230 m3 2,430

0,591

0,305

1,040

0,180

0,314

2,430

109 K 962032231 m3 1,755

1,755

2,985*7,095

8,46*5,91

1,645*2,125

8,31*5,0

10 057,60

B12

Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí 
plochých střech budov

43,60

8,505*5,92

7,15*2,8

2,15*1,9

B15

8,0*5,0

Součet

Součet

6 744,20

Těsnění spáry základové desky a zákl. pasů 
výtahové šachty

(2,55+2,225)*2

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

95,50 7 610,90

PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových 
kcí vnitřní š 500 mm

706,20

114,10 543,10

B37

mč 2.05, 2.06

3,12*2,975-0,8*2,0

mč 2.05, 2.03, 2.02

2*5,395*2,975-2*0,8*2,0

(1,15+0,5*2)*2,975

mč 2.10, 2.11, 2.12

(0,8+1,0+0,1+0,85)*2,975-2*0,6*2,0

0,1*0,92*0,48+0,59*0,92*0,48

1 258,10

1,6*2,975-0,6*2,0

mč 2.14 - 2.17

(4,15+2,3*2+1,2+1,0)*2,975

-3*0,6*2,0-0,8*2,0

3 057,20

B05

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

1,0*0,95*0,33

Součet

mč 2.10/2.11

1,6*2,975

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

B17

4,97*0,15*(0,47+2,335+0,2)-2*2,0*2,0*0,15

B36

0,555*2,22*0,48

0,4*0,15*3,0

2.NP

čast parapetu okna pro budoucí dveře

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

696,80 1 222,90

B37 - mč 2.09

2,95*2,975*0,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K 962032631 m3 4,688

0,608

3,000

1,080

4,688

111 K 962042320 m3 2,727

2,520

0,069

0,138

2,727

112 K 962081141 m2 8,000

8,000

113 K 963011510B17 m2 40,000

40,000

114 K 965042131 m3 3,645

2,400

0,580

0,665

3,645

115 K 965043331 m3 1,844

0,870

0,974

1,844

116 K 965049111 m3 1,245

117 K 965081611 m 36,810

21,550

15,260

36,810

118 K 965082933 m3 41,231

2*(8,0+5,0*2)*0,2*0,35

B18

schůdky na terasu

1,1*0,25*0,25

4 503,00 12 279,70

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel 
na MV nebo MVC

836,40 3 921,00

1,1*0,25*0,5

Součet

B25

0,45*0,45*3,0

1,0*1,0*3,0

0,6*0,6*3,0

Součet

Bourání zdiva nadzákladového z betonu 
prostého do 1 m3

B16

podezdívka zábradlí

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 
mm

Bourání stříšky nad terasou

B32

mč 0.06

(6,675+3,45+4,375)*0,6*0,1

mč 0.24

(2*6,65+2,925)*0,6*0,1

Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 
mm

mč 0.06

187,90 1 503,20

B17 - stěna terasy

2*2,0*2,0

Součet

1 512,30

(6,675+3,65+4,175)*0,4*0,1

mč 0.24

(2*6,65+3,325)*0,4*0,1

149,40 5 976,00

7 361,10

B17

8,0*5,0
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl do 4 m2

3 408,10 12 422,50

B15

8,0*5,0*0,06

422,90 17 436,60

Součet

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

3 991,90

B32

1 882,80

Odsekání soklíků rovných 30,70 1 130,10

B30

mč 0.24

(6,65+4,125)*2

mš 1.22

(4,63+3,0)*2

Součet

Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm 
pl přes 2 m2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25,951

15,280

41,231

119 K 966054121 m 125,805

33,375

35,990

56,440

125,805

120 K 966080105 m2 99,198

8,533

3,605

57,683

-5,951

-2,370

-2,059

-2,981

-2,350

21,694

23,394

99,198

121 K 967031142 m2 3,286

3,286

122 K 968062355 m2 14,932

1,905

2,036

5,951

2,059

2,981

14,932

123 K 968062455 m2 4,720

2,370

2,350

4,720

230,679*(0,15+0,075)/2

7,095+2,5+3,0+8,46+5,91+1,84+4,57

7,1+4,61+3,375+8,505+5,92+1,89+4,59

B28

(16,295+11,925)*2

B12 a B15

B05

B24

(2,065+3,5+3,6+3,5+2,07)*(4,475*2+1,42)*0,1

Součet

Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm

B11

B24

-3*1,15*1,725

-1,0*2,37

1.NP

2,835*3,01

2,275*2,9-1,17*1,74-0,55*1,74

2.NP

2 862,50

-1,17*1,76

-2*0,92*1,62

(7,095+2,5+3,0+8,46+5,91+1,84+4,57)*0,65

(7,1+4,61+3,375+8,505+5,92+1,89+4,59)*0,65

-1,0*2,35

B11

2*(10,965+0,16*3)*2,52

odpočet otvorů

5 634,40

422,90 53 202,90

Součet

Bourání kontaktního zateplení z 
polystyrenových desek tloušťky do 180 mm

56,80

607,30

B02

(1,18+2*2,37)*0,555

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 2 m2

191,70

3*1,15*1,725

1,17*1,76

2*0,92*1,62

Součet

B06

184,80

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 
m2

193,00

Součet

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na 
MC

911,00

B06

1.NP

1,095*1,74

1,17*1,74

2.NP

2.NP

1,0*2,37

1,0*2,35

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

124 K 968072455 m2 20,000

1,600

1,600

7,200

9,600

20,000

125 K 971033621 m2 8,155

1,818

6,337

8,155

126 K 971033631 m2 1,818

1,818

127 K 971035361 kus 1,000

1,000

128 K 971035451 kus 1,000

1,000

129 K 971035461 kus 1,000

1,000

130 K 971035661 m3 1,538

1,538

131 K 972044251 kus 7,000

3,000

4,000

7,000

132 K 973031324 kus 8,000

8,000

6*0,6*2,0

843,20

mč 2.01

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

134,70 244,90

103,40

609,60

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

294,10

1.PP

0,8*2,0

1.NP

6*0,8*2,0

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 100 mm

0,8*2,0

5 882,00

B23

2.NP

592,20

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MC tl do 600 mm

1 764,50

1 358,40

1.PP

0,9*2,02

mč 2.06/2.04

2,13*2,975

Součet

mč 2.13/2.09, 2.10

0,9*2,02

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MC tl do 600 mm

2.NP

DN200

1

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MC tl do 450 mm

609,60

924,40

3

DN200

400x350

1

169,80

611,10 611,10

v mč 0.25

1

924,40

2.NP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MC tl do 600 mm

Podlaha z pororoštů, osazení I120 2,0m

4*2

2.NP

DN150

4

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

2 713,80

B02

1,18*2,37*0,550

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z 
dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm

84,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

133 K 973031346R00 kus 1,000

1,000

134 K 974031666 m 17,450

6,400

6,400

4,650

17,450

135 K 974031969R00
soub
or

1,000

136 K 975022241 m 8,400

8,400

137 K 978013191 m2 214,453

159,390

9,520

2,464

1,270

13,870

2,400

16,310

3,636

5,593

214,453

138 K 979054441 m2 24,803

3,550

1,688

4,175

1,750

9,500

4,140

24,803

139 K 979054451 m2 135,602

60,995

17,449

1,55*3

B02 - osazení před bouráním otvoru

1,6*4 "1.PP

1,6*4 "1.NP

Překlad u bouraných oken B06

Odstranění nákladního výtahu 20 000,00

1

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 250 mm

291,30 5 083,20

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm

442,30 442,30

B35

Součet

81,40 17 456,50

20 000,00
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 
m

1 777,90 14 934,40

2*4,2
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
%
bourané příčky, oboustranně

79,695*2

4,76*2

bourané zdivo

0,4*3,0*2

bourané otvory

B02

1,18*2,37*2

(4,97*(0,47+2,335+0,2)-2*2,0*2,0)*2

B36

8,155*2

1,818*2

B05

0,555*2,22*2

0,1*0,92*2+0,59*0,92*2

B17

33,60 833,40

8 719,2064,30

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

R06

4,6*0,5+2,5*0,5

3,375*0,5

R02

3,5*0,5

2*9,5*0,5

8,28*0,5

Součet

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

Součet

(6,825+0,48+2,905+0,48+0,4)*5,5

3,785*4,61

8,35*0,5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,180

23,078

7,650

11,250

135,602

    997 - Přesun sutě

140 K 997013112 t 294,516

141 K 997013501 t 294,516

142 K 997013509 t 4 417,740

143 K 997013831 t 294,516

    998 - Přesun hmot

144 K 998011002 t 287,628

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

145 K 711111001 m2 12,450

4,040

1,760

6,650

12,450

146 M 11163150 t 0,004

147 K 711113117 m2 27,430

27,430

148 K 711113127 m2 116,873

116,873

149 K 711131811 m2 8,700

8,700

150 K 711141559 m2 24,900

4,040

1,760

6,650

12,450

167 167,30

619 308,20

567,60

70 448,20

2*6,0*1,265

15,385*1,5

5,1*1,5

7,5*1,5

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,40 45 944,50

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 140,00 335 748,20

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

S4

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 288,30

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

12,00

S3

(6,675+3,65+4,175-2,2*2)*0,4

2,2*2*0,4

239,20

(6,65*2+3,325)*0,4

Součet

lak asfaltový penetrační 47 500,00 190,00

33 227,00

110,00 2 739,00

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

12,80 111,40

B32

(6,675+3,45+4,375)*0,6

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

pod keramický obklad

82 923,20

149,40

Mezisoučet

(6,675+3,65+4,175-2,2*2)*0,4

2,2*2*0,4

S4

(6,65*2+3,325)*0,4

116,873

Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za 
studena těsnicí stěrkou nepružnou

261,70

keramická dlažba

S4 - mč 0.24

27,43

Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena 
těsnicí stěrkou nepružnou

284,30

7 178,40

6 546 332,30
47 518,60

Dvě vrstvy

82 923,20

S3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,450

24,900

151 M 62833159 m2 28,635

152 K 998711202 % 463,972

    712 - Povlakové krytiny

153 K 712300832 m2 230,679

21,179

49,999

3,496

41,550

50,350

20,020

4,085

40,000

230,679

154 K 712300833 m2 230,679

155 K 712300841 m2 230,679

156 K 712300845 kus 4,000

4,000

157 K 712311101 m2 234,555

230,679

3,876

234,555

158 M 11163150 t 0,070

159 K 712341559 m2 241,121

230,679

2,881

3,185

0,500

3,876

241,121

160 M 62833159 m2 272,832

161 M 62852255 m2 4,457

3,876

162 K 712361703 m2 6,863

12,45

Součet

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

3,21 1 489,40

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
dvouvrstvé

30,00 6 920,40

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a 
očištěním

15,00 3 460,20

230,679

přetažení 100mm

(7,095+2,5+3,0+8,46+5,91+1,84)*0,1

(2,015+6,22+8,505+3,4+4,61+7,1)*0,1

2 814,70

S13 - stříška výtahu

8,31*5,0

8,505*5,92

7,15*2,8

B15

2,15*1,9

B12

2,985*7,095

8,46*5,91

1,645*2,125

9 227,20

Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše 
sklonu do 10°

60,00 240,00

8,0*5,0

Součet

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
třívrstvé

40,00

2,28*1,7

Součet

12,00

B13

4

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

230,679

S13 - stříška výtahu

2,28*1,7

lak asfaltový penetrační 47 500,00 3 325,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

120,00 28 934,50

plocha 

5,0*0,1

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm 
vložka polyesterové rouno šedý minerální 
hrubozrnný posyp

132,00 588,30

S13 - stříška výtahu

2,28*1,7

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše

220,00

Součet

pás těžký asfaltovaný G 200 S40 85,00 23 190,70

1 509,90

84 406,40

85,00 2 434,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,863

163 M 28342412 m2 7,892

164 K 998712202 % 818,288

    713 - Izolace tepelné

165 K 713111111 m2 354,000

354,000

166 M 63150849 m2 371,700

167 M 63150850 m2 371,700

168 K 713121111 m2 192,500

94,100

98,400

192,500

169 M 63166813 m2 202,125

170 K 713131145 m2 36,791

19,988

-2,561

36,173

-11,570

-5,239

36,791

171 M 28376366 m2 38,631

172 K 713131155 m2 7,343

7,343

173 M 28376383 m2 15,420

174 K 713140813 m2 152,802

152,802

1 617,90

S12

3,05*2,25

fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC 
vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm

205,00

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

S8, S8´

177,0*2

pás tepelný pro všechny druhy nezatížených 
izolací  λ=0,039 tl 100mm

pás tepelný pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,039 tl 120mm

S6

3,15 2 577,60

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

35,00

368 434,30

(2,275+2,6)*(0,25+2,22+1,4+3,55)

4 215,80

67,00 24 903,90

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

21,90

56,00

12 390,00

Dvě vrstvy izolace, celkem 220mm

20 815,20

mč 2.05-2.12

21,6+2,4+4,2+2,7+5,1+27,1+19,0+12,0

mč 2.21-2.23

47,2+30,0+21,2

4 411,20

S15 - dilatace XPS 50mm

(2,275+2,6)*4,1

-1,18*2,17

S16

-2*1,18*2,22

Součet

Součet

deska tepelně izolační podlahová pro útlum 
kročejového hluku tl 30mm

266,00 53 765,30

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek

119,90

-11,57 "S17

odpočet otvorů

deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm 257,00 9 928,20

Montáž izolace tepelné stěn a základů volně 
vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

69,00 506,70

S15 - výtahová šachta

2,225*3,3

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm

B24

(2,065+3,5+3,6+3,5+2,07)*(4,475*2+1,42)

791,00 12 197,20

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 
mm

30,00 4 584,10
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175 K 713140823 m2 230,679

176 K 713141131 m2 6,863

177 M 28376379 m2 7,206

178 K 713151111 m2 240,000

240,000

179 M 63150821 m2 252,000

180 K 713151121 m2 240,000

240,000

181 M 63141264 m2 252,000

182 K 713151141 m2 670,000

550,000

120,000

670,000

183 M 28355300 m2 703,500

184 K 998713202 % 4 180,900

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

185 K 721173309R00
soub
or

1,000

186 K 721242116 kus 1,000

1,000

187 K 721242804 kus 1,000

1,000

188 K 721300942 kus 2,000

2,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

189 K 722173109R00
soub
or

1,000

190 K 722210909R00 kus 1,000

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm

20,00 4 613,60

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

130,00 892,20

32,90 7 896,00

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm

145,00 1 044,90

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
volně mezi krokve rohoží, pásů, desek

40,00 9 600,00

Montáž izolace tepelné střech šikmých 
parotěsné reflexní tl do 5 mm

66,60 44 622,00

dvě vrstvy celkem 160mm

S9

120,0*2

pás tepelný pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,039 tl 80mm

45,00 11 340,00

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
volně pod krokve rohoží, pásů, desek

1,95 8 152,80

Rozvody kanalizace, vč. přidružených 
zednických prací

65 000,00

69 850,00

B03

1

356,00 89 712,00

střecha

550,0

2x50mm tuhé MW min 90kg/m3

S9

120,0*2

deska izolační podlahová s max. zatížením 500 
Kg/m2 tl 50mm

S9

120,0

65 000,00

Součet
pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s 
reflexní Al vrstvou 25 x 0,97 m, tl. 4 mm 
tepelného odporu 0,53

60,90 42 843,20

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125

3 400,00 3 400,00

B03

1

Demontáž lapače střešních splavenin DN 125

Demontáž hydrantu 450,00 450,00

B29

1 000,00

R4

2

Pročištění lapačů střešních splavenin 500,00

Rozvod vodovodního potrubí, vč. přidružených 
zednických prací

80 000,00 80 000,00

450,00

89 350,00

450,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

191 K 722254116
soub
or

1,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

192 K 725110811
soub
or

3,000

3,000

193 K 725112022
soub
or

7,000

194 K 725121502
soub
or

3,000

195 K 725210821
soub
or

7,000

7,000

196 K 725211601
soub
or

8,000

197 K 725240812
soub
or

1,000

1,000

198 K 725241112
soub
or

1,000

199 K 725810811 kus 3,000

3,000

200 K 725820801
soub
or

7,000

7,000

201 K 725822611
soub
or

8,000

202 K 725840850 kus 1,000

203 K 725841311
soub
or

1,000

204 K 725861102 kus 8,000

205 K 725865311 kus 1,000

206 K 725865411 kus 3,000

207 K 998725202 % 993,980

    751 - Vzduchotechnika

208 K 751398021 kus 1,000

1,000

209 M 55341426 kus 1,000

210 K 751398051 kus 1,000

1

7

2.NP

WC

3

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

45,00

3

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

4 100,00 28 700,00

Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 
polyesterová hadice

8 900,00 8 900,00

99 616,70

Pisoárový záchodek keramický bez splachovací 
nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil

4 480,00 13 440,00

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 105,00 315,00

2.NP

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 120,00 840,00

Demontáž vaniček sprchových bez výtokových 
armatur

450,00 450,00

2.NP

7

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm

3 600,00 28 800,00

135,00

2.NP

1

Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 
mm

5 250,00 5 250,00

54,00 378,00

umyvadla

Demontáž ventilů výtokových nástěnných

218,70

216,20

P02

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 
v objektech v do 12 m

0,22

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 216,20

Baterie umyvadlová stojánková páková bez 
výpusti

1 820,00 14 560,00

Demontáž baterie sprch diferenciální do G 
3/4x1

102,00 102,00

1 900,00

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 240,00 1 920,00

2 427,10

324,00

Baterie sprchová nástěnná pákové 1 900,00

324,00

P06 - výtahová šachta

Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

757,00 757,00

Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 617,00 1 851,00

1

mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 277,90 277,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

211 M 42972P02 kus 1,000

    761 - Konstrukce prosvětlovací

212 K 761661061 kus 1,000

213 M 56245253 kus 1,000

214 K 761661805 kus 1,000

1,000

215 K 998761202 % 56,798

    762 - Konstrukce tesařské

216 K 762331811 m 40,000

40,000

217 K 762331812 m 67,250

41,250

26,000

67,250

218 K 762331813 m 13,200

13,200

219 K 762332131 m 165,000

165,000

220 M 612233AN m3 0,662

0,662

221 M 6122326A m3 0,378

0,378

222 K 762332132 m 509,700

2,400

1

žaluzie protidešťové Pz plech 300x200mm 1 609,00

5 904,70

1 609,00

224,90

Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) 
hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,0 m

995,60 995,60

1

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
sklobetonové v objektech v do 12 m

3,96

světlík sklepní pochozí včetně odvodňovacího 
prvku, rošt děrovaný plech 100x130x40 cm

6a

4*6,5

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

150,00

hranol vrstvený lepený nepohledový 50 x 120 
mm

17 600,00

4*3,3

Součet

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 288 cm2

60,00

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

50,00

B26

2*11*3,75/2

B33

4 490,00

Demontáž sklepního světlíku (anglického 
dvorku) hloubky přes 1,00 m

194,20 194,20

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 120 cm2

40,00 1 600,00

4 490,00

6 652,80

Kleštiny 50x120

3 362,50

B26

kleštiny

4*5,0*2

6a

33*5,0

11 651,20

Kleštiny 50x120

6a

21*5,0*0,05*0,12*1,05

725 948,50

24 750,00

Kleštiny 50x120

792,00

B26

pozednice

hranol vrstvený lepený pohledový 50 x 120 mm 17 600,00

12*5,0*0,05*0,12*1,05

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

94 294,50

Krov

Sloupek 140x140

1a

4*0,6

185,00
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4,600

3,280

9,520

8,000

193,200

11,600

12,600

17,600

12,000

19,200

5,200

16,000

42,400

28,200

8,400

20,300

15,400

4,800

6,400

10,200

2,400

44,000

12,000

509,700

223 M 61223113 m3 7,894

7,894

28*6,9

4*1,15

1c

4*0,82

1d

5a

1b

2*4,76

3b - Zvýšená pozednice 180x120

2*4,0

Krokev - 100x160

5i

8*5,3

4*1,2

5o

2*3,2

5p

2,4

5j

6*4,7

5b

2*5,8

5c

2*6,3

3*3,4

5k

2*4,2

5l

7*2,9

5f

12*1,6

5g

2*2,6

5d

4*4,4

5e

2*6,0

5h

16*1,0

5q

12*1,0

Součet

138 934,40

Krokev - 100x160

hranol vrstvený lepený nepohledový 100 x 160 
mm

17 600,00

5m

7*2,2

5n

469,9*0,1*0,16*1,05

5r - příložka krokve 100x160

22*2,0

Pásek

7a
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224 M 61223125 m3 0,536

0,536

225 M 61223116 m3 0,181

0,181

226 M 61223122 m3 0,212

0,212

227 M 61223118 m3 0,202

0,202

228 M 61223222 m3 0,196

0,196

229 K 762332133 m 179,800

11,200

90,000

41,300

13,500

8,000

15,800

179,800

230 M 61223124 m3 2,640

0,329

2,311

2,640

231 M 6122313A m3 2,646

2,646

232 M 61223225 m3 0,536

0,536

2a - Vaznice 140x240

hranol vrstvený lepený nepohledový 120 x 120 
mm

17 600,00

275,00 49 445,00

2b - Vaznice 140x200

4*2,8

17 600,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2

9 433,60
hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 240 
mm

17 600,00

2*7,6*0,14*0,24*1,05

17 600,00 3 731,20

46 569,60

4*2,8*0,14*0,2*1,05

Nárožní krokev 140x200

4a-d

78,6*0,14*0,2*1,05

Součet

hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 200 
mm

17 600,00

1a, b, c

(4*0,6+4*1,15+4*0,82)*0,14*0,14*1,05

hranol vrstvený lepený nepohledový 120 x 200 
mm

1d

Sloupek 140x140

3 185,60

Pásek 120x120

7a

12*1,0*0,12*0,12*1,05

hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 140 
mm

Nárožní krokev 140x200

4a

3 555,20

3b - Zvýšená pozednice 180x120

2*4,0*0,12*0,2*1,05

hranol vrstvený lepený pohledový 140 x 140 
mm

17 600,00 3 449,60

Sloupek 140x140

2*4,76*0,14*0,14*1,05

3a - Pozednice 180x140

90

2*7,9

Součet

46 464,00

2b - Vaznice 140x200

hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 200 
mm

17 600,00

7*5,9

4b

3*4,5

4c

2*4,0

4d

3a - Pozednice 180x140

90*0,14*0,2*1,05

hranol vrstvený lepený pohledový 140 x 240 
mm

17 600,00 9 433,60

2a - Vaznice 140x240

2*7,6*0,14*0,24*1,05
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233 K 762332134 m 30,400

30,400

234 K 762341210 m2 550,000

550,000

235 M 605151111 m3 12,705

12,705

236 K 762341811 m2 42,938

42,938

237 K 762342441 m 450,000

450,000

238 M 60514114 m3 1,134

1,134

239 K 762395000 m3 29,922

0,662

0,378

7,894

0,536

0,181

0,212

0,202

0,196

2,640

2,646

0,536

12,705

1,134

29,922

240 K 762421017R00 m2 18,066

18,066

241 K 762511266 m2 67,880

58,800

9,080

71 783,30

výpis krovu

49 500,00

výpis krovu

9a

550,0

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 
cm vč. impregnace

5 650,00

Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hrubých prken na sraz

90,00

24 595,90

0,662

0,378

7,894

4 500,00

30,00

B27

2*11,45*3,75/2

2a - Vaznice 140x240

4*7,6

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2

330,00 10 032,00

výpis krovu

8a

450,0

řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 
4 m

822,00

0,536

0,181

0,212

14,7*4,0

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

10,00

9a

550,0*0,022*1,05

Demontáž bednění střech z prken 1 288,10

0,202

0,196

6 650,00 7 541,10

výpis krovu

8a

450,0*0,06*0,04*1,05

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

2,64

2,646

0,536

12,705

1,134

Součet

Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm na sraz 
volně položených, ochran konstrukcí

390,00

podlaha v podkroví

6,5*0,94+2,2*1,35

7 045,70

pod lešení na střechu

15,055*1,2
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 
mm nebroušených na pero a drážku 
šroubovaných

369,00 25 047,70
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67,880

242 K 762713120 m 14,150

14,150

243 M 61223113 m3 0,226

0,226

244 K 762795000 m3 0,226

245 K 762810026 m2 6,863

246 K 762895000 m3 1,493

1,493

247 K 762951004R00 m2 67,880

248 M 60726248 m2 53,031

23,520

20,698

6,734

2,079

53,031

249 K 998762202 % 6 877,440

    763 - Konstrukce suché výstavby

250 K 763111313 m2 23,300

12,450

7,350

3,500

23,300

251 K 763111411 m2 19,138

7,990

13,906

-2,758

19,138

252 K 763111414 m2 153,541

23,490

-1,970

-1,773

18,619

-3,152

Montáž podkladního roštu z desek OSB 150,00 10 182,00

2 207,40

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, 
stropnice a podbíjení

102,00 152,30

Součet

Montáž prostorové vázané kce z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

Trámy pod stropem v mč 2.13, 100x160

156,00

5,325*2+3,5

hranol vrstvený lepený nepohledový 100 x 160 
mm

17 600,00 3 977,60

14,150*0,1*0,16

Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

686,00

1.NP

67,88*0,022

155,00

Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a 
drážku šroubovaných na trámy

380,00 2 607,90

2,0*3,5/2

4,15*3,0

(1,45+1,0)*3,0

schodiště

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw

3*6,5*0,22+6,5/0,625*0,94*0,25

1,35*3*0,22+2,2/0,625*1,35*0,25

9 651,60

podlaha v podkroví

deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana 
nebroušená tl 22mm

182,00

14,7/0,625*4*0,25

4,0/0,625*14,7*0,22

780,00 18 174,00

Dočasné SDK konstrukce

Součet

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

5,58 38 376,10

Součet

863 966,20

-2*0,7*1,97

Součet

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB

1 070,00

18 946,60

mč 2.15-2.18

2,755*2,9

(2,57+2,225)*2,9

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

990,00

-0,9*1,97

mč 2.05

4,33*4,3

-2*0,8*1,97

164 288,90

mč 2.03, 2.04

(3,305+0,125+2,145+2,525)*2,9

-1,0*1,97
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-1,773

3,067

3,698

-1,576

7,310

49,561

-3,546

4,950

15,979

23,476

-5,319

27,434

-3,161

-1,773

153,541

253 K 763111811 m2 23,300

254 K 763114211 m2 15,646

15,646

255 K 763114213 m2 12,253

7,323

4,930

12,253

256 K 763114215 m2 37,446

7,816

10,875

11,550

7,205

37,446

257 K 763123233 m2 15,167

8,265

4,176

2,726

300,00 6 990,00

(6,1+3,865+3,125+4,0)*2,9

-2*0,9*1,97

3,0*1,65

mč 2.15-2.18

-0,8*1,97

mč 2.08

1,7*4,3

mč 2.10-2.12

mč 2.21/2.22

(1,845+2,81+0,8+1,0)*4,25

-2,81*1,125

-0,9*1,97

Součet

Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 
nosnou konstrukcí opláštění jednoduché

2*2,755*2,9

mč 2.25-2.27

(5,57+2,525)*2,9

-3*0,9*1,97

-0,9*1,97

1,61*(0,355+1,55)

mč 2.06/2.07

1,275*2,9

5,395*2,9
SDK příčka bezpečnostní tl 205 mm 1xplech 
zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 
50+50 EI60 61dB

2 800,00 34 308,40

SDK příčka bezpečnostní tl 155 mm 1xplech 
zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 
50+50 EI60 61dB

2 400,00 37 550,40

příčka mezi mč 2.13 a 2.14

Součet
SDK příčka bezpečnostní tl 255 mm 1xplech 
zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA12,5 TI 
50+50 EI60 61dB
mč 2.14/2.16

2,695*2,9

mč 2.25/2.26

2,525*2,9

mč 2.06/2.08

1,7*2,9

mč 2.07-2.09

(1,975+1,775)*2,9

S21, podkroví

10,5*2,2/2

6,55*2,2/2

Součet
SDK stěna předsazená bezpečnostní tl 200 mm 
2xplech zdvojený profil CW+UW75 desky 
4xH212,5 TI40 EI30
mč 2.18 a 2.20

3 200,00 119 827,20

3 500,00 53 084,50

2,85*2,9

mč 2.25-2.27

(1,535+1,6+1,17)*0,97

0,94*2,9
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15,167

258 K 763135102 m2 177,000

8,400

30,400

17,400

4,200

2,600

3,700

2,200

8,800

5,300

9,400

3,500

3,700

4,900

104,500

2,400

4,200

2,700

5,100

27,100

19,000

12,000

72,500

177,000

259 M 590305S8 m2 185,850

260 K 763181311 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

261 M 55331301 kus 2,000

2,000

262 M 55331315 kus 1,000

1,000

263 K 763183112 kus 1,000

1,000

S8

27,1

19,0

2 190,00

S8´

8,4

362,00 64 074,00

Součet
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou 
nosnou konstrukci

30,4

17,4

4,2

2,6

3,7

2,2

2.NP

Součet

podhled kazetový, tl. 15 mm, 600 x 600 mm

2.NP

2

D09

1

D17

1

Součet

zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 
700 L/P

318,00 59 100,30

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 
m SDK příčka

730,00

8,8

5,3

9,4

3,5

1 200,00 2 400,00

12,0

Mezisoučet

D20

1

2,4

4,2

2,7

5,1

3,7

4,9

Mezisoučet

1
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou 
kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do 
SDK příčky

1 476,50 1 476,50

zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 
800 L/P

1 500,00 1 500,00

D09

D04 - mč 2.04

1
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264 M 55331614 kus 1,000

265 K 763431031 m2 120,000

21,600

47,200

30,000

21,200

120,000

266 M 631509S9 m2 126,000

267 K 998763201 % 8 000,428

    764 - Konstrukce klempířské

268 K 764001821 m2 191,198

108,660

39,600

42,938

191,198

269 K 764002821 kus 1,000

270 K 764002851 m 2,265

2,265

271 K 764004801 m 124,395

28,805

31,850

5,000

56,440

2,300

124,395

272 K 764004861 m 13,800

10,800

3,000

13,800

273 K 764042418R00 m 560,000

274 K 764051415 m 2,050

2,050

275 K 764051417 m 1,625

1,625

276 K 764111641 m2 560,000

7 860,00

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely na zavěšený skrytý rošt

643,60 77 232,00

pouzdro stavební posuvných dveří 
jednopouzdrové 1000 mm - standardní rozměr

7 860,00

S9

21,6

47,2

30,0

21,2

Součet

2*9,055*6,0

4*3,3*6,0/2

2*11,45*3,75/2

1,095+1,17

1 569 552,40

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 120,00

deska z dřevěných vláken 1200x600 tl.25 mm 1 040,00 131 040,00

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 12 m

7,99 63 923,40

Součet

22 943,80

B27

7,095+2,5+3,0+8,46+5,91+1,84

2,015+6,22+8,505+3,4+4,61+7,1

Demontáž střešního výlezu do suti 60,00 60,00

Demontáž podokapního žlabu do suti 60,00 7 463,70

Demontáž oplechování parapetů do suti 60,00 135,90

B06

B10

662,40

B10

5,0

(16,295+11,925)*2

1,15*2

Součet

Demontáž svodu do suti 48,00

2,05

Podkladní plech z nerezového plechu rš 670 mm 603,60

(3,4+2,0)*2

6*0,5

Součet

Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou 
pojistnou hydroizolací

212,00

K09 - krytina střechy

P03

118 720,00

Podkladní plech z nerezového plechu rš 400 mm 391,20 802,00

P04

980,90

1,625
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z 
Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm 
sklonu do 30°

1 450,00 812 000,00
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560,000

277 K 764203152 kus 2,000

2,000

278 M 55341828 kus 2,000

279 K 764211635 m 54,200

33,600

13,600

7,000

54,200

280 K 764212606 m 22,400

22,400

281 K 764212612K11 m 3,000

3,000

282 K 764212621 m 22,400

283 K 764212634 m 11,000

11,000

284 K 764212663 m 109,645

109,645

285 K 764213456 m 110,000

286 K 764213657 kus 440,000

440,000

287 K 764218611 m2 132,000

132,000

288 K 764246342 m 2,400

2,400

289 K 764246344 m 31,350

0,810

0,790

20,400

1,200

560,0

105 380,00

K08

11,0

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

366,00 40 130,10

3 225,60

Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm

448,80

Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou

360,00

27 121,70

6*5,6

720,00

N10

2

vikýř univerzální Pz 600x600mm pro 
profilované krytiny

4 560,00 9 120,00

Oplechování nevětraného hřebene z Pz s 
povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 
400 mm

500,40

2*6,8

2*3,5

Součet

Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou 
rš 500 mm

17 418,10

392,40

K11

3,0

Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou 
úpravou v plechové krytině

144,00

4 936,80

560,40 12 553,00

4*5,6

Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou 
rš 800 mm

744,00 2 232,00

N01

0,81

N02

0,79

141 292,80

Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou 
úpravou

181,20 79 728,00

4ks/m

110,0*4

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm

555,60

K07

110,0*(0,39+0,81)

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm

941,80

Okap střechy u žlabu

109,645

Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu 
průběžný dvoutrubkový

958,00

K12 - falešná okna

1,2*2

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z 
Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm

1 070,40

N04

17*1,2

N05

1,2
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1,900

1,050

0,800

2,000

1,300

0,550

0,550

31,350

290 K 764311614 m 10,000

10,000

291 K 764541305 m 110,000

110,000

292 K 764541325 kus 11,000

11,000

293 K 764541347 kus 10,000

294 K 764548324 m 37,500

8,000

25,000

4,500

37,500

295 K 998764202 % 15 455,490

    766 - Konstrukce truhlářské

296 K 766421811 m2 1,360

1,360

297 K 766421822 m2 1,360

298 K 766441811 m 7,555

2,265

N06

2*0,95

N07

2,0

N13

1,3

505,20

1,05

N11

0,8

N12

Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu 
z TiZn lesklého plechu rš 330 mm

N14

N15

0,55

Součet

Lemování rovných zdí střech s krytinou 
skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

397,20 3 972,00

692,40 76 164,00

K05

110,0

6 360,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm

1 195,20 44 820,00

5 557,20

11

0,55

49,10

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm

33,40 252,30

636,00

K01

8,0

K02

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

K10

10,0

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm

1,56 24 110,60

Demontáž truhlářského obložení podhledů z 
panelů plochy do 1,5 m2

122,30 166,30

1 474 218,70

K05

B20 - mč 2.12

1,36

Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

36,10

B06

1.NP

1,095+1,17

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z TiZn lesklého plechu 330/120 mm

5,0*5

K03

1,5*3
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1,840

3,450

7,555

299 K 766441822R00 m 1,170

1,170

300 K 766622115 m2 1,563

1,563

301 M 61140N90 kus 1,000

302 K 766622116 m2 1,150

1,150

303 M 61140N91 kus 1,000

304 K 766622121 m2 3,161

3,161

305 M 61144N08 kus 1,000

306 K 766622132 m2 41,730

1,322

1,295

32,200

2,013

3,150

1,750

41,730

307 M 61143N01 kus 1,000

308 M 61143N02 kus 1,000

309 M 61143N04 kus 16,000

310 M 61143N05 kus 1,000

311 M 61143N06 kus 2,000

312 M 61143N07 kus 1,000

75,50

B06

Součet

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m

2.NP

1,17

2.NP

0,92*2

1,15*3

64,50

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

1 000,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

1 100,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 1,5 m s rámem do 
celostěnových panelů

1 000,00

N06

2*0,9*1,75

1 563,00

Okna ve výtahové šachtě

1,25*1,25

okno plastové pevné zasklení 125x125cm 3 028,00 3 028,00

1 265,00

Okna ve výtahové šachtě

0,5*2,3

okno plastové pevné zasklení 50x230cm 2 555,00 2 555,00

3 161,00

5 494,00

okno plastové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 90x175 cm

9 234,00 18 468,00

N08 - vnitřní okno mezi mč 2.21 a 2.22

2,81*1,125

okno plastové pevně zasklené 281x115 cm 4 077,00

okno plastové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 100x175 cm

4 959,00

okno plastové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 74x175 cm

4 369,00

N05

1,15*1,75

4 077,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

1 020,00 42 564,60

N07

1,0*1,75

4 418,00 4 418,00

N01

0,76*1,74

N02

0,74*1,75

N04

16*1,15*1,75

Součet

okno plastové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 76x174 cm

4 369,00

okno plastové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 115x175 cm

5 494,00 87 904,00

4 959,00

okno plastové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 115x175 cm

5 494,00
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313 K 766622212 kus 3,000

3,000

314 M 61144N92 kus 1,000

315 M 61144N93 kus 1,000

316 M 61144N94 kus 1,000

317 K 766660001 kus 11,000

2,000

4,000

5,000

11,000

318 M 61162932 kus 2,000

319 M 61162934 kus 5,000

320 M 61165610 kus 4,000

321 K 766660171 kus 3,000

322 M 61162934 kus 2,000

323 M 61165610 kus 1,000

324 K 766660172 kus 10,000

325 M 61162936 kus 10,000

326 K 766660312 kus 1,000

1,000

327 M 61162D04 kus 1,000

328 K 766660390R00 kus 1,000

1,000

329 K 766660720 kus 11,000

330 M 553414M1 kus 11,000

331 K 766660722 kus 26,000

1,000

19,000

1,000

1 563,00 1 563,00

Okna ve výtahové šachtě

3

okno plastové pevně zasklené 50x50 cm 1 311,00

5

Součet

okno plastové pevně zasklené 195x49 cm 2 339,00

2.NP

š 700

2

š 800

4

R3

2 339,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

678,00 7 458,00

1 311,00

okno plastové pevně zasklené 75x75 cm

Montáž plastových oken plochy do 1 m2 
pevných s rámem do zdiva

1 050,00 3 150,00

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 70x197cm

4 610,00 9 220,00

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 80x197cm

4 610,00 23 050,00

dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 
30 D3 1křídlové 80x197cm

5 875,00 23 500,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně

698,00 2 094,00

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 80x197cm

4 610,00 9 220,00

dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 
30 D3 1křídlové 80x197cm

5 875,00 5 875,00

19

1 276,00

1

D04

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

746,00 7 460,00

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 90x197cm

5 630,00 56 300,00

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou 
kapsou

1 200,00 1 200,00

9 610,00

Skládací dřevěná modulová stěna 6850x3000 280 000,00 280 000,00

D04 - mč 2.04

1

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 100x197cm

9 610,00

D25

1

Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru 116,00

mřížka větrací do dveří 350,00 3 850,00

Montáž dveřního kování - zámku 116,00 3 016,00

D01

1.PP

1

2.NP
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5,000

26,000

332 M 54924000 kus 26,000

333 M 54914620 kus 26,000

334 K 766671023 kus 2,000

335 M 61143284 kus 2,000

336 K 766671026 kus 3,000

337 M 61143287 kus 3,000

338 K 766674810 kus 4,000

4,000

339 K 766682111 kus 12,000

12,000

340 M 61182258 kus 11,000

341 M 61182259 kus 1,000

342 K 766682112 kus 1,000

343 M 61182270 kus 1,000

344 K 766691914 kus 4,000

4,000

345 K 766821111D11
soub
or

1,000

346 K 998766202 % 13 398,217

    767 - Konstrukce zámečnické

347 K 767161813 m 42,900

3,900

39,000

42,900

348 K 767210119R00 kus 1,000

349 K 767531111 m2 3,783

3,783

5

Součet

zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L 146,00 3 796,00

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a 
montážního materiálu R PZ nerez PK

622,00

28 800,00

Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 
x 160 cm

1 745,80 5 237,40

16 172,00

Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 
x 98 cm

1 589,00 3 178,00

okno střešní plastové výklopné/kyvné, 
zateplovací blok a měděné/titanzinkové 
oplechování 74x98 cm

14 400,00

R3

54 300,00

Demontáž střešního okna hladká krytina do 30° 192,50 770,00

1,08 14 470,10

1 360,00 1 360,00

4 710,00 4 710,00

B34

4

Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

1 210,00

okno střešní plastové výklopné/kyvné, 
zateplovací blok a měděné/titanzinkové 
oplechování 74x160 cm

18 100,00

14 520,00

Podle výpisu

12

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk

4 120,00 45 320,00

zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk

5 620,00 5 620,00

B03

2.NP

4

Zařizovací předměty - viz. výpis prvků D11

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197cm tl 26-35cm a více,dub,buk

Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

206,70 8 867,40

640 000,00

104,40

B22

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

26,10

640 000,00

280 634,40

3,9

B16

39,0

Součet

S1

2,225*1,7

Schodiště na půdu, kompletní provedení vč. 
zateplení

65 000,00 65 000,00

Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón

54,80 207,30
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350 M 69752003 m2 3,783

351 K 767590120 kg 192,599

192,599

352 M 55347016 kus 8,000

353 K 767646510 kus 1,000

1,000

354 M 55341168 kus 1,000

355 K 767649194 kus 2,000

356 M 54914113 kus 2,000

357 K 767812821R00 kus 1,000

1,000

358 K 767995111 kg 18,000

12,000

6,000

18,000

359 M SK213 kus 8,000

360 M KP213 kus 6,000

361 K 767995116 kg 2 068,470

1 013,085

1 055,385

2 068,470

362 M 13010960 t 2,172

2,172

363 K 998767202 % 2 433,995

    771 - Podlahy z dlaždic

364 K 771471114 m 20,740

20,740

365 K 771571131 m2 64,030

27,430

14,400

kování bezpečnostní R 1 /madlo Cr 1 849,00

D02

1

dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 
rohová zárubeň jednokřídlé 80 x 197 cm

10 400,00

rohož vstupní provedení hliník super 27 mm 10 100,00 38 208,30

10 000,00

Montáž dveří protipožárního uzávěru 
jednokřídlového

1 554,90 1 554,90

Pororošt mč 0.06b, 27,02kg/m2

4,05*1,76*27,02

rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 
velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm

1 250,00

3 698,00

Montáž podlahového roštu šroubovaného 31,60 6 086,10

10 400,00

Montáž dveří - madla 30,40 60,80

29 400,00 63 856,80

2068,47/1000*1,05

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

1,79 4 356,90

Součet

ocelová skoba s očkem

Součet

B08

1

mč 2.06-2.09

2,4+4,2+2,7+5,1

mč 2.16

Demontáž stříšky nad vstupem

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

skoby s očkem v mč 2.13

8*1,5

kotevní patky trámů

122,80 2 210,40

249,00 1 992,00

998,60 998,60

876,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg

30,10 62 260,90

kotevní patka trámu 100x160 mm 146,00

ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375

ocelové konstrukce, výkres věnce 2.NP

HEA200 - 42,3kg/m

(5,5+3*6,15)*42,3

(7,15+2*6,15+5,5)*42,3

6*1,0

784,50 50 231,50

152 913,60

S4 - mč 0.24

27,43

2.NP

(6,65+4,12)*2-0,8

Montáž podlah z keramických dlaždic 
protiskluzných do malty do 50 ks/m2

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
do malty v do 150 mm

220,20 4 566,90

S4 - mč 0.24
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2,600

2,200

5,300

12,100

64,030

366 M 59761415 m2 73,635

367 K 771571810 m2 94,436

40,000

27,430

12,390

3,766

4,240

6,610

94,436

368 K 771579191 m2 36,600

14,400

2,600

2,200

5,300

12,100

36,600

369 K 771579192 m2 36,600

370 K 771591111 m2 64,030

27,430

14,400

2,600

2,200

5,300

mč 0.24

mč 2.18

2,2

mč 2.20

5,3

mč 2,25-2.27

3,5+3,7+4,9

Součet

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty

B30

2,6

8,0*5,0

835,00 61 485,20

134,40 12 692,20

B15

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné do 3 ks/m2

27,43

mč 1.22

12,39

mč 2.01

2,87*1,05+2,15*0,35

mč 2.10 - 2.12

3,28+2,23+1,1

Součet

Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2

14,50

mč 2.06-2.09

2,4+4,2+2,7+5,1

530,70

2.NP

S4 - mč 0.24

mč 2.16

2,6

mč 2.18

2,2

mč 2.20

5,3

mč 2,25-2.27

2 942,60

Podlahy penetrace podkladu 48,60 3 111,90

3,5+3,7+4,9

Součet

Příplatek k montáž podlah keramických za 
omezený prostor

80,40

mč 2.16

2,6

mč 2.18

2,2

27,43

2.NP

mč 2.06-2.09

2,4+4,2+2,7+5,1

mč 2.20

5,3

1,28+1,6+1,36

mč 215 - 217
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12,100

64,030

371 K 771591115 m 101,340

21,540

6,250

8,300

6,700

10,860

7,190

6,450

9,610

7,720

7,850

8,870

101,340

372 K 771591185 kus 60,000

373 K 771591191 m2 64,030

374 K 998771202 % 1 434,730

    776 - Podlahy povlakové

375 K 776111112 m2 287,300

233,100

30,000

24,200

287,300

376 K 776111311 m2 287,300

377 K 776121111 m2 287,300

378 K 776121321 m2 131,400

35,300

74,600

21,500

131,400

(2,375+1,775)*2

(1,7+1,65)*2

mč 2,25-2.27

3,5+3,7+4,9

Součet

Podlahy spárování silikonem

S4 - mč 0.24

(6,65+4,12)*2

2.NP

mč 2.06-2.09

(1,85+1,275)*2

Příplatek k podlahám za diagonální kladení 
dlažby

48,40 3 099,10

mč 2.16

(2,57+1,025)*2

mč 2.18

(2,225+1,0)*2

mč 2.20

(2,955+1,85)*2

mč 2,25-2.27

18,40 1 104,00

24,2

36,60 3 709,00

(1,68+3,75)*2

(2,325+1,6)*2

(2,325+2,11)*2

Součet

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné

(2,325+1,535)*2

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

PVC

233,100

Koberec

mč 2.22

30,0

mč 2.23

6,58 9 440,50

Broušení betonového podkladu povlakových 
podlah

25,00 7 182,50

258 719,00

3 942,00

pod vyrovnávací potěr, na původní beton

Vysátí podkladu povlakových podlah 15,00 4 309,50

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

20,00 5 746,00

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

30,00

mč 2.01-2.04

13,1+8,4+5,4+8,4

mč 2.13-2.20

30,4+17,4+4,2+2,6+3,7+2,2+8,8+5,3

mč 2.24-2.27

9,4+3,5+3,7+4,9

Součet
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379 K 776201812 m2 134,430

12,390

106,670

15,370

134,430

380 K 776211111 m2 54,200

30,000

24,200

54,200

381 M 69751002 m2 65,582

382 K 776221111 m2 245,490

12,390

56,900

122,600

23,000

21,200

9,400

245,490

383 M 28411011 m2 270,039

384 K 776410811 m 144,343

13,660

5,570

16,670

18,870

19,450

14,190

10,483

13,140

10,750

14,560

7,000

25,00 3 360,80

Součet

Lepení textilních pásů

Demontáž lepených povlakových podlah s 
podložkou ručně

12,39

2.NP

mč 2.01 - 2.09

13,36+15,86+21,26+23,14+12,4+4,87+8,75+7,03

mč 2.13, 2.14

13,12+2,25

mč 2.23

12,39

mč 2.01-2.05

13,1+8,4+5,4+8,4+21,6

130,00

24,2

Součet

360,00

mč 1.22

1.NP

mč 1.22

23 609,50

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 130,00 31 913,70

koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1600 
g/m2 šíře 4 m

7 046,00

mč 2.22

30,0

1.NP

mč 2.10-2.15, 2.17, 2.19

27,1+19,0+12,0+30,4+17,4+4,2+3,7+8,8

mč 2.21

47,2-24,2

mč 2.23

21,2

mč 2.24

9,4

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

20,00 2 886,90

Součet

PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., 
nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 
34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1

525,00 141 770,50

mč 2.13, 2.14

(3,13+4,15)*2

(4,63+3,0)*2-0,8*2

2.NP

mč 2.01 - 2.06, 2.08, 2.09

2,87+1,35*2

(5,395+2,94)*2

(5,395+4,04)*2

(5,575+4,15)*2

(2,5+1,0)*2

(3,975+3,12)*2

(3,12*1,68)*2

(4,225+2,345)*2

(2,95+2,425)*2
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144,343

385 K 776411111 m 252,770

13,660

2,870

10,650

8,440

10,660

16,960

24,580

18,600

13,100

22,130

18,580

6,940

6,250

11,440

18,100

24,580

14,950

10,280

252,770

386 M 28411009 m 265,409

387 K 998776202 % 2 577,396

    781 - Dokončovací práce - obklady

388 K 781471113 m2 116,873

1,650

3,700

11,150

11,600

4,500

12,980

Součet

(7,62+5,12)*2-0,9

mč 2.23

6,85+4,05*2

mč 2.24

(7,62+5,12)*2-0,9

55,00

(5,5+5,395+0,285*2)*2-0,8

(4,695+5,395)*2-2*0,8

(2,57+1,65)*2-0,8-0,7

(2,225+1,65)*2-0,8-0,7

(5,57+1,5+0,31*2)*2-3*0,8-3*0,9

Součet

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

(5,885+3,865)*2-0,9

(3,0+4,0)*2-0,9

45,00 11 374,70

1.NP

mč 1.22

(4,63+3,0)*2-0,8*2

2.NP

mč 2.01-2.05

2,87

(5,575+1,5)*2-2*0,8-0,9-1,0

(4,225+2,345)*2-0,8-0,9

mč 2.21

6,5+6,25*2-0,9

mč 2.22

(2,525+2,145)*2-0,9

(3,305+2,525)*2-1,0

(6,25+4,83)*2-2*0,8-4*0,9

mč 2.10-2.15, 2.17, 2.19

14 597,50

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

0,38 979,40

222 075,50

lišta soklová PVC 18 x 80 mm

2,25*2,0

mč 2.16

mč 1.24

1,1*1,5

2.NP

mč 2.05

1,85*2,0

mč 2.07

mč 2.10

(2,57*2+1,025*2-0,7)*2,0

mč 2.18

83 564,20

1.NP

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 19 ks/m2 kladených do malty

715,00

(2,375+1,775+1,425)*2,0

mč 2.08

(1,7*2+1,65*2-0,9)*2,0
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11,500

10,160

7,510

10,570

1,796

10,700

1,872

13,600

1,381

0,204

2,000

116,873

389 M 59761071 m2 134,404

390 K 781471810 m2 100,147

1,500

17,600

3,200

8,560

8,400

8,000

8,600

8,700

5,100

2,200

11,200

10,687

6,400

100,147

391 K 781479191 m2 116,873

1,650

1,6*(0,97+0,2)

mč 2.27

mč 2.26

(2,325*2+1,6-0,9)*2,0

(2,325*2+2,11+0,94-0,9)*2,0

1,17*(0,98+0,2)

(2,225*2+1,0*2-0,7)*2,0

mč 2.19

(4,225+0,38+0,475)*2,0

mč 2.20

(2,755+0,8+0,2)*2,0

mč 2.25

55 105,60

(2,325*2+1,535-0,9)*2,0

1,535*(0,97+0,2)

410,00

B36

1,0*1,5

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

107,70

0,8*2*2,0

mč 2.03

(2,03+2,25)*2,0

mč 2.10-2.12

0,2*1,02

mč 2.23

1,0*2,0

Součet

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 12 do 16 ks/m2

(0,6+2,95+0,8)*2,0

mč 2.08

2,55*2,0

mč 2.04

(1,6*2+0,8*2-0,6)*2,0

(1,6*2+1,0*2-0,6*2)*2,0

(1,6*2+0,85*2-0,6)*2,0

mč 2.09

7 924,00

1.NP

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

67,80

mč 1.24

1,1*1,5

2.NP

mč 2.05

(2,0+2,3+0,8+1,1-0,6)*2,0

(2,3*2+0,97*2-0,6-1,17)*2,0+1,17*0,98

(1,1*2+1,0)*2,0

Součet

10 785,80

2.NP

mč 2.06

1,1*2,0

mč 2.15-2.17

(3,12*2+1,68*2-0,8)*2,0

mč 2.05
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3,700

11,150

11,600

4,500

12,980

11,500

10,160

7,510

10,570

1,796

10,700

1,872

13,600

1,381

0,204

2,000

116,873

392 K 781479192 m2 116,873

393 K 781494111 m 32,000

2,000

3,000

4,000

4,000

4,000

1,000

2,000

4,000

4,000

4,000

32,000

394 K 781494511 m 60,590

1,100

1,850

5,575

mč 2.10

mč 2.07

(2,375+1,775+1,425)*2,0

mč 2.08

(1,7*2+1,65*2-0,9)*2,0

2,25*2,0

mč 2.16

1,85*2,0

(2,57*2+1,025*2-0,7)*2,0

mč 2.18

(2,225*2+1,0*2-0,7)*2,0

mč 2.19

4

4

(2,325*2+2,11+0,94-0,9)*2,0

1,17*(0,98+0,2)

4

1

(2,325*2+1,535-0,9)*2,0

1,535*(0,97+0,2)

mč 2.26

(2,325*2+1,6-0,9)*2,0

(4,225+0,38+0,475)*2,0

mč 2.20

(2,755+0,8+0,2)*2,0

mč 2.25

1,6*(0,97+0,2)

mč 2.27

0,2*1,02

mč 2.23

1,0*2,0

Součet

Součet

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

2

3

4

4

2

4

37 492,90

Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

150,80 4 825,60

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

320,80

mč 2.05

1,85

103,90 6 295,30

1.NP

mč 1.24

1,1

2.NP

mč 2.07

(2,375+1,775+1,425)
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5,800

2,250

6,490

5,750

5,080

3,755

5,285

1,535

5,350

1,600

6,800

1,170

0,200

1,000

60,590

395 K 781495111 m2 116,873

396 K 781495141 kus 34,000

2,000

20,000

7,000

2,000

3,000

34,000

397 K 781495142 kus 14,000

11,000

3,000

14,000

398 K 781495143 kus 7,000

7,000

(2,325*2+1,535-0,9)

5 680,00

876,40

přívod vody

umyvadla - 2ks na umyvadlo

1.NP

1*2

2.NP

10*2

mč 2.08

(1,7*2+1,65*2-0,9)

mč 2.16

(2,57*2+1,025*2-0,7)

mč 2.10

2,25

0,2

mč 2.18

(2,225*2+1,0*2-0,7)

mč 2.19

(4,225+0,38+0,475)

mč 2.20

(2,755+0,8+0,2)

mč 2.25

Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace

umyvadla

11

pisoáry

3

Součet

Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace

1 774,80

1,535

mč 2.26

(2,325*2+1,6-0,9)

1,6

mč 2.27

(2,325*2+2,11+0,94-0,9)

1,17

mč 2.23

klozety

7

1,0

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 48,60

52,20

62,60

odpady

sprcha

2

pisoáry

3

Součet

Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez 
izolace

73,00 511,00

klozety, výlevky

7
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

399 K 998781202 % 2 148,350

    783 - Dokončovací práce - nátěry

400 K 783301313 m2 26,840

401 K 783306801 m2 9,600

9,600

402 K 783314101 m2 26,840

9,600

3,760

7,680

1,960

3,840

26,840

403 K 783317101 m2 53,680

53,680

404 K 783823135 m2 522,731

522,731

405 K 783827425 m2 522,731

406 K 783901453 m2 26,480

26,480

407 K 783913161 m2 26,480

408 K 783917161 m2 26,480

409 K 783997151 m2 26,480

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

410 K 784121001 m2 457,710

35,554

-4,800

12,390

226,685

47,808

140,073

457,710

9,6

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

106,30 5 706,20

Ocelové zárubně

2*(0,7+2*2,0)*0,4

4*(0,8+2,0*2)*0,4

1*(0,9+2,0*2)*0,4

I120 - podlaha z pororoštů

4*2,0*0,12*4

Vysátí betonových podlah před provedením 
nátěru

29,90

12,10 320,40

7 239,90

132 049,00

179,40 4 750,50

Penetrační silikonový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

44,30 23 157,00

podle očištění fasády

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

61,40

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

80,80 775,70

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

3,37

26,84*2

R03

5*(0,8+2,0*2)*0,4

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

Součet

104,60 2 807,50

R3 - zárubně

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

S3 - mč 0.06a, 0.06b

19,4+7,08

Penetrační syntetický nátěr pórovitých 
betonových podlah

75,50

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové 
podlahy

1.NP

B30

(4,63*2+3,0)*2,9

-3*0,8*2,0

12,39 "strop

2.NP

(4*14,675+2*10,005)*2,88

4,15*4*2,88

522,731

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

170,80 89 282,50

stropy

14,675*(5,395+4,15)

Příplatek k cenám krycího nátěru betonové 
podlahy za protiskluznou úpravu

60,50 1 602,00

98 747,20

13 685,50

1 999,20

1 648,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

411 K 784181121 m2 993,712

412 K 784211101 m2 993,712

422,775

40,423

38,276

307,082

31,292

24,506

74,892

15,176

12,390

26,900

993,712

M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

413 K 330030117 kus 1,000

414 K 330030142 kus 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

415 K 030001000 % 138 800,000

VP - Vícepráce

40,423

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

15,646*2

12,253*2

37,446*2

mč 2.01, 2.03, 2.04

13,1+5,4+8,4

15,176

stropy

12,39 "1.22

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

22 259,10

Součet

22,40

stěny - omítky

422,775

153,541*2

63,20

Montáž výtah osobní OT 1000/1,4DUPLEX 3 
stanice+ 3nástupiště

SDK

804 000,00 804 000,00

1 087 000,00

208 200,00
208 200,00

0,00

Montáž výtah nákladní NT 500/0,36 prach 3 
stanice+ 3 nákladiště

283 000,00 283 000,00

Zařízení staveniště 1,50 208 200,00

ostění

62 802,60

19,138*2

1 087 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

6 000,00

467 467,00

467 467,20 98 168,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Hluboká 117/23, Hlučín

200 - Vytápění

86899759

0,00 0,00

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh CZ44739494

24.7.2020

47811820

44739494

565 635,07

461 467,20

Strana 54 z 62



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín Projektant:
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-ZábřehZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - PSV

    730a - Ústřední vytápění - demontáže

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    7350 - Ústřední vytápění-PE-X trubky

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24.7.2020

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín

REKAPITULACE ROZPOČTU

Hluboká 117/23, Hlučín

200 - Vytápění

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

450 422,70

9 216,40

101 237,60

37 369,60

461 467,20

11 044,50

 

Projektové práce 1 000,00

Územní vlivy 1 000,00

Provozní vlivy

2 703,00

8 341,50

6 000,00

Zařízení staveniště 1 000,00

1 000,00

1 000,00

219 817,10

82 782,00

1 000,00

Jiné VRN

467 467,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín Projektant:
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-ZábřehZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1 K 612403399 m2 5,000

2 K 612423521 m2 5,000

3 K 631312511 m3 0,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 K 971033251 kus 7,000

5 K 974031154 m 25,000

6 K 971033231 kus 9,000

7 K 973042241 kus 8,000

8 K 979011111 t 2,414

PSV - PSV
    730a - Ústřední vytápění - demontáže

9 K 733110803 m 76,000

10 K 733110806 m 14,000

11 K 734200811 kus 16,000

12 K 735111810 m2 56,600

13 K 735494811 m2 56,600

14 M D001 t 0,200

15 K 979011111 t 2,414

16 K 979083117 t 4,600

17 K 979093111 t 3,000

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

Hluboká 117/23, Hlučín

200 - Vytápění

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží

250,00 603,50

Mazanina z betonu C12/15 tl 80 mm 3 840,00 768,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

192,30

132,20 3 305,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 176,00 880,00

ROZPOČET

1 055,00

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín
 

24.7.2020

1 346,10

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
do 150 mm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

50,10 450,90

Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 
hl do 150 mm - v místech stoupaček v podlaze

329,50 2 636,00

Omítka rýh ve stěnách MV š 150 mm hladká 211,00

450 422,70
9 216,40

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
32

25,40 355,60

70,00

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
15

23,70 1 801,20

Demontáž armatury závitové s jedním závitem 
do G 1/2

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží

250,00 603,50

Vodorovné přemístění suti s naložením a 
složením do 6000 m

179,00

29,50 472,00

680,00 2 040,00

Demontáž otopného tělesa litinového 
článkového

33,00 1 867,80

Vypuštění vody z otopných těles 20,90 1 182,90

823,40

Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez 
zhutnění

Demontáž ostatního příslušenství 350,00

461 467,20

11 044,50
2 703,00

8 341,50

101 237,60

Strana 57 z 62



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 733191923 kus 4,000

19 K 733191924 kus 4,000

20 K 733223301 m 36,000

21 K 733291101 m 36,000

22 M 180 kus 1,000

23 M 120 kus 12,000

24 M 121 m 260,000

25 M 123 kpl 1,000

26 M 130 kg 50,000

27 M 140 kus 35,000

28 M 122 ks 1,000

29 K 998733201 % 981,080

    734 - Ústřední vytápění - armatury

30 K 734209113 kus 76,000

31 K 734221681 kus 35,000

32 M 59 ks 35,000

33 M 60 ks 34,000

34 M 61 ks 1,000

35 M 62 ks 3,000

36 M A506 kus 1,000

37 K 734291112 kus 2,000

38 K 734212113 kus 2,000

39 K 998734201 % 372,690

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

40 K 735159310 kus 35,000

41 K 735159320 kus 3,000

42 K 735164522 kus 3,000

43 M 484569680 kus 2,000

44 M 484529270 kus 1,000

Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 
D15x1

362,00 13 032,00

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové 
DN 15 - napojení na stoupačku

241,00 964,00

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové 
DN 20 - napojení na stoupačku

268,00 1 072,00

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 10,00 360,00

Topná zkouška 4 500,00 4 500,00

Upevňovací technika pro potrubí 1 200,00 14 400,00

Proplach potrubí 8,00 2 080,00

Uzemnění systému ÚT, D+M 5 600,00 5 600,00

Pomocné a doplňkové ocelové konstrukce 125,00 6 250,00

Připojovací set pro připojení otopného tělesa 
VK, potrubí PE-x16, Cu15 - propojení potrubí 
vedené v podlaze s otopným tělesem, a to ze 
zdi

1 410,00 49 350,00

Vypuštění a napuštění systému ÚT vodou 500,00 500,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

3,19 3 129,60

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 80,00 6 080,00

Hlavice termostatická kapalinová, k ovládání 
termostatických ventilů

310,00 10 850,00

Montáž termostatické hlavice 125,00 4 375,00

Radiátorové šroubení pro VK R1/2", rohové, 
uzavíraci, regulační

310,00 10 540,00

Radiátorové šroubení pro VK R1/2", přímé, 
uzavíraci, regulační

370,00 370,00

Termostatická integrovaná armatura DN15 
rohová/přímá vč. termohlavice

580,00 1 740,00

100,60

Montáž otopných těles panelových třířadých 
délky do 1140 mm

423,00 14 805,00

Montáž otopných těles panelových třířadých 
délky do 1500 mm

452,00 1 356,00

Zaregulování topného systému 2 500,00 2 500,00

Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 
PN 10/100°C G 3/8

197,00 394,00

Automatický závitový odvzdušňovač samočinný 
PN 10 do DN 15

210,00 420,00

37 369,60

219 817,10

Montáž otopného tělesa trubkového na stěny 
výšky tělesa přes 1340 mm

300,00 900,00

těleso otopné deskové VK typ32 V500L600 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

2 641,00 5 282,00

těleso otopné deskové VK typ32 V500L700 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

2 800,00 2 800,00

Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m 0,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 M 484529330 kus 12,000

46 M 484569280 kus 4,000

47 M 484569640 kus 1,000

48 M 484563560 kus 1,000

49 M 484572130 kus 2,000

50 M 484573490 kus 7,000

51 M 484569710 kus 1,000

52 M 484573460 kus 1,000

53 M 484573490a kus 1,000

54 M 484529850 kus 2,000

55 M 484530160 kus 2,000

56 M 484570310 kus 1,000

57 K 735191905 kus 38,000

58 K 998735201 % 2 149,590

4 250,00 17 000,00

těleso otopné deskové VK typ32 V600L1400 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

4 250,00 4 250,00

těleso otopné deskové VKL typ32 V500L1000 
mm-typ pro mateřské školy:speciální 
konstrukce zabraňující vstupu topné vody do 
přední desky, pro zajištěné bezpečné 
povrchové teploty

těleso otopné deskové VKL typ32 V500L400 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

2 890,00 2 890,00

těleso otopné deskové VKL typ32 V500L700 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

7 430,00

7 100,00 14 200,00

10 100,00 10 100,00

těleso otopné deskové VKL typ32 V500L900 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

10 100,00 70 700,00

těleso otopné deskové VK typ32 V500L900 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

3 108,00 37 296,00

těleso otopné deskové VK typ32 V500L1000 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

4 980,00 9 960,00

3 390,00 3 390,00

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

2,26 4 858,10

těleso otopné trubkové KLC typ classic, přímé, 
středové napojení V1500 mm L600 mm

3 500,00 7 000,00

těleso otopné deskové VKL typ32 V600L800 mm-
typ pro mateřské školy:speciální konstrukce 
zabraňující vstupu topné vody do přední desky, 
pro zajištěné bezpečné povrchové teploty

7 430,00

těleso otopné deskové VKL typ32 V600L1000 
mm-typ pro mateřské školy:speciální 
konstrukce zabraňující vstupu topné vody do 
přední desky, pro zajištěné bezpečné 
povrchové teploty

těleso otopné deskové VKL typ32 V600L1400 
mm-typ pro mateřské školy:speciální 
konstrukce zabraňující vstupu topné vody do 
přední desky, pro zajištěné bezpečné 
povrchové teploty

těleso otopné trubkové KLC typ classic, přímé, 
středové napojení V1820 mm L750 mm

3 890,00 3 890,00

Odvzdušnění otopných těles 45,00 1 710,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    7350 - Ústřední vytápění-PE-X trubky
59 K 733322201 m 190,000

60 K 733322202 m 34,000

61 M 286160070 m 190,000

62 M 286160080 m 34,000

63 K 733391101 m 224,000

64 M 286161050 pár 38,000

65 M 286160400 kus 70,000

66 M 286162400 kus 68,000

VP - Vícepráce

212,00 14 416,00

4 550,00

Potrubí plastové z PE-X D 20x2

oblouk fixační 90° 16 65,00

Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 10,00

3 800,00

trubka ochranná pro trubku 20 x 2,0 25,00 850,00

2 240,00

šroubení připojovací G 3/4" - 16 x 2 452,00 17 176,00

0,00

180,00 6 120,00

trubka ochranná pro trubku 16 x 2,0 20,00

Potrubí plastové z PE-X D 16x2 177,00 33 630,00

82 782,00

svěrné šroubení připojovací 16 x 2,0
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Hluboká 117/23, Hlučín

300 - VZT

1 026 887,00 215 646,27

24.7.2020

47811820

44739494

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh CZ44739494

86899759

1 020 887,00
6 000,00

1 026 887,00

0,00 0,00

1 242 533,27
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REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 371 208,04

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 441 226,01

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 68 269,85

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 113 095,98

CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM 144 363,45

CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM 77 975,89

Revize , měření osvětlení + 2% 24 322,78

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH 1 240 462,00

Vypracoval : Seifert Marek 

REKONSTRUKCE DĚTSKÉ REHABILITACE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ !!!
BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT !!!

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU
uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,
neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči
použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč
může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv
ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,
pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané
projektovou dokumentací.



pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem
číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 ks Zásuvka 230V/16A 132 81,00 10 692,00 126,00 16632,00
2 ks Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. 7 81,00 567,00 749,00 5243,00
3 ks Jednopólový spínač 17 45,00 765,00 140,50 2388,50
4 ks Velkoplošné tlačítko se signální doutnavkou 8 51,00 408,00 181,60 1452,80
5 ks Křížový přepínač 3 57,00 171,00 187,50 562,50
6 ks Sériový přepínač 7 51,00 357,00 179,50 1256,50
7 ks Střídavý přepínač dvojnásobný 6 51,00 306,00 215,80 1294,80
8 ks Střídavý přepínač 10 51,00 510,00 145,50 1455,00
9 ks Krabice přístrojová KP 190 27,00 5 130,00 6,20 1178,00

10 ks Krabice rozvodná KR 250 117,00 29 250,00 28,60 7150,00
11 ks Sporáková přípojka se signální doutnavkou 3 120,00 360,00 445,50 1336,50
12 m Kabel CYKY 3Ox1,5 350 15,00 5 250,00 10,80 3780,00
13 m Kabel CYKY 3Jx1,5 550 15,00 8 250,00 10,80 5940,00
14 m Kabel CYKY 3Jx2,5 2500 15,00 37 500,00 17,60 44000,00
15 m Kabel CYKY 5Jx1,5 200 16,00 3 200,00 18,00 3600,00
16 m Kabel CYKY 5Jx2,5 150 16,00 2 400,00 28,90 4335,00
17 m Vodič CYA 6 zelenožlutý 600 15,00 9 000,00 13,70 8220,00
18 m Vodič CYA 16 zelenožlutý 100 15,00 1 500,00 38,60 3860,00
19 ks Svorkovnice OP v krabici 4 198,00 792,00 288,00 1152,00
20 m Vodič CYA 25 zelenožlutý 200 15,00 3 000,00 53,50 10700,00
21 m Kabel CYKY 5Jx10 20 18,00 360,00 108,50 2170,00
22 m Kabel CYKY 5Jx16 20 21,00 420,00 178,50 3570,00
23 m Kabel CYKY 4Jx50 20 28,00 560,00 420,50 8410,00
24 m Kabel CXKH-V 3x1,5 B2ca,s1,d0 70 15,00 1 050,00 20,50 1435,00
25 m Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid 500 150,00 75 000,00 10,00 5000,00
26 ks Sekání kapes a průrazů 594 76,00 45 144,00
27 m Lišta vkládací LV vč.příslušenství 70 51,00 3 570,00 47,50 3325,00
28 ks Ventilátorové relé 8 114,00 912,00 219,00 1752,00
29 ks Tlačítko v krabici 1 120,00 120,00 485,00 485,00
30 ks Tlačítko TOTAL STOP 230V v krabici se sklíčkem 1 150,00 150,00 850,00 850,00
31 ks Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený 20 25,00 500,00 25,00 500,00
32 ks Svítidlo A vč.příslušenství a montážního boxu 16 236,00 3 776,00 3250,00 52000,00
33 ks Svítidlo B vč.příslušenství a tyčového závěsu 14 300,00 4 200,00 2834,00 39676,00
34 ks Svítidlo C vč.příslušenství 3 224,00 672,00 1456,00 4368,00
35 ks Svítidlo D vč.příslušenství a protipožárního krytu EI30 36 224,00 8 064,00 2150,00 77400,00
36 ks Svítidlo E vč.příslušenství a protipožárního krytu EI30 14 224,00 3 136,00 1408,00 19712,00
37 ks Svítidlo F vč.příslušenství 3 207,00 621,00 2447,00 7341,00
38 ks Svítidlo G vč.příslušenství 5 224,00 1 120,00 1658,00 8290,00
39 ks Svítidlo S - stávající (4x m.č.2.13+4x m.č.0.06) 8 320,00 2 560,00
40 ks Svítidlo NO vč.příslušenství antipanic 3 220,00 660,00 3632,00 10896,00
41 ks Svítidlo NO vč.příslušenství antipanic + tyčový závěs 2 300,00 600,00 3725,00 7450,00
42 ks Svítidlo NO vč.příslušenství escape 2 220,00 440,00 1688,00 3376,00
43 ks Svítidlo NO s piktogramem vč.příslušenství 4 207,00 828,00 2090,00 8360,00
44 kpl. Demontáž stávající elektroinstalace + 10% 1 30 152,00 30 152,00
45 hod Úpravy stávající elektroinstalace v 1.PP - přesuny, nová zapojení 32 350,00 11 200,00 120,00 3840,00
46 ks Kabelová spona pro 16 vedení do podhledu 1000 40,00 40 000,00 12,80 12800,00

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 355 223,00
Kompletační činnost + 4,5% 15 985,04

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 408542,60
Přesun + 3% 12256,278
Prořez + 2% 8170,852
Podr.materiál + 3% 12256,278
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel

1 ks Rozv.RVC/TS vč.usazení, přísluš. a montáže 380x640x250mm "P" 1 15 000,00 15 000,00 7650,00 7650,00
2 ks Rozv.R2.1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x1025x160mm "Z" 1 21 200,00 21 200,00 9800,00 9800,00
3 ks Rozv.R2.2 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x160mm "Z" 1 19 800,00 19 800,00 8950,00 8950,00
4 ks Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 3+1 100kA 2 300,00 600,00 11250,00 22500,00
5 ks Stykač R25 1 180,00 180,00 384,00 384,00
6 ks Vypínač MC 125A s vyrážecí cívkou 1 300,00 300,00 1575,00 1575,00
7 ks Jistič C16/1 12 95,00 1 140,00 137,00 1644,00
8 ks Jistič C10/1 9 95,00 855,00 134,00 1206,00
9 ks Jistič s chráničem C16/003 3 120,00 360,00 1446,00 4338,00

10 ks Jistič s chráničem B16/003 31 120,00 3 720,00 1150,50 35665,50
11 ks Jistič s chráničem C10/003 2 120,00 240,00 1544,00 3088,00
12 ks Jistič B16/1 3 95,00 285,00 104,50 313,50
13 ks Jistič B6/1 2 95,00 190,00 135,00 270,00
14 ks Proudový chránič 25/4/003 G 1 120,00 120,00 1332,00 1332,00
15 ks Vypínač A63/3 1 200,00 200,00 850,00 850,00
16 ks Jistič B32/3 1 200,00 200,00 543,00 543,00
17 ks Jistič B25/3 1 120,00 120,00 412,00 412,00
18 ks Vypínač A40/3 1 200,00 200,00 819,00 819,00



19 ks Jistič B50/3 1 200,00 200,00 1355,00 1355,00
20 ks Jistič C16/3 3 120,00 360,00 589,50 1768,50
21 ks Pojistka výkonová 100A 3 20,00 60,00 85,00 255,00

CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE 65 330,00
Kompletační činnost + 4,5% 2939,85

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 104718,50
Přesun + 3% 3141,555
Prořez + 2% 2094,37
Podr.materiál + 3% 3141,555
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

1 m Vodič FeZn 10 56 54,00 3 024,00 21,70 1215,20
2 ks Svorka křížová SKD 36 105,00 3 780,00 29,50 1062,00
3 ks Značkovací štítek 9 33,00 297,00 4,50 40,50
4 m Zem. práce pro uzemnění (výkop,zához,hutnění, úprava terénu) 160 220,00 35 200,00
5 m Vodič tvrzený AlMgSi 8 350 125,00 43 750,00 16,60 5810,00
6 ks Svorka zkušební SZD 16 105,00 1 680,00 39,90 638,40
7 ks Podpěra vedení na hřebenáče PVH 30 25,00 750,00 34,90 1047,00
8 ks Výstražný štítek 9 33,00 297,00 20,50 184,50
9 ks Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH 168 25,00 4 200,00 23,90 4015,20

10 m Zemnící pásek FeZn 30x4 150 78,00 11 700,00 34,20 5130,00
11 ks Podpěra vedení pro svod PVZZ 60 25,00 1 500,00 58,00 3480,00
12 ks Svorka spojovací SS 38 105,00 3 990,00 9,20 349,60
13 ks Svorka křížová se středovou destičkou KSSD 7 105,00 735,00 24,50 171,50
14 kpl Izolovaný držák ID = 945mm vč.úchytů 12 300,00 3 600,00 596,00 7152,00
15 kpl Pomocný jímač PJ v=1,5m 11 260,00 2 860,00 182,00 2002,00
16 kpl Ochranná trubka OT+držák DTZ 2 261,00 522,00 186,00 372,00
17 ks Vodič CUI 3,5m 7 220,00 1 540,00 3819,50 26736,50
18 ks Podpěra vedení vodiče PVZ CUI 28 35,00 980,00 122,00 3416,00
19 ks Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD 7 1 000,00 7 000,00 1148,00 8036,00
20 ks Svorka okapová SOD 9 105,00 945,00 49,50 445,50
21 ks Podpěra vedení na ploché střechy s upevňovacími otvory PVPSO 28 35,00 980,00 32,00 896,00
22 kpl Demontáž stávající ochrany před bleskem + 10% 1 12 900,00 12 900,00

CELKEM - MONTÁŽ BLESK 142 230,00
Kompletační činnost + 1,5% 2133,45

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 72199,90
Přesun + 3% 2165,997
Prořez + 2% 1443,998
Podr.materiál + 3% 2165,997

Finální povrchová vrstva je součástí stavební části.



Rekapitulace

Zakázka: 2018/13A
Objednatel:Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23 Hlučín
Objekt:
Systém: D.1.4.5 Elektronické komunikace - Rekapitulace

Poř. Název MJMnožství Cena

1. SK - Strukturovaná kabeláž kpl 1,00 140 192,00

2.
PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém

kpl 1,00 61 295,00

3. IC - Intercom kpl 1,00 21 240,00

3. KT - Kabelové trasy kpl 1,00 115 842,00

4. Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav kpl 1,00 6 771,38
2%

5. Mimostaveništní doprava kpl 1,00 3 453,40
1%

6. Přesun dodávek kpl 1,00 3 385,69
1%

7. GZS kpl 1,00 1 692,85
0,5%

SLP celkem bez DPH 353 872,32 Kč

DPH 21% 74 313,19

SLP celkem vč. DPH 428 185,51 Kč

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny 
konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného 
standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné 

Rekonstrukce Dětské rehabilitace
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SK
Zakázka: 2018/13A
Objednatel:Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23 Hlučín
Objekt:
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Přípojné místo
1.1 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 5e ks 21,00 42,00 65,00 2 247,00
1.2 maska nosná, 2x pozice keystone ks 9,00 27,00 10,00 333,00
1.3 maska nosná, 1x pozice keystone ks 3,00 27,00 10,00 111,00
1.4 kryt zásuvky pro nosné masky ks 12,00 65,00 30,00 1 140,00
1.5 rámeček zásuvky jednonásobný ks 12,00 27,00 10,00 444,00

Rozvaděče
2.1 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e ks 1,00 980,00 1 660,00 2 640,00
2.2 Patchpanel 25 port, kat.3 ks 1,00 810,00 800,00 1 610,00
2.3 19" Organizér, plastový kanál, 1U ks 1,00 320,00 100,00 420,00

Propojovací kabely
3.1 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  1m, 

kat. 6, šedá
ks 10,00 38,00 10,00 480,00

3.2 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  2m, 
kat. 6, šedá

ks 5,00 45,00 10,00 275,00

3.3 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  3m, 
kat. 6, šedá

ks 5,00 52,00 10,00 310,00

3.4 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  5m, 
kat. 6, šedá

ks 2,00 66,00 10,00 152,00

Kabely
4.1 UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H m 860,00 8,00 18,00 22 360,00

Aktivní prvky
5.1 Switch 16 port, 10/100/1000 TX/RX ks 1,00 2 860,00 250,00 3 110,00
5.2 Telefonní ústředna - 2x vnější linka ISDN, 16 

vnitřních klapek
ks 1,00 60 200,00 850,00 61 050,00

5.3 Telefonní přístroj s 10-ti tlačítky ks 1,00 1 200,00 250,00 1 450,00
5.4 Telefonní přístroj s displejem - standard ks 4,00 900,00 300,00 4 800,00
5.5 Domovní telefon s 2x tlačítko, hovorová 

jednotka, pobočka TÚ, krabice pod omítku, 
ks 1,00 8 400,00 250,00 8 650,00

5.6 Napájecí zdroj el. zámku  a podsvícení ks 1,00 600,00 150,00 750,00
5.7 Elektrický zámek 12V, nízkoodběrový, vč. ks 1,00 990,00 480,00 1 470,00
5.8 kabel CYKY 3x1,5 m 30,00 12,00 18,00 900,00
5.9 Jistič 1/6A ks 1,00 135,00 95,00 230,00

Ostatní 
6.1 Měření vývodů SK kat.5e vč. měř. protokolů ks 21,00 0,00 60,00 1 260,00
6.2 HZS hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00
6.3 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00
6.4 Oživení systému hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00
6.5 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení hod 16,00 0,00 600,00 9 600,00

Cena SK celkem bez DPH 140 192,00

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy
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PZTS

Zakázka: 2018/13A
Objednatel:Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23 Hlučín
Objekt:
Systém: PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Hardware PZTS
1.1 LCD klávesnice s displejem 2x20znaků ks 2,00 3 450,00 480,00 7 860,00
1.2 PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 3, 12m ks 4,00 1 795,00 240,00 8 140,00
1.3 PIR čidlo, stupeň 3, dosah 15m ks 1,00 990,00 240,00 1 230,00
1.4 Siréna plastová, vnitřní, 103dB, bílá ks 2,00 240,00 350,00 1 180,00
1.5 tísňový hlásič s piktogramem ks 4,00 1 490,00 250,00 6 960,00
1.6 Vnitřní akusticko/optická signalizace 

(siréna s blikačem) na dveře WC ZTP
ks 2,00 1 280,00 350,00 3 260,00

1.7 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, 
Plastová, bílá

ks 2,00 260,00 250,00 1 020,00

1.8 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00 600,00 600,00 1 200,00
14. Kabely PZTS
2.1 Sdělovací stíněný kabel FTP kat.5e m 305,00 11,00 18,00 8 845,00
17. Ostatní 
3.1 HZS hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00
3.2 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00
3.3 Oživení systému hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00
3.4 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení 

systému
hod 12,00 0,00 600,00 7 200,00

Cena PZTS celkem bez DPH 61 295,00

Rekonstrukce Dětské rehabilitace

Jan Kupec
Koblovská 343
725 29 Ostrava 29
Tel: 773 435 555
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Intercom

Zakázka: 2018/13A
Objednatel:Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23 Hlučín
Objekt:
Systém: IC - Intercom

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Hardware 
1.1 Audiotelefon, bílý´, 2x tlačítko, sluchátko ks 2,00 1 220,00 250,00 2 940,00
1.2 Napájecí zdroj 230V/12V, 8 modulů DIN, ks 4,00 450,00 150,00 2 400,00
1.3 Rozboč. krabice, 10 svorek, s víčkem ks 2,00 260,00 250,00 1 020,00
1.4 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00 200,00 200,00 400,00
14. Kabely PZTS
2.1 Sdělovací stíněný kabel FTP kat.5e m 80,00 11,00 18,00 2 320,00
2.2 kabel CYKY 3x1,5 m 1,00 12,00 18,00 30,00
2.3 Jistič 1/6A ks 1,00 35,00 95,00 130,00
17. Ostatní 
3.1 HZS hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00
3.2 Spolupráce s ostatními profesemi hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00
3.3 Oživení systému hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00
3.4 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení 

systému
hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00

Cena PZTS celkem bez DPH 21 240,00

Rekonstrukce Dětské rehabilitace

Jan Kupec
Koblovská 343
725 29 Ostrava 29
Tel: 773 435 555
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KT
Zakázka: 2018/13A
Objednatel:Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23 Hlučín
Objekt:
Systém: KT - Kabelové trasy

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0
1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mmmetr 180,00 9,00 27,00 6 480,00
1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mmmetr 30,00 16,00 27,00 1 290,00
1.3 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 22,00 7,00 27,00 748,00
1.4 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97Vks 17,00 25,00 60,00 1 445,00
1.5 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 4,00 300,00 228,00 2 112,00
1.6 Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001 metr 2,00 405,00 180,00 1 170,00
1.7 Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9001 metr 2,00 190,00 35,00 450,00
1.8 Koncovka 70x170 bílá 9001 ks 2,00 140,00 25,00 330,00
1.9 LV 20x20 m 15,00 20,00 51,00 1 065,00

1.10 Stahovací pásek 4mm/200mm ks 120,00 7,00 15,00 2 640,00
1.11 Osazení hmoždinky 8 mm cihla ks 20,00 1,50 18,00 390,00
1.12 Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobetonks 40,00 12,00 24,00 1 440,00
1.13 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 15,00 0,00 58,00 870,00
1.14 Průraz D=6cm, cihla 60cm ks 10,00 0,00 120,00 1 200,00
1.15 Průraz D=6cm, beton 60cm ks 6,00 0,00 398,00 2 388,00
1.16 chránička průrazu vč. začištění ks 31,00 40,00 210,00 7 750,00
1.17 Značení trasy trubkového vedení m 210,00 44,00 10,00 11 340,00
1.18 Forma drátová jednostranná do 20 vodičů ks 2,00 132,00 300,00 864,00
1.19 Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů ks 2,00 0,00 300,00 600,00
1.20 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mmks 39,00 0,00 40,00 1 560,00
1.21 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mmks 4,00 0,00 136,00 544,00
1.22 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mmm 88,00 0,00 162,00 14 256,00
1.23 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mmm 140,00 0,00 63,00 8 820,00
1.24 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mmks 10,00 0,00 69,00 690,00
1.25 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítkam 140,00 0,00 144,00 20 160,00
1.26 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítkam 10,00 0,00 214,00 2 140,00
1.27 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 12,00 0,00 400,00 4 800,00
1.28 HZS hod 12,00 0,00 300,00 3 600,00
1.29 Požární ucpávky m2 0,40 5 000,00 5 000,00 4 000,00
1.30 Úklidové práce hod 16,00 0,00 200,00 3 200,00
1.31 Popl.za ulozeni suti t 1,70 0,00 1 000,00 1 700,00
1.32 Svis doprava suti prve podlazi t 1,70 0,00 800,00 1 360,00
1.33 Odvoz suti na skladku do 1km t 1,70 0,00 1 200,00 2 040,00
1.34 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00 0,00 60,00 2 400,00

0,00 
0,00 

Cena KT celkem bez DPH 0,00 115 842,00
00
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