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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín 

zastoupený:      Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky 

Zlín  
  Ing. Vladimír Jedlička, odborný rada 

pobočky Zlín       
      Tel.:  +420 727 957 186    
      E-mail:  v.jedlicka@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:     SPH stavby s.r.o.    

Sídlo:   Průmyslová 1414 
  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
zastoupený:                                            Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem 

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 

Tel./fax:                                                      X X X X X X X X X X  
E-mail:                                                         X X X X X X X X X X  

ID DS:  cd4rhxq 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  X X X X X X X X X X  

Tel./fax:                                                     X X X X X X X X X X  

E-mail:  X X X X X X X X X X  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   

Číslo účtu:  27-3948420257/0100   

IČO:  26230470  

DIČ:  CZ26230470 je plátcem DPH Společnost 

je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Protierozní meze a polní cesty v k.ú. 

Oldřichovice (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne:      24. 07. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne:     08. 07. 2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 31. 07. 2020 

Stavební povolení ze dne:       02. 08. 2016 a 01. 06. 2016 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Oldřichovice u Napajedel dle zákona č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 

předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se 

zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Protierozní meze a polní cesty v k.ú. 

Oldřichovice (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 
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Název díla:           Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice 

Místo stavby:        k.ú. Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín, Zlínský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projektantem X X X X X X X X X X, pod zakázkovým číslem 2015/20/30 v říjnu 2015. 

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 

nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně, která je řešena samostatnou 

smlouvou, 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
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l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným X X X X X X 

X X X X pod č.j.: X X X X X X X X X X ze dne  1. 6. 2016, které nabylo právní moci dne 

8. 7. 2016, platnost povolení prodloužena dne 23. 7. 2018 pod č.j.: X X X X X X X X X 

X a stavebního povolení vydaného X X X X X X X X X X pod č.j.: X X X X X X X X X X 

ze dne 2. 8. 2016, které nabylo právní moci dne 13. 9. 2016, platnost povolení 

prodloužena dne 15. 11. 2018 pod č.j.: X X X X X X X X X X. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

5.  

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

24. 07. 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           10 592 857,39 Kč 

DPH 21 % činí                                                      2 224 500,05 Kč                        
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Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         12 817 357,44 Kč 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. a.  Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je po předchozím schválení 

objednatelem možno vyúčtovat  práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu 

na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené 

v bodu 3.a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 

88, 760 41 Zlín. 
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8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: 30. 01. 2022. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 
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splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  24. 08. 2020 

b. Termín zahájení stavebních prací:   31. 08. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací:  29. 10. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla:   30. 01. 2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

- dokončení sejmutí ornice - SO 102   - termín plnění do: 30. 10. 2020   

- dokončení drenáže, propustku C7, C2 a mez M2 - termín plnění do: 31. 06. 2021 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
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stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
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staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
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18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně              

18 250 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
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Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla 

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
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k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
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17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, 

Zarámí 88, 760 41 Zlín.   

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
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předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
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a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
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5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 
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9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
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22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 75 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 75 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 75 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 75 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 75 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

  



  Číslo smlouvy objednatele: 791-2020-525201 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 474-2020 

20/26 
 

 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
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4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
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10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
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9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

http://www.unixml.cz/
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změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 

 

Zhotovitel 

SPH stavby s.r.o. 

Ing. Radek Pospíšil, jednatel 

 

 

Ve Zlíně dne: 18. 08. 2020 

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová 
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Příloha č. 1 Specifikace díla a časový harmonogram 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:   

 

SO 101 Polní cesta C7 

SO 102 Polní cesta C2 + Mez M2 

SO 103 Vegetační úpravy M2, ZÚ3 

SO 104 Mez M1  

SO 105 Vegetační úpravy M1, ZÚ2 

 

SO 101 Polní cesta C7 

Jedná se o hlavní polní cestu v kategorii P 4/30 o délce 789m. Návrh trasy byl volen tak, aby 

kopíroval současnou vyjetou polní cestu, jejíž začátek se připojuje na silnici III/4976 a od km 

0,428 kopíroval záchytný příkop. Kryt konstrukce cesty je navržen z mechanicky zpevněného 

kameniva s podkladní vrstvou vyztuženou komorovým zpevňovacím systémem tak, aby 

přenesl zatížení těžkou zemědělskou technikou. Na konci úseku se napojí na silnici III/4976 

Pohořelice - Oldřichovice, kde se v délce 20m provede úsek s krytem z asfaltového betonu. 

 

SO 102 Polní cesta C2 + Mez M2 

Jedná se o hlavní polní cestu v kategorii P 4,5/30 o délce 786m, která je řešena současně s 

průlehem a mezí M2. Záchytný průleh je navržen jako zatravněný, lichoběžníkového tvaru se 

sklony svahů 1:3 – 1:4, max. hloubkou 1,3 m a max. podélným sklonem do 3,7 %. Vozovku v 

celém navrženém úseku tvoří jeden jízdní pruh o šíři 4,5m. Vozovka je vedena v koruně meze, 

která má šířku 5,0m, přičemž šířka zpevnění cesty je 4,5m. Konstrukce cesty je shodná s 

konstrukcí cesty C7. Pláň polní cesty je odvodněna drenážním potrubím. Drenáž je zaústěna 

do průlehu, resp. propustku. Odtok vody z průlehu je řešen v km 0,277 - 0,280 dvěma 

propustky DN 400 tak, aby při křížení se stávajícím plynovodem nedošlo ke kolizi. Výtok z 

propustků navazuje na údolnici ZÚ3 - SO103 s osázením, která má za úkol bezpečně odvést 

zachycené vody z M2 a C2 do koryta Oldřichovického potoka. 

 

SO 103 Vegetační úpravy M2, ZÚ3 

Jedná se o opatření řešící bezpečné zachycení povrchových vod, odvod povrchových vod při 

intenzivních deštích a vodní erozi na velmi svažitých pozemcích. Účelem stavby objektu je 

zmírnění vodní eroze na velmi svažitých pozemcích. Mez s průlehem slouží k zachycení vod 

z povodí nad mezí M2. Protierozní mez M2 s průlehem je navržena jako zatravněná bez 

výsadby keřů a stromů z důvodu ochranného pásma plynového zařízení. Pod zatravněnou 

protierozní mezí M2 je navržena také zatravněná údolnice ZÚ3 s osázením, která odvádí 

zachycené vody z M2 a C2 do koryta Oldřichovického potoka. Vybudováním zatravněné meze 

a údolnice s výsadbami dojde k ochraně pozemků extravilánu ohrožených při přívalových 

deštích vodní erozí a splaveninami ze zemědělských pozemků. Zároveň navržená výsadba 

má za cíl zlepšit přírodní prostředí, podpořit biodiverzitu a přispět k obnově krajinného rázu 

zájmového území. 

 

SO 104 Mez M1  

Mez s průlehem slouží k zachycení vod z povodí nad mezí M1. Záchytný průleh je navržen 

jako zatravněný s osázením, trojúhelníkového tvaru se sklony svahů 1:3 – 1:4, max. hloubkou 

0,9m a podélným sklonem max. 4,2%. Celková délka je 411m. Zemina z výkopu průlehu bude 
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ukládána do hutněné zemní hrázky, které bude tvořit jeden ze svahů průlehu. V km 0,196 bude 

zemní hrázka přerušena v délce 10m, aby byl umožněn odtok vody z meze M1 do stávajícího 

toku. V místě přerušení hrázky bude zpevnění kamennou dlažbou. V celé délce meze bude 

provedena výsadba keřů a stromů (viz. SO 105). 

 

SO 105 Vegetační úpravy M1, ZÚ2  

Jedná se o opatření řešící bezpečné zachycení povrchových vod, odvod povrchových vod při 

intenzivních deštích a vodní erozi na velmi svažitých pozemcích. Účelem stavby je zmírnění 

vodní eroze na velmi svažitých pozemcích. Mez s průlehem slouží k zachycení vod z povodí 

nad mezí M1. Je navržena jako zatravněná s výsadbou keřů a stromů. Pod protierozní mezí 

M1 je navržena také zatravněná údolnice ZÚ2 s osázením, která má za úkol bezpečně odvést 

zachycené vody z M1 do koryta Oldřichovického potoka. Vybudováním zatravněné meze a 

údolnice s výsadbami dojde k ochránění pozemků extravilánu ohrožených při přívalových 

deštích vodní erozí a splaveninami ze zemědělských pozemků. Zároveň navržená výsadba 

má za cíl zlepšit přírodní prostředí, podpořit biodiverzitu a přispět k obnově krajinného rázu 

zájmového území. 

 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet podmínky orgánů státní správy a 

vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve 

stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení 

vydaného X X X X X X X X X X, pod č.j.: X X X X X X X X X X ze dne  1. 6. 2016, které nabylo 

právní moci dne 8. 7. 2016, platnost povolení prodloužena dne 23. 7. 2018 pod č.j.: X X X X X 

X X X X X a stavebního povolení vydaného X X X X X X X X X X, pod č.j.: X X X X X X X X X 

X ze dne 2. 8. 2016, které nabylo právní moci dne 13. 9. 2016, platnost povolení prodloužena 

dne 15. 11. 2018 pod č.j.: X X X X X X X X X X. 
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Rekapitulace objektů stavby

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Kód Popis Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

2015/20/30 Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice 12 144 744,00 0,00 2 550 396,24 14 695 140,24

SO 101   Polní cesta C7 3 863 727,91 0,00 811 382,86 4 675 110,77

SO 102   Polní cesta C2 + mez M2 5 699 867,75 0,00 1 196 972,23 6 896 839,98

SO 103   Vegetační úpravy M2, ZÚ3 598 947,23 0,00 125 778,92 724 726,15

SO 103.1     Následná péče - 1.rok 67 139,69 0,00 14 099,33 81 239,02

SO 103.2     Následná péče - 2.rok 63 963,29 0,00 13 432,29 77 395,58

SO 103.3     Následná péče - 3.rok 63 963,29 0,00 13 432,29 77 395,58

SO 104   Mez M1 719 281,25 0,00 151 049,06 870 330,31

SO 105   Vegetační úpravy M1, ZÚ2 952 939,38 0,00 200 117,27 1 153 056,65

SO 105.1     Následná péče - 1.rok 100 532,35 0,00 21 111,79 121 644,14

SO 105.2     Následná péče - 2.rok 94 205,05 0,00 19 783,06 113 988,11

SO 105.3     Následná péče - 3.rok 94 205,05 0,00 19 783,06 113 988,11

VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 309 980,48 0,00 65 095,90 375 076,38

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 1 z 1



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Polní cesta C7

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 3 863 727,91

D 1  Zemní práce 688 264,79

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 4 503,000 m2 15,00 67 545,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV viz C.101.01 - 11
VV 5436
VV odpočet stáv. cesty
VV -933

2 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes
100 do 500 m3 375,900 m3 95,00 35 710,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.101.01 - 11
VV stávající cesta
VV 933*0,3
VV výkop
VV 96

3 K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 13,500 m3 420,00 5 670,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.101.01 - 11
VV vsakovací jáma
VV 3*3*1,5

4 K 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 106,960 m3 200,00 21 392,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.101.01 - 11
VV výkop drén
VV 98
VV vyústění
VV 7*0,4*0,4*8
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 K 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 2,640 m3 200,00 528,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.101.01 - 11
VV připojení žlabu do kan.
VV 2*1,1*1,2

6 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 1,320 m3 650,00 858,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce
vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu,
který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina
mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně
výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím
obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají,
určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV viz C.101.01 - 11
VV napojení do stáv. kanalizace
VV 1,1*1,2*1,0

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

998,000 m3 65,00 64 870,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV viz C.101.01 - 11
VV zemina na meziskládku
VV 375,9+13,5+106,96+2,64
VV výkop zpět k zásypu
VV 375,9+13,5+106,96+2,64

8 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

1 415,100 m3 75,00 106 132,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV viz C.101.01 - 11
VV rozprostření přebytku ornice
VV 4503*0,3-(1638*0,1)
VV chybějící zemina (z SO 02)
VV (317+410)-499

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 914,100 m3 40,00 76 564,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV viz C.101.01 - 11
VV přebytek ornice
VV 4503*0,3-(1638*0,1)
VV výkop zpět k zásypu
VV 375,9+13,5+106,96+2,64
VV chybějící zemina
VV (317+410)-499

10 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 410,000 m3 45,00 18 450,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV viz C.101.01 - 11
VV násyp
VV 410

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 1 849,900 m3 12,50 23 123,75 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena -1201 je určena i pro:
    a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
        projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
        uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
        množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
    b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
    c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
    a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
        tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
        podél výkopu;
    b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
    c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
        připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
    d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
        nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
        20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
        neoceňuje.
    e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
        cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
    skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
    stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV viz C.101.01 - 11
VV ornice na meziskládku podél cesty
VV 4503*0,3
VV výkop na meziskládku
VV 375,9+13,5+106,96+2,64

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 317,000 m3 60,00 19 020,00 CS ÚRS 2020 01
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P

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
    a) z hornin soudržných do 100 % PS,
    b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
    c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp
    individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
    zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro
    objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových
    trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku
    kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10
    m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného
    prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených
    vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
    Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu
    zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11
    Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
    zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
    a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
        Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná
        o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
        0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
    b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
        zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné
        přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
        výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
        poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými
    stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
    a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno
        zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
    b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění
        rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o
        objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV viz C.101.01 - 11
VV zpětný zásyp
VV 317

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

1,320 m3 220,00 290,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV viz C.101.01 - 11
VV připojení žlabu
VV 1,32

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 2,640 t 330,00 871,20 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.175151101
VV 1,32*2

15 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 11 871,000 m2 12,00 142 452,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV viz C.101.01 - 11
VV rozprostření přebytku ornice tl. 100mm
VV 1187,1/0,1
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16 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního

na svahu přes 1:5 do 1:2 1 638,000 m2 8,50 13 923,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
    a) přípravu půdy,
    b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
    c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
        185 80-43 Zalití rostlin vodou,
    d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
    lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C.101.01 - 11
VV 1638

17 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová 50,614 kg 110,00 5 567,54 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451122
VV 1638*0,03*1,03

18 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 3 821,150 m2 6,00 22 926,90 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV viz C.101.01 - 11
VV pod konstrukcí cesty
VV 3657,15
VV 164

19 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 2 100,000 m2 18,00 37 800,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV viz C.101.01 - 11
VV 2100

20 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm 1 638,000 m2 14,00 22 932,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV viz C.101.01 - 11
VV ohumusování
VV 1638

21 K 183551113 Úprava zemědělské půdy - orba  první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° 0,390 ha 4 200,00 1 638,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz C.101.01 - 11
VV dotčené pozemky
VV 0,5*0,78

D 2 Zakládání 122 380,00

22 K 212752112
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220°
DN 150

844,000 m 145,00 122 380,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV viz C.101.01 - 11
VV trativod
VV 788+7*8

D 4 Vodorovné konstrukce 330,00

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 0,330 m3 1 000,00 330,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV viz C.101.01 - 11
VV napojení žlabu
VV 2*1,1*0,15

D 5 Komunikace pozemní 1 905 171,77

24 K 561041121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

4 061,350 m2 52,00 211 190,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV viz C.101.01 - 11
VV sanace
VV 789,59*5,0
VV výhybny
VV 53*2
VV rozšíř. napojení
VV 3,7*2

25 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní 64,575 t 2 080,00 134 316,00
VV specifikace k pol.561061131
VV 3% vápnění
VV 53kg/m3
VV 4061,35*0,3*53*0,001

26 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm 1 800,000 m2 168,00 302 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz C.101.01 - 11
VV mimo komorový systém
VV 400*4,5

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 1 800,000 m2 194,00 349 200,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz C.101.01 - 11
VV mimo komorový systém
VV 400*4,5

28 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním,
po zhutnění tl. 150 mm 3 657,155 m2 153,00 559 544,72 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV viz C.101.01 - 11
VV skladba MZK
VV 769,59*4,5
VV výhybny
VV 53*2
VV plocha asfalt
VV 88

29 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 88,000 m2 550,00 48 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV viz C.101.01 - 11
VV plocha asfalt
VV 88

30 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl.
100 mm 592,193 m2 147,00 87 052,37 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek
části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV viz C.101.01 - 11
VV zpevnění na jedné straně
VV 789,59*0,75

31 K 569831R1 Zásyp rýhy štěrkodrtí 109,000 m3 850,00 92 650,00

P

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
    a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
        Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
    b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
        Zemní práce.

PSC součástí je dodávka štěrkodrti 16/32
VV viz C.101.01 - 11
VV kamenivo 16/32
VV 109

32 K 571904111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v
množství přes 15 do 20 kg/m2 3 184,360 m2 18,00 57 318,48 CS ÚRS 2020 01

VV viz C.101.01 - 11
VV skladba MZK
VV 769,59*4,0
VV výhybny
VV 53*2

33 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 88,000 m2 35,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz C.101.01 - 11
VV plocha asfalt
VV 88

34 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm 88,000 m2 440,00 38 720,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV viz C.101.01 - 11
VV plocha asfalt
VV 88
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
35 K 597361121 Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu 15,000 m 1 420,00 21 300,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a zásyp svodnice.
VV viz C.101.01 - 11
VV 5*3

D 8 Trubní vedení 2 415,00

36 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 2,000 m 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou
krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a
výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV viz C.101.01 - 11
VV napojení žlabu
VV 2

37 K 877315231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v
otevřeném výkopu víček DN 160 1,000 kus 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.
VV viz C.101.01 - 11
VV zaslepení volného konce
VV 1

38 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 1,000 kus 75,00 75,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.877315231
VV 1

39 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC  DN 200 1,000 kus 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a
těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC
ve výši 1,5 %.

VV viz C.101.01 - 11
VV napojneí žlabu do kan.
VV 1

40 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° 1,000 kus 320,00 320,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.877355121
VV 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 117 871,49

41 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu
silničního 2,000 kus 420,00 840,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
    a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo
        naložením na dopravní prostředek;
    b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
    a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci;
    b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV viz C.101.01 - 11
VV Z11g
VV 2

42 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m 2,000 kus 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.912211111
VV 2
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
43 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 14,000 m 295,00 4 130,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -
1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky
nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV viz C.101.01 - 11
VV nájezdový
VV 14

44 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 14,420 m 140,00 2 018,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.916131213
VV 14*1,03

45 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 45,000 m 290,00 13 050,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též
náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky
nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV viz C.101.01 - 11
VV 21+24

46 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 46,350 m 120,00 5 562,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.916231213
VV 45*1,03

47 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého tř. C 16/20 3,000 m3 2 650,00 7 950,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz C.101.01 - 11
VV pod svodnice
VV 15*0,2

48 K 919722151 Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyetylenu, výšky 200 mm, počet buněk přes 10 do 20/m2 1 857,155 m2 225,00 417 859,88 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2110 až -2173 jsou započteny i náklady na položení geobuněk včetně jejich dodávky a svaření
podélných spojů.
2. V cenách -2711 až -2713 jsou započteny i náklady na zasypání buněk výplňovým materiálem (zeminou,
kamenivem, štěrkopískem, apod.) a vytvoření krycí vrstvy buněk tloušťky 100 mm ze stejného materiálu včetně
zhutnění. Dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.
3. Tloušťka zásypu je určena součtem tloušťky buněk a tloušťky krycí vrstvy 100 mm.

VV viz C.101.01 - 11
VV skladba MZK
VV 769,59*4,5
VV výhybny
VV 53*2
VV odpočet úsek s vodovodem
VV -400*4,5
VV plocha asfalt
VV 88

49 K 919722711 Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka do 200 mm 2 041,950 m2 60,00 122 517,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2110 až -2173 jsou započteny i náklady na položení geobuněk včetně jejich dodávky a svaření
podélných spojů.
2. V cenách -2711 až -2713 jsou započteny i náklady na zasypání buněk výplňovým materiálem (zeminou,
kamenivem, štěrkopískem, apod.) a vytvoření krycí vrstvy buněk tloušťky 100 mm ze stejného materiálu včetně
zhutnění. Dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.
3. Tloušťka zásypu je určena součtem tloušťky buněk a tloušťky krycí vrstvy 100 mm.

VV viz C.101.01 - 11
VV skladba MZK
VV 769,59*5,0
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV výhybny
VV 53*2
VV odpočet úsek s vodovodem
VV -400*5,0
VV plocha asfalt
VV 88

50 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 816,780 t 385,00 314 460,30 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.919722711
VV 2041,95*0,2*2,0

51 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 4 446,145 m2 38,00 168 953,51 CS ÚRS 2020 01
P 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV viz C.101.01 - 11
VV skladba MZK
VV 769,59*5,0*1,1
VV výhybny
VV 53*2*1,1
VV plocha asfalt
VV 88*1,1

52 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla
modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm
bez prořezání spáry

14,000 m 250,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání
    hmot.

VV viz C.101.01 - 11
VV se silnicí III/4976
VV 14

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm 14,000 m 120,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV viz C.101.01 - 11
VV se silnicí III/4976
VV 14

54 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 7,000 m 1 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV viz C.101.01 - 11
VV odvodňovací žlab
VV 7

55 M 59228434 žlab odvodňovací betonový s roštem 400x500x2000mm 7,000 m 6 250,00 43 750,00 CS ÚRS 2020 01
PSC žlab DN 400 s roštem D 400 - specifikace dle PD a dle dohody investora a zhotovitele
VV specifikace k pol.935113212
VV 7

D 998 Přesun hmot 27 294,86

56 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1 364,743 t 20,00 27 294,86 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 3 863 727,91
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Polní cesta C2 + mez M2

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 5 699 867,75

D 1  Zemní práce 2 433 858,43

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 10 203,000 m2 15,00 153 045,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV viz C.102.01 - 08
VV 12300
VV odpočet stáv. cesty
VV -2097

2 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes
100 do 500 m3 2 905,100 m3 95,00 275 984,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.102.01 - 08
VV stávající cesta
VV 2097*0,3
VV výkop
VV 155
VV výkop průleh
VV 2121

3 K 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 124,600 m3 200,00 24 920,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.102.01 - 08
VV výkop drén
VV 123
VV prahy propustek
VV 0,5*0,8*1,0*4

4 K 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 16,320 m3 200,00 3 264,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.102.01 - 08
VV propustek
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 8,5*1,2*0,8*2

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

4 195,100 m3 65,00 272 681,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV viz C.102.01 - 08
VV zemina na meziskládku
VV 2905,1+123
VV výkop zpět k zásypu
VV 443+647+77

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

2 178,400 m3 75,00 163 380,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV viz C.102.01 - 08
VV rozprostření přebytku ornice
VV 10203*0,3-(8825*0,1)

7 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

1 651,020 m3 140,00 231 142,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV viz C.102.01 - 08
VV přebytek zeminy na skládku
VV "výkop"2905,1+123
VV "odpočet k zásypu"-(647+443+77)
VV "odpočet chybějící zeminy SO01"-228
VV "výkopy propustek
VV 1,6+16,32

8 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 4 978,500 m3 40,00 199 140,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV viz C.102.01 - 08
VV přebytek ornice
VV 10203*0,3-(8825*0,1)
VV výkop zpět k zásypu
VV 647+443+77
VV přebytek na skládku
VV "výkop"2905,1+123
VV "odpočet k zásypu"-(647+443+77)
VV "odpočet chybějící zeminy SO01"-228

9 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu 2 358,000 m2 12,00 28 296,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz C.102.01 - 08
VV 1,5*2*786
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
10 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 443,000 m3 45,00 19 935,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV viz C.102.01 - 08
VV násyp
VV 443

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 6 089,000 m3 12,50 76 112,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena -1201 je určena i pro:
    a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
        projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
        uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
        množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
    b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
    c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
    a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
        tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
        podél výkopu;
    b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
    c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
        připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
    d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
        nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
        20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
        neoceňuje.
    e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
        cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
    skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
    stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV viz C.102.01 - 08
VV ornice na meziskládku podél cesty
VV 10203*0,3
VV výkop na meziskládku
VV 2905,1+123

12 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 2 971,836 t 100,00 297 183,60 CS ÚRS 2020 01

VV viz C.102.01 - 08
VV předpokládaná orientační tabulková objemová hmotnost 1800kg/m3
VV 1651,02*1,8

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 724,000 m3 60,00 43 440,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
    a) z hornin soudržných do 100 % PS,
    b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
    c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp
    individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
    zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro
    objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových
    trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku
    kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10
    m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného
    prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených
    vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
    Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu
    zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11
    Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
    zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
    a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
        Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná
        o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
        0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
    b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
        zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné
        přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
        výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
        poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými
    stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
    a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno
        zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
    b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění
        rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o
        objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV viz C.102.01 - 08
VV zpětný zásyp
VV 77+647

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

14,110 m3 220,00 3 104,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV viz C.102.01 - 08
VV propustky
VV 2*8,5*1,2*0,8
VV -0,13*8,5*2

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 28,220 t 330,00 9 312,60 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.175151101
VV 14,11*2

16 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 21 784,000 m2 12,00 261 408,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV viz C.102.01 - 08
VV rozprostření přebytku ornice tl. 100mm
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 2178,4/0,1

17 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního
na svahu přes 1:5 do 1:2 8 825,000 m2 8,50 75 012,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
    a) přípravu půdy,
    b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
    c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
        185 80-43 Zalití rostlin vodou,
    d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
    lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C.102.01 - 08
VV 8825

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová 272,693 kg 110,00 29 996,23 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451122
VV 8825*0,03*1,03

19 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez
zhutnění 786,000 m2 4,00 3 144,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV viz C.102.01 - 08
VV úprava dna
VV 786

20 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 411,000 m2 6,00 2 466,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV viz C.102.01 - 08
VV 411
VV pod konstrukcí cesty

21 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 7 630,000 m2 18,00 137 340,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV viz C.102.01 - 08
VV 7630

22 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm 8 825,000 m2 14,00 123 550,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV viz C.102.01 - 08
VV ohumusování
VV 8825

D 2 Zakládání 119 570,00
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

23 K 212752112
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220°
DN 150

786,000 m 145,00 113 970,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV viz C.102.01 - 08
VV trativod
VV 786

24 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 1,600 m3 3 500,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou
pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do
vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV viz C.102.01 - 08
VV propustky
VV 0,8*0,5*1,0*4

D 4 Vodorovné konstrukce 142 805,00

25 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 56,000 m2 280,00 15 680,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované
konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy
a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a
výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na
pilotách.

VV viz C.102.01 - 08
VV propustky opevnění dlažbou
VV 28+28

26 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 2,805 m3 1 000,00 2 805,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV viz C.102.01 - 08
VV propustek
VV 2*8,5*1,1*0,15

27 K 465512227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl.
kamene 250 mm 56,000 m2 2 220,00 124 320,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV viz C.102.01 - 08
VV propustek
VV 28+28

D 5 Komunikace pozemní 992 389,45

28 K 561041121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

4 023,260 m2 52,00 209 209,52 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV viz C.102.01 - 08
VV sanace
VV 786,19*5,05
VV výhybny
VV 53

29 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní 63,970 t 2 080,00 133 057,60
VV specifikace k pol.561061131
VV 3% vápnění
VV 53kg/m3
VV 4023,26*0,3*53*0,001

30 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním,
po zhutnění tl. 150 mm 3 826,712 m2 153,00 585 486,94 CS ÚRS 2020 01

P

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV viz C.102.01 - 08
VV skladba MZK
VV 786,19*4,8
VV výhybny
VV 53

31 K 571904111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v
množství přes 15 do 20 kg/m2 3 590,855 m2 18,00 64 635,39 CS ÚRS 2020 01

VV viz C.102.01 - 08
VV skladba MZK
VV 786,19*4,5
VV výhybny
VV 53

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 969 711,39

32 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400
mm 17,000 m 900,00 15 300,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhotovení otevřené stavební jámy, zemní konstrukce přesýpaného objektu ze vhodných zemin hutněných po
vrstvách 150 až 200 mm, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce,
b) podkladní a vyrovnávací vrstvy, které se oceňují souborem cen 4515··1·· Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
nebo souborem cen 4523··1·· Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní,
dálková a přípojná – vodovod a kanalizace,
c) dodávku trub a spojek, které se oceňují zvlášť ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve směrné výši 1,5 %.
Součástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních podmínek stavby (seříznutí, zkosení, vytvoření otvorů,
apod.).

VV viz C.102.01 - 08
VV propustky
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 8,5*2

33 M 28611184 trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10 17,000 m 1 420,00 24 140,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.919551112
VV 8,5*2

34 K 919722151 Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyetylenu, výšky 200 mm, počet buněk přes 10 do 20/m2 3 983,950 m2 225,00 896 388,75 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2110 až -2173 jsou započteny i náklady na položení geobuněk včetně jejich dodávky a svaření
podélných spojů.
2. V cenách -2711 až -2713 jsou započteny i náklady na zasypání buněk výplňovým materiálem (zeminou,
kamenivem, štěrkopískem, apod.) a vytvoření krycí vrstvy buněk tloušťky 100 mm ze stejného materiálu včetně
zhutnění. Dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.
3. Tloušťka zásypu je určena součtem tloušťky buněk a tloušťky krycí vrstvy 100 mm.

VV viz C.102.01 - 08
VV 786,19*5,0
VV výhybny
VV 53

35 K 919722711 Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka do 200 mm 3 983,950 m2 60,00 239 037,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2110 až -2173 jsou započteny i náklady na položení geobuněk včetně jejich dodávky a svaření
podélných spojů.
2. V cenách -2711 až -2713 jsou započteny i náklady na zasypání buněk výplňovým materiálem (zeminou,
kamenivem, štěrkopískem, apod.) a vytvoření krycí vrstvy buněk tloušťky 100 mm ze stejného materiálu včetně
zhutnění. Dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.
3. Tloušťka zásypu je určena součtem tloušťky buněk a tloušťky krycí vrstvy 100 mm.

VV viz C.102.01 - 08
VV 3983,95

36 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 1 593,580 t 385,00 613 528,30 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.919722711
VV 3983,95*0,2*2,0

37 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 4 771,509 m2 38,00 181 317,34 CS ÚRS 2020 01
P 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV viz C.102.01 - 08
VV 786,19*5,45*1,1
VV výhybny
VV 53*1,1

D 998 Přesun hmot 41 533,48

38 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 2 076,674 t 20,00 41 533,48 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 5 699 867,75
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Vegetační úpravy M2, ZÚ3

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 403 880,96
D 1 Zemní práce 345 509,90

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 2 980,000 m2 1,20 3 576,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV první seč v rámci stavby
VV 2980

2 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez
zhutnění 2 980,000 m2 3,00 8 940,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV viz C 103.1, TZ
VV urovnání terénu - před osetím
VV 2980

3 K 183101115 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 92,000 kus 250,00 23 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV jamky stromy
VV 6+30+28+28

4 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 936,000 kus 35,00 32 760,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV jamky pro keře 0,25x0,25x0,25
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 300+296+280+20+20+20

5 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici 2 980,000 m2 19,00 56 620,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV viz C 103.1, TZ
VV 2980

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 92,082 kg 110,00 10 129,02 CS ÚRS 2020 01
PSC přesné složení travní směsi uvedeno v TZ (příl. D.2.1)
VV specifikace k pol.183405211
VV přesné složení travní směsi dle TZ
VV 2980*0,03*1,03

7 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 92,000 kus 250,00 23 000,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 6+30+28+28

8 M 02650R6 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) OK 10-12 cm, ZB 6,000 kus 300,00 1 800,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 6

9 M 0265R123 střemcha obecná (Prunus padus) OK 10-12 cm, ZB 30,000 ks 300,00 9 000,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 30

10 M 02650R3.1 lípa srdčitá (Tilia cordata) OK 10-12 cm, ZB 28,000 kus 1 250,00 35 000,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 28

11 M 02650R3.2 javor babyka (Acer campestre) OK 10-12 cm, ZB 28,000 kus 300,00 8 400,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 28

12 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky
do 1 m v terénu 936,000 kus 35,00 32 760,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 300+296+280+20+20+20

13 M 02650R16 brslen evropský (Euonymus europaeus) vel. 40-60 cm 300,000 kus 38,00 11 400,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 300

14 M 02650R17.2 kalina tušalaj (Viburnum lantana) vel. 40-60 cm 296,000 kus 38,00 11 248,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 296

15 M 02650R22.1 svída krvavá (Cornus sanguinea)   vel. 40-60 cm 280,000 kus 38,00 10 640,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 280

16 M 02650R28.1 krušina olšová (Frangula alnus) vel. 40-60 cm, ZB 20,000 kus 38,00 760,00
VV specifikace k pol.18410211
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 20

17 M 02650R13 vrba jíva (Salix caprea)  vel. 40-60 cm, ZB 20,000 kus 38,00 760,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 20

18 M 02650R7 vrba nachová (Salix purpurea)  vel. 40-60 cm, ZB 20,000 kus 38,00 760,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 20

19 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 92,000 kus 80,00 7 360,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 103.1, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV 92

20 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m 92,000 kus 82,00 7 544,00
VV specifikace k pol.184215133
VV 92*1

21 M 67501R4 Popruh na vyvazování š. min 3cm 2m/strom 184,000 m 12,50 2 300,00
VV specifikace k pol.184215133
VV 92*2

22 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5
m 92,000 kus 32,00 2 944,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV pro stromy
VV 92

23 K 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko 1 028,000 m2 2,00 2 056,00

P

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.
2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy
a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02
souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické
odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV stromy
VV 92
VV keře
VV 936

24 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 936,000 kus 2,20 2 059,20 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 103.1, TZ
VV keře
VV 936

25 K 184813134 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky
přes 70 cm 0,920 100

kus 500,00 460,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 0,92

26 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 82,800 m2 45,00 3 726,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 103.1, TZ
VV zamulčování tl. 15cm kolem stromu 0,9m2
VV 0,9*92

27 M 103911000 kůra mulčovací VL 7,452 m3 490,00 3 651,48
VV specifikace k pol.184911431
VV 82,8*0,1*0,9

28 K 185100R1 Vyznačovací kolík dl. 1m (1ks/1keř) 936,000 kus 18,00 16 848,00
VV viz C 103.1, TZ
VV 936

29 K 185801R1 Hnojení tabletami 2 332,000 kus 2,00 4 664,00
VV viz C 103.1, TZ
VV stromy
VV 92*5
VV keře
VV 936*2

30 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 2 332,000 kus 2,50 5 830,00
VV specifikace k pol.185801R1
VV 5 tablety na 1strom/ 2 tablety na 1keř
VV 2332

31 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 13,960 m3 90,00 1 256,40
VV viz C 103.1, TZ
VV po výsadbě
VV 50l/ks - strom
VV 92*0,05
VV keře - 10l/ks
VV 936*0,01

32 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 13,960 m3 250,00 3 490,00

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ a pol.185804311
VV 13,96

33 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 13,960 m3 55,00 767,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 13,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 680,00
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

34 K 348951250
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3
m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu
taženého, průměru 3 mm

408,000 m 110,00 44 880,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným
taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.

VV viz C 103.1, TZ
VV 408

35 K 348952262 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2 10,000 m 780,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným
taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.

VV viz C 103.1, TZ
VV vstupní brány
VV 5*2

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 691,06

D 99  Přesuny hmot a sutí 5 691,06

36 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 14,052 t 405,00 5 691,06

Celkem 403 880,96
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Následná péče - 1.rok

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV  Práce a dodávky HSV 67 139,69
D 1  Zemní práce 64 359,00

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 8 940,000 m2 1,20 10 728,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 3xročně
VV 2980*3

2 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 5,000 kus 250,00 1 250,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "1.rok 92*0,05=4,6"5

3 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 47,000 kus 35,00 1 645,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV keře
VV "1.rok 936*0,05=46,8"47

4 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 5,000 kus 250,00 1 250,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "1.rok" uhynulé stromy
VV 5
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 M 02650R6 náhradní výsadba uhynulých sazenic 5,000 kus 650,00 3 250,00

PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102113
VV náhradní výsadba
VV 5

6 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky
do 1 m v terénu 47,000 kus 35,00 1 645,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "1.rok
VV "keře"47

7 M 02650R17 náhradní výsadba uhynulých sazenic 47,000 kus 38,00 1 786,00
PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102211
VV následná péče
VV 47

8 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 5,000 kus 80,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 103.1, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV 5

9 K 184215153 Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 5,000 kus 55,00 275,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 km se složením,
b) zásyp jamek po kůlech.
2. V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.

VV viz D.1.1.1.1, C.3
VV uhynulé stromy
VV 5

10 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 92,000 kus 35,00 3 220,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí
dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po
založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV odplevelení
VV následná péče
VV "1.rok" 92

11 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 1 872,000 kus 2,20 4 118,40 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 103.1, TZ
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV keře
VV 936*2

12 K 184813136 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 cm 1,840 100
kus 500,00 920,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 0,92*2

13 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 18,800 kus 10,00 188,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

VV viz C 103.1, TZ
VV náhradní výsadba uhynulých kusů
VV 5
VV kontrola
VV 92*0,15

14 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 4,500 m2 45,00 202,50

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 103.1, TZ
VV zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2
VV náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál
VV 0,9*5

15 K 185801R1 Hnojení tabletami 119,000 kus 2,00 238,00
VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV "1.rok" 5*5
VV "keře"47*2

16 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 119,000 kus 2,50 297,50
VV specifikace k pol.185801R1
VV 119

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 111,680 m3 90,00 10 051,20
VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče 1.rok 8x zálivka
VV 92*0,05*8
VV 936*0,01*8

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 111,680 m3 150,00 16 752,00

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ a pol.185804311
VV 111,68

19 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 111,680 m3 55,00 6 142,40 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 111,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 692,80
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
20 K 349100R1 Oprava usazení a zavětrování kůlů, kontrola a oprava pletiva 408,000 m 6,60 2 692,80

VV viz C 103.1, TZ
VV 408

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 87,89

D 99  Přesuny hmot a sutí 87,89

21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,217 t 405,00 87,89

Celkem 67 139,69
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Následná péče - 2.rok

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV  Práce a dodávky HSV 63 963,29
D 1  Zemní práce 61 182,60

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 8 940,000 m2 1,20 10 728,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 3xročně
VV 2980*3

2 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 5,000 kus 250,00 1 250,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "2.rok 92*0,05=4,6"5

3 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 47,000 kus 35,00 1 645,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV keře
VV "2.rok 936*0,05=46,8"47

4 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 5,000 kus 250,00 1 250,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "2.rok" uhynulé stromy
VV 5
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 M 02650R6 náhradní výsadba uhynulých sazenic 5,000 kus 650,00 3 250,00

PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102113
VV náhradní výsadba
VV 5

6 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky
do 1 m v terénu 47,000 kus 35,00 1 645,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "2.rok
VV "keře"47

7 M 02650R17 náhradní výsadba uhynulých sazenic 47,000 kus 38,00 1 786,00
PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102211
VV následná péče
VV 47

8 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 5,000 kus 80,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 103.1, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV 5

9 K 184215153 Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 5,000 kus 55,00 275,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 km se složením,
b) zásyp jamek po kůlech.
2. V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.

VV viz D.1.1.1.1, C.3
VV uhynulé stromy
VV 5

10 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 92,000 kus 35,00 3 220,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí
dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po
založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV odplevelení
VV následná péče
VV "1.rok" 92

11 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 92,000 kus 55,00 5 060,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny.
4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m.
5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se
oceňují individuálně.
6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.

VV viz C 103.1, TZ
VV 2. rok péče
VV 92

12 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 1 872,000 kus 2,20 4 118,40 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 103.1, TZ
VV keře
VV 936*2

13 K 184813136 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 cm 1,840 100
kus 500,00 920,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 0,92*2

14 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 18,800 kus 10,00 188,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

VV viz C 103.1, TZ
VV náhradní výsadba uhynulých kusů
VV 5
VV kontrola
VV 92*0,15

15 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 4,500 m2 45,00 202,50

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 103.1, TZ
VV zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2
VV náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál
VV 0,9*5

16 K 185801R1 Hnojení tabletami 119,000 kus 2,00 238,00
VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV "2.rok" 5*5
VV "keře"47*2

17 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 119,000 kus 2,50 297,50
VV specifikace k pol.185801R1
VV 119

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 83,760 m3 90,00 7 538,40
VV viz C 103.1, TZ
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV následná péče 2.rok 6x zálivka
VV 92*0,05*6
VV 936*0,01*6

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 83,760 m3 150,00 12 564,00

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ a pol.185804311
VV 83,76

20 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 83,760 m3 55,00 4 606,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 83,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 692,80

21 K 349100R1 Oprava usazení a zavětrování kůlů, kontrola a oprava pletiva 408,000 m 6,60 2 692,80
VV viz C 103.1, TZ
VV 408

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 87,89

D 99  Přesuny hmot a sutí 87,89

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,217 t 405,00 87,89

Celkem 63 963,29
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Následná péče - 3.rok

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV  Práce a dodávky HSV 63 963,29
D 1  Zemní práce 61 182,60

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 8 940,000 m2 1,20 10 728,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 3xročně
VV 2980*3

2 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 5,000 kus 250,00 1 250,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "3.rok 92*0,05=4,6"5

3 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 47,000 kus 35,00 1 645,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV keře
VV "3.rok 936*0,05=46,8"47

4 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 5,000 kus 250,00 1 250,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "3.rok" uhynulé stromy
VV 5
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 M 02650R6 náhradní výsadba uhynulých sazenic 5,000 kus 650,00 3 250,00

PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102113
VV náhradní výsadba
VV 5

6 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky
do 1 m v terénu 47,000 kus 35,00 1 645,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče
VV "3.rok
VV "keře"47

7 M 02650R17 náhradní výsadba uhynulých sazenic 47,000 kus 38,00 1 786,00
PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102211
VV následná péče
VV 47

8 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 5,000 kus 80,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 103.1, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV 5

9 K 184215153 Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 5,000 kus 55,00 275,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 km se složením,
b) zásyp jamek po kůlech.
2. V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.

VV viz D.1.1.1.1, C.3
VV uhynulé stromy
VV 5

10 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 92,000 kus 35,00 3 220,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí
dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po
založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV odplevelení
VV následná péče
VV "3.rok" 92

11 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 92,000 kus 55,00 5 060,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny.
4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m.
5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se
oceňují individuálně.
6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.

VV viz C 103.1, TZ
VV 3. rok péče
VV 92

12 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 1 872,000 kus 2,20 4 118,40 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 103.1, TZ
VV keře
VV 936*2

13 K 184813136 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 cm 1,840 100
kus 500,00 920,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ
VV 0,92*2

14 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 18,800 kus 10,00 188,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

VV viz C 103.1, TZ
VV náhradní výsadba uhynulých kusů
VV 5
VV kontrola
VV 92*0,15

15 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 4,500 m2 45,00 202,50

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 103.1, TZ
VV zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2
VV náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál
VV 0,9*5

16 K 185801R1 Hnojení tabletami 119,000 kus 2,00 238,00
VV viz C 103.1, TZ
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV "3.rok" 5*5
VV "keře"47*2

17 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 119,000 kus 2,50 297,50
VV specifikace k pol.185801R1
VV 119

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 83,760 m3 90,00 7 538,40
VV viz C 103.1, TZ
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV následná péče 2.rok 6x zálivka
VV 92*0,05*6
VV 936*0,01*6

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 83,760 m3 150,00 12 564,00

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 103.1, TZ a pol.185804311
VV 83,76

20 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 83,760 m3 55,00 4 606,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 83,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 692,80

21 K 349100R1 Oprava usazení a zavětrování kůlů, kontrola a oprava pletiva 408,000 m 6,60 2 692,80
VV viz C 103.1, TZ
VV 408

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 87,89

D 99  Přesuny hmot a sutí 87,89

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,217 t 405,00 87,89

Celkem 63 963,29
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Mez M1

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 719 281,25

D 1  Zemní práce 638 751,77

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 3 649,000 m2 15,00 54 735,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV viz C.104.01 - 05
VV 3649

2 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes
100 do 500 m3 241,000 m3 95,00 22 895,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV viz C.104.01 - 05
VV výkop
VV 241

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

482,000 m3 65,00 31 330,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV viz C.104.01 - 05
VV zemina na meziskládku
VV 241
VV výkop zpět k zásypu
VV 241

4 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

1 651,700 m3 75,00 123 877,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV viz C.104.01 - 05
VV rozprostření přebytku ornice
VV 3649*0,3-((411+3769)*0,1)
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV chybějící zemina z SO 02
VV 1216-241

5 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 892,700 m3 40,00 75 708,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV viz C.104.01 - 05
VV přebytek ornice
VV 3649*0,3-((411+3769)*0,1)
VV výkop zpět k zásypu
VV 241
VV chybějící zemina z SO 02
VV 1216-241

6 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 1 216,000 m3 45,00 54 720,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV viz C.104.01 - 05
VV násyp
VV 1216

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 1 335,700 m3 12,50 16 696,25 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena -1201 je určena i pro:
    a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
        projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
        uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
        množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
    b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
    c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
    a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
        tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
        podél výkopu;
    b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
    c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
        připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
    d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
        nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
        20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
        neoceňuje.
    e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
        cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
    skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
    stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV viz C.104.01 - 05
VV ornice na meziskládku podél cesty
VV 3649*0,3
VV výkop na meziskládku
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 241

8 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 7 178,000 m2 12,00 86 136,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV viz C.104.01 - 05
VV rozprostření přebytku ornice tl. 100mm
VV 676,7/0,1
VV povrch mez
VV 411

9 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 411,000 m2 7,50 3 082,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C.104.01 - 05
VV koruna mez
VV 411

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 12,700 kg 110,00 1 397,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451121
VV 411*0,03*1,03

11 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního
na svahu přes 1:5 do 1:2 3 769,000 m2 8,50 32 036,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
    a) přípravu půdy,
    b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
    c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
        185 80-43 Zalití rostlin vodou,
    d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
    lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C.104.01 - 05
VV 3769

12 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová 116,462 kg 110,00 12 810,82 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451122
VV 3769*0,03*1,03

13 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez
zhutnění 411,000 m2 4,00 1 644,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV viz C.104.01 - 05
VV úprava koruna mez
VV 411

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 32,000 m2 6,00 192,00 CS ÚRS 2020 01

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 3 z 4



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV viz C.104.01 - 05
VV pod dlažbu
VV 32

15 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 2 056,000 m2 18,00 37 008,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV viz C.104.01 - 05
VV 2056

16 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 1 714,000 m2 18,00 30 852,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV viz C.104.01 - 05
VV 1714

17 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm 3 769,000 m2 14,00 52 766,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV viz C.104.01 - 05
VV ohumusování svahy meze
VV 3769

18 K 183551113 Úprava zemědělské půdy - orba  první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° 0,206 ha 4 200,00 865,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz C.104.01 - 05
VV dotčené pozemky
VV 0,5*0,411

D 4 Vodorovné konstrukce 80 000,00

19 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm 32,000 m2 2 500,00 80 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV viz C.104.01 - 05
VV 32

D 998 Přesun hmot 529,48

20 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 26,474 t 20,00 529,48 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 719 281,25
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Vegetační úpravy M1, ZÚ2

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 663 996,93
D 1 Zemní práce 511 040,61

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 2 213,000 m2 1,20 2 655,60 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV první seč v rámci stavby
VV 2213

2 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez
zhutnění 2 213,000 m2 3,00 6 639,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV urovnání terénu - před osetím
VV 2213

3 K 183101115 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 126,000 kus 250,00 31 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV jamky stromy
VV M1
VV 40+20
VV ZÚ2
VV 6+20+20+20

4 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 1 617,000 kus 35,00 56 595,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV jamky pro keře 0,25x0,25x0,25
VV M1
VV 185+182+182+173+213+6
VV ZÚ2
VV 216+200+200+20+20+20

5 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici 2 213,000 m2 19,00 42 047,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 2213

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 68,382 kg 110,00 7 522,02 CS ÚRS 2020 01
PSC přesné složení travní směsi uvedeno v TZ (příl. D.2.1)
VV specifikace k pol.183405211
VV přesné složení travní směsi dle TZ
VV 2213*0,03*1,03

7 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 126,000 kus 250,00 31 500,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV M1
VV 40+20
VV ZÚ2
VV 6+20+20+20

8 M 02650R6 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) OK 10-12 cm, ZB 6,000 kus 300,00 1 800,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 6

9 M 0265R123 střemcha obecná (Prunus padus) OK 10-12 cm, ZB 20,000 ks 300,00 6 000,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 20

10 M 02650R3.1 lípa srdčitá (Tilia cordata) OK 10-12 cm, ZB 20,000 kus 1 250,00 25 000,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 20

11 M 02650R3.2 javor babyka (Acer campestre) OK 10-12 cm, ZB 20,000 kus 300,00 6 000,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 20

12 M 02650R20 švestka vel. 200 cm, ZB 40,000 kus 1 250,00 50 000,00
PSC výběr z vhodného druhu krajové odrůdy (domácí, Durancie, Wanggenheimova)
VV specifikace k pol.184102113
VV 40

13 M 02650R20.1 jabloň vel. 200 cm, ZB 20,000 kus 1 250,00 25 000,00
PSC výběr z vhodného druhu krajové odrůdy (panenské české, jadernička moravská)
VV specifikace k pol.184102113
VV 20
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
14 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky

do 1 m v terénu 1 617,000 kus 35,00 56 595,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV jamky pro keře 0,25x0,25x0,25
VV M1
VV 185+182+182+173+213+6
VV ZÚ2
VV 216+200+200+20+20+20

15 M 02650R16 brslen evropský (Euonymus europaeus) vel. 40-60 cm 398,000 kus 38,00 15 124,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 182+216

16 M 02650R17.2 kalina tušalaj (Viburnum lantana) vel. 40-60 cm 200,000 kus 38,00 7 600,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 200

17 M 02650R22.1 svída krvavá (Cornus sanguinea)   vel. 40-60 cm 385,000 kus 38,00 14 630,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 200+185

18 M 02650R28.1 krušina olšová (Frangula alnus) vel. 40-60 cm, ZB 26,000 kus 38,00 988,00
VV specifikace k pol.18410211
VV 20+6

19 M 02650R13 vrba jíva (Salix caprea)  vel. 40-60 cm, ZB 20,000 kus 38,00 760,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 20

20 M 02650R7 vrba nachová (Salix purpurea)  vel. 40-60 cm, ZB 20,000 kus 38,00 760,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 20

21 M 02650R17 ptačí zob (Ligustrum vulgare)  vel. 40-60 cm 173,000 kus 38,00 6 574,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 173

22 M 02650R28.1.1 líska obecná (Corylus avellana) vel. 40-60 cm, ZB 182,000 kus 38,00 6 916,00
VV specifikace k pol.184102211
VV 182

23 M 02650R24 růže šípková (Rosa canina) vel. 40 - 60cm, ZB 213,000 kus 38,00 8 094,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 213

24 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 126,000 kus 80,00 10 080,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV 126

25 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m 126,000 kus 82,00 10 332,00
VV specifikace k pol.184215133
VV 126*1

26 M 67501R4 Popruh na vyvazování š. min 3cm 2m/strom 252,000 m 12,50 3 150,00
VV specifikace k pol.184215133
VV 126*2
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
27 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5

m 126,000 kus 32,00 4 032,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV pro stromy
VV 126

28 K 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko 1 743,000 m2 2,00 3 486,00

P

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.
2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy
a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02
souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické
odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV stromy
VV 126
VV keře
VV 1617

29 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 1 617,000 kus 2,20 3 557,40 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV keře
VV 1617

30 K 184813134 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky
přes 70 cm 1,260 100

kus 500,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1,26

31 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 113,400 m2 45,00 5 103,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV zamulčování tl. 15cm kolem stromu 0,9m
VV 0,9*126

32 M 103911000 kůra mulčovací VL 10,206 m3 490,00 5 000,94
VV specifikace k pol.184911431
VV 113,4*0,1*0,9
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
33 K 185100R1 Vyznačovací kolík dl. 1m (1ks/1keř) 1 617,000 kus 18,00 29 106,00

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1617

34 K 185801R1 Hnojení tabletami 3 864,000 kus 2,00 7 728,00
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV stromy
VV 126*5
VV keře
VV 1617*2

35 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 3 864,000 kus 2,50 9 660,00
VV specifikace k pol.185801R1
VV 5 tablety na 1strom/ 2 tablety na 1keř
VV 3864

36 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 22,470 m3 90,00 2 022,30
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV po výsadbě
VV 50l/ks - strom
VV 126*0,05
VV keře - 10l/ks
VV 1617*0,01

37 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 22,470 m3 250,00 5 617,50

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ a pol.185804311
VV 22,47

38 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 22,470 m3 55,00 1 235,85 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 22,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 143 470,00

39 K 348951250
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3
m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu
taženého, průměru 3 mm

1 127,000 m 110,00 123 970,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným
taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV M1
VV 821
VV ZÚ2
VV 306

40 K 348952262 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2 25,000 m 780,00 19 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným
taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV vstupní brány
VV 5*(3+2)

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 486,32

D 99  Přesuny hmot a sutí 9 486,32
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
41 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 23,423 t 405,00 9 486,32

Celkem 663 996,93
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Následná péče - 1.rok

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV  Práce a dodávky HSV 100 532,35
D 1  Zemní práce 92 952,80

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 6 639,000 m2 1,20 7 966,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 3xročně
VV 2213*3

2 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 7,000 kus 250,00 1 750,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "1.rok 126*0,05=6,3"7

3 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 81,000 kus 35,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV keře
VV "1.rok 1617*0,05=80,85"81

4 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 7,000 kus 250,00 1 750,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "1.rok" uhynulé stromy
VV 7
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 M 02650R6 náhradní výsadba uhynulých sazenic 7,000 kus 650,00 4 550,00

PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102113
VV náhradní výsadba
VV 7

6 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky
do 1 m v terénu 81,000 kus 35,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "1.rok
VV "keře"81

7 M 02650R17 náhradní výsadba uhynulých sazenic 81,000 kus 38,00 3 078,00
PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102211
VV následná péče
VV 81

8 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 7,000 kus 80,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV 7

9 K 184215153 Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 7,000 kus 55,00 385,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 km se složením,
b) zásyp jamek po kůlech.
2. V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV uhynulé stromy
VV 7

10 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 126,000 kus 35,00 4 410,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí
dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po
založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV odplevelení
VV následná péče
VV "1.rok" 126

11 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 3 234,000 kus 2,20 7 114,80 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV keře
VV 1617*2

12 K 184813136 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 cm 2,520 100
kus 500,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1,26*2

13 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 25,900 kus 10,00 259,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV náhradní výsadba uhynulých kusů
VV 7
VV kontrola
VV 126*0,15

14 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 6,300 m2 45,00 283,50

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2
VV náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál
VV 0,9*7

15 K 185801R1 Hnojení tabletami 197,000 kus 2,00 394,00
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV "1.rok" 7*5
VV "keře"81*2

16 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 197,000 kus 2,50 492,50
VV specifikace k pol.185801R1
VV 197

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 179,760 m3 90,00 16 178,40
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče 1.rok 8x zálivka
VV 126*0,05*8
VV 1617*0,01*8

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 179,760 m3 150,00 26 964,00

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ a pol.185804311
VV 179,76

19 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 179,760 m3 55,00 9 886,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 179,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 438,20
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
20 K 349100R1 Oprava usazení a zavětrování kůlů, kontrola a oprava pletiva 1 127,000 m 6,60 7 438,20

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1127

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 141,35

D 99  Přesuny hmot a sutí 141,35

21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,349 t 405,00 141,35

Celkem 100 532,35

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 4 z 4



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Následná péče - 2.rok

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV  Práce a dodávky HSV 94 205,05
D 1  Zemní práce 86 625,50

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 6 639,000 m2 1,20 7 966,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 3xročně
VV 2213*3

2 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 7,000 kus 250,00 1 750,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "2.rok 126*0,05=6,3"7

3 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 81,000 kus 35,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV keře
VV "2.rok 1617*0,05=80,85"81

4 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 7,000 kus 250,00 1 750,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "2.rok" uhynulé stromy
VV 7
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 M 02650R6 náhradní výsadba uhynulých sazenic 7,000 kus 650,00 4 550,00

PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102113
VV náhradní výsadba
VV 7

6 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky
do 1 m v terénu 81,000 kus 35,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "2.rok
VV "keře"81

7 M 02650R17 náhradní výsadba uhynulých sazenic 81,000 kus 38,00 3 078,00
PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102211
VV následná péče
VV 81

8 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 7,000 kus 80,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV 7

9 K 184215153 Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 7,000 kus 55,00 385,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 km se složením,
b) zásyp jamek po kůlech.
2. V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV uhynulé stromy
VV 7

10 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 126,000 kus 35,00 4 410,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí
dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po
založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV odplevelení
VV následná péče
VV "2.rok" 126

11 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 126,000 kus 55,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny.
4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m.
5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se
oceňují individuálně.
6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 2. rok péče
VV 126

12 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 3 234,000 kus 2,20 7 114,80 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV keře
VV 1617*2

13 K 184813136 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 cm 2,520 100
kus 500,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1,26*2

14 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 25,900 kus 10,00 259,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV náhradní výsadba uhynulých kusů
VV 7
VV kontrola
VV 126*0,15

15 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 6,300 m2 45,00 283,50

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2
VV náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál
VV 0,9*7

16 K 185801R1 Hnojení tabletami 197,000 kus 2,00 394,00
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV "2.rok" 7*5
VV "keře"81*2

17 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 197,000 kus 2,50 492,50
VV specifikace k pol.185801R1
VV 197

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 134,820 m3 90,00 12 133,80
VV viz C 105.1 - 4, TZ

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 3 z 4



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV následná péče 2.rok 6x zálivka
VV 126*0,05*6
VV 1617*0,01*6

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 134,820 m3 150,00 20 223,00

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ a pol.185804311
VV 134,82

20 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 134,820 m3 55,00 7 415,10 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 134,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 438,20

21 K 349100R1 Oprava usazení a zavětrování kůlů, kontrola a oprava pletiva 1 127,000 m 6,60 7 438,20
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1127

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 141,35

D 99  Přesuny hmot a sutí 141,35

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,349 t 405,00 141,35

Celkem 94 205,05
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Následná péče - 3.rok

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV  Práce a dodávky HSV 94 205,05
D 1  Zemní práce 86 625,50

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 6 639,000 m2 1,20 7 966,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a
se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2
jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 3xročně
VV 2213*3

2 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 7,000 kus 250,00 1 750,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "3.rok 126*0,05=6,3"7

3 K 183111114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 81,000 kus 35,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV keře
VV "3.rok 1617*0,05=80,85"81

4 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 300 do 400 mm 7,000 kus 250,00 1 750,00

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "3.rok" uhynulé stromy
VV 7
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 M 02650R6 náhradní výsadba uhynulých sazenic 7,000 kus 650,00 4 550,00

PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102113
VV náhradní výsadba
VV 7

6 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky
do 1 m v terénu 81,000 kus 35,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Výška keře se měří před sestřižením.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče
VV "3.rok
VV "keře"81

7 M 02650R17 náhradní výsadba uhynulých sazenic 81,000 kus 38,00 3 078,00
PSC sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu
VV specifikace k pol.184102211
VV následná péče
VV 81

8 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 7,000 kus 80,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV ukotvení kůly s úvazky
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV 7

9 K 184215153 Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m 7,000 kus 55,00 385,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 km se složením,
b) zásyp jamek po kůlech.
2. V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV uhynulé stromy
VV 7

10 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 126,000 kus 35,00 4 410,00

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí
dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po
založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV odplevelení
VV následná péče
VV "3.rok" 126

11 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 126,000 kus 55,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 01

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 2 z 4



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny.
4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m.
5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se
oceňují individuálně.
6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 3. rok péče
VV 126

12 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo postřikem 3 234,000 kus 2,20 7 114,80 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro nátěry
a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV keře
VV 1617*2

13 K 184813136 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 cm 2,520 100
kus 500,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1,26*2

14 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 25,900 kus 10,00 259,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV náhradní výsadba uhynulých kusů
VV 7
VV kontrola
VV 126*0,15

15 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 6,300 m2 45,00 283,50

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2
VV náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál
VV 0,9*7

16 K 185801R1 Hnojení tabletami 197,000 kus 2,00 394,00
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin
VV "3.rok" 7*5
VV "keře"81*2

17 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní 197,000 kus 2,50 492,50
VV specifikace k pol.185801R1
VV 197

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 134,820 m3 90,00 12 133,80
VV viz C 105.1 - 4, TZ
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV následná péče 3.rok 6x zálivka
VV 126*0,05*6
VV 1617*0,01*6

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 134,820 m3 150,00 20 223,00

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV viz C 105.1 - 4, TZ a pol.185804311
VV 134,82

20 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele 134,820 m3 55,00 7 415,10 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 134,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 438,20

21 K 349100R1 Oprava usazení a zavětrování kůlů, kontrola a oprava pletiva 1 127,000 m 6,60 7 438,20
VV viz C 105.1 - 4, TZ
VV 1127

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 141,35

D 99  Přesuny hmot a sutí 141,35

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,349 t 405,00 141,35

Celkem 94 205,05
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protierozní meze a cesty v k.ú. Oldřichovice
Zakázka: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Místo: k.ú. Oldřichovice

Zpracoval:
Datum: 24.7.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 309 980,48

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 133 980,48

1 K 01220100R Vytýčení inženýrských sítí 1,000 Kč 4 000,00 4 000,00
PSC Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby
VV 1

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 Kč 30 000,00 30 000,00
PSC dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.
VV 1

3 K 012204000 Vytýčení stavby včetně přeložek sítí 1,000 Kč 30 000,00 30 000,00
VV 1

4 K 012303000 Geodetické zaměření provedené stavby 1,000 Kč 60 000,00 60 000,00
VV 1

5 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a
textová) skutečného provedení stavby 1,000 Kč 9 980,48 9 980,48

PSC Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a
VOP

VV 1

D VRN3  Zařízení staveniště 80 000,00

6 K 03000100R Náklady na zřízení, provoz, údržbu a odstranění staveniště 1,000 50 000,00 50 000,00
VV 1

7 K 034403000 Dopravní značení na staveništi 1,000 Kč 30 000,00 30 000,00
VV 1

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

8 K 04140300R Náklady zhotovitele  na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi 1,000 Kč 10 000,00 10 000,00

PSC

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- komunikací pro pohyb osob ve staveništi
- přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV 1

D VRN9 Ostatní náklady 86 000,00

9 K 09100202R Havarijní plán 1,000 Kč 6 000,00 6 000,00
VV 1

10 K 09100303R Protipovodňový plán 1,000 Kč 6 000,00 6 000,00
VV 1

11 K 09150320R Zajištění publicity projektu 1,000 Kč 6 000,00 6 000,00
VV 1
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
12 K 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 1,000 Kč 33 000,00 33 000,00

VV 1

13 K 09150560R Záchranný archeologický výzkum 1,000 Kč 35 000,00 35 000,00
VV 1

Celkem 309 980,48
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