Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezni¢niho spodku v dseku Priovany — Mananské Lazné trafi Plzeri - Cheb
zpracovani DUSP, EH, AD

Smlouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, v platném znéni

&. smlouvy objednatele: E618-S-2667/2020/SNE
€. smiouvy zhotovitele: 20/109
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 500 351 0024

na zpracovani Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, véetné hodnoceni ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby

»,Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezniéniho spodku
v Useku Pnovany — Marianské Lazné trati Plzen - Cheb*

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisové znatka A 48384

zastoupend Ing. Petrem Hofhanzlem, reditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smiuvnich:

e ———— oo
I (mimo podpis této smiouvy a jejich piipadnych dodatkd)
b) ve vécech technickych: IS

c) uredn& opravnény zeméméficky inzenyr |G
|
Adresa pro zasilani smluvni korespondence a danovych dokladi - faktur:

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Stavebni spréva zédpad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

(déle jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
Spole¢nost ,,AZS + AZC, Piiovany* zalozena SpoleCenskou smiouvou ze dne 17. 6. 2020

AZ Consult spol. s.r.o.

se sidlem Klisska 1334/12, 400 01 Usti nad Labem

ICO: 44567430 DIC: CZ44567430 ‘

zapsané v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, spisova znatka C, viozka 2096

zastoupena Ing. Martinou Strosovou, jednatelkou spolegnosti

jako ,Spravce” a ,Spolecnik 1*

a

AZ SANACE a.s. .

se sidlem Prazska 53, 400 01 Usti nad Labem

ICO: 25033514 DIC: CZ25033514 )

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, spisova znacka B, viozka 1093

zastoupené Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., pfedsedou predstavenstva, Ing. Tomasem Novakem, Mgr.
Petrem Dvorakem — &leny predstavenstva

jako ,Spolecnik 2“
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Spolegnost ,,AZS + AZC, Priovany” zaloZzend v souladu se Spole¢enskou smiouvou ze dne 17. 6. 2020 podle
ustanoveni § 2716 a néasl. zakona €. 89/2012 Sb., Ob€ansky zakonik, v platném znéni, se sidlem Klisska
1334/12, 400 01 Usti nad Labem, kdy vedoucim G&astnikem je spoleénost AZ Consult spol. s r.o. se sidlem
Kligska 1334/12, 400 01 Usti nad Labem, ICO: 44567430, ktera je zmocnéna na zékladé citované smiouvy
piijimat z&vazky a pokyny za celou Spolecnost ji pInit a pfijimat platby od objednatele. Smlouva o dilo a jeji
pripadné dodatky bude podepisovéna kazdym spole¢nikem samostatné. Original Spolecenské smiouvy ze
dne 17. 6. 2020, kde je uveden rozsah zastupovani a zmocnéni vedouciho U€astnika spolecnosti, je soucasti

predlozené nabidky.

Kontaktni osoby:

ve vécech smiuvnich: |
b) ve vécech technickych: I

¢) fedné oprévnény zeméméficky inzenyr. [
]

Bankovni spojeni: |
Bankovni spojent: I

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
Prazska 53, 400 01 Usti nad Labem

(dale jen ,zhotovitel”)

1.3. Smiuvnf strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény (idajii uvedenych v &l. 1 této smlouvy, a
to doporu¢enym dopisem s tim, ze k tomuto ozndmeni musi byt pfilozena kopie listiny, dokladajici
oznamovanou zménu udajl.

Clanek 2 - Predmét smiouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svuj nékiad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje
provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spole€né povoleni (déle jen ,DUSP"),
véetn& hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného rozpoétu (déle jen ,SR*),
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dédle jen ,PDPS“), ¢innosti
koordinatora BOZP v pripravé a provadéni autorského dozoru (dale jen ,AD") stavby
»Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezniéniho spodku v Gseku Piiovany — Marianské Lazné trati
Plzen - Cheb* v rozsahu stanoveném zadévaci dokumentaci a predloZenou nabidkou zhotovitele,
véetné zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani spoleéného povoleni (dale jen ,dilo").

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

3.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
I.  Vyzva ke zpracovani nabidky &. 12279/2020-SZ-SSZ-OVZ ze dne 01. 06. 2020, v&. piloh

Il.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele ze dne 19. 6. 2020, kter& byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele ¢&j.: 14713/2020/SZ-SSZ-OVZ ze dne 25. 06. 2020

c) Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regionalnich a Pfiloha &. 1 ke sm&mici GR &. 11/20086, v platném znéni

d) Smérice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investicnich nékladl staveb stétni organizace
Sprava Zelezni¢nf dopravni cesty, v platném znéni

e) Smeérnice SZDC SMB2 Postupy v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Spréavy Zelezni¢ni
dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, v platném znénf
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3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

g) Pravidia ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

h) Vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni prace
a soupisu stavebnich pracf, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znénf

i) Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

i) Vyhiaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb stétnich drah, v platném znénf (déle jen ,TKP staveb*)

I)  Ceské technické normy a interni pfedpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP
staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (déle také jen

» TKP PK") — pfistupné na http://typdok.tudc.cz.
Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele a norem, které se tykaji dila a jeho
soucasti, i pokud k nim dojde b&hem provédéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smiouvé.
Zhotovitel prohladuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly predény pred podpisem této smiouvy nebo
je mé jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro n&j zavazny.
Objednatel umozriuje zhotoviteli piistup k internim predpistm prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo
https://www.szdc.cz/ (v sekci ,O nas" —> ,Vnitini predpisy” odkaz ,Dokumenty a pfedpisy") a na
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. s
Déle se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto s"mloUvou o dilo,
v&. jejich priloh. .

Clanek 4 - Lhity k provedeni dila

s rwm

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila : ihned po nabyti i¢innosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude pinit dilo v nasledujicich dil€ich etapach:

Harmonogram pInéni

:Etapa. . ...['." “Tenmnplnent. . - 1

' Pap;Sf:nnesti@'rovédé:ych 'f-Podmmky' =
{ 2 vdlléi etapé i

po nabyti icinnosti SOD -

Zahajeni praci
do 7 mésica DUSP, v¢. EH a SR, Predavaci
1. dil& etapa od nabyti v podrobnostech PDPS protokol
’ G&innosti SOD k pfipomink&m podepsany
zadavatelem
Cistopis DUSP k podéni

zadosti o spole¢né povoleni,
v¢. EH a SR, v podrobnostech

do 0 mibsii PDPS s kompletni dokladovou Predéavaci
2. dil&i etapa od nabyti Casti, specifikaci pro vybér protokol
. p G&innosti SOD zhotovitele stavby, ocenéného podepsany
a neocenéného soupisu praci zadavatelem

s vykazem vymér, véetné
vSeobecného objektu

Predani
" kompletniho
do 12 mésicu Kompletn;én;:;e[tkové majefko;ghio
nf; ™
3. diléi etapa od nabyti vy;?o vypo;'éé gh
uéinnosti SOD Spoleéné povolenf a spci e rn co
funi : povolent, v&.
v pravni mod nabyti pravni
moci
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Vykaz

Autorsky dozor projektanta pfi pfsvk:t/)trzgtych

- . . sluzeb (1x za
reahza.m stavzz,v.tz:\cgov:el dse Etvrtleti) —
zavazuje provadé ode dne &NV i

4. diléietapa~ | predpoklad 01/2022 a3 LIe preis Sirueny bopis

ukonfenidila 01/2023 zahéjeni realizace stavby do vykonu a
ukong&eni realizace stavby sp\t/a’ckl(f;l;ace
v predpokiddané délce 12 siocbdis
mésicl dozoru

projektanta

Zhotovitel zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro spoleéné povoleni
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provadéni stavby, véetné spoleéného povoleni
s nabytim pravni moci.

4.3. Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni v podrobnostech a Projektové dokumentace pro
provadéni stavby bude zhotovena: specifikovano v ZTP bod &. 5.1.5.

4.4. Zhotovitel spinf povinnost predat dilo, respektive jeho ¢ast, doruéenim do mista pinéni, tj. na adresu
smiuvni korespondence dle ¢&l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Predéni a prevzeti se uskuteéni formou
predavaciho protokolu potvrzeného obé&ma smiluvnimi stranami. O dokon&eni a pfedani dila (dle
jednotlivych dil¢ich etap) vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem a
soucasneé v této |haté zhotovitel preda objednateli DUSP, za u&elem provedeni kontroly kompletnosti
dila objednatelem. :

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
5.1. Cena za radné zhotovené dilo &ini:
a) Celkova cena dila bez DPH......c.ciccuisimnisissmmmmsssansasssiv sassmsssvsnssvssnnsnasions 1 069 960,- K¢
b) DPH (Z&KIAdN] SAZD@)......cuuieeieeiieee et s 224 691,60,- K¢
c) Celkovéa cena dila vEEtNE DPH.......cccevuiiiieieiiiiieeieee e eeeeee e e eans 1294 651,60,- K&
5.2. Rozdéleni ceny die jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):
Mérna | . Cena
Polozka Popis jednot Mng;stv Jeantk.? vé celkem
ka i cena )
1 Zajisténi mapovych podkladl km [ | ] ]
2 Geodetické prace km | 1N | I
Dopliiujici geotechnicky prizkum pro
3 zelezniéni spodek km — _— —
4 tochnicky-prizkur-staveb e
Jiné priizkumy (napr. pyrotechnicky
B priizkum; pedologicky prizkum atd.) Ll e W— N—
Zpracovani DUSP v podrobnostech PDPS,
6 vyjma prfiloh G, H a |, véetné v8ech dil¢ich Hod - - r—

odevzdani, dle Smérnice GR &. 11/2006,
v platném znéni, a dle poZadavku ZTP

Stanoveni néklad( stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétd jednotlivych SO a PS

v elektronické formé (dle poZzadavku ZTP)

7 a souhrnného rozpoctu stavby (v rozsahu hod | ] I
piilohy G - dle smérnice GR &. 11/2006,
v platném znéni, a dle poZzadavku ZTP)
8 Zpragovén[ hodnoceni ekonomické b = r— r—
efektivnosti
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD
o v listinné formé (dle poZzadavku ZTP) ks . o , _—
10 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD - M - —
[ I

Zajisténi technickych podkiadi pro
11 vypracovani zadévaci dokumentace na hod |
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku ZTP
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Kompletni geodeticka €ast (v rozsahu pfilohy
I - dle smérnice GR &. 11/20086, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), véetné

inzenyrské ¢innosti a zpracovani znaleckych figd - -
posudk, véetné kompletniho majetkového
vyporadani

12

13 Zajisténi vydani osvéd&eni o shodé bl
notifikovanou osobou v pripravé

14 Koordinator BOZP v pripravé hod

Kompletni dokladova East (v rozsahu prilohy
H - dle smérnice GR &. 11/2006, v platném
znéni, a dle poZzadavku ZTP), véetné hod | |
inZzenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spole€ného povoleni s nabytim pravni moci

15

16 Sprévni poplatky

Rozsah &innosti pii vykonu autorského
17 dozoru projektanta v ramci realizace stavby hod | .
dle zadévaci dokumentace

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

VySe uvedend celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustnd a zahmuje veskeré naklady
potiebné ke zhotovenf dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢&l. 5 odst. 5.1.
|1ze ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyZzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukonéit prace po jakémkoliv dil€¢im terminu pInéni, v takovem pripadé
nebudou dal$i dilci terminy fakturace pinény a hrazeny.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zéklad& dafovych doklad - faktur vystavenych zhotovitelem, jejichz
prilohou bude protokol o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Danovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat uda;e bézné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze danovy doklad - faktura nebude mit
v8echny nalezitosti vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznikéd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na kontakini adresu objednatele uvedenou v &l. 1
odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim dafového dokladu - faktury prestéava bézet lhita splatnosti,
celé lhita bézi znovu ode dne dorueni opraveného danového dokiadu - faktury.

V navaznosti na plnéni termind pfi zpracovani dila dle €l. 4 odst. 4. 2. této smiouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pinéni - do 7 mésicti od nabyti ucinnosti
SO0D, fakturace ceny ve vySi Il celkové ceny dila. Darfovy dokiad - fakturu v celkové vysi
I bcz DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnu po predani a prevzeti této casti dila.

b) Pfedani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dilci etapa pinéni - do 9 mésictt od nabyti (i¢innosti
SO0D, fakturace ceny ve vySi Hlll celkové ceny dila. Dariovy doklad - fakturu v celkové vysi
I <dloZi zhotovitel do 15 dnli po predani a prevzeti této Easti dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smiouvy — 3. dil¢i etapa pInéni - do 12 mésicu od nabyti iéinnosti
SOD, fakturace ceny ve vySi Hlll celkové ceny dila. (podminéno predloZzenim spoleéného
povoleni s nabytim pravni moci). Danovy doklad - fakturu v celkové vysi |- edlozZi
zhotovitel do 15 dni1 po predani a prevzeti celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. diléi etapa pinéni - ukoncenf dila - do 01/2023, fakturace
ceny za Autorsky dozor ve vySi Illicelkové ceny dila. Dafovy dokiad - fakturu v celkové vysi
I piedlozi zhotovitel do 15 dnii po predéni a prevzeti této casti dila.

Daf z pfidané hodnoty (déle jen ,DPH") bude zhotovitelem uttovana v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zékon o

DPH").

Splatnost danovych dokladl - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnt
od data doru&eni Ffadného dariového dokladu objednavateli. Den (hrady je vzdy dnem odepséni
predmétné ¢astky z Uctu objednatele.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.4.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy dokiad do 15 dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH,
nebo pfiznat uskute€néni pinéni, a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje

predmétnou &astku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym pidtcem ve smyslu ust. § 106a zékona o DPH, nebo dafiovy
doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Gétu, na ktery ma byt pInéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gctd, je objednatel opravnén z finanéniho pinéni uhradit
DPH pfimo mistné a vécné prisiu$nému sprévci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady — faktury je povinen viéi objednateli pouze vedouci spole¢nik, tj. na
dariovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute&riujici ekonomickou &innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanciim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkll na té &asti dila, kterz je
financovéna a placena z prostfedk( Fondu. Tato kontrolni &innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem &. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zépocet pohledavky a Ze nepostoupi
Z&dnou pohledavku viigi Objednateli ani jeji ¢ast, vznikiou na zakladé Smlouvy tfeti osob& bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Finanéni prostredky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prév tretich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost -pfi vykonu
finan€ni kontroly ‘podle zékona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné sprévé ao zmene
nékterych zdkoni (zakon o finan¢ni kontrole), v platném znéni.

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlézdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC:CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisovéa znacka A 48384
Uplny nézev stavby v souladu s touto smiouvou.

Clanek 7 - Zajisténi zavazki a smiuvni pokuta

Na zakladé dohody smiuvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysi jak je déale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximainé vSak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako &astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za kazdy
zapotaty den prodieni v pfipadé prodleni s pfedéanim celého dila v terminech stanovenych v &l. 4
odst. 4.2.této Smlouvy;

b) smiuvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za prisludnou cast dila (bez DPH), za kazdy zapogaty den
prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim fadné provedené &asti dila i jejim predlozenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych v ¢&l. 4 odst. 4.2 této smiouvy pro jednotlivé dil¢i etapy;

c) 1% z celkové ceny dila (bez DPH) jako €astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

d) v pripadé vady, spoéivajici v nesouiadu soupisu praci, vykazu vymér s ostatnimi &astmi
dokumentace 5 000,- K¢ jako €astku jednordzovou, za kazdou zjiSténou vadu;

e) 0,01 % z ceny &asti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstranéna do 14 dni po
uplatnéni reklamace a to za kazdy zapocaty den po uplynuti téchto 14 dnl; v zavislosti na povaze
zji$téné vady mize objednatel IhGtu 14 dnii adekvatné prodiouzit;

f) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokéze, Ze se o
vadu jednalo a to za soucasného uplatnéni bodu c) tohoto Elanku.

g) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provédénim dila jiného poddodavatele
nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni &lanku 10 této smiouvy, je zhotovitel

povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vy$i 10 000,- K& za kaZzdé jednotlivé poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodlenf s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z prodleni ve
vy$i stanovené obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z trokii nelze pozadovat.
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7.5.

7.6.

1.1,

7.8.

7.9,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Smluvni pokutu a trok z prodleni se povinna smiuvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnl ode dne, kdy
ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smiuvni strany.

Objednateli vzniké pravo na uplatnéni zapoétu pohledévky v pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi smiuvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smiuvni pokuty nezanikd povinnost zaji§téna smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody, kterd vznikia v disledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajidténo smiuvni pokutou.

Jestlize jsou divodem neplnénych termin(i zhotovitele dle smiouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem nebo
nezahdjend, prip. neukonéend, dédicka fizeni nebo neznami viastnici nebo ,nedosaziteini* viastnici
mimo Uzemi statu nebo necinnost tradll vyzvanych k soucinnosti, a ddvodem k rozhodnuti tfetich osob
neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pInénf a dal$i postup. Do
doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy pinéni se na pfipadné neplnéni termin( platnych dle
smlouvy z divodu rozhodnuti tfetich osob nevztahuji smiuvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajistovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnutf pfed zahajenim nebo v pribéhu
uzemnfho nebo stavebniho fizeni k odvolanf proti rozhodnuti, na jehoz zékladé neize pinit terminy dle
smiouvy a neni-li diivodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace, dohodne objednatel se
zhotovitelem nové terminy pinéni, posunuté nejméné o dobu preruseni praci mezi podénim odvolani
a rozhodnutim odvolaciho orgénu. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy pinéni se na
pfipadné nepinéni termind platnych die smiouvy z diivodl podani odvoldni proti rozhodnuti nevztahuiji

smluvni pokuty. -

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel na feseni dila
vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schilizce, na které bude sepsén protokol, ve kterém budou
stanoveny terminy odstranéni vad a zplisob jejich Feseni.

Zhotovitel odpovidé za spravnost a tpinost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci uvedenych v &l.
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze pfedmét dila bude proveden fadné a véas a v souladu se
v8emi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi prilchami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vy3e uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovid4 za vady, které byly zplisobeny nevhodnou povahou podkiadl nebo pokynl
objednatele, které jsou pro &innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véct, které mél podle smiouvy
o &innosti opatiit objednatel a které objednatel poZzadoval zapracovat, pokud pritom zhotovitel neporusil
svoji povinnost pfi vynaloZzeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto podkladi,
pokyni nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pres takové upozornénf trval.

Zhotovitel odpovidéa za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé, zejména
Géelu jeho vyuziti, pfipadné nema viastnosti vyslovné stanovené smiouvou, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema viastnosti obvyklé. V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim
ust. § 2615 a nésl. zakona €. 89/22012 Sb., ob&anskeho zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky

zakonik").

Zhotovitel piné ruci za kvalitu dila 60 mésicl od pfedéni a prevzeti dila. V pfipadé vzniklych vad dila
budou tyto operativné a bezplatné feSeny v ramci zaruéni doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
k bezplatnému odstranéni vad dila, které se objevi v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pfi kontrole
odevzdané dokumentace.

Za vady se povazuji i takové chyby a nedostatky, kieré prodlouzi termin odevzdanf dila a negativné
ovlivni zadéani dalSich praci, déle se za vady povaZzuji veSkeré neprojednané odchylky od zadgvaci
dokumentace, v&. platného prévniho rfadu, norem a predpist objednatele. Za vadu se povaZuje i
nesoulad mezi vykresovou a textovou &asti (napr. ve vykazu vymer).

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpUsobil pii provadéni
&innosti poruSenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré
finanéni &astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako
pokuty &i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplsobené poru$eni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni Castky, které na objednateli uplatnila
jakékoliv tieti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.
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8.7.

9.1.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplisobenou 8kodu v penézich do
30 kalendarnich dnul ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemné vyzva druhé smiuvni strany k néhradé
Skody.

Clanek 9 - Ostatni ujednani

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického feSenf a k poradam, které bude
svolévat nejméné 10 dnli pfedem. Nejméné 10 dnli pfed predanim dokumentace pfizve objednatele
k zavéreéné konzultaci podle jednotlivych profesi.

Zhotovitel vypracuje dilo v souladu s piisiusnymi technickymi normami, TNZ, EN-CSN a TKP staveb
a TKP PK, draznimi predpisy a zakony, véetné provadécich vyhlaSek, zakonem &. 266/1994 Sb.,
o dréahdch, v platném znéni, vyhlaSkou &. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni Fad drah, v platném
znéni, a vyhlaskou €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni,
se zhotovenim dila souvisejicich ke dni zpracovani dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu obsah t&chto predpisli zndm. Rozsah a napli dila jsou specifikovany
v zadavaci dokumentaci.

Dilo musi splfiovat podminky stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni z&kon), v platném znéni, véetné podminek vyhiasky &. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, v platném znéni.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a pfedem odsouhlasit j jens kontaktnimi
zameéstnanci objednatele. :

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjiSténé zavazné skuteénostl tykapcn se
predmeétu dila, které jsou piné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od smlouvy muize dojit pii podstatném poruSeni smiuvnich povinnosti zejména
v piipadech:

— <&ini-li prodleni objednatele s placenim dariovych dokladl - faktur vice jak 60 dnil po lhité
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této smiouvé o dilo Fesici
tuto situaci,

— zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smiuvnich podminek, technickych a pravnich predpisl a v souladu s rozhodnutim
spravnich uradl a prestoZe poZadoval odstranéni téchto zévad a nedostatkl, zhotovitel tak

neucinil,
— v pripadé, ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu delSi nez 10
dnu.
Zhotovitel miZe odstoupit od uzaviené smiouvy, upozorni-li na takovy nasledek, i v piipadé, Ze pri
provadéni dila zjisti skryté prekdzky znemozriujici fadné provadéni dila a po oznémeni téchto
skutecnosti objednateli nedojde v pfiméfené Ihité k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné smiouvy.
Totéz plati pro pripad nutné sou&innosti objednatele.

Odstoupeni od smiouvy musi strana opravné&na oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym dopisem
s dodejkou, to bez zbyteéného odkiadu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti smluvnich stran ze smiouvy.
Odstoupeni od smiouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy,
smiuvnich pokut a feSenf sporlt mezi smluvnimi stranami.

Smiuvni strana, kterd odpovidé za preruseni realizace dila, je povinna druhé smiuvni strané nahradit
prokazatelné vynaloZené naklady i prokazatelné zpisobenou $kodu. To neplati v piipadg, Ze
k preruseni doslo v disledku vy$§i moci. V takovém pripadé narok na zaplacenf nahrady Skody Zadné

smiuvni strané nevznika.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dislednou vnitini koordinaci navrhovanych ¢asti dila,
zejména z hlediska omezeni Zelezni&niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi Urady, predmét
projednéavanych skute&nosti a vyzve objednatele k pfipadné Gcasti.

Pravo hospodaieni k jednotlivym &astem dila pfechazi na objednatele jeho pfedanim a prevzetim.

Nebezpeéi $kody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni plnéni do okamziku pfevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze Skoda byla zplsobena podkiady prevzatymi od objednatele nebo témi,

ktefi pinili jeho tkoly nebo pokyny.
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel je povinen disledné dodrZovat predpis SZDC Bp1 Predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi
pfi praci, v platném znéni.

Seznam v$ech poddodavatelu:

Poddodavatel

KONTROL s.r.0., se sidlem Okruzni 345, 435 13 Mezibofi, ICO: 64651908, 1.% podil na zakazce
Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o., se sidlem Moskevské 532/60, 101 00 Praha, ICO: 24831832,

10 % podil na zakazce

Uvedeni poddodavateié a jejich % podil na zakdzce se nebudou v pribéhu provadéni dila ménit nebo
doplifiovat bez pfsemného souhlasu objednateie, formou dodatku ke smiouvé. Zhotovitel se zavazuje
ve smiouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni oprévnén povéfit provadénim dila daisi
osobu.

V pripadé, ze vysiedkem &innosti zhotovitele v souvislosti s pinénim smlouvy bude autorské dilo ve
smyslu ustanoveni § 2 zékona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zékontl, (autorsky zékon), v platném znéni, zhotovitel poskytuje
k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym &astem ke dni vzniku takového
autorského dila objednateli opréavnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, neodvolateinou, umoZiujici
vSechny zpusoby uZiti autorského dila, potfebné pro napinéni i&elu smiouvy v mnoZstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfim&fenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a Sasovym
rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych préav k autorskému dilu, véetné mozZnosti
licenci prevést na treti osobu. Pro vylouéeni pochybnosti strany sjednavaji, Ze cena veékerych licenci
poskytnutych na zékladé tohoto &lanku je jiz zahrnuta v cené dlla

Clanek 10 - Zpracovani osobnich Gdajii

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovévat osobni Udaje pro objednatele za ucelem
provedeni dila dle této smiouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovévat osobni Udaje vyhradné za uvedenym
ucelem, zptsobem a na zékladé doloZzenych pokynl a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smiouvy pro objednatele zpracovévat nasledujici kategorie subjektl
osobnich udaju:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy &i stanoviska jsou nutnad pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiZ jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (déle jen
~subjekty udaji“).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl (daji zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich tdaju:

U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontaktni Gdaje (jmeno a piijmeni, telefonni islo, emailova
adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovnf zafazent).

U ostatnich fyzickych osob identifikaéni a kontaktni tidaje (jméno a pifjment, pohlavi, datum narozeni,
telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, &islo a typ u€tu, bankovni
instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje”).

Osobni Gdaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v sidle
spolecnosti AZ SANACE a.s., Prazské 53, Usti nad Labem )

Pokud zhotovitel zpracovava na zékladé vyslovného pokynu objednatele osobni Udaje, které tato
smlouva v bodé 10.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni tdaje zpracovavéany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto &lanku smiouvy jsou G€innd az do spinéni vdech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich Gdajl dle této smiouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizaéni opatfeni podle- Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaj a o volném pohybu t&chto ddaji a o zruSeni smérnice
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10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

95/46/ES (obecné nafizenl o ochrané osobnich tdajl) (déle jen ,GDPR"), které se na né&j jako na
zhotovitele vztahuji a pinéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednatel;

- Zhotovitel neprodiené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho n&zoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s U¢innymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mize predavat osobni tdaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smysiu
GDPR pouze na zékladé zvidstniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predéani zaloZzena na
povinnosti vyplyvajicf z prava Unie nebo &lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim poZadavku pfed pfedénim, ledaze by tyto prévni
predpisy toto informovan( zakazovaly z dilezitych divod( vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprévnéné zpracovavat osobni Udaje zavizaly
zachovévat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim udajim, které zpracovéava na zakladé této
smlouvy, a rovnéz tak o bezpe&nostnich opatrenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udajl;

- Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzaviit smlouvu zajiStujici dodrZovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvliasté pak povinnosti mi€enlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich Udajil a poskytnuti dostatecnych zéruk pro zavedeni stejnych techmckych a
organizagnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohiednit povahu zpracovéni, byt objednatéli _napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjekt( tdaji dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli nApomocen pfi zajiStovani souladu s povmnostmu podle &lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
piipadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osob&, b&hem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich Gdajll vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho ukonéeni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdaji podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vdechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovdvané osobni Udaje ze v8ech svych systému nebo databézi, v€etné& vymazani vSech
zaloznich kopif, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhias objednatel.

V pfipadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni tdaje nad ramec vymezeny touto smiouvou/dolozenymi

pokyny objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovéni za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad rdmec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli

Skoda, je zhotovitel povinen skodu uhradit. ’

Clanek 11 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu |ze uzaviit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva platnosti
dnem jejiho podpisu posledni smiuvni stranou a tcinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle
zakona &. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto
smiuv a o registru smiuv (zakon o registru smiuv), v platném znéni (déle jen ,ZRS*).

Tuto smlouvu je mozné ménit &i dopifiovat pouze formou pisemnych, vzestupné Cislovanych dodatkl
s podpisy na jedné listing.

Smiuvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze pfi préavnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zékona
dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Vesker4 prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav

a povinnosti nevyluguje, na pravni nastupce smiuvnich stran. Zhotovitel neni opréavnén prevést
jakékoliv prava nebo povinnosti &i jejich East na treti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu

objednatele.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednéni se
vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob&anského zakoniku.

Z4&dné dkony &i jednéni ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smiouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zékoniku objednatel nepfipousti piijeti navrhu
na uzavienf smiouvy s dodatkem nebo odchylkou, s CimZ druh& smiuvnf strana podpisem smiouvy

souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit viiv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smiouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prédvné nevymahateiné ustanoveni
novym, platnym a pravné& vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejbliz§i Gcelu
neplatného & nevynutiteiného ustanoventi, a to do 30 dnli od vyzvy kterékoli ze smiuvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru€ovani se vylu€uje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 obcanského zakonfku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednévaji
promiceci Ihitu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ob&anského zékoniku prebird zhotovitel podplsem této smilouvy
nebezpedf zmény okolnosti.

Pokud neniv této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
obecné& zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména ob&anského zékoniku.

Smluvni strany berou na v&domi, Ze tato Smlouva podiéha uverejnéni v registru-smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim dajl o identifikaci smiuvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
i hodnoté a datu uzavieni této smiouvy.

Zaslani smiouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smiuv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato smlouva zasléna k uverejnénf a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smiuv, neni Zadna ze
smluvnich stran opravnéna poZadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, které by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohia.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a daldi skuteCnosti uvedené v této smiouvé, vyjma tésti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smiouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 oblanského zakoniku (déle jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejednd ani o
informace, které nemohou byt v registru smiuv uvefejnény na zékiadé ust. § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smiuvnf strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smiouvy, které v disledku toho
bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smiuv zneciteinéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznaleni byia uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S &astmi
smlouvy, které druhé smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy,
nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakiadat a ani odpovidat za pfipadnou $kodu &i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenfm obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se
rozumi dorueni pisemného oznameni druhé smiuvni strany objednateli obsahujictho presnou
identifikaci dotéenych &asti smlouvy, véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany.
Druha smiuvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodnf
tajemstvi, naplriuji sou€asné v8echny definiénf znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust.
§ 504 obtanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, Ze takto
oznacéené informace prestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvnf strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich tdajd, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smiouvou v registru smiuv. Tento souhlas je udélen na dobu

neurditou.

Smiuvni strany potvrzuji, ze uzavieni této smiouvy je vysledkem jednéni smiuvnich stran a kazda ze
smiuvnich stran méla pfileZitost ovlivnit obsah této smiouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) vyhotovenich, z nichZ dvé (2) vyhotoveni obdrzi objednatel
a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.
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11.18. Nedilnou sou&asti této smiouvy je tato nasledujici pfiloha:
priloha €. 1 - Zvlastni technické podminky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi Zvléstnich technickych podminek bez
vyhrad souhlasi.

V Praze dne V Usti nad Labem dne 212 -07- 2230
- Za objednatele: Za zhofovitele:
" Ing. Petr Hofhanzl LA Ing. Martina Strosova
reditel jednatelka spolecnosti
Stavebni spravy zépad AZ Consult spol. s.r.o.

................. l.......-’f... “seassssens
Ing. Tomas.Novak
Clen predstavenstva
AZ SANACE a.s.

......... T
Mgr. Petr Dvorak

&len predstavenstva
AZ SANACE a.s.
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