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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/20 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/31

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

70890650
CZ708906
ČSOB, č. ú
ČNB, č. ú.
ČNB, č. ú.

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

í
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

se sídlem:
zastoupená:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl. B, vložka 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. +
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Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vede
Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek tel.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6. 2020 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020" - okres Písek

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího
díla:

- modernizace silnice 11/121 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
11/121, Zvíkov" z 02/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice,

- oprava silnice 111/10547 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/10547,
Zálší" z 01/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje,
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- oprava silnice lll/0196a podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice lll/0196a,

Zahrádka" z 02/2017 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje,

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- oprava silnice 111/0234 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/0234,

Hladná" z 01/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje,

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
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- oprava silnice 111/10560 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice lil/10560 
křiž. 11/105 - Březí" z 01/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic 
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- oprava silnice lll/12121d podle projektové dokumentace s názvem „Oprava lll/12121d, 
Jetětice" z 02/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

*

- oprava silnice 111/02027 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/02027, 
Maletice" z 11/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, 

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice 111/02025 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace 
111/02025, Písek - Vrcovice" z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic 
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných 
projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem 
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. 
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, 
shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením 
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 
hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 

stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 
je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 
pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 
kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 

odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část
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kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 

takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektově dokumentace.
*

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 
příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 
jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 
předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 
zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice 11/121 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 
11/121, Zvíkov" do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 
zhotovitelem,

- oprava silnice 111/10547 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice lil/10547, 
Zálší" do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

- oprava silnice lll/0196a podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice lll/0196a, 
Zahrádka" do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

- oprava silnice 111/0234 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/0234, 
Hladná" do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

- oprava silnice 111/10560 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/10560 
křiž. 11/105 - Březí" do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 
zhotovitelem,

- oprava silnice lll/12121d podle projektové dokumentace s názvem „Oprava lll/12121d, 
Jetětice" do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

- oprava silnice 111/02027 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/02027, 
Maletice" do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
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modernizace silnice 111/02025 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace 
111/02025, Písek - Vrcovice" do 70 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného 
staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budqu následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 
části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 
protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče 
apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele,
- nepříznivé klimatické podmínky pro provádění požadovaných prací a použitých technologií za 
dodržení TKP a příslušných norem.
Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně 

DPH

Modernizace silnice 11/121, Zvíkov 8 008 415,63 Kč 1 681 767,28 Kč 9 690182,91 Kč

Oprava silnice 111/10547, Zálší 3 864 719,10 Kč 811 591,01 Kč 4 676 310,11 Kč

Oprava silnice lll/0196a, Zahrádka 1162 938,46 Kč 244 217,08 Kč 1407155,54 Kč

Oprava silnice 111/0234, Hladná 2 989 334,26 Kč 627 760,19 Kč 3 617 094,45 Kč

Oprava silnice 111/10560 křiž. 11/105 - Březí 2 000 161,20 Kč 420 033,85 Kč 2 420 195,05 Kč

Oprava lll/12121d, Jetětice 7 995 146,51 Kč 1 678 980,77 Kč 9 674127,28 Kč

Oprava silnice111/02027, Maletice 3 352 018,19 Kč 703 923,82 Kč 4 055 942,01 Kč
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Modernizace 111/02025, Písek-Vrcovice

Celkem

18 522 752,19 Kč

47 895 485,54 Kč

3 889 777,96 Kč

10 058 051,96 Kč

22 412 530,15 Kč

57 953 537,50 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 
odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veskere naklady na

provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze: „ ,
a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, _
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedeni nezbytnyc 

dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. víceprace a méneprace).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

41 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 

k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto: , . . ...
Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny z o P'
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto: . . , , ,L,„towitoi
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvním, stranami doplň zhotovíte

skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkové o vy a vy 

z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vyslov, s návrhem zhotovitele souhla , 

obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k teto srn ouv .

V. Platební podmínky

1 Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 

stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu mus, byt šoup 
fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelůj, který bude prokazovat 
oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět ,ormal"T' 
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) avecnymivadamilcena 
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadne apod., Je ob)ednat'' 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržen, takového vadného 

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto pre™‘fn,„°
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách respektive do dabV odstronen, 
formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitosti pak započne bezet nova Ihuta 

pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
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2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplaceni nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 
to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této 
smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 
odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 
předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 
být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 
nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 
stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 
staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
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objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 

technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický 
dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 

stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 

tohoto objednateli vznikla.

12.0bjednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
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13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky,^ které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a. to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 

ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech
provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 
fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 
technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 
nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 
maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
planu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení
předa zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

0. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 
a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22; Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejrré zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

/
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23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 
stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem ktomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 
objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením 
staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho 
odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
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Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizen/ staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. -

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku lil. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 

zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 

vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení
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předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

*

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 
objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 
užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 
bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 
podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu.

V-'
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X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 

stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu 
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 

znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 3 200 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objedrtateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 200 000 Kč. Bankovní záruka bude v 
plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní
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do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši
55 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (či. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných 

povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související 
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat 
a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
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5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za
předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatele 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 729/2020/RK-100 ze dne
9. 7. 2020.

V Českých Budějovicích dne
/<f,$ pžOočO

V Českých Budějovicích dne
■/¥. <?.

za objednatele: za zhotovitelSTRABAG

158 0G Prah

Jan Michalec, techhický vedoucí oblasti
na základě plné moci

LVáclav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Příloha:
Oceněný výkaz výměr



Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Písek

rekapitulace cen hř>7 d ph

Pl 11-121 Modernizace silnice 11-121 Zvíkov
8 008 415,63

Pl 111-0196a Oprava silnice Zahrádka
1 162 938,46

Pl III-0234 Oprava silnice Hladná
2 989 334.26

Pl III-02025 Modernizace silnice Písek - Vrcovice
18 522 752,19

Pl III-02027 Oprava silnice Maletice
3 352 018.19

Pl III-10547 Oprava silnice Zálší
3 864 719,10

Pl 111-10560 Oprava silnice křiž.ll-105 - Březí
2 000 161.20

Pl lil-12121d Oprava silnice Jetětice
7 995 146.51



REKAPITULACE STAVBY
Kód: PMI/121

Stavba: Modernizace silnice 11/121 Zvíkov

KSO:
Místo: 11/121 km 13,519-14,760

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:
Doba realizace 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 8 008 415,63

DPH základní 

snížená

Sazba daně 
21,00%

15,00%

Základ daně

8 008 415,63
0,00

Výše daně

1 681 767,28 
0,00

Cena s DPH V CZK 9 690 182,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

UDjeanavatei Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pt 11/121

Stavba: Modernizace silnice 11/121 Zvíkov

Místo: 11/121 km 13,519-14,760 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 8 008 415,63 9 690 182,91

Pl 11/121 
PMI/121

Modernizace silnice 11/121 Zvíkov 6 413 922,43 7 760 846,14

doplňující

údaje

Sanace poruch 1 542 526,38 ' 1 866 456,92

Doplňující údaje - DIO 51 966,82 62 879,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/121 Zvikov 

Obiekt:

Pí 11/121 • Modernizace silnice 11/121 Zvikov

KSO:
Místo: 11/121 km 13,519-14,760

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH
6 413 922,43

DPH základní

snížená

Základ dané 

6413 922,43 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše dané

1 346 923,71 

0,00

Cena s DPH v CZK 7 760 846,14

Projektant Zpracovatel

Datum a oodpis: Razítko Datum a DOdDis:

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a oodpis: Razítko

I
I
I

I

I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/121 Zvíkov

Obiekt:

PIJI/121 - Modernizace silnice li/121 Zvíkov

Místo: 11/121 km 13,519-14,760 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG as. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 413 922,43
*

5191 161,65

1 - Zemní práce 308 571,78

5 - Komunikace pozemní 4 762 216,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 373,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/121 Zvikov

Obiekt:

PIJI/121 - Modernizace silnice 11/121 Zvikov

Misto: 11/121 km 13,519-14,760

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

K 1572213

w
w

w
w

d HSV

D 1
9 j K [11372

PP

w
w

I 10 11372R

|13 K 56932

K 572214

w
w

jSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 
Poznámka k souboru con:
- dodání všech předepsaných maleriélů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách -
úpravu naooienl, ukončení
"PS-C, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 n

"délka 1241 m"
"šířka 7,1m"

1241*7,1 

Součet

8811,10!
6 413 922,43

l|OTSKP2Q19 ~]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU 
ACO. ACL
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvaStš - očištěni podkladu - uložení 
směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozSŠení šířky, pokládání 
i/rsřvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry-nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod. - 
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 
plošných rozpadů (vztahuje se ne plochu jednotlivě do 1Q000m2). 
Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže 
položkami 574*** a 575***; a pro výspravu výtluků (ta se vykáže 
položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - 
nezahrnuta očištění oodktedu do  veřeiném orovozu 
Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 T
"ACQ 11S (50/70) prům.tl.30mm ČSN 73 6121, TKP kap.7" 

"měrná hmotnost 2,4t/m3"

“délka 1241 m“

"šířka 7,1m"

1241*7,1*0,03*2,4

Součet

8 811,10 

8811,10

634,40

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
^FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141-(s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k Doložce).
"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"
"hloubka 0,04m"

1241*7,1*0,04 
Součet

634,40

634,40

352,441

5 191 161,65

308 571,78

i OTSKP2019

ODK.UP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLAT0--------
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRŘ70VÁNÍM 7 4 T/M3- CFNA 1 -KČrT 
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- 
OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3 CENA 1 -
Kčrr
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého 
množství bouraného materióíu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k Doložce).
"měrná hmotnost 2,4t/m3"

"délka 1241 m"

"Šíika7,1m"

"hloubka 0,04m"

1241*7,1*0,04*2,4

Součet

Komunikace Dozemní
IZPbVNbNI KŘÁJNIl Áfc t, IbKMJUKII IL. LtU--------------r
linnuki _____________ _ |
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ' L

Poznámka k souboru cen:
- dodání kamenivo předepsané kvality a zrnitosti - rozprostřeni a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách 
ŠO 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"

"délka 1241 m"
"šířka 0,5m"

"oboustranně”

1241*2*0,5 

Součet
'SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULŽEOO-

Q.5KG/M2

352,44

352,44

845,87

845.87

845.87

M2 1241,001
4 762 216,87

lOTSKP 2019

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - 
úpravu napoieni, ukončení 
"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

1241*7,1

Součet

M2

1 241,00 

1 241,00

8811,10 POTSKP 2019

8811,10

8811,10
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PČ Typ Kód Popi?
Množství

5 K 572214
' i SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO “ 

Í0.5KR/M2 [ M2 I 8 811,10
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK z  MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
* dodáni všech předepsaných materiálů pro postfíky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízen! vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - 
úpravu napoienl, ukončeni 
"PS-CP, 0,4kg/m2. ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

1241*7,1 

Součet

6 K 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSŇE VRSTVY
MODIFIK ACO 11+ 11STL 40MM M2

11STL. 40MM

8811,10Í

Poznámka k souboru cen:
- dodáni smési v požadované kvalitě - očištěni podkladu • uloženi 
směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozSšenl šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojeni, 
ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W

W

W

W

W

4 K 574D66

PP

"ACO 11S PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap 7" 

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

1241*7,1

Součet_____________

ASFALTOVÝ BETON PRO LOZN! VRSTVY MODIFIK 
ACL 16+. 16S TL. 70MM ____________________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S
TL. 70MM

8811,10

8811,10

8811,10

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

OTSKP 2019

OTSKP2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi 
směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni 
vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, 
ukončeni podél obrubnfků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky. 
nátěry • nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W

W
W
W

W

"ACL 16S PMB 25/55-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap T 
"délka 1241 m’

"šířka 7,1m"

l24!*7,1 8811,10

8 811.10
7 K

PP

577411 V r\o I v T VJONÍJvu A UrKAVY Z ASF BETONU
ACO. ACL
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 ASF BETONU ACO ACL

T 34,56 1 1

Poznámka k souboru cen:

PSC

W

W
W
W

W

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi 
směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozSšenl šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, 
ukončení podél obrubníků, dSatačnlch zařízení, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, (Matečních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - 
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 
plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). 
Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže 
pokožkami 574*“ a 575“*; a pro výspravu výtluků (ta se vykáže 
pokožkami 5779“ vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - 
nezahrnula očištěni oodkladu oo veřeiném orovozu 
"ACO 11+, 50/70, prům.tl.100mm ČSN 73 6121, TKP kap T 

"mémá hmotnost 2,4t/m3"
"4x napojení povrchů 24x1,5x4=144m2"
144*0,1*2,4
Součet

34,56

34,56

i

1 14 K 915221D

Vu l x j k  DOPKAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
M 2 895,67

- 120 373,00
—

BAI OTINOII 7ŘÍ7FNÍ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

—“___________________________________________

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)

W

W

W

W

W

W

W

- Dfedznačení a reflexní úoravu 
"TP65"

"délka 1241m" 

"oboustranně" 

středová čára 3 x 6 Iml 

1241/9*3 

1241*2

Součet

413,67 

2 482,00 

2 895,67
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Stavba:
Modernizace silnice 11/121 Zvíkov 

Obiekt:

PIJI/121_1 - Sanace poruch

KSO:
Místo: H/121 km 13,519-14,760

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

KRYCÍ LtST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

ič: *

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Základ dané

1 542 526,38 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

323 930,54 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 866 456,92

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/121 Zvíkov

Objekt:

Pl_ll/121_1 - Sanace poruch

Místo: 11/121 km 13,519-14,760
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 542 526,38

# *

1 255 986,78
1 - Zemní práce

441 853,99
5 - Komunikace pozemní

814 132,79
OST - Ostatní

269 234,60



Stavba:
Modernizace silnice 11/121 Zvikov

Obiekt:

PIJI/121_1 - Sanace poruch

Místo: 11/121 km 13,519-14.760

SOUPIS PRACÍ

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel: Ing, Rudolf Pešta tel. 721 968 873

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
j 3 j K 1572213 |SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d HSV

1

K (18120

W
w
W

2 I K (56330

w
w

w
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - 
úpravu napojení, ukončení 
"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1 m"

"predikce 20% celkové plochy komunikace"

1241*7,1*0,2

Součet

M2 [ 1 762,22
1 542 526,38

■ OTSKP 2019

1 762,22 
1 762,22

Práce a dodávky HSV
1 255 986,78

6 K

PP

11313A ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S--------- 1
.ASFALTOVÝM POJIVÉM - BEZ DOPRAVY
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM

M3 528,67 mm
441 853.99

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutI a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141-(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové čeny bourání - tento fakt 
musí byt uveden v dotíňuiícím textu k ootožce>.
"průměrná tloušťka odstranění 0,3m"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1 m"

"predikce 20% celkové plochy komunikace"

1241*7,1*0,3*0,2
528,67

........— .._______ 528.67
7 K

PP

11313B
ASFALTOVÝM POJIVÉM-DOPRAVA I TKM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM-------‘-------------- -

77 713,90 mmam OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. 
Množství se určí jako součin hmotnosti P] a požadované vzdálenosti 
Ikml
předpokládaná vzdálenost 70km, přesně bude určena podle 

místa skládky ZAS T3, ZAS T4"

"měrná hmotnost 2,1t/m3"
"průměrná tloušťka odstranění 0,3m"

"délka 1241 m"
"šířka 7,1 m"

"predikce 20% celkové plochy komunikace” 
1241*7,1*0,3*0,2*2,1*70 

Součet
| ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 

Lf r av a pl an ě s e  zhu t n ěn ím v  h o r n ině  TŘ. II

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuie projekt.
"zhutnéni plání Edef2=60MPa (min)”

"délka 1241 m"

"šířka 7,1 m"

"predikce 20% celkové plochy komunikace"

1241*7,1*0,2

Součet

77 713,90 

77 713,90

1 762,221
1 OTSKP 2019

1 762,22 

1 762,22

Komunikace pozemní
| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

^VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI 

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti • rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozSšení 
štřkv. pokládání vrstw po etapách - nezahrnuje oostfíkv. nátěry 
"SD 0/32, spojitá frakce, ČSN 73 6126, Edeí2=90MPa, (min)" 

"tloušťka 220mm"

"délka 1241 m"
"šířka 7,1 m"

"predikce 20% celkové plochy komunikace" 

1241*7,1*0,22*0,2

387,69
814 132,79

W OTSKP 2019

K 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
22+.22S M3

387,69

140,9776 Í^HHdoTSKP2019
A&Í-AL l UVY BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S ----------------------------------------------------------------- ^1_______________ _J

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvaStě - očištění podkladu - uložení 
směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozSšení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, 
ukončení podél obrubníků, dSatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků,, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsněni podál obrubníků, dSatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovečů, vpustí, šachet a pod.

"ACP 22+, 50/70 pnjm.tl.80mm ČSN 73 6121, TKP kap 7" 

"délka 1241 m"

"šířka 7,1 m"

"predikce 20% celkové plochy komunikace"

1241*7,1*0,08*0.2
Součet

140,98
140,98

D OST
................................. ._____________ 269 234 fin

K 014132 ruriA i r\T £j\ &KLAUKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY 
ODPAD) T 1 110,20 dg

rUPLAl KY ÁA SKLADKU I YP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) --------- '
OTSKP 2019
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Kód

Poznámka k souboru cen: : '---------
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.
"měrná hmotnost 2,1t/m3"
"průměrná tloušťka odstranění 0,3m"

"délka 1241 m"
"šířka 7,1 m"

"predikce 20% celkové plochy komunikace"

1241*7,1*0,3*0,2*2,1
Součet

Popis Mj
Množství

1 110,20 
1 110,20

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4
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Stavba:

Modernizace silnice 11/121 Zvlkov 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: 11/121 km 13,519-14,760

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: #
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Základ dané

51 966,82 

0,00

Sazba dané

21,00%

15,00%

Výše dané 

10 913,03 

0,00

Cena s DPH v CZK 62 879,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko ______________ Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Razítko
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Stavba:
Modernizace silnice 11/121 Zvíkov

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: M/121 km 13,519-14,760 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 966,82

OST - Ostatní 5 774,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silníce 11/121 Zvíkov

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje -

Místo: 11/121 km 13,519-14,760

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: StRABAG as.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
Cenová soustava

02710 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY____________________

PP

PSC

w

KPL 1,00

OST

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 

Poznámka k souboru cen :
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízeními
"DIO"

1

Ostatní

51 966,82

OTSKP2019

02620

PP

PSC

ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami
"čerpání položky jen se souhlasem investora”

"včetně zkoušek na těžká kovy dle zák. o odpadech 

č.156/2001Sb. a vyhi. č.294/20085Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky”

1

KPL 1,00
5 774,09

OTSKP 2019

w
1,00
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Kód: PIJII/0196a

Stavba: Oprava silnice lll/0196a Zahrádka

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo: lll/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka: '

Doba realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 1 162 938,46

DPH základní 

snížená

Sazba daně 

21,00%

15,00%

Základ daně

1162 938,46 

0,00

Výše daně 

244 217,08 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 407 155,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a bodpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pl III/0196a

Stavba: Oprava silnice lll/0196a Zahrádka

Místo: 111/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

P! 111/0196
a ~ Oprava silnice 111/0196a Zahrádka

Doplňující _
údaje Doplňující údaje - DIO

1 162 938,46( 1 407 155,54

1 140 477,28 1 379 977,51

22 461,18 27 178,03

Typ

STA

STA
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Stavba:
Oprava silnice IH/0196a Zahrádka 

Objekt:
PIJII/0196a - Oprava silnice lli/0196a Zahrádka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

111/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710
KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ŠTRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:
Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

Cena bez OPH

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
*

DIČ:

d ph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Základ daně 
1 140 477,28 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko Datum a podpis:

1 140 477,28

Výše daně 
239 500,23 

0,00

1 379 977,51

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice lll/0196a Zahrádka

Obiekt:
PI.Jll/0196a - Oprava silnice lll/0196a Zahrádka

Místo: 111/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní

1 140 477,28

504 632,52 

504 632,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice l!l/0196a Zahrádka

Obiekt:
Pl_lll/0196a - Oprava silnice lll/0196a Zahrádka

Místo: 111/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náiklac y soupisu ;elkem
1 140 477,28

5 K

PP

572213
SPOJOv au  r u s  i r iK Z emULze u u

0 5KP5/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 3 124,000 • mmm OTSKP 2019

w
w

10

w
vv

915111C

Poznámka k souboru cen:
* dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách ■ úpravu napojení, ukončení

"PS-C, ČSN 73 6129"

"délka 710m"

"šířka od 4,2 do 4,5 m, prům.4,4m"

710*4,4"komunikace*

Součet
3 124,000

7 K

PP

572213
SPOJOVACÍ po s t ř ik  z  emu l z f d o ------------
0 SKfí/M? M2 3124,000 m mmm

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

"PS-C, ČSN 73 6129"

"délka 71 Om"

"šířka od 4,2 do 4,5 m, prům.4,4m"

710*4,4"komuníkace"

Součet
3124,000

8 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE 
VRSTVY Aí^n 11+ 1155 TI 40MM M2 3124,000 ■■i OTSKP 2019

pp ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, ' -------------------------------------------------—----------------------------1
11STL.40MM
Poznámka k souboru cen:
• dodáni směsi v požadované kvalitě • očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce • zřízeni vrstvy bez 
rozlišen! šířky, pokládán! vrstvy po etapách, včetně

PSC pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obnjbnfků, dilatačních
zařízení, odvodfíovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a DOd.
"AC011+, ČSN 73 6121"

"délka 71 Om"

"šířka od 4,2 do 4,5 m, prům.4,4m"

710*4,4"komunikace"

Součet
VUUUKUVNb UUPKAVNI ZNAUfcNI----------
BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
ftÁPA 19A MM Q RAI ATIKIfM I 7ĎÍ7CKIÍ ___
Technická specifikace; položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze 

natíraná plocha)

- ofedznačení a reflexní úpravu 
"délka 71 Om"
"oboustranně”
710*2

Součet

3 124,000 

3 124,000

1 420,000 OTSKP 2019

1 420,000 

1 420,000

0 HSV Práce a dodávky HSV 504 632,52

D 5 Komunikace pozemní 504 632,52
56932

ZPEVNĚNI KRAJNlU Oz 51ERKODRTI TL.
DO 100MM M2 710,000 OTSKP 2019

W

W

6 K 577411

Poznámka k souboru cen:
■ dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
"šířka 0,5m"

"délka 710m"

"oboustranně"

710*0,5*2

Součet

Vr s t v y  pr u  o bn o v u  a  o pk av y  z  as f
BFtONU AP.O ACA

T

710,000

710,000

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO
ACL
Poznámka k souboru cen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnénl vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačními zařízení, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*— a 
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). - 
nezahmuie očištěn! oodkladu oo veřejném orovozu

224,928 OTSKP 2019 Zl
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Kód Popis

fp

|C
Typ

P

vv
w
vv

Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 T

"ACO 11 prům.tl.30mm, ČSN 73 6121' 

'délka 71 Om"

"Sííka od 4,2 do 4,5 m, prům.4,4m" 

"průměrná tloušťka vyrovnání 0,03m" 

"měrná hmotnost 2,4t/m3" 

710*4,4*0,03*2,4 

Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

224,928

224,928
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k r yc í l ist  so upisu  pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/0196a Zahrádka 

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: lll/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
22 461,18

DPH základní 
snížená

Základ daně
22 461,18

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
4 716,85 

0,00

Cena s DPH v CZK 27 178,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel i ___*----------------------------- —----------------------------------------------- --------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Oprava silnice lll/0196a Zahrádka

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: 111/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

OST - Ostatní

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Cena celkem [CZK]

22 461,18

10 913,00

-____________________________ _____________ 10 913,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice lll/0196a Zahrádka
Obiekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: 111/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

p
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] ' Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Néiklady soupisu celkem
22 461,18

1 K 02710
PUMUC HKACfc ZRIZ NEBO ZAJIS1
OBJÍŽĎKY A PŘÍSTl IP C.FSTY
POMOC PRAČE ZŘiZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP

KPL 1,000 eHBB^OTSKP 2019

w
w

w
w
w
w

w
w
w

HSV

9

914123

CESTY
Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

"DIO"
1

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,000

10 913,00

2 K 914122
UUPKAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VhLIKUS 11— 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S Kus 14,000 OTSKP 2019
PĎFMÍ.QTIÍWÍM

FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné 
sktá&y - osazení a montáž značky na místě určeném 

projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje 
dodávku značky 

"uzavírka lll/0196a""
"2(Z2)+2(B1 )+2(E13)+2(IS11a)+4(IS11c)+2(IS11 b)
2+2+2+2+4+2
Součet
Do pr av n í zn ač k y  zak l ad n i v el ik o s t i

OCFI OVÉ FÓI IF TŘ 1 - nFIUiniMTÁŽ
d o pr av n í zn ač k y  zák l ad n í VELIKOSTI OCELOVÉ 
FŮUETŘ1-DEMONTÁŽ 
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a oddizaní materiálu 
s odvozem na předepsané místo 

"uzavírka IH/0196a""
"2(Z2)+2(B1 )+2(E13)+2{IS11a)+4(l$11c)+2(ÍS11b) 
2+2+2+2+4+2 
Součet

KUS

14,000
14,000

14,000 DTSKP 2019

4 K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE
TŘ 1 - NÁ.IFMNÉ

~K5D”
FN

70.000 dKKé
1 OTSKP 2019

NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 

zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 
počtu dií použití 

"uzavírka lll/0196a""
"počet DZ/počet dnů"
14*5
Součet

70,000
70,000

d OST Ostatní 0,00
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Kód: PIJII/0234

Stavba: Oprava silnice 111/0234 Hladná

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo: III/0234 staničení 0,003 -1,997km

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka:
*

□oba realizace 14 kalendářních dni.

Cena bez DPH 2 989 334,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 989 334,26 627 760,19

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 617 094,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko____________ Datum a podpis:_______________________ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pl III/0234

Stavba: Oprava silnice III/0234 Hladná

Místo: III/0234 staničení 0,003 - 1,997km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

PIJII/0234 Oprava silnice III/0234 Hladná

2 989 334,26 , 3 617 094,45

2 960 371,03 3 582 048,95PIJII/0234 Oprava silnice 111/0234 Hladná

Doplňujíc! _ _
údaiR Doplňující údaje - DIO 28 963,23 35 045,51



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/0234 Hladná 

Objekt:
PIJII/0234 - Oprava silnice 111/0234 Hladná

KSO:
Místo: 111/0234 staničení 0,003-1,997km

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

Zpracovatel:
Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

ÍČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH
2 960 371,03

d ph základní 
snížená

Základ daně
2 960 371,03

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
621 677,92 

0,00

Cena s DPH v CZK 3 582 048,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a DOdDis:

Uchazeč

Datum a Dodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Oprava silnice 111/0234 Hladná

Obiekt:
PMII/0234 - Oprava silnice 111/0234 Hladná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: ill/0234 staničení 0,003-1,997km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis
, Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací „
2 960 371,03

HSV - Práce a dodávky HS.V
----------------------------- ------------- ---- -------------------------- 212 490,74

5 - Komunikace pozemní ~ -------------------------------------------------
_________________________________________ ___________ _____________________________________________ 212 490,74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice lli/0234 Hladná

Obiekt:
PIJII/0234 - Oprava silnice lli/0234 Hladná

Misto: lli/0234 staničení 0,003-1,997km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a .s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P
Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] ( Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Neiklady soupisu c elkem
2 960 371,03

1 K

PP

572213 orujuvMui rvo i k iiv  i. eml j i /k  u(j 
0.5KÓ/M?

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 8 374,800 OTSKP 2019

vv
w
w

vv
w
w
w

K 572213

w
w

w
w
vv
w

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách-úpravu napojení, ukončení 

"PS-C, ČSN 73 6129”
'délka 1994m"
"šířka od 4,0 do 4,5 m, pmm.4,2m"
1994‘4,2’komunikace"
Součet

8 374,800

2 K 577411 v k s  i VY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 ASF 
RFTONll ACO ACI T 602,986

aií
^^^■■áoTSKP 2019

pp v no i v t  pr u  UbNUVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ------------------------------------------------------------------------------ — ■ 1 i __________ 1

Poznámka k souboru oen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technoiogickěho předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsaná tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obmbníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obmbníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. • položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 1QOOQm2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). - 
nezahmuie očištění oodkladu do  veřeiném Drovozu 
Poznámka k položce:
1 M3 - 2,4 T

"ACO 11prům.tl.30mm ČSN 73 6121"

"délka 1994m"
"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,2m"
"prímémá tloušťka vyrovnání 0,03m"
"mémá hmotnost 2,4t/m3"
1994*4,2*0,03*2,4
Součet
"SPOJOVACÍ POSTŘIK ZÍMUEZE DO-----------
0-SKB/M7
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

"PS-C, ČSN 73 6129“

"délka 1994m"
"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,2m“
1994*4,2"komunikace"

M2

602,986

602,986

8 374,800 DTSKP 2019

8 374,800

4 K 574A34 AShALTOVY EttlON PRO OBRUSNE----------
VRSTVY ACO 11 + 11STI jnuu
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +

M2 8374,800 mm
------------------------------

OTSKP 2019

11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postňky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obmbníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"ACO 11+, tl.40mm ČSN 736121"
"délka 1994m"
"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,2m"
1994*4,2"komunikace"

w Součet 8 374,800

8 K 915111C BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
Č.ÁPA 19R MM R RAI HTIMm I 7ĎÍ7PKJÍ

M 3 988,000

—^ -------------------------------------------------

OTSKP 2019

PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze

natíraná plocha)

- Dředznačenl a reflexní úpravu

"délka 1994m"
VV "oboustranné"
w 1994*2 3 988,000

Součet 3 988,000

D HSV Práce a dodávky HSV 212 490,74
D 5 Komunikace pozemní

212 490.74
/ K 56932

nomoMM M2 1 994,000 OTSKP 2019
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Typ Kód

pp

w
w
w
w
w

Popis MJ

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvaStý"--------~
a zrnitosti 1

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy do  
etaoách
"délka 1994m"

"šířka 0,5m"

“oboustranné”

1994*0,5*2 

Součet

5 K 577411
VHMI VY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF----- r
RFTONUAr.n tri

ACL

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

OTSKP 2019

p

w
w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napájení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574— a 
575—) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). • 

nezahrnuta očištění oodkladu do  veřeiném orovozu 
Poznámka k položce:
1 M3 ® 2,4 T
"ACO 11 prům.tl.50mm ČSN 73 6121"

"plocha napojení 100m2"

"průměrná tloušťka vyrovnání 0,05m"

"měrná hmotnost 2,4t/m3"

100*0,05*2,4

Součet 12,000
12,000
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Stavba:
Oprava silnice 111/0234 Hladná 

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: 111/0234 staničení 0,003 -1,997km

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

d ph základní 

snížená

[cena s DPH

Základ daně Sazba daně
28 963,23 21,00%

°’00 15,00%

V CZK

28 963,23

Výše daně 
6 082,28 

0,00

35 045,51

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: „
---------------—------------------------------—________________  Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podnis-
-Razítko_____  Datum a podpis-

------------------------------------------- --------- —____________ Razítko
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r ek a pit ul a c e č l enění so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/0234 Hladná

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: 111/0234 staničení 0,003-1,997km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

* Cena celkem [CZK]

28 963,23
HSV - Práce a dodávky HSV

11 640,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 640,96
OST - Ostatní

0.00



I
H

I

I

I
I

I
I
I

I

I
I

Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Obiekt:

Oprava silnice 111/0234 Hladná 

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: III/0234 staničení 0,003 - l,997km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

I P
|C Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] * Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
28 963.23

1 K Ó2710
o bj ížďk y  A př íš t í ip  o f s t y KPL 1,000 mp flHHHHl OTSKP 2019

PP
PŘÍSTUP CESTY
Poznámka k souboru cen:

PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

w "DI0"
w 1 1,000

D HSV Práce a dodávky HSV
11 640,96

D 9 Ostatní konstrukce a Dráče, bourání
11 640 9fi

2
I

K 914122 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VEUKOSTI OCELOVÉ

KUS 12,000 • OTSKP 2019

w
w

w

3 | K 1914123

pp

w
w
w
w

OST

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontovaná značky z dočasné 
skládky-osazeni a montáž značky na mlsté určeném 
projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje 
dodávku značky 

"uzavírka III/0234 Hladná"
"2(B1 )+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2(Z1)
2+2+2+4+2
Součet
IUUHKAVNI ZNAČKY ZAKLAUNI VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - OFMfTMTÁŽ________
DOPRAVNÍ znač k y  zák l ad n í v el ik o s t i o c el o v é

FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu 
s odvozem na předepsané místo 

"uzavírka m/0234 Hladná"
"2(B1 )+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2(Z1)
2+2+2+4+2 
Součet

12,000
12,000

KUS 12,000 >TSKP 2019

12,000

4 K j 914129

pp

UUHKAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL----------
FÓI IF TŘ 1 . NÁJEMNĚ

DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 -

^lelooo

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 
počtu dni použití 

"uzavírka III/0234 Hladná"
"počet DZ/počet dnů"
12*14
Součet

Ostatní

168,000
168,000

0,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód. PIJII/02025A

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:
Místo: II1/02020 km 0,800-10,307

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 7Q kalendářních dnů.

Cena bez DPH 18 522 752,19

DPH základní

Sazba daně 

21,00%
Základ daně

18 522 752,19
Výše daně 

3 889 777,96
snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 22 412 530,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a bodpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód. Pl III/02025A

Stavba: Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: 111/02020 km 0,800-10,307
Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant:

Uchazeč: STRABAG a s.
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

PIJII/0202
5 Modernizace silnice lli/02025 Vrcovice

PIJII/0202
5-01 Modernizace silnice lli/02025 Vrcovice

Pl 111/0202 
5-02 Modernizace silnice lli/02025 Vrcovice

Pl 111/0202 
5-03 Modernizace silnice lli/02025 Vrcovice

PIJII/0202
5-04 Modernizace silnice lli/02025 Vrcovice

PIJII/0202

5-05 Modernizace silnice lli/02025 Vrcovice

PIJII/0202
5-06 Modenizace silnice lli/02025 Vrcovice

Doplňujte!
údaje Doplňující údaje - DIO

22.6.2020

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] J
Typ

18 522 752,19 22 412 530,15

2 677 920,99 3 240 284,40 STA

1 843 460,32 2 230 586,99 STA

3 669 596,69 4440 211,99 STA

4 342 885,91 5 254 891,95 STA

3101 941,36 3 753 349,05 STA

1 133 052,71 1 370 993,78 STA

1 548 336,59 1 873 487,27 STA

205 557,62 248 724,72 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice 

Obiekt:
PIJII/02025 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

KSO:
Místo: 111/02020 km 0,800-1,168 CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
2 677 920,99

d ph základní
Základ daně Sazba daně Výše daně

2 677 920,99 21,00% 562 363,41
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 240 284,40

Projektant Zpracovatel

Datum a DOdpis: Razítko Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a DOdpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Objekt:
PMII/02025 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 0,800-1,168 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis
» Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 677 920,99

2 037 429,53
1 - Zemní práce

482 208,09
5 - Komunikace pozemní

1 513 791,67
8 - Trubní vedení

10 834,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 595,52
OST - Ostatní

640 491,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Obiekt:
PMII/02025 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: 111/02020 km 0,800-1,168
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

j £ Typ Kód

Popis MJ Množství J.cena [CZK] * Cena celkem [CZK] Čertová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

2 677 920,99

2 037 429,53

b K 11333B
- PI OCH S ASFAI T PO.IIVFM . nODBAVA TKM 8 469,88 •■I ■■^1 riTOk-D P019 ~j

ASFALT POJIVÉM - DOPRAVA

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných 

hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (tj a 

požadované vzdálenosti Ikml 

"T3 - skládka nebezpečných odpadů"
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 149 x 2,4 = 357,6ť' 
"hloubka 50mm"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
"odvoz Vodňany 23km"
368*6,5*0,05*2,4*23 
"hloubka 60mm"
"plocha před sus 500m2"
500*0,06*2,4*23 
"hloubka 40mm"
"autobus zastávka 50m2"
50*0,04*2,4*23
"připojeni MK vpravo 1, 28 x 0,5"
28*0,5*0,04*2,4*23 
"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"
28*0,5*0,04*2,4*23 
"připojení vlevo 12 x 1,5"
12*1,5*0,04*2,4*23

6 601,92

1 656,00

110,40

30,91

30,91

1 ! K jl1372A l-KtzuvANI ZPbVNbNYCH PLOCH------------- 8 469.88

ASFAI TOVÝr.H - RF7 nnPBAW M3 153,44
PP rKtZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ-----~^

DOPRAVY --------- :---------------------------- ------------ L------------------------- 1

0

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

11372A

uwrrvtv r •
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou suti a 

s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uložení na .skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0T41" (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento takt musí být uveden v 

doplňujícím textu k Doložce).

’T3 - skládka nebezpečných odpadů"
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 149 x 2,4 = 357,6ť’ 
"hloubka 50mm"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5*0,05 
"hloubka 60mm"
"plocha před sus 500m2"
500*0,06 
"hloubka 40mm"
"autobus zastávka 50m2"
50*0,04 f
"připojení MK vpravo 1,28 x 0,5"
28*0,5*0,04
"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"
28*0,5*0,04
"připojení vlevo 12 x 1,5"
12*1,5*0,04
Součet
FRbZOVANI ZPbVNbNYCH PLOCH-------------

------------------- PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a 

s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uložení na sklác&u. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141~(s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 

doolňuifcím textu k Doložce).

"T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP větší jak 
50mg/kg"
"měrná hmotnost 2,4tfm3 tj. 167 x 2,4 * 400,8t" 
"hloubka 70mm"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6k5m"
368*6,5*0,07

M3

119,60

30,00

2,00

0,56

0,56

0,72
153,44

167,44
■ OTSKP2019

167,44

0 SKft/M9
SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 2 892,00 . ** OTSKP 201Q
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Typ Kód Popis

w
w
w
w

w
w
w
w

10 572214

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

574A03

w
w
w
w
w
w

MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení ofe předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5
"plocha před sus 500m2"
500

2 392,00 

500,00

8 K

PP

572213
n5Kfi/M?
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0 5KG/M2

M2 2 392,00 9 ^MmOTSKP 2019

W

W

W
W
W

w
w
w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončeni

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5
Součet

2 392,00 
2 392,00

Komunikace pozemní 
s k u j u v ac i Pus i RIK Z MOUIPIK EMULZE 
no n.sKfí/M?
SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
• dodání všedi předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedeni dte předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončeni

"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26" 
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5
"plocha před sus 500m2"
500
"autobus zastávka 50m2"
50
"připojení MK vpravo 1,28 x 0,5"
28*0,5
"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"
28*0,5
"připojení vlevo 12 x 1,5"
12*1,5 
Součet
ASf a l  IUVY Bb I ON PRO OBRUSNE 

VRSTVY ACO 11

M2 2 988,00
1 513 791,67

(OTSKP 2019

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
Poznámka k souboru cen:

■ dodání směsi v požadované kvalitě • očištění poddadu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni podél 
obrubníků, cSlatačnlch zařízeni, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, 

nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"ACO 11, prům.tl.vyrovnání 30mm, CS 73 6121, TPK 
kap T
"měrná hmotnost 2,4t/m3, 71,76 x 2 4= 172 2T 
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5*0,03 
"plocha před sus 500m2"
500*0,03

M3

2 392,00 

500,00

50.00

14.00

14.00

18.00 
> 988,00

86,76 I OTSKP 2019

71,76

15,00

11 K 574B34
A L'L A1 T/-VÍ I\J I |‘| ttj UUnUQI JC 86,76

VRSTVY .MODIFIK Ar.n 11+ 11<! TWnUíM M2 2 988,00 ^MMMOTSKP2019

Poznámka k souboru cen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zfízenl vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dlatačnlch zařízeni, odvodňovaclch proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postňky, 
nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dHatačnfch 
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a ood

"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP 
kap.T"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5
"plocha před sus 500m2"
500
"autobus zastávka 50m2"
50
"připojení MK vpravo 1,28 x 0,5"
28*0,5
"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"
28*0,5
"připojeni vlevo 12 x 1,5"
12*1,5 
Součet

2 392,00 

500,00

50.00

14.00

14.00

18.00

9 K 574C56 ASFALT UVY bblUN PKO LOZNI VRSTVY — 
AOI 1fi+ 1RS TI RDMM M2

2 988,00

2 392,00
-----------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+16S
IOTSKP 2019
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Typ Kód

PSC

w

w

w

w

w

D 8
1121 K [89922

PP

PSC

w

w

w

w

Popis

Poznámka k souboru cen: ~ —~~------------
- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - 

uložení směsi dře předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dletačnlch zařízeni, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, cBlatačnlch 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"AC016+ 50/70, tl.60mm, ČS 736121, TKP kap 7" 
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 392,00 
2 392,00

Trubní vedení
[VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ ~

VYŠKOVA OPRAVA MŘÍŽÍ-------------------
Poznámka k souboru cen:

■ položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 

materiály pro zvýšeni nebo snížení zařízení (včetně nutné 

úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 

"výšková úprava kanálových mříží před položením 
obrusné vrstvy"
"5ks"

5
Součet

5,00]

5,00
5,00

10 834,25
[OTSKP 2019 ~~|

. w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 
w 

vv 
w 
w 

w 

w 

w 

w 

w

K 014122

13) K

915221D

tw rs UUPKMV AIVrtCpLAa I blVI-------------------

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, 
STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU
7ĎÍ7CMÍ

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje: 1
* dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze

w

natíraná plocha)
- předznamení a reflexní úpravu
TP65"

w "dle současného stavu"
w "délka 368m"
w 'oboustranně ”
w 368*2
w Součet

D OST Ostatní

736,00
736,00

_ /o s t at n í nnPAm
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

’T3 - skládka nebezpečných odpadCř’
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 149 x 2,4 * 357,6ť' 
"hloubka 50mm"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5*0,05*2,4 
"hloubka 60mm"
"plocha před suš 500m2"
500*0,06*2,4 
"hloubka 40mm"
"autobus zastávka 50m2"
50*0,04*2,4
"připojení MK vpravo 1,28 x 0,5"
28*0,5*0,04*2,4
"připojeni MK vpravo 2 28 x 0,5”
28*0,5*0,04*2,4 
"připojení vlevo 12 x 1,5”
12*1,5*0,04*2,4

368,25
640 491.46

OTSKP 2019

287,04

72,00

4,80

1,34

1,34

1,73

4 K

PP

014132
368,25

ÍNFRF7PFCNÝ OnPAm' "
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ

T 401,86
OTSKP 2019

wrnuj
Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veikori poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

W

W

W

W

W

W

W

’T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP větší jak 
50mg/kg"
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 167 x 2,4 = 400,8ť' 
"hloubka 70mm"
"délka 368m"
"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"
368*6,5*0,07*2,4
Součet

401,86
401,86
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice 

Objekt:
PMII/02025-01 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:
Misto: lil/02020 km 1,168-1,846

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
1 843 460,32

d ph základní 
snížená

Základ daně
1 843 460,32

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
387 126,67 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 230 586,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpjsL._______________ Razítko Datum a nnfinis.
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: ___________Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Obiekt:

PIJII/02025-01 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
Mfsto: ill/02020 km 1,168-1,846

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

* Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 843 460,32

1 843 460,32
1 - Zemní práce

41 945,15
5 - Komunikace pozemní

1 742 979,40
8 - Trubní vedení

2 Ifififtfi
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ~— ------------------------------------------------------------ —-—

56 368,92
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Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Obiekt:

PIJII/02025-01 - Modernizace silnice lli/02025 Vrcovice
Místo: III/02020 km 1,168-1,846

SOUPIS PRACÍ

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

I p
|č Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

0 1 Zemní práce

1 K 572213
SKUJUVAUI PUSfklK^Č fcMULZh L)U 
0.5KG/M? M2

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustavatava

4 271,40

1 843 460,32

1 843 460,32

41 945.15

I

I

I

I

I

I

W
w

Poznámka k souboru cen;
- dodánf všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném mnotstvf - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26"
"délka 678m"
"šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m”
678*6,3
Součet

OTSKP 2019 □

4 271,40 
4 271,40

I 7 K 56362
vozuvKovb Vr s t v y  z  r ec yk i i ív an eh^ t—_____________ _______ _____ 1 742 979 40

M2 70,00
OTSKP 2019PP

TL DO100MM

W

W

W

Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení 
vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení - 

nezahrnuje oostíikv. nátěry

"zpevnění vjezdů ůčelobých a polních cest, recyklát 
PAU do 6mg/kg sušiny"
"ČSN 73 6126"
40+30 
Součet

70,00

5 K 56932 ZKtVNtNI KRAJNIC Zt tí I bRKOURTI TL i ...
ru,uu

PP
no moMM I M2 678,00

W

W

W

W

W

Enr
pp

PSC

w
w

572214

-------— - . lk„ ivn/mnn
Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení.šířky, pokládání vrstvy po
etapách
ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"
"délka 678m"
"šířka 0,5m"
"oboustranně"
678*2*0,5
Součet
'SPu j u v ac i POSI klK 2 MODIMK EMULZE- 
no n sxrc/M?

OTSKP 2019

M2

678,00
678,00

4 271,40

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
- dodánf všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončeni

"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
"délka 678m"
"šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m“
678*6,3 
Součet

574B34
~' IASFAL1 Ov y  btiTON PRO OBRUSNE 

--------VRSTVY MOniFIK Ařn 11 +1 i,q TI Aí

w

w

0Z 574C06

ASFALTOVÝ BETON PRO o Vr USNÉ VRSTVY MODIRK 

AC0 11+, 11STL.40MM 
Poznámka k souboru cen:
■ dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce • zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"
"délka 678m"
“šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m"
678*6,3
Součet
Asi-al t o v ý  Bii I ON PRO LOZNI VRSTVY—
Ani IRQ_____________ •______________

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

4 271,40 
4 271,40

M2 4 271,40
I OTSKP 2019

4 271,40 
4271,40

M3 213,57
DTSKP2019
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£ Typ Kód

pse

w

w

w
w
w
w

D 8
i 8 I K 189922

pp

PSC

w
w
w

Popis

Poznámka k souboru cen: ~ --------
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zafízení, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a Dod.

"ACO 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4"
"tl. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3 tj 
213,57*2,4*512,57t"
"délka 678m"
"šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m"
678*6,3*0,05
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

213,57
213,57

Trubní vedení
[ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ '

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI ~~

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy spávajícího povrchu vozovky nebo chodníku), 

"počet 1ks"
1
Součet

KUS 1,00|

1,00

2 166,85

joTSKP2Q19

D 9 Ostatní konstrukce a Dráče, bourání

e K 915221D
STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, 
STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU
7ÓÍ7CMÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

M 1 356,00 —

----------------------------------------------------------------------------------------------

OTSKP2019

PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze

natíraná plocha)

- pfedznačení a reflexní úpravu 
W TP65"
w -délka 678m"
w "oboustranně"
w
w

678*2
Součet

1 356,00 
1 356,00
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Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice 

Objekt:
PIJII/02025-02 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

KSO:
Místo: 111/02020 km 1,846-2,497

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: '

DIČ:

Cena bez DPH
3 669 596,69

d ph základní 
snížená

Základ daně
3 669 596,69

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
770 615,30 

0,00
Cena s DPH

V CZK 4 440 211,99

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: ________ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:----------------------------Razítko______________ Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Obiekt:
PIJII/02025-02 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: 111/02020 km 1,846-2,497

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

, Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
—:-------------- -------------------- --------- -------------------------- 2 782 062.49

1 - Zemni práce
635 415,985 - Komunikace pozemní

2 092 522 37
8 - Trubní vedení

0 00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 124,14
OST - Ostatní

887 534,20
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Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Objekt:
PIJII/02025-02 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: ill/02020 km 1,846-2,497

SOUPIS PRACÍ

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

I p
|č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] • Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
3 669 596,69

D HSV Práce a dodávky HSV
2 782 062,49

O 1 Zemní práce
£35 415 Qft

3

* 
^

 
C
L

11333B
PI -QCH S ASFAI T PO.IFVFM - DOPRAVA 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S

TKM | 29 532,52 M fmám
OTSKP 2019

w

w

w

w

w

1 K 11372A

pp

vv

w
w

vv

w

vv

w

E

w
w

w

vv

572213

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných 
hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [tj a 

požadované vzdálenosti fkml 

"T3 - skládka nebezpečných odpadů"
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 184 x 2,4 = 441,6ť 
"hloubka 50mm"
"délka 651 m"
“skládka Vodňany 28km"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6*0,05*2,4*28 
"připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0"
30*1*0,05*2,4*28 
"připojení agpi vlevo 2 10x1,0"
10*1*0,05*2,4*28
'T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP menší jak 
50mg/kg"
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 255 x 2,4 = 612t" 
"hloubka 70mm"
"délka 651 m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6*0,07*2,4*28
Součet

‘ t-Kb/OVANI ZPbVNbNVCH PLOCH-----------
_ ASFAI TOVÝCH - RF7 DOPRAVY________

FRÉZOVANÍ zpev něn ý c h  pl o c h  as f a l t o v ý c h  -

BEZ DOPRAVY 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množstvf 
bouraného matenálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doolňullcfm textu k Doložce).
"T3 - skládka nebezpečných odpadů"

"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 184 x 2,4 = 441,6ť 
"hloubka 50mm"
"délka 651m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m“
651*5,6*0,05
"připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0"
30*1*0,05
"připojení agpi vlevo 2 10 x 1,0" 
t0*1*0,05

M3

12 249,22 

100,80 

33,60

17148,90 
29 532,52

184,28 ÉOTSKP 2019

182,28

1,50

0,50

2 K

pp

11372A
ASFALTOVÝCH - RF7 DOPRAVY
FRÉZOVANÍ zpev něn ý c h  pl o c h  as f a l t o v ý c h  -

M3 255,19 É^^HHloTSKP2019

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi ná skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
dodňuifclm textu k Doložce).

"T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP menši jak 
50mg/kg"
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 255 x 2,4 * 612t" 
"hloubka 70mm"
"délka 651 m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6mK 
651*5,6*0,07
součet iř»

5 K 572213
0 5KR/M2 ! M2 3 645,60 (Má OTSKP 2019

rr SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/MZ

Poznámka k souboru cen:
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množstvf - provedeni dle předepsaného. 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, 
pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
"délka 651m" ,
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6
Součet
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMUtZFDU------------
O.SKfi/MO
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

M2

3 645,60 
3 645,60

3 645,60 lOTSKP 2019
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Typ Kód Popis

w
w
w

572214

w
w
w

w
w

w
w
w
w
w
vv
w

w
w

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26"
"délka 651m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6
Součet

3 645,60 
3 645,60

12 K 56932
ZPEVFJENI KRAJNIC ZESTERKODRTÍTL------

pp
nn 100MM 651,00

2 092 522,37

Poznámka k souboru cen:
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po

etapách
ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"
"délka 651m"
"šířka 0,5m"
"oboustranně"
651*2*0,5
Součet
SPOJOVACÍ POSIPIK Z MOUIHK EMULZE-

OTSKP2019

nn n RKn/M? M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen :
: dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, 
pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26"
"délka 651 m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6
"připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0"
30*1
"připojení agpi vlevo 2 10x1,0"
10*1

651,00
651,00

3 685,60 IOJSKP 2019

3645,60

30.00

10.00
součet 3 685.60

PP

574A03
VRSTVY A nn 11
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

M3 109,37 mm OTSKP 2019

- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních 
zařfzanf, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"ACO 11, prím.tl.vyrovnání 30mm, CS 73 6121, TPK 
kap 7"

"měrná hmotnost 2,4t/m3, 109,37 x 2,4* 262,5t" 
"délka 651 m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6*0.03

10 K

PP

574B34
109,37

mSTVY MODIFIK Acn 11+ 11STI 4nMM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK

M2 3 685,60 mammOTSKP 2019

AC011+, 11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - 
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízen! vrstvy bez 
rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"
"délka 651 m"
"šířka 5,0 - 6,0 prCsněr 5,6m"
651*5,6
"připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0"
30*1
"připojení agpi vlevo 2 10 x 1,0"
10*1

3 645,60 

30,00

w
[~7T ..

Součet 3 685,60

L!lK
PP

574C56
AOI 16+ 16S TI . R0MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+ 16S

M2 3 645,60 mm ^HBOTSKP 2019

TL. 60MM 
Poznámka k souboru cen:
• dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů ■ úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"ACO 16+ 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap 7" 
'délka 651m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6
Součet

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 645,60 
3 645,60

0,00

54 124,14
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0.0 Typ Kód Popis

• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)
- oředznačenf a reflexní Coravu

MJ

K 915221D

V ULAJ K UUKKMV 4.IMAU PLttb 1 thrt-----------------
STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ
STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU
■7ĎÍ7CMÍ

Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK] Cenová soustava

1 302,00 V
^M^OTSKP 2019

r_. . i

vv
w
w
w
w
w

"TP65"
"dle současného stavu” 
"délka 651 m" 
"oboustranně"
651*2
Součet

1 302,00 
1 302,00

OST Ostatní
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00--------------- VW-TjfcV

4 K 014122 to s t at n í nnPAm T 1 054,73 OTSKP 2019

PSC

w
vv
w
w
vv
w
w
w
vv
vv

w

w
w
vv
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejlcí 
s uložením odpadu na skládce.

T3 - skládka nebezpečných odpadů”
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 184 x 2,4 * 441,6ť 
"hloubka 50mm"
"délka 651 m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6*0,05*2,4 437,47
"připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0"
30*1*0,05*2,4 3i6o
"připojení agpi vlevo 2 10 x 1,0”
10*1*0,05*2,4 120
T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP menší jak
50mg/kg"
"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 255 x 2,4 = 612ť 
"hloubka 70mm"
"délka 651 m"
"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"
651*5,6*0,07*2,4 612,46
Součet 1 05473
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice 

Objekt:
PIJII/02025-03 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

KSO:
Místo: lil/02020 km 2,517-4,395

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641Oo

CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
4 342 885,91

d ph základní 
snížená

Základ daně
4 342 885,91

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
912 006,04 

0,00
Cena s DPH

v CZK 5 254 891,95

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:_______ ^_________ Razítko
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Objekt:
PIJII/02025-03 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: 111/02020 km 2,517-4,395

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

* Cena celkem [CZK]

4 342 885,91

4 342 885,91
1 - Zemní práce

97 742,39
5 - Komunikace pozemní

4 089 006,60
8-Trubní vedení

0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

156136,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Objekt:
PIJII/02025-03 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: 111/02020 km 2,517-4,395
22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P T

e Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d HSV

D 1

1 K 572213

PP

w
w
w

w
w

! 10i K 56932

pp

w
w
w
w
w

3 I K 572214

pp

w
w
w
w
w

w
w
w
w
w

Zemní práce
SPOJOVACÍ POSIKIK Z fcMULZE DO
OSKfi/M?
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 

předepsaném množství - provedení cSe předepsaného 
technologického předpisu - zfízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26" 
"délka 1878m"
"šířka 5,1 - 5,5 průmér 5,3m"
1878*5,3
Součet

M2 9 953,40

4 342 885,91

4 342 885,91

97 742,39

DTSKP 2019

9 953,40 
9 953,40

9 K 56362
v o zo v k ó vě  Vr s t v y  z  r ec y k l o v anéh o-

MATFRIÁI 11 Tl nOmtlMM M2 130,00
-----------------—

4 089 006.60

OTSKP 2019
PP vuzAJVMJVfc VKolVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU ........................................................ .................... —------ =-------—I

Poznámka k souboru cen:

- dodání recyklétu v požadované kvalitě - očištění poddadu - 

uložení recyklétu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zfízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení - 

nezahrnuje postfíky, nátěry

"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklát 
PAU do 6mg/kg sušiny”
"ČSN 73 6126"

130
Součet
ZPEVMENI KRAJNIC ZE STERKODRTI t l — 
HO 100MM

130,00
130,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRT! TL. DO 100MM 

Poznámka k souboru cen:
* dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostí - 

rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"

"délka 1878m"
"šířka 0,5m"
"oboustranně"
1878*2*0,5
Součet
SPOJOVACÍ KUS I KIK Z MODIFIK EMULZE
no n 5Kre/M 9

M2 1 878,00 IOTSKP 2019

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  MODIFIK EMULZE DO 0.SKGJM2 

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 

předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap 26" 
"délka 1878m"
"šířka 5,1 - 5,5 průměr 5,3m"
1878*5,3 
Součet________
ASFALTOVÝ bét o n pr o  OBRUSNE--------------

_ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11STI ifiMM 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 

ACO 11+, 11S TL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění poddadu - 

uložení směsi dle předepsaného technolo&ckého předpisu, 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zfízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů • úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje tísnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

"ACO 111* PMB 45/80-60(65), ČSN 736121, TKP 
kap.7"
"délka 1878m" '

"šířka 5,1 - 5,5 průměr 5,3m"
1878*5,3
"připojení asf povrchů 9m2"
9

1 878,00 
1 878,00

M2 9 953,40 Ú OTSKP 2019

M2

9 953,40 
9 953,40

9 962,40 DTSKP 2019

9 953,40

9,00

>j K
574C06

I AKCAI ui!Tr\Ki opň I /-um UHK-BA!-------- ■--------- .—9 962,40   _______  ___________________ _
ACI 1fi+ 1KS ................ ’ ’ í M3 497,67 OTSKP 2019

rr ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL16+, 16S * ----------------------------------------- --------------- ------------------------- ----------- ------------------------
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p
|_č Typ

PSC

w

w

w
w
w
w

Kód Popis

Poznámka k souboru cen: ~-------------- ■
- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkiadu - 

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
zhutnění vrstvy v předepsané ttouSťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení poděl 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 

nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, (Slatačních 
zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 

Šachet a pod.

"ACO 16-*-, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4"
"tl. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3 ti 
497,67*2,4*1194,4r 
"délka 1878m"
"šířka 5,1 - 5,5 průmér 5,3m"
1878*5,3*0,05
Součet

MJ Množství J.cena [CZK]

497,67
497,67

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 

D 9

Trubní vedení
0,00

8 J K

915221D

TOUUK UUPKAV Z-IVrtC HLAO I bM--------------------------

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, 
STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU
TĎí-ycMÍ

M

—----------------r—---------------------------------- ,____________ ________ 156 136.92
3 756,001

OTSKP2019

PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze
natíraná plocha)
- oředznačení a reflexní úpravu

W "TP65"
w -délka 1878m"
w "oboustranné"

W 1878*2 3 75R nn

W S°Ufe' 3 756,00

♦ -

*

« !
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k r yc í l ist  so upisu  pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice 

Objekt:
PIJII/02025-04 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

KSO:
Místo: III/02020 km 7,543-9,169 CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:
IC: 70890650

Jihočeský kraj
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
IČ: 60838744

STRABAG a.s.
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641,

Zpracovatel: IČ:
Ing: Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
3 101 941,36

DPH základní 
snížená

Základ daně
3 101 941,36

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
651 407,69 

0,00

Cena s DPH v CZK 3 753 349,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Obiekt:
PMII/02025-04 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: 111/02020 km 7,543-9,169 Datum' 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis * Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3101 941,36

HSV - Práce a dodávky HSV 3 101 941,36

1 - Zemní práce 68 659,48

5 - Komunikace pozemní 2 898 096,24

8-Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 135185,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice lil/02025 Vrcovice

Objekt:
Pl JII/02025-04 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 7,543-9,169 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

p
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] ' Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
3 101 941,36

D HSV Práce a dodávky HSV 3 101 941,36
D 1 Zemní práce

68 659.48
1 K

PP

572213
orUJUvAOI POb I KIK č. bMULZh L)0

O.SKfí/M?
SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 | 6 991,80
DTSKP 2019

w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w

5 K l56362

w
w
w

w
w
w
w
w

K
pp

574B34

w

w

Poznámka k souboru cen:

- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení (Se předepsaného 

technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" 
"délka 1626m"
"šířka 4,0- 4,5 prčmér 4,3m"
1626*4,3
Součet

6 991,60 
6 991,80

6 K 56932

PP

Komunikace pozemní 
ZPÉVNENI KRAJNIC ZE STbKKODRTI TL. 

no rnoMM
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostí - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

"ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126" 

"délka1626m"
"šířka 0,5m"
"oboustranné"
1626*2*0,5
Součet
VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO
MATFRtÁlU TI HO 10QMM__________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 

TLDO100MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení recyklátu (Se předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zfízenf 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklát 
PAU do 6mg/kg sušiny"
"ČSN 73 6126"

55

M2 1 626,00

2 898 096,24

•OTSKP 2019

M2

1 626,00 
1 626,00

55,00 } OTSKP 2019

55,00

3 K 572214
SPOJOVACÍ POSIRIK Z MODIFIK EMULZE 

nO n 5KO/M2 M2 6 991,80 OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
* dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedeni (Se předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 736129, TKP kap.26"
. "délka 1626m"
"šířka 4i0- 4,5 průměr 4,3m"
1626*4,3 
Součet
ASFALTOVÁBETON PRO OBRllSNE---------
„VRSTVY .MOOIFIK ACO 11+_11S TI 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 

AC011+, 11STL. 40MM 
. Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod

"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 736121, TKP 
kap.7"
"délka 1626m"
"šířka 4,0- 4,5 průměr 4,3m"
1626*4,3
"mk vlevo 8x0,5=4m"
4
Součet

*n  pr o  l u zn í v r s t v y

ACI 1fi+ 1fiS

6 991,80 
6 991,80

M2 6 995,80 DTSKP2019

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

M3

6 991,80

4,00 
6 995,80

349,59 OTSKP 2019
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£ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 

uloženi směsi dte předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce ♦ zřízení vrstvy bez 

rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proutků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze 

natíraná plocha)

- pfedznačení a reflexní úpravu

PSC pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél

W "ACO 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4" 
"tl. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3, tj 
349,59*2,4=8391"
"délka 1626m"
"šířka 4,0- 4,5 průměr 4,3m"
1626*4,3*0,05
Součet

w

w
w
w
w

349,59
349,59

D 8 Trubní vedení
0,00

8 K 915221D

D 9 Ostatní konstrukce a Dráče, bourání
~VUUUK LfUrKAV Z.INAC KLM& I fcIVI---------------

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, 

STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU

135 185,64

OTSKP 2019
7ĎÍ7CKIÍ

w
w
w
w
w

"TP65"
"délka1626m" 
"oboustranné"
1626*2
Součet

3252,00 
3 252,00
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k r yc í l ist  so upisu  pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice ill/02025 Vrcovice 

Obiekt:
PIJII/02025-05 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

KSO:
Místo: 111/02020 km 9,169-9,441

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
1 133 052,71

d ph základní 
snížená

Základ daně
1 133 052,71

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
237 941,07 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 370 993,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko ___________ Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Obiekt:
PIJII/02025-05 - Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: 111/02020 km 9,169-9,441

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

' Cena celkem [CZK]

1 133 052,71

__________________________________________ 239 586,74

:_______________________________ 239 586,74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice ill/02025 Vrcovice

Objekt:
PIJII/02025-05 - Modernizace silnice ill/02025 Vrcovice

Místo: ill/02020 km 9,169-9.441 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] * Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Nétkladly soupisu clelkem
1 133 052,71

3 K 567564
STUD GEM A ASF EM TI DD MflMM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF

M2 1 088,00 iMfeé OTSKP 2019

w
w
w
w
w
w

w

w

w
w

11372A

w
w

w
w

w
w

w
vv

w
w
w
vv
vv

EM TL DO 300MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - 

provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněnf vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - 
úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 

"provést ve dvou krocích"
"1krok"
"rozřrézování 300mm"
"odvoz 100mm"
"T4 odvoz na skládku nebezpečných odpadu" 
"množství materiálu 272*4*0,1*2,4 « 216ť' 
"reprofilace a homogenizace podélného a příčného 
profilu"
"2krok"
“provedení recyklace za studená RS CA dle TP 208 
v tf.200mm a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5, 

včetně případných ITT průkazních zkoušek dle TP 
208"
"CM 4%, asfalt (forma emulze) 2% - předpoklad 
nutno ověřit laboratoří"
"délka 272m"
"šířka3,7- 4,2 průměr 4,0m"
272*4
Součet
VKEZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH

. ASFALTOVÝCH - REZ DOPRAVY______
FRÉZOVÁNÍ zpev něn ý c h  pl o c h  ASFALTOVÝCH - BEZ 

DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).
"T4 - skládka nebezpečných odpadů"
"hloubka 50mm“
"Připojení v obci 42*0,5=21 m2"
21*0,05

M3

1 088,00 
1 088,00

1,05 i ) OTSKP 2019

5 K j11333B

pp
----- PLOCH S ASFAI T PD.IIVEM - DOPRAVA

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S

TKM 8 700,12 . HHBl OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných 
hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti /ř/ a 

Dožadované vzdálenosti fkmj.

'T4 - skládka nebezpečných odpadů vodňany 33km" 

"hloubka 100mm"
"délka 272m"
"šířka3,7-4,3, průměr 4,0m"
272*4*0,1*2,4*33 
"hloubka 50mm"
"Připojení v obci 42*0,5=21m2"
21*0,05*2,4*33

8 616,96

83,16

K

pp

572213 SKUJUVACI POSTŘIK Z bMULZE DO 
0.5KCVM?
SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M?

M2

8 700,12

1 088,00
^ _

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
"délka 272m"
"šířka3.7-4,0 průměr 4,0m"
272*4
Součet
SPOJOVACÍ POSIRIK Z MOLHHK bMULZE~
DO O KKfí/M?

1 088,00 
1 088,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:

- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" 
"délka 272m"
"šířka3,7-4,0 průměr 4,0m"
272*4
"Připojení v obci 42*0,5=21m2"

M2 1 109,00 OTSKP 2019
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čTyp Kód Popis MJ Množství

w
vv

11 574B34

w
w
w

21
Součet
ASFALTOVÝ bb I ON PRO OBRUSNE 
VRSTVY MODIFIK ACO 11 + HfiTI iflMM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK
AC011+, 11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod. - nezahrnuje postfiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obn/bnfků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a Dod.

"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP 
kap. 7"
"délka 272m"
"šířka3,7-4,0 průměr 4,Om"
272*4
"Pnpojení v obci 42*0,5=21m2"
21
Součet

J.cena [CZK] Čerta celkem [CZK] Cenová soustava

0 ----------------- ----------------------------------------—'
D

■HMOTSKP 2019
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 1

12 K 56362
VOZOVKOVfc VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO

MATERIÁLU TL PO 100MM M2

w
w

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
TL DO 100MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení - 
nezahmuie oostřikv. nátěrv

"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklát 
PAU do 6mg/kg sušiny1'
"ČSN 73 6126"
30

1 088,00

21,00
1 109,00

30,00
OTSKP 2019

30,00

------- 1--------------- -----
ooucet on aa

13 K 915221D
____ I____________

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -VODÍCÍ, 
STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU
•76Í7EKIÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

M 544.00 •1 ^■MoTSKP 2019

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natfraná ploché)
- předznamení a reflexní úpravu 
"TP65"
"dle současného stavu"
"délka 272m"
"oboustranné ”
272*2 544,00

---- j------- iSŘET ATIVV 544.00

PP

014132
1NEBE7PFČNÝ OnPATO
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ-----------

T 263,64
OTSKP 2019

W

w

HSV

574C06

w
w
vv
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP větší jak 
50mg/kg"
"hloubka 100mm"
"délka272m"
"šířka3,7-4,3 průměr 4,0m"
272*4*0,1*2,4 
"hloubka 50mm"
"Pňpojení v obci 42*0,5=21 m2"
21*0,05*2,4
Součet

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
aís i-al  t u v y  áb i o n  pr o  l u zn í v r s t v y—
ACL 16+ 1fifi_______________ __________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1S+, 16S 
Poznámka k souboru cen:
■ dodáni směsi v požadované kvalitě • očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení poděl 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"ACO 16+ 50/70, tl.eomm, ČS 73 6121, TKP kap.7" 
"měrná hmotnost 2,4t/m3, 65,28*2 4=156 7t"
"délka 272m"
"šířka3,7-4,0 průměr 4,Om"
272*4*0,06
Součet

261,12

2,52
263,64

M3 65,28

239 586,74

239 586.74

OTSKP 2019

65,28
65,28

$
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Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice 

Objekt:
PIJII/02025-06 - Modenizace silnice 111/02025 Vrcovice

KSO:
Místo: ill/02020 km 9,441-10,307

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

k r yc í l ist  so upisu pr a c í

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ709716411

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

d ph základní 

snížená

Cena s DPH

Základ daně 
1 548 336,59 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

1 548 336,59

Výše daně 
325 150,68 

0,00

1 873 487,27

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
------------------------------------------- -------------------- ----------- Razítko
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Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Obiekt:
Pl_IH/02025-06 - Modenizace silnice 111/02025 Vrcovice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: lil/02020 km 9,441-10,307 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis
» Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 548 336,59
HSV - Práce a dodávky HSV

1 548 336,59

1 - Zemní práce
34016,48

5 - Komunikace pozemní
1 442 320,87

8 - Trubní vedení
0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
71 999,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Objekt:

PIJII/02025-06 - Modenizace silnice 111/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 9,441-10,307
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

I P
|c Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] ' Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 548 336,59

D HSV Práce a dodávky HSV
1 548 336,59

D 1 Zemní práce
34MA4A

1 K

PP

572213
0 RKfífíJt?
SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 3 464,00
OTSKP 2019

PSC

w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 866m"

"šířka 3,8- 4,0 průměr 4,0m"

866*4

Součet
3 464,00 

3464,00

D 5 Komunikace Dozemní
6 K 56932

no moMM M2 866,00 OTSKP 2019 1

PSC

w

w

w

w

w

w

Poznámka k souboru cen:

■ dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 

rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce •
zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po

etapách
"ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"

"délka866m"

"šířka 0,5m"

"oboustranně"

f6*2*0'5 866,00

Součet „„„ „„
j 5 j K [56362

v iw iv i i_ r\COTf\LUVANbHU 
MATFRIAI (J TI DO mnMM M2 j 40,00

OTSKP 2019

PSC

w

w

w

w
lil U

TL DO 100MM ~ ~ '

Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění pocSdadu - 
uloženi recyklátu dte předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, poklódéni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni

- nezahrnuje Dostňkv. nátěry
'zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklát

PAU do 6mg/kg sušiny"
'ČSN 73 6126"

40

Součet

13 K 572214
DO O RKft/M? M2 3 464,00 áMM^OTSKP 2019
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 ---------------------^--------------------------------------J

W

W

W

W

W

4 I K 574B34

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" 

"délka 866m"

"šířka 3,8- 4,0 príměr 4,Om"

866*4

Součet

/ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE------------

VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11STI j IOMM
AQCAI Tfixríf BC-rAZi ■ .JJ— ' . -----ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 

ACO 11+, 11S TL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:

■ dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez ’ 

rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovaču, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, cSlatačnlch 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaču, vpusti, 
šachet a do ó .
"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP 

kap.7"

"délka 866m"

"šířka 3,8- 4,0 průměr 4,0m"

866*4

Součet _________________

ÍETON HRO LO^dNI VRSTVY
ÍAP.I 16+ ifift

3464,00

3464,00

M2 3 464,00
IOTSKP 2019

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S

3464,00 

3 464,00

M3 ! 173,20!
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Kód Popis
I p
II Typ

PSC

w

w
w
w
w
w

D 8

Poznámka k souboru cen:

- dodáni směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - 
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zňzení vrstvy bez 

rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spoji) - úpravu napojeni, ukončen! poděl 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků 

odvodňo vačú, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsněni poděl obrubníků, matečních ' 

zařízeni, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, vpusti 
šachet a ood. ’ '

■ACO 16+, 50)70, CSN 73 6121, TPK kap.4"
"ti. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3, ti 
173,2*2,4=415,7t"
"délka 866m"
"šířka 3,8-4,0 příměr 4,0m"
866*4*0,05
Součet

Trubní vedení

MJ Množství
J.cena [CZKJ

173,20
173,20

915221D

PP

w
w
w
w
w

_Ostatní konstrukce a práce, bourání
TVvurvm UU^KAV Ziv mC fJLM6 | tM----------------

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, 
STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU

I7ĎÍ7CMÍ
Technická specmkace: položka zahrnuje:-------------------------

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 

natíraná plocha)

- předznamení a reflexní úpravu 

"TP65"
"délka866m"
"oboustranné"
866*2
Součet 1 732,00 

1 732,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,00

71 999,24

OTSKP 2019

*
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Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice 

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: 111/2025 staničení 0,800-10,307 km

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971644

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
205 557,62

d ph základní 
snížená

Základ daně
205 557,62

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
43 167,10 

0,00

Cena s DPH v CZK 248 724,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podois: Razítko Datum a Dodpis:

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Ml/2025 staničení 0,800-10,307 km Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

22.6.2020

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

' Cena celkem [CZK]

205 557,62

205 557,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: 111/2025 stáničení 0,800- 10 307 km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P T 
č Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

OST Ostatní

PSC

w
w

zahmye veškeré náklady související s náhradní autousovou 

dopravou

"náhradní autobusová doprava"

02710
K5MOC PRACb ZklZ NLtíO ZAJÍST 1,00

pp

PSC

w
w

.OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP P.FRTY ~ | KPL
PQMOg  PRAČE ZRIZ NESO ZAJlét OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP '------------ 1

CESTY
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

DIO

1,00

PSC

w
w

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními 

1
__________ Součet

02620 ÍZKUUSENI KONSTRUKCI A PRACÍ
----------------— ÍNF7ÁVISinn 7Kt JňFRNOl I

zk o u^en I KONSTRUKCI a  PRACÍ NEZÁVISLOU------------
ZKUŠEBNOU

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zkouškami
"Čerpání položky jen se souhlasem investora" 

Včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o 
odpadech č. 158/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky"

Součet

1,00
1,00

i KPL ! 1,00

1,00
1,00

Cenová soustava

205 557,62

3 K 01450
PUKLA i KY ZA Nah k ad NI AU IOBUSOVOU ~ 
nOPRAVII KPL 1,00

— 205 557.62

Poznámka k souboru cen: ------------------ 1

OTSKP 2019

2 K 02730
POmu c  HKACt ZRIZ NbBO ZAJÍST---------------- 1----------

OCHRANU INŽFNÝPSIOVOU c ít í KPL

1.00

1,00 ------
PP POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAjíát OCHRANU------------------- -------------

INŽENÝRSKÝCH SlTl
—

^■■HfíTSKP 9010

IOTSKP2019 _I
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: PIJII/02027

Stavba: Oprava silnice 111/02027 Maletice

KSO: CC-CZ:
Místo: III/2027 stanicenl 0,009-1,791 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744
STRÁBAG a.s. DIČ: CZ60838744

Proiektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 3 352 018,19

DPH základní

Sazba daně 

21,00%

Základ daně

3 352 018,19
Výše daně 

703 923,82
snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 055 942,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pl lil/02027

Stavba: Oprava silnice lil/02027 Maletice

Místo: lil/2027 staničení 0,009-1,791 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]
Typ

Náklady z rozpočtů 

PMII/0202
řl 111/0202

ft1"PI_111/0202

7-2
Doplňující
údaje

Oprava silnice 111/02027 

Oprava sinice 111/02027 

Oprava sinice 111/02027

Doplňující údaje - DIO

3 352 018,19
1

1 771 269,93 

57 055,63 

1 484 428,81

39 263,82

4 055 9421,01

2 143 236,62 STA

69 037,31 STA

1 796 158,86 STA

47 509,22 STA

I
I
I
I
I
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Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice 

Obiekt:
Pl_l11/02027 - Oprava silnice 111/02027

KSO:
Místo: 111/2027 staničení 0,009- 0,931 km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
1 771 269,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph základní 1 771 269,93 21,00% 371 966,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 143 236,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a DOdDis:

uojeanavatei Uchazeč

Datum a Dodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice

Obiekt:

PMII/02027 - Oprava silnice 111/02027

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: III/2027 staničení 0,009- 0,931 km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

*

Náklady ze soupisu prací
1 771 269.93

HSV - Práce a dodávky HSV
98 303,64

5 - Komunikace pozemní
98 303,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice

Obiekt:

PMII/02027 - Oprava silnice 111/02027

Místo: 111/2027 staničení 0,009- 0,931 km

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

£ Typ Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ----------------------------------------------- ;--------------------------- --------------------------------------------- ----- i

572213
s po j o v ac í pu s  i r ik  i  l mu l ze d o  -—

w
w
w
w

__n.SKB/M?__________
SP0J0VAČfP0ST«iklEMULŽĚĎ0a5kGŽM2 I

Poznámka k souboru cen:
* - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu - zfízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, 
ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"
"délka 922m"
"šířka od 4,2 do 6,0m, prům. 5m"
922*5

M2 4 610,000
1 771 269,93

OTSKP 2019

4 610,000

2 K 577411
Vks i VY PKU OBNOVU A OPRAVY Z ASF------

RFTONIIADO ACI T

4 610.000

. 444,480 ■IV

ACL “ --------------1

W

W

w
W

w

572213

Poznámka k souboru cen.
■ dodáni směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zfízení vrstvy bez ' 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
Pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, oóvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňováních proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do I0000m2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574"* a 
575"*) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779", vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). - 
nezahmuie očištěni oodkladu oo vefeiném orovozu 
Poznámka k položce:
1 M3~ 2,4 T

"ACO 11 prům.tí. tl.40mm ČSN 73 6121"
"délka 922m"
“Šířka od 4,2 do 6,0m, prtm. 5m"
"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"
"měrná hmotnost 2,4t/m3M 
"připojení komunikací a napojení I/20 20m2" 
(922*5+20)*0,04*2,4 
Součet
^KUJUVACI POS l RIK Z EMULZE DO 
OSKfi/M?

W

W

W

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.SKG/M2 
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení 
ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129“
"délka 922m"
"šířka od 4,2 do 6,Om, prům 5m”
922*5 
Součet

444,480
444,480

4 610,000
ITSKP 2019

_________ ooucei
574A34 FAShAL IOVY Bfc I ON PRO OBRUSNE 
----------- ------------LVRSTVy ACO 11+ 11STI AT1MM

w
w
w
w
w
w

915111C

w
w

w
w

-y*5?TVY An° 11+ H s TI - 4T1MM_________
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+
11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
■ dodání směs/ v požadované kvalitě - očištěni podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez ' 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů • úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnání poděl obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti 
šachet a pod.

"AC011+, ČSN 73 6121"
"délka 922m"
"šířka od 4,2 do 6,0m, pním. 5m"
"připojení komunikací a napojení I/20 20m2"
922*5+20
Součet
^/UUUKUVNfc UUPRAVNI ZNACbNI dARVUU
HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125

_ ímm g r a i ryrmrn i 7ďí7c mí _____________
Technická specifikace: položka zahrnuje: ‘
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná ploché)
- DředznaCení a reflexní úpravu
"délka 922m"
"oboustranně"
922*2
Součet

M2

4 610,000 
4 610,000

4 630,000
I OTSKP 2019

M

4 630,000 
4 630,000

1 844,000

HSV Práce a dodávky HSV

1 844,000 
1 844,000

Komunikace pozemní
ZPbVNENI KRAJNIC Zb STERKOURTI TL
nn mnMM
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI Il To o IOOMÍT

M2 922,000

98 303,64 

98 303,64

iOTSKP 2019
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Kód Popis
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

)P

lA Typ

PSC

w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
■ dodán! kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
"ŠD 0-32, spojitá frakce"

"délka 922m" 

"OBOUSTRANNĚ 50CM" 

922*0,5*2 

Součet

MJ Množství

922,000

922,000

Cenová soustava

■t
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Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice 

Objekt:
PMII/02027-1 - Oprava sinice III/02027

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: ill/2027 staničení 0,931-0,947 km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890680

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
57 055,63

d ph základní 
snížená

Základ daně
57 055,63

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
11 981,68 

0,00
Cena s DPH

v CZK 69 037,31

Projeldant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko_____ _________Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: ___________ Razítko
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/02027 Maletice

Obiekt:
PI_lll/02027-1 - Oprava sinice III/02027

Místo: III/2027 staničerií 0,931-0,947 km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis
» Cena celkem [CZK]

57 055,63
Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
41 258,69

1 - Zemní práce
688,66

5 - Komunikace pozemní
40 570,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Oprava silnice 111/02027 Maletice

PIJII/02027-1 - Oprava sinice III/02027

Místo: ill/2027 staničení 0,931-0,947 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 966 873

p
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] , Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
57 055,63

1 K 113138 PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO

ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT

M3 9,960 OTSKP 2019

w
w

w
w
w
w

w
w
w

POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a 
s vybouranými hmotami vč. uložení ne skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141~(s 
výjimkou maláho množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 

tento fakt musí být uveden v dotíňuifcím textu k ooložce).
w "skládka Oidřichov"
w "most"
w "délka 4m"
w "šířka 4"
w "tloušťka 100mnť'
w 4*4*0,1 1,600
w "délka 4m"
w "šířka 4"
w "tloušťka 50mm"
w 4*4*0,05 0,800
w "předpolí"
w "délka 12m"
w "šířka 4,2"
w "tloušťka 150mm"
w 12*4,2*0,15 7,560
w Součet 9,960

16 K 56932
zpev n ěn i Kr a j n ic  zt STERKODRTl TL. 
no innMM M2 12,000 iOTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zfízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
"ŠD 0-32, spojitá frakce”

''šířka 4,2“ 

16*4,2 67,200
Součet 67,200

5 K

PP

572213 SKUJUVACI PUS IKIK L EMULZE UU 
n SKfí/M9 M2 67,200 ort d^BfOTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu - zfízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

"PS-C, ČSN 73 6129”

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončeni 

"PS-C, ČSN 73 6129"
"délka 16m"
"šířka 4,2"
16*4,2

: | 12) K
572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO

0.5KG/M? M2 67,200 WĚĚá OHBOTSKP 2019

i SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ^“ ' --------------------------- -------------------------------------------J

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedení díe předepsaného 
technologického předpisu • zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

"PS-C, ČSN 73 6129"
"délka 16m"
"šířka 4,2"
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w
w
w
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w

4 K 574A01

PP

w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w

14 K 574A34

W

w
w

13 574C55

w
w
w
w

p
|č Typ Kód Popis MJ

w 16*4,2
w Součet

I [ VUu u k u v NL UUPKAVNI ZNAČENI---------------

15 s K I915111C BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ M
i____ ř^ÁRA 106 MM R RAI HTIMHI I 7ĎÍ7CMÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

PP
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)

- předznačenl a reflexní úpravu

w "délka 16m"
w "oboustranně"
w 16*2
w Součet

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

8 K 113176
UUSIKAN KKYIU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z
Dl A?FR KDRTFK nnv07 DD 19KTUI M3

pp ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB 

KOSTEK, ODVOZ DO 12KM
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67,200
67,200

32,000

32,000
32,000

1,600

41 258,69 

688,66

i OTSKP 2019

$ vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 

tento fakt musí být uveden v dooffluilcfm textu k položce) 

"délka 4m"
"šířka 4m"
"kostky 10/10"
4*4*0,1 
Součet

1,600
1,600

Komunikace pozemní
•ASFALTOVÝ Bb I ON PRO OBRUSNE
VRSTVY AP.n ft
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8

Poznámka k souboru cen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - 
uložen! směsi dle předepsaného technologického předpisu, 

zhránění vrstvy v předepsané tlouštice - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, (Matečních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posifíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dHatečnfch 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.
"ACO 8, ČSN 73 6121"
"délka16m"
"šířka 4,2"
"tloušťka 30mm"
"mémá hmotnost 2,4kg/m3"
"2,016*2,4=4,8tunB 
16*4,2*0,03 
Součet

M3 2,016
40 570,03

lOTSKP 2019 □

| 11

I
K

PP

57475 VOZOVKOVE VYZI UZNb VRSTVY Z------------------
fSFOMŘÍ?OVINY

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

M2 67,200 žm mm OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodáni geomňže v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění 
podkladu - pokládka geomřfže dle předepsaného 
technokxackého předpisu 

"skelná mříž s polymemím povlakem"
"samoadhezivní povrch na spodní straně"
"nejlépe GiasGrid GG100"
"pevnost 100 x 100kN"
"celoplošně"
"délka 16m, šířka 4,2mM
16*4,2
Součet
7S5HALIOVY tíb I ON PRO OBRUSNE-----------
VRSTVY ACnm US TI AflMM 

JE V
, , , , IQ II. MtlIMIIUI____________

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+

11STL.40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvafítě - očištění poOdadu- 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, (Matečních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, (Matečních 

zafízení, odvodňovacích proužků, odvoc&iovačů, vpustí, 
šachet a ood.
"ACO 11+, ČSN 73 6121"
"délka 16m"
"šířka 4,2"
16*4,2
Součet
ÁSFAL I OVY tíh I ON PRO LOŽNÍ VRSTVY
Ar.l 1fi TI RflMM

67,200
67,200

M2 67,200 (OTSKP 2019

ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL.

60MM
Poznámka k souboru cen:

* dodáni směsi v požadované kvafítě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, (Matečních zafízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 

nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, matečních 

zafízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

"délka 16m"
"šířka 4,2"
16*4,2
Součet

M2

67,200
67,200

67,200 OTSKP 2019

67,200
67,200
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Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice 

Objekt:
PMII/02027-2 - Oprava sinice 111/02027

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:

Místo: ill/2027 staničení 0,947-1,791 km CC-CZ:

Zadavatel:
Datum: 22.6.2020

Jihočeský kraj IC: 70890650

Uchazeč:
DIČ: CZ70890650

STRABAG a.s. IC: 60838744

Projektant:
DIČ: CZ60838744

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. IC:
DIČ:

70971641

CZ70971641
Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

*

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

Cena bez DPH

1 484 428,81

d ph základní 
snížená

|--------------------- -------------------------------

Základ daně
1 484 428,81

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
311 730,05 

0,00
Cena s DPH

V CZK
1 796 158,86

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:__________ Razítko
Datum a podpis-

Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silníce 111/02027 Maletice

Obiekt:
PIJII/02027-2 - Oprava sinice 111/02027

Místo: líl/2027 staničení 0,947-1,791 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis , Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1484 428,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Oprava silnice 111/02027 Maletice

PIJII/02027-2 - Oprava sinice 111/02027

111/2027 staničení 0,947-1,791 km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

p
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] , Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Néiklady soupisu celkem
1484 428,81

5 K

PP

56932
no 100MM
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TU DO 100MM

M2 844,000 OTSKP 2019

w
w

w
w

K 572213

2 [ K 577411

w

w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:

- dodáni kameniva předepsaná kvality a zrnitostí - 

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsaná tloušťce - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

“ŠD 0-32, spojitá frakce"

"délka 844m"
"OBOUSTRANNĚ 50CM"
844*0,5*2 
Součet

844,000

1 K 572213 s po j o v ac í po s  i k ik  z  EMULZE DO----------
0-5KQ/M2_________________ M2 3 798,000

pp SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách • úpravu napojeni, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"
"délka 844m"
"šířka od 4,1 do 4,9m, prům. 4,5m"
844*4,5 
Součet
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z bMULZE DO-
0.5KQ/M9
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"
"délka 922m"
"šířka od 4,2 do 6,0m, prúm. 5m"
922*5

M2

3 798,000 
3 798,000

4 610,000 I OTSKP 2019

4 610,000

4 K 574A34 ASFALTOVÝ BETORPRUOBRUSNE-----------
VRSTVY ACO 11 + 11S TI AOMM M2 3 833,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,
11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání smési v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce ■ zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood
“AC011+, ČSN 73 6121"
"délka 844m"
"šířka od 4,1 do 4.9m, prům. 4,5m"
"připojení komunikací 35m2"
844*4,5+35
Součet
VKSIVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF “ 
bet o n u  ac q  Ar.i

ITSKP 2019

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO
ACL
Poznámka k souboru cen:
■ dodání směsi v požadovaně kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez ' 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obmbnfků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. • nezahrnuje postřiky, 
nátěry ■ nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, ■ 
šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do tOOOOmZ). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574— a 
575—) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779“ vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -
nerehmuie nfíktAnl nntiklarln no veřeinAm nmvrmi
Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 T

"ACO 11 prúm.tl. tl.40mm ČSN 73 6121"
"délka 844m" '
"šířka od 4,1 do 4,9m, prům. 4,5m"
"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"
"měrná hmotnost 2,4t/m3"
"připojení komunikací 35m2"
(844*4,5+35)*0,04*2,4
Součet

3 833,000 
3 833,000

367,968

367,968
367,968
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R
R

p
c

Typ Kód Popis MJ

6 K 915111C
VOuuKUVNfc UOHKAVNI ZNAUtNI---------------
BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ M

pp
Technická specifikace: položka zahrnuje: ----------- J
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 688,000

vv
w

- předznačení a reflexní Coravu 
"délka 844m" 
"oboustranné"
844*2
Součet 1 688,000 

1 688,000

I
I
I
I

l

I
I
I
[
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k r yc í l ist  so upisu  pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice 

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: 111/2027 staničení 0,009-1,791 km

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH
39 263,82

d ph základní 
snížená

Základ daně
39 263,82

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dané
8 245,40 

0,00
Cena s DPH

v CZK 47 509,22

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a porink
Razítko______________Datum a podpis:

Razítko
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Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: 111/2027 staničení 0,009-1,791 km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

< Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní
39 263,82

39 263,82



I

M

I

M

M

P

I

I

I

I

I

I

I
i

I

I

I

I

I

Objekt:

Místo:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/02027 Maletice

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

111/2027 staničení 0,009-1,791 km

Zadavatel: Jihočeský kraj

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing, Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P
[č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] » Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
39 263,82

D OST Ostatní 39 263.82
1 K 02710_______

PUMUU KKAUb ZKIZ NbbU ZAJISI 
r>RIÍ?ftKY A PŘÍRTl JP C.FRTY KPL 1,000 ■■i! mmm

OTSKP2019

PP

PSC

w
w

POMOC PRAČE ZftfZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY
Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

DIO
1 1,000

2 K 02730
HUMUU PKAUb ZKIZ NfcbO ZAJÍST
OCHRANU INŽFNÝRSKÝCH SÍTÍ
»OMOC PRAČE ZftiZ NEBO ZAJÍST OCHRANU

KPL 1,000 ^■■POTSKP 2019 |

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními 
1
Součet

1,000
1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód. PIJII/10547

Stavba: Oprava silnice tll/10547 Zálší

KSO:
Místo: 111/10547 staničení 0,025- 2,155 km

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka: t

Délka realizace 10 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 3 864719,10

DPH základní 

snížená

Sazba daně 

21,00%

15,00%

Základ daně

3 864 719,10 

0,00

Výše daně 

811 591,01 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 676 310,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

UDjeanavatei Uchazeč

Datum-a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pl 111/10547

Stavba: Oprava silnice 111/10547 Zálší

Místo: 111/10547 staničení 0,025- 2,155 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

j Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 

PIJII/1054 

7
Oprava silnice 111/10547 Zálší

Doplňující

údaje
Doplňující údaje - DIO

3 864 719,10

3 842 084,36 

22 634,74

4 676 310,11

4 648 922,08 

27 388,04

Typ

STA

STA
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■ SOUPISU PRACÍ

; silnice 111/10547 Zálší

47 - Oprav® silnice 111/10547 Zálší

111/10547 staničení 0,025 - 2,155 km

•kraj 

5a.s.

« údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

'Pešta tel. 721 968 873

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Sv„

r podpis

a podpis:

3 842 084,36

Základ daně
3 842 084,36

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
806 837,72 

0,00

v CZK 4 648 922,08

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10547 Zálší

Obiekt:
PIJII/10547 - Oprava silnice 111/10547 Zálší

Místo: 111/10547 staničení 0,025 - 2,155 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel: 721 968 873

Kód dílu - Popis * Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 842 084,36

HSV - Práce a dodávky HSV 292172,10
5 - Komunikace pozemní 292 172,10



d

*

*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
Oprava silnice 111/10547 Zálší

PIJII/10547 - Oprava silníce 111/10547 Zálšf

Místo: 111/10547 staničení 0,025 - 2,155 km
Datum: 22,6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

I

I

I

I

I

I

I

l

i

I 

I 

I

!

c Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
SPOJOVACÍ POSTRIKZ EMULZFDCT

MJ Množství j.cena [CZK]
' Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

572213
0.SKG/M9
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

3 842 084,36

pse

w

w

w

2 | K

pp

577411

Poznámka k souboru cen:

■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

"PS-C, ČSN 73 6129"
"délka 2130m"
"šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4 3m"
2130*4,3
Součet
VRSI VY PRO UBNUVU A OPRAVY Z ASF

lOTSKP 2019

BETONU AP.n an
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO" 
ACL
Poznámka k souboru cen :

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -

9 159,000 
9 159,000

879,264

PSC

w

w

w

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou 

obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 
575"*) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779", vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) -
n*7*hm.m otištěni nnriklarl,, nn imřeiněm nmunru
Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 T

"ACO 11 prům.tl. H.40mm ČSN 73 6121"
"délka 2130m"
"šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4,3m"
"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"
"měrná hmotnost 2,4^3"
2130*4,3*0,04*2,4 
Součet__________ ________-auucer

572213 Spo j o v ac í po s t ř ik  z k mi ii zf  

------------------------Io .s k r /m?_____________
ÍDrt iru/Assf —____ __________

T5CT

w

w

w

w

w

574A34

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0,5KG/M2~------------

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízen! vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

"PS-C, ČSN 73 6129"
"délka 2130m"
"šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4,3m"
2130*4,3
Součet
ASFALTOVÝ SETOř^PRCTOBRUSNE---------------

M2

879,264
879,264

9 159,000
OTSKP 2019 ]

W

vv

w

w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+
11STL.40MM
Poznámka k souboru cen:

- dodán! směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez ' 

rozlišení šířky, pokládán! vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňováních proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfiky

nátěry-nezahrnuje těsnění poděl obrubníků, dilatačních'
zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů vpustí 
šachet a ood.
"AC011+, ČSN 73 6121"

M2

9 159,000 
9 159,000

9 159.000

"délka2130m"
šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4 3m"

2130*4,3
Součet 9 159,000 

9 159.000

i BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
JnéfiA 1TS MM Q n/vi nTIWm I 7ĎÍ7[rMÍ 

Technická specifikace: položka zahrnuje: ------------ ^

M. 4 260,000
OTSKP 2019

natíraná plocha)

- Dředznačení a reflexní Coravu 
"délka 2130m" 
"oboustranně"
2130*2
Součet

Práce a dodávky HSV

4 260,000 
4 260,000

Komunikace pozemní
^.........- ÍJNIC 2.b SI bRKODi

BDRTITC---- j-~
M2 2 130,0001

292 172,10 

_292 172,10
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e Typ

PP

PSC

w
w

w

w

Popis MJ

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 100MM ~

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostí - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

"délka 2130m"
"OBOUSTRANNĚ 50CM"
2130*0,5*2
Součet

Množství j.cena [CZK]

2 130,000 
2 130,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10547 Zálší 

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: 111/10547 staničeni 0,025-2,155 km

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 634,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph základní 22 634,74 21,00% 4 753,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 388,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a DOdpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10547 Zálší

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

M(Sto: 111/10547 staničení 0,025-2,155 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis * Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 634,74

HSV - Práce a dodávky HSV 11 086,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 086,56

OST - Ostatní 11 548,18
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Stavba:
Oprava silnice 111/10547 Zálší

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: IH/10547 staničení 0,025- 2,155 km

SOUPIS PRACÍ

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

I p

č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
22 634,74

D HSV Práce a dodávky HSV
11 086,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
11 086,56

15 K 914122 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
P&PMÍSTřMÍM
d o pr av n í zn ač ky  zák l ad n í v el ik o s t i o c el o v é

KUS 12,000 • •■■Ío t SKP 2019

w
w
w
w

w
w
w
w

w
w

d OST

w
w

wi rviviviuinvíM tJ^r\LAUIll VCLIAW'
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné 

skiédky - osazeni a montáž značky na místě určeném 

projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje 
dodávku značky

"uzavírka silnice č. 10647 Zálší"
"2(B1 )+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2(Z1)
2+2+2+4+2 
Součet

12,000

16 K 914123
DOmk av n í ZNAČKY ZAKLAUNI VELIKOSTI
OOFI OVÉ Frtl IF TŘ 1 - DFMANTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNi VEL iKOsn rtr.Pi rvut

KUS 12,000 MBBo TSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu 

s odvozem na předepsané místo 

"uzavírka silnice č. 10547 Zálší"
"2(B1 )+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2{Z1)
2+2+2+4+2 
Součet

12,000

17 K 914129
UOPKAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE 
TŘ 1 - NÁ.IFMNIF

KSD

FN
120,000 ammmoTSKP 2019

PP UUrKAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOUE TR 1 - ----------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- —--------'---------------------------------------J

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 

zafízenf, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 

počtu dní použití

"uzavírka silnice č. 10547 Zálší”
"počet DZ/počet dnů"
12*10
Součet

120,000
120,000

12 K

PP

02710
POMOC PRACh 2RIZ NEBO ZAJÍST----------------
o bj ížďk y  a  př íš t í IP r.FKTV

POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP

KPL 1,000
I I 040, 10

VÍHá i^^^BoTSKP 2019

CESTY 
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými zařízeními 

"náklady na vyřízení uzavírky"
1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pí 111/10560

Stavba: Oprava silnice 111/10560 křiž.ll/105 - Březí

Oprava silnice 111/10560 staničení 0,013-1,289
KSO:
Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

Sazba dané

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Základ dané 

2 000 161,20 

0,00

CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Objednavatel
Uchazeč

I Datum a oodnis-
Razítko Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

2 000 161,20

Výše dané 

420 033,85 

0,00

2 420195,05

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pl 111/10560

Stavba: Oprava silnice 111/10560 křiž.ll/105 - Březí

Místo: Oprava silnice 111/10560 staničení 0,013-1,289 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG as. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů

Pl 111/1056 „
0- Oprava silnice 111/10560 0,013-1,289 km

Doplňující
údaje Doplňující údaje - DIO

----_——-p -------------- ~~—~   ---------- 1

2 000 161,20 2 420195,05

1 977 353,98 2 392 598,32

22 807,22 27 596,74
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k r yc í l ist  so upisu  pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/10560 křiž.ll/105 - Březí 

Objekt:

Pl 111/10560 - Oprava silnice 111/10560 0,013-1,289 km

KSO: CC-CZ:
Místo: 111/10560 Březí Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ6Q838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 977 353,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph základní 1 977 353,98 21,00% 415 244,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 392 598,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Ucházet

Datum a podpis:____________________Razítko ________________ Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10560 kňž.ll/105 - Březí

Obiekt:

PIJII/10560 • Oprava silnice 111/10560 0,013-1,289 km

Místo: 111/10560 Březí Datum:
22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis * Cena ceikem [CZKj

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 977 353,98

148 631,77

5 - Komunikace pozemní 148 631,77
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Stavba:
Oprava silnice 111/10560 křiž. 11/105 - Březí

Objekt:

PIJII/10560 - Oprava silnice 111/10560 0,013-1,289 km

SOUPIS PRACÍ

Místo: 111/10560 Březí
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P
č Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] * Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 977 353,98

1 K 572213
oPUJUVAOI PUS1 KIK L tMULZt DO 
OŠKO/M? M2 5 499,700 •■0OTSKP 2019

w
w

K 577411

w
w

w
w
w

vv
w

w

w
w
w

D

D

HSV

5

Poznámka k souboru oen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství • provedení dle předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-E, ČSN 73 6129"
'délka 1276m"
"šířka od 3,8 do 5,0 m, pnjm.4,3m"
1279*4,3’komunikace"
Součet
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF—
RFTONIM ACO ACI
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, 
ACL
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě ■ očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů ■ úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - 
nezahrnuje očištěni oodkladu oo veřeiném omvozu 
Poznámka k položce:
1 M3-2.4 T

"ACO 11 pnjm.tl.30mm, ČSN 73 6121"
"šířka od 3,8 do 5,0 m, prům.4,3m"
"délka 1276m"
"průmémá tloušťka vyrovnání 0,03m"
"měrná hmotnost 2,4t/m3"
1276*4,3*0,03*2,4 
Součet

5 499,700 
5499,700

395,050 iOTSKP 2019

395,050

3 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
05KO/M? M2 5 499,700 OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství • provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,' 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

"PS-E, ČSN 73 6129”
"délka 1276m"
"Šířka od 3,8 do 5,0 m, prům.4,3m" 
1279*4,3*komunikace"

4 K 574A34
Asi-AUUVY BfcrON PKU OBRUSNE 

VRSTVY ACO 11+ 115? TI 40MM M2 5 499,700 MM ^BH^°TSKP 2019

11STL.40MM 
Poznámka k souboru cen :
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce ■ zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení poděl 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.
"ACO 11+, ČSN 73 6121"
"délka 1276m"
"šířka od 3,8 do 5,0 m, prúm.4,3m"
1279*4,3*komunikace" 5499,700

6 K 915111C
VODOKOVNb DOPKAVNI ZNAČENI ” 
BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ M 2 552,000

Mp I ap
OTSKP 2019

10* MM Q QAI rVTJWni I 7ĎÍ7FKIÍ

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (mdřl se pouze 
natíraná píocha)

- Dfedznafiení a reflexní úpravu 
■délka 1276m"
"oboustranné" x 
1276*2
Součet

Práce a dodávky HSV

2 552,000 
2 552,000

148 631,77

5 K[56932

PP

ZPEVNĚNI KRAJNICZbSTERKOUKlITL. " 
no 100MM M2 1 267,000 OTSKP 2019
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0.0 Typ Kód Popis MJ Množství

vv
w
w

w
w

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostí - 

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
"šířka 0,5m"

"délka 1276m“

"oboustranně"

1267*0,5*2

Součet

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 267,000 

1 267,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10560 křiž. 11/105 - Březí 

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Oprava silnice/11110560

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

Zpracovatel:
Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641,

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
22 807,22

d ph základní 
snížená

Základ daně
22 807,22

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
4 789,52 

0,00

Cena s DPH v CZK 27 596,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a oodois:

uojeanavatei Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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r ek a pit ul a c e č l enění so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/10560 křiž.ll/105 - Březí

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo; Oprava silnice/11110560 Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis ' Cena celkem [CZK].

Náklady ze soupisu prací 22 807,22
HSV - Práce a dodávky HSV 11 259,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 11 259,04

OST - Ostatní 0,00
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Stavba:
Oprava silnice 111/10560 křiž.ll/105 - Březí

Obiekt
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Oprava silnice/11110560 Datum: 22.6.2020

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

p
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] ' Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu c elkem
22 807,22

1 K 02710
PUMUU PHÍAUfc ZKIZ NEBO ZAJIBI
OR.lfrftKY A PŘÍST! IP r.FSTY KPL 1.000 OTSKP 2019

PP

PSC

w
w

POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými zařízeními

"DIO"
1 1,000

D HSV Práce a dodávky HSV 11 259,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 259,04

2 K 914122 OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

př emIc t ř mIm
KUS 26,000 — OTSKP 2019

pp

PSC

w

w

w
w

d o pr av n í znač k y  zak l adn i v el ik o s t i o c el o v é  

FÓUE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontovaná značky z
dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě

určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

"uzavírka 111/10560""
"2{Z2)+2(B1)+2(E13)+3(IS11a)+1O0S11c)+5(IS11b)
+1(IP10a)+1(IP10b)
2+2+2+3+10+5+1+1
Součet

26,000
26,000

3 K 914123
Do pr av n í Zn ač k y  zak l ad n i VELIKOSTI
OOFI OVĚ FÓI IF TŘ 1 - DFMOMTÁŽ KUS 26,000 I^^I^HÉOTSKP 2019

pp

PSC

w

w

w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ 
FÓUE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a otMzení 

materiálu s odvozem na předepsané místo 

"uzavírka IH/10560""
"2(Z2)+2(B1 )+2{E13)+3(!S 1 a)+10(IS11 c)+5(IS11 b) 
+1(IP10a)+1(IP10b)
2+2+2+3+10+5+1+1
Součet

26,000
26,000

4 K 914129
Do pr av  zn ač k y  zak l ad  v el  o c el

FÓI IF TŘ 1 - NÁ.IFMNĚ
K5U
FN

130,000 OTSKP 2019

PP

PSC

w
w
w
w

UUFKAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - 
NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 
počtu dní použití 

"uzavírka 111/10560""
"počet DZ/počet dnúf’
26*5
Součet

130,000
130,000

o OST Ostatní 0,00
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REKAPITULACE STAVBY

PIJII/12121d

Oprava silnice lll/12121d Jetětice
Kód:

Stavba

lll/12121d staničení 0,016- 2,987 km
KSO:
Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

|

I

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

7 995 146,51

DPH základní 

snížená

Sazba daně 

21,00%
15,00%

Základ daně

7 995 146,51 

0,00

Výše daně 

1 678 980,77 

0,00

jcena s DPH v CZK 9 674 127,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a oodois:

Objednavatel ■ ____* —---------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Pl 111/12121 d

Stavba: Oprava silnice lll/12121d Jetětice

Místo: 111/12121 d staničení 0,016- 2,987 km Datum: 22.6,2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 7 995 146,51 , 9 674 127,28

Doplňující
údaje Doplňující údaje - DIO 51 966,81 62 879,84 STA
PIJII/1212
1d Oprava silníce lll/12121d 4 970 695,89 6 014 542,03 STA
PIJII/1212
1d-1 Oprava silnice lll/12121d 1 309 302,44 1 584 255,95 STA

Pl 111/1212 
1d-2 Oprava silnice ll!/12121d 1 210 633,34 1 464 866,34 STA

PIJII/1212
1d^3 Oprava silnice 111/12121 d 452 548,03 547 583,12 STA
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' StaV Oprava silnice lll/12121d Jetětice

lll/12121d - Oprava silnice lll/12121d

k r yc í l ist  so upisu pr a c í

KSO:
Mfsto:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Ill/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel, 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 4 970 695,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph základní 4 970 695,89 21,00% 1 043 846,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

jcenas DPH v CZK 6 014 542,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/12121 d Jetětice

Obiekt:
Pl_lll/12121d - Oprava silnice lll/12121d

Místo: ill/12121d staničení 0,016- 2,987 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis * Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 970 695,89

HSV - Práce a dodávky HSV 249 937,59

5 - Komunikace pozemní 249 937,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice fll/12121 d Jetětice

Objekt:
PIJH/12121d - Oprava silnice lll/12121d

Místo: lfl/12121d staničení 0,016- 2,987 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

p
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] , Cena celkem [CZk] Cenová soustava

Níiklacly soupisu lelkem
4 970 695,89

1 K

pp

572213
OťUJUVMOi ťUů l hll\ Z bMUL4b UO

0 SKfí/M?
SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 12 114,000 OTSKP 2019

w
w
w
w
vv

K 577411

w.

w

K 572213

w
w

4 I K 574A34

w
w

w
w
w

vv
vv
w
w

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
. předepsaném množství * provedení dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/rri2, ČSN 73 6129"
"délka 2109m"
"šířka 6m"
2019*6
Součet
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF
BETONU ACO ACI_____________________
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, 
ACL
Poznámka k souboru cen;
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obmbnlků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ■ nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. ■ položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -

n(*7ahmnm očištění nortklarlu no veřeiném nmvn7u
Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 7

"ACO 11 prům.tl. tl.40mm ČSN 73 6121"
"délka 2109m"
"šířka 6m"
"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"
"měrná hmotnost 2,4t/m3"
"připojení komunikací 151m2"
(2109*6+151)*0,04*2,4 
Součet
SPUJUVACI KUS I KIK Z LMULZE DO
0.SKG/M2_______________
SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129” •
"délka 2109m"
"šířka 6m”
2019*6 
Součet
ÁSi-ALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE 
VRSTVY AP.O 11+. 11STI 40MM

12 114,000 
12 114,000

1 229,280

1 229,280 
1 229,280

M2 12114,000 IOTSKP 2019

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,

11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu ■ 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obmbníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 

nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.
"AC011+, ČSN 73 6121"
"délka 2109m"
"šířka 6m"
"připojení komunikací 151m2”
2109*6+151 
Součet

12 114,000 

12114,000

M2 12 805,000 IOTSKP 2019

12 805,000

6 K 915111C
VUUUKUVNb LMJHKAVNl ZNAUbNI-------------------
BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
i^ÁPA MM Q RAI rYTINOI I 7ĎÍ7PMÍ

M 4 218,000

Technická specifikace: položka zahrnuje: -------------- —------------------------- -—:------'
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 

natíraná plocha)
• Dfedznačení a reflexní Ceravu 

"délka2109m"

"oboustranně"

2109*2

Součet
4 218,000 
4 218,000

d HSV Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
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p

c Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K

PP

56932 InmnnMM
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STĚRKODRTITL DO 100MM

M2 2 109,000 MB flMBMl OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

w "ŠD 0-32"

w "délka 2109m" .
w "OBOUSTRANNĚ 50CM"
w 2109*0,5*2
W Součet

2 109,000 
2 109,000
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Stavba:
Oprava silnice 111/12121 d Jetětice 

Obiekt:
Pl_lll/12121d-1 - Oprava silnice lil/12121d

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: 111/12121 d staničení 0,016- 2,987 km

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
*

íng. Rudolf Pešta tel, 721 968 873 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 309 302,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph základní 1 309 302,44 21,00% 274 953,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 584 255,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko__________________Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_____________________Razítko__________________ Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice lll/12121d Jetětice

Obiekt:
Pl_lll/12121d-1 - Oprava silnice lll/12121d

Místo: 111/12121 d staničení 0,016- 2,987 km
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis t Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 309 302,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 224 484,44
1 - Zemní práce 181 936,44

5 - Komunikace pozemní 1 042 548,00
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SOUPIS PRACÍ

Olčjvua.
Oprava silnice lll/12121d Jetétice

Objekt:
PIJII/12121d-1 - Oprava silnice lll/12121d

Místo: 111/12121 d staničení 0,016- 2,987 km Datum- 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

I 
Q-°

 
I

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] t Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 309 302,44

5 K 18120
ÚPRAVA PLANfc Sfc ZHUI NbNIM V 
HORNINČTŘ II M2 1 200,000 Š/B (^■■lOTSKP 2019

PP

PSC

vv
w
w
w
w

ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnán/ výškových 
rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

"hutnění Edef2=60MPa"
"délka 200m*
"šířka 6m"
200*6
Součet

1 200,000 
1 200,000

11 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 ĚMULZE DO 
n RKO/M? M2 1 200,000 M mm OTSKP 2019

PP

PSe

vv
w
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen;
- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C, ČSN 73 6129"
"délka 200m"
"šířka 6"
200*6
Součet

1 200,000
1 200,000

9 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0.5KO/M? M2 1 200,000 ' arnaem OTSKP 2019

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

w
w

w

w
w

w
w
w
w

vv

16 K 56932

Poznámka k souboru cen:
~ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrsfvy po etapách - úpravu napojen/, ukončen/

"PS-C, ČSN 73 6129"

"délka 200m"
"šířka 6"
200*6 
Součet

1 200,000

7 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO---------
0 SKtt/M? M2 1 200,000 OTSKP 2019

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2 '

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

w "PS-C, ČSN 73 6129”
vv "délka 200m"
w "šířka 6"
w
w

200*6
Součet

1200,000 
1 200,000

15 K- 915111C
VOUORUVNt DUFKAVNÍ ZNAČENI
BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ
CÁPA 19K MM S RAI nTIKICVI I 7ĎÍ7CWÍ

M 400,000 m
• ~~^f

- dodán/ a pokládku nátérového materiálu (min se pouze 
natíraná plocha)
- Dfedznačenl a reflexní úpravu

"délka 200m"
"oboustranné"
200*2
Součet
zpevn en íKRaj n ic  2E STer k o d r t i t l .
no 100MM

400,000
400,000

zpev něn í k r a j n ic  ze  ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
"ŠD 0-32"
"délka 200m"
"OBOUSTRANNĚ 50CM"
200*0,5*2
Součet

M2 200,000 I OTSKP 2019

200,000
200,000

D HSV Práce a dodávky HSV 1 224 484,44

D 1 Zemní oráče 181 936,44
K 113178

ODSTRAŇ KRYTU ZRbVNENVCH PLOCH Z
Dl A?FB KOSTFK 0DV07 DO 20KM M3 120,000 OTSKP 2019

PP ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB-

KOSTEK, ODVOZ DO 20KM 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*• (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- 
tento fakt musí být uveden v doDÍňuifcfm textu k položce) 

"délka 200m"
"šířka 6m"
"kostky 10/10"
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w
w
w

K 11332B

K 56332

w
w

vv
w
w
w

w
w

p
č

Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

200*6*0,1
Součet 120,000

120.000
2 K 11317B

Dl A7FR KOSTFK - DOPRAVA
TKM j 2 268,000 mm BM OTSKP 2019

KOSTEK - DOPRAVA 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných 
hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a 
požadované vzdálenosti fkml 

"skládka Oldňchov 29km, zbývá 9km"
"délka 200171*
"šířka 6m”
"kostky 10/10"
"měrná hmotnost 2,1t/m3"
200*6*0,1*2,1*9 
Součet

2 268,000

3 K 113328
[ODS I RAN POUKL ZPB/NENYCH PLOCH Z 
KAMFNIVA NFSTMFl onvn7 nn
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

M3 240,000 mmm o t s k p  2019

NESTMEL. ODVOZ DO 20KM 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
"délka 200m"
"šířka 6m" .
"tl.200mm"
200*6*0,2
Součet
UUS l KANLNI PODKLADU ZHtVNtNYUH
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 
nnppA\/A
o d s t r aněn ! po d k l ad u  ZPEVNĚNÝCH PLOCH z

KAMENIVA NESTMELENÉHO • DOPRAVA 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných 
hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a 
požadované vzdálenosti fkml.

"skládka Oldňchov 29km, zbývá 9km"
"délka 200m"
"šířka 6m"
"U.200mm"

"měrná hmotnost 1,9t/m3"
200*6*0,2*1,9*9
Součet

Komunikace pozemní

TKM

240,000
240,000

4104,000 OTSKP 2019

4 104,000 
4 104,000

VOZOVKOVE VRSTVY ZE S IbRKODRTI TL,
no 100MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 TL. DO 100MM 

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách - nezahrnuje postřikv. nátěry 
"ŠD 0-32, ČSN 736126, Edef2=100MPaM 
"délka 200m"
"šířka 6m"
200*6
Součet

1 200,000 i

1 042 548,00

I OTSKP 2019

1 200,000

14 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE-------------
VRSTVY ACO 11+ 11STI 40MM M2 1200,000 mm I OTSKP 2019

11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cm:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

"ACO 11+, tl. 40mm, ČSN 73 6121"
"délka 200m"
"Šířka 6"
200*6 1 200,000

10 K 574C55
ASI-ALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY—
ACI 16 TI SOMM M2 1 200,000 OTSKP 2019

60MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání smési v požadované kvalitě - očištění podkladu • 
uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.
"ACL 16, 60mm, ČSN 736121"
"délka 200m*
"Šířka 6"
200*6 1 200,000

K 574E98
ASFALTOVÝ BETON PRU PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 22+ Tl 1DOMM M2 1 200,000 ^m OTSKP 2019
pp ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AČP --------------------------------------------

22+.22STL. 100MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uloženi směsi dle přédepsaného technologického předpisu, 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
roztišmf šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. • nezahrnuje postfíky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.
"ACP22, II. 100mm, ČSN 73 6121"



mm

'ZVMM•

<£**m

#řiíž|

■■mm



£ Typ Kód Popis

"délka 200m"

"šířka 6"

200*6 
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 200,000 
1 200,000
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Stavba:
Oprava silnice 111/12121 d Jetětice 

Objekt:
PI_lll/12121d-2 - Oprava silnice lll/12121d

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: lll/12121d staničení 0,016- 2,987 km

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 210 633,34

d ph základní 

snížená

Základ daně

1 210 633,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

254 233,00 

0,00

Cena s DPH V CZK 1464 866,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko_________________ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Oprava silnice lll/12121d Jetětice

Pl_lll/12121 d-2 - Oprava silnice lll/12121d

II1/12121 d staničení 0,016- 2,987 km

Zadavatel: Jihočeský kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní

I

i
I

I

I

I

I

I

I

I

I

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudoif Pešta, tet.: 721 968 873

Cena celkem [CZK]

1 210 633,34 

61 388,18 

61 388,18

Datum: 22.6.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice lll/12121d Jetětice

Objekt:
PMII/12121d-2 - Oprava silnice lll/12121d

Místo: lll/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Datum: 22.6.2020

p
Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] , Cena celkem [CZK] Genová soustava

Ná■klad]f soupisu c<šikem
1 210 633,34

T

*
Q

.
Q

.

572213
ůPUJUVMUl I Klft Z bMULZb LHJ

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 3 108,000 ^■■|OTSKP 2019

w
w

K 574A34

w
w

w

w
w
w
w
w
w

w

w

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení cBe předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, 
ukončení
"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"

"délka 518m"

"šířka 6m*'

518*6 

Součet
3108,000

3

*
aa

572213
SPOJOVACÍ POSIKIK Z EMULZE DO-------------
n r k íh /m? M2 3 108,000 OTSKP2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu ■ zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončení
"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"

"délka 518m“

"šířka 6m“

518*6 

Součet

| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE
VRSTVYACO 11-f 11STI 4DMM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 +,
11STL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a DOd.
"AC011+, ČSN 73 6121”

"délka 518m"

"šířka 6m"

518*6

M2

3 108,000 

3 108,000

3 108,000 ©TSKP 2019

3 108,000

2 K 577411 [VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF— 
BFTONIJACO Ani T 298,368

pp VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, --- ----------------------------- ------------------------------------ 1
ACL
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadovaně kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, .dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
Šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - 
nezahmuie očištění oodkladu do  veřeiném orovozu 
Poznámka k položce:
1 M3 =2,4 T
"ACO 11 prúm.tl. U.40mm ČSN 73 6121”

"délka 518m”

"šířka 6m"

"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"

“měrná hmotnost 2,4t/m3"

518*6*0,04*2,4 298,368

K 915111C
VUUÚKUVNb DOPRAVNÍ ZNAUbNI BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125

M 1
1 036,000

----------------

MM Q RAI OTIkini 1 7ĎÍ7PNÍ I

• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze 
natíraná plocha)
- Dfedznačenf a reflexní úoravu
"délka 518m"

"oboustranně”

518*2

Součet

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní

1 036,000 

1 036,000

ZPEVNĚNI KRAJNIC Zt SI bKKOUR l'l TL."
nn innMM
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

M2 518,000

61 388,18 

61 388,18

TSKP 2019
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S
S

S
Š

Š

p
e Typ

PSC

Popis MJ

Poznámka k souboru cen: ~-------
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsaná tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení my, pokládání vrstvy po 
etapách 
■ŠD 0-32"
"délka 518m"
"OBOUSTRANNÉ 50CM"
518*0,5*2

Součet

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

518,000

518,000
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Stavba:
Oprava silnice 111/12121 d Jetétice 

Obiekt:
P1_lll/12121d-3 - Oprava silnice lll/12121d

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Ill/I2121d staničení 0,016- 2,987 km

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Proiektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: 70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
452 548,03

d ph základní 

snížená

Základ daně
452 548,03

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
95 035,09 

0,00
Cena s DPH

v CZK
547 583,12

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:----- --------------------^Razítko______________ Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Daturn ajiodpis:---------------------------- Razítko__________  Datum a oodois:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice lll/12121d Jetětice

Obiekt:
PI_lll/12121d-3 - Oprava silnice lll/12121d

Místo: 111/12121 d staničení 0,016- 2,987 km

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

I

I

i
(

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.6.2020

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Cena celkem [CZK]

452 548,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/12121 dJetětice

Obiekt:
PI_lll/12121d-3 - Oprava silnice !ll/12121d

Místo: lll/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Datum: 22.6.2020

P
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] • Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Niiklady soupisu ctelkem
452 548 (13

K

pp

572213
0 5KG/M?
SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 1 186,000
OTSKP 2019

w

w

w

w

K 572213

w

w

w

w

w

w

w

w

K 915111C

Poznámka k souboru oon:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách ■ úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0.5kg/m2, ČSN 73 6129"
"délka 131m"
"šířka 6m"
"rozjezd 400m2, napojení na lll/12121c"
131*6+400
Součet
Spo j o v ac í po s  i r ik  z  emu l zet j o -----------

ÍL5KG/M2

w
vv

w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"
"délka 131m"
"šířka 6m"
"rozjezd 400m2, napojení na 111/121210"
131*6+400

M2

1 186,000 
1 186,000

1 186,000
OTSKP 2019

6,000
rŽSLA ................................................. ....................... .......- 1 186,000

4

* 
C
L

O
.

574A34
VRSTVY ACO 11+ 11STI 4DMM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 1t+,

M2 1 186,000 MMHMM OTSKP 2019

■ ■ 11_, "tvrvrm
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi ďe předepsaného technologického předpisu, 

zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovaclch proutků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.
"AC011+, ČSN 73 6121"
"délka 131m"
"šířka Bm"
"rozjezd 400m2, napojení na 111/12121 c"
131*6+400

fT
K 577411

1 186.000

BETONU ACO AOI T 113,856 mWĚ■~ m^em

Poznámka k souboru cen:
- dodání smés/ v požadované kvalitě.- očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni podél 
obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obmbníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. t  položka je určena pro obnovu asfaltového 
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 1QOOQm2). Není určena pro souvislou 
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 
5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - 
na7ahmuia nčištAnf nnriklatht nn vařainém nmvmu
Poznámka k položce:
1M3=Z4T

“ACO 11 prům.tl. tWOmm ČSN 73 6121"
"délka 131m"
"£ířka 6m"
"rozjezd 400m2, napojení na lll/12121c"
"průměrná tloušťka vyrovnání 0i04m"
"měrná hmotnost 2,4t/m3"
(131*6+400)*0,04*2,4 
Součet
VuuuKUVNt UUPKAVNI ZNACLNI--------------
BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ

l Č-.ÁPA 10R MM Q RAI nTIMOI I 7ĎÍ7CMÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)
- oředznaienf a reflexní úpravu 

"délka 131m"
"oboustranně"
131*2
Součet
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STERKOUkn TL—1---------

_ DO 100MM_______________________ j M2

113,856
113,856

262,000

262,000
262,000

131,000
| OTSKP 2019 □
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PSC

Kód Popis

'ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRT] TL. DO 100MM 

Poznámka k souboru cen.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 

rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni 
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách 

"ŠD 0-32"
"délka 131m"
"OBOUSTRANNÉ 50CM”
131*0,5*2
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131,000
131,000
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Stavba:
Oprava silnice Ill/I2l21d Jetětice 

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Mís,0; 111/12121 d staničení 0,016- 2,987 km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873 

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641,

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

-------------------- -------------------------------------------- ----------------- ---------- 51 966.81

d ph základní 

snížená

Základ daně
51 966,81

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
10 913,03 

0,00
Cena s DPH

v CZK
62 879.84

■í

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a oodnis- Razítko Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice lll/12121d Jetětice

Obiekt:

Doplňující údaje - Doplňujíc! údaje - DIO

Místo: 111/12121(1 staničení 0,016- 2,987 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis * Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 966,81

OST - Ostatní 51 966,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/12121 d Jetětice

Obiekt:
Doplňujíc! údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: lll/12121d staničení 0,016- 2,987 km Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P
Č

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj ' Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 966,81

D OSŤ Ostatní 51 966,81

K 02710
POMOC PRACb ZKIZ NEBO ZAJISI
nR.itfťSKY a př íš t í ip  c f r t y

KPL 1,000 •■■i OTSKP 2019

PP

PSC

w

w

POMOC PRÁCE ZfilZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A

PŘISTUP CESTY

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými zařízeními

DIO

1 1,000
2 K 02730

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJItí I
OCHRÁNÍ i in žen ý r s k ý c h  s ít í

KPL 1,000 ~ MB* •BBBP>TSKP2019

PSC

w

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními 

1
Součet

1,000
1,000

*
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