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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
14

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocateénim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo
Dodatecna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mé¥ici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona €. 89/2012
Sb, (obc&ansky zdakonik), vydana ceskou bankou nebo jinou
¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceskd banka™) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v piipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze
dodateéné ndklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To Ize
zajistit napf. potvrzenim zaruky ceskou bankou. V této souvislosti
si Objednatel v pripadé nejasnosti vyhrazuje prdavo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti, v€etné dolozeni
pifsludnych dokladd.

celkova &astka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

datum, oznafené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahdjeni praci® nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy usek ureny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti ur&ité Casti Dila

pinéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"
vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu odst. 3.16

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni Dila,
které je prilozeno ke Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpis Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o =zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdé&jsich predpisti
dokument zaznamenavajici vysledek meéfeni a kontroly ceny
pfisludné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazeCe v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Predavaci
protokol
Pirekrocena
vyluka

Seznam Internich

predpisii
Objednatele

Smlouva

Soupis

provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

e

Vyssi moc

osoba, oznacena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozd&jsich predpisll, jako
«Notifikovana osoba"™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich prredpist

tento dokument, tvofici prilohu & 1 Smiouvy

smluvni strana, oznafena ve Smlouvé jako ,Objednatel"

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek

projektova dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smeérnice ¢. 11 a ve smyslu ¢ 3 a & 4 piilohy vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na urovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
v kompletnim rozsahu

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.17

seznam Internich piedpisi Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za Gcelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smiouvou za Gcelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendainim mésici

uzemi uréené k realizaci Dila

Ceska republika

dodavatel, ktery provadi ¢&ast pinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy
zkratka nézvu Objednatele (do 31. 12. 2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich prilohu & 2 Smilouvy

verejna zakazka, oznatena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka™

Znamena jednorazovy nebo ctvrtletni soupis vSech provedenych
tkond Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

vyjimecna udalost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nem(zZe ovladat;
b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatieni
pfed uzavirenim Smiouvy;
c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pficist druhé smluvni
strané.

Vy%8i moc miiZze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
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2.3

udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz véalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepfatel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné pievzeti a ob¢anska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) vale€na munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pldy,
povoden apod.

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"
dokumentace

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
prevzeti Dila Zhotovitel predal a Objednatel pievzal vesSkeré plnéni, pripadajici

na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfisluénou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznatena ve Smlouvé jako ,,Zhotovitel"
ZkusSebni provoz proces ovéfeni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho

samostatné &asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho ufadu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

213
2.1.2

213

2.1.4

2.1.5

2.1.6

21.7

2.1.8

na svij naklad a na své nebezpeti a ve sjednané dobé;

zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zédkladé Smlouvy;

v souladu s obecn& zdvaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji pfedmétného Dila;

s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcfanského zdkoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichZz spInéni Objednateli dokladal pied uzavienim Smlouvy a,
v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarizeni;

zplisobem umoZfujicim vydani vedkerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlast nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument( uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila;

za pomoci sjednanych materiél a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednéno nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidlG a zafizeni obvyklych,
bezpetnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pinéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak tcelu
obvykiému;

v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusSnymi
povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi piredpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecniovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zévaznych préavnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
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23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

6/37

k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisd Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zménou, pri¢emz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 oblanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje piedat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materidlé uvedené ve Smilouvé nebo vyzadané v pfimérené mife Objednatelem
a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném piedstihu pied tim, nez budou
tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kaZdého vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzorkll se sjednévé jako souéast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené
osoby vydané na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smiouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skutenosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pii vynaloZeni
odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smilouvy odstoupit z diivod{i uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako prfedmétu své ginnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potieba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto &innosti veskera prislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon dinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné =zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi pfFedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkera opravnéni
vyZzadovand Smilouvou zlistanou po celou dobu Ué&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obtanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonéeni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim iadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjéich predpisd.

Na zdkladé monitorovaciho systému, piedepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond EU, z néhoZ vyplyvd povinnost monitorovéni postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyte¢nych odkladd informace o tdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zékladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatel a jejich plnéni. V piipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliiujicich ¢i chybé&jicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstruk¢ni prvky, u nichZz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
piredpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti  Notifikované osoby u téchto prvki za Gelem vydani prohldeni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného naiizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajidténi vdech souvisejicich doklad( podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisli, budou Zhotovitelem pFedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného piedpisu zajistit. PFedané certifikaty musi
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

207

byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt piedany nejpozdéji do 6 mésicli po dokonéeni kone¢ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédteni o bezpefnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provddéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spoletné bezpetnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zruseni narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicl
po dokonceni konecného piejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 meésicl ode dne podpisu posledniho Z&pisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zéznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkli ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéretné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazll a zaznam(.
Zhotovitel zajisti a odpovidé za to, e zaznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle piedchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako pinéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vesSkerou soucinnost, vietné predloZeni
doklad(i souvisejicich s plné&nim zakézky, pfi provadéni kontroly Objednatele i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym Uucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéienou osobou i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finanénich zajm& Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze €. 7 Smiouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvéni Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdZe Objednateli
existenci pojiSténi uvedenych v pfiloze & 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv &i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokdzat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni zadna finanéni pinéni podle této Smlouvy.

Pfi zahajeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby aZz do jejiho konecného predani a pievzeti
v souladu Smiouvou.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym piedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu die Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pfiemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby uréity Gkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tkon TDS vG¢i smluvnim strandm Géinny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech urednich listin musi byt takovy pieklad uifedné ovéien.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pinéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel™) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoz i vSechny
Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dariové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pripadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vii& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutelfiujici ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pifidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu € 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. U&innost zmény Vedouciho
Zhotovitele vi& Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni
ozndmeni o této zmé&né. Ke zméné& bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdiive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 1 obdanského zakoniku
branicich zahdjeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pfislusné prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré uUkony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni
zahdajeni praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti &i prekazky vyludujici povinnost
k ndhradé skody, vznika Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst, 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst, 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit préace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z dvodu Vy3$i moci.

V piipadé, Ze Zhotovitel ucinil veSkeré (kony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Diléich etap nebo Casti Dila ve Ihitach
pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1 ma se za to, ze okamzikem dokon¢eni Casti Dila je okamzik podpisu Zapisu
0 predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, Zze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu Predavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.
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3.7

Podrobny harmonogram

3.7.1

37,2

3.7.3

3.7.4

3.75

Zhotovitel se zavazuje, ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalend&ifniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemiize
posunout zdvazné Ihity pro dokonéeni Dila ¢& Céasti stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvdleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.7.1.1. casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani Projektové dokumentace v ¢lenéni na
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby,

3.7.1.2. seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.7.1.3. Casové upiesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouSeni, pfipadnd upresnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4. sled a natasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5. privodni zpravu, ktera obsahuje:

a. seznam stavebnich postupd, vseobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich
etap provadéni Dila, a

b. udaje o predpoklddaném poctu pracovnikd Zhotovitele
a vdech typll vybaveni Zhotovitele, které jsou tieba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dné poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pii planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se =zavazuje neprodlené oznamit Objednateli pravdépodobné
budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni
Dila, vyzadat si dodate¢né prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. Objednatel miZe pozadovat, aby
Zhotovitel predlozil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo
okolnosti a/nebo navrh na zménu Dila dle élanku 17 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma prévo na adekvatni prodlouzeni Ihiity pro pfedani Dila nebo
prisludné Casti Dila v pFipad8, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.7.5.1. zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.2. okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto
Obchodnich podminek,

3.7.5.3. Vy3si moc,

3.7.5.4. jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatieni zplisobené nebo
prititatelné Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele,
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pficemz narok na adekvatni prodlouZeni IhGty pro predani Dila nebo piislugné
Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhity nezbytn& nutné
a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni Ihiity prokéze.

3.7.6  Jestlize se Zhotovitel domnivé, Ze mu vznikl ndrok na prodlouzeni Ihity pro
pinéni nékteré z Dilich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji do patnécti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skute¢nosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné oddvodnéni predloZeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy3e uvedené
tvrzené naroky. K pozdé&ji predlioZenym argumentim se jiZ nebude pfihlizet a
hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny.

3.7.7 V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do
sedmi (7) dnil od doruceni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smiouvé.
Obsahem dodatku bude Gprava doby plnéni pfisluéné Casti Dila o dobu, po
kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
pfisludné Dil&i etapy nebo Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroven
prodiouZeni termin{i pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

3.7.8 Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednatel neprodlené po jeho
zjisténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod,
které hodla Zhotovitel pffijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.7.9 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé,
e Dilo nebo C&st Dila nebudou dokonteny véas anebo dodlo v disledku
prodleni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termind pro
pinéni nékteré z Dilgich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje se
Zhotovitel Objednateli vypracovat a pfedlozit k akceptaci Podrobny
harmonogram s prlvodni zprdvou, v niZ popise revidované metody, které
hodla prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
pinéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mife dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat ¢asové upiesnéni postupu, kterym
hodld Zhotovitel provadét Dilo, véetné vypracovani Projektové dokumentace
v roz¢lenéni na dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvdlenim Podrobného harmonogram
dotCeny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odtivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn pierusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukonéit vedkeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pieruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poSkozenim, ztratou, znienim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpednosti, Zivota a zdravi tfetich
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osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich tschovu
tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né néaklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.8 té&chto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli ndrok na
uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Glelné
vynalozenych nakladl. Za u¢elem stanoveni vy$e ndakladi v dlsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zptisobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok
na Uhradu nakladd v dlsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto preruseni praci zapfi¢inéno z dlvodd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu pieruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerugeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.8 nezpisobuje prodieni, pfipadné
se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele
zhotovit Dilo nebo C&st Dila ve Ihiité stanovené v Harmonogramu postupu pradi.
Zhotovitel vdak vyvine maximalni usili k tomu, aby plvodni Ihiity v Harmonogramu
postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni objektivnd moZné.
Zhotoviteli v takovém piipad& vznikne narok na prodlouZeni Ihdty pro pInéni dle odst.
3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodiouZeni Ih(ity v pfipad&, kdy k preruseni dal
Objednatel pokyn z dlvodu napravy vady v pfipadech, kdy pieruseni mé& piic¢inu
vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, porudovanim
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald,
které Zhotovitel pouzil nebo v pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladriovat
nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci,

Dodate¢na vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodatenou vyluku musi Zhotovitel doruéit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatetna vyluka
zahajena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodateCna vyluka uvaZovana
a poditéna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vyloudeni pochybnosti se sjednavd, Zze za vyluku se v ramci
vyse uvedeného povazuje i kazda samostatnda etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
¢astky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vletné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje

vyluka tratové koleje

wyluka dvou a vice tratovych koleji

vyluka stani¢nich koleji - dopravni

vyluka ostatnich koleji

Vyluka zabezpecovaciho zafizeni

3.16.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou ujmu a ucCelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
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dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pfipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatednou vylukou.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat mozZnost poskytnuti Dodateéné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zudastnénymi
subjekty a poskytnout Dodateénou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatefné vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro uhradu cCastek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vZdy
k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodatecnd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude poditana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danfovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatefné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl predvidat, patfi zejména:

« zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahd,

* nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patii zejména:

» veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteénosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho Fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné& ne? 120 dnd pred zacatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde piekrocenim sjednaného
vylukového ¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V piipadech, kdy je jiz vydan ROV, je piekrofeni vyluky uvaZovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekrogenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pfipadé vyluky prekrotené o méné nez 1 hodinu se piedchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky piekrotené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veSkery prekrofeny cas vyluky, a to vietné& prvni zapolaté hodiny. Pro
vylouéeni pochybnosti se sjednavad, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pridané hodnoty. NiZze uvedené <d¢astky za kaZzdou =zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje

vyluka tratové koleje

vyluka dvou a vice tratovych koleji

vyluka stanicnich koleji - dopravni

vyluka ostatnich koleji

Vyluka zabezpecovaciho zarizeni
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4.1

4.2

4.3

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroveri uhradit (i pfi pfekroéeni vyluky o méné nez
1 hodinu):

e smluvni pokutu za piekroceni planovaného ¢asu ukonéeni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravci piimo dotéenych prekrotenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vySi stanovené v Prohlaseni
o draze.

e veskerou Skodu ¢i nemajetkovou ujmu a ucelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
vletné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tieti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se =zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené ¢&astky za
prekro¢enou a dodateénou vyluku, pokud Objednateli neprokéze, ze okolnosti,
které vedly k prekroéené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici
s odbornou péci predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patii zejména

e zésahy vy$8i moci, napf. sesuvy svah(,

s nepredvidatelné zmény b&hem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteénosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pripravé na realizaci zakazky
v priibéhu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje ziidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici (idaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné oznameni vad
a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  daldi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 daldi adaje dle poZadavk(i platnych pravnich predpisi, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

priCemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zédznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popripadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predloZzi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pFedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy meésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je piredat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
preddvany za kaZdy kalendarni mésic zp&tné, vizdy do sedmi (7) dni po skonéeni
kalendarniho meésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
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Zhotovitel neskondi vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokondeni, uvedeném v Zapisu o predani a pievzeti Dila. Kazdd zprdava bude
obsahovat:

4.3.1

4.3.2
4.3.3

43.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

Osobni

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze
a zkouseni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé dilezité poloZky zafizeni a materidlli jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo oCekdvané (daje o:

4.3.3.1. zahajeni vyroby,
4.3.3.2. inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3. zkouskach;

podrobné udaje uvadéjici pocet pracovnik(i Zhotovitele a potty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledk( testl a certifikatt materiald,

bezpelnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahim s vefejnosti,
a

srovnani skuteného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veSkerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele

v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

44.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

44.6

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Gdaje zavazaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim udajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpeénostnich opatienich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich tdajd.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpetnost osobnich tidajd.

Zhotovitel miize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zékladé
pifedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje stémito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrzovani prdav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zviasté pak
povinnosti miéenlivosti a zajisténi bezpeénosti osobnich Gdajl a poskytnuti
dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatieni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndapomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyteéného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaji vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smilouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonceni.
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5.2

5.3

54

5.5

6.2

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich tdajd podle této Smilouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni (daje ze vSech
svych systémli nebo databdzi, vietné vymazdni vdech zaloznich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni piedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni tdaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zdlezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v priloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi orgdany smluvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze €. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zmeénu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥i (3) pracovnich dné pied Géinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zmeénu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena jako
¢len odborného personalu dodavatele, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu origindly dokladt
nebo ovéiené kopie dokladd, jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zmé&nou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy & 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umoZriujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
G&ely na vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve Ihiitach a podie potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro Gcel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni
D9la piimo podilet.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dadle tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouSeni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatel dle tohoto ¢&lénku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pinéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostatedny polet osob majicich dostatetnou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vletné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pifed nehodami) pro
uspokojivé a bezpedné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

16/37

mit takovou znalost ¢eského jazyka umoziiujici operativni komunikaci v éeském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i
tlumoénika ve Ihiitdch a podle potieby tak, aby nebylo narueno provéadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vySkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou 7adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbala,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v piipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, ktere jsou pfiméiené kvalifikované, vySkolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veSkeré jeho dinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poltu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnanc a zaméstnanci Poddodavatelfi. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanciim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnanclim piisludnych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze véichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateli, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpGsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét &innosti na
zelezni¢ni dopravni cestd (tj. doklady o odborné zplisobilosti, vydané na z&kladé
zmocnéni dle § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisl;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeé&nostnich piedpisd. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zaml o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draZni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s Gdinnosti od
1. 1. 2020 v platném znéni).

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislu$nych specialisti (na
zabezpeCovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u pfislusnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvéddeni o zkousce pro osobu
znalou s vy3si kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad urc¢enych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, prilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zarizeni.

Doklady zptisobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zah&jenim praci na
Zelezniéni dopravni cesté a pii jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
prediozeni kopii predmétnych dokladl zp(sobilosti. Do doby doloZzeni uvedenych
dokladi Objednateli, nem(Ze Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC 26.3.2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od
1. 4. 2019, v platném znéni, zajistit, aby vsechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti
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6.10

6.11

6.12

7.2

nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpe€nosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zzadosti a pro oznamovani zmén a ztrdt je: prikazy@szdc.cz.
Pfislusné obecné zdvazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkéch.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s piislusnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou spliiovat i dalsi
povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich predpis(.
Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila déle zajistit, Ze jeho
zaméstnanci a zameéstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zplsobilost
vyzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi piedpisy
Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim
praci na provadéni Dila piedloZenim kopii pfedmétnych dokladd zplsobilosti, pokud
tyto doklady jiz nepredlozil diive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele
bez zbytedného odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prisludna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takovd povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlist&. V pfipadé, 7e kdokoli z téchto zaméstnanci nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veSkera opatieni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, ur¢enych v pfiloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéifeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pripadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektd a provozované Zelezniéni dopravni cesty". Kontrola bude
provddéna v souladu se Smérnici SZDC & 120, &j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z 3. 11. 2017 ,Dodr#ovani zakazu koufeni, poZivani alkoholickych ndpojl a uZivani
jinych navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urlitd vécné
vymezena Cast predmétu plnéni nesmi byt pinéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji Cast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provest dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obfanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové pinéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.
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Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v pfipadé,
kdy je tfeba k provedeni &asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specidlnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a doplfiujici ¢ast plnéni
dotdeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pfi¢emz budou ohledné tohoto
dalSiho poddodavatele spinény pozadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni provozniho souboru
nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostredky plvodniho
Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit TDS
nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci pinéni. Které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povaZuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dn nové navrhovaného dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni
dlivodd, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného dalsiho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym zplsobem podilet na pinéni Dila dle
Smlouvy. NepoZaduje se piitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucdsti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto &lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zarizenimi, materidly, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislugné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto &anku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materidly, lidské a finan&ni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostiedky se povaZzuji i prace provedené osobami, které spoletné se
Zhotovitelem tvori koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolectnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Pfislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfiméFené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opravnén uzit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pinéni vSech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daldiho oprdvnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v piiloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prlb&hu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smiouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soufdst zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo uredné
ovérené kopie dokladli, jimiz prokdZe, 7e tento novy Poddodavatel spliiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni
prostirednictvim ptivodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnl predem
predpokladané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadeéni
prislusnych praci na Dile jako pfedmeétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané ¢innosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veSkera poZadovana opravneni
a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i véechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon d&innosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo Smilouvou.
Sohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Zze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto Elanku nejsou sjednavany jako pInéni tfeti osoby
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ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veSkeré prislusné bezpecfnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyteéné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podie ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat veskeré pomocné prace (v&etné cest, chodniki, ochrannych zafizeni
a plotdl), které mohou byt nezbytné z dlivodd provadéni Dila a k uzivéni
a ochrané verejnosti a vlastnikd a ndjemct prilehlych pozemk®.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozd&jdich predpisl. O této skute¢nosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostredné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude byf jen ur¢itd Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteldl nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smiouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pGsobit
soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpisd, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé
informovat Objednatele a soufasné o této skutefnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostiedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel uré a smluvné zajisti potfebny poéet Koordindtorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soudinnosti
s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dile se zavazuje smiuvné
zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSechny
své Poddodavatele,

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatieni k ochrané zdravi a bezpelnosti
pracovnikli Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve v3ech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, osetiovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienicke
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zaSle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlivodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikll Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli,

PREDANI A PREVZETI DILA

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto &ldnkem 9.
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Zhotovitel se zavazuje v dostateéném predstihu, aby byl schopen dokondit piislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit Objednateli termin, ve
kterém bude pfipraven provést piejimaci zkougky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14)
dnti po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je
opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Céasti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla predédna pouze ucelena ¢ést
Casti Dila s tim, 7e piejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby
celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zépis
o predani a prevzeti Dila a takto pifedand a prevzata cast Césti Dila jiz nebude
predmétem piejimacich zkousek pfislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
predani a prevzeti Casti Dila pfiméiené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést piejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni a priruc¢ku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostateén& podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo piislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkouSky plati, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne vesSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
uéinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zah&jeni zkousek, mdze Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené za prFitomnosti
TDS. Ust. § 2607 ob&anského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede piejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUze piejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostateCném piredstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se piejimacich zkouSek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V piipadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zdpisy o zkouSkach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro prisludnou Cést Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Ze pIné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmé&fena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni C&sti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni prislusné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pFi méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti pozadované TDS.
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9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfrit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi

dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pfi¢emz Mérici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méfreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za piesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zaznamdl, budou tyto zdznamy
piipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni
zédznamii nezi&astni, budou zdznamy povaZovany za piesné.

9.6.5 JestliZe Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepiesné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepieda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Mérici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v ramci mé&Feni zkontroluje cenu pfisludné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
poloZku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méieni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto poloZku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Zze prisluina Cést Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o piedani a prevzeti
Dila, s udanim diivodd a uvedenim praci, je? mé Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
piejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou lhdtu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouSkdch. Jestlize zdrfeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne pievzit Dilo nebo Césti Dila s ojedin&lymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamyslenému Glelu funkénd nebo esteticky, ani jeho uZivéni
k zamyslenému Géelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede Objednatel do Zapisu
o predani a prevzeti Dila vylet takovychto vad vcetné uvedeni dodateéné primérené
Ihiity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského
zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piisluéné Casti Dila, se pfisluéna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem pievzatou a piislusnd Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukonéenou, Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;
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9.9.3 vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o piedani a pievzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrdni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému téelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamy$lenému Uucelu podstatnym zplisobem
neomezuiji, a lhiity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Zze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokoneni terénnich Uprav nebo
Gpravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni dfivodem pro zastaveni praci die Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokondeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné piedé viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Gpravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o piedani a pievzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokoldarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci v¢etné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindl( stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokondeni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného pievzeti celého Dila, pficemz
Pfedavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji naddle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smiouvy, které v této dobé zlistavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyvd, ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim prédvem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vZdy, a to i v pripadé, ze Objednatel
toto pravo zvldst vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po podepséani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho piislusné &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo piedavanou Cést Dila bezpe&né
provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v priib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto &lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smilouvou. V pochybnostech ma prednost Ihiita, kterd
byla za soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
prediozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich dni
od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihité k prvni verzi dokumentu Zadné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu (ve Ihité pfiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument predat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu predioZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnli od jejiho dorudeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihdté k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pripominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spoleéné jedndni za UcCelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpor(
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument piedstavuje zménu Smilouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu,

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a pfedani Dila, pfi¢emZ mlZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipad® zmény vy$e nebo zplisobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pfitemZ v takovém piipadé se Cena Dila upravi
zplisobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran za podminek obdobnych dle zdkona
€.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (ZZVZ).

Cena veskerého zafizeni a material( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na vypracovani Projektové dokumentace, véetné
dinnosti  zajistujici komplexni vefejnopravni projednani, projednani s vlastniky
dotéenych nemovitosti a zajisténi vSech potiebnych podkladl a certifikdti a zadosti
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nutnych k vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkraceném fizeni a naklady
na vykon autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsazeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelfi, ndklady na zpracovéni a projedndani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdé&jdich piedpisi. V cené jsou zahrnuty indklady
odpadového hospodaistvi a upravy pozemk( a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,
méieni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potiebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla
a jiné poplatky. UZivéni nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel. V cené& Dila jsou zahrnuté i v3eobecné poloZky, které jsou
nutné k zhotoveni stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napfi. zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, vCetné geodetické dokumentace skutecného
provedeni, vCetné provedeni méfeni potifebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace, pripadné dalsi polozky (viz V3eobecny objekt).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
acelym obsahem Zadavaci dokumentace (v&. &asti obsahujici vykresovou &ast,
technické specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z dfvodd nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deli nez 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena cast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o
roéni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym Gradem. V pfipad& prerudeni z diivodd na strané
Zhotovitele se uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu prisludéného Zapisu o piredani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorudit jej Objednateli do
patnécti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat daf z piidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni plnéni.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC & 4143), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené darnové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tiech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli koneény darnovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluZzeb Objednatelem za piedchazejici kalendarni
Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit pfedmétnou ¢astku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danfového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni ndroénosti zplisobu financovéni dopravni infrastruktury, $edeséat (60)
dnti od doruéeni radného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
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smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani prib&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zdkoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gt¢et uréeny Zhotovitelem v prislusném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena
pripsdnim pfislusné penézni d¢astky na Gadet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smiouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné ovéfenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Daflovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem
¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisti a zakona
¢ 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisii a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna
o dariovy doklad na Dili etapu, nebo Pfeddvaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Dil&i etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V piipadé, Ze dafiovy doklad nebude mit vy3e uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihiité splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocina b&zet znovu od op&tovného doruéeni
nalezité doplnéné & opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje Ctvrtletni. Smluvni strany si vzajemné ujednavaji, Ze
Zhotovitel pfedloZi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16.11. - 28.2., 1.3. -31. 5., 1. 6. - 31. 8. a 1. 9. - 15. 11. kaZdého kalendafniho
roku, vzdy nejpozdéji do péti pracovnich dnl, po uplynuti piislusného obdobi.
Objednatel nésledné zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnl, od
predloZzeni Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati
k prepracovani. Smluvni strany si ujednavaji, ze Zdanitelné plnéni se povazuje za
uskutecnéné vzdy k 28. 2., 31. 5., 31, 8. a 15, 11, kazdého kalendafniho roku, a to ve
vysi provedené Casti dila dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohleddvku vié¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tieti osobé& bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovaZzuje za souhlas
Objednatele,

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohleddavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvnén pouzit k zdpoctu vié& Objednateli pohledévku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obc&anského zakoniku.

Objednatel miize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocCet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZzité mény,
splatnost a ostatni poméry zdlohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zélohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten pinit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
Zadna financni plnéni.
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Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajisténych Bankovni zérukou za provedeni
Dila ve vySi, kterd odpovida vysi splatné d&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vii¢i Objednateli, nédkladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zpfisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminectna, pri¢emz
ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéneého,

b) Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smilouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho
protokolu a odstranéni véech piipadnych vad a nedostatk( uvedenych v Preddvacim
protokolu podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,

¢) Bankovni zéruka za provedeni Dila musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle &lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

s Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy &i nespinil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z divod( na strané Zhotovitele;

« Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu ¢ smluvni pokutu, k niZ je podie
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vi¢ majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpistl.
Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna, dokud nebude
podepsan Piedavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera vydala
Bankovni zdruku za provedeni Dila ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrzeni PFedavaciho protokolu do data t¥iceti (30) dni pied datem ukon&eni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno, vSechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zdruku za odstranéni vad
Dila podle €lanku 15 té&chto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfitemZ za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno, do Etyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,
nebo

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZzadovano spinéni takové
povinnosti. V pripadg, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, Ze je
do vySe urcené zaruéni listinou zajisténa penézitd pohledavka, kterd
Objednateli prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dnd ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol
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a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozdéji.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng, tj. nejpozd&ji do Sedeséti (60) dnli ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS piredat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
Castku odpovidajici vysi 50 % Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst, 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do triceti (30) dndl pred timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruéni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v piredchozim odstavci;
za téchto okolnosti miiZze Objednatel pozadovat zaplaceni plné vySe &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu & smiluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vi&i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnii po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.4.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do Etyficeti (40) dni poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovdno odstranéni zaruéni vady,
nebo v jiné pfiméfené Ihiité dodateénd mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
a to k uhradé pfiméfené slevy z ceny & k Uhrad& nakladd, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu skody, nebo

15.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno &i nikoliv.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto &lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouZeni,

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Projektové dokumentace jsou ve viastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona €. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich predpisti (dale jen ,zakon o statnim podniku“)
nebo Ze k pozemk(im Objednatel jinak zajistil préavo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni Smilouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soudasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojd a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zakoniku, nabyvé Stat okamzikem, kdy se stanou soucdsti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soudasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické prdavo k materidlu dodanému na

Priloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektaveé dokumentace a stavby
OP/P+R/23/20 27737



16.3

16.4

16.5

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

28/37

Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512
oblanského zdkoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi tpravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5
zakona €. 266/1994 Sb., o drahéch.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, pielozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy neprechdzi a zlistava zachovéano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smilouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorskem,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
ato vyhradni, umoZfujici vdechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni téelu Smlouvy a pokracovani pinéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Géelu pfim&Fenému, s tzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etnd& mozZnosti zasahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tietich osob, mozZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést na tieti osobu. Pro
vylou¢eni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel & jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuZit.

V piipadé licence dle predchazejiciho clanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obtanského zakoniku.

ZMENY DIiLA

Objednatel je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soudasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsdno ve Smlouvé, Vzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou, obdobné jako je stanoveno v ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové
zadosti vyhovét,

Zhotovitel je oprdavnén na zakladé svého uvazeni & na doporudeni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmeény splfiovat vsechny podminky Smilouvy ve znéni po
zapracovani prisluéné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny C&sti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény pinéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy,

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu pInéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé strané a zarover popise predmét zmény, jeji divody, predpokladané
technické feSeni a predpoklddané disledky zmény. Zména Dila bude oznacena
pofadovym cislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejbliz§im jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné& provede hodnoceni dopadt navrhované zmény na vy&i Ceny Dila
(tj. prehled vekerych naklad( nebo Gspor touto zménou zplisobenych) a piipadné téz
na terminy pinéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&iji do patnacti (15) dnli od
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navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema ndrok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadd navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadti navrhované zmény sestavit rozpotet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad( nebo Gspor touto zménou zptisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V piipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V piipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele, a to postupem a za podminek obdobné jako je stanoveno v ZZVZ,
Veskeré viceprace schvdlené ve zménovém fizeni a zadané formou pfislusného
zadavaciho rizeni budou fakturovany samostatnym darfovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace nalezi cena pfiméiené zvySena urend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 oblanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pii zménach Dila podle tohoto ¢&lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude c¢init Zzadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemozZnéni ¢ navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmeén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provéadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného piedani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v diisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi piedpisy nebo na
zadkladé pravnich piedpisti nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych narokl tietich osob, vzniklych v dsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢éldnku, a to véetné narokdl
vyplyvaijicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & priimyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti pinéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za Skodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy do¢asné nebo trvale zabranila Vy$si moc. PfekaZka vznikla ze Skldcovych
osobnich pomérli nebo vznikld a7 v dobé&, kdy byl Skldce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Sklidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho v8ak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou doteny naroky
Objednatele plynouci z poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a pievzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zéruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na které se
vztahuje zdruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po piechodu
nebezpeti $kody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v priib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil &i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiali nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zaruc¢nich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zelezni¢ni svrsek (uZity material) a geometrické uspoiadani koleje (uZity
materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunelll a celoploiné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v¢etné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaru¢ni doba za jakost pocind béZet ode dne piedani a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jinad ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:
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19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{iZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebézi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdiive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pred4 Objednateli pFislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluZuje vZdy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle piedchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné doddvanych od jinych zhotovitell (vyrobci)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoZ je tento
komponent soucasti. V piipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrocila vy$e uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespori v této delSi dobé.

V piipadé, Ze Objednatel v zarulni dobé& opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény b&zet nova zaruéni doba v délce 24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pripade, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo tieti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutenost,
¥e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vidi Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zéruéni doby,
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cést Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Céasti Dila bez
zbyte€ného odkladu poté, kdy mu bude dorufeno oznameni Objednatele nebo jiné
opréavnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrarfiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihiité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |h{ité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené
Ihété stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouZije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady G&elné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V piipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih(it&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
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odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho piipadného prodiouzeni.
Néklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zdkladé vyzvy
k uhradé. Objednatel md pravo vyuzit k thradé nékladd na odstranéni vad své néroky
vyplyvajici z Bankovni zéruky za odstranéni vad.

Jestlize nemiize byt vada G¢inné odstranéna na Stavenidti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Gcely opravy ty Easti Dila,
resp. jeho pfiislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvys$il castku Bankovni zaruky za odstranéni vad
o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize
Objednatel vyZadovat opakovani kterékoliv zkousSky popsané ve Smlouvé. Tento
poZadavek bude oznémen do 28 dnii poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouZitymi pro piedchozi zkousky, krome
toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na
odstranéni vad.

V piipadé&, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnll od zjisténi této skutednosti
nebo poskytnout Objednateli pfimé&fenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotdeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplini
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé nakladd na provedeni néhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvaijici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel spinil svou
upozorfovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob&anského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V piipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vys$i stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob&anského zdkoniku povazovany za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smiuvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu sSkody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smiluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smiuvni strany se vzddvaji prava na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obc¢anského zakoniku.

V piipadé prodieni Zhotovitele s predanim Fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Céasti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za prislunou Cast Dila za kazdy zapo&aty den prodleni, pfi¢emz naroky
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Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢&i plynouci
z pravnich predpisi tim nejsou dotéeny.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim |hiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad, vietné vad
v zarutni dobé, které nebréni fddnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,05 % z ceny
dotéené Casti Dila za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ih(ity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé,
které brani Fadnému uZivani Dila nebo Césti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K& za kaZdy jednotlivy pfipad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotliveé vady.

V pripadé, ?e v pribéhu realizace stavby nebo v priibéhu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napiiklad omezeni dovolené
rychlosti vdetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohievii
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapolaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zdrover uhrazeni
piné vyse smluvni pokuty uplatnéné viié Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li
Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti
nebo z vlastnosti doddvanych ¢asti Dila, popf. které zplisobil svou &innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepouZije.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd na zakladé predchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢&i jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocCaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté &i
jeho casti.

V piipad&, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruéeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.10 t&chto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny vSech dotéenych Céasti Dila za kazdy takovy piipad.

V piipadé, Zze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smilouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smilouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty
ve vys8i 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V piipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pii vykonu autorského dozoru dle Piilohy
¢. 2b Smlouvy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5 000 KE (slovy: pét tisic korun Ceskych), jako ¢astku jednorazovou, a
to za kazdou neomluvenou nedcast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel povaZuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zdpisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon

Priloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektaveé dokumentace a stavby
OP/P+R/23/20 33/37



20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

34/37

autorského dozoru Objednatel povazuje jeho ¢innost, ktera v plném rozsahu nevede ke
kone¢nému vyiedeni vzniklych probléml v souvislosti s Projektovou dokumentaci, a
kdy Zhotovitel nepostupuje pii vykonu autorského dozoru s odbornou pédi.

V piipadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popi. ¢as) vyluky
zveiejnéné ve stiednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a pifedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

V piipadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni ndroky
Objednatele tim nejsou dot&eny.

V piipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotleny.

V piipadé, Zze Zhotovitel bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen &astedné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V piipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢&i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad a za kazdy kalendaini den aZz do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni
pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipad&, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zéznam o stavbé, véetné dodrZeni poZadavkd jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné& zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximainé 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14)
dndi, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, aZ do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wvysi 0,05 % zCeny Dila, maximalné
1.000.000 K& (slovy: jeden milion korun eskych) za kazdy zjistény pripad poruseni
takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do &rnacti (14) dnl ode dne
zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy preda Objednateli pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V piipadé, Zze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
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smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K& (slovy dva miliony
korun ¢eskych) za kazdy zjiStény pfipad.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ulelu nebyly uréeny Projektovou dokumentaci, pfipadné, na néz pro takové
ucely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za G¢elem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narok( opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 200.000 K&
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotcenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kaZda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi piredpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000 K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapo&aty den prodieni.

V piipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.4.4. téchto smluvnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvod(, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pFipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila deléim neZ tficet
(30) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z ddivodu
na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila dle
¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost prredlozit
a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem
vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nespinénou povinnost spinil a napravil disledek porusent
povinnosti ve stanovené primérené Ihiité.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
postupu praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dn.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.
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21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle prilohy & 8 Smlouvy nebo postoupi prava (i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v piipadé, Zze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldsen u(padek, Zhotovitel sam podd dluZnicky navrh na zahajeni
insolvenc¢niho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k UGhrad& nakladl insolvenéniho Fizeni (ve znéni zékona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdé&jsich predpis) nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smilouvy dopusti trestného c&inu UGplatkaistvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaSeni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahdjeni praci na Zeleznitni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpisobilost
stanovenou zakonem £.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to v3e v platném znéni, kterym prokaZze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je oprdvnén provadét dinnosti na
Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Gdinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
méZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndamenim s okamzitou G&innosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veSkeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materidly a dalsi prace, za néz
obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté vesSkeré dalsi vybaveni, kromé& toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Projektovou dokumentaci a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na udhradu
priméfenych, prokazatelnych a G&elné vynaloZenych nakladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven dafiovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
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prokazatelnych nakladl, na jejichz Ghradu mé Zhotovitel dle predchézejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k préaci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepie Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesdti (60) dnli
poté, co Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele
a Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o piedani a prevzeti Dila
a v této vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany Objednatele
k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené Ihdté, tak mdze
Zhotovitel po uplynuti vy$e uvedené Ihdty odstoupit od Smlouvy s poukazem
na tento ¢lanek Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Gthradou splatné &istky vice nez $edesét (60) dnti
od vyprseni Ihty splatnosti pfisluného dafiového dokladu, ktery byl rfadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k ihradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gcinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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