
Rozmezí 

předpokládanýc

h stavebních 

nákladů v mil. 

Kč bez DPH

Průměrné 

stavební 

náklady pro 

definované 

rozmezí v Kč 

bez DPH

Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA 1,09% 435 000 x 0,43% 519 000 x 0,23% 570 000 x

Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 0,76% 304 000 x 0,43% 518 000 x 0,27% 668 000 x

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 2,54% 1 017 500 25,00% 1,86% 2 235 600 20,00% 1,41% 3 521 120 18,00%

Výkon inženýrské činnosti k ÚR 0,95% 378 000 x 0,55% 660 000 x 0,35% 881 000 x

Dokumentace ke stavebnímu povolení 5,72% 2 289 600 35,00% 3,33% 3 992 300 30,00% 2,70% 6 752 500 25,00%

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání 1,97% 786 000 x 1,16% 1 386 000 x 0,80% 2 002 000 x

Dokumentace ke společnému povolení 6,57% 2 626 237 35,00% 3,68% 4 419 205 30,00% 2,94% 7 360 778 25,00%

Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání 2,35% 941 403 x 1,58% 1 898 827 x 1,00% 2 491 213 x

PDPS 2,53% 1 013 600 40,00% 1,89% 2 268 000 40,00% 1,37% 3 429 000 35,00%

x 180 000 X x 180 000 X x 180 000 X

Hodinová sazba 

Technické pomoci 

(v Kč bez DPH)

1 200 X

Hodinová sazba 

Technické pomoci 

(v Kč bez DPH)

1 200 X

Hodinová sazba 

Technické pomoci 

(v Kč bez DPH)

1 200 X

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 9 971 340 18 076 932 27 855 610

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks) 5 2 1

Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 49 856 700 36 153 865 27 855 610 113 866 175

Předpokládaná 

hodnota VZ
120 000 000

Dálnice, rychlostní 

komunikace, komunikace 

I.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se 

složitým dopravním řešením 

včetně přídavných pruhů a 

ploch, průtahy silničních 

komunikací obcemi vč. 

Přídavných pruhů a ploch se 

složitým řešením, 

protihlukové stěny Technická pomoc objednateli

Celková cena za 

projektové práce a IČ v 

Kč (bez DPH)

PROCENTNÍ 

POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ 

POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ 

POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

(0,0 - 80,0 )

PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH 

VČETNĚ 

PŘIRÁŽKY BIM

40 000 000

Typový příklad Jitkov

Přirážka BIM

PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH 

VČETNĚ 

PŘIRÁŽKY BIM

PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH 

VČETNĚ 

PŘIRÁŽKY BIM

Typový příklad Ostružinov Typový příklad Kaštanov

( 180,0 a více)

250 000 000

Přirážka BIM

Rámcová dohoda staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského 

kraje realizovaných v prostředí  BIM

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen 

zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle  požadavků zadavatele, 

přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění; 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic 

KSUS a kraje;                   

- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti 

zpracování popř. rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.)  jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze 

stavebních nákladů)

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

( 80,0 - 180,0 )

120 000 000

Přirážka BIM

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného popř. doplňkového 

geotechnického průzkumu

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele

6) součástí prací je realizace projektových činností metodou BIM

Kategorie 

staveb

Specifikace typu rekonstrukce 

nebo novostavby pozemní 

komunikace

Druh prací

Žlutě - DOPLNÍ UCHAZEČ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel 

nepředpokládá realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy). 

6) součástí prací je vedení postupu přípravy on-line aplikaci PPS (Postup přípravy staveb)

III.



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka v %

EIA 435 000 x

TES a ekonomické hodnocení 304 000 x

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 1 017 500 25,00%

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 378 000 x

Dokumentace ke stavebnímu povolení 2 289 600 35,00%

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 

majetkoprávní přípravy 786 000 x

Dokumentace ke společnému povolení 2 626 237 35,00%

Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 

Majetkoprávní přípravy 941 403 x

PDPS 1 013 600 40,00%

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 9 791 340 x

Technická pomoc objednateli 180 000 x

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 9 971 340 x

DPH (21%) 2 093 981 x

Cena celkem vč. DPH 12 065 321 x

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" v 

Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

40 000 000 3 108 050

DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 19% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DÚR)

IČ k ÚR vč. Majetkoprávního 

projednání - 6% z "C" v Kč

DSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 4% z 

"C" v Kč

DUSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 40% z "C"

Průzkumy a zaměření, ostatní 

práce v Kč (DUSP)

IČ pro společné 

povolení vč. 

majetkoprávního 

projednání - 9% z "C" 

v Kč

Nabízená cena služeb v 

Kč

590 530 291 000 186 483 777 013 880 000 124 322 1 243 220 880 000 279 725 x

Sleva/přiřážka 0 72 750 191 517 508 496 308 000 661 678 435 127 308 000 661 678 X

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH
590 530 363 750 378 000 1 285 509 1 188 000 786 000 1 678 347 1 188 000 941 403

8 399 538

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,

VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP VARIANTA PRO DUSP

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019, I. čtvrtletí 2020 



Část DUR Část DSP Část DUSP

Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v %

20,00% -22,55% 0,00%

Zaměření v Kč 92 000 Kč                   120 000 Kč                                            120 000 Kč                       *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni
179 000 Kč                 690 000 Kč                                            690 000 Kč                       

*)

Ostatní práce  v Kč 20 000 Kč                   70 000 Kč                                              70 000 Kč                          *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 

předpokládaným projektovým nákladům 

dle UNIKA v Kč

191 517 Kč                 661 678 Kč                                            661 678 Kč                       

**)
BIM - přirážka k vypočteným nákladům na 

projektové práce v %
25% 35% 35%

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM  v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

BIM - přirážka k vypočteným 

nákladům na projektové práce v % 

40,00%

Výsledná cena PDPS v Kč bez DPH*) 466 208 186 483 652 691

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

PDPS v Kč bez 

DPH

9 791 228

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 

ekonomické vyhodnocení) 300 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, 

ekonomické vyhodnocení) 304 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 101,33%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 1 180 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 435 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 36,86%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 1 100 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 954 280
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 86,75%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ k 

ÚR) a 600 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 378 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 63,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 1 700 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 2 473 509
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 145,50%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP) 2 118 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP) 2 866 347
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 135,33%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k 

SP) 1 204 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP) 786 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 65,28%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ ke 

společnému povolení) 1 334 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ ke spolenému 

povolení) 941 403
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 70,57%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (PDPS) 450 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (PDPS) 652 691
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 145,04%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 142 500 950
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 180 000 1 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 126,32%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 10 128 500
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 9 971 228
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 

v % 98,45%

PDPS CELKEMVÝPOČET PDPS PDPS (15% z "C")



SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 

vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 6 5 1 000 5 000

B. Výkresy 75 000

B 1 Přehledná situace 12 10 1 000 10 000

B 2 Situace zájmového území 6 5 1 000 5 000

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů 24 20 1 000 20 000

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 16 10 1 000 10 000

B 4 Podélný profil 12 10 1 000 10 000

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy 24 20 1 000 20 000

C. Podklady a průzkumy 110 000

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 16 10 1 000 10 000

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 40 25 1 000 25 000

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 40 25 1 000 25 000

C 4 Odhad nákladů stavby 12 10 1 000 10 000

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 24 25 1 000 25 000

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže 8 5 1 000 5 000

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 6 10 1 000 10 000

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 

dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem
20 20 1 000 20 000

E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 94 000

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na  

změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu 

stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)

16 16 1 000 16 000

Analýza studie ekonomické efektivnosti 16 16 1 000 16 000

Textová část aktualizace 4 16 1 000 16 000

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 8 16 1 000 16 000

Výkresová část 23 30 1 000 30 000

Cena A-E celkem bez DPH 304 000

SPECIFIKACE - EIA

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 16 5 1 000 5 000

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 28 000

Základní údaje 20 8 1 000 8 000

Údaje o vstupech 36 10 1 000 10 000

Údaje o výstupech 36 10 1 000 10 000

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 58 000

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 27 16 1 000 16 000

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 108 30 1 000 30 000

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení
16 12 1 000 12 000

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
178 000

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti
320 80 1 000 80 000

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
60 30 1 000 30 000

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 54 30 1 000 30 000

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí
54 30 1 000 30 000

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 28 8 1 000 8 000

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 60 20 1 000 20 000

F. ZÁVĚR 32 10 1 000 10 000

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 28 8 1 000 8 000

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA 128 000

Vlivy na zdraví 110 20 1 000 20 000

Rozptylová studie 80 20 1 000 20 000

Hluková studie 72 20 1 000 20 000

Biologické hodnocení 40 20 1 000 20 000

Dendrologický průzkum 50 20 1 000 20 000

Měření hluku 32 20 1 000 20 000

Archeologický průzkum - rešerše 32 8 1 000 8 000

Cena A-H celkem bez DPH 435 000

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 5 000

1. Identifikační údaje 2 2 1 000 2 000

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 2 2 1 000 2 000

3. Seznam vstupních podkladů 1 1 1 000 1 000

B. Souhrnná technická zpráva 20 000

1. Popis území stavby 2 2 1 000 2 000

2. Celkový popis stavby 1 1 1 000 1 000

3. Připojení na technickou infrastrukturu 1 1 1 000 1 000

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 2 2 1 000 2 000

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 2 2 1 000 2 000

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 2 2 1 000 2 000

7. Ochrana obyvatelstva 2 2 1 000 2 000

8. Zásady organizace výstavby 2 2 1 000 2 000

9. Celkové vodohospodářské řešení 6 6 1 000 6 000

C. Situační výkresy 40 000

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 6 5 1 000 5 000

2. Katastrální situační výkres 8 10 1 000 10 000

3. Koordinační situační výkres 1:1000 8 25 1 000 25 000

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 426 000

D.1 Stavební část 426 000

1.1 Objekty pozemních komunikací 240 220 1 000 220 000

1.2 Mostní objekty a zdi 160 140 1 000 140 000

1.3 Vodohospodářské objekty 24 30 1 000 30 000

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 16 16 1 000 16 000

1.5 Objekty podzemních staveb 

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb

1.9 Ostatní stavební objekty 16 20 1 000 20 000

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 20 40 800 32 000

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 271 000

 (1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 175 000

- geodetické zaměření stavby 100 92 1 000 92 000

- průzkum inženýrských sítí 32 20 1 000 20 000

- dopravně inženýrský průzkum 20 20 1 000 20 000

- předběžný geotechnický průzkum 160 8 1 000 8 000

- hydrogeologický průzkum Neobsazeno

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno



- klimatologický průzkum

- korozní průzkum

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 

Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.
30 15 1 000 15 000

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 

zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 

dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení.

20 20 1 000 20 000

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický 

průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 80 40 1 000 40 000

(3) HLUKOVÁ STUDIE

 (4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE

 (5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 14 8 1 000 8 000

 (6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
20 16 1 000 16 000

 (7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY

 (8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 30 24 1 000 24 000

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 10 8 1 000 8 000

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO

Reprografie dle ZOP  (v Kč) 60 000 x x 20 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 814 000
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 203 500

Neobsazeno

6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

Neobsazeno

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní stupeň 

projektové přípravy.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 

Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a 

podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 

Objednatele,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové šablony 

dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně 

projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy 

inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno



CELKEM DÚR 1 017 500

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 

předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s 

technickými předpisy zapracovány.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro 

příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 

vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli v 

nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním předpokládaného či 

navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele pro konkrétní 

projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního 

projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického standardu nebo 

standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.



SPECIFIKACE DSP/DUSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva 16 000 20 889

1. Identifikační údaje 2 4 1000 4 000 5 222

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
2 6 1000 6 000 7 834

3. Seznam vstupních podkladů 2 6 1000 6 000 7 834

B. Souhrnná technická zpráva 48 000 62 668

1. Popis území stavby 2 4 1000 4 000 5 222

2. Celkový popis stavby 2 4 1000 4 000 5 222

3. Připojení na technickou infrastrukturu 2 4 1000 4 000 5 222

4. Dopravní řešení 4 6 1000 6 000 7 834

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 2 4 1000 4 000 5 222

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 12 8 1000 8 000 10 445

7. Ochrana obyvatelstva 2 4 1000 4 000 5 222

8. Zásady organizace výstavby 4 6 1000 6 000 7 834

9. Celkové vodohospodářské řešení 6 8 1000 8 000 10 445

C. Situační výkresy 66 000 86 169

1. Situační výkres širších vztahů 8 6 1000 6 000 7 834

2. Katastrální situační výkres 14 20 1000 20 000 26 112

3. Koordinační situační výkres 18 40 1000 40 000 52 224

4. Speciální situační výkres

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 

část
646 000 843 411

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 380 000 496 124

1.1 Technická zpráva 12 20 1000 20 000 26 112

1.2 Výkresy 320 360 1000 360 000 470 012

2. Mostní objekty a zdi 212 000 276 785

2.1 Technická zpráva 8 12 1000 12 000 15 667

2.2 Výkresy 200 200 1000 200 000 261 118

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
54 000 70 502

3.1 Technická zpráva 2 4 1000 4 000 5 222

3.2 Hydrotechnické výpočty 4 15 1000 15 000 19 584

3.3 Statické výpočty 6 10 1000 10 000 13 056

3.4 Výkresy 20 25 1000 25 000 32 640

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

5. Objekty podzemních staveb

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 

dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

7. Objekty drah

8. Objekty pozemních staveb

9. Ostatní stavební objekty

10. Požárně bezpečnostní řešení

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 

technologická část

Dokladová část 32 40 1000 40 000 52 224

Související dokumentace, podklady a průzkumy 770 000 770 000

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 60 50 1000 50 000 50 000

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 40 40 1000 40 000 40 000

3. Projekt odpadového hospodářství 16 20 1000 20 000 20 000

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 0 0

5. Dendrologický průzkum 40 30 1000 30 000 30 000

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 32 30 1000 30 000 30 000

7. Podrobný pedologický průzkum  0 0

neoceňuje se

neoceňuje se

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP a PDPS)

neoceňuje se

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



8. Hluková studie 40 40 1000 40 000 40 000

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 0 0

10. Rozptylová studie 40 40 1000 40 000 40 000

11. Geotechnický průzkum 278 300 1000 300 000 300 000

12. Hydrogeologický posudek 0 0

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 20 20 1000 20 000 20 000

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 0 0

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 0 0

16. Geodetické zaměření 150 120 1000 120 000 120 000

17. Záborový elaborát a geometrické plány 88 80 1000 80 000 80 000

Odhad stavebních nákladů 40 40 1000 40 000 40 000

Plán BOZP 26 20 1000 20 000 20 000

Reprografie 70 000 50 000 50 000

SOUČET  celkem za DSP (bez DPH) 1 696 000 1 945 361

Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 593 600 680 876

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.



DSP celkem (bez DPH) 2 289 600 2 626 237

SPECIFIKACE PDPS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Technická zpráva 53 40 800 32 000

B. Výkresová část 180 500 800 400 000

C. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 54 100 800 80 000

D. Kontrolní rozpočet 20 40 800 32 000

E. Souvisící dokumentace 60 150 800 120 000

Reprografie v počtu dle VOP 60 000 x x 60 000

Celkem PDPS bez DPH 724 000
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 289 600

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.



VD-ZDS celkem bez DPH 1 013 600

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 20 10 1 000 10 000

Kompletace podkladů z dokladové části projednání 24 8 1 000 8 000
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony

72 40 1 000

40 000

ČÁST A – CELKEM 58 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 

existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 

vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 

ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….)

180 80 1 000 80 000

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 

budoucími vlastníky
90 40 1 000 40 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 

resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení
80 40 1 000 40 000

ČÁST B CELKEM 160 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 

kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o 

vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního 

úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 

stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v 

terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

60 20 1 000 20 000

ČÁST C CELKEM 20 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 

informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 

objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 

zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 80 1 000 80 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 60 60 1 000 60 000

ČÁST D CELKEM 140 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 378 000

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod



Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

IČ k SP

IČ ke 

spolenému 

povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
16 8 1 000 8 000 9 582

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  12 5 1 000 5 000 5 989

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

60 40 1 000 40 000 47 909

ČÁST A – CELKEM 53 000 63 479

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
12 10 1 000 10 000 11 977

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
12 10 1 000 10 000 11 977

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
40 16 1 000 16 000 19 163

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

80 000 95 817

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
80 24 1 000 24 000 28 745

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
40 16 1 000 16 000 19 163

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
20 16 1 000 16 000 19 163

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
24 16 1 000 16 000 19 163

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 12 8 1 000 8 000 9 582

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

40 24 1 000 24 000 28 745

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
40 16 1 000 16 000 19 163

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení včetně 

majetkoprávního projednání



jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

68 40 1 000 40 000 47 909

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

46 24 1 000 24 000 28 745

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
40 30 1 000 30 000 35 931

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
20 15 1 000 15 000 17 966

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
20 15 1 000 15 000 17 966

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
20 15 1 000 15 000 17 966

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
24 16 1 000 16 000 19 163

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

68 000 81 444

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 50 8 1 000 8 000 9 582

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
60 20 1 000 20 000 23 954

C) GP oddělovací nebo GP na VB 72 40 1 000 40 000 47 909

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

40 16 1 000 16 000 19 163

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 60 16 1 000 16 000 19 163

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

20 16 1 000 16 000 19 163

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
50 24 1 000 24 000 28 745

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

20 16 1 000 16 000 19 163

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

12 15 1 000 15 000 17 966

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

12 8 1 000 8 000 9 582

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
16 15 1 000 15 000 17 966

Obstarání potřebných nabývacích listin 20 8 1 000 8 000 9 582

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů, zpracování materiálu do 

Rady kraje a případně do Zastupitelstva kraje

60 60 1 000 60 000 71 863

ČÁST B CELKEM 573 000 686 290

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

60 20 1 000 20 000 23 954

ČÁST C CELKEM 20 000 23 954

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

60 60 1 000 60 000 71 863

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

80 80 1 000 80 000 95 817

ČÁST D CELKEM 140 000 167 680

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 786 000 941 403
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IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 1200 180 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka v %

EIA 570 000 x

TES a ekonomické hodnocení 668 000 x

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 3 521 120 18,00%

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 881 000 x

Dokumentace ke stavebnímu povolení 6 752 500 25,00%

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 

majetkoprávní přípravy 2 002 000 x

Dokumentace ke společnému povolení 7 360 778 25,00%

Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 

Majetkoprávní přípravy 2 491 213 x

PDPS 3 429 000 35,00%

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 27 675 610 x

Technická pomoc objednateli 180 000 x

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 27 855 610 x

DPH (21%) 5 849 678 x

Cena celkem vč. DPH 33 705 289 x

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

250 000 000 9 784 250

DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 19% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DÚR)

IČ k ÚR vč. Majetkoprávního 

projednání - 6% z "C" v Kč

DSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 4% z 

"C" v Kč

DUSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 40% z "C"

Průzkumy a zaměření, ostatní 

práce v Kč (DUSP)

IČ pro společné 

povolení vč. 

majetkoprávního 

projednání - 9% z "C" 

v Kč

Nabízená cena služeb v 

Kč

1 859 008 905 000 587 055 2 446 063 2 800 000 391 370 3 913 700 2 800 000 880 583 x

Sleva/přiřážka 115 258 162 900 293 945 1 702 154 700 000 1 610 630 978 425 700 000 1 610 630 X
Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 1 974 266 1 067 900 881 000 4 148 216 3 500 000 2 002 000 4 892 125 3 500 000 2 491 213

24 456 720

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,

VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP VARIANTA PRO DUSP

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019, I. čtvrtletí 2020 



Část DUR Část DSP Část DUSP
Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v %
10,00% -35,67% 0,00%

Zaměření v Kč 180 000 Kč              250 000 Kč                                      250 000 Kč                    *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni
665 000 Kč              2 430 000 Kč                                   2 430 000 Kč                 

*)

Ostatní práce  v Kč 60 000 Kč                 120 000 Kč                                      120 000 Kč                    *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 

předpokládaným projektovým nákladům 

dle UNIKA v Kč

293 945 Kč              1 610 630 Kč                                   1 610 630 Kč                 

**)

BIM - přirážka k vypočteným nákladům 

na projektové práce v %
18% 25% 25%

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM  v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

BIM - přirážka k vypočteným 

nákladům na projektové práce v % 
35,00%

Výsledná cena PDPS v Kč bez DPH*) 1 467 638 513 673 1 981 311

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

PDPS v Kč bez 

DPH

27 676 030

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 

ekonomické vyhodnocení) 1 260 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 

vyhodnocení) 668 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 53,02%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 1 180 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 570 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 48,31%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 4 505 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 3 042 166
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 67,53%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ k ÚR) 

a 992 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 881 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,81%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 7 508 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 7 648 216
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 101,87%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP) 9 147 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP) 8 392 125
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,75%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 850 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP) 2 002 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 108,22%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ ke 

společnému povolení) 2 350 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ ke spolenému 

povolení) 2 491 213
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 106,01%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (PDPS) 1 725 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (PDPS) 1 981 311
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 114,86%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 142 500 950
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 180 000 1 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 126,32%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 30 659 500
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 27 856 030
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,86%

PDPS CELKEMVÝPOČET PDPS PDPS (15% z "C")



SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 

vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 20 10 1 000 10 000

B. Výkresy 172 000

B 1 Přehledná situace 40 8 1 000 8 000

B 2 Situace zájmového území 20 8 1 000 8 000

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů 100 60 1 000 60 000

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 60 24 1 000 24 000

B 4 Podélný profil 40 36 1 000 36 000

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy 80 36 1 000 36 000

C. Podklady a průzkumy 226 000

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 40 30 1 000 30 000

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 72 36 1 000 36 000

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 112 40 1 000 40 000

C 4 Odhad nákladů stavby 70 24 1 000 24 000

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 108 64 1 000 64 000

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže 40 20 1 000 20 000

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 28 12 1 000 12 000

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 

dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem
108 40 1 000 40 000

E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 220 000

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na  

změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu 

stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)

112 40 1 000 40 000

Analýza studie ekonomické efektivnosti 120 40 1 000 40 000

Textová část aktualizace 62 40 1 000 40 000

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 76 40 1 000 40 000

Výkresová část 92 60 1 000 60 000

Cena A-E celkem bez DPH 668 000

SPECIFIKACE - EIA

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 16 2 1 000 2 000

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 28 000

Základní údaje 20 4 1 000 4 000

Údaje o vstupech 36 12 1 000 12 000

Údaje o výstupech 36 12 1 000 12 000

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 48 000

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 27 10 1 000 10 000

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 108 30 1 000 30 000

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení
16 8 1 000 8 000

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
184 000

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti
320 120 1 000 120 000

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
60 24 1 000 24 000

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 54 16 1 000 16 000

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí
54 16 1 000 16 000

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 28 8 1 000 8 000

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 60 24 1 000 24 000

F. ZÁVĚR 32 8 1 000 8 000

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 28 8 1 000 8 000

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA 268 000

Vlivy na zdraví 110 40 1 000 40 000

Rozptylová studie 80 60 1 000 60 000

Hluková studie 72 60 1 000 60 000

Biologické hodnocení 40 40 1 000 40 000

Dendrologický průzkum 50 40 1 000 40 000

Měření hluku 32 20 1 000 20 000

Archeologický průzkum - rešerše 32 8 1 000 8 000

Cena A-H celkem bez DPH 570 000

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 10 000

1. Identifikační údaje 6 2 1 000 2 000

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 6 4 1 000 4 000

3. Seznam vstupních podkladů 4 4 1 000 4 000

B. Souhrnná technická zpráva 44 000

1. Popis území stavby 6 4 1 000 4 000

2. Celkový popis stavby 4 4 1 000 4 000

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 4 1 000 4 000

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 9 4 1 000 4 000

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 9 4 1 000 4 000

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 9 4 1 000 4 000

7. Ochrana obyvatelstva 6 4 1 000 4 000

8. Zásady organizace výstavby 6 4 1 000 4 000

9. Celkové vodohospodářské řešení 28 12 1 000 12 000

C. Situační výkresy 130 000

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 48 20 1 000 20 000

2. Katastrální situační výkres 70 30 1 000 30 000

3. Koordinační situační výkres 1:1000 70 80 1 000 80 000

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 1 745 000

D.1 Stavební část 1 745 000

1.1 Objekty pozemních komunikací 660 820 1 000 820 000

1.2 Mostní objekty a zdi 420 560 1 000 560 000

1.3 Vodohospodářské objekty 160 175 1 000 175 000

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 100 30 1 000 30 000

1.5 Objekty podzemních staveb 

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 80 40 1 000 40 000

1.7 Objekty drah 60 24 1 000 24 000

1.8 Objekty pozemních staveb 80 36 1 000 36 000

1.9 Ostatní stavební objekty 80 60 1 000 60 000

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 80 150 1 000 150 000

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 845 000

 (1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 440 000

- geodetické zaměření stavby 196 180 1 000 180 000

- průzkum inženýrských sítí 60 50 1 000 50 000

- dopravně inženýrský průzkum 46 50 1 000 50 000

- předběžný geotechnický průzkum 1660 8 1 000 8 000

- hydrogeologický průzkum Neobsazeno

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno



- klimatologický průzkum

- korozní průzkum

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 

Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.
60 72 1 000 72 000

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 

zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 

dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení.

54 80 1 000 80 000

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický 

průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 140 150 1 000 150 000

(3) HLUKOVÁ STUDIE

 (4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE

 (5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 32 30 1 000 30 000

 (6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
40 40 1 000 40 000

 (7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY
32 60 1 000 60 000

 (8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 42 40 1 000 40 000

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 16 25 1 000 25 000

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 80 60 1 000 60 000

Reprografie dle ZOP  (v Kč) 76 000 x x 60 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 2 984 000
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 537 120

Neobsazeno

6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

Neobsazeno

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní stupeň 

projektové přípravy.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického standardu nebo 

standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 

Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a 

podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 

Objednatele,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové šablony 

dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně 

projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy 

inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.



CELKEM DÚR 3 521 120

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 

předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s 

technickými předpisy zapracovány.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro 

příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 

vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli v 

nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním předpokládaného či 

navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele pro konkrétní 

projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního 

projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.



SPECIFIKACE DSP/DUSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva 24 000 28 304

1. Identifikační údaje 8 4 1000 4 000 4 717

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
12 10 1000 10 000 11 793

3. Seznam vstupních podkladů 12 10 1000 10 000 11 793

B. Souhrnná technická zpráva 78 000 91 988

1. Popis území stavby 10 4 1000 4 000 4 717

2. Celkový popis stavby 12 4 1000 4 000 4 717

3. Připojení na technickou infrastrukturu 8 4 1000 4 000 4 717

4. Dopravní řešení 12 6 1000 6 000 7 076

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 10 4 1000 4 000 4 717

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 24 12 1000 12 000 14 152

7. Ochrana obyvatelstva 10 4 1000 4 000 4 717

8. Zásady organizace výstavby 24 16 1000 16 000 18 869

9. Celkové vodohospodářské řešení 40 24 1000 24 000 28 304

C. Situační výkresy 380 000 448 146

1. Situační výkres širších vztahů 48 40 1000 40 000 47 173

2. Katastrální situační výkres 80 40 1000 40 000 47 173

3. Koordinační situační výkres 90 300 1000 300 000 353 800

4. Speciální situační výkres 0 0

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 

část
2 000 000 2 358 664

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 780 000 919 879

1.1 Technická zpráva 80 80 1000 80 000 94 347

1.2 Výkresy 820 700 1000 700 000 825 533

2. Mostní objekty a zdi 540 000 636 839

2.1 Technická zpráva 60 40 1000 40 000 47 173

2.2 Výkresy 620 500 1000 500 000 589 666

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
420 000 495 320

3.1 Technická zpráva 17 20 1000 20 000 23 587

3.2 Hydrotechnické výpočty 80 100 1000 100 000 117 933

3.3 Statické výpočty 70 100 1000 100 000 117 933

3.4 Výkresy 180 200 1000 200 000 235 866

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 40 60 1000 60 000 70 760

5. Objekty podzemních staveb

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 

dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

60 100 1000 100 000 117 933

7. Objekty drah 32 40 1000 40 000 47 173

8. Objekty pozemních staveb 80 60 1000 60 000 70 760

9. Ostatní stavební objekty

10. Požárně bezpečnostní řešení

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 

technologická část

Dokladová část 100 120 1000 120 000 141 520

Související dokumentace, podklady a průzkumy 2 580 000 2 580 000

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 120 100 1000 100 000 100 000

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 100 100 1000 100 000 100 000

3. Projekt odpadového hospodářství 30 30 1000 30 000 30 000

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 0 0

5. Dendrologický průzkum 80 60 1000 60 000 60 000

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 48 60 1000 60 000 60 000

7. Podrobný pedologický průzkum  0 0

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP a PDPS)

neoceňuje se

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



8. Hluková studie 80 80 1000 80 000 80 000

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 0 0

10. Rozptylová studie 72 80 1000 80 000 80 000

11. Geotechnický průzkum 3320 1600 1000 1 600 000 1 600 000

12. Hydrogeologický posudek 0 0

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 40 40 1000 40 000 40 000

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 0 0

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 0 0

16. Geodetické zaměření 300 250 1000 250 000 250 000

17. Záborový elaborát a geometrické plány 180 180 1000 180 000 180 000

Odhad stavebních nákladů 80 100 1000 100 000 100 000

Plán BOZP 54 40 1000 40 000 40 000

Reprografie 100 000 80 000 100 000

SOUČET  celkem za DSP (bez DPH) 5 402 000 5 888 622

Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 1 350 500 1 472 156

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

neoceňuje se

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.



DSP celkem (bez DPH) 6 752 500 7 360 778

SPECIFIKACE PDPS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Technická zpráva 144 120 1000 120 000

B. Výkresová část 1000 1800 1000 1 800 000

C. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 180 200 1000 200 000

D. Kontrolní rozpočet 60 80 1000 80 000

E. Souvisící dokumentace 160 240 1000 240 000

Reprografie v počtu dle VOP 110 000 x x 100 000

Celkem PDPS bez DPH 2 540 000
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 889 000

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.



VD-ZDS celkem bez DPH 3 429 000

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 32 25 1 000 25 000

Kompletace podkladů z dokladové části projednání 54 40 1 000 40 000
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony

140 150 1 000

150 000

ČÁST A – CELKEM 215 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 

existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 

vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 

ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….)

260 190 1 000 190 000

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 

budoucími vlastníky
160 100 1 000 100 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 

resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení
140 100 1 000 100 000

ČÁST B CELKEM 390 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 

kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o 

vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního 

úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 

stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v 

terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

100 60 1 000 60 000

ČÁST C CELKEM 60 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 

informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 

objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 

zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

120 120 1 000 120 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 96 96 1 000 96 000

ČÁST D CELKEM 216 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 881 000

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod



Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

IČ k SP

IČ ke 

spolenému 

povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
32 30 1 000 30 000 37 331

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  28 30 1 000 30 000 37 331

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

100 250 1 000 250 000 311 090

ČÁST A – CELKEM 310 000 385 752

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
24 80 1 000 80 000 99 549

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
24 80 1 000 80 000 99 549

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
60 40 1 000 40 000 49 774

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

230 000 286 203

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
120 100 1 000 100 000 124 436

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
60 40 1 000 40 000 49 774

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
32 30 1 000 30 000 37 331

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
48 40 1 000 40 000 49 774

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 32 20 1 000 20 000 24 887

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

70 80 1 000 80 000 99 549

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
70 60 1 000 60 000 74 662

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení včetně 

majetkoprávního projednání



jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

80 60 1 000 60 000 74 662

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

72 60 1 000 60 000 74 662

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
48 40 1 000 40 000 49 774

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
24 40 1 000 40 000 49 774

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
24 40 1 000 40 000 49 774

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
24 25 1 000 25 000 31 109

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
40 30 1 000 30 000 37 331

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

220 000 273 760

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 80 60 1 000 60 000 74 662

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
86 60 1 000 60 000 74 662

C) GP oddělovací nebo GP na VB 100 100 1 000 100 000 124 436

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

48 40 1 000 40 000 49 774

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 88 60 1 000 60 000 74 662

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

24 25 1 000 25 000 31 109

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
58 40 1 000 40 000 49 774

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

24 20 1 000 20 000 24 887

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

20 20 1 000 20 000 24 887

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

20 20 1 000 20 000 24 887

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
24 20 1 000 20 000 24 887

Obstarání potřebných nabývacích listin 20 12 1 000 12 000 14 932

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů, zpracování materiálu do 

Rady kraje a případně do Zastupitelstva kraje

82 60 1 000 60 000 74 662

ČÁST B CELKEM 1 402 000 1 744 595

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

120 40 1 000 40 000 49 774

ČÁST C CELKEM 40 000 49 774

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

110 110 1 000 110 000 136 880

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

140 140 1 000 140 000 174 211

ČÁST D CELKEM 250 000 311 090

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 2 002 000 2 491 213



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 1200 180 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka v %

EIA 519 000 x

TES a ekonomické hodnocení 518 000 x

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 235 600 20,00%

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 660 000 x

Dokumentace ke stavebnímu povolení 3 992 300 30,00%

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 

majetkoprávní přípravy 1 386 000 x

Dokumentace ke společnému povolení 4 419 205 30,00%

Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 

Majetkoprávní přípravy 1 898 827 x

PDPS 2 268 000 40,00%

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 17 896 932 x

Technická pomoc objednateli 180 000 x

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 18 076 932 x

DPH (21%) x 1

Cena celkem vč. DPH x x

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

120 000 000 6 904 300

DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 19% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DÚR)

IČ k ÚR vč. Majetkoprávního 

projednání - 6% z "C" v Kč

DSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 4% z 

"C" v Kč

DUSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 40% z "C"

Průzkumy a zaměření, ostatní 

práce v Kč (DUSP)

IČ pro společné 

povolení vč. 

majetkoprávního 

projednání - 9% z "C" 

v Kč

Nabízená cena služeb v 

Kč

1 311 817 495 000 414 258 1 726 075 1 600 000 276 172 2 761 720 1 600 000 621 387 x

Sleva/přiřážka -52 473 99 000 245 742 1 208 943 480 000 656 828 828 516 480 000 656 828 X

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 1 259 344 594 000 660 000 2 935 018 2 080 000 933 000 3 590 236 2 080 000 1 278 215

15 409 813

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,

VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP VARIANTA PRO DUSP

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019, I. čtvrtletí 2020 



Část DUR Část DSP Část DUSP

Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v %

20,00% -30,80% 0,00%

Zaměření v Kč 150 000 Kč               170 000 Kč                                         170 000 Kč                     *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni
305 000 Kč               1 340 000 Kč                                     1 340 000 Kč                  

*)

Ostatní práce  v Kč 40 000 Kč                  90 000 Kč                                           90 000 Kč                        *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 

předpokládaným projektovým nákladům 

dle UNIKA v Kč

245 742 Kč               656 828 Kč                                         656 828 Kč                     

**)

BIM - přirážka k vypočteným nákladům 

na projektové práce v %
20% 30% 30%

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM  v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

BIM - přirážka k vypočteným 

nákladům na projektové práce v % 

40,00%

Výsledná cena PDPS v Kč bez DPH*) 1 035 645 414 258 1 449 903

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

PDPS v Kč bez 

DPH

17 896 716

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 

ekonomické vyhodnocení) 800 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 

vyhodnocení) 518 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 64,75%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 1 180 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 519 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 43,98%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 2 735 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 1 853 344
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 67,76%

PDPS CELKEMVÝPOČET PDPS PDPS (15% z "C")



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ k ÚR) a 740 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 660 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 89,19%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 4 188 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 5 015 018
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 119,75%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP) 5 138 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP) 5 670 236
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 110,36%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 627 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP) 933 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 57,34%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ ke 

společnému povolení) 1 917 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ ke spolenému 

povolení) 1 278 215
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 66,68%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (PDPS) 1 000 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (PDPS) 1 449 903
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 144,99%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 142 500 950
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 180 000 1 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 126,32%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 19 467 500
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 18 076 716
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 92,86%



SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 

vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 16 8 1 000 8 000

B. Výkresy 132 000

B 1 Přehledná situace 20 8 1 000 8 000

B 2 Situace zájmového území 16 8 1 000 8 000

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů 40 40 1 000 40 000

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 24 16 1 000 16 000

B 4 Podélný profil 32 24 1 000 24 000

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy 54 36 1 000 36 000

C. Podklady a průzkumy 188 000

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 32 24 1 000 24 000

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 40 30 1 000 30 000

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 40 40 1 000 40 000

C 4 Odhad nákladů stavby 24 20 1 000 20 000

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 80 50 1 000 50 000

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže 40 16 1 000 16 000

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 24 8 1 000 8 000

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 

dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem
90 30 1 000 30 000

E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 160 000

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na  

změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu 

stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)

72 30 1 000 30 000

Analýza studie ekonomické efektivnosti 80 30 1 000 30 000

Textová část aktualizace 24 30 1 000 30 000

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 60 30 1 000 30 000

Výkresová část 80 40 1 000 40 000

Cena A-E celkem bez DPH 518 000

SPECIFIKACE - EIA

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 16 5 1 000 5 000

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 28 000

Základní údaje 20 8 1 000 8 000

Údaje o vstupech 36 10 1 000 10 000

Údaje o výstupech 36 10 1 000 10 000

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 58 000

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 27 16 1 000 16 000

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 108 30 1 000 30 000

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení
16 12 1 000 12 000

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
228 000

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti
320 100 1 000 100 000

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
60 40 1 000 40 000

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 54 40 1 000 40 000

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí
54 40 1 000 40 000

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 28 8 1 000 8 000

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 60 20 1 000 20 000

F. ZÁVĚR 32 10 1 000 10 000

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 28 8 1 000 8 000

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA 162 000

Vlivy na zdraví 110 30 1 000 30 000

Rozptylová studie 80 30 1 000 30 000

Hluková studie 72 30 1 000 30 000

Biologické hodnocení 40 24 1 000 24 000

Dendrologický průzkum 50 20 1 000 20 000

Měření hluku 32 20 1 000 20 000

Archeologický průzkum - rešerše 32 8 1 000 8 000

Cena A-H celkem bez DPH 519 000

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 10 000

1. Identifikační údaje 4 2 1 000 2 000

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4 4 1 000 4 000

3. Seznam vstupních podkladů 2 4 1 000 4 000

B. Souhrnná technická zpráva 42 000

1. Popis území stavby 5 4 1 000 4 000

2. Celkový popis stavby 4 4 1 000 4 000

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 4 1 000 4 000

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 8 4 1 000 4 000

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 8 4 1 000 4 000

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 8 4 1 000 4 000

7. Ochrana obyvatelstva 5 4 1 000 4 000

8. Zásady organizace výstavby 5 4 1 000 4 000

9. Celkové vodohospodářské řešení 24 10 1 000 10 000

C. Situační výkresy 116 000

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 32 16 1 000 16 000

2. Katastrální situační výkres 54 20 1 000 20 000

3. Koordinační situační výkres 1:1000 54 80 1 000 80 000

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 1 120 000

D.1 Stavební část 1 120 000

1.1 Objekty pozemních komunikací 540 680 1 000 680 000

1.2 Mostní objekty a zdi 240 300 1 000 300 000

1.3 Vodohospodářské objekty 54 60 1 000 60 000

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 24 20 1 000 20 000

1.5 Objekty podzemních staveb 

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb 40 30 1 000 30 000

1.9 Ostatní stavební objekty 20 30 1 000 30 000

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 24 80 1 000 80 000

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 455 000

 (1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 330 000

- geodetické zaměření stavby 132 150 1 000 150 000

- průzkum inženýrských sítí 40 40 1 000 40 000

- dopravně inženýrský průzkum 24 40 1 000 40 000

- předběžný geotechnický průzkum 1100 8 1 000 8 000

- hydrogeologický průzkum Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Neobsazeno

Neobsazeno



- klimatologický průzkum

- korozní průzkum

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 

Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.
36 40 1 000 40 000

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 

zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 

dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení.

24 52 1 000 52 000

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický 

průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 90 65 1 000 65 000

(3) HLUKOVÁ STUDIE

 (4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE

 (5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 16 8 1 000 8 000

 (6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
20 20 1 000 20 000

 (7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY

 (8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 30 24 1 000 24 000

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 12 8 1 000 8 000

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO

Reprografie dle ZOP  (v Kč) 68 000 x x 40 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 1 863 000
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 372 600

Neobsazeno

6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

Neobsazeno

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní stupeň 

projektové přípravy.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)

Neobsazeno

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického standardu nebo 

standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 

Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a 

podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 

Objednatele,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové šablony 

dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně 

projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy 

inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno



CELKEM DÚR 2 235 600

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 

předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s 

technickými předpisy zapracovány.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro 

příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 

vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli v 

nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním předpokládaného či 

navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele pro konkrétní 

projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního 

projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.



SPECIFIKACE DSP/DUSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva 24 000 29 358

1. Identifikační údaje 6 4 1000 4 000 4 893

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
6 10 1000 10 000 12 232

3. Seznam vstupních podkladů 6 10 1000 10 000 12 232

B. Souhrnná technická zpráva 60 000 73 394

1. Popis území stavby 6 4 1000 4 000 4 893

2. Celkový popis stavby 8 4 1000 4 000 4 893

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 4 1000 4 000 4 893

4. Dopravní řešení 8 6 1000 6 000 7 339

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 6 4 1000 4 000 4 893

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 10 8 1000 8 000 9 786

7. Ochrana obyvatelstva 6 4 1000 4 000 4 893

8. Zásady organizace výstavby 10 10 1000 10 000 12 232

9. Celkové vodohospodářské řešení 16 16 1000 16 000 19 572

C. Situační výkresy 128 000 156 575

1. Situační výkres širších vztahů 22 8 1000 8 000 9 786

2. Katastrální situační výkres 40 20 1000 20 000 24 465

3. Koordinační situační výkres 54 100 1000 100 000 122 324

4. Speciální situační výkres 0 0

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 

část
1 159 000 1 417 737

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 660 000 807 339

1.1 Technická zpráva 54 60 1000 60 000 73 394

1.2 Výkresy 610 600 1000 600 000 733 945

2. Mostní objekty a zdi 340 000 415 902

2.1 Technická zpráva 40 40 1000 40 000 48 930

2.2 Výkresy 400 300 1000 300 000 366 972

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
129 000 157 798

3.1 Technická zpráva 6 4 1000 4 000 4 893

3.2 Hydrotechnické výpočty 10 25 1000 25 000 30 581

3.3 Statické výpočty 16 30 1000 30 000 36 697

3.4 Výkresy 80 70 1000 70 000 85 627

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

5. Objekty podzemních staveb

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 

dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

7. Objekty drah

8. Objekty pozemních staveb 40 30 1000 30 000 36 697

9. Ostatní stavební objekty

10. Požárně bezpečnostní řešení

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 

technologická část

Dokladová část 66 100 1000 100 000 122 324

Související dokumentace, podklady a průzkumy 1 470 000 1 470 000

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 80 60 1000 60 000 60 000

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 54 60 1000 60 000 60 000

3. Projekt odpadového hospodářství 16 20 1000 20 000 20 000

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 0 0

5. Dendrologický průzkum 54 40 1000 40 000 40 000

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 48 40 1000 40 000 40 000

7. Podrobný pedologický průzkum  0 0neoceňuje se

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP a PDPS)

neoceňuje se

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



8. Hluková studie 54 60 1000 60 000 60 000

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 0 0

10. Rozptylová studie 54 60 1000 60 000 60 000

11. Geotechnický průzkum 1660 800 1000 800 000 800 000

12. Hydrogeologický posudek 0 0

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 24 40 1000 40 000 40 000

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 0 0

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 0 0

16. Geodetické zaměření 196 170 1000 170 000 170 000

17. Záborový elaborát a geometrické plány 100 120 1000 120 000 120 000

Odhad stavebních nákladů 54 40 1000 40 000 40 000

Plán BOZP 32 30 1000 30 000 30 000

Reprografie 80 000 60 000 60 000

SOUČET  celkem za DSP (bez DPH) 3 071 000 3 399 388

Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 921 300 1 019 817

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.



DSP celkem (bez DPH) 3 992 300 4 419 205

SPECIFIKACE PDPS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Technická zpráva 80 100 1000 100 000

B. Výkresová část 540 1000 1000 1 000 000

C. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 89 180 1000 180 000

D. Kontrolní rozpočet 40 60 1000 60 000

E. Souvisící dokumentace 120 200 1000 200 000

Reprografie v počtu dle VOP 88 000 x x 80 000

Celkem PDPS bez DPH 1 620 000
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 648 000

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.



VD-ZDS celkem bez DPH 2 268 000

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 

nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. 

DWG, DGN apod.).

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán 

Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt 

(např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 24 20 1 000 20 000

Kompletace podkladů z dokladové části projednání 30 25 1 000 25 000
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony

90 100 1 000

100 000

ČÁST A – CELKEM 145 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 

existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 

vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 

ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….)

200 150 1 000 150 000

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 

budoucími vlastníky
110 70 1 000 70 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 

resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení
96 70 1 000 70 000

ČÁST B CELKEM 290 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 

kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o 

vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního 

úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 

stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v 

terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

88 40 1 000 40 000

ČÁST C CELKEM 40 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 

informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 

objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 

zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100 100 1 000 100 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 85 85 1 000 85 000

ČÁST D CELKEM 185 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 660 000

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod



Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

IČ k SP

IČ ke 

spolenému 

povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
18 20 1 000 20 000 27 400

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  16 20 1 000 20 000 27 400

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

150 1 000 150 000 205 501

ČÁST A – CELKEM 190 000 260 301

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
16 40 1 000 40 000 54 800

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
16 20 1 000 20 000 27 400

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
42 30 1 000 30 000 41 100

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

138 000 189 061

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
89 68 1 000 68 000 93 160

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
42 20 1 000 20 000 27 400

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
22 15 1 000 15 000 20 550

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
28 20 1 000 20 000 27 400

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 16 15 1 000 15 000 20 550

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

57 60 1 000 60 000 82 200

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
57 32 1 000 32 000 43 840

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení včetně 

majetkoprávního projednání



jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

72 80 1 000 80 000 109 600

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

57 60 1 000 60 000 82 200

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
42 32 1 000 32 000 43 840

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
22 32 1 000 32 000 43 840

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
22 32 1 000 32 000 43 840

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
22 32 1 000 32 000 43 840

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
28 32 1 000 32 000 43 840

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

125 000 171 251

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 56 25 1 000 25 000 34 250

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
72 40 1 000 40 000 54 800

C) GP oddělovací nebo GP na VB 80 60 1 000 60 000 82 200

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

42 20 1 000 20 000 27 400

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 80 20 1 000 20 000 27 400

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

22 12 1 000 12 000 16 440

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
56 20 1 000 20 000 27 400

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

22 12 1 000 12 000 16 440

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

16 20 1 000 20 000 27 400

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

16 12 1 000 12 000 16 440

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
18 12 1 000 12 000 16 440

Obstarání potřebných nabývacích listin 22 20 1 000 20 000 27 400

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů, zpracování materiálu do 

Rady kraje a případně do Zastupitelstva kraje

72 40 1 000 40 000 54 800

ČÁST B CELKEM 933 000 1 278 215

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

80 40 1 000 40 000 54 800

ČÁST C CELKEM 40 000 54 800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

88 88 1 000 88 000 120 560

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

135 135 1 000 135 000 184 951

ČÁST D CELKEM 223 000 305 511

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 386 000 1 898 827



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 1200 180 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA


