
Rozmezí 

předpokládanýc

h stavebních 

nákladů v mil. 
Průměrné 

stavební 

náklady pro 

definované 

Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA 2,65% 1 060 000 X 0,88% 1 060 000 X 0,42% 1 060 000 X

Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 0,70% 280 000 X 0,59% 710 400 X 0,46% 1 140 800 X

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 2,49% 995 280 10,00% 2,06% 2 472 800 10,00% 1,60% 4 005 760 10,00%

Výkon inženýrské činnosti k ÚR 1,36% 543 200 X 0,56% 666 400 X 0,36% 899 200 X

Dokumentace ke stavebnímu povolení 3,84% 1 537 780 15,00% 3,07% 3 689 728 12,00% 2,60% 6 501 440 10,00%

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání 2,72% 1 089 600 X 1,11% 1 336 000 X 0,67% 1 674 400 X

Dokumentace ke společnému povolení 4,83% 1 931 908 15,00% 4,06% 4 871 626 12,00% 3,41% 8 524 690 10,00%

Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání 3,04% 1 214 554 X 1,36% 1 626 000 X 0,87% 2 174 400 X

PDPS 1,03% 412 720 10,00% 0,80% 957 440 10,00% 0,65% 1 616 112 8,00%

x 135 000 X x 135 000 X x 135 000 X

Hodinová sazba Technické 

pomoci (v Kč bez DPH)
900 X

Hodinová sazba 

Technické pomoci (v Kč 

bez DPH)

900 X

Hodinová sazba 

Technické pomoci (v Kč 

bez DPH)

900 X

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 9 200 942 17 525 394 27 732 702

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks) 5 2 1

Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 46 004 710 35 050 788 27 732 702 108 788 200

Předpokládaná hodnota 

VZ 120 000 000

Dálnice, rychlostní komunikace, 

komunikace I.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se složitým 

dopravním řešením včetně přídavných 

pruhů a ploch, průtahy silničních 

komunikací obcemi vč. Přídavných 

pruhů a ploch se složitým řešením, 

protihlukové stěny

Technická pomoc objednateli

Celková cena za 

projektové práce a IČ v 

Kč (bez DPH)

PROCENTNÍ POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 

ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 

ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

(0,0 - 80,0 )

PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY V KČ BEZ 

DPH VČETNĚ 

40 000 000

Typový příklad Jitkov

Přirážka BIM

PROJEKTOVÉ NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH VČETNĚ PŘIRÁŽKY 

BIM

PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY V KČ BEZ 

DPH VČETNĚ 

Typový příklad Ostružinov Typový příklad Kaštanov

( 180,0 a více)

250 000 000

Přirážka BIM

Rámcová dohoda staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v 

prostředí  BIM

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle  požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat 

podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění; 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic KSUS a kraje;                     

- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.)  jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních nákladů)

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

( 80,0 - 180,0 )

120 000 000

Přirážka BIM

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného popř. doplňkového geotechnického průzkumu

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele

6) součástí prací je realizace projektových činností metodou BIM

Kategorie 

staveb

Specifikace typu rekonstrukce nebo 

novostavby pozemní komunikace
Druh prací

Žlutě - DOPLNÍ UCHAZEČ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou 

rámcové smlouvy). 

6) součástí prací je vedení postupu přípravy on-line aplikaci PPS (Postup přípravy staveb)

III.



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka v %

EIA 1 060 000 x

TES a ekonomické hodnocení 280 000 x

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 995 280 10,00%

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 543 200 x

Dokumentace ke stavebnímu povolení 1 537 780 15,00%

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 

majetkoprávní přípravy 1 089 600 x

Dokumentace ke společnému povolení 1 931 908 15,00%

Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 

Majetkoprávní přípravy 1 214 554 x

PDPS 412 720 10,00%

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 9 065 042 x

Technická pomoc objednateli 135 000 x

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 9 200 042 x

DPH (21%) 1 932 009 x

Cena celkem vč. DPH 11 132 051 x

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

40 000 000 2 500 000

DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 19% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DÚR)

IČ k ÚR vč. Majetkoprávního 

projednání - 6% z "C" v Kč

DSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 4% z 

"C" v Kč

DUSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 40% z "C"

Průzkumy a zaměření, ostatní 

práce v Kč (DUSP)

IČ pro společné 

povolení vč. 

majetkoprávního 

projednání - 9% z "C" 

v Kč

Nabízená cena služeb v 

Kč

475 000 482 400 150 000 625 000 766 000 100 000 1 000 000 766 000 225 000 x

Sleva/přiřážka -9 975 48 240 393 000 31 938 114 900 990 000 51 100 114 900 990 000 X
Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 465 025 530 640 543 000 656 938 880 900 1 090 000 1 051 100 880 900 1 215 000

7 313 503

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,

VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP VARIANTA PRO DUSP

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019, I. čtvrtletí 2020 



Část DUR Část DSP Část DUSP

Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v %

11,00% 8,60% 8,60%

Zaměření v Kč 80 000 Kč                  120 000 Kč                                         120 000 Kč                     *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni
342 400 Kč               555 200 Kč                                         555 200 Kč                     

*)

Ostatní práce  v Kč 60 000 Kč                  90 800 Kč                                           90 800 Kč                        *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 

předpokládaným projektovým nákladům 

dle UNIKA v Kč

393 000 Kč               990 000 Kč                                         990 000 Kč                     

**)
BIM - přirážka k vypočteným nákladům 

na projektové práce v %
10% 15% 15%

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM  v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

BIM - přirážka k vypočteným 

nákladům na projektové práce v % 

10,00%

Výsledná cena PDPS v Kč bez DPH*) 375 000 37 500 412 500

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

PDPS v Kč bez 

DPH

9 066 003

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 

ekonomické vyhodnocení) 300 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 

vyhodnocení) 280 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 93,33%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 1 180 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 1 060 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 89,83%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 1 100 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 995 665
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,52%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ k ÚR) a 600 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 543 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,50%

PDPS CELKEMVÝPOČET PDPS PDPS (15% z "C")



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 1 700 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 1 537 838
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,46%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP) 2 118 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP) 1 932 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,22%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 204 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP) 1 090 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,53%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ ke 

společnému povolení) 1 334 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ ke spolenému 

povolení) 1 215 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,08%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (PDPS) 450 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (PDPS) 412 500
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,67%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 142 500 950
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 135 000 900
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 94,74%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 10 128 500
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 9 201 003
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,84%



SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 

vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 6 6 800 4 800

B. Výkresy 75 200

B 1 Přehledná situace 12 12 800 9 600

B 2 Situace zájmového území 6 6 800 4 800

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů 24 24 800 19 200

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 16 16 800 12 800

B 4 Podélný profil 12 12 800 9 600

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy 24 24 800 19 200

C. Podklady a průzkumy 129 600

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 16 16 800 12 800

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 40 44 800 35 200

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 40 44 800 35 200

C 4 Odhad nákladů stavby 12 12 800 9 600

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 24 32 800 25 600

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže 8 8 800 6 400

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 6 6 800 4 800

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 

dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem
20 20 800 16 000

E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 54 400

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na  

změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu 

stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)

16 16 800 12 800

Analýza studie ekonomické efektivnosti 16 16 800 12 800

Textová část aktualizace 4 4 800 3 200

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 8 8 800 6 400

Výkresová část 23 24 800 19 200

Cena A-E celkem bez DPH 280 000

SPECIFIKACE - EIA

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 16 16 800 12 800

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 73 600

Základní údaje 20 20 800 16 000

Údaje o vstupech 36 36 800 28 800

Údaje o výstupech 36 36 800 28 800

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 124 000

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 27 27 800 21 600

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 108 112 800 89 600

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení
16 16 800 12 800

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
419 200

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti
320 328 800 262 400

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
60 60 800 48 000

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 54 54 800 43 200

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí
54 54 800 43 200

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 28 28 800 22 400

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 60 60 800 48 000

F. ZÁVĚR 32 32 800 25 600

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 28 28 800 22 400

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA 334 400

Vlivy na zdraví 110 112 800 89 600

Rozptylová studie 80 80 800 64 000

Hluková studie 72 72 800 57 600

Biologické hodnocení 40 40 800 32 000

Dendrologický průzkum 50 50 800 40 000

Měření hluku 32 32 800 25 600

Archeologický průzkum - rešerše 32 32 800 25 600

Cena A-H celkem bez DPH 1 060 000

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 4 000

1. Identifikační údaje 2 2 800 1 600

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 2 2 800 1 600

3. Seznam vstupních podkladů 1 1 800 800

B. Souhrnná technická zpráva 16 000

1. Popis území stavby 2 2 800 1 600

2. Celkový popis stavby 1 1 800 800

3. Připojení na technickou infrastrukturu 1 1 800 800

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 2 2 800 1 600

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 2 2 800 1 600

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 2 2 800 1 600

7. Ochrana obyvatelstva 2 2 800 1 600

8. Zásady organizace výstavby 2 2 800 1 600

9. Celkové vodohospodářské řešení 6 6 800 4 800

C. Situační výkresy 17 600

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 6 6 800 4 800

2. Katastrální situační výkres 8 8 800 6 400

3. Koordinační situační výkres 1:1000 8 8 800 6 400

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 368 800

D.1 Stavební část 368 800

1.1 Objekty pozemních komunikací 240 245 800 196 000

1.2 Mostní objekty a zdi 160 160 800 128 000

1.3 Vodohospodářské objekty 24 24 800 19 200

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 16 16 800 12 800

1.5 Objekty podzemních staveb 

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb

1.9 Ostatní stavební objekty 16 16 800 12 800

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 20 20 800 16 000

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 422 400

 (1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 299 200

- geodetické zaměření stavby 100 100 800 80 000

- průzkum inženýrských sítí 32 32 800 25 600

- dopravně inženýrský průzkum 20 20 800 16 000

- předběžný geotechnický průzkum 160 172 800 137 600

- hydrogeologický průzkum

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Neobsazeno



- klimatologický průzkum

- korozní průzkum

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 

Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF. 30 30 800 24 000

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 

zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 

dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení.

20 20 800 16 000

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický 

průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 80 80 800 64 000

(3) HLUKOVÁ STUDIE

 (4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE

 (5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 14 14 800 11 200

 (6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
20 20 800 16 000

 (7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY

 (8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 30 30 800 24 000

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 10 10 800 8 000

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO

Reprografie dle ZOP  (v Kč) 60 000 x x 60 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 904 800
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 90 480

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického standardu nebo 

standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 

Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a 

podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 

Objednatele,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové šablony 

dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně 

projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy 

inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

Neobsazeno

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní stupeň 

projektové přípravy.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)



CELKEM DÚR 995 280

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro 

příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 

vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli v 

nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním předpokládaného či 

navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele pro konkrétní 

projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního 

projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.



SPECIFIKACE DSP/DUSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva 4 800 7 680

1. Identifikační údaje 2 2 800 1 600 2 560

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
2 2 800 1 600 2 560

3. Seznam vstupních podkladů 2 2 800 1 600 2 560

B. Souhrnná technická zpráva 28 800 46 080

1. Popis území stavby 2 2 800 1 600 2 560

2. Celkový popis stavby 2 2 800 1 600 2 560

3. Připojení na technickou infrastrukturu 2 2 800 1 600 2 560

4. Dopravní řešení 4 4 800 3 200 5 120

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 2 2 800 1 600 2 560

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 12 12 800 9 600 15 360

7. Ochrana obyvatelstva 2 2 800 1 600 2 560

8. Zásady organizace výstavby 4 4 800 3 200 5 120

9. Celkové vodohospodářské řešení 6 6 800 4 800 7 680

C. Situační výkresy 32 000 51 200

1. Situační výkres širších vztahů 8 8 800 6 400 10 240

2. Katastrální situační výkres 14 14 800 11 200 17 920

3. Koordinační situační výkres 18 18 800 14 400 23 040

4. Speciální situační výkres

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 

část
480 000 768 000

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 281 600 450 560

1.1 Technická zpráva 12 12 800 9 600 15 360

1.2 Výkresy 320 340 800 272 000 435 200

2. Mostní objekty a zdi 172 800 276 480

2.1 Technická zpráva 8 8 800 6 400 10 240

2.2 Výkresy 200 208 800 166 400 266 240

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
25 600 40 960

3.1 Technická zpráva 2 2 800 1 600 2 560

3.2 Hydrotechnické výpočty 4 4 800 3 200 5 120

3.3 Statické výpočty 6 6 800 4 800 7 680

3.4 Výkresy 20 20 800 16 000 25 600

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

5. Objekty podzemních staveb

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 

dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

7. Objekty drah

8. Objekty pozemních staveb

9. Ostatní stavební objekty

10. Požárně bezpečnostní řešení

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 

technologická část

Dokladová část 32 32 800 25 600 40 960

Související dokumentace, podklady a průzkumy 643 200 643 200

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 60 60 800 48 000 48 000

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 40 40 800 32 000 32 000

3. Projekt odpadového hospodářství 16 16 800 12 800 12 800

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 0 0

5. Dendrologický průzkum 40 40 800 32 000 32 000

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 32 32 800 25 600 25 600

7. Podrobný pedologický průzkum  0 0

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP a PDPS)

neoceňuje se

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



8. Hluková studie 40 40 800 32 000 32 000

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 0 0

10. Rozptylová studie 40 40 800 32 000 32 000

11. Geotechnický průzkum 278 278 800 222 400 222 400

12. Hydrogeologický posudek 0 0

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 20 20 800 16 000 16 000

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 0 0

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 0 0

16. Geodetické zaměření 150 150 800 120 000 120 000

17. Záborový elaborát a geometrické plány 88 88 800 70 400 70 400

Odhad stavebních nákladů 40 40 800 32 000 32 000

Plán BOZP 26 26 800 20 800 20 800

Reprografie 70 000 70 000 70 000

SOUČET  celkem za DSP (bez DPH) 1 337 200 1 679 920

Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 200 580 251 988

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



DSP celkem (bez DPH) 1 537 780 1 931 908

SPECIFIKACE PDPS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Technická zpráva 53 56 800 44 800

B. Výkresová část 180 194 800 155 200

C. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 54 60 800 48 000

D. Kontrolní rozpočet 20 24 800 19 200

E. Souvisící dokumentace 60 60 800 48 000

Reprografie v počtu dle VOP 60 000 x x 60 000

Celkem PDPS bez DPH 375 200
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 37 520

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



VD-ZDS celkem bez DPH 412 720

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 20 20 800 16 000

Kompletace podkladů z dokladové části projednání 24 24 800 19 200
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony

72 80 800

64 000

ČÁST A – CELKEM 99 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 

existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 

vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 

ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….)

180 181 800 144 800

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 

budoucími vlastníky
90 90 800 72 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 

resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení
80 80 800 64 000

ČÁST B CELKEM 280 800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 

kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o 

vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního 

úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 

stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v 

terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

60 60 800 48 000

ČÁST C CELKEM 48 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 

informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 

objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 

zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 84 800 67 200

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 60 60 800 48 000

ČÁST D CELKEM 115 200

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 543 200

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod



Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

IČ k SP

IČ ke 

spolenému 

povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
16 16 800 12 800 14 268

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  12 12 800 9 600 10 701

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

60 66 800 52 800 58 855

ČÁST A – CELKEM 75 200 83 824

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
12 12 800 9 600 10 701

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
12 12 800 9 600 10 701

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
40 40 800 32 000 35 670

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

147 200 164 081

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
80 88 800 70 400 78 473

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
40 40 800 32 000 35 670

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
20 20 800 16 000 17 835

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
24 24 800 19 200 21 402

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 12 12 800 9 600 10 701

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

40 40 800 32 000 35 670

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
40 40 800 32 000 35 670

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení včetně 

majetkoprávního projednání



jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

68 68 800 54 400 60 639

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

46 46 800 36 800 41 020

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
40 40 800 32 000 35 670

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
20 20 800 16 000 17 835

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
20 20 800 16 000 17 835

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
20 20 800 16 000 17 835

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
24 24 800 19 200 21 402

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

145 600 162 297

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 50 50 800 40 000 44 587

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
60 60 800 48 000 53 505

C) GP oddělovací nebo GP na VB 72 72 800 57 600 64 206

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

40 40 800 32 000 35 670

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 60 60 800 48 000 53 505

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

20 20 800 16 000 17 835

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
50 50 800 40 000 44 587

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

20 20 800 16 000 17 835

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

12 12 800 9 600 10 701

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

12 12 800 9 600 10 701

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
16 16 800 12 800 14 268

Obstarání potřebných nabývacích listin 20 20 800 16 000 17 835

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů, zpracování materiálu do 

Rady kraje a případně do Zastupitelstva kraje

60 60 800 48 000 53 505

ČÁST B CELKEM 846 400 943 464

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

60 64 800 51 200 57 072

ČÁST C CELKEM 51 200 57 072

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

60 62 800 49 600 55 288

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

80 84 800 67 200 74 906

ČÁST D CELKEM 116 800 130 194

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 089 600 1 214 554
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IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 900 135 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA 



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka v %

EIA 1 060 000 x

TES a ekonomické hodnocení 1 140 800 x

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 4 005 760 10,00%

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 899 200 x

Dokumentace ke stavebnímu povolení 6 501 440 10,00%

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 

majetkoprávní přípravy 1 674 400 x

Dokumentace ke společnému povolení 8 524 690 10,00%

Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 

Majetkoprávní přípravy 2 174 400 x

PDPS 1 616 112 8,00%

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 27 596 802 x

Technická pomoc objednateli 135 000 x

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 27 731 802 x

DPH (21%) 5 823 678 x

Cena celkem vč. DPH 33 555 481 x

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

250 000 000 10 000 000

DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 19% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DÚR)

IČ k ÚR vč. Majetkoprávního 

projednání - 6% z "C" v Kč

DSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 4% z 

"C" v Kč

DUSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 40% z "C"

Průzkumy a zaměření, ostatní 

práce v Kč (DUSP)

IČ pro společné 

povolení vč. 

majetkoprávního 

projednání - 9% z "C" 

v Kč

Nabízená cena služeb v 

Kč

1 900 000 2 074 400 600 000 2 500 000 3 751 200 400 000 4 000 000 3 751 200 900 000 x

Sleva/přiřážka -175 750 207 440 300 000 -124 000 375 120 1 274 400 400 000 375 120 1 274 400 X
Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 1 724 250 2 281 840 900 000 2 376 000 4 126 320 1 674 400 4 400 000 4 126 320 2 174 400

23 783 530

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,

VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP VARIANTA PRO DUSP

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019, I. čtvrtletí 2020 



Část DUR Část DSP Část DUSP

Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v %

17,50% 13,60% 0,00%

Zaměření v Kč 156 800 Kč               240 000 Kč                                         240 000 Kč                     *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni
1 841 600 Kč            3 368 000 Kč                                     3 368 000 Kč                  

*)

Ostatní práce  v Kč 76 000 Kč                  143 200 Kč                                         143 200 Kč                     *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 

předpokládaným projektovým nákladům 

dle UNIKA v Kč

300 000 Kč               1 274 400 Kč                                     1 274 400 Kč                  

**)
BIM - přirážka k vypočteným nákladům 

na projektové práce v %
10% 10% 10%

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM  v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

BIM - přirážka k vypočteným 

nákladům na projektové práce v % 

8,00%

Výsledná cena PDPS v Kč bez DPH*) 1 500 000 120 000 1 620 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

PDPS v Kč bez 

DPH

27 604 330

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 

ekonomické vyhodnocení) 1 260 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 

vyhodnocení) 1 140 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,54%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 1 180 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 1 060 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 89,83%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 4 505 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 4 006 090
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,93%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ k ÚR) a 992 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 900 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,73%

PDPS CELKEMVÝPOČET PDPS PDPS (15% z "C")



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 7 508 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 6 502 320
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 86,61%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP) 9 147 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP) 8 526 320
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 93,21%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 850 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP) 1 674 400
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,51%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ ke 

společnému povolení) 2 350 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ ke spolenému 

povolení) 2 174 400
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 92,53%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (PDPS) 1 725 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (PDPS) 1 620 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 93,91%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 142 500 950
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 135 000 900
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 94,74%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 30 659 500
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 27 739 330
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,48%



SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 

vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 20 20 800 16 000

B. Výkresy 272 000

B 1 Přehledná situace 40 40 800 32 000

B 2 Situace zájmového území 20 20 800 16 000

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů 100 100 800 80 000

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 60 60 800 48 000

B 4 Podélný profil 40 40 800 32 000

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy 80 80 800 64 000

C. Podklady a průzkumy 384 000

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 40 40 800 32 000

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 72 72 800 57 600

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 112 110 800 88 000

C 4 Odhad nákladů stavby 70 70 800 56 000

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 108 120 800 96 000

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže 40 40 800 32 000

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 28 28 800 22 400

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 

dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem
108 108 800 86 400

E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 382 400

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na  

změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu 

stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)

112 120 800 96 000

Analýza studie ekonomické efektivnosti 120 128 800 102 400

Textová část aktualizace 62 62 800 49 600

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 76 76 800 60 800

Výkresová část 92 92 800 73 600

Cena A-E celkem bez DPH 1 140 800

SPECIFIKACE - EIA

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 16 16 800 12 800

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 73 600

Základní údaje 20 20 800 16 000

Údaje o vstupech 36 36 800 28 800

Údaje o výstupech 36 36 800 28 800

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 124 000

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 27 27 800 21 600

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 108 112 800 89 600

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení
16 16 800 12 800

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
419 200

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti
320 328 800 262 400

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
60 60 800 48 000

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 54 54 800 43 200

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí
54 54 800 43 200

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 28 28 800 22 400

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 60 60 800 48 000

F. ZÁVĚR 32 32 800 25 600

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 28 28 800 22 400

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA 334 400

Vlivy na zdraví 110 112 800 89 600

Rozptylová studie 80 80 800 64 000

Hluková studie 72 72 800 57 600

Biologické hodnocení 40 40 800 32 000

Dendrologický průzkum 50 50 800 40 000

Měření hluku 32 32 800 25 600

Archeologický průzkum - rešerše 32 32 800 25 600

Cena A-H celkem bez DPH 1 060 000

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 12 800

1. Identifikační údaje 6 6 800 4 800

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 6 6 800 4 800

3. Seznam vstupních podkladů 4 4 800 3 200

B. Souhrnná technická zpráva 64 800

1. Popis území stavby 6 6 800 4 800

2. Celkový popis stavby 4 4 800 3 200

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 4 800 3 200

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 9 9 800 7 200

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 9 9 800 7 200

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 9 9 800 7 200

7. Ochrana obyvatelstva 6 6 800 4 800

8. Zásady organizace výstavby 6 6 800 4 800

9. Celkové vodohospodářské řešení 28 28 800 22 400

C. Situační výkresy 150 400

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 48 48 800 38 400

2. Katastrální situační výkres 70 70 800 56 000

3. Koordinační situační výkres 1:1000 70 70 800 56 000

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 1 339 200

D.1 Stavební část 1 339 200

1.1 Objekty pozemních komunikací 660 680 800 544 000

1.2 Mostní objekty a zdi 420 440 800 352 000

1.3 Vodohospodářské objekty 160 154 800 123 200

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 100 100 800 80 000

1.5 Objekty podzemních staveb 

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 80 80 800 64 000

1.7 Objekty drah 60 60 800 48 000

1.8 Objekty pozemních staveb 80 80 800 64 000

1.9 Ostatní stavební objekty 80 80 800 64 000

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 80 80 0

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 1 998 400

 (1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 1 692 800

- geodetické zaměření stavby 196 196 800 156 800

- průzkum inženýrských sítí 60 60 800 48 000

- dopravně inženýrský průzkum 46 46 800 36 800

- předběžný geotechnický průzkum 1660 1 700 800 1 360 000

- hydrogeologický průzkum

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Neobsazeno



- klimatologický průzkum

- korozní průzkum

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 

Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.
60 60 800 48 000

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 

zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 

dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení.

54 54 800 43 200

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický 

průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 140 140 800 112 000

(3) HLUKOVÁ STUDIE

 (4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE

 (5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 32 32 800 25 600

 (6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
40 40 800 32 000

 (7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY
32 32 800 25 600

 (8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 42 42 800 33 600

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 16 16 800 12 800

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 80 80 800 64 000

Reprografie dle ZOP  (v Kč) 76 000 x x 76 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 3 641 600
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 364 160

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického standardu nebo 

standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 

Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a 

podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 

Objednatele,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové šablony 

dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně 

projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy 

inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

Neobsazeno

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní stupeň 

projektové přípravy.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)



CELKEM DÚR 4 005 760

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro 

příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 

vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli v 

nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním předpokládaného či 

navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele pro konkrétní 

projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního 

projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.



SPECIFIKACE DSP/DUSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva 25 600 47 407

1. Identifikační údaje 8 8 800 6 400 11 852

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
12 12 800 9 600 17 778

3. Seznam vstupních podkladů 12 12 800 9 600 17 778

B. Souhrnná technická zpráva 120 000 222 222

1. Popis území stavby 10 10 800 8 000 14 815

2. Celkový popis stavby 12 12 800 9 600 17 778

3. Připojení na technickou infrastrukturu 8 8 800 6 400 11 852

4. Dopravní řešení 12 12 800 9 600 17 778

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 10 10 800 8 000 14 815

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 24 24 800 19 200 35 556

7. Ochrana obyvatelstva 10 10 800 8 000 14 815

8. Zásady organizace výstavby 24 24 800 19 200 35 556

9. Celkové vodohospodářské řešení 40 40 800 32 000 59 259

C. Situační výkresy 174 400 322 963

1. Situační výkres širších vztahů 48 48 800 38 400 71 111

2. Katastrální situační výkres 80 80 800 64 000 118 519

3. Koordinační situační výkres 90 90 800 72 000 133 333

4. Speciální situační výkres 0 0

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 

část
1 759 200 3 257 778

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 752 000 1 392 593

1.1 Technická zpráva 80 80 800 64 000 118 519

1.2 Výkresy 820 860 800 688 000 1 274 074

2. Mostní objekty a zdi 560 000 1 037 037

2.1 Technická zpráva 60 60 800 48 000 88 889

2.2 Výkresy 620 640 800 512 000 948 148

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
277 600 514 074

3.1 Technická zpráva 17 17 800 13 600 25 185

3.2 Hydrotechnické výpočty 80 80 800 64 000 118 519

3.3 Statické výpočty 70 70 800 56 000 103 704

3.4 Výkresy 180 180 800 144 000 266 667

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 40 40 800 32 000 59 259

5. Objekty podzemních staveb

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 

dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

60 60 800 48 000 88 889

7. Objekty drah 32 32 800 25 600 47 407

8. Objekty pozemních staveb 80 80 800 64 000 118 519

9. Ostatní stavební objekty

10. Požárně bezpečnostní řešení

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 

technologická část

Dokladová část 100 100 800 80 000 148 148

Související dokumentace, podklady a průzkumy 3 544 000 3 544 000

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 120 120 800 96 000 96 000

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 100 100 800 80 000 80 000

3. Projekt odpadového hospodářství 30 30 800 24 000 24 000

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 0 0

5. Dendrologický průzkum 80 80 800 64 000 64 000

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 48 48 800 38 400 38 400

7. Podrobný pedologický průzkum  0 0neoceňuje se

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP a PDPS)

neoceňuje se

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



8. Hluková studie 80 80 800 64 000 64 000

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 0 0

10. Rozptylová studie 72 72 800 57 600 57 600

11. Geotechnický průzkum 3320 3380 800 2 704 000 2 704 000

12. Hydrogeologický posudek 0 0

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 40 40 800 32 000 32 000

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 0 0

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 0 0

16. Geodetické zaměření 300 300 800 240 000 240 000

17. Záborový elaborát a geometrické plány 180 180 800 144 000 144 000

Odhad stavebních nákladů 80 80 800 64 000 64 000

Plán BOZP 54 54 800 43 200 43 200

Reprografie 100 000 100 000 100 000

SOUČET  celkem za DSP (bez DPH) 5 910 400 7 749 719

Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 591 040 774 972

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

neoceňuje se

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



DSP celkem (bez DPH) 6 501 440 8 524 690

SPECIFIKACE PDPS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Technická zpráva 144 160 800 128 000

B. Výkresová část 1000 1100 800 880 000

C. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 180 200 800 160 000

D. Kontrolní rozpočet 60 68 800 54 400

E. Souvisící dokumentace 160 180 800 144 000

Reprografie v počtu dle VOP 110 000 x x 130 000

Celkem PDPS bez DPH 1 496 400
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 119 712

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, 

šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")



VD-ZDS celkem bez DPH 1 616 112

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, 

obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 32 32 800 25 600

Kompletace podkladů z dokladové části projednání 54 54 800 43 200
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony

140 142 800

113 600

ČÁST A – CELKEM 182 400

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 

existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 

vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 

ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….)

260 264 800 211 200

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 

budoucími vlastníky
160 160 800 128 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 

resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení
140 140 800 112 000

ČÁST B CELKEM 451 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 

kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o 

vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního 

úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 

stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v 

terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

100 108 800 86 400

ČÁST C CELKEM 86 400

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 

informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 

objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 

zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

120 128 800 102 400

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 96 96 800 76 800

ČÁST D CELKEM 179 200

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 899 200

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod



Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

IČ k SP

IČ ke 

spolenému 

povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
32 32 800 25 600 33 245

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  28 28 800 22 400 29 089

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

100 108 800 86 400 112 200

ČÁST A – CELKEM 134 400 174 534

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
24 24 800 19 200 24 933

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
24 24 800 19 200 24 933

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
60 60 800 48 000 62 333

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

235 200 305 434

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
120 122 800 97 600 126 745

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
60 60 800 48 000 62 333

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
32 32 800 25 600 33 245

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
48 48 800 38 400 49 867

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 32 32 800 25 600 33 245

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

70 70 800 56 000 72 722

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
70 70 800 56 000 72 722

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení včetně 

majetkoprávního projednání



jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

80 80 800 64 000 83 111

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

72 72 800 57 600 74 800

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
48 48 800 38 400 49 867

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
24 24 800 19 200 24 933

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
24 24 800 19 200 24 933

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
24 24 800 19 200 24 933

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
40 40 800 32 000 41 556

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

220 800 286 734

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 80 80 800 64 000 83 111

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
86 86 800 68 800 89 345

C) GP oddělovací nebo GP na VB 100 110 800 88 000 114 278

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

48 48 800 38 400 49 867

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 88 88 800 70 400 91 422

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

24 24 800 19 200 24 933

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
58 58 800 46 400 60 256

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

24 24 800 19 200 24 933

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

20 20 800 16 000 20 778

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

20 20 800 16 000 20 778

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
24 24 800 19 200 24 933

Obstarání potřebných nabývacích listin 20 20 800 16 000 20 778

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů, zpracování materiálu do 

Rady kraje a případně do Zastupitelstva kraje

82 82 800 65 600 85 189

ČÁST B CELKEM 1 230 400 1 597 815

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

120 126 800 100 800 130 900

ČÁST C CELKEM 100 800 130 900

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

110 120 800 96 000 124 667

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

140 141 800 112 800 146 484

ČÁST D CELKEM 208 800 271 151

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 674 400 2 174 400



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 900 135 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka v %

EIA 1 060 000 x

TES a ekonomické hodnocení 710 400 x

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 472 800 10,00%

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 666 400 x

Dokumentace ke stavebnímu povolení 3 689 728 12,00%

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 

majetkoprávní přípravy 1 336 000 x

Dokumentace ke společnému povolení 4 871 626 12,00%

Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 

Majetkoprávní přípravy 1 626 000 x

PDPS 957 440 10,00%

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 17 390 394 x

Technická pomoc objednateli 135 000 x

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 17 525 394

DPH (21%) 3 680 333 x

Cena celkem vč. DPH 21 205 727 x

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

120 000 000 5 800 000

DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 19% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DÚR)

IČ k ÚR vč. Majetkoprávního 

projednání - 6% z "C" v Kč

DSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 4% z 

"C" v Kč

DUSP bez zaměření, 

průzkumů a ostatních 

prací - 40% z "C"

Průzkumy a zaměření, ostatní 

práce v Kč (DUSP)

IČ pro společné 

povolení vč. 

majetkoprávního 

projednání - 9% z "C" 

v Kč

Nabízená cena služeb v 

Kč

1 102 000 1 303 200 348 000 1 450 000 2 030 400 232 000 2 320 000 2 030 400 522 000 x

Sleva/přiřážka -61 932 130 320 318 500 -33 872 243 648 1 104 000 278 400 243 648 1 104 000 X
Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 1 040 068 1 433 520 666 500 1 416 128 2 274 048 1 336 000 2 598 400 2 274 048 1 626 000

14 664 712

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,

VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP VARIANTA PRO DUSP

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019, I. čtvrtletí 2020 



Část DUR Část DSP Část DUSP

Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v %

14,20% 12,80% 0,00%

Zaměření v Kč 105 600 Kč               156 800 Kč                                         156 800 Kč                     *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni
1 129 600 Kč            1 768 000 Kč                                     1 768 000 Kč                  

*)

Ostatní práce  v Kč 68 000 Kč                  105 600 Kč                                         105 600 Kč                     *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 

předpokládaným projektovým nákladům 

dle UNIKA v Kč

318 500 Kč               1 104 000 Kč                                     1 104 000 Kč                  

**)

BIM - přirážka k vypočteným nákladům 

na projektové práce v %
10% 12% 12%

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM  v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

BIM - přirážka k vypočteným 

nákladům na projektové práce v % 

10,00%

Výsledná cena PDPS v Kč bez DPH*) 870 000 87 000 957 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

PDPS v Kč bez 

DPH

17 392 112

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 

ekonomické vyhodnocení) 800 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 

vyhodnocení) 710 400
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,80%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 1 180 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 1 060 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 89,83%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 2 735 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 2 473 588
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,44%

PDPS CELKEMVÝPOČET PDPS PDPS (15% z "C")



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ k ÚR) a 740 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 666 500
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,07%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 4 188 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 3 690 176
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,11%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP) 5 138 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP) 4 872 448
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 94,83%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 627 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP) 1 336 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 82,11%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ ke 

společnému povolení) 1 917 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ ke spolenému 

povolení) 1 626 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 84,82%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (PDPS) 1 000 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (PDPS) 957 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 95,70%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 142 500 950
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 135 000 900
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 94,74%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 19 467 500
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 17 527 112
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,03%



SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 

vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 16 16 800 12 800

B. Výkresy 148 800

B 1 Přehledná situace 20 20 800 16 000

B 2 Situace zájmového území 16 16 800 12 800

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů 40 40 800 32 000

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 24 24 800 19 200

B 4 Podélný profil 32 32 800 25 600

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy 54 54 800 43 200

C. Podklady a průzkumy 224 000

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 32 32 800 25 600

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 40 40 800 32 000

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 40 40 800 32 000

C 4 Odhad nákladů stavby 24 24 800 19 200

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 80 80 800 64 000

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže 40 40 800 32 000

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 24 24 800 19 200

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 

dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem
90 90 800 72 000

E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 252 800

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na  

změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu 

stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)

72 72 800 57 600

Analýza studie ekonomické efektivnosti 80 80 800 64 000

Textová část aktualizace 24 24 800 19 200

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 60 60 800 48 000

Výkresová část 80 80 800 64 000

Cena A-E celkem bez DPH 710 400

SPECIFIKACE - EIA

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 16 16 800 12 800

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 73 600

Základní údaje 20 20 800 16 000

Údaje o vstupech 36 36 800 28 800

Údaje o výstupech 36 36 800 28 800

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 124 000

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 27 27 800 21 600

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 108 112 800 89 600

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení
16 16 800 12 800

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
419 200

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti
320 328 800 262 400

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
60 60 800 48 000

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 54 54 800 43 200

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí
54 54 800 43 200

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 28 28 800 22 400

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 60 60 800 48 000

F. ZÁVĚR 32 32 800 25 600

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 28 28 800 22 400

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA 334 400

Vlivy na zdraví 110 112 800 89 600

Rozptylová studie 80 80 800 64 000

Hluková studie 72 72 800 57 600

Biologické hodnocení 40 40 800 32 000

Dendrologický průzkum 50 50 800 40 000

Měření hluku 32 32 800 25 600

Archeologický průzkum - rešerše 32 32 800 25 600

Cena A-H celkem bez DPH 1 060 000

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 8 000

1. Identifikační údaje 4 4 800 3 200

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4 4 800 3 200

3. Seznam vstupních podkladů 2 2 800 1 600

B. Souhrnná technická zpráva 56 800

1. Popis území stavby 5 5 800 4 000

2. Celkový popis stavby 4 4 800 3 200

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 4 800 3 200

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 8 8 800 6 400

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 8 8 800 6 400

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 8 8 800 6 400

7. Ochrana obyvatelstva 5 5 800 4 000

8. Zásady organizace výstavby 5 5 800 4 000

9. Celkové vodohospodářské řešení 24 24 800 19 200

C. Situační výkresy 112 000

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 32 32 800 25 600

2. Katastrální situační výkres 54 54 800 43 200

3. Koordinační situační výkres 1:1000 54 54 800 43 200

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 748 800

D.1 Stavební část 748 800

1.1 Objekty pozemních komunikací 540 558 800 446 400

1.2 Mostní objekty a zdi 240 240 800 192 000

1.3 Vodohospodářské objekty 54 54 800 43 200

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 24 24 800 19 200

1.5 Objekty podzemních staveb 

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb 40 40 800 32 000

1.9 Ostatní stavební objekty 20 20 800 16 000

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 24 24 800 19 200

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 1 235 200

 (1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 1 124 800

- geodetické zaměření stavby 132 132 800 105 600

- průzkum inženýrských sítí 40 40 800 32 000

- dopravně inženýrský průzkum 24 24 800 19 200

- předběžný geotechnický průzkum 1100 1 150 800 920 000

- hydrogeologický průzkum

Neobsazeno

Neobsazeno

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno



- klimatologický průzkum

- korozní průzkum

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 

Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF. 36 36 800 28 800

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 

zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 

dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení.

24 24 800 19 200

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický 

průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 90 90 800 72 000

(3) HLUKOVÁ STUDIE

 (4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE

 (5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 16 16 800 12 800

 (6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
20 20 800 16 000

 (7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY

 (8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 30 30 0

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 12 12 800 9 600

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO

Reprografie dle ZOP  (v Kč) 68 000 x x 68 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 2 248 000
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 224 800

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického standardu nebo 

standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 

Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a 

podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 

Objednatele,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové šablony 

dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně 

projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy 

inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro 

konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

Neobsazeno

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní stupeň 

projektové přípravy.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)



CELKEM DÚR 2 472 800

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro 

příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 

vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli v 

nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním předpokládaného či 

navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele pro konkrétní 

projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro příslušný 

stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního 

projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.



SPECIFIKACE DSP/DUSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva 14 400 26 422

1. Identifikační údaje 6 6 800 4 800 8 807

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
6 6 800 4 800 8 807

3. Seznam vstupních podkladů 6 6 800 4 800 8 807

B. Souhrnná technická zpráva 59 200 108 624

1. Popis území stavby 6 6 800 4 800 8 807

2. Celkový popis stavby 8 8 800 6 400 11 743

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 4 800 3 200 5 872

4. Dopravní řešení 8 8 800 6 400 11 743

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 6 6 800 4 800 8 807

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 10 10 800 8 000 14 679

7. Ochrana obyvatelstva 6 6 800 4 800 8 807

8. Zásady organizace výstavby 10 10 800 8 000 14 679

9. Celkové vodohospodářské řešení 16 16 800 12 800 23 486

C. Situační výkresy 92 800 170 275

1. Situační výkres širších vztahů 22 22 800 17 600 32 294

2. Katastrální situační výkres 40 40 800 32 000 58 716

3. Koordinační situační výkres 54 54 800 43 200 79 266

4. Speciální situační výkres 0 0

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 

část
1 044 800 1 917 064

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 555 200 1 018 716

1.1 Technická zpráva 54 54 800 43 200 79 266

1.2 Výkresy 610 640 800 512 000 939 450

2. Mostní objekty a zdi 368 000 675 229

2.1 Technická zpráva 40 40 800 32 000 58 716

2.2 Výkresy 400 420 800 336 000 616 514

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
89 600 164 404

3.1 Technická zpráva 6 6 800 4 800 8 807

3.2 Hydrotechnické výpočty 10 10 800 8 000 14 679

3.3 Statické výpočty 16 16 800 12 800 23 486

3.4 Výkresy 80 80 800 64 000 117 431

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

5. Objekty podzemních staveb

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 

dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

7. Objekty drah

8. Objekty pozemních staveb 40 40 800 32 000 58 716

9. Ostatní stavební objekty

10. Požárně bezpečnostní řešení

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 

technologická část

Dokladová část 66 66 800 52 800 96 881

Související dokumentace, podklady a průzkumy 1 881 600 1 881 600

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 80 80 800 64 000 64 000

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 54 54 800 43 200 43 200

3. Projekt odpadového hospodářství 16 16 800 12 800 12 800

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 0 0

5. Dendrologický průzkum 54 54 800 43 200 43 200

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 48 48 800 38 400 38 400

7. Podrobný pedologický průzkum  0 0

8. Hluková studie 54 54 800 43 200 43 200

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 0 0

10. Rozptylová studie 54 54 800 43 200 43 200

11. Geotechnický průzkum 1660 1672 800 1 337 600 1 337 600

12. Hydrogeologický posudek 0 0

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 24 24 800 19 200 19 200

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP a PDPS)

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 0 0

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 0 0

16. Geodetické zaměření 196 196 800 156 800 156 800

17. Záborový elaborát a geometrické plány 100 100 800 80 000 80 000

Odhad stavebních nákladů 54 54 800 43 200 43 200

Plán BOZP 32 32 800 25 600 25 600

Reprografie 80 000 80 000 80 000

SOUČET  celkem za DSP (bez DPH) 3 294 400 4 349 666

Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 395 328 521 960

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující 

především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon 

řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

neoceňuje se

neoceňuje se



DSP celkem (bez DPH) 3 689 728 4 871 626

SPECIFIKACE PDPS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Technická zpráva 80 92 800 73 600

B. Výkresová část 540 576 800 460 800

C. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 89 100 800 80 000

D. Kontrolní rozpočet 40 65 800 52 000

E. Souvisící dokumentace 120 140 800 112 000

Reprografie v počtu dle VOP 88 000 x x 92 000

Celkem PDPS bez DPH 870 400
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) x x 87 040

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 

normalizovaného formátu BIM (např. IFC).

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v 11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 

částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,12) Vizualizace postupu realizace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 

předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,

5) Modelační práce

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon 

řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 6) Tvorba konsolidovaného modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 

standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 

standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro 

konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 

šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 

stupně projektové přípravy.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 

(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran 

apod.)

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



VD-ZDS celkem bez DPH 957 440

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 

konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

14) BIM koordinace a kooperace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele 

pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující 

především:

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 

příslušný stupeň projektové přípravy,

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 24 24 800 19 200

Kompletace podkladů z dokladové části projednání 30 30 800 24 000
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony

90 100 800

80 000

ČÁST A – CELKEM 123 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 

existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 

vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 

ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….)

200 200 800 160 000

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 

budoucími vlastníky
110 110 800 88 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 

resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení
96 96 800 76 800

ČÁST B CELKEM 324 800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 

kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o 

vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního 

úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 

stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v 

terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

88 88 800 70 400

ČÁST C CELKEM 70 400

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 

informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 

objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 

zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100 100 800 80 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 85 85 800 68 000

ČÁST D CELKEM 148 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 666 400

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hod



Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

IČ k SP

IČ ke 

spolenému 

povolení

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
18 18 800 14 400 17 526

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  16 16 800 12 800 15 578

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

88 800 70 400 85 681

ČÁST A – CELKEM 97 600 118 786

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
16 16 800 12 800 15 578

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
16 16 800 12 800 15 578

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
42 42 800 33 600 40 893

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

157 600 191 810

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
89 89 800 71 200 86 655

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
42 42 800 33 600 40 893

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
22 22 800 17 600 21 420

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
28 28 800 22 400 27 262

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 16 16 800 12 800 15 578

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

57 57 800 45 600 55 498

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
57 57 800 45 600 55 498

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení včetně 

majetkoprávního projednání



jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

72 72 800 57 600 70 103

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

57 57 800 45 600 55 498

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
42 42 800 33 600 40 893

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
22 22 800 17 600 21 420

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
22 22 800 17 600 21 420

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
22 22 800 17 600 21 420

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
28 28 800 22 400 27 262

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

172 800 210 309

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 56 56 800 44 800 54 525

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
72 72 800 57 600 70 103

C) GP oddělovací nebo GP na VB 80 88 800 70 400 85 681

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

42 42 800 33 600 40 893

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 80 80 800 64 000 77 892

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

22 22 800 17 600 21 420

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
56 56 800 44 800 54 525

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

22 22 800 17 600 21 420

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

16 16 800 12 800 15 578

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

16 16 800 12 800 15 578

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
18 18 800 14 400 17 526

Obstarání potřebných nabývacích listin 22 22 800 17 600 21 420

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů, zpracování materiálu do 

Rady kraje a případně do Zastupitelstva kraje

72 72 800 57 600 70 103

ČÁST B CELKEM 985 600 1 199 540

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

80 88 800 70 400 85 681

ČÁST C CELKEM 70 400 85 681

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Cena                 

Kč

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

88 88 800 70 400 85 681

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

135 140 800 112 000 136 311

ČÁST D CELKEM 182 400 221 993

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 336 000 1 626 000



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 900 135 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA


