SOD ,l11/1903 Mrakov — Kout na Sumavé — oprava*

Ministerstvo dopravy
of Sprava a Udrzba silnic Stétnl' fOnd dOpravnl'
SUSPK Plzenského kraje, infrastru ktury
prispévkova organizace

Smilouva o dilo — stavebni prace
11111903 Mrakov — Kout na Sumavé — oprava*“
(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sbh., obéanského zakoniku, platném znéni
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

Cislo smlouvy objednatele:8500004915
Cislo smlouvy zhotovitele: 201422227

realizace dila je spolufinancovana ze SFDI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduSeného podlimitniho fizeni vefejné zakazky evidované
na profilu zadavatele pod systémovym Cislem: P20V00000351 (dale jen ,zadavaci Fizeni®).

1.1

1.2.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 462/162, 326 00 Plzen
statutarni organ:
ICO: 72053119 DIC: CZ72053119
e-mail:
datova schranka:
telefon:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)

(dale jen jako ,,objednatel)
Zhotovitel:

COLAS CZ, ass.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Méstského soudu v Praze
sidlo: Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9

zastoupena:

ICO: 26177005  DIC: CZ26177005

telefon:

e-mail:

datova schranka:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:

korespondenéni adresa, je-li odlidna od sidla: COLAS CZ, a.s., Koterovska 177, 326 00 Plzeri

(dale jen jako ,,zhotovitel“)
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1. PREDMET DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,I1I/1903 Mrakov — Kout na Sumaveé — oprava“ dle podklad(i pro provedeni dila
dle ¢l. Il. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracovani dokumentace dle ¢l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

2.2. Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a)

b)

projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti SUDOP Project Plzef a.s., ICO: 45359148,
se sidlem Plachého 35, 301 25 Plzen, zpracovanou v 4/2020 (dale jen ,PDPS®, ,projektova
dokumentace® nebo ,projekt stavby“), ktera byla poskytnuta zhotoviteli v ramci zadavacich
podminek na vybér zhotovitele dila;

soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (poloZkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;,

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila“).

2.3. Predmétem dila je rovnéz zpracovani a pfedani nasledujici dokumentace objednateli:

a)

b)

Geodetické zaméreni skute¢ného stavu, provedené v souradném systému S-JTSK, vySkovém
systému Bpv. 3. tfidé pfesnosti a ovéfené opravnénym zeméméii€skym inzenyrem. Kresba
(tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé a se seznamy souradnic a vySek v ASCII tvaru
a prfedana na CD nosici a to v po¢tu 2 CD ve formatu DGN. Zaméreni skuteéného stavu bude
provedeno formou soutisku s katastralni mapou. Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude zpracovana dle pravidel provozni dokumentace technické mapy, ktera
jsou  zvefejnéna na internetovych  strankach  http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-
zakazkal/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokazat objednateli splnéni podminek dle
véty prvni pfedanim ,Protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy Plzenského
kraje“, potvrzenym Spravcem DTM Plzeriského kraje.

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle pfil. 7 vyhl. & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslenim vesSkerych zmén dle skute€ného stavu ve 2 vyhotovenich.

2.4. Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v&etné
dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

provedeni inzenyrskych Cinnosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribé&hu stavby,
zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;
zajisténi nezbytnych opatifeni nutnych pro neporuseni vedkerych inZenyrskych siti b&éhem
vystavby (v€etné jejich Ffadného vyty€eni), odpovédnost za jejich neporuSeni b&éhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcim;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcu a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
Cisténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpisu;

zajisSténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatkl a pfipadnych
pokut za delSi nez dohodnuty €as uzivani;

umisténi ¢i premisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle predpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denik(, provadéni kontrolnich méreni a zkousek, zpracovani
planu BOZP a protipoZarni ochrany;

ostraha stavby a stavenisté, péCe o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani. Zhotovitel je
povinen zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady,
necistoty vzniklé provadénim praci;
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

h) zpracovani kontrolniho a zkuSebniho planu (dale jen ,KZP*) pfed zahajenim stavebnich praci,
jeho pfedani ke schvaleni objednateli nejpozdéji v den pfedani stavenisté a provadéni zkousek
v souladu s timto planem;

i) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v&etné zajisténi energii a napojeni na inZzenyrskeé sité;

i)  zajisténi vSech nezbytnych prazkum nutnych pro fadné provadéni a dokoncéeni dila;

k) u0c&ast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby apod.;

[) zajisténi atestd a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkl (dle zak. ¢. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladd, vysledk( a protokolll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a parametr(;

m) provedeni veskerych doplfiujicich prazkum{, testd, méreni, zkousek, ovéfeni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikatll a atestld pouzitych materialt, manualt a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, coz je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

n) oznaceni stavby informacnimi tabulemi o provadéni oprav vyhotovenymi v souladu s grafickym
manualem, ktery byl zhotoviteli poskytnut v ramci zadavacich podminek na vybér zhotovitele
dila, v celkovém pocétu 6 kust umisténych v misté a C¢ase stanovenym objednatelem pfi
predani stavenisté, nebude-li dohodnuto jinak;

0) oznaceni stavby dvéma informacénimi tabulemi o zplsobu spolufinancovani, a to na zacatku a
na konci liniové stavby; graficky navrh informacnich tabuli bude konzultovan a schvalen
objednatelem a bude v souladu s pozadavky poskytovatele finanénich prostfedk(; zhotovitel
se zavazuje uvadét v informaénich materidlech Udaj, Ze akce je financovana z prostfedku
rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury na rok 2020; informacni tabule budou osazeny
na stavbé ode dne zahajeni stavebnich praci;

p) umisténi pamétni desky trvalého charakteru po ukonéeni stavby v podobé a provedeni
odsouhlaseném objednatelem a v misté stanoveném objednatelem.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spInéni podminek stanovisek a vyjadieni vSech
Ucastniku Fizeni a spravcu dotéenych inZenyrskych siti a objektd.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje pfedat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosiéi spolu s pfedanim dila.
Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v prabéhu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnl od vyzvy
objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vS8echny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, v€etné dodavky materiald, zafizeni, vzorkd, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich naklad, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokynu ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napF.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouZité technologie a dale
s pokyny vyrobcl materiall ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materiald i
zafizeni (vSechny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky predpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf¥. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jez jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma
Technologicky predpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze jiz pred podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veSkeré podklady pro provedeni dila.
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3.1.

3.2.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, ze k podkladim pro provedeni dila nema zadnych pfipominek a ze je
Z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materiald jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti ¢i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon*) a musi splfiovat podminky dle zakona ¢islo
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon( a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zruSuje
smeérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim ¢&asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatel, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim fizeni a dale je povinen
objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatelt s uvedenim druhu a
rozsahu praci, jez maiji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni nékterého z kvalifikaénich
predpokladl v zadavacim fizeni, je mozna za podminky, ze

a) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
pGvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skuteénost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoZz prostfednictvim plnil vefejnou zakazku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatell, ktery zhotovitel predlozil v ramci své
nabidky v zadavacim fFizeni, stal dodavatel, ktery jako U€astnik zadavaciho Fizeni (nebo jeden
z dodavatelll, v pfipadé spole¢né nabidky vice dodavatell) v zadavacim fFizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v KE bez DPH a
celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v KE bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
ucastnik zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kaZzdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, ufednimi osobami apod. pfitomen
tlumocnik, ktery zajisti nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoc€eni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zmeéna v osobé hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
poZadovana v zadavacim Fizeni a zhotovitel tuto skute€nost objednateli doloZi.

CENA DILA

Cena za fadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zékladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
dle a ¢ini:

Celkem za dilo bez DPH: 22 790 000,00 K¢
dale jen ,cena dila“

DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.
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3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet”
nebo ,polozkovy rozpocet").

Smluvni strany prohlasuji, Zze k polozkovému rozpo¢tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro Ucely uplathovani DPH postupovat v souladu s ¢l. XI. odst. 11.5. této
smlouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynaloZit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spIlnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfisluSnych pravnich pfedpist a technickych norem.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyz nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenidté, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, naklady na zfizeni staveni$tnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skuteéného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor vefejného
prostranstvi ve vlastnictvi ¢i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude
v nezbytném rozsahu pro plnéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor) vefejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je soudasti projektové
dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné oSetfen vstup na pozemek s pravem
provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli Zzadny zavazek spojeny s thradou
najmu nebo jiného poplatku).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepfedvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur¢itého plnéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky ¢i ¢asti polozky
(odpovidajici mnoZstvi jednotek) uvedené v rozpoltu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto &lanku
smlouvy. Cena dila bude sniZzena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z poloZkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Ze zhotovitel splni povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku v&etné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v€. ocenéni predlozit neprodlené objednateli. Jednotkova cena
vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje na Castku odpovidajici dané polozky uvedené
Vv soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfisluSna polozka obsazena pak se cena viceprace urci
cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro Ceské stavebni standardy - Ukazatele primérné
rozpoCtové ceny na meérovou a UCelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany,
vydaném spolecnosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, IC:
47115645 (dale jen ,URS").

Pro vylou€eni v3ech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.
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V.

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydnl od vyzvy objednatele (vyzva
bude uc¢inéna nejpozdéji do dvou (2) tydnli od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladi: nejpozdéji do &tyr (4) tydnl od predani stavenisté. Predpokladana doba
realizace zakazky je 8—11/2020.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,asovy a finanéni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve lhuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek lhaty k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro ucely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, Ze stavenisté bylo pfedano 2 tydny po doru€eni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k prevzeti stavenisté v této lhaté
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pisemné formou emailu, datové zpravy nebo
fyzicky na adresu sidla zhotovitele s dostateCnym pfedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl stavenisté
pfevzit ve sjednaném terminu dle €l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenité v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenisté fadnym
uzamc&enim stavebnich bunék, oplocenim staveni$té a oznagenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu pfeda objednatel, zaijistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektl, béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnik(l inZzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim GCelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
pfedpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihuté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maiji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokadzana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povérfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

VII.

7.1.

7.2.

pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpeénostni, hygienické Ci pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu vesSkerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Zhotovitel se zavazuje a ru€i za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny jim dodavany material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy &i nebezpelny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivam stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
meéfeni &i zkousku kvality dila laboratofi urenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méreni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmétem zkousky (méreni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opatném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkouSek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkouSky. PFi nespInéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkou$ky odmitnout akceptovat, pficemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD“) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnli anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel ¢i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") (napf.
zapisem pfi pfedani a prevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢ TDS a to napf.
ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjist€éného stavu stavby, zjisténych
problému, pozadavk(l zhotovitele ¢i pokynl objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G¢asti u¢astnik,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k pfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichZ u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila 1 x mésiéné zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. fadnou
specifikaci provedené &asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendarniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v rdmci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v prdbéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho pfedani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez Casového a tzemniho omezeni.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

VIII.

8.1.

8.2.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na pifedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpuUsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pFedpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti i umysIng, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané $kody, které zpusobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢asteénou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplsobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit $kodu, ktera vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapficini touto skute€nosti nepfiznani dotacnich
prostfedkli nebo kraceni dotacnich prostfedkll poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho ¢innosti véetné Skod zplsobenych
jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon€eni bude mit sjednanou platnou a u€innou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu pro veSkera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 10 miliond K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukoné&eni bude mit sou¢asné sjednanou platnou a u€innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokon&enim,
na technologickych celcich, na montéznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 28 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spolutast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti mize €init 10 % z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci kopii
certifikatu (osvéd&eni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédEujici ucinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de €l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, uc€inéné kdykoliv v dobé od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukonc&eni, povinen predlozit k nahlédnuti origindl certifikatu a original pojistnych
smluv a predlozit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem
presahne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouvé, predlozeného dle &l. VII. odst. 7.12.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zdkonem a pfislusnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stéle pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahliZet a Cinit do néj zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel ucinéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné& oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé& objednatele). Objednatel nebo jim
povéfeny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnl od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu, datovou schrankou apod.) nebo fyzicky
na adresu sidla objednatele oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnd pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnG od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonleni prejimaciho Fizeni vSechny
prfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skoncCeni pfejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) dokumentace skuteCného provedeni stavby

c) fotodokumentace stavby dle &l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

d) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkl, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

€) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach sjednanych v KZP v&etné protokold z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

f)  doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

g) geodetické zaméfeni stavby se soutiskem s Katastralni mapou, v ¢lenéni a poctu dle €&l. 1. odst.
2.3. této smlouvy

h) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladd vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokonéené.

Dilo je povazovano za dokonéené za pfedpokladu ukon&eni vSech praci, spinéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v €l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani UspésSného provedeni vSech
zkouSek uvedenych v KZP a po pfedani dokladl uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladd potfebnych pro Fadné uzivani dila.

O predani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavfeni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovaZuje za prevzeti této Casti dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpulsobilé slouzit
svému UCelu a bude dosahovat parametrl stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho €asti dosahovat parametrd
obvyklych.

Povrch vSech pozemkl tvoficich stavenisté bude vycCi§tén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v ¢l. V. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 o0.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nema
povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, Zze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle ¢l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ihaté jednoho tydne od predani dokladd dle ¢l. 1X. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami ¢i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych dokladi),
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

ZaruCni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné (doru¢enim na adresu sidla, e-mailem popf. DS uvedené
v zahlavi) reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt
vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu a
v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada odstranéna. Objednatel je
opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materiald apod.)
- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé poZadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé&, Ze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz reklamaci
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1
této smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.
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10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku

jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na
spravce jednotlivych objektu, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

10.12.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

odstranéni vad jinak, napf. i ustné ¢i konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté |haté odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za spInéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na z&kladé dil€ich, mésiCnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendarni mésic dle skute¢ného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pinéni
dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pInéni je posledni kalendarni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorugit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho meésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru¢ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené dariové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatfiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generalniho finanéniho feditelstvi ¢. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplatfovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z pfijma, ve znéni pozdéjSich predpisli. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montaznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému pinéni
souvisejicimu s témito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v rezimu prenesené darnové povinnosti.

Kazdy darfiovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura“) musi mit nalezitosti dariového a
UCetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby a registracni Cislo projektu

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

d) oznaceni banky a Cislo tuzemského Uc¢tu zvefejnéného v ,Registru platct DPH a identifikovanych
osob* (dle § 96 ZDPH)

e) Ihdta splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Nedilnou sougasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle €l. VI. odst. 6.13
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢&l. XlI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na Uhradu ceny uctované &asti dila vznikne aZ po provedeni dila jako
celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil&ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpodtu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.
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11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé predavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Splatnost dil¢ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost konec¢né faktury se stanovuje
v délce 30-ti dnt ode dne doruceni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uctu objednatele.

11.12.0Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat nalezitosti dle &l. XI. odst. 11.6. a €l. XI. odst.
11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihuté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést dlivod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova Ih(ta splatnosti ode dne doruc¢eni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13.Vystaveni ani thrada dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.14.Neuskuteénéné hmotné dodavky, prace nebo vykony v€. spotieby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.15.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

11.16.Jednotlivé dil&i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu vSak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysSi 10 % z ceny dila dle €l. 1ll. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélkil toto ustanoveni se neuzije.

11.17.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, zZe dilo nevykazuje zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
prevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech technickych
obou smluvnich stran.

11.18.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dnl od doru¢eni Zadosti o uvolnéni zadrzného dle
¢l. Xl odst. 11.17. této smlouvy a pfedani finan¢ni zaruky za fadné pInéni zaru€nich podminek.

11.19.Nedojde-li mezi ucastniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.20.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou spolupusobit
pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly sou€innost
a poskytnout pfistup ke vSem dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentd podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisl. Za u¢elem Fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.21.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vCetné jejich dodatkud, originaly
UCetnich dokladu a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabyti uginnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

XIl.  FINANCNi ZARUKY

12.1. Finanéni zaruky dle tohoto ¢lanku XIl. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospéch
objednatele formou bankovni zaruky.

12.2. Finanéni zaruka za fadné provedeni dila:
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

- kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné &i smluvni sankce, nahrady skody
apod.), vzniklé objednateli z divodd poru$eni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy;

- zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne zahajeni stavebnich praci poskytnout objednateli
original finanéni zaruky ve sjednané vysi, platné a uc¢inné po celou dobu provadéni dila dle této
smlouvy;

- dojde-li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a u¢inna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 nasledujicich dni.

Vyse finanéni zaruky za radné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfeni této smlouvy). Objednatel pozbyva nérok na jeji
uplatnéni dnem pfedani a prevzeti dila dle &l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato bez
vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
dle ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokonceni dila, ani
v dodatec¢né primérené |haté je poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opraviuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Finanéni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek:

a) kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruseni povinnosti zhotovitele v prabé&hu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele;

b) musi byt platna a u€inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaru€ni doby dle &l. X. odst.
10.2. této smlouvy + 30 nasledujicich dnu.

Vyse finanéni zaruky za fadné pInéni zaruénich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle ¢l. III.
odst. 3.1. této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila.

Finanéni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek je zhotovitel povinen objednateli pfedat.
Zhotovitel bere na védomi, zZe pfed spinénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy nebude
uvolnéno zadrzné dle &l. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

Vyplatu penéznich prostfedk( z finanéni zaruky maze objednatel uplatnit jen v pfipadé nespinéni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Kazda finanéni zaruka podle této smlouvy musi byt neodvolatelnd a nepodminéna a vystavena
v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. . odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapoc&aty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ih(ité sjednané
v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. . odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢€l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle &l. VII.
odst. 7.12. (nepfedlozeni osvéd&eni o pojisténi) nebo &l. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovéni
vyzvé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného plnéni
uvedeného v ¢l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle €l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a uc¢inna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i neucinna.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného pInéni
uvedeného v ¢l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den,
po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna &i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. IIl. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti uvedenych v téchto &lancich
smlouvy: €l. II. odst. 2.10., &l. Il. odst. 2.11., €l. 1. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst. 6.9., ¢l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné &i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych €lancich smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapoc€aty kalendarni den prodleni s pfedanim finanéni zaruky dle
¢l. XII. odst. 12.2 této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vucéi jakékoliv splatné ¢i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

13.10.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

XIV.

14.1.

14.2.

14.3.

XV.

15.1.
15.2.

15.3.

nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit
pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“ a
ocislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni dotéeno pravo stran 0 zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné

stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak*).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte&ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupcu, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si dle § 100 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,,ZZVZ*) pfedem vyhrazuje zménu zavazku z této smlouvy a to nasledujicim zplsobem:

a) V pfipadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organt statni spravy, ze strany
vlastnikd dotéenych parcel, vlastnikd (spravcl) inzenyrskych siti, popf. vlastnikd
dotéenych objektll, branicich zhotoviteli v plnéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
jednajici s nalezitou péci nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto prfekazek prodluzuje
doba pInéni.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby pInéni dle pfedeslého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z ddvodl nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s pIlnénim nelze pokracovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba plnéni prodluZuje opétovné.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 a § 1998 o0.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z diivodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé ze:
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15.4.

15.5.

XVI.

16.1.
16.2.

XVII.

17.1.

17.2.

17.3.

a) zhotovitel bez pravniho dlivodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delSi
nez patnact (15) pracovnich dnu;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfislusny soud pravomocné rozhodne, ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje upadek zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve vztahu
k zhotoviteli je prohlasen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokon&enim,
vyhrazuje pravo uzavfit smlouvu na dilo vrozsahu jeho nesplnéné casti s dalSim ucastnikem
zadavaciho fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z pvodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzavfena v podobé& shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny pInéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
termind stanovenych pro provadéni a dokonéeni dila, které mohou byt v nové smlouvé prodlouzeny
az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle plvodni smlouvy. JiZ realizované
Casti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiZ realizované Casti
dila sniZena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a u€elem ujednani pivodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaji zastupct a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademickeé tituly apod., telefonni Cislo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichZz osobni udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zpUsobu
zpracovani jejich osobnich udaji a sou€asné o jejich pravech, jez jako subjekt udaju v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpe€nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaju. Smluvni strany se souasné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou uplathovat zasady stanovené v nafizeni
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja), které nabylo Gucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale
jen ,Obecné nafizeni nebo rovnéz ,GDPR®). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukonéeni ucinnosti této
smlouvy.
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17.4.

17.5.

17.6.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi Udaji v souvislosti s pInénim této smlouvy, budou zavazani k miCenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mic¢enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich Udajl treti
strang, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaja.

Je-li smluvni stranou fyzicka osoba, bere na védomi, Ze druha smluvni strana zpracovava jeji osobni
Udaje v rozsahu osobnich udaji uvedenych v tomto dodatku, resp. smlouvé za U¢elem uzavfeni a
spinéni tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajisténi komunikace smluvnich stran pfi pInéni tohoto
dodatku, resp. smlouvy a za uc¢elem pfipadného uplatnéni narokd ze smlouvy. Smluvni strana bere
na védomi, Ze v souvislosti se zpracovanim jejich osobnich Udaju ji vznikaji prava uvedena v GDPR
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a sou€asné potvrzuje, Ze o téchto pravech
byla druhou stranou nalezité informovana.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzeriského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéfeni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt souéasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni Udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. ¢asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim pravnim
predpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni té&chto asti. R4dné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim zneditelnény. Objednatel pfed
zvefejnénim smlouvy zneditelni osobni udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstva vnitra.

Splnéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 meésicd od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavreni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Zze objednatel neziska pfedpokladané finanéni prostfedky z divodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dota¢nich programu ¢&i rozpoc¢tu Plzernského kraje, rusi se tato
smlouva od poc¢atku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a doloZi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén pfevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro n&j z této smlouvy na tfeti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim

nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
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18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

18.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavreni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XIX. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a u€astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpoclet (ocenény soupis praci v€etné vykazu vymeér), ktery byl soucasti nabidky

zhotovitele
- seznam poddodavatelU, ktery byl souc¢asti nabidky zhotovitele
- plna moc
objednatel: zhotovitel:
Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. COLAS CZ, ass.
generalni Feditel feditel divize Silniéniho stavitelstvi
podepsano elektronicky podepsano elektronicky
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