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Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

I.
Smluvní strany __

Objednatel: DIAMO, státní podnik 2000128340
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:

Zastoupený: vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

EO TECHNOLOGY s.r.o.
Za tratí 415, Třeboradice, 196 00 Praha 9
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 330764 
IČO: 09093524 DIČ: CZ09093524, plátce DPH
Bankovní spojení:

Zastoupený: jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem 
v červenci 2020 a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele 
v souladu s nabídkou zhotovitele č. 20_90115 ze dne 29.07.2020 plnění k akci 
„Zefektivnění provozu horkovodní soustavy - Výměníkové stanice“ v následujících 
částech:
a) Provedení úpravy výměníkové stanice VS MEGA v objektu SO 879 Administrativní 

budova C, zahrnující zejména úpravu stávající teplovodní tlakově závislé výměníkové 
stanice na horkovodní tlakově nezávislou, včetně instalace elektrického vybavení 
a systému měření a regulace (MaR), za podmínky zachování rozdělovačové části 
stávajícího výměníku a stávajících elektronických regulátorů.
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b) Provedení úpravy výměníkové stanice VS SLKR I v objektu SO 689 hala odsolení 
- SLKR I, zahrnující zejména úpravu stávající teplovodní tlakově závislé výměníkové 
stanice na horkovodní tlakově nezávislou, včetně instalace elektrického vybavení 
a systému měření a regulace (MaR), za podmínky zachování rozdělovačové části 
stávajícího výměníku a stávajících elektronických regulátorů.

c) Provedení úpravy výměníkové stanice VS KAS v objektu SO 887 Hala KAS, 
zahrnující zejména úpravu stávající teplovodní tlakově závislé výměníkové stanice na 
horkovodní tlakově nezávislou, včetně instalace elektrického vybavení a systému 
měření a regulace (MaR), za podmínky zachování rozdělovačové části stávajícího 
výměníku a stávajících elektronických regulátorů.

d) Zpracování dokumentace skutečného provedení, která bude obsahově odpovídat 
projektové dokumentaci pro provedení a bude zahrnovat všechny odchylky, které byly 
v průběhu realizace provedeny oproti projektové dokumentaci pro provedení, včetně 
úplného seznamu signálů. Součástí plnění dle tohoto bodu jsou také dodatky 
provozní dokumentace jednotlivých výměníkových stanic nezbytné k jejich řádnému 
provozování.

2. Provádění díla bude probíhat mimo provoz výměníkových stanic s tím, že v objektech SO
879 Administrativní budova C a SO 689 hala odsolení - SLKR I bude probíhat příprava 
teplé vody nezávisle, elektricky vyhřívanými zásobníky v prostorách výměníkových 
stanic.

3. Zhotovitel se zavazuje pro plnění díla použít certifikované výrobky, systémy a software, 
u nichž je výrobcem garantována jakost a stálost vlastností po dobu jejich životnosti.

4. Veškeré uvažované změny oproti schválené projektové dokumentaci a soupisu prací 
dodávek a služeb, včetně použití náhradních materiálů, ke kterým dojde při realizaci díla, 
musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a nesmí zvýšit celkovou cenu ani snížit kvalitu díla. Případné změny vyžadující 
projednání s dotčenými orgány státní správy nebo vyžadující změnu vydaných 
stanovisek resp. souhlasů budou realizovány až po získání stanovisek resp. souhlasů 
těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek resp. povolení bude zajištěno objednatelem.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

6. Svůj závazek specifikovaný v čl. II odst. 1 této smlouvy zhotovitel splní předáním díla 
v termínech stanovených v článku IV této smlouvy. Předávané dílo musí být provedeno 
ve sjednaném rozsahu a kvalitě a musí být splněny podmínky předání díla, podrobně 
upravené v článku IV této smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

8. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV:

71323000-8
45331100-7
45311100-1

CZ-CPA:
43.21.10
43.22.12
71.12.17

Inženýrské projektování pro průmyslové procesy a produkci 
Instalace a montáž ústředního topení 
Instalace a montáž elektrických rozvodů

Elektroinstalační práce
Instalace topení, ventilace a klimatizace
Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, procesů 
a produktů

Smlouva o dílo - „Zefektivněni provozu horkovodní soustavy - Výměníkové stanice“ Strana 2 (celkem 11)



III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění, provedený v celém rozsahu dle této smlouvy, se sjednává 
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou 
smluvních stran, a to ve výši:
a) 675.000 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);
b) 640.000 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
c) 505.000 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c);
d) 150.000 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. d);
e) cena celkem 1.970.000 Kč bez DPH za plnění podle čl. II odst. 1 písm. a) až d) této 

smlouvy (slovy: jeden milion devět set sedmdesát tisíc korun českých bez DPH).
K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo bude fakturováno najednou, bez dílčích fakturací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli 
po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) 
objednatelem. Den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem je současně dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání 
a převzetí díla. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 
Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu 
zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

4. Ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými, 
nepřekročitelnými.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod 
Ralskem, areál bývalé Chemické úpravny, konkrétně objekt SO 879 Administrativní 
budova C na parcele p. č. st. 1018 v k. ú. Stráž pod Ralskem, dále objekt SO 689 hala 
odsolení - SLKR I na parcele p. č. st. 1114 v k. ú. Stráž pod Ralskem a dále objekt SO 
887 Hala KAS na parcele p. č. st. 1156 v k. ú. Stráž pod Ralskem.

2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků 
za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 16.10. 2020. 
Pro průběh plnění jsou dále stanoveny tyto dílčí termíny:
a) do 30. 9. 2020 pro plnění podle čl. II odst. 1 písm. a) až c) a uvedení všech dotčených 
výměníkových stanic do řádného a bezpečného provozu včetně provedení všech 
potřebných revizí a zkoušek stanovených touto smlouvou;
b) do 16. 10. 2020 pro předání dokumentace skutečného provedení [plnění podle čl. II 
odst. 1 písm. d)] a všech předepsaných dokladů a splnění všech povinností stanovených 
touto smlouvou.

3. Předání díla provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel v sídle 
objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

4. Protokolární předání pracoviště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHŘ (zejména SM-TÚU-01-03 a SM-TÚU-06-02).
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5. Provádění části díla dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy bude probíhat ve vnitřních 
prostorách objektu SO 689 hala odsolení - SLKR I za provozu technologií objednatele 
nesouvisejících s výměníkovou stanicí v části prostor výměníkové stanice VS SLKR I. 
Zhotovitel nesmí zasahovat samostatně do žádné z provozovaných částí technologií 
objednatele. Veškeré požadavky na zásah do provozovaných částí technologie 
v souvislosti s prováděním díla budou předem projednány s odpovědnými pracovníky 
objednatele, bude dohodnut termín, postup a rozsah poskytnutí součinnosti ze strany 
objednatele. Zhotovitel o součinnost požádá alespoň 1 pracovní den předem.

6. Po dokončení prací na jednotlivých dotčených výměníkových stanicích provede zhotovitel 
za podmínek stanovených touto smlouvou předepsané zkoušky, revize a měření dle čl. IV 
odst. 12 této smlouvy. Neúspěšné absolvování zkoušek a revizí je považováno za vadu 
bránící převzetí díla.

7. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně platným 
předpisům pro daná zařízení, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, 
jehož činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy [zákon 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, ve znění pozdějších předpisů] a platným ČSN a EN.

8. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí 
díla.

9. Provedení revizí vyhrazených elektrických zařízení, které jsou plněním zhotovitele, zajistí 
zhotovitel odborně způsobilou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti pro provádění 
zkoušek a revizí elektrických zařízení podle vyhlášky č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti 
provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací:
- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobách 

vedoucích montáže a revizních techniků;
- harmonogram prací;
- kontrolní a zkušební plán;
- položkový rozpočet díla - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

pro všechny části plnění charakteru montáží a stavebních prací v elektronické a listinné 
podobě;

- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.
11. Podmínky převzetí díla včetně příslušných dokladů:

a) Zhotovitel vyzve nejméně 2 pracovních dny předem zástupce objednatele k převzetí 
díla, a to zápisem do montážního deníku a e-mailem;

b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel návrh předávacího protokolu, 
včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol);

c) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel dokumentaci skutečného 
provedení k vyjádření objednateli;

d) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou 
částí (2x v listinné podobě a 1* v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat:
• seznam předávaných dokladů;
• protokoly o všech zkouškách, revizích a měřeních provedených během plnění díla 

za podmínek stanovených platnými právními a technickými předpisy a touto 
smlouvou;

• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 
institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 
specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
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výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
• údaje o nastavení veškerého aplikačního softwaru včetně komentáře k nastavení;
• přístupové kódy k veškerému aplikačnímu softwaru;
• doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
• soupis odchylek od dokumentace pro provedení a jejich zdůvodnění.

12. Dohodnuté zkoušky a revize, které budou zhotovitelem provedeny postupně a samostatně 
pro každou dotčenou výměníkovou stanici (VS MEGA, VS, SLKR I a VS KAS):
a) Zkoušky těsnosti horkovodních částí výměníkových stanic - budou provedeny 

postupně a samostatně pro každou dotčenou výměníkovou stanici.
b) Zkouška funkčnosti instalovaných zařízení bude provedena postupně a samostatně 

pro každou výměníkovou stanici k ověření funkce a správného nastavení všech 
instalovaných součástí a automatické regulace. Každá tato zkouška bude provedena 
na výměníkové stanici schopné bezpečného provozu na základě předchozí úspěšně 
provedené revizi elektroinstalace. Tyto zkoušky budou považovány za úspěšné, pokud 
se nevyskytnou žádné poruchy ani anomální stavy na žádné z částí díla. Pokud dojde 
k výskytu jakéhokoliv abnormálního stavu, bude funkční zkouška přerušena, bude 
provedena analýza vzniklého stavu, provedena jeho náprava a funkční zkouška bude 
zahájena znovu od počátku.

c) Revize vyhrazených zařízení elektrických - budou provedeny postupně a samostatně 
pro jednotlivé dotčené výměníkové stanice.

13. Podmínky zpracování, schválení a převzetí dokumentace skutečného provedení [plnění 
podle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy]:
a) Dokumentace skutečného provedení bude zpracována na základě projektové 

dokumentace pro provedení a bude zahrnovat všechny odchylky od této dokumentace, 
ke kterým došlo v průběhu realizace. Dokumentace skutečného provedení bude 
vypracována v českém jazyce a předána:
- k připomínkování v elektronické podobě 1 x elektronicky;
- v čistopisech (po schválení objednatelem) 2x elektronicky a ve 2 listinných 

vyhotoveních.
b) Elektronická podoba dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat vždy 1 

digitální nosič se soubory ve zdrojovém formátu (DWG, DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, 
popř. dalších) a 1 digitální nosič se soubory ve formátu PDF.

c) Zhotovitel ručí za věcný i formální soulad listinné a elektronické podoby projektové 
dokumentace.

d) Dokumentaci skutečného provedení, dodatky technické provozní dokumentace 
výměníkových stanic a další plnění podle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy předá 
zhotovitel objednateli k vyjádření v dostatečném předstihu před stanoveným termínem 
plnění, aby objednatel mohl uplatnit své připomínky. Objednatel se k předloženým 
podkladům vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů.

e) Nedílnou součástí plnění zhotovitele je zapracování podmínek a připomínek 
k dokumentaci skutečného provedení, vznesených objednatelem nebo stanovených 
závaznými stanovisky dotčených orgánů.

14. Zhotovitel odpovídá za správnost, kvalitu, funkčnost, úplnost a bezpečnost zhotoveného 
díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy 
a v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a jejím 
popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým 
normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím 
výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace.
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15. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména 
s důrazem na § 16), ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za nakládání s odpady 
vzniklými při realizaci díla. Tyto odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží 
způsob naložení s těmito odpady.

16. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla.

17. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost v těchto délkách:
• na technologickou část předmětu plnění 36 měsíců;
• na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou výrobcem 

je záruční doba nejméně 24 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

18. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného odkladu 
od přijetí reklamace objednatele, nejpozději však:
a) do 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí 

jako vady, které znemožňují nebo podstatným způsobem omezují provoz díla;
b) do 20 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě ostatních vad.

19. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu 
a nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku než prokáže, že 
vadu nezavinil.

V.
Spolupůsobení objednatele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních 
předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

2. Objednatel poskytne na vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění díla, je-li 
poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla 
poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění 
zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a zároveň je z objektivních důvodů 
zhotovitel nemůže provést (zejm. spouštění a odstavování částí technologie, vstupy do 
ostatních částí řídicího systému apod.).

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu 
zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté 
mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu 
s čl. IX odst. 9 této smlouvy.

4. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. V odst. 1 a 2 této 
smlouvy, není zhotovitel v prodlení.

5. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VI.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli v předstihu nejméně 3 pracovních dnů před 

zahájením prací na díle jmenný seznam všech osob, které budou za účelem plnění 
předmětu této smlouvy vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit 
totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení 
státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek
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a typů vozidel, kterými budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost 
neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob 
a vozidel, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy 
v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

3. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla udržovat aktuální harmonogram prací a bude 
jeho změny průběžně předkládat objednateli. Veškeré provedené zkoušky, kontroly 
a revize budou průběžně zaznamenávány do kontrolního a zkušebního plánu stavby 
včetně data provedení a výsledku zkoušky.

4. Zhotovitel si na své náklady zajistí bezpečné uložení materiálu potřebného pro provedení 
díla. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.

5. Převzetím pracoviště k provedení díla nese zhotovitel riziko nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli. Řádné 
zabezpečení pracoviště je povinností zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu montážních prací zaznamenávat červenou barvou do 
jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění 
montážních prací. Veškeré změny budou předem odsouhlaseny objednatelem.

7. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat 1* týdně, 
a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván. Jednání a kontrolní dny budou svolávány 
zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín stanoven zápisem do montážního deníku 
při předchozím kontrolním dnu.

8. Zhotovitel umožní objednateli dle jeho požadavků provádění namátkových průběžných 
kontrol prováděných prací.

9. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla montážní deník ke kontrole 
nebo zápisu objednateli.

10. Zhotovitel si zajistí vytýčení a označení veškerých provozovaných vedení a potrubí, která 
procházejí jeho pracovištěm a která nesmějí být v průběhu prací nijak dotčena nebo 
poškozena.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání 
a převzetí díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál, 
odpady a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli 
v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

12. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat 
při předání díla.

13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti sjeho činností pokrývá škody minimálně do výše 10.000.000 Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele 
o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla.

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky 
k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně 
interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména 
pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro 
působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

Vlil.
Vedení montážního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště montážní deník, do kterého bude zapisovat 
všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
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a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Montážní deník bude po celou 
dobu provádění díla uložen na pracovišti způsobem dohodnutým při předání pracoviště.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat vedoucí montáže v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do montážního deníku jsou oprávněni provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele 
a orgánů státní správy i zástupci objednatele (oprávněná osoba - technický dozor 
stavebníka, vedoucí SVRT a osoby odpovědné za provoz výměníkových stanic) a autorský 
dozor projektanta.

4. Nesouhlasí-li vedoucí montáže se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu bezodkladně své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v montážním deníku, zašle námitky 
elektronickou poštou zhotoviteli a zapíše své vyjádření bezodkladně do montážního deníku 
- jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Zhotovitel bude objednateli v průběhu realizace předávat první průpisy denních záznamů. 
Po dokončení díla při jeho předání bude originál montážního deníku předán objednateli 
a objednatel předá zhotoviteli soubor prvních průpisů.

IX.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě 14 
kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem. V případě, 
že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo 
proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění 
předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

6. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před řádným 
dokončením a předáním díla přechází na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu jeho 
protokolárním převzetím.

7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů 

na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 13 této smlouvy;
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• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 
nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění 
objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

9. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

10. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

12. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.
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8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne ..3.1. *08.-.2020 

Za DIAMO, státní podnik:

V Praze dne o

Za EO TECHNOLOGY s.r.o.:

jednatel
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř.
č.

Závada Výše smluvní 
pokuty za každý 
zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů 
nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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