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VODARNY KLADNO — MELNiK

akciové spoleénost

SMLOUVA 0 Dim

,,Kanina — obnova vodovodu“
uzavfena podle § 2586 — 2635 Obéanského zékoniku éislo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-492/20
Cislo zakézky: 21100619
Cislo smlouvy u zhotovitele: 15/2020

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vloika 2380

ICC: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, reditelem spoleénosti

Zmocnéneo pro smluvnijednéni:

Zmocnénec pro technické jednéni:

Bankovni spojeni:
Cislo L'Iétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNi FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sidlem Jugoslévské 2090, 276 01 Mélnik

Zapsén v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 130876

ICC: 281 77 851
DIC: 0228177851
Zastoupeny: Petrem Neumannem, jednatelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvni jednéni:

Zmocnénec pro technické jedném’:

Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Déle jen zhotovitel na strané druhé
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PREDMET DiLA

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,,Kanina — obnova vodovodu“
Zhotovem’m stavby se rozumi Uplné, funkém' a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéznich praci a konstrukci, véetné doda'vek potfebnych materia’lfl a zafizeni nezbytnych pro
Fa’dné dokonéeni dila, dale provedeni véech oinnosti souvisejicich s dodévkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fédné dokonéeni dI'Ia nezbytné.

Rozsah dila je definovén zadévaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, ktera’
je souéésti ZD vyzvy a pfisluényoh vyjédfeni dotéonych orgém‘] {souéast dokladové éésti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI v RAMCI vyzvy a SOUTEZE
OSEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE zzvz PRO PRISLUSNOU
STAVBU.
Jedné se 0 realizaci obnovy vodovodnich fadil vobci Kanina (bliiéi specifikace dle
pfisluéné PD a ZD).

Plnéni zhotovitele dale zghrnyie ty galéi nésleduiici poloz’ky a podminky, které se vztahuii ke

konkrétnimu diIu:

Zajiéténi a provedeni véech opatfem’ organizaém’ho a stavebné technologického charakteru
k fédnému provedem’ dila.

Zajiéténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladové éésti stavby. Tyké se zejména véech
zévazkfl a povinnostl’, které z realizace stavby plynou zadavateli vfléi dotéenym organizacim (napf.
Krajské spréva a Ueba silnic, Povodl’ Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyéeni stavby.

Zajiétém’ vytyéem' véech kfiiujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru staveniété, tak jak
vyplé zprojektové dokumentace a zvyjédfeni od dotéenych subjektfl stavbou. Dodrieni
stanovem’lch podminek od sprévcfl, nebo vlastm’kfi téchto siti a zafizem’. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veékeré dflsledky a ékody vzniklé jejich nedoeenim a pfi’padné finanéni
vyéisleni téchto ékod bude poiadovéno po zhotoviteli v plné vyéi.

Projednéni a zajiéténi zvléétniho uZivéni mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve sprévé
pfisluéného odboru mésta obce Uzemné souvisejici.

Projednéni a zajiéténi zvléétniho uzivéni komunikace zdflvodu provédéni stavebnich praci
v dotéené silniéni komunikaci se sprévcem komunikaci v dané Iokalité.

Zajiéténi dopravné inienyrského opatfeni kdopravm’m omezenl’m vyvolanych stavbou véetné
projednénl’ s Potici CR — dopravnl'm inspektorétem, pfisluénym Odborem dopravy mésta Uzemné
souvisejici.

Zajiéténi dopravniho znaéeni k dopravnim omezem’m, jejich adriba a pfemist’ovéni a nésledné
odstraném’.

Zajiéténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité firmou Stfedoéeské
voda’rny, as. Zajiéténi provizorniho opatfeni — néhradniho zésobovénl’ vodou suchovodem béhem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a daléich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v rémci VS/zvy.

Veékeré potfebné staveniétni zafizeni a jeho nésledné likvidace po skonéeni stavby véetné
uvedeni ploch do pflvodniho stavu.

Rozsah, néplfi a projekt zafizeni staveniété véetné nezbytnSIch povolenl’ k doéasny'Im objektflm
zafizeni staveniété véetné L'Jhrady vyméfenyIch poplatkfl 6i néjemného je véci zhotovitele dI’Ia.
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2.23.

2.24.

3.

akciové spoleénost

Veékeré préce, dodévky a sluiby souvisejici sbezpeénostnlmi opati‘enimi na ochranu osob
amajetku (pfedevéim chodcfl a vozidel vmistech dotoenych stavbou), zejména stanoveny
zékonem é. 309/2006 a doplfiujici vyhiéékou 591/2006.
Uplné dodévka stavby véetné provedeni véech zkouéek a revizi dIe CSN a podle poiadavkfl
obsaienYch v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakové zkouéka potrubi, zkouéka funkénosti signalizaéniho vodiée, revize hydrantfl, proplach
potrubl'. dezinfekce a nésledné zajiéténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkouéky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikacich apod.

Zajiéténi provozm’ch hmot a energii pot/ebnych pro realizaci a vyzkouéeni dila.

Zajiéténi bezpeénosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti préce a ochrana Zivotniho
prostfedi.

Provedeni opatreni k dooasné ochrané vzrostlych stromfi.

Uvedeni véech povrchfl dotéenych stavbou do pflvodniho stavu (komunikace, chodniky, zeleh,
prikopy, propustky apod.).

Provédéni Uklidu staveniété, prflbéiné odstrafiovéni zneéiétém’ komunikaci (“3i ékod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadfl v souladu se zékonem ("1185/2001 8b., 0 odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se déle zavazuje veékeré ziskané 6i vytéiené obnovované trubni vedeni,
éoupata, armatury a technologie (napr. Cerpadla, atd.) zocelového nebo Iitinového materiélu
odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod hlaviékou VKM, as. Doklad o vykoupeném materiélu
musi obsahovat identifikaéni adaje VKM, a.s.. informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiélu a cenu. Doklad spoleéné s pr‘isluénou ééstkou pi‘edé nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho
mésice technickému dozoru investora.

vracovéni dokumentace skuteéného provedeni dfla dle pokynfl v dokumentu ,,Dokumentace
skuteéného provedeni staveb", ktery je kdispozici na strankach wwwykmgz vzaloice
Dokumenty ke staiem’. Pi‘edénr’ dokumentace must byt protokolérné stvrzeno predévacim
protokolem ,,Protokol o pr'edéni geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby,
vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.“, ktery bude nedr’lnou souéésti podkladL"! pro zévéreénou fakturaci.

Zpracovéni qeodetického zaméfeni skuteéného provedeni dle pokynfl v dokumentu ,,Podminky
pro geodetické zaméieni skuteéného provedeni staveb“, ktery je kdispozici na strénkéch
wwwykmg; vzéloice Dokumenty ke staz'eni. Pfedéni dokumentace musi byt protokolérné
stvrzeno pfedévacim protokolem ,,Protokol o pfedéni geodetického zamér'eni skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.“. ktery bude nedilnou souéésti podkladfi pro zévéreénou fakturaci.

Pi‘edéni dokladfl k pouiitym materiélflm dle zékona (122/1997 Sb. (doklady o shodé), pfedéni
dokladfi prokazujici splnéni hygienickych poiadavkfl téchto materiélfl pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlééky 6409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pi‘edéna v 2 vyhotovenich.

Péée o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, oSetrovani, nutny’ rozsah pojiéténi
stavby.

éAs PLNI'ENi
3.1. Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:

- Zahajeni stavby: 1. 9.2020

- Dokonoeni stavby: 18.12.2020
- Likvidace zaf‘l’zeni staveniété: do 15 dnfi po ukonéeni pracr’
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CENA PRAci
Smluvni cena dr’la je sjednana podle § 2 zékona é. 526/1990 Sb. 0 cenéch v platném znéni, na
za’kladé specifikace dila a podminek jeho provédém’ uvedené v Clénku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvf/ée pi‘ipustné, kterou je moino pfekroéit jen
za podminek, stanovenych ve smlouvé.
Celkové cena bez DPH 9 622 891.78 Kb

DPH 21% 2 020 807,27 KC:

Cena celkem véetné DPH 11 643 699,05 Ké

Smluvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvyée pfipustna a platné po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veékeré néklady zhotovitele, souvisejici sreauzaci dila,
provedem’m véech zkouéek a testfl, prokazujicich dodrieni pi‘edepsané kvality a parametrfl dila
a zajiéténim dalér’ch dokladfi. pi‘edpisi‘r apod., které zhotovitel zajisti pro Uspéény prflbéh
prejimacfho ‘r‘izem’. V cené jsou zahrnuty i pripadné poplatky za cla, licence, vyuiitf patentfl,
preklady do éeského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1 . je moino pi‘ekroéit pouze pri splném’ nékteré z téchto podminek:

a) Zmény zékonné vyiée dané z pridané hodnoty.

b) Zmén a vicepracr’ oproti zadévaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyiédal a na
jejichz provedeni se zhotovitelem dohodl.

c) Zmén a vicepraci. které se vyskytnou v prflbéhu realizace dHa o kterych zadavatel
(objednatel) ani zhotovitel v dobé zpracovém’ nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichi
provedeni je pro dokonéenl' dila nezbytné. 1 pro tyto préce je nezbytny pfedchozi pfsemny
souhlas objednatele s dohodou o cené praci.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podmr’nek stanovenych touto smlouvou.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v prflbéhu provédéni dila k nutnosti provést dilo
odchylné od predmétu dila a tim i k moinému séenf nékladfi a zvyéeni smluvm’ ceny,
mohou byt zhotovitelem tyto préce provedeny jen spisemnym souhlasem objednatele.
Wjimkou jsou pouze préce bezprostfedné nutné k tomu, aby nedoélo ke vzniku ékody na
provédéném dile. Zhotovitel véak musi prokazat, 2e hrozici ékoda nevznikla vdflsledku
vadného provédém’ dila, ale pouze vdfisledku skuteénosti a udélosti, které nemohl pfi
vynaloieni veékeré odbornosti pfedpoklédat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci éi zmén budou prednostné pouiityjednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitelo. Pokud nabidka zhotoviteie tyto poloiky neobsahuje,
pouiiji se pro oceném’ platné ceniky URS as. Praha.

Pokud nelze pouil't tento zptlsob, predIOZI zhotovitel nabidky alespofi 3 nezévisly'Ich
dodavatelfl, které odpovidaji technickYm specifikacim. Objednatel prostfednictvim osoby
oprévnéné k smluvnimu jednéni schvéli nejvhodnéjéiho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou souéasti této smlouvy. Nabidkovy rozpoéet slouii zejména
k prokazovéni finaném’ho objemu provedenych praci pro (16e fakturace a dale pro ocenéni
pripadnych vicepraci Ci odpoétl‘] na zékladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNi PODMiNKY
Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dI’Ia bude uskuteéhovéna
postupné formou mésiém’ch plateb za diléi plnéni.
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Podkladem pro Uhradu bude diléf faktura vystavena zhotovitelem na zékladé soupisu
provedenych praci a dodévek, potvrzenych pracovm’kem objednatele dle élénku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zéroveh povéfen odbératelskou kontrolou, které bude provédéna dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, pfedloieného jako souéast nabldky. Po odsouhlasem’ vzniké
zhotoviteli prévo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu diléiho plnéni véetné DPH
v zékonné vyéi.

Kaida faktura musi obsahovat véechny naleiitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
iéislo smlouvy objednatele a nézev stavby. Souéésti podkladfl pro fédnou fakturaci bude u
diléi fakturace soupis provedenych pracf a zjiét’ovacf protokol, u koneéné fakturace i predavaci
protokol. Faktury za pfedchézejl’ci mésic musi bYt na adresu objednatele prokazatelné doruéeny
nejpozdéji do 5. dne mésice nésledujiciho. Objednavatel je oprévnén faktury, které nebudou
splr'lovat néleiitosti dafiového dokladu, jejichi vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym
soupisem provedenych praci a dodévek nebo nebudou doruéeny véas, vrétit zhotoviteli k opravé.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhfita splatnosti béil’ vtomto pfl’padé ode dne
doruéeni nové, fédné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednévé na 30 dnfl od dne prfikazného doruéeni faktury objednateli.
Veékeré provedené préce a dodévky zhotovitel postupné fakturuje (diléi plnéni) a2 do vyiée 100 %
smluvni ceny dila, pfiéemi na kaidé vystavené faktuf‘e (i diléi faktufe) zhotovitel samostatné
vyéisll’ 10% zédriné. Objednatel zhotoviteli uhradl 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kaidé faktufe vyéisleného zédriného v hodnoté 10 %) za pi‘edpokladu pi‘evzeti
dila, které nebude mit vady brénici jeho uZivéni. Zbylych 1D % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nemfiie zhotovitel
uplatfiovat iédné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Céstka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouZijako zéené (déle: ,,zédr2né“), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnéni nasledujl’cich podminek:

— 5 % ze zédriného bude uhrazeno po aspééném protokolérnim pi‘edéni a pfevzeti dila
véetné pfedéni dokumentace skuteéného provedeni dila dle bodfl 2.21. a 2.22

- 5 % ze zédriného bude uhrazeno po pfedloieni originélu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vyéi 5 % hodnoty dila, které bude splatné po celou dobu zéruéni doby a bude slouiit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zéruéni dobé v ph’padé, ie by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fédné lhflté.

Zédriné bude uhrazeno do 30 dnfl od data doruéeni pisemné iédosti zhotovitele o uvolnénl
zédriného. Zédost o uvolnéni zédrzného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicfl od protokolérnl'ho pfedéni stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vidy az po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodévek pracovnikem povéi‘enym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni diléich faktur nemé vliv na zéruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
ékody na stavbé a vjejim prflbéhu. Odpovédnost za ékody na zhotoveném dile pfechézi na
objednatele okamiikem pfevzeti dila.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

6.2.

Zhotovitel se zavazuje na stavbé prflbéiné doplfiovat dokumentaci skuteéného provedem’,
zejména zaméi‘eni skuteéného provedeni praci a dodévek, které budou v daléim postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepi‘istupnymi. Pi‘edloieni tohoto zaméi‘eni ke kontrole praci pied
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Uhradou praci.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pf‘eda ji objednateli 14 pracovnich dnfl pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni. Souééstt
dokumentace skuteéného provedeni bude i geodetické zami‘enl' skuteéného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.
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STAVENISTE
Objednatel se zavazuje pfedat staveniété v rozsahu vyznaéeném v zadéni stavby prosté véech
faktickych a prévnich vad.

Pfedénl' staveniété se uskuteém’ protokolérné za floasti odpovédnych zéstupcfl obou smluvm’ch
stran.

Zhotovitel je povinen pfi pfejiméni staveniét‘ provéfit. zda staveniété nemé pfekéiky nebo vady,
které bréni provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu staveniété jsou pro dodavatele zévazné.
Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na staveniéti. Staveniété bude udrzovat v cistém
a fédném stavu. V fédném stavu bude udriovat i pfijezdové komunikace ke staveniéti, pokud
dojde k jejich zneéiéténi v souvislosti s provédénl’m této stavby.

PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

Na stavbé bude objednatelem pi‘idélen pracovnlk povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
prflbézné kontroly objednatele. Pracovm’k bude trvale sledovat prflbéh vystavby, zejména to, zda
jsou préce provédény podle schvélené dokumentace, smluvnich podminek, technicch norem a
ostatnich pfedpisfl a v souladu s rozhodnutim dotéenych orgém‘] stétni sprévy. Na nedostatky
zjiéténé v prfibéhu praci upozorni zépisem ve stavebnim deniku. Prfibéinou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v 61.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikflm prflbéiné kontroly objednatele kontrolu véech éinnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit uéast svych
odpovédnych pracovnikfi na provéfem’ svych dodévek a praci, které provadi pracovnik prflbéiné
kontroly objednatele a oinit neprodlené opatfem’ k odstranéni vytknutych zévad a odchylek 0d
projektu.

Pracovnik prflbéiné kontroly objednatele je oprévnén dat pracovnikflm zhotovitele pokyn preruéit
préci, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele nenl dosaiitelny a je—li ohroZena bezpeénost
provadéného dila, 2ivot nebo zdravi pracovnikfl na stavbé. V ostatnfch pi‘ipadech véak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodéi‘ské Cinnosti zhotovitele.

PFitomnost pracovnika prfibéiné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodévek.

ZA'RUKY ZA DiLo

9.2.

9.3.

Zhotovitel ruéi za Uplné a kvalitni provedem’ dila v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenych
zadavaci dokumentaci, éeskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zéruém’ Ihflty, ktera
éini:

Za stavebni éést: 60 mésicfl

Za fipravy povrchfl komunikaci a chodnikfl: 60 mésicfl

Zéruéni lhflty zaéinajl' plynout ode dne protokolérniho pfedéni dila, nebo jeho dohodnuté éésti
objednateli.

Za’ruéni lhtlty na reklamovanou cast dila se prodluiujl' o dobu poéinajici datem uplatnéni
reklamace a konéici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen béhem zéruéni tIty na svou odpovédnost a néklady:

- nebude-Ii dohodnuto jinak, odstranit ve Ihfité 30 dnfi reklamované vady, a to at’ jiz vznikly
provedenim, dopravou, montéii, pouiitim nevhodného materiélu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného dflvodu, za ktery odpovidé zhotovitel
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9.4. Jestliie vady nemohou byt odstranény, mé objednatel prévo zédat slevu z ceny. Poskytnutl' slevy
mflie byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestliie by provedenim oprav vznikly
provozni obtiie, nebo si tyto opravy vyiédaly daléi investiéni néklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, ie objednatel jako néhradu za neodstranitelné vady nebo jako néhradu za vzniklé
provozni obtiie éi néklady spojené s opravou mflie pouiit bankovni zéruku dle bodu 5.5.

9.5. Pokud se v prflbéhu zéruéni Ihflty vyskytnou zévady, které by mohly zpflsobit ekologické ékody,
nebo ékody na majetku tfetich osob, je Zhotovitel povinen béhem zéruéni lhfity na svou
odpovédnost zahéjit préce na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznémeni objednatelem.

9.6. V pfipadé, ie Zhotovitel nenastoupl' k odstraném’ vad v zéruém’ dobé v Ihfltéch dle bodfl 9.3.
a 9.5., nebo 2e Zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zéruéni dobé danych
touto smlouvou, mé objednatel prévo vadu odstranit souéinnosti stfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi stim, 2e néklady, které timto vzniknou objednateli, budou dény k Uhradé
zhotoviteli v plné vyéi nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zéruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA'PBACi PR'ED ZAKRYTiM A'PRQVADI'VENi ZKOUéEK v PROBEHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1. Préce a konstrukce, které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel oprévnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik prfibéiné kontroly objednatele do 3
pracovm’ch (1a p0 obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zépisem v dem’ku a v pfipadé mimofédné
nepfi'tomnosti odpovédného zéstupce objednatele na stavbé do 3 dnfi po obdrieni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyizvy do sidla objednatele.

10.2. Dosaieni pfedepsanych parametrfl a kvality prokéZe Zhotovitel Uspééné provedenymi
zkouékami, testy a kontrolami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnfl p0 podpisu smlouvy o
dl’lo pf‘edat objednateli k posouzeni éasovy plén a seznam véech zkouéek. testi] a kontrol
provédénych v prflbéhu zhotoveni dila nebo pf‘i jeho dokonéeni. Névrh bude obsahovat rovnéi
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provédém’ kontroly a za sprévnost vyisledkfl
kontrol.

Pla’n kontro| musi obsahovat zeiména nésleduiici zkouékv:

- tlakové zkouéky potrubi dle CSN 75 59 11
- kamerové zkouéky kanalizace na DVD 3 véetné protokolu, pokud sejedné o kanalizaém’ Fady
- zkouéky funkénosti signalizaéniho vodiée potrubi
- revize hydrantfi dle CSN 73 0873 pfilohy C
- statické zkouéky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 pfilohy A
- ostatnl’ zkouéky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

10.3. Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prflbéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni plénu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouéky a testy a za rédné provedeni dila.

10.4. Objednatel ma prévo zUéastfiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného prflbéinou
kontrolou odbératele véech kontrol, zkouéek, testD provadénych zhotovitelem a ma rovnéi prévo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

10.5. Objednatel je oprévnén provédéni dila kontrolovat Sam, nebo prostfednictvim svého pfikaznika.

10.6. V pfipadé opakované kontroly, zkou§ky nebo testu z dflvodfl, které Ieii na strané zhotovitele,
hradi néklady na jejich opakovéni Zhotovitel.

11. STAVEBNi DENiK

11.1. Zhotovitel povede ode dne zahéjeni praci a2 do jejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden
v originéle se 2 prflpisy. Do deniku bude Zhotovitel kaidy den zapisovat véechny skuteénosti,
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rozhodujici pro plnénl' smlouvy éasového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdflvodnéni.

11.2. Pravo provadét zépisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedenl' ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zéstupci v souladu se
zékonem 6183/2006 8b., stavebni zékon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zépisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do tfech
pracovm’ch dnfl, v pfipadé mimofadné situace (havérie) ihned. V p‘r‘ipadé mimofédné
nepfitomnosti pracovnika povéi‘eného prflbéinou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé.
doruéi zhotovitel text zépisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doruéeni zaéne
plynout tfidenni lhflta. Jestliie na zépis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamené
to, ie druhé strana se zépisem souhlasi.

11.4. Stavebni deniky s originélni verzi zépisfl budou souéésti dokladl‘J, které pfedloii zhotovitel
objednateli k terminu zahéjeni pfejimaciho fizeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY
12.1. Pro feéeni aktuélnich otézek realizace dila bude objednatel organizovat vdohodnutych

intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).

12.2. Opatf‘eni dohodnuté pi‘i technickych dnech a zachycena v zépisech nebo zéznamech z téchto
jedném’ jsou pro smluvni strany zévazné a musi bylt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhajf
schva’lem’ smluvnich, technickych nebo statutérnich zéstupcfi uvedenych v élénku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zéznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dm‘] p0 obdrieni zépisu.

13. PREJiMAci RIZENi
13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dilo. Zhotovitel doséhne

dokonéeni dila v den L’Ispééného ukonéeni pfejimacfho fizeni. pfi némi objednatel potvrdi, ie
dokonéené dilo od zhotovitele pfejl’mé a za jakych podminek tak éini. O pi‘ejlmacim fizeni bude
sepsén zépis o odevzdéni a pfevzeti stavby. Pi‘ipravenost dila k pi‘evzeti uréuje objednatel takto:

— Dilo nebo jeho ucelené éést bude prevzata po L'Iplném dokonéeni, které nebréni bezpeénému
u21véni dIIa. Dilo nesmi obsahovat vady Ci nedodélky. které samy o sobé éi v souhrnu brém’
nebo ztéiuji uZivéni objednateli.

- Zpflsobilost pfedévaného dila bude prokézéna provedenim véech zkouéek pfedepsanych
projektovou dokumentaci a schvélenym plénem kontrol dle élénku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokéie zhotovitel nésledné:

- tlakové zkouéky a dal§i zkouéky pfedepsané zadévaci dokumentaci nebo vyplyvajici z plénu
kontrol, budou provedeny na stavbé za L’zéasti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsén protokol.

13.3. Pfejimaci fizeni svolé objednatel do 10 dnfi ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznéml
ukonéenl’ praci.

13.4. ZhotoviteI preda objednateli k datu zahéjenl’ pfejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného
provedeni a daléi doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedévané dokumentace a doklady
budou pfedem pfedloieny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimélné 5 pracovnich
dnfl pi‘ed zahéjenim pfejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je oprévnén odmitnout pfevzit dodévku, které mé vady.

13.6. V pi‘ipadé, 2e pfi pfedévani a pfebiram’ dila budou zjiétény drobné vady oi nedodélky nebrém’ci
P‘édnému uZivéni dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s témito drobnymi vadami a nedodélky,
vtomto pfipadé bude celkové cena dila hrazena vsouladu s bodem 5.4. élénku 5. platebni
podminky.
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14. RIZIKA A POJléTENi
14.1. Zhotovitel nese veékerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poékozeni a zniéeni materiélu,

zai‘izeni, mechanismfi a pomficek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila, a to a2
do okamiiku pfevzeti dila objednateiem.

14.2. Zhotovitel rovnéi odpovidé za ékody na dile, daiéim majetku objednatele a majetku tietich osob
vzniklé v souvislosti s plnénim této smiouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
ékodu zpfisobenou jeho provozni éinnosti, odpovidé zhotovitel i z titulu zvléétni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za Skodu zpflsobenou provozem dopravnich prostfedkfi, provozem zvlaét’
nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohiaéuje, 2e mé sjednéno odpovidajici pojiéténi za rizika a ékody uvedené v él.14.1.
a 14.2. ve vyéi 20 000 000,-Kc" u Kooperativa pojiét’ovna, a.s. 5 CP: 8602728825 po celou dobu
pinéni zakézky.

15. SMLUVNi POKUTY
15.1. V piipadé. 2e zhotovitel nedodrii termin dokonéeni dila die 6|. 3 teto smlouvy, mé objednatel

prévo L'Jétovat smiuvni pokutu ve vyéi 0,5 % z ceny dila za kaidy kalendéi‘ni den prodleni.
15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky (":i vady uvedené v zépise o odevzdéni a pi‘evzeti dila

v dohodnutém terminu. ma objednatel pravo Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 2 000,—Ké
za kaZdy nedodélek éi vadu, u nichije v prodleni, a za kaidy den prodleni.

15.3. V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady zjiéténé v zéruéni ihfité ve sjednaném terminu podie
Clanku 9. této smlouvy, mé objednatel prévo uétovat smluvni pokutu ve vyéi 2 000,- K6: za kaidou
vadu a den prodleni.

15.4. V pfipadé, 2e zhotovitel nezlikviduje zafizeni staveniété vterminu die 6|. 3 téchto smluvnich
podminek, mé objednatel pravo Uétovat smluvni pokutu 10 000,- Ké za kazdy den prodieni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou oprévnéné vystaveného danového dokiadu, zaplati
objednatel zhotoviteii smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z neuhrazene a splatné ééstky za kaidy
kalendéfni den prodleni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicfi od data protokoiérniho pfedéni stavby nesplni podminky nebo
podminku die bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici east zédrineho vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato ééstka rovnajici se hodnoté zédriného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smiuvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu ékody.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA
16.1. Zhotovitel musi zabezpeéit objednateli ochranu proti ékodam ze véech nérokt‘] a poiadavkl‘]

vzniklych poruéenim prev autorskych a patentovanych, ochrannych znémek, jmen nebo jinych
ochrannych prév. Pokud budou pro provedeni dila takové to préva, znémky nebo jména pouiita,
je zhotovitel povinen si na viastni nékiady opatfit potfebné licence.

16.2. Zhotoviteli zflstévaji autorské préva na véechny ve Spojeni se smlouvou o dilo pouiite vlastni
vynéiezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouiiti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU
17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, 2e jiné dohoda se nepi‘ipouéti. Viastnictvi

novych dodévek piechézi na objednatele postupné na zékladé Uhrady faktur stim, 2e po
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podepsani predévaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stévé vlastnikem dila celého.

17.2. Nebezpeél’ za ékody na zhotovovaném dile nese zhotovitel a2 do okamiiku pf‘edéni pfedmétu
dila.

13. ROZHODNE PRAvo
Smlouva se bude i‘idit Obéanskym zékonikem 6. 89/2012 Sb. Obé smluvni strany se zavazuji
vynalozit veékeré L'Isill’, aby event. spory, které mohou vzniknout v prflbéhu realizace dila, byly
Feéeny cestou vzéjemné dohody.

19. Wééi MOC
19.1. Smluvni strany se osvobozuji 0d odpovédnosti za Césteéné nebo Uplné neplnéni smluvnich

zévazkfi, jestliie 5e tak stalo v dfisledku vyééi moci. Za vyééi moc se poklédaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy vdflsledku stranami nepf‘edvldatelnych a neodvratitelnych
udélosti mimoi‘édné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfednl' vliv na p|néni dila.

19.2. V pfipadé vyééi moci se prodluiuje lhflta ke splnéni smluvnich zavazkfl podle dohody smluvnich
stran.

19.3. Smluvni strana, které nastal pfipad vyééi moci musi 0 tom nejpozdéji do 5 dnfl od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnfl p0 jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadé, 2e by vyééi moc zpfisobila odloiem’ smluvnich zévazkfi o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dalén’m postupu realizace smlouvy o dilo.

20. zAvEREéNA USTANOVENi
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednéni o této smlouvé.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2. Véechny zkamenéliny. vykopévky oi jiné pfedméty geologického éi archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby. jsou absolutnim majetkem oeského stétu.

20.3. Zhotovitel neni oprévnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele své préva a zévazky,
vyplyvajici ze smlouvy 0 mm na tFeti osobu.

20.4. V pfipadé, 2e v prflbéhu realizace predmétu této smlouvy bude Zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s plnénim harmonogramu stavby o vice nei 2 mésice nebo nebude dodriovat technologickou
ka’zefi a ohroiovat tak kvalitu provédéného dila, mé objednatel prévo odstoupit od smlouvy bez
néhrady ékody, které by tI'm zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel mflie déle od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlééen konkurs nebo provedeno vyrovnéni,
b) névrh na prohlaéeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje fléinné spolupracovat se véemi daléimi uéastniky vystavby s oilem vytvof‘it
co nejlepéi podminky pro optimélm’ prfibéh pfipravy, realizace a zprovozném’ stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje prévo v prflbéhu vystavby provadét zmény v technickém ‘r‘eéeni stavby,
které by vedly ke sniZenf investionich nebo provoznich nékladfl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, pooité s m’ a nebude vfléi objednateli uplatfiovat z tohoto titulu iédné Skody.

20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve tf‘ech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi objednatel obei
dva stejnopisy.
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20.9. Nedilnou souéésti smlouvy je nabidkovy rozpoéet zhotovitele a harmonogram stavby.

20.10. Smluvni strany se dohodly, ie zejména pro Uéely:

— protokolérniho pfedéni stavby
- podkladt‘] pro fakturaci
— pfedéni a prevzeti staveniété

budou zésadné pouzivat jen formuléfe objednatele, pi‘edloiené zmocnéncem objednatele pro
technické jedném’ (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvm' strany prohlaéuji, 2e je jim zném cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze sjejim
obsahem souhlasi a 2e smlouvu uzavlraji na zékladé své svobodné a véZné ville, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dflkaz této skuteénosti pi‘ipojuji svoje podpisy.

20.12. Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. 65. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch L’Iéinnosti néktech smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), Uéinnosti dnem jejiho uvei‘ejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvy’hradné souhlasi
s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném oeskym prévnim
fédem.

'51. [38. 20211

Datum: ............................. Datum: ..‘fif.‘..i‘/.‘.I."./.“7

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodarny Kladno — Mélnlk, as. STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.o.

lng. Josef Zivnfistek, feditel spoleénosti Petr Neumann, jednatel spoleénosti
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