
SMLOUVA 0 DÍLO
č. S4/2016/160

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČoz42196 451
DIČ: 0242196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing, Daniel Szórád, PhID., generální ředitel, mstoupené na základě pověření dle směmioe
19/2015 Podpisový řád: lng4 Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního Závodu Židlochovice
ve věcech technickýchjedná: Ing, Andrej Tóth, technický pracovník pro stavební činnost

(dále jen „objednatel“)

a

F&K&B, 3.5.
IČO: 26236061
DIČ; c226236061
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 3531
sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41, Břeclav
zastoupený: Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí: lng. Jiří Klimovič

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č4 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodne'm Znění
tuto Smlouvu o dílo:

1.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem te'to smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastni nebezpečí a
odpovědnost dílo Chata Důbravka, evidenční číslo Zakázky S4/2016/160, a to dle projektové
dokumentace Chata Důbravka - přístavba vypracované OK. Atelier, SLO. - lng. Dalibor Klusáček a
Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím
řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla` Součástí Závazku
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

f vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
Správců Síti a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí, '
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f Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby,

Á Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
součástí předepsaných zkoušek je tlaková Zkouška vodovodního potrubí včetně
průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, Zkouška nezávadnosti
použitých materiálů přicházejících do Styku spitnou vodou, zkouška těsnosti a
nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní
Zkouška ústředního topení,

- vytyčení Stavby Odborně Způsobilou osobou v Oboru zeměměřictví,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedeni všech povrchů do původního

Stavu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolámí předání

Zpět vlastníkům,
- Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
f Zajištění trvale' likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (3 paré + l

v elektronické formě) objednateli,
f Zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + l velektronicke' formě) vrozsahu

odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst4 l této smlouvy.

34 Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj Zaplatit
smluvenou cenu způsobem smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku te'to smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné peče, jíž lZe na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy4

III.
Doba plnění

l. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a Zahají provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l, Nedostaví-li Se zhotovitel kpřevzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě kpřevzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, plati, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.
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34 Dílo, ktereI je předmětem te'to Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
IIÁ odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 15.5.2017, Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 15.2.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinakL Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužít Sve'mu účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se
nepoužije.

44 O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se
Zhotovitel kpřevzetí Staveniště vtermínu dle te'to smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené
staveniště převzít, platí, Že Staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle
odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný Záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelern písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1L Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 751.033,15 Kč bez
DPH, Slovy SedmSetpadeSátjednatisíctřicettřikorunčeskýchapatnácthale'řů bez DPHÁ DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tjÁ dle Zákona č4 235/2004 Sb.,
o daní Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH,

Cena Za dílo je Strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze te'to Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.

2. Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen .,rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkově ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen nředmětnÝch prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) neísou›li příslušné práce a ceny v rozpočtu obSaženv určí se ìednotková cena předmětných

l. Jeflli v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nove' položky.
2. Není~li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj4
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nove' položky.
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c) nenífli cena nové položky v ceníku uveden , určí se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: nazev díla,
číslo a popis položky, mčmou jednotku, cenu za měmou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdaném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně4 V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 n/n ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávnen požadovat uhrazení
ceny pouze za práce beZ Zjevných vad skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejflıo doručení Smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
f jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště S vytýěením jeho hranice, Zajištěné
dostatečnými Zdrojí elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz Stavebních
mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních pracíA
Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (včetně plochy určené pro zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveništi nenachází.
Smluvní strany Shodně prohlašují, Že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 2
vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž l vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním
úřadem a l vyhotovení je v elektronické podobě, kopii veřejnoprávní Smlouvy vydané MÚ Břeclav
dne 27.4.2016 pod ě.j. MUBR 25764/2016

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce l Zákona ě. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce f včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí vtakovém případě na sve' náklady vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinne'm Znění (zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové doktu'nentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení vícepraci, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
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10.

Il,

při vynaložení odbor-ne' péče při přezkoumání projektové dokumentace dle člÁ II. odst. 5 této
Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnuti orgánu veřejné
moci, je Objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněne' podmínky projednat a přiat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody,

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného dila prostřednictvím jím pověřených
Osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předane' dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů4
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou Souěinností,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnuti či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou fonnou a žádat
odstranění zjištěných vad.

Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřidí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových proston'i umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okoli Stavby.
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucim Ing. Jiřího Klimoviče,
Zhotovitel bere na vědomí, Že Stavbyvedoucím nesmi být osoba, která je

vpracovněprávnim vztahu kobjednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splrˇiovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů,

Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující poůıdavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se Zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněn'mi, Zejména jsou evidovány
vpříSlušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných
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12,

13.

14,

vsouvislosti s agendou daně Zpříjmù fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny voblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými
ochrannými pracovními prostředky vsouladu splatnými a účinnými právními předpisy
apod,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda se u těchto Osob jedná o Zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agentumích pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškere' platby poddodavatelům Za provádění díla
(popřÁ jednotlivých činností vra'mci realizace díla) jsou činěny výhradně na zaklade radně
vystavených fakturÁ

Zhotovitel se Zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agentumích Zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle čl. IIIA te'to smlouvyÁ

V případě, že dojde ke Změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takove' Změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku4

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou
dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a Výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných vnabídkove'm rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se staveníštěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedenyÁ Zároveň Se zhotovitel ZavaZuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje prove'st během provádění praci bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona ě, 309/2006 Sb., v učinne'm znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a Zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
v sousedství staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).
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10.

ll.

12Á

13.

14.

15.

16.

17.

18Á

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č,
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na svě náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit4

Zhotovitel zabezpečuje cele' zařízení staveniště4 Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny Za díloÁ Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odbon'ıeI vedení provádění Stavby stavbyvedoucírn [povinnosti viz
Zejména § 153 odst. l a 2 zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů - dálejen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků v objednatelem Stanovene' přiměřené lhůtě4 Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedouciho na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce,

Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na Svůj náklad připravnou dílenskou dokumentaci, Výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečìt zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkouškyjsou součástí ceny Za dílo4

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr V projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatele'm
požadováno, předloží rnu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny,

Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech Zařízení
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
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19Á

20,

21Á

22,

23.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění stavebních prací je povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení praci Stavební deník (jednoduchý Záznam o stavbě) ve
Smyslu § 157 stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sbi, o dokumentaci staveb,
v účinných zněních, Stavební deník musi být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi, Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v souladu s čl, VIÁ odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zaki'ytýchÁ Přejimku těchto prací Zaznamená technický dozor
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve~li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryte' práce odkrýt na vlastni náklad.

Zhotovitel vyklidi staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí dila objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musi být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím ktere'ho prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli suvedením jména, přijmení, popř. obchodní fin'ny či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dilo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejimáL Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedouciho při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež Vykazuje vady, objednatel
neni povinen převzítA

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděnem díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Ohjednátel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle te'to smlouvy.
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5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh f zpravy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platneI certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické Zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
- originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost Zhotoveneho díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí dila objednatelem.

2. Je-li Součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či Zařízení a tato je za účelem provedení
dila zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli
vtěchto případech Záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popřA třetí
osobou, která předmětný výrobek, Stroj či Zařízení dodá, je-li tato delší než Záruka poskytovaná
výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato Záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla
objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplati objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. NeoznámHi objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věcí (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 10 % Z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byt) i započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení S provedením dila delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a smluvní
pokutu ve výši dle Odstavce 2.
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10.

ll.

12.

V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % zceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle te'to Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou te'to smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle teto Smlouvy provede práce vrozporu Stouto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednatelí
Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo 0 práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX4 odst4 3 této Smlouvy) je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného
výrobku, stroje či Zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této smlouvy, přičemž
při tomto určení se vychází Z ceny těchto prací (výrobku, Stroje či Zařízení) tak, jakoby Se jednalo
o práce bezvadně provedené (výrobek, Stroj či Zařízení bezvadně).

Vpřípadě prodlení Zhotovitele Spředložením seznamu dle ěl. VI. odst4 13. te'to Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI4 odst. 14. této Smlouvy, mvazuje Se Zhotovitel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII4 odst. 23 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové pomšení a, byť
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele se Splněním povinnosti dle čl4 VII. odst. 22 této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takoveI
porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. cvdst4 2 věty poslední nebo čl, VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední te'to Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednatelì smluvní pokutu ve výši 5 000; Kč Za každé takove porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l % Z ceny za dílo bez DPH dle
čl. IV odstí l této smlouvy za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve ktere'm nebyl na stavbě
k dispozici Stavební deník

Smluvní Strany výslovně Souhlasí s Výši Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, Že výše smluvních pokut je Stanovena s ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, Že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěněm
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměnì nebo vzniklá až
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13.

14.

15.

V době, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvene' povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystavene'ho daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povíme Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení s plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.

XL
Odstoupení od smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od te'to Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Zchova'ní Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, Že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
smlouvy odstoupit, nebo

› Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. OdSt. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. Odst.
11. čí odst. 12. této Smlouvyje nebo Se ukáže bytí nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejme'na vpřipadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů4

XR
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami,

Vzáležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' te'to
smlouvy v jejím plném Znění.

Smlouva o diIO č. 54/2016/160 strana č.12



4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takové infomıaee a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být Zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů jc vyžadována podle Zvláštních právních předpisůl

5A Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stranĂ

6. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Břeclavi, dne: 27 'mA 2017 V Židlochovicı'ch, dne: 'Í Z .20771

Za žhotovitele e na e e
Ing. Jiří Klimovič Ing. Miroslav Svoboda

předseda představen ředitel Lesního závodu Zidlochov'

Smlouva o díla á S4/2016/160 slrana č.13
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KRYcí LIST RozPOčTu

Název sıflvhy

ohjeflnxıflı

Projekvanı

tøvııęı

znrfløøvzı

chm Dnuhnıvkı, Lnnžhøı JKSO

:ČD

Misıø

IČ DIČ

Lüy óıxkè republiky. s p Hmúęn Kı-áıovè

OK aıeıier. s ro ařflnıav

FKSM Bfflnıflv 25235051 0225238081

anøèęı čisrn Dne ccPv
cZ-cPA

Mëme' I účelové jednotky

Nákıaúy“ nn

apøčınvê nákızáy v CZK

1 0,00

B Eaııˇıknvè nákızfly

748 033.15 12;DN (řr M1)„+7 ...... ıe zvRN (ř. 13-18)„+7
21 ìKnrnpı annúfl 5 22 łosızını náklady [1,00

Projektant, Zhumv ı ohjeflnflıflı D lcelkem hex DPH
ıDPH '/n
:snížená 15›u
ıV gákıflúnı :Lo

Lıgøaá zaaflvz-flnw

`ZV)'(ł11.>cir\ěrıÄ

Zákııà'úfln
000

751 033 15

Mn„nn-vn Kıøn Sırflnfl 1 ı 1

Z?



Rekapitulace objektů stavby

Sıflvhı: Chata Doubravka, Lınìhot
Objednaıeı Lflsy české republiky, s.p.Hıauec Králové
Zhoıowıeı. FKB,“ Břeclav
Miska'

Kód zıkııxı cenı Du DPH DPH Snlhnš DFH ıákııđnı cını ı DPH

201571N Chan Doubravka. Lanžhot 751 na: 15 u Do 157 71s as 90s 750 11
nn11 chıu Døuhnvkı 411mm! nprıvy budovy u: nsı ‹7 n on 55 s!! 7a 403 Im as
onu chm Døuhrıvkı - nìisuvhı mi!! 417 au aı n on ı7 787 15 sos 'ms 17

cııkım 7510::,15 nm 15711635 „11750.11

Sn-flnfl 1 z 1zvxvúnnvflnnnn xfløı 4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název navby

Název øbJøKın

Ohlzflnzıflı

Prølekťflm

zhmnviıęı

vıcnvaı

ohm Døuhrflvxfl. Lžhnı .IKSO

EČD

Mrsıø

ı‹': DIČ

Lesy české repuhhky, 5 p Hradec Kráıøve

DK flınıięv, x ro Břeclav

FKB_fl x Břeclav 25236051 0228235081

Rozpnêęı ćíxın Dnz cz~cı=v
cZ-cPA

0,00 §

Pněeı

Røzpnčnzvá „mzdy v CZK

Základní rozp náklady 1Dm-ııňkøvè nákızfly

151uzflnnnrvhvy„07,
wfllvrøvøznıˇ vıivy

3 000,00

Cena S DPH

748 03315 3 00000
20 ` HZS í 0.00 21 ;Køı;ıpı. annøsı ì 0,00 22 zoflızını nákıany 000

'Prnjzınzm1 Zhnıøviını, ohjnđnflıeı D ìczıkflnı bez DPH 751 03: 15
V i DPH Celkem-

0,00
57 715,96>

SDB 750.11

Ě ìPřipøčıy z øđpøčıy

'Zvýhodnění

ıv-„nnn „nnnn; 4 stranám z1

30



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Náxev smvhy ehm Doubravka, Lžhvı JKSO
Název øhjflkıu chflıfl Dønhnvkfl - nıvıhní npnvy hufløvy ECO

MISLO

IČ DIČ

ohıeønflıflı

Projekıanı

Zhøcavneı

mnvflı

Røzpøćez čısıø cZ-cPv

Měrné ı účelové jednotky

Pnčęı ì Nákısúy/ 1 ın j ' Pøčea Pnčaı 1' Nákıflfly/ 1 m

Rozpočtové náklady v CZK

ìNákııfly nfl nvniflıèní stavby

0,00333 094,17

3 0,00 21 Kømnı čvnnnzı : 0,00

Projekıznt. Zhotovimı, ohjødnmı D celkem bez DPH :na 094,17
:DPH 'A Zákıflú aflnê 'ˇ DPH øflıxønn
ı sfližená 15,0 0,00 0,00
,gıíıaonı 21,0 :m 594,17 ____s_ą 945.78ý
cena s DPH 403 043,95

E ,Pñpočty a odpočly
tá zaoavaıeı

Zvýhodnění

5!rans 1 z 1zn... „nn-n. má 4

34



REKAPITULACE ROZPOČTU
Sravba: Chata Doubravka, Lanžhot
Objekt: Chata Doubravka - stavební opravy budovy

objednala;
Zhotovitel:
Mism: Dalum: 5.1.2017

Kód Pnpns cena celkem

Dokončovací konstrukce na pozemních
95 Stavbách 1 182,56

97 Prorážení otvorů 278,23

99 Staveništní přesun hmot 0,75

762 Konstrukce tesařské 89 590,83

764 Konstrukce klempířské 40 132,05

765 Kryìíny tvrdé 148 806,22

771 Podlahy z dlaždic a obklady 25 523,94

776 Podlahy povlakové 2 389,51

783 Náťěry 17 003,98

795 Lokální vytápění 4 500,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 685,95

Celkem 333 094,17

zøvnnnz .Mnmx 4 Strana 1 z 1
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ROZPOČET
smvb chata Dnnhrzvkz, Lžhnı
ohjękť; chnıfl Døuhrzvkı - Shvnhni opravy huóøvy

Objednzceı.
Zhnıøvìm: Zprflnnvflu.
Místa. Datum' 51.2017

. „ Množsıvı cena HrnøınøsıC Ked pøıøzky Popıs MJ wkem iednmková cena celkem mw"

Dokončovací konstrukce na pozemních
95 stavbách 1 182,56 0,005
552901 1 1 1 R

1 00 vyašıêni huflnv ø výšøn 1150151100 4 rn m2 11s 255 10 00 1 182 55 u 005

97 Prorážení otvorů 278,28 0,000
973031 151 R

2 00 vyszkánr výkrenkú zeđ úhel. Mvc` pı nad 0,25 nnz m3 0 120 2 319 00 270 20 0 000

99 Staveništní přesun hmot 0,75 0,000
90801 1001 R

3 DD Přesun hmm pro budovy zděné výšky du 6 m t 0 005 150 00 O 75 D 000

762 Konstrukce tesařské 89 590,83 2,478
762331941R4 00 vyfezánf čáxu Sfiešm' vazby 00 450 01112110 01 3 vn vn 100 000 17s 110 17 580 00 0 000
762332932R Doplnění Střešní vazby Z hrannlú da 224 u'nž vč dDd,

5 T2 hlanulů 120 X 140 mm V“ 100 000 321 00 32 100 00 1 005
752342203R

s 00 Mnnıáž ıflťøvání 502m. vzeáıenøsı ıflfl 22 v :se nm m2 238 020 55 50 15 185 07 0 000
7152342111211

7 no Dflvnnnıáž ıflťnvánısfienh, røzınč ıfl11 úø 50 nm m2 238 020 13 00 s 519 su 0 000
s 8051521511 Hmnnı SM/.ıD 1 12x14 úeıxz 300500 cm m3 u 002 s 200 00 s osa 40 0 540
5 50517110R Laf střešní 30×50 mm m3 1 694 S 200 00 10 502 80 0 932

0911752217211
1U DO Přesun hmot pm lesařské konstmkw, Výšky do 12 m % 848 559 5 58 Á 734 96 O 000

764 Konstrukce klempířské 40 132,05 0,271
75433923011

11 00 Lemüvání Z P21 kcmı'nú na hífldké kryhně, V píøš: m2 2 500 2 124 00 5 310 00 ü 021

7154552201171
12 00 zızıby z Pz pıeøhu pødøkzpni núıknıhøvê, rš 330 mm vn 34.700 401 20 15 921 54 0 107

7805021211 -
13 DD Kntlik l P1 plechu kbnıd<ý pm lmuhy D du 125 mm kus 5 000 590 00 2 950 00 0 005

78439225011 I14 nn už1flhíz Pz ø1enh0, rš 680 vnrn vn 24 800 424 so 10 535 04 0 092
78445420211

15 00 Odpadní 000W Z PZ plechu. kruhové, D 100 mm m 16 500 413 00 6 514 50 0 043

0907542001 '
16 00 F'řüun hmot pm Hempířské konstr., Výšky du 6 m VD 355 312 1 52 600 B7 0 000

765 Krytìny tvrdé 148 806,22 9,977
7553115111115!

17 DO Krytìna Franmulkà 12, SlřBCh jednoduchých m2 233 820 435 50 104 265 81 9 677

765313131R
1a 00 Hfzhen z hfehznfl .2 na vênzøı' nás S Kanáú n 24 100 802 40 15 337 54 n 214

Strana 1 z 2znvmnn, „nm xnøø 4
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č Kód nnınžky P5015 MJ '237,553' ,ed'ăägìˇà cene øeıkevn Hgfläàst

755313141 R
19 0 Nánm' z hřehenáčú č 2 na vèııznf nás s knnáčx vn 5 500 1 027 00 5 548 50 0 045

755001122R20 00 Fúhe pøúsıfesnf pflmvrøvusmá .ıunflfm D 140 1n2 238 020 53 10 12 001 34 0 041
503755201 R

21 00 Přesun nnnnı pro Kryıiny ıvme'` výšky dn s m °/. 1 410 355 4 04 5 050 73 0 000

711 Podlahy z dlaždic a obklady 25 523,94 0,772
F 771475014R ohkısfl søkırkú Kennn vøvnýnn, ınıeıxýškfl 10 :vn` Aúesııex22 72 P 22 (Maveı). Kevaøøıør FF (spár nmnız) rn 24 000 as 00 2 108 00 0 015

771575107R
23 00 Mnnıáž pønısh 05mm ,režná hızdkè. 1meı, 20m sm m2 24 000 331 00 8 231 12 0 001
24 5075420205! Dısžhfl Taurus Gmnn vnflıná 200×200×0 nvn` Rio Negnz nnz 34 570 300 80 13 351 07 0 500

008771201 R ,25 00 Přesun nfnnı pm pomshy z mflžnhe, výšky nn 5 zn vn 242 002. 5 47 1 323 75 0 000

776 Podlahy povlakové 2 389,61 0,000v775511820R I26 00 Odsıvınèm' Pvc a koberců lepených s pøđınžkøu m2 24 800` 05 00 z 300 00 0 000
900775201 R I27 08 Přesun nvnøı pm podlahy pflvıflknvê, výšky 05 5 m "A 23 300. 0 37 a 81 0 000

783 Nátěry 17 003,98 0,057
703732205R I28 00 Ná1šnesařskýeh konshnıkei Snmemnefn 00 2x m2 477 840 35 60 17 003 08 0 057

795 Lokální vytápěnl 4 500,00 0,000
20 705121 Přesun a nøfve napojení knınvýøn Kámen Rus 1 000L 4 500 00 4 500 00 0 000

008705101R I30 00 Přesun hmm 0m ınkáınf vyıápèní. výšky dn 5 vn 1 0 000 585 20 0 00 0 000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 685,95 0,000
070001111R |

31 00 00s sun' n vyhøur nrnnı na sKIáóKu 00 1 ıvn 1 3 010! 225 50 085 01 0 000
0790011215: I32 00 Pñpıscek k nnvøzu za Každý asıšı 1 knn 1 39 000 9 00 336 30 0 000
970002111R J

33 00 vninnscflvemšınmøprsvfl suh 00 10 rn 1 3 5101 407 30 1 005 34 0 000.070000001R I34 00 Pøpısızk za skráúku sızvehní sun 1 3 010 130 00 500 30 0 000

Celkem 333 094,17 13,561

50505 2 z 2xnmn„Mn xnøx 4
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KRYcÍ LIST ROZPOČTU

Název sıavhy

Název nbıekıu

Dhıednaıeı

Pngęmm

Zhnınvneı

Znnnøvfl

chnın Dønhvnvkn. Lflnžhøı JKSD

ohm Dnnhıflvkfl - nřlsıavhfl mzdě! EČD

MIsın

IE: DIČ

Røznnčeı ćixıø cz-cPv

Náklady H nn L

ŤzMønıáž„V
sv ìDndávky› ........

S4 24020
350 688.78 s ez nwnê pndı

1D aııumr pevná

0.00-
414 938,98 V 3 000.00

0,00 E 0.00 zzzoflmni náklady 2 u_00
III, Objednałel D ìCeIkem bez DPH 417 938.95

V' U i N DPH nnıkęnı-
0.00

1Zvýhnđnênıˇ

zvnznn-,flnflnxnnn Sıranfl 1 z 1
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REKAPITULACE ROZPOČTU
suvhz: chata Doubravka, Lınžhm
Ohıękı: chata Dnuhnvkı - píııuvhı rnıđčı

0171211113101
Zhøıflvııęr
Míxıø Dflnnn 5.12017

Knn Pnøıfl cznı „1km

1 Zemní práce 4 873,11

2 Základy i Zvláštní zakládání 53111,!5

3 Svislé a kompletní konstrukce 44 160,43

4 Vodorovná konstrukce 5 732,19

S1 upravy pøvrnhú vniıřni 11 814,50

52 úpravy pnvrøhü vnější 1a :128,01

63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 367,05

S4 Výplně otvorů 9 31$,20
Dokončcvací konstrukce na pozemních

55 Slavhách 413,10

S7 Pruráìıní nlvørů 2 761,02

93 Sláveništnı' Přesun hmot 3 880,65

711 Ilølace proti vodě 15 548,02

713 Izolace lepelné S 401,15

720 Zdravolechnická insłiláce 70 912,00

762 Konstrukce tesıíské 18 506,56

764 Kunslı'ukce klempířské 5 587,2!

785 Kryüny 1vrdè 40 894,22

765 Konstrukbe truhlářské 25 650,22

771 Podlahy Z dlaždic a Obklady 4 707,55

781 Obklady keramické 18 555,15

783 Nátěry 1 919,55

184 Mzıhy 2 829,58

M21 Elektromontáže 41 643,00

Das Přısnny suti a vyhøunnýnh hmm 305,34

VRN vedlejší rnzpøčcnvè náklady a 000,00

Celkem 417 938,98
sırana 1 x 1



ROZPOČET
Stavba: Chata Doubrflvki, Lanžhot
Objekt: Chili Doubravka - přístavba miděl

DhjeflnflıeıA
Zhnınviıeı: Zpracoval
M1510: Daıurn 5 1.2017

3 , 2 Mnøžsıvi cena l Hmøıflnııc Knd nnInžkv Pøpı; MJ celkem jednolková L cena øeıkern celkem

1 Zemní práce 4 813,12 0,000
122201 101 R I

1 00 oúxøøávky nêzznaženê v høn 3 110 100 m3 m3 1 3 000. 355 30 1 090 80 0 000
132201101R i

2 00 Hınnhznr výh šířky nn su nm v 0013 [10 100 m3 m3 1 559 050 00 1 325 15 0 000
1 3220 1 1 1 QR

3 UO Přlplahžk Za lapıvusk - hlwbeľlí I'y'h 50 CI“ V hDľ 3 m3 1 559 153 50 239 77 0 000
152701 1 DSR

4 DD Vodoľflvflë přemístění Výkopku Z hor 174 do 10000 m m3 4 559 256 90 1 171 21 0 000
1522012037:5 00 vnúøfnvnè premıswýknpkn, Knhzčkn hn1.14_ 11010111 m3 4 558 77 so 353 78 0 000
171201 1 01 R

5 00 Uloženl Sypanıny do násypı'ı nelhuměnýuh m3 4 559 20 10 91 64 0 000
7 1712012R Skládkavné zemma l 4 555 130 00 592 67 0 000

2 Základy a zvláštní zakládání 53 111,99 8,582
273321321 R

5 00 Želembemn Základtwýd'l desek C 20/25 m3 0 570 2 750 00 1 573 20 1 439
273352021 R

9 00 výzınž zákıflúøvyˇçh 11850x ze svflšøvanflzh 5.11 KARI 1 0 040 23 500 00 S43 20 0 042
274321321R10 00 żflızzøhflıøn zámflúnvyøh pzsú c 20725 m3 1 559 2 780 00 4 302 04 3 938
274351215R 4

11 00 aflónênr 51èn zákızdnvýøh nasú -sxflni „12 6 930 212 30 1 471124 0 nnv
27435121SR

12 00 BednămA Słěn Zékladovýcl'ł pasů - Uđälrfinëfll m2 6 930 51 70 358 28 0 000
2743812102

13 00 Výlłuž lákladüvých pasů dc 12 mm 1 uceh 10 505 1 0 125 25 830 00 3 228 75 0 125
. 28151 1 1 1 1 R
| 14 00 Hmnťy pvn 17115100111001 nemam pnnıandský 5-30 1 O 455 2 405 00 1 133 15 0 480
IV15 2299421×1 Tmbkové míkmfløly Z Lm11 523` hladké D 115 mm m 10 000 375 00 3 750 00 0 878

16 2299421×2 Trubkmlé mikmpiløly 1 011.11 523, manžel D 115 "Im m 18 000` 460 00 E 540 00 1 465
17 2299451fl Hlavy m1ke1I01 tlakových D do 115 "VM kus 4 000 356 00 1 464 00 0 107
10 262000001 L1kvidace msmpulsce S vývl'ły 0 428 690 00 295 32 0 000
19 2524033x4 Vrty pm Injeklpøvrdhdc 156 mm14 51,25 7111110! 4 m 2! 000 374 00 10 472 00 0 090
20 281802015 1niêkıáž mxkvnpnmıkøıøv x 2011101310100 0,5 MPa h 10 000 522 00 5 220 00 0 001
21 202802045 1niękıáž mnkvnnnıøvkøťflv S 20111011510100 4,5 MP3 h 18 000 570 00 10 250 00 0 002

3 Svislé a kompletní kunsłrukce 44 160,43 9,351
C1 1 1 2381 1 ER

22 00 Zdıvø POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10. U 300 mm m2 28 016 1 340 00 37 54144 B 512

317180111R
23 00 Překıfld POROTHERM pınnhý 115x71×1000 vnvn kus e 000 285 00 1 710 00 0 110

3179981121:
24 00 ızmzøe mezi nfewflay pnıysťyren ııV 70 mm m 2 000 4a 00 sa so 0 001

317941121R Osazení nwnvýøh váınøvanýøh nøsnnflı nn 012. včflınê
25 T3 dodávky pmfllu I ['112 l 0 029 30 055 00 871 BQ 0 032

Slrìma 1 Z 5annm xnøx.
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ˇ ˇ 3 Mnnžsm cena HmøcnøszC Kód položky PDDIS MJ Oeıkgm Jednmková Cena Oelkem cewem

3422451 12R
25 00 Pfıčky POROTHERM 11.5 P40 na Mvc 5, u 115 mm m2 5 3751 550 00 3 343 50 o 537

4 Vodorovné konstrukce 5 732,19 1,947
413231211R

27 OU Zazdívks Zhľavľ SII'DpníEI'I h'ámü pn'ıřeıu dD 200 Cm2 kus 5 000 145 20 725 OD 0 291
417321315R

20 00 Zınžnflní pásy 5 vênøe z heıønn žęıezøvêhø c 20/25 m3 u 455 2 754 00 1 294 58 1 141
417351 1 15R

25 00 Bednění ZIUŽujICÍIä'I pásů a Věncü - Zřílêm' m2 4 550 325 DO 1 511 25 0 024
417351 1 15R

30 00 aeønènı nnžnflninh 0550 5 vênøú v øds1rxnšni ınz 4 550 55 00 302 25 0 000
417351521R

31 00 vy'zwž zwžuiiøıøh 5550 z vênnú z 00511 10505 ı 0 037 38 545 00 1 353 35 0 03s
4173013017570

32 0 všnzn vnąšv' .znızøę EPS 100 mm m 2 2 325 230 00 534 75 0 452

61 Upravy povrchů vnitřní 11 614,50 1,845
812421537R

33 OK) Omükfl vnıłřní ldiva, MVC, šlukuvá m2 35 715 300 OCI 11 514 50 1 845

82 úpravy povrchů vnêj'i 1a 320,01 1,580
622421 143R

34 00 Omı'tka Vnë Slërı, MVC, Šluknvâ, Slfižitcısl 1-2 m2 2! 016 300 00 E 404 80 1 473
522471317R Nátěr nebo nàälñk Slën Vnëišlch, S1ož11ıısl 1 - 2, hmm:

35 SB Srbkálfivá Keım barevná Skupma II m2 21 544 215 00 4 531 96 D ODB
527451 1 21 T0

35 0 Pnah1ød panny AOuAPANEL ıNDooR 12,5 m2 a 225 550 00 5 291 25 0 098

63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 367,05 1,997
632411150R Putěr ze SMS CBmiX, ruční ZDrHDOVánÍ, tl 50 mı'n`

37 U1 Samnnivelfiöní inhydrílüvy' pnłěr 20 CemiX110 m2 2 000 450 00 1 344 00 0 256
832451024R

35 DD Vyrovnávací pměr MC 15, V pásu, U 5D mm m2 0 4501 445 30 200 39 0 055
532451138R

39 00 Pměr pískocemeflwvý hlizeny' dřev, h1sd51| 50 mm m2 3 200 300 OD 950 00 0 391
532521913R

40 00 Dıažhfl z dıflžnflø heıønnvýzm nn pisk0.1ı 50 mm „12 4 475 533 70 2415 15 1 259
5323213201

1 41 UD Příplamk 29 mlévàflí asfällêm Iwđé1 budovy m B 950 50 00 447 50 0 015

64 Výplně Otvorü 9 319,20 0,213
641 95221 1 R

42 00 Osazení vámú økznmøh úrevšnýnh, 0105115 :10 215 m2 Kus 2 000 217 30 434 50 0 034
54254211 1R

43 UD Osazen! Zérubní dřI'IÍCh Ocelových, pL do 2,5 m2 kus 2 000 217 30 434 50 0 034
542953121 R Dodsiečné osflıdřev Zárubní Iešlěnýchpl do 2,5 m2, včelně44 '13 00115v zámhnê Sflnzıi 70/7-19 eýhnvflnè K115 2 000 3 750 00 7 520 00 0 129
848951411R Osazení pnrflpflniøh desek úfęvèny'øh š. 05 25 an. v5=1nš45 13 00115v pørapeıni desky š 25 øm m 1 500 520 00 930 00 0 01s

Dokončovací kunstrukce na pozemních
95 stavbách 413,10 0,000
952901 1 1 'IR

45 00 vyč1šıên1' hnúøv n výšnę pnzııflži 110 4 vn m2 0 550 10 00 55 50 0 000
0539511 14U

47 00 Kmvfl øhflm 1rneı M18 h1 12,551“ 212m kus 4 000 01 30 327 50 o 000

51mm 2 Z 5„nn-n. „nn“ nm n
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e _ . Mnøžsıvı cene Hrnøınnsı0 Kód 901k PWS MJ øeıkem izdnnıkøvá CW ëe'ke'“ celkem

97 Prorážení otvorů 2 761,02 0,000
973031151R

45 DO Vysekání výklenkı'ı led Clhel. MVC, pl nad 0,25 m2 m3 0 120 2 890 00 347 76 0 000
973031042R

19 00 Vysekáni kapes nm zavázáni příček u 10 nm. Mc m 5 400 14:1 :0 773 82 0 000
973031844R

50 00 Vysekárıı' kapes pm Zaváxánízđl' 11 30 Ef", MC m 5400 303 50 1 539 44 0 000

99 Staveništnl přesun hmot 3 880,65 0.000
9980110011:

51 00 Pfexnn hmm nm huúøvy začne výšky dn s vn 1 25 871 150 00 a 880 as u 000

711 Izolace proü vodě 15 948,02 0,162
71119322170 l

57 0 |ZO1ECE V1hk0 V kaše MAPELASTIC m2 6 000' 450 00 2 700 00 0 021
71 1 153231T0 !

53 0 Izolace vlhkıı S kaše MAPELASTIC m2 22 2751 450 00 10 023 75 0 009
71111100117 ızvıflnfl pmıi vıhkøsıı vøáøv náxšf ALP za flıuaenfl. 1× náıèı -

54 včetně dDdávky Deneìľíıčníhfl laku ALP m2 B 550! 28 40 242 82 0 004
711141559v0 ıznıacs 01011 vlhkV vonorovná pásy pmzvflnim, 1 vvsťvfl - ,

55 0 Všemě dndâvk Eılžıgrt Radon AI 60 m2 E 550 203 50 2 509 43 D 045
99871 1201 R

55 DU Přesun hmm pm ımlaoe proti vndè, výšky dn 5 m % 154 750 3 05 472 02 0 000

713 Izolace tepelné 6 401,15 0,082
7131 1 113017 ızøıfløe wvarnê sımpú, vınženê mezi krnkvz, 1 vfsıva -

57 T1 malałíál ve SDeQřfikaci m2 8 550 27 70 236 04 0 000
71:171111R ıznlfløê ıepflıná nødıflh na 500110, ieønøvfsęvá. včzınš

53 V5 dodávky polySIyľerl (I 100 mm m2 12 000 275 70 3 300 40 0 031
713191 100R

59 00 Pcluženl separačnífóhe `m2 6 000 AB 00 280 00 0 000
713191100T0 Palužerıl parulěsné Ićlle AI Sıssl dodávknu a, pielepenlm '

60 0 811119! m2 8 807 60 00 525 42 0 000
61 531501330AR Plsť ISOVER DOMO TWIN 100/50 \| 50mm m2 6100 70 00 432 50 0 031
52 5315053953 Pás ISOVER DOMO PLUS 0400 x 1200x 100 mm m2 5100 110 00 578 80 0 009
53 5315033954 Pás ISOVER DuMo PLUS 7400 x 1200x 120 nn. m2 5100 132 00 815 75 0 011

598713201R 1
1 54 00 Přesun hmm pm IZDISDS łSDSIrIÉ, Výšky do S m % 62 8951 1 77 111 33 0 000

720 Zdravotechnická instalace 70 912,00 0,000
72000111170

65 0 Dodávka a moflláž ZT! Kpl 1000 70 912 00 70 S12 00 0 000

762 Konstrukce tesařské 18 506,66 0,705
752332120R

ss Do Mnnıáž vázány/nh Kmvú pravıfleınyˇøh do 224 17112 ın ao 000 142 40 a 544 Du 0 050
752342203R

67 00 Muméž Iaťnvání Slřech, Vzdálenost ISD' 22 - 35 Cm m2 25 960 53 50 1 711 915 0 000
60 5051521BR Hmmıl SMIJD1 12x14 délka 300-600 Om m3 0 902 6 200 00 S 050 40 0 540
69 50517110R Laľ Střešn130×50 mm m3 0191 6200 00 1 10420 0105

990752202R
7U 00 Přesun hmol pro tesařske konstrukoe, výšky dn 12 r“ '70 175 206 5 55 970 10 0 000

764 Konstrukce klempířské 5 987,28 0,035
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. . . Mnnžzzvž cena HmnınesıČ, Knfl Doloııy Pnpıs MJ celkem lednmkavà Cena nelkeın Celkem

764352203R
71 DD Zıflhx z Pz pJenhn peuekepnr Dúıknıhøvz'e` rš 330 nvn m 3 son 4u1 ZD 1 444 32 D D11

754353212172 nn Køııik z Pz pıeehn Kónıeký pm vnuhLD an 125 mın Kus 2 DDD 530 ou 1 181: 0D o Dos
75441D240R Dpıechování Darapem včetně mhú Pz. rš 25D mm. lepení

73 T2 Enkulıtem m 1 600 342 20 547 52 D 003
764454202R

74 00 Odpadní lruuby Z P2 p1echu, kmłmvé, D 100 "Im m 5 600 413 00 2 725 00 0 017
998764201 R75 DD Přesun hmøı pre Kıernnrfskè Kensır , výšky 30 5 vn "/n 55 87s 1 52 se 54 u DDO

765 Kryliny tvrdé 40 894,22 1,357
755313113R

75 00 Krylinfl Francoulká 12` Střecmednnduchých m2 26 560 436 60 11 770 74 1 092
7553131311?

77 DD Hřeben z hřehenáčxx č 2 na ven-„ei nás S Kflnáči vn 24 1uD 530 DD 14 21s DD D 214
7653131411?

75 DD Námžı z hfebenáčú č 2 nfl všlveei nás s kenáči vn 5 SDD 342 20 1 832 1D a D48
755901 122R

79 00 Fólie pmislřašm' pampľüpuslná JUBÍOI D 140 m2 26 960 I113 00 11 134 40 0 005
895755201R

BO 00 Přesun hmm DVD krylmy Nrđé, Výšky dO 6 m "Áı 390 053 4 54 1 507 90 0 000

766 Konstrukce truhlářské 26 658,22 0,095
78852222312

B1 00 Dkna komplel DIVíIìVá du rámů, 1kříd.nsd 0,01 m2 kus 2 BOD 1 000 00 2 000 00 0 003
7555811121: `

BZ 00 Munláž dveří du lámbnëplevhflvých 1kř.dn 0,8 m kus 2 000 250 00 500 00 O 000
756570021 R

B3 00 Mnnláž k1|ky a šMku kus 2 000 100 00 200 00 0 000
766605212R

54 00 Manláž pmhú dveří Iadnokřídløvýoh š do 10 Om kus 2 000 75 20 152 40 D 000
B5 54914552R ty Se Šiltem mezıp 504/90 SS Za] Cľ kus 2 000 715 00 1 430 00 0 002
BG 611105061? 0km) dřavěné nenapfimvanë DARE 051 750x750 mm kuS 2 000 3 400 00 5 000 00 0 054
B7 61164003R Dveře vnilřm' plne' 1 kříd. 70×197 um pľuf. Klasik kus 2 000 7 190 00 14 380 00 D 035
BB 61187136R t dubQVý délka 70 Cm Šířka 10 cm 11. 2 cm kus 2 000 500 00 1 000 00 0 002

950765201 R
BQ DD Přesun hmot pm truhlářské kOrIsl! . Výšky GD 5 m °/D 254 624 0 74 195 BZ 0 000

771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 707,55 0,141
771575107R

gn DD Mnnıáž peflıflh Keramxežnê hladká, vneı. Zuxzo nm m2 s DDD 331 DD 1 991 4D D 022
91 597642020R Dlažba Taurus Granil matná 200fl00×5 mm, Rio Negro m2 5 150 400 00 2 472 00 0 119

990771201R
52 DD Přesun hmøı nm podlahy z aıflžflie, výšky an s vn °/n 44 534 5 47 244 15 n non

781 Obklady keramické 18 565,1 5 0,504
781 4751 1 4R93 DD Ohmflú vn1 zıên kerennnký, dn nneıe, ZoD em m2 28 598 314 7D a 999 79 o Das

94 5978136a ohmádečke cnınv cne 19,8x13,8 Svêfle šedá „131 vnz 34 317 254 ou s css 59 D418
59878 1 201 R

95 00 Přesun hmm pro nhklsdy kemmıcké, výšky do 6 m "/n 180 555 2 50 505 67 0 000

783 Nátěry 1 919,55 0,008
783702205R

95 00 Nàlěľ lesařských konslľukcí Bodwemilem GB 2× m2 53 920 35 50 1 919 55 0 005

Slľana 4 Z 5znflnnn. „mxnne n
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zvnnınn „flnnnn »1054

_ Mnøžsıvı cena Hmnınns:č Kóú pøıøzky Pønıs l MJ wkem ,ednmkwá cena øeıkflvn cekam

784 Malby 2 929,50 0,003
704195212R

57 ou Mflıha zekuıá Pómflıęx ı=ın=` má, 2 x m2 53 285 55 nn 2 929 58 o 008

M21 Elektromontáže 41 643,00 0,000
Snuho

95 210000002 Dodávka a münláž eleklrülnslfilfloe r 1 000 41 643 00 41 543 00 0 000

096 Přesuny suti a vybouraných hmot 305,34 0,000
978081111R '

55 00 Odvoz Suü B Vybnul'. hmm na Skìádku do 1 km I 225 60 73 42 0 000

979081 1 21 R
100 un Pfıvıflıek k øflvøzu za každý dzıši 1 km ı s ss :Z m o ono

5750821 1 1a
101 00 Vnilroslavenišłní doprava SUIZ 00 10 m l 487 00 157 79 0 000

979990001 R
\102 00 Poplatek za Skládku mvebnı' Suk? i 130 00 42 12 0 000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00 0,000
sønnø E

103 017303000 Gendelizká pıáoe pa výmvbě ľ 1 000E 3 000 00 3 000 00 0 000

Celkem 417 938,98 28,615
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Chata Doubravka, Lanžhot
Objekt: ZTI - přístavba chaty Doubravka

Objednatel:
Zhowvitel:
Místo: Datum: 9.12.2016

Kód Pnpı; cena nflıkflvn

1 Zemní práce 8 558,80

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 340,80

721 Vnitřní kanalizace 15 616,30

722 Vnitřní vodovod 18110,50

725 Zařizovací předměty 28 285,15

Celkem 70 911,55

Suana 1 z 1„nm-nn „nnn Km 4
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ROZPOČET
Süvha: Chata Doubravka, Lanìhøl
Objekł: ZTI ‹ přlsłavba Chaty Doubravka

ohıeánaıeı:
Zhøıøvııeı: Zpracoval:
M1910: Dznum: 91122015

, . › Mnnžsıvi cena HmnınøflC K011 pøınzky Pnpıs MJ celkem lednmkwá 0a neıkęm Celkem

1 Zemní práce 8 558,80 2,280
132201 1 1 1R1 00 Hınuheniry'h šířky 110 50 ømvhnraúø 1001713 m3 4800 1 000 00 5104 00 0000
1327011091? '2 00 Přťp1flıek za ıepwøsı - hıønhønı rýh 50 nm v hnr a m3 4 sun 154 00 739 20 0 000
152701 1 05R

3 nn vnnnrnvnê 17751111515111 výxnøxu z hm 1-4 an 10000 m ma 1 500 257 00 411 20 0 000
1071 01 1 01 Rˇ 1 00 Nflkıáóámvýkøpku z hnr14 v nnøżsıvı dn 100 m3 'na 1 500 15: 00 244 00 0 000
174101 102R >

5 00 Zásyp ruční Se Zhuthéhìm m3 3 200 250 00 032 00 0 000
1751011010 ohsyn pøııuhı' bez nmhnzeni Sypznıny` s únflánhn

E T2 š1ěrk0plsku frakce 0 - 22 mm m3 1 200 703 00 535 S0 2 200
1 99000002R

7 00 Poplatek ZB Skládku horniny 1V 4 m3 1 500 130 00 200 00 0 000

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 340,80 0,7561
451 5721 1 1 R '

B 00 Luže pud potrubí Z kameniva (ěženéhu 0 - 4 mm m3 0 400 052 00 340 50 0 756

721 Vnitřní kanalizace 15 616,30 0,034
721273200R Suupravs Venhlační 51 Í HL, SOUDIBVH VěIIaCÍ hlavice PP

9 T3 HLB10 DN 100 kus 1 000 870 00 870 00 0 000
7212901 1 1 R _

1U DU Zkouška (ĚSHOSU kanalizace vodøu DN 125 I'VI 23 000 17 30 397 50 0 000
990721201 R

11 00 Přesun hmnı pnz vnııřní kanahzflq, výšky an a m '7. 155 540 10 00 1 500 40 0 000
12 721172218 Čístıcí kus 1 pm Odpadní Swslé D 100 kus 1 000 220 00 220 00 0 001
13 72117340 Kansl pnlrubí Svůdné KG DN 125 m 7 000 377 00 2 539 00 0 019

721 1 74024U
14 00 Kanflı nnmmi PP ødpflflm' HT DN 70 m 5 000` 391 00 1 955 00 D 005

721 1740251)
15 00 Kflnzı pøvnbr PP ødpnønr HT DN 100 vn 6 000 502 00 a 012 00 0 007

721 174042U
15 00 Kznfl1 „51,051 PP pñpøi HT DN 40 ın 2 000 290 00 580 00 0 001

721 17404311
17 00 Kxnfl1pflın101PP phpøi HT DN 50 nn 3 000 510 00 954 00 0 001

7212115110
10 00 vpnsť sklep vod 0117511 10+iz nñ'mhfl Kus 1 000 2 000 00 2 000 00 0 002
19 721274100 Pňvldušñüvací venlfl HL900 DN 50/75/110 mm RUS 1 000 1 420 00 1 420 00 0 001

722 Vnitřní vodovod 18110,50 0,112
722101212R

20 T7 ımm náv1eı<øvá u. Sıèny 9 mm` vnnřnxˇ pnıvnèr 22 nvn nn 1a 000 44 ZD 755 so 0 001
722235552R

21 00 vęnıiı známý DN 20 Kus 1 000 159 00 158 00 0 000

Slmna 1 l 2znnn. „nvm nn 1
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_ › Mmıžslví Cena Hmmmıslc Kód palmy Pnnıs MJ l Celkem jednmková cena nemam celkem

722280108R
22 00 Tlaková Zkouška Vndnvødnı'hü DDU'UDÍ DN 32 m 18 000 11 00 198 DU 0 000

722290234R
23 00 PICIMEIDh B đEDII'EkDe VDdQVDđ pwubí DN BO m 15 000 31 60 568 BD 0 000

7331720q
24 Do Pmruhiz PPvR so PN 211.014 20 m 1a Duo 184 ou 2 952 un D 073

9987222011?
25 00 Přesun hmnl pm Vľlllřflí VOdOVOđ. výšky [10 G m % 157 510 10 00 1 575 10 0 000

722231 142U
26 00 Verllřl POÍÍSI roh G 3/4 kus 1 000 557 00 567 00 0 000

722231202u27 na vennı rad nak 83/4 PNS-zs-c (DNZD) hn; 1 DDD 989 oo 989 ou o 002
722232044Uzn oo Kuıø Køh vni: záv GSM PN42v185'c (DNZD) hn; zna nn zna nn 0 nnn
7222320521!

29 00 Kuln kül'l Vr“v Záv (53/4 PN42-185'C'vy (DN20) kus 354 00 7GB 00 0 00130 72223555 oflvzflnšr'rnvzøivenflı flnıørnflnrxý DN 15 kus 2 con; 250 Do 500 Du D 00131 7224211 Tıxknrnšr Kus 1 ouoı ssn ou 850 ou n ona32 5413223221: ohřívač vøfly eıekırinký r-:o au EL, s eıęırırnnrnkøfl rngnızør“ Kus 1 uuoł a ono oo a 000 Do o 031

725 Zařizovací předměty i 28 285,15 0,136
725013165R 50000 L33 on Kınzeı Knrnhi ,nádrž S flrrnaı øúnfla Svisıý. včrflnê xøúáıkz r zLLOQ 4 sun on s nou ou o osa
725015103R SDUbO

34 00 Płsøár 5 Oplñchnv ventilem` bílý ľ 1 000` i 3 500 00 3 600 00 0 024
7250171E1R Sùubı) 1

35 00 Umyvadlo na šrouby 55 X 43 Em. bílé V 1 0001 1 500 00 1 500 00 0 014
7252491021: Snnhn _:a on Mønfáž sprøhnvy'øh rnís z vznrćnk r 190% 1 950 on 1 eso oo n Doo
725810401R Snnhn 1

37 00 Verml mhüvý bez DÍÍBOI lrubićky T 55 G 1/2, (DN15) r 3 0001 150 00 450 00 0 001
725023121R Baíerie umyvadlová SCOÍŠVI ľučnl, vČ otvíľ Ođpfldu. 1

35 T1 Słñflđirdl'lf kus 1 000` 1 500 00 1 500 00 0 001
908725201 R ı39 00 Přesun hmcł pm ZSñZMCÍ Předměty, Výšky ÚO E V“ "lh 307 015; 10 00 3 07015 0 000

aflızrrfl Sprcha + Sada (ručnf Sprcha, držák` hadice, Sønhn r
40 72534134 Spmhùvá ìyČ) r 1 00g 1 750 00 1 750 00 0 002
41 72590012 DNÍWS I plss1u. 150 X 300 mm kUS 1 000 125 00 125 00 D 001

sprnhøvá vanrčka s nfr'flıušønxıvırn 1uoDx1noornrn (nnžrčxy. 4 '
42 5548420 SÍÍDH) kus 1.70070-ř _ v 5 300 00 5 300 00 0 037

Celkem 70 911,55 3,310

Slmna 2 1 2xmnnn-„rm .nn
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ING. JOSEF HAIEK - ELEK'I ROATELIER
Míkulovská 604, 691 42 Valtice

web: www.s/ektraatelíehcz
Zpracnváno programem rırmy SELPO Emumy,

Zakázka číslo: 150923
Název,- cHATA DÚBRAVKA ~ PŘ/STAVBA k›ú.Lønžhøż /xiınopıøud

0414452 Výkazy výměr

Rekapitulace
s, Popis nøıqžky

A. uPRAvENE ROZPDcTovE NAKLADV
czıM - Eıękıınmnmážfl - MONTÁŽ

vmcyšvnuhymıiøąhmnžmnknpřimyıkypndıøžkxsááı-fl
MATERIÁL
Přesun aøúávflk Lom/n
DELKEM uRN

p
a

n
-

E. HZS
Hodinová zúčľnvacl sazba
CELKEM HZS

v~

c. DDDÁVKY ZAŘÍZENÍ
Dodávka zflñzęnı' (Spflnmkflnfl)

arxvfl áøaàvflk 5,20%
cELKEM DODÁVKY

flvø

D. vEDLEJŠÍ RDZPOČTOVÉ NÁKLADV
zarizeni xızvflnıšxš
cELKEııı vRN

n

9324,34
128117

8800

10707

x REKAFITULACE cELKEM l 41 643 Kč]

Pnknú Jsou ve výkvesøvê čáfln ømıekınvê fløknmflnıfln, v Její ıanhniøkè zpıávè nehø vz výkflzeøh výměr vy'ymflčnè „vefleny øhøhøúnv' názvy` xınnżi pouze K
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