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SMLOUVA O DÍLO 

č. S71/2020/022

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupen Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, na 
základě pověření ze dne 17. 6. 2019
ve věcech technických jedná: vedoucí provozu Semenářského závodu 
(technický dozor)
ě

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
ěíslo úětu: 9707571/0100
(dále jen „objednatel44)

a

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
IČO: 47450347 
DIČ: CZ47450347
zapsán v obchodním rejstříku u vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 
2365
sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem
ve věcech technických jedná: I

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu: 246617/0300 
(dále jen „zhotovitel44)
Společně též „smluvní strany44

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:



LESV

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní 
nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu 
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Mrazírenská hala - venkovní markýza - PD 
dále jen „projektová dokumentace44.
Evidenční číslo zakázky S71/2020/022

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto 
smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb.,o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s 
odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve 
znění pozdějších předpišů a vyhláškou ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,ve znění 
pozdějších předpisů a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této 
smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle 
ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a 
provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona ě. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) budou 
zpracovány v souladu s vyhláškou ě. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení 
díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

8. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn 
formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě 
dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, 
při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací,
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se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem 
seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná 
při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně 
svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem 
zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 
autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 2 dny předem. 
Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, 
byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

9. Zhotovitel bude provádět kontrolu naceněných víceprací vzniklých v průběhu realizace 
zakázky.

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu - 3 samostatná paré, z toho 1 x 
v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf*., editovatelné - výkaz výměr, 
formát doc. xls. dwg.*).

Projektová dokumentace pro provádění stavby - 6 samostatných paré, z toho 1 x 
v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf*., editovatelné - výkaz výměr, 
formát doc. xls. dwg.*).

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 7. září 2020 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 8. října 2020

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému 
posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení 
jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 6 pracovních dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k 
jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést 
nejpozději do 15. října 2020; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou 
dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - proj ektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré 
projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel 
není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit 
svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do 
protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
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7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se 
objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je 
předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, 
resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, 
není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno 
jinak.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - proj ektové dokumentace 
a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru 
zhotovitelem, jenž je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena 
za dílo v celkové výši 58 000,- Kč bez DPH, slovy padesátosmtisíc korun českých bez 
DPH. Ktéto ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této 
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; 
změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. 
Sazba za účast na stavbě činí 2 300,- Kč za jednu účast zhotovitele na stavbě, bez DPH, 
(lc této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou 
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury 

(daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání 
díla - projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu Lesy České 
republiky, s.p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí. Cena za 
řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny 
úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce, jež se považují zajedno 
dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za 
nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním 
měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže 

vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
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- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány 
neoprávněně.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projelitovou dokumentaci vypracuj e autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby - Ing.

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na 
kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační 
komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické 
podobě - formát pdf*).

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad 
realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů 
svolaných objednatelem.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý 
rozpočet).

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech 
paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u 
jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) 
posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi 
přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní 
náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 
prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - Příloha č. 5), 
bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků.

10. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
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11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění 
přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

v.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle 
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící 
uplynutím 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace/ na dobu 51et od převzetí řádně dokončeného díla - projektové 
dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 3 dní od 
jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V 
případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace 
škoda, je zhotovitel povinen lc písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, 
včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení 
případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, 
byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží 
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je 
strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle ěl. V. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun 
českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě 
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, 
se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o 
uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se 
smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět objednateli lc doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti 
počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.
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VIL
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu 
objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě 
neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud 
je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
-pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo 
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 
objednatele od této smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí 
ustanoveními občanského zákoníku, nestánoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Criminal Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu ěi k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona ě. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) 
podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. LČR, s.p. jako objednatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance 
Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly 
závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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usy

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je-li dle uvedeného zákona účinnost 
této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu a její dodatky věetně metadat v rozsahu a 
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se 
zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.

3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního 

spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či 

zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a 

údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), 
neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních 
předpisů.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními 
podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i 
její příloha.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 zadávací list projektových prací, příloha č. 

2 cenová nabídka ze dne 25. června 2020.

V Týništi nad Orlicí dne: - 3 -09- 2020 V Hradci Králové dne: » j -09- 2020

................ ................................
Lesy České republiky, s.p.

ing. Miloš Pařízek
ředitel Semenářského závodu

ATELIER II HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 
Ing. Tomáš Mrázek 

jednatel
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Semenářský závod, Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21

Zadávací list projektových prací - dokumentace

Název akce: Mrazírenská hala - venkovní markýza - PD 

Druh realizace: investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: Týniště nad Orlicí Obec s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí 

k.ú.: Týniště nad Orlicí Kraj: Královéhradecký

Popis stávajícího stavu:
Jedná se o jednoduchou ocelovou halu. Patky jsou izolované, hlavní konstrukce je ocelová, 
svislá konstrukce, je zděna z cihel a tvárnic. V chladírenském a mrazírenském prostoru jsou 
instalovány PU panely zavěšené na střešní konstrukci. V kanceláři a na sociálních 
zařízeních je snížený podhled FEAL. Zastřešení - systém COVERVAR. Ve větší části haly 
tvoří střecha současně strop. Zastavěná plocha - 1359 m2. Půdorysná délka 8720 cm. 
Vstupní prostory do budovy jsou opatřené markýzami bez osvětlovacích těles.

Popis návrhu a požadavků investora:
Záměrem investora je na části severní obvodové zdi mrazírenské haly instalovat novou 
venkovní markýzu, která bude zastřešovat venkovní prostor podél haly v úrovni od okna 
kanceláře mistra vedle sekčních vjezdových vrat a až po úroveň třetího nosného ocelového 
sloupu západním směrem od uvedených vjezdových vrat. Markýza bude splňovat dále 
uvedené technické parametry:

1. Základní nosná konstrukce bude ocelová s povrchovou úpravou zelené barvy 
v odstínu RAL 6002.

2. Šířka (šířka vyložení od obvodové zdi mrazírenské haly) minimálně 3 m, alternativně i 
více až do maximální možné šířky, která staticky vyhoví bez vystavění podpěrných 
sloupů markýzy.

3. Celý prostor pod markýzou bude dostatečně osvětlen dostatečnou intenzitou osvětlení 
odpovídající pro pracovní prostředí pomocí LED svítidel (nejlépe LED zářivkami 
s odpovídajícím IP krytím pro použití ve venkovním prostředí), instalovaných 
v podhledu markýzy. Svítidla budou napojena na stávající elektroinstalaci mrazírenské 
haly s ovládáním z vnitřního i z venkovního prostoru pod markýzou v okolí vjezdových 
vrat haly.

4. Na střešní plášť bude použita krytina, která bude v úrovni okna kanceláře a 
vjezdových vrat z průsvitného materiálu, technicky odpovídajícího pro zastřešení 
únikového východu z budovy a odolného proti pádu sněhu a ledu ze stávající střechy 
haly. Zbylá část zastřešení markýzy bude alternativně ze stejného materiálu nebo
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z hnědého, trapézového, ocelového plechu. Konečná varianta bude rozhodnuta 
investorem po zjištění finanční náročnosti střešní průsvitné krytiny.

5. Odvod dešťové vody bude sveden do stávajících svodů mrazírenské haly (ne na volné 
prostranství před budovou).

Projektová dokumentace bude řešit i demontáž stávající ocelové markýzy na vjezdovými 
vraty. Celá konstrukce bude po demontáži ponechána investorovi.

Obsah projektové dokumentace
Technická zpráva 
Výkresová část
Statické posouzení (statický posudek bude počítat i s instalovanými osvětlovacími tělesy a s 
elektrickou kabeláží instalovanými v podhledu markýzy).
Rozpočet 
Výkaz výměr

Přílohou projektové dokumentace bude protokol o provedených výpočtech umělého 
osvětlení, na jejichž základě bude stanoven počet a výkon osvětlovacích těles.
Všechny návrhy technického řešení budou odpovídat požadavkům stanovených protokolem 
o určení vnějších vlivů.
Po celou dobu realizace díla požadujeme výkon funkce autorského dozoru ze strany 
projektanta.

Předpokládaný náklad na stavbu:
300 000 Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31. 07. 
2020
Termín odevzdání projektové dokumentace: 15. 10. 2020 

Projekt bude vyhotoven:
1. Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu - 3 paré
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby - 6 paré

Obsah dokumentace:

Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu bude obsahovat veškeré 
náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat veškeré náležitosti dle 
přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích 
stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad 
pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek 
zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání 
dokumentace.
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Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
svolá v průběhu zpracovávání PD za účastí objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou v místě objednatele. Zápisy z výrobních výborů budou součástí 
dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude 
předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění 
povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné 
realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo 
zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a 
převzetí díla je možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., 
výkaz výměr v podobě editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet) a Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění 
230/2012 Sb v účinném znění).

- Dokumentaci staveb, pokud tomu odpovídá charakter prací, dělit na investiční a 
neinvestiční část, včetně výkazu výměr. Takto je nutné rozdělit i cenu prací.

- V Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet) a Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebude používán soubor jako měrná jednotka. 
Soubory lze použít jen výjimečně a po předchozí dohodě s investorem.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen 
ve všech paré projektové dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy 
uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

- V rozpočtu budou zahrnuty i náklady na zajištění:

1. Trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 
formě), která bude v případě změn stavby oproti původní projektové dokumentaci 
vypracována zhotovitelem stavebního díla v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. v počtu 3 paré + 1x v elektronické formě,

3. Celkový závěrečný úklid, vyčištění prostorů a komunikací dotčených realizací díla,

4. Začlenění nákladů na zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí nutných pro 
řádné provádění a dokončení díla, a to za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami.

5. Začlenění nákladů na použití výškové techniky pro demontáž stávající a montáž 
nové markýzy.

6. Pokud z projektové dokumentace bude zřejmé, že pro provedení díla bude 
zapotřebí využití takových prací a technologických postupů, jejichž charakter 
bude požárně nebezpečný, např. svařování el. obloukem nebo plynovou svářecí
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soupravou, řezání plamenem nebo úhlovou bruskou atd., vždy tyto práce 
podléhají písemnému povolení ke svařování a jiné činnosti se zvýšeným 
požárním nebezpečím, vydaném ředitelem SZ Týniště nad Orlicí. Požární dozor 
při provádění požárně nebezpečných prací a následný požární dozor po ukončení 
požárně nebezpečných prací (min. 8 hodin po ukončení požárně nebezpečných 
prací), si zajistí zhotovitel na své náklady. V tomto případě budou náklady na 
zajištění požárního dozoru obsaženy ve stavebním rozpočtu, resp. ve výkazu 
výměr.

- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání 
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta 
lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové 
řízení na dodavatele. Požadujeme zpracování dokumentace tak, aby výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací mohlo být provedeno v souladu s tímto zákonem, především § 
6, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
jsou stanoveny § 92 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD. 

Přílohy číslo:

1. Protokol o určení působení vnějších vlivu č. 035W2016/005 

Objekt: mrazírenská hala, i.č. 19047

2. Protokol o určení působení vnějších vlivu č. 035W2016/012 

Objekt: nádvoří a komunikace

Dne: 1 9 -06- 2020
Investor:

Dne:

Zhotovitel

1 0 -06- 2020

zá objednatele 
za Lesy české republiky, s.p.

Ing. Miloš Parízek 
ředitel Semenářského závodu

Ing. Tomáš Mrázek 
jednatel
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Protokol o určení působení vnějších vlivů
Číslo

035VV2016/005

Organizace: Lesy ČR, s.p., Semenářský závod Týniště n/O 

Objekt: Mrazírenská hala, i.č. 19047 

Rozsah protokolu:
Předmětem tohoto protokolu o určení vnějších vlivů je objekt mrazírenské haly, i.č. 19047. 
Protokol zahrnuje všechny vnitřní prostory a příslušné venkovní plochy,

Složení komise: 
Předseda

Členové

vedoucí provozu a pověřený zaměstnanec v 
oblasti PÓ a BOZP

provozní elektrikář 
technický pracovník 
RT EZ e.č. 4447/6/14/R-EZ-ElA,ElB 
technik Elektro Špreňar s.r.o.

Použité podklady:
Projektová dokumentace, pravidelné revizní zprávy, protokoly o určení vnějších vlivů 
čísla 25 až 34 z roku 2014.
ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Zl

Přílohy:
1 Tabulka prostor.
2 Výkres prostor.

Zdůvodnění:
Komise rozhodla na základě elektrotechnických a dalších předpisů ČSN a požadavků 
neopominutelných účastníků řízení. Neuváděné třídy vlivů se buď nevyskytují, nebo jsou 
definovány jako normální podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Popis a stanovení příslušných tříd 
vnějších vlivů je konkretizován na následujících stránkách protokolu.

Podpisy předsedy a členů komise:
Předseda 

Členové
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Protokol o určení působení vnějších vlivů
Číslo

035VV2016/005

Částečně dvoupodlažní budova obsahující technologii zpracování osiva listnatých a 
jehličnatých dřevin. Zpracované osivo je uskladňováno v chladících a mrazících boxech. V části 
objektu je provoz dřevovýroby na výrobu ptačích budek.

Nebezpečná látka.
Dřevo na výrobu budek. Osivo listnatých a jehličnatých dřevin. Vlastnosti osiv jsou různorodé 
a nejsou tabulkovány. Pro potřeby tohoto protokolu jsou použity vlastnosti dřeva a dřevěných 
prachů.

Pevné části šišek
stupeň hořlavosti C2 
třída reakce na oheň D 
teplota vznícení 270°C 
bod hoření >230°C 

Dřevěné piliny
stupeň hořlavosti C2 
třída reakce na oheň D 
teplota vznícení 270°C 
bod hoření >214°C

Dřevěný prach (zrnitost 60 mikrometrů) 
dolní mez výbušnosti 60g/m3 
skupina výbušnosti Stl 
teplota vznícení 
- rozvířený prach 500°C 
-ve vrstvě 5mm 310°C

Normální prostory
Vnitřní prostory oddělené od technologických prostorů bez významných vnějších vlivů. 
Chodby, kanceláře, sociální zařízení, kompresorovna, příruční sklady.
Rozhodnutí:

normální
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor normální

Venkovní prostor a střecha
Všechny venkovní prostory včetně střechy objektu a rampy s mrazícími agregáty, pokud dále 
není uvedeno jinak. S elektrickým zařízením se nemanipuluje za deště nebo zvýšené vlhkosti. 
Rozhodnutí:

AB8 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -50°C až +40°C, relativní vlhkost 
15% -100%, absolutní vlhkost 0,04 - 36 g/m3.

AD3 Výskyt vody. Vodní tříšť.
AQ3 Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng). Přímé ohrožení.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný
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Prostory chráněné před deštěm
Venkovní prostory objektu mimo chráněné před působením deště, pokud dále není uvedeno 
jinak. Venkovní přístřešky, lodžie s chladícími agregáty (strojovna chlazení).
Rozhodnutí:

AB8 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -50°C až +40°C, relativní vlhkost 
15% -100%, absolutní vlhkost 0,04 - 36 g/m3.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný

Chladící box a netemperované prostory
Chladící box číslo 5, ve kterém je vzhledem nízkým teplotám a provedení nebezpečí požáru 
skladovaných osiv minimální.
Prostor okolí mrazících boxů v hale příjmu vymezený ochranným zábradlím v přední části boxů 
a obvodovými zdmi haly příjem. Strojovna mrazení boxů 1 až 4.
Rozhodnutí:

AB4 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -5°C až +40°C, relativní vlhkost 
5% - 95%, absolutní vlhkost 1 - 29 g/m3.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný

Studená stratifikace
Box 1, vzhledem k nízkým teplotám a provedení je nebezpečí požáru skladovaných osiv 
minimální.
Rozhodnutí:

AB3 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -25°C až +5°C, relativní vlhkost 
10% -100%, absolutní vlhkost 0,5 - 7 g/m3.

AF2 Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek. Atmosférický.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný

Mrazící boxy
' Mrazící boxy 2 až 4 a 11 až 13. Vzhledem k nízkým teplotám a provedení je nebezpečí požáru 

skladovaných osiv minimální.
Rozhodnutí:

AB3 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -25°C až +5°C, relativní vlhkost 
10% -100%, absolutní vlhkost 0,5 - 7 g/m3.

Z hlediska nebezpečí úrazu el, proudem prostor nebezpečný

Hala - linka na dužnaté plody
Prostor v hlavní technologické hale vymezený technologií zpracování dužnatých plodů od 
podlahy po úroveň žlabu MARS cca 2,5 m.
Rozhodnutí:

AD4 Výskyt vody. Stříkající voda.
AF2 Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek. Atmosférický.
BC3 Kontakt osob s potenciálem země. Častý.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor zvlášť nebezpečný
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Hala - linka termoterapie
Prostor v hlavní technologické hale vymezený technologií termoterapie žaludů od podlahy po 
úroveň žlabu MARS cca 2,5 m.
Rozhodnutí:

AB6 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -5°C až +60°C, relativní vlhkost 
10% -100%, absolutní vlhkost 1 - 35 g/m3.

AD4 Výskyt vody. Stříkající voda.
AF2 Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek. Atmosférický.
BC3 Kontakt osob s potenciálem země. Častý.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor zvlášť nebezpečný

Nebezpečí požáru s výskytem prachu
Hala - technologická část zpracování osiva, výroba (montáž) budek, dřevovýroba. Usazování 
prachových částic je zabráněno pravidelným úklidem.
Rozhodnutí:

AE4 Výskyt cizích pevných těles. Lehká prašnost.
BE2N1 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů. Nebezpečí požáru 

hořlavých hmot.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor normální 

Skladování hořlavých hmot
Prostor příjmu mimo okolí mrazících boxů 11 až 13, kde je skladování hořlavých hmot 
zakázáno, chodba a sklad v 2NP.
Rozhodnutí:

AB4 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -5°C až +40°C, relativní vlhkost 
5% - 95%, absolutní vlhkost 1 - 29 g/m3.

BE2N1 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů. Nebezpečí požáru 
hořlavých hmot.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný

Teplá stratifikace 
Rozhodnutí:

AF2 Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek. Atmosférický.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný

Rozvodna elektro nn 2NP 
Rozhodnutí:

AB4 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -5°C až +40°C, relativní vlhkost 
5% - 95%, absolutní vlhkost 1 - 29 g/m3.

BA5 Schopnost osob. Osoby znalé.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný
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Seznam prostorů - Mrazírenská hala, i.č. 19047

Prostor Vnější vlivy 4- 41 ed. 2/Z1 Vyhl.73/2010

venkovní prostor a střecha AB8, AD3, AQ3 nebezpečný II.J

1NP strojovna chlazení AB8 nebezpečný -

1NP chladicí box 5 AB4 nebezpečný -

1NP studená stratifikace 1 AB3, AF2 nebezpečný -

1NP mrazící box 2 AB3 nebezpečný -

1NP mrazíc! box 3 AB3 nebezpečný -

1NP mrazící box 4 AB3 nebezpečný -

1NP strojovna mrazení boxy 1-4 AB4 nebezpečný -

1NP sociální zařízení muži normální normální -

1NP sociální zařízení ženy normální normální -

1NP příruční sklad normální normální -

1NP vstupní chodba normální normální -

1NP kancelář normální normální -

1NP hala - zpracování osiva AE4, BE2N1 normální II. C

1 NP hala - linka na dužnaté plody AD4, AF2, BC3 
(do výšky cca 2,5 m)

zvlášť
nebezpečný I.B

1 NP hala - linka termoterapie AB6, AD4, AF2, BC3 
(do výšky cca 2,5 m)

zvlášť
nebezpečný I.B

1NP kompresorovna normální normální -

1NP teplá stratifikace AF2 nebezpečný -

1 NP chodba do dřevovýroby normální normální -

1NP výroba budek AE4, BE2N1 normální II.C

1NP dřevovýroba AE4, BE2N1 normální II.C

1NP příjem AB4, BE2N1 nebezpečný II.C

1NP příjem - prostor mrazících boxů AB4 nebezpečný -

1NP mrazící box 11 AB3 nebezpečný -

1NP mrazící box 12 AB3 nebezpečný -

1NP mrazící box 13 AB3 nebezpečný -

2NP chodba a sklad AB4, BE2N1 nebezpečný II.C

2NP elektrorozvodná nn AB4, BA5 nebezpečný -

2NP příruční sklad normální normální -
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Číslo

Protokol o určení působení vnějších vlivů
035W2016/012

Organizace: Lesy ČR, s.p., Semenářský závod Týniště n/O 

Objekt: Nádvoří a komunikace

Rozsah protokolu:
Předmětem tohoto protokolu o určení vnějších vlivů je nádvoří, příjezdová komunikace, 
parkoviště a ostatní venkovní plochy Semenářského závodu Týniště n/O,

Složení komise:
Předseda 

Členové 

vedoucí provozu a pověřený zaměstnanec v 
oblasti PO a BOZP

provozní elektrikář 
technický pracovník 
RT EZ e.č. 4447/6/14/R-EZ-ElA,ElB 
technik Elektro Špreňar s.r.o.

Použité podklady:
Projektová dokumentace, pravidelné revizní zprávy, protokoly o určení vnějších vlivů čísla 5 a 
015VV2014/001 z roku 2014. ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Zl,
ČSN EN 60079-10-1 ed.2, ČSN EN 12186:2015.

Přílohy:
Tabulka prostor

Zdůvodnění:
Komise rozhodla na základě elektrotechnických a dalších předpisů ČSN a požadavků 
neopominutelných účastníků řízení. Neuváděné třídy vlivů se buď nevyskytují, nebo jsou 

' definovány jako normální podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Popis a stanovení příslušných tříd 
vnějších vlivů je konkretizován na následujících stránkách protokolu.

Podpisy předsedy a členů komise: 
Předseda 

Členové 
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Nádvoří
Nádvoří, příjezdová komunikace, parkoviště a všechny další venkovní plochy včetně příjezdové 
komunikace, parkoviště a veřejného osvětlení,pokud dále není uvedeno jinak. S elektrickým 
zařízením se nemanipuluje za deště nebo zvýšené vlhkosti.

Rozhodnutí:
AB8 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -50°C až +40°C, relativní vlhkost 

15% -100%, absolutní vlhkost 0,04 - 36 g/m3.
AD3 Výskyt vody. Vodní tříšť.
AQ3 Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng). Přímé ohrožení.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný

Trafostanice RK462
S elektrickým zařízením se nemanipuluje za deště nebo zvýšené vlhkosti.
Rozhodnutí:

AB8 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -50°C až +40°C, relativní vlhkost 
15% -100%, absolutní vlhkost 0,04 - 36 g/m3.

AD3 Výskyt vody. Vodní tříšť.
AQ3 Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng). Přímé ohrožení.
BA5 Schopnost osob. Osoby znalé.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný

Sklad dřevěných pilin 
Rozhodnutí:

AB8 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -50°C až +40“C, relativní vlhkost 
15% -100%, absolutní vlhkost 0,04 - 36 g/m3.

AQ3 Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng). Přímé ohrožení.
BE2N2 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů. Nebezpečí hořlavých 

prachů.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný 

RS Plynu
Posuzovaný objekt je skříňová regulační stanice zemního plynu určená pro zásobování 

plynem areálu Semenářského závodu Lesy ČR, s.p., Týniště nad Orlicí. Technologické armatury 
plynových zařízení jsou umístěny v typizované plastové skříni volně stojící v zatravněném 
terénu. Skříň je mechanicky chráněna cca 1 m vysokým ocelovým zábradlím. Zábradlí a 
všechny kovové části RS jsou připojeny na společnou uzemňovací soustavu.

Do regulační stanice nevede žádná přípojka elektrické energie. Plynová zařízení jsou v 
provedení technicky těsném a jsou prováděny roční kontroly těsnosti zařízení (sekundární 
únik).

Skříň RS má přirozené větrání větracími otvory. Rozměr otvorů vyhovuje požadavku ČSN 
EN 12186:2015 čl.7.2.6 (účinnost větrání - střední rozřeďování, spolehlivost větrání - dobrá).
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Technické parametry RS:
Typ: RSO 60/1/1-440 
Výr.č.: 89/01 
Rok.v.: 2001
Výrobce: HUTIRA-BRNO, s.r.o.
Výkon RS: 100 m3(n)/hod
Vst.přetlak: 1 - 4 Mpa (10 - 40 bar)
Výs.přetlak: 300 kPa (3 bar)

Rozměry skříně (změřeno): výška 1.2 m, šířka 1 m, hloubka 0.2 m 
větrací otvory (změřeno): výška 0.05 m, šířka 0.1 m

Nebezpečná látka: zemní plyn
hustota (0°C) - 0.7168 kg/m3 (lehčí než vzduch)
hořlavost - extrémně hořlavý (R12)
teplota vznícení - 537°C až 595°C
dolní mez výbušnosti - 4.4%obj.
skupina výbušnosti - IIA
teplotní třída - TI

Rozhodnutí:
AB8 Atmosférické podmínky v okolí. Teplota vzduchu -50°C až +40°C, 

relativní vlhkost 15% -100%, absolutní vlhkost 0,04 - 36 g/m3.
BE3N2 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů. Nebezpečí výbuchu 

hořlavých plynů a par.
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostor nebezpečný.

Stanovení nebezpečných zón:
Zóna 2 IIA TI v celém vnitřním prostoru skříně RS a 0.5 m všemi směry vně od ústí větracích 
otvorů.
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Seznam prostorů - Nádvoří a komunikace
Prostor Vnější vlivy 4- 41 ed. 2/Z1 Vyhl.73/2010

nádvoří a ostatní plochy AB8, AD3, AQ3 nebezpečný
II. J

příjezdová komunikace, parkoviště AB8, AD3, AQ3 nebezpečný
II.J

veřejné osvětlení AB8, AD3, AQ3 nebezpečný II.J

trafostanice stožárová RK462 AB8, AD3, AQ3, BA5 nebezpečný II.J

sklad dřevěných pilin AB8, AQ3, BE2N2 nebezpečný II.C
II.J

RS plynu
- zóna 2 HA T1 v celém vnitřním prosít 
všemi směry vně od ústí větracích ot

AB8, BE3N2
Dru skříně RS a 0.5 m 
vorů.

nebezpečný I.A



AI \ l JER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

Jižní 870, Hradec Králové 3, 500 03
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Semenářský závod, Za Drahou 191, 
517 21 Týniště nad Orlicí

Váš dopis/ze dne Naše značka
21A11/2020

Věc: Mrazírenská hala - venkovní markýza - PD

Nabídka na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu a 
dokumentace pro provádění stavby v areálu Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí

Rozsah činností - projektové dokumentace:
Rozsah dle poptávky investora - zadávacího listu projektových prací

Termín provedení:
Projektová dokumentace pro provádění stavby do 15.10.2020

Nabídková cena:
Projektová dokumentace 58.000,- Kč
Autorský dozor za jednu návštěvu 2.300,- Kč

K cenám bude připočítáno DPH platné v době fakturace.

S pozdravem

lna. Tomáš Mrázek

Tel. : 495 408 512 
DIČ : CZ47450347
e-mail i infoža)atelier11 ,cz

bank. spoj. : ČSOB Hr. Králové
www.atelier! 1.cz

Fax : IČ i 47450347 
č.ú. : 248617/0300
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