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Položkový rozpočet stavby
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» >." ".„ * Í ' Stavebm úpravy budovy Lidič-kěi 14vme
bjekt _“ * „ 01 _ _ . Stavební úpravy budovy Lidická 14vBmě'
azpočet —_01 " Svebf'íupfavybudwv Lidic“ “m ',

Objednatel: IČO:

DIČ:

IČO:
DIC:

Zhotovitel.:

Vypracoval:

Rozpis ceny _ . Celkem
HSV 7 087 659,19

PSV 3 169 775,15
MON 195 486,20
Vedlejší náklady _ 126 000,00

Ostatní náklady 109 250,00

Celkem 10 688 170,54

Rekapitulace danl
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 21 % 10 688 170,54 CZK
Základní DPH 21 % 2 244 515,81 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK

.,_, —._:_._.1ena celkes

V BI'"ě dne 04.08.2020

Za zhotčvitele ' Za objednatele
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Rekapitulace dílů

1 Zemní práce HSV 705 425,09 7

11 Přípravné a přidružené práce HSV 92 312,06 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1 363 599,40 13

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 527 905,78 5

4 Vodorovné konstruk-ce HSV 331 386,93 3

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 145 309,99 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 804 428,70 17

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 20 824,03 0

Trubní vedení HSV 19 406,25 0

800 Ostatní náklady HSV 414 690,00 4

94 Lešení a stavební výtahy HSV 387 531,95 4

% ggsggžzvací konstrukce na pozemních HSV 186 921,20 2

96; Bourání konstrukcí HSV 521 580,80 5

„99 Staveništní přesun hmot HSV 152 968,43 1

713 Izolace tepelné PSV 18 206,22 0

7.62 Konstrukce tesařské ' PSV" 754 126,87 7

764 Konstrukce klempířské PSV 234 142,26 2

765 Krytiny tvrdé PSV 627 031,01 6

766- Konstrukce truhlářské PSV 1 403 593,43 13
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767 Konstrukce zámečnické PSV 73 657,96

783 Nátěry PSV 16 149,08

784 Malby PSV 42 868,32

M21 Elektromontáže MON 195 486,20

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 413 368,58

VN Vedlej'í náklady VN 126 000,00

ON Ostatní náklady ON 109 250,00
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Položkový rozpočet
S 042017 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

0: 01 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

avebnl upravy budovy Lidl ' ' ;

CISIO položky Název-položky; : MJ_I MNOŽStVI Cená/ MJ _
1 151626241Roo |vrty pro mikropiloty průměr do 195 mm, hor 2 | m | 279,00000 577 530,00

319 279,00000
| 2|2649011R |Přípi. za vrty šikmé do 18 st.,do195 mm, hl. do 10 m |. m | 126,00000 ,“ 21 735,00

149 126,00000
| 3|167101105R00 |Naložení výkopku z hor. 1-4 | m3 | 17926?— 1 9923

Na vzdálenost do 20 m vodorovně a do 4 m svisle.
z vrtů : 0,0975*o,0975*3,14*9*31 8,33000
ze zásypů : 9 9,00000

U|161101501R00 |Svislé přemístěni výkopku z hor. 1-4 ruční | m3 | 1762305- 23 912,71
z vrtů : o,0975*0,0975*3,14*9*31 6,33000
ze zásypů : 9 9,00000

5 1627'01105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m .. m3 17,32805- 6 004,06
' nosnost 12 t

2 vrtů : 0,0975*o,0975*3,14*9*31 8,33000
ze zásypů : 9 9,00000

6 162701109RT3 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost m3 173,28000-— 996,36
121
10*17,328 173,28000

|_7l171201 101 R00 lUložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 17,32805 239,13'
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřenlm sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,32805 17,33000
| 6|167101201 R00 |Nakiádání výkopku 2 mm + 4 - ručně :| m3 | 17,32805__ 11 462,16|

z vrtů : 0,0975*0,0975*3,14*9*31 6,33000
ze zásypů : 9 9,00000

| 9|199000002R00 |Popiatek za skládku horniny 1— 4 | m3- | 173283—— 5 976,16|
z vrtů : 0,0975*0,0975*3,14*9*31 6,33000
ze zásypů : 9 9,00000

| 10|162201201R00 |Vodorovne přemíst. výkopku ruční hor.1-4, do 10m | m3 “| 17,32805 5 133,26
z vrtů : 0,0975*0,0975*3,14*9*31 8,33000
ze zásypů : 9 9,00000

| 11l162201210Roo |Příp1atek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 173,30000 ' “ ' ' _" 34 916,46|
10*17,33 _ 17330000

| 12|139711101R00 |Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 9,00000 F ___“ 15 525,00
' ' Přípravné a přidružené prác-e . .- - - , 92 31206

|vykiízení půdního prostoru a podzemí | kpl | 1,00000 ,—)41l/_Í 92 312,06
_ _ Základy a zvláštní zakladem Í , , 1 36359949

27R010 D+M kotevní deska P25*250-250 včetně navaření na t 0,31932 9 180,45
výztužnou trubku
1,05*9,81*31*0,001 0,32000

15 13487110R Tyč průřezu HEB 140, hrubé, jakost oceli S23-5 11375 t 2,56541 'Wů'clíiu 70 605,32

prořez 5%: 1 „05*1 25*58*33,7*0,001 2,57000
16 298R tíxotropní injektážní směs m3 2 00000 11 500,00
17 22-9942112R00 Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, hladké D 105 mm m 279,00000 513 3,60 00

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestaveni mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.

mikropilota MP1 : 31'9 279,00000
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Položkový rozpočet
042017 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Pč Číslo položky Nazev polozky .. _ " : MJ -' MhóžStví Cena / MJ Celkem -
18 229946122R00 Hlavy mikropilot tlakových/tahových D do 105 mm kus 31 ,00000 21 390 00
19 282602113R00 lnjektáž mikropilot/kotev s 20bturátor,do 4,5 MPa h 48,00000 104 880,00
20 282604129R00 Příplatek za injektáž aktivov. směsmi v podzemí h 48,00000 13 800,00
21 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 podkladní beton m3 2,01120 6 476,06

(5+3,6+3,8+2,75+4,97+5,02)*0,8*1*0,1 2,01000
| 22|274321411R00 |železobeton základových pasů c 25/30,p0hled0_vý, |_ m3 | 18,85500 162 624,3í|

(5+3,6+3,8+2,75+4,97+5,02)*0,75*1 18,86000
23 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) t 1,86480 82 051,20

1491 ,84*1,25*0,001 1,86000
24 274361314R00 Výztuž základových pasů nad 12mm z-oceli 10505 (R) t 0,38541 ' = „ 16 110,14

151 ,05*1 ,25*0,001 0,19000
kotevní příložky : 6,04*1,05*31*0,001 0,20000

| 25|274351291R00 |Montáž bednění stěn základových pasů j m2 | 26,14000 22 545,75|
(6+3,6+3,8+5,02+4,97+2,75)*1 26,14000

| 26|274351216R00 [Bednění stěn základových pasů _ odstraněni | m2 | 29,89_ 3 437,35|
Včetně očištěni, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
(6+3,6+3,8+5,02+4,97+2,75)*1 26,14000
boky : 5*0,75*1 375000

| 27'078872111R00 [Osazení ocel. nosníků, při opravách | rn | 72,50000 43 355,00'
1,25*58 72,50000

| 28|282611117R00 |Hmoty pro injektáž vysokotlak.,struskoportland.325 | t | " ' ' 25 760,00
16*0,5 3,00000

| 29|23160621R11 [injektáž cihelněho zdiva tl. do 30 cm | m | 43,50000; 103 mm
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaké injektáž do 10 bar(
spotřeba 1,33 | látky/m2 půdorysné plochy zdiva, řadí se vodou 1: 10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze.
Aplikce injektážním zařízením.
58*0,75 43,50000

| 30|970031250R00 |Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 43,50000 “ 147 573,75
58*0,75 4350000

"533" -_: ;: Svrsle a kompletní konstrukce iai-";ÍJÍÍŠÍ —. Í-Í _
349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, 5 m2 56,93500

použitím suché maltové směsi *
odhad, dcpřesni se až po vybour.stávaj. : 113,87*0,5 56.94000

_ výplní otvorů :
[ 32|349234831R00 |Doplnění zdiva okenních obrub j m | 20,00000 6 946,00|

odhad : 20 20,00000
L33|349235851R00 [Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 3 cm | m2 | 15,00000 14 662,50|

odhad : 15 15,00000
34 380941113RT1 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x m 8800000; 87 032,00

D 8 mm, P vtahu 880 MPa, drážka, cih.zdivo

sanace trhlin fasáda :
odhad : 80'1,1 3300000

35 3.80941223RT3 Výztuž helikální 2 x D 8 mm, drážka, věnec, Hollbar 2 x D m 247,50000 347 242,50
8 mm, P vtahu 1128 MPa, drážka, ?'
stažení objektu ve věnci :
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Položkový rozpočet
042017 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v BrněS

0: 01 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně
1— ._ _:____1__

P 0 číslo položky Název položky ' MJ ÍÍ Množství cons/ MJ
odhad : 225*1,1 247,50000

-.=-n_ : . ,__- v - , - _ _., _ _' _. , . =
l! ' ; ráj“-yu . . __- \. '

;. ...“-'44. , : ' - .; “ .. Vadoroímé konstrukeeuz "
' 14337550036 49R1 distančnítělíska “' kpl 1,00000

37 49R5 příprava před betonáží—vyškrábání spár,penetrační nátěr— kpl 1 00000 6 325,00
venců

3-8 13335464R Úhelník nerovnoramenný L jakost 8235 150*75*9 mm - t 032186 10 363,89
11375
10% prořez: 1,1*292,6*0,001 0,32000

| 39l4R12 |D+M kotevní desky ] t | 0,14390 i“ 4 964,55
10% prořez : 0,14000
(53,69+3,18+3,39+35,61+5,28+29,67)*1 ,1*0,001

40 4R13 spojovací materál,závit.tyče,chemické kotvy = kpl 1,00000 17 595,00-
41 317361 161 R00 Výztuž ztužujících věnců kleneb z oceli 10505 (R) t 0,24783 9 120,14

225,3*1,1*0,001 025000
| 42|417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového 0 25/30 | m3 | snem 11 965,19-I

věnec V1 : 19,45*0,3*0,2 1,17000
věnec V2 : 29,39*0,3*0,15 1,32000
věnec V3 : 18,59*0,25*0,15 0,70000

43 953981301 R00 Chemické kotvy, cihly, hl.150 mm, M12, malta POLY . kus 39,00000 .4 485,00
44 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany-* - zřízení m2 22174002 14 025,06

věnecV1 : 19,45*0,2*2 7,78000
věnec V2 : 29,39*0,15*2 8,82000
věnec V3 : 18,59*0,15*2 5,58000

|_45l417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstraněn-í i| m2 | 22,17400 2 550,00
věnecV1 : 19,45*0,2*2 7,78000
věnec V2 : 29,39*0,15*2 8,82000
věnec V3 : 18,59'0,15*2 5,58000

46 '413941123RU5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 ' t 4,52192 145 “605,82
včetně dodávky profílu U č. 20
21-25 ,prořez 10% : 4,52000
1 ,1*(866,4+1386,24+784,32+663,48+410,4)*0,001

47 413941002R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl do 12 mm m 120,00000 g'—“—“ FT) 87 354,00
48 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 0,29260 "T035 5,01)

31! 61 ' . 'Upravy povrchu vnitrni _3____ ; Í
49|610991111R00 |Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2- 116,99740

dvorní fasáda do 1 m2 .
2.NP : 0,96*0,97 0,93000
dvorní fasáda do 2 m2 :
2.NP : 0,64*2,35 1,50000
3.NP : 0,64*2,29 1,47000
4.NP : 0,64*2,35 1,50000
dvorní fasáda do 4m2 :
2.NP : 1,26*2,4*3 9,07000
3.NP : 1,27*2,3*3+0,98*2,4 11,12000
4.NP : 1,55*2,26+1,26*2,16*3+0,96*2,16 13,74000
dvorní fasáda nad 4 m2 :
2.NP : 2,71*2,37 6,42000
3.NP : 2,7*2,9 7,83000
4.NP : 2,69*2,23 6,00000
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Položkový rozpočet
042017 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně
_-._vební upraybudo Lidická 14 v :

. “ji'-slo polozky Nazev polozky
uliční fasáda kastlová okna do 2m2
2.NP . 1,1*2,1*6+0,66*2,1*2
3.NP : 1,1*2,15*8
4.NP : 1,1*2,02*8
uliční fasáda kastlová okna do 4m2 :
2.NP : 1,38*2,96

1 6,63000
1 8,92000
1 7,78000

4,08000
L 50|610991004R00 [Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm |; m | 284,67000 28 481 ,23'

pro napojení vnitřního ostění : 284,67 284,67000
51 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně m2

výztužné sítě a stěrkového tmelu
27,52820 š 6 711,38

potažení napraží po výměně oken : 19,663*1,4
40% na přesahy :

27,53000

| 52|612421321R00 [Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 178,00000 37 869,50I
komíny v půdním prostoru : (2,85*2+0,5*2)*5
dtto : (1 ,9*2+0,5*2+1 ,3*2+0,5*2+1 ,25*2+0,5*2)*5
štíty : 17*5/2*2

33,50000
59,50000
85,000005.

612425931 RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím m2
suché maltové směsi

60 812,32 _

odhady-nutno rozsah dopřesnít dle skutečnosti :
po výměně oken :
fasáda uliční 2.-4.NP : 0,45*3*2+0,4*2,15*8*6+0,4*2*2*8

2.—4.NP nadpraží :
0,45*(1 ,28*6+2,72)+0,4*(1 .3*6+1,1*2)+0,4*(1 ,29*6+1,1*2)

dvorní 2.-4.NP :
0,35*(2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1 ,26*3+2,71+0,64+0,96)

ostění vč.nadpraží :
0,35*(2,3*2*5+2,38*2+1 ,27'3+2,7+0,64+0,98)
0,35*(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1 ,55+1 ,26*3+0,96+
0,64)

56,78000

1 2,66000

1 3,49000

1 256000

13,55000

54 61248'1211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky—stěny, včetně m2
= výztužné sítě a stěrkového tmelu

5 380,94

potažení ploch pod parapety s přetažením přes původní
omítku :
aby nevznikly trhliny : 19,66'1,4
4_0 % na přesahy:

_ovrchu vn sí _
Príplatek za ruční dočištění fasád k áči5% 216904891R00N-

27,52000

252,84000dvorní včetně štítu . 252,84
ostění odhad 30% pokud nebude otlučeno : 45,251100*30 13,57000

fasáda uliční : 371 ,732 371,73000
ostění odhad 30% pokud nebude otlučeno : 2058000
6861611 00*30

| 56-1602016103RT3 |Postřik stěn sanační , ručně, 80 % pokrytí plách-y 1 m2 | 732,43800 46 '326,70|
uliční : 440.348 440,35000
dvorní : 220,09 220,09000
štít : 72 7200000
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Položkový rozpočet
:S: 042017 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební„upravy budovy Lidická 14 v Brně

Člslo polozky Název polozky CelkemCena / MJ
57 612425931 R00 Omítka vápenná vnějšího ostění- stuková s pouzmm m2 23 330,97

suché maltové směsi
odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti :
fasáda uliční 2.-4.NP : 0,1*3*2+0,1*2,15*B*6+0,1*2*2*8 14,12000

2.-4.NP nadpraží: 3.03000
0,1*(1,28*6+2,72)+0,1*(1,3*6+1.1*2)+0,1*(1.29*6+1,1*2)

dvorní 2.-4.NP : 7,71000
0,2*(2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1 ,26*3+2,71+O,64+0,96)

ostění vč.nadpraží : 7,18000
0,2*(2,3*2*5+2,38*2+1 ,27*3+2,7+0,64+0,98)
O,2*(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1 ,55+1 ,26*3+0,96+0, 7,74000
64)

58 612433'322R00 Omítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 25 mm, m2 8288580 128 680,20
= odborný odhad dopřesní se dle resatur. průzkumu ?

15% z ploch uliční a dvorní fasády :
fasáda uliční : 371 ,732*0,15 55,76000
fasáda dvorní : 180,84*0,15 27,13000

L59š-[619441110R00 lVytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm | m [ 78,40000 128 027.13
profilace okolo oken svisle : 2,2*2*7+2,2*2*7 61 „60000
dtto vodorovně : 1,4*6*2 16,80000

| 60|619441121R00 [Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce nad 10- cm | m | 130mm 234 298,4o|
podokenni římsy: 1,8*6*2 21,60000
nadokenní římsy: 1,6*6+1,8*6 20,40000
bosáže mezi okny 2.NP : 1*6*11 66,00000
dtto v1.NP : 1,2*6+1,1*7*2 22,60000

| 61 |619441221R00 |Vyfažení profilů o délce do 5 m a šířce nad 10 cm | m | 10,20000 “ ' ' 14 427ío|
podokenni římsy : 3,4 3.40000
nadokenní římsy : 3,4*2 6,80000

| 62|619441321 R00 [Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce nad 10 cm | in | 103,20000 189 888,oc|
hlavní římsa pod okapem : 21 21 „00000
římsa pod 3.NP : 21 21,00000
bosáže : (20,2+0,1*2)*3 61 „20000

| 63|619442431R00 [Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky | rn | 60,30000 59 838,70|
odhad : 20,1'3 60,30000

| 641620991004R00 [Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | 111 | 284,67000W 27 826,49
fasáda uliční 2.—4.NP : 3*2+2,15*8*6+2*2*8 141,20000
2.-4.NP nadpraží : 30,34000
(1 ,28*6+2,72)+(1 ,3*6+1 ,1*2)+(1,29*6+1,1*2)
dvorní 2.-4.NP : 38,53000
(2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1 ,26*3+2,71+0,64+0,96)
(2,3*2*5+2,38*2+1 ,27*3+2,7+0,64+0,98) 35,89000
(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1 ,55+1 ,26*3+0,96+0,64) 38,71000

| 85|820991 121 R00 [Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení ] m2 | 11699740 6 45-8,Ě|
116,9974 117,00000

| 66|622422221R00 |Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % | m2 | 29299000“ 52 06-5,0_4|
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dvorní : 220,09 220,09000
štít : 72 72,00000

| 671622425321 R00 [Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 30 % m2 371 „73200 74 811,07
fasáda uliční : 371,732 371 „73000

68 622425722R00 Oprava vněj. omítek v, do 80%, štuk na 100% plochy m2 440,34800% ' ' 220 284,09

uliční : 440,348 440,35000
69 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějšlch, složitost 1 - 2, barva typ m2 226,09000 ' " 63 700,86

upřesní pam.ústav s projektantem l
fasáda dvorní : 180,84 180,84000
ostění : 45,25 4525000

70 622471319R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5, typ nátěru 6 m2 440,34800- 162 048,06
barva bude odsouhl.s památkáři :
monochronní nátěr fasády prodyšný :
fasáda uliční : 371.732 371,73000
ostění : 68,616 68,62000
podrobnosti ve restaurátprůzkumu :

471- 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní 2 x, římsy nad oplechovánírn m2 3884000. 6- 476,57
proti ostřik.vodě
20,1 *0,5*2+1 ,8*6*0,5+3,5*2*0,5+1,6*6*0,5 33,80000
0,6*0,6*2*7 5,04000

| 72|622901111R00 |0pracování oblín a hran stěn zdiva kamenného m 69,10000- 62 380,03
a štětci :
kamenně ostění průjezd+kozoly balkónu : 3,3*2*4+3,4*4 40,00000

4*1,3*2+1,5*2+0,6*5 16,40000
kamenně sokly alternativně pod nátěrem odhad : 6,3- 12,70000
1,1+8,6-1,1

| 73-|622904112-R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 19441500- 16 768,29|
fasáda dvorní : 180,84 180,84000
ostění odhad 30% pokud nebude otlučeno : 45,2511 00*30 13,57000

| 74|622904115R00 [Očistění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 398506801 38 505,42|
fasáda uliční + čela balkón.desky : 373,07000
371,732+1,1*0,2*2+4,5*0,2
ostění odhad 30% pokud nebude otlučeno : 20,58000
68,616/100*30
podhled balkón.deska : 1,1*4,5 4,95000

| 75|622904212R00 |0čiětění organických nečíistot z fasád slož.1.-2 m2 45210001 6 238,98|
odhad 25% ploch : 180,84/100*25 45,21000

| 76|622904215R00 |0číětění organických nečiístot z fasád slož.3-5 m2 143,28920 [=*—" *r f'Ía—l 21 751,30|
odhad 25% ploch : 573,1568/100*25 143,29000

77 62-01T00 Kamenné prvky sanace metodou odsolovacích Zába-tů. m2 25,08000 18 314,67
včetně očištění za sucha špachtlemí, kartáčem

a štětci :

kamenné ostění průjezd+kozoly balkónu : 9,15000
o,9*3,3*2+3,4*0,6+0,65*0,9*2
4*1.3*0,6+4*1*0,712*2+1*0,9 6,82000
kamenně sokly alternativně pod nátěrem odhad : 6.3*0,7- 9,11000
1,1*0,6+8,6*0,7-1,1*0,6
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: stavební uprevbudo L. “*

;—_*"_Podlahy a podlahove konsu " ,
Mazanina betonová tl. 5- 8 cm C 16120, na'parape-techí
pod doplnění dutin XPS

Pč Šíšlo položky-; Nazev polozky . . _. -- -- -- „ Íí_'_'ÍÝ;_.'_í Množstvl -- _ _ __
78 62-02 Kamenné prvky sanace zpevnění--odhad, ester m2 25,08000 70 693,64

kyseLkřemičité včetně injektáže drobných
podrobnosti viz restaurátprůzku :
kamenně ostění průjezd+kozoly balkónu : 9,15000
0,9'3,3*2+3,4*0,6+0,65*0,9*2
4*1,3*0,6+4*1*0,712*2+1*0,9 6,82000
kamenné sokly alternativně pod nátěrem odhad : 6,3*0,7- 9,11000
1,1*0,6+8,6*0,7-1,1*0,6

79 “62-03 Oprava a doplnění štukových prvků podokapní římsy, soubor 1,00000 51 750,00
odhad, nutno dopřesnit dle stavu, technologie viz =

restaurátor.průzkum: 1 1,00000

po demontáži oken a parapetů :
odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečností :
fasáda uliční :
2.-4.NP : 0,60680
(0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1 ,1*2)+0,4*(1,29*6+1 ,1*2))
*o.05
dvoml 2.-4.NP : 0,4*(1,26*3+2,71+0,64+0,96)*0,05 0,16180
ostění vč.nadpraží : 0,4*(1,27*3+2,7+0,64+0,98)*0,05 0.16260

0,4*(1,55+2,69+1 ,26*3+0,96+0,64)*0,05 0,19240
| 81 |631319171R00 [Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. Bom | m3 [ 1,12000 450,80

1,12 1,12000
| 8216.31351101R00 [Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 15,22_ 9 629W

po demontáži oken a parapetů :
odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti :
fasáda uliční :
2.-4.NP : 10,05600
(0,2*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))

dvorní 2.—4.NP : 0,2*(1 ,26*3+2,71+0,64+0,96) 1 ,61800
ostění vč.nadpraží : 0,2*(1,27*3+2,7+0,64+0,98) 1,62600
0,2*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64) 1.9.2400

| 83|631351102R00 [Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách -ods-tra__nění | m2 | 1522400 1 750,76|
15 224 15,22000

:_____„.,__ .. ._ _ ._ „_ _ Trubní Vedení . - - __ ěj.- „_ ?-
84 671313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový krouzek DN 150 vcetne m

dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000
vnitřní svody ze střechy :
zavěšeno na kluzn.objím.v půdním : 27 27,00000
prostoru :

“' “T*—“Í statní naklaly.„ ' .. -. ; _ __ _ __ . __ . . .
Zábory ploch pro lešení 1,00000š _*lf) 250 riff
Restaurátorský podrobný průzkum soubor 1,00000r'lmf1f 166 750,00

87 800-03 Revize hromosvod soubor 1,00000řw „ii-' i r_i—Í: 5 175,00
88 800-04 Revize elektro : soubor 1,00000 —i z „ r. i 13 800,00
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Cena _J Celkem

před zahájením stavby)

89 800-05 Biologický dozor ve fázi zahájení rekonstrukce, střechy ' soubor 1,00000 š)tí:lti)_0,ílllí 34500,00

90 800—06 Vytýčení sítí před stavbou lešení soubor 1,00000 j a 7 475,00
91 '800-07 Dopravní značení včetně projednání a zákresu soubor 1,00000 68 540,00
92 800-08 Bezpečnostní opatření soubor 1,00000 43 700,00
93 800-09 Chiropterologický průzkum před zahájením, (asi 1 měsíc soubor 1,00000 34 500,00

_“ -'-' . 1-5' *. - flv - -- . -_ . _ '- .- - --_ '. -:;;*I'.-:-„-_L*_ -'.,*-: žal-". _' H-! "" v“"-.v" .:.."71"IT-jI—g'l-Íívššf-l:"" “,'-'.Í'fli.Ž“-:Í.'$"“-'l"1::, "“L"-'. „'“-L:; : A _ _ .' ' “LEŠENÍ a stavební Výt " „ - . .; ., __ , —. _ __ _ \ „_ „__ , _ :, „ ._..» . . ,—.,—..1 up.—1,91“ „_ __"* -= + - —' '-'-.' --: "_-—- *“ L. *=L. .. HE. * .19410521900 |Montáž lešení leh.řad.s podlaha 885,80000
18*(20,1+1) 379,80000
18*(14+3) 30800000

| 95|941941392R00 |Příplatek za každý měsíc použítí lešení k pol.1052 | m2 j 3 42900000 212 940,90|
685,8'5 3 42900000

| 98|941941852R00 [Demontáž lešení leh.řad.s podlahaml,š.1,5 m,H 24 m | m2 | 885800“ 45 742,86
885,8 685,80000

97 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, opravy m2 76,500_ 10 998,88
omítek komínů, štítů
komíny + štíty : 1,5*3*2+1,5*4*2+1,5*1,5*2 25,50000
17*1,5*2 51,00000

L 98|94494401 1 R00 |Montáž ochranné sítě z umělých vláken ] m2 | 685,500_ 7 888,25|
885,5 685,50000

| 99|944944031 R00 |Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 3 429.000_ 23 880,10|
685,8*5 3 42900000

| 100|944944081 R00 joemontáž ochranně sítě z umělých vláken | m2 | 685,800_ 4 732,02|
885,8 685,80000

| 101 |944945013R00 |Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m | m | 19,800M 2 772421
nad dveřmi a průjezdem : 8,6+7+4 19,60000

| 102|944945193R00 |Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 | m | 117,60000 12 171 „801
19,6*6 117,80000

103|944945813R00 |Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m | m | 19,600w 1 960,98
11495 Dokončovací konstrukce na pozemnich [ . ' . 13592

'Ž - — stavbách . . - ; _ I ;- Sif ff;:=_..; Í" . -1:-„ ' “104 953945111RT4 Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka 70-110 m 13,00000' 5 247,45mm, výška 120 mm, 50 ks hrotů [
105 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 864,00000 79 488,00

' po výměně oken : 18*16*3 884,00000
L106|952901110R00 |číšténí mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 234,00000 * 11 583,00|

okna : 117*2 234,00000
Uo7|952902110R00 |číšténí zametánlm v místnostech a chodbách |“ m2 | 8 180mm 37 828,00|

půdní prostor : 20*20*15 6 000,00000
prostory před objektem a ve dvoře : 20*2*20+10*3 830,00000
pří práci na střeše a výměně oken :
úklid okolo lešení :
v průjezdu : 15*3*30 1 350,00000

U08|95-01 [Výpomccí pro štukatérské práce okolních omítek- | m2 | 185,500_ 8 -399,75|
uliční & dvorní fasáda zaakrývání : 1*20,1*4*1,25 100,50000
(3+10+4)*4*1,25 85,00000

L109j-952902121R00 |0dstranění holubího trusu z podlah do tl. 5cm ] m2- | 270,000(_ 48 575,00|
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Název položky . .. - l'řílvlJ Množství? cena*-7 lvu celkem“odhad půda - 18*15 270,00000
Bouranl konstrukcr :

'110h968061112R00 [Vyvěšení dřevěných okenních krídel pl do 1 “5 m2 “* „ | kusl . 278,00000
uliční fasáda+dvorní .
2.NP dvojité a jednoduché : (4*6+8)*2+4*3+8+2+4 90,00000
3.NP : 4*8*2+4*4+8+4 92,00000
4.NP : 4*8*2+4*4+8+4+4 96,00000

111 96-01 _Oškrábání starých vrstev nátěrů z fasády, z ozdobných ' m2 251,334' 89 600,57
_ ' prvků, říms a ostatních ploch,

které nebudou otlučeny :
odhad, nutno dopřesnit dle skutečnosti :
70 % ploch dvorní fasáda : 252,84'0,7 176,99000
20% z uliční fasádady : 371 ,73*0,2 74,35000

: 112 764391821 R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45“ m 29,00000 3 335,00
113 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 29,00000 , 3 335,00
114 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš do 600 mm m 53,20000 _ ;, .. * 6 118,00

27,7+25,5 53,20000 '— d '
115 764351811R00 Demontáž žlabů rovných, rš 330 mm, do 45“ m 38,40000 ';?jš;:__ “" „SŠ 4 416,00
116 764—02 Demontáž oplechování komínů m2 45,00000 "17 6 210,00
117 764451804R00 Demontáž odpadních trub do 150mm m 17,00000 - '“ 1 955,00
118 764321841R00 Demontáž oplechování říms, do rš 750 mm, do 45“ m 64,60000 '-__..___.- „_ :; 7 429,00

42+22,6 64,60000
119 764311831RT1 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 450, z Pz m2 480,00000 66 240,00

plechu
480 480,00000

120 764-01 Demontáž vnitřního Žlabu dřev.koryto s vyplech., odhad m 27,00000 ' 4 657,50

27 27,00000
| 121 ] 9.78023251R00 Odříznutí omítky l m | 256,5000w 29 497E|

pro napojení při opravách :
odhad ploch, nutno dopř.dle :
v místě trhlin, soklů, bosáží, :
při úpravě a doplnění říms :
skutečnosti 1.NP : 8,5+0,9*2+6,2+20,1 36,60000
2.NP : 2,5*2*3+0,7*6*2+1,7*6*2+3,2 47,00000 -
3.NP : 20,2+1,6*6+3,2 33.00000 *
4.NP : 20,2*2+1,9*6+3,3 55,10000 !
dvorní část odhad : 2,4*8*3+13,6*2 84,80000

|l22|762331812R00 |Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cim2 | m |: 313,6000__ 39 399,92|
dtž krokví 12/16 : 288,80000
10,6*10+8,7*12+3,5*2+7,5+2,8*2+2,2*4+9*2+8*2+6+5,5+
4

4,3+6,5+7*2 24,80000
123 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 480,00000 24 840,00
124 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š.. do 50 cm _ m 50,22000 5 775,30

dvorní fasáda :
2.NP : 0,96+0,64+1,26+2,71+2,7+2,69 10,96000
3.NP : 0,64+1,27*3+0,98 5,43000
4.NP : 0,64+1,55+1,26*3+0,96 6,93000
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.....

uliční fasáda :
2.NP : 1,1*6+0,66*2+1.38 9,30000
3.NP : 1,1*8 8,80000
4.NP : 1,1*8 8,80000

|l25|978015241R00 lOtiučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % |; m2 | 252,84_ 34 891,QŠ|
fasáda dvorní :
15,6*(13,6+2,5+(0,135+0,64+0,625))-3,4*5 256,00000
odpočet oken 1.NP : -(2,7*3,1+1,2*0,9+0,8*0,35+0,6*2.1) -10,99000 \
2.NP : - -19.86000(0,96'1 .58+0,96*0,97+0,83*2,4+1,28*2,36+1,26*2,365+2,
71*2,37+1,26*2,38)
3.NP : - -20,90000(1 .27*2,3+2,7*2,9+1,26*2,29+1 ,26+2,29+0,64*2,29+0,98*2,38)
4.NP : - -23,32000
(0.96'2,16+1,55*2,26+1,26*2,16+2,69*2,23+1,26*2,13+1,
28*2,16+0,64*2.35+0,96*2,16)
štít z ulice nad střechou souseda : 3*9+3*11+2*6 72,00000

1.26 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 : 20,25140Í 16 980.73-

dvomí fasáda :
2.NP : 2,71*2,37 5,42000
3.NP : 2,7*2,9 7,83000
4.NP : 2.69*2,23 6,00000

[1271762331813R00 [Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | m |_ 19300000- 26- 800,46
15/20 sloupky : 2,7*12+3+4 39,40000
16/16 vaznice+pozednice : 129,40000
20,5*3+20,5+14+13,5+11+5+1.6+2.3
16/16 úžlabí a nároží : 10,6+6.8*2 24,20000

|128|968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch... pl. 4 m2 | m2 | 33,92840_ 11705-..-30|
dvorní fasáda : *
2.1l : 1,26*2,4*3 9,07000
3.NP:1,27*2,3*3+0,98*2,4 11,12000
4.NP : 1,55*2,26+1,26'2,16*3+0,96*2,16 13,74000

| 1291908062245R00 |Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch.. pl..2 m2 .; m2 | 4,473M 1.543í0|
dvorní fasáda :
2.NP : 0,64*2,35 1,50000
3.NP : 0,64*2,29 1.47000
4.NP : 0,64*2,35 1,50000

| 130|702331814R00 [Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 4.50 cm2 | m | 171„som 20 1502-—33|
20/20 rozpěry, pozednice+vzpěry : 76,40000
7.1*3+5,4*4+4,6*5+3,5+7
20120 výměny : 3,4*2+3.8*2+2,1*2 18,60000
20122 vazný trám : 17+15*2+17+12,6 76,60000

m1|968062244R00 [Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pI. 1 m2 ] m2 | 0,93120É 321,26
dvorní fasáda :
2.NP : 0,96*0,97 ' 0,93000

|L321968062357R00 |Vybouránídřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 | m2 | 4,004som— 1409.23
uliční fasáda kastlová okna :
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Pc ;čiSIozpoi'ožky' ' Název položky -- ' . -Í 223MJ Množství . — Cena / MJ . Celkeřngcšf'-
2.NP : 1,38*2,96 4,08000

| '133=|968062356R00 |Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 |? m2 | 5332800“ 18 398,16I
uliční fasáda kastlová okna :
2.NP : 1,1*2,1*6+0,66*2,1*2 16,63000
3.NP : 1,1*2,15*8 18,92000
4.NP : 1,1*2,02*s 17,73000

| 1341967031132R00 |Přisekání rovných ostění cihelných na MVC [ m2 [ 113,868(_ 19 642,23
odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti :
fasáda uliční 2.—4.NP : 0,4*3*2+0,4*2,15*8*6+0,4*2*2*8 56,48000

2.-4.NP nadpraží : 12,13600
0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1 ,1*2)+0,4*(1,29*s+1 ,1*2)

Mezisoučet 68,61600
dvorní 2.—4.NP : 15.41200
0,4*(2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1 ,26*3+2,71+0,64+0,96)

ostění vč.nadpraží : 14,356000,4*(2,3*2*5+2,3a*2+1 ,27*3+2,7+0,64+0,98)
0,4*(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0, 15,4840064)

| “1351978015381R00 |0t|uěení omítek vnějších MVC v složít.5-7 do 80 % ] m2“ | 371,73_— 60 532,84-
fasáda uliční :
+ 20 % plochy na římsy : 16,6*20,1*1,20 - 400,39000
odhad, plochu bude možné :
dopřesnít až dle skutečného stavu :
odpočet otvorů 1.NP : -(1*2,4*4+1,1*2,4*2+2,4*3,1) -22,32000
dtto 2.NP : -(1,1*2,1*6+2,6*2,4) -20,10000
dtto 3.NP : -(1,1*2,15*s) -18,92000
dtto 4.NP : -(1,0*1,96*8) -15,68000
průjezd stěny : 7,8*3,1*2 48,36000

136 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2, nasyp v m3 2,24720_— 1 053,09
: prostoru pod parapety

po demontáži oken a parapetů :
odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti :
fasáda uliční :
2.-4.NP : 1,21360
(0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1 ,3*6+1 ,1*2)+0,4*(1,29*6+1 ,1*2))
*0,1
dvorní 2.-4.NP : 0,4*(1,26*3+2,71+0,64+0,96)*0,1 0,32360
ostění vč.nadpraží : 0,4*(1,27*3+2,7+0,64+0.98)*0,1 0,32520
0,4*(1 55+2,69+1„26*3+0 96+0,64)*0 1 038480

Ý .; ? “99 'Stavemstní presun hmot ' ' _ÍÍ— ' '" * ' .
137 9992811 11 R00 |Přesun hmot pro opravy a údržbu do vyšky 25-J-m t

fifle. 713 ; Izolace tepelne V _ ' - - - ' . ' .
138 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstva material ve m2

specifikaci
po demontáži oken a parapetů :
odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti :
fasáda uliční:
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2.-4.NP : 10,62000
(0,35*(1 ,28*6+2,72)+0,35*(1 ,3*6+1 ,1'2)+0,35*(1 ,29*6+1 ,1
*2))

dvorní 2.-4.NP : 0,35*(1,26*3+2,71+0,64+0,96) 2,83000
ostění vč.nadpraží : 0,35*(1,27*3+2,7+0,64+0,98) 2,85000
0,35*(1 ,55+2,69+1 ,26*3+0,96+0,64) 3,37000

E59|713131 1 31 R00 |Izolace tepelná stěn lepením | m2 |_ 19,66000- 4 521,60|
nadpraží odhad - vyrovnání : 19,66 19,66000
v 1 vrstvě v případě kleneb.překladů z cihel :

140 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do. 24 m % 112,54840 258,86
141 28375469R Deska polystyrenová XPS m3 3,14608 8 903,07

XPS tl. 50 mm odhad : 19,663*2*0,05*1,05 2,06000
větší ztratné.' 19 663*0,05*1 1 1,08000

;. = .. _ Konstrukce tesařské _. . _., „___-." _ ' * ' ' ŠŠŠ f - . “762332120R00 Montáž vázaných krovů praVldelnych do 224 včetně 32,00000 11 224,00
dodávky řeziva, hranoly 14/14
nový krov pásky 14/14 : 32 3200000 “ '“

143 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 .cm2, včetně _ m i = 21 045,00
dodávky řeziva, hranoly 14/14
nový krov kleštiny 8*16 : 60

144 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2., včetně m 129 777,50
dodávky řeziva, hranoly 14/14
nový krov krokve 12/18 : 370

145 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně m 40 275,30
= dodávky řeziva, hranoly 18/16

18/16 pozednice : 78
146 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288. cm2, včetně m 57 831 ,20

dodávky řeziva, hranoly 18/16 ,
16/16 sloupky : 50 50,00000
16/16 vzpěry : 62 62,00000

147 762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně m 65,00000 l 44 775,25
dodávky řeziva, hranoly 16/24
16/24 vaznice včet.vrcholové : 65 65,00000

148 762332130RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně. m 40,00000 " 20 102,00
dodávky řeziva, hranoly 14/20
14120 rozpěry : 40 40,00000

| 149|762341220R00 |M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním ] m2 | 43000000 48 955,50|
430 430,00000

| -150]762341630R00 [Bednění okapových říms z desek tvrdých | m2 | 46,60t_ 11 571 ,30|
pod oplechování :
ulice : 21*1,2 25,20000
dvůr odhad : (2,6+10+1,6+3,8)*1,2 21 „60000

151: 762342204RT4 Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 416 m2 490,00000 16- 905,00
cm
490 490,00000

152 762342202RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost lati do 22 cm. včetně m2 490,00000 54 096,00
dodávky řeziva, latě 3/5 cm '
490 490,00000

| 153|762795000R00 [Spojovací prostředky pro vázané konstrukce |_ m3 | 2305000 _21 20mm

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a..-s:. Stránka 12 z 17
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Mnozstvr
nový krov pásky 14/14 0,55
nový krov kleštiny 8*16 . 0,75
nový krov krokve 12/18 : 7
18/16 pozednice : 2,5
14/20 rozpěry : 1,1
16/16 sloupky: 1,15
16/16 vzpěry: 1,6
16/24 vaznice včet.vrcholově : 2,55
latě 30/50 : 4
kontralatě 40/60 : 1,85

0,55000
0,75000
7,00000
2,50000
1 , 1 0000
1 , 1 5000
1 ,60000
2,55000
4,00000
1 ,85000

154 76579931 1 R00 D+Montáž fólie s slepením spojů difúzně otevřená,
lehkého typu, hm.=2109/m2 sd max =0,09m kontaktní

m2 494,50000 35 257,85

430*1,15 494,50000
|l55|783782209R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x 49 564,31 |

nový krov pásky 14/14 : (3*6+7)*0,14*4
nový krov kleštiny 8'16 : 3,4'2'8 *(0,08*2+0,16*2)
nový krov krokve 12/18 : 315*(0,12*2+0,18*2)
18/16 pozednice :
(20,5+14+13,5+1 1+3+1 ,5+3+5)*(0,18*2+0,16*2)
14/20 rozpěry : 7*5*(0,14*2+0,2*2)
16/16 sloupky : (2,7*12+3+4+1,5*2)*0,16*4
16/16 vzpěry : (5,4*4+4,6*5+3,5+7)*0,16*4
16/24 vaznice včet.vrcho|ově : 20,5*3*(0,16*2+0,24*2)

latě 30/50 : 5,5*480*(0,03*2+0,05*2)
kontralatě 40/60 : 1,5*480*(0,04*2+0,06*2)
10% rezerva : 979,53/100*10

1 4,00000
26,1 1000

1 89,00000
48,62000

23,80000
27, 1 4000
3526000
49,20000

422,40000
1 44.00000
97,95000

156 ?998762204R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 7 63031850 43 874,33

157 60725034R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2 494,50000 , 113 166,33
430*1,15 494,50000

Éslmz-m D+M+Dtž zakrývání střech při výměně krovu
pň demontáži původního krovu bude nutné provádět :

zakrývání střech důsledně :
s ohledem na provoz v budově :
denně zakrývat a zajistit zakrytou :
střechu proti větru a dešti :
předpoklad postpně výměny :
uliční část a dvorní část děleno na poloviny:
počet dni realizace krovu odhad:
20 dní480/4=120:120*1,25*20*2

dřl...:!:—"H 5- '=anstrukce klem It's é, ;. .-:a_.—...

59 4521430R00H Oplechování říms 2 Ti Zn plechu rš 170 mm, ozn. K
09,10,11 ,12,13, 14

lm2l 34 500,0q

6 000 00000

včetně zednické výpomoci.
12+3,5+3,2+6,6+15,6+5,41

160 764255604RT1 žlab nástřešní TiZn RHEINZINK rš. 670- mm,ozn. |(15-
plech CLASSIC walzblank

„as;-=* “41—91 575? ' MŠ; .? "*
m “ “ " 13107,21

46,31000
m 20,1 0000 35 828,25
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ať. Clslo polozky""" Název polozky -— - Š ' _ ' MJ '“ MNOŽSÍVI C908 Í MJ-
včetně dilatačního dílu, háku a spOjovaCích prostredku

101 764221460R00 Oplechování Ti Zn říms pod nadř. žlabem, rš m 20,„_ 30 904,00
1000mm,ozn. K16
včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.
20,1 20,10000

102 764252605RT1 Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 400 m 10,700_ 14 403,75
mm,ozn K17 plech CLASSIC walzblank
včetně dilatace a spojovacích prostředků.

163 764252632RT1 okapnice podokapniho žlabu půlkulatěho TiZ-n kus 16,70000 9 410,45
= RHEINZINK rš.250 mm,ozn. K18 plech CLASSIC :

walzblank
včetně spojovacích prostředků.
16,7 16,70000

164 764551605RT1 Svod 2 Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 150 mm,ozn. K19 ' m 16,00000 16 376,00
plech CLASSIC walzblank
včetně objímek a spojovacího materiálu.

105 764291430R00 Závětrné lišta 2 Ti Zn plechu, rš 400 mm, ozn. K m 35,55_ 25 347,15
20,21 „22,23
včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
21+0,3+5,75+8,5 35,55000

100 704531040RT1 Oplechování zdi z TiZn RHEINZINK, rš. 330mm,ozn. k 171 13,,50_ 7 017,75
24,25 plech CLASSIC walzblank
spojovacích prostředků a těsnící hmoty. Včetně dodávky plechových tabulí a svitků.
9,9+3,6 13,50000

107 7042-92441R00 Úžlabí 2 Ti Zn plechu, rš 500 mm, klínové těsnění, ozn. K m 21„253 15 004,30
26,27
včetně těsnícího pásu a spojovacích prostředků.
13,35+7,9 21 ,25000

100 764239611RT1 Lemování komínu z TiZn m 10,JUT 10 023,00
-- RHE|NZINK,r.š.330mm,ozn.K28,29,30 plech CLASSIC

walzbank
2*2*(0,55+1 ,2)+2*(0,55+1 ,6)+2*(0,55+2,85) 1810000

|109|704240491Roo |o+lvl zachytače sněhu K31 ] kus | 450,00000 30 532,50
K31 : 450 450,00000

170 998764204R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 30 m % 2 535 00000 (_ 5 224,52
171 764291410R00 lemování-krycí lišta 2 Ti Zn plechu, rš 200 mm,ozn.K2 m 4,50000 1 552,50

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
| 172 |704-o0 |D+M drobně prostupy, větrací tašky 5 750,oo|

1
“ * ?;.vf;.-_;Krytmy tvrde

" „765312385R00 Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast pro okapy '

střech
: "W:-“." 7 “' ." É'í.: ":.-;: :; * _ _ .-.__- ___lf-t— _ _- _ s \. \n. - , ' wa., - -. "v'“ a. _ ?:: V;"*T_'\-_-L._ _ -J-.,_ .__ . .. _:__ , ;3.4 „ , _. “. “ča... “. ". “*,-3; „řeč ď-Ah „Fifa.;ĚE., -.:..! u. , ? tbři -._ : " J„.- -. .

! ; _1. „="-'. 4 vd,—355% i! -. G ' ?x\ __ .. .. 4+ , 1. * 55
-. i " ':w'n'bf'ř. .' .' .*..: . '--.Í-._ “ti:-.:?— 35,125 2 "'J ' ' "

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS., a.s.

5% prořez : (20,1+4,3+1,5+9,3+2,4)*1,05 39,48000 " '
174 '998765204R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdě, výšky do 36 m % 7 700,82000 ' ' 48 707,69
175 765310022RAA Zastřešení pálenou krytinou dvoudr.režn0u, střech m2 451 ,50000 530 918,85

složitých '
430*1 ,05 451 ,50000

170 705-01 D+M záchytný střešní systém pro následnou údržbu, soubor 1,00000 _ 45 770,00

_ "*.-?: . _ st.:-=“ )= 70 r“.: _? rtf rt—"ĚÍ &'
“ Š.! “ kif—F
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5,40000200|767R01 [repase stávajícvího balkon.zábradlí, pol.201
6*0,9m . 6*0,9 5,40000

|2_01|767Roz |oce|ově mříže exteriérové, ozn 2 020304 | kg |
40,3+39,47+37,53

| 202|767R03 |okénka půdního půlpatra 250*250mm,ozn. z 05 | ks | _
11 1100000

| 203|767R04 |repase stávajících mříží ,oz, 2 06,07 | m2 | 8,81180
2*1,23*2,45 6,03000
2*1,18*1,18 2,78000

|gMITGTR05 [repase stávajících výplní oken, 02.2 08- | m2 | 0,87750
3*0„65*0 45 0,88000

205| 998767203R00 [Přesun hmot pro zámečnické konstr. vysky do 24 m
. Natery .___. :.-':;'._.':'“" . — rn FŘ,—f..,

igi-“_5633—-

206 763222931 Ř00
složité tvary
Údržba, natersyntetícky kov.konstr Žx, bárva kovářská-“mlh '— ; '

pracnost složité ornamenty odhad : 18*1,25

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTS, a.s.

22,50000 *

Pč Čislo 'pÍo_l0žkýf Název polozky - ' ' * ' = = * MJ jí Mňožstvi Cena / MJ
177 766R01 T 01,dřevěné okno dvojité 1100*2100/ 21501mm ks 14,00000
178 766R03 T 03,ba|konově dveře + 2 okna dvojité,2700*2960mm ks 1,00000
179 766R04 T 04,dřevěné okno jednoduché, 1480*2460/2480!mm ks 3,00000 ;;,-
180 766R05 T05,dřevěné oknojednoduché ks 3,00000 > .; __

1430/1450!*2400/2410/mm _ 4,3,181 766R06 T 06,dřevěně okno jednoduché _ ks 3,00000
1460/1480/*2190/22501mm "í _ ..:f .-

182 766R07 T 07,dřevěné okno jednoduché 2920*2450mm ks 1,00000 „5 3.3
183 766R06 T 06,dřevěné okno jednoduché 2850*2410mm ks 1,00000 ji,—';ŠŽ,
184 766R09 T 09,dřevěné okno jednoduché 2,89*2,24m ks 1,00000 :1-516;185 766R02 T 02, dřevěné okno dvojité 1100*1950/2020/mm ks 8,00000 "730
186 766R10 T 10, dřevěné okno jednoduché 830*2480mm ks 1,00000 137167 766R11 T 11 dřevěné okno jednoduché 830*2410 mm ks 1,00000 ___“1'jf__7
188 766R12 T 12,dřevěné okno jednoduché 830*2300mm ks 1,00000 ;; 166
189 766R13 T 13,dřevěné okno jednoduché 1130*1020mm ks 1,00000 5315—
190 766R14 T 14,dřevěně okno jednoduché 1150*2400mm ks 1,00000 25
191 766R15 T 15,dřevěné okno jednoduché 1130*2250 mm ks 1,00000 *
192 766R16 T 16, dřevěné okno jednoduché 1550*2260mm ks 1,00000 2
193 766R17 T 17,parapetni deska z dřevěného masivu ks 18,00000 34" _

250*1280/1310l mm ;
194 766R18 T 18,parapetni deska z dřevěného masivu 280*2690mm ks 2,00000 Ě;

195 766R19 T 19,20,21 parapetní deska z dřevěného masivu 325mm m 24,57000
šířky
9*1,48+3*2,92+3*0,83 24„57000

196 766R20 T 22,parapetní deska z dřevěného masivui ks 3,00000 *—
350*1130/1 150/ mm ;

197 766R21 T 23,parapetni deska z dřevěného masivu 4_50*1550mm ks 1,00000;

198 766R22 T 24,25 střešní výlez 450*730mm ks 2 00000
1L+1P - 2 200000

199|996766204R00 |Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 36 nn | % | 12 031,100W
Í1ř767 '; '" * ' Konstrukce zamecmcke "' “ " '-- "'“-Š': ' ' - - '

Celkem
456 918,00

91 885,00
77 625,00
77 625,00

77 625,00

51 750,00
51 750,00
50 025,00

245 308,80
13 938,00
13 938,00
13 685,00
15 525,00
25 185,00
25 185,00
26 887,00
22 770,00

5 060,00

24 864,84

3 277,50

1 495,00

13 284,80

43 010,0q

20156,19|

2 696,20|

4 541 ,ĚI
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""ÍgÍLg-Éšavební upr._,_.ýf._._.. " ' ' __ A
.' '_______

Název polozky "5 Čj _ _
mříže venkovní dvorní odhad: 1 ,2*2,2*2*1 ,25
žaluzie: (1, 35*0,9+0,8*0„4)*1 25

6,60000
1 „92000

207 783-01

08 784402801R009

IOCIstení ocelových prvků fasády soubor
—v- * wr— »- - 4 - .
I: 3333.60“ ;.. ů\5!WFŽÉ€š' . ;.—

íš—Ešígz MĚ: W632 „,;—$$$—: - .. “Jun—4.. -A:_-bf-

Odstranění malby oškrábáním v místnostl H do 3,8 m m2

1,00000 T— ; = 1

23030000 ' _ _
před malbami po výměně oken odhad .
čelní stěny odhad 60 % : 16*4*2*3*0,60 230,40000
odstr.starých vrstev maleb :

IĚD9I784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x i|. m2 | 671,00000 9 259,80
pouze ostění: 109 109,00000
čelní stěny ?? . 16*4*2*3 384,00000
komíny v půdním prostoru : (2,85*2+0,5*2)*5 33,50000
dtto : (1 ,9*2+0,5*2+1,3*2+0,5*2+1 ,25*2+0,5*2)*5 59,50000
štíty: 17*5/2*2 85,00000

210|784195212R00 |Malba bílá otěruvzdorná, bez penetrace, 2 x | m2 | 671,00000
ÍÍÍlt' M21 ' ' ' Elektromontáže * „ „ == “ ' 195 48320211 |M21-02 |D+M elektroinstalace ,silnoproud ' |soub0r| 1,00000í 195 486,20

Díl: D96

- Přes-any suti a vybouraných hmot'- ' ": ' _ ' ' 413 368,58
212 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 55 595,03
213 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 53 049,32
214 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 15 233,20
215 979081 1 11 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18 641,17
216 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13 057,03
217 979082111R00 Vnitrostaveništní d0prava suti do 10 m t 26 073,00
218 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14 535,19
219 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební sutí ' t 13 413,91

89,26053—13,5—27,71-4,84953
|g0|979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo | t | 24 666,90

4,39+4,63+5,49+7,2
221 97999021 OROO Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu — holubí trus t 163 350,00

odhad
13,5

222 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí ' t 24 676,97
223 96—01 Železný šrot t —8 923,14

0,0667+0,15268+0,05568+0,13325+0,37662+3,5136
0,071 +0, 156+0,324

4,30000
0,55000

* *"--“"Vedleiší naklady _ -. -
005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000i— l lil fJ—íl—; J' “ „1316 00000

0,00VRN5 Provoz investora Soubor 1 00000
ít, oN Ostatní náklady - = ,

226|005241010R |Dokumentace skutečného provedem |Soubor| 1 ,00000[
1092500

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předáni objedn6teli v požadované formě a
požadovaném počtu.

17 250,00|

28 750,00

| 227|005241020R |Geodetíckě zaměření skutečného prOVedení |Soubor| \
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

228 ONR22 dílenská dokumentace soubor
“229 ONR23 vzorkování-na dřevěná kastlová okna soubor
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Položkový rozpočet
3: 042017 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Číslo položky-Í Název—položky“ *? -
' T ' „ Leqsí naklad

| Kompletačni činnost (IČD) 1535554 '
*ŠW Minožštví

_ 1,00ó00 '
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POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
JKSO
SKP

Lidická 14 Brno Měrná
Stavba Počet

Marek Punčochář T
Marek Punčochář

Dodavatel UNIVERS v.o.s. Pechova "l 61 Brno Zakázkové číslo
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem
PSV celkem

R M celkem
M materiál celkem

N M celkem
celkem

HZS

ZRN+ost.

ng. Kočí Jméno :

04.08.2020 Datum :

195 486 Kč
41 052 Kč

0 Kč
0 Kč

Poznámka :
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Elektroinstalačnímateriál

KRABICE na povrch, A1-F, 100x100mm, vč. svorkovnice, IP66, vč. víka

- Elektromstalacm material

Vodiče (c313 000 cová-ŽŠ“

Instalačnížlaby
2 KO LISTA LHD 24 X 22 2m ks 32 Kc 639 Kč

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 OC)-9)
Pomocný materiál pro montáž kabelových tras sada 1 1 438 Kč 1 438 Kč

4 trubka 1525 m 55 17 Kč 923 Kč

Celkem" Masné prvkypró uloženívadičů(CPv284223009) _ ' 2361Kč
Svítidla (CPV 315 000 00-1)

5 svítidlo přisazená, LED žárovka 15W, |P44, s ochranným košem ks 9 999 Kc 8 994 Kč

vč. žáruvzdorné podložky 0 světelného zdroje, LED žárovky 12W

Celkemza' _ svítidla (cpv 315 000 004) __ '— _ Í ' 8 994 č
Vodiče (CPV 313 000 00-9)

KABEL CYKY 3C x 1.5 60 14 KC 835 Kč

VODIC HO7 V—U 6 ZL/Z (CY) 80 19 Kc 1 500 Kč

Vypínače (CPV 312 120 00-5)
Vypínač nástěnný IP 44 řazení 01

' _ Vypínače (CPV 312 120 00-5)
:—_--_.—.=

Zemnění hromosvod (CPV 312 162 00—5)
9 DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm m 40 45 Kc 1 794 Kč

zeď

“10 DRAT ZEMNICI AIMgSi 8mm m 70 45 Kč 3140 Kč

tašková střecha

11 DRAT ZEMNICI AIMgSi 8mm m 20 47 Kč 943 Kč

hřeben

12 18002000 05 stitky oznac.na hromosvody ks 2 37 Kč 74 Kč.
13 18004600 5102 svorka k ZT ks 10 95 Kč 955 Kč
14 18004200 SZ svorka Zkusebni ks 2 108 Kč 216 Kč
15 18008005 ZT 2 m zemnici tyc ks 10 399 Kč 3 991 Kč.
16 DRAT ZEMNICI FeZn 10mm s PVC 20 49 Kč 989 Kč“
17 DRAT ZEMNICI FeZn 8mm 5 PVC izolací m 60 110 Kč 6 624 Kč
18 H SVORKA 50 ks 5 74 Kč 368 Kč
19 H SVORKA 55 ks 60 62 Kč 3 726 Kč
20 JIMACI TYC JR 2.0M ks 4 225 Kč 902 Kč
21 JIMACI TYC .IR 3.0M ks 1 285 Kč 285 Kč
22 21010700 Krabice pro skrytý svod ks 2 846 Kč 1 693 Kč
23 PASOVINA FEZN 30/4 m 50 52 Kč 2 588 Kč

2.4 PODPERA NA HŘEBENÁČE PV 153 ks 20 - 99 Kč 1 978 Kč
25 PODPERA NA TAŠKOVÉ STŘECHY PV 11 ks 70 112 Kč 7 809 Kč
“26 PODPERA SVODOVÉHO VEDENÍ NA HMOŽDINKU PV .1h ks 40 85 Kč 3 40.4 Kč
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27 Systémový pomocný materiál pro jimací a zemnící soustavu Sada 5 865 Kč 5 865 Kč

(svorky, podpěry vedeni,držáky,drobný pomocný spojovacímareriál)

_ __ _ Zemněm, hromosvod (CPV31216200-5)
Čti—těžící "' ' ' . "sr

"Tr;-' -——*=————-——“=-._ .__-=—_-_:l.:'r_."'
___-7: _Ířg

Zemnípráce (CPV 451 120 00-5)

_ _ _ název polozkÍ—Í __ ______
Hodinové zúčtovacísazby

28 Revize hromosvodní instalace hod 20 265 Kč 5 290 Kč

29 Koordinace s profesemi hod. 20 265 Kč 5 290 Kč
— před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s
jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládánidodávaných
zařízenía technologií. Zápis o této koordinaci musíbýt uveden ve
stavebním deníku.

“30 Napojení kovových konstrukcí na jímací soustavu hod 288 Kč 1 150 Kč“
3.1 Napojení kovových konstrukcí na zemnící soustavu hod ' 8I 288 Kc 2 300 Kč

32 Pomocné práce,kompletace hod 30 288 Kč 8 625 Kč

33 Práce ve výškách, použití montážní plošiny hod 40 368 Kc 14 720 Kč

34 Práce ve výškách, ztížené pracovní podmínky hod 10 368 Kc 3 680 Kč

35 Převzetí pracoviště hod 2 288 Kč 575 Kč

36“ Řezání drážek pro skrytý svod hod 60 219 Kc 13 110 Kč
37 Spolupráce s investorem hod Sl 334 Kč 2 668 Kč

38 Spolupráce s revizním technikem hod 4 334 Kc 1 334 Kč

39 Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy hod 20 265 Kč 5 290 Kč

40 Výroba pomocných oc. konstrukcí pro vedení kabelů hod 2 334 Kč 667 Kč

41 Zadokumentování zemnící soustavy před zakrytim hod 2 334 Kč 667 Kč
I: Celkemza “* , _“ . Hodinové zúčtovdcísazby __ . “| ' —55355Kč

Montáž hromosvodu a uzemnění

42 210220302 Montáž svorky hromosvodové nad 2 šroubylST;SJ;SK;SZ;.SR01;02) ks 77 47 Kc 3 631 Kč

43 210220101 Položení svodového vodiče FeZn do 10mm m 210 45 Kč 9 419 Kč
44 210220021 Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek'aj. m 50 49 Kc 2 473 Kč

45 210220002 Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.-ochr.p.osp. m 210 45 Kč 9 419 Kč

46 210220201 Upevněníjímací tyče do 3m délky ks 5 368 Kc 1 840 Kč

47 210220361 Zaražení tyčového zemniče do země a přip do 2m ks 10 334 Kč 3 335 Kč
"“ '-Š_ Celkem za :“ ' " Montáž hromosvodu a uzemnení ! “ A : _ _ _ _ * _ 30115Kč _

Montáže

48 210010313 Montáž krabice odbočné s víčkem (KD 125) bez zap ks 2 62 Kč 124 Kč

49 215012240 Montáž plastové instalační lišty m 40 37 Kč 1 472 Kč

50 210203002 Montáž svítidla ks 9 288 Kč 2 588 Kč

51 210010074 Montáž trubky instalační pancéřové z PH typ 8029 O 29mm (vu+po) m 55 37 Kč 2 024 Kč

52 Označení kabelu popisným štítkem ks 1 37 Kc 37 Kč

53 210810042 Položení kabelu pevně m 140 33 Kč 4 669 Kč

Zapojení vypínače na povrch ks 1 104 Kč 104 Kč

Stavebnípráce

55 Požární zatěsněni kabelových prostupů ks 4 897 Kc

56 973031616 Sekání zdi cihlové, kapsy—krab.<100x100x50mm ks 64 Kč

Vrtání otvoru 20mmv betonové zdi ks 2 219 Kc

Í Stavebni práce
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58 0030091 Rozebrání a opětné položení zámkové dlažby dle původní skladby m2 30 575 Kč 17 250 Kč

__- zemnípráce (cpv451 120 0045)"

VH ča..—ujímšaíš' azggíl'tícam ©? id)-.
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