Spis. zn.: CN/99/CN/20 & j.: 3572/20/CN

SMLOUVA O DILO &. 19/2020

uzavfend mezi nasledujicimi smluynimi stranami

OBJEDNATEL Stfedni §kela, Rokycany, lefabinova 96/111
se sidlem: Jefabinova 96, Rokycany, 337 01

IC0: 18242171

DIC: CZ18242171

statutarni zdstupce: Ing. Irena Vostra - feditelka

bankovni spojeni: XXXXKHHKK KKK

dale jen ,,objednatel”

ZHOTOVITEL RYTA s.r.0.

se sidlem: Bezruf¢ova 1159, 337 01 Rekycany

ICO: 26354870

DIC: £Z26354870

zapsany ve vefejném rejstiiku: Spisova znacka: C 14940 uvedena u Krajského soudu v Plzni
zastoupeny: Eduardem Rytifem — jednatelem

bankovni spojent: XX KAKHKXKKK KX

Autorizovand osoba povéfens
vedenim stavby: XHUHNKHKKKHKXK

déle jen ,zhotovitel”

1.1

1.2.

1.3

1.4.
1.5.

2.1.

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo & 19/2020. (dale jen ,Smlouva”) je uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni {dale jen ,,ObEZ”).

Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky VYMENA STRESNI KRYTINY A ZATEPLENI STRECHY
BUDOVY C. 4. Vefejna zakazka byla zadana mimo reiim zakona — zakazka malého rozsahu.

DOvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim

pfedpisem (whlddkou ¢&. 169/2016 Sh.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sh. - Ptilcha €. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svilj naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spofivajici ve vyméné stfesni krytiny a zatepleni
stfechy na budové €. 4 v aredlu stfedni Skoly v Rokycanech. Dotéena stavajici budova je umisténa na
pozemku st. p. ¢. 599/1 v k. U. Rokycany. Stavba bude probihat uvnitf arealu skoly. Z tohoto davodu
se jednd o komplikované pracovni prostfedi, nebof prioritou je zachovani piného a bezpeéného
pravozu gkoly s ohledem na pohybujici se Zaky a ostatni oscby, této priorité se celd stavba musi
podrizovat!!! Presny popis pfedmétu plnéni je vymezen projektovou dokumentaci v¢. soupisu praci
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

a vykazu vymeér, dle specifikace uvedene v ¢l. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace
zpracované opravnénou osobou, ktera je podkladem pro realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod adbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédéeni bylo doloZzeno pfed uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavhy.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavfenim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména ve vymeéné stiedni krytiny a zatepleni stfechy na budové & 4 v aredlu stfedni koly v
Rokycanech.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymer, jako? i podminky vefejné zakazky. Presny popis pfedmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazd vymér,
zpracované spoleénosti PROJEKTOVY ATELIER SEAP s. r. 0. Na Patku 1171, 337 01 Rokycany tel:
371746 011, www.seap.cz

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) pare byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

¢c. V pFipadé, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( & konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladné.
Materidly a vyrobky je moiné zameénit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepdich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standardd
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Gplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, ie pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocéetim praci pfevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, kieré jsou
k pInéni Smlouvy nezhytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpednostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci pfedmétu dila provést vedkeré prace, sluzby, dodavky a wkony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspé3nému dokonceni a pfedani dila a
uvedeni do fFadného provozu, a to zejména:

a. dodriovani poZzadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpedeni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodriovani jednotlivych ustanoveni zakona €. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich piedpisl, zejména
tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodriovani podminek rozhodnuti, vyjadieni
a stanovisek organt statni spravy,

d. pofizeni kampletni barevné fotodokumentace stavby a ckoli pfed zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datoveé podohé na datovém nosidi,

e. poskytnuti souginnosti objednateli pFi kolaudaci dila.
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) pare + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zarover pfedd objednateli original stavebniho deniku.

Pri provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upczornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umaznit objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v prib&hu provadeéni dila dojde k Fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzeng,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pfedpisim platnym v soucasné dohé v CR, jako? i soucasné
platnym normam €SN, €SN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zévaznost si pro udely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen
LSstavebni zakon”), dle zakona & 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na wvyrobky, ve znéni
pozdéjsich pfedpis (dale jen ,zdkon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona €. 258/2000 Sh., o achrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjéich pfedpist, vyhl. 408/2005 Sb., o hygienickych pozadaveich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve smyslu zakona o technickyeh poZadavcich a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sh., ve znéni pozdé&jsich pfedpisd, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrane stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vywhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlaiuje, ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét ¢innosti dle pfedmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kierou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MISTO PLNENI
Mistem plnéni je objekt:

Aredl stfedni 8koly v Rokycanech, budova €. 4

Obec: Rokycany

Katastralni uzemi: Rokycany 740691

Stavba na pozemku st. p. €. 599/1 v k. u. Rokycany
Adresa mista plnéni: Jefabinova 96/I1l, 337 01 Rokycany

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahdjeni stavehnich praci:  Stavenisté bude predano zadavatelem nejpozdéji do 5 dnl od

ufinnosti smlouvy. Nasledné budou neprodlené zahdjeny stavebni
prace na dile.
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 30. 11. 2020.

Preddnim a pfevzetim staveniité se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a pfevzeti
stavenisté. Zahajenim stavehnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni véech stavebnich praci a éinnosti
ze strany zhotovitele a dalsich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné dolozeni pozadovanych
doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonéeni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Predanim
a pfevzetim stavby (dila) se rozumi protokoldrni pFedani dila po dokonéeni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodéalkd).

Zhotavitel je povinen stavenisté Fadné pfevzit do péti (5) pracovnich dnl od dorudeni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahajit v co nejkratsim moznem terminu po predani
stavenisteé zhotoviteli neho dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vdas vyzvat objednatele k pfevzeti dokondeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od pfedani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude ohjednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o pfedani a pfevzeti dila), jeho? podpisem ohéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému pfredani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predévaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila, oddvodnéni a soupis piipadnych vad
a nedodélkl. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti {5) pracovnich dnl ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmeét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢éi nedodélky, a to aZ do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na viastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo jeho fadnym dokonfenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélk(l objednateli. Po fadném protokolarnim pfedani dila bez vad
a nedodeélkd zading bézet sjednana zarucni lhata.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatl kvality a prohlaseni o shodé ujednotlivych pouiitych komponenth, materidld a
vyrobk( (nebyly-li dolozeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o
provedenych zkou3kdch, revizni zpravy, doklad o uloieni suti na sklddku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby — dvé (2) pare v listinné podobé
ajeden krat (1) PD skuteéného provedeni na datovém nosi¢i v elektronické podobé), original
stavebniho deniku, apod. Pfedani uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani
dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a pfedat dilo objednateli dfive, nei
preda objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklada
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim véech doklad( v potfebném podtu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty vcené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stdvaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou cbhjednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

uspofadani stavenidté v souladu s planem bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ih(tach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady &. 591/2006 Sb., o bliziich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a achranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd&jdich predpish.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat pofadek po celou dobu provadéni dila aZ do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadnée provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH &ini 2.997.849,66 K&

(slovy: dva miliony devét set devadesat sedm tisic osm set étyficet devét korun feskych a sedesat
Sest haléfd)

Celkem za DPH 21% 629.548,43 K¢
(slovy: Sest set dvacet devét tisic pét set Ctyficet osm korun ¢eskych a ctyficet tfi halefd)
Celkem cena za dilo vEetné 21% DPH £ini 3.627.398,09 K¢

(slovy: tfi miliony Sest set dvacet sedm tisic tfi sta devadesat osm korun éeskych a devét haléf(l)

Pfedmét Cinnosti dle této Smlouvy podléha reiimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ufely uplatfiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s§ 92 e) zikona
€. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti {dale jen ,,zakon o dani z
pfidané hodnoty”), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze &. 1 pokynu.

DPH se pro udely této Smlouvy rozumi penéini ¢astka, jejiz vyde odpovidd vysi dané z pfidané
hodnoty vypoétené dle zakona o dani z pridané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavfeni této Smlouvy. Pro pfipad zméeny sazby DPH v obdohi od uzavieni této Smlouvy do data
uskutecnéneého zdanitelného pinéni, respektive do data realizace jakékoli plathy na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vy3i zohlediujici pfipadné zménéneou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smilouvy je kryci list rozpoltu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpogtu. Cena v ném uvedenad se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6. 1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkladan objednateli pfed fakturaci, bude pIné odpovidat socupisu praci avykazu vymeér
predloZeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dile je Oplnd a koneéna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na
geodetické wvytyfeni stavenisté, geodetické zaméfeni stavby a oddéleni pozemkld, zhotoveni
projektové dokumentace skuteéného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na
zajisténi pozadovanych certifikat(, osvédéeni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vzdy po skonéeni kalendafniho mésice diléi fakturu {(dafovy
doklad) na thradu ¢asti hodnoty skuteéné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vywmér,
objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osohou (technickym dozorem stavebnikal je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, & jim povéfenou
osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura
nedplnd) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické
faktury bude pfedloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedchodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoilo
k rozporu. Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendafnich dnl dne doruéeni objednateli. Dhem
zdanitelného plnéni je posledni den prisluiného mésice.

Faktura musi ohsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjiich pFedpisl. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staéi pfilohy
predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li spinény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisd pro vystaveni
zaverecné faktury, &ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnd ode dne jejiho doruleni
objednateli. Nedilnou pfilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popk. objednatelem podepsané potvrzeni o adstranéni viech vad a nedodélkld zjisténych pii predani
dila.

Kaida faktura musi byt oznafena nazvem vefejne zakazky. Zhotovitel predloii objednateli fakturu
v elektronické podohé nebo vlistinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dafiovych déetnich dokladd (faktur] véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné viech povinnych nalezitosti musi
byt doruéena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonéeni
prisluiného fakturaéniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel
uhradi zhotoviteli proti zavéreéné fakture po Fadném prfedani dila bez vad a nedodélk(.

V pfipadé, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni & opravé. Doha splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnutd [hita a jeji béh podind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni viak kratéi nez tficet (30) dn( od dorudeni opravené faktury
obsahujici vedkeré nalezitosti stanovené zakonem £i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
Uucth, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozfivjicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pridané hodnoty). V pfipadg, Ze dafiovy doklad bude chsahovat jiny nei takto
zvefejnény Gcet, bude takovyto dafovy doklad povazovan za nedplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do akamziku doplnéni si objednatel vwhrazuje pravo neuskuteénit platbu na zakladé
tohoto dafiového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebovane energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smiouvy (elektrickd energie, vaoda), na zakladé vylctovani abjednatele.

Podminky pripustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou pfedmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonéeni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zname, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f)  pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich & technickych predpisd
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zmeénu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou ohsazeny v polozkovém rozpodtu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu. Nejsou-li
tyto prace obsaZeny v polozkovém rozpoétu, uréi se jednotkovd cena pfedmétnych polozek na
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6.16.

6.17.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktudlni cenové Urovni).

Objednatel je apravnén z abjektivnich dvod( snizit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis predloiit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
menépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi pfedpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zaruéni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy Eini pét (5) rokd (tj. sedesat {60) mésica).

Zarucni doba pocina béiet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O pfedani dila bez vad a nedodélkd, popf. o odstranéni
pripadnych vad a nedodélk( bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel pfejima zavazek, ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému uéelu, ale i k uéelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou ohjednatel nemuze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zéruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakdkoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zavainost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
poZadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, aneho poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vie dle vlastni volby hez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Uéel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé
sjednan, pro dacel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivad. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uZivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu &i
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych poZadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pFedani. Ma-li dilo v dobé pfedani
vady, nedochdzi ke spInéni zdvazku zhotovitele provést dilo Fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobne vady dle § 2628 Q7. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnhych vad, a to s vwhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovidd dale za vedkeré vady dila ve sjednané zarucéni dobé&, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamiiku, kdy pfechazi nebezpedi skody na ohjednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je apravnén:
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

a) poiZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material( apod.),
b) poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

¢} pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukonéit Smlouvu v souladu se él. 16.

Volba mezi naroky zvad dila naleii zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pfiéemi
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemnem oznameni zaslaném kdykoliv héhem
Ih(ty stanovené pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za vEasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokt z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti {5) pracovnich dn( po obdrieni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢ neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uzndna, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu hez zbytetnhého odkladu, nejpozdéji do deseti (10} pracovnich dnl ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s chjednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

ProkaZe-li se wve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narck objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pripadé, ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody & na smluvni pokutu
timto neni dotlen.

9, ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou ohjednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porudenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby dplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjednano a udriovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z &innosti zplUsobenou tfeti osobé na majetku, djmy na zdravi nebo smrti zpQsobené pfi
realizaci avsouvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min. 1 000 000,-Ké.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urfit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Naklady za tuto ¢innast hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit padminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou souginnost.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektricke energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pFipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpedit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.14. Pti ukonéeni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odecétu spotfeby vody a el.
energie, na jeho? zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obéanského zakoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vie, co je k provedeni dila potfeba.

Od ptedéani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soudinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné kradnému dokonéeni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména
o skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat casovy harmonogram, ktery je pfilohou €. 3 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim vozim a vozidllm HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani
hezpectnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpecfeni stavebniho prostoru,
zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
{hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostifedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi
bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym
osobdm. Zhotovitel je povinen u vchod( do budovy provést takovd opatfeni, kterd by ochranila
osoby vstupujici a vystupujici z budovy proti moZnym padim riznych pfedméti ze stiechy.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pripadé, Ze dojde ke znedisténi,
je zhotovitel povinen hezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni $kody na majetku na tuto
skutecénost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a pfipadny 2abor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. {tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk( do plvodniho fadného stavu a pfedani téchto pozemkd zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnt po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téz na vlastni naklady zajisti
odvoz a ulozeni pfebyteéného materialu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdé;ji
pred pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotavitel je povinen pribéiné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, 2 o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteénosti ohroZujici véasné afadné dodani dila} je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji Casti tfeti osobou,
ma takovy pfevod prav a povinnosti Ufinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pri¢emz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotcen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V pripadgé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vwménu poddodavatele,
musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min. pét (5) pracovnich dna pfed
nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast
profesni zplOsobhilasti nebo technické kvalifikace a uved| jej ve své nabidce v seznamu poddodavatel
(v PFiloze ¢. 2), novy poddodavatel musi spliovat zplsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu
pozadavk( zaddvaci dokumentace, pfipadné v rozsahu, vjakém byla prokdzana plvodnim
poddodavatelem. Splnéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele dolozi zhotovitel
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10.16.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

objednateli elektronickym originalem nebo konverzi dokumentu ke splnéni zpasobilosti (kvalifikace)
pfed zahdjenim &innosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost
(kvalifikaci) v pozadovaném rozsahu nesplfoval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového
poddodavatele, ktery poZadovana kritéria spliiuje a doloZl.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatell je pfilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovavat veikerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou véetné
Ucetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |hita za¢ina bézet
od podatku ode dne ucginnosti tohoto dodatku. Pokud je v deskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhita deléi, musi se tato [hita poudit.

11. VEDENI STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zakona ¢. 183/2006 Sh., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha €. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veikeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a pfedkladat je pravidelné dozoru ohjednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdznam( ohsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

12.  PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniky, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodriena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodriovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuéeni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢Elanku
rozpracovanou €ast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu Fadnou ochranu.

Vedkeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢élanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENiI KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnd (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, kterd bude zajistovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kaidého kontrolnihe dne bude pofizen zapis, ktery obdrii
viechny zuéastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodateéné kontrely a nést naklady s tim
spojené. lestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokradovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené,

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umaozinit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavhy zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukondeni urdité technologické etapy a pfed fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
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14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

bude vidy pfitomna autorizovana osoba povéfena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd od obdrieni této vyzvy.
Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit chjednateli provedeni
dodateiné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kaida uskuteénéna kontrola bude potvrzena zépisem do stavebniho deniku.

14,  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a pfevzetim dila bez vad a nedodélki.

15. SANKCE

Pfi nesplnéni |hity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poiadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjiednanému datu dokonéeni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapoclaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho uplného a fadného
spInéni, a to i opakovaneg.

Pokud zhotovitel nedodrii sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych (10.000,- K&) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termind
realizace zavaznych uzlovych bod( uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vyéi pét tisic korun
ceskych (1.000,- K&) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pavodniho fadného stavu
veikeré realizaci dila dotéené plochy ve Thité sjednané v této Smlouvé mize objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tii tisice korun éeskych {5 000,- K&} za kazdy zapocaty
den prodleni.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dehledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, muiZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢&) za kaZdé jednotlivé poruseni,
Porugenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou esohou zajistujici vedeni
stavby ¢asti stavby pred zakrytim a dokonéeni jednotlivych technologickych etap vystavhby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné
kantraly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (2x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tatoc osobha v nutnem pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K& (1.000,- K&) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smiluvni pokuty jsau splathé do ¢trnacti (14) dnl ode dnhe doruceni jejich vyuétovani druhé smluvni
strane.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé porudeni
vice povinnosti.

Stranka 11z14



Spis. zn.: CN/99/CN/20 & j.: 3572/20/CN

15.10.

15.11.
15.12.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

V piipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vaéi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pFipadé ukonéeni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady
skody, a to i ve vyii pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENIi sSMLOUVY

Tato Smlouva miZe byt ukonéena:

a) pisemnou dohadou smluvnich stran,

b} odstoupenim od Smlouvy z divodi stanovenych v této Smlouvé nebo zékonem,
¢} vypovédi Smlouvy z divod(l stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamiitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni Fizeni,
popf. likvidace, neho se jiz v tomto fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
vefejné zakazky uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély,
nebo mohly, mit vliv na vysledek poptavkoveho fizeni a na kvalitu plnénf zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalithim zplsobem v rozporu s ustanovenimi ohbsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v €l 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd néapravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji viak ve Ih(té do péti (5) pracovnich dni;

b) zhotovitel neposkytuje dostateénou soudinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kaidého jednotlivéeho zdvazného wuzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendafnich dnl. Tato vypovéd viak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnosimi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru &i ohjednatele do péti (5} pracovnich dnd (o takovéto
vyzvé hude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v prdbéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neudini bez zbyteéného odkladu napravu;

e) zhotovitel wyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli vsouladu stouto Smlouvou a
zadavaci dokumentaci ozndmen:

f)  nepfevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v pfipadé, ie nedojde ke schvédleni a obdrieni finanéni prostfedkl (dotace) a objednatel
na realizaci pfedmétného dila neobdrzi pFislusny prispévek,

h) pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do 15. kalendafnich dnl nezaéne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

i)  ze zakanem stanovenych dlvodq.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na Uhradu skuteéné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skuteéné provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt radné pfedany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavehnika. V pfipadg, Ze by ¢ast dila provedena pfed vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné pfedana objednateli na zékladé podepsaného pfedavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu nakladad.
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16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Zze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pfipady uvedené ve &l. 16.2 Smlouvy (insolvengni fizeni, uvedeni nepravdivych udaja),
dile o pfipady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), ), g}, h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspor
castedné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofradat vzajemné
zavazky a pohledavky do tficeti {(30) dnl od nabyti Uéinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada se nevztahuje na jiz pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypoved nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd a adstoupeni plati pfisluing ustanoveni abéanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIVII STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Za objednatele {ve vécech smluvnich): XXKHXKKANHNKX
tel.: XHXXXKXHHAXKK
e-mail. XXXXKXXKKAXKX
za objednatele (ve vécech technickych): KON KK KKK
tel.: XKD
e-mail; XEXXXXKNKAXKXK
Za zhotovitele {ve vécech smluvnichj): XXXNXX KKK KX
tel: XHXXXK KKK
email: XHXXKKKIHNNKK
Za zhotovitele {ve vécech technickych): XXXXXX KKK AXKK
tel: XK HNNKK
email: XXXXXKKHXNKXKX

Veskera sdéleni & jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctm. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prastfednictvim e-mailu opatieného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni  strany, popf. pisemnosti budou zasldny datovou schrankou nebo prostfednictvim
poskytovatele postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni
potfebnych podminek pro dspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorudena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zpréva zaslana doruéena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V piipadé, ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢ k jeho &asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihliZi, nebo Ze kierékoli ustanoveni této Smlouvy i jeho ¢ast je
nebo se stane neplathym, neléinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit iadny vliv na platnost, Ucinnost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, nedcinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, uéinné a vymahatelné a jehoi vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
hejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby uéel a smysl této Smlouvy zastal zachovan,
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledidno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zOstavaji nedotéena.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva se Fidi vyhradné ceskym pravnim Fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obéansky zakonik.

Veikeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran €inény pouze pisemnou
formou, ato vpodohé Cislovanych dodatkl ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel here na védomi, Ze chjednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné viech jejich pfiloh,
zmen a pfipadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sh., o
zadavani vefejnych zakazek av souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni
Smlouvy v zdkonné |hité v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, ze tato
Smlouva véetné pfiloh bude vefejné pFistupna.

Objednatel je spravcem osobnich Gdaj0, které ziskal ve vefejne zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich udajd v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto asobnich Udajd je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani vefejné zakazky. Osobni udaje budou zpracovany ai do uplynuti skartaéni lhaty
této vefejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické padobé s pfipojenim zaruéenych elektronickych podpist viemi
opravhénymi osobami cbou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z ugastnikl a Uéinnosti uverfejnénim v registru
smiuv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
pfedstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz éeho? pfipojuji své podpisy.

PFilohy ke smlouvé:

v Rokycanech dne 2.9.2020

za objednatele

Ing. Irena Vostra
teditelka Skoly

Pfiloha £. 1 SoD: Kryci list rozpoétu, rekapitulace objekt(l stavby soupisu praci, rekapitulace élenéni
soupisu praci {bude pfilohou SoD s vybranym dodavatelem, rozpocet je soucasti nabidky)

Ptiloha ¢. 2 SoD: Seznam poddodavatell (die PFilohy & 5 ZD — je souddsti nabidky)

Pfiloha €. 3 SoD: Harmonogram provadéni dila (do nabidiy zpracuje dodavatel)

v Rokycanech dne 1.8.2020

za zhotovitele

Eduard Ryti¥
jednatel spolecnosti
RYTA s.r.o.

Stfedni 8kola, Rokycany, Jefabinova 96/l
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