Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘)

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zdkonik,

Eviden¢ni Cislo objednatele:
Eviden¢ni Cislo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutdrni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:
DIC:
Zapis v obchodnim rejstiiku:

(déle jen jako ,,objednatel)
1.2. Zhotovitel:
Nézev:

Adresa sidla:

Statutdrni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:

Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Bankovni spojent:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
(déle jen jako ,,zhotovitel*)

(déle jen ,,obCansky zdkonik*)

D952200046
219170020

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové,

Ing. Marian Sebesta, generdlni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
XXX

XXX

XXX

70890005
CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473

Strojirny Brno, a.s.
Blanenska 1278/55, 664 34 Kufim

Karel Mikulasek, piedseda predstavenstva
Milan Kubéna, Clen predstavenstva
Radim Zatrapa, ¢len pfedstavenstva

Karel Mikuléasek, pfedseda pfedstavenstva
Milan Kubéna, Clen predstavenstva
Radim Zatrapa, ¢len pfedstavenstva

XXX

XXX

XXX

25543512

CZ25543512

XXX

Krajsky soud v Brné oddil B vlozka 2778

VD MSeno, rekonstrukce MVE a Soupdtkovych uzdvérii

¢. akce 219170020



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 1. 7. 2020 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,VD MsSeno, rekonstrukce MVE a Soupatkovych
uzavéra‘.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil
s veSkerymi poZadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni ¢i vyzv€é o zahdjeni
zadavaciho fizeni, zaddvaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni
pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci ve stupni TP — technické podminky
stavby vypracované v roce 2017 spole¢nosti ENECOS, s.r.0., se sidlem Dukovany 227,
PSC 675 56 (déle jen ,,projektovd dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz ptredmétem je pojisSténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou zhotovitelem tieti
osob¢ v souvislosti s vykonem jeho cCinnosti, ve vysi nejméné 20.000.000,- K¢&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a po dobu zdruc¢ni doby
bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

3. Predmét smlouvy

3.1. Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
,»¥VD Mseno, rekonstrukce MVE a Soupatkovych uzavéru‘
podle zadavacich podminek, zaddvaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentli obsa-
hujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel vypracuje vyrobné dodavatelskou dokumentaci véetné dilenskych vykrest
v nezbytné nutném rozsahu.

4. Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadn€ a v€as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

s\ s

4.2. Predpokladany termin zahdjeni dila je: zaii 2020

4.3. Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 30. 11. 2021.

5.  Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky
5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvySe pripustnd, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne 1. 7. 2020. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 8 431 105,38 K¢,

VD MSeno, rekonstrukce MVE a Soupdtkovych uzdvérii ¢ akce 219170020



slovy: osmmiliontctyfistatiicetjednatisicjednostopét korun Ceskych tficetosm halétii
bez DPH

5.2.  Smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel vystavi fakturu vzdy po dokonceni jednotlivych
technologickych krok, kterymi pro tcely fakturace jsou:

1) PS 1-1 Strojni ¢ast technologie MVE
2) PS 1-2 Elektrotechnologicka cast MVE
3) PS 2-1 Strojni ¢ast rekonstrukce Soupédtkovych uzaveéri
4) PS 2-2 Elektrotechnologickd ¢ést rekonstrukce Soupéatkovych uzavéra
5) Vedlejsi a ostatni ndklady:
* Vypracovani vyrobn¢ dodavatelské dokumentace vcetné dilenskych vykresu
* Povodnovy plan po dobu vystavby, Plan opatieni pro ptipad havarie
e Zafizeni staveniSté
* Opravy, udrzba a ¢isténi komunikaci uzivanych v pribéhu realizace
e Zpracovani dokumentace skuteného provedeni stavby
* Fotodokumentace

6. Bankovni zaruka

6.1 Zhotovitel piedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo origindl bankovni zaruky
za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchodnich
podminek na zhotoveni stavby ze dne 1.3.2020. Objednatel potvrzuje podpisem
smlouvy prevzeti listiny.

7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi souc¢ast obsahu smlouvy o dilo.

* Rozhodnuti o vydani spole¢ného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
vydané dne 23.08.2018 Krajskym tfadem Libereckého kraje, odbor Zivotniho
prostiedi a zemédélstvi pod ¢€.j.: KULK 70035/2018, nabyti pravni moci
12.09.2018.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 3. 2020.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

» (. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil a) Dokumentace, povodnové
plény, geodetické prace — body 4., 5., 6., 7., 8.,

= (. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil ¢) Opatfeni na komunikacich
a dot€enych nemovitostech, ptistupy — body 10., 17., 18., 19.,

= (L. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil d) Pielozky inZenyrskych siti
—body 20., 21.,

VD MSeno, rekonstrukce MVE a Soupdtkovych uzdvérii ¢ akce 219170020



9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil f) Ostatni podminky — body
34.,37.,40.,43.,

Cl. 12. Pfedéni dila, odst. 12.2. — pism. ¢), g), h), 1), j),

Cl. 14 Odstoupeni od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

9. Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovédny:
e v této smlouve,
* v zaddvaci dokumentaci vetejné zakazky,
* v nabidce vitézného uchazece.
* VysSe zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzdjem se vy-
svétlujici a dopliujici, avSak v piipad¢ jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
prednost v poradi vyse stanoveném.

Ob¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohod¢ o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické form¢ ve formatu PDF/A a je podepsana
platnymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifiko-
vanych certifikdtech. Kazd4 ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické forme s
uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

Pokud néjaka 1hita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, naruSen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, ucinné
a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a i¢innosti dnem uvetej-
néni v registru smluv. Zvefejnéni v registru smluv zajisti neprodlené objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

elektronicky podepsdno elektronicky podepsdno
Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investi¢ni feditel funkce

VD MSeno, rekonstrukce MVE a Soupdtkovych uzdvérii ¢ akce 219170020



Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 3. 2020
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1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dal$i zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaiji vady a nedostatky zjistitelné pfi vynalo-
zeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypocta
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve smlouvé o
dilo, jejiz jsou tyto obchodni podminky soucasti (dale téz jako ,Smlouva®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladt bez potfebné péce a doslo by ke vzniku
Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za Skodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vuci zho-
toviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavateld v dusledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svUj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislus-
nych statnich organd a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo).
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatt o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpi-
sU a jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzZité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti v8ech prav
z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozfiujici Fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skutecného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vse, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech pravomoc-
nych rozhodnuti organu statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smlouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby vetné zajisténi v8ech naleZitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodhovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodhovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického zamé-
feni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od ptvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 tis-
ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméfeni skute¢ného
stavu bude pfedano ve 2 paré + CD. VeSkera geodeticka dokumentace bude zpracovana
v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumenta-

«

ce.



6.
7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plana pro ucely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemkl a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsou-
hlaseni geometrickych plant pfislusnym katastralnim dfadem. Geometrické plany budou predany
6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych plant na pfislusny katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téZ podminky vSech dalSich povoleni a do-
kumentd, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred
nebo po zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zdkladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druht rostlin a Zivocich(ll, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19

. V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkl sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

. Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonéeni je v pfipadé poskozeni uvede do predcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organda.

. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné svétel-
né signalizace.

. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokon€eného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnikl a pfipadnych uzivatel( vSech pozemki dotéenych stavbou

s jejich kone€nou upravou po dokoné&eni praci. Nebudou-li pozadované vyjadfeni objednateli pfed-
loZzena, nebude mozno dilo pfevzit.

. Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pripadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vytyCeni hranic pozemku v terénu.

. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a je-
jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popi$e jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a diikazni bfe-
meno v pfipadé uplatfiovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelt i uzivateld
dotéenych pozemkl. Této skute€nosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace. Soucasti
predmétu pInéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnik(
nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikl a pfipadné nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadreni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pFisluSnych vlastnik(i &i spravci siti.
Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zaijisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou reali-
zovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veSkerd zafizeni staveni$t€ budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inzenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpec-

nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenis$té a deponie materidlu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukoncéeni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyteéné pfe-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyte¢ného
materialu. Zhotovitel vycisti stavenidté a odstrani z n&j veSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vCetné zajiSténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-
hlaSkou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatieni,
aby pfekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zaijisti, aby veSkera zeleri v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Ochrana stromd, porostti
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé& podéani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
dl a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuziti nebo odstranéni odpadu na



24.

2.5.

2.6.

skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadu, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenis§té zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhu
zivocichu a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajiStén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpist. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se vS8emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je puvodcem,
bude naklddano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni predloZi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadu vzniklych v priibéhu realizace dila.

39. Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékarské
prvni pomoci.

40. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich toku nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je pvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

41. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych pfedepsanych rozbord, atestd a zkouSek dle pfisluSnych
norem a dal$ich ptedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni piedepsané
kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

42. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Zze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi
uzivani stavby.

43. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkud zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

44. DosazZeni pfedepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a seznam
v8ech zkouSek, testl a kontrol provadénych v priibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonceni
véetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a zkuSebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

45. VSechny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych viastnika
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnikd. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materidly si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené ja-
ko odpad zneSkodni zhotovitel jako puvodce odpadd.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejSich a dodatecnych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pfed-
pisy. Zhotovitel provede v rdmci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veskeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate¢né &innosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykonu, resp. jejich funkcénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢&lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim har-
monogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény asového a finanéniho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.
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2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mdze byt provedeno a do-
konceno zplsobem a v terminech stanovenych Smiouvou.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét Smlouvy neni pInénim nemozZnym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vdech moznych dusledka.

PFipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nésledujicich priorit: 1. technickéa specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uzivatell stavby po dobu jeji
zivotnosti pfi bézné udrzbé. Pouzité materialy budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisludna ustano-
veni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné pfedpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skutec¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS*) prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobki a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. viastnosti lepSi. Podmin-
kou dokonc€eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postuptl dle platnych pfedpisU, jakoz i postupli a zavazkl zhotovitele ze Smlouvy,
opravhuje objednatele od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v €lanku "Odstoupeni od smlouvy" téchto
obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisli vyrobce specialnich materialt je opravnén odsou-
hlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru staveb-
nika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahgjenim pfisludnych praci. Technickymi normami
(CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v§echny technické predpisy a normy platné v CR, mezina-
rodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den
podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi normami ve smysilu
této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a bezpeénosti, ktera budou zavedena v
pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodd na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihaty dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit pl-
néni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihdty, a dale je opravnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci ¢asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnl od zahajeni realizace dila.
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4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy a zakladéd objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy.

Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenidté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveni$té osoby uvedené ve Smlouvé, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenidté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihlta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku pferusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by vSak v dusledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodnéj$i nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni lhity pro provedeni
dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnickeé pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smlouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrZzovat v platnosti pojisténi proti vS§em rizikiim, ztratdm nebo po$kozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatelll, a to do data dokonceni dila a jeho Uspé&sného
predani objednateli ¢i do ukon€eni Smlouvy, dle skute€nosti, kterd nastane dfive. Doklady k prokazani do-
state€ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objed-
natelem za bezpec€nost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrZovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona &.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, provadécich pravnich predpist souvisejicich norem, protipo-
Zarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Zze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pfipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skutecné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je ur€ena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, kte-
ry je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvySSi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a kom-
pletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné lhaty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkového rozpo¢-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni fakturovaného ci
vétS§iho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena eviden&nim &islem Smlouvy, nazvem a &islem stav-
by objednatele v souladu s Udaji uvedenymi veSmlouvé. Bez téchto Gdaju nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doruceny na e-mailovou adresu: in-
voice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnéi od data prokazatelného doru€eni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpist o Ucetnictvi a dle darovych predpisa (§ 28
odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist). V pfipadé, Ze
faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neupiné udaje, je objedna-
tel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splat-
nosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ihlta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokll vznesenych tretimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze di-
lo nebude dokonéeno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena ¢astka je pfimérena k pokryti Skod vzniklych v
disledku zpoZzdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkd uvedenych v protokole o
pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele vig&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele zeSmlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z dGvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni organa statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedka. Pi
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi IhGty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vUci objednateli.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje vesSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.



6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na u€et mistné pfisluSného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platc DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as ve vySi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, ze bankovni zaruka
bude platna a uc¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicu po terminu dokonéeni dila stanoveném Smilouvou.

Bankovni zaruka zajistuje dodrzeni vSech smluvnich zavazku, kvality a termin0 provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (Gcinnosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoSlo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnd pfed datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfedani a prevzeti dila mezi smluvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3.),
muze objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného
pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendainich dni
od jejiho Cerpani.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZzadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smlouvy.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladli na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a na-
kladt neprovedenych podle poloZkového rozpoctu nebo Smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladd na provedeni téch €asti dila, které objednatel nafidil formou dodatec-

nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpoctu.
Naklady na dodate&né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a nakladu dle polozkového rozpoétu nebo Smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu rdzné jednotkové ceny u stejnych
byt pouZito polozZek, které nebyly obsaZzeny v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, pouZije zhotovitel
v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonc&eni dila podstatné zt&Zuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny, ane-
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

bo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodateCné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné hospodar-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti Smlouvy, jakoZ i okolnosti, které mohou
po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospé&ch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynt objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznameni zhoto-
vitelem, sjednaji se zhotovitelem lhutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihiita
pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a termin
dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaru¢ni doba®), ktera poci-
na béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkum platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i pfedani
dokladl o provedeni veskerych zkousek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na nézZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudacnim souhlasu a Ze si zachovd smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1. a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a dopliikl, v normach a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U c&asti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésica.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZzovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct material(
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo ¢i ¢asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak maze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnli od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji vSak do tficeti dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato Ihata
neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve |h(té odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi
pripadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich $kod.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Strany se dohodly, ze

a) zaruCni doba zacina bézZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélku;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mliZe uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G€elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladu jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, ze objednatel bude souhlasit s tim, ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjiSténo, Zze zhotovitel vyty€enou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu, resp. jeji Prilohy €. 16 Nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. V pfipadé, Zze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho souc&asti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kacnich udaji poddodavatele, mnozstvi zu€astnénych pracovniki poddodavatele a typ nasazené techni-
ky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Zze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnl své vyjadfeni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smilouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v priibéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbyteéného prodleni.

TDS bude v prubéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim objedna-
tele kontrolu vSech €innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.
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10.9. Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanciim zhotovitele piikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpec€nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné z&-
vazné hospodarské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz Eetnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel m& povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mize objednatel poZadovat dodate¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel m& pravo zucastfovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkou$ek a testt provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pFipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k Ugasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubori mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mulze pfipominkovat priibéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynul zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukoné&eni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V ptipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pFipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplfiovat do-
kumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skutecného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 14 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prabé&hu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pridbéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.
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11.4.

11.6.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na poZadani objednatele povinen dolozit.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veSkeré platné normy a bezpec€nostni pfedpisy, veSkeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, muze byt
pro objednatele divodem k pFeruseni praci ¢i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé $kody. Takto preruse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrZet termin dokoné&eni dila dle Smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odli§nych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekta ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Souasné zhotovitel prokaze odbornou zpuso-
bilost v§ech poddodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych poddodavatelli oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-
ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu verejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

¢ vuci poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel pferusil nebo ukongil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto €lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi. Sou-
¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnu od zji§téni nékteré z nastalych skuteénosti predloZit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vZdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené lhity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnli pfed terminem dokon-
¢eni dila dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestd s prohlaSenim, ze veSkeré prace provedl dle projekiové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedloZit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudagniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skuteéného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
vSech zmén podle skute€ného stavu provedenych praci v po€tu vyhotoveni 3 x tidténé a 1 x digitalni
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skute¢ného stavu realizovaného dila v poc¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gafadem pro UCely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu vyho-
toveni 6 x,

d) prohladeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech prede-
psanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctd a zmén,

g) doklad o vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uZivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &i spravca
siti,

k) origindl stavebnich denikd,

I) doklady o likvidaci odpadt v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O prubéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlivody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit fadné-
mu a bezpe¢nému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni v8ech praci a €innosti v rozsahu Clanku "Predmét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné spinéno, véetné dokladli o zkous-
kach, méfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani spinéni €innosti defi-
novanych v ¢lanku "Pfedmét dila" Smlouvy.

V pfipadé poZzadavku objednatele na pfed€asné uzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném predstihu.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatelt podle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouve, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*
Smlouvy za kazdy den prodleni, celkem nejméné 100 K¢, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, ze
nesplini terminy odstranéni vad a nedodélkl sjednané v protokole o pfevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, i dil¢iho terminu dokonCeni stavebni Casti dila dle ¢lanku
,Doba pInéni dila“ Smlouvy , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky“ Smlouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K¢&.

V pfipadé nesplnéni roéniho finanéniho objemu podle ¢asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nesplnéného pinéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné vSak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nesplnéného pInéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad pfislusného roku prodleni, nejméné v8ak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poru-
Seni povinnosti bylo zplisobeno okolnostmi vyluc€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

se povazuje piekazka, jez nastala nezavisle na vuli zhotovitele a brani mu ve spinéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné predpokladat, Ze by zhotovitel tuto pfekdzku nebo jeji nasledky odvratil nebo pfekonal,
a dale, Zze by v dobé& vzniku zavazku tuto pfekazku predvidal. Odpovédnost nevyluCuje pfekazka, ktera
vznikla v dobé&, kdy zhotovitel byl v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodaiskych
pomérd. Uginky vyluéujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niZ jsou tyto
ucinky spojeny.

V pfipadé nedodrZzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
K¢E.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poru$eni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. €lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

PFi porueni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, sjed-
nané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat zhotovitel
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dni od doruceni vy-
zvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad po-
ruSeni povinnosti.

13.10.Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi predpisy nebo

Smlouvou a objednatel uc¢ini nebo opomene uginit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné ¢innos-
ti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.11.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vGéi narokam

14.1.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé na-
kladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym plnénim dila dle €asového a finanéniho harmonogramu po dobu del$i nez tficet
dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dnq,

e neopravnéného zastaveni i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnu v rozporu se
Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
lhaté étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e Vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

16



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruSit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vic&i objednateli, v pfipadé, ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta dota-
ce pro plnéni pfedmétu Smlouvy v poZadované vysi, nebo

¢ bude v priibéhu plnéni pfedmétu Smlouvy zastaveno dota¢ni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u€¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnt od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od Smilouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnli od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku 8kody hrozici ob-
jednateli v dusledku ukonéeni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplisobenou v dusledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncéené do-
davky do péti dnli ode dne Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém pFedani a prevzeti bude pofizen
obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplisob a
termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zGstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena ve Smlouveé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svllj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Casti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnl po obdrzZeni zahajit dil¢i pfejimaci Fizeni,
e strana, ktera dlvodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzaviena, zacho-
vavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho Fizeni.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (déale
jen ,duvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DGavérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi uUdaji ve smyslu zékona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpis, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajum, k jejich zméné, zniceni &i ztraté, neopravné-
nym pfenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhoto-
vitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisd o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute€nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejhovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdé&jSich pfedpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou ve Smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajam, nakladm, ujmé, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele vesSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo 8kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan€né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.
20.3.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu Smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnl oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupct.

Jakékoli ozndmeni, Zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou doruovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pFislugnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v prlibéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a souasné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi pInéni Smlouvy a veSkerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku divod-
ného podezieni na spachani trestného Cinu ¢i k samotnému jeho spachani (véetné formy ucastenstvi), tj.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zékona €. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (véetné zaméstnancu) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, v€etné jejich zaméstnancl podle platnych pravnich pfedpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s Internim protikorup&nim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancl Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umozriuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit divodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych &inll, zejména trestného ¢inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
v rozporu se zadsadami vyjadifenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ Ve Smlouveé,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ v nabidce vitézného uchazece.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplriujici,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Je-li zhotovitel zpUsobily €init pravni Ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vic¢i objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a po-
depisovat je platnym zaruéenym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude ¢init vici zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaru¢enym elektronickym podpisem.
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