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LESY CESKE REPUBLIKY, S.P,

SMLOUVA O DIiLO

21/2020/Jas
dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,, oblansky zdkonik )

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové
ICO: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil AXII,
vlozka 540
zastoupeny:
Ing. Dagmar Vasikovou, vedouci Spravy tokt — oblast povodi Dyje, na zaklad¢ povéreni ze dne
10.6.2020
ve vécech technickych jedna: | . vcdouci spravy tokd
tel.: . c-mail: I

I (cchnicky dozor stavebnika (TDS)
tel.: I, c-mail: I

. osoba pracujici pod vedeném TDS
tel.: . <2

bankovni spojeni: ~ Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Hradec Kralové
¢islo uétu: 26300511/0100

(dale jako ,, objednatel ) na strané jedné

a

elitbau s.r.o.
se sidlem Drevarska 855/12, 602 00 Brno
1CO: 25571273
DIC: CZ25571273
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 34408
zastoupend: Ing. Jif{ Kfenovskym, jednatelem
ve vécech technickych jedna: |- torizovany stavbyvedouci
tel.: NN -

bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.

&islo uctu: 4086702/0800

(dale jako ,, zhotovitel ©) na strané druhé

(objednatel a zhotovitel dale téZ spolecné jako ,smluvni strany* a kazdy jednotlivé jako
Smluvnl strana®)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva™):
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L
Pfedmét smlouvy
1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastni naklad,
nebezpeci a odpovédnost dilo SN Kameidk, evidenéni ¢islo zakazky $952/2020/047, a to
dle projektové dokumentace SN Kamenak, vypracované Ing. Vladimirem Kypetem, a dale
za podminek stanovenych pfisluSnymi pravnimi predpisy a technickymi normami,
zadavacim fizenim na vefejnou zakazku, v rimci né¢hoz byla uzaviena tato smlouva, touto
smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze byl ze strany objednatele informovan o tom, Ze objednatel
divodné predpoklada, ze plnéni pfedmétu smlouvy bude spolufinancovano z vefejnych
zdroji v ramci dotaéniho programu 129 390, podprogram 129 392 ,,Podpora opat¥eni
na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich - 2. etapa®; zhotovitel tak
prohlasuje, Ze je pln€ srozumén s tim, Ze plnéni pfedmétu smlouvy, resp. cena za jeho
realizaci, bude spolufinancovéna (dotace) z vefejnych zdrojii v ramci zminéného
dotaéniho programu. Zhotovitel je pln€ srozumén s tim, Ze poruseni jeho povinnosti, a to
at jiz zdkonnych ¢&i smluvnich, miZe vést k pfipadnému nedodrzeni podminek
poskytovatele dotace a nasledn¢ k neposkytnuti finan¢nich prostiedkt (dotace) na realizaci
pfedmétu smlouvy objednateli, pfip. miZe vést k uloZeni povinnosti objednateli jiz
poskytnuté finanéni prostiedky (dotaci) vratit, popt. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro pfipad, Ze by zdivodli spocivajicich na stran¢ zhotovitele objednatel neobdrZel
uvedenou finanéni podporu (dotaci) ¢i ji obdrzel pouze z¢asti ¢i by ji byl nucen vratit, byt
z ¢asti (a to zejména z dlivodu nesplnéni nékteré z povinnosti zhotovitele ujednanych
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou $kodu, resp. zejména
zaplatit objednateli finanéni Castku odpovidajici vySi neposkytnuté finanéni podpory
(dotace) ¢i jeji asti, popt. odpovidajici vracené finanéni podpofe (dotaci) ¢i jeji ¢asti, a to
v plném rozsahu; obdobné plati ve vztahu k pfipadné uloZenym sankcim ze strany
poskytovatele dotace vi€i objednateli. Povinnost zhotovitele k tihrad€ finan¢ni ¢astky (a
pfip. i nahrad€ Skody) plati i v pripadé€, dojde-li k nepfiznani ¢i odnéti finanéni podpory
(dotace) zdlivodd nepifevzeti praci (dila) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy
(zejména neptevzeti z divodu vyskytu vad).

3. Pfedmétem zavazku jsou udrZovaci prace na stavajici suché nadrzi ,,SN Kameriak*, jejichZ
pfedmétem je odstranéni sedimentu z retencniho prostoru nadrze, jejich nasledny odvoz a
uloZeni.

4. Smluvni strany shodné€ prohlaSuji, Ze objednatel pied podpisem této smlouvy piedal
zhotoviteli: vyhotoveni projektové dokumentace v elektronické podobé, kopii
pravomocného souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru, vydaného
Méstskym ufadem Kyjov, odborem Zivotniho prostiedi a tzemniho planovani dne
20.7.2020 pod &. j. OZPUP91435/20/365, kopii smlouvy o uloZeni sedimentu s uZivatelem
pozemku parc. & 1169/77, k.u. Hysly, a kopii prohlaseni uZivatele pozemku
parc. . 1145/244, k.. Hysly, jenz bude vyuzit pro pfistup k nadrzi.

5. Vramci plnéni této smlouvy zhotovitel na vlastni naklad, nebezpe¢i a odpovédnost
provede, popt. zabezpedi, vSechny prace a opatieni potiebné k fadnému provedeni dila.
Soudasti zavazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedeni nasledujicich praci a €innosti:
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~ zajisténi vSech nezbytnych opatieni, jimiZ bude predejito poruseni jakékoliv
inZenyrské sit€ béhem vystavby,

— vytyCeni stavby a dofasné piistupové komunikace ke stavbé po zemédélskych
pozemcich odborné zplsobilou osobou v oboru zeméméfictvi,

— zaji§téni a zabezpefeni stavenisté, zfizeni a likvidace zafizeni stavenisté, vcetné
ptipadnych ptipojek, pfistupd, skladek, deponii apod.,

— uklid stavenisté véetné piijezdovych cest,

— uvedeni stavbou dotéenych pozemkii a komunikaci do plivodniho stavu a jejich
nasledné protokolarni pfedani zpét jejich vlastnikim,

—  zaji§téni trvalé likvidace odpadil v souladu s G€innymi pravnimi piedpisy,

— zpracovani a pfedani dokumentace skute€ného provedeni stavby (3 paré + 3
v elektronické formé + 1x ptivodni situace s piekryvem zaméteného skute¢ného stavu)
objednateli a zaméfeni skuteného provedeni stavby — geodeticka €ast dokumentace
(3 paré + 1 v elektronické formé&) v rozsahu odpovidajicim pfislusSnym pravnim
pfedpistim, potizeni fotodokumentace stavby,

Cena téchto plnéni je zahrnuta v cené za dilo dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veskeré odchylky v provedeni dila a jeho postupu od vymezeni daného touto smlouvou
(v&etné projektové dokumentace) jsou piipustné pouze tehdy, budou-li objednatelem
ptedem pisemné odsouhlaseny ve stavebnim deniku. Odchylky (zmény) vyvoldvajici
viceprace anebo ménéprace je vSak mozné provést jen na zaklad€ pisemného dodatku k
této smlouvé, pfedem uzavieného postupem souladnym s obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy upravujicimi zadavani vetejnych zakazek.

7. Zhotovitel zpracuje a piedd objednateli spolu s dokonfenym dilem dokumentaci
skuteéného provedeni stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavb& priibézné dopliiovat
dokumentaci skuteného provedeni stavby (dila), zejména zaméfeni skuteéného stavu
provedeni praci, které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty, nebo se stanou
neptistupnymi. Rozsah a obsah dokumentace skuteéného provedeni stavby bude odpovidat
ucinnym pravnim predpisim (Pfiloze ¢. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozd&jsich pfedpist). Dokumentace skutecného provedeni stavby bude
vypracovana a ovéfena autorizovanou osobou v oboru stavby vodniho hospodaistvi a
krajinného inZenyrstvi nebo stavby pro plnéni funkci lesa. Obsah geodetické &asti
dokumentace skuteéného provedeni stavby bude odpovidat ustanoveni § 13 vyhlasky ¢.
31/1995 Sb., kterou se provadi zékon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zmé&né a doplnéni
nékterych zdkond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Grafické
vyjadfeni zaméfeni skutecného provedeni stavby musi umoZiovat kontrolu dodrZeni
prostorového a vySkového umisténi stavby dle ovéfené (schvalené) projektové
dokumentace, a to véetné polohy vzhledem k hranicim pozemkt KN, ptip. PK. Zaméteni
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude ovétena fyzickou osobou, které bylo udé€leno uifedni opravnéni pro
ovéfovani vysledkl zemémétickych €innosti.

8. Pied zahajenim praci zhotovitel pofidi fotodokumentaci — pasportizaci stavu pozemki,
komunikaci a ostatnich staveb, jeZ mohou byt provadénim dila dle této smlouvy dotéeny;
tuto dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 14 dnl od zahdjeni praci
(stavebnich, zemnich nebo kédceni dievin).
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10.

11.

Zhotovitel dale bude priibézné porizovat fotodokumentaci — pasportizaci stavby (v&etné
ptistupovych komunikaci, dotéenych pozemki a staveb) po celou dobu provadéni dila.
Tato fotodokumentace (v digitalni podobg&) opatfena datem a popisem snimki bude
soudasti dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ptedané objednateli.

Objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu
zpisobem smlouvou stanovenym.

Zhotovitel prohlauje, Ze je seznamen se viemi Udaji potfebnymi pro fadné provedeni dila
a Ze se pred podpisem této smlouvy seznamil s polohou a povahou staveni§té a
s vynaloZenim odborné péce prezkoumal projektovou dokumentaci, pfi€emz ani pti
vynaloZeni odborné péce, jiZ 1ze na ném rozumné pozadovat, neshledal rozpori nebo
nedostatkd, jeZ by branily fadnému provedeni dila zpisobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze disponuje dostateénymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného dila za cenu uvedenou v ¢&l. III. smlouvy, a Ze
témito bude disponovat po celou dobu G¢innosti smlouvy, resp. provadéni dila.

IL.
Doba plnéni
Objednatel pisemné vyzve zhotovitele k pfevzeti staveni$té po zajisténi vSech finanénich
prostfedkl na stavbu, a to alespofi 10 dnii pfedem. Ve vyzvé objednatel uvede termin
prevzeti stavenisté. Zhotovitel je opravnén zahdjit provadéni dila dle této smlouvy nejdiive
po prevzeti stavenis§te, pfedaného mu objednatelem.

Piedpokladany (objednatelem nezaruceny) termin prevzeti stavenisté: 1.10.2020

Dilo, které je pfedmétem této smlouvy, bude provedeno, véetné poskytnuti plnéni dle &l. 1.
odst. 5 smlouvy, nejpozdéji dne 31.3.2021. Tato lhiita se prodluzuje o pocet dnd, o n&jz
doslo k posunu terminu pfevzeti staveniS§té oproti terminu dle odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy z diivodu na strané objednatele, nebude-li smluvnimi stranami pisemn€ ujednano
jinak. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.
Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici vady; ustanoveni § 2628 ob&anského
zakoniku se nepouZije.

O predani a pievzeti staveni§t¢ bude pofizen pisemny protokol (zapis), datovany a
podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele. Nedostavi-li se zhotovitel k ptevzeti staveni$té v terminu dle odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy anebo odmitne-li pfipravené staveni$té pievzit, objednatel uéini o ptedani
staveni§t¢ datovany pisemny zaznam; v takovém piipad€ plati, Ze stavenisté¢ bylo
objednatelem pifedano a zhotovitelem pievzato v terminu dle odst. 1 tohoto &lanku
smlouvy. Pfi pievzeti staveni§t€¢ se zhotovitel zavazuje zajistit 0€ast autorizovaného
stavbyvedouciho.

V piipadé, Ze objednatel pisemné pozada zhotovitele o pferuseni praci na stavbé (napt. z
didvodu zmény finanéniho planu), je zhotovitel povinen prace bezodkladné pierusit na dobu
objednatelem pisemné stanovenou. O dobu pieruSeni praci dle tohoto odstavce se
posunuje/prodluzuje termin pro provedeni dila dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

4
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II1.
Cena za dilo

1. Za provedeni dila dle této smlouvy ndlezi zhotoviteli celkova cena za dilo ve vysi
1.481.062,- K& bez DPH, slovy jedenmilionétytistaosmdesatjednatisicSedesatdva korun
¢eskych korun ¢eskych bez DPH. DPH bude pfipoctena ve vysi dle piislusného pravniho
ptedpisu (zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpist -
déle jen ,,zdkon o DPH*), vznikne-li k jeji ihrad€ povinnost. Tato cena zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele na provedeni dila, véetné poskytnuti vSech prav a plnéni dle této
smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je platce DPH.

2. Cena za dilo je strukturovana dle PoloZkového rozpoc¢tu (Ptiloha €. 1 smlouvy).

3. Budou-li pfedmétem smlouvy stavebni a montéZni prace, bude postupovéano v souladu s
ustanovenim § 92e zakona o DPH (tzv. pfenesena dafiova povinnost).

4. 'V piipadé zmén dila (ménépraci €i vicepraci) se k jejich ocenéni pouZije Polozkovy
rozpocet (Pfiloha €. 1 smlouvy) a cenova soustava URS (dale jen ,,cenik ). Pro vypocet
jednotkové ceny za ménéprace ¢i viceprace bude pouZito:

a) smluvnich jednotkovych cen pfedmétnych praci z Polozkového rozpoctu (Pfiloha €. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a prace v rozpo¢tu obsaZeny,

b) nejsou-li piislu§né prace a ceny v Polozkovém rozpoétu (Piiloha ¢. 1 smlouvy)
obsazeny, uréi se jednotkova cena piedmétnych praci:

1. Je-li v rozpo¢tu obsazen prislusny rozpoctovy dil:

- aktualni cenikova cena nové polozky x (nabidkova cena cenikovych polozek
ptislusného dilu dle rozpodtu/ cena cenikovych polozek dle cenové urovné
pouZité v soupisu praci zaddvaci dokumentace ptislusného dilu z rozpoctu) =
jednotkova cena nové polozky.

2. Neni-li v rozpoétu obsaZzen ptislusny rozpoctovy dil:

- aktualni cenikova cena nové polozky x (nabidkova cena vSech cenikovych
poloZek dle rozpoétu / cena viech cenikovych polozek dle cenové Grovné pouzité
v soupisu praci zadavaci dokumentace uvedenych v rozpoctu) = jednotkova cena
nové polozky.

V ptipadech, kdy by uréené jednotkové ceny novych polozek piesahovaly aktudlni
cenikové ceny, bude maximalni jednotkovou cenou novych polozek cena cenikova.

¢) neni-li cena nové polozky v ceniku uvedena, ur¢i se jednotkova cena predmétnych
praci na zéklad¢ kalkulace zhotovitele odpovidajici trzni (obvyklé) Urovni ceny,
pisemné odsouhlasené objednatelem.

Provedeni vicepraci a ménépraci je moZné pouze na zaklad€ pisemného dodatku k této
smlouvé, pfedem uzavieného postupem souladnym s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakdzek.




I.ESV(ZR'“\

LESY CESKE REPUBLIKY, S.P.

IV.
Uétovani a platebni podminky
1. Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena mési¢né v rozsahu odpovidajicim pracim v daném
kalendainim mésici skuteéné provedenym a objednatelem odsouhlasenym, a to na zakladé
zhotovitelem fadné vystavenych daiiovych dokladi (faktur), doru€enych objednateli v péti
vyhotovenich na adresu: Lesy Ceské republiky, s.p., Sprava tokd — oblast povodi Dyje,
Jezuitskd 13, 602 00 Brno; k danlovému dokladu (faktuie) musi byt pfiloZen soupis
skuteéné provedenych praci, za néZ je Gétovano, potvrzeny (odsouhlaseny) objednatelem.

Céstka opravnéng vyaétovana zhotovitelem objednateli za prace dle této smlouvy
bude ¢init v roce 2020 do 25.11.2020 alespoi 500 000,- K& bez DPH.

2. Zhotovitel bude vystavovat dafiové doklady (faktury) za skute€né provedené a
objednatelem odsouhlasené prace aZ do vyse 90 % ceny za dilo. Zbyvajici ¢ast 10 % z ceny
za dilo dle €l. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé objednateli
dorudeného dailového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedeni dila,
vyklizeni stavenisté a odstranéni veskerych vad (nedod€lki) dila, tj. vykazuje-li dilo vady
(nedodélky), neni objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou &ast ceny dila zhotoviteli
zaplatit, dokud veskeré vady (nedodélky) nebudou zhotovitelem odstranény.

3. Splatnost dafiového dokladu (faktury) 30 dnii ode dne jeho doru€eni objednateli.

4. Objednatel je opravnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vratit bez
proplaceni, aniZ by se dostal do prodleni s jeho Gihradou, zejména jestliZe:

- neobsahuje vSechny naleZitosti dle ptisluSnych pravnich pfedpist i této smlouvy,

- jim vyuctované prace nebyly provedeny nebo jsou G¢tovany neopravnéné (napf.
provedené prace neodpovidaji soupisu praci provedenych za piislusny kalendaini
mésic),

- jako ptiloha nebyl pfipojen soupis skutené provedenych praci za pfislusné obdobi
(zpravidla kalendaini mésic) odsouhlaseny (akceptovany) a podepsany objednatelem.

V.
Provadéni praci, prava a povinnosti
1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, pfislusnymi
pravnimi predpisy a spravnimi akty organd verejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vzdy jednou mési€né€, nejpozdé€ji do 5 kalendainich dni mésice
nésledujictho po mésici, v némzZ byly prace provedeny, predlozit objednateli pisemny
soupis praci jim provedenych za pfislu$ny (uplynuly) kalendaini mésic, neni-li smluvnimi
stranami ujedndno jinak. Soupis skute€né provedenych praci bude vzdy obsahovat
minimalné tyto Gdaje: nazev dila, ¢islo a popis polozky, mérnou jednotku, cenu za mérnou
jednotku, podet mérnych jednotek provedenych v daném obdobi a celkovou cenu za
provedené jednotky; piipadné viceprace a ménéprace budou v soupisu dokladany
samostatné. V piipad€, Ze soupis provedenych praci nebude obsahovat poZadované Gdaje
nebo bude obsahovat udaje chybné, zhotovitel neni opravnén na zakladé takového soupisu
nasledné vystavit dafiovy doklad (fakturu) a objednatel neni povinen jej proplatit.
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3. Po pfedani soupisu provedenych praci zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu.
K pievzeti zhotovitelem skuteéné provedenych praci dochazi akceptaci (odsouhlasenim)
soupisu provedenych praci objednatelem.

4. Zhotovitel odpovida, a to i v pfipadé, Ze prace (dilo) bude provadét prostiednictvim
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedna o poddodavatele), zejména za $kody (4jmy) vzniklé
objednateli neptiznanim ¢&i odnétim dotace (popt. jeji €asti) ¢i uloZenim sankei objednateli
ze strany poskytovatele dotace z didvodi spocivajicich na strané zhotovitele, a to i
pro pfipad, Ze objednatel odstoupi od smlouvy dle ¢l. IX. smlouvy.

5. Pfi provadéni stavebnich praci budou zhotovitelem respektovana ustanoveni vyhlasek:

a) &.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
b) ¢&. 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich pro vodni dila,
¢) ¢&.239/2017 Sb., o technickych pozadavcich pro stavby pro plnéni funkei lesa,

vse ve znéni pozdéjsich predpisi.

6. Zhotovitel odpovidd za bezpetnost prace, za dodrZovani predpist o praci v ochrannych
pasmech, pozarnich a jinych piedpisti chranicich vefejné zajmy. Zhotovitel odpovida za
bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté. Zhotovitel zajisti na svou
odpovédnost a ndklady dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle zékona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zaji§té€ni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich ptedpist (dale jen ,,zdkon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci“), provadécich pravnich
pFedpisii a ostatnich souvisejicich norem, jakoZ i zabezpeceni staveniste.

7. Zhotovitel odpovidd za uspofadani staveni§té (pfip. pracovist€) dle nafizeni vlady
&. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a & 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpenost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky, vie ve znéni
pozd&jsich ptedpisi. Stavenisté bude rovnéZz odpovidat obecnym poZadavkim na
vyuZivani Gzemi dle vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani
Uzemi, ve znéni pozdgjsich predpisi.

8. Objednatel na zaklad& zpracované projektové dokumentace nepredpoklada nutnost uréeni
koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ustanoveni
§ 14 odst. 1 zdkona o zaji$téni dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Jestlize zhotovitel hodld provadét stavbu zpiisobem, pfi kterém by povinnost uréeni
koordinatora vznikla, je povinnosti zhotovitele zajistit vykon funkce koordinatora po
potiebnou dobu osobou k tomu opravnénou. Zhotovitel nese veSkeré naklady stim
spojené.

9. V3echny osoby pohybujici se na stavenisti pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim musi
byt nezaménitelnym zplsobem oznadeny nazvem (logem) svého zaméstnavatele.
V piipadé, Ze zhotovitel hodla provadét dilo za pomoci jiného poddodavatele, nez
prosttednictvim kterého prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku,
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12.

13.

14.

15.

na zakladg, niZ byla uzaviena tato smlouva, je povinen tuto skute¢nost pfedem pisemné
oznamit objednateli suvedenim jména, pfijmeni, popf. obchodni firmy ¢&i nazvu,
identifikaéniho &isla a sidla (mista podnikani) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u uréitého druhu praci pisemné€ poZadovat sdéleni identifikaénich
udajli poddodavatele/pfipadného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
pisemné sdélit.

Objednatel nepiredpoklada na zakladé zpracované projektové dokumentace plnéni
povinnosti zadavatele stavby ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona o zaji§té€ni dalSich
podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (doruceni oznameni o zahéjeni praci
nejpozdeji do 8 dni pied pfedanim stavenisté zhotoviteli oblastnimu inspektoratu prace —
véetné jeho pfipadné aktualizace, vyvéSeni stejnopisu ozndmeni o zahdjeni praci na
viditelném mist€ u vstupu na staveni§t€ po celou dobu provadéni stavby). JestliZe
zhotovitel planuje (pfedpokladd) anebo bude provadét stavbu zpilisobem, pti kterém by tato
povinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele o tom objednatele nejpozdéji pti uzavieni této
smlouvy o dilo pisemné informovat. Zhotovitel zajisti v takovém ptipadé na své naklady
vyvéseni stejnopisu oznameni o zahdjeni praci na viditelném mist€ u vstupu na staveni$té
po celou dobu provadéni stavby.

Objednatel nepredpokladd na zéklad€ zpracované projektové dokumentace pinéni
povinnosti zadavatele stavby ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 2 zdkona o zaji§téni dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zpracovani planu bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti). Jestlize zhotovitel bude realizovat stavbu zptisobem, pfi
kterém by tato povinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele o tom objednatele pfedem
pisemné informovat a zajistit na své naklady zpracovani planu bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, jakoZ i jeho pfizplisobeni skute€nému stavu a podstatnym
zménam b&hem realizace stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebnika dle ustanoveni § 152 odst. 3 pism. b), pism. ¢)
a pism. e) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen , stavebni zakon*), a zajisti fadné plnéni

povinnosti autorizovaného stavbyvedouciho dle ustanoveni § 153 uvedeného zakona.

V prib&hu provadéni stavby zhotovitel umozZni provedeni kontrolnich prohlidek stavby ve
smyslu ustanoveni § 133 stavebniho zdkona a zajisti ndpravu zjisténych nedostatki
v objednatelem stanovené lhité. Zhotovitel se zavazuje zajistit ucast autorizovaného
stavbyvedouciho na kazdé kontrolni prohlidce stavby.

Objednatel predal zhotoviteli informace o podzemnich a nadzemnich sitich a zatizenich na
stavenisti, jeZ ma k dispozici. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen postupovat tak, aby
inZzenyrské sité nebyly poskozeny; ptipadné Skody je povinen nahradit.

Zhotovitel vede stavebni denfk ode dne pfevzeti staveni§té do doby pievzeti dokonéeného
dila objednatelem (a odstranéni vad a nedodé€lki), a to dle stavebniho zakona a vyhlasky <.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbé k dispozici stavebni denik a aby byl tento
pFistupny v§em opravnénym osobam, a to kdykoli v priibéhu prace na stavenisti (po celou
dobu provadeéni dila).

Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemné zapisem ve stavebnim deniku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou jinak nepfistupnymi, nejméné 3 pracovni dny pted terminem, v némz budou
prace zakryty nebo jinak znepfistupnény. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je k Zédosti
objednatele povinen na sviij naklad prace odkryt a umoznit jejich dodate¢nou kontrolu a
provéieni, Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné vyzvani zhotovitelem nedostavi, je
zhotovitel opravnén po komplexnim fotografickém zdokumentovani dila piedmétné prace
zakryt. Kompletni fotografickou dokumentaci dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli predlozit.

Kontrolni dny organizuje objednatel v terminech nezbytnych pro provadéni stavby a
k feSeni zdvaznych situaci, nebo na Zadost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajisténi
G¢asti autorizovaného stavbyvedouciho na kazdém kontrolnim dnu.

Objednatel ma pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych jsou mimo jiné opravnény:

- predavat staveniSté,

- provadét zaznamy do stavebniho deniku,

- ptebirat zakryvané, do€asné nebo znepfiistupriované konstrukce,

- svolavat a vést kontrolni dny,

- rozhodnout o pozastaveni praci nebo jejich ¢asti,

- rozhodnout o odstranéni nebo nahradé materiald, které nejsou v souladu s podminkami
dle této smlouvy,

- pozadovat provedeni opravy vadnych ¢asti dila, resp. opravu vadné€ provedenych praci,

- odsouhlasovat zapisem ve stavebnim deniku odchylky (zmény) dila a postupu jeho
provadéni od vymezeni daného touto smlouvou (véetné projektové dokumentace), jez
nevyvolavaji viceprace ani ménéprace,

- projednavat navrhy odchylek (zmén) dila a postupu jeho provadéni od vymezeni
daného touto smlouvou (véetné projektové dokumentace) vyvolavajici viceprace
anebo ménéprace a piedavat navrhy na jejich odsouhlaseni zastupci objednatele
opravnénému k podpisu této smlouvy (jejiho dodatkuy),

- odsouhlasovat soupis skuteéné provedenych praci,

- prevzit dokoncené dilo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli pii kontrole dila potfebnou soucinnost.
Zejména je povinen na vyzvu objednatele dolozit doklady prokazujici kvalitu doddvanych
a zabudovavanych vyrobkid ¢i materiald a soulad provadénych praci s touto smlouvou a
platnou legislativou (napf. certifikaty, prohlaseni o vlastnostech, prohlaseni o shodé,
bezpe€nostni listy, technické listy, navody, dodaci listy, doklady prokazujici
zpusob nakladani s odpady ¢i vyuZivani odpadii vCetné véznich listkl, dodrZeni postupl
dle norem CSN apod.). V piipadg, Ze zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené
lhtté nedoloZi, neni opravnén tyto materidly ¢i vyrobky pro zhotoveni dila pouZzit a
v pfipadé provadénych praci je povinen zvolit jiny zpiisob jejich provadéni souladny se
smlouvou ¢&i platnou legislativou, nestanovi-li objednatel pisemné jinak.
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Za objednatele — stavebnika maji pravo prohlidky a kontroly provadéni dila — stavby i
ostatni jim k tomu povéfeni pracovnici. Tito pracovnici své ptipominky uplatiiuji v rdmci
své pracovni naplné zejména prostiednictvim technického dozoru stavebnika nebo osoby
pracujici pod vedenim TDS; v pfipad€ nebezpedi z prodleni jsou opravnéni provést zapis
do stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén uZivat téch pozemkd, jejichz pouZiti bylo odsouhlaseno v prib&hu
uzemniho ¢i stavebniho fizeni na zéklad¢ zpracované projektové dokumentace; zpisobi-li
na nich Skody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pfed zahajenim
praci vytyCeni stavby podle projektové dokumentace odborné zpusobilou osobou
opravnénou vykonavat zemémétické €innosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem
mu piedana vyjadieni vlastnikll a uZivateld dotéenych pozemki. Zhotovitel zajisti sepsani
protokolii o pievzeti pozemkil dot€enych stavbou s jejich vlastniky. Nesplni-li zhotovitel
tuto povinnost, neni objednatel povinen dilo pievzit.

Zhotovitel je povinen fidit se pii nakladani s odpady, odstranénymi pafezy, vybouranymi
hmotami, vyté€Zenou zeminou anebo sedimenty pfislu$nymi obecné zadvaznymi pravnimi
ptedpisy, zejména pak zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich
zakon, ve znéni pozdé€jsich predpist (dale jen ,, zdkon o odpadech*), zakonem ¢&. 289/1995
Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl (lesni zakon), ve znéni pozdg&jsich
predpisti, zdkonem &. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd€lského ptidniho fondu, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o ochrané zemédélského piidniho fondu*), zakonem
¢. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnych pldnich latkach, pomocnych rostlinnych
piipravcich a substratech a o agrochemickém zkouSeni zemédé€lskych pid, ve znéni
pozdéjsich predpisi, jakoZz i pravnimi piedpisy, které tyto zdkony provadé&ji, a touto
smlouvou. Zhotovitel je plivodcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizaci pfedmétu
této smlouvy a plné odpovida za jeho Fadné vyuziti i likvidaci. Zhotovitel nese rovnéz
veskeré naklady s timto spojené. Tyto naklady jsou zahrnuty v cené za dilo dle ¢l. II1. odst.
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v kazdé fazi provadéni dila objednateli pisemné doloZit
vyuziti ¢i likvidaci odpadi, vybouranych hmot, odstranénych pafezi, zemin a sedimenti
vzniklych ¢&i vytéZenych pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim v souladu s obecné
zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zejména se zdkonem o odpadech, zdkonem o ochrané
zemé&délského plidniho fondu a v souladu s touto smlouvou.

Vyuziti ¢i likvidace (odstranéni) bude zejména doloZeno.

- potvrzenim pievzeti odpadu provozovatelem zatizeni dle ustanoveni § 14 odst. 1
zakona o odpadech, popt. je-li vyuZiti daného odpadu v takovém zafizeni moZné,
zatizeni dle ustanoveni § 14 odst. 2 zdkona o odpadech obsahujicim datum pfevzeti,
popis charakteru a mnoZstvi odpadu,

- souhlasem k provozovani zafizeni k vyuZivani, sbéru nebo vykupu odpadi dle
ustanoveni § 14 odst. 1 zdkona o odpadech, do néhoz byl odpad pfedan, nebo, je-li
takovy zpisob vyuZiti daného odpadu mozny, pisemnym sdé&lenim, Ze odpad byl
predan k vyuZiti do zafizeni dle ustanoveni § 14 odst. 2 zakona o odpadech spolu
s uvedenim identifika¢niho €isla takového zatizeni ptidéleného piislusnym krajskym
ufadem dle ustanoveni § 39 odst. 12 zdkona o odpadech, sd€lenim Gzemni identifikace
tohoto zafizeni (pfehledna situace, parcelni ¢isla pozemki a nazev katastralniho
Uzemi) a doloZzenim pisemného souhlasu vlastnika nebo opravnéného uZivatele
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pozemku, na némz se takové zafizeni nachézi, s jeho provozem; v pfipad€ pisemného
souhlasu opravnéného uZzivatele pozemku zhotovitel dolozi rovnéZz opravnéni
uzivatele k jeho uZivani (napf. ndjemni smlouvou); uvedené dokumenty neni
zhotovitel povinen ptedlozit, je-li nebo ma-li dle této smlouvy byt provozovatelem
zatizeni objednatel,

- ohlaSenim daji (zah4jeni, ukondéeni, pferuseni nebo obnoveni provozu zatizeni — viz
Piiloha €. 22 k vyhlasce ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve
znéni pozdé&jsich piedpisl) o provozu zafizeni podle ustanoveni § 14 odst. 2 zékona o
odpadech,

- souhlasem organu ochrany zemé&délského pidniho fondu k pouZziti sedimentu na
zemédé€lské pidé a potvrzenim o pievzeti sedimentu vlastnikem ¢i opravnénym
uzivatelem zemé&dé€lského pozemku, na némz byl sediment pouzit; v ptipadé
pisemného souhlasu opravnéného uZivatele pozemku zhotovitel doloZi rovnéz
opravnéni uzivatele k jeho uZivani (napf. ndjemni smlouvou),

- doklady pravné umoziiujici provedeni praci (napf. terénnich Uprav dle stavebniho
zakona) souvisejicich s provozem zafizeni dle ustanoveni § 14 odst. 2 zakona o
odpadech, v némZ byl odpad vyuZit (dle ustanoveni § 37t zdkona o odpadech) nebo
jinym vyuZitim odstranénych pafezli, vybouranych hmot, vytéZené zeminy anebo
sedimentd; to neplati, je-li nebo ma-li dle této smlouvy byt provozovatelem zafizeni
objednatel,

- doklady o mozZnosti vyuZiti sedimentu a zeminy jako stavebniho materialu — vyrobku
v souladu se zvlastnimi pravnimi pfedpisy (zejména dle stavebniho zakona, zdkona €.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakoni, ve znéni pozdé&jsich piedpisl, a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich
ptedpisi).

Nebude-li vyuziti &i likvidace odpadi, vybouranych hmot, odstranénych pafezi, zemin a

sediment® vzniklych &i vytéZenych pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim v souladu

s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou doloZeno shora uvedenym nebo

jinym rovnocennym zpisobem, nebylo dilo dle této smlouvy dosud provedeno ani

dokonéeno a objednatel neni povinen jej pievzit ani uhradit zhotoviteli cenu za dilo, popf.
za provedené prace. Soulad s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou bude
zhotovitelem doloZen objednateli nejpozdéji pfed zahajenim odvozu k vyuziti €i likvidaci.

Zhotovitel projedna a na svlij naklad zajisti pfipadnd dopravni omezeni na komunikacich
(zvlastni uZzivani), véetné provizorniho dopravniho znaceni (pfechodné Uprava provozu na
pozemnich komunikacich), souvisejici s provadénim stavby. Zhotovitel odpovida za uklid
a opravy jim znedisténych nebo poskozenych komunikaci a ploch.

Pii provadéni dila nesmi dojit k poSkozeni dievin. V ptipadé poskozeni kofenovych nabehi
nebo kmenu dievin, provede zhotovitel jejich oSetfeni proti dfevokaznym houbam, a to
nejpozdeji do 6 hodin od poskozeni.

Zhotovitel nese nebezpeéi skod, véetné Zivelnych, vzniklych na dodaném materidlu a
stavbg, a to od okamziku pfedani stavenisté do dne ptevzeti dokonfeného dila dle této
smlouvy objednatelem.
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32.

33.

Zhotovitel odpovidé za Skody na pozemcich a stavbach, véetn€ komunikaci a nadzemnich,
jakoZ i podzemnich, vedeni, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejim provadénim, od
okamziku piedani staveni$t¢ do dne pievzeti dokonceného dila dle této smlouvy
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejim provadénim na shora
uvedenych vécech Skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedenim do ptvodniho
stavu, piip. neni-li uvedeni do plivodniho stavu mozné nebo ucelné, poskytnutim
odpovidajici penézité nahrady. Pfipadnad znecisténi vznikla provadénim stavby je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdé€ji ve Ihiité pro vyklizeni stavenisté.

Dojde-li pfi provadéni dila (praci) k nalezu kulturné cennych predméti, detailti stavby
nebo chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym néleziim, je zhotovitel povinen
okamZit& prace pterusit, neprodlené ndlez oznamit objednateli a zaroven ucinit opatfeni
nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo znicen.

Veskera €innost na stavb€ bude provadéna ohleduplné k Zivotnimu prostiedi tak, aby
nedochazelo k nadmérnému Ghynu rostlin a zrafiovani nebo thynu Zivo¢ichli nebo niéeni
jejich biotopti, kterému lze zabranit technicky i ekonomicky dostupnymi prostiedky.

Zhotovitel oznami zahdjeni praci na vodnim toku (nadrzi) nejméné 30 dnti pfedem uZivateli
pfislu§ného rybarského reviru; po pisemné dohodé€ s uzivatelem reviru lze tuto lhatu
zkratit. O oznameni, ptip. dohod€, bude proveden zdznam ve stavebnim deniku.

Pokud byl rozhodnutim nebo stanoviskem pfislusného orgénu ochrany pfirody ulozen
zachranny prenos ¢i jiné opatfeni ve prospéch zvlasté chranéného druhu rostliny anebo
Zivodicha, je zhotovitel povinen vytvofit veskeré podminky nezbytné pro fadny pribéh
jeho realizace a dosaZeni jeho ucelu.

Pokud bude zjistén vyskyt zvlasté¢ chranéného druhu Zivodicha nebo rostliny v toku
(nadrzi) anebo na jiném misté staveniSt€, zhotovitel o vyskytu bezodkladné informuje
objednatele a vycka jeho dalSich pokynti. Po dobu od zjisténi vyskytu zv1asté chranéného
druhu do obdrzeni pfislu§ného pokynu objednatele nelze zah4jit provadéni dila v koryté
vodniho toku (nadrzi), anebo tam, kde by mohl byt zvlasté chranény druh dal§imi pracemi
neptiznivé dotéen, ani v ném pokracovat. To plati obdobné i tehdy, bude-li vyskyt zvIasté
chranéného druhu Zivo€icha nebo rostliny zjistén v prib&hu provadéni dila.

Zhotovitel ucini takova opatfeni, aby bylo minimalizovano nebezpe¢i Gniku ropnych a
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a pidy. Zhotovitel bude pouZivat pouze
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnymi oleji. V pfipadé uniku ropnych latek do
vody nebo pidy zhotovitel zajisti ucinné pouziti sorpénich prostiedkd a zneskodnéni
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamzZitou dostupnost a
pouziti uéinnych prostfedkd k likvidaci pfipadné havarie a poudit své zaméstnance, jakoZ
i dalsi osoby, jez se podili na provadéni dila, o zplisobu jejich uziti.

Vzniklou haviarii je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu oznamit objednateli,

vodopravnimu dfadu, hasi¢skému zachrannému sboru, Policii Ceské republiky, ¢i jinému
pfislusnému organu.
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34.

35.

36.

37.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby realizaci dila nebo
v souvislosti s ni nedo$lo k zavle€eni geograficky nepivodniho druhu invaznich rostlin
(zejména kiidlatky, bol$evniku velkolepého, koloto¢niku ozdobného, netykavky Zlaznaté,
sluneénice topinamburu, zlatobylu kanadského) nebo jeho dal$imu Sifeni. V pfipadé, ze
realizaci stavby dojde k zavleéeni takového druhu, je zhotovitel povinen uéinit veskera
poti'ebna opatieni tak, aby byl takovy druh zlikvidovan a jeho dal$imu Sifeni bylo zamezeno
nejpozde€ji do konce sjednané zaru€ni doby. Zhotovitel rovné€z provede veskera nutna
opatfeni k zamezeni pfenosu organismi a chorob (napf. raci mor) mezi jednotlivymi
pracovisti.

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve lhuté do 15 dnil od pievzeti dila objednatelem. Vyklidit
staveni$té je v8ak zhotovitel v kazdém piipad€ povinen nejpozdéji do 10 dnii od ukondeni
O¢innosti této smlouvy, nebude-li smluvnimi stranami pisemné ujednéno jinak.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutenosti, Ze objednate]l ma zajem
na realizaci vefejné zakazky v souladu se zdsadami spoleCensky odpovédného zadavani
vetejnych zakazek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu
zaloZzeného smlouvou zajistit dodrzovani veskerych prdvnich pfedpisl, zejména pak
pracovnépravnich (odméiovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placena
prace prestas), dale piedpist tykajicich se oblasti zamé&stnanosti a bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a to vii¢i vSem osobam, které se na realizaci vefejné zakazky, resp. plnéni
smlouvy, podileji, a bez ohledu na to, zda budou price provadény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen poskytnout veskerou potiebnou soucinnost pro Gdely realizace
vefejnospravni kontroly ve smyslu ustanoveni § 2, pism. e) a § 13 zakona €. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich ptedpisi, zejména poskytnout kontrolnimu orgénu (popf.
objednateli na jeho Zadost) veskeré doklady vztahujici se €i souvisejici s realizaci predmétu
smlouvy; tato povinnost zhotovitele trva minimalné 10 let od ukon¢eni G¢innosti smlouvy.
Zhotovitel je dédle povinen o této povinnosti prokazateln¢ informovat i veSkeré své
poddodavatele, ktefi se podili na realizaci pfedmétu smlouvy (a pfip. u nich zajistit jeji
splnéni).

VI
Predani a pievzeti dila
Zhotovitel telefonicky a pisemné vyzve objednatele k pfevzeti dokonceného dila. O
piedani a pfevzeti dila bude sepsidn piedavaci protokol. Objednatel dilo prohlédne a
vysledky prohlidky zapi$e do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila z hlediska zjevnych vad,

b) soupis vSech provedenych zmén a odchylek od dokumentace,
c) prohlageni objednatele, zda dilo pfebira,

d) soupis priloh.

Zhotovitel je povinen zajistit pti pfedani dila G¢ast autorizovaného stavbyvedouciho.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdgji v den piedani dila tyto doklady:
- doklad o vyty¢eni stavby,
13
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- zaméfeni skute¢ného provedeni stavby,

- souhlasy vlastnika(l) s konecnou upravou pozemkii a komunikaci dotéenych
provadénim dila (pfevzeti pozemkt a komunikaci),

- projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim Gfadem,

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby (véetné fotodokumentace prib&hu
realizace stavby),

- doklady o nakladani s odpady,

- origindl stavebniho deniku,

Nebudou-li poZadované doklady objednateli pfedloZeny, jedna se o vadu dila, pro kterou
neni objednatel povinen dilo pievzit.

3. Pfipfedani dila objednatel vysledné dilo prohlédne a zkontroluje. V pfipadé, Ze pfi pfedani
dila budou zjist€ny vady dila, neni objednatel povinen dilo prevzit; ustanoveni
§ 2628 ob&anského zakoniku se nepouZije.

4. Zhotovitel nese nebezpeci $kody na provadéném dile az do okamZiku, kdy je objednatel
povinen dokonéené dilo pfevzit.

VIL
Zaruka a uplatnéni prav z odpovédnosti za vady
1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost zhotoveného dila o dobé trvani 12
meésicl. Zaruka zacina béZet dnem pievzeti dila objednatelem.

2. Neuplatni-li objednatel pisemné pfi ozndmeni vady jiné pravo z odpové&dnosti za vady,
plati, Ze pozaduje odstranéni vady. Neoznami-li objednatel pisemné zhotoviteli jinak, plati,
Ze objednatel poZaduje odstranéni vady dodanim chybéjici véci, je-li mozno vadu odstranit
dodanim chybéjici véci, nebo opravou véci (dila), je-li moZné vadu odstranit opravou véci
(dila). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdé€ji do 30 dnid od jejiho oznameni
objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné ujednano jinak. Uplatni-li objednatel
u zhotovitele pravo na slevu z ceny dila, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vratit
objednateli Cast jiz zaplacené ceny za dilo odpovidajici vysi uplatnéné slevy), a to
nejpozdéji do 30 dnti od jeho uplatnéni.

3. Neodstrani-li zhotovitel vadu dila ve 1hité dle odst. 2 tohoto €lanku smlouvy, je objednatel
opravnén, nikoli v8ak povinen, odstranit vadu sdm, popf. nechat ji odstranit jinou osobou
na naklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni o tom, kdy objednatel pravo
z odpovédnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zplisob vyiizeni
reklamace objednatel pozaduje, jakoZ i potvrzeni o datu a zplsobu vytizeni reklamace, a
dale potvrzeni o provedeni opravy a dobg jejiho trvani, pfip. pisemné odivodnéni zamitnuti
reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady, jeZ objednatel u¢elné vynaloZil
v souvislosti s uplatnénim prava z odpovédnosti za vady a odstrafiovanim vady. Tuto
nahradu poskytne zhotovitel objednateli na zékladé objednatelem ¥Fadné vystaveného
dafiového dokladu (faktury) dorueného zhotoviteli, se splatnosti 21 dnid ode dne doruéeni.
V ptipadé€, Ze dariovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici naleZitosti, je zhotovitel
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opravnén zaslat jej ve 1hité splatnosti zpét objednateli k doplnéni, aniZ se tak dostane do
prodleni sjeho Ghradou; lhuta splatnosti po€ind béZet znovu od dorudeni nalezité
doplnéného &i opraveného daniového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIIL
Smluvni pokuty
1.V piipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ujednané ceny za dilo bez DPH dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy,
a to za kazdy, byt’ i zapo€aty kalendaini den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost dle €l. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevytactuje
v pfislu§ném roce stanovenou ¢astku, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 25 % rozdilu mezi ¢astkou, jiZ mél zhotovitel dle €l. IV. odst. 1 smlouvy v piislu$ném
roce/mésici/obdobi vyudétovat, a Céastkou za takové obdobi skute€né a opravnéné
vyuctovanou.

2. 'V ptipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila o dobu delsi neZ 2 mésice je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle odst. 1 tohoto €lanku smlouvy pouze za
prvni 2 mé&sice prodleni. Dale je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vy$i 25 % z ceny dasti dila bez DPH, jez po uplynuti 2 mésicii od fadného terminu
dokonéeni dila zbyva &i zbyvala jesté provést do fadného dokonceni dila dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadég, Ze zhotovitel:

a) provede dilo nebo jeho ¢ast vrozporu stouto smlouvou (napt. provede
nekvalitng, neprovede vibec ¢i provede odlisn€ od zpisobu stanoveného projektovou
dokumentaci), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25 % z ceny dila
nebo jeho ¢asti bez DPH urcené dle €l. II. smlouvy ve spojeni s Pfilohou €. 1 smlouvy,
pfiemz pi'i tomto uréeni se vychazi z ceny dila nebo jeho €asti tak, jako by se jednalo
o dilo nebo jeho ¢ast bezvadné provedenou,

b) je v prodleni s odstranénim vady (€l. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve vysi 0,1 % z ceny
vadné provedené ¢asti dila bez DPH urdené dle €l. I1I. smlouvy ve spojeni s Pfilohou
¢. 1 smlouvy, za kazdy, byt i zapo€aty den prodleni, pticemzZ pfi ur€eni vyse ceny se
vychazi z ceny dila nebo jeho ¢asti bez DPH urdenych dle €l. III. smlouvy ve spojeni
s Pfilohou €. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dilo nebo jeho &ast bezvadné
provedenou,

¢) porusil povinnost dle ¢&l. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle ¢1. VI. odst. 1 smlouvy,
kdyZ nezajistil u€ast autorizovaného stavbyvedouciho pfi pfedani a prevzeti staveniste,
a to ve vys$i 10 000 K& za kazdou neucast autorizovaného stavbyvedouciho,

d) porusil povinnost dle €l. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve vysi 5 000 K¢ za
kazdou netcast autorizovaného stavbyvedouciho na kontrolni prohlidce nebo pri

kontrolnim dnu stavby,

e) porusil povinnost dle ¢l. V. odst. 16 smlouvy, a to ve vysi 5 000 K¢ za kazdy, byt i
zapodaty kalendaini den, ve kterém nebyl na stavbé k dispozici stavebni denik,
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f) porusil povinnosti dle €l. V. odst. 17 véty prvni smlouvy (vyzvani ke kontrole a
provéfeni praci nejméné 3 pracovni dny pfedem), a to ve vysi 5 000 K& za kazdy
jednotlivy pfipad nevyzvani ke kontrole a provéfeni praci ¢i nedodrZeni stanovené
lhity,

g) je v prodleni s vyklizenim stavenisté (€l. V. odst. 35 smlouvy), a to ve vysi 1 000 K¢
za kazdy, byt i zapocaty kalendaini den prodleni.

4. 'V pripadé poskozeni dfevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu vysi
2 500 K¢ za kazdé poskozeni kmene &i kofenového nab&hu jednoho stromu. V piipadé
poruSeni ¢l. V. odst. 24 v&ty prvni smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu vysi 5 000 K& za kazdy kotfenovy nabéh ¢i kmen, ktery neby! fadné osetien
dle této smlouvy.

5. Nesplni-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v ¢l. V. odst. 19 smlouvy, je
objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z ceny
dila bez DPH dle &l. II1. odst. 1 smlouvy, nejméné viak 5.000 K¢, za kazdy jednotlivy
piipad poruseni a kaZdou jednotlivou poloZzku (vyrobek, material, praci ¢i tkon dle
rozpoctu).

6. Ujednanim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno ¢i jinak omezeno
pravo objednatele na nahradu $kody, a to v plném rozsahu.

7. Smluvni strany vyslovné souhlasi s vysi sankci sjednanych vtomto ¢Elanku smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi, Ze vySe smluvnich pokut je stanovena s ohledem na vyznam
zaji§fované povinnosti fadného provadéni a dokonceni dila ve smluveném terminu pro
objednatele, pfi¢emz pozdnim dokon&enim dila anebo jeho vadnym provadénim mohlo by
byt vazn& ohroZeno poskytnuti nékterych dalSich plnéni objednateli z vefejnych zdroji
(naptiklad dotace), jakoz i sohledem na néklady, jez objednatel pfip. musi nést
v souvislosti s nutnosti vybéru nového dodavatele (organizovani nového zadavaciho fizeni
dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdé€jsich predpist).
V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost/povinnosti, jejiz/jejichZ splnéni je zaji$téno
sjednanim vice smluvnich pokut, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli uhrazeni
kazdé z nich.

8. Zhotovitel neni povinen platit smluvni pokutu v ptipadé€, Ze mu ve splnéni povinnosti,
zajist€né smluvni pokutou, zabranila mimofadna, nepfedvidatelna a nepiekonateina
prekazka vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekdzka vznikla ze zhotovitelovych osobnich
pomérii nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl zhotovitel s plnénim smluvené povinnosti
v prodlenti, ani piekazka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ¢i obecné zavazného
pravniho ptedpisu pfekonat, ho vak povinnosti platit smluvni pokutu nezprosti.

9. Smluvni pokuta dle tohoto ¢lanku smlouvy bude uhrazena na zaklad€ objednatelem fadné
vystaveného daniového dokladu (faktury) doru€eného zhotoviteli, se lhiitou splatnosti 21
dnt od jeho vystaveni. Tento danovy doklad (faktura) musi byt doruden zhotoviteli
nejpozdéji do 5 dnii ode dne jeho vystaveni.
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IX.
Odstoupeni od smlouvy
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podminek a v pfipadech stanovenych obcanskym
zakonikem anebo ujednanych touto smlouvou.

2. Objednatel je opravnén od této smlouvy pisemné odstoupit zejména v ptipadég, Ze:

a) zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v upadku,

c) zhotovitel je v prodleni s provedenim dila o dobu delsi nez 65 dnd,

d) zchovani zhotovitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné vyplyva, Ze
povinnost zhotovitele bude porusena zpisobem, ktery zaklada pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dale opravnén od smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Ze objednatel
neobdrZel na realizaci dila dle této smlouvy dotaci dle ¢l. I. odst. 1 smlouvy &i ji neobdrZel
v plné predpokladané vysi, nebo je-li z okolnosti moZné usuzovat, Ze objednatel dotaci
neobdrzi ¢i ji neobdrzi v pfedpokladané vysi.

4. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v ptipadé prodleni objednatele
se zaplacenim ceny za dilo &i jeji ¢asti o dobu del$i nez 65 dnii.

X.
Criminal Compliance dolozka
1. Smluvni strany niZze svym podpisem stvrzuji, Ze v priibéhu vyjednavani o smlouvé vzdy
jednaly a postupovaly Eestné a transparentn€ a soucasné se zavazuji, Ze takto budou jednat
i pfi plnéni smlouvy a veskerych ¢innostech s ni souvisejicich.

2. Smluvni strany se dale zavazuji vZdy jednat tak a pfijmout takova opatieni, aby nedoslo ke
vzniku divodného podezieni na spachani trestného ¢€inu €i k samotnému jeho spachéni
(véetné formy udastenstvi), v disledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran
nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti
pravnickych osob a fizeni proti nim, ve znéni pozdéjSich piedpisii, nebo nevznikla trestni
odpovédnost fyzickych osob (véetné zaméstnancti) podle zadkona ¢. 40/2009 Sb., trestni
zékonik, ve znéni pozdgjsich pfedpisl, pfip. aby nebylo zahdjeno trestni stihani proti
jakékoliv ze smluvnich stran véetn€ jejich zaméstnancl podle platnych a U€innych
pravnich pfedpist. » .

3. Objednatel za timto udelem vytvotil tzv. Criminal Compliance Program Lesti Ceské
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho ramci pfijal zdvazek vymezovat se proti
jakémukoli protipravnimu a neetickému jednani a nastavil postupy k prevenci a odhalovani

takového jednani.

XI.
Zavérecna ustanoveni
1. Pokud neni v této smlouvé ujednano jinak, ¥idi se vztahy mezi smluvnimi stranami pravnim
tadem Ceské republiky, zejména ob&anskym zikonikem a pravnimi predpisy
souvisejicimi.
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Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing.

Vedouci spravy toki-oblast povodi Dyje
Lesy Ceské republiky, s.p.

..................................

Tuto smlouvu lze ménit ¢i dopliiovat pouze formou pisemnych dodatkii podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléha povinnosti uverejnéni dle zédkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéach u¢innosti nékterych smluv, uveifejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jSich pfedpisii, nabyva U¢innosti dnem jejiho
uveiejnéni v souladu se zminénym zakonem; smluvni strany pro tyto pfipady vyjadiuji sviij
souhlas s uveiejnénim celého znéni smlouvy véetné metadat, a to v rozsahu a zptisobem
stanovenym zédkonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyva uginnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strana je povinna upozornit druhou smluvni stranu na takové informace a Gdaje
ve smlouvé, které nemohou byt zpiistupnény nebo zverejnény (uvefejnény), nebot’ ochrana
takovych informaci a idaji je vyZadovana podle zvlastnich pravnich ptedpisti.

Tato smlouva je vyhotovena v poctu 4 stejnopist, z nichZ po 2 vyhotovenich obdrzi kazda
ze smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, jejimu obsahu
rozumi a bez vyhrad snim souhlasi. Smlouva je vyjadienim jejich pravé, skuteéné,
svobodné a vazné vile, na dikaz ¢ehoZ nize pfipojuji, prosty omylu, své vlastnoruéni
podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:
Ptiloha €. 1 - PoloZzkovy rozpocet (ocenény vykaz vymér)

.................

e 13,"‘['”4!41”'.(0, olZ (0 Brno

Dagmar Vasikova

jednatel”
/elifbau/ £.1.0.

-
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 012
Stavba: SN Kamenak
KSO: CC-CZ:
Misto: k.U. Hysly Datum: 19.8.2020
Zadavatel: 1€: 42196451
Lesy CR, s.p. DIC: CZ42196451
Uchazeé: IC: 25571273
elitbau s.r.o., Dfevarska 855/12, 602 00 Brno DIC: CZ25571273
Projektant: I¢:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1481 062,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 1481 062,00 311 023,02
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1792 085,02
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 012
Stavba: SN Kamenak
Misto: k.a. Hysly Datum: 19.8.2020 ;- -, oz .,
Zadavatel: Lesy CR, s.p. Projektant: :
Uchazec: elitbau s.r.o., Drevarska 855/12, 602 00 Brno -

Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 1481 062,00 1792 085,02

1481 062,00 1792 085,02 STA

012 SN Kamenak
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
SN Kamenak
KSO: CC-CZ:
Misto: k.. Hysly Datum: 19.08.2020
Zadavatel: 1€: 42196451
Lesy CR, s.p. DIC: CZ42196451
Uchazeg: I¢: 25571273
elitbau s.r.o., Drevarska 855/12, 602 00 Brno DIC: CZ25571273
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1481 062,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH  zakladni 1 481 062,00 21,00% 311 023,02
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1792 085,02
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
SN Kamenak
Misto: k.u. Hysly
Zadavatel: Lesy CR, s.p.
Uchazeé: elitbau s.r.o., Drevarska 855/12, 602 00 Brno
Kéd dilu - Popis

Naklady soupisu celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

Datum: 19.08.2020

Projektant:

Cena celkem [CZK]

1481 062,00
1169 532,00

1 - Zemni prace

1169 532,00

VRN - Vedlejsi rozpoCtové naklady 311 530,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 50 000,00
VRN2 - Pfiprava stavenisté 169 890,00
VRN3 - Poplatky vlastnikim/uzivatelim pozemki 91 640,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
SN Kamenak
Misto: k.u. Hysly Datum: 19.08.2020
Zadavatel: Lesy CR, s.p. Projektant:
Uchazeé: elitbau s.r.o., Drevarska 855/12, 602 00 Brno
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi ;H.MNm_M_w Cena celkem [CZK] MMMMM%M
Naklady soupisu celkem 1 481 062,00
p  HSV Prace a dodavky HSV 1169 532,00
D 1 Zemni prace 1169 532,00
1 K 122703601 Odstranéni nanosu pFi Unosnosti dna pres 0,15 do 40 kPa m3 866,320 150,00 129 948,00|CS URS 2020 01
w "20%"4331,60*0,2 866,320
2 K (122703602 Odstranéni nanost pri Gnosnosti dna pres 40 do 60 kPa m3 2 598,960 70,00 181 927,20|CS URS 2020 01
W "60%"4331,60"0,6 2 598,960
3 K |122703603 Odstranéni nanost pfi inosnosti dna pfes 60 kPa m3 866,320 30,00 25 989,60|CS URS 2020 01
wW “20%"4331,60*0,2 866,320
4 K 162253101 Vodorovné pfemisténi nanosu z nadrzi do 60 m pfi unosnosti dna pres 40 kPa m3 3 465,280 15,00 51 979,20|CS URS 2020 01
w 4331,600,8 3 465,280
5 K 162253102 Vodorovné pfemisténi nanosu z nadrzi do 40 m pri Gnosnost dna do 40 kPa m3 866,320 150,00 129 948,00|CS URS 2020 01
wW 4331,600,2 866,320
6 K 1167103101 Nakladani vykopku ze zemin schopnych zGrodnéni m3 4 331,600 25,00 108 290,00{CS URS 2020 01
- K l162651111 M_MM_MNV”MMWBW&E. do 4000 m vykopku/sypaniny z horniny tridy tézitelnosti I, m3 4331,600 100,00 433 160,00|CS URS 2020 01
P Vodorovné premisténi sedimentu na misto uloZeni- pozemek parc. €. 1169/77, v k.u. Hysly.
8 K 181006111 Rozprostieni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopnych zarodnéni v roviné a sklonu do 1:5 m2 43 316,000 2,50 108 290,00|CS URS 2020 01

Rozprostieni sedimentu ti. vrstvy do 0,1 m na zemédélském pozemku.

"Celkové mnozstvi sedimentu: 4331,6 m3"
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N , . ... J.cena Cenova
Kéd P
PC Typ o opis MJ  MnoZstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

p VRN Vedlejsi rozpocCtové naklady 311 530,00
D VRN1 Prazkumné, geodetické a projektové prace 50 000,00

9 K 010001000 Pruzkumné, geodetické a projektové prace soubor 1,000 25 000,00 25 000,00(CS URS 2020 01

P Zpracovani a pfedadni geodetického vytyéeni stavby odborné zpisobilou osobou v oboru
zemémeérictvi (1 paré + 1 v elektronické forme).

"vytyCeni stavby pred zahajenim praci. A to véetné pfipadnych hranic sousednich

. e . . - NS . 1,
pozemku a vytyCeni docasné pristupové komunikace po zemédélskych pozemcich" 000

Zpracovani a predani dokumentace skutecného provedeni stavby objednateli.

10} K |RO1 Pofizeni fotodokumentace stavby

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P Zpracovani a preddni dokumentace skutecného provedeni stavby objednateli (3 paré + 3
v elektronické formé + 1x pivodni situace s pfekryvem zaméreného skutecného stavu) Pofizeni
fotodokumentace z celého pribéhu stavby vietné stavebnich a konstrukénich detaill v rozliseni a
kvalité pro tisk.

11 K [RO2 Zaméreni skutecného provedeni stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P Zajisténi veskerych geodetickych praci a potfebnych geodetickych podkladd odborné zpisobilou
osobou v oboru zemémeérictvi pro Ucely Zpracovani dokumentace skutecného provedeni.

Protokolarni predani stavbou dotéenych pozemku a komunikaci véetné uvedeni do

12} K |RO3 puvodniho stavu, zpét jejich viastnikim.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN2 Priprava stavenisté 169 890,00

13 K |RO4 PFistupova komunikace soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

Pristupova kominikace:
- zajiSténi pristupové komunikace od mistni komunikace po staveni§té po zemédélskych pozemcich.
- pristupova trasa bude zpevnéna a to pomoci betonovych panel(, pripadné drevénych poval.

Soulasti polozky je zfizeni a nasledné odstranéni pFistupové komunikace po ukonZent praci.

w “Délka pristupové cesty z mistni Gcelové komunikace ke stavenisti je cca 300 m.”

14 K (111103333 Koseni ve vegetacnim obdobi divokého porostu stfedné hustého ha 0,430 15 000,00 6 450,001CS URS 2020 01

P Koseni plochy uréené k odstranéni ndnost, plochy staveniStniho zafizeni a mezideponie.
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x . . . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis [N Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava
Shrabani a ekologicka likvidace pokoseného travniho porostu, divokého porostu a ,
15 K |ROO1 ; 0108 P 0 travimino porosty, P ha 0,430| 000,00 3 440,00/CS URS 2020 01
vodniho rostlinstva v souladu s platnou legislativou
16 K [RO5 Odstranéni drevnich zbytk( a odpadu ze sedimentu soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
Rucni odstranéni dievnich zbytkd a odpadu z vytéZeného sedimentu pied naloZenim na dopravni
P prostredek, véetné jejich likvidace (odvezeni na skiddku).
17 K |RO6 Docasné premosténi vodniho toku soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
Vzhledem k nevyhovujicimu stavu stdvajici mostni konstrukce pfi kfiZzeni vodniho toku Mosténka s
mistni komunikaci na trase pro uloZeni sedimentd, je nutné zfizeni do¢asného pfemosténi s
p prevedenim vodniho toku min. trubnim propustkem DN 1200. Souédsti poloZky je rovnéZ okamZité
odstranéni objektu doCasného premosténi pii povodriowych pritocich. Po dokonceni praci bude
docasné premosténi odstranéno a odvezeno. Pozemek bude uveden do pivodniho stavu.
18 K [RO7 Pribézné ¢isténi odvozni trasy soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
Prabézné Cisténi odvozni trasy slouZici k pfepravé sedimenti na misto uréené pro uloZeni
P sedimentd.
D VRN3 Poplatky vlastnikim/uzivateldm pozemku 91 640,00
19 K [RO8 Nahrada za uloZeni sedimentu na zemédélskou pldu ha 4,332 20 000,00 86 640,00
P Financni néhrada majiteli pozemku za uloZeni sedimentu.
"Soucasti financni nahrady jsou veskeré naklady spojené s naslednym zapravenim
w sedimentl do pidy majitelem pozemku.”
"Cena je dle smlouvy s majitelem pozemku 20 000Kc/ha.”
20 K |RO9 Nahrada za omezeni na produkci z divodl zfizeni docasné pFistupové komunikace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
P Néhrada za omezeni na produkci uZivatele zemédélskych pozemkii, na kterych bude zfizena
docasnd komunikace pro pristup k nddrzi.
w "Predpokladana cena je 5 000 KE.”
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