
LESV

' ČE8KE REPUBLIKY, S.P.

SMLOUVA O DÍLO.
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Ing. Ivana Kučerová, vedoucím Správy toků - oblast povodí Ohře, na základě 
pověření ze dne 08.07.2019
ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí správy toků

tel.: , e-mail: 
 technický dozor stavebníka (TDS) 

tel.:  e-mail: 
 osoba pracující pod vedeném TDS 

tel.: , e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné

SM-BUILD s.r.o.
se sídlem Solany 104, 41115 Děčany 
IČO: 247 47 955 
DIČ: CZ24747955
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
36238
zastoupená: Ondřejem Stánkem, jednatelem

ve věcech technických jedná:  autorizovaný stavbyvedoucí
tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: 199170540/0600

(dále j ako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní straný‘ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen ..smlouva'j\
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iSKÉ REP

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo „Drmalský potok, ř. km 0,720 - přehrážka“, evidenční 
číslo zakázky S956/2020/015, a to dle projektové dokumentace Drmalský potok, ř. km 
0,720 - přehrážka, vypracované společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1; ICO 
64939511, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato 
smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení §35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., 
Zákon o lesích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 
dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 
ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 
předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 
poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
zčásti (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je vybudování přehrážky k zadržení sedimentu neseného tokem 
Drmalského potoka. V rámci stavby dojde k přeložení části toku, vybudování brodu 
namísto propustku, opravě příjezdové komunikace a k opravě a pročištění stávajícího toku 
pod tělesem přehrážky.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného stavebního povolení vydaného Magistrátem města Chomutov, odbor 
stavební úřad, vodoprávní úřad dne 10.06.2019 pod č. j. MMCH/113799/2019/JHA.

5. Y rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 
objednateli jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zkouška betonu

- vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení 
shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu
- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na 

pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených 
do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 
stavby a technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace a doplnění povodňového plánu,
- aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace a doplnění havarijního plánu,
- zajištění geotechnického dozoru stavby
- vedení pracovního deníku skrývaných kulturních vrstev půdy a provádění 

souvisejících činností
- zajištění odstranění označníků plynového vedení a jejich deponie na staveništi, 

zajištění umístění označníků na původní pozice, případně zajistit jejich novou polohu
- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a 

staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány 
objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
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sKÉ REP;

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení 
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
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LESY A
UBLIKY, S.P.

2. Předpokládaný (objednatelem nezamčený) termín převzetí staveniště: 20.07.2020

Stavební práce nesmí být prováděny v době vegetace a v době reprodukčního období, tj.
od 01.03. do 31.07. běžného roku.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5/ smlouvy, nejpozději dne 30.09.2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), j e zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 
2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 
se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
4.321.362,27,- Kč bez DPH, slovy čtyřimilionytřistadvacetjednatisíctřistašedesátdva 
korun českých a dvacetsedm haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 
příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH"), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato 
cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 
a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
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2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se kjejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 6 
vyhotoveních) na adresu: LČR s.p., Správa toků oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 
2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně 
provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
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Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v roce 
2020 bude činit alespoň 1 200 000,- Kč bez DPH, avšak nepřekročí 1 500 000,- Kč bez 
DPH.
Tyto provedené práce (v roce 2020) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány 
objednateli do 31.10.2020.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v roce 
2021 bude činit alespoň 1 200 000,- Kč bez DPH, avšak nepřekročí 1 500 000,- Kč bez 
DPH.
Tyto provedené práce (v roce 2021) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány 
objednateli do 31.10.2021.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) apodepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
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3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu nato, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku,
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na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 
stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a
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prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nej sou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestánoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li
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na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o odpadech “), zákonem č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit 
využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o 

odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 
14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství 
odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 
odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití 
daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení 
dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového 
zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, 
sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků 
a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; 
v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není 
zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem 
zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz 
příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb.,

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném
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znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž 
byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných 
pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má- 
li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení 
vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v účinných zněních],

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů a zemin 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným 
rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a 
objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. 
Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem 
doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a 
ploch.

24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 
dřevin vydaném Obecním úřadem Vysoká Pec dne 16.05.2017 pod č. j. 
0000392/17/OÚ/VP. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Magistrátem města Chomutova byla dne 26.09.2017, pod č. j. MMCH/99433/2017 
nařízena náhradní výsadba dřevin v počtu 65 ks na pozemkové parcele č. 835/1 vk.ú. 
Drmaly a 25 ks na pozemkové parcele č. 644/3 a 644/4 v k.ú. Vysoká Pec. Provedená 
výsadba bude prokazatelně předána obci Vysoká Pec. Doklad o tomto předání bude 
předložen objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.

27. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

28. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím
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odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

29. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen 
okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

30. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

31. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem 
uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto 
lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

32. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek 
do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlátky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.
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36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. Y případě, že 
je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 
spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 
pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 
vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 
zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného 
plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené 
pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. 
Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli kjeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného 
plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné 
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

40. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací 
předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat 
i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich 
zaj istit j ej í splnění).

VI.
Předání a převzetí díla
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1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,
pracovní deník skrývaných kulturních vrstev půdy

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 
ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí 
překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 
přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném
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objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 
zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v 
rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 
termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 
na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel j e povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, j ež obj ednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Y případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 
s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném 
roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.
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2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

í) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
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5. V případě porušení čl. Y. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. Y. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
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a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 
zákoníku, platné a účinné alespoň od 20.07.2020, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, 
dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30.12.2022, z jejíhož obsahu bude zřejmé, 
že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „ banka “) poskytne 
objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá 
bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele 
jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném 
ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti 
bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 
písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před 
uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno 
řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně 
objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně 
vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto 
smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
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3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě uj ednáno j inak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne V dne

 (

Ing. Ivana Kučerová 
vedoucí/Správy toků - oblast povodí Ohře 

Lesy České republiky, s.p.

Ondřej Staněk 
jednatel
SM-BUILD s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY .
Kód: 382
Stavba: Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24747955
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany DIČ: CZ24747955

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 321 362,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 321 362,27 907 486,08

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 228 848,35
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 382

Stavba: Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 321 362,27 5 228 848,35

SO.01 Přehrážka a prostor zátopy 2 464 946,41 2 982 585,16
SO.01.01 Přehrážka 1 514 514,70 1 832 562,79
SO.01.02 Dopadiště přehrážky 379 471,04 459 159,96
SO.01.03 Odtokové koryto 124 920,32 151 153,59
SO.01.04 Retenční prostor 446 040,35 539 708,82

SO.02 Brod 872 944,76 1 056 263,16
SO.02.01 Koryto přítoku 219 722,32 265 864,01
SO.02.02 Brod 76 163,76 92 158,15
SO.02.03 Skluz 577 058,68 698 241,00

SO.03 Ochrana vedení 89 788,36 108 643,92
SO.04 Zásyp koryta 290 324,40 351 292,52
SO.05 Oprava opevnění 10 608,00 12 835,68
SO.06 Čištění stávajícího koryta 97 417,60 117 875,30
SO.07 Oprava sjezdu k přehrážce 286 477,32 346 637,56
SO.08 Vegetační úpravy 137 855,42 166 805,06
VON Vedlejší a ostatní náklady 71 000,00 85 910,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy 
Soupis:

SO.01.01 - Přehrážka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

25. 8.2017

24747955
CZ24747955

Cena bez DPH 1 514 514,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 514 514,70 21,00% 318 048,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 832 562,79
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy
Soupis:

SO.01.01 - Přehrážka

Místo: Datum: 25.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104,411 15 Děčany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 514 514,70
HSV - Práce a dodávky HSV 1 514 514,70

1 - Zemní práce 59 266,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 294 580,17

9 - Ostatní konstrukce a práce 69 562,50

99 - Přesun hmot 91 105,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Drmalský potok f.km 0,720-přehrážka 

SO.01 - Pfehrážka a prostor zátopy
Soupis:

SO.01.01 - Přehrážka

/líšto:

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 514 514,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 514 514,70

D 1 Zemní práce 59 266,08
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 79,806 49,60 3 958,38 CSÚRS2017 02

w
w
vv

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro 
ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uloženi ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č.1 a 2k ceně 17120-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 
oceňuje se její naložení a přemístění podle či. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 
250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmut! a přemístění bez ohledu na ustanovení 
pozn. č. 1 takto: a) sejmut! ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-.. c) vodorovné 
přemístění cenami souboru cen 162.0-.. Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podornič! se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení ČI. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
Poznámka k položce:
Sejmutí ornice tl. 200 mm v prostoru konstrukce přehrážky, dopadiště přehrážky a odtokového koryta. Ornice bude uložena na dočasnou 
skládku v prostoru zátopy.
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
Piocha skrývky v prostoru přehrážky, dopadiště a odtoku dopadiště je přenásobena tl. vrstvy skrývky 200 mm.
399.03*0.2

2 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 277,518 100,00 27 751,80 CSÚRS2017 02
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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PSC

p

vv
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Hlouben! jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko- 
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 
dlažeb, rovnanín, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze 
použít i pro hlouben! nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101,
138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 mse oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné 
nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo na/ožení na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalopu.
Poznámka k položce:
Výkop zákaldu tělesa přehrážky.
změřeno v elektronické verzi PD (výkres Charakteristické řezy přehrážkou) - funkce měření ploch
Střední plocha výkopu odečtená s příčného řezu přehrážkou * šířka výkopu
111.007*2.5 277,518

3 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 277,518 31,00 8 603,06 CSÚRS2017 02
PP

PSC

p

vv

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 mse oceňuje 
individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost pň těžbě zeminy.
277.518 277,518

4 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,175 45,00 1 402,88 CS ÚRS2017 02
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, meíioračním kanálem nebo uložené 
ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce veden! pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 
výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použiti tehdy, narazí-iise na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro 
objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být 
uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u 
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky 
v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od 
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li 
projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného 
množství se odečítá objem vedeníi s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělen! 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen, b) výbušniny 
určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se 
vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě veden! položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se 
množství ztížen! vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. 
Dočasné zajištění různých podzemních veden! ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 
nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle 
poznámek č.2a4.

Poznámka k položce:
V místě zavázání přehrážky do pravého břehu kříží základ přehrážky podzemní kabelové vedeni.

vv
vv
w
vv

Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
Výkop nad kabelovým vedením.
Plocha výkopu nad kabelovým vedením * šířka výkopu
12.47*2.5 31,175

K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,514 127,00 7 939,28 CS ÚRS 2017 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100% PS, b) z hornin nesoudržných do í(d) 
0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto 
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 
je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl 
objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 

PSC zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 17510-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7.
Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se Šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 
se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 16710-110 Nakládání 
výkopku nebo sypaniny a 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku 
cenami souboru cen 122.0-1. souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojen! výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem 
po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 
20-1101 Uložen! sypaniny do nezhutněných násypů, není-ii projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 17110- 
1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném 
podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

Poznámka k položce:
Zásyp tělesa přehrážky zeminou přehozenou na přilehlém terénu do 3 m.

w
w
w

změřeno v elektronické verzí PD (výkres Charakteristické řezy přehrážkou) - funkce měřeni ploch
Výkop základu přehrážky - těleso přehrážky
277.518-(93.48*2.3) 62,514

6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 215,004 44,70 9 610,68 CSÚRS 2017 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěn! se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovenípozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístěn! svoaninv neisou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňui! ve specifikaci.
Poznámka k položce:
Přemístění odkopávek na dočasnou skládku zemin v retenčním prostoru. 

vv Přemístění přebytečné zeminy na dočasnou skládku zemin.
Výkop základu přehrážky - objem zpětného zásypu konstrukce přehrážky (změřeno v elektronické verzi PD (výkres 
Charakteristické-řezy přehrážkou)

W 277.518-62.514 215,004

p 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 294 580,17
7 K R.101 Podkladní betonové lože C25/30 XF3, XC2 - S3 m3 9,500 3 500,00 33 250,00

PP Podkladní betonové lože C25/30 XF3, XC2 -konzistence S3.
Poznámka k položce:

P Betonová podkaldn! vrstva z betonu třídy C25/30 XF3, XC2 -konzistence S3 tl. 0.1 m.

VV Vrstva podkladového betonu přehrážky. Hodnoty byly odečteny z výkresu Charakteristické řezy přehrážkou.
W Část s přelivnou hranou
W Rozměr podkladního betonu (š*d)* tloušťka
W (24*2.5)*0.1 6,000
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VV
w
vv
vv

Část bez přelivné hrany
Rozměr podkladního betonu (š*d)* tloušťka 
(14*2.5)*0.1
Součet

3.500
9.500

8 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 147,809 4 050,00 598 626,45 CSÚRS2017 02
pp

w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a 
komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 
výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43-. 1 
Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 
výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- 
Tésnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních Šroubů, ocelových konstrukcí, různých duí/n apod.; 
tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spártlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací 
vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce 
konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek 
otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového 
obiemu neodečítá.
Poznámka k položce:
Beton pro konstrukci tělesa přehrážky z vodostavebního betonu třídy C25/30 XF3, XC2 - konzistence S3.
Železobetonová konstrukce tělesa přehrážky. Hodnoty byly odečteny z výkresu Charakteristické řezy přehrážkou.
Část s přelivnou hranou

(Plocha základového bloku délka úseku)+(plocha nadzákladové části*délka useku mimo přeliv)+
(plocha nadzákladové části*déika přelivu)+(piocha nadzákladové části*délka useku mimo přeliv)-průtočné otvory 
(3.26*24)+(1.165*7.3878)+(0.936*10.5)+(1.165*6.168)-2 
Část bez přelivné hrany

(Plocha základového bloku přehrážky*délka úseku)+(Plocha nadzákladové části*délka úseku)
(2.12*14)+(1.162*14)
Součet

101,861

45,948
147,809

9 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 3,779 31 000,00 117 149,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV
W
VV
VV
VV
VV
W
W
W

VV
W

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotíivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít / pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se 
oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z 
vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže 
bez prostňhu.
Poznámka k položce:
Průměr armovací ocele je 16 mm. Počítáno je s váhou armovací tyče 1,58 kg/m.
Hodnoty byly odečteny z výkresu Výkres výztuže 
Váha armovací tyče je 1.58 kg/m
1 = 828,5 m, 33 ks; 2 = 12,09 m, 1 ks; 3 = 47,144 m, 4 ks 
4 = 26,094 m, 2 ks; 5 = 15,444 m, 2 ks; 6 = 14,092 m, 2 ks 
7 = 11,672 m, 2 ks; 8 = 13,022 m, 2 ks; 9 = 43,4 m, 4 ks 
10 = 23,09 m, 2 ks; 11 - 10,016 m, 4 ks; 12 = 232 m, 16 ks
13 = 101,976 m, 28 ks; 14 = 227,458 m, 49 ks; 15a = 131,46 m, 28 ks; 15b = 145,6 m, 28 ks 
16a = 130,025 m, 25 ks; 16b = 145.375 m, 25 ks; 17a = 86,328 m, 18 ks; 17b = 96,372 m, 18 ks 
18a = 9,77 m, 2 ks; 18b = 11,042 m, 2 ks; 19a = 6,512 m, 2 ks; 19b = 7,624 m, 2 ks 
20a = 7,308 m, 2 ks; 20b = 8,458 m, 2 ks
(828.5+12.09+47.144+26.094+15.444+14.092+11.672+13.022+43.4+23.09+10.016+232+101.976+227.458+131.46+145.6+ 
130.025+145.375+86.328+96.372)*1.58/1000 
(9.77+11.042+6.512+7.624+7.308+8.458)*1.58/1000 
Součet

3,699

0,080
3,779
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,064 42 900,00 2 745,60 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

p

vv
w
w
w

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, zocelí 10 505 
(R) nebo BSt500
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se 
oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z 
vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže 
bez prostřihu.
Poznámka k položce:
Průměr armovací ocele je 8 mm. Počítáno je s váhou armovací tyče 0,4 kg/m.
Hodnoty byly odečteny z výkresu Výkres výztuže
Váha armovací tyče je 0,4 kg/m
21 = 159,4 m, 128 ks 
(159,41*0.4/1000 0,064

11 K 321351010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné, nesystémové- zřízení a odstranění m2 8,350 1 350,00 11 272,50

PP

P

w
w
vv
w
w
vv
w

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Poznámka k položce:
Zřízení nesystémového bednění podkladního betonu konstrukce přehrážky.
Hodnoty byly odečteny z výkresu Charakteristické řezy přehrážkou.
Bednění podkladního betonu
Částs přelivnou hranou 

(2*(2.5*0.1))+(2*(24*0.1))
Část bez přelivné hrany 

(2.5*0.1)+(2*(14*0.1))
Součet

5,300

3,050
8,350

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné- zřízení m2 109,200 900,00 98 280,00

PP

p

w
vv
w
w
w
w
vv

Bedněn! konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Poznámka k položce:
Zřízeni bednění základového bloku.
Hodnoty byly odečteny z výkresu Charakteristické řezy přehrážkou.
Bednění základového bloku
Část s přelivnou hranou 

(1,5*2.3)+(2*(1.5*24))+(0.5*2.3)
Část bez přelivné hrany 

(2*(1*2.3))+(2*(1*14))
Součet

76.600

32.600 
109,200

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 109,200 280,00 30 576,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 
skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 
prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 
náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 
Obednění a odbedněnf spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.3. v cenách jsou 
započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 
nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 
oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 
obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV

Poznámka k položce:
Odstranění bednění základového bloku.
109.2 109,200

14 K R123 Těsnění pracovních spár pryžovým těsněním m 2,885 380,00 1 096,30
PP

P

VV
VV
VV

Těsnění pracovních spár pryžovým těsněním např. SIKA
Poznámka k položce:
Těsnění bude zabetonováno do konstrukce přehrážky. Cena zahrnuje:
- materiál
- montáž těsnění před betonáží
- tesařské bednění těsnícího prvku
Těsnění části dilatační spáry ve změně tloušťky základového bloku přehrážky.
Délka těsnícího pásu odečtena z výkresu Charakteristické řezy přehrážkou
2.885 2,885

15 K R122 Těsnění pracovních spár těsnícím plechem z bitumenovým povlakem m 140,656 420,00 59 075,521
PP Těsnění pracovních spár těsnícím plechem z bitumenovým povlakem

Poznámka k položce:
Plech pro těsnění pracovních spár. Křížový s bitumenovým povlakem. Cena zahrnuje:

P - materiál

VV

- montáž těsnění před betonáží
- spojovací a úchytné prvky
Těsnění pracovních spár nadzákladové části přehrážky.

w Hodnoty byiy odečteny z výkresu Charakteristické řezy přehrážkou.
VV 1. pracovní spára
VV 37.9 37,900
VV 2. pracovní spára
w 37.9 37,900
w 3. pracovní spára
VV 37.9 37,900
w 4. pracovní spára
w 7.08+19.876 26,956
w Součet 140,656

16 ) K R.18 Zdivo nadzákladové z lomového kamene kamenicky upraveného obkladní s vyspárováním m3 60,096 5 300,00 318 508,80
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

PP výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z iomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu 
Poznámka k položce:
Obklad přeíivné hrany koruny, bez průběžných spár ve směru proudění, tvarově bude kopírovat tvar přelivné hrany. Přitesávané trojúhelníkové 

p kameny v bocích přelivného profilu se budou nacházet až v druhé řadě shora. Kameny přelivné hrany budou z důvodů omezení rizika vzniku
průsakových cest ukládány přímo do litého betonu jádra ještě před jeho zatvrdnutím. Součástí zdivá nejsou kameny určené pro opevnění paty 
přecvhodu koruny přelivu.

W Ztracené bednění z kameného zdivá.
VV Hodnoty byíy odečteny z výkresu Výkres výztuže
VV(1.656*7.378)+(1.379*10.5)+(1.656*20.168) 60,096

17 K R124 Kamenořezi v patě zlomu přelivné hrany ks 4,000 6 000,00 24 000,00
PP Kamenořezi v patě zlomu přelivné hrany

Poznámka k položce:
Speciálně upravené kameny budou dodány jako kamenořezi s pemrlováním. Budou kopírovat tvar přelivné hrany, ale ve zlomu nebude 
průběžná správa.

p Součástí položky je:
- dovoz materiálu
- kamenořez
- pemrlovánl
- uložení do konstrukce

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce 69 562,50
18 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 125,000 57,70 7 212,50 CSÚRS2017 02

PP

PSC

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními 
líci.
Poznámka k položce:
Zřízení lešení při výstavbě přehrážky.
Plocha lešení byla odečtena z výkresu Charakteristické řezy přehrážkou.
125

p

w
w 125,000

19 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 125,000 34,80 4 350,00 CSÚRS2017 02

PP

PSC

p
vv

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Poznámka k položce:
Odstranění lešení
125 125,000

20 K R34 Pronájem lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
PP

p
Pronájem lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2
Poznámka k položce:
Pronáiem lešení do dobu předpokládanou pro realizaci prací z Išení.

21 K R.2 Převedení vody potrubím po dobu stavby, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby. soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Převedení vody potrubím nebo ohrázkováním, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby.
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Poznámka k~póiožce: ....... “ “ ~ ' ----------- —........................................................................
Převedení vody je pro SO 01 až SO 04.
V položce jsou zahrnuty veškeré náklady na zřízen! i odstranění příčné hrázky toku včetně napojení obtokového potrubí a jeho případné 
podepření.
V ceně jsou započteny i náklady na:
-v ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem (zemní hrázka výšky 0,8 m šířky koruny 0,5 a 
sklonem svahů 1:2)
- v ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlových hrázek
- v ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky
- v ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid
- zřízení horního odvocíňovacího příkopu min. šířky ve dně 1,0 mase sklony svahů v poměru 1:2.
- montáž a demontáž PP potrubí 2x DN 200 v délce min. 32 m, těsnění po dobu provozu a opotřeben! hmoty. Součástí dodávky PP potrubí jsou 
také 4 ks zátek.
- montáž a demontáž flexibilního potrubí 1 x DN 200 v délce min. 20 m, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmoty,
- potrubí vedené konstrukcí přehrážky bude po zaříznutí prolito popílkocementovou maltou
- podpěrné konstrukce,

P - nutné zemní práce,
- čerpání vody (průsakové, dešťové...) po dobu stavby v daném úseku,
- čerpání vody (průsakové, dešťové...) po dobu stavby vdaném úseku
- čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu
- v cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí do 20 m, lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
- v cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
- doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje, výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu 15 minut jednotlivě, toto přerušení se 
od doby čerpání neodčítá
- čerpání je uvažováno da dopravní výšku do 10 m
. dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenostmezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženopu osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí
- v ceně jsolí započteny í náklady na přítomnost pohotovostní soupravy
- v ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média
- položka je uvedena včetně všech souvisejících činností (napr. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K R33 Přeložení sdělovacího kabelu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Přeložka sdělovacího kabelu mimo trasu zákaldu přehrážky, přeložka bude provedena na základě objednávky zhotovitele u společnosti CETIN

a.s.
Poznámka k položce:

P Přeložka sdělovacího kabelu mimo trasu zákaldu přehrážky, přeložka bude provedena na základě objednávky zhotovitele u společnosti CETIN 
a.s.
Cena 20 000,- Kč \e předpokládána pro rok 2017.

vv 1 1,000

D 99 Přesun hmot 91 105,95
23 K 998332011R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 607,373 150,00 91 105,95

PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Drmaiský potok r.km 0,720-přehrážka 

Objekt:
S0.01 - Přehrážka a prostor zátopy 

Soupis:
SO.01.02 - Dopadíště přehrážky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
D!Č:

iČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Poznámka:

Cena bez DPH 379 471,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 379 471,04 21,00% 79 688,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 159,96
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Drmaiský potok F.krn 0,720-přehrážka

Objekt:
SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy

Soupis:
SO.01.02 - Dopadiště přehrážky

Místo: Datum: 25.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUiLD s.r.o., Solany 104,411 15 Děčany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 471,04

HSV - Práce a dodávky HSV 379 471,04

D - Dopadiště 312691,15

1 - Zemní práce 58 356,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce 254 334,62

SP1 - Stabilizační práh č.4 28 304,14

1 - Zemní práce 2 947,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 356,62

99 - Přesun hmot 38 475,75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Drmalský potok r.km 0,720-prehrážka

Objekt:
SO.01 - Prehrážka a prostor zátopy

Soupis:
SO.01.02 Dopadiště přehrážky

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
SM-BUiLD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV 379 471,04

D D Dopadiště 312 691,15

D Zemní práce 58 356,53
j 1 | K j124203101 |Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 | m3 [ 229,6071 90,001 20 664,63 |CS ŮRS 2017 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000
m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě územ! kolem vodoteč! vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejl-ii tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodoteči. 2. Ceny nelze použit pro: a) 
vykopávky koryt vodoteči, které jsou dle projektu pod úrovni pracovní hladiny vody: tyto zemni práce se oceňuji cenami souboru cen 127. 0-11
Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 
tyto zemni práce se oceňuji cenami soubom cen 131.0-12 Hlouben! zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna 
vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska oceněn/ považuje za vzepřené nebo rozepřené paženi; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta 
vodoteč! (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemni práce se oceňuji podle své povahy cenám/ souboru cen 131.0-11
Hloubení nezapažených jam, 131.0-12 Hloubení zapažených jam, 132.0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubení rýh do 2000 mm,
132.0-14 Hloubené vykopévka pod základy ručně 133.0-. 0 Hloubeni zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) 
hloubeni zatrubněných nebo zastropených koryt vodoteči; tyto práce se oceňuj! cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní veden! části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístěni z hloubky 
přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehozen! apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopévkou pro koryta 
vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaninydo nezhutněných násypů a vodorovné přemístěn! výkopku cenami 
souboru cen 162.0-31 Vodorovné přemístěn! výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující 
součet vykopávek pro koryta vodoteči, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodoteči, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

p Poznámka k položce:
Výkop dopadiště ořehréžkvo šířce dna v rozmezí 12-1 m sklonech svahů v poměru 1:2.

w
w

Výkop dopadiště pod přehrážkou.
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.

vv Byl odečten prostorový model nově navrženého dopadiště přehrážky od stávajícího stavu po provedení skrývky organické 
vrstvy ti. 200 mm.

w 229.607 229,607
| 2 I K i 122201109 |Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 [ m3 j 229,607) 31,00| 7117,82|CS ÚRS 2017 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 3
Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Odkopávky a prokopávky vroubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použiti pro 
vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použit i pro sejmutí podomičl. Přitom se přihlíží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
kataloau.

p Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost pn těžbě zeminv.

w 229.607 229,607
| 3 I K ji82101101 |Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 151,2Do| 75,oo| 11 340,00|cs ÚRS 2017 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5a pro úpravu lavic (barem) šířky do
3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusováni, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 
příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračnlch kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnáni stěn příkopů při čištěni; tolo urovnáni 
se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. čištěni přikopu komunikaci v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3.
Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5s výjimkou ustanoveni v poznámce i. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava 
dléně wrovnénlm výškových rozdílů.

P Poznámka k položce:
Svahováni obou svahů dopadiště pod přehrážkou ve sklonu 1:2.

w
w
w

Svahování obou svahů dopadiště přehrážky
(délka dopadiště*střední délka pravého svahu dopadištěj+(délka dopadiště*střednf délka levého svahu dopadiště)

(15*3.08)+(15*7) 151,200

| 4 I K ] 174101101 |zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 j 25,023) 127,Oo| 3 177,92|cs ÚRS 2017 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k soubory cen:
1. Ceny 174 10-. .jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněn!: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d)
0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutněni. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto 
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 931 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šífí<u kanálu; 
cena obsahuje i náklady na njčnl nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potnJbí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístěni sypaninyze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 
je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl 
objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrnkcl nebo uložených veden! i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrnkcl). Objem potrubí do DN 180, přlp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu 
zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 17510-11 Obsyp potrubí, přicházl-li v úvahu. 7.
Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 
se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná se o výkopek neulehlý - cenami soubonrcen 16710-110 Nakládání 
výkopku nebo sypaniny a 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku 
cenami souboru cen 122.0-1. souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné 
přemístění výkopku. Pn zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklízl, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem 
po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: a) cenou 171
20-1101 Uloženi sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10- 
1111 Uloženi sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném 
podle poznámky 3.6, přlp. zmenšeném o objem výkopku, který byt již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

p Poznámka k položce:
Dosvpánl nerovnost! v orátoru dopadiště přehrážkv zeminou přehozenou na oňlehlém terénu do 3 m.

w Dosypánl dopadiště přehrážky zeminou.
w (délka dopadiště*střednf plocha dosypánf pravého svahu dopadiště)+(délka dopadiště*střednf plocha dosypánl levého svahu 

dopadiště)
w (15*0.8482)+(15*0.82) 25,023

5 | K 1162201102 |Vodorovné přemístěni do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 204,584) 44,701 9 144,90jcS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost ořeš 20 do 50 m
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěn! se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami soubom cen 171.0-.. Uloženi sypaniny do 
násypů a 171 20-12Q1Uiožení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaké překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3.
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoven! pozn. čisto 5. 5. Přemísťuje-tl se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného nřemlstěn! svnaninv naisnu zanočlenv nňklariv na dodávku materiálu Ivto se ocenili! ve sneclfikaci

P
Poznámka k položce:
PřemístěnI přebvtečné zeminy na dočasnou skládku zemin v retenčním prostoru.

w
w
w

Přemístění odkopávek na dočasnou skládku.
Obejm výkopu - dosypánf dopadiště přehrážky zeminou
229.607-25.023 204,584

6 | K 1167101102R | Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením | m3 | 8,4601 610,001 5 160,601

PP Nakládáni výkopku a odvoz do místa uloženi, se složením z hornin tř. 1 až 4.

P
Poznámka k položce:
Nakládáni, přemístěni a složení omice uložené na dočasných skládkách v retenčním prosotru nádrže.Omice bude použita pro ohumusováni a 
oseti okolí dopadiště přehrážkv.

w
w

Nákládání a vodorovné přemístění ornice z dočasné skládky, se složením
56.4*0.15 8,460

7 I K |181301112 |Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 j m2 j 56,400) 14,50[ 817,80|CS ÚRS 2017 02
PP Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěn! hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získáni omice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí omice. 3. Případné 
nakládán! omice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládáni, skládáni a překládán! neulehlého výkopku 
nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje 
se její přemístění cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovně přemístěn! výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.

P
Poznámka k položce:
Ohumusováni a oset! Svahu na levém břehu nad opevněním dopadiště přehrážkv. Tloušťka ohumusováni a oseti ie 150 mm.

w
w

Ohumusováni a oseti svahu ievého břehu nad dopadištěm přehrážky.
3.76*15 56,400

| 8 I K |l81411122 (Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 [ m2 | 56,4001 9,791 552,16 |CS ÚRS 2017 02
PP Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách-1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovacl textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňuji ve specifikeci, c) vypletl a zaléváni; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 Zaliti rostlin 
vodou, d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňuji souborem cen 1811.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použiti lezeckých technik. V připadě použit! lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně.

p Poznámka k položce:
Osetí ohumusovaných prostorů tělesa hráze.

w
w

Hodnota byla odečtena z příčného řezu.
56.4 56,400

| 9 | M 1005724740 j osivo směs travní krajinná - svahová [ kg | 0,846 [ 450,00 [ 380,70\CS ÚRS 2017 02
PP
w

osivo směs travní krajinná - svahová
56,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,846

. D 3 Svislé a kompletní konstrukce 254 334,62
| 10 I K |457531111 (Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm | m3 | 35,7211 970,00 j 34 649,37|CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutněn! frakce od 4 at 8 do 22 až 32 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto 
práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnán! 
líce vrstvv. 4. Obiemse stanov! v m3 filtrační vrstw. 5. Přlolatek k cenám ie určen pro cotožkv-1111 až-2111.

p Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm ti. 0.2 m.

w Štěrkový podsyp opevnění dopadiště přehrážky.
w Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měřeni objemu zemních prací.
w Byl odečten prostorový model nově navrženého podkladu opevnění dopadiště přehrážky tl. 200 mm od dna navržené úpravy.
vv 35.72106 35,721

11 j K 463212111R j Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním | m3 89,303 j 2 200,00 196 466,601
PP Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním

P Poznámka k položce:
Rovnanina konstrukce dopadiště přehrážky ti. 0.6 m.

vv Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
w 89.30265 89,303

12 I K 463212191 j Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním | m2 178,605] 130,00 23 218,65|CS ÚRS 2017 02

SP1

1

Příplatek za vypracováni lice rovnaniny 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny ize použít I pro rovnaniny za opěrami a křidly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 
rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňuji cenami 321 21-4511 Zdivo nadzékladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spára 
dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 
rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanov! v m2 vypracovaných líců. 

Plocha líce kamenné rovnaniny dopadiště přehrážky 
178.6053

Stabilizační práh č.4 

Zemní práce

28 304,14 

2 947,52
131 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 150,00 1 657,20 |CS URS 2017 02

Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100
m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti na vzdálenost do3m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3. i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro 
příčná e podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, pn objemu do 100 m3 cenami příslušnými 
pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. 
Náklady na svislé přemístěn! výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepísuje-li 
projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokni cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60- 
1201 Dolamováni hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě pn jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubeni rýh a 
hlnubkv nřes 1Rm Tvfn nránn sa nnnňtrilinriividiiálná 
Poznámka k položce:
Základová rýha stabilizačního prahu č.4
Výkop rýhy pro uložení stabilizačního prahu č.4
Plocha výkopu rýhy stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu 
13,81*0.8  

14 K 131201209 j Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 342,49|CS ÚRS 2017 02
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěn! výkopku ve výkopišti a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdáienosí do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubeni zapažených jam hloubky přes 16mse oceňuje 
individuálně. 3. Náklady na svislé přemístěn! výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 
4. Výpočet obiemu wkooávkv v pažených prostorách se stanovuie dle ořilohv č. 4 tohoto ceníku.
Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost při těžbě zeminv.
II. 048

; 15 j K [ 174101101.1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 5,496 127,00 697,99 jCS URS 2017 01
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Poznámka k položce:
Zásyp stabilizačního prahu č.4
Zpětný zásyp okolo konstrukce stabilizačního prahu č.4
Objem výkopu rýhy - objem štěrkového podsypu - objem podkladního betonu - objem kamenné rovnaniny zasahující do 
výkopu
11.048-0.592-1.2-3.76 

16 K 162201102 I Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5,552 j 249,84 CS URS 2017 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnut! výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uloženi sypaniny do 
násypů a 171 20-1201UloženI sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovně přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto /omene vodorovné 
přemístěn! výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoven/ pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-ii se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládán! výkopku, I když se provádí. Toto ustanoven/ neplatí, vyiučuje-li projekt použili dožení. 6, V cenách 
vodorovného nřemístěnl svneninv nejsou znoočtenv nákladv na dodávku materiálu tvto se ooeňuií ve sneoifíkaoi 
Poznámka k položce:
Přemístění přebytečné zeminv na dočasnou skládku zemin v retenčním prostoru.
Přemístění přebytku odkopávek na dočasnou skládku.
Plocha výkopu rýhy stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (13.81*0.8)-5.496 5,552

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 356,62
I17 K 457531111 | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 0,5921 970,001 574,24 |CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutněn! frakce od 4 až 6 do 22 až 32 mm
Poznám/ra k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto 
práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnán! 
líce vrstw. A. Obiem se stanov! v m3 filtrační vrslw. 5. Příplatek k cenám ie určen oro ooložkv-1111 až -2111.

p Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm tl. 0.1 m.

w Štěrkový podsyp stabilizačního prahu č.4
w Plocha podsypu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu
w 0.74*0.8 0,592

| 18 K R.103 (Podkladní betonové lože prahu C25/30 - S2 m3 1,2001 4 650,001 5 580,00|

PP Podkladní betonové lože stabilizačního prahu C25/30 kozistence S2
Poznámka k položce:

p Betonová podkaldnl vrstva stabilizačního prahu z betonu třídy C25/30 konzistence S2 tl. 0.2 m.

w Vrstva podkladového betonu stabilizačního prahu č.4
w Plocha podkaidového betonu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu ’ šířka prahu
w 1.5*0.8 1,200

) 19 K 463212111R j Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 4,7841 2 200,00 10 524,80)

pp Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním
Poznámka k položce:
Rovnanina konstmkce stabilizačního prahu tl. 0.8 m

w 5.98*0.8 4,784
| 20 K 463212191 (Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 5,9841 151,00 903,58 |CS ÚRS 2017 02

pp Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplát! s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro

PSC rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spára 
dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvonů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 
rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b} příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Poznámka k položce:
Urovnání konstrukce stabilizačního prahu.

w Plocha líce kamenné rovnaniny stabilizačního prahu č.4
w Délka rovnaniny odečtená z příčného řezu * šířka prahu
w 7.48*0.8 5,984

I 21 I K R.102 (vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - S3 m3 1,1961 6 500,00 7 774,001

pp Vyplněni spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - konzistence S3.
Poznámka k položce:p Vvclněn! spár rovnaniny betonem do 2/3 výSky rovnaniny. Obiem betonu uvažován iako obiem rovnaninv s 25 % dutin.

w Proliti stabilizačního prahu č.4. betonem
w 25% z objemu rovnaniny stabilizačního prahu
w 4.784*0.25 1,196

D 99 Přesun hmot 38 475,75
| 22 IK 1998332011R Jvnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály j 256,5051 150,00 38 475,751

pp Vnitrostavebn! přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy 
Soupis:

SO.01.03 - Odtokové koryto

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Cena bez DPH 124 920,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 124 920,32 21,00% 26 233,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 153,59
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy
Soupis:

SO.01.03 - Odtokové koryto

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 920,32
HSV - Práce a dodávky HSV 124 920,32

1 - Zemní práce 20 209,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 166,80

99 - Přesun hmot 12 544,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 

SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy

SO.01.03 - Odtokové koryto

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 920,32

D HSV Práce a dodávky HSV 124 920,32

D 1 Zemní práce 20 209,17
1 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 | m3 38,573 90,00 3 471,57 CSÚRS2017 02

pse

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000
m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0- 
11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová 
stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 
0-11 Hloubení nezapažených jam, 131.0-12 Hloubení zapažených jam, 132.0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubení rýh do 2000 
mm, 132.0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 0-. 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) 
hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky 
přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-!! projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 
vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující 
součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. Č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

Poznámka k položce:
Výkop koryta napojení na stávající koryto o šířce dna 1 m sklonech svahů v poměru 1:2.

vv
vv

vv

vv

Výkop koryta napojeni dopadiště na stávající koryto.
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
Byl odečten prostorový model nově navrženého koryta odtoku od stávajícího stavu po provedení skrývky organické vrstvy tl.

200 mm.
38.573 38,573

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 38,573 31,00 1 195,76 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky pn LTM se oceňují pn jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro
vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Pňtom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.
Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost při těžbě zeminy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 38.573 38,573

3 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,573 44,70 1 724,21 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

p

vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-ii se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístění svpaninv neisou započteny náklady na dodávku mateňálu. tvto se oceňují ve specifikaci.
Poznámka k položce:
Vodorovné přemístěšní přebývající zeminy z výkopu koryta odtoku na dočasnou skládku zemin.
Vodorovné přemístění výkopu koryta na dočasnou skládku.
38.573 38,573

4 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 129,815 75,00 9 736,13 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

p

vv
vv
vv

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5a pro úpravu lavic (berem) šířky do
3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 
příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání 
se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 , čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1: 5s výjimkou ustanovení v poznámce 6. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
Poznámka k potožce:
Svahování obou svahů koryta o šířce dna 1 m, sklonu svahů v poměru 1:2 a výšce opevnění 0.5 m.
Svahování obou svahů vykopaného koryta.
(délka koryta*délka svahu pravého břehu koryta)+(dé!ka koryta*déika svahu levého břehu koryta)
(19.58*2.11)+(19.58*4.52) 129,815

5 K 167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením m3 5,678 610,00 3 463,58
PP

P

vv
vv

Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením z hornin tř. 1 až 4.
Poznámka k položce:
Nakládání, přemístění a složení orníce uložené na dočasných skládkách v retenčním prosotru nádrže.Ornice bude použita pro ohumusování a 
osetí obou břehů koryta odtoku.
Nákládání a vodorovné přemístění ornice z dočasné skládky, se složením
0.29*19.58 5,678

6 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 19,900 14,50 288,55 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

p

vv
vv

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše pres 500 m2, tl, vrstvy přes 100 do 150 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje 
se její přemístění cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.
Poznámka k položce:
Ohumusování a oset! obou břehů koryta odtoku. Tloušťka ohumusování a osetí je 150 mm.
Ohumusování a osetí levého břehu koryta odtoku. Plocha byla odečtena z výkresu Celkový situační výkres
19.9 19,900

7 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 19,900 9,79 194,82 CS ÚRS 2017 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách-1161 až-1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 

PSC oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. 1/ případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně.

p Poznámka k položce:
Osetí ohumusovaných prostorů okolo napojení koryta na stávající tok.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Hodnota byla zjištěna 3D analýzou v programu CIVIL 3D
VV 19.9 19,900

8 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 0,299 450,00 134,55 CSÚRS 2017 02
pp osivo směs travní krajinná - svahová
vv 19,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,299

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 166,80
9 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 10,612 970,00 10 293,64 CS ÚRS 2017 02

pp Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě;
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b)
urovnání líce vrstvy. 4. Obiem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky-1111 až-2111.
Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm ti 0.1 m.

vv Štěrkový podsyp koryta odtoku

vv Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
vv Byl odečten prostorový model podladu nově navrženého opevnění koryta odtoku tl. 100 mm od dna navržené úpravy.
w délka hran v řezu koryta * tloušťka podsypu * délka opevněného koryta
vv 5.1467*0.1*20.62 10,612

10 K 463212111R Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 31,837 2 200,00 70 041,40
pp Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním

Poznámka k položce:
Rovnanina konstrukce koryta odtoku tl. 0.3 m

vv Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
vv délka hran v řezu koryta * tloušťka rovnaniny * délka opevněného koryta
vv 5.1467*0.3*20.62 31,837

11 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 78,356 151,00 11 831,76 CS ÚRS 2017 02

vv
vv
vv
vv

99

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 
rovnaninu o sklonu pres 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a 
dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 
rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Plocha líce kamenné rovnaniny koryta odtoku
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací,
Délak úseku * délka hran koryta v řezu 
20.62*3.8

Přesun hmot

78,356

12 K 998332011R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 83,629 150,00 12 544,35
PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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Stavba:
Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 

Objekt:
SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy 

Soupis:
SO.01,04 - Retenční prostor

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24747955
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany DIČ: CZ24747955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 040,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 446 040,35 21,00% 93 668,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 539 708,82
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ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy
Soupis:

SO.01.04 - Retenční prostor

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 8. 2017

Cena celkem [CZK]

446 040,35

446 040,35

1 - Zemní práce 143 156,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce 247 776,00

99 - Přesun hmot 55 108,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok f.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.01 - Přehrážka a prostor zátopy
Soupis:

SO.01.04 - Retenční prostor

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUÍLD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 040,35

D HSV Práce a dodávky HSV 446 040,35
D 1 Zemní práce 143 156,15

1 K 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 110,226) 65,001 7 164,69 CSŮRS 2017 02

PP

pse

p

w
w
w

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutně naložen! sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se 
do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se 
volí pro omici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště 
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 
Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-íi se ornice z projektované dočasné 
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění 
bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru 
cen 167 10-.. c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-.. Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje 
cenami odkooávek s Dohlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných Dodmínek tohoto kataloau.
Poznámka k položce:
Sejmutí ornice tl. 200 mm v retenčním prostoru přehrážky.
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
Plocha skrývky v retenčním prostoru je přenásobena ti. vrstvy 200 mm.
551,13*0.2 110,226

2 K 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 j m3 572,8201 90,00 51 553,80 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

P

vv

vv

w

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích pn lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky pn LTM se oceňují pn jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použiti 
pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použiti pro sejmutí podorničí. Přitom se pnhííží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu.
Poznámka k položce:
Odkopávky v retenčním prostoru přehrážky.
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
Byl odečten prostorový mode! nově navrženého dna retenčního prostoru od stávajícího stavu po provedení skrývky organické 
vrstvy tl. 200 mm.
572.82 572,820

I 3 | K 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 j m3 572,820 31,00 17 757,42|CS ÚRS 2017 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■ Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 61. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích pří lesnicko-techníckých melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky pn LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít 1 
pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použiti pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení 61. 3112 Všeobecných podmínek 
tohoto kataloqu.

p Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost při těžbě zeminy.

w 572.820 572,820
1 4 | K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 | 160,55o| 75,00| 12 041,25|cS ÚRS 2017 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopu nebo násypů ve sklonu přes 1:5a pro úpravu lavic (berem) šířky 
do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 
příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto 
urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů
821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1: 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen
181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

p Poznámka k položce:
Svahování břehů retenčního prostoru. Levý břeh ve sklonu 1:2 a pravý břeh ve sklonu 1:3.

w
vv

Svahování břehů nove navrženého retenčního prostoru. Výpočet v tabuíce číslo 1. přílohy výkazu výměr
160.55 160,550

I 5 | K ! 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 48,830[ 177,ooj 8 642,91 |cS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných zjakýchkoliv hornin
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na 
místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v 
rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé 
skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použiti pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných 
společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny-1121 a -1131 lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 
měřený podle ustanovení či. 3571 Všeobecných podmínek katalogu neprésáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů 
přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny-1101 až- 
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny-1111 a -1112 relativní ulehlostí l(d), c) pro ceny-1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny 
nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hráz!; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložen! netříděných 
sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložen! sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro 
uložení výkopku nebo omice pn vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí 
takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulám! a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny 
plastických deformací. 10. Horninami nesoudržným/ se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třeni mezi 
jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité 
horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost pn ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se 
předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraněnípřesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky
nahn rrnUnná\/k\/ rn nn7&m!/nvúnh únrauánh

p Poznámka k položce:
Dosypéní nerovností v retenčním prostoru přehrážky zeminou přehozenou na přilehlém terénu do 3 m.

w
vv
w

Dosypání nerovností v retenčním prostoru přehrážky.
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
48.83 48,830

I 6 K j162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 523,990 44,70 23 422,35 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny nelze použít, předepisuje-!! projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypíšti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypíšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaké překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3.
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-!i projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného ořemístění svoaninv neisou zaoočtenv nákladv na dodávku materiálu, tvto se oceňuií ve soecifikaci.

p Poznámka k položce:
Vodorovné přemístěšní přebývající zeminy z výkopu retenčního prostoru na dočasnou skládku zemin.

w
w
w

Přemístění přebytku odkopávek v retenčním prostoru na dočasnou skládku.
Odkopávky v retenčním prostoru-dosypání nerovností retenčního prostoru
572.82-48.83 523,990

I 7 K 1167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením | m3 22,949 j 550,001 12 621,95 j
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

PP Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením z hornin tř. 1 až 4.
Poznámka k položce:

P Nakládání, přemístění a složení ornice uložené na dočasných skládkách v retenčním prosotru. Ornice bude použita pro ohumusování a osetí 
břehů retenčního prostoru.

VV Nakládání a vodorovné přemístění ornice z dočasné skládky, se složením
w 152.99*0.15 22,949

8 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 152,9901 14,50 2 218,36 CS ÚRS 2017 02

w
w

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně Jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získán! ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, 
oceňuje se jej! přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, pňčemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu 
cen. neodečítá.
Poznámka k položce:
Ohumusování a osetí břehů retenčního prostoru. Tloušťka ohumusování a osetí je 150 mm.
Ohumusování a osetí svahů retenčního prostoru. Výpočet v tabulce číslo 2. přílohy výkazu výměr 
152.99 152,990

K 181411122 jzaložení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 152,9901 9,79 1 497,77 |cs ÚRS 2017 02
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až-1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části 002 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně.

10 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 13,857 450,00 6 235,65 CS ÚRS 2017 02
PP osivo směs travní krajinná - svahová
w 923,830000000002*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,857

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 247 776,00
11 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 149,330) 1 300,00 194 129,00 CS ÚRS 2017 02

W
W
VV
W
W
VV
VV
VV
W

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje 
cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů 
hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce 
záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Poznámka k položce:
Opevnění části pravého břehu retenčního prostoru. Zához je navržen z lomového kemene hmotnosti 200 - 500 kg. Větší kameny budou 
ukládány v patě svahu. Dále bude záhozem opevněn prostor pod balvanitým skluzem do vzdálenosti 3 m a také návodn! pata přehrážky v 
místě přelivné sekce.
Opevnění kamenným záhozem.
Hodnoty byly zjištěny 3D analýzou v programu CIVIL 3D.
Opevnění části pravého břehu retenčního prostoru tl. 500 mm 
212.55*0.5
Opevnění dna pod balvanitým skluzem do vzdálenosti 3 m, tl. 500 mm 
22.33*0.5
Opevnění návodní paty přehrážky tl. 500 mm
63.78*0.5
Součet

106,275

11,165

31,890
149,330

12 K 463212111R ÍRovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 24,3851 2 200,00 53 647,00

W
W
w
W

D 99

Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním 
Poznámka k položce:
Rovnanina části pravého břehu retenčního prostoru blíže k přehrážce ti 0.5 m. Z rovnaniny bude vytvarován odtokový kanál pro svedení 
odpadní vody z přikopu u silnice. Dále bude z rovnaniny vytvořen pás v patě levého břehu retenčního prostoru.
Opevnění pravého břehu retenčního prostoru.
43.19*0.5
Opevnění paty levého břehu retenčního prostoru.
5.58*0.5

21,595

2,790

55 108,20
| 13 | K (99833201 R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 367,388 150,00 55 108,201

PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.02 - Brod 
Soupis:

SO.02.01 - Koryto přítoku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24747955
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany DIČ: CZ24747955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 722,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 219 722,32 21,00% 46 141,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 864,01
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.02 - Brod
Soupis:

SO.02.01 - Koryto přítoku

Místo: Datum: 25.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104,411 15 Děčany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 219 722,32
HSV - Práce a dodávky HSV 219 722,32

K - Koryto přítoku 149 953,16
1 - Zemní práce 95 302,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 650,39

SP1 - Stabilizační práh č.1 26 139,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 139,88

SP2 - Stabilizační práh č.2 32 935,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 935,48

99 - Přesun hmot 10 693,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.02 - Brod
Soupis:

SO.02.01 - Koryto přítoku

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis IVIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 722,32

D HSV Práce a dodávky HSV 219 722,32
D K Koryto přítoku 149 953,16

D 1 Zemní práce 95 302,77
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 40,734 65,00 2 647,71 CS ÚRS 2017 02

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na
vzdálenost do 50 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp, nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí 
pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 
oceňuje se její naložení a přemístění podle či. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-ii se ornice na vzdálenost větší něž 
250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 
ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 12110-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-.. c) 
vodorovné přemístění cenami souboru cen 162.0-.. Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s 
přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto kataloau.
Poznámka k položce:
Sejmutí ornice tl. 200 mm v prstoru přítoku nádrže a brodu.

vv
vv
vv

Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
Plocha skrývky koryta přítoku je přenásobena tl. vrstvy 200 mm.
203.67*0.2 40,734

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 56,130 90,00 5 051,70 CS ÚRS 2017 02

pp Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000
m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopévky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopévky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0- 
11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131.0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová 
stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131.

PSC 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132.0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubení rýh do 2000
mm, 132.0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133.0-. 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) 
hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky 
přes 4mse oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 
vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující 
součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

Poznámka k položce:
P

w
vv

Výkop koryta napojení na stávající koryto o šířce dna 0.8 m sklonech svahů v poměru 1:2. Výkop zahrnuje také odkopávky pro stabilizační 
prahy.
Výkop koryta napojení dopadiště na stávající koryto. Výpočet v tabulce číslo 3. přílohy výkazu výměr
56.13 56,130

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 56,130 31,00 1 740,03 CSÚRS 2017 02

pp

PSC

p
vv

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle či 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují pň jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro 
vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použit i pro sejmutí podorničí. Přitom se pohlíží k ustanovení či 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.
Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost pň těžbě zeminy.
56.130 56,130

4 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 28,065 45,00 1 262,93 CSÚRS2017 02
pp Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke 
stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pň vykopávce, a 
to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo 
být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo 
výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství 
ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem 
myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana 
je ve vzdálenosti 1 m od phlehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení 
ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 
prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem 
takto označen, b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti 
tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro 
tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 
vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné 
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem 
se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

Poznámka k položce:
V místě vedení nově navrženého koryta přítoku dochází ke křížení s metalickým kabelem a plynovodem DN900.

VV
vv
vv

Výkop přeložení koryta nad trubním a kabelovým vedením.
Objem výkopu nad vedením. Hodnota byla zjištěna 3D analýzou v programu CIVIL 3D.
28.065 28,065

5 K 182101101 j Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 47,840 75,00 3 588,00|CS ÚRS 2017 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5a pro úpravu lavic (berem) šířky do
3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 
příkopů a piv úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání 
se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1: 5s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
Poznámka k položce:
Svahování obou svahů koryta o šířce dna 0.8 m, sklonu svahů v poměru 1:2 a výšce opevněni 0.7 m.
Svahování obou svahů výkopu koryta. Výpočet v tabulce číslo 4. přílohy výkazu výměr
47.84 47,840

6 K 167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením m3 121,310 210,00 25 475,10
pp

p

vv
vv
vv

Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením z hornin tř. 1 až 4.
Poznámka k položce:
Nakládání, přemístění a složení zeminy pro dosypání nerovností koryta přítoku. Zemina je uložena na dočasných skládkách v retenčním 
prosotru nádrže.
Nakládání a vodorovné přemístění zeminy z dočasné skládky, se složením
Celkový objem zásypu (Výpočet v tabulce číslo 5. přílohy výkazu výměr)-vykopávky při tvarování koryta přítoku
177.44-56.130 121,310

7 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 121,310 177,00 21 471,87 CS ÚRS 2017 02
pp Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných zjakýchkoliv hornin

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaníny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě 
po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaníny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do 
koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez 
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny-1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle 
ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny-1101 až-1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny-1111 a -1112 relativní-uiehlostí l(d), c) pro ceny-1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro 
uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaníny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází Části 
A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší 
než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozen! z výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třeni mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmeiené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný matena!. Je-li vlhkost pn ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

VV
w
vv

Dosypání nerovností koryta přítoku.
Celkový objem zásypu (Výpočet v tabulce číslo 5. přílohy výkazu výměr)-vykopávky při tvarování koryta přítoku 
177.440-56.130 121,310

8 K 182201101 Svahování násypů m2 17,660 180,00 3 178,80 CS ÚRS 2017 02
pp

PSC

p
vv
vv

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1: 5a pro úpravu lavic (berem) šířky do
3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 
příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání 
se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1: 5s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
Poznámka k položce:
Svahování dosypaných části koryta přítoku.
Svahování násypů. Výpočet v tabulce číslo 6. přílohy výkazu výměr
17.66 17,660

9 K 167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením m3 37,808 610,00 23 062,88
PP Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením z hornin tř. 1 až 4.
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Poznámka k položce:
P Nakládání, přemístění a složení ornice uložené na dočasných skládkách v retenčním prosotru nádrže. Ornice bude použita pro ohumusování a

osetí okolí koryta přítoku.

VV Nákládání a vodorovné přemístění ornice z dočasné skládky, se složením. Výpočet v tabulce číslo 7. přílohy výkazu výměr

vv 252.05*0.15 37,808

10 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 252,050 14,50 3 654,73 CS ÚRS 2017 02

PSC

w
vv

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu skionu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č.- 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje 
se její přemístění cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.
Poznámka k položce:
Ohumusován! a osetí okolí koryta přítoku. Tloušťka ohumusování a oset! je 150 mm.
Ohumusování a osetí okolí koryta přítoku. Výpočet v tabulce číslo 7. přílohy výkazu výměr 
252.05 252,050

11 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 252,050 9,79 2 467,57 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV

Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 100G m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až'1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, c) vyplet! a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletla 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně.
Poznámka k položce:
Osetí ohumusovaných okolí korta přítoku.
Výpočet v tabulce číslo 7. přílohy výkazu výměr

252,050

12 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová | kg 3,781 450,00 1 701,45
PP
VV

D 3

osivo směs travní krajinná - svahová
252,05*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce

3,781

54 650,39
13 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 7,720 974,00 7 519,28 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

VV
VV
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pň jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) 
urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám ie určen pro položky-1111 až-2111.
Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm tl. 0.1 m.
Štěrkový podsyp koryta přítoku

Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
Byl odečten prostorový model podiadu nově navrženého opevnění koryta přítoku ti. 100 mm od dna navržené úpravy. 
7.72 7,720

14 K 463212111 R.1 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 13,710 2 200,00 30 162,00
PP

P

VV
vv

Rovnanina z lomového kamene do 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním
Poznámka k položce:
Rovnanina konstrukce koryta přítoku tl. 0.4 m
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
13.70958 13,710

15 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 77,215 151,00 11 659,47 CS ÚRS 2017 02
PP Příplatek za vypracováni líce rovnaniny
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vv
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěramí a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 
rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzékladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a 
dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplněn! otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 
rovnaniny. 3.. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Plocha líce kamenné rovnaniny koryta přítoku 
77.2152 77,215

16 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 2,646 1 500,00 3 969,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV
W

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg bez výplně mezer 
Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
Poznámka k položce:
Opevnění rybniční strouhy v místě napojení na stabilizační práh balvanitého skluzu. Zához je navržen z lomového kemene do 80 kg. 
Opevnění stávajícího koryta z kamenného záhozu na vzdálenost 3 m nad stabilizačním prahem č. 1 
délka hran odečtená z příčného řezu * délka záhozu * tloušťka záhozu 0,3 m 
2.94*3*0.3 2,646

17 K 462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného m2 8,820 152,00 1 340,64 CS ÚRS 2017 02

PSC

W
VV
VV

D SP1 

D 3

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu 
Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
Plocha záhozu
délka hran odečtená z příčného řezu * délka záhozu 
2.94*3

Stabilizační práh č.1 

Svislé a kompletní konstrukce

8,820

26 139,88 

26 139,88
18 K 457531111.3 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 0,696 975,00 678,60

pp
p
vv
vv
vv

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm 
Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm tl. 0.1 m.
Štěrkový podsyp stabilizačního prahu č.1
Plocha podsypu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu 
0.87*0.8

19 K R.103 Podkladní betonové lože prahu C25/30 - S2 m3 1,408 4 250,00 5 984,00

VV
VV
VV

Podkladní betonové lože stabilizačního prahu C25/30 kozistence S2 
Poznámka k položce:
Betonová podkaldní vrstva stabilizačního prahu z betonu třídy C25/30 - konzistence S2 tl. 0.2 m.

Vrstva podkladového betonu stabilizačního prahu č.1
Plocha podkaldového betonu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu 
1.76*0.8 1,408

20 K 463212111R Rovnanina z lomového kamene upraveného s vykiínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 5,504 2 200,00 12 108,80
PP

P

VV

Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vykiínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním 
Poznámka k položce:
Rovnanina konstrukce stabilizačního prahu tl. 0.8 m 
6.88*0.8 5,504

21 K 463212191.3 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 6,880 151,00 1 038,88
PP

P

VV
VV
VV

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny 
Poznámka k položce:
Urovnání konstrukce stabilizačního prahu.
Plocha líce kamenné rovnaniny stabilizačního prahu č.1 
Délka rovnaniny odečtená z příčného řezu * šířka prahu 
8.6*0.8 6,880

22 K R.102 Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - S3 m3 1,376 4 600,00 6 329,60
Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - konzistence S3.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Vyplnění spár rovnaniny betonem do 2/3 výšky rovnaniny. Objem betonu uvažován jako objem rovnaniny s 25 %> dutin.

VV Prolití stabilizačního prahu č.1 betonem
vv 25% z objemu rovnaniny stabilizačního prahu
vv 5.504*0.25 1,376

D SP2 Stabilizační práh č.2 32 935,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 935,48
23 K 457531111,3 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 0,680 975,00 663,00

PP Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm
Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm ti. 0.1 m.

VV Štěrkový podsyp stabilizačního prahu č.2

vv Plocha podsypu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu
vv 0.85*0.8 0,680

24 K R.103 Podkladní betonové lože prahu C25/30 - S2 m3 1,404 4 650,00 6 528,60
PP Podkladní betonové lože stabilizačního prahu C25/30 kozistence S2

Poznámka k položce:
p Betonová podkaldní vrstva stabilizačního prahu z betonu třídy C25/30 - konzistence S2 tl. 0.2 m.

vv Vrstva podkladového betonu stabilizačního prahu č.2
vv Plocha podkaldového betonu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu
vv 1.755*0.8 1,404

25 K 463212111R Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 5,400 2 200,00 11 880,00
pp Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním

Poznámka k položce:
Rovnanina konstrukce stabilizačního prahu tl. 0.8 m

vv 6.75*0.8 5,400

26 K 463212191.3 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 6,880 151,00 1 038,88
pp

p

vv
vv

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny
Poznámka k položce:
Urovnání konstrukce stabilizačního prahu.
Plocha líce kamenné rovnaniny stabilizačního prahu č.2 
Déika rovnaniny odečtená z příčného řezu * šířka prahu

27 K R.102 Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - S3 m3 1,350 9 500,00 12 825,00
PP

P

VV
vv 
vv

D 99

Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - konzistence S3.
Poznámka k položce:
Vyplnění spár rovnaniny betonem do 2/3 výšky rovnaniny. Objem betonu uvažován jako objem rovnaniny s 25% dutin. 
Prolití stabilizačního prahu č.2. betonem 
25% z objemu rovnaniny stabilizačního prahu 
5.4*0.25

Přesun hmot

1,350

28 K 998332011R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 71,292 150,00 10 693,80
PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.02 - Brod 
Soupis:

SO.02.02 - Brod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24747955
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany DIČ: CZ24747955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 163,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 163,76 21,00% 15 994,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 158,15
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.02 - Brod
Soupis:

SO.02.02 - Brod

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 163,76

HSV - Práce a dodávky HSV 76 163,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce 70 327,41

99 - Přesun hmot 5 836,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.02 - Brod
Soupis:

SO.02.02 - Brod

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUiLD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 163,76

D HSV Práce a dodávky HSV 76 163,76
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 70 327,41

1 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 3,277 974,00 3 191,80 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

p
w
w
w
w

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-!i předepsáno míšen! více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) 
urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám /e určen pro položky -1111 až -2111.
Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm ti. 0.1 m.
Štěrkový podsyp konstrukce brodu
Hodnota byla odečtena z výkresu D.2.4.Příčé řezy
Plocha podsypu * tloušťka vrstvy
32.7678*0.1 3,277

2 K 463212111R Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 16,384 2 710,00 44 400,64
PP

p
w
w

Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním
Poznámka k položce:
Rovnanina konstrukce brodu tl. 0.5 m
Hodnota byla odečtena z výkresu D.2.4.Příčé řezy
32.7678*0.5 16,384

3 K R. 108 Betonové lože C25/30 - S2 m3 4,620 3 850,00 17 787,00

w
w
w

Betonové lože posledních dvou rad kamenů konstrukce brodu C25/30 kozistence S2
Poznámka k položce:
Betonové lože posledních dvou řad kamenů konstrukce brodu 025/30 kozistence S2

Prolití posledních dvou řad rovnaniny brodu betonem.
2* Plocha betonu * šířka brodu

4 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 32,768 151,00 4 947,97 CS ÚRS 2017 02

PSC

W
W
W

99

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 
rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplněn! spára 
dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 
rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Piocha líce kamenné rovnaniny konstrukce brodu
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření ploch
32.7678

Přesun hmot

32,768

5 836,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 998332011R |Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 38,909 150,00 5 836,35
pp Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie die PD.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.02 - Brod 
Soupis:

SO.02.03 - Skluz

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Cena bez DPH 577 058,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 577 058,68 21,00% 121 182,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 698 241,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.02 - Brod
Soupis:

SO.02,03 - Skluz
Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BU1LD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 577 058,68
HSV - Práce a dodávky HSV 577 058,68

S - Skluz 488 008,36

1 - Zemní práce 102 859,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce 385 149,08

SP3 - Stabilizační práh č.3 30 468,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 468,72

99 - Přesun hmot 58 581,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.02 - Brod
Soupis:

SO.02.03 - Skluz

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BU1LD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 577 058,68

D HSV Práce a dodávky HSV 577 058,68

D S Skluz 488 008,36

D 1 Zemní práce 102 859,28
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 67,600 65,00 4 394,00 CSÚRS2017 02

pp
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí 
pro orníci odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 
250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 
ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-.. c) 
vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-.. Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s 
přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto kataloau.
Poznámka k položce:
Sejmutí ornice ti. 200 mm v prostoru balvanitého skluzu.

vv
vv
vv

Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
Plocha skrývky v balvanitém skluzu je přenásobena tl. vrstvy 200 mm.
338*0.2 67,600

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 388,450 90,00 34 960,50 CS ÚRS 2017 02

pp
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000
m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pse

vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě územI kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejf-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0- 
11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131.0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová 
stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 
0-11 Hloubení nezapažených jam, 131.0-12 Hloubení zapažených jam, 132.0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubení rýh do 2000 
mm, 132.0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133.0-. 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) 
hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky 
přes 4m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 
vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162.0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující 
součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

Poznámka k položce:
Výkop koryta balvanitého skluzu o šířce dna 3 m sklonech svahů v poměru 1:2. Ve výkopu je zahrnut také výkop základu stabilizačního prahu 
č. 3. Do výkopu je zahrnut také výkop pro uložení ochrany vedení.
Výkop koryta balvanitého skluzu. Výpočet v tabulce číslo 8. přílohy výkazu výměr 
388.45 388,450

3 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 119,374 50,00 5 968,70 CS ÚRS 2017 02
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopévkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo 
uložené ve stěně výkopu pří jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke 
stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pn vykopávce, a 
to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo 
být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížen! vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo 
výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pn vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství 
ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem 
myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana 
je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení 
ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 
prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo podle sdělen! investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem 
takto označen, b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti 
tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro 
tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 
vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné 
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem 
se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

Poznámka k položce:
V místě vedení nově navrženého skluzu dochází ke křížení s optickým kabelem a plynovodem DN1000.

vv
vv
vv
vv

Výkop skluzu nad trubním a kabelovým vedením.
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací.
Objem výkopu nad vedením.
119.3737 119,374

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 388,450 31,00 12 041,95 CS ÚRS 2017 02

PSC

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 
individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 
4. Výpočet oblému vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost při těžbě zeminy.

VV 388.450 388,450
5 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 154,100 75,00 11 557,50 CS ÚRS 2017 02

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
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PSC

p
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5a pro úpravu lavic (berem) šířky do
3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 
příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání 
se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1: 5s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
Poznámka k položce:
Svahování obou svahů koryta skluzu o šířce dna 3 m a sklonu svahů v poměru 1:2.
Svahování obou svahu výkopu koryta skluzu. Výpočet v tabulce číslo 9. přílohy výkazu výměr
154.10 154,100

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 87,000 49,00 4 263,00 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použiti pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě 
po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do 
koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použiti pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez 
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny-1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle 
ustanoven! či. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny-1101 až-1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny-1111 a-1112 relativní ulehlostí l(d), c) pro ceny-1121 a -1131 stanovením technologie. 1. Ceny nelze použít: a) pro 
uložení sypaniny do hrází; uložen! netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části 
A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší 
než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje pa hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třen! mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich pnrozená 
vlhkost při ukládán! do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost ph ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

Poznámka k položce:
Dosypán! nerovností konstrukce balvanitého skluzu zeminou přehozenou na přilehlém terénu do 3 m.

VV
vv

Dosypání nerovností v retenčním prostoru přehrážky.
87 87,000

7 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 301,450 80,00 24 116,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

p

vv
vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 17120-1201Uložen! sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístění sypaninv neisou započteny náklady na dodávku materiálu, tvto se oceňují ve specifikaci.
Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění přebytečné zeminy z výkopu balvanitého skluzu na dočasnou skládku zemin.
Přemístění odkopávek na dočasnou skládku.
Výkop koryta balvanitého skluzu (Výpočet v tabulce číslo 8. přílohy výkazu výměr) - dosypání nerovností koryta skluzu 
388.45-87 301,450

8 K 167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením m3 18,780 89,00 1 671,42
PP

p

vv
vv

Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením z hornin tř. 1 až 4.
Poznámka k položce:
Nakládání, přemístění a složení ornice uložené na dočasných skládkách v retenčním prosotru nádrže.Ornice bude použita pro ohumusován! a 
osetí okolí koryta skluzu.
Nakládání a vodorovné přemístění ornice z dočasné skládky, se složením.
Výpočet v tabulce číslo 11. přílohy výkazu výměr
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VV 125.20*0.15 18,780
9 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 125,200 14,50 1 815,40 CS ÚRS 2017 02

vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuíehlého výkopku 
nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje 
se její přemístění cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.
Poznámka k položce:
Ohumusování a osetí okolí koryta skluzu. Tloušťka ohumusování a osetí je 150 mm.
Ohumusování a osetí okolí koryta přítoku. Výpočet v tabulce číslo 11. přílohy výkazu výměr 
125.20 125,200

10 K |181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 125,200 9,79 1 225,71 CS ÚRS 2017 02
PP

VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až-1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části CO2 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňuj! souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použit! lezeckých technik. V případě použit! lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně.
Poznámka k položce:
Osetí ohumusovaných okol! korta skluzu.
Výpočet v tabulce číslo 11. přílohy výkazu výměr 
125.20 125,200

11 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 1,878 450,00 845,10
PP
VV

osivo směs travní krajinná - svahová
125,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompíetnf konstrukce

1,878

385 149,08
K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 47,683 974,00 46 443,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

vv
vv
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) 
urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám /e určen pro položky-1111 až-2111.
Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm tl. 0.3 m.
Štěrkový podsyp koryta skluzu

Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
Byl odečten prostorový model podladu nově navrženého opevnění koryta skluzu tl. 300 mm od dna navržené úpravy. 
47.6826 47,683

13 K 463212111R Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 143,048 2 200,00 314 705,60
PP

P

VV
VV

Rovnanina z iomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním
Poznámka k položce:
Rovnanina konstrukce koryta skluzu tl. min. 0.8 m
Hodnota byla změřena v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací 
143.0478 143,048

14 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 158,942 151,00 24 000,24 CS ÚRS 2017 02

VV
VV

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 
rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a 
dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 
rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Plocha líce kamenné rovnaniny koryta skluzu 
158.942 158,942
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D SP3 Stabilizační práh č.3 30 468,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 468,72
15 K 457531111.2 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 0,832 947,00 787,90

PP Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm
Poznámka k položce:
Filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 4/32 mm ti 0.1 m.

VV Štěrkový podsyp stabilizačního prahu č.3

VV Plocha podsypu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu
VV 1.04*0.8 0,832

16 K R.103 Podkladní betonové lože prahu C25/30 - S2 m3 1,688 4 150,00 7 005,20
PP Podkladní betonové lože stabilizačního prahu C25/30 kozistence S2

Poznámka k položce:
p Betonová podkaldní vrstva stabilizačního prahu z betonu třídy C25/30 - konzistence S2 ti 0.2 m.

vv Vrstva podkladového betonu stabilizačního prahu č.3
vv Plocha podkaldového betonu stabilizačního prahu odečtená z příčného řezu * šířka prahu
vv 2.11*0.8 1,688

17 K 463212111R Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene s proštěrkováním m3 6,616 2 200,00 14 555,20
pp Rovnanina z lomového kamene nad 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním

Poznámka k položce:
p Rovnanina konstrukce stabilizačního prahu ti 0.8 m
vv 8.27*0.8 6,616

18 K 463212191.2 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny se zdrsněním m2 8,320 151,00 1 256,32
pp

p

w
w
vv

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny 
Poznámka k položce:
Urovnání konstrukce stabilizačního prahu.
Plocha líce kamenné rovnaniny stabilizačního prahu č.3 
Délka rovnaniny odečtená z příčného řezu * šířka prahu 
10.4*0.8 8,320

19 K R.102 Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - S3 m3 1,654 4 150,00 6 864,10
PP

P

VV
vv
vv

99

Vyplnění spár kamenné rovnaniny betonem C25/30 XF3, XC2 - konzistence S3 
Poznámka k položce:
Vyplnění spár rovnaniny betonem do 2/3 výšky rovnaniny. Objem betonu uvažován jako objem rovnaniny s 25% dutin. 
Prolití stabilizačního prahu č.3. betonem 
25% z objemu rovnaniny stabilizačního prahu 
6.616*0.25

Přesun hmot

1,654

58 581,60
20 K 998332011R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 390,544 150,00 58 581,60

PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.03 - Ochrana vedení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Cena bez DPH 89 788,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 788,36 21,00% 18 855,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 643,92
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ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.03 - Ochrana vedení

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 788,36

HSV - Práce a dodávky HSV 89 733,16
1 - Zemní práce 76 733,16

2 - Zakládání 13 000,00

99 - Přesun hmot 55,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.03 - Ochrana vedení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 788,36

D HSV Práce a dodávky HSV 89 733,16

D 1 Zemní práce 76 733,16
1 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 42,000 1 060,00 44 520,00 CS ÚRS 2017 02

pse

vv
vv
vv
vv

Hloubení zapažených í nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách
tř. 3 nesoudržných 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.
Poznámka k položce:
Odkopávky zeminy v blízkosti vedení inženýrských sítí za účelem odkrytí plynového vedení.
Odkopávky pod konstrukcí brodu pro odkrytí plynového potrubí 
Objem odečtený z řezu brodu * déika bordu 
4.2*10 
Součet

42,000
42,000

2 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 42,000 45,00 1 890,00 CS ÚRS 2017 02
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, meiioračním kanálem nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke 
stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a 
to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo 
být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo 
výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství 
ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem 
myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana 
je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení 
ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 
prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem 
takto označen, b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti 
tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro 
tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 
vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížen! vykopávky se od celkového 
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné 
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem 
se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

Poznámka k položce:
V místě vedení nově navrženého skluzu dochází ke křížení s optickým kabelem a plynovodem DN1000.
Výkop brodu nad trubním a kabelovým vedením.
změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
42 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 42,000 31,00 1 302,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

p

vv

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách
tř. 3 Příplatek k cenám za iepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.
Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost při těžbě zeminy.
42 42,000

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 42,000 44,70 1 877,40 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

P

vv
vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-!i projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládán! výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístění sypaniny neisou započteny náklady na dodávku materíálu. tyto se oceňují ve specifikaci.
Poznámka k položce:
Přemístění odkopávek na dočasnou skládku zemin.
Přemístění odkopávek na dočasnou skládku.
Odkopávky pro odkrytí plynového vedení pod konstrukcí brodu.
42 42,000

5 K 167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením m3 31,710 138,00 4 375,98
PP Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením z hornin tř. 1 až 4.

Poznámka k položce:
Nakládání výkopu a odvoz zeminy pro dosypání výkopu okdrytí plynovodu, uložené na dočasných skládkách zeminy v retenčním prosotru 
nádrže, se složením
1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny í náklady na vodorovné přemístění výkopku z místa stavby/deponie na místo uložení.
3. V ceně jsou započteny í náklady na svislé přemístění výkopku ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.

P 4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření výkopku ve vrstvách s hrubým urovnáním na deponii/v místě uložení.
5. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku,v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
6. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého 
výkopku (utěsnění).
7. V cenách jsou započteny í náklay na naložení, přeložení i složení výkopku na a z dopravního prostředku.

vv Nákládání a vodorovné přemístění zeminy z dočasné skládky, pro zásyp výkopu nad křížením s plynovodem, se složením

VV Hodnota výkopu po odstranění stávající konstrukce vozovky - konstrukce brodu
VV 42-10.29 31,710

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 31,710 486,00 15 411,06 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

p

vv
vv

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
Poznámka k položce:
Zpětný zásyp odkrytého potrubí plynovodu provedený ručně.
Zpětný zásyp odkrytého potrubí plynovodu.
31.710 31,710

7 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 31,710 232,00 7 356,72 CS ÚRS 2017 02
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

vv

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovné šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
31.710 31,710

D 2 Zakládání 13 000,00

8 K 291211111R Zřízení plochy ze silničních panelů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
pp Zřízení dodatečné ochrany plynového vedení ze silničních panelů.

p

Poznámka k položce:
Uložení silničního panelu (4 ks) jako krytí plynovodu DN1000. Minimální ti vrstvy mezi horní hranou potrubí a navrženou ochranou je 300 mm. 
Položka zahrnuje:
- materiál (panel silniční 300 x 200 x 21,5 cm, zatížení 20t)
- dopravu materiálu
- uložení dodatečné ochrany

9 K 460510201R Dodatečná ochrana kabelového vedení soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP

P

Dodatečná ochrana kabelových vedení u kterých dochází ke křížení toku.
Dochází ke křížení metalického kabelu,vedení sítě el. komunikací a optického kabelu.
Ochrana bude provedena dle PD.
Položka zahrnuje:
- materiál (chranicka dělena kopohalf 110/2, kabelový žlab TK1 100x17x14 cm a 2 ks KG zátky průměru 100 mm.
- uložení dodatečné ochranv
Poznámka k položce:
Dochází ke křížení metalického kabelu, vedení sítě el. komunikací a optického kabelu.
Ochrana bude provedena dle PD.
Položka zahrnuje:
- materiál (chranicka dělena kopohalf 110/2 (délka 51 m), kabelový žlab TK 1 100x17x14 cm (délka 51 m)
- zátky pro utěsnění rezervní chráničky
- protahovací drát do náhradní chráničky
- uložení dodatečné ochranv

D 99 Přesun hmot 55,20
10 K 998332011R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,276 200,00 55,20

PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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CC-CZ:
Datum: 25.8.2017

IČ:
DIC:

Uchazeč:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

IČ:
DIČ:

24747955
CZ24747955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 324,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 290 324,40 21,00% 60 968,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 351 292,52

krycí list soupisu prací
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.04 - Zásyp koryta

KSO:
Místo:

Zadavatel:
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.04 - Zásyp koryta

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 290 324,40

HSV - Práce a dodávky HSV 290 324,00
1 - Zemní práce 290 324,00

99 - Přesun hmot 0,40
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Místo:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka

SO.04 - Zásyp koryta

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 290 324,40

D HSV . Práce a dodávky HSV 290 324,00
D 1 Zemní práce 290 324,00

1 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 321,300 30,00 39 639,00 CS ÚRS 2017 02

pse

w
w
vv

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 
prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny-1105 a -1155. 2. Ceny-1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a 
to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. 
Množství měrných iednotek se určí v rostlém stavu horninv.
Poznámka k položce:
Nakládání zbylé zeminy v prostoru zátopy. Zemina bude použita pro vyrovnání teréních nerovností, zasypání původních částí koryta, tvarování 
nového koryta a přisypání vzdušní stany přehrážky.
Nákládání zeminy z dočasné skládky v retenčním prstoru.
Hodnota byla stanovena výpočtem celkové bilance savby v příloze výkazu výměr.
1321.3 1 321,300

2 K 162301101R Vodorovné přemístění do 150 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 321,300 71,10 93 944,43

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 150 m
Poznámka k položce:
Vodorovný přesun zeminy zbylé na deponii v retenčním prostoru po stavbě. Zemina bude použita pro terén! úpravy na staveništi.
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se 
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru 
cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovenípozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, 
i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 
oceňují ve specifikaci.

w
vv

Přemístění zeminy na místa určená pro dosypání zeminou.
1321.3 1 321,300

3 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 1 321,300 65,00 85 884,50 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě 
po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky; do 
koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez 
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny-1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle 
ustanovení či 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
m3na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny-1101 až-1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny-1111 a -1112 relativní ulehlostí l(d), c) pro ceny-1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro 
uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložen! netříděných sypanin do hrází části 
A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší 
než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
vykopávkéch pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny lil. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-!i se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čí. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

vv 1321.3 1 321,300
4 K 167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením m3 204,691 41,00 8 392,33

PP

P

VV
vv
vv

Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením z hornin tr. 1 až 4.
Poznámka k položce:
Nakládání, přemístění a složení ornice uložené na dočasných skládkách v retenčním prosotru nádrže.Ornice bude použita pro ohumusování a 
osetí zasypaných Částí stávajícího koryta a teréních úprav v prsotrou stavby.
Nakládání přebytku ornice na deponii v retenčním prsotoru.
Hodnota byla stanovena výpočtem celkové bilance savby v příloze výkazu výměr.
204.691 204,691

5 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 023,455 50,60 51 786,82 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

P

vv
vv

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu skionu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získán! ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 16710-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny. 4. Jsou-ii hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje 
se její přemístěn! cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá.
Poznámka k položce:
Ohumusování a osetí. Tloušťka ohumusování a osetí je 150 mm.
Ohumusování a osetí v prostoru staveniště
1023.455 1 023,455

6 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 023,455 9,79 10 019,62|CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

P

vv

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až-1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňuj! cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vyplet! a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. 7 případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně.
Poznámka k položce:
Oset! ohumusovaných okolí korta skluzu.
1023.455 1 023,455

7 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 1,878 350,00 657,30 CSÚRS 2017 02
PP
w

osivo směs travní krajinná - svahová
125,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,878

D 99 Přesun hmot 0,40
8 K 998332011R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,002 200,00 0,40

PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PO.

PC Typ Kód
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 
Objekt:

SO.05 - Oprava opevnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Cena bez DPH 10 608,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 10 608,00 21,00% 2 227,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 835,68
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.05 - Oprava opevnění

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 608,00
HSV - Práce a dodávky HSV 10 608,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 608,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Místo:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka

SO.05 - Oprava opevnění

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Dščany

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 608,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 608,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 608,00

1 K R.5 Čištění a spárování m2 20,800 510,00 10 608,00

vv
vv
vv
vv

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou, vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky
70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním 
Poznámka k položce:
Očištění a přespárování břehů ve 100% řešeného úseku stávající konstrukce koryta toku.
Položka zahrnuje:
- otryskání konstrukcí vodou tlakem, min. 160 barů
- mechanické odstranění uvolněných zbytků nečistot
- vysekaní spár do hloubky 1 cm (spáry velikosti 2-20 cm, vysekané sápry budou přebrány TDS)
- opláchnutí vodou po vysekání
- spárovací materíál (malta třídy MC15 pro vliv prostředí MX3 (tj. prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a 
tání).
- provedení spárování

Očištění a oprava opevnění břehů koryta toku ve 100 % řešeného úseku
Opevnění v prostoru mezi přehrážkou a stávajícím železobetonovým mostem délky 8 m
(2*déika, opevnění břehu odečtena z příčného řezu) * délka řešeného úseku
(2*1,3)*8 20,800
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Stavba:
Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 

Objekt:
SO.06 - Čištění stávajícího koryta

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24747955
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany DIČ: CZ24747955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 417,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 97 417,60 21,00% 20 457,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 875,30
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.06 - Čištění stávajícího koryta

Místo: Datum: 25.8.2017

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 417,60

HSV - Práce a dodávky HSV 97 417,60
1 - Zemní práce 67 417,60

9 - Ostatní konstrukce a práce 30 000,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

/líšto:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka

SO.06 - Čištění stávajícího koryta

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 25. 8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 417,60

D HSV Práce a dodávky HSV 97 417,60
D 1 Zemní práce 67 417,60

1 K 125703302R Ruční čištění koryta toku, s naložením, přesunem a uložením na deponii m3 34,580 470,00 16 252,60

Cenová soustava

vv
vv
vv
vv
vv

Ruční čištění koryta toku, dno zpevněné kamenem, včetně naložení, přesunu a uložení na mezideponii.
Poznámka k položce:
Odstranění sedimentu z koryta toku ručně. Položka zahrnuje:
- ruční čištění (s dočištěním v okolí rozražečů)
- naložení sedimentu
- přesun sedimentu
- složení na deponii
Pročištění koryta bude provedeno v úseku ř. km 0,436-0,487 (51 m) a ř. km 0,504-0,700 (196 m). 
Šířka dna koryta toku je 1 m.

Střední mocnost sedimentu ve dně v obou řešených úsecích je 140 mm.
Předpokládaný objem odtěženého sedimentu je 34.58 m3.
34.58 34,580

2 K 122703601R Odstranění nánosů ze dna retenčního prostoru s naložením m3 150,000 270,00 40 500,00
PP Odstranění nánosu z retenčního prostoru s naložením na dopravní prostředek.

VV
VV
VV

Poznámka k položce:
Vrstva sedimentu v retenčním prostoru přehrážky na pozemku p. č. 852/4 v k. ú. Drmaly. Množství' odváženého materiálu bude 
zaznamenáváno do stavebního deníku s evidencí SPZ nákladních automobilů.
Položka zahrnuje:
- odtěžení sedimentu o objemu 150 m3
- svislé přemístění výkopu
- naložení na dopravní prostředek

Odstranění sedimentu ze dna přehrážky na pozemku p. č. 852/4 v k. ú. Drmaly s naložením 
Objem sedimentu byl odhadnut na 150 m3 
150 150,000

3 | K |162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 150,000 71,101 10 665,00 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 500 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístění sypaniny neisou započienv náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

vv

Poznámka k položce:
Přesun 150 m3 sedimentu z koryta a přehrážky toku do místa dočasné skládky zemin.
150 150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 30 000,00
4 K R.17 Převedení vody čerpáním vody po dobu výstavby. soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

pp Čerpání vody po dobu čištění retenčního prostoru na pozemku p.č. 852/4 v k. ú. Drmaiy.
Poznámka k položce:
Čerpání vody během čištění retenčního prostoru přehrážky na pozemku p.č. 852/4 v k. ú. Drmaiy 
V ceně jsou započteny náklady na:
- čerpání vody (průsakové, dešťové...) po dobu stavby v daném úseku
- čerpání je uvažováno ve dne, v nocí, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu
- v cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí do 20 m, lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
- v cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
- doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje, výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu 15 minut jednotlivě, toto přerušení se 
od doby čerpání neodčítá
- čerpání je uvažováno da dopravní výšku do 10 m
. dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenostmezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženopu osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí
- v ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy
- v ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média
- položka je uvedena včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materíálem apod.)
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Stavba:
Drmaiský potok ř.km 0,720-přehrážka 

Objekt:
SO.07 - Oprava sjezdu k přehrážce

KS O:
Místo:

Zadavatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Uchazeč:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 4115 Děčany 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Poznámka:

Cena bez DPH 286 477,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 477,32 21,00% 60 160,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 346 637,56
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ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmatský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.07 - Oprava sjezdu k přehrážce

Místo: Datum: 25.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104,4115 Děčany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 286 477,32

HSV - Práce a dodávky HSV 268 669,62
1 - Zemní práce 74 591,34

2 - Zakládání 184 808,60

5 - Komunikace pozemní 9 269,68

99 - Přesun hmot 17 807,70
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Stavba:
Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka

Objekt:
SO.07 - Oprava sjezdu k přehrážce

Místo: Datum: 25.8.2017

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104,4115 Děčany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 286 477,32

D HSV Práce a dodávky HSV 268 669,62

D 1 Zemní práce 74 591,34
1 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 9,706 850,00 8 250,10 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

P

vv
vv
vv
vv

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 nesoudržných
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.
Poznámka k položce:
Odkopávky zeminy v blízkosti vedení inženýrských sítí za účelem odstranění stávajícího propustku pod lesní cestou.
Odkopávky pro odstranění stávajícího propustku pod lesní cestou
Objem odečtený z podélného profilu cesty * šířka komunikace
3.2352*3
Součet

9,706
9,706

2 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 9,706 35,00 339,71 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

P

vv

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozen! výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložen! na 
dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.
Poznámka k položce:
Příplatek za lepivost při těžbě zeminy.
9.706 9,706

3 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,706 45,00 436,77 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

p

vv
vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístění svoaninv neisou zaoočtenv nákladv na dodávku materiálu, tyto se oceňuií ve specifikaci.
Poznámka k položce:
Přemístění odkopávek na dočasnou skládku zemin.
Přemístění odkopávek na dočasnou skládku.
Odkopávky pro odstranění stávajícího propustku.
9.706 9,706

4 K 230084168R Demontáž a likvidace potrubí do 1000 kg D 700 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž a likvidace ocelového potrubí hmotnosti přes 250 do 1000 kg o průměru D 700
Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího propustku DN700.
Položka zahrnuje:

P - odstranění
- naložení
- odvoz
- likvidaci vybouraného materíálu

VV 1 1,000

5 K 167101102R Nakládání výkopku a odvoz do místa uložení, se složením m3 51,119 230,00 11 757,37
pp

vv
w
vv
vv
vv

Poznámka k položce:
Nakládání výkopu a odvoz zeminy pro dosypání výkopu pro odstranění propustku, uložené na dočasných skládkách zeminy v retenčním 
prosotru nádrže, se složením
1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku z místa stavby/deponie na místo uložení.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření výkopku ve vrstvách s hrubým urovnáním na deponii/v místě uložení.
5. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku,v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
6. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého 
výkopku (utěsnění).
7. V cenách jsou započteny i náklay na naložení, přeložení i složení výkopku na a z dopravního prostředku.

Nákládání a vodorovné přemístění zeminy z dočasné skládky, pro zásyp výkopu nad křížením s plynovodem a 
Objem zeminy potřebný pro navýšení komunikace dle PD, se složením
Hodnota výkopu po odstranění stávající konstrukce vozovky + chybějící objem po odstranění propustku (délka*plocha)+ 
objem zeminy pro navýšení cesty (změřeno v elektronické verzí PD - funkce měření objemu zemních prací) 
9.706+(7.5*0.384845)+38.5268 51,119

6 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 227,000 21,50 4 880,50 CS ÚRS 2017 02

VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově 
zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-!'! 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny 
neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro 
urovnán! lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnáni se oceňuje cenami 
souboru cen 182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 
(svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 
prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami Části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace 
pozemní a letiště.
Poznámka k položce:
Úprava pláně před uložením povrchu lesní cesty.
Plocha úpravy pláně pro uložení povrchu lesní komunikace.
změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací
227 227,000

7 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tí 400 mm m2 64,7501 99,30 6 429,68 CS ÚRS 2017 02

PP
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-/)' se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 
určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až - 
7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 
b) -7121 až 7125, -7161 až-7165 a -7221 až-7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c)
-7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných 
ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materíálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až-7146 a přes 20 
m u cen -7151 až-7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny-714., -718. a -724. nelze použít pro 
odstranění oodkladu nebo krvtu frézováním.
Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího krytu cesty tl. 350 mm.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Odstranění stávající části lesní cesty v prostoru brodu a stávajícího propustku.
VV Plocha odstarnění stávající komunikace (hodnota byla odečtena z výkresu D.7.4.Příčé řezy) * délka úseku
VV 1.295*50 64,750

8 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými živicí m2 214,000 52,70 11 277,80 CS ÚRS 2017 02
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

PP dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem
z kameniva nebo živice živicí se spárami zalitými 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů 
nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro 
pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 

PSC m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se

oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných.dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo 
kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců 
části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
Poznámka k položce:

. Rozebírání dodatečné ochranný komunikace po dobu výstavby.
W Rozebrání staveništní komunikace pro ochranu vedení inženýrských sítí.
W změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch
VV 214 214,000

9 K R997321-1 Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 124,867 230,00 28 719,41

PP
Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. 
naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace die platné legislativy vč. všech souvisejících činností

Poznámka k položce:
Likvidace odstranění podkladu stávající cesty.

- např. řízená skládka MAPECO Most, a.s.

(vzd. 26 km)

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od 
těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem 
nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady

a) pn vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) pn nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).
9 Položka ie. uvažována včetně všech souviseiír.ính činností

VV

D 2

124.867

Zakládání

124,867

184 808,60
10 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože ti 50 mm z kameniva m2 214,000 94,90 20 308,60 CS ÚRS 2017 02

PP

PSC

p

w
VV
VV

Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy pň zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 201. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) 
kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních 
panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materíál jako trvale 
zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovostí.
Poznámka k položce:
Zřízení dodatečné ochrany lesní cesty po dobu výstavby přehrážky.
Ochrana vedení inženýrských sítí během výstavby přehrážky. 
změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch
214 214,000

11 M 593810910 panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm kus 47,000 3 500,00 164 500,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP panel silniční 300x150x15 cm

D 5 Komunikace pozemní 9 269,68
12 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 150 mm m2 18,431 205,00 3 778,36 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm

Poznámka k položce:
Vrstva vrchní části konstrukce komunikace (kostra) tl. 150 mm, bude ze štěrkodrti frakce 32-63 mm a výplpňového kameniva frakce 0-16 mm.

vv Konstrukční vrstva obslužné komunikace ze štěrkodrti
vv plocha vzorového řezu vrstvy * délka komunikace
vv 0.4726*39 18,431

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 27,320 201,00 5 491,32 CS ÚRS 2017 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm

Poznámka k položce:
Podkladní vrstva komunikace koruny hráze tl. 200 mm frakkce 32-63 mm.

vv Podkladní vrstva obslužné komunikace ze štěrkodrti
vv plocha vrstvy vzorového řezu * délka komunikace
vv 0.7005*39 27,320

D 99 Přesun hmot 17 807,70
14 K 998332011R Vnitrostavební přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 118,718 150,00 17 807,70

PP Vnitrostavební přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 

Objekt:
SO.08 - Vegetační úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SM-BU1LD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Cena bez DPH 137 855,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 137 855,42 21,00% 28 949,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 805,06
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ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.08 - Vegetační úpravy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 25.8.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

137 855,42

137 855,42
001 - Kácení dřevin 55 858,00

002 - Náhradní výsadba 80 026,70

998 - Přesun hmot 1 970,72
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

SO.08 - Vegetační úpravy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BU1LD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 25. 8.- 2017

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV 

D 001 Kácení dřevin

137 855,42

137 855,42

55 858,00
1 K 112101101 |Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 36,000 161,00 5 796,00 CS ÚRS 2017 02

pp Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. '/ cené jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny 
nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava 
území. 5. Počet stromů pň kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze Č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou 
volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky 
káceného stromu ve všech směrech.

2 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 23,000 290,00 6 670,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny 
nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava 
území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou 
volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky 
káceného stromu ve všech směrech.

3 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 4,000 468,00 1 872,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene pres 500 do 700 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny 
nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava 
území. 5. Počet stromů pn kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze Č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou 
volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky 
káceného stromu ve všech směrech.

4 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 2,000 943,00 1 886,00 CS ÚRS 2017 02
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít í pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny 
nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava 
území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou 
volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky 
káceného stromu ve všech směrech.

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 36,000 331,00 11 916,00 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen
174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zorůměrování naměřených hodnot.

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 23,000 626,00 14 398,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

Odstranění pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen
174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zorůměrování naměřených hodnot.

7 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s pnhlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen
174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zorůměrování naměřených hodnot.

8 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 2,000 2 160,00 4 320,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s pnhlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen
174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zorůměrování naměřených hodnot.

9 K R162301-1 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
pp Kompletní likvidace veškeré nezneužítkovatelné dřevní hmoty (včetně pařezů) v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických

možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci 
Poznámka k položce:
Jedná se o větve a těžební zbytky po provedeném kácení.
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypištl.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek.

P 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně 
všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.
9. Včetně likvidace pařezů

D 002 Náhradní výsadba 80 026,70
10 K 183101114 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 90,000 79,90 7 191,00 CS ÚRS 2017 02

PP Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 
složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

11 K 184102113 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 90,000 118,00 10 620,00 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 300 do 400 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 
ooužití lezeckých technik se tvto nákladv oceňuií individuálně.

12 M 026503040R Platan/Platanaceae/120 - 200 cm kus 65,000 200,00 13 000,00
PP Platan/Platanaceae/120 - 200 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
Spon 10 m.

13 M R201 Hrušeň/Pyrus/120-200 cm kus 12,000 200,00 2 400,00
PP

P

Hrušeň/Pyrus/120-200 cm
Poznámka k položce:
Spon 8 m.

14 M R202 Třešeň/Prunus/120-200 cm kus 13,000 200,00 2 600,00
PP

P

Třešeň/Prunus/120-200 cm
Poznámka k položce:
Spon 8 m.

15 K 185804311R Zalití sazenic vodou plocha do 20 m2 m3 1,800 395,00 711,00
PP

P

vv
vv

Zalití sazenic vodou plochy jednotlivě do 20 m2
Poznámka k položce:
Požadovaná druhá zálivka vysázených stromů.
Požadovaná druhá zálivka (20!) * počet stromů
0.02*90 1,800

16 K 184807911 Kůl I 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté kus 90,000 279,00 25 110,00 CS ÚRS2017 02
PP

PSC

Kůl I 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení kůlu do jamky při výsadbě sazenic.

17 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 90,000 129,00 11 610,00 CS ÚRS 2017 02
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojen! konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným 
stromům na vzdálenost do 50 m. 2. 1/ cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s 
terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminélní pupen I s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je 
uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, ij. 400 jedinců na hektar (spon 5x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 
hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

18 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivém kjednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,011 27 700,00 304,70 CS ÚRS 2017 02
PP

PSC

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém s rozdělením kjednotlivým rostlinám 

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojivá. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 
pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

19 M M1 Hnojivo Symbivit kg 10,800 600,00 6 480,00
PP

D 998

Hnojivo Symbivit

Přesun hmot 1 970,72
20 K 1998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,180 904,00 1 970,72 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Strana 88 z 93



krycí list soupisu prací

Stavba:
Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 8. 2017

24747955
CZ24747955

Poznámka:

Cena bez DPH 71 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 71 000,00 21,00% 14 910,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 910,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl 71 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Drmalský potok ř.km 0,720-přehrážka

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 25. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč: SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 71 000,00
1 K RV01

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích
ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v 
elektronické oodobě Í1x CD/DVD1.

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a
videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě C1x CD/DVD}.

2 K RV02
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správsů sítí, která
oozbudou Dlatnost v období mezi Dředáním staveniště a vvtvčením sítí. soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP

P

Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správsů sítí, která pozbudou platnost v období mezi
předáním staveniště a vytyčením sítí.
Poznámka k položce:
Dle požadavků vlastníka inženýrské sítě (plynovod) bude před provedením výkopových prací provedeno vytyčení sítí, po odkrytí potrubí bude 
přesně zaměřena poloha potrubí a po dokončení terénních úprav bude provedeno zaměření skutečného stavu.

3 K RV03
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu
Dráče na viditelném místě u vstuou na staveniště. soubor 1,000 500,00 500,00

PP
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu
na staveniště.

4 K RV04
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované
stavbv se schválenou Droiektovou dokumentací odborně zDŮsobilou osobou v oboru zeměměřictví; soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

5 K RV05 Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. kus 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Aktualizace, přizpůsobení a doplnění piánu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci.

6 K RV06 Aktualizace a doplnění povodňového plánu, kus 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Aktualizace a doplnění povodňového plánu,

7 K RV07 Aktualizace a doplnění havarijního plánu, kus 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Aktualizace a doplnění havarijního plánu,

8 K RV08
Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava
aood.1. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).

9 K RV09 Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické
DostuDV zhotovitele. soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

PP

P

Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.
Poznámka k položce:
Zhotovitel před realizací prací předloží technologické postupy (TP), kontrolní a zkušební pián (KZP) pro:
- Realizaci rovnaniny
- Realizaci zdivá
- Realizací železobetonových a betonových konstrukcí
Dokumentace budou odsouhlaseny technickým dozorem stavby (TDS). Na výzvu TDS zhotovitel předloží další TP a KZP neuvedené výše.

10 K RV14 Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných
DřÍDoiek. DřístuDŮ. siezdů. skládek, deoonií. míchacích center aDod. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek,
deponií, míchacích center apod.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených

11 K RV16 v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů 
nřeriensanvr.h nlatnnn nrniektnvnu dokumentací

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně
předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací
Poznámka k položce:

P Zkoouška betonu:
-zkouška krvchelné pevnosti dle požadavků PD

12 K RV17 Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu. soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu.

13 K RV18 Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního
oředání dotčených oozemků a komunikací uvedených do DŮvodního stavu, zdší ieiich vlastníkům. soubor 1,000 500,00 500,00

PP
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a
komunikací uvedených do původního stavu, zpět ieiich vlastníkům.
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

14 K RV19 a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) 
v rozsahu odnovídaiícím Dříslušným Drávním Dř

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného
PP provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. 

Pořízení fotodokumentace stavbv.

15 K R22 Zajištění geotechnického dozoru stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru geologie nebo geotechnika v rozsahu minimálních požadavků
stanovených projektovou dokumentací.
Poznámka k položce:
1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geologie nebo geotechnika v požadovaných fázích výstavby dle požadavků projektové 
dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod.

P 2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou dokumentací.
3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geologicky nebo geotechnický dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek 
stavby.
4. Položka zahrnuie nákladv na veškeré související činnosti spoiené s aeoloaickvm nebo aeotechnickvm dozorem stavbv.

16 K R21 Vedení pracovního deníku skrývaných kulturních vrstev půdy a provádění souvisejících činností kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Provádění všech činností souvisejících s ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy a vedení pracovního deníku s uvedením 
všech skutečností rozhodných pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s platnou legislativou.

17 K RV25
Zajištění odstranění označníků plynového vedení a jejich deponie na staveništi, zajištění umístění označníků
na nňvodní nožice, nřínadně zaiistit ieiich novou Dolohu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Zajištění odstranění označníků plynového vedení a jejich deponie na staveništi, zajištění umístění označníků na původní pozice, případně 
zajistit jejich novou polohu
Poznámka k položce:
Stávající vedení je na povrchu vytyčeno označníky. S označníky při stavebních pracích postupovat následovně:
-zaměřit geodeticky polohu označníků 
-po dobu prací uschovat označník na deponii

P -po skončení stavebních prací vytýčit původní místo polohy označníků 
-označník vrátit zpět a znovu geodeticky zaměřit
-předat geodetické zaměření provedených prací (přehrážka) i s novým zaměřením označníků vlastníkovi inženýrské sítě
Pokud nepůjde označník vrátit na původní místo, technik vlastníka inženýrské sítě určí novou polohu označníků.
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Drmalský potok, ř.km 0,720 - přehrážka 

Harmonogram STAVEBNÍCH prací+finanční harmonogram

so IX.20 X.20 XI.20 XII.20 1.21 11.21 111.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 Vlil.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 1.22 11.22 111.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 Vlil.22 IX.22
SO 01 Přehrážka
S0.01.01. Přehrážka 1
SO.01.02. Dopadiště přehrážka .
SO.01.03. Odtokové koryto
SO.01,04. Retenční prostor !
SO 02 Brod " '
SO.01.01. Koryto přítoku
SO.01.02. Brod
SO.01.03. Skluz ■lil
SO.03 Ochrana vedení
SO.04 Zásyp koryta ■
SO.05 Oprava opevnění
S0.06 Čištění stávajícího koryta
S0.07 Oprava sjezdu k přehrážce
SO.08 Vegetační úpravy
VOINI
Finanční hmg v mil. Kč 1,00 0,5 0 0 0,20 0,3 0 0 0 0 0 0,50 0,3 0,2 0,50 0 0,4 0,32 0 0 0 0 0 0,10 0,001

1,5 mil 1,5 mil 1,321 mil

Zpracovala: ing. Mansfeldová

\.r j
JDěi

i: 247 47 95í 
DIČ: CZ24747955






