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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 03004236720

č. zhotovitele 34/20/S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Společnost pro nové Karlovo náměstí
vedoucí společník:

SOBOS CZ spol. s r. o.
Se sídlem: Na Klinkách 414, Třebíč, PSČ 674 01
Zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem

Miroslavem Sochorem, jednatelem
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 54869

a
společník:

KLEE, s. r. o.
Se sídlem: Skalecká 350/3, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C, vložka 281666

jako účastníci společnosti „Společnost pro nové Karlovo náměstí“ v souladu se Smlouvou
o společnosti dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, kdy vedoucím společníkem je SOBOS CZ spol. s r. o., se sídlem Na Klinkách 414, Třebíč,
PSČ 674 01, IČ 27725928, který je zmocněn na základě Smlouvy o společnosti mimo jiné k jednání
a zastupování za společníky ve věcech týkajících se realizace díla a zmocněn přijímat platby
od objednatele.
(dále společně jen „zhotovitel“)



2

Osoby pověřené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic
města, tel.: 568 896 140

• jednáním v technických záležitostech: Ing. Marcela Hobzová, oddělení investic
tel.: 568 896 235,

Osoby pověřené zhotovitelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

• jednáním o technických záležitostech:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů)
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Hlavní stavbyvedoucí:
Stavbyvedoucí:

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „stavební
dozor“):

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči:
SO 101 (C 101) Dopravní řešení – chodníky a komunikace
SO 401 (C 401) Veřejné osvětlení
SO 402 (C 402) Ostatní stavební elektroinstalace v prostoru náměstí
SO 701 (C 701) Mobiliář
SO 702 (C 702) Vodní prvek č. 3 a 4 – pítko včetně technologie a stavební části
SO 703 (C 703) Bronzové desky – časová osa
SO 704 (C 704) Podzemní kontejnery na separovaný odpad
SO 801 (C 801) Vegetační úpravy
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MČsto TĜebíþ – Revitalizace Karlova námČstí – Metropolitní síĢ, Pokrytí veĜejných prostranství wifi 
signálem 

SO 403 (C 403) Metropolitní síĢ 
SO 404 (C 404) VeĜejná WIFI 

 Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi 
   SO 01 (C 706A) Prostor Kašny 
   SO 02 (C 706B) Podzemní technologická jímka 

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi – východní þást 
SO 705A (C 705 A) Vodní prvek þ. 2 – kašna vþetnČ stavební þásti 
SO 705B (C 705 B) Technologie vodního prvku þ. 2 vþetnČ technologické šachty 

TĜebíþ, Karlovo námČstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
SO 03 (C 303) Akumulace dešĢové vody. 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby: 

• „Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi“ vypracované Atelier R A W s. r. o., Domažlická 12, 
612 00 Brno, Iý 28299442 (objednatel mČsto TĜebíþ), 

• „MČsto TĜebíþ – Revitalizace Karlova námČstí – METROPOLITNÍ SÍġ“ vypracované MTEL 
Communications s. r. o., Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc, Iý 65141059 (objednatel 
mČsto TĜebíþ), a projektová dokumentace „Pokrytí veĜejných prostranství wifi signálem“ 
zpracovaná objednatelem, 

• „Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi“ vypracované H3T architekti, s. r. o., Ctiradova 1, 
140 00 Praha 4, Iý 06604811 (objednatel mČsto TĜebíþ), 

• „Kašna na KarlovČ nám. v TĜebíþi – východní þást“ vypracované Atelier R A W s. r. o., 
Domažlická 12, 612 00 Brno, Iý 28299442 (objednatel mČsto TĜebíþ), 

• „TĜebíþ, Karlovo námČstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ vypracované DUIS s. r. o., 
Srbská 1546/21, 612 00 Brno, Iý 47916311, zak. þ. 03/2020 (objednatel VODOVODY 
A KANALIZACE, svazek obcí), 

(dále jen „projektová dokumentace“).  

Objednatel do 5 pracovních dnĤ ode dne uzavĜení této smlouvy pĜedá zhotoviteli projektovou 
dokumentaci v 1 paré v listinné podobČ a 1 x v elektronické podobČ ve formátu pdf nebo dwg 
na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned pĜevzít, 
a to v sídle objednatele. 

PĜedmČtem zakázky je realizace výše uvedeného pĜedmČtu díla pĜi respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, provádČcími pĜedpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do pĜedmČtu díla patĜí m. j. následující práce a þinnosti: 

- zajištČní vytýþení veškerých inženýrských sítí, odpovČdnost za jejich neporušení bČhem 
výstavby a zpČtné protokolární pĜedání jejich správcĤm, 

- zhotovitel zajistí na svĤj náklad ostrahu staveništČ jeho zabezpeþení proti neoprávnČnému 
vstupu tĜetích osob a neoprávnČným zásahĤm, 

- vypracování pasportizace stávajícího stavu pĜed zahájením stavby, vþetnČ okolních objektĤ, 
pasportizace dokonþené stavby, 

- zajištČní staveništního osvČtlení (osvČtlení plochy 10.000 m2 v noþních hodinách, 15 mobilních 
stožárĤ VO vþetnČ zajištČní kabeláže a napájení ze stávajícího rozvodu VO po celou dobu 
stavby, kdy nebude v provozu stávající þi nové VO), 

- zajištČní a provedení všech opatĜení organizaþního a stavebnČ technologického charakteru 
k Ĝádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpeþnostními opatĜeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodcĤ a vozidel v místech dotþených stavbou), 

- ostraha stavby a staveništČ, zajištČní bezpeþnosti práce a ochrany životního prostĜedí, 



 4

- projednání a zajištČní pĜípadného zvláštního užívání komunikací a veĜejných ploch vþetnČ 
úhrady vymČĜených poplatkĤ a nájemného, 

- zajištČní dopravního znaþení k dopravním omezením, jejich údržba a pĜemisĢování a následné 
odstranČní, 

- zajištČní a provedení všech nutných zkoušek dle ýSN (pĜípadnČ jiných norem vztahujících se 
k provádČnému dílu vþetnČ poĜízení protokolĤ), 

- zajištČní atestĤ a dokladĤ o požadovaných vlastnostech výrobkĤ ke kolaudaci (i dle zákona 
þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – prohlášení o shodČ) a revizí veškerých elektrických zaĜízení 
s pĜípadným odstranČním uvedených závad, 

- zajištČní všech ostatních nezbytných zkoušek, atestĤ a revizí podle ýSN a pĜípadných jiných 
právních nebo technických pĜedpisĤ platných v dobČ provádČní a pĜedání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení pĜedepsané kvality a pĜedepsaných technických parametrĤ díla, 

- zĜízení a odstranČní zaĜízení staveništČ vþetnČ napojení na inženýrské sítČ, 

- náklady za odbČr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vþetnČ poplatku za uskladnČní, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoĜí, 

- uvedení všech povrchĤ dotþených stavbou do pĤvodního stavu (komunikace, chodníky, zeleĖ, 
pĜíkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádĜeními oznámit zahájení stavebních prací napĜ. 
správcĤm sítí apod., 

- zabezpeþení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištČní a splnČní podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladĤ, 

- prĤbČžná fotodokumentace všech stavebních objektĤ (1 x na CD), 

- pĜípadné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetické zamČĜení dokonþeného díla a inženýrských sítí (4 x tištČné, 1 x na CD), geometrický 
plán (4 x tištČný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecnČ závazné vyhlášky mČsta TĜebíþe þ. 
2/2016, o vedení technické mapy mČsta, vþetnČ dodání akceptaþního protokolu vydaného 
výkonným správcem digitální technické mapy mČsta dle této vyhlášky, 

Souþástí realizace pĜedmČtu díla je dokumentace skuteþného provedení, která bude 
pĜedána objednateli v poþtu 5 paré + 1 x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skuteþného provedení díla vypracuje zhotovitel jako souþást dodávky stavby. 

Dokumentace skuteþného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektĤ a provozních 
souborĤ budou zĜetelnČ vyznaþeny všechny zmČny, k nimž došlo v prĤbČhu zhotovení díla. 

- ýásti projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zmČnám, 
budou oznaþeny nápisem „beze zmČn“. 

- Každý výkres dokumentace skuteþného provedení stavby bude opatĜen jménem a pĜíjmením 
osoby, která zmČny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

- U výkresĤ obsahujících zmČnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
pĜiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zmČny s odpovČdnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko. 

II.2 PĜedmČt díla je blíže specifikován rozpoþty, které tvoĜí nedílnou souþást této smlouvy o dílo, jako 
její pĜíloha þ. 1. 

II.3 Dojde-li pĜi realizaci díla k jakýmkoliv zmČnám, doplĖkĤm nebo rozšíĜení pĜedmČtu díla 
vyplývajících z podmínek pĜi provádČní díla, je zhotovitel povinen provést soupis tČchto zmČn, 
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doplĖkĤ nebo rozšíĜení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místČ 
a þase plnČní obvyklých) a pĜedložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvČ. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci tČchto zmČn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neuþiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v pĜedmČtu 
díla a v jeho cenČ zahrnuty. 

II.4  Dojde-li pĜi realizaci pĜedmČtu díla k jakýmkoliv zmČnám, doplĖkĤm nebo rozšíĜení pĜedmČtu díla 
na základČ požadavku objednatele, je objednatel povinen pĜedat zhotoviteli soupis tČchto zmČn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místČ a þase 
plnČní obvyklých) a o tČchto zmČnách uzavĜou obČ strany Dodatek ke smlouvČ, ve kterém 
dohodnou i pĜípadnou úpravu termínu pĜedání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit pĜedmČt díla o další práce a dodávky, jejichž potĜeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji pĜedem pĜedvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. PĜi zadání tČchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální úþinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávnČn i v prĤbČhu realizace požadovat zámČny materiálĤ oproti pĤvodnČ 
navrženým a sjednaným materiálĤm a zhotovitel je povinen na tyto zámČny pĜistoupit. 
Požadavek na zámČnu materiálĤ musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelnČ zbyteþnČ vynaložených nákladĤ, pokud již pĤvodní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 obþanského zákoníku provede dílo osobnČ, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za nČ 
odpovČdnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobnČ (§ 1935 
obþanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem (poddodavatelem) musí 
být v souladu s touto smlouvou. 

 Objednatel je od poþátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech vČcí, které zhotovitel 
opatĜil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
obþanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohlednČ pĜechodu þi pĜevodu vlastnictví 
(napĜíklad ve smlouvČ mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnČní až do dne, kdy mu toto jeho plnČní bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo tuto skuteþnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele ihned pĜedložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli, jinak podstatným 
zpĤsobem poruší tuto smlouvu.  

 ZmČnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím Ĝízení splnČní 
kvalifikace, je možné jen ve výjimeþných pĜípadech s pĜedchozím písemným souhlasem 
objednatele, jinak zhotovitel podstatným zpĤsobem poruší smlouvu. Nový subdodavatel 
musí splĖovat kvalifikaci minimálnČ v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím Ĝízení. 

 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil, že realizace zemních prací a pokládka 
kamenné dlažby bude provedena pĜímo zhotovitelem bez využití poddodavatelĤ. 

 Pro pĜípad porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávnČn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zmČny 
oproti projektové dokumentaci. SouþasnČ se zhotovitel zavazuje a ruþí za to, že pĜi realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v dobČ jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel uþiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. StejnČ tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 
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II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem pĜíslušných živnostenských oprávnČní potĜebných 
k provedení díla a má Ĝádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby ĜádnČ a vþas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak zpĤsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím Ĝízení za dodržení 
režimu zákona þ. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
na zadání této veĜejné zakázky „Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi“, kterou objednatel vybral 
jako nejvýhodnČjší nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést 
v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vČdom skuteþnosti, že objednatel má 
znaþný zájem na dokonþení díla, které je pĜedmČtem smlouvy v þase a kvalitČ dle smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnČní zhotovitele a status zhotovitele 
je a bude po celou dobu plnČní v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veĜejnou 
zakázku.  
 

ýlánek III – ýAS PLNċNÍ, MÍSTO PLNċNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         14.09.2020 

 Zahájení I. etapy:         14.09.2020 
 Zahájení II. etapy:         01.11.2021 

III.2 Provedení díla do:         30.09.2022 

 Provedení I. etapy:         31.10.2021 
 Provedení II. etapy:         30.09.2022 

III.3 Souþástí této smlouvy je týdenní þasový harmonogram zhotovitele (pĜíloha þ. 2 této smlouvy). 
Tento harmonogram je závazný. ZpoždČní prací pĜi výstavbČ o více jak 20 dnĤ proti 
harmonogramu se považuje za závažné porušení této smlouvy.  

III.4 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na pĜevzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potĜeby této smlouvy rozumí úplné dokonþení (§ 2605 obþanského 
zákoníku) a pĜedání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, vþetnČ dodávek 
potĜebných materiálĤ a zaĜízení nezbytných pro Ĝádné dokonþení stavby, dále provedení všech 
þinností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro Ĝádné dokonþení díla nezbytné, vþetnČ koordinaþní a kompletaþní þinnosti celé 
stavby), pĜedání dokumentace skuteþného provedení v pČti vyhotoveních + 1x v digitální podobČ 
na CD, a další dokumentace, která se pĜedává spolu s dílem dle þl. X. odst. X.2. této smlouvy, 
a jejich pĜevzetí objednatelem. 

III.5 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v prĤbČhu realizace stavby prodloužit 
na základČ dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních nemĤže ovlivnit (napĜ. archeologický výzkum apod.) a v dĤsledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé pĜekážky. Každá zmČna 
termínu dokonþení stavby ujednaného v této smlouvČ musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouvČ. 

III.6 ObČ strany se dohodly, že pĜípadné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanþní objem nepĜekroþí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany pĜedem písemnČ 
dodatkem ke smlouvČ nedohodnou jinak. 

III.7 Místem plnČní stavby je Karlovo námČstí vþetnČ nČkterých pĜilehlých ulic, TĜebíþ (viz projektová 
dokumentace). 

III.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí, že k 15.09.2022 bude uvolnČna a zpĜístupnČna pro 
veĜejnost centrální þást námČstí podle pokynĤ Objednatele. Jedná se o úsek od sousoší sv. Cyrila 
a MetodČje po budovy radnice mezi komunikací na horní stranČ námČstí a komunikací na dolní 
stranČ námČstí. 
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ýlánek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona þ. 526/1990 Sb. o cenách, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ, a je obČma stranami dohodnuta jako cena nejvýše pĜípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  103.000.000,00 Kþ 

Slovy (cena bez DPH): StotĜimilionĤ korun þeských 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpoþty. Položkové rozpoþty jsou nedílnou 
souþástí této smlouvy jako její pĜíloha þ. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoþtu jsou pevné 
do 31.12.2022. TČmito cenami budou ocenČny veškeré pĜípadné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data pĜedání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení pĜedmČtu díla definovaného v þl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnČní této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokonþením díla 
vþetnČ zkušebního provozu, vþetnČ veškerých rizik a vlivĤ (vþetnČ inflaþních a kurzových) bČhem 
provádČní díla, vþetnČ zejména nákladĤ na zaĜízení staveništČ a jeho provoz a likvidaci odpadĤ, 
poplatkĤ za skládky, nákladĤ na uzavírky komunikací a povolení veĜejného užívání komunikací, 
nákladĤ na používání strojĤ, služeb, stĜežení staveništČ, úklidu staveništČ a pĜilehlých ploch, 
ochrany souvisejících objektĤ, dopravního znaþení, nákladĤ na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
pĜepravu zaĜízení, materiálĤ a dodávek, nákladĤ na schvalovací Ĝízení, pĜevod práv, pojištČní, 
daní, cel, správních poplatkĤ, poplatkĤ za zábor veĜejných ploch, provádČní pĜedepsaných 
zkoušek, provedení mČĜení hluku, zabezpeþení prohlášení o shodČ, certifikátĤ a atestĤ všech 
materiálĤ a prvkĤ, náklady na dopracování realizaþní projektové dokumentace, geodetické 
zamČĜení a dokumentace skuteþného provedení, náklady na autorská práva, náklady na úþast 
Zhotovitele na kolaudaþním Ĝízení vþetnČ nákladĤ na odstranČní pĜípadných kolaudaþních závad 
a jakýchkoliv dalších výdajĤ spojených s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze mČnit (dodatkem ke smlouvČ na základČ dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v pĜípadČ vylouþení prací objednatelem z pĜedmČtu plnČní, 
- v pĜípadČ okolností popsaných v § 222 zákona þ. 134/2016 Sb., o veĜejných zakázkách, 

v úþinném znČní. 

IV.5  Veškeré vícepráce, zmČny, doplĖky nebo rozšíĜení, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy pĜed jejich realizací písemnČ odsouhlaseny objednatelem vþetnČ jejich 
ocenČní (dodatkem ke smlouvČ). Pokud zhotovitel provede nČkteré z tČchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za souþást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých zmČn bude Ĝešeno v souladu se zákonem þ. 134/2016 Sb., o zadávání 
veĜejných zakázek, v úþinném znČní. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak ocenČny následovnČ: 
- na základČ písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného obČma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpoþty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou souþástí této smlouvy jako její pĜíloha þ. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou pĜedmČtem víceprací, obsaženy v rozpoþtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
SborníkĤ cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS 2020, ponížené 
o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených mČrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V pĜípadČ zámČny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací pĜedstavují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, pĜiþemž kvalitativnČ musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé zámČnČ vyhotoví zhotovitel pĜehled s uvedením pĤvodních a nových položek 
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a podrobným a srozumitelným odĤvodnČním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro pĜípad zámČny položek platí odst. IV.5 obdobnČ. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemnČ neoznámí nutnost jejího 
pĜekroþení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyteþného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základČ dodatku 
k této smlouvČ, a to pĜed provedením pĜíslušných prací.  

ýlánek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré ĜádnČ provedené práce budou mČsíþnČ fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skuteþnČ ĜádnČ provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávnČnosti vystavení 
faktury (vČcné správnosti). Zhotovitel pĜedloží objednateli a technickému dozoru urþenému 
objednatelem vždy nejpozdČji do pátého dne následujícího kalendáĜního mČsíce zjišĢovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádĜí do pČti dnĤ po pĜedání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou souþástí musí být zjišĢovací protokol. Bez tohoto zjišĢovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnČní je poslední den pĜíslušného kalendáĜního mČsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádČt údaje o zápisu v obchodním rejstĜíku þi v jiném 
veĜejném rejstĜíku dle § 435 obþanského zákoníku. 

PĜedmČt této smlouvy je nebo mĤže být využíván k ekonomické þinnosti a na pĜedmČt smlouvy 
bude aplikován režim pĜenesené daĖové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, vystavit daĖový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daĖový doklad“). Na daĖovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdČlení „DaĖ odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doruþit objednateli daĖový doklad nejpozdČji do 10 pracovních dnĤ 
ode dne uskuteþnČní zdanitelného plnČní. V pĜípadČ prodlení zhotovitele s doruþením daĖového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a pĜípadné penále 
vzniklé z dĤvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapĜíþinČného prodlením zhotovitele 
s doruþením daĖového dokladu objednateli. Finanþní þástku rovnající se úroku z prodlení 
a pĜípadnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základČ vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základČ odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající þást, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po pĜedání a pĜevzetí díla a po odstranČní 
veškerých vad zjištČných pĜi pĜejímacím, pĜípadnČ kolaudaþním Ĝízení.  

V.3 Koneþná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- þástku zbývající k úhradČ bez DPH, 
- sdČlení „DaĖ odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z tČchto náležitostí je koneþná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnĤ ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní pĜípad v této smlouvČ uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doruþit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnĤ od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doruþena pozdČji, 
prodlužuje se o toto prodlení lhĤta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi obČma stranami k dohodČ pĜi odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávnČn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávnČn uhradit pouze tu þást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající þást faktury nemĤže 
zhotovitel uplatĖovat žádné majetkové sankce vyplývající z penČžitého dluhu objednatele.  
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V.6 Fakturu za provedené práce mĤže zhotovitel pĜedložit pouze jedenkrát mČsíþnČ za uplynulý 
kalendáĜní mČsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatnČ oddČleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za pĜípadné vícepráce. 
V pĜípadČ víceprací lze pĜedložit zvlášĢ samostatnou fakturu. 

V.7 Smluvní strany se výslovnČ dohodly, že penČžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splnČný v den, kdy je dlužná þástka odepsána z úþtu objednatele ve prospČch úþtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravČ s tím, že 
nová lhĤta splatnosti bČží ode dne doruþení opravené faktury objednateli. 

V.9 Pokud v prĤbČhu plnČní díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho þást 
dotaci, bude uzavĜen dodatek k této smlouvČ. PĜedmČtem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

ýlánek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle þlánku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kþ za každý i zapoþatý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepĜevezme staveništČ, je objednatel 
oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kþ za každý i zapoþatý den prodlení. 
Sankce uvedené v tomto odstavci se vztahují i na termíny zahájení jednotlivých etap díla 
uvedených v þlánku III, odst. III.1 této smlouvy. 

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plnČním v termínu pro provedení díla  dle þlánku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kþ 
za každý i zapoþatý den prodlení. Sankce uvedené v tomto odstavci se vztahují i na termíny 
provedení jednotlivých etap díla uvedených v þlánku III, odst. III.2 této smlouvy. 

V pĜípadČ prodlení Zhotovitele se splnČním dílþích termínĤ uvedených v pĜíloze þ. 2 smlouvy 
(týdenní þasový harmonogram prací) je objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kþ za každý zapoþatý den prodlení až do skuteþného termínu splnČní. 

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení pĜi úhradČ faktury, je zhotovitel oprávnČn objednateli 
vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné þástky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraĖování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem pĜevzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o pĜedání a pĜevzetí 
díla, je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu 5.000 Kþ za každou vadu 
a každý zapoþatý den prodlení. Toto ujednání platí rovnČž pro odstraĖování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstranČním vady se kterou bylo dílo pĜevzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávnČn vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kþ za každou vadu 
a každý zapoþatý den prodlení. Toto ujednání platí rovnČž pro odstraĖování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveništČ ve lhĤtČ stanovené v þlánku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 20.000 Kþ 
za každý zapoþatý den prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavĜe na provedení díla (þásti díla) dle této smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvČ o dílo nebo na základČ požadavku 
objednatele dle þl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepĜedloží požadované 
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kþ. 

VI.8 Pro pĜípad, že zhotovitel provede jakékoliv zmČny þi odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpoþtu, který je pĜílohou této smlouvy bez pĜedchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ 
za každý jednotlivý pĜípad zmČny þi odchylky zvlášĢ (jednotlivou zmČnou þi odchylkou je pĜitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpoþtu). 

VI.9 Pro pĜípad, že zhotovitel poruší pĜedpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávnČn zhotoviteli 
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vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kþ za každý jednotlivý pĜípad porušení. 

VI.10 Pro pĜípad nedodržení termínĤ k odstranČní nedostatkĤ dle zjištČné kontroly koordinátorem BOZP 
je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kþ za každý i zapoþatý 
den prodlení, za každý pĜípad zvlášĢ. 

VI.11.V pĜípadČ, že nastanou dĤvody definované v této smlouvČ (zejména v þl. XII. Smlouvy) jako 
podstatné porušení smlouvy, je objednavatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli pokutu ve výši 
1.000.000 Kþ, kterou je objednatel oprávnČn zapoþíst proti pohledávce zhotovitele. 

VI.12 V pĜípadČ, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v prĤbČhu provádČní díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnĤ nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem podle þlánku IX smlouvy, je objednatel oprávnČn 
vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ za každý zjištČný pĜípad porušení a za každý 
zapoþatý den prodlení. 

VI.13 V pĜípadČ nepĜítomnosti stavbyvedoucího na stavbČ delší jednoho pracovního dne þi v pĜípadČ 
jeho nepĜítomnosti na kontrolním dnu, je objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kþ za každý zjištČný pĜípad. 

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné stranČ doruþeno písemné 
vyúþtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávnČné strany, a to na úþet oprávnČné 
strany uvedený v písemné výzvČ. 

VI.15 Další sankce jsou ujednány pĜímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovnČ dohodly, že vČĜitel 
má rovnČž právo na náhradu škody vzniklé z porušení pĜíslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základČ dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovnČž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

ýlánek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne pĜevzetí staveništČ o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skuteþnosti rozhodné pro plnČní smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona þ. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ a v souladu s pĜílohou þ. 9 vyhlášky þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o þasovém postupu prací, jejich jakosti, zdĤvodnČní 
odchylek provádČných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
konþí pĜedáním a pĜevzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) zhotovitele, 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) objednatele, 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) subdodavatelĤ, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vþ. podpisu, 
- pĜehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby vþetnČ veškerých zmČn a doplĖkĤ, 
- seznam dokladĤ a úĜedních opatĜení týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být oþíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku þitelnČ zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pĜedmČtem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mĤže do stavebního deníku 
provádČt potĜebné záznamy pouze objednatel, pĜípadnČ jím povČĜený zástupce (napĜ. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pĜíslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který uþinil objednatel nebo jím povČĜený zástupce, 
pĜípadnČ zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pĜipojit svoje 
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stanovisko nejpozdČji do tĜí pracovních dnĤ. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadĜovat se k zápisĤm ve stavebním deníku, uþinČným zhotovitelem, 
nejpozdČji do dvou pracovních dnĤ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmČnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplĖkĤ a zmČn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro úþely Ĝádné, prĤbČžné 
a pĜesné evidence knihu dodatkĤ a zmČn - pomocný stavební deník víceprací a zmČn díla. Do této 
knihy dodatkĤ a zmČn se zapisují zejména všechny zmČny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo ménČpráce, které v prĤbČhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkĤ a zmČn uvést do ní struþný, ale pĜesný technický 
popis víceprací nebo zmČn díla a jejich podrobný a pĜesný výkaz výmČr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k tČmto zápisĤm vyjadĜuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doruþené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvČ, nejpozdČji však do pČti 
pracovních dnĤ od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v Ĝádném stavebním deníku a pĜesné urþení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého dĤvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbČ pĜístupný kdykoli v prĤbČhu práce na staveništi všem 
oprávnČným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potĜebné množství kopií pro 
oddČlení dalším osobám. Má þíslované stránky a nesmí v nČm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základČ žádosti zástupce objednatele bezodkladnČ pĜedávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisĤ ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatkĤ a zmČn je zhotovitel povinen pĜedat objednateli jako souþást 
plnČní díla.  

ýlánek VIII – STAVENIŠTċ 

VIII.1  StaveništČm se rozumí prostor urþený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zaĜízení staveništČ. 

Objednatel pĜedá zhotoviteli staveništČ nejpozdČji v den pĜedpokládaného termínu zahájení díla 
dle þlánku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdČlí zhotoviteli termín pĜedání staveništČ 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveništČ pĜevzít. O pĜedání staveništČ bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávnČnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s pĜevzetím staveništČ, poruší podstatným zpĤsobem tuto smlouvu.  

PĜedáním staveništČ se rozumí oboustranný podpis zápisu o pĜedání a pĜevzetí staveništČ 
oprávnČnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem Ĝádné vytýþení staveništČ nebo alespoĖ potvrdit 
výkres se zákresem staveništČ. Výkres poté potvrdí objednatel nebo jeho zástupce a bude 
pĜílohou stavebního deníku. 

VIII.3  Veškerá potĜebná povolení k užívání veĜejných ploch zajišĢuje zhotovitel a nese veškeré 
pĜípadné poplatky. Tyto náklady jsou souþástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude tĜeba umístit nebo pĜemístit dopravní 
znaþky podle pĜedpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na pĜevzatém staveništi poĜádek a þistotu a je povinen prĤbČžnČ 
odstraĖovat odpady a neþistoty vzniklé jeho þinností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v pĜípadČ potĜeby i oplocení staveništČ nebo jiné vhodné zabezpeþení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cenČ díla. 

VIII.7  NejpozdČji do 7 dnĤ po odevzdání a pĜevzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zaĜízení 
staveništČ, staveništČ vyklidit a upravit je tak, jak urþuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a pĜípadnČ i výrobní zaĜízení staveništČ zabezpeþuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznČní, údržbu, likvidaci a vyklizení zaĜízení staveništČ vþetnČ spotĜeby 
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vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cenČ díla. Za staveništČ zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke zneþištČní pĜilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcĤm objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávnČným osobám pĜístup na staveništČ, 
samostatné provozní prostory a zaĜízení nezbytné pro výkon jejich funkce pĜi realizace díla 
(napĜ. pracovní místo, pĜipojení pro PC, pĜístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní 
stavby atd.). 

ýlánek IX – PROVÁDċNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoĜení potĜebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v pĜípadech, kde to není výslovnČ stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skuteþnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdČlí tuto skuteþnost neprodlenČ písemnČ druhé smluvní 
stranČ. Smluvní strany se dále zavazují neprodlenČ odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich stranČ a které brání splnČní jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základČ skuteþností zjištČných v prĤbČhu plnČní povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatĜení smČĜující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnČní smlouvy, k ochranČ objednatele pĜed škodami, ztrátami a zbyteþnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vČcech technických a jiným osobám 
zúþastnČným na provádČní díla veškeré potĜebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
souþinnost. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provádČt v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením 
stavby, projektovou dokumentací a rozpoþtem v tomto nemČnném poĜadí. 

Objednatel nemá právo odmítnout pĜevzetí díla pro ojedinČlé drobné vady, které samy o sobČ ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkþnČ ani její užívání podstatným zpĤsobem 
neomezují. Objednatel je oprávnČn odmítnout pĜevzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen pĜi realizaci díla dále postupovat tak, aby pĜípadná nezbytná omezení 
vlastníkĤ nemovitostí dotþených stavbou byla jen na nezbytnČ nutnou dobu. 

IX.2 PĜi provádČní díla postupuje zhotovitel samostatnČ. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skuteþnosti objednatele písemnČ vyrozumČt na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvČ 
a vyþkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádĜí písemnČ 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvČ do 48 hodin po doruþení vyrozumČní. Smluvní 
strany se výslovnČ dohodly, že vyluþují použití ustanovení § 2595 obþanského zákoníku. 

V pĜípadČ, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický prĤzkum, zavazuje se 
zhotovitel tento prĤzkum na staveništi umožnit a poskytnout pĜípadnou souþinnost. 

SoubČžnČ s realizací pĜedmČtu díla bude probíhat rekonstrukce þi obnova inženýrských 
sítí E.ON Distribuce a. s., GasNET s. r. o., TTS energo s. r. o., pĜeložka CETIN. Zhotovitel 
bere tuto skuteþnost na vČdomí a zavazuje se pĜi realizaci pĜedmČtu díla koordinovat 
práce s dodavateli inženýrských sítí, vpustit je do prostoru staveništČ a umožnit jejich 
výstavbu – viz pĜíloha þ. 2 smlouvy (týdenní þasový harmonogram). 

Zhotovitel se zavazuje na veĜejnČ pĜístupném místČ v bezprostĜední blízkosti staveništČ 
instalovat informaþní tabuli, kde budou uvedeny kontaktní údaje odpovČdných osob 
zhotovitele, harmonogram prací, údaje o pĜerušení pĜíjezdu k nemovitostem a o pĜerušení 
dodávek energií apod. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozdČji týden pĜed zahájením díla dle þlánku III, odst. III.1 této 
smlouvy svolat informaþní schĤzku s dotþenými vlastníky nemovitostí za úþelem 
informování vlastníkĤ o budoucím prĤbČhu prací. Objednatel se zavazuje pĜedat 
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zhotoviteli bez zbyteþného odkladu po uzavĜení této smlouvy seznam vlastníkĤ dotþených 
nemovitostí. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpeþný pĜístup do nemovitostí dotþených stavbou. 
PĜíjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytnČ nutnou dobu. Zhotovitel se 
zavazuje umožnit pĜíjezd pro úþely zásobování a pĜíjezd záchranných složek. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla dle této smlouvy zachovat minimálnČ 
20 parkovacích stání pro potĜeby radnice, pĜípadnČ rezidentního parkování. Konkrétní 
umístČní parkovacích stání bude v prĤbČhu realizace stavby Ĝešeno a odsouhlaseno 
smluvními stranami zápisem ve stavebním deníku. 

Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit pĜesun 
kontejnerĤ þi popelnic na okraj staveništČ tak, aby bylo umožnČno jejich vyvezení. 
NáslednČ je povinen zajistit pĜesun kontejnerĤ þi popelnic zpČt. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit pravidelný odvoz obsahu odpadkových košĤ z prostoru 
námČstí. 

IX.3 VČci, které jsou potĜebné k provedení díla, je povinen opatĜit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvČ není výslovnČ uvedeno, že je opatĜí objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávnČn kdykoli kontrolovat provádČní díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnČn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádČním a dílo provádČl Ĝádným zpĤsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neuþiní ani v pĜimČĜené lhĤtČ mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávnČn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávnČn: 

- sám nebo prostĜednictvím tĜetí osoby provádČt cenovou kontrolu v prĤbČhu provádČní díla 
a uvádČní dokonþeného díla do provozu a kontrolu provádČní závČreþného vyúþtování díla, 
všichni úþastníci smlouvy jsou povinni vytváĜet dostateþné podmínky pro provádČní cenové 
kontroly, 

- sám þi prostĜednictvím tĜetí osoby vykonávat v místČ provádČní díla technický dozor investora 
a v jeho prĤbČhu zejména sledovat, zda jsou práce provádČny dle projektu, technických norem 
a jiných právních pĜedpisĤ a v souladu s rozhodnutím orgánĤ veĜejné správy, na nedostatky pĜi 
provádČní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádČt 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávnČna dát 
pracovníkĤm zhotovitele pĜíkaz k pĜerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpeþnost 
provádČné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbČ pĜi provádČní díla þi tĜetích osob, 

- sám þi prostĜednictvím tĜetí osoby vykonávat v místČ provádČní díla vlastní výkon þinnosti 
koordinátora BOZP, v jeho prĤbČhu zejména sledovat, zda jsou práce provádČny v souladu 
s právními pĜedpisy týkajícími se bezpeþnosti práce, hygienických opatĜení a opatĜení vedoucích 
k požární ochranČ provádČného díla, a to v rozsahu a zpĤsobem stanoveným pĜíslušnými 
pĜedpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemnČ objednatele ke kontrole a provČĜení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepĜístupnými alespoĖ 24 hodin pĜedem. Pokud tak 
neuþiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin pĜedem a dohodnuta obČma stranami. 

IX.6 Pro pĜípad, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávnČn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu pĜedmČtné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míĜe zodpovídá za bezpeþnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveništČ a zabezpeþí jejich vybavení ochrannými pracovními pomĤckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické þi pĜípadné jiné pĜedpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet pĜi provádČní díla veškeré podmínky a pĜipomínky vyplývající 
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ze stavebního Ĝízení. Pokud nesplnČním tČchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen pĜi realizaci díla dodržovat veškeré ýSN a bezpeþnostní pĜedpisy, dotaþní 
podmínky, veškeré zákony a jejich provádČcí vyhlášky, které se týkají jeho þinnosti. Pokud 
porušením tČchto pĜedpisĤ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpeþit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelĤ mající 
pĜíslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(napĜ. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníkĤ, v pĜípadČ nedoložení 
požadovaných dokladĤ je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kþ 
za každý i zapoþatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladĤ þi prodlení s jejich 
doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel pĜedloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozdČji však dva dny pĜed pĜedáním 
díla, soubor certifikátĤ rozhodujících materiálĤ užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud þinností zhotovitele dojde ke zpĤsobení škody objednateli nebo jiným subjektĤm 
pĜedevším z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnČním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ýSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteþného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finanþnČ uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech. 

Zhotovitel je povinen organizovat a zúþastĖovat se nejménČ jednou za kalendáĜní týden 
pravidelných kontrolních dnĤ za úþelem kontroly provádČní díla za úþasti TDS, objednatele 
a zástupce zhotovitele v odbornosti požadované v þlánku IX, odst. IX.21 smlouvy. Kontrolní dny 
budou zamČĜeny zejména na dodržování þasového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
provádČných prací. Ke kontrolním dnĤm je zhotovitel povinen písemnČ pozvat úþastníky nejménČ 
3 dny pĜed kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

IX.14 Pokud není v této smlouvČ stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogĤ popisĤ a smČrných cen stavebních prací a montážních 
ceníkĤ, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje pĜedepsaná kvalita a zpĤsoby její kontroly, 
zpĤsoby mČĜení, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ýSN týkající se pĜedmČtných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se pĜípadnČ vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutČžními a v plném rozsahu se rovnČž na nČ vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovnČ nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvČ. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádČt dílo v souladu se zákonem þ. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a v souladu se souvisejícími pĜedpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen pĜi provádČní díla spolupracovat s koordinátorem bezpeþnosti práce 
urþeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Urþit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádČt hluþné práce v souladu s þl. 2 obecnČ závazné vyhlášky þ. 6/2017 
mČsta TĜebíþ o stanovení závazných podmínek pro poĜádání a prĤbČh veĜejnosti pĜístupných 
kulturních podnikĤ a regulaci þinností narušujících veĜejný poĜádek. 

Každý je povinen v dobČ noþního klidu zachovat klid a omezit hluþné projevy. Dobou noþního 
klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle þlánku 2 výše uvedené obecnČ závazné 
vyhlášky o nedČlích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré þinnosti spojené 
s používáním strojĤ, pĜístrojĤ a zaĜízení zpĤsobujících hluk (napĜ. sekaþek na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, kĜovinoĜezĤ apod.) provádČt pouze v dobČ od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné 
správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, osobou povinnou 
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spolupĤsobit pĜi výkonu finanþní kontroly provádČné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veĜejných výdajĤ. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupĤsobení pĜi kontrole jiných kontrolních 
orgánĤ. StejnČ tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
pĜedmČtu díla (tj. zejména originál smlouvy vþetnČ jejích pĜípadných dodatkĤ a jejich pĜíloh, 
veškeré originály dokladĤ a originály projektové dokumentace a dalších dokumentĤ souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnou potĜebnou souþinnost pĜi kontrolách, auditech nebo 
monitorování Ĝešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci týkající se díla, úþetní doklady, vysvČtlující informace a umožnit prohlídku na místČ. 

IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu pĜedpokládané existence díla byla, pĜi bČžné údržbČ, zaruþena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpeþnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostĜedí, bezpeþnost pĜi užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen pĜi provádČní díla prĤbČžnČ provČĜovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentĤ, podle kterých je dle smlouvy vymezen pĜedmČt 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo vþetnČ provádČcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména provČĜovat, zda jsou v souladu s platnými pĜedpisy, vyhláškami, naĜízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to pĜed zapoþetím prací, výkonĤ a služeb na díle a je povinen 
neprodlenČ písemnČ na nevhodnost dokumentĤ upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
obþanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím zpĤsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými pĜedpisy, vyhláškami, naĜízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovnČž za další dĤsledky porušení 
této povinnosti, vþetnČ náhrady škody, která v dĤsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným zpĤsobem je zhotovitel povinen smluvnČ zavázat tĜetí osoby (své 
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnČní svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádČní díla tak, aby provádČní díla: 

- v co nejmenší míĜe omezovalo užívání místa provádČní díla vymezeného v þlánku VIII. smlouvy, 
veĜejných prostranství þi jiných okolních dotþených pozemkĤ þi staveb; a 

- neobtČžovalo tĜetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastínČním nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm; a 

- nemČlo nepĜíznivý vliv na životní prostĜedí, vþetnČ minimalizace negativních vlivĤ na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpeþeno pro þinnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupĤ. Totéž platí pro práce subdodavatelĤ. Odbornou 
úroveĖ realizovaného díla jako celku zabezpeþí zhotovitel odpovČdnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodáĜství a krajinného inženýrství“ 
ve smyslu zákona þ. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektĤ a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrĤ a technikĤ þinných ve výstavbČ, v platném znČní. Tato 
odpovČdná osoba potvrdí stavební deník pĜed zahájením prací na provedení díla a po dokonþení 
díla otiskem svého autorizaþního razítka a pĜipojením vlastnoruþního podpisu. Zhotovitel 
zabezpeþí, že odborné práce a þinnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstĜíku nebo 
živnostenském listČ, provede subdodavatel s odpovídající odbornou zpĤsobilostí. Doklady 
o odborné zpĤsobilosti subdodavatele pĜedloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe pĜejímá odpovČdnost a ruþení za škody zpĤsobené všemi osobami 
zúþastnČnými na provádČní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádČní díla, tzn. 
do dokonþení a pĜevzetí díla objednatelem, stejnČ tak za škody zpĤsobené svou þinností 
objednateli nebo tĜetí osobČ na majetku tzn., že v pĜípadČ jakéhokoliv narušení þi poškození 
majetku (napĜ. vjezdĤ, plotĤ, objektĤ, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbyteþného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finanþnČ uhradit. 

Zhotovitel je povinen v prĤbČhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skuteþného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického Ĝešení díla. 
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IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpeþit následující: 

- NeprodlenČ odstranit veškerá zneþištČní a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

- ProvádČt dĤkladnou kontrolu þistoty vozidel a stavebních strojĤ pĜed výjezdem ze staveništČ 
a v pĜípadČ jejich zneþištČní zajistit jejich oþistu. 

- PĜi Ĝezání stavebních materiálĤ využívat Ĝezaþky s vodní clonou, pĜípadnČ Ĝezané materiály 
dĤkladnČ smáþet. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálĤ v místČ stavby. 

- Vhodnými technickými opatĜeními Ĝešit omezení vČtrné eroze deponie zemin (napĜ. pĜekrytí 
plachtami, kropení, v pĜípadČ dlouhodobé deponie osetí apod.). 

- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 
do okolního prostĜedí vlivem vČtru (napĜ. pĜekrytí plachtami, kropení apod.). 

- PĜi pĜepravČ sypkých materiálĤ zabraĖovat jejich rozsypávání za jízdy (napĜ. užitím 
uzavíratelných kontejnerĤ, zakrýváním apod.). 

- Omezit pojezd stavebních strojĤ po nezpevnČných prašných plochách. 

- Omezit chod stavebních strojĤ naprázdno. 

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místČ stavby a na staveništních komunikacích, aby 
nedocházelo k víĜení a vznosu prachových þástic. 

V pĜípadČ porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava 
ani do 24 hodin po písemném upozornČní objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kþ za každý den prodlení a za každé porušení zvlášĢ. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že pĜi zhotovování díla, resp. jeho þásti, neporuší práva tĜetích osob, která 
tČmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
prĤmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v dĤsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 PovČĜí-li zhotovitel provádČním díla nebo jeho þásti subdodavatele, je povinen zabezpeþit splnČní 
závazku neporušit práva tĜetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem 
ve svých subdodavatelských smlouvách, a to pĜimČĜenČ k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 
Za þinnost svých subdodavatelĤ však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo provádČl sám, 
tzn. vþetnČ povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která objednateli v dĤsledku porušení této povinnosti, byĢ zpĤsobené 
subdodavatelem, vzniknou. 

IX.24 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníkĤ MČÚ 
TĜebíþ, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru životního prostĜedí, odboru školství 
a kultury – úsek památkové péþe, odboru správy majetku a investic mČsta, a odborných 
pracovníkĤ NPÚ Telþ) konkrétní typ výrobkĤ þi materiálĤ (napĜ. svítidla a stožáry veĜejného 
osvČtlení, zemní moduly, prvky mobiliáĜe, podzemní kontejnery na separovaný odpad, veškeré 
další výrobky, materiálové Ĝešení kašen, stromy a keĜe atd.). Zhotovitel je oprávnČn zahájit 
instalaci uvedených výrobkĤ a materiálĤ až po jejich písemném odsouhlasení objednatelem 
(postaþí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je oprávnČn požadovat pĜedložení vzorkĤ. 

 

ýlánek X – ZPģSOB  PěEDÁNÍ A  PěEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že probČhne pĜejímací Ĝízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozdČji na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokonþit a pĜedat (þl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemnČ oznámit objednateli, kdy bude dílo dokonþeno a pĜipraveno 
k pĜedání nejpozdČji 7 dnĤ pĜedem. Objednatel má povinnost pĜevzít ĜádnČ dokonþené dílo i pĜed 
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sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovnČ dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokonþeno, pĜedáno 
a to vþetnČ veškeré požadované dokumentace a pĜevzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen pĜipravit a doložit objednateli nejpozdČji 2 dny pĜed zahájením 
pĜejímacího Ĝízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvČdþení o provedených zkouškách použitých materiálĤ, 
- zápisy o provČĜení prací a konstrukcí zakrytých v prĤbČhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení pĜedávaného zaĜízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li pĜedepsané ýSN a obdobnými pĜedpisy, 
- provozní Ĝády, návody k použití a údržbČ apod., 
- pasportizaci stávajícího stavu pĜed zahájením stavby, vþetnČ okolních objektĤ, pasportizaci 

dokonþené stavby, 
- dokumentaci skuteþného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v poþtu 

5 paré a 1 x v digitálním zpracování na CD, 
- geodetické zamČĜení provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION 

zpracované v 4 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- geometrický plán v 4 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- akceptaþní protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy mČsta dle obecnČ 

závazné vyhlášky mČsta TĜebíþe þ. 2/2016, o vedení technické mapy mČsta, 
- stavební deník (pĜípadnČ deníky) a knihu dodatkĤ a zmČn, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodČ prokazující kvalitu použitých 

a zabudovaných materiálĤ a prvkĤ do stavby, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudaþní Ĝízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto Ĝízení. 
 

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepĜedloží, nebude pĜejímací Ĝízení zahájeno, 
neboĢ plnČní zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel pĜedá 
objednateli i v pĜípadČ, že konkrétní þást díla nepodléhá kolaudaþnímu Ĝízení.  

PĜevzetí všech dokladĤ uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole pĜedloženém objednateli zhotovitelem. 

V pĜípadČ žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pĜimČĜeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnČž další doklady, jejichž potĜeba vyvstane až pĜi 
kolaudaþním Ĝízení. 

X.3  O prĤbČhu pĜejímacího Ĝízení poĜídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávnČnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo pĜebírá 
þi nepĜebírá a z jakých dĤvodĤ. 

 Dle § 2628 obþanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout pĜevzetí stavby pro ojedinČlé 
drobné vady, které samy o sobČ ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkþnČ nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zpĤsobem neomezují. 

 Objednatel pĜevezme dokonþené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V pĜípadČ pĜevzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z pĜejímacího Ĝízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranČní. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V pĜípadČ, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo pĜevzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno zpĤsobem dle þlánku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V pĜípadČ, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 obþanského 
zákoníku), není objednatel povinen pĜedávané dílo pĜevzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo pĜevzít, je povinen uvést tuto skuteþnost a dĤvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto dĤvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem urþeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obČ strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávnČn k pĜedání a pĜevzetí díla pĜizvat osoby 



 18

vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávnČn pĜizvat k pĜedání 
a pĜevzetí díla své subdodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovnČ dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatnČny pĜi 
pĜevzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o pĜedání a pĜevzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještČ 
ve lhĤtČ 20 dnĤ od pĜevzetí díla a takto uplatnČné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnĤ ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokonþení všech prací uvedených v þlánku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukonþeny ĜádnČ a vþas a zhotovitel pĜedal objednateli dílo a doklady uvedené v þl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvČ použit pojem den pĜedání, rozumí se tím 
oboustranný podpis pĜedávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo pĜejímá. 

X.5 Vadou se pro úþely této smlouvy pĜedevším rozumí odchylka v kvalitČ, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecnČ závaznými pĜedpisy, nebo 
také nedokonþená práce oproti pĜedmČtu díla dle þlánku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhĤtČ odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranČní v tČchto sporných pĜípadech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyĜešení vČci zhotovitel.  

X.7 Veškeré vČci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pĜedány a nestaly se 
souþástí díla, zĤstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zĤstává osobou oprávnČnou 
k jejich zpČtnému pĜevzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vČci, podklady a þi ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozdČji ke dni Ĝádného pĜedání díla, s výjimkou tČch, 
které prokazatelnČ a oprávnČnČ spotĜeboval k naplnČní svých závazkĤ ze smlouvy. 

ýlánek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že pĜedané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecnČ 
závazných právních pĜedpisĤ, ýSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ovČĜenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobČ jeho pĜedání. Za vady díla, na nČž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zpĤsobeny použitím vČcí pĜedaných mu 
ke zpracování objednatelem v pĜípadČ, že zhotovitel ani pĜi vynaložení odborné péþe nevhodnost 
tČchto vČcí nemohl zjistit nebo na nČ písemnČ upozornil a objednatel na jejich použití písemnČ 
trval. Zhotovitel rovnČž neodpovídá za vady zpĤsobené dodržením nevhodných pokynĤ daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost tČchto pokynĤ písemnČ upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemnČ trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 mČsícĤ, a to ode dne pĜedání a pĜevzetí 
díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemnČ reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvČ, ve znČní jejích pĜípadných dodatkĤ). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým zpĤsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávnČn požadovat pĜedevším: 
a) odstranČní vady dodáním náhradního plnČní (u vad materiálĤ apod.) v pĜimČĜené lhĤtČ 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urþí, 
b) odstranČní vady opravou v pĜimČĜené lhĤtČ (kterou objednatel urþí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (souþasnČ i stanoví termín zahájení prací), 
c) pĜimČĜenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávnČn vybrat si ten zpĤsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení obþanského zákoníku. 
V pĜípadČ odstranČní vady díla þi jeho þásti dodáním náhradního plnČní (nahrazením novou 
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bezvadnou vČcí), bČží pro toto náhradní plnČní (vČc) nová záruþní lhĤta, a to ode dne Ĝádného 
protokolárního dodání a pĜevzetí nového plnČní (vČci) objednatelem. Záruþní lhĤta je shodná jako 
v þlánku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do Ĝádného odstranČní vady díla zhotovitelem nebČží záruþní doba s tím, že doba pĜerušení bČhu 
záruþní lhĤty bude poþítána na celé dny a bude brán v úvahu každý zapoþatý kalendáĜní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním pĜípadČ výslovnČ písemnČ nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraĖování vady nejpozdČji do 3 dnĤ po obdržení uplatnČní 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstranČna do 10 dnĤ po zahájení jejího 
odstraĖování. 

 V pĜípadČ havarijní vady (tj. vady bránící Ĝádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranČní vady nejpozdČji do 24 hod. po obdržení uplatnČní vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstranČna ve lhĤtČ stanovené dohodou smluvních stran. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záruþní lhĤty, pĜiþemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruþní lhĤty se považuje za vþas uplatnČnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranČní reklamované vady ani do 14 dnĤ po stanoveném, pĜípadnČ 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraĖování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstranČním více jak 10 dnĤ, je objednatel oprávnČn (zmocnČní pro 
objednatele) povČĜit odstranČním vady jinou odbornou osobu a to bez pĜedchozího upozornČní 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základČ 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou souþástí faktury bude specifikace prokazatelnČ 
vynaložených nákladĤ na odstranČní vady. Za provedené práce i v tomto pĜípadČ odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotþena. Nároky 
objednatele vzniklé vĤþi zhotoviteli v dĤsledku odpovČdnosti za vady díla dle obþanského 
zákoníku a dále nároky objednatele úþtovat zhotoviteli smluvní pokutu zĤstávají nedotþeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnČní musí rovnČž být objednateli pĜedáno dle þlánku X. této 
smlouvy. PĜi odstraĖování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
souþástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraĖovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávnČn v zájmu pĜedejití vzniku škod, 
žádat odstranČní vad vĤþi zhotoviteli ve výše uvedených lhĤtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovnČ dohodly, že se vyluþuje použití § 2630 odst. 2 obþanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamaþním Ĝízení budou Objednatelem poĜizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

ýlánek XII - ZMċNA A PěEDýASNÉ UKONýENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze mČnit pouze písemným oboustrannČ potvrzeným ujednáním výslovnČ 
nazvaným Dodatek ke smlouvČ (ujednání smluvních stran, které je oznaþeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listinČ) a oþíslovaným podle poĜadových þísel. Jiný zpĤsob 
zmČny této smlouvy se nepĜipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za zmČnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatkĤ této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u nČkteré ze stran skuteþnosti bránící Ĝádnému plnČní této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé stranČ a vyvolat jednání zástupcĤ oprávnČných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li nČkterá ze stran od této smlouvy odstoupit na základČ ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemnČ oznámit druhé stranČ na její adresu 
uvedenou v této smlouvČ. V odstoupení musí být dále uveden dĤvod, pro který strana 



 20

od smlouvy odstupuje a pĜesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravĖuje. Bez 
tČchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel mĤže v souladu s § 2004 odst. 2 obþanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohlednČ nesplnČného zbytku plnČní zhotovitele. Tuto skuteþnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 obþanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, Ĝešení sporĤ mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vĤle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonþení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze pĜedþasnČ ukonþit písemným odstoupením 
z dĤvodu porušení smlouvy podstatným zpĤsobem s úþinky ke dni doruþení odstoupení smluvní 
stranČ, která smlouvu takto porušila a dále z dĤvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (napĜ. v þlánku XIII. odst. XIII.4) nebo z dĤvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným zpĤsobem – pro potĜebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno pĜedevším: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendáĜních dnĤ, 
- prodlení prací na díle oproti harmonogramu (pĜíloha þ. 2 této smlouvy) o více než 20 

kalendáĜních dnĤ, 
- pĜerušení práce na provedení díla delší než 7 kalendáĜních dní, za toto pĜerušení se 

nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, 
- jestliže zhotovitel ĜádnČ a vþas neprokáže trvání platné a úþinné pojistné smlouvy dle þlánku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy þi jinak poruší ustanovení þlánku XIV smlouvy, 
- uzavĜení smlouvy o prodeji þi nájmu podniku þi jeho þásti zhotovitelem, na základČ které 

pĜevedl, resp. pronajal, svĤj podnik þi tu jeho þást, jejíž souþástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na tĜetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pĜevedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- pĜenesení nebo pĜevedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení oznaþené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších pĜípadech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 obþanského 
zákoníku. 
V pĜípadČ odstoupení od smlouvy zĤstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze þást ceny, odpovídající této þásti díla dle plateb díla dojednaných 
v þl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen pĜedat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnĤ po úþinnosti odstoupení, vþetnČ písemného 
upozornČní na opatĜení nutná k pĜedejití škodám, které by mohly vzniknout v dĤsledku 
pĜedþasného ukonþení smlouvy, a v této lhĤtČ rovnČž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (pĜedevším dle þl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vĤþi 
zhotoviteli (pro pĜípad prodlení zhotovitele se splnČním tČchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kþ 
za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúþtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvČ. 

XII.5  Odstoupí-li nČkterá ze stran od této smlouvy na základČ ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocenČný dle zpĤsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanþní vyþíslení provedených prací a zpracuje "dílþí koneþnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svĤj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemnČ 

nedohodnou jinak a vyklidí staveništČ, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílþímu pĜedání díla" a objednatel je povinen do tĜí dnĤ 

od obdržení vyzvání zahájit "dílþí pĜejímací Ĝízení". 

Strana, která dĤvodné odstoupení od smlouvy zapĜíþinila, je povinna uhradit druhé stranČ 
veškeré náklady jí vzniklé z dĤvodĤ odstoupení od smlouvy. 
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ýlánek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚýINNOST 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znČní smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnČní nebo 
zmČnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávnČn bez souhlasu zhotovitele pĜevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávnČn pĜevést nebo jakkoli pĜenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemnČ informovat objednatele o tČchto skuteþnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenþního nebo jiného obdobného Ĝízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení þi ukonþení výkonu þinnosti zhotovitele, která bezprostĜednČ souvisí s pĜedmČtem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skuteþnostech, které by mohly mít vliv na plnČní tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem Ĝešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteþnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi dĤsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovnČž objednatel oprávnČn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kþ.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vĤþi objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným zpĤsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svĤj závazek, bude tato skuteþnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným zpĤsobem se všemi dĤsledky, vþetnČ možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve vČtČ první tohoto odstavce je 
objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kþ. Smluvní pokuta se 
nezapoþítává na náhradu škody. 

ýlánek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTċNÍ DÍLA, NEBEZPEýÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od poþátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech vČcí, které zhotovitel opatĜil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpeþí škody nebo zniþení stavby (díla) až do 
jejího pĜedání a pĜevzetí, a to i v pĜípadČ, že by ke škodČ došlo i jinak (napĜ. živelná událost), 
a z toho dĤvodu je povinen sjednat odpovídající pojištČní (dále odst. XIV.3. tohoto þlánku). 

Zhotovitel nese od doby pĜevzetí staveništČ do Ĝádného pĜedání díla objednateli a jeho pĜevzetí 
objednatelem a Ĝádného odevzdání staveništČ objednateli nebezpeþí škody a jiné nebezpeþí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších þástech,  

- plochách, pĜípadnČ objektech umístČných na staveništi a na okolních pozemcích, þi pod 
staveništČm nebo tČmito pozemky, a to od doby pĜevzetí staveništČ do Ĝádného pĜedání díla jako 
celku a Ĝádného odevzdání staveništČ objednateli, pokud nebude v jednotlivých pĜípadech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby Ĝádného protokolárního pĜedání díla objednateli, nebezpeþí škody 
vyvolané použitím vČcí, pĜístrojĤ, strojĤ a zaĜízení jím opatĜenými k provedení díla þi jeho þásti, 
které se z dĤvodu své povahy nemohou stát souþástí þi pĜíslušenstvím díla, a která jsou þi byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zaĜízení staveništČ provozního, výrobního þi sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné þi použité k provedení díla þi jeho þásti (napĜ. 
podpČrné konstrukce, lešení); a/nebo 
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- ostatní provizorní þi jiné konstrukce a objekty použité pĜi provádČní díla þi jeho þásti. 

Zhotovitel nese nebezpeþí škody a jiná nebezpeþí na všech vČcech, které zhotovitel sám þi 
objednatel opatĜil za úþelem provedení díla þi jeho þásti, a to od okamžiku jejich pĜevzetí 
(opatĜení) do doby Ĝádného protokolárního pĜedání díla, popĜ. u vČcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovnČž odpovídá objednateli za škodu zpĤsobenou jeho 
þinností v souvislosti s plnČním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištČn ve výši 
minimálnČ 20.000.000 Kþ zejména proti škodám zpĤsobeným jeho þinností a vadami díla, vþetnČ 
možných škod zpĤsobených pracovníky zhotovitele, pĜípadnČ pracovníky jeho subdodavatelĤ, 
dále proti živlĤm a krádeži.  

- zabezpeþit pojištČní osob proti úrazu, pojištČní subdodavatelĤ v rozsahu jejich dodávky, 
- pĜi vzniku pojistné události zabezpeþit veškeré úkony vĤþi pojistiteli, 
- nést náklady na pojištČní díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

OvČĜená kopie pojistné smlouvy (pĜípadnČ pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta pĜed podpisem této smlouvy. Poskytnutí ovČĜené kopie pojistné smlouvy 
(pĜípadnČ pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splnČna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavĜít. 
Doklady o pojištČní je zhotovitel povinen na požádání (napĜ. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned pĜedložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kþ za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
souþinnost, která je v jeho možnostech. 

ýlánek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro úþely této smlouvy se za vyšší moc považují pĜípady, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se napĜ. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnČní této smlouvy stane nemožným v dĤsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvČ 
ve vztahu k pĜedmČtu, cenČ a dobČ plnČní. Pokud nedojde k dohodČ, má strana, která se 
oprávnČnČ odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle þl. XII). Úþinnost odstoupení 
nastává v tomto pĜípadČ dnem doruþení oznámení o odstoupení druhé smluvní stranČ. 

ýlánek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za Ĝádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínĤ, a to za tČchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 5.000.000 Kþ, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladnČ jakoukoli þástku až do celkové 
výše bankou zaruþené þástky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne pĜedání díla objednateli a jeho pĜevzetí 
objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustrannČ potvrzeno v pĜedávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) pĜed podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být splnČna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavĜít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvČ o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne pĜedání díla objednateli a jeho pĜevzetí 
objednatelem, které bude potvrzeno obČma smluvními stranami v pĜedávacím protokolu). V pĜípadČ 
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prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvČ o dílo se zhotovitel 
zavazuje zajistit nepĜetržitou platnost bankovní záruky za Ĝádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínĤ i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnĤ. V takovém pĜípadČ je zhotovitel povinen 
vþas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky pĜerušena) poskytnout objednateli (v originále 
listiny), a to buć dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
pĤvodní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500.000 Kþ. Smluvní pokuta se nezapoþítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
zpĤsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištČní svých závazkĤ vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranČní vad díla, které pĜípadnČ vzniknou 
v záruþní dobČ, a to za tČchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 5.000.000 Kþ, 

- banka se rovnČž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladnČ jakoukoli þástku 
až do celkové výše jí zaruþené þástky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od pĜedání díla objednateli a jeho pĜevzetí objednatelem 
do konce záruþní lhĤty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranČní vad díla musí být zhotovitelem objednateli ĜádnČ pĜedána v originále 
listiny nejpozdČji 20. den ode dne pĜedání a pĜevzetí díla (den podpisu pĜedávacího protokolu obČma 
smluvními stranami). 

V pĜípadČ, že dílo bude pĜedáno a pĜevzato v jiném než v této smlouvČ uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel pĜedat objednateli bankovní záruku za odstranČní vad díla platnou od 20. dne od 
pĜedání díla objednateli a jeho pĜevzetí objednatelem do konce záruþní lhĤty na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky poþíná od 20. dne ode dne skuteþného pĜedání a pĜevzetí 
díla. 

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranČní vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhĤtČ 
objednateli nepĜedloží, má objednatel právo na vyúþtování smluvní pokuty za nesplnČní této 
povinnosti ve výši 2.500.000 Kþ. Smluvní pokuta se nezapoþítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným zpĤsobem. 

LhĤty uvedené v tomto þlánku jsou poþítány v kalendáĜních dnech. 

ýlánek XVII. - ZÁVċREýNÁ USTANOVENÍ 

XVII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavĜení, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá úþinnosti zveĜejnČním v registru smluv dle zákona þ. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách úþinnosti nČkterých smluv, uveĜejĖování tČchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

XVII.2 ObČ smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svČĜeny 
druhou smluvní stranou, nezpĜístupní tĜetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným úþelĤm než k plnČní podmínek této smlouvy. Objednatel 
však mĤže poskytnout informace v souladu se zákonem þ. 106/1999 Sb. v platném znČní 
(pĜípadnČ ve znČní pĜepisĤ jej nahrazujících) a na stranČ objednatele jsou oprávnČni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé mČsta. 

XVII.3  Veškeré dohody smluvních stran uþinČné pĜed uzavĜením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavĜení této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkþní 
postavení osob, které pĜedsmluvní ujednání uþinily.  

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v pĜípadČ zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zĤstávají v platnosti a úþinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zĤstat 
nedotþena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (napĜ. nárok na smluvní pokutu 
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a na náhradu škody). 

XVII.5 ObČ smluvní strany potvrzují autentiþnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu pĜeþetly, jejímu 
obsahu plnČ porozumČly (rozumČly i všem ve smlouvČ použitým pojmĤm a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základČ pravdivých údajĤ, z jejich pravé a svobodné vĤle a bez jednostrannČ nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávnČného zástupce.  

XVII.6 ObČ strany prohlašují, že došlo k dohodČ o celém rozsahu této smlouvy. 

XVII.7 Tato smlouva byla uzavĜena elektronicky (opatĜena elektronickými podpisy oprávnČných osob 
obou smluvních stran). SouþasnČ je vyhotovena ve tĜech listinných stejnopisech (s 25 
stranami textu a pĜílohou þ. 1 a þ. 2), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden 
stejnopis. 

XVII.8 Nedílnou souþástí této smlouvy jsou její pĜílohy  þ. 1 – položkové rozpoþty 
        þ. 2 – þasový harmonogram (týdenní) 

XVII.9 Není-li konkrétní vČc v této smlouvČ Ĝešena, budou se smluvní strany Ĝídit zveĜejnČným 
zadáním (dle zákona o zadávání veĜejných zakázek) této veĜejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veĜejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veĜejnou zakázku (kdy zveĜejnČné zadání veĜejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou pĜednostní) a platnou právní úpravou v ýR, pĜedevším 
obþanským zákoníkem a pĜípadnČ i obchodními zvyklostmi, platnými v þeském právním Ĝádu. 
Úþastníci této smlouvy se výslovnČ dohodli (ujednání o volbČ práva - pokud zde pĤjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným pĜedmČtem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výluþnČ a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení Ĝídí þeským právním Ĝádem (rozhodným, zvoleným právem, je þeské právo) 
a všechny pĜípadné spory z nČho pramenící budou Ĝešeny þeskými soudy a dalšími þeskými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepĤjde-li pĜíslušnost þeského soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu urþit jinak, bude se Ĝídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní pĜíslušnosti ve smyslu § 89a z. þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ) dle þeského práva, a to v þeském jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany Ĝídit verzí v þeském jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v þeském jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodþího 
Ĝízení. 

XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvČ) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení pĤvodního. 

XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doruþovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvČ. Pokud by došlo ke zmČnČ této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skuteþnost ihned písemnČ sdČlit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvČ. Pro pĜípad pochybností o doruþení konkrétní písemnosti (napĜ. 
odstoupení od smlouvy, vyúþtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v pĜípadČ, že zhotovitel doruþení písemnosti zmaĜí nebo její pĜijetí odmítne, bude za den 
doruþení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu 
zhotovitele (napĜ. odesláním do jeho datové schránky, má-li ji zĜízenu). 

XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávnČna(y) tento 
smluvní vztah uzavĜít a podepsat, a že na stranČ zhotovitele byly splnČny všechny 
pĜedpoklady a podmínky pro platné uzavĜení této smlouvy. 

XVII.13 Pro pĜípad, že Smlouva není uzavírána za pĜítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavĜena, pokud ji nČkterý z úþastníkĤ podepíše s jakoukoli zmČnou 
þi odchylkou, byĢ nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zmČnu 
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þi odchylku nebo dodatek následnČ schválí. 

XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobĜe þitelná a srozumitelná, a že pĜed uzavĜením smlouvy využil možnosti 
dodateþného vysvČtlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by nČkteré ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláštČ nevýhodné, hrubČ 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené mČstem TĜebíþ, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, pĜedmČtu smlouvy, 
þíselné oznaþení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovnČ souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvČ budou zpracovávány pro úþely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skuteþnosti uvedené ve výše uvedené smlouvČ nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského zákoníku, 
v platném znČní a udČlují svolení k jejich užití a zveĜejnČní bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVII.16 Tato smlouva bude zveĜejnČna v registru smluv dle zákona þ. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVII.17 O uzavĜení této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mČsta TĜebíþe svým usnesením 
þ. 26/16/RM/2020 ze dne 24.08.2020. 

 

V TĜebíþi dne: 11.09.2020       V TĜebíþi dne 11.09.2020 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

MČsto TĜebíþ SOBOS CZ, spol. s r. o. 

  KLEE s. r. o. 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Mgr. Pavel Pacal      VítČzslav Sochor 
            starosta       jednatel SOBOS CZ, spol. s r. o. 
 
 
 
 
        ________________________ 

        Miroslav Sochor 
        jednatel SOBOS CZ, spol. s r. o. 
 
 
 
 
        ________________________ 

        Bohuslav Klee 
        jednatel KLEE s. r. o. 



Stavba: 297

Objednatel: IýO:

DIý:

Zhotovitel: IýO: 27725928

DIý: CZ27725928

674 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

124 630 000,00

103 000 000,00

480 000,00

TĜebíþ
Na Klinkách 414

Položkový rozpoþet stavby

21 630 000,00

0,00

4 625 096,53

18 126 429,30

SOBOS CZ spol. s r.o.

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

1 645 000,00

103 000 000,00

Celkem

78 123 474,17

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 26



Rekapitulace dílþích þástí

ýíslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

001 0,00 2 125 000,00 446 250,00 2 571 250,00 2

1 0,00 2 125 000,00 446 250,00 2 571 250,00 2

101 0,00 50 619 195,01 10 630 030,95 61 249 225,96 49

1 0,00 50 619 195,01 10 630 030,95 61 249 225,96 49

303 0,00 8 833 685,91 1 855 074,04 10 688 759,95 9

1 0,00 8 833 685,91 1 855 074,04 10 688 759,95 9

401,402 0,00 11 068 324,81 2 324 348,21 13 392 673,02 11

1 0,00 11 068 324,81 2 324 348,21 13 392 673,02 11

403 0,00 3 831 242,49 804 560,92 4 635 803,41 4

1 0,00 3 831 242,49 804 560,92 4 635 803,41 4

404 0,00 3 226 862,00 677 641,02 3 904 503,02 3

1 0,00 3 226 862,00 677 641,02 3 904 503,02 3

701 0,00 2 757 196,79 579 011,33 3 336 208,12 3

1 0,00 2 757 196,79 579 011,33 3 336 208,12 3

702 0,00 354 881,37 74 525,09 429 406,46 0

1 0,00 354 881,37 74 525,09 429 406,46 0

703 0,00 776 910,82 163 151,27 940 062,09 1

1 0,00 776 910,82 163 151,27 940 062,09 1

704 0,00 890 617,24 187 029,62 1 077 646,86 1

1 0,00 890 617,24 187 029,62 1 077 646,86 1

705 0,00 8 596 872,00 1 805 343,12 10 402 215,12 8

1 0,00 8 596 872,00 1 805 343,12 10 402 215,12 8

706 0,00 5 504 184,04 1 155 878,65 6 660 062,69 5

1 0,00 5 504 184,04 1 155 878,65 6 660 062,69 5

801 0,00 4 415 027,52 927 155,78 5 342 183,30 4

1 0,00 4 415 027,52 927 155,78 5 342 183,30 4

0,00 103 000 000,00 21 630 000,00 124 630 000,00 100

Podzemní kontejnery

Kašna 2 vþetnČ technologické 
šachty
Kašna 2 vþetnČ technologické 
šachty
Kašna 1 vþetnČ podzemní 
technologické jímky
Kašna 1 vþetnČ podzemní 
technologické jímky

Vegetaþní úpravy

Vegetaþní úpravy

Celkem za stavbu

MobiliáĜ

Vodní prvek þ.3 a 4- pítko vþetnČ 
technologie a stav. þásti
Vodní prvek þ.3 a 4 - pítko vþetnČ 
technologie a stav. þásti

Bronzové desky - þasová osa

Bronzové desky

Podzemní kontejnery na 
separovaný odpad

VeĜejné osvČtlení, ostatní 
elektroinstalace v prostoru 

Metropolitní síĢ

Metropolitní síĢ

VeĜejná sít WIFI

VeĜejná síĢ WIFI

MobiliáĜ

Vedlejší a ostatní náklady

Dopravní Ĝešení - chodníky a 
komunikace

Rekonstrukce povrchĤ

Akumulace dešĢové vody

Akumulace dešĢové vody

VeĜejné osvČtlení, ostatní 
elektroinstalace v prostoru 

Vedlejší a ostatní náklady
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Rekapitulace dílĤ

ýíslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 412 395,84 0

12 HSV 3 825 374,19 4

2 HSV 42 304,49 0

5 HSV 50 642 044,29 49

59 HSV 5 504 184,04 5

59 HSV 8 596 872,00 8

8 HSV 8 836 009,63 9

91 HSV 48 732,63 0

95 HSV 22 707,88 0

96 HSV 66 235,40 0

99 HSV 126 613,78 0

15 PSV 120 290,99 0

711 PSV 119,83 0

767 PSV 32 674,00 0

772 PSV 3 783,71 0

799 PSV 4 468 228,00 4

M21 MON 11 068 324,81 11

M22 MON 7 058 104,49 7

VN VN 480 000,00 0

Montáž sdČlovací a zabezp. techniky

Vedlejší náklady

Trubní vedení

DoplĖující práce na komunikaci

Elektromontáže

Bourání konstrukcí

Staveništní pĜesun hmot

Výsadba v nádobách

Stromy

Základy a zvláštní zakládání

Izolace proti vodČ

Konstrukce zámeþnické

Kamenné  dlažby

Ostatní

Komunikace

Kašna 1

Kašna 2

Dokonþovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zemní práce
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ON ON 1 645 000,00 2

Cena celkem 103 000 000,00 100

Ostatní náklady
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S: 297

O: 001

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 480 000,00

1 005111020R Vytyþení stavby Soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00

2 005111021R Vytyþení inženýrských sítí Soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00

3 005124010R Koordinaþní þinnost generálního dodavatele Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 005124010Ra Koordinaþní þinnost se stavbou komunikací - chodníky. 
zajištČní, aby nedošlo k odstávce stávající soustavy VO v 
noþních hodinách

Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

5 02510a Zkoušení materiálĤ zkušebnou zhotovitele - veškeré 
náklady spojené s požadovanými zkouškami v 
pĜedepsaném poþtu dle platných ýSN, EN, TP a TKP

soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

6 02510b Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele - 
veškeré náklady spojené s požadovanými zkouškami v 
pĜedepsaném poþtu dle platných ýSN, EN, TP a TKP

soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

7 043103000 ZajištČní dokladu o pĜedání pozemkĤ došasnČ dotþených 
stavbou vlastníkĤm s vajádĜením vlastníkĤm pozemkĤ, že 
souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky pĜedávány

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 1 645 000,00
8 005121 R ZaĜízení staveništČ Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

10 005211030R Doþasná dopravní opatĜení vþetnČ dopravního znaþení Soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00

11 005211040R Užívání veĜejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

12 005211080R Bezpeþnostní a hygienická opatĜení na staveništi Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

13 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

14 005241010R Dokumentace skuteþného provedení  mimo SO 401 - 
VeĜejné osvČtlení

Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

15 004111020Ra Vypracování fotodokumentace - požadovaného dČje a 
konstrukcí v požadovaných þasových intervalech 
fotografie v papírovéma digitálním formátu v 
požadovaném poþtu

Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

16 004111020Rb Vypracování pasportizace stávajícího stavu pĜed 
zahájením stavby, vþetnČ okolních objektĤ pasportizace 
dokonþené stavby

Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

17 00511 Ra Geodetické práce - soustavné vytyþování zĜetelného 
oznaþení obvodu staveništČ

Soubor 1,00000 180 000,00 180 000,00

18 00511 Rb Náklady na þinnost úĜednČ oprávnČného zemČmČĜiþského 
inženýra zhotovitele

Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

19 00523  Ra Hutnící zkoušky - zatČžovací deska, penetraþní jehla Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

20 029450 Geometrický plán stavby a geom. plány pro zĜízení 
vČcných bĜemen týkajících se pĜeložek inž. sítí

soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00

21 049203000 Náklady stanovené zvláštními pĜedpisy - pĜedpisy mČsta 
TĜebíþ, odboru dopravy a komunálních služeb odboru 
investic

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

22 O901 ZajištČní vydání všech potĜebných rozhodnutí a stanovení 
pro pĜechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích

soubor 5,00000 20 000,00 100 000,00

23 O902 ZajištČní veškeré nutné ochrany díla, staveništČ soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

24 O903 ZajištČní pracovištČ proti všem vlivĤm znemožĔujícím 
nebo znesnadĖujícím práci

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

25 O904 Poplatky a zajištČní výluk na propojení inž. sítí soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 297

O: 001

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

26 O905 ZajištČní pĜístupu majitelĤm pĜilehlých nemovitostí a 
pĜíjezdu k prostorám za staveništČm

soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

27 O906 ZajištČní bezpeþného pĜístupu pro zákazníky pĜilehlých 
provozoven a nemovitostí

soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

28 O907 ZajištČní možnosti pĜíjezdu vozidel složek záchranného 
systému

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

29 O908 Náklady na bezodkladnou oþistu pozemních komunikací v 
pĜípadČ zneþištČní

soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

30 R02 Odpojení stávajícího potrubí a související práce, zajištČní 
náhradního zásobování vodou

soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

31 R03 Laboratorní rozbor vody soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Celkem 2 125 000,00

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 101

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 50 619 195,01

1 5-001 Rekonstrukce povrchĤ - samostatný rozpoþet kpl 1,00000 50 619 195,01 50 619 195,01

Celkem 50 619 195,01

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Dopravní Ĝešení - chodníky a komunikace

Rekonstrukce povrchĤ

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 303

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 8 833 685,91

1 8-002 Akumulace dešĢové vody - samostatný rozpoþet kpl 1,00000 8 833 685,91 8 833 685,91

Celkem 8 833 685,91

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Akumulace dešĢové vody

Akumulace dešĢové vody

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 401,402

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 11 068 324,81

1 M21-01 VeĜejné osvČtlení - samostatný rozpoþet kpl 1,00000 11 068 324,81 11 068 324,81

Celkem 11 068 324,81

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

VeĜejné osvČtlení, ostatní elektroinstalace v prostoru námČstí

VeĜejné osvČtlení, ostatní elektroinstalace v prostoru veĜejného námČstí

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 403

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáž sdČlovací a zabezp. techniky 3 831 242,49

1 M22-01 Metropolitní síĢ - samostatný rozpoþet kpl 1,00000 3 831 242,49 3 831 242,49

Celkem 3 831 242,49

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Metropolitní síĢ

Metropolitní síĢ

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 404

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáž sdČlovací a zabezp. techniky 3 226 862,00

1 M22-01 VeĜejná síĢ WIFI - samostatný rozpoþet kpl 1,00000 3 226 862,00 3 226 862,00

Celkem 3 226 862,00

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

VeĜejná sít WIFI

VeĜejná síĢ WIFI

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 701

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 058,56

1 139601102 Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ tĜ. 3 m3 1,29600 1 055,00 1 367,28

nové patky pro turistické oznaþníky : 0,6*0,6*0,9*4 1,29600

2 162701105 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,29600 221,00 286,42

3 162701109 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.1-4 za další 1 km m3 64,80000 17,00 1 101,60

1,296*50 64,80000

4 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,29600 234,00 303,26

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 228,85
5 275313511 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 1,29600 2 113,00 2 738,45

nové patky pro turistické oznaþníky : 0,6*0,6*0,9*4 1,29600

6 275351215 BednČní stČn základových patek - zĜízení m2 4,80000 481,00 2 308,80

0,6*4*0,5*4 4,80000

7 275351216 BednČní stČn základových patek - odstranČní m2 4,80000 107,00 513,60

8 275353101 BednČní kotev.otvorĤ patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m kus 4,00000 167,00 668,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 66 235,40
9 96-001 Vybourání beton. základĤ po demontáži pĜístĜeškĤ 

zastávek, odvoz k recyklaci do 4 km vþ. poplatku
kus 8,00000 2 279,00 18 232,00

pĜedpoklad : 4*2 8,00000

10 96-002 Vybourání beton. základĤ po demontáži zastávkových 
oznaþníkĤ ( elektro) odvoz k recyklaci do 4 km vþetnČ 
poplatku

kus 6,00000 726,00 4 356,00

11 96-003 Vybourání beton. základĤ po demontáži zastávkových 
oznaþníkĤ ( obyþejných) odvoz k recyklaci do 4 km vþetnČ 
poplatku

kus 2,00000 341,00 682,00

12 96-004 Vybourání beton. základĤ po demontáži proskl. vitrín , 
odvoz k recyklaci do 4 km vþ. poplatku

kus 12,00000 456,00 5 472,00

pĜedpoklad : 6*2 12,00000

13 96-005 Vybourání beton. základĤ po demontáži turistických  
oznaþníkĤ  odvoz k recyklaci do 4 km vþetnČ poplatku

kus 4,00000 341,00 1 364,00

14 96-006a Demontáž stáv. kamen. torza ve východní þásti námČstí ( 
þást kamen. sloupu) odvoz na zámek, do 2 km

kus 1,00000 10 360,00 10 360,00

15 96-006b Vybourání beton. základu po demontáži kamen. torza 
odvoz k recyklaci do 4 km vþetnČ poplatku

kus 1,00000 5 180,00 5 180,00

16 96-007 Vybourání beton. základu po demontáži veškerého stáv. 
mobiliáĜe odvoz k recyklaci do 4 km vþetnČ poplatku

kpl 1,00000 20 589,40 20 589,40

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 647,98
17 998223011 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný t 3,46516 156,00 540,56

18 998223091 PĜesun hmot, komunikace dláždČné, pĜíplatek 1 km t 3,46516 31,00 107,42

Díl: 767 Konstrukce zámeþnické 32 674,00
19 767-DMT1 Demontáž stáv. pĜístĜeškĤ zqastávek ( sklo a lakovaná 

ocel), rozmČry 10,0x2,0x3,0 m vþetnČ prosvČtlené vitríny a 
laviþek, odvoz na sklad ( Klinky) do 3km

kus 2,00000 4 973,00 9 946,00

20 767-DMT2 Demontáž stáv. zastávkových oznaþníkĤ ( elektro) odvoz 
na sklad ( Klinky) do 3km

kus 6,00000 622,00 3 732,00

21 767-DMT3 Demontáž stáv. zastávkových oznaþníkĤ ( obyþejných) 
odvoz na sklad ( Klinky) do 3km

kus 2,00000 290,00 580,00

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

MobiliáĜ

MobiliáĜ
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S: 297

O: 701

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

MobiliáĜ

MobiliáĜ

22 767-DMT4 Demontáž stáv. prosklen. vitrín odvoz na sklad ( Klinky) 
do 3km

kus 6,00000 456,00 2 736,00

23 767-DMT5 Demontáž stáv. turist. oznaþníkĤ odvoz na sklad ( Klinky) 
do 3km a zpČt pro opČtovné osazení

kus 4,00000 186,00 744,00

24 767-DMT6 Demontáž veškerého stáv. mobiliáĜe ( laviþky, odpadkové 
koše, patníky a pod.) odvoz na sklad ( Klinky) do 3km 

kpl 1,00000 10 360,00 10 360,00

25 767-MT5 ZpČtná montáž  stáv. turist. oznaþníkĤ kus 4,00000 1 144,00 4 576,00

Díl: 799 Ostatní 2 648 352,00
26 001 MOB 001- Laviþka LV1 dl. 1,8 m, kce hliník. slitina, sedák 

i opČradlo tropické dĜevo ošetĜené olejem kotveno na 
dlažbu

kus 28,00000 9 722,00 272 216,00

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn.LV1 : 28,0

28,00000

27 001a MOB 001 - montáž kus 28,00000 668,00 18 704,00

28 001b MOB 001 - spodní stavba kus 28,00000 1 275,00 35 700,00

29 002 MOB 002- Parková laviþka LV2 dl. 1,8 m, kce hliník. 
slitina, sedák tropické dĜevo ošetĜené olejem bez 
opČradla, kotveno na dlažbu

kus 18,00000 7 040,00 126 720,00

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. LV2 : 18,0

18,00000

30 002a MOB 002 - montáž kus 18,00000 668,00 12 024,00

31 002b MOB 002 - spodní stavba kus 18,00000 1 275,00 22 950,00

32 003 MOB 003 - Parková laviþka LV6 dl. 0,6 m, kce hliník. 
slitina, sedák i opČadlo tropické dĜevo  ošetĜené olejem, 
kotveno na dlažbu

kus 4,00000 7 143,00 28 572,00

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace LV2 : 4,0

4,00000

33 003a MOB 003 - montáž kus 4,00000 668,00 2 672,00

34 003b MOB 003 - spodní stavba kus 4,00000 1 275,00 5 100,00

35 004 MOB 004 - Park. laviþka LV4 - stavebnice oblouk. laviþky 
na centrální noze, sedák z trop. dĜeva bez opČradla, 
ošetĜené olejem, vnit. polomČr 2 m

kus 8,00000 10 318,00 82 544,00

ocel.kce opatĜena ocran. vrsvou zinku a práškovým vypal. 
lakem, kotveno pod dlažbu do beton. základu pomocí 
závit. tyþí : 

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. LV4 : 8,0

8,00000

36 004a MOB 004 - montáž kus 8,00000 285,00 2 280,00

37 005 MOB 005 - Parková laviþka - prĤbČžná noha pro 
stavebnici do oblouku - pro laviþky s dĜev. výplní

kus 8,00000 1 511,00 12 088,00

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. LV4 : 8,0

8,00000

38 005a MOB 005 - montáž kus 8,00000 709,00 5 672,00

39 005b MOB 005 - spodní stavba kus 8,00000 1 222,00 9 776,00

40 006 MOB 006- Parková laviþka LV3 dl. 1,8 m, na centr. noze, 
ocel. kce, bez opČradla, sedák z trop. dĜeva  bez povrch. 
úpravy, zkrátit na celkovou délku 1,5 m, jedna noha 
utopena více

kus 8,00000 6 568,00 52 544,00

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. LV3 : 8,0

8,00000

41 006a MOB 006 - montáž kus 8,00000 1 326,00 10 608,00
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S: 297

O: 701

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

MobiliáĜ

MobiliáĜ

42 006b MOB 006 - spodní stavba kus 8,00000 2 440,00 19 520,00

43 007 MOB 007  zahrazovací sloupek PA1  odlitek ze slitiny 
hliníku opatĜený prášk. vypal. lakem v. nad dlažbou 86 
cm, kotvení pod dlažbu do beton. základu závit. tyþí

kus 12,00000 6 450,00 77 400,00

pĜíprava na erb - matrice není v cenČ výrobku : 

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. PA1 : 12,0

12,00000

44 007a MOB 007 - montáž kus 12,00000 709,00 8 508,00

45 007b MOB 007 - spodní stavba kus 12,00000 1 222,00 14 664,00

46 008 MOB 008 - odpadkový koš OK  kruh. pĤdorysu opláštČný 
3 panely z drážk. plechu, objem 45 l ocel. kce opatĜena 
ochran. vrstvou zinku s pášk. vypal. lakem, se stĜíškou

kus 30,00000 7 997,00 239 910,00

kotveno na dlažbu do základu pomocí závit. tyþí : 

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. OK : 30,0

30,00000

47 008a MOB 008 - montáž kus 30,00000 642,00 19 260,00

48 008b MOB 008 - spodní stavba kus 30,00000 1 222,00 36 660,00

49 009 MOB 009 - stojan na kola SK1  ocel. kce z L profilu, 
opatĜena vrstvou zinku a prášk. vypal. lakem  kotveno pod 
dlažbu do beton. základu pomocí závit. tyþí

kus 50,00000 2 564,00 128 200,00

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. SK1 : 50,0

50,00000

50 009a MOB 009 - montáž kus 50,00000 709,00 35 450,00

51 009b MOB 009 - spodní stavba kus 50,00000 2 440,00 122 000,00

52 010 MOB 010 - 6- polový pĜístĜešek, zastĜešení kaleným bezp. 
sklem, boþní a zadní stČna kalené bezp sklo odvodnČní 
vedené nosným sloupem s vyústČním pod dlažbou do 
trativodu

kus 2,00000 258 907,00 517 814,00

laviþka t trop. dĜeva pĜes 4 pole, osvČtlení pĜes 4 pole s 
antivandal krytem : 
v jedné boþní stČnČ umístČna prosklená vitrína : 

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. ZP1 : 2,0

2,00000

53 010a MOB 010 - montáž kus 2,00000 23 724,00 47 448,00

54 010b MOB 010 - spodní stavba kus 2,00000 41 285,00 82 570,00

55 011 MOB 011 - oboustran.osvČtl. vitrína V1  kce 3 -dílný 
výrobek, sestava je postavena na 2 nohách do skĜínČ 
vsazena elektrovýbava, LED osvČtlení

kus 1,00000 67 239,00 67 239,00

ocel. kce opatĜena vrsvou zinku s prášk. vypal. lakem : 

uchycení info materiálĤ pomocí magnetĤ na ocel. plochu : 

kotvena pod dlažbu do beton. základu pomocí závit. tyþí : 

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. V1 : 1,0

1,00000

56 011a MOB 011 - montáž kus 1,00000 3 543,00 3 543,00

57 011b MOB 011 - spodní stavba kus 1,00000 4 072,00 4 072,00
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O: 701
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

MobiliáĜ

MobiliáĜ

58 012 MOB 012 - atyp. lavice LV5  s opČradlem z trop. dĜeva s 
olejem, skrytá kce z nerez pásoviny dl. 3 m LED pásek po 
celé délce laviþky

kus 8,00000 51 489,00 411 912,00

RozmČry, konstrukþní a materiálové Ĝešení je obsahem 
specifikace ozn. V1 : 8,0

8,00000

59 012a MOB 012 - montáž, vrtání jádrovou vrtaþkou, zapojení na 
pĜedem pĜipravený pĜívod elektra pĜívod zajistí objednatel

kus 8,00000 1 958,00 15 664,00

60 013 Doprava výše uvedeného množství mobiliáĜe na místo kpl 1,00000 49 728,00 49 728,00

61 014 Doprava montážní þety ( 5x) kpl 1,00000 23 310,00 23 310,00

62 015 Doprava montážní þety v pĜedstihu pro zhotovení 
spodních staveb ( 5x)

kpl 1,00000 23 310,00 23 310,00

Celkem 2 757 196,79

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 702

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 20 518,04

1 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 4,95000 1 477,00 7 311,15

výsuvné sloupky : 1,5*1,5*1,1*2 4,95000

2 162701105 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,95000 267,00 1 321,65

3 162701109 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.1-4 za další 1 km m3 247,50000 21,00 5 197,50

4,95*50 247,50000

4 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,22000 864,00 2 782,08

výsuvné sloupky : (1,5*1,5-0,8*0,8)*1,0*2 3,22000

5 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,95000 282,50 1 398,38

6 583418064 Kamenivo drcené frakce  16/32 B kraj Vysoþina t 5,52874 453,50 2 507,28

3,22*1,7*1,01 5,52874

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 294,35
7 271531113 PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 1,35000 1 504,00 2 030,40

výsuvné sloupky : 1,5*1,5*0,3*2 1,35000

8 273313311 Beton základových desek prostý C 8/10 m3 0,45000 2 435,00 1 095,75

výsuvné sloupky : 1,5*1,5*0,1*2 0,45000

9 273313621 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 2,80000 2 835,00 7 938,00

1,6*1,0*0,9-1,0*0,4*0,1 1,40000

1,4 1,40000

10 273351215 BednČní stČn základových desek - zĜízení m2 3,20000 802,00 2 566,40

(1,6+1,0)*2*0,2+(1,0+0,4)*2*0,2 1,60000

1,6 1,60000

11 273351216 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 3,20000 129,00 412,80

12 274354012 BednČní prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m kus 6,00000 208,50 1 251,00

výsuvné sloupky : 3*2 6,00000

Díl: 8 Trubní vedení 2 323,72
13 899623131 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 m3 0,39200 2 625,00 1 029,00

výsuvné sloupky - spodní þást : (1,0*1,0-0,8*0,8)*0,1*2 0,07200

horní þást : (1,2*1,2-0,8*0,8)*0,2*2 0,32000

14 899643111 BednČní pro obetonování potrubí v otevĜeném výkopu m2 2,72000 476,00 1 294,72

1,0*4*0,1*2 0,80000

1,2*4*0,2*2 1,92000

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 3 465,72
15 998223011 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný t 17,78204 188,00 3 343,02

16 998223091 PĜesun hmot, komunikace dláždČné, pĜíplatek 1 km t 17,78204 6,90 122,70

Díl: 711 Izolace proti vodČ 119,83
17 711111011 Izolace proti vlhk.vodor. nátČr asf.susp. za stud. 1x nátČr - 

vþetnČ dodávky asfaltové suspenze SA
m2 2,88000 38,10 109,73

1,2*1,2*2 2,88000

18 711199095 PĜíplatek za plochu do 10 m2, natČradly m2 2,88000 2,70 7,78

19 998711101 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 6 m t 0,00239 969,00 2,32

Díl: 772 Kamenné  dlažby 3 783,71
20 772512112 Dlažba z kamene hut.do tl.4-5cm,pravoúhlá,do tmele m2 1,28000 874,00 1 118,72

výsuvné sloupky - výplĖ víka : 0,8*0,8*2 1,28000

21 58381305 Deska dlažební Ĝezaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula m2 1,30560 1 950,00 2 545,92

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Vodní prvek þ.3 a 4- pítko vþetnČ technologie a stav. þásti

Vodní prvek þ.3 a 4 - pítko vþetnČ technologie a stav. þásti
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O: 702
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Vodní prvek þ.3 a 4- pítko vþetnČ technologie a stav. þásti

Vodní prvek þ.3 a 4 - pítko vþetnČ technologie a stav. þásti

1,28*1,02 1,30560

22 998772101 PĜesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 0,11634 664,00 77,25

23 998772194 PĜíplatek zvČtš. pĜesun, dlažby z kamene do 1 km t 0,11634 359,50 41,82

Díl: 799 Ostatní 309 376,00
24 001 Pítko eliptické, prášková barva kus 2,00000 58 750,00 117 500,00

25 001a Montáž pítka vþetnČ redukþního ventilu kus 2,00000 8 750,00 17 500,00

26 001b Doprava na stavbu kus 2,00000 2 188,00 4 376,00

27 002 Výsuvný sloupek  - CN komora, rám s víkem, mechanika, 
dojezd technikĤ, montáž mechaniky doplĖky k pĜipojení 
vody

kus 2,00000 85 000,00 170 000,00

Celkem 354 881,37

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 703

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 590,59

1 271531113 PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 0,81000 1 504,00 1 218,24

1,5*0,3*0,15*12 0,81000

2 273321611 Železobeton základových desek C 30/37 m3 1,62000 3 255,00 5 273,10

1,5*0,3*0,3*12 1,62000

3 273351215 BednČní stČn základových desek - zĜízení m2 12,96000 802,00 10 393,92

(1,5+0,3)*2*0,3*12 12,96000

4 273351216 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 12,96000 129,00 1 671,84

5 273361921 Výztuž základových desek ze svaĜovaných sítí prĤmČr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,02851 36 250,00 1 033,49

1,5*0,3*4,4*12*0,001*1,2 0,02851

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 1 320,23
6 998223011 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný t 6,37794 188,00 1 199,05

7 998223091 PĜesun hmot, komunikace dláždČné, pĜíplatek 1 km t 6,37794 19,00 121,18

Díl: 799 Ostatní 756 000,00
8 799-01 Zhotovení modelĤ, odlití a osazení bronzových desek - 

skryté kotvení na chemickou maltu, závit. tyþe, vþetnČ 
zhotovení dílenské dokumentace

kus 12,00000 63 000,00 756 000,00

Celkem 776 910,82

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Bronzové desky - þasová osa

Bronzové desky

Poznámky uchazeþe k zadání
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O: 704
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 58 786,74

1 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNċ m3 45,00000 320,00 14 400,00

10,0*3,0*1,5 45,00000

2 131201119 PĜíplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 22,50000 16,00 360,00

45,0*0,5 22,50000

3 161101101 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 45,00000 50,00 2 250,00

4 162701105 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,00000 140,00 6 300,00

5 162701109 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.1-4 za další 1 km m3 2 250,00000 5,00 11 250,00

45,0*50 2 250,00000

6 174101102 Zásyp ruþní se zhutnČním m3 24,46500 420,00 10 275,30

10,0*3,0*1,5-1,85*1,85*1,5*4 24,46500

7 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 45,00000 100,00 4 500,00

8 58337304 ŠtČrkopísek frakce 0-16 B t 42,00640 225,00 9 451,44

24,465*1,7*1,01 42,00641

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 190,70
9 271571111 PolštáĜ základu ze štČrkopísku tĜídČného m3 4,25250 280,00 1 190,70

9,45*2,25*0,2 4,25250

Díl: 5 Komunikace 22 849,28
10 596141111R0X Kladení dlažby mozaika 1barva, lože speciální systémová 

malta tl. 4 cm
m2 24,34400 500,00 12 172,00

pochozí podlaha kontejnerĤ : (1,65*1,65-0,6*0,69)*4 9,23400

dlažba kolem kontejnerĤ : (2,25*3,2-1,85*1,85)*4 15,11000

11 58380056 Mozaika dlažební 4/6  štípaná m2 24,83088 430,00 10 677,28

24,344*1,02 24,83088

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 48 732,63
12 917461111 Osaz. stoj. obrub. kam. s opČrou, lože z C 20/25 XF4 m 35,50000 290,00 10 295,00

9,75*2+3,2*5 35,50000

13 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 22/25 XF4 m3 0,88750 1 900,00 1 686,25

35,5*0,025 0,88750

14 58380373 Obrubník kamenný pĜímý OP6 15x25 cm m 35,85500 1 025,00 36 751,38

35,5*1,01 35,85500

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 4 557,89
15 998223011 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný t 71,21709 45,00 3 204,77

16 998223091 PĜesun hmot, komunikace dláždČné, pĜíplatek 1 km t 71,21709 19,00 1 353,12

Díl: 799 Ostatní 754 500,00
18 001 Podzemní kontejner 3m3,  PAPÍR, pĜíprava pro dlažbu, 

bezp. protipodlaha, beton. jímka, certifikovaná 
vodČodolná, nadzemní þást - žárový zinek - RAL + 
antigrafit. úprava

kus 1,00000 173 250,00 173 250,00

19 002 Podzemní kontejner 3m3, PLASTY, pĜíprava pro dlažbu, 
bezp. protipodlaha, beton. jímka, certifikovaná 
vodČodolná, nadzemní þást - žárový zinek - RAL + 
antigrafit. úprava

kus 1,00000 173 250,00 173 250,00

20 003 Podzemní kontejner 3m3, TETRAPAK,  pĜíprava pro 
dlažbu, bezp. protipodlaha, beton. jímka, certifik. 
vodČodolná, nadzemní þást - žárový zinek - RAL + 
antigrafit. úprava

kus 1,00000 173 250,00 173 250,00

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Podzemní kontejnery
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Podzemní kontejnery

21 004 Podzemní kontejner 3m3, SKLO-DċLENÉ  pĜíprava pro 
dlažbu, bezp. protipodlaha, beton. jímka, certifik 
vodČodolná, nadzemní þást - žárový zinek - RAL + 
antigrafit. úprava

kus 1,00000 183 750,00 183 750,00

22 005 Doprava kontejnerĤ ze státĤ EU - TĜebíþ kus 1,00000 37 500,00 37 500,00

23 006 Skládání technologie jeĜábem 20 t - zajistí stavební firma hod 1,00000 2 250,00 2 250,00

24 007 Instalace technologie jeĜábem 20 t - zajistí stavební firma hod 5,00000 2 250,00 11 250,00

Celkem 890 617,24

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 705

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 59 Kašna 2 8 596 872,00

1 59-002 Kašna 2 - samostatný rozpoþet kpl 1,00000 8 596 872,00 8 596 872,00

Celkem 8 596 872,00

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Kašna 2 vþetnČ technologické šachty

Kašna 2 vþetnČ technologické šachty

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 706

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 59 Kašna 1 5 504 184,04

1 59-001 Kašna 1 - samostatný rozpoþet kpl 1,00000 5 504 184,04 5 504 184,04

Celkem 5 504 184,04

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Kašna 1 vþetnČ podzemní technologické jímky

Kašna 1 vþetnČ podzemní technologické jímky

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 297

O: 801

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 330 032,50

1 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 722,40000 144,00 104 025,60

výkop jam pro buĖky, þást 1 ( 17,2 m3/ 1 strom) : 17,2*42 722,40000

2 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 719,90000 144,00 103 665,60

výkop jam pro buĖky, þást 2 ( 31,3 m3/ 1 strom) : 31,3*23 719,90000

3 162201102 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 722,40000 41,00 29 618,40

þást 1 : 722,4 722,40000

4 162201102 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 719,90000 41,00 29 515,90

þást 2 : 719,9 719,90000

5 162701105 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 57,50000 123,00 7 072,50

þást 2  - 2,5 m3/ strom ponechat na zpČtný zásyp : 2,5*23 57,50000

6 162701109 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.1-4 za další 1 km m3 2 875,00000 10,00 28 750,00

57,5*50 2 875,00000

7 171206111 Uložení zemin do násypĤ pĜedeps. tvarĤ s urovnáním m3 719,90000 15,00 10 798,50

2. þást : 719,9 719,90000

8 171206111 Uložení zemin do násypĤ pĜedeps. tvarĤ s urovnáním m3 722,40000 15,00 10 836,00

1. þást : 722,4 722,40000

9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,50000 100,00 5 750,00

Díl: 12 Stromy 3 825 374,19
10 174105111 Zásyp sypaninou se zhutnČním m3 1 443,00000 52,00 75 036,00

1. þást : 723,0 723,00000

2. þást : 720,0 720,00000

11 183101115 Hloub. jamek bez výmČny pĤdy do 0,4 m3, svah 1:5 kus 47,00000 942,00 44 274,00

12 184102125 Výsadba dĜevin s balem D do 60 cm, na svahu 1:5 se 
zalitím

kus 47,00000 787,00 36 989,00

13 184921093 Mulþování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 105,75000 63,00 6 662,25

14 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 3,76000 1 257,00 4 726,32

80 l/ strom : 47*0,08 3,76000

15 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 3,76000 523,00 1 966,48

16 631571002 Násyp z kameniva tČženého 16-32 mm m3 115,00000 403,00 46 345,00

tl. 200 pro 2. þást : 23*0,2*25 115,00000

17 1840047a Dodávka hnojivé tablety k výsadbČ kus 705,00000 8,00 5 640,00

15 ks/ strom : 47*15 705,00000

18 1840047b PĤdní kondiciér kg 23,50000 472,00 11 092,00

0,5 kg/strom : 47*0,5 23,50000

19 1840047c Zeolit ( doplnČní s kondicionerem do výsadbového 
substrátu)

kg 235,00000 32,00 7 520,00

5 kg/ strom : 47*5 235,00000

20 184202113RT1 Podzemní kotvící systém vþ. kotvení dĜeviny kus 47,00000 1 257,00 59 079,00

21 1851000100 Údržba dĜevin po dobu 60 mČsícĤ kus 47,00000 2 094,00 98 418,00

22 711471045 Uložení protikoĜenové folie m2 150,40000 221,00 33 238,40

4 bm na 1 strom šíĜe 80 cm : 4*0,8*47 150,40000

23 0265603211 Acer campestre Elsrijk ( OK 18-20 cm), zemní bal kus 5,00000 9 426,00 47 130,00

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Vegetaþní úpravy

Vegetaþní úpravy

Stránka 24 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 297

O: 801

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Vegetaþní úpravy

Vegetaþní úpravy

24 02661098 Pyrus calleryana Chanticleer ( Ok 28-20 cm), zemní bal kus 42,00000 12 363,00 519 246,00

25 10371530 Výsadbový substrát ( smČs zeminy, kompostu, hrubého 
štČrku fr. 63-125)

m3 1 240,00000 891,00 1 104 840,00

26 103915051 Mulþ - štČrk fr. 4/8 mm tl. 30 mm vþ. dovozu m3 3,17250 472,00 1 497,42

2,25 m2/ strom : 2,25*47*0,03 3,17250

27 28322026 Fólie protikoĜenová tl. do 1 mm m2 157,92000 221,00 34 900,32

šíĜe 80 cm, bm 188 s prostĜihem : 188*0,8*1,05 157,92000

28 Sub 02 Strukturální vegetaþní buĖky ( prokoĜenitelné buĖky) vþ. 
vystrojení - þást 2

kus 23,00000 73 338,00 1 686 774,00

Díl: 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních 
stavbách

22 707,88

29 952901411 VyþištČní ostatních ploch od zbytkĤ zelenČ, balĤ, 
kontejnerĤ

m2 1 800,00000 11,00 19 800,00

30 9655 R Zbytkový materiál, kontejnery z dodávek zelenČ, baly a 
ostatní odvoz a uložení na Ĝízené skládce

t 5,56000 523,00 2 907,88

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 116 621,96
31 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 2 242,73000 52,00 116 621,96

Díl: 15 Výsadba v nádobách 120 290,99
32 183204112 Výsadba trvalek kus 96,00000 26,00 2 496,00

33 183204113 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 1 120,00000 7,00 7 840,00

34 184921094 Mulþování rostlin tl. do 0,02 m, svah do 1:5 m2 44,80000 52,00 2 329,60

8*5,6 44,80000

35 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,28800 370,00 106,56

3 l / rostlina : 96*0,003 0,28800

36 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,29000 314,00 91,06

37 711491172 Uložení dČlené geotextilie ( 300 g/m, 100 % syntetika) m2 149,60000 26,00 3 889,60

stČny a dno nádob : 76,8+67,2+5,6 149,60000

38 1840047a Dodávka hnojivé tablety k výsadbČ kus 96,00000 8,00 768,00

1 ks/ rostlina : 96*1 96,00000

39 1840047b PĤdní kondiciér kg 4,80000 472,00 2 265,60

0,05 kg /rostlina : 96*0,05 4,80000

40 1851000100a Údržba nádob  po dobu 60 mČsícĤ - nádoby nejsou 
souþástí tohoto rozpoþtu

kus 8,00000 5 237,00 41 896,00

41 0265226241 Narcissus passionale kus 560,00000 11,00 6 160,00

8*70 560,00000

42 026523561 Hydrangea paniculata Limelight kontejner 40-60 kus 24,00000 403,00 9 672,00

8*3 24,00000

43 026523741 Anemone sylvestris Madonna K11 kus 32,00000 68,00 2 176,00

8*4 32,00000

44 026525171 Geranium wallichianum Rozanne K11 kus 40,00000 63,00 2 520,00

8*5 40,00000

45 026560274 Tulipa praestans Fussiler kus 560,00000 9,00 5 040,00

8*70 560,00000

46 05121140 Kúra mulþovací, nákup a dovoz jemná borka tl. 7 cm m3 3,13600 1 153,00 3 615,81

0,07*8*5,6 3,13600

47 103715151 Kvalitní ornice vþ. dovozu (pro substrát ve složení ornice, 
kompost a zeolit

m3 10,40000 628,00 6 531,20
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S: 297

O: 801

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþi

Vegetaþní úpravy

Vegetaþní úpravy

48 103715152 Kompost pro nádoby m3 5,60000 838,00 4 692,80

49 103725153 Zeolit vþ. dovozu 10 kg/m3 ( smČs substrátu pro nádoby) kg 268,80000 32,00 8 601,60

50 283763191 Deska XPS - izolace nádob vþ. uložení (nalepení) m2 14,40000 263,00 3 787,20

51 673905261 Geotextilie 300 g/m2, 100 % syntetika m2 157,08000 37,00 5 811,96

149,6*1,05 157,08000

Celkem 4 415 027,52

Poznámky uchazeþe k zadání
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A B C
HSV Dodávky 22 865 269,77 0,00 0,00

Montáž 21 293 800,42 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

6 460 124,82
50 619 195,01 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 50 619 195,01

50 619 195,01 10 630 030,95 61 249 225,96

Poznámka:

Krycí list výkazu výmČr

Název stavby:
REVITALIZACE KARLOVA NÁMċSTÍ 
V TěEBÍýI, C 101 REKONSTRUKCE 
POVRCHģ

Objednatel: mČsto TĜebíþ Iý/DIý:

Druh stavby: rekonstrukce Projektant: Matula PK, Šumavská 15, Brno, 60200 Iý/DIý:

Lokalita: TĜebíþ Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o. Iý/DIý: 27725928

Zaþátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 160

JKSO:  Zpracoval: Ing. R. Matulová Datum:

Rozpoþtové náklady v Kþ
Základní rozpoþtové náklady DoplĖkové náklady Náklady na umístČní stavby (NUS)

Práce pĜesþas ZaĜízení staveništČ
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpoþtu

Ostatní materiál
PĜesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem vþetnČ DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Rozsah bourání podkladních vrstev stávajících zpevnČných ploch je pouze orientaþní. Fakturace provedených bouracích prací vþetnČ odvozĤ a uložení na skládku bude 
probíhat dle skuteþných pracech provedených na stavbČ. Ve výkazu je uvažováno rovnČž bourání pĤvodní dlažby, nacházející se pod dnešními plochami v nejasném 
rozsahu (uvažováno je na 10% celkové plochy námČstí). RovnČž je uvažováno s lokálním výskytem stmelených vrstev mimo stávající komunikace s asfaltobetonovým 

�krytem, a to v rozsahu 10% bouraných dláždČných ploch.
�Pro využití stávajícího materiálu je uvažováno 80% využití pĤvodních kamenných kostek.

�VýmČry oznaþené * jsou odpoþty za práce provedené v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
VýmČry oznaþené ** jsou odpoþty za práce provedené v rámci þásti Akumulace dešĢové vody.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kód Náklady (Kþ) - dodávka Náklady (Kþ) - Montáž Náklady (Kþ) - celkem
11 279 691,10 6 686 142,78 6 965 833,88
12 0,00 528 000,00 528 000,00
13 0,00 149 490,00 149 490,00
16 0,00 510 347,71 510 347,71
17 920,18 106 739,82 107 660,00
18 663 760,69 1 625 764,31 2 289 525,00
21 126 700,40 180 499,60 307 200,00
27 708 079,42 295 115,23 1 003 194,66
31 1 672 127,95 328 463,94 2 000 591,90
43 1 921 134,10 505 201,29 2 426 335,38
45 573,05 546,95 1 120,00
56 5 897 573,40 799 160,29 6 696 733,70
57 786 146,97 77 012,39 863 159,36
59 6 011 549,32 7 082 140,78 13 093 690,10
81 145 599,55 36 400,46 182 000,00
87 83 401,80 20 774,70 104 176,50
89 285 083,84 166 191,16 451 275,00
91 4 060 307,49 904 048,51 4 964 356,00
96 19 205,35 65 174,65 84 380,00
97 203 415,17 1 226 585,83 1 430 001,00
S 16 490,44 4 670 241,95 4 686 732,38

0,00 1 773 392,44 1 773 392,44

Celkem: 50 619 195,01

Výkaz výmČr - rekapitulace
Název stavby:

REVITALIZACE KARLOVA NÁMċSTÍ V TěEBÍýI, C 101 REKONSTRUKCE 
POVRCHģ Objednatel: mČsto TĜebíþ

Druh stavby: rekonstrukce Projektant: Matula PK, Šumavská 15, Brno, 60200

Lokalita: TĜebíþ Zhotovitel:  

Zpracoval: Ing. R. Matulová Zpracováno dne:

Zkrácený popis
PĜípravné a pĜidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
PĜemístČní výkopku
Konstrukce ze zemin

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a základové spáry
Základy
Zdi podpČrné a volné
SchodištČ
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromČ vozovek a železniþního svršku)

DoplĖující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnČných plochách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorĤ a ostatní bourací práce
PĜesuny sutí
Ostatní materiál

Podkladní vrstvy komunikací, letišĢ a ploch
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch z kameniva nebo živiþné
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)
Potrubí z trub betonových
Potrubí z trub plastických, sklenČných a þediþových



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    279 691,10 6 686 142,78 6 965 833,88
1 113151314R00 m2 5 178,57 140,00 0,00 724 999,66 724 999,66 RTS I / 2020

4 910,00
1 834,00

-1 551,92
-13,52

2 113108410R00 m2 3 752,49 160,00 0,00 600 398,08 600 398,08 RTS I / 2020
4 910,00

-1 147,79
-9,72

RTS komentáĜ:

3 113111220R00 m2 3 745,60 120,00 0,00 449 471,76 449 471,76 RTS I / 2020
4 910,00

-1 154,68
-9,72

RTS komentáĜ:
4 113107620R00 m2 8 420,27 120,00 0,00 1 010 431,92 1 010 431,92 RTS I / 2020

5 310,00
1 810,00
3 347,00

278,00
-2 122,22

-202,52
RTS komentáĜ:

5 113203111R00 m 1 038,00 100,00 0,00 103 800,00 103 800,00 RTS I / 2020
179,00
480,00
379,00

6 113106221R00 m2 9 278,39 100,00 0,00 927 839,30 927 839,30 RTS I / 2020
2 855,00
2 430,00
1 160,00
4 250,00

220,00
282,00

-1 317,60
-601,00

7 113106211R00 m2 2 288,60 100,00 0,00 228 860,00 228 860,00 RTS I / 2020
77,00
43,00

Výkaz výmČr
Název stavby: REVITALIZACE KARLOVA NÁMċSTÍ V TěEBÍýI, C 101 REKONSTRUKCE POVRCHģ Doba výstavby:  Objednatel: mČsto TĜebíþ

Druh stavby: rekonstrukce Zaþátek výstavby:  Projektant: Matula PK, Šumavská 15, Brno, 60200

Lokalita: TĜebíþ Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval: Ing. R. Matulová

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry
PĜípravné a pĜidružené práce
Fréz.živiþ.krytu nad 500 m2, s pĜekážkami, tl.5 cm
4910   vozovky
1810+24   chodníky
-1551,916   *
-13,515   **
OdstranČní asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm
4910   
-1147,792   *
-9,72   **
Položka není urþena pro odstranČní podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se 
nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ.
OdstranČní podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm
4910   asf. vozovky
-1154,682   *
-9,72   **
Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá 
OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
5310   asf. vozovky
1810   asf. chodníky
2799+472+76   mozaika chodník
158+6+114   bet. dl. chodník
-2122,217   *
-202,517   **
Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ.
Vytrhání obrub z dlažebních kostek
158+21   pĜídlažba 1 Ĝada-kostka 10/12 šedá
240*2   pĜídlažba 2 Ĝady-kostka 10/12 šedá
379   parkovištČ kostka velká 16/25 šedá
Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. tČženém
2855   parkovištČ - šedá
2430   vozovky - šedá
1160   centr. plocha západ - šedá
4250   centr. plocha západ - okr
220   zastávkové plochy - šedá
282   sjezdy a ost. plochy v chodnících - šedá
-1317,604   *
-601,003   **
Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. tČženém
77   "koþoþí hlavy" ul. Hasskova
43   plocha okolo sochy sv. Cyrila a MetodČje-opČtovnČ použít



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

2 168,60
8 113107630R00 m2 7 700,49 130,00 0,00 1 001 063,57 1 001 063,57 RTS I / 2020

2 965,00
5 500,00

306,00
-642,56
-427,95

RTS komentáĜ:

9 113107640R00 m2 1 814,18 140,00 0,00 253 984,78 253 984,78 RTS I / 2020
2 914,00
-926,77
-173,05

RTS komentáĜ:

10 113106111R00 m2 2 633,41 100,00 0,00 263 341,00 263 341,00 RTS I / 2020
2 799,00

472,00
76,00

-605,40
-108,19

11 113106121R00 m2 103,22 51,00 0,00 5 264,22 5 264,22 RTS I / 2020
158,00
-54,78

RTS komentáĜ:
12 113106231R00 m2 39,19 51,00 0,00 1 998,69 1 998,69 RTS I / 2020

120,00
-80,81

13 113202111R00 m 2 843,00 75,00 0,00 213 225,00 213 225,00 RTS I / 2020
2 276,00

70,00
77,00

420,00
14 113111212R00 m2 1 677,60 38,00 0,00 63 748,80 63 748,80 RTS I / 2020

1 677,60
RTS komentáĜ:

15 119001201R00 m3 5 302,00 158,00 0,00 837 716,00 837 716,00 RTS I / 2020
5 302,00

RTS komentáĜ:
16 58530120.A t 445,37 628,00 279 691,10 0,00 279 691,10 RTS I / 2020

424,16
21,21

RTS komentáĜ:
12    0,00 528 000,00 528 000,00

17 122202203R00 m3 2 200,00 240,00 0,00 528 000,00 528 000,00 RTS I / 2020
2 200,00

13    0,00 149 490,00 149 490,00
18 131201110R00 m3 87,50 220,00 0,00 19 250,00 19 250,00 RTS I / 2020

87,50
RTS komentáĜ:

19 132201112R00 m3 592,00 220,00 0,00 130 240,00 130 240,00 RTS I / 2020
150,00
192,00
250,00

21686*0,1   dlažba v podkladu - 10% celkové plochy
OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm
2965   parkovištČ
1190+4310   centr. plocha západ
282+24   sjezdy a ost. v chod.
-642,559   *
-427,952   **
Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ.
OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm
2612+82+220   dláždČné vozovky
-926,772   *
-173,051   **
Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ.
Rozebrání dlažeb z mozaiky
2799   šedá
472   okr
76   kombinace bílá+šedá+þervá
-605,398   *
-108,192   **
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
158   chodník
-54,78   *
Položka není urþena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popĜ. nutné oþištČní vybouraných 
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
6+114   chodníky
-80,81   **
Vytrhání obrub obrubníkĤ silniþních
2276   kamenné š. 30 cm
70   betonové 15/25
77   kam. krajníky š. 15 cm
420   schodištČ - kam. obruby š. 30 cm
OdstranČní podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.12cm
16776*0,1   10% dláždČných ploch
Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá 
Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy do 40 cm
(3110+183+2720+710+1790+4742)*0,4   
Dodávka vápna se oceĖuje ve specifikaci podle množství urþeného projektem. Ztratné se doporuþuje 5%.
Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci)     VL
5302*1,6*0,05   5% suché hmotnosti zeminy
;ztratné 5%; 21,208   
VL:  volnČ loženo bal:  baleno PL:  paletováno na paletách EUR PF:  paletováno ve fólii
Odkopávky a prokopávky
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3
2200   
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNċ
35*2,5   uliþní vpusti
Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, 
udržování pracovištČ a ochranu výkopištČ proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu.
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNċ
150   zákl. pasy schodištČ
1280*0,15   drenážní rýhy
250   pĜípojky vpustí



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

RTS komentáĜ:

16    0,00 510 347,71 510 347,71
20 162701104R00 m3 606,06 65,00 0,00 39 393,94 39 393,94 RTS I / 2020

606,06
21 162601101R00 m3 1 694,84 45,00 0,00 76 267,77 76 267,77 RTS I / 2020

3 326,50
-1 025,60

-606,06
22 199000002R00 m3 2 305,90 100,00 0,00 230 590,00 230 590,00 RTS I / 2020

2 305,90
23 162501102R00 m3 2 051,20 45,00 0,00 92 304,00 92 304,00 RTS I / 2020

2 051,20
24 167101102R00 m3 1 025,60 70,00 0,00 71 792,00 71 792,00 RTS I / 2020

1 025,60
17    920,18 106 739,82 107 660,00

25 174101101R00 m3 301,60 100,00 0,00 30 160,00 30 160,00 RTS I / 2020
72,00

220,00
9,60

RTS komentáĜ:
26 171102111R00 m3 500,00 150,00 0,00 75 000,00 75 000,00 RTS I / 2020

500,00
RTS komentáĜ:

27 175100020RAC m3 25,00 100,00 920,18 1 579,82 2 500,00 RTS I / 2020
Varianta:

25,00
18    663 760,69 1 625 764,31 2 289 525,00

28 181101102R00 m2 22 335,00 15,00 0,00 335 025,00 335 025,00 RTS I / 2020
22 335,00

RTS komentáĜ:
29 181-001 VD kpl 1,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

1,00
30 18-001 VD kus 42,00 24 500,00 54 623,44 974 376,56 1 029 000,00 RTS II / 2019

Varianta:
42,00

31 18-002 VD kus 4,00 39 500,00 8 387,25 149 612,75 158 000,00 RTS II / 2019
Varianta:

4,00
32 18-003 VD kus 1,00 80 000,00 72 000,00 8 000,00 80 000,00 RTS II / 2019

Varianta:
1,00

33 18-004 VD kus 47,00 12 500,00 528 750,00 58 750,00 587 500,00 RTS II / 2019
Varianta:

47,00
21    126 700,40 180 499,60 307 200,00

34 212810010RAC m 1 280,00 240,00 126 700,40 180 499,60 307 200,00 RTS I / 2020
Varianta:

1 280,00
27    708 079,42 295 115,23 1 003 194,66

35 271531113R00 m3 19,03 450,00 5 514,70 3 047,90 8 562,60 RTS I / 2020
19,03

36 274321611R00 m3 124,68 2 600,00 295 575,34 28 584,86 324 160,20 RTS I / 2020
124,68

RTS komentáĜ:
37 274351215R00 m2 550,00 400,00 58 104,99 161 895,01 220 000,00 RTS I / 2020

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování 
pracovištČ a ochranu výkopištČ proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu.
PĜemístČní výkopku
Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 9000 m
1000/1,65   1000 t na skládku PetrĤvky
Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 4000 m
2200+92,5+592+192+250   odvoz na recyklaþní dvĤr ýikom TĜebíþ
-294-220-2-500-9,6   pro pozdČjší použití - odvoz na mezideponii Borovina
-606,06061   odvoz PetrĤvky
Poplatek za skládku horniny 1- 4
2305,9   
Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 3000 m
(294+220+2+500+9,6)*2   odvoz na mezideponii Borovina, dovoz zpČt
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
294+220+2+500+9,6   zemina z mezideponie Borovina
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním
36*2   zásyp vybouraných vpustí
220   pĜípojky vpustí
1,2*8   záhony mezi schodišti
Položka obsahuje strojní pĜemístČní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Uložení sypaniny do násypĤ v aktivní zónČ
500   
Položky se používají pro násypy dálnic a letišĢ z hornin nesoudržných sypkých.
Obsyp potrubí štČrkopískem
dovoz štČrkopísku ze vzdálenosti 10 km
25   pĜípojky vpustí
Povrchové úpravy terénu
Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním
3110+183+2720+710+1790+4742+2625+960+5495   
Položky jsou shodné i pro úpravu plánČ v násypech.
Zkoušky na pláni nad rámec požadovaný dle ýSN
1   viz popis v technické zprávČ
Osazení stromové mĜíže vþ. rámu, litina (dle specifikace HIP) 1,5x1,5 m
dodávka + montáž
42   
Osazení stromové mĜíže vþ. rámu, litina (dle specifikace HIP) 1,8x1,8 m
dodávka + montáž
4   
Osazení stromové mĜíže vþ. rámu, litina (dle specifikace HIP) kruh 2 m
dodávka + montáž
1   
Ochranná mĜíž stromu v. 2,3 m, ocel (dle specifikace HIP)
dodávka + montáž
47   
Úprava podloží a základové spáry
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek
obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
1280   
Základy
PolštáĜ základu ze štČrkodrti 0-32 mm
0,6*133,5*0,1+0,5*165*0,1+0,855*3*8*0,1+0,5*0,895*16*0,1   pod základy schodištČ + lavice
Železobeton základových pasĤ C 30/37
0,5*165*0,63+0,6*133,5*0,61+0,855*3*0,785*8+0,5*1,08*0,895*8*2   základy pod schodištČ a lavice
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní a výztuž se oceĖuje samostatnČ.
BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

550,00
38 274351216R00 m2 550,00 50,00 0,00 27 500,00 27 500,00 RTS I / 2020

550,00
39 273321611R00 m3 122,00 2 600,00 289 228,90 27 971,10 317 200,00 RTS I / 2020

122,00
RTS komentáĜ:

40 273351215R00 m2 90,00 400,00 7 254,31 28 745,69 36 000,00 RTS I / 2020
90,00

41 273351216R00 m2 90,00 50,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS I / 2020
90,00

42 273361921RT4 t 1,76 36 600,00 51 635,63 12 780,37 64 416,00 RTS I / 2020
Varianta:

1,76
RTS komentáĜ:

43 275313611R00 m3 0,45 1 900,00 765,54 90,32 855,86 RTS I / 2020
0,45

RTS komentáĜ:
31    1 672 127,95 328 463,94 2 000 591,90

44 313-014 VD m3 19,11 19 100,00 36 495,99 328 463,94 364 959,94 RTS II / 2019
9,18
3,00
4,00
2,92

45 583-015 VD m3 19,11 85 600,00 1 635 631,96 0,00 1 635 631,96 RTS II / 2019
9,18
3,00
4,00
2,92

43    1 921 134,10 505 201,29 2 426 335,38
46 434191421R00 m 598,00 990,00 86 818,71 505 201,29 592 020,00 RTS I / 2020

598,00
RTS komentáĜ:

47 583-001 VD kus 390,02 3 900,00 1 521 060,02 0,00 1 521 060,02 RTS II / 2019
386,15

3,86
48 583-002 VD kus 74,58 4 200,00 313 255,36 0,00 313 255,36 RTS II / 2019

73,85
0,74

45    573,05 546,95 1 120,00
49 451572111R00 m3 4,00 280,00 573,05 546,95 1 120,00 RTS I / 2020

4,00
RTS komentáĜ:

56    5 897 573,40 799 160,29 6 696 733,70
50 565171211R00 m2 2 271,47 530,00 1 061 462,38 142 417,78 1 203 880,16 RTS I / 2020

2 850,00
-573,88

-4,65
51 567142115R00 m2 2 333,33 330,00 711 471,57 58 527,33 769 998,90 RTS I / 2020

2 850,00
151,00

-661,40
-6,28

52 567132115R00 m2 2 732,59 285,00 711 521,23 67 266,92 778 788,15 RTS I / 2020
2 455,00

672,00
725,00

550   
BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní
550   
Železobeton základových desek C 30/37
122   schodištČ
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní a výztuž se oceĖuje samostatnČ.
BednČní stČn základových desek - zĜízení
90   schod. stupnČ
BednČní stČn základových desek - odstranČní
90   
Výztuž základových desek ze svaĜovaných sítí
prĤmČr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
400*0,0044   
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošnČ rovných sítí, jejich uložení a pĜípadné stĜíhání a její vyvázání nebo pĜivaĜení bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.
Beton základových patek prostý C 16/20
0,3*0,3*0,715*7   patky pro zábradlí ukotvené pod schodištČm
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní se oceĖuje samostatnČ.
Zdi podpČrné a volné
Kladení kamenných blokĤ na lože z malty MC10, kotvení nerezovými trny
0,855*0,495*1,55*2*7   
0,143*1,5*2*7   
0,3*0,635*1,5*2*7   
0,3*0,635*1,095*2*7   
Žulové bloky s tryskaným povrchem do 2 t, vþetnČ pĜedvrtání otvorĤ pro kabely a kotvící trny
0,855*0,495*1,55*2*7   
0,143*1,5*2*7   
0,3*0,635*1,5*2*7   
0,3*0,635*1,095*2*7   
SchodištČ
Osazení stupĖĤ kamenných na desku
598   
V položce jsou zakalkulovány náklady na vyspárování styþných spár, na provizorní dĜevČné zábradlí a doþasné zakrytí stupnic prkny.
StupeĖ schod. plný 150x470x1300 rovná podstupnice, tryskaný povrch
502/1,3   
;ztratné 1%; 3,8615385   
StupeĖ schod. plný 250x470x1300 rovná podstupnice, tryskaný povrch
96/1,3   
;ztratné 1%; 0,7384615   
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromČ vozovek a železniþního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva tČženého 0 - 16 mm
4   pĜípojky vpustí
Položka je urþena pro práce v otevĜeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá pĜíplatek 45154-1192.
Podkladní vrstvy komunikací, letišĢ a ploch
Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm
2850   
-573,878   *
-4,65   **
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm
2850   asf. vozovka
151   zast. záliv
-661,395   *
-6,275   **
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm
2455   dl. vozovky
672   voz. uvnitĜ parkovištČ
725   zesílení na sjezdech



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

-912,89
-206,52

53 567122114R00 m2 1 251,23 200,00 223 917,39 26 328,41 250 245,80 RTS I / 2020
1 642,00
-296,65
-94,12

54 567122111R00 m2 10 792,10 135,00 1 275 526,75 181 406,61 1 456 933,37 RTS I / 2020
4 740,00
3 585,00
4 770,00

-1 735,07
-567,83

55 564861111RT2 m2 4 904,91 140,00 587 896,67 98 791,29 686 687,96 RTS I / 2020
Varianta:

3 110,00
183,00

2 720,00
710,00

-1 601,51
-216,58

56 564851111RT2 m2 12 918,33 120,00 1 325 777,41 224 421,95 1 550 199,36 RTS I / 2020
Varianta:

1 790,00
4 742,00
3 585,00
5 495,00

-2 031,72
-661,95

57    786 146,97 77 012,39 863 159,36
57 577112123R00 m2 2 271,47 330,00 689 836,56 59 749,20 749 585,76 RTS I / 2020

2 850,00
-573,88

-4,65
58 573231110R00 m2 4 542,94 25,00 96 310,41 17 263,19 113 573,60 RTS I / 2020

5 700,00
-1 147,76

-9,30
59    6 011 549,32 7 082 140,78 13 093 690,10

59 591211111R00 m2 7 090,62 500,00 238 316,83 3 306 994,67 3 545 311,50 RTS I / 2020
151,00

2 455,00
672,00

1 534,00
108,00

4 262,00
-1 442,75

-648,63
RTS komentáĜ:

Poznámka:

60 596215068R00 m2 8,00 50,00 0,00 400,00 400,00 RTS I / 2020
6,00
2,00

61 58380129 t 246,50 1 600,00 394 400,00 0,00 394 400,00 RTS I / 2020
242,50

4,00

-912,886   *
-206,524   **
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm
1642   parkovištČ
-296,654   *
-94,117   **
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm
4740   centr. plocha západ
2625+960   centr. plocha mozaika
5495-725   chodníky obvod
-1735,067   *
-567,834   **
Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 20 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm
3110   asf. vozovka
183   zast. záliv
2720   dl. vozovky
710   voz. uvnitĜ parkovištČ
-1601,507   *
-216,579   **
Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm
1790   parkovištČ
4742   centr. plocha západ
2625+960   mozaika cent. plocha
5495   chodníky obvod
-2031,721   *
-661,951   **
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch z kameniva nebo živiþné
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm
2850   
-573,878   *
-4,65   **
PostĜik živiþný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
2850*2   
-573,878*2   *
-4,65*2   **
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)
Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm
151   zast. záliv - šedá
2455   vozovky - šedá
672   voz. uvnitĜ parkovištČ - šedá
1534   parkovištČ - šedá
108   parkovištČ - okr
4262   centr. plocha -okr
-1442,75   *
-648,627   **
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se 

�šedá - užití stávajících kostek
�okr - užití stáv. + potĜeba 4370-3400=970m2

PĜíplatek za více barev dlažby tl.10 cm, do drtČ
6   symboly osoby na vozíku - sv. šedá až bílá
2   symboly koþárku - sv. šedá až bílá
Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ItĜ. 1t=4,0m2
970/4   okr
8/4 + 8/4   sv. šedá až bílá



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

62 596111111R00 m2 6 619,03 600,00 556 093,84 3 415 324,76 3 971 418,60 RTS I / 2020
3 565,00
-236,00
-57,00
-41,00
-79,40
20,00

-50,00
5 495,00

-89,00
-59,00
-22,00

-1 606,10
-221,47

Poznámka:
63 596141111R00 m2 81,00 650,00 22 775,29 29 874,71 52 650,00 RTS I / 2020

50,00
31,00

64 58380056 m2 5 854,00 430,00 2 517 220,00 0,00 2 517 220,00 RTS I / 2020
2 755,00

31,00
3 068,00

RTS komentáĜ:
65 596841111R00 m2 325,40 375,00 64 756,13 57 268,87 122 025,00 RTS I / 2020

146,00
79,40

100,00
RTS komentáĜ:

66 583-001VD m2 153,30 2 750,00 421 575,00 0,00 421 575,00 RTS II / 2019
146,00

7,30
67 583-002VD m2 83,37 2 650,00 220 930,50 0,00 220 930,50 RTS II / 2019

79,40
3,97

68 583-003VD m2 105,00 1 800,00 189 000,00 0,00 189 000,00 RTS II / 2019
100,00

5,00
69 591111111R00 m2 22,00 500,00 777,48 10 222,52 11 000,00 RTS I / 2020

22,00
RTS komentáĜ:

70 596491113R00 m 150,00 230,00 1 986,95 32 513,05 34 500,00 RTS I / 2020
150,00

71 596491115R00 m 100,00 390,00 2 234,20 36 765,80 39 000,00 RTS I / 2020
100,00

72 597101113RT1 m 253,50 557,00 67 692,11 73 507,40 141 199,50 RTS I / 2020
Varianta:

253,50
RTS komentáĜ:

73 592-001 VD kus 249,47 2 100,00 523 887,00 0,00 523 887,00 RTS II / 2019
247,00

2,47
74 592-002 VD kus 13,13 1 300,00 17 069,00 0,00 17 069,00 RTS II / 2019

13,00
0,13

Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm
2625+960-20   okr
-222*0,6-89*0,4-168*0,4   odpoþet diagonál a obvod. pásĤ
-36-21   odpoþet hmatové dlažby
-26-15   odpoþet hladké dlažby
-105*0,4-93,5*0,4   odpoþet vodící dlažby
20   þerná-užití stávající
-50   odpoþet za kladení do malty
5495   šedá
-89   odpoþet hmatové dlažby
-59   odpoþet hladké dlažby
-22   odpoþet velkých kostek (C+M)
-1606,096   *
-221,473   **
užití pĤvodní dlažby, nedostatek 2755 m2 okr, 3068 m2 šedá
Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 4 cm
50   v poklopech a štČrbinových žlabech
31   okolo kašny, nepropustná malta
Mozaika dlažební 4/6  štípaná
2755   okr
31   okr
3068   šedá
8-8,5m2/t
Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pČší do lože z betonu
36+21+89   hmatová dlažba
(105+93,5)*0,4   vodící dlažba
26+15+59   hladká dlažba
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceĖují ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve 
výši 5%.  ýást lože pĜesahující tloušĢku 3 cm se oceĖuje položkami souboru 451 ..-9 PĜíplatek za každých dalších 10 mm tloušĢky podkladu nebo lože.
Deska dlažební Ĝezaná 20x20x6 cm žula - hmatová certifikovaná dlažba pro nevidomé
36+21+89   
;ztratné 5%; 7,3   
Deska dlažební Ĝezaná 20x20x6 cm žula, certifikovaná dlažba vodící linie pro nevidomé
(105+93,5)*0,4   
;ztratné 5%; 3,97   
Deska dlažební Ĝezaná 25x25x6 cm žula, hladký povrch
26+15+59   
;ztratné 5%; 5   
Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm
22   plocha kolem sochy C+M, užití pĤvodní dlažby
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se 
ěezání kamenné dlažby tl. 60 mm
150   pro osazení do mČlkých poklopĤ
ěezání kamenné dlažby tl.120 mm
100   pro osazení do mČlkých poklopĤ
Montáž odvodĖovacího žlabu - polymerbeton D 400
vþetnČ beton. lože C20/25,zatížení C 250, D 400 kN
247+13/2   
Položka je urþena pro montáž odvodĖovacího žlabu z polymerbetonu vþetnČ betonového lože. Žlaby slouží k odvedení povrchové vody ze zpenČných ploch, rozhodující pro volbu položky je tĜída zatížení. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady ce oceĖují ve specifikaci.
Žlab DN 150, nerez hrana, dl. 1 m
247   
;ztratné 1%; 2,47   
Žlab DN 150, nerez hrana, dl. 0,5 m
13   
;ztratné 1%; 0,13   



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

75 597-001 VD kus 247,00 2 300,00 454 481,42 113 618,58 568 100,00 RTS II / 2019
Varianta:

247,00
76 597-002 VD kus 1,00 1 600,00 1 280,00 320,00 1 600,00 RTS II / 2019

Varianta:
1,00

77 597103111RT1 kus 13,00 300,00 1 349,78 2 550,22 3 900,00 RTS I / 2020
Varianta:

13,00
RTS komentáĜ:

78 592-003 VD kus 13,00 11 500,00 149 500,00 0,00 149 500,00 RTS II / 2019
13,00

79 597-003 VD kus 25,00 5 900,00 145 803,75 1 696,25 147 500,00 RTS II / 2019
Varianta:

25,00
80 597103112R00 kus 4,00 376,00 455,37 1 048,63 1 504,00 RTS I / 2020

4,00
RTS komentáĜ:

81 592-004 VD kus 4,00 4 300,00 17 200,00 0,00 17 200,00 RTS II / 2019
4,00

82 597-004 VD kus 4,00 700,00 2 764,66 35,34 2 800,00 RTS II / 2019
Varianta:

4,00
81    145 599,55 36 400,46 182 000,00

83 817-001 VD kus 52,00 3 500,00 145 599,55 36 400,46 182 000,00 RTS II / 2019
Varianta:

52,00
87    83 401,80 20 774,70 104 176,50

84 871311111R00 m 234,00 50,00 1 301,33 10 398,67 11 700,00 RTS I / 2020
234,00

RTS komentáĜ:

85 28611261.A kus 87,44 750,00 65 580,00 0,00 65 580,00 RTS I / 2020
80,00
7,44

RTS komentáĜ:
86 877313123R00 kus 139,00 75,00 48,97 10 376,03 10 425,00 RTS I / 2020

139,00
RTS komentáĜ:

87 28650662 kus 139,00 118,50 16 471,50 0,00 16 471,50 RTS I / 2020
139,00

89    285 083,84 166 191,16 451 275,00
88 899331111R00 kus 40,00 1 200,00 14 972,19 33 027,81 48 000,00 RTS I / 2020

40,00
89 899431111R00 kus 70,00 950,00 30 933,07 35 566,93 66 500,00 RTS I / 2020

70,00
90 895941311R00 kus 35,00 2 190,00 4 170,60 72 479,40 76 650,00 RTS I / 2020

35,00
RTS komentáĜ:

91 592238740 kus 35,00 552,00 19 320,00 0,00 19 320,00 RTS I / 2020
35,00

Krycí rošt štČrbinový 150,C 250,dl.1000mm, pozinkovaná ocel
dodávka + montáž
247   
Krycí rošt štČrbinový 150,C 250,dl.500mm, pozinkovaná ocel
dodávka + montáž
1   
Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové A 15,C 250
vþetnČ obetonování C 20/25, zatížení A 15-C 250 kN
13   
Položka je urþena pro montáž vpusti odvodĖovacího žlabu z polymerbetonu vþetnČ betonového lože. Žlaby a vpusti slouží k odvedení povrchové vody ze zpenČných ploch, pro volbu položky je rozhodující tĜída zatížení. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku vpusti. Tyto náklady ce oceĖují ve specifikaci.
Vpust žlabová DN 150, hrana nerez, vþ. kalového koše a vnitĜním zápach. kolenem
13   
Revizní šachta/poklop štČrbinového roštu DN150, pozink
dodávka + montáž
25   
Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600
4   
Položka je urþena pro montáž vpusti odvodĖovacího žlabu z polymerbetonu vþetnČ betonového lože. Žlaby a vpusti slouží k odvedení povrchové vody ze zpenČných ploch, pro volbu položky je rozhodující tĜída zatížení. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku vpusti. Tyto náklady ce oceĖují ve specifikaci.
Vpust žlabová DN 200, hrana litina, odkalištČ, kalový koš, vnitĜní zápachové koleno
4   
Krycí rošt DN 200, D 400,dl.500 mm
s podélnými pruty v mĜížkové optice, tvárná litina, dodávka+montáž
4   
Potrubí z trub betonových
Montáž sedla DN 150 na stáv. kanalizaci betonovou, jádrová navrtávka
vþetnČ dodávky sedla
52   pĜípojky vpustí
Potrubí z trub plastických, sklenČných a þediþových
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm
234   pĜípojky vpustí
Položka je urþena pro montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC tČsnČných gumovým kroužkem. Volba položky se Ĝídí vnČjším prĤmČrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceĖují ve specifikaci. Ztratné se doporuþuje  pro trubky ve výši 9,3 %, pro tvarovky ve výši 1,5 %.
Trubka kanalizaþní KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000
80   
;ztratné 9,3%; 7,44   
kanalizaþní trubka se zvýšenou sílou stČny  s násuvným hrdlem a manžetovým tČsnicím kroužkem  177670
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
35*3+17*2   pĜípojky vpustí
Položka je urþena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizaþních trub z plastu tČsnČných gumovým kroužkem v otevĜeném výkopu. Napojení trubních ĜadĤ z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceĖuje individuálnČ. 
V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceĖují ve specifikaci. Ztratné se doporuþuje ve výši 1,5 %.
Koleno kanalizaþní PVC-U  D 160
35*3+17*2   
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu
40   
Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupČte
70   
ZĜízení vpusti uliþní z dílcĤ typ UVB - 50
35   
Položka je urþena pro zĜízení vpusti kanalizaþní uliþní z betonových dílcĤ. V položce jsou zapoþteny i náklady na zĜízení lože z betonu. V položce nejsou zapoþteny náklady na: a) dodání betonových dílcĤ; betonové dílce se 
oceĖují ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 1 % b) litinové mĜíže; osazení mĜíží se oceĖuje cenami souboru 89920 Osazení mĜíží litinových þásti A 01 tohoto sborníku; dodání mĜíží se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceĖují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce þásti A 01 tohoto sborníku.
TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešĢové vpusti DN 500
35   



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

92 592238741 kus 35,00 350,00 12 250,00 0,00 12 250,00 RTS I / 2020
35,00

93 592238742 kus 35,00 552,00 19 320,00 0,00 19 320,00 RTS I / 2020
35,00

94 592238743 kus 35,00 669,00 23 415,00 0,00 23 415,00 RTS I / 2020
35,00

95 592238750 kus 35,00 716,00 25 060,00 0,00 25 060,00 RTS I / 2020
35,00

96 899203111R00 kus 35,00 550,00 219,77 19 030,23 19 250,00 RTS I / 2020
35,00

RTS komentáĜ:

97 55340374 kus 35,00 2 925,00 102 375,00 0,00 102 375,00 RTS I / 2020
35,00

98 55343925 kus 35,00 541,00 18 935,00 0,00 18 935,00 RTS I / 2020
35,00

99 899623141R00 m3 8,00 1 900,00 12 553,60 2 646,40 15 200,00 RTS I / 2020
8,00

RTS komentáĜ:

100 899-001 VD kus 1,00 5 000,00 1 559,60 3 440,40 5 000,00
1,00

91    4 060 307,49 904 048,51 4 964 356,00
101 919735111R00 m 20,00 80,00 810,22 789,78 1 600,00 RTS I / 2020

20,00
RTS komentáĜ:

102 919-01VD m 20,00 80,00 165,33 1 434,67 1 600,00
Varianta:

20,00
103 916261111R00 m 2 827,00 220,00 381 645,98 240 294,02 621 940,00 RTS I / 2020

1 508,00
444,00
514,00
54,00
50,00
32,00

225,00
Poznámka:

104 916231111R00 m 3 185,00 220,00 449 467,20 251 232,80 700 700,00 RTS I / 2020
2 262,00

666,00
257,00

Poznámka:
105 917461111R00 m 2 156,00 290,00 311 245,60 313 994,40 625 240,00 RTS I / 2020

702,00
253,00
719,00
100,00
79,00

286,00
17,00

RTS komentáĜ:
106 583-004 VD m 138,37 2 100,00 290 577,00 0,00 290 577,00 RTS II / 2019

137,00
1,37

107 583-005 VD m 64,64 2 100,00 135 744,00 0,00 135 744,00 RTS II / 2019

TBV-Q 50/29 SN skruž dešĢové vpusti DN 500
35   
TBV-Q 50/59 SV skruž dešĢové vpusti DN 500
35   
TBV-Q 50/59 SO skruž dešĢové vpusti DN 500
35   
TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešĢové vpusti DN 500
35   
Osazení mĜíží litinových s rámem do 150kg
35   
Položka je urþena pro osazení mĜíží litinových vþetnČ rámĤ a košĤ na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mĜíží, rámĤ a košĤ na bahno; Tyto náklady se oceĖují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.
MĜíž s rámem 500/500/160 D400 rovná
35   
Kalový koš pozink. A4 DIN 4052, pro rám 500/500
35   
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15
8   pĜípojky vpustí - kolena
Položka je urþena pro obetonování potrubí v otevĜeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá pĜíplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceĖuje položkami 35931 VýplĖ za rubem cihelného zdiva stok 
þásti A 03 tohoto sborníku.
Výšková úprava základu pro vánoþní strom do 20 cm, snížení
1   
DoplĖující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnČných plochách
ěezání stávajícího živiþného krytu tl. do 5 cm
20   v napojení na stáv. asf. vozovku
V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotĜebu vody.
Zalití spár zálivkou za tepla
vþetnČ dodávky zálivky na bázi modifikoveného asfaltu
20   
Osazení obruby z kostek drobných, s boþní opČrou
754*2   šedé diagonály západ
222*2   šedé diagonály východ
(89+168)*2   šedé obvodové pásy
27*2   místa pro pĜecházení-sv.šedá až bílá
50   okolo C+M
32   okolo kašny
225   okolo stromových mĜíží
užití pĤvodní dlažby
Osazení obruby z kostek drobných, bez boþní opČry
754*3   diagonály západ
222*3   diagonály východ
89+168   obvodové pásy

�užití pĤvodní dlažby
Osaz. stoj. obrub. kam. s opČrou, lože z C 16/20
702   pĤvodní kamenné obruby š.30 cm
137+64+52   sklopené, pĜechodové, obloukové š. 30 cm
719   OP1
100   OP1 obloukové
38+41   Kasselské
222+64   OP6
17   krajníky - stávající
Osazení silniþního nebo chodníkového obrubníku kamenného.
Obrubník kamenný atyp sklopený
137   
;ztratné 1%; 1,37   
Obrubník kamenný atyp pĜechodový



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

64,00
0,64

108 583-006 VD m 8,00 2 300,00 18 400,00 0,00 18 400,00 RTS II / 2019
8,00

109 583-007 VD m 30,30 2 200,00 66 660,00 0,00 66 660,00 RTS II / 2019
30,00
0,30

110 583-008 VD m 14,00 2 100,00 29 400,00 0,00 29 400,00 RTS II / 2019
14,00

111 58380303 m 726,19 1 600,00 1 161 904,00 0,00 1 161 904,00 RTS I / 2020
719,00

7,19
112 583-009 VD m 20,00 2 500,00 50 000,00 0,00 50 000,00

20,00
113 583-010 VD m 68,68 2 400,00 164 832,00 0,00 164 832,00

68,00
0,68

114 583-011 VD m 12,00 2 300,00 27 600,00 0,00 27 600,00
12,00

115 583-012 VD m 79,00 3 800,00 300 200,00 0,00 300 200,00
79,00

116 58380373 m 288,86 1 000,00 288 860,00 0,00 288 860,00 RTS I / 2020
286,00

2,86
117 916161111R00 m 718,00 220,00 97 588,75 60 371,25 157 960,00 RTS I / 2020

668,00
50,00

Poznámka:
118 583-013 VD t 33,50 3 100,00 103 850,00 0,00 103 850,00

33,50
119 911131111R00 m 15,40 1 000,00 2 497,95 12 902,05 15 400,00 RTS I / 2020

Varianta:

15,40
120 553-001 VD m 36,05 2 600,00 93 730,00 0,00 93 730,00

36,05
121 915721111RT1 m2 60,00 370,00 8 843,40 13 356,60 22 200,00 RTS I / 2020

Varianta:
56,00
4,00

122 915711111RT1 m 263,00 60,00 9 968,77 5 811,23 15 780,00 RTS I / 2020
Varianta:

263,00
123 914-001 VD kus 34,00 250,00 5 496,78 3 003,22 8 500,00

34,00
RTS komentáĜ:

124 40445348 kus 6,00 2 825,00 16 950,00 0,00 16 950,00 RTS I / 2020
6,00

RTS komentáĜ:
125 40445045.A kus 4,00 1 155,00 4 620,00 0,00 4 620,00 RTS I / 2020

4,00
RTS komentáĜ:

126 40445343 kus 5,00 1 089,00 5 445,00 0,00 5 445,00 RTS I / 2020
5,00

64   
;ztratné 1%; 0,64   
Obrubník kamenný 30x25 cm oblouk do 3m
8   
Obrubník kamenný 30x25 cm oblouk do 8 m
30   
;ztratné 1%; 0,3   
Obrubník kamenný 30x25 cm oblouk do 12 m
14   
Obrubník kamenný pĜímý OP1  32x24 cm
719   
;ztratné 1%; 7,19   
Obrubník kamenný OP1  32x24 cm oblouk do 3 m
20   
Obrubník kamenný OP1  32x24 cm oblouk do 8 m
68   
;ztratné 1%; 0,68   
Obrubník kamenný OP1  32x24 cm oblouk do 12 m
12   
Obrubník kamenný pĜímý 32x30 cm Kasselský
38+41   
Obrubník kamenný pĜímý OP6 15x25 cm
222+64   
;ztratné 1%; 2,86   
Osazení obruby z kostek velkých, s boþní opČrou
668   parkovištČ
50   okolo sochy C+M
použití stáv. dlažby, nedostatek 67 m2
Kostka dlažební velká atyp 16x16-25 cm
67/2   1t / 2 m2
Osazení a montáž zábradlí ocelového,1 madlo

�do otvoru v kamenném bloku a do bet. základu

2,2*7   
Zábradlí ocelové trubkové, pozink, 2x lak
5,15*7   
Vodorovné znaþení stĜík.barvou stopþar,zeber atd.
barva bílá
7*4*0,5*4   pĜechody pro chodce
4   nápisy BUS
Vodorovné znaþení dČlicích þar 12 cm stĜík.barvou
barva bílá
263   zastávka BUS, V11a, V12a
Osaz.svislé dopr.znaþky a sloupku,Al patka, prefab. základ
6+8+4+2+3+5+6   
Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ prefabrikovaný (kónický tvar), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, osazení sloupku, dodávka a osazení víþka ke sloupku, osazení svislé dopravní 
znaþky plochy do 1 m2.
Znaþka dopr.infor.IP26a,b 1000x750mm poz.tĜ. 2
6   IZ 8a,b
Dopravní znaþka informativní zónová - retroreflexní fólie tĜ.2
Znaþka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,HIG10
4   
Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích. reflexní fólie tĜ. 2 IP - Informativní 
dopravní znaþka provozní  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  II. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 10 let
Znaþka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tĜ2
5   



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

RTS komentáĜ:
127 40445331 kus 8,00 1 626,00 13 008,00 0,00 13 008,00 RTS I / 2020

8,00
RTS komentáĜ:

128 40445321 kus 7,00 1 422,00 9 954,00 0,00 9 954,00 RTS I / 2020
7,00

RTS komentáĜ:
129 40445159.A kus 1,00 212,00 212,00 0,00 212,00 RTS I / 2020

1,00
RTS komentáĜ:

130 40445141.A kus 13,00 730,00 9 490,00 0,00 9 490,00 RTS I / 2020
13,00

RTS komentáĜ:

131 914001125R00 kus 10,00 200,00 1 141,50 858,50 2 000,00 RTS I / 2020
10,00

RTS komentáĜ:
96    19 205,35 65 174,65 84 380,00

132 962022491R00 m3 44,00 950,00 784,37 41 015,63 41 800,00 RTS I / 2020
44,00

RTS komentáĜ:
133 962042321R00 m3 6,80 2 200,00 192,68 14 767,32 14 960,00 RTS I / 2020

6,80
RTS komentáĜ:

134 962025151R00 m3 1,00 1 200,00 123,49 1 076,51 1 200,00 RTS I / 2020
1,00

RTS komentáĜ:
135 961044111R00 m3 0,50 3 100,00 0,00 1 550,00 1 550,00 RTS I / 2020

0,50
RTS komentáĜ:

136 966-001 VD m 6,00 120,00 104,81 615,19 720,00
6,00

137 960-002VD kus 36,00 500,00 18 000,00 0,00 18 000,00
36,00

138 966006132R00 kus 41,00 150,00 0,00 6 150,00 6 150,00 RTS I / 2020
41,00

97    203 415,17 1 226 585,83 1 430 001,00
139 979071121R00 m2 11 279,00 50,00 0,00 563 950,00 563 950,00 RTS I / 2020

7 029,00
4 250,00

140 979024441R00 m 719,00 50,00 0,00 35 950,00 35 950,00 RTS I / 2020
702,00
17,00

141 970-001 VD m 3,99 2 200,00 3 415,17 5 362,83 8 778,00
3,99

142 979071131R00 m2 3 322,00 50,00 0,00 166 100,00 166 100,00 RTS I / 2020
2 825,00

472,00
25,00

143 979-001 VD m2 11 279,00 25,00 0,00 281 975,00 281 975,00
7 029,00
4 250,00

144 979-002 VD m2 3 322,00 25,00 0,00 83 050,00 83 050,00
2 825,00

472,00

Dopravní znaþka informativní provozní - pozink s dvojitým lisovaným ohybem, reflexní tĜ. 1
Znaþka dopr.pĜíkazové C1-c14b 700 mm,poz.ref.tĜ.2
8   
Dopravní znaþka pĜíkazová - retroreflexní fólie tĜ. 2
Znaþka dopr.zákazové B1-B34 700 mm,poz.ref.tĜ.2
4+3   
Dopravní znaþka zákazová - retroreflexní fólie tĜ.2
Znaþka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá
1   
Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  E - Dopravní znaþka - dodatková 
tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let
Znaþka dopr dodat E13 500/500 fól 1, EG 7letá
13   
Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  E - Dopravní znaþka - dodatková 
tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let
Osazení svislé dopr.znaþky na sloupek nebo konzolu
10   
VþetnČ dodávky upevĖovadel.
Bourání konstrukcí
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC
44   zídky u schodištČ
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceĖuje samostatnČ položkami souboru 979.
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého
34*0,2*1   zídka u parkovištČ
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceĖuje samostatnČ položkami souboru 979.
Bourání pilíĜĤ kamenných
1   sokl sochy
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceĖuje samostatnČ položkami souboru 979.
Bourání základĤ z betonu prostého
0,5   podklad kam. soklu
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceĖuje samostatnČ položkami souboru 979.
Rozebrání zábradlí s ĜetČzem, sloupky s bet. patkami
6   
Vybourání stáv. vpusti
36   
OdstranČní doprav.znaþek se sloupky, s bet.patkami
41   
Prorážení otvorĤ a ostatní bourací práce
OþištČní vybour. kostek drobných s výplní kam. tČž
7029   šedá
4250   okr
OþištČní vybour. obrubníkĤ všech loží a výplní
702   stávající obruby š. 30 cm
17   stávající krajníky
Vrtání jádrové do kamene a betonu do D 60 mm
0,57*7   pro osazení zábradlí v kamen. schodišti
OþištČní vybouraných kostek mozaikových, kam. tČž.
2825   
472   
25   
TĜídČní vybouraných kostek
7029   šedá
4250   okr
TĜídČní vybouraných kostek mozaikových
2825   
472   



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

25,00
145 979-003 VD m 3 340,00 25,00 0,00 83 500,00 83 500,00

3 263,00
77,00

146 979071112R00 m2 60,64 50,00 0,00 3 032,00 3 032,00 RTS I / 2020
60,64

147 979-004 VD m2 60,64 25,00 0,00 1 516,00 1 516,00
60,64

148 979071111R00 m2 43,00 50,00 0,00 2 150,00 2 150,00 RTS I / 2020
43,00

149 275-001 VD kus 8,00 25 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00
8,00

S    16 490,44 4 670 241,95 4 686 732,38
150 979082312R00 t 8 015,49 75,00 0,00 601 162,08 601 162,08 RTS I / 2020

8 015,49
151 979086112R00 t 4 007,75 95,00 0,00 380 735,98 380 735,98 RTS I / 2020

4 007,75
152 979083115R00 t 14 205,45 90,00 14 858,75 1 263 632,10 1 278 490,86 RTS I / 2020

16 103,50
1 487,16

614,09
100,77
112,56

-4 212,63
RTS komentáĜ:

153 979083117R00 t 1 395,19 120,00 1 631,68 165 791,11 167 422,79 RTS I / 2020
1 822,04
-426,85

RTS komentáĜ:
154 979083191R00 t 75 340,26 5,00 0,00 376 701,29 376 701,29 RTS I / 2020

98 390,16
-23 049,90

155 979990112R00 t 1 395,19 300,00 0,00 418 556,99 418 556,99 RTS I / 2020
1 822,04
-426,85

RTS komentáĜ:
156 979990103R00 t 2 466,71 100,00 0,00 246 670,95 246 670,95 RTS I / 2020

3 087,30
-620,59

RTS komentáĜ:
157 979990104R00 t 36,00 100,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS I / 2020

36,00
RTS komentáĜ:

158 979990001R00 t 12 129,59 100,00 0,00 1 212 959,45 1 212 959,45 RTS I / 2020
13 080,98
1 487,16

614,09
112,56

-3 165,19
159 979-001 VD t 2,88 150,00 0,00 432,00 432,00 RTS I / 2020

2,88
   0,00 1 773 392,44 1 773 392,44

160 998223011R00 t 39 408,72 45,00 0,00 1 773 392,44 1 773 392,44 RTS I / 2020
50 619 195,01

Poznámka:

25   
TĜídČní vybour. obrubníkĤ
3263   stávající obruby š. 30 cm
77   stávající krajníky
OþištČní vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí
379*0,16   
TĜídČní vybour. kostek velkých
379*0,16   
OþištČní vybour. kostek velkých s výplní kam. tČž.
43   
Základ pro pódium - ŽB patka, trubka, poklop, dodávka + montáž
8   základy pro pódium
PĜesuny sutí
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m
4007,74718*2   pĜemístČní kostek a obrub na mezideponii v rámci námČstí
Nakládání nebo pĜekládání suti a vybouraných hmot
4007,74718   pro pĜemístČní z mezideponie
Vodorovné pĜemístČní suti na skládku do 4000 m
2508,3226+514,2012+4727,8+5788,86+2564,32   
(119,37+2239,4)*0,2+954,3462-17,931+394,946*0,2   
767,61*0,8   
21,804+27+14,97+1+36   
2,5083+110,0493   
-4212,62783   * **
Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a pĤdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostĜedek a složení.
Vodorovné pĜemístČní suti na skládku do 6000 m
741,84+1080,2   živiþné vrstvy
-426,85005   * **
Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a pĤdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostĜedek a složení.
PĜíplatek za dalších zapoþatých 1000 m nad 6000 m
(741,84+1080,2)*54   odvoz do 60 km - Oblekovice
-426,85005*54   * **
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
741,84+1080,2   
-426,85005   * **
Položka je urþena pro suĢ o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál urþený k recyklaci). .
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
2508,3226+514,2012+21,804+27+14,97+1   

Uložení dlažby z mozaiky na palety, složení

-620,5883   * **
Položka je urþena pro suĢ o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál urþený k recyklaci).
Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm
36   
Položka je urþena pro suĢ o velikosti kusu nad 30x30 cm.
Poplatek za skládku stavební suti

24*0,12   
Ostatní materiál
PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný

Celkem:

4727,8+5788,86+2564,32   
(119,37+2239,4)*0,2+954,3462-17,931+394,946*0,2   
767,61*0,8   
2,5083+110,0493   
-3165,18948   * **



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry

Rozsah bourání podkladních vrstev stávajících zpevnČných ploch je pouze orientaþní. Fakturace provedených bouracích prací vþetnČ odvozĤ a uložení na skládku bude probíhat dle skuteþných pracech provedených na stavbČ. Ve výkazu je uvažováno 
rovnČž bourání pĤvodní dlažby, nacházející se pod dnešními plochami v nejasném rozsahu (uvažováno je na 10% celkové plochy námČstí). RovnČž je uvažováno s lokálním výskytem stmelených vrstev mimo stávající komunikace s asfaltobetonovým 

�krytem, a to v rozsahu 10% bouraných dláždČných ploch.
�Pro využití stávajícího materiálu je uvažováno 80% využití pĤvodních kamenných kostek.

�VýmČry oznaþené * jsou odpoþty za práce provedené v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
VýmČry oznaþené ** jsou odpoþty za práce provedené v rámci þásti Akumulace dešĢové vody.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 833 685,9121,00%
0,00 0,0015,00%

DUIS20-03AN
TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace dešĢové vody

SOBOS CZ spol. s r.o.

8 833 685,91

Sazba danČ Základ danČ Výše danČ
1 855 074,04

10 688 759,95CZK
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REKAPITULACE OBJEKTģ STAVBY A SOUPISģ PRACÍ

Kód: DUIS20-03AN

Stavba:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant:
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpoþtĤ

Popis

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOýTOVÉ NÁKLADY

SO 03 Akumulace dešĢové vody

DSO 03.4 PĜípojka NN
DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - 
akumulace

DSO 03.1 DešĢové kanalizaþní potrubí

DSO 03.2 DešĢové kanalizaþní pĜípojky

DSO 03.3 Akumulaþní nádrž

1 284 877,14

229 582,41

4 747 189,45

Kód

0

3
1

3

2

4

2
DSO 03.5.2  Komunikace a zpevnČné plochy - 
akumulace - stoka A1-d

3
DSO 03.5.3  Komunikace a zpevnČné plochy - 
akumulace - pĜípojky stoka A-d

8 833 685,91

1 061 881,935

2

1

1

4.1 PS 01.1 Akumulace dešĢové vody-strojní þást

4.2
PS 01.2 Akumulace dešĢové vody-elektrotechnická 
þást

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace dešĢové vody

DSO 03.1.1 Stoka A-d

DSO 03.2.1 Napojení na domovní kanalizaþní 
pĜípojky - Stoka A-d

DSO 03.1.2 Stoka A1-d

1
DSO 03.5.1  Komunikace a zpevnČné plochy - 
akumulace - stoka A-d

4
DSO 03.5.4  Komunikace a zpevnČné plochy - 
akumulaþní nádrž

5
DSO 03.5.5  Komunikace a zpevnČné plochy - 
pĜípojka NN

4 PS 01 Provozní soubory

2 162 256,73

212 301,95

Cena s DPH [CZK]

1 531 010,81

2 162 256,73

1 760 593,22

142 780,00

10 167 218,49

1 265 298,19

1 455 035,72

Cena bez DPH [CZK]

118 000,00

8 402 659,91

DUIS s.r.o.
Z.Makovská

201 537,39166 559,83

189 737,53

1 786 989,03

3 923 297,07

175 456,16

1 786 989,03

288 011,46238 026,00

10 688 759,95

520 621,32430 265,55

32 695,6927 021,23

459 921,46380 100,38

70 101,2857 934,94

378 761,46313 026,00

90 750,0075 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 000,00

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 118 000,00 21,00% 24 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 780,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOýTOVÉ NÁKLADY

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 000,00

VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady 118 000,00

0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOýTOVÉ NÁKLADY

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 000,00

D VRN Vedlejší rozpoþtové náklady 118 000,00
1 K 1 Vytýþení stavby paušál 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

2 K 2 Dopravní znaþení paušál 1,000 20 000,00 20 000,00
VV 1 1,000

3 K 3 UpĜesnČní dokumentace pro provádČní stavby paušál 1,000 20 000,00 20 000,00
VV 1 1,000

4 K 4 Dokumentace zajišĢovaná zhotovitelem stavby paušál 1,000 30 000,00 30 000,00
VV 1 1,000

5 K 5
Postup výstavby a provizoria zajišĢující provoz 
vodovodĤ a kanalizací

paušál 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

6 K 6 Zaškolení obsluhy+komplexní zkoušky paušál 1,000 6 000,00 6 000,00
VV 1 1,000

7 K 7 Dokumentace skuteþného provedení SO 03 paušál 1,000 30 000,00 30 000,00
VV 1 1,000

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOýTOVÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 265 298,19

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 1 265 298,19 21,00% 265 712,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 531 010,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

1 - DSO 03.1 DešĢové kanalizaþní potrubí

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.1.1 Stoka A-d

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 265 298,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 261 564,99

    1 - Zemní práce 653 473,09

    2 - Zakládání 25 237,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 730,00

    4 - Vodorovné konstrukce 8 337,84

    5 - Komunikace 79 029,70

    8 - Trubní vedení 336 655,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 101,76

M - Práce a dodávky M 3 733,20

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 3 733,20

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

1 - DSO 03.1 DešĢové kanalizaþní potrubí

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.1.1 Stoka A-d
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 265 298,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 261 564,99

D 1 Zemní práce 653 473,09

1 K 100 R001

ýerpání vody podzemní, vþetnČ zajištČní potĜebného 
poþtu provozních a záložních þerpadel, zĜízení potrubí 
DN 100  ,zajištČní povolení k vypouštČní, potĜebné 
obsluhy a pohotovostní služby, poplatek za energii a 

�poplatek za þerpání podzemní vody.

paušál 1,000 1 500,00 1 500,00

VV  1 1,000

2 K 101R02

Demontáž stávající dopravní znaþky vþetnČ projednání 
technologického postupu demontáže a její pĜedání 
vlastníku k dalšímu využití. Nerecyklovatelné 
vybourané materiály uložit na skládku ve vzdálenosti 
do 60 km, materiál využitelný k dalšímu použití uložit 
na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km 

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

3 K 101R03

Demontáž a odvoz laviþek, stolĤ a ohrazení 
pĜiléhajících ke stánku obþerstvení. Jedná se o 
mobiliáĜ v majetku mČsta TĜebíþ a bude uložen na 
meziskládku ve vzdálenosti do 3 km. Demontáž a 
odvoz samotného stánku obþerstvení není pĜedmČtem 
této položky (demontáž a odvoz zajistí majitel stánku).

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV " na stoce OVI" 1 1,000

4 K 101R04

Demontáž a odvoz stávajícího mobiliáĜe s uložením na 
meziskládku do 3 km. Nerecyklovatelné vybourané 
materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, 
materiál využitelný k dalšímu použití uložit na 
meziskládku ve vzdálenosti do 3 km 

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "10 ks truhlíkĤ na vegetaci"
VV "odpadkové koše"
VV "trhové stánky a pod" 
VV 1 1,000

5 K 101R06
Vykácení  keĜĤ, vþ. odstranČní koĜenĤ. Souþástí prací 
je odvoz a likvidace dĜevní hmoty a   zajištČní 
nebytných povolení .

m2 34,000 225,00 7 650,00

VV 34,0 34,000

6 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pČší z mozaiky m2 2,170 100,00 217,00 CS ÚRS 2020 01
VV konstrukce_5_S 2,170

7 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek pl pĜes 200 m2 z drobných 
kostek s ložem z kameniva

m2 229,820 100,00 22 982,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 12,940
VV konstrukce_4_S 216,880
VV Souþet 229,820

8 K 113107222
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 2,170 120,00 260,40 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5_S 2,170

9 K 113107223
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 216,880 130,00 28 194,40 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 216,880

10 K 113107224
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

m2 12,940 140,00 1 811,60 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 12,940

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníkĤ obrubníkĤ stojatých m 8,160 100,00 816,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2,72+5,44 8,160
VV obrubniky Souþet 8,160

12 K 119001401
Doþasné zajištČní potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200

m 2,440 80,00 195,20 CS ÚRS 2020 01

VV "vodovod DN do 100"  1,22*2 2,440
VV Souþet 2,440

13 K 119001421
Doþasné zajištČní kabelĤ a kabelových tratí ze 3 volnČ 
ložených kabelĤ m 14,640 50,00 732,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,22*12 14,640

14 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojnČ m2 3,040 50,00 152,00 CS ÚRS 2020 01

VV nezpevnČný_terén 3,040

15 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 63,440 550,00 34 892,00 CS ÚRS 2020 01

VV " v kĜížení"
VV 1,22*2,0*2,0*13 63,440

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

1 - DSO 03.1 DešĢové kanalizaþní potrubí

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.1.1 Stoka A-d
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horninČ 
tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 448,984 250,00 112 246,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop pro stoku"
VV délka_DN300*1,22*(3,27+1,52)/2 562,904
VV " prohloubení pro šachty" 1,22*1,22*0,25*5 1,861
VV " prohloubení pro drenáž" drenáž*(0,3+0,6)/2*0,3 26,008
VV Mezisouþet 590,773
VV "odpoþet bouraných povrchĤ  "
VV -konstrukce_3_S*0,52 -6,729
VV -konstrukce_4_S*0,42 -91,090
VV -konstrukce_5_S*0,26 -0,564
VV -nezpevnČný_terén*0,1 -0,304
VV "odpoþet bouraných  konstrukcí ve výkopu "

VV
" bourání podkladního betonu potrubí DN 150 - pĜedpoklad"-
0,122*délka_DN300

-23,503

VV
" bourání betonového  potrubí DN 150 - pĜedpoklad"-
3,14*0,18*0,18*délka_DN300

-19,599

VV bourané_konstrukce Mezisouþet -141,789
VV výkop Souþet 448,984

17 K 151101102
ZĜízení pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl do 4 
m

m2 922,794 30,00 27 683,82 CS ÚRS 2020 01
VV délka_DN300*(3,27+1,52)/2*2 922,794
VV pažení Souþet 922,794

18 K 151101112
OdstranČní pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl 
do 4 m

m2 922,794 15,00 13 841,91 CS ÚRS 2020 01

VV pažení 922,794

19 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3   

m3 9,923 45,00 446,54 CS ÚRS 2020 01

VV " pĜemístČní zasypového materiálu z meziskládky"
VV zásyp_chodníky 9,619
VV " odvoz ornice na meziskládku" nezpevnČný_terén*0,1 0,304
VV Souþet 9,923

20 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 448,984 65,00 29 183,96 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 448,984

21 K 162752119
PĜíplatek k vodorovnému pĜemístČní výkopku/sypaniny 
z horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m pĜes 10000 m

m3 22 449,200 2,00 44 898,40 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 50x" výkop*50 22 449,200

22 K 167151101 
Nakládání výkopku z hornin tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3   

m3 9,619 70,00 673,33 CS ÚRS 2020 01

VV zásyp_chodníky 9,619

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 449,288 13,00 5 840,74 CS ÚRS 2020 01
VV výkop 448,984
VV  nezpevnČný_terén*0,1 0,304
VV Souþet 449,288

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 718,374 100,00 71 837,40 CS ÚRS 2020 01

VV výkop*1,6 718,374

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektĤ sypaninou 
se zhutnČním

m3 320,672 70,00 22 447,04 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 448,984

VV
"pĜípoþet kubatury bouraných konstrukcí ve výkopu" -
bourané_konstrukce

141,789

VV " odpoþet kubatury závazné þásti" 
VV -délka_DN300*1,22*0,71 -166,873

VV
" odpoþet šachet" -
3,14*0,32*0,32*(3,48+3,71+3,36+2,76+1,77)

-4,849

VV "vytlaþená kubatura provizorní zasyp komunikací"
VV -konstrukce_3*0,56 -10,125
VV -konstrukce_4*0,35 -2,461
VV -konstrukce_6*0,41 -85,793
VV -zásyp_chodníky -9,619
VV zásyp_štČrkopísek Mezisouþet 311,053

VV
"zásyp v chodnících materiál z vybouraných vrstev 
komunikací z meziskládky" 

VV zásyp_chodníky
"zásyp  celkem/plocha celkem* plocha chodníkĤ" 
320,672/(konstrukce_3+konstrukce_4+konstrukce_6)*konstruk
ce_4

9,619

VV zásyp Souþet 320,672

26 M 58337344 štČrkopísek frakce 0/32 t 625,994 225,00 140 848,65 CS ÚRS 2020 01

VV
"zásyp v komunikaci náhradní materiál  - ztratné na zhutnČní 
15 % "zásyp_štČrkopísek*1,15*1,75

625,994

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojnČ sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 129,759 85,00 11 029,52 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN300*(1,22*0,61-3,14*0,15*0,15) 129,759
VV obsyp Souþet 129,759

28 M 58337331 štČrkopísek frakce 0/22 t 253,679 225,00 57 077,78 CS ÚRS 2020 01
VV "ztratné 15%" obsyp*1,7*1,15 253,679

29 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 234,360 15,00 3 515,40 CS ÚRS 2020 01
VV "úprava plánČ pro provizorní zásyp pro nové komunikace"

VV konstrukce_3
"konstrukce 3 -vedlejší komunikace - tl. zásypu 56 
cm"10,15+7,93

18,080

VV konstrukce_4
"konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch - tl. zásypu 
35 cm"4,1+2,93

7,030

VV konstrukce_6 "konstrukce 6 -pochozí plocha - tl. zásypu 41 cm" 209,25 209,250
VV Souþet 234,360

30 K 181R
Plochy bouraných komunikací - neoceĖovat , slouží 
pro stanovení figur pro  vypracování výkazu výmČr

m2 235,030 0,00

VV konstrukce_3_S
"konstrukce 3 - dláždČné vozovky- tl. bourané konstrukce 52 
cm"12,94

12,940

VV konstrukce_4_S
"konstrukce 4 - dláždČné parkovištČ- tl. bourané konstrukce 42 
cm" 8,89+207,99

216,880

VV konstrukce_5_S
"konstrukce 5 - chodníky z mozaiky- tl. bourané konstrukce 26 
cm" 2,17

2,170

VV nezpevnČný_terén "nezpevnČný terén" 3,04 3,040
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Souþet 235,030

D 2 Zakládání 25 237,15

31 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° vþetnČ lože otevĜený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 192,650 100,00 19 265,00 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN300 192,650
VV drenáž Souþet 192,650

32 K 21275R Zaslepení drenážního systému m 192,650 31,00 5 972,15
VV drenáž 192,650

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 730,00

33 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo otvorĤ z prostého 
betonu plochy do 4 m2

m3 29,492 2 500,00 73 730,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"bourací práce upĜesnit dle skuteþnosti  - pĜedbČžnČ je 
zapoþtena stejná délka jako nové vedení"

VV
" bourání podkladního betonu potrubí DN 150 - 
pĜedpoklad"0,122*délka_DN300

23,503

VV
" bourání betonového  potrubí DN 150 - 
pĜedpoklad"3,14*0,33*0,03*délka_DN300

5,989

VV Souþet 29,492

D 4 Vodorovné konstrukce 8 337,84
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevĜený výkop ze štČrkopísku m3 24,253 280,00 6 790,84 CS ÚRS 2020 01

VV (délka_DN300-0,6*5)*1,22*0,1 23,137
VV " lože šachet" 1,22*1,22*0,15*5 1,116
VV podsyp_ŠP Souþet 24,253

35 K 452311171
Podkladní desky z betonu prostého tĜ. C 30/37 
otevĜený výkop

m3 0,595 2 600,00 1 547,00 CS ÚRS 2020 01

VV " upĜesnČní betonu C30/37 XA1" 
VV " podkladní beton šachet" 1,22*1,22*0,2*2 0,595

D 5 Komunikace 79 029,70

36 K 5PC3

Provizorní oprava komunikace konstrukce 3  -  
(skladba tl. 56 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.41 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 18,080 495,00 8 949,60

VV konstrukce_3 18,080

37 K 5PC4

Provizorní oprava komunikace konstrukce 4  -  
(skladba tl. 35 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.20 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 7,030 295,00 2 073,85

VV konstrukce_4 7,030

38 K 5PC6

Provizorní oprava komunikace konstrukce 6  -  
(skladba tl. 41 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.26 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 209,250 325,00 68 006,25

VV konstrukce_6 209,250

D 8 Trubní vedení 336 655,45

39 K 871313R
D+M kanalizaþního potrubí plastového DN 300 , vþ. 
tČsnČní, potĜebných tvarovek a pĜesunu hmot.

m 192,650 1 313,00 252 949,45

VV " Výpis tvarovek viz TZ"
VV délka_DN300 192,650

40 K 877R
D+M kompletní konstrukce plastové šachty DN 630 
mm vþ. poklopu D400 s pĜesunem hmot.

kus 5,000 15 000,00 75 000,00

VV " hl šachty  1,5 až 2,0 m" 1 1,000
VV " hl šachty  2,5 až 3,0 m" 1 1,000
VV " hl šachty  3,5 až 4,0 m" 3 3,000
VV Souþet 5,000

41 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 192,650 40,00 7 706,00 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN300 "délka DN 300"192,65 192,650
VV Souþet 192,650

42 K 892372111
Zabezpeþení koncĤ potrubí DN do 300 pĜi tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 101,76
43 K 979024443 OþištČní vybouraných obrubníkĤ a krajníkĤ silniþních m 8,160 50,00 408,00 CS ÚRS 2020 01

VV obrubniky 8,160

44 K 979071121
OþištČní dlažebních kostek drobných s pĤvodním 
spárováním kamenivem tČženým

m2 229,820 50,00 11 491,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 12,940
VV konstrukce_4_S 216,880
VV Souþet 229,820

45 K 979071131
OþištČní dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
tČženým nebo MV

m2 2,170 50,00 108,50 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5_S 2,170

46 K 99701311R
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s použitím 
mechanizace

t 64,882 50,00 3 244,10

VV suĢ_z_konstr 64,882

47 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 64,882 55,00 3 568,51 CS ÚRS 2020 01

VV suĢ_z_konstr "vybouraná kanalizace a šachty "64,882 64,882

48 K 997013509
PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pĜes 1 km

t 3 828,038 2,00 7 656,08 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 59x"  suĢ_z_konstr*59 3 828,038

49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálĤ do 1 km t 103,561 45,00 4 660,25 CS ÚRS 2020 01
VV "suĢ celkem" 244,269 244,269
VV -betonový_odpad -64,882
VV -vybourané_hmoty -75,826
VV odpad_kamenivo Mezisouþet 103,561
VV suĢ_sypká Souþet 103,561
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 997221559
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálĤ t 207,122 2,00 414,24 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz kameniva na meziskládku dop 3 km - pĜíplatek 2x" 
VV odpad_kamenivo*2 207,122

51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 75,826 45,00 3 412,17 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky*0,205 1,673
VV konstrukce_5_S*0,281 0,610
VV konstrukce_3_S*0,320 4,141
VV konstrukce_4_S*0,320 69,402
VV vybourané_hmoty Souþet 75,826

52 K 997221579
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 151,652 2,00 303,30 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na meziskládku do 3 km - pĜíplatek 2x"
VV vybourané_hmoty*2 151,652

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostĜedky pro vodorovnou 
dopravu

t 103,561 70,00 7 249,27 CS ÚRS 2020 01

VV odpad_kamenivo 103,561

54 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu

t 75,826 70,00 5 307,82 CS ÚRS 2020 01

VV vybourané_hmoty 75,826

55 K 997221861
Poplatek za uložení odpadu na recyklaþní skládce ( 
skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 64,882 100,00 6 488,20 CS ÚRS 2020 01

VV suĢ_z_konstr 64,882
VV betonový_odpad Souþet 64,882

56 K 997R
Odpad z kameniva uložený na meziskládce investora 
k pozdČjšímu použití.

t 103,561 150,00 15 534,15

VV
" odstraĖované konstrukþní vrstvy komunikací a ploch vhodné 
pro zásypy rýh - štČrk, štČrkopísek"

VV odpad_kamenivo 103,561

57 K 998276101
PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevĜený výkop

t 339,026 45,00 15 256,17 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 3 733,20

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 3 733,20
58 K 460490012 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 25 cm m 14,640 15,00 219,60 CS ÚRS 2017 01

VV kĜíĜení_kabely 14,640

59 K 46051020R
Žlaby kabelové do rýhy bez výkopových prací z 
prefabrikovaných betonových žlabĤ.

m 14,640 240,00 3 513,60

VV 1,22*12 14,640
VV kĜíĜení_kabely Souþet 14,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 737,53

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 189 737,53 21,00% 39 844,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 582,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

1 - DSO 03.1 DešĢové kanalizaþní potrubí

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

2 - DSO 03.1.2 Stoka A1-d

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 189 737,53

HSV - Práce a dodávky HSV 187 559,83

    1 - Zemní práce 124 385,92

    2 - Zakládání 2 697,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 015,00

    4 - Vodorovné konstrukce 600,88

    5 - Komunikace 10 356,85

    8 - Trubní vedení 29 108,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 395,62

M - Práce a dodávky M 2 177,70

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 2 177,70

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

1 - DSO 03.1 DešĢové kanalizaþní potrubí

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

2 - DSO 03.1.2 Stoka A1-d
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 737,53

D HSV Práce a dodávky HSV 187 559,83

D 1 Zemní práce 124 385,92

1 K 100 R001

ýerpání vody podzemní, vþetnČ zajištČní potĜebného 
poþtu provozních a záložních þerpadel, zĜízení potrubí 
DN 100  ,zajištČní povolení k vypouštČní, potĜebné 
obsluhy a pohotovostní služby, poplatek za energii a 

�poplatek za þerpání podzemní vody.

paušál 1,000 1 500,00 1 500,00

VV  1 1,000

2 K 101R02

Demontáž stávající dopravní znaþky vþetnČ projednání 
technologického postupu demontáže a její pĜedání 
vlastníku k dalšímu využití. Nerecyklovatelné 
vybourané materiály uložit na skládku ve vzdálenosti 
do 60 km, materiál využitelný k dalšímu použití uložit 
na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km 

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

3 K 101R04

Demontáž a odvoz stávajícího mobiliáĜe s uložením na 
meziskládku do 3 km. Nerecyklovatelné vybourané 
materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, 
materiál využitelný k dalšímu použití uložit na 
meziskládku ve vzdálenosti do 3 km 

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "2 ks truhlíkĤ na vegetaci"
VV 1 1,000

4 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pČší z mozaiky m2 3,030 100,00 303,00 CS ÚRS 2020 01
VV konstrukce_5_S 3,030

5 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pČší ze zámkových 
dlaždic

m2 3,440 100,00 344,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_6a_S 3,440

6 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek pl pĜes 200 m2 z drobných 
kostek s ložem z kameniva

m2 11,480 100,00 1 148,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 11,480

7 K 113107222
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 11,510 120,00 1 381,20 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5_S 3,030
VV konstrukce_1_S 5,040
VV konstrukce_6a_S 3,440
VV Souþet 11,510

8 K 113107223
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 11,480 130,00 1 492,40 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 11,480

9 K 113107232
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z betonu 
prostého tl 300 mm

m2 5,040 180,00 907,20 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S 5,040

10 K 113107242
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 živiþných tl 100 
mm

m2 5,040 100,00 504,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S 5,040

11 K 113154123
Frézování živiþného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez pĜekážek v trase

m2 5,040 100,00 504,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S 5,040

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníkĤ obrubníkĤ stojatých m 8,160 100,00 816,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2,72+5,44 8,160
VV obrubniky Souþet 8,160

13 K 119001412
Doþasné zajištČní potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

m 2,440 160,00 390,40 CS ÚRS 2020 01

VV "teplovod"  1,22*2 2,440
VV Souþet 2,440

14 K 119001421
Doþasné zajištČní kabelĤ a kabelových tratí ze 3 volnČ 
ložených kabelĤ m 8,540 50,00 427,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,22*7 8,540

15 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 43,920 550,00 24 156,00 CS ÚRS 2020 01

VV " v kĜížení"
VV 1,22*2,0*2,0*9 43,920

16 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horninČ 
tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 72,420 250,00 18 105,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop pro stoku"
VV délka_DN300*1,22*(3,79+2,86)/2 83,523
VV " prohloubení pro drenáž" drenáž*(0,3+0,6)/2*0,3 2,780
VV Mezisouþet 86,303
VV "odpoþet bouraných povrchĤ  "
VV -konstrukce_1_S*0,55 -2,772

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

1 - DSO 03.1 DešĢové kanalizaþní potrubí

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

2 - DSO 03.1.2 Stoka A1-d
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -konstrukce_4_S*0,42 -4,822
VV -konstrukce_5_S*0,26 -0,788
VV -konstrukce_6a_S*0,26 -0,894
VV "odpoþet bouraných  konstrukcí ve výkopu "

VV
" bourání podkladního betonu potrubí DN 150 - pĜedpoklad"-
0,122*délka_DN300

-2,512

VV
" bourání betonového  potrubí DN 150 - pĜedpoklad"-
3,14*0,18*0,18*délka_DN300

-2,095

VV bourané_konstrukce Mezisouþet -13,883
VV výkop Souþet 72,420

17 K 151101102
ZĜízení pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl do 4 
m

m2 136,924 30,00 4 107,72 CS ÚRS 2020 01
VV délka_DN300*(3,79+2,86)/2*2 136,924
VV pažení Souþet 136,924

18 K 151101112
OdstranČní pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl 
do 4 m

m2 136,924 15,00 2 053,86 CS ÚRS 2020 01

VV pažení 136,924

19 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3   

m3 8,359 45,00 376,16 CS ÚRS 2020 01

VV " pĜemístČní zasypového materiálu z meziskládky"
VV zásyp_chodníky 8,359

20 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 72,420 65,00 4 707,30 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 72,420

21 K 162752119
PĜíplatek k vodorovnému pĜemístČní výkopku/sypaniny 
z horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m pĜes 10000 m

m3 3 621,000 2,00 7 242,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 50x" výkop*50 3 621,000

22 K 167151101 
Nakládání výkopku z hornin tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3   

m3 8,359 70,00 585,13 CS ÚRS 2020 01

VV zásyp_chodníky 8,359

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 72,420 13,00 941,46 CS ÚRS 2020 01
VV výkop 72,420

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 115,872 100,00 11 587,20 CS ÚRS 2020 01

VV výkop*1,6 115,872

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektĤ sypaninou 
se zhutnČním

m3 56,328 70,00 3 942,96 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 72,420

VV
"pĜípoþet kubatury bouraných konstrukcí ve výkopu" -
bourané_konstrukce

13,883

VV " odpoþet kubatury závazné þásti" 
VV -délka_DN300*1,22*0,71 -17,835
VV "vytlaþená kubatura provizorní zasyp komunikací"
VV -konstrukce_1*0,59 -2,744
VV -konstrukce_3*0,56 -4,323
VV -konstrukce_4*0,35 -1,260
VV -konstrukce_5*0,46 -3,813
VV -zásyp_chodníky -8,359
VV zásyp_štČrkopísek Mezisouþet 47,969

VV
"zásyp v chodnících materiál z vybouraných vrstev 
komunikací z meziskládky" 

VV zásyp_chodníky
"zásyp  celkem/plocha celkem* plocha chodníkĤ" 
56,328/(konstrukce_1+konstrukce_3+konstrukce_4+konstrukc
e_5)*konstrukce_4

8,359

VV zásyp Souþet 56,328

26 M 58337344 štČrkopísek frakce 0/32 t 96,538 225,00 21 721,05 CS ÚRS 2020 01

VV
"zásyp v komunikaci náhradní materiál  - ztratné na zhutnČní 
15 % "zásyp_štČrkopísek*1,15*1,75

96,538

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojnČ sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 13,868 85,00 1 178,78 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN300*(1,22*0,61-3,14*0,15*0,15) 13,868
VV obsyp Souþet 13,868

28 M 58337331 štČrkopísek frakce 0/22 t 27,112 225,00 6 100,20 CS ÚRS 2020 01
VV "ztratné 15%" obsyp*1,7*1,15 27,112

29 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 24,260 15,00 363,90 CS ÚRS 2020 01
VV "úprava plánČ pro provizorní zásyp pro nové komunikace"
VV konstrukce_1 "konstrukce 1 - hlavní komunikace - tl zásypu 59 cm" 4,65 4,650
VV konstrukce_3 "konstrukce 3 -vedlejší komunikace - tl. zásypu 56 cm" 7,72 7,720

VV konstrukce_4
"konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch - tl. zásypu 
35 cm"3,6

3,600

VV konstrukce_5
"konstrukce 5 -vozovky odstavných ploch - tl. zásypu 46 cm" 
2,62+5,67

8,290

VV Souþet 24,260

30 K 181R
Plochy bouraných komunikací - neoceĖovat , slouží 
pro stanovení figur pro  vypracování výkazu výmČr

m2 22,990 0,00

VV konstrukce_1_S
"konstrukce 1 - asfaltové vozovky - tl. bourané konstrukce 55 
cm " 5,04

5,040

VV konstrukce_4_S
"konstrukce 4 - dláždČné parkovištČ- tl. bourané konstrukce 42 
cm"11,48

11,480

VV konstrukce_5_S
"konstrukce 5 - chodníky z mozaiky- tl. bourané konstrukce 26 
cm" 3,03

3,030

VV konstrukce_6a_S
"konstrukce 6a - chodníky z betonové ZD- tl. bourané 
konstrukce 26 cm" 3,44

3,440

VV Souþet 22,990

D 2 Zakládání 2 697,29

31 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° vþetnČ lože otevĜený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 20,590 100,00 2 059,00 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN300 20,590
VV drenáž Souþet 20,590

32 K 21275R Zaslepení drenážního systému m 20,590 31,00 638,29
VV drenáž 20,590
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 015,00

33 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo otvorĤ z prostého 
betonu plochy do 4 m2

m3 4,006 2 500,00 10 015,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"bourací práce upĜesnit dle skuteþnosti  - pĜedbČžnČ je 
zapoþtena stejná délka jako nové vedení"

VV
" bourání podkladního betonu potrubí DN 150 - 
pĜedpoklad"0,122*délka_DN300

2,512

VV
" bourání betonového  potrubí DN 150 - 
pĜedpoklad"3,14*0,33*0,03*délka_DN300

0,640

VV
"vybourání stávající uliþní vpusti 9 pĜedpokládaná v. 2,5 m" 
3,14*0,4*0,4*0,2+3,14*0,8*0,12*2,5

0,854

VV Souþet 4,006

D 4 Vodorovné konstrukce 600,88
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevĜený výkop ze štČrkopísku m3 2,146 280,00 600,88 CS ÚRS 2020 01

VV (délka_DN300-0,6*5)*1,22*0,1 2,146
VV podsyp_ŠP Souþet 2,146

D 5 Komunikace 10 356,85

35 K 5PC1

Provizorní oprava komunikace konstrukce 1  -  
(skladba tl. 59 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.44 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 4,650 515,00 2 394,75

VV konstrukce_1 4,650

36 K 5PC3

Provizorní oprava komunikace konstrukce 3  -  
(skladba tl. 56 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.41 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 7,720 475,00 3 667,00

VV konstrukce_3 7,720

37 K 5PC4

Provizorní oprava komunikace konstrukce 4  -  
(skladba tl. 35 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.20 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 3,600 295,00 1 062,00

VV konstrukce_4 3,600

38 K 5PC5

Provizorní oprava komunikace konstrukce 5  -  
(skladba tl. 46 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.31 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 8,290 390,00 3 233,10

VV konstrukce_5 8,290

D 8 Trubní vedení 29 108,27

39 K 871313R
D+M kanalizaþního potrubí plastového DN 300 , vþ. 
tČsnČní, potĜebných tvarovek a pĜesunu hmot.

m 20,590 1 313,00 27 034,67

VV " Výpis tvarovek viz TZ"
VV délka_DN300 20,590

40 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 20,590 40,00 823,60 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN300 "délka DN 300"20,59 20,590
VV Souþet 20,590

41 K 892372111
Zabezpeþení koncĤ potrubí DN do 300 pĜi tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

42 K 899201211
Demontáž mĜíží litinových vþetnČ rámĤ hmotnosti do 
50 kg

kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "mĜíž UV"1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 395,62
43 K 979024443 OþištČní vybouraných obrubníkĤ a krajníkĤ silniþních m 8,160 50,00 408,00 CS ÚRS 2020 01

VV obrubniky 8,160

44 K 979054451
OþištČní vybouraných zámkových dlaždic s pĤvodním 
spárováním z kameniva tČženého

m2 3,440 50,00 172,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_6a_S 3,440

45 K 979071121
OþištČní dlažebních kostek drobných s pĤvodním 
spárováním kamenivem tČženým

m2 11,480 50,00 574,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 11,480

46 K 979071131
OþištČní dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
tČženým nebo MV

m2 3,030 50,00 151,50 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5_S 3,030

47 K 99701311R
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s použitím 
mechanizace

t 8,813 50,00 440,65

VV suĢ_z_konstr 8,813

48 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,863 55,00 487,47 CS ÚRS 2020 01

VV mĜíž " vybouraná mĜíž" 0,05 0,050
VV suĢ_z_konstr "vybouraná kanalizace a šachty "8,813 8,813
VV Souþet 8,863

49 K 997013509
PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pĜes 1 km

t 522,917 2,00 1 045,83 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 59x"  suĢ_z_konstr*59 519,967
VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 59x"  mĜíž*59 2,950
VV Souþet 522,917

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálĤ do 1 km t 13,293 45,00 598,19 CS ÚRS 2020 01
VV "suĢ celkem" 29,248 29,248
VV -betonový_odpad -8,813
VV -vybourané_hmoty -7,092
VV -odpad_živice -1,754
VV -mĜíž -0,050
VV odpad_kamenivo Mezisouþet 11,539
VV odpad_živice 1,754
VV suĢ_sypká Souþet 13,293

51 K 997221559
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálĤ t 23,078 2,00 46,16 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz kameniva na meziskládku dop 3 km - pĜíplatek 2x" 
VV odpad_kamenivo*2 23,078
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,092 45,00 319,14 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky*0,205 1,673
VV konstrukce_5_S*0,281 0,851
VV konstrukce_4_S*0,320 3,674
VV konstrukce_6a_S*0,260 0,894
VV vybourané_hmoty Souþet 7,092

53 K 997221579
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 14,184 2,00 28,37 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na meziskládku do 3 km - pĜíplatek 2x"
VV vybourané_hmoty*2 14,184

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostĜedky pro vodorovnou 
dopravu

t 11,539 70,00 807,73 CS ÚRS 2020 01

VV odpad_kamenivo 11,539

55 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu

t 7,092 70,00 496,44 CS ÚRS 2020 01

VV vybourané_hmoty 7,092

56 K 997221861
Poplatek za uložení odpadu na recyklaþní skládce ( 
skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 8,813 100,00 881,30 CS ÚRS 2020 01

VV suĢ_z_konstr 8,813
VV betonový_odpad Souþet 8,813

57 K 997221875
Poplatek za uložení odpadu na recyklaþní skládce ( 
skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 03 02

t 1,754 300,00 526,20 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S*0,128 0,645
VV konstrukce_1_S*0,220 1,109
VV odpad_živice Souþet 1,754

58 K 997R
Odpad z kameniva uložený na meziskládce investora 
k pozdČjšímu použití.

t 11,539 150,00 1 730,85

VV
" odstraĖované konstrukþní vrstvy komunikací a ploch vhodné 
pro zásypy rýh - štČrk, štČrkopísek"

VV odpad_kamenivo 11,539

59 K 998276101
PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevĜený výkop

t 37,373 45,00 1 681,79 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 2 177,70

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 2 177,70
60 K 460490012 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 25 cm m 8,540 15,00 128,10 CS ÚRS 2017 01

VV kĜíĜení_kabely 8,540

61 K 46051020R
Žlaby kabelové do rýhy bez výkopových prací z 
prefabrikovaných betonových žlabĤ.

m 8,540 240,00 2 049,60

VV 1,22*7 8,540
VV kĜíĜení_kabely Souþet 8,540
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 786 989,03

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 1 786 989,03 21,00% 375 267,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 162 256,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

2 - DSO 03.2 DešĢové kanalizaþní pĜípojky

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.2.1 Napojení na domovní kanalizaþní pĜípojky - Stoka A-d

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 786 989,03

HSV - Práce a dodávky HSV 1 763 350,53

    1 - Zemní práce 988 145,82

    2 - Zakládání 48 557,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 827,50

    4 - Vodorovné konstrukce 11 001,48

    5 - Komunikace 142 370,90

    8 - Trubní vedení 379 023,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 424,05

M - Práce a dodávky M 23 638,50

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 23 638,50

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

2 - DSO 03.2 DešĢové kanalizaþní pĜípojky

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.2.1 Napojení na domovní kanalizaþní pĜípojky - Stoka A-d
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 786 989,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 763 350,53

D 1 Zemní práce 988 145,82

1 K 100 R001

ýerpání vody podzemní, vþetnČ zajištČní potĜebného 
poþtu provozních a záložních þerpadel, zĜízení potrubí 
DN 100  ,zajištČní povolení k vypouštČní, potĜebné 
obsluhy a pohotovostní služby, poplatek za energii a 

�poplatek za þerpání podzemní vody.

paušál 1,000 1 500,00 1 500,00

VV  1 1,000

2 K 100R01
Provedení ruþnČ kopané sondy pro zjištČní skuteþné 
polohy stávajících sítí kanalizace, vþ. pažení.

kus 14,000 1 000,00 14 000,00

VV 14 14,000

3 K 101R011
OdstranČní stávajícího sloupu nadzemního vedení, 
vþetnČ  odvozu na skládku s poplatkem.

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

4 K 101R05
Vykácení  stromĤ prĤm. kmene pĜes 200 mm do 600 
mm, vþ. odstranČní paĜezĤ. Souþástí prací je odvoz a 
likvidace dĜevní hmoty a   zajištČní nebytných povolení 

kus 4,000 250,00 1 000,00

VV " prĤm 300" 2 2,000
VV " prĤm 400" 1 1,000
VV " prĤm 600" 1 1,000
VV Souþet 4,000

5 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pČší z mozaiky m2 87,227 100,00 8 722,70 CS ÚRS 2020 01
VV konstrukce_5_S 87,227

6 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek pl pĜes 200 m2 z drobných 
kostek s ložem z kameniva

m2 303,298 100,00 30 329,80 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 137,111
VV konstrukce_4_S 166,187
VV Souþet 303,298

7 K 113107222
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 87,227 120,00 10 467,24 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5_S 87,227
VV Souþet 87,227

8 K 113107223
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 166,187 130,00 21 604,31 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 166,187
VV Souþet 166,187

9 K 113107224
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

m2 137,111 140,00 19 195,54 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 137,111

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníkĤ obrubníkĤ stojatých m 30,000 100,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV 30 30,000
VV obrubniky Souþet 30,000

11 K 119001401
Doþasné zajištČní potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200

m 47,700 80,00 3 816,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vodovod DN do 100"  1,06*30 31,800
VV "plynovod"  1,06*15 15,900
VV Souþet 47,700

12 K 119001411
Doþasné zajištČní potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200

m 15,900 80,00 1 272,00 CS ÚRS 2020 01

VV " kanalizace" 1,06*15 15,900

13 K 119001421
Doþasné zajištČní kabelĤ a kabelových tratí ze 3 volnČ 
ložených kabelĤ m 47,700 50,00 2 385,00 CS ÚRS 2020 01

VV " VO"1,06*15 15,900
VV " O2"1,06*15 15,900
VV " EON"1,06*15 15,900
VV Souþet 47,700

14 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 532,012 550,00 292 606,60 CS ÚRS 2020 01

VV "pĜedpoklad 100% výkopu - upĜesnit dle skuteþnosti" 
VV výkop 532,012

15 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 3 ruþnČ 

m3 532,012 250,00 133 003,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop pro pĜípojky" 
VV (30,35-1,22/2)*1,06*2,32 73,137
VV (26,81-1,22/2)*1,06*0,8 22,218
VV (5,89-1,22/2)*1,06*2,26 12,649
VV (24,53-1,22/2)*1,06*2,22 56,289
VV (24,47-1,22/2)*1,06*2,22 56,147
VV (29,58-1,22/2)*1,06*2,15 66,023
VV (25,45-1,22/2)*1,06*2,09 55,031
VV (25,55-1,22/2)*1,06*2,05 54,195

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

2 - DSO 03.2 DešĢové kanalizaþní pĜípojky

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.2.1 Napojení na domovní kanalizaþní pĜípojky - Stoka A-d
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (26,08-1,22/2)*1,06*1,95 52,646
VV (26,1-1,22/2)*1,06*0,76 20,535
VV (25,44-1,22/2)*1,06*1,88 49,481
VV (24,57-1,22/2)*1,06*1,61 40,890
VV (24,58-1,22/2)*1,06*1,61 40,907
VV (25,14-1,22/2)*1,06*1,49 38,743
VV (26,13-1,22/2)*1,06*1,41 38,142
VV " prohloubení pro drenáž" drenáž*(0,3+0,6)/2*0,3 50,040
VV Mezisouþet 727,073
VV "odpoþet bouraných povrchĤ  "
VV -konstrukce_3_S*0,52 -71,298
VV -konstrukce_4_S*0,42 -69,799
VV -konstrukce_5_S*0,26 -22,679
VV "odpoþet bouraných  konstrukcí ve výkopu "

VV
" bourání podkladního betonu potrubí DN 150 - pĜedpoklad"-
0,053*délka_DN150

-19,646

VV
" bourání betonového  potrubí DN 150 - pĜedpoklad"-
3,14*0,1*0,1*délka_DN150

-11,639

VV bourané_konstrukce Mezisouþet -195,061
VV výkop Souþet 532,012

16 K 151101102
ZĜízení pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl do 4 
m

m2 1 277,417 30,00 38 322,51 CS ÚRS 2020 01
VV (30,35-1,22/2)*2,32*2 137,994
VV (26,81-1,22/2)*0,8*2 41,920
VV (5,89-1,22/2)*2,26*2 23,866
VV (24,53-1,22/2)*2,22*2 106,205
VV (24,47-1,22/2)*2,22*2 105,938
VV (29,58-1,22/2)*2,15*2 124,571
VV (25,45-1,22/2)*2,09*2 103,831
VV (25,55-1,22/2)*2,05*2 102,254
VV (26,08-1,22/2)*1,95*2 99,333
VV (26,1-1,22/2)*0,76*2 38,745
VV (25,44-1,22/2)*1,88*2 93,361
VV (24,57-1,22/2)*1,61*2 77,151
VV (24,58-1,22/2)*1,61*2 77,183
VV (25,14-1,22/2)*1,49*2 73,099
VV (26,13-1,22/2)*1,41*2 71,966
VV pažení Souþet 1 277,417

17 K 151101112
OdstranČní pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl 
do 4 m

m2 1 277,417 15,00 19 161,26 CS ÚRS 2020 01

VV pažení 1 277,417

18 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3   

m3 205,468 45,00 9 246,06 CS ÚRS 2020 01

VV " pĜemístČní zasypového materiálu z meziskládky"
VV zásyp_chodníky 205,468

19 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 532,012 65,00 34 580,78 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 532,012

20 K 162752119
PĜíplatek k vodorovnému pĜemístČní výkopku/sypaniny 
z horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m pĜes 10000 m

m3 26 600,600 2,00 53 201,20 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 50x" výkop*50 26 600,600

21 K 167151101 
Nakládání výkopku z hornin tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3   

m3 205,468 70,00 14 382,76 CS ÚRS 2020 01

VV zásyp_chodníky 205,468

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 532,012 13,00 6 916,16 CS ÚRS 2020 01
VV výkop 532,012

23 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 851,219 100,00 85 121,90 CS ÚRS 2020 01

VV výkop*1,6 851,219

24 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektĤ sypaninou 
se zhutnČním

m3 315,601 70,00 22 092,07 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 532,012

VV
"pĜípoþet kubatury bouraných konstrukcí ve výkopu" -
bourané_konstrukce

195,061

VV " odpoþet kubatury závazné þásti" 
VV -délka_DN150*1,06*0,61 -239,675
VV "vytlaþená kubatura provizorní zasyp komunikací"
VV -konstrukce_3*0,56 -61,426
VV -konstrukce_4*0,35 -41,541
VV -konstrukce_5*0,46 -12,614
VV -konstrukce_6*0,41 -56,216
VV -zásyp_chodníky -205,468
VV zásyp_štČrkopísek Mezisouþet 110,133

VV
"zásyp v chodnících materiál z vybouraných vrstev 
komunikací z meziskládky" 

VV zásyp_chodníky
"zásyp_2  celkem/plocha celkem* plocha 
chodníkĤ"315,601/(konstrukce_3+konstrukce_4+konstrukce_5
+konstrukce_6)*(konstrukce_4+konstrukce_6)

205,468

VV zásyp Souþet 315,601

25 M 58337344 štČrkopísek frakce 0/32 t 221,643 225,00 49 869,68 CS ÚRS 2020 01

VV
"zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnČní 15 % 
"zásyp_štČrkopísek*1,15*1,75

221,643

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojnČ sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 173,290 85,00 14 729,65 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN150*(1,06*0,46-3,14*0,08*0,08) 173,290
VV obsyp Souþet 173,290

27 M 58337331 štČrkopísek frakce 0/22 t 338,782 225,00 76 225,95 CS ÚRS 2020 01
VV "ztratné 15%" obsyp*1,7*1,15 338,782

28 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 392,910 15,00 5 893,65 CS ÚRS 2020 01
VV "úprava plánČ pro provizorní zásyp pro nové komunikace"

VV konstrukce_3
"konstrukce 3 -vedlejší komunikace - tl. zásypu 56 cm" 
1,06*103,48

109,689

VV konstrukce_4
"konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch - tl. zásypu 
35 cm"57,11*1,06+27,43*1,06+27,43*1,06

118,688
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV konstrukce_5
"konstrukce 5 -komunikace dláždČná - tl. zásypu 46 
cm"25,87*1,06

27,422

VV konstrukce_6
"konstrukce 6 -centrální pochozí plocha - tl. zásypu 41 cm" 
122,15*1,06+7,2*1,06

137,111

VV Souþet 392,910

29 K 181R
Plochy bouraných komunikací - neoceĖovat , slouží 
pro stanovení figur pro  vypracování výkazu výmČr

m2 390,525 0,00

VV konstrukce_3_S
"konstrukce 3 - dláždČné vozovky- tl. bourané konstrukce 52 
cm" 1,06*129,35

137,111

VV konstrukce_4_S
"konstrukce 4 - dláždČné parkovištČ- tl. bourané konstrukce 42 
cm" 1,06*129,35+1,06*27,43

166,187

VV konstrukce_5_S
"konstrukce 5 - chodníky z mozaiky- tl. bourané konstrukce 26 
cm" 1,06*82,29

87,227

VV Souþet 390,525

30 K 184818231
Ochrana kmene prĤmČru do 300 mm bednČním výšky 
do 2 m

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

D 2 Zakládání 48 557,77

31 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° vþetnČ lože otevĜený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 370,670 100,00 37 067,00 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN150 370,670
VV 0 0,000
VV drenáž Souþet 370,670

32 K 21275R Zaslepení drenážního systému m 370,670 31,00 11 490,77
VV drenáž 370,670

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 827,50

33 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo otvorĤ z prostého 
betonu plochy do 4 m2

m3 25,931 2 500,00 64 827,50 CS ÚRS 2020 01

VV
"bourací práce upĜesnit dle skuteþnosti  - pĜedbČžnČ je 
zapoþtena stejná délka jako nové vedení"

VV
" bourání podkladního betonu potrubí DN 150 - 
pĜedpoklad"0,053*délka_DN150

19,646

VV
" bourání betonového  potrubí DN 150 - 
pĜedpoklad"3,14*0,18*0,03*délka_DN150

6,285

VV Souþet 25,931

D 4 Vodorovné konstrukce 11 001,48
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevĜený výkop ze štČrkopísku m3 39,291 280,00 11 001,48 CS ÚRS 2020 01

VV délka_DN150*1,06*0,1 39,291
VV podsyp_ŠP Souþet 39,291

D 5 Komunikace 142 370,90

35 K 5PC3

Provizorní oprava komunikace konstrukce 3  -  
(skladba tl. 56 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.41 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 109,689 475,00 52 102,28

VV konstrukce_3 109,689

36 K 5PC4

Provizorní oprava komunikace konstrukce 4  -  
(skladba tl. 35 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.20 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 118,688 295,00 35 012,96

VV konstrukce_4 118,688

37 K 5PC5

Provizorní oprava komunikace konstrukce 5  -  
(skladba tl. 46 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.31 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 27,422 390,00 10 694,58

VV konstrukce_5 27,422

38 K 5PC6

Provizorní oprava komunikace konstrukce 6  -  
(skladba tl. 41 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.26 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 137,111 325,00 44 561,08

VV konstrukce_6 137,111

D 8 Trubní vedení 379 023,01

39 K 831312193
PĜíplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 
dvou dĜíkĤ trub pomocí pĜevleþné manžety DN 150

kus 15,000 3 125,00 46 875,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15 15,000

40 K 871310R
D+M kanalizaþního potrubí plastového DN 150 , vþ. 
tČsnČní, potĜebných tvarovek a pĜesunu hmot.

m 370,670 763,00 282 821,21

VV "výpis tvarovek viz TZ" 
VV délka_DN150 370,670

41 K 877265R
D+M lapaþe stĜešních splavenin, vþ. tvarovek a 
svislého napojení na kanalizaci s pĜesunem hmot.

kus 14,000 1 250,00 17 500,00

VV 14 14,000

42 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 370,670 40,00 14 826,80 CS ÚRS 2020 01
VV délka_DN150 "délka DN 150"370,67 370,670

43 K 892372111
Zabezpeþení koncĤ potrubí DN do 300 pĜi tlakových 
zkouškách vodou

kus 30,000 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15*2 30,000

44 K 89999R06
Kompletní konstrukce  staveništní pĜeložky 
sdČlovacího vedení

m 4,000 500,00 2 000,00

VV "podrobný popis viz TZ" 4,0 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 424,05

45 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 
pĜes 1 m3

m3 1,160 2 500,00 2 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV " bourání opČrné zídky" 2,0*0,58*1,0 1,160

46 K 979024443 OþištČní vybouraných obrubníkĤ a krajníkĤ silniþních m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky 30,000

47 K 979071121
OþištČní dlažebních kostek drobných s pĤvodním 
spárováním kamenivem tČženým

m2 303,298 50,00 15 164,90 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 137,111

Strana 22 z 57



Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV konstrukce_4_S 166,187
VV Souþet 303,298

48 K 979071131
OþištČní dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
tČženým nebo MV

m2 87,227 50,00 4 361,35 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5_S 87,227

49 K 99701311R
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s použitím 
mechanizace

t 57,048 50,00 2 852,40

VV suĢ_z_konstr-2,9 57,048

50 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 59,948 55,00 3 297,14 CS ÚRS 2020 01

VV suĢ_z_konstr "vybouraná kanalizace  + zídka"57,048+2,9 59,948
VV Souþet 59,948

51 K 997013509
PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pĜes 1 km

t 3 536,932 2,00 7 073,86 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 59x"  suĢ_z_konstr*59 3 536,932

52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálĤ do 1 km t 177,942 45,00 8 007,39 CS ÚRS 2020 01
VV "suĢ celkem"365,607 365,607
VV -betonový_odpad -59,948
VV -vybourané_hmoty -127,717
VV odpad_kamenivo Mezisouþet 177,942
VV suĢ_sypká Souþet 177,942

53 K 997221559
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálĤ t 355,884 2,00 711,77 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz kameniva na meziskládku dop 3 km - pĜíplatek 2x" 
VV odpad_kamenivo*2 355,884
VV Souþet 355,884

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 127,717 45,00 5 747,27 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky*0,205 6,150
VV konstrukce_3_S*0,32 43,876
VV konstrukce_4_S*0,32 53,180
VV konstrukce_5_S*0,281 24,511
VV vybourané_hmoty Souþet 127,717

55 K 997221579
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 255,434 2,00 510,87 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na meziskládku do 3 km - pĜíplatek 2x"
VV vybourané_hmoty*2 255,434

56 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostĜedky pro vodorovnou 
dopravu

t 177,942 70,00 12 455,94 CS ÚRS 2020 01

VV
" odstraĖované konstrukþní vrstvy komunikací a ploch vhodné 
pro zásypy rýh - štČrk, štČrkopísek"

VV odpad_kamenivo 177,942

57 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu

t 127,717 70,00 8 940,19 CS ÚRS 2020 01

VV vybourané_hmoty 127,717

58 K 997221861
Poplatek za uložení odpadu na recyklaþní skládce ( 
skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 59,948 100,00 5 994,80 CS ÚRS 2020 01

VV suĢ_z_konstr 59,948
VV betonový_odpad Souþet 59,948

59 K 997R
Odpad z kameniva uložený na meziskládce investora 
k pozdČjšímu použití.

t 177,942 150,00 26 691,30

VV
" odstraĖované konstrukþní vrstvy komunikací a ploch vhodné 
pro zásypy rýh - štČrk, štČrkopísek"

VV odpad_kamenivo 177,942

60 K 998276101
PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevĜený výkop

t 515,886 45,00 23 214,87 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 23 638,50

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 23 638,50
61 K 460490012 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 25 cm m 92,700 15,00 1 390,50 CS ÚRS 2017 01

VV kĜíĜení_kabely 92,700

62 K 46051020R
Žlaby kabelové do rýhy bez výkopových prací z 
prefabrikovaných betonových žlabĤ.

m 92,700 240,00 22 248,00

VV "kabel VO" (1,06+1)*15 30,900
VV "kabel EON" (1,06+1)*15 30,900
VV "kabel O2" (1,06+1)*15 30,900
VV kĜíĜení_kabely Souþet 92,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 923 297,07

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 3 923 297,07 21,00% 823 892,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 747 189,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOBOS CZ spol. s r.o.

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

3 - DSO 03.3 Akumulaþní nádrž
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 923 297,07

HSV - Práce a dodávky HSV 3 841 192,07

    1 - Zemní práce 208 670,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 376 295,61

    5 - Komunikace 66 210,50

    6 - Úpravy povrchĤ, podlahy a osazování výplní 364,17

    8 - Trubní vedení 3 480,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 186 171,40

PSV - Práce a dodávky PSV 82 105,00

    767 - Konstrukce zámeþnické 82 105,00

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

3 - DSO 03.3 Akumulaþní nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 923 297,07

D HSV Práce a dodávky HSV 3 841 192,07

D 1 Zemní práce 208 670,39

1 K 100R04
Provizorní pĜemístČní elektroskĜíní. Kompletní 
provedení  - popis viz TZ.

kus 3,000 4 888,00 14 664,00

VV 3 3,000

2 K 101R011
OdstranČní stávajícího sloupu nadzemního vedení, 
vþetnČ  odpojení kabeláže a odvozu na skládku.

kus 1,000 9 775,00 9 775,00

VV 1 1,000

3 K 101R04

Demontáž a odvoz stávajícího mobiliáĜe s uložením na 
meziskládku do 3 km. Nerecyklovatelné vybourané 
materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, 
materiál využitelný k dalšímu použití uložit na 
meziskládku ve vzdálenosti do 3 km 

sada 1,000 4 888,00 4 888,00

VV "info tabule mapy mČsta 1 ks"
VV "odpadkové koše 1 ks"
VV "laviþky 3 ks" 
VV "kontejnery separovaného odpadu" 
VV 1 1,000

4 K 101R05
Vykácení  stromĤ prĤm. kmene pĜes 200 mm do 500 
mm, vþ. odstranČní paĜezĤ. Souþástí prací je odvoz a 
likvidace dĜevní hmoty a   zajištČní nebytných povolení 

kus 7,000 1 466,00 10 262,00

VV " prĤm 250 mm" 7 7,000

5 K 101R06
Vykácení  keĜĤ, vþ. odstranČní koĜenĤ. Souþástí prací 
je odvoz a likvidace dĜevní hmoty a   zajištČní 
nebytných povolení .

m2 150,000 176,00 26 400,00

VV 150 150,000

6 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pČší ze zámkových 
dlaždic

m2 75,000 34,00 2 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_6a_S 75,000

7 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek pl pĜes 200 m2 z drobných 
kostek s ložem z kameniva

m2 23,000 34,00 782,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 23,000

8 K 113107222
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 75,000 24,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_6a_S 75,000

9 K 113107224
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

m2 23,000 44,00 1 012,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 23,000

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníkĤ obrubníkĤ stojatých m 18,000 49,00 882,00 CS ÚRS 2020 01
VV 18,0 18,000
VV obrubniky Souþet 18,000

11 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojnČ m2 99,000 24,00 2 376,00 CS ÚRS 2020 01

VV 99,0 99,000

12 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v horninČ tĜídy tČžitelnosti 
I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojnČ m3 161,006 69,00 11 109,41 CS ÚRS 2020 01

VV " výkop "

VV
"pro nádrž" 1,5/3*(21,5*11,5+ Sqrt(21,5*11,5*24,5*14,5) 
+24,5*14,5   )

449,435

VV " vytlaþená kubatura stávajícím objektem" 

VV
" horní þást  demolovaná vþ. obvodových stČn" -
(11,0*8,736*1,5+9,4*10,233*1,5)

-288,429

VV výkop Souþet 161,006

13 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3   

m3 19,800 15,00 297,00 CS ÚRS 2020 01

VV " odvoz ornice na meziskládku" 99*0,2 19,800

14 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 161,006 24,00 3 864,14 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 161,006

15 K 162752119
PĜíplatek k vodorovnému pĜemístČní výkopku/sypaniny 
z horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m pĜes 10000 m

m3 8 050,300 5,00 40 251,50 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 50x" výkop*50 8 050,300

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 180,806 10,00 1 808,06 CS ÚRS 2020 01
VV " uložení ornice na meziskládku" 99*0,2 19,800
VV výkop 161,006
VV Souþet 180,806

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 257,610 24,00 6 182,64 CS ÚRS 2020 01

VV výkop*1,6 257,610

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektĤ sypaninou 
se zhutnČním

m3 168,068 49,00 8 235,33 CS ÚRS 2020 01

VV " po obvodu dtto výkop" výkop 161,006
VV "zásyp stávající jímky" 3,88*1,4*1,3 7,062

3 - DSO 03.3 Akumulaþní nádrž

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody
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VV zásyp Souþet 168,068

19 M 58337344 štČrkopísek frakce 0/32 t 338,237 176,00 59 529,71 CS ÚRS 2020 01

VV
"zásyp v komunikaci náhradní materiál  - ztratné na zhutnČní 
15 % "zásyp*1,15*1,75

338,237

20 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 166,800 12,00 2 001,60 CS ÚRS 2020 01
VV "úprava plánČ pro provizorní zásyp pro nové komunikace"
VV konstrukce_3_1 "konstrukce 3 -vedlejší komunikace - tl. zásypu 56 cm" 65,6 65,600

VV konstrukce_4_1
"konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch - tl. zásypu 
35 cm" 46,5

46,500

VV konstrukce_5
"konstrukce 5 -vozovky odstavných ploch - tl. zásypu 46 cm" 
54,7

54,700

VV Souþet 166,800

21 K 181R
Plochy bouraných komunikací - neoceĖovat , slouží 
pro stanovení figur pro  vypracování výkazu výmČr

m2 98,000 0,00

VV konstrukce_3_S
"konstrukce 3 - dláždČné vozovky- tl. bourané konstrukce 52 
cm" 23,0

23,000

VV konstrukce_6a_S
"konstrukce 6a - chodníky z betonové ZD- tl. bourané 
konstrukce 26 cm" 75,0

75,000

VV Souþet 98,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 376 295,61

22 K 38031R01
Spádový beton  C 30/37 XA1, XC2 vþ. vytvarování a 
pĜehlazení.

m3 44,128 3 206,00 141 474,37

VV  (9,85*7,066+8,2*8,693+0,788*(7,066+8,693)/2)*(0,4+0,2)/2 44,128

23 K 380326132
Kompletní konstrukce ýOV, nádrží atd. z ŽB se 
zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 tl do 300 

m3 0,840 4 985,00 4 187,40 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní betonu C 30/37  XC1, XA1" 
VV " výstupní komíny u poklopĤ"
VV (0,6+1,0)*2*0,2*0,6 0,384
VV (0,6+1,3)*2*0,2*0,6 0,456
VV Souþet 0,840

24 K 380326133
Kompletní konstrukce ýOV, nádrží z ŽB se zvýšenými 
nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 tl nad 300 mm

m3 213,834 4 202,00 898 530,47 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní betonu C 30/37  XC1, XA1" 
VV " dno"(7,866*10,1+9,493*8,8+0,975*(7,866+9,493)/2)*0,4 68,579
VV " odpoþet þerpací jímky" -0,9*0,9*0,2 -0,162
VV "stČny" (9,85+1,3+8,4)*2*0,4*2,53+(9,493+7,866)*0,4*2,53 57,137
VV "strop" (8,7*10,4+10,2*9,4+0,788*(8,7+10,2)/2)*0,4 77,523
VV " odpoþet prostupĤ poklopĤ" -0,6*0,6*0,4-0,6*0,9*0,4 -0,360

VV
" mezistČna" 19,061*2,53*0,4+0,9*0,2*0,4-
(3,278*2+3,1*3)*1,3*0,4

11,117

VV Souþet 213,834

25 K 380356231
BednČní kompletních konstrukcí ýOV, nádrží nebo 
vodojemĤ neomítaných ploch rovinných zĜízení

m2 368,721 1 283,00 473 069,04 CS ÚRS 2020 01

VV " výstupní komíny u poklopĤ"
VV 1,0*4*0,6+0,6*4*1,0 4,800
VV (1,0+1,3)*2*0,6+(0,6+0,9)*2*1,0 5,760
VV " þerpací jímka ve dnČ" 0,9*4*0,2 0,720

VV "stČny - vnitĜní líc" (9,85+1,3+8,2)*2*2,53+(8,693+7,066)*2,53 137,781

VV "strop" 9,85*7,066+8,2*8,693+0,788*(7,066+8,693)/2 147,092
VV " odpoþet prostupĤ poklopĤ" -0,6*0,6-0,6*0,9 -0,900

VV
" mezistČna" 19,061*2,53*2+0,9*0,2*2-
(3,278*2+3,1*3)*1,3*2+(3,278+1,3)*2*0,4*2+(3,1+1,3)*2*0,4*3

73,468

VV bednČní Souþet 368,721

26 K 380356232
BednČní kompletních konstrukcí ýOV, nádrží nebo 
vodojemĤ neomítaných ploch rovinných odstranČní

m2 368,721 281,00 103 610,60 CS ÚRS 2020 01

VV bednČní 368,721

27 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ýOV, nádrží nebo 
vodojemĤ z betonáĜské oceli 10 505

t 21,467 35 190,00 755 423,73 CS ÚRS 2020 01

VV "PĜedpoklad 100 kg/m3"( 0,840+213,834)*0,1 21,467

D 5 Komunikace 66 210,50

28 K 5PC3

Provizorní oprava komunikace konstrukce 3  -  
(skladba tl. 56 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.41 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 65,600 475,00 31 160,00

VV konstrukce_3_1 65,600

29 K 5PC4

Provizorní oprava komunikace konstrukce 4  -  
(skladba tl. 35 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.20 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 46,500 295,00 13 717,50

VV konstrukce_4_1 46,500

30 K 5PC5

Provizorní oprava komunikace konstrukce 5  -  
(skladba tl. 46 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.31 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 54,700 390,00 21 333,00

VV konstrukce_5 54,700

D 6 Úpravy povrchĤ, podlahy a osazování výplní 364,17

31 K 631311137
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárokĤ na prostĜedí tĜ. C 30/37

m3 0,196 1 858,00 364,17 CS ÚRS 2020 01

VV " podkladní beton v místČ stávající jímky" 0,7*0,7*0,2*2 0,196

D 8 Trubní vedení 3 480,00

32 K 899501411
Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s 
vysekáním otvoru v betonu

kus 10,000 348,00 3 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 186 171,40
33 K 9389011R Vyþerpání a vyþištČní stávající jímky m3 7,062 539,00 3 806,42

VV 3,88*1,4*1,3 7,062

34 K 939941112
ZĜízení tČsnČní pracovní spáry ocelovým plechem 
mezi dnem a stČnou

m 56,559 694,00 39 251,95 CS ÚRS 2020 01
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VV " upĜesnit po vypracování  podrobné PD" 
VV (8,3+1,5+10,2)*2+9,093+7,466 56,559

35 M KRN.56284705
plech tČsnící do pracovních spar betonových 
konstrukcí ve svitku bal. 20m BKS 150/2

m 59,387 12,00 712,64

VV 56,559*1,05 59,387

36 K 952903112
VyþištČní objektĤ ýOV, nádrží, žlabĤ a kanálĤ pĜi v do 
3,5 m

m2 147,092 59,00 8 678,43 CS ÚRS 2020 01

VV 9,85*7,066+8,2*8,693+0,788*(7,066+8,693)/2 147,092

37 K 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v ĜadČ m3 14,520 782,00 11 354,64 CS ÚRS 2020 01
VV " palisádové prvky" 33,0*1,0*0,2 6,600
VV " základ a podpČra palisády - pĜedpoklad" 33,0*0,4*0,6 7,920
VV Souþet 14,520

38 K 9660511R
OþištČní prvkĤ  betonových palisád v. 1,0 m 
osazovaných v ĜadČ m3 33,000 118,00 3 894,00

VV " palisádové prvky" 33,0 33,000

39 K 979024443 OþištČní vybouraných obrubníkĤ a krajníkĤ silniþních m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky 18,000

40 K 979054451
OþištČní vybouraných zámkových dlaždic s pĤvodním 
spárováním z kameniva tČženého

m2 75,000 50,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_6a_S 75,000

41 K 979071121
OþištČní dlažebních kostek drobných s pĤvodním 
spárováním kamenivem tČženým

m2 23,000 50,00 1 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3_S 23,000

42 K 981011714
Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 
25 % postupným rozebíráním

m3 779,545 1 085,00 845 806,33 CS ÚRS 2020 01

VV
" demolice stávající budovy WC - þást stČn se ponechá, 
budou využity jako ztracené bednČní"

VV
" obestavČný prostor demolované þásti - upĜesnit dle 
skuteþnosti" 

VV
" spodní þást s ponechanými obvodovými stČnami" 
(19,877*7,871+(9,493-7,871)*(8,8+9,7)/2)*2,9

497,221

VV
" horní þást  demolovaná vþ. obvodových stČn" 
6,0*8,736*2,2+9,4*10,233*1,6+5,0*8,736*0,3

282,324

VV Souþet 779,545

43 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 441,546 35,00 15 454,11 CS ÚRS 2020 01

VV "suĢ z demolice objektu+ základ palisádových prvkĤ"
VV suĢ_z_demolic 420,954+33,0*0,4*0,6*2,6 441,546

44 K 997006519
PĜíplatek k vodorovnému pĜemístČní suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km

t 26 051,214 5,00 130 256,07 CS ÚRS 2020 01

VV " odvoz do 60 km - pĜíplatek 59x"  suĢ_z_demolic*59 26 051,214

45 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 176,618 100,00 17 661,80 CS ÚRS 2020 01

VV " þást odpadu z demolic - pĜedpoklad 40%" suĢ_z_demolic*0,4 176,618

46 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 176,618 150,00 26 492,70 CS ÚRS 2020 01

VV " þást odpadu z demolic - pĜedpoklad 40%" suĢ_z_demolic*0,4 176,618

47 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu smČsného kód odpadu 17 09 04

t 88,309 100,00 8 830,90 CS ÚRS 2020 01

VV " þást odpadu z demolic - pĜedpoklad 40%" suĢ_z_demolic*0,2 88,309

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálĤ do 1 km t 120,930 45,00 5 441,85 CS ÚRS 2020 01
VV "suĢ celkem" 610,186 610,186
VV -suĢ_z_demolic -441,546
VV -vybourané_hmoty -47,710
VV odpad_kamenivo Mezisouþet 120,930
VV suĢ_sypká Souþet 120,930

49 K 997221559
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálĤ t 241,860 2,00 483,72 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz kameniva na meziskládku dop 3 km - pĜíplatek 2x" 
VV odpad_kamenivo*2 241,860
VV Souþet 241,860

50 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 47,710 45,00 2 146,95 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky*0,205 3,690
VV konstrukce_6a_S*0,260 19,500
VV konstrukce_3_S*0,320 7,360
VV " palisádové prvky" 33,0*1,0*0,2*2,6 17,160
VV vybourané_hmoty Souþet 47,710

51 K 997221579
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 95,420 2,00 190,84 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na meziskládku do 3 km - pĜíplatek 2x"
VV vybourané_hmoty*2 95,420

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostĜedky pro vodorovnou 
dopravu

t 120,930 70,00 8 465,10 CS ÚRS 2020 01

VV odpad_kamenivo 120,930

53 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu

t 47,710 70,00 3 339,70 CS ÚRS 2020 01

VV vybourané_hmoty 47,710

54 K 997R
Odpad z kameniva uložený na meziskládce investora 
k pozdČjšímu použití.

t 120,930 150,00 18 139,50

VV
" odstraĖované konstrukþní vrstvy komunikací a ploch vhodné 
pro zásypy rýh - štČrk, štČrkopísek"

VV odpad_kamenivo 120,930

55 K 998142251
PĜesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 665,861 45,00 29 963,75 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 82 105,00

D 767 Konstrukce zámeþnické 82 105,00

56 K 767R001
D+M nerez  poklopu (variantnČ litina) pro þerpadlo 
600x900 mm, vþ. rámu, vþ. pĜesunu hmot. 
Podrobnosti viz TZ.

kus 1,000 16 423,00 16 423,00
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VV 1 1,000

57 K 767R002
D+M nerez  vstupního poklopu  600x600 mm 
(variantnČ litina), vþ. rámu, povrchové úpravy a  
pĜesunu hmot. Podrobnosti viz TZ.

kus 1,000 10 948,00 10 948,00

VV 1 1,000

58 K 767R003
D+M nerez bezpeþnostního pĜepadu z akumulaþní 
nádrže, vþ. pĜesunu hmot. Podrobnosti viz TZ.

kus 1,000 20 528,00 20 528,00

VV 1 1,000

59 K 767R004
D+M nerez savice odbČru akumulované vody vþ. 
atypické nadzemní þásti a  pĜesunu hmot. Podrobnosti 
viz TZ.

kg 1,000 20 521,00 20 521,00

VV 1 1,000

60 K 767R005
D+M  nerez drobných prostupĤ, vþ. pĜesunu hmot. 
Podrobnosti viz TZ.

paušál 1,000 13 685,00 13 685,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 456,16

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 175 456,16 21,00% 36 845,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 301,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOBOS CZ spol. s r.o.

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

4 - DSO 03.4 PĜípojka NN
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175 456,16

HSV - Práce a dodávky HSV 155 215,16

    1 - Zemní práce 111 376,40

    4 - Vodorovné konstrukce 2 925,00

    5 - Komunikace 18 618,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 295,66

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 20 241,00

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 20 241,00

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

4 - DSO 03.4 PĜípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 456,16

D HSV Práce a dodávky HSV 155 215,16

D 1 Zemní práce 111 376,40
1 neobsazeno 0,00

2 neobsazeno 0,00

3 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pČší z mozaiky m2 15,765 51,00 804,02 CS ÚRS 2020 01
VV konstrukce_5_S 15,765

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pČší ze zámkových 
dlaždic

m2 2,370 51,00 120,87 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_6a_S 2,370

5 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek pl pĜes 200 m2 z drobných 
kostek s ložem z kameniva

m2 33,405 51,00 1 703,66 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 33,405

6 K 113107222
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 31,595 42,00 1 326,99 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S 4,680
VV konstrukce_2_S 8,780
VV konstrukce_5_S 15,765
VV konstrukce_6a_S 2,370
VV Souþet 31,595

7 K 113107223
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 33,405 68,00 2 271,54 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 33,405

8 K 113107232
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 z betonu 
prostého tl 300 mm

m2 4,680 206,00 964,08 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S 4,680

9 K 113107242
OdstranČní podkladu pl pĜes 200 m2 živiþných tl 100 
mm

m2 4,680 45,00 210,60 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S 4,680

10 K 113154123
Frézování živiþného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez pĜekážek v trase

m2 13,460 135,00 1 817,10 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S 4,680
VV konstrukce_2_S 8,780
VV Souþet 13,460

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníkĤ obrubníkĤ stojatých m 95,850 75,00 7 188,75 CS ÚRS 2020 01
VV 95,85 95,850
VV obrubniky Souþet 95,850

12 K 119001401
Doþasné zajištČní potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200

m 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2020 01

VV " pĜedpokládané množství -upĜesnit dle skuteþnosti
VV "plynovod"  0,5*2 1,000

13 K 119001411
Doþasné zajištČní potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200

m 1,000 478,50 478,50 CS ÚRS 2020 01

VV " pĜedpokládané množství -upĜesnit dle skuteþnosti
VV " kanalizace" 0,5*2 1,000

14 K 119001421
Doþasné zajištČní kabelĤ a kabelových tratí ze 3 volnČ 
ložených kabelĤ m 3,000 295,50 886,50 CS ÚRS 2020 01

VV " pĜedpokládané množství -upĜesnit dle skuteþnosti
VV " VO"0,5*2 1,000
VV " sdČlovací kabely" 0,5*2 1,000
VV " silové kabely" 0,5*2 1,000
VV Souþet 3,000

15 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 3 ruþnČ m3 48,486 180,00 8 727,48 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop pro pĜeložku" 
VV 120,0*0,5*1,2 72,000
VV Mezisouþet 72,000
VV "odpoþet bouraných povrchĤ  "
VV -konstrukce_1_S*0,55 -2,574
VV -konstrukce_2_S*0,25 -2,195
VV -konstrukce_4_S*0,42 -14,030
VV -konstrukce_5_S*0,26 -4,099
VV -konstrukce_6a_S*0,26 -0,616
VV bourané_konstrukce Mezisouþet -23,514
VV výkop Souþet 48,486

16 K 151101101
ZĜízení pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl do 2 
m

m2 312,000 129,00 40 248,00 CS ÚRS 2020 01
VV 130,0*1,2*2 312,000
VV pažení Souþet 312,000

17 K 151101111
OdstranČní pĜíložného pažení a rozepĜení stČn rýh hl 
do 2 m

m2 312,000 27,90 8 704,80 CS ÚRS 2020 01

VV pažení 312,000

4 - DSO 03.4 PĜípojka NN

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody
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18 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3   

m3 16,824 90,00 1 514,16 CS ÚRS 2020 01

VV " pĜemístČní zasypového materiálu z meziskládky"
VV zásyp_chodníky 16,824

19 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 48,486 220,00 10 666,92 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 48,486

20 K 162752119
PĜíplatek k vodorovnému pĜemístČní výkopku/sypaniny 
z horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m pĜes 10000 m

m3 2 424,300 6,00 14 545,80 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz do 60 km - pĜíplatek 50x" výkop*50 2 424,300

21 K 167151101 
Nakládání výkopku z hornin tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3   

m3 16,824 63,00 1 059,91 CS ÚRS 2020 01

VV zásyp_chodníky 16,824

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 48,486 10,00 484,86 CS ÚRS 2020 01
VV výkop 48,486

23 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 77,578 30,00 2 327,34 CS ÚRS 2020 01

VV výkop*1,6 77,578

24 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektĤ sypaninou 
se zhutnČním

m3 20,089 124,00 2 491,04 CS ÚRS 2020 01

VV výkop 48,486

VV
"pĜípoþet kubatury bouraných konstrukcí ve výkopu" -
bourané_konstrukce

23,514

VV " odpoþet kubatury závazné þásti" 
VV -130,0*0,5*0,4 -26,000
VV -lože_ŠP -6,500
VV "vytlaþená kubatura provizorní zasyp komunikací"
VV -konstrukce_2*0,61 -0,991
VV -konstrukce_3*0,56 -2,932
VV -konstrukce_4*0,35 -15,979
VV -konstrukce_5*0,46 -1,704
VV stávající_chodník*0,25 2,195
VV -zásyp_chodníky -16,824
VV zásyp_štČrkopísek Mezisouþet 3,265

VV
"zásyp v chodnících materiál z vybouraných vrstev 
komunikací z meziskládky" 

VV zásyp_chodníky
"zásyp  celkem/plocha celkem* plocha chodníkĤ" 
20,089/(130*0,5)*(konstrukce_4+stávající_chodník)

16,824

VV zásyp Souþet 20,089

25 M 58337344 štČrkopísek frakce 0/32 t 6,571 225,00 1 478,48 CS ÚRS 2020 01

VV
"zásyp_1 v komunikaci náhradní materiál  - ztratné na 
zhutnČní 15 % "zásyp_štČrkopísek*1,15*1,75

6,571

26 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 65,000 15,00 975,00 CS ÚRS 2020 01
VV "úprava plánČ pro provizorní zásyp pro nové komunikace"
VV konstrukce_2 "konstrukce 2 -zastávkový záliv-tl. zásypu 61 cm " 0,5*3,25 1,625

VV konstrukce_3
"konstrukce 3 -vedlejší komunikace - tl. zásypu 56 cm" 
10,47*0,5

5,235

VV konstrukce_4
"konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch - tl. zásypu 
35 cm" 0,5*85,07+0,5*6,24

45,655

VV konstrukce_5
"konstrukce 5 -vozovky odstavných ploch - tl. zásypu 46 cm" 
0,5*7,41

3,705

VV stávající_chodník " chodník stávající asfaltový tl. 250 mm" 0,5*17,56 8,780
VV Souþet 65,000

27 K 181R
Plochy bouraných komunikací - neoceĖovat , slouží 
pro stanovení figur pro  vypracování výkazu výmČr

m2 65,000 0,00

VV konstrukce_1_S
"konstrukce 1 - asfaltové vozovky - tl. bourané konstrukce 55 
cm "  0,5*9,36

4,680

VV konstrukce_2_S
"konstrukce 2 - asfaltové chodníky- tl. bourané konstrukce 25 
cm" 0,5*17,56

8,780

VV konstrukce_4_S
"konstrukce 4 - dláždČné parkovištČ- tl. bourané konstrukce 42 
cm" 0,5*66,81

33,405

VV konstrukce_5_S
"konstrukce 5 - chodníky z mozaiky- tl. bourané konstrukce 26 
cm" 0,5*31,53

15,765

VV konstrukce_6a_S
"konstrukce 6a - chodníky z betonové ZD- tl. bourané 
konstrukce 26 cm" 0,5*4,74

2,370

VV Souþet 65,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 925,00
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevĜený výkop ze štČrkopísku m3 6,500 450,00 2 925,00 CS ÚRS 2020 01

VV 130*0,5*0,1 6,500
VV lože_ŠP Souþet 6,500

D 5 Komunikace 18 618,10

29 K 5PC2

Provizorní oprava komunikace konstrukce 2  -  
(skladba tl. 61 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.46 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 1,625 476,00 773,50

VV konstrukce_2 1,625

30 K 5PC3

Provizorní oprava komunikace konstrukce 3  -  
(skladba tl. 56 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.41 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 5,235 438,00 2 292,93

VV konstrukce_3 5,235

31 K 5PC4

Provizorní oprava komunikace konstrukce 4  -  
(skladba tl. 35 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.20 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 45,655 274,00 12 509,47

VV konstrukce_4 45,655

32 K 5PC5

Provizorní oprava komunikace konstrukce 5  -  
(skladba tl. 46 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.31 
cm+asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. 
likvidace provizorní opravy ( odtČžení , odvoz, uložení 

m2 3,705 359,00 1 330,10

VV konstrukce_5 3,705
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 5PC8

Provizorní oprava stávajícího chodníku  -  (skladba tl. 
25 cm: hutnČný štČrk fr. 16-32 mm tl.10 cm+asfaltový 
recyklát (prosívka) tl.15 cm), vþ. likvidace provizorní 
opravy ( odtČžení , odvoz, uložení vþ. poplatkĤ).

m2 8,780 195,00 1 712,10

VV stávající_chodník 8,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 295,66
34 K 919735111 ěezání stávajícího živiþného krytu hl do 50 mm m 53,840 69,00 3 714,96 CS ÚRS 2020 01

VV
"konstrukce 1 - asfaltové vozovky - tl. bourané konstrukce 55 
cm "  9,36*2

18,720

VV
"konstrukce 2 - asfaltové chodníky- tl. bourané konstrukce 25 
cm" 17,56*2

35,120

VV Souþet 53,840

35 K 919735112 ěezání stávajícího živiþného krytu hl do 100 mm m 18,720 100,00 1 872,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"konstrukce 1 - asfaltové vozovky - tl. bourané konstrukce 55 
cm "  9,36*2

18,720

36 K 979024443 OþištČní vybouraných obrubníkĤ a krajníkĤ silniþních m 95,850 25,00 2 396,25 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky 95,850

37 K 979054451
OþištČní vybouraných zámkových dlaždic s pĤvodním 
spárováním z kameniva tČženého

m2 2,370 25,00 59,25 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_6a_S 2,370

38 K 979071121
OþištČní dlažebních kostek drobných s pĤvodním 
spárováním kamenivem tČženým

m2 33,405 25,00 835,13 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4_S 33,405

39 K 979071131
OþištČní dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
tČženým nebo MV

m2 15,765 69,00 1 087,79 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5_S 15,765

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálĤ do 1 km t 29,538 44,00 1 299,67 CS ÚRS 2020 01
VV "suĢ celkem" 64,923 64,923
VV -vybourané_hmoty -35,385
VV -odpad_živice -2,753
VV odpad_kamenivo Mezisouþet 26,785
VV odpad_živice 2,753
VV suĢ_sypká Souþet 29,538

41 K 997221559
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálĤ t 215,997 6,00 1 295,98 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na trvalou skládku do 60 km  - pĜéplatek 59x"
VV odpad_živice*59 162,427
VV "odvoz kameniva na meziskládku dop 3 km - pĜíplatek 2x" 
VV odpad_kamenivo*2 53,570
VV Souþet 215,997

42 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 35,385 108,50 3 839,27 CS ÚRS 2020 01
VV obrubniky*0,205 19,649
VV konstrukce_6a_S*0,26 0,616
VV konstrukce_4_S*0,32 10,690
VV konstrukce_5_S*0,281 4,430
VV vybourané_hmoty Souþet 35,385

43 K 997221579
PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 70,770 6,00 424,62 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na meziskládku do 3 km - pĜíplatek 2x"
VV vybourané_hmoty*2 70,770

44 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostĜedky pro vodorovnou 
dopravu

t 29,538 63,00 1 860,89 CS ÚRS 2020 01

VV odpad_živice 2,753
VV odpad_kamenivo 26,785
VV Souþet 29,538

45 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu

t 35,385 63,00 2 229,26 CS ÚRS 2020 01

VV vybourané_hmoty 35,385

46 K 997221875
Poplatek za uložení odpadu na recyklaþní skládce ( 
skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 03 02

t 2,753 375,00 1 032,38 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1_S*0,128 0,599
VV konstrukce_2_S*0,128 1,124
VV konstrukce_1_S*0,220 1,030
VV odpad_živice Souþet 2,753

47 K 997R
Odpad z kameniva uložený na meziskládce investora 
k pozdČjšímu použití .

t 26,785 13,00 348,21

VV
" odstraĖované konstrukþní vrstvy komunikací a ploch vhodné 
pro zásypy rýh - štČrk, štČrkopísek"

VV odpad_kamenivo 26,785

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 20 241,00

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 20 241,00
48 K 460490014 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 40 cm m 130,000 20,00 2 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 130 130,000

49 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, prĤmČru do 10 cm

m 130,000 100,00 13 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV " chrániþka KF 50"130 130,000

50 M 345713510
trubka elektroinstalaþní ohebná , HDPE+LDPE KF 
09050

m 136,500 34,00 4 641,00 CS ÚRS 2017 01

VV 130*1,05 136,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 430 265,55

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 430 265,55 21,00% 90 355,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 520 621,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.5.1  Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - stoka A-d

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 430 265,55

HSV - Práce a dodávky HSV 430 265,55

    1 - Zemní práce 3 515,40

    5 - Komunikace pozemní 421 087,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 662,97

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.5.1  Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - stoka A-d
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 430 265,55

D HSV Práce a dodávky HSV 430 265,55

D 1 Zemní práce 3 515,40
1 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 234,360 15,00 3 515,40 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 "konstrukce 3 -vedlejší komunikace" 10,15+7,93 18,080

VV konstrukce_4 "konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch" 4,1+2,93 7,030

VV konstrukce_6 "konstrukce 6 -centrální pochozí plocha" 209,25 209,250
VV Souþet 234,360

D 5 Komunikace pozemní 421 087,18
2 K 564851111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 150 mm m2 216,280 150,00 32 442,00 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_4 7,030
VV konstrukce_6 209,250
VV Souþet 216,280

3 K 564861111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 200 mm m2 18,080 190,00 3 435,20 CS ÚRS 2020 01
VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_3 18,080

4 K 567122111R
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm

m2 216,280 130,00 28 116,40

VV konstrukce_4 7,030
VV konstrukce_6 209,250
VV Souþet 216,280

5 K 567132115
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 18,080 260,00 4 700,80 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 18,080

6 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva tČženého tl 50 mm

m2 227,330 500,00 113 665,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 18,080
VV konstrukce_6 209,250
VV Souþet 227,330

7 M 58380129R
kostka dlažební drobná štípaná 10/12, stávající s 
dopravou z meziskládky

t 4,610 150,00 691,50

VV "1t= 4m2" - použije se stávající
VV konstrukce_3*1,02/4 4,610
VV Souþet 4,610

8 M 58380129R2
kostka dlažební drobná, štípaná I.jakost, velikost 
10/12 cm - okrová

t 53,359 4 375,00 233 445,63

VV "1t= 4m2" 
VV  konstrukce_6*1,02/4 53,359
VV Souþet 53,359

9 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pČší lože z kameniva

m2 7,030 500,00 3 515,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4 7,030

10 M 58381005
kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá, stávající s 
dopravou z meziskládky

m2 7,171 150,00 1 075,65 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4*1,02 použije se stávající 7,171

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 662,97

11 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boþní 
opČrou do lože z betonu prostého

m 3,660 290,00 1 061,40 CS ÚRS 2020 01

VV "použijí se stávající oþištČné kamenné obrubníky"
VV 1,22*3 3,660

12 K 998223011
PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dláždČným

t 102,257 45,00 4 601,57 CS ÚRS 2020 01

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

1 - DSO 03.5.1  Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - stoka A-d
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 021,23

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 27 021,23 21,00% 5 674,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 695,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

2 - DSO 03.5.2  "Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - stoka A1-
d

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 021,23

HSV - Práce a dodávky HSV 27 021,23

    1 - Zemní práce 363,90

    5 - Komunikace pozemní 24 848,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 808,73

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

2 - DSO 03.5.2  "Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - stoka A1-
d
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 021,23

D HSV Práce a dodávky HSV 27 021,23

D 1 Zemní práce 363,90
1 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 24,260 15,00 363,90 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_1 "konstrukce 1 - hlavní komunikace" 4,65 4,650
VV konstrukce_3 "konstrukce 3 -vedlejší komunikace" 7,72 7,720
VV konstrukce_4 "konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch" 3,6 3,600
VV konstrukce_5 "konstrukce 5 -vozovky odstavných ploch" 2,62+5,67 8,290
VV Souþet 24,260

D 5 Komunikace pozemní 24 848,60
2 K 564851111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 150 mm m2 11,890 150,00 1 783,50 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_4 3,600
VV konstrukce_5 8,290
VV Souþet 11,890

3 K 564861111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 200 mm m2 12,370 190,00 2 350,30 CS ÚRS 2020 01
VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_1 4,650
VV konstrukce_3 7,720
VV Souþet 12,370

4 K 565176111R
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

m2 4,650 530,00 2 464,50

VV konstrukce_1 4,650

5 K 567122111R
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm

m2 3,600 130,00 468,00

VV konstrukce_4 3,600

6 K 567122114
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 8,290 190,00 1 575,10 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5 8,290

7 K 567132115
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 7,720 260,00 2 007,20 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 7,720

8 K 567142115
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 250 mm

m2 4,650 325,00 1 511,25 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_1 4,650

9 K 573231107
PostĜik živiþný spojovací ze silniþní emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 9,300 20,00 186,00 CS ÚRS 2020 01

VV "PS-E 02-04 kg/m2" 
VV konstrukce_1*2 9,300

10 K 577134131R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tĜ. I tl 
40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 4,650 330,00 1 534,50

VV konstrukce_1 4,650

11 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva tČženého tl 50 mm

m2 16,010 500,00 8 005,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 7,720
VV konstrukce_5 8,290
VV Souþet 16,010

12 M 58380129R
kostka dlažební drobná štípaná 10/12, stávající s 
dopravou z meziskládky

t 4,083 150,00 612,45

VV "1t= 4m2" - použije se stávající
VV konstrukce_3*1,02/4 1,969
VV konstrukce_5*1,02/4 2,114
VV Souþet 4,083

13 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pČší lože z kameniva

m2 3,600 500,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4 3,600

14 M 58381005
kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá, stávající s 
dopravou z meziskládky

m2 3,672 150,00 550,80 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4*1,02 použije se stávající 3,672

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 808,73

15 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boþní 
opČrou do lože z betonu prostého

m 4,880 290,00 1 415,20 CS ÚRS 2020 01

VV "použijí se stávající oþištČné kamenné obrubníky"
VV 1,22*4 4,880

16 K 998223011
PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dláždČným

t 8,745 45,00 393,53 CS ÚRS 2020 01

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

2 - DSO 03.5.2  "Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - stoka A1-
d
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 100,38

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 380 100,38 21,00% 79 821,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 921,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

3 - DSO 03.5.3  Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - pĜípojky 
stoka A-d

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 380 100,38

HSV - Práce a dodávky HSV 380 100,38

    1 - Zemní práce 5 893,65

    5 - Komunikace pozemní 355 410,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 796,13

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

3 - DSO 03.5.3  Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - pĜípojky 
stoka A-d
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 100,38

D HSV Práce a dodávky HSV 380 100,38

D 1 Zemní práce 5 893,65
1 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 392,910 15,00 5 893,65 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 "konstrukce 3 -vedlejší komunikace" 103,48*1,06 109,689

VV konstrukce_4
"konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch" 
57,11*1,06+27,43*1,06+27,43*1,06

118,688

VV konstrukce_5 "konstrukce 5 -vozovky odstavných ploch" 25,87*1,06 27,422

VV konstrukce_6
"konstrukce 6 -centrální pochozí plocha" 
122,15*1,06+7,2*1,06

137,111

VV Souþet 392,910

D 5 Komunikace pozemní 355 410,60
2 K 564851111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 150 mm m2 283,221 150,00 42 483,15 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_4 118,688
VV konstrukce_5 27,422
VV konstrukce_6 137,111
VV Souþet 283,221

3 K 564861111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 200 mm m2 109,689 190,00 20 840,91 CS ÚRS 2020 01
VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_3 109,689

4 K 567122111R
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm

m2 255,799 130,00 33 253,87

VV konstrukce_4 118,688
VV konstrukce_6 137,111
VV Souþet 255,799

5 K 567122114
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 27,422 190,00 5 210,18 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5 27,422

6 K 567132115
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 109,689 260,00 28 519,14 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 109,689

7 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva tČženého tl 50 mm

m2 274,222 500,00 137 111,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 109,689
VV konstrukce_5 27,422
VV konstrukce_6 137,111
VV Souþet 274,222

8 M 58380129R
kostka dlažební drobná štípaná 10/12, stávající s 
dopravou z meziskládky

t 69,927 150,00 10 489,05

VV "1t= 4m2" - použije se stávající
VV konstrukce_3*1,02/4 27,971
VV konstrukce_5*1,02/4 6,993
VV  konstrukce_6*1,02/4 ������
VV Souþet ������

9 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pČší lože z kameniva

m2 118,688 500,00 59 344,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4 118,688

10 M 58381005
kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá, stávající s 
dopravou z meziskládky

m2 121,062 150,00 18 159,30 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4*1,02 použije se stávající 121,062

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 796,13

11 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boþní 
opČrou do lože z betonu prostého

m 40,000 290,00 11 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "použijí se stávající oþištČné kamenné obrubníky"
VV 40,0 40,000

12 K 998223011
PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dláždČným

t ������� 45,00 7 196,13 CS ÚRS 2020 01

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

3 - DSO 03.5.3  Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace - pĜípojky 
stoka A-d
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 559,83

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 166 559,83 21,00% 34 977,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 537,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

4 - DSO 03.5.4  Komunikace a zpevnČné plochy- akumulaþní nádrž

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 559,83

HSV - Práce a dodávky HSV 166 559,83

    1 - Zemní práce 2 502,00

    5 - Komunikace pozemní 151 990,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 067,78

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

4 - DSO 03.5.4  Komunikace a zpevnČné plochy- akumulaþní nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 559,83

D HSV Práce a dodávky HSV 166 559,83

D 1 Zemní práce 2 502,00
1 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 166,800 15,00 2 502,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 "konstrukce 3 -vedlejší komunikace" 65,6 65,600
VV konstrukce_4 "konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch" 46,5 46,500
VV konstrukce_5 "konstrukce 5 -vozovky odstavných ploch" 54,7 54,700
VV Souþet 166,800

D 5 Komunikace pozemní 151 990,05
2 K 564851111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 150 mm m2 101,200 150,00 15 180,00 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_4 46,500
VV konstrukce_5 54,700
VV Souþet 101,200

3 K 564861111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 200 mm m2 65,600 125,00 8 200,00 CS ÚRS 2020 01
VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_3 65,600

4 K 567122111R
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm

m2 46,500 130,00 6 045,00

VV konstrukce_4 46,500

5 K 567122114
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 54,700 190,00 10 393,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5 54,700

6 K 567132115
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 65,600 260,00 17 056,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 65,600

7 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva tČženého tl 50 mm

m2 120,300 500,00 60 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 65,600
VV konstrukce_5 54,700
VV Souþet 120,300

8 M 58380129R
kostka dlažební drobná štípaná 10/12, stávající s 
dopravou z meziskládky

t 30,677 150,00 4 601,55

VV "1t= 4m2" - použije se stávající
VV konstrukce_3*1,02/4 16,728
VV konstrukce_5*1,02/4 13,949
VV Souþet 30,677

9 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pČší lože z kameniva

m2 46,500 500,00 23 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4 46,500

10 M 58381005
kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá, stávající s 
dopravou z meziskládky

m2 47,430 150,00 7 114,50 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4*1,02 použije se stávající 47,430

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 067,78

11 K 916111112
Osazení obruby z velkých kostek bez boþní opČry do 
lože z betonu prostého

m 22,500 220,00 4 950,00 CS ÚRS 2020 01

VV "použijí se stávající oþištČné kamenné kostky"
VV 22,5 22,500

12 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boþní 
opČrou do lože z betonu prostého

m 13,700 290,00 3 973,00 CS ÚRS 2020 01

VV "použijí se stávající oþištČné kamenné obrubníky"
VV 13,7 13,700

13 K 998223011
PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dláždČným

t 69,884 45,00 3 144,78 CS ÚRS 2020 01

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

4 - DSO 03.5.4  Komunikace a zpevnČné plochy- akumulaþní nádrž

Strana 46 z 57



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 934,94

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 57 934,94 21,00% 12 166,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 101,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

5 - DSO 03.5.5  Komunikace a zpevnČné plochy - pĜípojka NN

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 934,94

HSV - Práce a dodávky HSV 57 934,94

    1 - Zemní práce 903,00

    5 - Komunikace pozemní 55 559,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 472,16

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČné plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

5 - DSO 03.5.5  Komunikace a zpevnČné plochy - pĜípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ÚroveĖ 3:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 934,94

D HSV Práce a dodávky HSV 57 934,94

D 1 Zemní práce 903,00
1 K 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 60,200 15,00 903,00 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_2 "konstrukce 2 -zastávkový záliv" 3,25*0,5 1,625

VV konstrukce_3
"konstrukce 3 -vedlejší komunikace+dČlící pás" 
10,47*0,5+0,4*0,5

5,435

VV konstrukce_4
"konstrukce 4 -plochy chodníkĤ a pochozích ploch" 
85,07*0,5+6,24*0,5

45,655

VV konstrukce_5 "konstrukce 5 -vozovky odstavných ploch" 7,41*0,5 3,705
VV stávající_chodník " stávající asfaltový chodník" 7,56*0,5 3,780
VV Souþet 60,200

D 5 Komunikace pozemní 55 559,78
2 K 564851111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 150 mm m2 49,360 150,00 7 404,00 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_4 45,655
VV konstrukce_5 3,705
VV Souþet 49,360

3 K 564861111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 200 mm m2 10,840 190,00 2 059,60 CS ÚRS 2020 01
VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_2 1,625
VV konstrukce_3 5,435
VV stávající_chodník 3,780
VV Souþet 10,840

4 K 567122111R
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm

m2 45,655 130,00 5 935,15

VV konstrukce_4 45,655

5 K 567122114
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 3,705 190,00 703,95 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_5 3,705

6 K 567132115
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 5,435 260,00 1 413,10 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_3 5,435

7 K 567142115
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 250 mm

m2 1,625 325,00 528,13 CS ÚRS 2020 01

VV "upĜesnČní frakce 0-32"
VV konstrukce_2 1,625

8 K 578143133
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 3,780 480,00 1 814,40 CS ÚRS 2020 01

VV stávající_chodník 3,780

9 K 578901112 ZdrsĖovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 3,780 25,00 94,50 CS ÚRS 2020 01
VV stávající_chodník 3,780

10 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva tČženého tl 50 mm

m2 10,765 500,00 5 382,50 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_2 1,625
VV konstrukce_3 5,435
VV konstrukce_5 3,705
VV Souþet 10,765

11 M 58380129R
kostka dlažební drobná štípaná 10/12, stávající s 
dopravou z meziskládky

t 2,745 150,00 411,75

VV "1t= 4m2" - použije se stávající
VV konstrukce_2*1,02/4 0,414
VV konstrukce_3*1,02/4 1,386
VV konstrukce_5*1,02/4 0,945
VV Souþet 2,745

12 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pČší lože z kameniva

m2 45,655 500,00 22 827,50 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4 45,655

13 M 58381005
kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá, stávající s 
dopravou z meziskládky

m2 46,568 150,00 6 985,20 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukce_4*1,02 použije se stávající 46,568

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 472,16

14 K 916111112
Osazení obruby z velkých kostek bez boþní opČry do 
lože z betonu prostého

m 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2020 01

VV "použijí se stávající oþištČné kamenné kostky"
VV 2*0,5 1,000

15 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boþní 
opČrou do lože z betonu prostého

m 1,500 290,00 435,00 CS ÚRS 2020 01

VV "použijí se stávající oþištČné kamenné obrubníky"

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

5 - DSO 03.5 Komunikace a zpevnČn plochy - akumulace

3 - SO 03 Akumulace dešĢové vody

5 - DSO 03.5.5  Komunikace a zpevnČné plochy - pĜípojka NN
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*0,5 1,500

16 K 998223011
PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dláždČným

t 18,159 45,00 817,16 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 000,00

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 75 000,00 21,00% 15 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 750,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOBOS CZ spol. s r.o.

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

4 - PS 01 Provozní soubory

4.1 - PS 01.1 Akumulace dešĢové vody-strojní þást
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 000,00

M - Práce a dodávky M 75 000,00

    35-M - Montáž þerpadel, kompr.a vodoh.zaĜ. 75 000,00

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

4 - PS 01 Provozní soubory

4.1 - PS 01.1 Akumulace dešĢové vody-strojní þást
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 000,00

D M Práce a dodávky M 75 000,00

D 35-M Montáž þerpadel, kompr.a vodoh.zaĜ. 75 000,00

1 K 1
Ponorné þerpadlo dešĢových vod  - znaþení pohonu 
M1 , kW 3.

kus 1,000 75 000,00 75 000,00

VV "Slouží k þerpání obsahu dešĢové akumulaþní nádrže"
VV "Pracovní médium : dešĢová voda"
VV "typ/parametry: 5 l/s, Hg=5 m"

VV
"souþástí kompletu musí být: vlastní þerpadlo s patním 
kolenem, spouštČcím vybavením – vodící tyþe, horní kotvení 
tyþí, vedení þerpadla,"

VV
"(spodní kotvení vodících tyþí je na patním kolenČ), veškerý 
montážní a kotevní materiál; kabeláž 10 m, vnitĜní tepelná 
ochrana a "

VV
"a þidlo prĤsaku ucpávkou vþetnČ vyhodnocovacího relé; 
nerezové lano a nerezový ĜetČz pro vytahování þerpadla z 
nádrže, mobilní zvedací zaĜízení. "

VV "el.parametry:  3,0 kW; 400 V; 50 Hz;"
VV 1 1,000

4.1 - PS 01.1 Akumulace dešĢové vody-strojní þást

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

4 - PS 01 Provozní soubory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Iý:
Vodovody a kanalizace TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
DUIS s.r.o. DIý:

Zpracovatel: Iý:
Z.Makovská DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 026,00

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 238 026,00 21,00% 49 985,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 288 011,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeþ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOBOS CZ spol. s r.o.

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

4 - PS 01 Provozní soubory

4.2 - PS 01.2 Akumulace dešĢové vody-elektrotechnická þást
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 238 026,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 263,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 263,00

M - Práce a dodávky M 234 763,00

    21-M - Elektromontáže 170 539,00

    22-M - Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stavby 64 224,00

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

4 - PS 01 Provozní soubory

4.2 - PS 01.2 Akumulace dešĢové vody-elektrotechnická þást
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TĜebíþ Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace TĜebíþ Projektant: DUIS s.r.o.
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Z.Makovská

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 026,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 263,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 263,00
1 K 741330043 Montáž stykaþ stĜídavý vestavný tĜípólový do 40 A kus 1,000 2 125,00 2 125,00 CS ÚRS 2020 01

2 M 35821108.R01
stykaþ vzduchový 3pólový  40 A, Un 220-230V / 50Hz 
na DIN lištu s roþním ovládáním

kus 1,000 563,00 563,00

3 K 741330302
Montáž ovladaþĤ tlaþítkových nástČnných se 
zapojením vodiþĤ s aretací

kus 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2020 01

4 M 38226130.R01
NástČnné tlaþítko s aretací s uzamykatelným krytem 
(FAB) v provedení antivandal do venkovního prostĜedí 
- min. IP 44

kus 1,000 350,00 350,00

D M Práce a dodávky M 234 763,00

D 21-M Elektromontáže 170 539,00

5 K 210100001
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

kus 34,000 38,00 1 292,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(5+7+5) 34,000

6 K 210120511 Montáž jistiþĤ do 100 A kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

7 M 35822107 jistiþ 1pólový-charakteristika B 6A kus 1,000 206,00 206,00 CS ÚRS 2020 01

8 M 35822611.R01
Motorový spouštČþ pro þerpadlo do 3,0 kW (napĜ. 
nastavitelný rozsah 6,3-10A), tĜmen. svorky pro 2,5-25 
mm2

kus 1,000 1 875,00 1 875,00

9 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 190,000 188,00 35 720,00 CS ÚRS 2020 01

10 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 200,000 35,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

11 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 5,000 3,00 15,00 CS ÚRS 2020 01

12 M 35441895 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 3,000 16,00 48,00 CS ÚRS 2020 01

13 M 35441986
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 18,000 25,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

14 M 35441996
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 14,000 44,00 616,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kþ kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 210280101 Kontrola rozvádČþĤ nn silových hmotnosti do 200 kg kus 2,000 6 250,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 2,000 625,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 210280371 Zkoušky kabelĤ ovládacích do 7 žil kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 210812061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 
mm2 uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY)

m 380,000 44,00 16 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV 150+230 380,000

22 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 172,500 31,00 5 347,50 CS ÚRS 2020 01
VV 150*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 172,500

23 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 264,500 50,00 13 225,00 CS ÚRS 2020 01
VV 230 230,000
VV 230*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 264,500

24 K 210812071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5až 2,5 mm2 
uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY)

m 230,000 69,00 15 870,00 CS ÚRS 2020 01

25 M 34111110 kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x1,5mm2 m 264,500 41,00 10 844,50 CS ÚRS 2020 01
VV 230*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 264,500

26 K 226411270.R01
Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 140,000 69,00 9 660,00

27 K PM PĜidružený materiál % 5,000 1 500,00 7 500,00

28 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 5,000 2 000,00 10 000,00

D 22-M Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stavby 64 224,00

29 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 
110 mm

m 340,000 69,00 23 460,00 CS ÚRS 2020 01

VV 140+200 340,000

30 M 34571353
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 200,000 150,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 34571351
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 140,000 75,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 6,000 25,00 150,00 CS ÚRS 2020 01

4.2 - PS 01.2 Akumulace dešĢové vody-elektrotechnická þást

TĜebíþ, Karlovo námČstí, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Akumulace 
dešĢové vody

4 - PS 01 Provozní soubory
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 6,000 19,00 114,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: VyplĖ údaj
DIý: VyplĖ údaj

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043
Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

11 068 324,81

Sazba danČ Základ danČ Výše danČ
11 068 324,81 2 324 348,2121,00%

C401
Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ

VyplĖ údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' oznaþeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 13 392 673,02
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REKAPITULACE OBJEKTģ STAVBY A SOUPISģ PRACÍ

Kód: C401

Stavba:

Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant:
Uchazeþ: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

12 768 555,0210 552 524,81
SO C 401 
a C 402

VeĜejné osvČtlení a Ostatní stavební 
elektroinstalace v prostoru námČstí

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ

Ing. Karel Tomek

624 118,00515 800,00
SO 02-
VRN

VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady

11 068 324,81 13 392 673,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82875 CC-CZ: 22249
Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:
CZ-CPV: 44320000-9 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: VyplĖ údaj
DIý: VyplĖ údaj

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201 DIý:

Zpracovatel: Iý:
Ing. Josef Klíma DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 552 524,81

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 10 552 524,81 21,00% 2 216 030,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 768 555,02

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ

SO C 401 a C 402 - VeĜejné osvČtlení a Ostatní stavební 
elektroinstalace v prostoru námČstí

VyplĖ údaj
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: VyplĖ údaj Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 552 524,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 615 420,17

    1 - Zemní práce 1 304 735,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 310 685,00

PSV - Práce a dodávky PSV 869 898,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 582 605,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 287 293,00

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 134 776,00

M - Práce a dodávky M 7 932 430,64

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 928 254,81

    21-M - Elektromontáže 6 467 019,83

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 537 156,00

SO C 401 a C 402 - VeĜejné osvČtlení a Ostatní stavební 
elektroinstalace v prostoru námČstí

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: VyplĖ údaj Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 552 524,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 615 420,17

D 1 Zemní práce 1 304 735,17

179 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 2 200,000 94,00 206 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ z�ízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapo�teny i náklady na opot�ebení.
2. V cen� z�ízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opot�ebení betonové patky, vzp�ry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro ší�ku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapo�teny i náklady na d�ev�ný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opot�ebením. Bezpe�ný vlez nebo výlez se zpravidla umis�uje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou ur�eny k ocen�ní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpe�ení výkop� (BOZP) na ve�ejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocen�ní za�ízení staveništ�, pokud se toto oce�uje pomocí VRN.

VV 2200 2 200,000

180 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 2 200,000 43,00 94 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cen� z�ízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapo�teny i náklady na opot�ebení.
2. V cen� z�ízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opot�ebení betonové patky, vzp�ry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro ší�ku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapo�teny i náklady na d�ev�ný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opot�ebením. Bezpe�ný vlez nebo výlez se zpravidla umis�uje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou ur�eny k ocen�ní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpe�ení výkop� (BOZP) na ve�ejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocen�ní za�ízení staveništ�, pokud se toto oce�uje pomocí VRN.

178 M 95250820
nájem kus/m�síc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 900,000 408,00 367 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

P
�Poznámka k položce:

100 ks nájem na 9 m�síc�.
VV 100*9 900,000

176 K 119002121
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 67,000 64,00 4 288,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cen� z�ízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapo�teny i náklady na opot�ebení.
2. V cen� z�ízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opot�ebení betonové patky, vzp�ry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro ší�ku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapo�teny i náklady na d�ev�ný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opot�ebením. Bezpe�ný vlez nebo výlez se zpravidla umis�uje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou ur�eny k ocen�ní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpe�ení výkop� (BOZP) na ve�ejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocen�ní za�ízení staveništ�, pokud se toto oce�uje pomocí VRN.

P
�Poznámka k položce:

Po�et objekt� Karlova nám., p�ed nimiž je plánována trasa VO.
VV 67 67,000

177 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 67,000 21,00 1 407,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ

SO C 401 a C 402 - VeĜejné osvČtlení a Ostatní stavební 
elektroinstalace v prostoru námČstí
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cen� z�ízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapo�teny i náklady na opot�ebení.
2. V cen� z�ízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opot�ebení betonové patky, vzp�ry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro ší�ku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapo�teny i náklady na d�ev�ný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opot�ebením. Bezpe�ný vlez nebo výlez se zpravidla umis�uje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou ur�eny k ocen�ní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpe�ení výkop� (BOZP) na ve�ejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocen�ní za�ízení staveništ�, pokud se toto oce�uje pomocí VRN.

P
�Poznámka k položce:

Po�et objekt� Karlova nám., p�ed nimiž je plánována trasa VO.
VV 67 67,000

3 M 95250800
nájem za 8 až 28 dn� lávky p�echodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 112,000 1 913,00 214 256,00 CS ÚRS 2020 01

PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

VV 4*28 112,000

93 M 31686150 lávka ocelová p�es výkopy 1500x1000mm kus 3,000 12 113,00 36 339,00 CS ÚRS 2020 01
PP lávka ocelová pĜes výkopy 1500x1000mm

94 M 31686151 lávka ocelová p�es výkopy 2000x1000mm kus 3,000 15 406,00 46 218,00 CS ÚRS 2020 01
PP lávka ocelová pĜes výkopy 2000x1000mm

1 K 120001101
PĜíplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 450,000 479,00 215 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP
PĜíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tĜídy

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je ur�ena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
korytem vodote�e, meliora�ním kanálem nebo uložené ve st�n� 
výkopu p�i jakékoliv hloubce vedení pod p�vodním terénem nebo 
jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho sm�ru ke stranám 

�výkopu,
�b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
p�i vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem ozna�en, v n�mž by toto nebo jiné nep�edvídané vedení 

�nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít p�i 
vykopávce kovové nástroje nebo ná�adí. Tyto práce se ocení 

�individuáln�.
�4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

�a) podzemního vedení, jehož p�dorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, ur�í se jako objem myšleného hranolu, jehož 
pr��ezem je obdélník, jehož horní vodorovná a ob� svislé strany jsou 
ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 
od p�ilehlého vn�jšího líce vedení, p�íp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve st�n� výkopu. 
Vymezí-li projekt, v n�mž je nutno p�i vykopávce postupovat opatrn�, 

�v�tší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 
sd�lení investora jsou pravd�podobn� ve výkopišti uložena, se rovná 

�objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto ozna�en.
b) výbušniny ur�í vždy projektant nebo investor, a� je v projektu 

�uvedeno �i neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, nap�. blízko st�n nebo dna 
výkopu, oce�uje se ztížení vykopávky jen pro tu �ást objemu, v níž 

�se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dv� vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro ob� vedení pronikají, ur�í se množství 

�ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapo�etl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

�neode�ítá.
8. Do�asné zajišt�ní r�zných podzemních vedení ve výkopišti se 
oce�uje cenami souboru cen 119 00-14. Do�asné zajišt�ní 

VV 1500*0,5*0,6 450,000

140 K 133112011
Hloubení šachet v horninČ tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 
a 2, plocha výkopu do 4 m2 ruþnČ m3 14,256 585,00 8 339,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení šachet ruþnČ zapažených i nezapažených v horninách tĜídy 
tČžitelnosti I skupiny 1 a 2, pĤdorysná plocha výkopu do 4 m2

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou ur�eny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty v�tších 

�hloubek se oce�ují individuáln�.
2. V cenách jsou zapo�teny i náklady na svislé p�emíst�ní výkopku, 
urovnání dna do p�edepsaného profilu a spádu, p�ehození výkopku 
na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo 

�naložení na dopravní prost�edek.

P
�Poznámka k položce:

�Pro zemní rozvád��e (4 ks) a šachty (2 ks).
Pro zemní šachti�ky pro stánky - 2 ks

VV (4+2)*1,5*1,2*1,2+(6)*0,6*0,6*0,6 14,256

2 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 681,869 26,00 17 728,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 
04

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu�eno opravit podle 

�aktuálních cen místn� p�íslušné skládky.
2. V cenách je zapo�ítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

�185/2001 Sb.

P
�Poznámka k položce:

�Likvidace zeminy po jámách pro stožáry a zemní rozvád��e a šachty.
Likvidace zeminy jako p�ebytek pískového lože.

VV ((4+2)*1,5*1,2*1,2+(6)*0,6*0,6*0,6)*1,8 25,661
VV (54*0,8*0,8)*1,8 62,208
VV (2200*0,5*0,3)*1,8 594,000
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Souþet 681,869

132 K 132153301 Hloubení rýh pro sbČrné a svodné drény rýhovaþem hl 
do 1,0 m v horninČ tĜídy tČžitelnosti I a II, skupiny 1 až m 80,000 128,00 10 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení rýh pro drény rýhovaþem ve sklonu terénu do 15° v 
jakémkoliv množství, s úpravou do pĜedepsaného spádu, v suchu, 
mokru i ve vodČ sbČrné i svodné DN do 200 v horninách tĜídy 
tČžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro hloubení rýh:

  R   RWR KOR E   R  Ė   GL G iO Č 
b) vedených pod silnicemi, polními cestami a v místech, kde projekt 

 p edepisuje zhutn ný zásyp rýh nebo použítí betonových trub.
2. V cenách jsou zapo teny i náklady na svislé p emíst ní výkopku a 

 na odstran ní napadávky hornin.
3. Pro volbu cen podle hloubky rýhy rozhoduje pr m rná hloubka 

 úsek  ur ených projektem.
4. Objem rýhy pro drén se od objemu výkopu pro objekty na drenážní 

 síti neode ítá.
 5. Hloubka se ur uje v ose rýhy vždy od povrchu i s ornicí.
 6. Délka rýhy se ur uje v ose rýhy pr b žn  p es objekty.

P  Poznámka k položce:
Pro vsaky zemních rozvádČþ  a šachet.

133 K 174253301 Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m m 80,000 59,00 4 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp rýh pro drény bez zhutnČní, pro jakékoliv množství sbČrné a 
svodné drény hloubky do 1 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou ur eny pro zásyp rýhy vyhloubených rýhova em.

2. Zásyp rýhy pro drény se zhutn ním se oce uje cenou 174 1 Zásyp 
 sypaninou se zhutn ním.

3. Zásyp kolem objekt  na drenážní síti se oce uje cenami 174 
 Zásyp sypaninou. Objem zásypu rýh se od tohoto zásypu neode ítá.

4. V cenách jsou zapo teny i náklady na navršení p ebyte ného 
 výkopku nad rýhu nebo jeho rozprost ení podél rýhy.

5. Délka rýhy se ur uje v ose rýhy pr b žn  p es objekty. Drenážní 
 objekty v rýze se od délky rýhy neode ítají.

6. Objem drenážních trubek se od objemu zásypu rýh ani od objemu 
 zásypu kolem objektu neode ítá.

P  Poznámka k položce:
Pro vsaky zemních rozvádČþ  a šachet.

134 M 69311081 geotextilie netkaná separa ní, ochranná, filtra ní, 
drenážní PES 300g/m2 m2 168,000 106,00 17 808,00 CS ÚRS 2020 01

PP geotextilie netkaná separaþní, ochranná, filtraþní, drenážní PES 
300g/m2

P  Poznámka k položce:
Pro vsaky zemních rozvádČþ  a šachet.

VV 80*(0,5+0,3+0,5+0,3+0,5) 168,000

135 M 28611293
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100 pro meliorace, do asné nebo odleh ovací 
drenáže

m 100,000 106,00 10 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro 
meliorace, doþasné nebo odlehþovací drenáže

P  Poznámka k položce:
Pro vsaky zemních rozvádČþ  a šachet.

136 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 32,400 234,00 7 581,60 CS ÚRS 2020 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

P  Poznámka k položce:
Pro vsaky zemních rozvádČþ  a šachet.

VV 80*0,5*0,3*2,7 32,400
137 M 58344171 št rkodr  frakce 0/32 t 159,936 234,00 37 425,02 CS ÚRS 2020 01

PP štČrkodrĢ frakce 0/32

P
 Poznámka k položce:

 Pro usazení zemních rozvádČþ  (4 ks) a šachet (2 ks)
Pro provizorní zapravení p ekop  komunikací - 15 p ekop

VV ((4+2)*(1,2*1,2*1,5-0,8*0,8*1)+15*(10*0,8*0,4))*2,8 159,936
138 M 58931963 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 m3 1,800 2 019,00 3 634,20 CS ÚRS 2020 01

PP beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8

P  Poznámka k položce:
Pro usazení zemních rozvádČþ  (4 ks) a šachet (2 ks)

VV (4+2)*(1*1*0,15)*2 1,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 310 685,00

4 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m den 27,000 904,00 24 408,00 CS ÚRS 2020 01

PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném 
podvozku, s otoþným košem výšky zdvihu do 21 m

P

 Poznámka k položce:
Stavba stožáru, p ipojení svítidla a jeho osazení v etn  montáže 

 kabeláže, montáž náklonu svítidla dle sv teln  technického výpo tu.
Bez obsluhy.

VV 54*0,5 27,000
168 K 945412112.R01 AutojeĜáb 8t den 5,000 5 950,00 29 750,00

PP AutojeĜáb 8t

P
 Poznámka k položce:

 Stavba stožár .
Bez obsluhy.

170 K 945412112.R02 Traktorbagr - rýpadlo nakladaþ den 7,000 7 438,00 52 066,00
PP Traktorbagr - rýpadlo nakladaþ

P

 Poznámka k položce:
Stavební p ípomoci. Naložení zeminy z mezideponie na dopravní 

 prost edek.
Bez obsluhy.

7 K HZS4131 Hodinová zúþtovací sazba jeĜábník hod 40,000 479,00 19 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúþtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojĤ 
a zaĜízení jeĜábník

P  Poznámka k položce:
Stavba stožár  VO, skládání materiál .

VV 8*5 40,000
5 M 28611156 trubka kanaliza ní PVC DN 315x2000mm SN8 m 54,000 1 222,00 65 988,00 CS ÚRS 2020 01
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PP trubka kanalizaþní PVC DN 315x2000mm SN8

P
�Poznámka k položce:

�Trubka pro základovou kontrukci stožáru VO.

145 K 953961111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 56,000 313,00 17 528,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou zapo�teny i náklady na:

a) rozm��ení, vrtání a spot�ebu vrták�. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
zapo�teny náklady na vrtání p�íklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

�M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, p�ípravu kotev k uložení do otvor�, vypln�ní 
kotevních otvor� tmelem nebo chemickou patronou v�etn� dodávky 

�materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou zapo�teny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vypln�ného chemickým tmelem 

�nebo patronou a dotažení matice.

VV 7*8 56,000

146 K 953961112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
10, hloubka 90 mm

kus 56,000 320,00 17 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou zapo�teny i náklady na:

a) rozm��ení, vrtání a spot�ebu vrták�. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
zapo�teny náklady na vrtání p�íklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

�M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, p�ípravu kotev k uložení do otvor�, vypln�ní 
kotevních otvor� tmelem nebo chemickou patronou v�etn� dodávky 

�materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou zapo�teny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vypln�ného chemickým tmelem 

�nebo patronou a dotažení matice.

VV 7*8 56,000

155 K 971042341
Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 300 mm

kus 11,000 70,00 770,00

PP
Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 
300 mm

156 K 971042361
Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 12,000 77,00 924,00

PP
Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 
600 mm

157 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 89,000 77,00 6 853,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm

VV 8*3+65 89,000

158 K 974049143
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 
100 mm

m 89,000 99,00 8 811,00

PP Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm

159 K 974049221
Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 
mm š do 30 mm

m 25,000 70,00 1 750,00

PP Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š do 30 mm

162 K 974049221.R01
D+M vnitĜního zapravení zdiva po vysekaných 
kabelových drážkách a prĤrazech - uvedení do 
pĤvodního stavu

m 203,000 319,00 64 757,00

PP
D+M vnitĜního zapravení zdiva po vysekaných kabelových drážkách a 
prĤrazech - uvedení do pĤvodního stavu

D PSV Práce a dodávky PSV 869 898,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 582 605,00

215 K 741136001
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršĢovací do 1 kV 5x4-16 mm2

kus 1,000 99,00 99,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Propojení kabelĤ nebo vodiþĤ spojkou venkovní teplem smršĢovací 
kabelĤ celoplastových, poþtu a prĤĜezu žil 5x4 až 16 mm2

P
�Poznámka k položce:

Spojka impulsního kabelu VO CYKY-J 5x4 mm2
VV 1 1,000

216 M 35436020
spojka kabelová smrš�ovaná p�ímé do 1kV 91ah-20-
5s 5x1,5-6mm

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2020 01

PP spojka kabelová smršĢovaná pĜímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm

P
�Poznámka k položce:

Tepeln� smrštitelná kabelová spojka pro NN kabel CYKY-J 5x4 
v�etn� lisovacích s tepeln� smrš�ovacích trubi�ek.

188 K 741210401 Montáž rozvádČþ nebo krabice nevýbušná do 5 kg kus 81,000 191,00 15 471,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž rozvádČþĤ nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodiþĤ 
hmotnosti do 5 kg

189 M 34571521.R01

Elektroinstala�ní krabice nást�nná, IP 54, pro 
svorkovnicové zakon�ení kabeláže, rozm�r cca 
100x100x150 mm, možnost dopln�ní min. 3 
kabelových pr�chodek pro kabely 3x1,5 až 5x2,5

kus 12,000 108,00 1 296,00

PP
Elektroinstalaþní krabice nástČnná, IP 54, pro svorkovnicové 
zakonþení kabeláže, rozmČr cca 100x100x150 mm, možnost doplnČní 
min. 3 kabelových prĤchodek pro kabely 3x1,5 až 5x2,5

P

�Poznámka k položce:
Elektroinstala�ní krabice nást�nná, IP 54, pro svorkovnicové 
zakon�ení kabeláže, rozm�r cca 100x100x150 mm, možnost 
dopln�ní min. 3 kabelových pr�chodek pro kabely 3x1,5 až 5x2,5

190 M 34571521.R02

Elektroinstala�ní zakrytovaná svorkovnice, 3-pólová 
do 2,5 mm2, IP 44, pro svorkovnicové zakon�ení 
kabeláže, rozm�r cca 40 x 76 x 15 mm - nutnost 
koordinace s dodávkou lavic

kus 69,000 34,00 2 346,00

PP
Elektroinstalaþní zakrytovaná svorkovnice, 3-pólová do 2,5 mm2, IP 
44, pro svorkovnicové zakonþení kabeláže, rozmČr cca 40 x 76 x 15 
mm - nutnost koordinace s dodávkou lavic
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P
�Poznámka k položce:

Nutná koordinace s dodávkou architektonických lavic tak, aby bylo v 
projektovaném meziprostoru p�ipojit LED pásky.

186 K 741313101
Montáž zásuvek prĤmyslových spojovacích provedení 
IP 67 2P+PE 16 A

kus 12,000 70,00 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek prĤmyslových se zapojením vodiþĤ spojovacích, 
provedení IP 67 2P+PE 16 A

187 M 34551140
zásuvka se šroubovým krytem IP 67, t�ípólová 2P+PE, 
16A, 230 V, p�ipojení na volný kabel

kus 12,000 312,00 3 744,00 CS ÚRS 2020 01

PP
zásuvka se šroubovým krytem IP 67, tĜípólová 2P+PE, 16A, 230 V, 
pĜipojení na volný kabel

P
�Poznámka k položce:

zásuvka se šroubovým krytem IP 67, t�ípólová 2P+PE, 16A, 230 V, 
p�ipojení na volný kabel

191 K 741313121
Montáž zásuvek prĤmyslových spojovacích provedení 
IP 67 3P+N+PE 16 A

kus 9,000 70,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek prĤmyslových se zapojením vodiþĤ spojovacích, 
provedení IP 67 3P+N+PE 16 A

192 M 35811132
zásuvka nepropustná spojovací 16A 400V 5pólová 
IP67, 16 A na pohyblivý konec kabelu

kus 9,000 326,00 2 934,00 CS ÚRS 2020 01

PP
zásuvka nepropustná spojovací 16A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

P
�Poznámka k položce:

zásuvka nepropustná spojovací 16A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

193 K 741313122
Montáž zásuvek prĤmyslových spojovacích provedení 
IP 67 3P+N+PE 32 A

kus 9,000 70,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek prĤmyslových se zapojením vodiþĤ spojovacích, 
provedení IP 67 3P+N+PE 32 A

194 M 35811134
zásuvka nepropustná spojovací 32A 400V 5pólová 
IP67, 16 A na pohyblivý konec kabelu

kus 9,000 415,00 3 735,00 CS ÚRS 2020 01

PP
zásuvka nepropustná spojovací 32A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

P
�Poznámka k položce:

zásuvka nepropustná spojovací 32A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

184 K 741314021 Montáž vidlic prĤmyslových spojovacích 16 A, 2P+PE kus 12,000 70,00 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vidlic prĤmyslových se zapojením vodiþĤ spojovacích, 
provedení 2P+PE 16 A

185 M 35811561
vidlice pr�myslová, nepropustná IP 67, 16A, 230V 
3pólová - 2P+PE, p�ipojení na pohyblivý kabel

kus 12,000 289,00 3 468,00 CS ÚRS 2020 01

PP
vidlice prĤmyslová, nepropustná IP 67, 16A, 230V 3pólová - 2P+PE, 
pĜipojení na pohyblivý kabel

P
�Poznámka k položce:

vidlice pr�myslová, nepropustná IP 67, 16A, 230V 3pólová - 2P+PE, 
p�ipojení na pohyblivý kabel

195 K 741314041
Montáž vidlic prĤmyslových spojovacích 16 A, 
3P+N+PE

kus 9,000 70,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vidlic prĤmyslových se zapojením vodiþĤ spojovacích, 
provedení 3P+N+PE 16 A

196 M 35811562
vidlice nepropustná spojovací 16A 400V 5pólová 
IP67, 16 A na pohyblivý konec kabelu

kus 9,000 315,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 01

PP
vidlice nepropustná spojovací 16A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

P
�Poznámka k položce:

vidlice nepropustná spojovací 16A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

197 K 741314042
Montáž vidlic prĤmyslových spojovacích 32 A, 
3P+N+PE

kus 9,000 70,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vidlic prĤmyslových se zapojením vodiþĤ spojovacích, 
provedení 3P+N+PE 32 A

198 M 35811564
vidlice nepropustná spojovací 32A 400V 5pólová 
IP67, 16 A na pohyblivý konec kabelu

kus 9,000 336,00 3 024,00 CS ÚRS 2020 01

PP
vidlice nepropustná spojovací 32A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

P
�Poznámka k položce:

vidlice nepropustná spojovací 16A 400V 5pólová IP67, 16 A na 
pohyblivý konec kabelu

210 K 741320135 Montáž jistiþ dvoupólový nn do 25 A ve skĜíni kus 324,000 62,00 20 088,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jistiþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn do 25 A ve skĜíni

VV 54*6 324,000

211 M 35889206.M02
chráni� proudový 2pólový s jisti�em 16A pracovního 
proudu 0,03A. 10 kA na DIN lištu

kus 162,000 1 476,00 239 112,00

PP
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 16A pracovního proudu 0,03A. 
10 kA na DIN lištu

VV 54*3 162,000

212 M 35889206.M01
chráni� proudový 2pólový s jisti�em 10A pracovního 
proudu 0,03A. 10 kA na DIN lištu

kus 162,000 1 729,00 280 098,00

PP
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 10A pracovního proudu 0,03A. 
10 kA na DIN lištu

VV 54*3 162,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 287 293,00

118 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zĜízení lože a bez krytí

m 397,500 30,00 11 925,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zĜízení lože a 
bez krytí

119 M 34571350.M01
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 
korugovaná (chráni�ka) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 450,000 34,00 15 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalaþní HDPE 40/33 pro optické rozvody

VV 375*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 450,000

128 K 360080063.R01 Vyhotovení sváru na optickém vláknČ kus 8,000 409,00 3 272,00
PP Vyhotovení sváru na optickém vláknČ

129 M 405631240.M01 Ochrana optického sváru, pr�svitná kus 8,000 30,00 240,00
PP Ochrana optického sváru, prĤsvitná

130 M 405631240.R01
Optický pigtail SM 9/125um, konektor E2000/APC, 
délka 1 m

kus 8,000 182,00 1 456,00
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PP Optický pigtail SM 9/125um, konektor E2000/APC, délka 1 m

131 M 405631211.M01 Optická spojka E2000/ APC SM kus 8,000 173,00 1 384,00
PP Optická spojka E2000/ APC SM

116 K 742121001
Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 
žil

m 550,000 30,00 16 500,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody poþtu žil do 15

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny lze použít i pro ocen�ní koaxiálních kabel�.

117 M 11150095.M01
kabel sd�lovací U/FTP, Cat 6A, LSZH pláš�, 4 páry, 
MODnet

m 550,000 15,00 8 250,00

PP kabel sdČlovací U/FTP, Cat 6A, LSZH plášĢ, 4 páry, MODnet

102 K 742230007 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru kus 5,000 409,00 2 045,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru

P
�Poznámka k položce:

Osazení na stožár VO.

112 M 31686130.R01 konzola 0,72m systémového lešení kus 5,000 994,00 4 970,00
PP Konzola na stožár VO pro kameru

VV 5 5,000

103 K 742230008 Montáž spínavého zdroje s krytem a akumulátorem kus 1,000 409,00 409,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kamerového systému spínavého zdroje s krytem a 
akumulátorem

104 M 374221110.R01
Zdroj napájení kamerového systému, 48 V DC, 480 
W, (10 A)

kus 1,000 1 227,00 1 227,00

PP Zdroj napájení kamerového systému, 48 V DC, 480 W, (10 A)

P

�Poznámka k položce:
�- Vhodný pro napájení kamer po PoE

�- Provozní teploty: -40°C až +70°C
�- Montáž: Na DIN lištu

�- Výkon: 480W
�- Výstupní nap�tí: 48-56 V DC

�- Vstupní nap�tí: 230 V AC
- záruka 36 m�síc�

99 K 742230101 Licence k pĜipojení jedné kamery k SW kus 6,000 4 675,00 28 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kamerového systému - nastavení a instalace licence k 
pĜipojení jedné kamery k SW

VV 5+1 6,000

113 K 742230101.R01
Licence pro þtení SPZ, 2 video kanály, kontrola 
pĜístupu vþetnČ ovládání vstupnČ-výstupních modulĤ, 
poþítání vozidel a þasu na lokalitČ

kus 1,000 52 594,00 52 594,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Licence pro þtení SPZ, 2 video kanály, kontrola pĜístupu vþetnČ 
ovládání vstupnČ-výstupních modulĤ, poþítání vozidel a þasu na 
lokalitČ

P

�Poznámka k položce:
� Zahrnuje funkce LITE verze Number OK:

Detekce SPZ z videa r�zných zdroj� (IP kamera, DVR nebo NVR 
�rekordér, obecný RTSP zdroj)

�Ukládání snímk� vozidel spole�n� s databází pr�jezd�
�Vytvá�ení skupin vozidel

�Záb�ry kamer lze rozd�lit do n�kolika zón, SW detekuje i sm�r jízdy
�Vytvá�ení komplexních report�, export

�Integrace TCP protokolu s možností zasílání �tených dat
P�ímý p�ístup do SQL databáze pro produkty 3. stran

VV 1 1,000

100 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 6,000 17 531,00 105 186,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž kamerového systému - instalace a nastavení SW kamer

VV 5+1 6,000

114 M
CNGE3FE8MSP
OEHO

Pr�myslový PoE++ 11 port Fast Ethernet L2 switch kus 1,000 6 429,00 6 429,00

PP PrĤmyslový PoE++ 11 port Fast Ethernet L2 switch

P

�Poznámka k položce:
� Switch bude osazen minimáln�:

�8x porty 10/100Base-TX RJ-45 - PoE++(až 60W)
3x SFP porty 100/1000 Base-FX - (dva z SFP port� podporují až 

�2.5Gbps)
�
Napájení bude pomocí 12-48V DC nebo 90-264V AC, k dispozici 

�budou dv� svorkovnice pro redundanci napájení. 
�

�Minimální technické parametry:
Pro kruhové aplikace je krom� Spanning Tree protokol� (IEEE 
802.1d STP a IEEE 802.1w RSTP) k dispozici také speciální protokol 
X-Ring, který zajiš�uje obnovení do 20ms. X-Ring lze využít také v 
redundantních topologiích Dual Homing, Couple Ring nebo Central 
Ring. Mezi další podproované funkce pat�í VLAN, QoS, ACL, Port 
Mirroring, IGMP, omezení ší�ky pásma, Port Trunking a další. Nová 
verze switche CNGE3FE8MSPOEHO podporuje nejnov�jší 
komunika�ní protokoly ComNet jako C-Ring nebo Com-Ring pro 
vytvo�ení redundantní kruhové topologie a spolupráci s protokoly 

�jiných výrobc�.
�Parametry

�Provozní teploty: -40°C až +75°C
�Management: SNMP, Webové rozhraní

�PoE/port: PoE++ (60W)
�Montáž: Na DIN lištu, Na ze�

Uplink porty (rychlost): 1 Gbps optika, 100 Mbps optika, 2.5 Gbps 
�optika

�Hlavní porty (rychlost): 10 Mbps metalika, 100 Mbps metalika
�
Záruka: 60 m�síc�

115 M GP-3124-L2CD
SFP transceiver, 1,25Gbps, SM 1310nm, 20km, LC 
konektory, digitální diagnostika

kus 2,000 2 922,00 5 844,00

PP
SFP transceiver, 1,25Gbps, SM 1310nm, 20km, LC konektory, 
digitální diagnostika
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P

�Poznámka k položce:
SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC 

�connectors, Temp. 0~70°C
�Minimální technické parametry:

�Vlnová délka: 1310 nm
�Rychlost: 1 Gbps

�Optické vlákno: Single-mode dual fiber
�Optický konektor: LC

�Vzdálenost / dosah: 20 km
�Provozní teploty: 0°C až +70°C

�Formát: SFP
�Digitální diagnostika DMI: Ano

�Protokol: 1Gb Ethernet
�
Záruka: 60 m�síc�

101 K 742230103 Nastavení zábČru podle pĜání uživatele kus 6,000 1 754,00 10 524,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nastavení zábČru podle pĜání uživatele - nastavení a instalace zábČru 
podle pĜání uživatele

P
�Poznámka k položce:

Koordinace s M�Ú T�ebí� - odbor vnit�ní správy odd�lení informatiky.
VV 1+5 6,000

125 K 7422343210.R01
Montáž vjezdového ochranného sloupku pro kameru 
na þtení SPZ

kus 1,000 5 844,00 5 844,00

PP Montáž vjezdového ochranného sloupku pro kameru na þtení SPZ

P
�Poznámka k položce:

Osazení na stožár VO.

126 M 31686100.M01 Vjezdový ochranný sloupek pro kameru na �tení SPZ kus 1,000 5 844,00 5 844,00
PP Vjezdový ochranný sloupek pro kameru na þtení SPZ

P
�Poznámka k položce:

Navazuje na SVO2 (sk�í� VO), nutná koordinace.

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 134 776,00
160 K HZS1302 Hodinová zúþtovací sazba zedník specialista hod 64,000 319,00 20 416,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV provádČní konstrukcí zedník 
specialista

VV 2*4*8 64,000

161 K HZS1312 Hodinová zúþtovací sazba omítkáĜ - štukatér hod 32,000 319,00 10 208,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV provádČní konstrukcí omítkáĜ - 
štukatér

VV 2*2*8 32,000

169 K HZS4121 Hodinová zúþtovací sazba obsluha strojĤ hod 216,000 372,00 80 352,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojĤ 
a zaĜízení obsluha strojĤ

P
�Poznámka k položce:

Obsluha montážní plošiny.
VV 27*8 216,000

171 K HZS4122 Hodinová zúþtovací sazba obsluha strojĤ speciálních hod 56,000 425,00 23 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojĤ 
a zaĜízení obsluha strojĤ speciálních

P
�Poznámka k položce:

Strojník traktorbargu.
VV 8*7 56,000

D M Práce a dodávky M 7 932 430,64

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 928 254,81

167 K 460030194
ěezání podkladu nebo krytu živiþného tloušĢky do 20 
cm

m 120,000 85,00 10 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
PĜípravné terénní práce Ĝezání spár v podkladu nebo krytu živiþném, 
tloušĢky pĜes 15 do 20 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstran�ní 
kamen�, ko�en� a ostatních nevhodných p�imísenin, tyto práce se 

�oce�ují individuáln�.
2. U cen -0021 až -0025 se u st�edn� hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu p�es 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se po�ítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV 6*10*2 120,000

8 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veĜejného 
osvČtlení ruþnČ v horninČ tĜ 3 kus 54,000 266,00 14 364,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam ruþnČ pro stožáry s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek, vþetnČ zásypu, zhutnČní a urovnání povrchu 
veĜejného osvČtlení vþetnČ odstranČní krytu a podkladu komunikace, 
v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam v hornin� t�ídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 

�pneumatického kladiva.

VV 54 54,000

214 K 460490051
Krytí spojek, koncovek a odboþnic pro kabely do 6 kV 
cihlami s ložem a zásypem pískem

kus 1,000 5 313,00 5 313,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic spojek, koncovek a 
odboþnic vþetnČ podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného 
písku a uložením do rýhy cihlami tloušĢky do 10 cm, pro kabel do 6 kV

20 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tĜ. C 16/20 m3 58,752 1 700,00 99 878,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednČní do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže tĜ. C 16/20

VV 54*0,8*0,8*1,7 58,752

166 K 460120019 Naložení výkopku strojnČ z hornin tĜídy 1 až 4 m3 550,000 54,00 29 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní zemní práce pĜi stavbČ nadzemních vedení naložení výkopku 
strojnČ, z hornin tĜídy 1 až 4

VV 2200*0,5*(0,8-0,3) 550,000

9 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 50 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 1 500,000 191,00 286 500,00 CS ÚRS 2020 01
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PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 50 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornin� t�ídy 6 a 7 se oce�ují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojn�.

10 K 460201604
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 4 m3 280,000 213,00 59 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek jakýchkoli rozmČrĤ, v horninČ tĜídy 4

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojn� v hornin� t�ídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

�použití trhaviny.

VV 700*0,5*0,8 280,000

12 K 460201612
Zarovnání kabelových rýh š pĜes 50 do 80 cm po 
výkopu strojnČ m 700,000 106,00 74 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ zarovnání kabelových 
rýh po výkopu strojnČ, šíĜka rýhy pĜes 50 do 80 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojn� v hornin� t�ídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

�použití trhaviny.

165 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 100,000 16,00 17 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 2 500 do 3 000 m

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. P�emís�uje-li se výkopek z do�asných skládek vzdálených do 50 
m, neoce�uje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

�ustanovení neplatí, vylu�uje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, p�edepisuje-li projekt p�emístit výkopek na 
místo nep�ístupné obvyklým dopravním prost�edk�m; toto p�emíst�ní 

�se oce�uje individuáln�.

P

�Poznámka k položce:
Zemina a stávající vrchní vrstvy v trase výkopu. Výkopek bude 
uložen na meziskládku ul. �ípovská. Jakmile bude výkop p�ipraven k 
zásypu, bude zasypáván tímto materiálem.

VV (2200*0,5*(0,8-0,3))*2 1 100,000

22 K 460560263
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 400,000 106,00 42 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 50 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

163 K 460561821
Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 
v zástavbČ m3 720,000 106,00 76 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu v zástavbČ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 56- . . jsou ur�eny pro zhutn�né zásypy s mírou 

�zhutn�ní:
�a) z hornin soudržných do 100 % PS,
�b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

�c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutn�ní.
2. Je-li projektem p�edepsáno vyšší zhutn�ní, podle bodu a) a b) 

�poznámky � 1., ocení se zásyp individuáln�.
3. V cenách je zapo�teno p�emíst�ní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, m��eno k t�žišti 

�skládky.
�4. Míru zhutn�ní p�edepisuje projekt.

VV (2200-400)*0,5*0,8 720,000

13 K 162651111
Vodorovné pĜemístČní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 377,952 54,00 20 409,41 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 3 000 do 4 000 m

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. P�emís�uje-li se výkopek z do�asných skládek vzdálených do 50 
m, neoce�uje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

�ustanovení neplatí, vylu�uje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, p�edepisuje-li projekt p�emístit výkopek na 
místo nep�ístupné obvyklým dopravním prost�edk�m; toto p�emíst�ní 

�se oce�uje individuáln�.

P
�Poznámka k položce:

�Likvidace zeminy po jámách pro stožáry a zemní rozvád��e a šachty.
Likvidace zeminy jako p�ebytek pískového lože.

VV (4+2)*1,5*1,2*1,2+(1+1)*0,6*0,6*0,6 13,392
VV 54*0,8*0,8 34,560
VV 2200*0,5*0,3 330,000
VV Souþet 377,952

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 550,000 11,00 6 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s 
upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je ur�ena i pro:

a) zasypání koryt vodote�í a prohlubní v terénu bez p�edepsaného 
�zhutn�ní sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dn� vodote�í nebo 
�nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 
skládky s p�edepsaným zhutn�ním; toto uložení výkopku se oce�uje 

�cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násyp�.
3. V cen� jsou zapo�teny i náklady na rozprost�ení sypaniny ve 

�vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cen� nejsou zapo�teny náklady na získání skládek ani na 

�poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se ur�í v m3 

�uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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P

�Poznámka k položce:
Uložení sypaniny a vrchních vrstev výkopku kabelové trasy na 
mezideponii na ul. �ípovská. Tímto materiálem se bude výkop op�t 
zasypávat.

VV 2200*0,5*(0,8-0,3) 550,000

15 K 181152302
Úprava plánČ pro silnice a dálnice v záĜezech se 
zhutnČním

m2 880,000 16,00 14 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava plánČ na stavbách silnic a dálnic strojnČ v záĜezech mimo 
skalních se zhutnČním

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou ur�eny pro 
urovnání nov� z�izovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevn�ní ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

�dále p�edepíše-li projekt urovnání plán� z jiného d�vodu.
2. Cena 15-2303 je ur�ena pro vypln�ní sypaninou prohlubní zá�ez� v 

�horninách t�ídy t�žitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutn�ní podloží pod násypy; toto zhutn�ní se 

�oce�uje cenou 171 15-2101 Zhutn�ní podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic ší�ky do 3 m p�erušujících svahy, 
pro urovnání dna p�íkop� pro jakoukoliv jejich ší�ku; toto urovnání se 
oce�uje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svah� do 

�projektovaných profil�.
5. Urovnání ploch ve sklonu p�es 1:5 (svahování) se oce�uje cenou 

�182 20-1101 Svahování trvalých svah� do projektovaných profil�.
6. Vypln�ní prohlubní v horninách t�ídy II a III betonem nebo 
stabilizací se oce�uje cenami �ásti A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

�pozemní a letišt�.

VV 2200*0,8*0,5 880,000

16 K 171152501
ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 1 100,000 16,00 17 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cena je ur�ena pro zhutn�ní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

�1 : 5, je-li p�edepsáno zhutn�ní do hloubky 0,7 m od plán�.
2. Cenu nelze použít pro zhutn�ní podloží z hornin konzistence 

�kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se ur�í v m2 p�dorysné plochy zhutn�ného 

�podloží.

VV 2200*0,5 1 100,000

17 K 460421101
Lože kabelĤ z písku nebo štČrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šíĜky lože do 65 cm

m 2 200,000 48,00 105 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože vþetnČ podsypu, zhutnČní a urovnání povrchu z písku 
nebo štČrkopísku tloušĢky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šíĜky do 65 
cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 
zapo�teny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

�dodávka se oce�uje ve specifikaci.

VV 1500+700 2 200,000

18 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 2 200,000 16,00 35 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

19 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 4 400,000 3,00 13 200,00 CS ÚRS 2020 01
PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV (1500+700)*2 4 400,000

D 21-M Elektromontáže 6 467 019,83

23 K 210100001
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

kus 1 006,000 39,00 39 234,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

P
�Poznámka k položce:

Kabely svítidel a vývod� zakon�ených svorkovnicí.
VV (67)*2*3+54*5*2+7*2*2+3*3*2*2 1 006,000

206 K 210100013
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 4 mm2

kus 70,000 39,00 2 730,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 4 mm2

VV 4*2*5+3*5*2 70,000

207 K 210100002
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 6 mm2

kus 162,000 41,00 6 642,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 6 mm2

VV 3*2*5+27*2+3*2*13 162,000

204 K 210100014
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 10 mm2

kus 678,000 43,00 29 154,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 10 mm2

VV 6*4*2+59*5*2+4*5*2 678,000

24 K 210100003
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2

kus 370,000 44,00 16 280,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 16 mm2

VV (51-6)*4*2+5*2 370,000

205 K 210100004
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 25 mm2

kus 40,000 45,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 25 mm2

VV 4*5*2 40,000

25 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové prĤmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 54,000 266,00 14 364,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel veĜejného osvČtlení se zapojením vodiþĤ 
prĤmyslových nebo venkovních na výložník

26 M 34848110.R01

Svítidlo ve�ejného osv�tlení LED, 3000 K, se 
samostmíváním dle standardu majitele VO, záruka 
min. 5 let, uchycení na d�ík silni�ního stožáru VO - 
svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i 
investorem stavby

kus 54,000 16 366,00 883 764,00
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PP

Svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 3000 K, se samostmíváním dle 
standardu majitele VO, záruka min. 5 let, uchycení na dĜík silniþního 
stožáru VO - svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i 
investorem stavby

P

�Poznámka k položce:
�- svítidlo ve�ejného osv�tlení LED, 72W, 3000 K, se samostmíváním

�- záruka min. 5 let
�- uchycení na d�ík stožáru VO 

- svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i investorem 
���������

- dle schváleného sv�teln� technického výpo�tu projektové 
dokumentace (STV)

143 K 210202025.R01
Montáž svítidel zemních se zapojením vodiþĤ 
svČtlometĤ hmotnosti do 10 kg

kus 2,000 191,00 382,00

PP
Montáž svítidel zemních se zapojením vodiþĤ svČtlometĤ hmotnosti 
do 10 kg

144 M 34871302.R01
Zemní svítidlo LED, 33 W, 3000 K, 80 Ra, 2500 lm pro 
architektonické osv�tlení

kus 2,000 10 352,00 20 704,00

PP
Zemní svítidlo LED, 33 W, 3000 K, 80 Ra, 2500 lm pro 
architektonické osvČtlení

P
�Poznámka k položce:

�Schváleno hlavním architektem projektu, zkonzultováno NPÚ
Dle sv�teln� technické studie.

208 K 210800411
Montáž vodiþe Cu izolovaný plný a lanČný s PVC 
pláštČm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, 
CHAH-R(V))

m 720,000 13,00 9 360,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž izolovaných vodiþĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a lanČných s 
PVC pláštČm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) 
prĤĜezu žíly 0,5 až 16 mm2

209 M 34140826 vodi� silový s Cu jádrem 6mm2 m 828,000 15,00 12 420,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodiþ silový s Cu jádrem 6mm2

P
�Poznámka k položce:

Vodi� pospojování
VV 720*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 828,000

175 K 742230008.R01 Montáž spínavého zdroje s krytem a akumulátorem kus 11,000 144,00 1 584,00
PP Montáž spínavého zdroje s krytem a akumulátorem

VV 3+8 11,000

174 M 34872303.R12
Zdroj 48 V DC s možností regulace nap�tí s 
navýšením až na 55 V DC, min. 60 W, na DIN lištu

kus 3,000 3 135,00 9 405,00

PP
Zdroj 48 V DC s možností regulace napČtí s navýšením až na 55 V 
DC, min. 60 W, na DIN lištu

P
�Poznámka k položce:

- zdroj pro AP MAN

98 M 34872303.R02 Zdroj 24 V DC, min. 100 W, na DIN lištu kus 8,000 1 267,00 10 136,00
PP Zdroj 24 V DC, min. 100 W, na DIN lištu

P

�Poznámka k položce:
�- pro LED pásek, 24 V DC

- osazeno do stožáru VO - velikost musí být koordinována s 
dodanými stožáry VO

27 K 210203403.R01 Montáž svítidel - LED pásek, venkovní pĜisazený kus 8,000 372,00 2 976,00
PP Montáž svítidel - LED pásek, venkovní pĜisazený

28 M 34872303.R01
LED pásek, 24 V DC, 3000 K, 3 m, v�etn� konektoru 
�i spojky

kus 8,000 1 135,00 9 080,00

PP LED pásek, 24 V DC, 3 m, vþetnČ konektoru þi spojky

P

�Poznámka k položce:
- LED pásek, 24 V DC, 3000 K (+/- 1000 K), 3 m; v�etn� konektoru �i 

�kabelové spojky IP 44
�- Ra 70 nebo lepší, 

�- SMD 2835, 60 led / m
- pro p�ívodní kabeláž bude p�ipravena trasa v kamenném bloku v 
rámci dodávky uvedeného bloku - není sou�ástítí tohoto SO

97 K 210203403.R02
Montáž Lišty LED pásku svaĜováním nebo 
šroubováním k nerezové konstrukci

kus 8,000 266,00 2 128,00

PP
Montáž Lišty LED pásku svaĜováním nebo šroubováním k nerezové 
konstrukci

P

�Poznámka k položce:
�- Nutná koordinace s dodavatelem nerezové konstrukce sedáku!

�- Montáž lišty difuzoru, záslepek aj. p�íslušenství
- v�etn� zajišt�ní dodávky elektrické energie

96 M 34872303.R03
Lišta na LED pásek, 3 m s pr�hledným difuzorem, 
záslepkami, úchytkami a kotvicím materiálem

kus 8,000 668,00 5 344,00

PP
Lišta na LED pásek, 3 m s prĤhledným difuzorem, záslepkami, 
úchytkami a kotvicím materiálem

P
�Poznámka k položce:

�- kompatibilní s dodaným  LED páskem, 3 m
- se záslepkami, úchytkami a difuzorem (pr�hledný), IP 44 nebo lepší

29 K 210204011
Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 
stojících délky do 12 m

kus 54,000 1 658,00 89 532,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž stožárĤ osvČtlení, bez zemních prací ocelových samostatnČ 
stojících, délky do 12 m

30 M 31674114.R01

stožár osv�tlovací jm. výšky 7,0 m - atypický dle 
specifikace PD - kuželový, svítidla kotvená na d�ík, ŽZ 
zevnit� i vn� s termoplastou ochranou spodní �ásti, 
nat�en schválenou RAL - silnost�nný pro kotvení 
váno�ních výzdob; dví�ka v atypickém provedení

kus 54,000 9 085,00 490 590,00

PP

stožár osvČtlovací jm. výšky 7,0 m - atypický dle specifikace PD - 
kuželový, svítidla kotvená na dĜík, ŽZ zevnitĜ i vnČ s termoplastou 
ochranou spodní þásti, natĜen schválenou RAL - silnostČnný pro 
kotvení vánoþních výzdob; dvíĜka v atypickém provedení, osazení 
dvou elektro-výzbrojí a jisticích prvkĤ

P

�Poznámka k položce:
stožár osv�tlovací jm. výšky 7,0 m - atypický dle specifikace PD - 
kuželový, svítidla kotvená na d�ík, ŽZ zevnit� i vn� s termoplastou 
ochranou spodní �ásti, nat�en schválenou RAL - silnost�nný pro 
kotvení váno�ních výzdob; dví�ka v atypickém provedení, osazení 
dvou elektro-výzbrojí a jisticích prvk�

31 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 2 okruhy kus 57,000 309,00 17 613,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 2 okruhy
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32 M 10.074.573.M01

Stožárová elektro-výzbroj pro vodi�e do pr�m. 16 
mm2 (TN-C), vybaveno 2 pojistkami pro VO a váno�ní 
výzdoby; se svislou DIN lištou pro osazení jisti�� 
apod. - min. 12 modul� v�etn� zakrytování IP44

kus 57,000 736,00 41 952,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 (TN-C), 
vybaveno 2 pojistkami pro VO a vánoþní výzdoby; se svislou DIN 
lištou pro osazení jistiþĤ apod. - min. 12 modulĤ vþetnČ zakrytování 
IP44

P
�Poznámka k položce:

Zakrytovaná IP44, atypické provedení
VV 54+3 57,000

33 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 54,000 330,00 17 820,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

34 M 10.074.573.M03
Stožárová elektro-výzbroj pro vodi�e do pr�m. 10 
mm2 (TN-S) se svislou DIN lištou pro osazení jisti�� 
apod. - min. 12 modul� v�etn� zakrytování IP44

kus 54,000 770,00 41 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 10 mm2 (TN-S) se 
svislou DIN lištou pro osazení jistiþĤ apod. - min. 12 modulĤ vþetnČ 
zakrytování IP44

P

�Poznámka k položce:
Atypická stožárová elektro-výzbroj do stožár� s DIN lištou pro 
osazení jisticích a ovládacích prvk� elektroinstalace - min. 12 modul� 
v�etn� zakrytování IP44.

VV 54 54,000

181 K 210220361 Montáž tyþí zemnicích délky do 2 m kus 57,000 77,00 4 389,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž hromosvodného vedení zemnících desek a tyþí s pĜipojením 
na svodové nebo uzemĖovací vedení bez pĜíslušenství tyþí, délky do 
2 m

182 M 35442092 ty� zemnící 1,5m FeZn kus 57,000 367,00 20 919,00 CS ÚRS 2020 01
PP tyþ zemnící 1,5m FeZn

35 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 2 420,000 39,00 94 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

36 M 35441895 svorka p�ipojovací k p�ipojení kovových �ástí kus 90,000 14,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

183 M 35441865 svorka FeZn k zemnící ty�i - D 28mm kus 114,000 41,00 4 674,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka FeZn k zemnící tyþi - D 28mm

VV 57*2 114,000

37 M 35441986
svorka odbo�ovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 270,000 20,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

38 M 35441996
svorka odbo�ovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodi��, FeZn

kus 180,000 39,00 7 020,00 CS ÚRS 2020 01

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

39 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 300,000 42,00 12 600,00 CS ÚRS 2020 01
PP drát D 10mm FeZn

40 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 2 400,000 42,00 100 800,00 CS ÚRS 2020 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

148 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kþ kus 1,000 15 938,00 15 938,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací pĜes 500 do 1000 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou ur�eny pro objem montážních prací 

�v�etn� náklad� na nosný a podružný materiál.

149 K 210280010
PĜíplatek k celkové prohlídce za dalších i zapoþatých 
500 000 Kþ pĜes 1 000 000 Kþ kus 26,000 691,00 17 966,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací PĜíplatek k cenČ -0003 za každých dalších i 
zapoþatých 500 tisíc Kþ pĜes 1000 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou ur�eny pro objem montážních prací 

�v�etn� náklad� na nosný a podružný materiál.

150 K 210280101 Kontrola rozvádČþĤ nn silových hmotnosti do 200 kg kus 14,000 372,00 5 208,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zaĜízení kontrola rozvádČþĤ nn, (1 
pole) silových, hmotnosti do 200 kg

VV 1+1+4+2+1+1+1+1+2 14,000

151 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 585,00 585,00 CS ÚRS 2020 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

152 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 61,000 69,00 4 209,00 CS ÚRS 2020 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

VV 54+3+3+1 61,000

153 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 201,000 49,00 9 849,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

VV 62+51+3+4+3+3+2+8+1+64 201,000

154 K 210280371 Zkoušky kabelĤ ovládacích do 7 žil kus 2,000 49,00 98,00 CS ÚRS 2020 01
PP Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ ovládacích od 5 do 7 žil

41 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY)

m 3 400,000 20,00 68 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volnČ nebo v lištČ poþtu a 
prĤĜezu žil 3x1,5 až 6 mm2

42 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 1 500,000 13,00 19 500,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 35*35+275 1 500,000
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44 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 1 900,000 20,00 38 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

VV 31*35+270+300+245 1 900,000

172 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 1 435,000 20,00 28 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

VV 120+250+400+350+95+220 1 435,000

173 M 34111048 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2 m 1 650,250 54,00 89 113,50 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2

VV 1435*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 1 650,250

45 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 297,000 21,00 6 237,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 4x6 
až 10 mm2

46 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 297,000 105,00 31 185,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2

VV (55+45+30+30+30+30+50)*1,1 297,000

47 K 210813035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 3 641,000 24,00 87 384,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
4x16 mm2

48 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 3 641,000 179,00 651 739,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

VV (3025+70+215)*1,1 3 641,000

49 K 210810054.R01
Montáž mČdČných kabelĤ CYKY, NYY 750 V 5x25 
mm2 uložených v kabelové chrániþce v zemi

m 594,000 28,00 16 632,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
5x25 mm2

50 M 341110800.R01 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x25mm2 m 594,000 315,00 187 110,00
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x25mm2

VV (160+100+180+100)*1,1 594,000

51 K 210813063
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 1 697,000 20,00 33 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 5x4 
až 6 mm2

52 M 34111098.R01 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 192,500 58,00 11 165,00
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2

P
�Poznámka k položce:

NYY-J
VV (60+35+40+20+20)*1,1 192,500

213 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 740,000 58,00 42 920,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2

P
�Poznámka k položce:

CYKY-J
VV 130+405+205 740,000

54 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m 764,500 84,00 64 218,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2

P
�Poznámka k položce:

NYY-J
VV (150+290+60+20+35+45+95)*1,1 764,500

55 K 210810057.R02
Montáž mČdČných kabelĤ CYKY, NYY, H07RN-F 750 
V od 5x10 do 5x16 mm2 uložených v kabelové 
chrániþce v zemi

m 4 356,000 24,00 104 544,00

PP
Montáž mČdČných kabelĤ CYKY, NYY, H07RN-F 750 V od 5x10 do 
5x16 mm2 uložených v kabelové chrániþce v zemi

56 M 341111000.R01 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10 mm2 m 3 668,500 134,00 491 579,00
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10 mm2

VV (90+310+2720+215)*1,1 3 668,500

57 M 341601680 š��ra t�žká s Cu jádrem NYY-J 5x10 mm2 m 280,500 187,00 52 453,50
PP šĖĤra tČžká s Cu jádrem NYY-J 5x10 mm2

VV (60+40+35+40+80)*1,1 280,500

58 M 341601690 š��ra t�žká s Cu jádrem NYY-J 5x16 mm2 m 407,000 292,00 118 844,00
PP šĖĤra tČžká s Cu jádrem NYY-J 5x16 mm2

VV (290+80)*1,1 407,000

59 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 
mm2 uložený pevnČ (CYKY)

m 264,000 20,00 5 280,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
7x1,5 až 2,5 mm2

60 M 34111110 kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x1,5mm2 m 264,000 32,00 8 448,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x1,5mm2

VV (150+90)*1,1 264,000

61 K 220060423.R01
Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 
do 160 mm

m 400,000 69,00 27 600,00

PP Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru do 160 mm

62 M 34571358
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 
korugovaná (chráni�ka) D 136/160mm, HDPE+LDPE

m 400,000 113,00 45 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 136/160mm, HDPE+LDPE

VV 150+40*5+50 400,000

63 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 
110 mm

m 7 660,000 59,00 451 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 110 mm

64 M 34571350
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 
korugovaná (chráni�ka) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 500,000 17,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 32/40mm, HDPE+LDPE
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65 M 34571351
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 
korugovaná (chráni�ka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 1 010,000 17,00 17 170,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 60+240+120+395+195 1 010,000

66 M 34571353
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 
korugovaná (chráni�ka) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 1 850,000 31,00 57 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 61/75mm, HDPE+LDPE

VV
125+45+30+30+80+80+20+150+50+30*8+150+90+170+340+
250

1 850,000

67 M 34571355
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 
korugovaná (chráni�ka) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 4 300,000 47,00 202 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 94/110mm, HDPE+LDPE

VV
2260+150+300+30+50+50+20+100+75+35+35+35+35+35+10
0+390+350+250

4 300,000

68 K 226411270.R01
Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 70,000 60,00 4 200,00

PP Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

69 K 210204011-D
Demontáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 
stojících délky do 12 m

kus 28,000 266,00 7 448,00

PP
Demontáž stožárĤ osvČtlení, bez zemních prací ocelových 
samostatnČ stojících, délky do 12 m

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

70 K 210204105-D
Demontáž výložníkĤ osvČtlení dvouramenných 
sloupových hmotnosti do 70 kg

kus 28,000 266,00 7 448,00

PP
Demontáž výložníkĤ osvČtlení dvouramenných sloupových, hmotnosti 
do 70 kg

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

71 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 1 okruh kus 28,000 266,00 7 448,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 1 okruh

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

72 K 210205001-D Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech kus 28,000 70,00 1 960,00
PP Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

73 K 220001001-D Demontáž uzemnČní demontovaného stoáru VO kus 28,000 70,00 1 960,00
PP Demontáž uzemnČní demontovaného stoáru VO

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

74 K 220001008-D
Demontáž kabelĤ pro pĜipojení svítidel VO (CYKY 
3x1,5, 15 m kabelu v 1 demontovaném místČ kus 28,000 70,00 1 960,00

PP
Demontáž kabelĤ pro pĜipojení svítidel VO (CYKY 3x1,5, 15 m kabelu 
v 1 demontovaném místČ

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

75 K 221005002-D
Uložení demontovaných stožárĤ, výložníkĤ a svítidel 
VO do skladu majitele mČsto TĜebíþ) - vzdálenost do 5 

kus 28,000 160,00 4 480,00

PP
Uložení demontovaných stožárĤ, výložníkĤ a svítidel VO do skladu 
majitele mČsto TĜebíþ) - vzdálenost do 5 km

P
�Poznámka k položce:

V�etn� naložení na dopravní prost�edek a vyložení v daném míst�.

76 K 221001002-D
Demontáž kabeláže VO v demontovaném svČtelném 
místČ (AYKY 4x25)

kus 28,000 70,00 1 960,00

PP
Demontáž kabeláže VO v demontovaném svČtelném místČ (AYKY 
4x25)

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

77 K 742111300-D
Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
bČžná do 100 kg

kus 2,000 266,00 532,00

PP Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná do 100 kg

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

78 K 945412112 -D
Likvidace suti po demontovanm základu stožáru VO - 
poplatek na skládce za uložení odpadu, naložení na 
dopravní prostĜedek a doprava

m3 30,464 213,00 6 488,83

PP
Likvidace suti po demontovanm základu stožáru VO - poplatek na 
skládce za uložení odpadu, naložení na dopravní prostĜedek a 
doprava

P

�Poznámka k položce:
V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 

�recykla�ního poplatku.
V�etn� naložení na dopravní prost�edek a složení v daníém míst�.

VV 28*1,7*0,8*0,8 30,464

79 K 945412112-D
Demontáž betonových základĤ po demontovaných 
sožárech

ks 11,000 425,00 4 675,00

PP Demontáž betonových základĤ po demontovaných sožárech

P
�Poznámka k položce:

V�etn� ekologické likvidace - vyt�íd�ní na základní druhy odpad� - a 
recykla�ního poplatku.

80 K 741210102
Montáž rozvádČþĤ litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 18,000 797,00 14 346,00 CS ÚRS 2020 01
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž rozvádČþĤ litinových, hliníkových nebo plastových bez 
zapojení vodiþĤ sestavy hmotnosti do 100 kg

81 M 357117330.M01

sk�í�  pojistková SVO2, pilí�, plastové provedení, 
schváleného typu v�etn� vnit�ní výzbroje (pojistkové 
odpojova�e, pojistky, p�ípojnice apod.), oboustranné 
provedení pro dv� cizí nap�t - dle výkresové 
dokumentace;í

ks 1,000 71 165,00 71 165,00

PP

skĜíĖ  pojistková SVO2, pilíĜ, plastové provedení, schváleného typu 
vþetnČ vnitĜní výzbroje (pojistkové odpojovaþe, pojistky, pĜípojnice 
apod.), oboustranné provedení pro dvČ cizí napČt - dle výkresové 
dokumentace;í

82 M 357117330.M02

Rozvád�� ve�ejného osv�tlení do výklenku - RVO, 
transparentní se systémem dálkového ovládání ve 
m�st� T�ebí�, dle výkresové dokumentace, schválen 
majitelem i provozovatelem VO v T�ebí�i - dle 
výkresové dokumentace

ks 1,000 144 725,00 144 725,00

PP

RozvádČþ veĜejného osvČtlení do výklenku - RVO, transparentní se 
systémem dálkového ovládání ve mČstČ TĜebíþ, dle výkresové 
dokumentace, schválen majitelem i provozovatelem VO v TĜebíþ - dle 
výkresové dokumentace

83 M 357117330.M03
Zemní rozvád�� (RZ) se zadlaž�ovacím poklopem, 
pojezdový do 3,5 t, vybaven jisti�i i zásuvkami dle 
specifikace PD - TN-S - dle výkresové dokumentace

ks 4,000 196 864,00 787 456,00

PP
Zemní rozvádČþ (RZ) se zadlažćovacím poklopem, pojezdový do 3,5 
t, vybaven jistiþi i zásuvkami dle specifikace PD - TN-S - dle 
výkresové dokumentace

P
�Poznámka k položce:

Zadlážd�ní poklopu je p�edm�tem stavby.

84 M 357117330.M04
Zemní šachta elektroinstalace se zadlaž�ovacím 
poklopem (velká), pojezdová do 3,5 t, dle specifikace 
PD - dle výkresové dokumentace

ks 2,000 19 231,00 38 462,00

PP
Zemní šachta elektroinstalace se zadlažćovacím poklopem (velká), 
pojezdová do 3,5 t, dle specifikace PD - dle výkresové dokumentace

P
�Poznámka k položce:

Zadlážd�ní poklopu je p�edm�tem stavby.

85 M 357117330.M05
Rozvád�� elektroinstalace R1 - podružné nefaktura�ní 
m��ení dle specifikace a zapojení PD - dle výkresové 
dokumentace

ks 1,000 21 873,00 21 873,00

PP
RozvádČþ elektroinstalace R1 - podružné nefakturaþní mČĜení dle 
specifikace a zapojení PD - dle výkresové dokumentace

86 M 357117330.M06
Pojistková sk�í� VO do výklenku SVO1 - styk cizích 
nap�tí odd�len p�epážkami, dle specifikace a zapojení 
PD - dle výkresové dokumentace

ks 1,000 44 265,00 44 265,00

PP
Pojistková skĜíĖ VO do výklenku SVO1 - styk cizích napČtí oddČlen 
pĜepážkami, dle specifikace a zapojení PD - dle výkresové 
dokumentace

87 M 357117330.M07

Rozvodnice elektrom�rová do výklenku pro 4 
elektrom�ry (RE1, RE2, RE3) pro faktura�ní p�ímé 
m��ení do 80 A, v�etn� prostoru pro jisticí a ovládací 
prvky - dle specifikace a zapojení PD

ks 1,000 31 791,00 31 791,00

PP
Rozvodnice elektromČrová do výklenku pro 4 elektromČry (RE1, RE2, 
RE3) pro fakturaþní pĜímé mČĜení do 80 A, vþetnČ prostoru pro jisticí 
a ovládací prvky - dle specifikace a zapojení PD

88 M 357117330.M08

Rozvodnice elektrom�rová do výklenku pro 2 
elektrom�ry (RE4 a RE5) pro faktura�ní p�ímé m��ení 
do 80 A, v�etn� prostoru pro jisticí a ovládací prvky - 
dle specifikace a zapojení PD

ks 1,000 72 260,00 72 260,00

PP
Rozvodnice elektromČrová do výklenku pro 2 elektromČry (RE4 a 
RE5) pro fakturaþní pĜímé mČĜení do 80 A, vþetnČ prostoru pro jisticí 
a ovládací prvky - dle specifikace a zapojení PD

141 M 357117330.M09
Zemní šachti�ka elektroinstalace se zadlaž�ovacím 
poklopem (malá), pojezdová do 3,5 t, dle specifikace 
PD - dle výkresové dokumentace

ks 6,000 11 666,00 69 996,00

PP
Zemní šachtiþka elektroinstalace se zadlažćovacím poklopem (malá), 
pojezdová do 3,5 t, dle specifikace PD - dle výkresové dokumentace

P
�Poznámka k položce:

�Zadlážd�ní poklopu je p�edm�tem stavby.
Šachticky pro stánky - 2 ks

89 K PM PĜidružený materiál % 3,000 11 900,00 35 700,00 CS ÚRS 2020 01
PP PĜidružený materiál

P
�Poznámka k položce:

Spojovací materiál - izola�ky, h�ebíky, šrouby, matice aj. blíže 
nespecifikované komponenty.

90 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 3,000 11 900,00 35 700,00 CS ÚRS 2020 01
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

P
�Poznámka k položce:

�

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 537 156,00
91 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 250,000 9,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelového štítku vþetnČ vyražení znaku na štítek, pĜipevnČní 
na kabel, ovinutí štítku páskou pro oznaþení konce kabelu

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cen� 220 11-0346 není zapo�ten náklad na dodávku štítku.

92 M 354421100M.01 štítek plastový - ozna�ovací kus 250,000 5,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01
PP štítek plastový - oznaþovací

P
�Poznámka k položce:

Trvalé ozna�ení kabeláže

127 K 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 17 531,00 17 531,00 CS ÚRS 2020 01
PP Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

120 K 220182024
Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí 
magnetu

kus 4,000 292,00 1 168,00 CS ÚRS 2020 01
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Oznaþení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zamČĜovacím 
markrem

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cen� 220 18-2024 není zapo�ten náklad na dodávku magnet�.

123 M 302550 S Minimarker TELEPHONE (�erný), do 180 cm kus 4,000 2 019,00 8 076,00
PP Minimarker TELEPHONE (þerný), do 180 cm

201 K 220182026
Montáž spojky bez svaĜování na HDPE trubce rovné 
nebo redukþní

kus 24,000 1 403,00 33 672,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž spojky bez svaĜování na HDPE trubce rovné nebo redukþní

202 M 345713600.M02
T-kus spojka na trubku elektroinstala�ní HDPE 40/33 
pro optické rozvody

m 6,000 1 020,00 6 120,00

PP
T-kus spojka na trubku elektroinstalaþní HDPE 40/33 pro optické 
rozvody

VV 6 6,000

203 M 345713600.M03
spojka p�ímá na trubku elektroinstala�ní HDPE 40/33 
pro optické rozvody

m 18,000 797,00 14 346,00

PP
spojka pĜímá na trubku elektroinstalaþní HDPE 40/33 pro optické 
rozvody

VV 18 18,000

122 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 300,000 30,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

124 M 345713600.M01 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, venkovní/vnit�ní m 300,000 54,00 16 200,00
PP Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, venkovní/vnitĜní

VV 300 300,000

105 K 220731021
Montáž kamery pevné bez krytu na konzolu nebo 
stativ

kus 6,000 4 208,00 25 248,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kamery pevné bez krytu vþetnČ kontroly kompletnosti, 
pĜipevnČní objektivu, pĜipevnČní kamery na stativ, zapojení sítČ, 
pĜipojení konektoru, mechanického nastavení na konzolu nebo stativ

142 M KED-1MSNSL2
Montážní sada na sloup pro kameru monitorovacího 
systému

kus 6,000 1 496,00 8 976,00

PP Montážní sada na sloup pro kameru monitorovacího systému

P
�Poznámka k položce:

V�etn� kotvívího materiálu, držáku apod - dle specifikace výrobce.

107 M KED-IPC2452
IP kamera s integrovaným p�ísvitem, napájení PoE, 11 
W, DC 12 V, IP67, MicroSD slot (max. 128 GB)

kus 5,000 25 181,00 125 905,00

PP
IP kamera s integrovaným pĜísvitem, napájení PoE, 11 W, DC 12 V, 
IP67, MicroSD slot (max. 128 GB)

P

�Poznámka k položce:
�Minimální technická specifikace a parametry:

4.0 megapixelová kamera poskytující snímky p�i rozlišení 
2592×1520@20fps. Kamera bude vybavena motorickým objektivem 
f=2.8~12mm a p�ísvitem až na 50m. Disponuje citlivostí 0,05 lux pro 
barevný obraz a funkcemi jako WDR, HLC, 3D detekcí šumu a 

�inteligentní video analýzou. Kamera m�že být napájena pomocí PoE.
Podpora standardu ONVIF (Profile S, Profile G) pro maximální 

�kompatibilitu s b�žnými VMS.
�

�Minimální vybavení:
- Slot pro pam��ovou kartu (micro SD), Automatic Network 

�Replenishment (ANR)
�- Až 3 streamy

�- Anti-fog vyh�ívání
�- Digital Defog

�- PoE
�- IP67

�
�Minimální technické požadavky na obraz: 

�- 4.0 Megapixel 1/3’’ Progressive Scan CMOS Sensor
- Plynulý obraz 2592×1520@20fps, 2048×1520@25fps, 

�1080p@30fps
- H.265 high profile video codec - ušet�í až 50% p�enosového pásma 

�a úložného prostoru
�- Vysoká citlivost, 0.05lux pro barevný obraz

�- WDR / HLC / 3D redukce šumu
�

�Inteligentní funkce:
- Motion detection / Tampering / Guard line / Enter guard area / Exit 

�guard area
�

�Integrovaný p�ísvit:
�- Industriální smart IR LED
�- Dosah p�ísvitu 30 až 50 m

�
�Záruka 36 m�síc�

108 M
KED-IPC427-
F120

venkovní PTZ kamera, rozlišení 1080p@30fps kus 1,000 75 969,00 75 969,00
PP venkovní PTZ kamera, rozlišení 1080p@30fps
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

�Poznámka k položce:
�Minimální technická specifikace a parametry:

2.0 megapixelová venkovní PTZ kamera poskytující snímky p�i 
rozlišení 1080p@30fps. Kamera je vybavena motorickým objektivem 
f=5.2 ~ 100.4mm (20 x zoom) a p�ísvitem až na 180m. Disponuje 
citlivostí 0,006 lux pro barevný obraz a funkcemi jako WDR, HLC, 
BLC, 3D detekcí šumu a inteligentní video analýzou. Kamera m�že 

�být napájena pomocí PoE.
�
Podpora standardu ONVIF (Profile S, Profile G) pro maximální 

�kompatibilitu s b�žnými VMS.
�

�Minimální technické parametry:
�Napájení: 24V AC, PoE

�Rozlišení: 2 Mpix
�Objektiv: motorický

�P�ísvit: Ano, Dosah p�ísvitu 120m až 180m
�Vybavení kamery: micro SD slot

Inteligentní video analýza: Ano, Motion detection / Tampering / Guard 
�line / Enter guard area / Exit guard area

�Provozní teploty: -40°C až +70°C
�

�Minimální funkce a vlastnosti:
- Slot pro pam��ovou kartu, podpora Automatic Network 

�Replenishment (ANR)
�- Obousm�rné audio / alarm in&out

�- Až 3 video streamy sou�asn�
�- Integrovaný Orientation senzor (digitální kompas)

�- Digital Defog
�- IP66

�- PoE (Hi-PoE)
�

106 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou kus 6,000 7 948,00 47 688,00 CS ÚRS 2020 01
PP Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou

VV 1+5 6,000

109 K 2208702010.R01
Montáž poþítaþového pracovištČ, spuštČní a ovČĜení 
primárních funkcí, pĜípravy pro instalaci systémového 
a adresného SW, zaškolení obsluhy

kus 1,000 99 344,00 99 344,00

PP
Montáž poþítaþového pracovištČ, spuštČní a ovČĜení primárních 
funkcí, pĜípravy pro instalaci systémového a adresného SW, 
zaškolení obsluhy

110 M PCD09770
Po�íta� kamerového systému s p�ipojení k 
dohledovému pracovišti

kus 1,000 35 063,00 35 063,00

PP Poþítaþ kamerového systému s pĜipojení k dohledovému pracovišti

P

�Poznámka k položce:
�Minimální technické parametry:

8 GB RAM, 256 GB SSD, DVD RW, W10Pro, klávesnice, myš, plus 
�modul 8 GB RAM DDR4, 3YNBD on-site

�
Záruka 24 m�síc�

111 M L-W27E Monitor 27", LED, Full HD, VGA/HDMI/DP kus 1,000 9 350,00 9 350,00
PP Monitor 27", LED, Full HD, VGA/HDMI/DP

P
�Poznámka k položce:

Záruka 24 m�síc�
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 75 CC-CZ:
Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: VyplĖ údaj
DIý: VyplĖ údaj

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201 DIý:

Zpracovatel: Iý:
Ing. Josef Klíma DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 800,00

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 515 800,00 21,00% 108 318,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 118,00

REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: VyplĖ údaj Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 515 800,00

000 - VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady 451 800,00

    0 - VRN - Inženýrská þinnost 416 800,00

    VRN6 - Územní vlivy - VRN - Územní vlivy 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady 64 000,00

    VRN1 - PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN5 - Finanþní náklady 19 000,00

    VRN8 - PĜesun stavebních kapacit 25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, Karlovo nám. Datum:

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: VyplĖ údaj Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 515 800,00

D 000 VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady 451 800,00

D 0 VRN - Inženýrská þinnost 416 800,00
1 K 012103000 Geodetické práce pĜed výstavbou

soubo
r

1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Geodetické práce pĜed výstavbou

SO 02-VRN - VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ

SO 02-VRN - VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ

SO 02-VRN - VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady

VyplĖ údaj

Revitalizace Karlova námČstí v TĜebíþ
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P

�Poznámka k položce:
�Vytýþení stožárĤ VO a kabelové trasy (2200 m)

�
- Vytýþení ostatních inženýrských sítí bude v rámci stavby, avšak 
realizátor VO si vyžádá protokoly o tČchto vytýþeních v dané trase 
VO a bude plnČ seznámen se stávajícímí i novČ plánovanými 
inženýrskými sítČmi. O tomto bude proveden zápis do stavebního 
deníku nebo vyhotoven samostatný protokol o seznámení se 
staveništČm.

2 K 012203000 Geodetické práce pĜi provádČní stavby
soubo

r
1,000 60 000,00 60 000,00

PP Geodetické práce pĜi provádČní stavby

P
�Poznámka k položce:

PrĤbČžné zamČĜení kabelové trasy VO bČhem stavebních prací pĜed 
zásypem.

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbČ soubo
r

1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Geodetické práce po výstavbČ

P

�Poznámka k položce:
ZamČĜení skuteþného stavu kabelové trasy VO, stožárĤ, rozvádČþĤ 

�aj. zaĜízení elektro.
�
Dokumentace zamČĜení realizované stavby v 6 paré a 1x digitálnČ 
(CD nebo flashdisk)

4 K 013254000 Dokumentace skuteþného provedení stavby
soubo

r
1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skuteþného provedení stavby

P

�Poznámka k položce:
VO, elektroinstalace, kamerový systém - skuteþné provedení, 
vyznaþené technické odchylky se zdĤvodnČním jiného Ĝešení - musí 
být odsouhlaseno investorem nebo správcem sítČ.

5 K 034403000 OsvČtlení staveništČ den 365,000 560,00 204 400,00 CS ÚRS 2020 01
PP OsvČtlení staveništČ

P

�Poznámka k položce:
Finanþní náklady - staveništní osvČtlení - osvČtlení plochy 10.000 m2 
v noþních hodinách, 15 mobilních stožárĤ VO vþetnČ zajištČní 
kabeláže a napájení ze stávajícího rozvodu VO po celou dobu 
stavby, kdy nebude v provozu stávající þi nové VO.

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení
soubo

r
1,000 8 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky bez rozlišení

P
�Poznámka k položce:

SvČtelná zkouška veĜejného osvČtlení a architektonického osvČtlení.

8 K 044002000
Revize elektro - veĜejné osvČtlení a silnoproudá 
elektroinstalace

soubo
r

1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Revize elektro - veĜejné osvČtlení a silnoproudá elektroinstalace

9 K 045002000 Kompletaþní a koordinaþní þinnost
soubo

r
1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kompletaþní a koordinaþní þinnost

P

�Poznámka k položce:
Kompletaþní a koordinaþní þinnost - zajištČní, aby nedošlo k 
odstávce stávající stavbou nedotþené soustavy VO v noþních 
hodinách.

10 K 045303000 Koordinaþní þinnost
soubo

r
1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Koordinaþní þinnost

P
�Poznámka k položce:

Koordinaþní þinnost se stavbou komunikací, chodníkĤ a jiných SO - 
þasová souslednost, místní postupné provádČní prací.

11 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
soubo

r
1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

�Poznámka k položce:
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - koordinace 
realizaþních prací VO s majitelem a provozovatelem VO v TĜebíþi - 
pravidelná infrmovanost o denním postupu prací - emailem, zapínání 
a vypínání stávajícího VO apod.

D VRN6 - Územní vlivyVRN - Územní vlivy 35 000,00
15 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálĤ soubo

r
1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Mimostaveništní doprava materiálĤ

P
�Poznámka k položce:

Mimostaveništní doprava materiálu - stožáry, kabely, uzemnČní, 
chrániþky, svítidla a jiný stavební materiál (drtČ apod.)

D VRN Vedlejší rozpoþtové náklady 64 000,00

D VRN1 PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
16 K 013244000 Dokumentace pro provádČní stavby

soubo
r

1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace pro provádČní stavby

P

�Poznámka k položce:
Dokumentace pro provádČní stavby vycházející ze zadávací 
dokumentace Ĝešící veškeré souvislosti pro realizaci stavby VO, 
elektroinstalace a kamerového systému v rámci SO C 401.

17 K 013274000 Pasportizace objektu pĜed zapoþetím prací
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pasportizace objektu pĜed zapoþetím prací

P
�Poznámka k položce:

OvČĜení a zmapování stávajícího zapojení VO vþetnČ nákladĤ na 
výkresovou dokumentaci - kabelový plán, schéma napájení apod.

22 K 013294000
Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace - stožárĤ, 
rozvádČþĤ, skĜíní, návrhu kotvení architektonického 
osvČtlení apod.

soubo
r

1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace - stožárĤ, rozvádČþĤ, 
skĜíní, návrhu kotvení architektonického osvČtlení apod.

P
�Poznámka k položce:

Výrobní dokumentace - stožárĤ, rozvádČþĤ, skĜíní, návrhu kotvení 
architektonického osvČtlení apod.

D VRN5 Finanþní náklady 19 000,00
20 K 050001001 Finanþní náklady - schválení vzorového stožáru VO

soubo
r

1,000 9 000,00 9 000,00
PP Finanþní náklady - schválení vzorového stožáru VO

P

�Poznámka k položce:
PĜedvedení vzorového stožáru VO na místČ stavby bez osazení do 
základového pouzdra. Na stožár jsou kladeny mimo jiné zvýšené 

�požadavky na kvalitu sváru a to jak architektonickou tak technickou.
Uchazeþ musí uvažovat náklady na dopravu jednoho kusu stožáru 
na místo stavby. Dále pak þasovou nároþnost pro organizaci 
kontrolního termínu za úþasti minimálnČ hl. architekta projektu, 
zástupce investora (TDI) a zástupce odboru dopravy a komunálních 

�služeb mČsta TĜebíþ - VO.
Dále musí uchazeþ poþítat s náklady na protokolární zápis, ve kterém 
bude mimo jiné uveden soupis vad a nedodČlkĤ, jež budou 
odstranČny pro zbylé stožáry VO. Protokol bude specifikovat 
technické a architektonické minimum pro dodávku všech stožárĤ VO.

21 K 050001002
Finanþní náklady - svČtelná zkouška architektonického 
osvČtlení

soubo
r

1,000 10 000,00 10 000,00

PP Finanþní náklady - svČtelná zkouška architektonického osvČtlení

P

�Poznámka k položce:
SvČtelná zkouška architektonického osvČtlení sochy Sv. Cyrila a 

�MetodČje a osvČtlení laviþek LED páskem na místČ.
Uchazeþ musí uvažovat náklady na zapĤjþení svítidel od výrobce, 
jejich dopravu a doþasné pĜipojení ke zdroji elektrické energie v 

�noþních hodinách.
Dále pak musí uchazeþ poþítat þasovou nároþnost pro organizaci 
termínu svČtelné zkoušky za úþasti minimálnČ hl. architekta projektu, 
zástupce investora (TDI) a zástupce odboru dopravy a komunálních 

�služeb mČsta TĜebíþ - VO.
Dále musí uchazeþ poþítat s náklady na protokolární zápis, ve kterém 
bude mimo jiné uvedena odsouhlasené umístČní svítidel,  soupis vad 
a nedodČlkĤ apod.

D VRN8 PĜesun stavebních kapacit 25 000,00
18 K 081002000 Doprava zamČstnancĤ soubo

r
1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Doprava zamČstnancĤ
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0DWHULiO

3RO 1i]HY 0- 0QRåVWYt -HGQRWNRYi�FHQD &HQD�

� 6YD]HN�PLNURWUXELþHN�+'3(���[�����PP P �������� ����� ����������

� 0LNURWUXELþND�+'3(���������EDUHY�[���P� P ������ ���� ��������

� 7UXEND�+'3(������ P �������� ����� ���������

� 0LNURWUXELþND�+'3(������PP P ������ ���� ��������

� 0LNURWUXELþND�+'3(���������UĤ]QêFK�EDUHY� P �������� ���� ���������

� 7UXEND�YUDSRYDQi�������V�ODQNHP P ������ ����� ��������

� 7UXEND�YUDSRYDQi��������V�ODQNHP P ������ ����� ���������

� 3tVHN�NRSDQê��SUR�StVNRYp�ORåH� W ����� ������ ���������

� 5HF\NOiW�EHWRQRYê��SUR�SURYL]RUQt�SRYUFK\�YR]RYHN� W ����� ������ ��������

�� 'ODåED�NHUDPLFNi��PUD]XY]GRUQi��V�SURWLVNOX]RYRX�~SUDYRX��EDUYD�D�
UR]PČU�GOH�SĤYRGQtKR�SURYHGHQt P� ������ ������ ���������

�� 9êVWUDåQi�IyOLH�ã����FP P �������� ���� ��������

�� ,QVWDODþQt�NDQiO�3.����[����EtOi���P NV ���� �������� ��������

�� .DEHORYi�NRPRUD����[����[��� NV ����� �������� ����������

�� 9tNR�NRPRU\�SUR�]iPN��GODåEX�%��� NV ����� ��������� ����������

�� 6SRMND�WU��+'3(��� NV ���� ������ ������

�� 6SRMND�07���PP NV ������ ����� ��������

�� 6SRMND�UHGXNþQt������PP NV ����� ����� ������

�� 6SRMND�UHGXNþQt�����PP NV ����� ����� ��������

�� .RQFRYND�WU��+'3(��� NV ������ ����� ��������

�� .RQFRYND�07���PP NV ������ ����� ���������

�� .RQFRYND�07���PP NV ����� ����� ������

�� 3UĤFKRGND�GČOHQi�WČVQtFt�07��PP�SUR�RSWLFNê�NDEHO NV ����� ������ ��������

�� 3UĤFKRGND�GČOHQi�WČVQtFt�07���PP�SUR�RSWLFNê�NDEHO NV ���� ������ ������

�� 3UĤFKRGND�GČOHQi�WČVQtFt�07���PP�SUR�RSWLFNê�NDEHO NV ����� ������ ��������

�� 2SWLFNê�PLNURNDEHO���YO��60��*����$� P �������� ���� ���������

�� 2SWLFNê�PLNURNDEHO���YO��60��*����$� P ������ ����� ��������

�� 2SWLFNê�PLNURNDEHO����YO��60��*����$� P ������ ����� ��������

�� 2SWLFNê�PLNURNDEHO����YO��60��*����$� P �������� ����� ���������

�� 2SWLFNê�PLNURNDEHO����YO��60��*����$� P ������ ����� ���������

�� 2SWLFNi�VSRMND�SUR�PLQ�����VYDUĤ����YVWXS\ NV ���� �������� ��������

�� 2SWLFNi�VSRMND�SUR�PLQ�����VYDUĤ����YVWXSĤ NV ���� �������� ���������

�� 2SWLFNi�VSRMND�SUR�PLQ�����VYDUĤ�����YVWXSĤ NV ���� �������� ��������

�� 3UĤFKRGND�GR�RSWLFNp�VSRMN\���WČVQČQt���RWYRUĤ�����Då����PP NV ����� ������ ��������

�� .D]HWD�GR�RSWLFNp�VSRMN\�SUR����VYDUĤ NV ����� ������ ��������

�� 5$&.�������8����[������UR]HEtUDWHOQê��QRVQRVW����NJ NV ���� ��������� ���������

�� 9\YDURYDFt�SDQHO������8����[��� NV ���� ������ ��������

�� 2')���������8��YêVXYQi�YDQD�SUR���[�6&��(������/&�GXSOH[ NV ���� ������ ��������

�� 2')���������8��YêVXYQi�YDQD�SUR���[�6&��(������/&�GXSOH[ NV ���� �������� ��������

�� 2')���������8��YêVXYQi�YDQD�SUR���[�6&��(������/&�GXSOH[ NV ���� �������� ��������

�� )77+�RSWLFNê�ER[�SODVW��QiVWČQQê�SUR��[�/&�GXSOH[����VYDU\ NV ����� ������ ��������

�� )77+�RSWLFNê�ER[�SODVW��QiVWČQQê�SUR��[�(��������VYDU\ NV ����� ������ ��������

�� )77+�RSWLFNê�ER[�SODVW��QiVWČQQê�SUR��[�/&�GXSOH[����VYDUĤ NV ���� ������ ������

�� )77+�RSWLFNê�ER[�NRY��QiVWČQQê�SUR���[�6&��(������VH�]iPNHP NV ���� �������� ��������

0ČVWR�7ĜHEtþ���5HYLWDOL]DFH�.DUORYD�QiPČVWt���0HWURSROLWQt�VtĢ
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�� =iVOHSND�SRUWX�6&��(���� NV ����� ���� ������

�� 2SWLFNi�ND]HWD�GR�UR]YDGČþH�Yþ��GUåiNĤ�SUR����VYDUĤ�D�YtþND NV ����� ����� ��������

�� 2SWLFNi�ND]HWD�GR�UR]YDGČþH�Yþ��GUåiNĤ�SUR����VYDUĤ�D�YtþND NV ���� ������ ������

�� $GDSWpU�RSWLFNê�/&�/&��'XSOH[��83&�3&��6LQJOHPRGH NV ����� ����� ��������

�� $GDSWpU�RSWLFNê�(������6LPSOH[��$3&��6LQJOHPRGH��+�6 NV ������ ������ ���������

�� 3LJWDLO�/&�83&��������P�*����$��WČVQi�RFKUDQD NV ����� ����� ��������

�� 3LJWDLO�(�����$3&�60��P���+�6 NV ������ ������ ���������

�� 2FKUDQD�VYiUĤ�WUXELþNRYi NV ������ ���� ��������

�� 3iVN\�Yi]DFt�*7����67�����[���PP�SĜtURGQt��EDO�����NV� NV ����� ����� ������

�� 'UREQê�PRQWiåQt�PDWHULiO NV ����� ������ ���������

�� 'RSUDYQp��SRãWRYQp � ���� ������������ ������

0DWHULiO�FHONHP ������������

3UiFH�PRQWiåQt

3RO 1i]HY 0- 0QRåVWYt -HGQRWNRYi�FHQD &HQD�

� 9\W\þHQt�WUDV\�Y�]DVWDYČQpP�WHUpQX P �������� ����� ����������

� 9\WêþHQt�SRG]HPQtFK�LQåHQêUVNêFK�VtWt NV ���� ��������� ���������

� 5êKD�������EH]�SRYUFKĤ��Yþ��]iKR]X�D�KXWQČQt P �������� ������ ����������

� 5êKD�YH�YR]RYFH��DVIDWO���������Yþ��]iKR]X��KXWQČQt��SURYL]RUQt�
~SUDYD�SRYUFKX�EHWRQRYêP�UHF\NOiWHP�WO����FP P ����� �������� ���������

� 5êKD�YH�YR]RYFH��NRVWN\���������Yþ��]iKR]X��KXWQČQt��SURYL]RUQt�
~SUDYD�SRYUFKX�EHWRQRYêP�UHF\NOiWHP�WO����FP P ����� �������� ���������

� 5êKD�Y�FKRGQtNX��NRVWN\���������Yþ��]iKR]X��KXWQČQt�D�GHILQLWLYQtFK�
SRYUFKĤ P ������ ������ ����������

� 5êKD�Y�FKRGQtNX��EHW��GODåED���������Yþ��]iKR]X��KXWQČQt�D�
GHILQLWLYQtFK�SRYUFKĤ P ����� ������ ���������

� 5êKD�Y�FKRGQtNX��OLWê�DVIDOW��������Yþ��]iKR]X��KXWQČQt�D�GHILQLWLYQtFK�
SRYUFKĤ P ���� �������� ��������

� %RXUiQt�EHWRQRYpKR�SRGNODGX�GODåE\��WO��GR���FP P� ���� �������� ��������

�� Betonový podklad dlažby, tl. do 20cm P� ���� �������� ��������

�� Bourání keramické dlažby, lepené na betonový podklad P� ������ ������ ���������

�� Vyrovnání betonového podkladu pod dlažbu P� ������ ������ ���������

�� Pokládka keramické dlažby, lepené na betonový podklad P� ������ ������ ���������

�� /RåH�]�StVNX�GR�ã������FP�EH]�]DNU\Wt P� ����� ����� ��������

�� 3RNOiGND�3(�QHER�YUDSRYDQp�FKUiQLþN\ P ������ ����� ��������

�� 3UĤUD]�GR�EXGRY\�]GLYHP�VPtãHQêP�GR�WO����FP��Yþ��]DSUDYHQt NV ���� �������� ���������

�� =Ĝt]HQt�D�RGVWUDQČQt�SĜHFKRGRYp�OiYN\ NV ����� ������ ��������

�� 3ĜHVXQ�]HPLQ\�VXWL�QD�GRþDVQRX�VNOiGNX���NP P� ������ ������ ����������

�� 2GYR]�SĜHE\WHþQp�]HPLQ\�QD�VNOiGNX����NP��Yþ��SRSODWNX�]D�VNOiGNX P� ����� �������� ����������

�� 2GYR]�D�OLNYLFHFH�VWDYHEQt�VXWL���åLYLFH P� ���� ��������� ���������

�� 5R]ãtĜHQt�YêNRSX�D�XORåHQt�NDEHORYp�NRPRU\ NV ����� ������ ���������

�� 5R]YLQXWt�D�SRNOiGND�]DWDåHQt�+'3(��� P �������� ����� ���������

�� 5R]YLQXWt�D�SRNOiGND�]DWDåHQt�VYD]NX�PLNURWUXELþHN P �������� ����� ���������

�� 5R]YLQXWt�D�SRNOiGND�]DWDåHQt�07����� P �������� ���� ���������

�� ,QVWDODFH�NDQiOX�3.����[���Y�EXGRYČ��YêPČQRX�]D�VWiYDMtFt�åODE P ����� ������ ��������

�� 3UĤYUW���PP�Y�EXGRYČ�GR�WO����FP��Yþ��]DSUDYHQt NV ���� ������ ��������

�� 5R]YLQXWt�D�LQVWDODFH�07������YH�YQLWĜQt�WUDVH P ������ ���� ��������

�� 5R]YLQXWt�07��������]DWDåHQt�2.�D�XORåHQt�UH]HUY\�Y�.. P ������ ����� ��������

�� 0RQWiĜ�VSRMN\�QD�+'3(��� NV ���� ����� ������
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�� 0RQWiĜ�NRQFRYN\�QD�+'3(��� NV ������ ����� ��������

�� 0RQWiå�VSRMN\��NRQFRYN\��SUĤFKRGN\��UHGXNFH�76 NV �������� ����� ���������

�� *HRGHWLFNp�]DPČĜHQt�QRYp�WUDV\ P �������� ����� ���������

�� .DOLEUDFH�D�KHUPHWL]DFH�+'3(�� P �������� ���� ��������

�� .DOLEUDFH�D�KHUPHWL]DFH�WUXELþHN P ��������� ���� ���������

�� =DIXNRYiQt�PLNURNDEHOX�GR�WUXELþN\ P �������� ����� ���������

�� .RQSOHWDFH�D�PRQWiå�5$&.X�������8����[���� NV ���� �������� ��������

�� .RPSOHWDFH�D�PRQWiå�QiVWČQQpKR�RSWLFNpKR�UR]YDGČþH�ER[X NV ����� ������ ���������

�� .RPSOHWDFH�D�PRQWiå�2')�Y�5$&.X NV ���� ������ ������

�� 0RQWiå�RSWLFNp�VSRMN\�EH]�PRQWiåH�YOiNHQ NV ����� ������ ��������

�� 8NRQþHQt�2.�Y�UR]YDGČþL�VSRMFH���SĜtSUDYD�NRQFĤ�D�YOiNHQ NV ������ ����� ��������

�� 6YiU�QD�YOiNQČ�Y�ND]HWČ NV ������ ������ ����������

�� 0ČĜHQt�SĜtPRX�PHWRGRX����YOQRYp�GpON\� YO� ������ ������ ���������

�� 0ČĜHQt�27'5�RERXVWUDQQp����YOQRYp�GpON\� YO� ������ ������ ���������

�� 'RNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�VWDYE\���WLVN���SDUp NV ���� ��������� ���������

�� ,QåHQêUVNi�þLQQRVW��ORJLVWLND������]�0�3� � ���� ������������ ������

�� 3URYR]Qt�YOLY\���]WtåHQp�SUDFRYQt�SRGPtQN\���NRRUGLQDFH � ���� ������������ ��������

�� 3RPRFQp�SĜLGUXåHQp�YêNRQ\ � ���� ������������ ��������

3UiFH�FHONHP ������������

������������

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

Zadavatel / investor: MČsto TĜebíþ
Karlovo nám. 104/55,  674 01 TĜebíþ

Zhotovitel:

Datum:

Oznaþené položky pro vyplnČní !

&(/.(0�0�3
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WŽůŽǎŬĂ EĄǌĞǀ D: DŶŽǎƐƚǀş

:ĞĚŶŽƚŬŽǀĄ�

ĐĞŶĂ�ďĞǌ��W,

�ĞůŬŽǀĄ�ĐĞŶĂ�

ďĞǌ��W, sǉƌŽďĐĞ KǌŶĂēĞŶş�ǀǉƌŽďĐĞ WƌŽĚƵŬƚŽǀĠ�ēşƐůŽ�ǀǉƌŽďĐĞ

ϭ KƵƚĚŽŽƌŽǀĠ��W�ĚůĞ�ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�ǌ�dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ�Η�WͲƚǇƉͲϭΗ ŬƐ ϱ ϵ�ϲϭϳ͕ϬϬ ϰϴ�Ϭϴϱ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ

ϴϬϮ͘ϭϭĂĐ�tϮ�sĂůƵĞ�KƵƚĚŽŽƌ��W͕�

�ŝƌĞĐƚ͘��Ŷƚ͕���ZĞŐ��Žŵ͘ �/ZͲ�WϭϱϰϮ�Ͳ�Ͳ<ϵ

Ϯ DŽŶƚĄǎŶş�ĂĚĂƉƚĠƌ�ŽƵƚĚŽŽƌŽǀĠŚŽ��W�Η�WͲƚǇƉͲϭΗ ŬƐ ϱ ϭ�Ϭϱϯ͕ϬϬ ϱ�Ϯϲϱ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ WŽůĞͬtĂůů�DŽƵŶƚ�<ŝƚ �/ZͲ���ϭϱϯϬͲWD<ϭ

ϯ KƵƚĚŽŽƌŽǀĠ��W�ĚůĞ�ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�ǌ�dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ�Η�WͲƚǇƉͲϮΗ ŬƐ Ϯ ϮϬ�ϰϯϭ͕ϬϬ ϰϬ�ϴϲϮ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ /ŶĚŽƌ��W�ĞǆƚĞƌŶĂů�ĂŶƚĞŶĂ �ϵϭϮϬ�y�Ͳ�

ϰ DŽŶƚĄǎŶş�ĂĚĂƉƚĠƌ��W�Η�WͲƚǇƉͲϮΗ ŬƐ Ϯ ϭ�Ϭϱϯ͕ϬϬ Ϯ�ϭϬϲ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ >Žǁ�WƌŽĨŝůĞ�DŽƵŶƚŝŶŐ��ƌĂĐŬĞƚ �/ZͲ�WͲ�Z��<�dͲϭ

ϱ KƵƚĚŽŽƌŽǀĠ��W�ĚůĞ�ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�ǌ�dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ�Η�WͲƚǇƉͲϯΗ ŬƐ ϭϯ ϮϮ�ϱϱϳ͕ϬϬ Ϯϵϯ�Ϯϰϭ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ KƵƚĚŽŽƌ��W��ǆƚĞƌŶĂů�ĂŶƚĞŶĂ͕�^&W �/ZͲ�WϭϱϲϮ�Ͳ�Ͳ<ϵ

ϲ DŽŶƚĄǎŶş�ĂĚĂƉƚĠƌ�ŽƵƚĚŽŽƌŽǀĠŚŽ��W�Η�WͲƚǇƉͲϯΗ ŬƐ ϭϯ ϭ�Ϭϱϯ͕ϬϬ ϭϯ�ϲϴϵ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ WŽůĞͬtĂůů�DŽƵŶƚ�<ŝƚ �/ZͲ���ϭϱϯϬͲWD<ϭ

ϳ WĂŶĞůŽǀĄ�ĂŶƚĠŶĂ͕�ĚůĞ�ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�ǌ�dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ�Η�ŶƚĠŶĂͲƚǇƉͲϭΗ ŬƐ Ϯ ϭϱ�ϵϯϳ͕ϬϬ ϯϭ�ϴϳϰ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ KƵƚĚŽŽƌ�ĂŶƚĞŶĂ�WĂƚĐŚ�ϭϯ�Ě� �/ZͲ�EdϮϱϭϯWϰDͲE

ϴ sƓĞƐŵĢƌŽǀĄ�ĂŶƚĠŶĂ͕�ĚůĞ�ƐŽĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�ǌ�dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ�Η�ŶƚĠŶĂͲƚǇƉͲϮΗ ŬƐ Ϯϲ ϯ�ϳϲϬ͕ϬϬ ϵϳ�ϳϲϬ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ KƵƚĚŽŽƌ�ĂŶƚĞŶĂ�KŵŶŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůů� �/ZͲ�EdϮϱϰϳs'ͲE

ϵ ^ĂĚĂ�ŬĂďĞůƽ�ƉƌŽ�ƉƌŽƉŽũĞŶş��W�Ă�ĂŶƚĠŶ�ŶĂ�ŶĄƐƚƵƉŝƓƚĢ�ĂƵƚŽďƵƐŽǀĠŚŽ�ŶĄĚƌĂǎş ƐĂĚĂ Ϯ ϭ�ϭϱϬ͕ϬϬ Ϯ�ϯϬϬ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ �ŝƐĐŽ �/ZͲ���ϬϬϱ>>ͲZͲE

ϭϬ <ŽĂǆŝĄůŶş�ŬĂďĞů�ƉƌŽ�ƐƉŽũĞŶş��W�Ă�ĂŶƚĠŶǇ�ŶĂ�<ĂƌůŽǀĢ�ŶĄŵ͕͘�ϱ�ŵĞƚƌƽ͕�ŵŝŶŝŵĄůŶş�ƷƚůƵŵ ŬƐ Ϯϲ ϱϱϲ͕ϬϬ ϭϰ�ϰϱϲ͕ϬϬ ŶĞŶş�ƌĞůĞǀĂŶƚŶş ŶĞŶş�ƌĞůĞǀĂŶƚŶş ŶĞĞǆŝƐƚƵũĞ

ϭϭ ^ǁŝƚĐŚ�ĚůĞ�ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�ǌ�dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ�Η^ǁŝƚĐŚͲƚǇƉͲϭΗ ŬƐ ϭ Ϯϱϭ�ϭϯϵ͕ϬϬ Ϯϱϭ�ϭϯϵ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ �ϵϯϬϬͲϮϰ^Ͳ�

ϭϮ t>��<ŽŶƚƌŽůĞƌ�ĚůĞ�dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ�ΗŬŽŶƚƌŽůĞƌ�ƉƌŽ�ƉƎşƐƚƵƉŽǀĠ�ďŽĚǇΗ ŬƐ Ϯ ϭϬ�ϳϲϲ͕ϬϬ Ϯϭ�ϱϯϮ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ �ϵϴϬϬͲ�>Ͳ<ϵ

ϭϯ �ĂƐĞ�>ŝĐĞŶĐĞ�ƉƌŽ�ZĂĚŝƵƐ�ƐĞƌǀĞƌ��ŝƐĐŽ�/^��Ϯ͘ϲн ŬƐ ϭϬϬϬ ϳϬ͕ϬϬ ϳϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ �ŝƐĐŽ�/^���ĂƐĞ�>ŝĐĞŶƐĞ�� >Ͳ/^�Ͳ�^�ͲWϰ

ϭϰ ^D^�'ĂƚĞǁĂǇ�ƉƌŽ�ǌĂƐşůĄŶş�^D^ ŬƐ ϭ ϰϭ�ϲϰϱ͕ϬϬ ϰϭ�ϲϰϱ͕ϬϬ ^D^�ĂŐůĞ ^D^�ĂŐůĞ�Ey^ͲϵϳϬϬ�ϯ' ^D^�ĂŐůĞEy^ϵϳϬϬ

ϭϱ WĂŵĢƚŝ�ƉƌŽ�ƐĞƌǀĞƌǇ�Ɛ�ǀŝƌƚƵůŝǌĂēŶş�ƉůĂƚĨŽƌŵƵ�ĚůĞ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ ŬƐ ϭϮ ϭϮ�Ϯϵϳ͕ϬϬ ϭϰϳ�ϱϲϰ͕ϬϬ �Ğůů� ��ϵϰϬϵϮϮ�

ϭϲ KƉƚŝĐŬǉ�ƉƎĞǀŽĚŶşŬ͕�ĚůĞ�ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�ǀ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀĢ�ΗWƎĞǀŽĚŶşŬΗ ŬƐ ϯ ϭϱ�ϰϮϰ͕ϬϬ ϰϲ�ϮϳϮ͕ϬϬ �Θ���ůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ

ϭϬͬϭϬϬͬϭϬϬϬ�DďƉƐ�WŽ�н�^ǁŝƚĐŚŝŶŐ�

DĞĚŝĂ��ŽŶǀĞƌƚĞƌ ϴϱϮͲϭϭϵϭϰ�>yͲ^DϭϯϭϬͲ^�

ϭϳ WŝŐƚĂŝů��ϮϬϬϬͬ�W��ǀē͘�ŽĐŚƌĂŶǇ�ƐǀĄƌƵ͕�ƐŝŶŐůĞ͕�^D͕�ϭ�ŵĞƚƌ ŬƐ ϰ Ϯϵϭ͕ϬϬ ϭ�ϭϲϰ͕ϬϬ

ϭϴ WĂƚĐŚĐŽƌĚ��ϮϬϬϬͬ�W��Ͳ�>�ͬW�͕�ĚƵƉůĞǆ͕�^D͕�Ϯ�ŵĞƚƌǇ ŬƐ Ϯϭ ϭ�Ϭϵϲ͕ϬϬ Ϯϯ�Ϭϭϲ͕ϬϬ

ϭϵ WĂƚĐŚĐŽƌĚ��ϮϬϬϬͬ�W��Ͳ�^�ͬW�͕�ĚƵƉůĞǆ͕�^D͕�Ϯ�ŵĞƚƌǇ ŬƐ ϯ ϭ�Ϭϳϲ͕ϬϬ ϯ�ϮϮϴ͕ϬϬ

ϮϬ WĂƚĐŚĐŽƌĚ��ϮϬϬϬͬ�W��Ͳ��ϮϬϬϬͬ�W�͕�ĚƵƉůĞǆ͕�^D͕�Ϯ�ŵĞƚƌǇ ŬƐ ϭ ϭ�ϱϲϴ͕ϬϬ ϭ�ϱϲϴ͕ϬϬ

Ϯϭ WĂƚĐŚĐŽƌĚ�hdW��ĂƚϱĞ͕�Ϯ�ŵĞƚƌǇ ŬƐ Ϯ ϯϮ͕ϬϬ ϲϰ͕ϬϬ

ϮϮ ^&W�ŵŽĚƵů�ϭ'ďƉƐ͕��ŝƐĐŽ�ŬŽŵƉĂƚŝďŝůŶş ŬƐ ϭϳ ϵ�ϲϭϳ͕ϬϬ ϭϲϯ�ϰϴϵ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ

ϭϬϬϬ��^�Ͳ>yͬ>,�^&W�ƚƌĂŶƐĐĞŝǀĞƌ�

ŵŽĚƵůĞ͕�DD&ͬ^D&͕�ϭϯϭϬŶŵ͕��KD '>�Ͳ>,Ͳ^D�

Ϯϯ ^&W�ŵŽĚƵů�ϭ'ďƉƐ͕�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕�ŬŽŵƉĂƚŝďŝůŶş�Ɛ��W�ŶĂ�<ĂƌůŽǀĢ�ŶĄŵ͘ ŬƐ ϭϯ ϭϬ�ϱϴϯ͕ϬϬ ϭϯϳ�ϱϳϵ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ

ϭϬϬϬDďƉƐ�^ŝŶŐůĞ�DŽĚĞ�ZƵŐŐĞĚ�

^&W '>�Ͳ>yͲ^DͲZ'�

Ϯϰ ^&W�ŵŽĚƵů�ϭϬ'ďƉƐ͕��ŝƐĐŽ�ŬŽŵƉĂƚŝďŝůŶş ŬƐ ϰ ϵ�ϲϭϳ͕ϬϬ ϯϴ�ϰϲϴ͕ϬϬ �ŝƐĐŽ ϭϬ'��^�Ͳ^Z�^&W�DŽĚƵůĞ ^&WͲϭϬ'Ͳ^Zс

Ϯϱ KƉƚŝĐŬĄ�ƐƉŽũŬĂ��ϮϬϬϬͬ�W��Ͳ��ϮϬϬϬͬ�W�͕�^D ŬƐ ϴ Ϯϴϰ͕ϬϬ Ϯ�ϮϳϮ͕ϬϬ

Ϯϲ WůĂƐƚŽǀĄ�ŬƌĂďŝĐĞ�/Wϲϱ͕�ϯϬϬ�ǆ�ϰϱϬ�ǆ�ϮϭϬ�ŵŵ� ŬƐ Ϯ ϭ�ϱϭϭ͕ϬϬ ϯ�ϬϮϮ͕ϬϬ

Ϯϳ WůĂƐƚŽǀĄ�ŬƌĂďŝĐĞ�/Wϲϱ͕�ϰϱϬ�ǆ�ϯϳϬ�ǆ�ϭϴϬ�ŵŵ ŬƐ ϭϯ ϭ�ϰϬϮ͕ϬϬ ϭϴ�ϮϮϲ͕ϬϬ

Ϯϴ WƌƽĐŚŽĚŬĂ�ŬĂďĞůŽǀĄ�ǀŽĚŽƚĢƐŶĄ͕�/Wϱϰ ŬƐ ϳ Ϯϲ͕ϬϬ ϭϴϮ͕ϬϬ

Ϯϵ PrĤchodka pro optický kabel a krytka SFP pro AP na KarlovČ nám. ŬƐ ϭϯ ϯϰ͕ϬϬ ϰϰϮ͕ϬϬ

ϯϬ �ƌǎĄŬ�ĂŶƚĠŶǇ�ŶĂ�<ĂƌůŽǀĢ�ŶĄŵ͘ ŬƐ Ϯϲ Ϯ�ϰϲϴ͕ϬϬ ϲϰ�ϭϲϴ͕ϬϬ

ϯϮ <ĂďĞů�&dW��ĂƚϱĞ�ŶĞďŽ�ǀǇƓƓş ŵ ϱϵ ϭϳ͕ϬϬ ϭ�ϬϬϯ͕ϬϬ

ϯϯ <ŽŶĞŬƚŽƌ�Z:ϰϱ ŬƐ ϭϬ ϭϮ͕ϬϬ ϭϮϬ͕ϬϬ

ϯϰ <ĞǇƐƚŽŶĞ�Z:ϰϱ ŬƐ Ϯ ϴϲ͕ϬϬ ϭϳϮ͕ϬϬ

ϯϱ �ůĞƐŬŽũŝƐƚŬĂ ŬƐ Ϯϲ ϳ�ϵϱϬ͕ϬϬ ϮϬϲ�ϳϬϬ͕ϬϬ

ϯϲ /ŶƐƚĂůĂēŶş�ůŝƓƚĂ�ϮϬ�ǆ�ϮϬǆ�ϮϬϬ�ŵŵ ŬƐ Ϯϱ ϰϵϰ͕ϬϬ ϭϮ�ϯϱϬ͕ϬϬ

ϯϳ �ƉƌĄǀĂ�Ž�ƌĞǀŝǌŝ�ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽ�ǌĂƎşǌĞŶş�;ǌĂƎşǌĞŶş�ŶĂ�<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽ�ŶĄŵ͘�Ă��ŽƉƌĂǀŶşŵ�ƚĞƌŵŝŶĄůƵͿ ŬƐ Ϯ ϲ�ϳϭϰ͕ϬϬ ϭϯ�ϰϮϴ͕ϬϬ

ϯϴ DŽŶƚĄǎŶş�ƉƌĄĐĞ�;ŵŽŶƚĄǎ��W�Ă�ĂŶƚĠŶ͕�ǌĂŬŽŶēĞŶş�ǀůĄŬĞŶ͕�ĂƚĚ͘Ϳ ŬƐ ϭ ϯϰϭ�ϭϵϬ͕ϬϬ ϯϰϭ�ϭϵϬ͕ϬϬ

ϯϵ <ŽŶĨŝŐƵƌĂĐĞ�Ă�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ�ƐşƛŽǀǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş͕�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌƉƌĄǀǇ͕�ǌĂƓŬŽůĞŶş�ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ�ƉƌŽ�ŽďƐůƵŚƵ�ǀ�

ŵŝŶ͘�ƌŽǌƐĂŚƵ�ϭϮ�ŚŽĚŝŶ�ǀ�ƐşĚůĞ�ǌĂĚĂǀĂƚĞůĞ ŬƐ ϭ ϰϮϮ�ϱϯϴ͕ϬϬ ϰϮϮ�ϱϯϴ͕ϬϬ

ϰϬ /ŶƐƚĂůĂēŶş�ŵĂƚĞƌŝĄů ŬƐ ϭ ϳ�ϴϵϴ͕ϬϬ ϳ�ϴϵϴ͕ϬϬ

ϰϭ �ŽƉƌĂǀĂ ŬƐ ϭ ϳ�ϴϵϴ͕ϬϬ ϳ�ϴϵϴ͕ϬϬ

ϰϮ �ŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ŬƐ ϭ ϭϯϴ�Ϯϭϰ͕ϬϬ ϭϯϴ�Ϯϭϰ͕ϬϬ
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Stavba: 298

Objednatel: IýO:

DIý:

Zhotovitel: IýO: 27725928

DIý: CZ27725928

674 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

8 596 872,00

110 000,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

8 596 872,00

10 402 215,12

TĜebíþ

SOBOS CZ spol. s r.o.

Celkem

1 420 765,02

Na Klinkách 414

Položkový rozpoþet stavby

1 805 343,12

0,00

5 519 502,98

1 546 604,00

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi - východní þást
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Rekapitulace dílþích þástí

ýíslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

001 0,00 110 000,00 23 100,00 133 100,00 1

1 0,00 110 000,00 23 100,00 133 100,00 1

705 A 0,00 6 940 268,00 1 457 456,28 8 397 724,28 81

1 0,00 6 940 268,00 1 457 456,28 8 397 724,28 81

705 B 0,00 1 546 604,00 324 786,84 1 871 390,84 18

1 0,00 1 546 604,00 324 786,84 1 871 390,84 18

0,00 8 596 872,00 1 805 343,12 10 402 215,12 100

Rekapitulace dílĤ

ýíslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 355 843,92 4

2 HSV 334 579,56 4

3 HSV 192 131,03 2

5 HSV 135 288,10 2

63 HSV 6 032,18 0

95 HSV 105 695,52 1

96 HSV 123 048,48 1

99 HSV 168 146,23 2

711 PSV 7 534,72 0

713 PSV 16 022,15 0

767 PSV 2 640 062,44 31

771 PSV 52 704,90 1Podlahy z dlaždic a obklady

Dokonþovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní pĜesun hmot

Izolace proti vodČ

Izolace tepelné

Konstrukce zámeþnické

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Vodní prvek þ.2 - kašna vþetnČ 
stavební þásti

Kašna vþetnČ stavební þásti

Technologie vodního prvku þ.2 
vþetnČ technologické šachty
Technologie vodního prvku þ.2 
vþetnČ technologické šachty
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782 PSV 2 786 351,00 32

783 PSV 16 827,77 0

M21 MON 511 147,00 6

M35 MON 125 188,00 1

M99 MON 910 269,00 11

VN VN 110 000,00 1

Cena celkem 8 596 872,00 100

Vedlejší náklady

Konstrukce z pĜírodního kamene

NátČry

Elektromontáže

Montáže þerpadel, kompresorĤ

Ostatní práce "M"

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: 298

O: 001

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 110 000,00

1 005121 R ZaĜízení staveništČ Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005124010R Koordinaþní þinnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

3 005124010R Výrobní a dílenská dokumentace Soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00

Celkem 110 000,00

Položkový rozpoþet 

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi - východní þást

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeþe k zadání
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S: 298

O: 705 A

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 355 843,92

1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 39,25000 170,00 6 672,50

3,14*5,0*5,0*0,5 39,25000

2 122201109 PĜíplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 19,62500 34,00 667,25

39,25*0,5 19,62500

3 131201112 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNċ m3 127,51200 104,00 13 261,25

strojovna technoligie : 7,6*5,4*3,1+1,2*1,2*0,2 127,51200

4 131201119 PĜíplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 63,75600 20,00 1 275,12

127,512*0,5 63,75600

5 132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNċ m3 43,99198 434,00 19 092,52

3,14*(4,2*4,2-2,4*2,4)*0,93 34,69198

12,5*0,8*0,93 9,30000

6 132201219 PĜípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNċ m3 21,99600 33,00 725,87

43,992*0,5 21,99600

7 161101102 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 20,40192 183,00 3 733,55

127,512/100*16 20,40192

8 162501102 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 152,69400 126,00 19 239,44

mezideponie ulice ěípovská : 7,499+68,848 76,34700

zpČtný dovoz : 76,347 76,34700

9 162701105 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 134,45700 237,00 31 866,31

10 162701109 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.1-4 za další 1 km m3 6 722,85000 19,00 127 734,15

134,457*50 6 722,85000

11 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 152,69400 235,00 35 883,09

mezideponie ulice ěípovská : 7,499+68,848 76,34700

zpČtný dovoz : 76,347 76,34700

12 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 134,45700 56,00 7 529,59

odvoz na skládku : 39,25+127,512+43,992-7,449-68,848 134,45700

13 174101102 Zásyp ruþní se zhutnČním m3 7,44926 432,00 3 218,08

12,5*0,28*0,93 3,25500

3,14*6,85*0,65*0,3 4,19426

14 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 68,84800 768,00 52 875,26

strojovna technoligie : (7,6*5,4-5,2*2,8)*2,6 68,84800

15 175101209 PĜíplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 68,84800 328,00 22 582,14

16 181101111 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním - ruþnČ m2 119,54000 49,00 5 857,46

kašna : 3,14*5,0*5,0 78,50000

strojovna technoligie : 7,6*5,4 41,04000

17 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 134,45700 27,00 3 630,34

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 334 579,56
18 271531112 PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 10,32555 1 127,00 11 636,89

kašna : 

mezi základové pasy -1/3 objemu : 
3,14*6,85*0,65*0,25*0,33

1,15342

3,14*2,4*2,4*0,25*0,33 1,49213

strojovna : 6,4*4,0*0,3 7,68000

19 271531114 PolštáĜ základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 8,65316 1 354,00 11 716,38

pod základové pasy : 3,14*7,85*0,45*0,1 1,10921

Položkový rozpoþet 

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi - východní þást

Vodní prvek þ.2 - kašna vþetnČ stavební þásti

Kašna vþetnČ stavební þásti
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S: 298

O: 705 A

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi - východní þást

Vodní prvek þ.2 - kašna vþetnČ stavební þásti

Kašna vþetnČ stavební þásti

3,14*5,7*0,7*0,1 1,25286

12,5*0,8*0,1 1,00000

mezi základové pasy -2/3 objemu : 
3,14*6,85*0,65*0,25*0,33*2

2,30684

3,14*2,4*2,4*0,25*0,33*2 2,98426

20 273313511 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 1,62000 2 265,00 3 669,30

strojovna - podkladní beton : 5,4*3,0*0,1 1,62000

21 273316131 Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30 XC4, 
XF3, XD1

m3 8,67400 3 273,00 28 390,00

kašna : 3,14*3,0*3,0*0,2 5,65200

strojovna : (5,2*2,8-0,3*0,3+0,8*0,8)*0,2 3,02200

22 273351215 BednČní stČn základových desek - zĜízení m2 5,76000 713,00 4 106,88

strojovna - podkladní beton : (5,4+3,0)*2*0,1 1,68000

ŽB deska : (5,2+2,8+0,3*2+0,8*2)*2*0,2 4,08000

23 273351216 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 5,76000 115,00 662,40

24 273356031 BednČní základových desek,plochy zaoblené, zĜízení m2 3,76800 688,00 2 592,38

3,14*6,0*0,2 3,76800

25 273356032 BednČní základových desek,plochy zaoblené,odbed. m2 3,76800 113,00 425,78

26 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,27198 33 951,00 9 233,99

bude upĜesnČno v dalším stupni PD : 

strojovna : 3,022*90,0*0,001 0,27198

27 274313511 Beton základových pasĤ prostý C 12/15 m3 4,88776 2 265,00 11 070,78

podkladní beton : 3,14*7,85*0,45*0,05 0,55460

3,14*5,7*0,7*0,05 0,62643

12,5*0,8*0,05 0,50000

3,14*6,85*0,65*0,1 1,39809

3,14*2,4*2,4*0,1 1,80864

28 274313711 Beton základových pasĤ prostý C 25/30 X, XF3, XD1C m3 12,00000 2 616,00 31 392,00

12,5*0,8*1,2 12,00000

29 274321411 Železobeton základových pasĤ C 25/30 XC4, XF3, XD1 m3 39,41461 2 616,00 103 108,62

3,14*7,85*0,45*0,53 5,87879

3,14*5,7*0,7*0,53 6,64016

3,14*(4,2*4,2-2,4*2,4)*0,3 11,19096

3,14*8,4*0,25*0,41 2,70354

3,14*5,7*0,7*0,35 4,38501

3,14*2,8*2,8*0,35 8,61616

30 274351215 BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení m2 47,04987 516,00 24 277,73

(12,5+0,8)*2*0,4 10,64000

3,14*(8,4+5,0+7,9+6,15)*0,35 30,16755

3,14*5,68*0,35 6,24232

31 274351216 BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní m2 47,05000 115,00 5 410,75

32 274354012 BednČní prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m kus 32,00000 185,00 5 920,00

strojovna : (11+5)*2 32,00000

33 274354032 BednČní prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m kus 4,00000 341,00 1 364,00

34 274354042 BednČní prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m kus 20,00000 513,00 10 260,00

9+11 20,00000
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S: 298

O: 705 A

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi - východní þást

Vodní prvek þ.2 - kašna vþetnČ stavební þásti

Kašna vþetnČ stavební þásti

35 274361921 Výztuž základových pasĤ ze svaĜovaných sítí prĤmČr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81

t 1,51828 31 847,00 48 352,66

3,14*4,2*4,2*7,9*0,001*1,2*2 1,05019

3,14*(8,4*0,6+7,9*0,45+6,2*0,35+5,7*0,3+5,0*0,65)*7,9*0,
001*1,2

0,46809

36 278311061R0X Zálivka kotevních otvorĤ  - práce m3 0,04522 5 330,00 241,02

(14,88+21,12)*3,14*0,02*0,02 0,04522

37 31171674.AR1 Speciální pružné lepidlo 380 ml kus 156,00000 133,00 20 748,00

kašna : 48*2 96,00000

lavice : 60 60,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 192 131,03
38 380326132 Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm 

XC4, XF3, XD1
m3 11,77875 4 529,00 53 345,96

strojovna - stČny : (5,2*2,8-4,7*2,3)*2,1 7,87500

strop : (5,2*2,8-0,75*0,75*2)*0,25 3,35875

(1,1*1,1-0,75*0,75)*2*0,4+0,15*0,6*0,15*2 0,54500

39 380356231 BednČní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zĜíz. m2 74,30000 1 166,00 86 633,80

strojovna : (5,2+2,8+4,7+2,3)*2*2,1 63,00000

(5,2+2,8)*2*0,25+1,1*4*2*0,4+0,75*4*2*0,6+0,15*0,6*2 11,30000

40 380356232 BednČní kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 74,30000 255,00 18 946,50

41 380361007 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) t 1,06011 31 322,00 33 204,77

bude upĜesnČno v dalším stupni PD : 

strojovna : 11,779*90,0*0,001 1,06011

Díl: 5 Komunikace 135 288,10
42 564851113 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 17 cm štČrkodrĢ 

frakce 0-63 mm
m2 30,74060 190,00 5 840,71

kolem roštu : 3,14*(5,0*5,0-3,9*3,9) 30,74060

43 564952114 Podklad z mechanicky zpevnČného kameniva tl. 18 cm m2 30,74060 235,00 7 224,04

kolem roštu : 3,14*(5,0*5,0-3,9*3,9) 30,74060

44 5-901 Spárování mozaidkové dlažby speciální systémovou 
maltou - nepropustný povrch

m2 30,74100 1 443,00 44 359,26

45 591241111R0X Kladení dlažby drobné kostky, lože speciální systémová 
malta tl. 4 cm

m2 3,14000 2 187,00 6 867,18

jednoĜádek skládaný do kruhu : 3,14*10,0*0,1 3,14000

46 596141111R0X Kladení dlažby mozaika 1barva, lože speciální systémová 
malta tl. 4 cm

m2 30,74060 1 798,00 55 271,60

kolem roštu : 3,14*(5,0*5,0-3,9*3,9) 30,74060

47 58380056 Mozaika dlažební 4/6  štípaná m2 31,35582 439,00 13 765,20

30,741*1,02 31,35582

48 58380120.A Kostka dlažební drobná 8/10 tĜ. 1  1t = 5 m2 štípaná m2 3,20280 612,00 1 960,11

3,14*1,02 3,20280

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 032,18
49 631313811 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 XC4, XF4, XD3 m3 1,69348 3 562,00 6 032,18

dno kanálku : 3,14*7,05*0,85*0,09 1,69348

Díl: 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních 
stavbách

105 695,52

50 931981012 TČsnČní prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mĜížka m 129,23400 216,00 27 914,54
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S: 298

O: 705 A

R: 1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoþet 

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi - východní þást

Vodní prvek þ.2 - kašna vþetnČ stavební þásti

Kašna vþetnČ stavební þásti

pracovní spáry : 3,14*(8,4+5,0*2+7,9+6,2+5,6) 119,63400

prostupy : 0,4*24 9,60000

51 953943122 Osazení kovových pĜedmČtĤ do betonu, 5 kg / kus kus 48,00000 198,00 9 504,00

kotvení blokĤ : 4*12 48,00000

52 953981103 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 258,00000 187,00 48 246,00

rámová podkonstrukce kašny : 8*24 192,00000

lavice : 66 66,00000

53 12720209R1X Tyþ nerez kruhová pr. 32  mm ocel 1.4404 m 31,10400 644,00 20 030,98

0,6*4*12*1,08 31,10400

Díl: 96 Bourání konstrukcí 123 048,48
54 970041035 Vrtání jádrové do prostého betonu d 40  mm m 14,88000 2 214,00 32 944,32

 kotvení : 0,31*4*12 14,88000

55 970051018 Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm m 15,12000 1 948,00 29 453,76

kamen. lavice : 60*0,07+60*0,05+66*0,12 15,12000

56 970051020 Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm m 6,24000 1 979,00 12 348,96

kamen. bloky - osvČtlení : 0,52*12 6,24000

57 970051035 Vrtání jádrové do ŽB d 40  mm m 21,12000 2 287,00 48 301,44

kamen. bloky - kotvení : 0,44*4*12 21,12000

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 168 146,23
58 998142251 PĜesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 290,91042 489,00 142 255,20

59 998142252 PĜesun hmot, nádrže beton. monolit. pĜípl. do 1 km t 290,91042 89,00 25 891,03

Díl: 711 Izolace proti vodČ 7 534,72
60 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátČr ALP za studena 1x nátČr 

- vþetnČ dodávky penetraþního laku ALP
m2 42,82000 25,00 1 070,50

kašna : 3,14*3,0*3,0 28,26000

strojovna : 5,2*2,8 14,56000

61 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátČr ALP, za studena 1x nátČr - 
vþetnČ dodávky asfaltového laku

m2 12,08800 37,00 447,26

kašna : 3,14*6,0*0,2 3,76800

strojovna : (5,2+2,8)*2*0,3+1,1*4*2*0,4 8,32000

62 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 
vþetnČ dod. modifik. pásu

m2 42,82000 99,00 4 239,18

63 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pĜitavením 1 vrstva - 
vþetnČ dod. modifik. pásu

m2 12,08800 116,00 1 402,21

64 998711101 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 6 m t 0,33207 861,00 285,91

65 998711194 PĜíplatek zvČtš. pĜesun, izol. proti vodČ do 1 km t 0,33207 270,00 89,66

Díl: 713 Izolace tepelné 16 022,15
66 713131131 Izolace tepelná stČn lepením m2 22,88000 153,00 3 500,64

strojovna : 5,2*2,8 14,56000

(5,2+2,8)*2*0,3+1,1*4*2*0,4 8,32000

67 28376332 Deska  5000 CS 1250 x 600 x 60 mm zelená hladká s 
polodrážkou

m2 23,33760 530,00 12 368,93

22,88*1,02 23,33760

68 998713101 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,13165 824,00 108,48

69 998713194 PĜíplatek zvČtš. pĜesun, izolace tepelné do 1 km t 0,13165 335,00 44,10

Díl: 767 Konstrukce zámeþnické 2 640 062,44
70 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 655,07280 72,00 47 165,24

rámová podkonstrukce bronzového roštu - 24 výseþí - v.þ. 
03.01 - DETAIL 01 : 
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L 70/30 mm : (40,08+19,56+24,84+14,4)*4,51 445,94880

pásovina 12/5 mm : (19,56+24,84)*4,71 209,12400

71 767995105 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 1 025,42000 111,00 113 821,62

podkonstrukce lavice - 10 segmentĤ : 

plech tl. 20 mm : (3,85+1,65)*158,0 869,00000

plech tl. 12 mm : 1,65*94,8 156,42000

72 767-801 Dodávka bronzového roštu - 24 segmentĤ, svaĜeno z 
pásovin 30/5 mm, kotevní plech 20/15 mm v.þ. 03.01 - 
DETAIL 01

kpl 1,00000 2 175 775,00 2 175 775,00

73 767-802 Doprava  bronzového roštu na stavbu kpl 1,00000 22 203,00 22 203,00

74 767-803 Montáž  bronzového roštu kpl 1,00000 44 404,00 44 404,00

75 767-804 Bronzová plastika ještČrky kpl 1,00000 56 615,00 56 615,00

76 767-901 Vrtání otvorĤ pr. 12 mm kus 210,00000 61,00 12 810,00

kašna : 6*24 144,00000

lavice : 11*6 66,00000

77 12710142R1 Plech nerez 12,0 x 1000 x 2000 mm povrch. úprava - 
vypal. barva RAL 9006

m2 1,98000 10 634,00 21 055,32

1,65*1,2 1,98000

78 12710144R1 Plech nerez 20,0 x 1000 x 2000 mm povrch. úprava - 
vypal. barva RAL 9006

m2 6,60000 18 028,00 118 984,80

(3,85+1,65)*1,2 6,60000

79 13324410RX Tyþ ocelová plochá nerez 120x  5 mm 1.4404 kg 225,85392 28,00 6 323,91

209,124*1,08 225,85392

80 13335552RX Úhelník nerovnoramenný nerez L 70x30X6  mm 1.4404 kg 481,62492 34,00 16 375,25

445,949*1,08 481,62492

81 998767101 PĜesun hmot pro zámeþnické konstr., výšky do 6 m t 2,02201 1 469,00 2 970,33

82 998767194 PĜíplatek zvČtš. pĜesun, zámeþ. konstr. do 1 km t 2,02201 771,00 1 558,97

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 52 704,90
83 771-901 D+M sklenČné mozaiky 20x20x4 mm, lepené spec. trvale 

pružným a vodotČsným lepidlem pro venkovní prostĜedí 
odolným stĜídavému zmrazování a rozmrazování

m2 28,26000 1 865,00 52 704,90

kladení ve vysoké kvalitČ do obrazce spirály ve dvou 
odstínech - bílé a þerné, cena obsahuje ztratné mozaiky : 

28,26000

Díl: 782 Konstrukce z pĜírodního kamene 2 786 351,00
84 782-001 Dodávka masivního žulového lemu po obvodu kašny - 12 

segmentĤ, vþetnČ záĜezĤ v.þ. 03.02 - DETAIL 02
kpl 1,00000 1 831 665,00 1 831 665,00

85 782-002 Dodávka žulové lavice - 10 blokĤ kpl 1,00000 299 726,00 299 726,00

86 782-003 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,00000 16 652,00 16 652,00

87 782-004 Montáž žulového lemu a lavice kpl 1,00000 638 308,00 638 308,00

Díl: 783 NátČry 16 827,77
88 783108813 Tryskání minerál.materiálem,stupeĖ oþištČní Sa 2,5 m2 30,87600 389,00 12 010,76

70/30/6 : (40,08+19,56+24,84+14,4)*(0,07+0,03)*2 19,77600

120/5 : (19,56+24,84)*(0,12+0,005)*2 11,10000

89 783897111 Penetrace bet. povrchĤ vodoodpudivá 1x m2 18,81645 256,00 4 817,01

dno kanálku : 3,14*7,05*0,85 18,81645

Celkem 6 940 268,00
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Díl: M21 Elektromontáže 511 147,00

1 00001 Podružný elektrorozvadČþ technologie RM1 v provedení 
jako sestava plast. rozvodnic na omítku krytí IP55

kus 1,00000 71 964,00 71 964,00

2 00002 PĜevodník optika - internet dle požadavku dodavatele 
optického vlákna

kus 1,00000 5 912,00 5 912,00

3 00003 Jednoduchá ovládací jednotka pro mČniþ kus 3,00000 1 239,00 3 717,00

4 00004 Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška kpl 1,00000 20 789,00 20 789,00

5 00005 RozvádČþ pro odrušovací filtr oznaþený RF1 v provedení 
jako plast. rozvodnice GW44211 na omítku rozmČry 
380x460x180 mm, krytí IP 56, bez ceny filtru

kpl 1,00000 3 003,00 3 003,00

6 00006 RozvádČþ pro frekvenČní mČniþe oznaþené RFM1 v 
provedení jako oceloplast. rozvodnice na omítku krytí IP 
65

kpl 1,00000 8 537,00 8 537,00

7 00007 Nucené odvČtrání strojovny odtahovým ventilátorem kpl 1,00000 1 659,00 1 659,00

8 00008 Stropní svítidlo strojovny 100 W s krycím sklem, IP 44, 
230 V

kus 1,00000 410,00 410,00

9 00009 Drobný elektroinstalaþní materiál kpl 1,00000 12 599,00 12 599,00

10 00010 Elektroinstalaþní práce kpl 1,00000 51 059,00 51 059,00

11 00011 Revizní zpráva kpl 1,00000 3 150,00 3 150,00

12 332-436 Spínaný zdroj 24VDC, 150 W kus 6,00000 1 733,00 10 398,00

13 CYKY-J 3x1,5 Kabeláž ke svČtlĤm CYKY-J 3x1,5 m 226,00000 19,00 4 294,00

14 FX3U-32MR/ES ěídící systém napájení 230 V, 16xDI, 16xDO relé 2 A kus 1,00000 27 299,00 27 299,00

15 Kopo 40 Kabelová chrániþka D 40 m 136,00000 19,00 2 584,00

16 KP 1-1 Nerezová kabelová prĤchodka jednovývodová G 1" kus 17,00000 347,00 5 899,00

17 LED O1 Nerezový korunový LED reflektor 9x3 W, 12VAC 
(24VDC), IP68, jednobarevné - teplá, bílá

kus 9,00000 10 352,00 93 168,00

18 LED O2 Liniový  LED reflektor vnitĜní, 12 W/m IP68, 12 V, 
jednobarevný, teplá, bílá, délka segmentu 4,7 m v rádiusu 
3,0 m, osazeno do nerez. krytu zalitého silikonem

kus 4,00000 15 959,00 63 836,00

19 LED O3 Liniový  LED reflektor vnČjší, 12 W/m IP68, 12 V, 
jednobarevný, teplá, bílá, délka segmentu 4,87 m v 
rádiusu 3,1 m, osazeno do nerez. krytu zalitého silikonem

kus 4,00000 16 589,00 66 356,00

20 MF2222674 Frekveþní mČniþ 1,5 kW, U vst= 3x400 V, U výst= 3x400 
V, IP20, fe=0,2-400Hz, 4 A

kus 1,00000 8 358,00 8 358,00

21 MF2222678 Frekveþní mČniþ 3,7 kW, U vst= 3x400 V, U výst= 3x400 
V, IP20, fe=0,2-400Hz, 9,5 A

kus 2,00000 11 791,00 23 582,00

22 MF2222688 Odrušovací filtr pro frekvenþní mČniþe do výkinu 15 kW kus 1,00000 1 575,00 1 575,00

23 SW1 Aplikaþní sw PLC kpl 1,00000 20 999,00 20 999,00

Díl: M35 Montáže þerpadel, kompresorĤ 125 188,00
24 03511234 Tlakové zkoušky hod 6,00000 732,00 4 392,00

25 03511235 Kompletace, uvedení do provozu hod 16,00000 732,00 11 712,00

26 03511236 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 732,00 1 464,00

27 315111114 Montáž technologie kpl 1,00000 107 620,00 107 620,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 910 269,00
28 00596 Filtraþní písek 0,6-1 mm kg 100,00000 8,00 800,00

Položkový rozpoþet 

Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi - východní þást

Technologie vodního prvku þ.2 vþetnČ technologické šachty

Technologie vodního prvku þ.2 vþetnČ technologické šachty
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29 0225605032 Redukce kr. D 50x32  PVC kus 3,00000 15,00 45,00

30 0225607563 Redukce kr. D 75x63  PVC kus 10,00000 38,00 380,00

31 02701 TR PVC D 225, dl. 5 m, PN 6 m 2,00000 932,00 1 864,00

32 02709 TR PVC D 50, dl. 5 m, PN 10 m 26,00000 58,00 1 508,00

33 02710 TR PVC D 63, dl. 5 m, PN 10 m 22,00000 91,00 2 002,00

34 02711 TR PVC D 75, dl. 6 m, PN 10 m 36,00000 129,00 4 644,00

35 02712 TR PVC D 90, dl. 6 m, PN 10 m 10,00000 187,00 1 870,00

36 02713 TR PVC D 110, dl. 6 m, PN 10 m 6,00000 211,00 1 266,00

37 02715 TR PVC D 140, dl. 6 m, PN 10 m 2,00000 366,00 732,00

38 02724 TR PVC D 32, dl. 5 m, PN 10 m 5,00000 50,00 250,00

39 0501075 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 20,00000 139,00 2 780,00

40 0501090 Koleno D 90 PVC 90° lep kus 10,00000 239,00 2 390,00

41 0501110 Koleno D 110 PVC 90° lep kus 5,00000 450,00 2 250,00

42 0502075 Koleno D 75 PVC 45° lep kus 16,00000 158,00 2 528,00

43 0502090 Koleno D 90 PVC 45° lep kus 8,00000 240,00 1 920,00

44 0502110 Koleno D 110 PVC 45° lep kus 4,00000 399,00 1 596,00

45 0503075 T-kus  D 75 PVC  lep kus 7,00000 207,00 1 449,00

46 0503090 T-kus  D 90 PVC  lep kus 5,00000 379,00 1 895,00

47 0503110 T-kus  D 110 PVC  lep kus 3,00000 557,00 1 671,00

48 0505832 Nátrubek  D 32x1" int.kov kus 9,00000 66,00 594,00

49 0505863 Nátrubek  D 63x2" int.kov kus 9,00000 147,00 1 323,00

50 0506065 Redukce kr. D 63x32  PVC kus 6,00000 34,00 204,00

51 0506091 Redukce kr. D 90x63  PVC kus 3,00000 95,00 285,00

52 0506092 Redukce kr. D 90x50  PVC kus 4,00000 96,00 384,00

53 0506110 Redukce kr. D 110x90  PVC kus 1,00000 168,00 168,00

54 0506111 Redukce kr. D 110x75  PVC kus 4,00000 194,00 776,00

55 0506141 Redukce kr. D 140x110  PVC kus 2,00000 326,00 652,00

56 0510110 Manžeta pĜír.  D 110 PVC kus 4,00000 183,00 732,00

57 0511110 PĜíruba toþivá  D 110 PVC kus 4,00000 256,00 1 024,00

58 05114110 TČsnČní ploché  D 110 PE kus 4,00000 49,00 196,00

59 0551250 Šroubení  D 50x6/4" ex tČsn kus 6,00000 149,00 894,00

60 0551463 Šroubení  D 63x2" ext. PVC kus 2,00000 175,00 350,00

61 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 5,00000 452,00 2 260,00

62 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 1,00000 628,00 628,00

63 0560075 Kohout kulový D 75 PVC kus 2,00000 2 326,00 4 652,00

64 0560090 Kohout kulový D 90 PVC kus 2,00000 3 108,00 6 216,00

65 0565090RA Klapka zpČtná D 90 + pĜíruby kus 2,00000 1 922,00 3 844,00

66 0565110RA Klapka zpČtná D 110 + pĜíruby kus 1,00000 2 510,00 2 510,00

67 0567050 Ventil zpČtný D 50 PVC kus 4,00000 473,00 1 892,00

68 0580110 Klapka uzavírací  D 110 PVC kus 1,00000 3 111,00 3 111,00

69 0580140 Klapka uzavírací  D 125-140 PVC kus 3,00000 3 653,00 10 959,00

70 0581110RA Sada pĜírub  D 110 ke klapce kus 1,00000 1 706,00 1 706,00

71 0581140RA Sada pĜírub  D 140 ke klapce kus 3,00000 2 268,00 6 804,00

72 0590101 Lepidlo  PVC -U l 4,00000 630,00 2 520,00

73 0590300 ýistiþ PVC l 4,00000 336,00 1 344,00

74 100/0,5 Kanalizaþní trubky SN4  DN 100 0,5m kus 10,00000 97,00 970,00

75 100/1 Kanalizaþní trubky SN4  DN 100 1m kus 20,00000 147,00 2 940,00
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76 12075 Kynystr s chlornanem sodným,  20 l kus 1,00000 735,00 735,00

77 12130 Kynystr s korektorem pH, 20 l kus 1,00000 735,00 735,00

78 1214 Automatická dávkovací stanice mČĜení a udržování pH a 
koncentrace chloru

kus 1,00000 38 722,00 38 722,00

79 150/1 Kanalizaþní trubky SN4  DN 150 1m kus 5,00000 294,00 1 470,00

80 15702 Pískový plast. filtr s boþním pĜipojením 1 1/2", vnit. prĤmČr 
D 500, prĤtok 9 m3/hod

kus 1,00000 11 917,00 11 917,00

81 32581 Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s boþním 
pĜipojením na filtr, pĜipojení 1 1/2"

kus 1,00000 20 327,00 20 327,00

82 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kpl 1,00000 1 050,00 1 050,00

83 3511239 PD ve stupni realizaþní, dílenská dokumentace kpl 1,00000 15 749,00 15 749,00

84 3511240 Provozní Ĝád kpl 1,00000 1 575,00 1 575,00

85 3511241 Doprava kpl 1,00000 23 098,00 23 098,00

86 3519999 Vedlejší náklady kpl 1,00000 10 499,00 10 499,00

87 50986 NapČnČná tryska typu VĜídlo, pr. ústí 50 mm, pĜipojení 
G1"

kus 9,00000 5 964,00 53 676,00

88 570418 OdstĜedivé plast. þerpadlo filtrace  s integr. zachycovaþem 
neþistot, pĜipojení DN 50/DN 40 0,45  kW, Q=12 m3/hod 
pĜi 8 mvs, 230 V

kus 1,00000 12 736,00 12 736,00

89 570521N OdstĜedivé plast. þerpadlo trysek okruhu C  s integr. 
zachycovaþem neþistot, pĜipojení DN 50/DN 40 0,75  kW, 
Q=13 m3/hod pĜi 12 mvs, 400 V

kus 1,00000 23 413,00 23 413,00

90 573MAG300 OdstĜedivé plast. þerpadlo pĜelivu s integr. zachycovaþem 
neþistot, pĜipojení DN 100/DN 100, výkon  2,2 kW, Q=43 
m3/hod pĜi 10 mvs, 400 V

kus 1,00000 31 131,00 31 131,00

91 573RES040N OdstĜedivé plast. þerpadlo trysek okruhu A  s integr. 
zachycovaþem neþistot, pĜipojení DN 80/DN 80 2,2 kW, 
Q=36 m3/hod pĜi 12 mvs, 400 V

kus 1,00000 41 977,00 41 977,00

92 573RES040Na OdstĜedivé plast. þerpadlo trysek okruhu B  s integr. 
zachycovaþem neþistot, pĜipojení DN 80/DN 80 2,2 kW, 
Q=36 m3/hod pĜi 12 mvs, 400 V

kus 1,00000 40 749,00 40 749,00

93 7503063 T-kus  D 63  PVC  PN 10 lep kus 6,00000 66,00 396,00

94 900102 Teflonová páska kus 20,00000 18,00 360,00

95 Art 1700 Mosazné šoupČ G1" kus 9,00000 473,00 4 257,00

96 atyp nerez 01 Nerez.nádržka tr. pr.35 mm, v.340 mm, vnit. nádržka 
pr.250 mm s pĜív. trysky G1" a vypoušt G2", vyp. vnČj. 
nádržky G 6/4", nerez kabel. prĤch. G1", nerez mĜížka, 
lem, kotvení

kus 5,00000 14 552,00 72 760,00

97 atyp nerez 02 Nerez.nádržka tr. pr.35 mm, v.340 mm, vnit. nádržka 
pr.250 mm s pĜív. trysky G1" a vypoušt G2", vyp. vnČj. 
nádržky G 6/4", nerez kabel. prĤch. G1", nerez mĜížka, 
lem, kotvení

kus 4,00000 14 678,00 58 712,00

vývod G1" pro kabel. chrániþku LED pásku : 4 4,00000

98 atyp nerez 03 Nerez.odtok. armatura 200x200x150 mm, gravitaþní odtok 
DN 100, nerez krycí mĜížka, nerez kabel. prĤchodka G1", 
lem pro napojení hydroizolace vþ. kotvení

kus 4,00000 7 550,00 30 200,00

99 atyp plast 01 Dvouvstup. jednoplášĢ. PP stroj. technologie vod.  prvku, 
4700x2300x2000 mm s integr. PP ret nádrží 8,28 m3 - 
2300x1800x2000 mm, 2x vstup. komínek, tČsnČní, žebĜík, 
jímka

kus 1,00000 206 113,00 206 113,00

100 atyp plast 02 PP zachycovaþ neþistot s nerez sítem kus 1,00000 2 625,00 2 625,00
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101 atyp plast 03 PP podstavec þerpadla kus 5,00000 420,00 2 100,00

102 atyp plast 04 PP svaĜovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 1,00000 1 985,00 1 985,00

103 atyp plast/ nerez 01PP šachtiþka odvČtrání s nerez krycí mĜížkou kus 1,00000 2 205,00 2 205,00

104 BUW6-100 Uzavírací klapka DN 100 s elektropohonem PN 10, 
mezipĜírubová

kus 1,00000 23 781,00 23 781,00

105 DOC3GT Ponorné kalové þerpadlo, nerezové, výkon 0,25 kW, Q=6 
m3/hod pĜi 3,7 mvs, 230 V

kus 1,00000 3 937,00 3 937,00

106 EVPI 2020 Elektromagnetický ventil 1", 230 V kus 1,00000 2 079,00 2 079,00

107 F7401058 Nerezový vertikální kloub G 1" kus 9,00000 2 300,00 20 700,00

108 HT100/1000 Trubka PP HT DN 100 1000 mm kus 3,00000 151,00 453,00

109 HT100/250 Trubka PP HT DN 100 250 mm kus 7,00000 53,00 371,00

110 HT150/1000 Trubka PP HT DN 150 1000 mm kus 3,00000 494,00 1 482,00

111 HTB100/87 Koleno  PP HT DN 100 87° kus 1,00000 45,00 45,00

112 HTEA100/100/87 Jednoduchá odboþka PP HT 87° DN 100 DN 100 kus 1,00000 79,00 79,00

113 HTEA100/40/87 Jednoduchá odboþka PP HT 87° DN 100 DN 40 kus 5,00000 79,00 395,00

114 HTEA150/150/87 Jednoduchá odboþka PP HT 87° DN 150 DN 150 kus 1,00000 688,00 688,00

115 HTR150/100 Redukce  PP HT DN 150 DN 100 kus 1,00000 158,00 158,00

116 KGB100/45 Koleno  DN 100 45° kus 18,00000 58,00 1 044,00

117 KGB100/87 Koleno  DN 100 87° kus 10,00000 74,00 740,00

118 KGB150/45 Koleno  DN 150 45° kus 4,00000 131,00 524,00

119 KGB150/87 Koleno  DN 150 87° kus 4,00000 163,00 652,00

120 KGEA150/100/45 Jednoduchá odboþka 45° DN 150 DN 100 kus 2,00000 197,00 394,00

121 KGR150/100 Redukce  DN 150 DN 100 kus 2,00000 96,00 192,00

122 KM pozink plast Kotvící materiál, úchyty kg 20,00000 158,00 3 160,00

123 PV01050AP Koleno D 50/90°  PN 16 PVC kus 18,00000 29,00 522,00

124 PV01063AP Koleno D 63/90°  PN 16 PVC kus 14,00000 46,00 644,00

125 PV02050AP Koleno D 50/45°  PN 16 PVC kus 12,00000 32,00 384,00

126 PV02063AP Koleno D 63/45°  PN 16 PVC kus 10,00000 46,00 460,00

127 PV03050AP T-kus  D 50  PVC  PN 16 kus 1,00000 42,00 42,00

128 RA109P421 Kartyšový filtr G 1" vþ. filtraþní vložky 50 mic kus 1,00000 1 176,00 1 176,00

129 SD-1" Sestava dopouštČní vþ. By-passu 1" a nerez ponorných 
sond

kpl 1,00000 4 042,00 4 042,00

130 VS 1201 Litinový  poklop 600x600 mm, tĜída zatížení B 125, vþ. 
tČsnČní a uzamykání

kus 2,00000 9 408,00 18 816,00

131 WGME240 Jednoduchý zmČkþovací filtr s objemovým Ĝízením s 
kapacitou 240°dHxm3, vþ. nádoby na sĤl

kus 1,00000 18 259,00 18 259,00

Celkem 1 546 604,00

Poznámky uchazeþe k zadání
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A B C
HSV Dodávky 2 092 433,79 0,00 0,00

Montáž 384 396,43 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 726 006,13 0,00 0,00

Montáž 240 375,87 0,00
"M" Dodávky 242 641,29 0,00

Montáž 325 342,71 0,00
0,00

255 965,54
5 267 161,76 0,00 237 022,28

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 5 504 184,04

5 504 184,04 1 155 878,65 6 660 062,69

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem vþetnČ DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

PĜesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpoþtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpoþtové náklady v Kþ
Základní rozpoþtové náklady DoplĖkové náklady Náklady na umístČní stavby (NUS)

Práce pĜesþas ZaĜízení staveništČ

JKSO:  Zpracoval: Ing. Petr FILIP Datum:

Zaþátek výstavby: 0 Konec výstavby:  Položek: 77

Lokalita: Karlovo námČstí, 674 01 TĜebíþ Zhotovitel:  Iý/DIý:

Druh stavby: Kašna Projektant:
Atelier H3T architekti,s.r.o., 
Nám.ýesk.povstání 2

Iý/DIý: 06604811/

Krycí list slepého rozpoþtu

Název stavby: Kašna na Kar. nám. v TĜebíþi Objednatel: MČsto TĜebíþ Iý/DIý:



Objekt Kód Náklady (Kþ) - dodávka Náklady (Kþ) - Montáž Náklady (Kþ) - celkem
SO 1 3 941 783,41 1 065 515,37 5 007 298,77
SO 1 13 0,00 24 078,59 24 078,59
SO 1 16 0,00 7 628,99 7 628,99
SO 1 17 1 891,87 7 252,88 9 144,75
SO 1 18 0,00 13 200,00 13 200,00
SO 1 19 0,00 725,19 725,19
SO 1 27 224 568,85 97 683,75 322 252,60
SO 1 59 384 345,48 70 604,52 454 950,00
SO 1 63 1 315,79 781,81 2 097,60
SO 1 711 103 506,13 89 375,87 192 882,00
SO 1 767 1 237 500,00 74 000,00 1 311 500,00
SO 1 783 385 000,00 77 000,00 462 000,00
SO 1 96 0,00 31 824,00 31 824,00
SO 1 97 0,00 13 872,00 13 872,00
SO 1 H01 0,00 40 778,48 40 778,48
SO 1 H22 0,00 30 150,58 30 150,58
SO 1 M21 242 641,29 146 938,71 389 580,00
SO 1 M23 1 361 014,00 178 404,00 1 539 418,00
SO 1 S 0,00 161 216,00 161 216,00
SO 2 119 297,80 140 565,19 259 862,99
SO 2 13 0,00 52 374,96 52 374,96
SO 2 15 43 707,68 4 391,73 48 099,41
SO 2 16 0,00 10 177,67 10 177,67
SO 2 17 0,00 1 025,39 1 025,39
SO 2 19 0,00 10 768,50 10 768,50
SO 2 27 7 308,80 1 283,26 8 592,06
SO 2 31 24 151,15 13 602,55 37 753,70
SO 2 41 9 123,86 9 761,16 18 885,02
SO 2 59 35 006,31 10 153,69 45 160,00

Konstrukce ze zemin
Hloubení pro podzemní stČny, ražení a hloubení dĤlní
Základy
Zdi podpČrné a volné
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)

Montáže potrubí - technologie kašny
PĜesuny sutí
Podzemní jímka pro technologii - stavební práce
Hloubené vykopávky
Roubení
PĜemístČní výkopku

NátČry
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorĤ a ostatní bourací práce
Budovy obþanské výstavby
Komunikace pozemní a letištČ
Elektromontáže - technologie kašny

Hloubení pro podzemní stČny, ražení a hloubení dĤlní
Základy
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace proti vodČ
Konstrukce doplĖkové stavební (zámeþnické)

Zkrácený popis
TČleso kašny a nepropust. vydláždČná plocha
Hloubené vykopávky
PĜemístČní výkopku
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu

Lokalita: Karlovo námČstí, 674 01 TĜebíþ Zhotovitel:  

Zpracoval: Ing. Petr FILIP Zpracováno dne:

Slepý stavební rozpoþet - rekapitulace
Název stavby: Kašna na Kar. nám. v TĜebíþi Objednatel: MČsto TĜebíþ

Druh stavby: Kašna Projektant: Atelier H3T architekti,s.r.o., Nám.ýesk.povstání 2



SO 2 96 0,00 3 205,80 3 205,80
SO 2 H01 0,00 9 168,20 9 168,20
SO 2 H22 0,00 3 274,28 3 274,28
SO 2 S 0,00 11 378,00 11 378,00

Celkem: 5 267 161,76

Bourání konstrukcí
Budovy obþanské výstavby
Komunikace pozemní a letištČ
PĜesuny sutí



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

   3 941 783,41 1 065 515,37 5 007 298,77
13    0,00 24 078,59 24 078,59

1 132201110R00 m3 20,52 489,00 0,00 10 033,30 10 033,30 RTS II / 2019
8,32
8,45
3,75

2 132201119R00 m3 20,52 50,00 0,00 1 025,90 1 025,90 RTS II / 2019
20,52

3 133201101R00 m3 3,66 1 477,00 0,00 5 398,44 5 398,44 RTS II / 2019
3,66

4 133201109R00 m3 3,66 50,00 0,00 182,75 182,75 RTS II / 2019
3,66

5 132201110R00 m3 13,80 489,00 0,00 6 748,20 6 748,20 RTS II / 2019
13,80

6 132201119R00 m3 13,80 50,00 0,00 690,00 690,00 RTS II / 2019
13,80

16    0,00 7 628,99 7 628,99
7 162701105R00 m3 28,57 267,00 0,00 7 628,99 7 628,99 RTS II / 2019

24,17
4,40

17    1 891,87 7 252,88 9 144,75
8 171201101R00 m3 24,17 26,90 0,00 650,25 650,25 RTS II / 2019

24,17
9 175101101RT2 m3 3,45 1 138,00 1 891,87 2 034,23 3 926,10 RTS II / 2019

3,45
10 174101102R00 m3 9,40 486,00 0,00 4 568,40 4 568,40 RTS II / 2019

9,40
18    0,00 13 200,00 13 200,00

11 181201111R00 m2 240,00 55,00 0,00 13 200,00 13 200,00 RTS II / 2019
240,00

19    0,00 725,19 725,19
12 199000002R00 m3 24,17 30,00 0,00 725,19 725,19 RTS II / 2019

24,17
27    224 568,85 97 683,75 322 252,60

13 271531113R00 m3 21,70 450,00 6 303,07 3 461,93 9 765,00 RTS II / 2019
21,00
0,70

14 273321411R00 m3 42,00 2 200,00 83 662,11 8 737,89 92 400,00 RTS II / 2019
42,00

15 273351215R00 m2 11,60 802,00 1 939,99 7 363,21 9 303,20 RTS II / 2019
11,60

16 273351216R00 m2 11,60 129,00 0,00 1 496,40 1 496,40 RTS II / 2019
11,60

17 273361214R00 t 3,36 44 270,00 80 148,09 68 599,11 148 747,20 RTS II / 2019
3,36

18 273353111R00 kus 6,00 288,50 236,68 1 494,32 1 731,00 RTS II / 2019BednČní kotev.otvorĤ desek do 0,02 m2, hl. 0,5 m

BednČní stČn základových desek - zĜízení
0,2*(14+15)*2   
BednČní stČn základových desek - odstranČní
11,6   
Výztuž základových desek,do12 mm z oceli 10505 (R)
42*0,08   

Základy
PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm
0,1*14*15   
0,5*0,1*14   
Železobeton základových desek C 25/30
14*15*0,2   

Povrchové úpravy terénu
Úprava plánČ  se zhutnČním - ruþnČ
16*15   
Hloubení pro podzemní stČny, ražení a hloubení dĤlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
24,173   

Uložení sypaniny do násypĤ nezhutnČných
24,173   
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny štČrkopískem, technologie
0,6*2*11,5*0,25   
Zásyp rýh ruþní se zhutnČním pro technologii
13,8-3,4-1   

13,8   
PĜemístČní výkopku
Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m
20,518+3,655   
;pro technol;4,4   
Konstrukce ze zemin

0,7*1*1*4+0,7*0,7*0,7+0,8*0,8*0,8   
PĜíplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
3,655   
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNċ, pro technologii
2*11,5*(0,5+1,5)/2*0,6   
PĜípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNċ, pro technologii

13*2*0,4*0,8   
13,2*2*0,4*0,8   
0,5*0,5*15   
PĜípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNċ
20,518   
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3

Zkrácený popis Náklady (Kþ)
RozmČry
TČleso kašny a nepropust. vydláždČná plocha
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNċ

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval: Ing. Petr FILIP

Lokalita: Karlovo námČstí, 674 01 TĜebíþ Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Kašna Zaþátek výstavby: Projektant: Atelier H3T architekti,s.r.o., Nám.ýesk.povstání 2

Slepý stavební rozpoþet
Název stavby: Kašna na Kar. nám. v TĜebíþi Doba výstavby:  Objednatel: MČsto TĜebíþ



6,00
19 274313711R00 m3 16,77 2 200,00 33 413,55 3 476,05 36 889,60 RTS II / 2019

8,32
8,45

20 275311117R00 m3 3,59 2 200,00 7 326,82 573,38 7 900,20 RTS II / 2019
2,80
0,34
0,45

21 274313621R00 m3 3,75 2 200,00 7 442,35 807,65 8 250,00 RTS II / 2019
3,75

22 274354042R00 kus 10,00 577,00 4 096,19 1 673,81 5 770,00 RTS II / 2019
10,00

59    384 345,48 70 604,52 454 950,00
23 5912411VDR00 m2 210,00 680,00 107 289,83 35 510,17 142 800,00 RTS II / 2019

210,00
24 591241111R00 m2 62,00 575,00 14 555,64 21 094,36 35 650,00 RTS II / 2019

62,00
25 58380129 t 75,00 3 500,00 262 500,00 0,00 262 500,00 RTS II / 2019

75,00
26 900      R02 h 40,00 350,00 0,00 14 000,00 14 000,00 RTS II / 2019

40,00
63    1 315,79 781,81 2 097,60

27 631312411RM1 m3 1,10 1 900,00 1 315,79 781,81 2 097,60 RTS II / 2019
1,10

711    103 506,13 89 375,87 192 882,00
28 711212012RT3 m2 210,00 778,00 99 954,50 63 425,50 163 380,00 RTS II / 2019

210,00
29 711212231R00 m 42,00 139,00 3 551,63 2 286,37 5 838,00 RTS II / 2019

42,00
30 711774302R00 m 58,00 408,00 0,00 23 664,00 23 664,00 RTS II / 2019

58,00
767    1 237 500,00 74 000,00 1 311 500,00

31 7679951VDR00 soub 1,00 1 237 500,00 1 237 500,00 0,00 1 237 500,00 RTS II / 2019

1,00
32 7679951VDR00 soub 1,00 61 500,00 0,00 61 500,00 61 500,00 RTS II / 2019

1,00
33 7679951VDR00 soub 1,00 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 RTS II / 2019

1,00
783    385 000,00 77 000,00 462 000,00

34 7831923VDR00 soub 1,00 462 000,00 385 000,00 77 000,00 462 000,00 RTS II / 2018
1,00

96    0,00 31 824,00 31 824,00
35 965022131R00 m2 240,00 75,00 0,00 18 000,00 18 000,00 RTS II / 2019

240,00
36 965082933RT1 m3 48,00 160,00 0,00 7 680,00 7 680,00 RTS II / 2019

48,00
37 965082933RT2 m3 38,40 160,00 0,00 6 144,00 6 144,00 RTS II / 2019

38,40
97    0,00 13 872,00 13 872,00

38 979071121R00 m2 272,00 51,00 0,00 13 872,00 13 872,00 RTS II / 2019
272,00

H01    0,00 40 778,48 40 778,48
39 998012021R00 t 226,55 180,00 0,00 40 778,48 40 778,48 RTS II / 2019

226,55
H22    0,00 30 150,58 30 150,58

40 998223011R00 t 160,38 188,00 0,00 30 150,58 30 150,58 RTS II / 2019
160,38

M21    242 641,29 146 938,71 389 580,00
41 2101900VDRT1 soub 1,00 389 580,00 242 641,29 146 938,71 389 580,00 RTS II / 2019

1,00
M23    1 361 014,00 178 404,00 1 539 418,00

1   
Montáže potrubí - technologie kašny

5,865+217,8945+2,7876   
Komunikace pozemní a letištČ
PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný
160,3754   
Elektromontáže - technologie kašny
Elektromontáže technologie kašny - viz pĜilož. rozpis (cena se automaticky pĜenáší z listu Položky technologie)

16*15*0,16   
Prorážení otvorĤ a ostatní bourací práce
OþištČní vybour. kostek drobných s výplní kam. tČž
16*15+32   
Budovy obþanské výstavby
PĜesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

Bourání konstrukcí
Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2
16*15   
OdstranČní násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2
16*15*0,2   
OdstranČní násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2

1   
Doprava kašny na stavbu
1   
NátČry - specifikace viz. Technická zpráva (þást E5)
Zlacení kašny vþetnČ zaĜízení staveništČ - specifikace viz. Technická zpráva
1   

Zesílení dilataþních spár - dilatace tl. 12 mm.
58   
Konstrukce doplĖkové stavební (zámeþnické) - specifikace viz. Technická zpráva (þást E4)
Nerezová kašna na 3 nohách, kruh.prstenec o prĤm.7m, s povrch.úpravou a otvory pro trysky, vþ. výrobní a dílenské 
dokumentace
1   
Montáž ocelové konstrukce kašny vþ. kotvení

11,5*0,6*2*0,08   
Izolace proti vodČ
Hydroizolaþní povlak tl. 2 mm
14*15   
TČsnicí pás do spoje podlaha - stČna, žlab-nerezový pásek
42   

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ItĜ. 1t=4,0m2, 10 % doplnČní
300/4   
VytĜídČní a vyþištČní vybourané dlažby pro další použití - HZS
40   
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10, pod technologii, pod potrubí

3+3+4   
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)
Kladení dlažby drobné kostky, lože tl. 60 mm+spár. z vodČ nepropustné malty
15*14   
Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm
15*2+14*2+4   

1*1*0,7*4   
0,7*0,7*0,7   
0,8*0,8*0,7   
Beton základových pasĤ prostý C 20/25
0,5*0,5*15   
BednČní prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m

6   
Beton základových pasĤ prostý C 25/30
13*2*0,4*0,8   
13,2*2*0,4*0,8   
Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30



42 2301700VDR00 soub 1,00 178 404,00 0,00 178 404,00 178 404,00 RTS II / 2019

1,00

43 552421VD soub 1,00 1 361 014,00 1 361 014,00 0,00 1 361 014,00 RTS II / 2019

1,00
S    0,00 161 216,00 161 216,00

44 979082111R00 t 164,64 180,00 0,00 29 635,20 29 635,20 RTS I / 2018
164,64

45 979086112R00 t 164,64 166,00 0,00 27 330,24 27 330,24 RTS I / 2018
164,64

46 979981101R00 t 164,64 329,00 0,00 54 166,56 54 166,56 RTS I / 2018
164,64

47 979990001R00 t 164,64 100,00 0,00 16 464,00 16 464,00 RTS I / 2018
164,64

48 979082121R00 t 328,00 35,00 0,00 11 480,00 11 480,00 RTS II / 2018
328,00

49 979084212R00 t 60,00 369,00 0,00 22 140,00 22 140,00 RTS II / 2018
60,00

   119 297,80 140 565,19 259 862,99
13    0,00 52 374,96 52 374,96

50 131201110R00 m3 38,12 356,00 0,00 13 570,22 13 570,22 RTS II / 2019
42,09
-3,97

51 131201201R00 m3 38,12 968,00 0,00 36 898,80 36 898,80 RTS II / 2019
42,09
-3,97

52 131201209R00 m3 38,12 50,00 0,00 1 905,93 1 905,93 RTS II / 2019
38,12

15    43 707,68 4 391,73 48 099,41
53 151101901R00 m2 47,06 1 022,00 43 707,68 4 391,73 48 099,41 RTS II / 2019

47,06
16    0,00 10 177,67 10 177,67

54 162701105R00 m3 38,12 267,00 0,00 10 177,67 10 177,67 RTS II / 2019
38,12

17    0,00 1 025,39 1 025,39
55 171201101R00 m3 38,12 26,90 0,00 1 025,39 1 025,39 RTS II / 2019

38,12
19    0,00 10 768,50 10 768,50

56 199000002R00 m3 38,12 282,50 0,00 10 768,50 10 768,50 RTS II / 2019
38,12

27    7 308,80 1 283,26 8 592,06
57 271531113R00 m3 1,20 1 504,00 1 168,84 641,98 1 810,82 RTS II / 2019

1,20
58 273321411R00 m3 2,30 2 945,00 6 139,97 641,28 6 781,25 RTS II / 2019

2,30
31    24 151,15 13 602,55 37 753,70

59 311311912R00 m3 7,41 3 100,00 19 448,16 3 522,84 22 971,00 RTS II / 2019
4,23
2,23
0,96

60 274354011R00 kus 15,00 204,50 502,26 2 565,24 3 067,50 RTS II / 2019
15,00

61 274354031R00 kus 7,00 332,00 1 143,44 1 180,56 2 324,00 RTS II / 2019
7,00

62 311351101RT1 m2 11,20 607,00 3 057,29 3 741,11 6 798,40 RTS II / 2019
11,20

63 311351102R00 m2 11,20 231,50 0,00 2 592,80 2 592,80 RTS II / 2019
11,20

41    9 123,86 9 761,16 18 885,02
64 411321315R00 m3 2,88 3 060,00 7 399,98 1 407,55 8 807,54 RTS II / 2019

2,88
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25
2,725*4,225*0,25   

3+4   
BednČní nadzákladových zdí jednostranné - zĜízení
0,7*4*2*2   
BednČní nadzákladových zdí jednostranné-odstranČní
11,2   
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

0,25*4,225*2*2   
0,25*2*2,225*2   
0,2*0,6*4*1*2   
BednČní prostupu do 0,01 m2, dl. 0,25 m
11+4   
BednČní prostupu do 0,05 m2, dl.0,25 m

PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm
0,1*2,8*4,3   
Železobeton základových desek C 25/30
0,2*2,725*4,225   
Zdi podpČrné a volné
Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25

Uložení sypaniny do násypĤ nezhutnČných
38,1186   
Hloubení pro podzemní stČny, ražení a hloubení dĤlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
38,1186   
Základy

Pažení pĜíložné s ponecháním pažin - hl. do 4 m
(0,45+0,25+2+0,08+0,2+0,2)*(4,5*2+2,9*2)   
PĜemístČní výkopku
Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m
38,1186   
Konstrukce ze zemin

Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
2,925*4,525*(0,45+0,25+2+0,08+0,2+0,1+0,1)   
-0,3*2,925*4,525   
PĜíplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
38,1186   
Roubení

240/4   
Podzemní jímka pro technologii - stavební práce
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNċ
2,925*4,525*(0,45+0,25+2+0,08+0,2+0,1+0,1)   
-0,3*2,925*4,525   

164,64   
Poplatek za skládku stavební suti
164,64   
PĜíplatek k vnitrost. dopravČ suti za dalších 5 m
164*2   
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m

PĜesuny sutí
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
224,64-60   
Nakládání nebo pĜekládání suti a vybouraných hmot
164,64   
Kontejner, suĢ bez pĜímČsí, odvoz a likvidace, 3 t

Montáž technologie kašny - montáž, tlak. zk., uvedení do provozu, zaškolení (cena se automaticky pĜenáší z listu Položky 
technologie)
1   
Dodávka a Montáž technologie kašny - potrubí, kanálky odv., armatury - rozpis viz pĜíloha (cena se automaticky pĜenáší z 
listu Položky technologie)
1   



65 411354177R00 m2 26,04 387,00 1 723,88 8 353,60 10 077,48 RTS II / 2019
9,24

16,80
59    35 006,31 10 153,69 45 160,00

66 591241111R00 m2 30,00 572,00 7 006,31 10 153,69 17 160,00 RTS II / 2019
30,00

67 58380129 t 8,00 3 500,00 28 000,00 0,00 28 000,00 RTS II / 2019
8,00

96    0,00 3 205,80 3 205,80
68 965022131R00 m2 30,00 75,00 0,00 2 250,00 2 250,00 RTS II / 2019

13,80
16,20

69 965082933R00 m3 2,70 354,00 0,00 955,80 955,80 RTS II / 2019
2,70

H01    0,00 9 168,20 9 168,20
70 998012021R00 t 36,67 250,00 0,00 9 168,20 9 168,20 RTS II / 2019

36,67
H22    0,00 3 274,28 3 274,28

71 998223011R00 t 17,42 188,00 0,00 3 274,28 3 274,28 RTS II / 2019
17,42

S    0,00 11 378,00 11 378,00
72 979082111R00 t 9,74 180,00 0,00 1 753,20 1 753,20 RTS I / 2018

9,74
73 979086112R00 t 9,74 166,00 0,00 1 616,84 1 616,84 RTS I / 2018

9,74
74 979981101R00 t 9,74 329,00 0,00 3 204,46 3 204,46 RTS I / 2018

9,74
75 979990001R00 t 9,74 100,00 0,00 974,00 974,00 RTS I / 2018

9,74
76 979082121R00 t 30,00 35,40 0,00 1 062,00 1 062,00 RTS II / 2018

30,00
77 979084212R00 t 7,50 369,00 0,00 2 767,50 2 767,50 RTS II / 2018

7,50
5 267 161,76

Poznámka:

9,74   
PĜíplatek k vnitrost. dopravČ suti za dalších 5 m
30   
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m
30/4   

Celkem:

9,74   
Nakládání nebo pĜekládání suti a vybouraných hmot
9,74   
Kontejner, suĢ bez pĜímČsí, odvoz a likvidace, 3 t
9,74   
Poplatek za skládku stavební suti

1,6195+8,4148+19,1741+7,4644   
Komunikace pozemní a letištČ
PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný
17,4164   
PĜesuny sutí
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

4,6*3   
16,2   
OdstranČní násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2
3*4,5*0,2   
Budovy obþanské výstavby
PĜesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm
5*6   
Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ItĜ. 1t=4,0m2
8   
Bourání konstrukcí
Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2

PodpČrná konstr. stropĤ do 30 kPa - zĜízení
2,2*4,2   
2*4,2*2   
Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)



Kašna na KarlovČ námČstí v TĜebíþi

D2- dokumentace technických a technologických zaĜízení

P.þ. typ Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
Díl: M21 Elektromontáž, Ĝízení, osvČtlení
1 00001 Podružný elektrorozvadČþ technologie RM1 v provedení jako sestava 

plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55
kus 1,00 9 200,00 9 200,00

2 332-436 Spínaný zdroj 24VDC, 200W kus 3,00 1 475,00 4 425,00

3 CYKY-J 3x1,5 Kabeláž ke svČtlĤm CYKY-J 3x1,5 bm 146,00 23,00 3 358,00

4 Kopo 40 Kabelová chrániþka D40 bm 68,00 23,00 1 564,00

5 LED OV1 Nerezový pĜisazený LED reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68, 
jednobarevný- teplá bílá

kus 3,00 12 350,00 37 050,00

6 LED OV2 Liniový LED reflektor, 12W/m IP68, 12V, délka segmentu 3660mm v 
rádiusu 3500mm, jednobarevný- teplá bílá, vþ. kotvení

kus 6,00 12 813,00 76 878,00

7 KP 1-2 Nerezová kabelová prĤchodka jednovývodová, G1" kus 6,00 413,00 2 478,00

8 00002 Anemometr s Ĝízením kompl. 1,00 19 125,00 19 125,00

9 00003 Venkovní snímaþ teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, IP65 kus 1,00 14 613,00 14 613,00

10 00004 PĜevodník optika- ethernet dle požadavku dodavatele optického vlákna kus 1,00 7 038,00 7 038,00

11 TS 411 010 Tlakový spínaþ, rozsah nastavení 1-10bar kus 1,00 2 725,00 2 725,00

12 00005 Ovládací panel Ĝízení mlžení kus 1,00 10 000,00 10 000,00

13 MF2222676 Frekvenþní mČniþ 2,2kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-
400Hz; 6A

kus 1,00 11 200,00 11 200,00

14 00006 Jednoduchá ovládací jednotka pro mČniþ                                                                                                      kus 1,00 1 475,00 1 475,00

15 MF22288 Odrušovací filtr pro frekvenþní mČniþe do výkonu 15 kW kus 1,00 1 875,00 1 875,00

16 FX3U-32MR/ES ěídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A kus 1,00 31 250,00 31 250,00

17 SW1 Aplikaþní sw PLC kompl 1,00 23 750,00 23 750,00

18 00007 Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška kompl 1,00 24 750,00 24 750,00

19 00008 RozvádČþ pro odrušovací filtr oznaþený RF1, v provedení jako plastová 
rozvodnice GW44211 na omítku s rozmČry 380x460x180 mm, krytí IP56, 
bez ceny filtru

kus 1,00 3 575,00 3 575,00

20 00009 RozvádČþ pro frekvenþní mČniþe oznaþené RFM1 v provedení jako 
oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65, 

kus 1,00 10 163,00 10 163,00

21 00010 Nucené odvČtrání strojovny odtahovým ventilátorem kompl. 1,00 1 975,00 1 975,00

22 00011 Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V kus 1,00 488,00 488,00

23 00012 Drobný elektroinstalaþní materiál kompl. 1,00 21 125,00 21 125,00

24 00013 Elektroinstalaþní práce kompl. 1,00 65 750,00 65 750,00

25 00014 Revizní zpráva kompl. 1,00 3 750,00 3 750,00

Celkem za M21 Elektromontáž, Ĝízení, osvČtlení 389 580,00

Díl: M35 Montáž þerpadel, kompresorĤ
26 315111114 Montáž technologie kompl. 1,00 157 500,00 157 500,00

27 03511234 Tlakové zkoušky hod. 6,00 871,00 5 226,00

28 03511235 Kompletace, uvedení do provozu hod. 16,00 871,00 13 936,00

29 03511236 Zaškolení obsluhy hod. 2,00 871,00 1 742,00

Celkem za M35 Montáž þerpadel, kompresorĤ 178 404,00

Díl: M99 Ostatní dodávky a práce "M"
30 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,00 1 250,00 1 250,00

31 3519999 Provozní Ĝád kompl. 1,00 6 125,00 6 125,00

32 3511239 PD ve stupni realizaþní, Dílenská dokumentace kompl. 1,00 18 750,00 18 750,00

33 3511241 Doprava kompl. 1,00 27 500,00 27 500,00

34 VS 1201 Litinový poklop 600x600mm, tĜída zatížení B125, vþ. tČsnČní a uzamykání kus 2,00 11 200,00 22 400,00

35 50984 Mosazná napČnČná tryska typu Kaskáda,  ústí 70mm, pĜipojení G6/4" kus 3,00 7 200,00 21 600,00

36 50960 Mosazná pramínková tryska typu Kometa,  ústí 6mm, pĜipojení G1" kus 87,00 281,00 24 447,00

37 IT504C Nerezová vysokotlaká mlžná tryska,  ústí 0,4mm, pĜipojení UNC 10-24 kus 60,00 388,00 23 280,00

38 atyp.plast 01 PP jednoplášĢová strojovna technologie, vnitĜní rozmČry 3,7x2,2x2,0m, s 
integrovanou retenþní nádrží 1,5x2,2x2,0m, objem 6,,6m3, 2x vstupní otvor 
600x600mm, vþ. tČsnČných prostupĤ, žebĜíkĤ a þerpací jímky, bez poklopu

kus 1,00 190 625,00 190 625,00

39 atyp.plast 02 PP zachycovaþ neþistot s nerezovým sítem kus 1,00 3 125,00 3 125,00

40 atyp.plast 03 PP podstavec þerpadla kus 3,00 500,00 1 500,00

41 atyp.plast 04 PP svaĜovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 1,00 2 363,00 2 363,00

42 atyp.plast 05 PVC rozvadČþ DN65 trysek Kometa, 3x tlakový pĜívod G2,5", 87x vývod 
trysky G1/2", vþ. kotvení

kus 1,00 47 325,00 47 325,00

43 atyp.plast/nerez 01 PP šachtiþka odvČtrání s nerezovou krycí mĜížkou kus 1,00 2 625,00 2 625,00

44 atyp.nerez 01 Nerezová nádržka trysky 450mm, výšky 280mm, pĜívod trysky G6/4", 
vypouštČní G2", vratná vČtev DN100, nerezová  kabelová prĤchodka G1", 
kotvení reflektoru, nerezová pĜepadová hrana, nerezová krycí mĜížka vþ. 
nerezového   kotvení s výškovou rektifikací

kus 1,00 21 200,00 21 200,00

45 atyp.nerez 02 Nerezová nádržka trysky 600mm, výšky 280mm, pĜívod trysky G6/4", 
vypouštČní G2", vratná vČtev DN100, nerezová  kabelová prĤchodka G1", 
kotvení reflektoru, nerezová pĜepadová hrana, nerezová krycí mĜížka vþ. 
nerezového   kotvení s výškovou rektifikací

kus 1,00 21 875,00 21 875,00

Výkaz výmČr

Stavba :
Objekt :
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46 atyp.nerez 03 Nerezová nádržka trysky 750mm, výšky 280mm, pĜívod trysky G6/4", 
vypouštČní G2", vratná vČtev DN100, nerezová  kabelová prĤchodka G1", 
kotvení reflektoru, nerezová pĜepadová hrana, nerezová krycí mĜížka vþ. 
nerezového   kotvení s výškovou rektifikací

kus 1,00 23 313,00 23 313,00

47 atyp.nerez 04 Nerezová odtoková štČrbinová armatura 200x150mm, délka 15,00m, šíĜka 
štČrbiny 20mm, výška lemu 20mm, 4x gravitaþní odtok DN100, souþásti je 
navaĜený jekl 60x40mm s navrtanou horní plochou v úrovni HI, 7x 
gravitaþní odtok DN50, vþ. nerezového kotvení

kus 1,00 247 938,00 247 938,00

48 atyp.nerez 05 Odtokový stavebnicový žlab z polymerického betonu, rozmČry 
130x150mm, délka 15,00m, 4x gravitaþní odtok DN100, nerezový 
nástavec výšky 150mm se štČrbinovým odtokem šíĜky 20mm

kus 1,00 81 000,00 81 000,00

49 atyp.nerez 06 Nerezový rozvadČþ mlžení, pĜívod G3/8", 6x vývod G1/4" kus 1,00 4 150,00 4 150,00

50 atyp.nerez 07 Atypický nerezový pĜipojovací kus trysky, velikost 
30x30x30mm, 2x pĜipojení G1/4", 1x vývod UNC 10-24

kus 60,00 650,00 39 000,00

51 570341N OdstĜedivé plastové þerpadlo trysek Kaskáda s integrovaným 
zachycovaþem neþistot, pĜipojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=22m³/h pĜi 
13mvs, 400V

kus 1,00 43 875,00 43 875,00

52 570341N OdstĜedivé plastové þerpadlo trysek Kometa s integrovaným 
zachycovaþem neþistot, pĜipojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=25m³/h pĜi 
12mvs, 400V

kus 1,00 45 313,00 45 313,00

53 70/5,8-E Vysokotlaké tĜíplunžrové þerpadlo s pĜepouštČcím ventilem, filtrem vstupní 
kapaliny a   manometrem výtlaku, 400V, výkon motoru 1,10kW, prĤtok 
5,8l/min pĜi 70barech, IP55,  pĜipojení G1/2'/G3/8"

kus 1,00 105 375,00 105 375,00

54 570418 OdstĜedivé plastové þerpadlo filtrace s integrovaným zachycovaþem 
neþistot, pĜipojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h pĜi 8 mvs, 230V

kus 1,00 15 163,00 15 163,00

55 IT.0250 Vysokotlaká polyamidová hadice 6,35mm m 128,00 81,00 10 368,00

56 IT.0330 Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm pĜipojení kus 18,00 413,00 7 434,00

57 RA109P421 Plastový potrubní zachycovaþ neþistot G1" s bavlnČnou vložkou 5-10µm kus 1,00 2 738,00 2 738,00

58 15782 Pískový plastový filtr s boþním pĜipojením 11/2", vnitĜní prĤmČr D500, 
prĤtok 9m³/h

kus 1,00 14 188,00 14 188,00

59 00596 Filtraþní písek 0,6-1 mm kg 100,00 10,00 1 000,00

60 32581 Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s boþním pĜipojením na filtr, 
pĜipojení 11/2" 

kus 1,00 36 700,00 36 700,00

61 1214 Automatická dávkovací stanice- mČĜení a udržování pH a koncentrace 
chloru

kus 1,00 46 100,00 46 100,00

62 12130 Kanystr s korektorem pH, 20l kus 1,00 875,00 875,00

63 12075 Kanystr s chlornanem sodným, 20l kus 1,00 875,00 875,00

64 2130.00.77 Plastová podlahová vpusĢ DN100 s dvojitou zpČtnou klapkou kus 1,00 3 363,00 3 363,00

65 WGME-240 Jednoduchý zmČkþovací filtr s objemovým Ĝízením s kapacitou 240°dHxm³, 
vþ. nádoby na sĤl

kus 1,00 22 413,00 22 413,00

66 SD-1" Sestava dopouštČní vþetnČ By-passu - 1" a nerezových ponorných sond kompl. 1,00 6 063,00 6 063,00

67 EVPI 2020 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,00 4 575,00 4 575,00

68 RA109P421 Kartušový filtr G 1 vþetnČ filtraþní vložky 50 mic kus 1,00 1 400,00 1 400,00

69 AQ-20018 Potrubní systémový oddČlovaþ DN25 (ochranná jednotka BA dle ýSN EN 
1717)

kus 1,00 11 200,00 11 200,00

70 02716 Tr PVC D160,dl.6m,PN 10 m 1,00 538,00 538,00

71 02713 Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 m 1,00 251,00 251,00

72 02711 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 2,00 153,00 306,00

73 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 83,00 106,00 8 798,00

74 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 38,00 69,00 2 622,00

75 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 7,00 738,00 5 166,00

76 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 6,00 523,00 3 138,00

77 0567075 Ventil zpČtný D 75 PVC kus 2,00 1 763,00 3 526,00

78 0567050 Ventil zpČtný D 50 PVC kus 1,00 600,00 600,00

79 0501075 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 4,00 169,00 676,00

80 PV01063AP Koleno D 63/90° PN 16 PVC kus 24,00 55,00 1 320,00

81 PV02063AP Koleno D 63/45° PN16 PVC kus 22,00 59,00 1 298,00

82 PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 18,00 35,00 630,00

83 PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 16,00 39,00 624,00

84 0503160 T-kus D160 PVC lepení kus 2,00 1 938,00 3 876,00

85 0503075 T-kus D 75 PVC lepení kus 6,00 236,00 1 416,00

86 7503063 T-kus D 63 PVC,PN10 lep kus 2,00 76,00 152,00

87 0551475 Šroubení D 75x21/2"ext. kus 4,00 625,00 2 500,00

88 0551463 Šroubení D 63x2"ext.PVC kus 1,00 213,00 213,00

89 0551250 Šroubení D 50x6/4"ex.tČsn kus 4,00 178,00 712,00

90 0505863 Nátrubek D 63x2"int.kov kus 6,00 176,00 1 056,00

91 0505850 Nátrubek D 50x6/4"int. kov kus 3,00 135,00 405,00

92 0506162 Redukce kr.D160x110 PVC kus 3,00 489,00 1 467,00

93 0506111 Redukce kr.D110x75 PVC kus 3,00 238,00 714,00

94 0225607563 Redukce kr.75x63 PVC kus 3,00 44,00 132,00
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95 0506076 Redukce kr.D 75x50 PVC kus 5,00 69,00 345,00

96 0506112 Redukce kr.D110x63 PVC kus 3,00 224,00 672,00

97 0225606350 Redukce kr.63x50 PVC kus 3,00 28,00 84,00

98 0580110 Klapka uzavírací D110 PVC kus 2,00 3 725,00 7 450,00

99 0581110RA Sada pĜírub D110 ke kla kus 2,00 2 064,00 4 128,00

100 150/1 Kanalizaþní trubky SN4 DN 150 1m kus 40,00 350,00 14 000,00

101 125/1 Kanalizaþní trubky SN4 DN 125 1m kus 32,00 206,00 6 592,00

102 100/1 Kanalizaþní trubky SN4 DN 100 1m kus 42,00 173,00 7 266,00

103 HT150/1000 Trubka PP HT   DN 150 1000m kus 5,00 581,00 2 905,00

104 HT150/250 Trubka PP HT   DN 150 250m kus 8,00 269,00 2 152,00

105 KGB150/87 Koleno DN 150 87° kus 12,00 188,00 2 256,00

106 KGB150/45 Koleno DN 150 45° kus 18,00 149,00 2 682,00

107 KGB125/87 Koleno DN 125 87° kus 3,00 121,00 363,00

108 KGB125/45 Koleno DN 125 45° kus 12,00 86,00 1 032,00

109 KGB100/87 Koleno DN 100 87° kus 24,00 80,00 1 920,00

110 KGB100/45 Koleno DN 100 45° kus 48,00 63,00 3 024,00

111 KGEA150/100/45 Jednoduchá odboþka 45° DN 150 DN 100 kus 9,00 229,00 2 061,00

112 KGEA100/100/45 Jednoduchá odboþka 45° DN 100 DN 100 kus 4,00 143,00 572,00

113 KGR150/100 Redukce DN 150 DN 100 kus 2,00 119,00 238,00

114 4052836205001 KG pĜesuvka DN100 kus 3,00 63,00 189,00

115 HTB150/87 Koleno PP HT DN 150 87° kus 3,00 254,00 762,00

116 HTEA150/150/87 Jednoduchá odboþka PP HT  87° DN 150 DN 150 kus 1,00 803,00 803,00

117 HTEA150/100/87 Jednoduchá odboþka PP HT  87° DN 150 DN 100 kus 3,00 550,00 1 650,00

118 HTEA100/100/87 Jednoduchá odboþka PP HT  87° DN 100 DN 100 kus 1,00 88,00 88,00

119 0590300 ýistiþ PVC litr 3,00 400,00 1 200,00

120 900102 Teflonová páska kus 25,00 21,00 525,00

121 0590101 Lepidlo PVC-U litr 3,00 750,00 2 250,00

122 KM pozink. plast Kotvící materiál, úchyty kg 20,00 188,00 3 760,00

123 3511245 Vedlejší náklady - ZaĜízení staveništČ kompl. 1,00 25 000,00 25 000,00

124 3511246 Vedlejší náklady - Kompletaþní þinnost kompl. 1,00 12 500,00 12 500,00

Celkem za M99 Ostatní dodávky a práce "M" 1 361 014,00
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