ev. & PFikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20

M NEMOCNICE W :
V'QF oenic ev. €. Prikaznika:

PRIKAZNIi SMLOUVA

- o vykonu technického dozoru investora
uzaviena v souladu s & 2430 a nasl. o zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale
jen”“0ObEzZ")

I
Smiuvni strany:

PRIKAZCE

Nazev: Fakultni nemocnice Ostrava |
Sidlo: 17.listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
I€: i:ibé-ié’éé’é"""""""'""""B'E """" cz @é&éé’éé """"""" je platcem DPH

ZFizovaci listina MZ CR ze dne 25. listopadu 1990 &. . OP-054-25.11.90

Zastoupena: MUDr. Jitim Havrlantem, MHA, feditelem FN Ostrava
Kontaktni osoba:

" déle jen ,P¥ikazce”

[ PRIKAZNIK \

Spolecnost pod ndzvem ATS INTERNATIONAL sestdvajicl z téchto clenu

| Obchodni firma: ATS International Projects S.1.0.
Sidlo: Mafikova 1969/7, 621 00 Brno ﬁeckowce ________________
I&: 26926733 DIE: |cz26926733  JeplatcemDPH
zapsana v obchodnim rejs;t‘r‘:'l'c-t]-\}-e'd'e'r;f—é'r{r{kféjék;&i soudem v Brné oddul C ‘vlozka 45915
Jednajici: Ing. Pavel anﬁrca jednatel spolecnostl .
a
Obchodni firma: INVIN s.r.o. B
Sidlo: Sochorova 3178/23,616008m0
I1&: 29211751 pié: |cz29211751 Je platcem DPH
zapsana v obchodnim rejstrlku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, vloZka 66033

| Jednajici: ] [ Ing. Martin MIEoch, jednatel spole&nosti

déle jen , Prikaznik"

spoleéné dale také jen ,smiuvni strany”
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Fm ev. & Pfikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20
FAKULTN! NEMOCNICE

DSTRAVA ev. & Pfikaznika:

Preambule

Pfikazce a Pifkaznik uzaviraji tuto smlouvu na zakladé vysledku vybéru dodavatele vetejné zakazky
,FN Ostrava — Vystavba budovy pro psychiatrickou péc&i -~ technicky dozor investora.” (ddle jen
,Vefejna zakdzka").

2

I,
Zékladni ustanoveni

Smluvni strany se ve smyslu & 2430 ObfZ dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi timto
zédkonem, a uzaviraji tuto pfikazni smlouvu (dale jen , Smlouva”).

Smluvni strany prohlasuji, ze tudaje uvedené v této Smlouvé jsou v souladu s pravni a faktickou
skutecnosti v dobé& uzavieni Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajl
oznami bez prodlen! pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Uétu PFikaznika je Pfikaznik
povinen rovnéi dolo#it viastnictvi k novému Gc¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penéZniho Ustavu. PFi zméné identifikagnich Udaji smluvnich stran vEetné zmény G&tu neni nutné
uzavirat ke Smlouvé dodatek.

Smluvn{ strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tutoc Smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Pfrikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni sveho zdvazku z této Smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu pro pripad zpusobeni skody.

Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této Smlouvy.

U&elem Smlouvy je zajidténi vykonu technického dozoru investora (dale jen ,TDI”) pfi realizaci
stavby "FN Ostrava — Vystavba budovy pro psychiatrickou péci”, realizovanou v sidle Pfikazce,
na pozemcich parc. & 1738/10, 1739/11, 1739/179, 1739/181, 1739/182, 1439/189, 1739/457,
1739/460 v katastrélnim Gzemi 715174 — Poruba, Katastrdinf Gfad pro Moravskaslezsky kraj,
Ktatastralni pracovisté Ostrava, kod 807 (dale jen ,Stavba” nebo ,Stavenisté”).

gy

Projekt "FN Ostrava — Vystavba budovy pro psychiatrickou péci” je realizovan v rémci projektu
reg. ¢. C2.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0012499, ktery je spolufinancovan v rdmci Evropského fondu
pra regionalni rozvoj.

.
Pfedmét Smiouvy

Ptikaznik se zavazuje pro Pfikazce, jeho jménem a na jeho Ufet vykondvat TDI pfi praci na Stavbé
v souladu s § 152 zdkona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjiich pfedpist (ddle jen
»Stavebni zakon”) a zidkonem &. 360/1992 Sb., zadkon Ceské narodni rady o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolan! autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,Dozor”).

P¥ikaznik se zavazuje vykonavat Dozor v souladu:
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th ev. &, Pfikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20
FAKULTNI NEMGCNICE

OSTRAVA ev. €. Pfikaznika:

o se zadavaci dokumentaci pro Verejnou zakdzkuy;

o s poiadavky dotéenych organi, uzemnim a stavebnim povolenim, pravnimi predpisy a
pokyny Pfikazce a metodickymi pokyny;

o se smlouvou o dilo na realizaci Stavby uzaviené dne 17.12.2019 mezi Pfikazcem a
Zhatovitelem Stavby, tj. spole¢nosti STRABAG a.s., IC:60838744, (dale jen ,Smlouva o dilo”).
Smluvni strany berou na védomi, 7e tato Smlouva a Smlouva o dilo nejsou smlouvami
zavislymi;

o s prilohou €. 1 Smlouvy — Rozsah poZadovanych Cinnosti TDI (déle jen ,Pfiloha € 17} a
projektovou dokumentaci a vykazem vymeér, které jsou zvefejnény na profilu zadavatele pod
odkazem https //www.tenderarena.cz/profilizakazka/detail.jsf?id=261562 .

3. Ptikazce se zavazuje provadét Dozor v nasledujici ¢etnosti:
a. TDI denné a navic pofadat jednou tydné kontrolni den v souladu s Prilohou &. 1;

Pro vylouteni pochybnosti chapou smluvni strany jeden den jako dobu v jednom dni, po kterou
probihajl na Stavbé stavebni prace.

4. Prikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za fadné provadéni TDI dplatu dle €I, V. této Smlouvy.

5. Smluvni strany prohlasuji, e pfedmét této Smlouvy nenf pinénim nemoinym a Ze Smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

6. Soucasti Dozoru jsou i sluiby blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné k fadnému vykonu
Dozoru o kterych, vzhledem ke své kvalifikaci a zkuienostem odbornika, PFikaznik méi nebo mohl
védeét,

7. Realizaéni tym - pfikaznik bude Pfedmét Smlouvy realizovat majoritné za G&asti (prostiednictvim)
osob, které jsou uvedeny v pfiloze €. 2 této Smlouvy — Realizatni tym Pfikaznika. V pfipadé, Ze
dojde ke zméné téchto osob je Pfikaznik povinen tuto skutecnost ozndmit Prikazci nejpozdéji do
S (slovy: péti) pracovnich dnl od vzniku této skuteénosti. Novd osoba, kterd bude souédstl
realizacniho tymu, musi spliovat podminky, které Pfikazce stanovil v Zadavaci dokumentaci.
Zarovefi s ozndmenim o zméné osoby tak budou doruéeny doklady, které budou prokazovat
osvédieni o vzdélani a odborné kvalifikaci této nové osoby. O této zméné bude vyhotoven
pisemny dodatek k této Smlouvé,

v,
Doba a misto pinéni

1. Predpokladana doba realizace Stavby gini 670 dn(, pocitano od data 6.1.2020. (dale jen “Doba
realizace Stavby”).

2. Piikaznik se zavazuje zahdjit provadéni Dozoru do tfi dni od dorucCeni pisemné vyzvy
Piikaznikovi.

3. Piikaznik bude vykondavat Dozor v souladu s &lankem 1ll. této Smlouvy, po celou Dobu realizace
Stavby, nebude-li smiuvnimi stranami dohodnuto jinak.

4. P¥ikaznik viak neukoné& Dozor dfive, nei bude vydan kolauda&ni souhlas pro ufivdni Stavby,
popfipadé odstranéna poslednf vada z kolauda&niho 3etfeni a zarover nebude Dozor ukonden
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_ Fl\p ev. &. Pfikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20
FAKL i.”g')!STRA\?ﬁE MOCHICE

ev. €. Prikaznika:

: 1)

dfive, nei dojde Zhotovitelem Stavby k odstranéni vedkerych vad a nedodélk( Stavby (bez
ohledu na pFevzeti Stavby), bez ohledu na sjednanou Dobu realizace Stavby.

Mistem vykonu Dozoru je Stavba. Umisténi Stavby je déle specifikovano v projektové
dokumentaci, ktera byla nedilnou soucésti zadavacich podminek pro Vefejnou zakdzku a kterd je
zakladnim podkladem pro vykon Dozoru,

V.
Uplata

Uplata za prace a ¢innosti ujednané v pfedmétu této Smiouvy je sjednana dehodou smluvnich
stran.

Uplata P¥ikaznika za Dozor v rozsahu sjednaném dle této Smlouvy Cini:
Za vykon TDI:

Cena v K¢ 1.050.000 K¢ bez DPH

Cena v K& 220.500 K¢ DPH samostatne 21 %

Cenav K¢ 1.270.500 K¢ s DPH

dale jen ,Cena”.

P¥tkaznikovi vznikne narok na zaplaceni:

a. prvni asti Ceny ve vy3i 40% Ceny po ukonleni prvni etapy Stavby, tj. ukongenim hrubé
stavby;

b. druhé &asti Ceny ve vyii 40% Ceny po ukonceni druhé etapy Stavby, tj. vydanim kolauda&ntho
souhlasu pro uzivani Stavby;

c. tFeti E4sti Ceny ve vysi 20% Ceny po odstranéni vad a nedodélki nebranicich uZivani Stavby.

VCen& jsou zahrnuty veskeré nékiady Pfikaznika nutné nebo uacelné vynaloZené
pfi provadéni Dozoru véetné spravnich poplatkd a také Skoda vznikla Pfikaznikovi v souvislosti
s provadénim Dozoru, a to za pfedpokladu, Ze tato Skoda nebyla zavinéna poruenim povinnosti
Piikazce. Soudsti sjednané Ceny je rovng: zévazek Pfikaznika k pfipadné Pfikazcem vyZadané
spolupraci pfi fedeni reklamaci a zarutnich oprav na Stavbé dotykajicich se ¢innosti TDI po celou
dobu trvani zaruéni doby Stavby sjednané ve Smiouvé o dilo.

Cena je dohodnuta jaka nejvyse pfipustna a plati po celou dobu trvani platnosti této Smlouvy.

Vi,
Platebni padminky

Smiuvni strany se dohodly, ze zdlohy nebudou poskytovany a Ptikaznik neni opravnén pozZadovat
jejich vyplaceni.

2. V souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zdkona &. 235/2004 Sb. o dani za pfidané hodnoty, v

platném znéni, sjednavaji smluvni strany dil¢i pinéni. Piikazce uhradi Cenu po Edstech v souladu
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Eiik LTEMN)EM BEIEE ev, &, Pfikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20

OSTRAVA ev. €. Pfikaznika:

s €l. V. odst, 3 této Smlouvy. Cena za Dozor je dana jako cena pevna (kone¢na). Pfipadné zkracen(
Ihtty realizace nema na vysi této Ceny vliv,

Podkladem pro uhradu Ceny budou faktury, vystavené Pfikaznikem a odsouhlasené Piikazcem,
které budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 28 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pFidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis. Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nélejitosti
pro dafiovy doklad obsahovat také:

a) Ccislo Smlouvy Pfikazce,

b) nézev, sidlo, IC, DIC PFikazce a Pikaznika,

c) pfedmét Smlouvy, tj. text ,vykon technického dozoru investora pro vyie uvedenou stavbu®,

d) oznaCeni banky a &isla uftu, na ktery md byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlisné

od &isla uvedeného v ¢l. I, je Piikaznik povinen o této skute&nosti informovat P¥ikazce),

e) lhitu splatnosti faktury,
f) iméno a viastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu,
g) na fakturach musi byt vidy uveden registracn/ kad projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0012499 a véta ,Tento projekt je spolufinancovan v ramci
Evropského fondu pro regionalni rozvoj”.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélefitost, & bude-li
vystavena chybné, bude vracena Pfikazcem Pikaznikovi k doplnéni & opravé, Ve vracené faktufe
Prikazce vyznali ddvod vréceni. Odeslanim vadné faktury zpét Prikaznikovi pFestavd bézet
plvodnf doba splatnosti. Pfikaznik provede opravu vystavenim noveé faktury, kterou bezodkladné
zasle Pfikazci. Dorucenim opravené faktury poéina béiet nova doba splatnosti.

Fakturovana cena je splatnd do 30 dni ode dne dorugeni fakturaéniho dokladu PFikazci.
Terminem uhrady se rozumi den odepsani penéinich prostfedkd z Gctu Prikazce. Stejny termin
splatnosti bude platit pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb {napf. drokd z prodleni,
smluvnich pokut, nahrady skody aj.).

Cena dle této Smlouvy bude hrazena v korunéch ¢eskych, a to bezhotovostnim pfevodem na Get
Pfikaznika.

Smiuvni strany se v souladu s § 26, odst. 3, zakona ¢, 235/2004 o DPH v platném zné&ni dohodly,
Ze Prikaznik bude zasflat dafiové doklady, vtetng pfiloh vyhradné e-mailem na adresu:

efakturace-inv@fno.cz

Pokud nebude dohodnuta jinak, Pfikaznik se zavazuje pfi této komunikaci dodriovat nasledujici
pravidla:

a. v jednom e-mailu budou jako pfilohy zaslany dokumenty vztahujici se pouze k jedné faktufe,
plati tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a souvisejici dokumenty";

b. viechny pfiloZené dokumenty budou vyhradné ve formatu PDF a v pofadi dokladi: faktura,
ostatni souvisejici dokumenty;

. Prikazce se zavazuje akceptovat takto zasilané dokumenty, pokud spliuji ostatni néle¥itosti
dané zdkonem,
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Fw ev. & Pfikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20

EAKULTN| NEMOCNI . "
i B(J)Esmnwf LIS ev, &. Prikaznika:

7. Piikazce je oprdvnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a éinnosti. Pikaznik je povinen
oprdvnénym zastupctm Pfikazce provedeni kontroly umoZnit,

Vil.
Prava a povinnosti Pfikazce

1. Pfikazce je povinen prizvat Prikaznika ke viem rozhodujicim jedndnim tykajicich se Stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zdpis nebo informace o jednéanich, kterych se P¥ikaznik
nezucastnil,

2. Prikazce je povinen poskytnout Pfikaznikovi veskeré informace a dostupnou dokumentaci
nezbytnou pro Fadny vykon Dozoru a dal$i nezbytné podklady, jei si Pfikaznik vyzada. Zarover je
Pfikazce povinen vytvofit Pfikaznikovi vhodné podminky umozfiujici fédné pinéni jeho zavazki
podle této Smlouvy, poskytnout Prikaznikovi nezbytnou soudinnost a umoznit Pfikaznikovi
pristup na vedkera pracovisté Prikazce v rozsahu zabezpetujicim ¥ddné provadéni Dozoru podle
této Smlouvy,

3. Prikazce se z(¢astni pfedani Stavenisté Zhotoviteli Stavby, pfejimaciho Fizeni Stavby
od zhotovitele Stavby a zavéretné kontrolni prohlidky Stavby konané stavebnim Ufadem
ve smyslu Stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

4. Ptikazce se zavazuje, #e v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne Pfikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podklad(, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichi potieba
vznikne v pribéhu pinéni této Smlouvy. Tute pomoc poskytne Pfikaznikovi ve Ihiité a rozsahu
dojednaném ob&ma smluvnimi stranami.

5. Pfikazce se zavazuje pfedat Pffkaznikovi bez zbyteéného odkladu pravomocna stavebni povolenf
tykajici se realizace Stavby.

6. Pfikazce je povinen vystavit véas PFikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZaduji uskuteénénf
prévnich ukont jménem Prikazce, pisemné pinou moc.

Vi,
Prava a povinnosti Piikaznika
1. Pfikaznik je povinen dodriovat povinnosti v souladu s Pfillohou &. 1 a Pfilohou €. 2 a dale také:

a) Predklddat Pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici plsemnosti tykajici se realizace Stavby, tj.
zjm. zkontrolované mésitni fakturace, dokladovd ¢3st apod.

b) Uplatriovat prava Pfikazce ze Smlouvy o dilo v rozsahu vykonavanéha Dozoru.

c] Bez zbytecného odkladu piedat Pfikazci jakékoliv vici ziskané pro ného pfi vykonavani
Dozoru.

d) Postupovat pii vykonu Dozoru osobng, samostatné a s odbornou pééi.

e) Ridit se pfi vwkonu Dozoru pokyny Pifkazce a jednat v jeho zajmu.
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Fm ev. &, Pfikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20

FAKULTNI NEM =
AR erRava T O CNICE ev. & PFikaznika:

f)  PFi vykonu Dozoru upozornit Pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokynd, které by mohly
mit za nasledek vznik 3kody, a to ihned, kdyi se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé, ie
Pfikazce i pfes upozornéni Pfikaznika na spin&ni pokyn( trvd, Pfikaznik neodpovida za kodu
takto vzniklou.

g) Bez odkladl oznamit Pfikazci veskeré skutegnosti, které by mohly vést ke zméné pokynd
Prikazce.

h) Kontrolovat vécnou spravnost faktur vystavenych zhotovitelem Stavby, a to ve vztahu
k Dozoru a tyto pak pFedklddat Pikazci do 5 pracovnich dnt od jejich dorudenl P¥kaznikovi.

i)  Poskytovat PFikazci veikeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j)  Dodriovat pfi vykonu Dozoru zdvazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna zavaznd nebo doporutujici vyjadfeni vefejnopravnich organd a organizaci.

2. Piikaznik se zavazuje zachovdvat mléenlivost o vSech informacich, o kterych se dozvédal
v souvislosti s provad&nim Dozoru nebo které jsou obsahem Dozoru. Pfikaznik se zavazuje
neposkytnout tyto informace tfetim osobam bez souhlasu P¥ikazce.

3. Pfikaznik nesmi byt v 2ddném vztahu se zhotovitelem Stavby. Pokud by takovd situace nastala,
musi o tom bezodkladng pisemné informovat Pfikazce.

4. Pifkaznik nesmi bez souhlasu Piikazce postoupit své prava a povinnosti plynouci z této Smlouvy
tieti osobe.

5. Pfikaznik se mlZe odchylit od pokyni Pfikazce, jen jeli to naléhavé nezbytné v zajmu P¥ikazce, a
pokud nemuZe véas obdrZet jeho souhlas. V zadném pfipadé se viak PFikaznik nesmi od pokyn(
Pfikazce odchylit, jestlife je to zakazano Smlouvou nebo Piikazcem.

6. Podle zakona islo 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve zn&ni pozdéjéich
predpist, je Pfikaznik povinen spoluptisobit pfi kontroldch hospodatent, provadénych u Pfikazce
organem finanéni kontroly,

IX.
Odpovédnost za $kodu

1. Odpoveédnost za Skodu se Fidi pfisluinymi ustanovenimi Ob¢Z, nestanovi-li tato Smiouva jinak.
PFikaznik vykona viechny sjednané &innosti v souladu se zdkony, pfedpisy a normami, které se
vaZou k sjednané &innosti a jsou platné v Ceské republice,

2. Pfikaznik odpovidd za 3kodu, ktera Pfikazci vznikne v diisledku vadného pln&ni Prikaznika, a to
v pIném rozsahu. Za 3kodu se povaiuje | Gjma, kterd Pfikazci vznikla tim, ¥e musel vynalogit
naklady v dusledku porudeni povinnosti PFikaznika.

3. Nebude-li Pfikaznik vykondvat pfedmét pinéni v souladu s ustanovenimi této Smlouvy a P¥ikazci
v dlsledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi Gfady),
bude Pfikaznik povinen Pfikazci tuto $kodu v plném rozsahu uhradit.
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OSTRAVA ev. t. Pfikaznika:

X.
Sankéni ujedndni

Nebude-li Pfikaznik pInit své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy, zavazuje se uhradit P¥ikazci
smluvni pokutu ve vyii 7.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti Pfikaznika dle této
Smlouvy.

V pfipadé, Ze Pfikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajici z této Smiouvy zpiisobi prodlouieni
smluvné stanovené Doby realizace Stavby, dle ustanoveni €l. IV. této Smlouvy, zaplati Pfikazci
smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- za kaidy i zapocaty den prodlouzeni Doby realizace Stavby
sjednané vtéto Smiouvé bez ohledu na prodiouZeni Doby realizace Stavby v pfipadnych
dodatcich k této Smlouvé,

Pro pfipad prodleni se zaplacenim Ceny sjedndvaji smiuvni strany Grok zprodleni ve vyii
stanovené obtanskopravnimi predpisy.

Sjednaneé smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vy3i
vznikne druhé strané skoda. Dohodnutou smluvni pokutu zaplati druhd smiuvni strana vedle
Skody, kterd ji vznikne poruSenim povinnosti, na né? se vztahuje smluvni pokuta.

Smluvni pokuta je splatnd tfetim dnem ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty druhé
smluvni strang,

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
ukonéenim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéj&im porusenim povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik naroku na
smluvnf pokutu za prodleni s plnénim.

XL
Ostatnl ujednani

Pfikazce ma pravo kdykollv vypovédét tuto Smiouvu a to bez udani divodu s Gcinnosti ke dni
doruéeni vypovédi Pfikaznikovi.

Pfikaznik je oprdvnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé prodleni Pfikazce se zaplacenim
faktury o vice jak 60 dnd. Odstoupent je U€inné ke dni doruéeni odstoupeni Piikazci.

Pfikazce uri kontaktni osobu, kterd bude jednat s Pfikaznikem pfi vykonu Einnosti dle této
Smlouvy a rovnéz bude pfejimat pinéni Pfikaznika dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde na strané Piikazce v disledku legislativnich, organizagnich &i technologickych
zmén k takové zméné technickych zafizeni & jinych podminek, které ovlivni rozsah Dozoru
vykonavaného Prikaznikem podle této smlouvy, zahdji obé smiuvni strany jednani za GZelem
pfizpasobeni smiuvniho vztahu, zalofeného touto smlouvou, takte zmén&nym podminkam.
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FAKULTNI B p
. OSTRAVA ev. ¢. Pfikaznika:

Xl
Zavéredna ujednani

1. Vzajemné vztahy smluvnich stran, pokud nejsou touto Smlouvou upravené, se Fidi ustanovenimi
Obéz.

2. PFikaznik je povinen po dobu 10 let od ukonceni pinéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s
pinénim zakdzky.

3. Pfikaznik bere na védomi a potvrzuje, ie technicky dozor u vySe specifikované Stavby neprovadi
dodavatel Stavby ani osoba s nim propojend nebo propojend v minulosti.

4. Piikazce si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje zménu zavazku z této Smlouvy dle
nasledujicich podminek: v pfipadé nedodrieni Doby realizace Stavby zhotovitelem Stavby a tim
zplsobeného prodlouieni doby realizace Dozoru bude moZné formou pisemného dodatku k této
Smlouvé prodlouiit Dobu realizace Stavby. Zména z vySe uvedeného diivodu se viak nedotkne

sjednané Ceny.

5. Smlouva miZe byt doplfiovana, upfesfiovdna nebo ménénd pouze pisemnymi dodatky
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

6. Plnéni zavazkd z této Smlouvy je vazano na zadany rozsah Stavby a vymezené terminy pinéni, V
pfipadé zmén rozsahu Stavby nebo terminu pinéni bude tato skuteénost fesena dodatkem k této

Smiouve.

7. Tato Smlouva nabyvd platnosti podpisem obou smluvnich stran a uUcinnosti nejdfive dnem

zvefejnéni dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch Géinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaZdd strana obdrii po jednom
stejnopisu majiciho platnost originalu.

PFilohy Smlouvy:
Pfiloha €. 1 Rozsah poZadovanych €innosti TDI
Pfiloha €. 2 Realizaéni tym PFikaznika

4

."'; ) A
V Ostravé, dne 19. 9 0Z0 Vv Brné dne ?J Cﬁ QOQO

PRIKAZCE \ | PRIKAZNIK
Fakultni nemocnice Ostrava ATS International Projects s.r.o.
MUDr. Jifi Havrlant, MHA ing. Pavel Hynfica
reditel jednatel spoleénosti

39 f"‘ FAKULTNI NEMOCNICE OSTRAVA
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OSTRAVA ev. £, Pfikaznika:

V Brné, dne

PRIKAZNIK

INVIN s.r.o.
Ing. Martin Micoch
jednatel spoletnosti
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, F'\p ev. &. Pfikazce: 001/0VZ/20/055-0D, CN-31/20
FAKULTN NEMOCNICE i = =

OSTRAVA ev. €. Prikaznika:
Priloha é. 1

Rozsah poZadovanych ginnosti TDI

a)

b)

9)
h)

)

Prikaznik je povinen pro Pfikazce v ramci technického dozoru

investora provadét a zajistit mimo jiné i tyto niZze uvedené innosti:

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména

s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dilo a stavebnim povolenim a dalsi.
Predani stavenist& zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel").

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon) ve znéni pozdéjSich
pFedpist (dale jen ,stavebni zakon").

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatfeni stavebniho nebo jiného pfisludného spravniho Ufadu tykajicich se stavby,

a to po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho subdodavatel, pfip. dalSich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhiaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odstavce 1 tohoto Clanku

smiouvy.
Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dllo.

Péte o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokonéenych &asti stavby.

Projednani dodatkii a zmén projektu, tj. dodatki a zmén projektu, ktere zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuZuji IhGtu vystavby nebo
zhor$uji parametry stavby a vyZaduji schvaleni piikazce. Projednani bude provadéno
zejm. s administratorem projektu, zhotovitelem stavby, objednatelem a jeho pravnim
zastupcem a poskytovatelem dotace a bude provadéno s dostatenym ECasovym
pfedstihem pred planovanym provedenim zmén. Bez vyjadfeni vySe uvedenych
subjektt neni mozné zmény provést ani zahdjit jejich provadéni.

Bezodkladné informovéni pfikazce o vdech zdvaZnych okolnostech souvisejicich

s realizovanou stavbou.
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FAKULTNI NEMOCHKICE v rur ,
OSTRAVA ev, £, PFikaznika:

k) Ucast na jednanich a konzultacich s dalgimi U€astniky vystavby.

) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladil a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo, souladu se skutednosti a
souladu s poloZkovym rozpodtem, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané
v ramci zadavaciho Fizeni na pfedmét pinéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle
uzavrenych dodatkd ke smiouvé o dilo a jejich pfedkladani k Ghradé PFikazci.

m) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

n) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim
pro jejich navazujici Einnosti.

0) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

p) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

q) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupt, ke kterym se zhotovitel
smiuvné zavazal.

r) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkoudky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkii - Pfikaznik se UGgastni provadénych
zkousek, vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

s) Vyzadani a pfevzeti od zhotovitele doklady, které prokazuji kvalitu provedenych praci
a dodanych material(i (atesty, certifikaty, protokoly apod.).

t) Kontrola vedeni stavebnich a montaZnich denik( v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

u) Uplatfiovani namétd sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani)
dokoncené stavby.

v) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

w) Kontrola postupu praci podle asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozomovani zhotovitele na nedodrzeni termin, v&etné pfipravy podklad(
pro uplatnéni sankci.

X) Kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukcf.

y) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti.
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ev. &, Prikaznika:

z) Ptprava podkladd pro odevzdani a pfevzeti dokonZené stavby nebo jejich casti
a Ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti.

aa) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokon&ené stavby.

bb) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjiSténych pfi pfebirani stavby v dohodnutych

terminech.
cc) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

dd) Zajisténi odstranéni vad z pfejimaciho fizeni stavby a zavérecne kontrolni prohlidky

stavby konané stavebnim uradem.

ee) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby v&etné zpracovani zapist z kontrolnich dnu
v potfebnych intervalech, nejméné v8ak 1x tydné. Zapis bude zpracovan v textovem
editoru a zaslan Pfikazci nejpozdséji do 3 pracovnich dnil od konani kontrolniho dne

v elektronické podobé na e-mail.

ff) Konzulta&ni &innost ve vztahu k zainteresovanym subjektim na zhotoveni dila vCetné
&lenl projektového tymu a zaméstnancim poskytovatele dotace — GCast na vSech
kontrolach poskytovatele dotace na miste stavby, neprodiené poskytovani pisemnych
vysvétleni zaméstnancim poskytovatele dotace piimo nebo prostfednictvim
administratora projektu a souéinnost i po kolaudaci az do finan¢niho ukoneni
projektu.

gg) Provedeni koneéného vyuétovani stavby.

hh) Organizace a zajisténi zavére¢né kontrolni prohlidky stavby, kolaudacniho
rozhodnuti, v&. zajisténi stanovisek dotéenych organu k povoleni uZivani stavby, a

jiné.
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Pfiloha &. 2
Realiza¢ni tym Prikaznika
Oznaéeni role Jméno a pfijmeni Kontaktni udaje

| (telefon, e-mail)

el

Vedouci realizacniho tymu
Pfikaznika a technicky dozor
investora (TDI} pro obor
pozemni stavby":

Clen realizaéniho tymu _ Tel.: NG
| Prikaznika - specialista pro obor

cmail: I

technické zafizeni budov”
specializace elektrotechnicka
zafizeni

Clen realizaéniho tymu

re!.
Piikaznika - specialista kontroly Email‘_

nakladi stavby
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