Cislo smiouvy piikazce: 2020/05135/Q1/DSM
Cislo smlouvy pfikaznika: 17072020
PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon &innosti technického dozoru stavebnika

»Védecka knihovna Olomouc — stavebni Gpravy objektu Cerveného
kostela”

uzaviena podle § 2430 a nasi. z. €. 89/2012 Sb., obtansky zakonik v platném znéni

I
SMLUVNi STRANY

Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

ICO: 60609460

DiC: CZ60609460

Zastoupeny: Mgr. Jifim Zemankem, 1. naméstkem hejtmana Clomouckého
kraje na zakiadé povéfeni hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby opravnéné jednat ve vécech stavby:

- technickych:

Bankovni spojen

(dale jen ,pfikazce")

a
DANIEL LUDIN

Se sidlem: Kyselovska 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonin

ICQ: 66186731

DiC:

zapis v OR: OSVC, bez zapisu v OR

bankovni spojeni:

zastoupeny: Danielem Ludinem

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,pfikaznik”)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”
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1.

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu piikazni:

.
PREDMET SMLOUVY

Piikaznik se na zakladé této smiouvy zavazuje jménem piikazce odborné, na
jeho G&et, podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky
dozor stavebnika (dale jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,Védecka
knihovna Olomouc - stavebni Upravy objektu Cerveného kostela“ (dale jen
.stavba“), jejiZ rozsah je uréen projektovou dokumentaci zpracovanou
spole&nosti atelier-r, s.r.o0., ICO: 26849917, se sidlem t. Spojench 748/20, 772
00 Olomouc, v 08/2019.

Piedmétem vySe uvedené investicni akce je generalni rekonstrukce
a rehabilitace objektu Cerveného kostela v Olomouci v souvislosti s jeho novym
vyuzitim. S tim souvisi také realizace nové stavby, kterd bude s kostelem
propojena, a ve které bude situovano kompletni provozné-technické zazemi.
Novy objekt bude hlavnim nastupnim prostorem (foyerem) do salu kostela
a také do stavajici budovy feditelstvi Védecké knihovny.

Cerveny kostel bude obnoven ve véech &astech do své plivodni podoby
s vyjimkou mobiliafe, ktery se do dnedni doby nedochoval. Obnoveny vnitfni
prostor stavby bude slouZit k nejrliznéj8im kulturné-spolecenskym akcim pod
hlavitkou Védeckeé knihovny a Olomouckého kraje.

Soudasti akce budou také Upravy venkovnich ploch kolem objektu kostela.
Okoli stavby bude z velké ¢asti zpfistupnéno vefejnosti. Vznikne zde komorni
vefejny prostor ureny nejen navitévnikiim knihovny.

Kostel je nemovitou kulturni pamatkou, zapsanou v rejstfiku USKP pod
¢. 38095/8-2953, v Méstské pamatkové rezervaci Olomouc vyhlddené ONV
Olomouc dne 27. 7. 1987 pod ¢&. j. kult 1097/87/Tsf.

Piikazce se zavazuje za provedenou ginnost poskytnout pfikaznikovi sjednanou
odménu.

Piikaznik je povinen pfed podpisem této smlouvy seznamit se s podklady,
podie kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou
dokumentaci uvedenou v tomto ¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smiouvy
o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem stavebniho povoleni apod.

Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenou osobou, ktera
ma autorizaci dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikli ¢innych ve
vystavbé, v platném znéni, v oboru pozemni stavby. TDS bude vykonavan
min. 3x tydné véetné kontrolnich dni stavby.

Vykonem TDS se rozumi &innost zajidtujici kontrolu provadéni praci pfi
realizaci stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou
dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi normami) a dohled nad pinénim
smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim technického dozoru
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stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup provadéni
stavby.

Pfikaznik se na zékladé této smlouvy zavazuje pro piikazce vykonavat TDS,
ktery bude spoéivat zejména v téchto ¢innostech:

A. Cinnosti pfed vlastnim zahajenim stavby:

a)

b)

provedeni prohlidky staveni$té, seznameni se s podklady k provadéni
stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
vyjadfeni dotéenych organll, organizaci a osob a pfislu§né dokumentace
stavby, smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi
pfedpisy vztahujicimi se ke zhotovovanému dilu apod.),

protokolarni pfedani stavenidté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych
dokladd.

Cinnosti v pribéhu realizace stavby:

a)

b)

<)
d)

e)

9)

provaddéni TDS na stavbé&, v¢. kontroly dodrZeni podminek Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smiuv s
viastniky pozemkl, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni
organu statniho stavebniho dohledu nebo orgénu statniho odborného
dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi
normami vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, upiného a pribézného vedeni stavebniho deniku
v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisi, kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném
provedenych zapis(i v&. zapsani stanovisek TDS vydanych jménem
pfikazce; vedené i jiné dokumentace nezbytné pro vykon TDS;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpedujicimi autorsky dozor pfi
zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovéani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace;

kontrolni Cinnost v oblasti odpovédnosti za bezpednost a ochranu zdravi
pii praci, za pozarni ochranu, ochranu Zivotniho prostiedi a vefejné
prosp&snych zafizeni, kulturnich pamatek a daldich chranénych zajma
statu a dotéenych pravnickych a fyzickych osob;

vyZadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek
materidll, konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrZeni
pfedepsanych vysledkl v& vyZadovani a kontroly zhotovitelem
pfeddvanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni vysledky
(atesty, certifikdty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladd
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobk(i a materialll pouZitych ve
vystavb& v&. vysledk( vSech zkousek a kontrol dle druhi praci a
zhotovitele, zpracovani rozbor(i a zavérl ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zpisobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud
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h)

m)

n)

0)

P)

q)

jde o bezpe&nost pfi praci, pii instalaci a provozu riznych zafizeni a
vybaveni stavby, a to i pokud jde oukladani a nésledné pouZiti
skladovanych materidli nebo pfedmétd;

vyzadovani a kontrolu dodrZovani stanovenych a sjednanych technickych
a technologickych predpistl (napf. dle nafizeni €. 591/2006 Sb., o bliz8ich
minimalnich poZadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich v platném znéni; zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
ginnosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy v platném
znéni), revizi a zkousdek, v souvislostech s pinénim smluvnich zavazk;

kontrolu stavu a kvality t&ch ¢asti praci a dodavek, jez budou v pozdé&jSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné pfedepsanych
zkousek dle CSN, provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho
deniku;

organizaci a zabezpeéeni kontrolnich dnli ve spolupraci se zhotovitelem,
udast na jednanich o problematice stavby vyZzadanych zhotovitelem,
organy statni spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech vietné
vyhotoveni zapis( z téchto kontrolnich dni;

pribéznou kontrolu &erpani rozpoétu a celkovych naklad( stavby dle
nabidkové ceny zhotovitele;

kontrolu vécné, mnoZstevni a cenové spravnosti a tpinosti ocefiovacich a
fakturaénich podklad(i zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né
provedenych praci, a to véetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a
jejich souladu s rozpoétem stavby a podminkami sjednanymi ve smiouvé o
dilo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich pfedkladani k thradé pfikazci (v&.
pfip. uplatiiovani zadrzného);

zajisténi pfedani pfislusnych prostorl vsouladu s harmonogramem
postupu praci zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni
stavby;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby,
véetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s podminkami
stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smiouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se
k pfisludné &asti dila;

posuzovani a projednavani pfipadnych navrhl zhotovitele na zmény a
Upravy projektd nebo postupl vystavby, v piipadé jejich dopadd na
schvélené stavebni naklady (cenu dila) nebo lhiitu vystavby (terminy
pinéni dila) a pfedloZeni navrhu na koneéné rozhodnuti pfikazci;

uplatiiovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo
budouciho provozu dila;

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladii o
provedeni praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich
protokoldl, v piipadé zji§téni zavad a poruseni smiuvnich povinnosti vydani
negativniho vyjadieni véetné zddvodnéni apoZadavku k sjednani
napravy;
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N

s)

t)

u)

v)

w)

X)
Y)

z)
aa)

bb)

projednavani ménépraci a vicepraci, majicich viiv na cenu a Ihitu
vystavby, se zhotovitelem a jejich pfedani pfikazci s vyjadienim o
provedené kontrole vymér zménovych poloZek; sledovani stavebniho
deniku vicepraci, vyZzadovani odhadl nakladl vicepraci a pfedavani
pfikazci k odsouhlaseni cenovych naroku;

pfipravu podkladil pro pfedani a pfevzeti stavby, provadéni ptejimek praci
a dodavek v¢. prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pfed vlastnim prejimacim
fizenim, spoluprace se zhotovitelem na vypracovéani asového a vécného
planu odevzdani a pfevzeti dokonéeného dila, zjisténi vad a nedodélkl
(které mé dilo v dobé pfedani a Ize je zjistit pfi vynaloZeni odborné péce),
kontrolu a wvyhodnoceni zkou$ek predepsanych (sjednanych) pred
pfevzetim dila (v¢. organizaéniho zabezpec&eni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a UGplnosti dokladl, které je
zhotovitel povinen pfedioZit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Gasti a
zajistovani k tomu nutnych podklad(;

organizaéni zajiSténi fizeni o pfedani dokonceného dila nebo jeho
samostatné pfejimanych Casti (v&. zajisténi Gcasti opravnénych osob
pfikazce), zpracovani zapisu o odevzdani apfevzeti a zajisténi jeho
potvrzeni smiuvnimi stranami véetné fadného uplatnéni narokl piikazce,
zajisténi realizace zavért podle pfejimaciho fizent;

pribéZnou kontrolu, dopliiovani a kompletaci dokumentace a dokladd,
podle nichZ je stavba realizovana, dokoncovéna a odevzdavana (véetné
priibézné evidence odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a pfevzeti
vykres skuteCného provedeni stavby (véetné geodetické &asti), kontroly
geometrickych plan( a plant pro vécna biemena;

kontrolu souladu vy88ich dodavek a dodavek (vyrobkl, praci, sluZeb) i
postupu vystavby s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s
dokumentaci souborného feSeni projektu, ktera je také predmétem
autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydani stavebniho povoleni,
dokumentace pro provedeni stavby, popf. nabidkova dokumentace), tak
také s realizani dokumentaci projektu a s dal§imi podminkami,
vyplyvajicimi z pfislu§ného smluvniho vztahu;

informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vdech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na pinéni sjednanych &i
stanovenych podminek realizace stavby, upozoriiovani zhotovitele na
zjisténé nedostatky véetné pozadavkl na zjednani népravy;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dodrZeni technickych poZadavkd na vyrobky a na stavbu v souladu s
pfisiusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité
harmonizovanymi Ceskymi technickymi normami), popf. dal§imi smluvné
pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu dfadu;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalez(i i nalezl, které mohou byt
pfedmétem pamatkové péde, podle pfislusnych pravnich piedpisi;
koordinace &innosti na stavb& u pfipadnych pfeloZzek inZenyrskych siti,
podévani veskerych Zadosti a jejich projednavani na pfislugnych Gradech
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véetné koordinace se zastupci dotéenych obci & mést dotykajicich se
realizace stavby, pfip. s VHS Olomouc, PM Olomouc, CETIN, CEZ a dalsi;

cc) vedeni jiné dokumentace TDS nezbytné pro vykon jeho &innosti.

C. Cinnosti po predani dokonéené stavby:

a) kontrola odstrafiovani vad a nedodélki zji$ténych pfi pfejimacim fizeni
stavby (v€. vyklizeni stavenisteé);

b) pfiprava podkladd a vypracovani navrhu na vydani kolaudaéniho souhlasu
a Gcast pfi kolaudacnim fizeni;
¢) kontrola a GiCast pfi vyklizeni stavenisté,

d) pfedani dokumentace skuteného provedeni stavby, podkladd ke
kolauda&nimu fizeni, dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy,
provozni Fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod.) pfislusnym uZivatelim
objektu (spravciim) a k archivaci pfikazci;

e) uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani
stavby;

fy  pfedani originalu stavebniho deniku po dokonéeni stavby piikazci;

g) piiprava podkladl o prib&hu a ukonéeni vystavby, pro statistickou
evidenci podle pravnich pfedpist a pfijatych zavazk(;

h)  zaji§téni a pfedani zavérecného vyhodnoceni stavby piikaznikem pfikazci
(zavéretna zprava — pfedanda v grafické a digitaini podobé, vie ve dvou
vyhotovenich).

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne
v obdobi, kdy bude stavba napf. z diivodu nevhodnych klimatickych podminek
zastavena. Za nevhodné klimatické podminky se pro UGely této smlouvy
povazuji takové podminky, které znemoZziiuji provadéni stavebnich praci
v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami (tzn. s potfebnou
péci, resp. odborné).

1l
DOBA PLNENI

Piikaznik se zavazuje, Ze pinéni dle této smlouvy piikazci bude poskytovat od
pfedani staveni$té piikaznikem zhotoviteli (zahajeni vykonu TDS), po celou
dobu provadéni stavby aZ do okamziku odstranéni vSech vad a nedodéiki
stavby, nebo do vydani kolaudaéniho souhlasu na stavbu a pfedani
zavéreéného vyhodnoceni stavby (ukonéeni vykonu TDS).

Ptedpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 09/2020
Piedpokladany termin dokongeni dila: do 25 mésicd od
zahajeni vykonu &innosti

V piipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle
skute&né délky provadéni pfisludné &innosti, tj. podle poctu odpracovanych dni
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pomérnou ¢asti ze smluvené mésicni odmeény.

Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouZeni doby realizace dila bude
uzavien dodatek smlouvy na vykon TDS zohledriujici tuto skuteénost.

V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou
provadény, nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevzniké narok na odménu,
pokud tato smlouva dale nestanovi jinak.

v.
MiSTO PLNENI

Mistem pinéni je Cerveny kostel v Olomouci s pfilehlymi pozemky.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

Odména za ¢&innosti ujednané v ¢l M. této smlouvy je sjednana dohodou
smiuvnich stran jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za ¢innosti je
stanovena cenovou nabidkou pfikaznika ze dne 17. 7. 2020 a ¢ini:

Odména je stanovena na obdobi: 25 mésicu, pfitemZ odména za 1 mésic
€ini 27 920,- K& bez DPH

Odména celkem bez DPH 698 000,- K&
21 % DPH 146 580,- K&
Odména celkem véetné DPH 844 580,- K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: osmsetdtyiicetityfitisicpétsetosmdesat
korun Eeskych.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v pribéhu realizace predmétu
smlouvy ke zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH piipo&teno DPH ve
vysi dle platnych pravnich predpis(.

Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veskeré naklady
nezbytné kfadnému a vCasnému provedeni sjednanych &innosti véetné
cestovného. Stejné tak sjednand odména obsahuje i pfedpokladané naklady
vzniklé vyvojem cen v ndrodnim hospodafstvi po dobu vykonu TDS. Smiuvni
strany sjednaly, Zze zaloha ve smyslu § 2436 obdanského zakoniku nebude
pfikazcem poskytovana.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za TDS dle ¢l V. odst. 1. této
smlouvy bude pfikaznikem fakturovana priibézné na zakladé dil¢ich dafovych
dokladil — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a na zakladé
konecné faktury.

Faktury budou vystaveny ke dni uskute&néni zdaniteiného pinéni, za ktery se
povaZuje prvni den nasledujicho mésice. Konecnou fakturu je piikaznik
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10.

11

12.

opravnén vystavit do 10 dnl po ukonéeni vykonu TDS dle &l. Ill. odst. 1 této
smiouvy. Pfikazce uhradi piikaznikovi veskeré dil¢i faktury aZ do vySe 90%
celkové sjednané odmeény. Zbyvajicich 10 % bude pfikazcem uhrazeno po
ukon&eni vykonu TDS dle ¢l. Ill. odst. 1. této smiouvy.

Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle &l. {ll. odst. 4 této
smlouvy bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena.

Opravnéné vystavena faktura musi mit veskeré naleZitosti dafiového dokladu
ve smyslu zakona & 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a musi obsahovat zejména nazev stavby, &isio smiouvy
piikazce a den jejiho uzavieni.

V piipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné
udaje, nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu stouto smlouvou, je
piikazce opravnén vrétit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se pferusi plynuti
Ihiity splatnosti a nova Ihita splatnosti zaéne plynout vidy aZz dnem dorugeni
opravené nebo opravnéné vystavené faktury pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nélezitosti dle &I. V. odst. 6. této smlouvy
nebo jimi bude U¢tovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat
nespravné udaje, je piikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé
se pferudi béh lhaty splatnosti a nova Ihiita pogina bézet dorugenim opravené
nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnd ode dne dorudeni faktury pfikazci. Za dorudeni
faktury se povaZuje den pfedani faktury do postovni evidence piikazce.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich
prostiedkil z Gétu pfikazce ve prospéch Uétu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pouZit na faktufe bankovni Ulet zvefejnény v registru
platct podle § 96 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni (dale jen ,ZDPH").

Piikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
z piidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat
uhradu za zdanitelné pinéni na bankovni U¢et, ktery nebude nejpozdéji ke dni
splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané v pfisluSném registru
platcil dané (tj. zpGsobem umoziiujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je
pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé, Ze v okamZiku uskuteénéni zdanitelného
pinéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna v piisiusném registru platcd dané
skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, Ze nastanou okolnosti
umoziujici pfikazci uplatnit zviastni zplsob zajisténi dané podle § 109a ZDPH,
bude pfikazce o této skutednosti pfikaznika informovat. Pfi pouZiti zvlastniho
zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vy$e DPH zaplacena na Ulet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislu§ného spravce dané, a to v plvodnim terminu
splatnosti. V pfipadé&, e pfikazce institut zvlastniho zplsobu zaji$téni dané
z pfidané hodnoty ve shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati &astku
odpovidajici vy8i dané zpfidané hodnoty uvedené na daflovem dokiadu
vystaveném pfikaznikem na ucet piikaznika vedeny u jeho mistné pfisludného
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spravce dané, bude tato Ghrada povaZovana za spinéni ¢asti zavazku prikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za
zdanitelné pInéni.

Vi
POVINNOST! SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti pfikaznika:
1.

Pfikaznik je povinen pii plnéni svych smiuvnich povinnosti postupovat
s odbornou péci, dodrzovat obecné zavazné pravni piedpisy a technické normy
vztahujicich se k vykonu technického dozoru

Piikaznik se nesmi jménem piikazce bez jeho piedchoziho pisemného
souhlasu vzdat prav a narokd, které vzniknou prikazci viéi tfetim osobam.
Dohody o narovnani je pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze
na zékladé pfedchoziho pisemného pozadavku ¢&i souhlasu piikazce a
v intencich jeho pokyn(.

Svou ¢innost bude pfikaznik uskute&iiovat v souladu se zajmy pfikazce a bude
se Fidit jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu
s rozhodnutimi a stanovisky dotéenych organ statni spravy. Piikaznik je
povinen zdrZet se jakéhokoliv jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

Piikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu
s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné
pokyny je pfikaznik povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na
téchto pokynech pfesto pisemné trvat, smiuvni strany bez zbyteéného odkladu
nejpozdéji do 10 dnl od dorugeni pisemného stanoviska pfikazce zaleZitost
projednaji, o vysledku uéini zapis a nedojde-li k dohodé, je tato skute&nost
dlivodem k odstoupeni této od smiouvy.

Piikaznik je rovnéz povinen piikazce bez zbyte¢ného odkladu upozornit na
nevhodnost jeho pokynil nebo podkladl i v jinych pfipadech, neZ je uvedeno
v odst. 4 tohoto Clanku smlouvy, kdyZ by tyto podklady nebo pokyny byly pro
zafizovani zalezZitosti nebo pro vysledek &innosti pro pfikazce nevhodné nebo
nevyhodné.

Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit viiv na
pfedmét nebo termin pinéni smiuvniho zavazku prikaznika, musi byt soucasti
této dohody i navrh na Upravu pfislunych smiuvnich ustanoveni této smiouvy.
Tato dohoda je podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

Piikaznik je povinen provadét zapisy zkontrolnich dni stavby, pofizovat
fotodokumentaci a po skonéeni vykonu &innosti TDS zpracovat zavéreénou
zpravu a tuto co nejdfive pedat pfikazci (vée uvedené v grafickém a digitalnim
vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).
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Cast B — Povinnosti a podklady pfikazce:

1.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou &ast a pravomocné stavebni povoleni,
smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se
svymi zamery.

Piikazce je povinen vystavit piikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li pinéni
pfedmétu této smlouvy, aby piikaznik za pfikazce pravné jednal.

Piikazce se zavazuje v pribéhu provadéni TDS bez zbyteéného odkladu
poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, daldi udaje &i
dopliujici podklady nebo jinou souginnost, které jsou nezbytné ke spinéni
sjednaného vykonu TDS, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy & z povahy véci, Ze tyto udaje
a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individuainich
pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce povinen pfedat piikaznikovi své
pisemné stanovisko do 10 dnil od obdrZeni Zadosti.

Prikazce je povinen bez zbytedného odkladu informovat piikaznika
o opatfenich, rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby uginil
nebo o podkladech a &innostech, jez si zajituje sam a jeZz souviseji nebo
mohou ovlivnit splnéni innosti pfikaznika.

Na vyzvu piikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen
se osobné zu&astnit jednani &i ucinit pravni tkon nebo rozhodnuti v pfipadech,
kdy k provedeni tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna
o zésadni rozhodnuti, u néhoz je udast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

Vil
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smiouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této
smiouvy dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smiuvnich ujednani, tykajici
se pfedmétu pInéni a termind pinéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) zdodateéného pozadavku piikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni
pfedmétu pinéni,

b) ze zmény, nedostate&nosti i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladd;
c) zpozadavk( & rozhodnuti piisludnych organt vefejné spravy;
d) zrozhod&iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) zdlvodl nepfedvidateinych prekdzek nebo skuteénosti na strané
pfikaznika.
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Cast B - Zmény vyse odmeény:

1.

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu
nebo provedeni plnéni piikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soudasné
pfiméfené upravi vy$i jeho odmény.

VIl
SMLUVNi POKUTY

V piipadé, Ze pfikaznik nebude plinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
fadné a v&as, je povinen uhradit piikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké& za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapog&aty den
prodleni se spinénim této povinnosti s vyjimkou uvedenou v &l. Vill. odst. 2. této
smiouvy.

V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzZije na faktufe definované touto smlouvou
bankovni U&et zvefejnény v registru platcli, je pfikazce opravnén poZadovat
zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 3 000,00 Ké.

V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je piikaznik opravnén poZadovat po
pfikazci zaplaceni Groku z prodleni dle platnych a G&innych pravnich predpist.

Splatnost smluvni pokuty, resp. trokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od
doruceni vyuctovani druhé smiuvni strané.

Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené vtomto &lanku
odstavci prvém a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se
nahrady $kody vzniklé porusenim smiuvni povinnosti pfikaznika, ke které se
penézitd smiuvni pokuta vztahuje. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno
préavo smluvnich stran poZadovat nahradu $kody a povinnost druhé smiuvni
strany ji nahradit v celém rozsahu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd smiuvni povinnost zaji$téna smluvni
pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

Piikaznik odpovida pfikazci za 8kodu vzniklou piikazci v disledku porugeni
jeho povinnosti vyplyvajicich ztéto smiouvy. Zejména odpovida za &kodu
vzniklou:

a) neodbornou pédi pfi vyfizovani zaleZitosti;
b) nedodrZenim pokynii pfikazce a nedostatedné hajeni jeho zajmui, které
zna nebo musi znat vzhledem k obsahu a Géelu této smlouvy;

c) nezji$ténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny piikazce
jsou vrozporu s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, aé toto
Zjisténi a nasledné upozornéni mélo vyplyvat z odbornosti piikaznika;

d) odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Ze je to vylouéeno smlouvou
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nebo pisemnym pfikazem piikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezZitosti a které
mohou mit viiv na zménu pokyni pfikazce;

fy  porusenim povinnosti zafidit zalezZitost osobn&, pokud tak stanovi
smiouva;

g) nepiedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen
podle smlouvy bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h)  nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od piikazce nebo v rdmci
zafizovani zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel
povinen se starat s odbornou péci;

i)  neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zaleZitosti tieti
0sobé nebo jejich pouzitim pro vilastni potfebu;

i) pokratovanim v &innosti od GEinnosti vypovédi pfikazni smiouvy, stejné
jako neupozornénim piikazce na opatfeni potiebna k tomu, aby se
zabranilo vzniku 3kody bezprostiedné hrozici pfikazci z divodu
nedokondeni &innosti piikaznika souvisejici s vykonem TDS ve vypovédni
dobé.

V pfipadé&, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smiuvni
strané $koda, a Ze existuje piiinna souvislost mezi poruSenim povinnosti
a vznikem $kody, je smiuvni strana, kterd povinnost porusila, povinna nahradit
§kodu zplsobenou druhé smiuvni strané, ledaze prokaze, Ze porudeni
povinnosti bylo zplisobeno mimofadnou, nepfedvidateinou a nepfekonateinou
pfekazkou.

Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou piekazku se povazuje
piekazka, jez nastala nezavisle na vili povinné strany a brani ji trvale nebo
docéasné ve spinéni jeji povinnosti.

Za mimorfadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povaZuje
zejména:

a)  uginky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétiesenti;

b) teroristické Gtoky, obcanské nepokoje, mobilizace, vélka;

c) nepiedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich
paliv a nuklearnich odpadd, uinkl radioaktivnich toxickych vybusnin nebo
jakychkoliv nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearmich komponentg;

d) tlakové viny zpisobené letadlem nebo jinymi vzdudnymi objekty
pohybujicimi se zvukovou nebo nadzvukovou rychiosti;

e) rozhodnuti statnich organu tykajici se opatfeni v zajmu bezpedénosti statu
a ochrany zdravi obyvatelstva;

f)  rozhodnuti statnich organil zplsobujici pravni nemoZnost pinéni.

Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje
také pravni nemoznost ¢i nepfipustnost plnéni.

Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou
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nezavisle vili pfikaznika se nepovazuji:

a) okolnosti, které vznikly az vdobé, kdy je povinna strana v prodleni
s pInénim své povinnosti;

b)  okolnosti vyplyvajici z ekonomickych poméri smiluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi byt v neobvykiém
rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Prikazce miize smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60
dnl od jejiho doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik miiZze smlouvu vypovédét za
stejnych podminek.

Od Géinnosti vypovédi nesmi piikaznik pokracovat v &innosti, dle této smlouvy.
Je vdak povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna ktomu, aby se
zabranilo vzniku $kody bezprostiedné hrozici pfikazci z dlivodu nedokondéeni
&innosti souvisejicich s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona &.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v G¢inném znéni.
Za podstatné poruseni smiuvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor
s vynaloZzenim odborné péfe nebo opakované poruseni povinnosti
pfikaznika, na které byl pfikaznik upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je
takové odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Za podstatné poruseni smiuvnich povinnosti pfikazce se povaZuje zejména:

a) prodleni pfikazce s poskytnutim podkladli a souéinnosti vterminech
stanovenych ve smlouvé del§i nez 60 dn(;

Cast C — Spole&na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vZdy provedeno v
pisemné formé a zaslano druhé smiuvni strané doporuéenym dopisem
s doruéenkou nebo doru¢eno osobné oproti podpisu.

Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smiouvy zanikaji viechna
prava a povinnosti z pfikazni smlouvy.

Odstoupenim od smiouvy v8ak nezanikaji:
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a) naroky opravnéné smiuvni strany na nahradu $kody vzniklou porudenim
nékteré ze smiuvnich povinnosti uvedenych v této smlouve;

b) naroky opravnéné smiuvni strany na Ghradu smiuvni pokuty vznikié
poru$enim utvrzované povinnosti uvedené v &lanku VII. této smiouvy
druhou smiuvni stranou, pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od
smiouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se fedeni sporli mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, kiera maji ucinky i po jejim
ukondeni.

V piipadé vypovédi této smiouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby
plnit fadné a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

Jestlize dojde k ukongeni smilouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divoddi na
strané pfiikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé
ukonéené dilgi ¢innosti, kdyZ tyto ¢innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

Jestlize dojde k ukongeni smiouvy vypovédi nebo odstoupenim z diivodi na
strané pfikazce, budou ukonené a rozpracované C¢&innosti vyudtovany
nasledovne:

a) narok na odménu za jednotlivé ukonlené dil¢i <innosti vznikne
pfikaznikovi tehdy, kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované &innosti vznikne pfikaznikovi
ve vy$i pomémné ceny Casti fadné rozpracované &innosti podle stupné
rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pinéni smiouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz
se vaze smluvni vztah piikazce a pfikaznika, stav znemoziujici jeji dalsi
realizaci, uzaviou smiuvni strany mezi sebou dohodu o dotasném pferuseni
pinéni smiouvy (sistaci). Tato Uprava vztahli bude provedena, at jiz zminény
stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele
stavby, anebo plsobenim vnéjsich, nepfedvidatelnych €initell &i okolnosti. Této
Upravé zpravidla pfedchazi projednani a smiuvni Uprava ¢&innosti mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi
niz pfikaznik v rozsahu uréeném smiouvou ¢&i dodategnou dohodou poskytne
pfikazci potfebnou soudinnost.

Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému
dni pferudeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav pinéni zavazkd
Z této piikazni smlouvy a stanovi technicka, organizaéni, pfipadné jina opatfeni
nutnd ke stabilizaci a ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych
zajma. Dohoda upravi téz podminky vzajemného vypofadani od rozhodného
dne na dobu pfedpokladané sistace. Soudasti dohody jsou téZ podminky
vzajemného finanéniho vypofadani, resp. Uhrady &innosti rozpracovanych
piikaznikem, a dale Ghrady nakladd vyvolanych prerusenim, které pfikaznikovi
vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.
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3. Dotasne pferuseni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho
prodiouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smiouvy
obnovit, miize kterdkoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNI USTANOVENI

Cast A — Ochrana diivérnych informaci:

1. Nesjednaji-li si smluvni strany ve smiouvé néco jiného, plati, e veskeré
informace tykajici se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik
pfichazet v prib&hu pfedsmiuvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do
styku, jakoZ i vychozi podklady a materidly pfedané pfikazcem pfikaznikovi a
vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci inzenyrské &innosti, jsou
divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé pfikazce a tretich
osob uréenych dohodou smiuvnich stran, nebo tfetim osobam v nezbytném
rozsahu za Gelem pinéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smiouvy
s piikazcem a nesméji byt pouzity k jinym uceldm nez k plnéni pfedmétu této
smiouvy.

2. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou
zavazany k povinnosti chranit ddvérné informace.

3. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podkiady a znalosti,
které jsou vSeobecné znamé a dostupné. Déle pak informace obsaZené
v projektové dokumentaci, podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich
ziskanych inzenyrskou ¢innosti pfikaznika, které je nutné pouZit pro projednani
dokumentace vramci fizeni podle stavebniho zékona, kziskani potiebnych
rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadieni podle dispozic
pfikazce.

4. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana ddv&rych informaci neni dotéena
pravni Oprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu
k informacim.

Cast B — Pojisténi:
1. Pfikaznik prohladuje, 2e ma na své naklady uzavfenou pojistnou smlouvu ke

kryti rizik Skody zplsobené v souvislosti s jeho &innosti pfikazci anebo tretim
osobam s pojistnym pinénim.

2. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou
smiouvu ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od piikazce k zafizeni
zéleZitosti a na vécech pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tietich osob.

3.  Pfikaznik je dale povinen fadné a v&as pinit vedkeré zavazky z pojistnych smiuv
pro ngj plynouci a pojistneé smiouvy na své naklady udrzovat po dobu pinéni
pfikazni smiouvy. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen
uzaviit bezodkladné novou pojistnou smlouvu alespoit ve stejném rozsahu
pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zadost pfikazce pfedloZit pojistné smlouvy a
doklady o platbach pojistného.
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Cast C - Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni &innost TDS a odsouhlaseni praci v priibéhu stavby (zejména pii
odsouhlaseni doklad® o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledk(
zkousek, zemémeritské cCinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv
zévazk vyplyvajicich ze smlouvy o dilo &i odpovédnosti za fadné provedeni

dila.

V ekonomickych a obchodnich  zalezitostech a dohodach  (napf.
odsouhlasovani, resp. Gprava ceny dila zhotovitele, zmény terminG realizace
dila, aprava sjednanych technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.)
a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze
predkladat navrhy na dpravu smluvnich vztaht nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D ~ Vykon technického dozoru v zaruéni dobé;

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce,
udinénou po kolaudaci stavby, uzaviit snim daldi smlouvu na vykon
technického dozoru v zaruéni dobé, ktery bude mit charakter ob&asného dozoru
a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

Odmeéna za tuto &innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé
skute¢né provedenych Gkond.

XIt.
BEZPECNOST PRACE A POZARNiI OCHRANA

Piikaznik se zavazuje dodrzovat bezpe&nostni, hygienické, poZarni, provozni a
sluzebni pfedpisy na pracovistich piikazce, s nimiz byl seznamen.

Piikazce upozorni pfikaznika na véechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho
ginnosti na pracovistich pfikazce k ohroZeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo
dal$ich osob.

XIIt.
OBJEKTIVNI PREKAZKA

V pfipadé objektivné danych piekdzek, které pfechodné znemozni jedné ze
smiuvnich stran realizaci smiuvnich podminek, prodiuzuje se thita pro spinéni
téchto povinnosti o dobu trvani téchto piekazek, pfipadné o dobu jejich
nasledkd.

Jako objektivni pfekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vznikié po
uzavieni smlouvy, a to mimofadné, nepfedpokiadané, nezavislé na vdli
smluvnich stran a opraviiujici ke zméné smiuvnich podminek.

Kazda smiuvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemizZe plnit

své smiuvni podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smiluvni stranu
a uvést, v ¢em objektivni pfekazka spodiva.
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XV,
JINA UJEDNANI

Technicky dozor u stavby nesmi provadét osoba propojenéd se zhotovitelem
stavby dle ¢l. Il. odst. 1 této smlouvy.

Zména osoby v seznamu pracovniku podilejicich se na vykonu TDS v pfipadé
zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace piikazci dle
pozadavkli uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba
uvedena v seznamu pracovniki mtZe byt zménéna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem pfikazce a v pfipadé, kdy pfipadnd nova osoba prokaze, Ze
disponuje minimain& shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako ptivodni osoba.
Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba uvedena v seznamu pracovnik( pod pof. gislem
2. bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu TDS bé&hem jeho dovolené, pfip.
nemoci.

XV.
ZAVERECGNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, kazdy s platnosti originalu,
z nich piikazce obdrzi 2 stejnopisy a pfikaznik obdrzi 1 stejnopis.

Smiouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze ¢islovanymi pisemnymi dodatky.
Smiouva, jakoZ i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u€innosti dnem jejich
uvefejnéni v registru smiuv.

Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim ve smyslu ustanoveni § 504 obéanskeho zakoniku, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisll a souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu
se zdkonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl. Tato smlouva bude rovnéz uveiejnéna v registru smiuv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc&innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjsich predpisti. Uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv zajisti pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou
ginnosti, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné
podminky k bezchybnému vykonu TDS a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni ¢innosti potfebné.

Prikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smilouvy, pokud se
mu nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pfedpokladaném rozsahu.
Pokud toto pravo uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (sniZzeni rozsahu)
prfedmétu smlouvy pfistoupit.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovoln&, srozumitelng,
vazné a urcité, prosty omylu a z&dna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem
jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy
opravnénych zastupct.
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7. Uéastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy
pravné vazani a Ze nepodniknou Zadné tkony, které by mohly zmafit jeji uginky.
Soudasné prohlasuji, Ze pro piipad objektivnich pifekaZek k dosaZeni ugelu této
smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za
zménénych podminek mohlo byt tohoto Géelu dosazeno. Védomé uvedeni
nepravdivych skuteénosti v této smlouvé zaklada druhé strané pravo odstoupit
od smlouvy a pozadovat nahradu $kody, véetné usleho zisku.

8. O uzavfeni této smlouvy rozhadl hejtman Olomouckého kraje dne 28. 7. 2020
v souladu s pfislusnym ustanovenim smérnice €. 1/2020, Postup pro zadavani
vefejnych zakazek Olomouckého kraje, dle § 59 odst 4 zakona
&. 129/2000 Sb., o krajich {krajské ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpisl.

Piilohy smlouvy:
Pfiloha &. 1: Cenova nabidka

V Olomouci dne: 4§ -03- 2010
Pilkazce:

Vf)lomot‘nci dne: 14 -08 2020

Daniel Ludin
Olomoucky kraj technicky, dozor
Mgr. Jifi Zemanek
1. nameéstek hejtmana
Olomouckého kraje
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CENOVA NABIDKA
na TDS

pro investi¢ni akci

,Védecka knihovna Olomouc - stavebni

upravy objektu Cerveného kostela“

Zadavatel: OLOMOUCKY KRAJ
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc

Zadatel: DANIEL. LUDIN
Kyselovska 475/117
783 01 Olomouc - Slavonin

ICO: 66186731, DIC: CZ6908305316




SPECIFIKACE STAVEBNI AKCE:

Stavba:

Zarazenf stavby:

Zadavatel:

Zadatel:

PRUVODNI SLOVO:

Vazeni,

Védecka knihovna Olomouc - stavebni tipravy objektu
Cerveného kostela

rekonstrukce stavajicihc objektu a piistavba

OLOMOUCKY KRAJ
Jeremenkova 40a,
779 41 Olomouc

DANIEL LUDIN
Kyselovska 4751117
783 01 Olomouc — Slavonin

na zakladé Vaseho osloveni a vyzvy k podani cenové nabidky na pfedmétnou
zakazku, mi touto cestou dovolte pfedloZit cenovou nabidku na investiéni akci,
pfitemz zahajeni stavebnich praci je pfedpokladano od mésice srpna 2020 a
realizace je odhadnuta na 25 mésic(.

Velice si vaZim Vasi divéry, se kterou se na mne obracite a vyzyvate mne ke
zpracovani vypodtu a cenové rozvahy za pfipadné vykonavani oadberného
stavebniho dohledu — technického dozoru stavby.

Velmi rad bych touto cestou a spolené pod Vadim vedenim pfisp&l ke zdarné
realizaci zamyslené stavby, a tim se i vyznamné podilel na této investiéni akei.

Té&3im se na pfipadnou spolupraci a jsem s pozdravem

Daniel Ludin

autorizovany stavitel
¢.a. 1200950 z r. 1997

Olomouc, 17. 7. 2020



VYPOCET CENY:

Wehozi podidady pro urdeni ceny:

1. Investiéni hodnota zakazky: neni znama

2. Specifikace stavby: rekonstrukce stavajiciho objektu a pfistavba

3 Vykon ¢innosti: od 08/2020, pe debu 25 mésicd, dle potfeby
stavby

Cenova nabidka je zpracovana dle individualni kalkulace a vychazi z obvyklych cen,
tykajicich se staveb podobného typu a rozsahu, finanéniho i stavebniho objemu a dale s
chledem na planovanou dobu reatizace.

Cenova nabidka je vypracovana na zakladé pisemné vyzvy a specifikace rozsahu zakazky
k podani cenové nabidky, a to dle b&%ného &lenéni s ohledem na charakter stavby.
Podkiadem pro jeji vypracovani je individualni kalkulace.

Charakter stavebni akce je standardnfho typu, v ramci realizace generainim dodavatelem
stavebnich i femesinych praci a nasledné dle dodavky i montaze vybaveni interiért a el,
zafizeni.

Wpocet ceny pro TDS:

Dle individualni kalkulace a po zku$enostech z jinych obdobnych akci:

Soubor vykonl inzenyrské &innosti Technického dozoru stavby v pfedpokladané ucasti na

stavbhé, administrativni &innost mimo stavbu a v kancelafi, to vie pfi pfipadné vzajemné
zastupitelnosti a nutné odbornosti.

Predpokiad &innosti TDS a souvissjici:

Pfiprava stavby zdarma

Realizace stavby 25 mésicu x 27 920,- K&
Celkem obdobi 698 000.- K& bez DPH
Vyse DPH 146 580,- K&

Ceikem vé. DPH 844 580,- K&

Vkalkulaci jsou rovnéz zahmuty i naklady na ostatni administrativni cinnost ktera je
nezbytné nutna pro komplexni vykon technického dozoru stavby, stejné jako veskeré ostatni
provozni a jiné rezie.

Poznamka: - uvedené terminy jsou orientacni a die poptévky - die poskytnutych informaci,
skutecny Casovy rozsah bude stanoven die fyzickych a realizaénich terming.

DANIEL LUDIN
Kyselovska 475/117
783 01 Olomouc-Slavonin

V Olemouci 17. 7. 2020




PROMLASENi UCHAZECE:

1. Tato nabidkova cena miZe byt cenou kone&nou, nejvySe pfipustnou a obsahuje
vedkeré rezijni i jiné naklady, spojené s komplexnim vykonem pozadovanych praci,
v ramci uzaviené piikazni smlouvy pro vykon TDS.

Dale je tato nabidkova cena piné zavazna pro uzavieni pfikazni smlouvu na inzenyrskou
ginnost uvedené stavby..

Veskeré uvedené podminky, plynouci ze zadani a vyzvy k podani nabidky jsou ze strany
uchazete akceptovany.

2. _Vramci poji$téni z profesni odpovédnosti, mam nyni uzavienu pojistnou smiouvu
u CS$SOB pojistovny a.s., alo s limitem pinéni § 000 000,- KE.
Certifikat o poji§téni jsem piipraven prediodit na vytadéni mandanta.

3. Jako fadny &len Ceské komory autorizovanych inZenyrd a techniku Cinnych ve vystavbé,
jsem déle pojidtén proti pfipadnym negativnim dusledkim z titulu své &innosti.
pfipadné vice na www.ckait.cz

4. Pro piipad mé kratkodobé nepfitomnosti, zdravotni absence nebo nutné personalni
vypomoci, mam uzavfenu ,Smiuvni dohodu o odborné technické vypomoci* s firmou,
zabyvajici se stejnou profesni &innosti, jakou vykonavam a kterou se zabyvam. Navic
dlouhodobé spolupracuji i s jinymi kolegy v oboru.

Die Vaseho pozadavku jsem pfipraven tuto smiouvu predioZit k nahiédnuti.

6. Pro specifikovanou stavebni akci jsem pfipraven se zah&jenim Cinnosti s okamzitou
platnosti v po&tu potfebnych kvalifikovanych osob, a to hlavné z divodu vzajemné
zastupitelnosti pro pfipad nemoci, dovolené, nebo jiné pfipadné vyluky.

Clenoveé tymu:
1. Daniel Ludin, Kyselovska 475/117, 783 01 Clomouc-Slavonin, autorizovana osoba
v oboru pozemniho stavitelstvi..
2. Ing. Albin Gottwald, Javorova 8, 783 35 Olomouc-Chomoutov, autorizovana osoba
v oboru pozemniho stavitelstvi.
3. Ing. Dalibor Matousek, Arbesova 193/6, 779 00 Olomouc
4.
7. Seznam vybranych realizovanych a zdarné dokongenych staveb, pfikladam pfilohou.
Jednotlivé Referenénf listy od pfimych investorl predloZim na vyzadani.

Jakékoliv dal3i podrobnosti & upFesnéni jsem ochoten neprodlené objasnit, die
potfeby i doplnit.

DANIEL LUDIN
Kyselovska 475/117
783 01 Olomouc-Slavonin

V Olomouci 17. 7. 2020



